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COLONIA 25 DE MAYD = LA PAMPA

PARCELAMIENTO Y RED DE RIEGO Y DESAGUES

I.MENUHIA DESCRIPTIVA,

Una vez aprobade el anteproyecto de parcelamiento, con las mg
dificaciones indicadas, ses realizd el proyscto deFinitivo. Asi-
mismo, la red de riego y desaglies se adapté a la nueva disposi=-
cidn parcelaria,

En la Planicie se adoptaron parcelas de 60 Has, comc prome=
dio de superficile y en Colonia Chica las fracciones se redujeron
a una superficie de 38 Has, en general, La orientacidn de calles
y 1imites de parcelas se eligiernn con la premisa de trazar los
canales paralelos a las mismas y con el gradiente altimétrico ng
cesarlo al escurrimiento del sgua con velocidad adecuada,

La Estaciﬁn Experimental se ubica en los lotes Nros, 25 y 26
con una superficie de 128 Has, 6,400 m2,

lL.os vértices del perimetro de los distintos polfgonos se de=-
terminaron en funcién del sistema de coordenadas del plano de ba
sey los que se agregan con 8l objeto de facilitar sl replanteo.

La primera fraccifn se ubica sobre la planicie al Este del ca
nal Matriz hasta el pie de la barda, encerrando una superficie
de 5,526 Has,,; la sequnda, sobre el 4rea denominada V del proyeg
to del Ing., Gandolfo se ubica en la Isla Chica, unos 25 kms, al
suroeste de La Planicie, al Este del Rfo Colorado y aprovechando
un brazo del mismo, desecadn, que se utilizard como desaglie. La
superficie total parcelada es de 9,755 Has, 7,434 m2,

En este trabajo se han revisado y analizado. abundantes anteé
cedentes técenicos sobre estudios de suelos, uso consuntivo del
agua de risgo y relevamientos planialtimétricos a escalas 1:5000
y 1:10,000, :

Asimismo se dispuso de antacedentes como proyectos de aprove-
chamientos mdltiples, estudios sobre el agua fredtica en Colonia
Chiea y material cartegrifico diverso,

RED_DE_RIEGO.
« La Planicie,

Para La Planicie, se mantienen las caracterfsticas del traza~-
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do descripto en la-Memorig correspondiente al Antepgoyecto,,que
se adjunta, La modificacidn consiste en la eliminacidn del Ramo

10 por haberse limitado el parcelamiento hasta sl Ramo 9,-.

En general, Bada lote tiene su toma sobre &l Ramo o canal sg
cundario., Los lotes con toma unificada, como lo son por ejemplos
Ramo 1, lotes 54 y 55, Ramo 2, lotes 12 y 13 etc. dad ‘origen a
r.7a5 secundarios, cuyo proyecto tipo y sus caracterf{sticas cong

tructivas figuran en el plano correspondiente

Colonia Chica,

Conforme al proyecto del Ing. Gandolfo, la toma del canal
principal que llevard el agua a esta drea,se ubica scbfe el ca-
nal descargador de la Cemtral Hidroeléctrica, Su langitud total
es de 7,7 Km y la pendiente de 0,6% alcanzando la cabecera de la
zora parcelada, -

En esa progresiva, deriva el canal 2° que riega la zoha Este y
el Cangl 1° continda al sur distribuyendo los caudales a los lo-
tes sobre ambas mdrgenes del mismo por permitirlo la pendiente .
y alturza de los terrenos,.=-

En progresiva 6314, mediante un partidor automdtico se bifur-
ca el Canal 2° formando los canales 3° y 4° que, riegan la zona
sur del 4rea,-

Las tomas de riego son en general comunes a dos lotes entre
los cuales se establecerdn turnos de riego,-

Los canales y ramos secundarios se ubican en todns los casos
en terreno de calles para evitar dificultades de acrceso o servi-
dumbres de paso de acueductos, Solo en los tramos de eanales ter
clarfos mencionados, que riegan dos lotes o mas, se establecen
servidumbres de acueductos.
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MEMORIA TECNICA.

Dotaciones de aqua para rieqo,

En la Memoria correspondiente al Anteproyecto, se dieron
los supuestos bdsicos para establecer la capacldad de los ca
nales que se han wtilizado en este proyecto,

La dotacidén necesaria para ser utilizada por los cultivos
en la produceién de cosechas méximas en la zona, estd deter-
minada en los estudios del Ing, Agrénomo Ennic Pedro Pontussi
titulado "Determinacidn de las Dotaciones de Riego para las
zonas de la Colonia 25 de Mayo y Caleu=Caleu", Por la aplica=-
cifn de los métodos de la Evapotranspiracién potencial de
Thornthwait y Blaney=Criddle se ha determinado el valor de
0,812 litros/seg,/Ha. Para el mes de Enero con una eficiencia
de riego del 70% y para un cultivo de alfalfa,

La dotacidén actualmente aplicada en Colonia Fl Sauzal es
de unos 90 1/seq. para 20 Has, durante dos dfas cada siete,
Este volumen de agua equivale a una entrega de caudal perma=-
nente de 1,3 1/seq,/Ha,

Turnos de rieaqo,

Las parcelas que tienen toma individual directa sobre el
canal, tendrdn la dotacién correspondiente a su superficie,
todo el tiempo,

En cambio aquellas que tienen wun canal terciario comfn es
tablecerdn turno entre ellas., También podrfan regar en forma
contfnua si se construyera un partidor automdtico en lugar de
un comparto a turno horario, Se ha adoptado esta dGltima obra
por su simplicidad de construccidén y no presentar inconveniep
tes de ningdn tipo esa modalidad de riego en estos casos.

En la eventualidad de afos de pequefios caudales del rfo u
otras causas gue no permitan dar la dotacidn médxima, podrén
establecerse turnos entre canales secundarios o tramos de ca
nales.,

En general establécense estos turnos cuando los caudales
son bajos de forma que no exigen mayor capacidad de canales,
Se preveen las compuertas necesarias para dar a la red de
riego la adaptabilidad = esa situacién.
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2.3, Pérdida por infiltracidn en los canales,

Estas pérdidas han sido determinadas experimentalmente .por

el Departamento de Hidrdulica en la Provincia de San Juan, cu

os datos pueden ser aplicados a esta Red de Riego., Para cang
{es en hormigén la pérdida unitaria resultd ser de 0,4 por

ciento del caudal transportado y por Xm. recorrido (0,4%/Km,)

Para canales construfdos en tierra, sin revestimiento alqu
no y con muchos afios de funclonamiento,este coeficiente resul
td ser del 3%/Km.

Estos porcentajes son introducidos en la fdrmula de la for
ma s

Qp=0; (1=#)!

agéloga a las utilizadas en matemdticas financieras y cuyos
términos significan:

Qp= Caudal final resultante del caudal que ingresa (Q;) menos
las pérdidas por infiltracién durante su recorrido.

Q4= Caudal inicial de ingreso,

L

Longitud del canal,
La longitud de canales para Colonia Chica, incluyendo los
primarios, secundarios y terciarios es de 63 Kms, y pdra La
Planicle de 75 Kms,

La dotacidn total para Colonis Chica es de 4,645 Has, y
la de La Planicie de 5,526 Has, '

Efectuando el cdlculo para cada fraccidn resulta:

Colonia Chicat Qp= 4,6 (1-0,004)63= 3,6 m3/seq,

® pérdida= 4.6.~ 3.6 x 100 22%
4,6
Planicie: Qo= 5,5 (1-0.004) 79 = 4,1 m3/seq,

%: 5354- 41 x 100 ::25%
y 6
’

Tomando-para ambas zonas el promedio 25 + 22 . 23%
2

adoptamas 23%,



Por le tanto, a la dotacidn estudiada por el Ingeniero Pon
tussi de 0,812 1/sag./Ha., adicionando el 23% para pérdidas
por evaporacion en infiltracidn en canales,resulta una dota=-
cidn de c¢dlculo de 1,00 (un) 1/seg./Ha.

2.4, Capacidad de los capnales.

2I5I

Siendos la dotacidn permanente necesaria para el mantenie
miento de los cultivos, de 1,00 1/seg./Ma., y el tiempo de
riego las 24 horas del dfa, el caudal circulante en cada tra
mo de camal serd directamente, la cantidad de hectireas que
slrve aguas abajo multiplicada por este coeficiente de 1,00
1/seq. /Ha,

Secciones hidriulicas,

Para el cdiculo hidrdulico se dividen los canales en tra=-
mos de caudal constante entre dos tomas, Para cada uno de e-
sos tramos, conocido su caudal y pendiente se hizo el cdleculo
de la seccidn, tratando de mantener la 1fnea de energfa sin
saltos notables entre los tramos, En general se adoptan sec-
ciones tropeciales de igual medida de fondo, para facilitar
la construccidn y taludes con inclinacidn 1tl y 1:1/2,

Para el cdlculo de la velocidad se aplicd la férmula de Ba
zin nueva, Se slige para el hormigdn semi-alisado el coefi=-
cliente de rugesidad de ¥ =0,23 dado que es el valor mds alto
que se obtiene experimesntalmente en canales de la provincia
de San Juan,

En cuanto a las revanchas, como criterio general_se.éueuso
una onda de caudal de 0,5 m3/seq. superpuesta al caudal méxi=-
mo y con todas las tomas en funcionamisnto,

. La pendiente motriz de los canales se ha fijado eligiendo
la direccidn del eje en el sentido.de la pendiante del terre
no natural de aproximadamente 1%.. Se ha previsto la mayor e
levacidn de la rasante para dominar los terrenos a regar sin
aumentar el volumen de los terraplenes,-

Las iden@i?icaciones entre secciones trapeciales y rectap
gulares sera gradual y en un tramo no menor de 4 veces el an
I d 3
cho maximo del ecanal,~
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2.6, Obras de Arte,

2.6.1, JTomas por compuerta.

Se han proyectado como boquetes laterales calculados
como orificio rectangular sumergido con salida libre,sin

contracarqga,

Por razones de facilidad de aforo { control; se han u
niformade los anchos de compuerta de las tomas particula

res conforme a la siguisnte escala:

Dotaciones de 30 a 60 Has, Ancho 0,30 ms.
" de 61 a 90 Has, " 0,40 ms,
" de 90 a 120 Has, " 0,50 ms,
" de 121 a 150 Has, " 0,60 ms,

El funcionamiento fue verificado en cada caso, modifi
cando el ancho establecido donde fue necesario para el
correcto funcionamiento y afora, se considerd correcto el
funcionamiento cuando con tirante mfnimo en el canal, 1a
abertura no es menor.de 5 ems. ni mayor de 1/3 de la car=-
ga hidrdulica. Fl coeficiente de gasto debe fijarse uni-
formemente en un valor que puede ser: q=0,65, Las obras
son todas semejantes para asequrar la uniformidad de este
coeficiente,

La férmula general a utilizar en el aforo serd:

Q= 0,65 x a,b,h, 3/2 _
donde a=abertura, b=ancho de la compuerta y h=carga desde
la superficie libre al centro de la abertura., Se deber?
tabular para uso de los encargados del aforo,

2.6.2, Compuertas,

Las compusrtas se proyectan (ver planc) de hierro con
la abertura regulable a tornillo, Se ha ideado um meca-
nismo que permite bloguear el movimiento por la aplica~
cidn de un candado comdn, sin cadenas ni cerraduras. La
altura de la hoja puede ser regulada a intervalos de 1/4
de vuelta que para el paso de tornillo de 5 mm, signifi=-
ca 1,25 mm. de levante,
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2!6l3.

2,6.4,

La hoja estd articulada al tornille, con buldn y Placas re-
machadas, Esta disposicidn impide levantar la hoja al guitar
el buldn y la articulacidn permito alinear la hoja en las re=-
catas del marco,

£1 marco ha sido proyectado totalmente soldado y permite
quitar la hoja sin desarmarlo. Los espesores de hierro son sy
ficiente para la rigidez dal conjunto y resistencia a la oxi=
dacidn, El mecanismo slevador debe ser de fundicidn gris blap
da y el tornillo de acero dulce. -

El régimen tranquilo de estos canales evitard en general
la formacidn de vdrtices en la proximidad de 1las compuertas
por efecto de los cambios de direccidn o seccidn o par poca
carga hidrdulica sobre el orificio, donde la depresiédn de la
velccidad de salida, inferior a 1a atmosférica, alcance la sy
perficie libre, Estos virtices que afectan el coeficiente de
gasto, pueden eventualmente anularse oor la colocacidn de U=
na chapa de hierro harizental a nivel del tirante mormal del
canal y prdxima a la compuerta, -~ '

Partidores.

Esta obra tiene la ventaja de repartir el caudal que llega
a la toma proporcionalmente a los ferechos de riego y en for«
ma automdtica. Para su buen funcionamiento debe asenurarse la
independencia del régimen de la seccidn de particidn del de
aguas abajo., £1 tipo de obra afdoptacdo corresponde 2] experie
mentado por Domfnguez, a tirante criticr sin contraccidn la-
teral con escaldn de Fonde y barrera triangular en algunos
casoes, ’ *

En todos los casos se ha verificado el funcionamiento me-
diante los grédficos y tablas de Domfrquez.

En general, se han proyectado partidores entre dos tomas
Finales y en derivaciones de 1/3 o mds del caudal de llegada
dado que la exactitud de la particidn es mayor en el eje me-
¢io del canal de llegada por la simetr{a de la distribucidn
de velocidades,

Puentes,

Se han previsto puentes de accesn sabre los canales, En el
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2.7,

planoc se proyectan para distintas luces., El cdlculoc se ajusta
al "Nuevo Reglamento de Puentes" de Vialidad Nacional cuyas
disposiciones técnicas para la Categorfa A 25 son:

Hipdtesis de carga,

Peso propio, 2,5 t/m3, sobrecarga permanente, 2,3 t/m3, y so

- brecarga 0tils aplanadora de 25 t. con rodillo delantero de

10 ton, y 2 traseros de 7,5 ton. cada uno, Impactos tabla 2
tipo 3 - Coeficiente 1,3, Tensidn sobre el terrenos: 1 Kq/cm2

Las luces de cdlculo y los anchos figuranm en el plano. En

-todos los casos los puentes se ubican al lado de la toma de
cada parcela, '

Dtras obras de arte proyectadas son los pasantes de canal
sobre desaglies y pasantes de calles.

Revestimientos de Cenal,

El impermeabilizado de los canales se ha proyectado como
un revestimiento de hormigén simple,

La grava es abundante en la zona, En la actualidad se ex
plotan yacimientos para las obras en construccién. La granu=
lometr{a natural debe ser corregida y ajustada a las curvas
granulométricas que se adjuntan, Debe cuidarse la compacidad
del hormigdn para asegurar su impermeabilidad. Por ello se esg
Pecifica el vibrado y una dosificacidn de 1,3.3., Se preveen
juntas de contraccidn cada 5 m, y de la dilatacidn cada 20 m.

2.8, lerraplenes.

Para asegurar la duracidn del revestimiento deben construir
se los terraplenes utilizando suelos seleccionados, en todos
los casos con agregado de material granular en un 35% como mi
nimo. Se preveerdn capas de grava en la base de los terraple=-
nes expuestos al aqua capilar del subsueln, Compactacidn espe
cial del suelo sobre el que se asienta el terraplén y del te=-
rraplen mismo por capas. En los canales pequefios, la caja se
eXxcavard totalmente en el cuerpo del terraplén, En otros cae
sos de canales anchos, se preveerd un sobreancho minimo de

0,30 para ser perfilado con herramientas de mano,

Los taludes podrdn ser estabilizados una vez perfilados,
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con un revogle de_sUela_cémento;.Este feiodtlie bermiﬁe ei bdi%
cado y vibradd del hormigdn, enh todo su espesor sin peligro.
de mezelarse ¢on el siueloi Ello reduce el Volumen de hormigén

y asegira su impermeabllidad;

. Pata 1a donstriiceidn de les tetraplenes; se obtiene sufis
éieﬁte volumen de material para terraplenes de la excavacién
de los desagllesy y con distancias de transporte dentro de los
10 Hms;i E1 excedente de excavacién se debe extender en el tea
rreno de calles o bajosi En particularj el canal general de
Planicie puede construirse fntegramente por prédstamos latefas
lesj eliminando el ttem transporte de suelos;

No fue necesario confeccionar el diagrama de Bruckner ya
que la compehsacién longitudinal no es necesaria,

2.9, Red de desagflles,

Esta red se ha proyectado de manera gue cada parcela ten=~
ga un canal de desaglle en su lado mds bajo y a cota suficien~
te gue permita cumplir con las funciones det a) recibir el aw
gua superficlal sobrante del riego y b) permitir el drenaje
del subsuelo, El eontrol de la altura de la fredtica, en los
ctasos necesarios estard a cargo de los drenes internos de ca-
da parcela cuyo proyecto y construeccidédn en cada caso debe ser
obra del propistario, Perc se debe proporciocnar la posibilidad
de que esos drenes tengan salida con suficiente gradiente =
los desaglles y colectores proyeectados,

Las secclones hidrdulicas figuran en el plano y se han cal~
culado en el supuesto de tener que evactar el 100% del agua
de riego aportada al terreno. Los taludes se fijan en 111,25
y la'profundidad de 1,90 ms, a 2,20, b

¢

Z-Q.I{La P;aniqie.

No se tiensnh datos de la profundidad del agua fredtica en
esta zona, Por ser una zona alta, el nivel fredtico, de exis=-
tir debe ser a mucha profundidad. No obstante el riego inten=
so durante afios tenderd a formar una fredtica que debe ser drg
nada,

La red de riego eonsta de un colector gensral gUe corre por
la 1fnea mds baja del &rea, en direeccidn N«S, Los desaglies sg
cundarios, orlentados de Este a Oeste, sirven a las parcelas,
corrliendo por las calles proyectadas, ‘
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2.9.2,

2,11,

19

Colonia Chica.

Se dispone como antecedente del estudio del Ingenierc Agrd
nomo Guillermo A, Villanueva del afio 1966,

Entre sus canclusiones aconsejaba 21 cierre del brazo pam~
peano del rfo como solucidn al problema de drenaje,

La inspeccidn a los pozos freatimétricos en la fecha, com-
prueba que la fredtica ha descendido por debajo del fondo del
pozo, demostrando la eficacia del cierre del brazo pampeano,

La red de desaglles de Colonia Chica se divide en tres grapn
des colectores de direccidn Norte-Sur que denominamos Colectg
res 1, 2, 3 y 4, £En particular el Colector 3 serd el brazo
pampeanc del rfo rectificado y sistematizado, £1 colector 1
desagua al rfo Colorado y el 4 lo hace al brazo pampeano,

Los desaglles secundarios corren de Este-Oeste, direccidn

que permite interceptar el flujo fredtico para su mayor efi-
cacia,

métoda constructivo,

Los desaglies de La Planicie se excavarén, inicialmente, =
menor cota de 1la proyectada. La profundizacidn de los mismos
se hard en aifios sucesivos en las épocas de limpieza y desem=~
banque,

La profundidad de los cauces serd fijada de acuerdo a la
necesidad de drenaje de las tierras, a determinar mediante
un plan de observaciones sisteméticas,

Este procedimiento constructivo se -equird también con
los desagiles de la Colonia Chica. En este caso la profundidad
iniclial serd la de proyecto.

Con el objeto de facilitar los trabajos de limpieza y e~
ventual profundizacién de los desaglles, se cambia el tipo de
las obras de pasantes superiores para canales, proyectados
como cafios de hormigdn simple con recubrimiento de tierra,Se
adoptard en cansecuencia un tipo de puente-canal de hormigén
armado apoyado sobre estribos a distancia del ancho libre
del desagie,

Turnos _rde riego,

Se verificd 1la capacidad de los canales para permitir el
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turno de riego entre parcelas de 1 x 2 {(un cfa ssco y dos con
agua) o sus mdltiplos,

Aforadores,

Se agregd un proyecto de aforador de resalto para ser ubi
cado a la salida de las compuertas, No obstante el aforo por
compuerta serd mds exactoc y de mayor sequridad a grandes cau

dales,

S5e agrega tabla de aforo para uso de los celadores,
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INSTRUCC |ONES PARA EL USO DE LA
TABLA DE AFORO

3 . S .

-

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL AFORO DE UNA.COMéUERTA

Para el aforo de compuertas. se utiliza 1a férmula:
Q m.ab. \Zg. W .

@ = caudal que pasa {en 1itros por segundo)
m= éqeflcignte‘de correcclén 0,65
a8 = abertura de la compuerta

= ancho de la compuerta

b
] . g = aceleraclén de )a gravedad 9,81 m/seg.Z;
H

= tirante 1Tguido reducido al centro de 1a abertura carga al centro.’

Eska férmula -que no tiene en cuenta el valor de la velocidad normal a Ja
compuerta- es de aplicacidn para compuertas Iaterales, colocadas paralelamen
te a la corriente principal. L .{” o

AL
P

Una compuerta puede trabajar "iibre" (fig.1) o '"ahogada" (flg,Z),;f;

P

Fig.1 LIBRE | Fig.2 AHOGADA S

HY

Hi= Tirante aguas arriba de la compuerta (cérga)
H2= Tirante aguas abajo de la compuerta (contracarga)
a = Abertura de la compuerta.

E! tirante H) asf como b1 H2, debe medirse lo mis préximo posible a la ho

Ja de la compuerta y ‘en su parte media. g

En el caso de 1a fig.1 el tirante HIl debe ser por lo menos 3 veces mayor .

.que ‘la abertura a.

El tirante raducido (carga ai centro=H) se calcula'

ter. caso (fig I) Al tlrante Hi, se 1e resta Ia mltad de Ia abertura. 2°caso
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(fig.2) Al tirante H! se ie resta el H2.

ELEMENTOS PARA EL USO OE LA TABLA.

La tabla tiene en cada hoja una primer fila donde figuran las abuerturas
dadas de medio en medic em. (5 mm.) y una primer columnz donde figura s car

ga al centro -H- dada de centimetro en centimctro.

- ., .
El coudal esta calculado para una compuerta de un metro de anche. Para o-
tro ancho sc multiplica el caudal de tabla por el ancho recail de la compuerta

cxpresado en metros.

fer. caso (fig.1).

Calcular el caudal que pasa por una compuerta de 0,30 m. de ancho que tiene u

na carga de 0,50 m. y una aberturz de 0,06 m.

dates:
Hi= 0,50
a = 0,06
b= 0,30

Cdicuio de H.:

H = Hl - a/2 = 0,50 - = 0,50 - 0,03 = 0,47

0,06
2
En las columnas de la Tabla, busco el valor de H 0,47 {pdg. 6-10} tal que
en la fila correspgondiente a las aberturas figure el valor 0,06, donde se en-
cuentran la columna y ta fila etegida, leo:118 lts./seg. Multiplico 118 por
G,30 (ancho de Ia compuerta): 118 x 0,30 35,4 1ts./seg. o aproximadamente

35 tts./seg. Este es el caudal que pasa por la compuerta

2%Caso (Fig.2).

Caicular el cauvdal que pasa por una compuerta que' trabaja ahogada, de 0,40 m.
de ancho, que tiene una carga de 0,80 m,  una contracarga de 0,20 m. y unz a-

bertura de 0,12 m. (0,720 m.)



Gatos: #Hi= 0,80 m. a = 0,120 m.
H2= 0,20 m. a= 0,40 m.

]

H=HI - H2=20,80 - 0,20=0,60m

En las columnas de la tabla, busco el valor de H 0,60 {pdgs. 11-15) tal que
en la fila correspondiente a las aberturas figure el valor de 0,120 (pag.13},

donde se encuentra la columna y ia fila ciagida, leo: 268 lts./seg.

Multiplico 268 x 0,40 {ancho de la compﬁerta): 268 x 0,40 = 107,2 1ts./seg’

aproximadamente 107 lts./seg. Este es el caudal que pasa por la compuerta.
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CARGA AL CENTRO (cm.

W 0~ O\

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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L
L
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5

3 10
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5 11
6 i
6 12
6 12
R
6 13
6 13
7 13
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7 14
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7 15
Bl %

13
14
15
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37
18
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L2
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24
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26
27
28
28
29
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30

25

30

16
18
19
20
22
43
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
35
36
37
37
38

19
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23
24
26
27
29
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31
32
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35
36
37
38
39
Lo
Lo
L
L2
43
LY
L5
L6

35

23
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27
29
30
32
33
35
36
38
39
4o
L2
43
Wk
W5
46
47
L8
g
50
51
52
53

ABERTURA (mm.)

Lo

26
28
30
33
35-
6
38
Lo
42
b3
b5
L6

47

b9
50
52
53
54
55
56
58
59
60
61

L5

i)
32
34
37
39
41
43
45
47
48
50
52
53
55
56
58
59
61
62
=
65
66
67
69

50 55 60
32 35 39
35 39 42
38 42 L6
4 ks L9
k3 48 52
k6 50 55
48 53 58
50 55 60
62 357" 62
54 59 65
66 6 67
58 ° 63 69
59 65 71
61 67 73
R U Ry
S 7 0
b6 13 NS
6. . 8
69 76 83
71, 78 85
72 79 86
73 81 88
75 82 90
76 84 9]

101

103
105
106

4 8
53
57
61
65
68
72
75
78
81

84
86
89
92
ok

D7 -

99
101

104
106
108
110
1it:2
114

100

80 8 90 95

51 55. 58 6l 64
Seh-ueaes63 67 7
IR eMEN6S 72 76
65 - GEg3. 77! 81
69 R ae 82 86
73 76 82 87 9l
760 CBEENBE. 91 g5
80 8 90 95 100
8388 93 99,6 104
86 92 97 102 168
89 95 100 106 112
92 98 104 109 115
95 101 107 113 119
98 10k 110 116 122
100 107 113 119 126
103 109 116 122 129
1065 M@ S1D <125 | 132
1088 116121 128 | 135
110 117 124 131 138
VI R2h =27 134 | 4L
11§22 N30 137 14
117 125 132 139 147
1208 427 435 142 | 150
1220 130 137 145 152




CARGA AL CENTRO (cm.)

H =

ABERTURA (mm.)

L2

5 10 15 20 25 30 35 4 45 5 55 60 65 70 75 80 8 90 95 100
8 16 23 31 39 47 54 62 70 78 85 93 10} 109 116 JEEeEaGesiLy 147 155
8 16 24 32 39 47 55 63 71 79 87 ~95 102 110 118 126 134 142 150 158
3 16 24 32 4 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160
8 16 24 33 41 49 857 65 73 81 90 98 106 114 122 130 138 147 155 163
8 17 25 33 41 50 58 66 74 83 91 99 108 116 124 132 141 149 157 165
8 17 25 34 42 50 59 67 76 84 92 101 109 118 126 134 143 151 160 168
9 17 26 34 43 51 60 68 77 85 94 102 111 119 128 136 145 153 162 170
9 17 26 35 43 52 60 69 78 86 95 104 112 i1 130 138 147 155 164 173
< 18 26 35 4% 53 61 70 79°. 88 96 105 ‘1% 123 131 AHGEESEEE1CS 166 175
9 18 27 35 4 53 62 71 8 89 98 106 115 124 133 142 151 160 169 177
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
3 18 27 36 L4 55 64 73 82 91 100 109 118 127 137 14 155 164 173 182
9 18 28 37 4 55 65 7h% 83 92 101 111 120 129 133 Q4EESISEEI66 175 186
9 19 28 37 4 55 65 75 84 93 103 112 121 131 140 149 159 168 177 187
9 19 28 37 47 56 66 .76 .85 9k 1ok 113 123 132° 142 jSEENSGREI70. 179 189
10 19 29 38 48 57 67 76 8 95 105 115 124 134 143 153 162 172 181 19
10 19 29 39 48 58 68 77 87 97 106 116 126 135 145 154 164 174 183 193
10 20 29 . 39 49 69 68 78 88 98 107 117 127 137 146 156 ¥66"*176 185 195
10 20 30 39 49 59 69 79 89 99 109 118 128 138 148 158 168 178 188 197
10 20 30 4 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1h4o- 150 160 170 180 190 199
10 20 30 40 50 60 71 81 91 40l 11} 120 13b 1& 15t A6 Wy 081 191 202
10 20 31 41 sy 61 7 81 92 102 112 122 132 143 153 16% §7% 183 -153 208
10 20 31 41 51 62 72 82 92 102 114 123 134 144 154 164 175 185 195 206
1€ | TR 2 2 62 73 8 3 135 156 166 176 187 197 208



CARGA AL CENTRO (cm.)

His

(ot S dia

ABERTURA (mm.)

80

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 85 90 95 100
10 21 31 42 52 63 73 84 94 105 115 126 136 147 157 168878 189 199 210
11 21 32 42 53 63 74 85 95 106 116 127 138 148 159 169 .180 190 201 212
11 2132 43 53 64 75 85 96 107 117 128 139 149 160 171 181 192 203 ' 214
11 22 32 43 s4 65 75 86 97 108 119 129 -140 151 162 172 183 194 205 215
1 22 33 43 54 65 76 87 98 109 120 130 14l '|52 163 174 185 196 206 217
11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 121 132 143 153 164 175 186 197 208 219
11 22 33 44 55 66 777 88 100 111 122 133 144 155 166 177 188 199 210 221
11 22 33 45 56 67 78 89 100 112 123 134 145 156 167 178 190 201 212 223
11 22 34 45 56 67 79 90 101 112 124 135 14 157 169 180 191 202 214 225
11 23 34 45 57 68 79 91 102 113 125 136 147 159 170 181 193 204 215 227
11 23 3% 45 57 69 8 91 103 114 126 137 149 160 171 183 194 206 217 223
12 23 35 46 58 69 81 92 104 116 127 139 150 161 173 185496208 219 23k
12 23 35 46 58 70 81 93 105 116 128 139 151 163 174 186 197 209 220 232
12 23. 035 47 58 70 82 9% 105 117 129 140 152 164 175 187 199 210 222 234
12 24 35 47 59 71 82 94 106 118 130 141 153 165 177 189 200 212 224 236
12 24 36 47 59 71 83 95 107 119 131 142 154 166 178 190 202 214 226 237
12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 143 154 67 179 I19MNROEERAS 227 233
12 24- 36 48 60 72 84 96 108 120 132 145 157 169 181 193 205 217 229 24]
12 24 36 49 61 73 85 97 109 121 133 146 158 170 182 194 206 (218 230 243
12 2h 37 49 6l 73 85 98 110 122 134 147 159 171 183 195F 208" 220 232 244
12 2587 48 . 61 74 86 98 111 123 135 147 160 172 184 1978 209 221 234 246
12 25, 31 50 62 75 87 99 111 124 136 149 161 174 186 198 210' 223 235 248
12 25 37 50 62 76 87 100 112 125 137 150 162 175 187 1998 212 224 237 248
13 25 38 50 63 7 100 113 125 138 151 163 176 188 201 213 226 )



H = CARGA AL CENTRO (cm.)

ABERTURA (mm.)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70. 75 GEESEEE 90. 95 100
v i Al 25 38 S1 63 76 88 101 11k 126 139 152 164 177 189 20845227 240 255°
78 13 25 38 51 64 76 89 102 114 127 140 ‘153 165 178 191 203 216 228 242 255
79 13 26 38 51 64 77 90 102 115 128 141 154 166 179 192 205 218 230 243 256
80 13 26 39 52 64 77 90 103 116 128 142 155 167 180 193 206 219 232 245 258
81" 13 26 39 52 65 78 91 104 117 129 142 155 168 181 194 207 220 233 246  259.
B 13 25 3% 52 65 780 -9l 0% 17 430 143 956 16g 183 196 209 222 235 248 261
83 13 26 39 52 66 79 92 105 118 131 144 157 170 184 197 210 223 236 - 243 262
8 13 .26 39,53 .6, 79 92 106 119 132 15 158 172 185 198 211 224 238 251 264
8 13 26 4 53 66 80 93 106 119 133 146 159 173 186 199 212 225 239 252 265
gi i3l 2y RO 5% 67 80 93 167 120 134 147 160 174 187 200 214 226 2h4o- 254 267
8743 27 40 s 67 81 94 107 120 .34 148 161 175 188 201 215 228 242 255 269
88 14 27 41 54 68 81 95 108 122 135 149 162 176 189 203 216 230 243" 257 -2y0
89 14 27 41 54 68 81 95 109 122 136 149 163 177 190 204 217 231 244 258 272
90 14 27 41 55 68 82 96 109 ‘123 137 150 16k 178 191 205 2ESEEESEES246. 259 243
91 14 27 b1 55 69 82 96 110 12k 137 151. 165 179 192 206 2ZERERRRT2h7 " 2¢1 278
92 14 28 41 55 69 83 97 110 124 138 152 166 180 193 207 221 235 249 262 276
93 14 28 42 56 69 83 97 111 125 139 153 167 180 194 208 222 236 250 264 278
gl 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 167 181 195 209 22§ 237 251 265 "279
95 14 28 42 56 70 8% 98 112 126 140 154 168 182. 196 210 2245239253 267 281
96 I 28 42 56 71 85 99° 113 127 141 155 169 183 197 212 226 240 25k 268 282
q7 14 g k3 57 71 15 39 113 128 142 156 170 184 198 213 227 241 255 269 2Bh
g8 1 43 57 71 86 100 14 128 43 157 171 185 200 214 2@eRaX 257 271 285
99 14 9 43 57 36 100 115 129 143 158 172 186 201 215 RENNRZ43E 258 27 286

14 g 43" T / 1o} V15 130 Hhh 158 173 187 16 230285 259 27 88
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ABERTURA (mm.)

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 ISS 170 175 180 185

(em.)

CARGA AL CENTRO

¥

68 " 71 74 77 80 84 89 90 93 97 100 103 106 109 113 [|EEESI19
74 78 81 8 83 92 95 99 102 106 109 113 116 120 123 127 130
80 8 88 91 95 98 103 107 110 114 118 122 126 130 133 132 "iH
86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 143 147 151
91 95 99 104 108 112 117 121- 125 130 134 138 143 147 151 (1588160
96 100 105 110 114 119 123 128 132 137 142 146 151 155 160 164 169
100 105 110 115 . 119 124 129 134 138 143 148 153 158 162 167 172 177
105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 184
109 115 119 125 130 135 140 145 151 156 161 166 171 176 182 187 192
113 118 124 129 135 140 145 151 156 162 167 172 178 183 188 194 199
17 - 123, 128 134 139 145 151 156 162 167 173 178 184 190 195 201 206
121~ 127- 132 138 “14k 150 155 161 167 173 179 184 190 196 202 20 LSS
125 131 136 142 148 154 160 166 172 178 184 190 196 202 208 214 220
128 134 140 147- 153 159 165 171 177 183 189 195 202 208 214 220 226
132 138 144 150 157 163 1697176 182 188 194 201 207 213 220 2268232
135 142 148 155 161 167 174 180 187 193 200 206 212 219 225 232 238
139 145 152 158 165 172 178 185 191 198 205 211 218 224 231 238 244
1h2 148 155 162 169 175 182 189 195 202 209 215 222 229 236 243 243
I45 152 159 166 173 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 255

148 156 162 169 176 183 190 197 205 212 219 226 233 240 247 254 261
151 168 166 173 180 187 194 202 20 216 223 230 238 245 252 259 266
164 162 169 176 184 191 198 205 3]3 220 228 235 242 250 257 264 272
157 165 172 180 187 195 202 209 217 224 232 239 247 2%5h 262 Z2G6SENRY
] ! ' ) ! 06 I 1 ) & 3 } 1 } 6/ 7h 282 289 310



(cm.)

H = CARGA AL CENTRO

20

"ABERTURA (mm.)

105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

23 163 171 178 186 194 202 209 ‘217 225 233 240 248 256 264 271 27NGEEERUS5 302 310
.30 166 . 173 181 189 197 205 213 221 229 237 244 252 260 268 276 284 292 300 307 315
31 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 281 289 297 305 313 321
32 171 179 187 195 204 212 220 228 236 2hh 252 26) 269 277 285 29330309 318 326
33 174 182 190 199 207 215 223 232 240 248 256 265 273 281 289 298 306"31h 323 33)
3% 176 185 193 201 210 218 227 235 243 . 252 260 269 277 285 294 302 3P E319 327 336
35 179 - 187 J96.204 213 221 230 238 247 255 26h 272 281 290 298 OFEEEEEEPh. 332 34]
36 181 190 199 207 216 225 233 242 251 259 268 276 285 294 302 311 320 328 337 346
37 184 193 201 210 219 228 236 245 254 263 271 -280 289 298 306 315 324 337 34 350
38 186 195 204 213 222 231 240 248 257 265 275 zéh 293 302 311 319 328 33;1 -6 358
39 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 287 297 306 315 324 333 342 3 360
4O 191 = 200 209 218 228 237 246 255 264 273 282 291 30. 310 319 328 337 346 3 364
41 194 203 212 221 230 240 249 258 267 277 286 295 304 313 323 332 341 350 3 369
h2 196 ' 205 215 224 233 243 252 261 271 . 280 289 299 308 317 327 336" BSNNES 36 373
43 198 206 217 227 236 245 255 264 274 283 293 3 312 321 330 340 349 359 368 378
bh 201 210 220 229 239 248 256 267 277 < 286 296 306 315 325 334 34k 353363 372 382
k5 203 212 222 232 241 251 261 270 280 290 299 309 319 328 338, 348 @57 367 377 386
h6 205 215 225 234 244 254 264 273 283 293 303 312 322 332 342 350 VESIESIIT 381 ¢ 391
7 207 217 227 237 24y 257 266 276 286 296 306 316 326. 336 345 355 365 375 385 395
48 209 219 229 239 249 259 263 279 289 299 309 319 329 339 349 359 369 379 389 399
212 222 232 242 252 262 (272 282 292 302 312 323 333 343 353 S6EMMIISS8IESG3 403

50 1h 224 23h 244 254 265 275 285 5 305 316 326 336 346 356 366 377 387 396 407
51 6 226 236 247 257 267 278 288 298 308 319 329 339 350 360 370 380 391 40l il
52 218 229 239 249 260 270 280 291 301 311 321 332 343 353 363 374 384-39% k05  4iS

it s b
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iod -
BERTURA (mm.)
105 110 115120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200
53 220 231 241 252 262 273 283 293 304 314 325 335 346 356 367 377 388 398 409" k19
54 222 233 243 254 264 275 286 296 307 317 328 338 349 360 370 381 1391 h4o2 Li3 423 .
55 224 235 246 256 267 278 288 299 310 320 331 342 352 363 374 384 395 406 4l6 427
56 226 237 248 259 269 280 291 302 312 323 334 345 356 366 377 388 399 409 420 43
57 228 239 250 261 272 283 293 304 315 326 337 348 359 370 380 391 "402 413 h424 434
__ 58 230 241 252 263 274 285 296 307 318 329 340 351 362 373 384 395 Lo6 417 428 438
g 59 232 243 254 265 276 287 299 310 321 332 343 354 365 376 387 398 409 420 431  Lh2
60 234 2h5 256 268 279 290 301 312 323 335 346 357 368 379 390 kOl 413 h2h 435 L6
= 61 236 247 259 270 281 292 304 315 326 337 348 360.371 382 393 405 K16 427 438 450
S 62 238 249 261 272 283 295 306 317 329 340 351 363 374 385 397 408 A4l9 431 Lh2 453
< 63 240 251 263 274 286 297 309 320 332 343 35h- 366 377 389 40O 4ll 425 L34 Lie 457
Eé 6h 2427 25h 266 277 288 200 312 323 335 347 357 370 380 3°2 Lok KI5 427 438 450 162
S 65 244 256 267 279 290 302 314 325 337 348 360 372 383 ho7 418 430 hh) 453 465
;i 66 246. 257 269 281 292 ‘304 316 7 339 351 362 374 386 3.3 ho9 421 433 Lh44 456 468
67 247 259 271 283 295 306 318 330 342 354 365 376 389 4Ol 412 424 ‘h36 448 L0 471
68 249 261 273 285 297 309 320 -332 344 356 368 380 392 Lok 415 k27 439 LS) 463 175
69 251 263 275 287 299 311 323 335 347 359 371 383 395 A4o7 418 AH30-8hl2 454 ELE6
70 253 265 277 289 301 313 325 337 349 361 373 385 397 L10 h22 Ah3h k45 4S8 h70 4oz
71 255 267 279 291 303 315 327 340 352 364 376 388 40O 412 h25 437 h49 46} 473 L85
72 256 269 281 293 305 318 330 342 354 366 379 391 403 415 427 440 %52 4eh 476 489
73 258 70 283 295 307 320 332 344 356 369 381 393 406 418 430 4h2 455 467 479 492
74 »0 272 285 297 310 322 334 347 359 372 384 396 409 421 N33 4h6 M58 471 483 495
20 276, 287 299 312 324 337 349 362 374 386 399 411 424 W36 449 - LB) 474 486 99
76 i 7 39 300 31h° 326 339 351 364 376 389 ho2 Wik 427 439 452 MBh h77 489 02

r




ABERT

110

135

140

(cm.)

ARGA AL CENTRO

-~
~

H =

278
289
281
283
285
287
289
290
292
294
295
2937
299
300
302
304
305
307
- 309
310
312
31

315

341
343
345
348
350
352
354
356
358
360
362
365
367
369
371
373
375
A7
379
381

~

383

o-
r B/
S0 ¢

389

354

356
358
361
363
365
367
369
372
374
376
378
380
382
385
187
389
391
393
395
397
398
401

L3

145

366

369
371
373
376
378
382
383
385
387

389

392
394
396
398

Loo

503
405
Loy
409
4
13
415

h17

-
i RA (1o, ) '

150 155 160 165 180 190 195 200
379 392 Lok 417 455 - 480 493 505
381 395 407 420 458 483 496 509
384 397 L09 422 461 486 L99 512
386 399 412 425 464 489 502 515
389 402 415 427 466 k92 505 518

391 ok W17 430 469 495 508 521
393 407 420 433 472 498 511 525
396 409 k22 435 475 501 515 528
398 411 425 438 478 504 518 531
Lol B1h o 4277 b4 481 507 521 534
403 416 430 443 483 510 526 537
405 419 432 446 486 513 527 540
407 421 435 448 489 516 530 543
410 423 K37 451 492 519 533 546
412 426 hho 453 49k 522 536 549
Ly 428 442 456 Loz SEY 239 55&
417 430 W45 459 500 528 5kl 555
19 433 447 L6] 502 7530 54y 558
421 435 uLh9 463 505 533 547 561
423 437 451 465 508 536 550 564
425 439 hsh 468 510 S3TINS5E | 557
428 hh2 456 470 513 542 556 570
430 Whh 458 473 516 ShaT 559 | 573
432 LWh6 461 475 518 547 561 576
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ABERTURA (mm.)

H = CARGA AL CENTRO (cm.)

W ~N o~ W

11
12
13
14
15
16
L
18
19
20
21
22
23
21

™~

250 300 350 400 450
161 193 225 257290
176 212 247 282 317
190 229 267 305 343
204 244 285 326 367
216 259 302 346 389
228 274 320 365 411
239 286 334 381 430
249 299 349 © 399 449
260 311 363 415 h67
269 323 378 431 485 -
27977335 3907 b 502
288 - 346 403 461 518
297 356 hW15  L475 534
305 366 427 489 550
3h. . 337 439 7 502 565
322 38 451 515 579
330 396 462 528 594
337  ho4h 472 539 607
345 Wit 483 552 621
353 423 494 564 635
360 32 504 576 648
367 L 514 687 661
374 44D 524 599 673
3181

JCUERTURA (mm.) .

H = CARGA AL CENTRO (cm.)

29

30

31

32

33

34
35
36
37
38
39
40
b1
b2
h3
L4
45
L6

48

250

300 350 L4oOo 450
388 465 543 620 698
394 473 S52EI631 710
Lol 481 561 641 721
bo7 489 570 652 733
W4 496 579 662  7hl
420 504 588 672 756
426 511 596  68] 766
432 518 604 691 777
438 525 613 700 788
444 532 621 710 799
hhg 539 629 719 809
4kss 546 . 637 728 819
460 553 645 737 830
469 560 653 746 840
472 566 661 755 850
477 573 6B8 . 764 859
483 579 &¥6" 772 869
488 586 683 781 879
hoh . 592 691~ 790 883
499 598 698 98 898
504 605 705 806 907
509 611 713 814 916
514 617 720 822 925
slg 623 727 830 934

23

o B 1



CARGA AL ¥ENTRO {em.) .

H =

ABERTURA (mm.)

250 300 350 400 450
524 629 734 838 943
529 635 741 846 952
534 641 747 854 961
539 664 754 862 970
543 652 760 869 977
548 658 767 877 986
553 663 774 884 995
558 669 780 892 1004
562 674 787 899 1011
567 - 680 793" ‘907 1020
571 68 -800 914 1028
578 693 808 924 1040
581 697 813 929 1045
585 702 819 936 1052
589 707 ° 825 943 1061
594 712 831 950 1068
598 717 837 956 1076
602 723 843 964 1084
606 728 849 970 1092
611 733 855 977 1099
615 737 860 983 1106
619 743 867 991 1118
623 748 872 997 {122
628 753 . 878 1004 1130

H = CARGA AL CENTRO (cm.)

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

90
91
92
93
9k
95
96
97
98
99
100
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RESPUESTAS A LAS DBSERVACIONES EFECTUADAS POR LA A.P.R.C.

Tirante minimo.

El sistema de riego de agua permanente y tubos internos
hace que el caudal y velocidad sean permanentes y no oxism
ta el problema del tirante mfnimo, salve casos fortuitos
gue serdn solucionados al recuperarse el caudal -ormal,

Eies de proyecto.

Como puede apreciarse en los planos, el eje del canal se
ubica a 8 ms, de la 1lfnea de alambrado sobre calles de 407
ms., Se han calculado las coordenadas de sus vértices, cur=
vas en desarrollo, longltud de tramos y progresivas.

Capacidad de los canales para riego por turno,

Para tomar en consideracién la posibilidad de los cana-
les para rieqgo con turno, con relacidn de dos dfas con agua
y uno sin agua, se verificaron todos los canales proyecta-
dos, encontrando que los mismos permiten esos turnos con la
dotacién completa, con la excepcidn de los extremos de los
canales,; razén por la cual se los modificd en el proyecto g
corde con las nuevas exigencias,.

—FATAS A—m————-



3. PLANILLAS DE TOMAS:

'DOTACIONES Y DIMENSIONES -
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PLANILLA DE TOMAS
LA PLANICIE - COLONIA 25 DE MAYO - LA PAMPA
CANAL GENERAL

Toma Prog.del Derivan - Corresp, a Hh, Hm.,
N® canal a ramo
NO

1 3,266,001 1013Has,9144,25m2, 1 1,25 1,20 2,20
2 4,551,96  424Has,0607,82m2. 2 0,80 1,15 2,20
3 5,839,27 536Has.1349,87m2, 3 0,90 1,10 2,20
4 7.175,69 767Has.4578,44m2, 4 1,89 1,05 2,10
5 8,176,67  489Has, 9773,10m2, 5 0,90 1,05 2,10
6 8.951,50 A440Has. 3371,35m2, 6 0,80 1,00 2,00
7 10,079,117 514Has,8912,30m2, 7 0,70 1,00 2,00

‘| ATASA




Toma

o ~N N BN

o
N = O

13
14

Prog,dsl

ramo

53,11
545,02
1020,02
1495,02
1995,02
2485,13
4048,70
5511,57
7027 ,04
8208,86
9208, 56
9812,18

10391,87
11614,52

PLANILLA DE_TOMAS

RAMGC N° 1

Derivan

76Has, 9693,

59Has, 3750
59Has, 3750
62Has, 5000

63Has. 0512,
47Has,5043,75m2,
58Hazs, 1868,
78Has, 0498,
52Has. 3795,
47Has, 9372,
46Mas, 0073,
44Has, 1004,

98Has,8777,
48Has, 1513,

75m2,

m2,
m2,
m2.
50m2,

18m2.
55m2,
54m2,
95m2,
97m2,
47m2.

59m2,
47m2.

Lotes
que
riega

~J [ wn P

19
32
33
52
93

54 y 55
77

LA PLANICIE - COLONTA 25 DE MAYD - LA PAMPA

a

0,40
0,30
0,30
0,40
0,40
0,30

0, 30,

0,40
0,30
0,30
0,30
0,30
0,50
0,30

| ATASA

Hh,

0,80
0,75
0,75
0,75
8,70
8,70
0,70
8,70
0,60
0,60
0,60
0,50
0,50
0,50

o

Hm,

1,60
1,50
1,50
1,50
1,40
1,40
1,40
1,40
1,20
1,20
1,20
1,00
1,00
1,00

.8




[ T L

PLANILLA DE TOMAS

LA PLANICIE ~ CDLONTA 25 DE MAYD - LA PAMPA

Progr.del
ramn

53,11
1123,11
1763,11

52,70
852,70
1752,70

2332,70

RAMD N° 2

Derivan

139Has,5231,47m2,
78Has,7200,00m2,
78Has.7200,080m2,

RAMO N° 3

106Has,4362,87m2,
116Has, 1000,00m2,
74Has,8200,00m2,

100Has,5671,10m2,

Lotes a Hh.
que
riega

14 y 23 0,50 0,70
15 y 22 0,50 0,65

16 0,40 0,65
17 y 21 0,50 0,60

| ATASA
1

)
4

Hm.

1,30
1,20

1,40
1,30
1,30

1,20




Toma
No

B N

o

ot

(=0T - R S N

PLANILLA DE TOMAS

Progr, del

ramo

53,04

623,04

1343,04"

1963,04
2583,04
3286,59

. 3806,59

4299,26

5701,17

55,38
885,38
. 1805,38
2725,38

3522,93

3542,61

LA _PLANICTE ~ COLONIA 25 DE MAYD - LA PAMPA

RAMO N° 4

Derivan

58Has, 4598 ,84m2,
59Has,1200,00m2,

59Has, 5200,00m2,

59Has, 5200,00m2,

67Has,5024,00m2,
45Has,1478,40m2,
45Has. 1200,00m2,
&%Has,8728,00m2,

AaHa.ﬁ. 6959 ,2011‘12.

RAMO_N°_5

64Has,5719,25m2,
63Has, 4800,00m2,
63Has,4800,00m2,
655Has,1441,10m2,

45Has,2470,20m2,

46Has, 5266,55m2,

Lotes

que

riega

24
25
96
27
28
29
30
31

34

40
39

- 38

37

35 -
36

a Hh,

0,40 0,70
0,40 0,65
0,40 0,65
0,30 0,60
0,30 0,60

0,30 0,60

1ATASA

Hm,

1,60
1,40
1,40
1,40

1,40

1,30
1,30
1,30
1,20

1,40
1,30
1,30
1,20
1,20
1,20

30



(& 2 IR A Y

N

I~

Progr.del
ramo

55, 38

562,47
1102, 47
1642,47
2182,47

53,07
603,07
1403,07
1953,07
2553,07
3153,07

PLANILLA DE TOMAS

LA PLANICIE ~ COLONIA 25 DE MAYD - LA _PAMPA

RAMD N° &

Derivan

53Has,B8852,35m2,
59Has, 4000,00m2,
59Has, 4000,00m2,
59Has, 4000,00m2,

59Has,4000,00m2,

RAMO N°* 7

50H=as.8433,80m2.

78Has. 4000,00m2.
53H=2s, 9000,00m2,
58Has, 8000,00m2,
58Has . 8000 ,00m2.

78Has,6680,70m2,

Laotes
que

rieqga
41

42
43
44

45

65
64
63
62
61

60

a

0,30
0,40
0,40

0,40

0,40

0,30
0,40
0,30
0,30

0,30

0,40

Hh.

0,70
0,70
0,65

0,50

0,50

0,75
0,75

0,60

“g

Hm.,

1,40
1,40
1,30
1,00
1,00

1,50
1,50

1,20

1,20
1,10
1,00

LATASA -

31



Toma
Ne

8]

uwoo@ N

2] -3 [w)} w £ [ N bt

Progr, del

ramo

53,07
1603,0?
1603,07
2203,07
2803,07
3403,07
3945,27
4588,84
5168,84

64,80
1246,22
1886,22
2526,22
3166,33
3799,93
4379,93
4959,93

PLANILLA DE TOMAS

LA PLANICIE - COLONIA 25 DE MAYO - LA PAMPA

RAMO N° 8

Derivan

59Hns,2712,33m2,
60H22,0000,00m2,
60Has, 0000,00m2,
60has,0000,00m2.
6CGHas,0000,00m2,
54Has, 38706,00m2,.
59Has, 1785,00m2,
58Has,0000,00m2,

58Has,0000,00m2.

Ne g

RAMO

61Has, 6260,00m2,
64Has,0000,00m2,
64Has,0000,00m2,
6d4Has, 4920,00m2,
57Has,B8680,00m2,
S58Has,0000,00m2,
58Has, 0000,00m2,

58Has,0000,00m2,

Lotes
que
riega

66

67
68
69
70
71
72
73
74

89
88
87
86
85
84
83

82

a

Hh,

0,70
0,70
0,70
0,70
0,65
0,65
0,60

0,50

Hm,

1,50
1,40
1,40
1,40
1,40
1,30
1,30
1,10
1,10

1,40
1,40
1,40
1,40

1,30

1,30
1,20
1,00

‘1 ATASA -

L

el



3.2-

Colonia chica

+ATASA -

L0

e



Toma
Nﬂ

= O U B~ A N

]

10
11

12
13
14
15

16 y 17 8991,06

RED DFE

RIEGOD

ISLA COLONTIA CHICA DPTO,25 DE MAYD - LA PAMPA -

Dotacidn - Lotes bajo rieqo = Dimensiones de compuertas

Prog.del
canal
47,08
750,00
1475,00

2200,00

2770,17
3350, 17
3390,17
4052, 97
4490,17
4672 ,97

5335,66

5630;17
6138,80
7447,92
8117,92

Derivan

94Ha5.9209m2.

794as,.8000m2,
92Has,.8071m2,
79Has, 8000m2,
B88Has, 6055m2,
98Has.1836m2,
79Has.SUUDm2.
93Has, 9815m2,
128Has,D652m2,

77Has,0000m2,
78Has,3334m2,

B87Has,9924m7Z,

CANAL 1

Lotes
que
riegan

59H4as, 3846m2 A

5«10

55Has,2323m2. 11

12-24
20-22
25238
21-23
34236
3954

35«37

53
556=56

50,52

E0Has.1223m2. 71
50Has.1973mZ. 72

T3=T4

4045]~

Compuertas

Hom.
a ancho altura

ho ja
0,30 0,80
0,50 0,80
0,30 0,80
8,40 0,75
0,50 0,75
0,40 0,75
0,40 0,75
0,50 0,70
0,40 0,70
0,50 0,70
6,60 0,65
0,40 0,60
0,40 0,55
0,40 0,55
0,30 0,50
Partidor

1ATASA-

Hoem,
sltura
tatal
1,50
1,50
1,50
1,45
1,45
1,45
1,45
1,40
1,40
1,40

1,30

1,20
1,20
1,20

1,10



CANAL 2

Compuertas

Tama Prog,del Derivan Lotes H,m, Hom,

e canal que a ancho altura altura

: riegan haja total
1 432,55  104Has.9872m2, 5«7 0,50 1,15 1,80
2 1180,03 6BHas,6850m2.,  1=2 0,40 1,15 1,80
3 1705,00 85HAS.3235m2,  4-B8 0,40 1,00 1470
4  1705,00 38Has, 4800m2. 3 0,30 1,00 1,70
5  2388,00 B5Has,3255m2, 16-18 0,40 1,00 1,70
6 2388,00 88Has, 4000M2, 14-13 0,40 1,00 1,70
7  3028,00 85Has, 3235m2. 17=19 0,40 1,00 1,70
8  3028,00 38Has, 4800m2, 15 0,30 1,00 1,70
g  3711,00  85Has.3235m2, 30-32 0,40 1,00 1,70
10 3711,00 74Has,8600m2, 2826 0,40 1,00 1,70
11 4351,00 74Has.B8800m2, 27-29 0,40 1,00 1,70
12  4351,00  85Has,3235m2, 31~33 0,40 1,00 1,70
13  5034,00 76Has, 8000m2, 4042 0,40 1,00 1,70
14  5034,00 B0Has,6908m2, 44~46 0,40 1,00 1,70
15 5674,00 76Has,.B8000m2, 41-43 0,40 1,00 1,7d'
16 5674,00 121Has,0301m2, a2547 0,60 0,90 I,60

17 6314,00 2042Has,4726m2,

. Partidor Canales 3 y 4

I ATASA




Toma

2
3

4

Prog.del
canal

66,51
702,83
2391,84
3051,30

Derivado 1

5 4578,32
Derivadn 2

6 5810,49
Derivadeo 3

7 6664,63
8 7152,50
= 7672,50
10 8192,50

11 y 12 8712,50

CAMAL

Derivan

39Has,2435m?2,
96Has,5767m2,
163Has, 3471m2,

297Has, 799042,

140Has,1879m2,
13%Has, 3231m2,

46Has,.,6000m2,
39Has,0000m2,
39Has,0000m2,
39Has,0000m2,

78Has,0000m2,

3

Lotes
que
riegan
65
£E8~70
83
84-85=86
A7-88~-89
90

91-92
102

93=94-95

101
100
g
98

96=97

Eomuuertés
Hom, H,m,
a ancho altura altura
hoja total
0,30 0,80 1,50
0,50 0,80 1,50
0,70 0,80 1,50
1,20 1,80 1,50
0,60 0,80 1,50
0,60 0,75 1,40
0,30 0,70 1,40
0,30 0,70 1,40
0,30 0,60 1,30
0,30 0,55 1,20
Partidor

TATASA-



Toma
NO

1

CANAL 3
F‘ng.
del Derivan
Tamo

12,00 4BHas,B8229m2,

sl

s
2

DERIVADO 1
Lotes .
que a Ha, Hm,
riegan :
89 0,30 0,70 1,40

1034,85 40Has.5000m2, 88 0,30 0,70 1,40
1734,85 38Has.B8600m2, 87 0,30 0,70 1,40
2404,80 38Has.B8600m2, 86 0,30 0,65 - 1,30
3074,85 38Has,B8600m2, 8s 0,30 0,55 1,20
91Has.7941m2, 84 y 90 Partidor
CANAL 3 = DERIVADD 2
29,54 33Has.6992m2, 92 0,30 0,50 1,20
100Has,8887m2, 9] =102, Partidor
CANAL 3 - DERIVADD 3
16,02 43Has.1955m2, 95 0,30 0,50 1,20
9% = 94 Partidor

96Has, 1276m2,

+ ATASA




10
11
12
13

Prog.
del
canal

53,00

693,00
693,00

1386,49

1864, 45
1871,45
2351,96
3016,50
3%06,28
4262;14
4712,48
5142,82
5573,16

14y 15 6003,50

CANAL 4

Derivan

'ngaS. OODUITIZ.
141Has,4232m2.,

87Has,.8172m2,
66Has, 4023m2.
‘;38Has.720052.
38Has, 1278m2.
39Has,.B8936m2.
40Has, 6878m2,
52Has,7517m2,
 39Has.7643m2,
39Has,.0300m2.
38Has. 2958m2,
J37Has,5615m2,
72Has.9201m2,

Lotes
aue
riegan

5760
585061

66=69
67
82
64
63
62
75
76
77
78
79

" 80w81

Com
a

ancho

0,50
0,60
0,40
0,40
0,60
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0, 30
0,30

Partidor

puertas
Hom,
altura
hoja
0,75
0,75
0,75
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,65
0,65
0,55
0,45

1 ATASA.

Hom,
altura
total

1,40

1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,40
1,30
1,30
1,20

1,10




" 4. PLANILLAS DE SUPERFICIES
' Y COORDENADAS DE VERTICES



Lote N°

10
11
12
13
14
18
16
17
18
19
20

FRACCIONAMIENTO LA PLANICIE

=25 DE MAYO-~ LA

PAMPA

76
59
59
62
63
47
58
56
58
78
78
68
70
52
58
74
51
49
78

b4

Superficie

Ha,

"
"
"
"
1]
1L
"
3]
H
1"
1l
1]
i
1"
n

I

9.693,75
3,750,00
3,750,00
5,000,00

0.512,50

5,043,75"

1,668,18
5,800,00
8.118,35
7.200,00
7.200,00
6.975,95
8,255,52
4,091,52
0,500,00
8.200,00
6,410,121
9.314,98
0.498,55
3,508,92

m2,

H

)

1 ATASA-—— -



Lote N°© Superficie

21 48 He, 9,160,99mZ,
22 58 " 0,500,00 "
23 54 " 0,271,35 "
24 58 " 4,598,84 "
25 69 " 1,200,00
26 59 " 5,200,00 "
27 59 " 5,200,00 "
28 67 " 5,024,00 "
29 45 " 1,478,40 "
30 45 " 1,200,00 "
31 53 " 8,728,00 "
32 | 52 " 3,798,54 "
33 47 " 9,372,895 "
34 44 v 5,959,20 ©
35 45 " 2,470,20 "
36 46 " 5,266,55 "
37 55 % 1.441,10 "
38 63 " 4,800,00 ®
39 63 " 4,800,00 "
40 64 " 5,719,25 v
41 53 " 8,852,35 "
42 49 " 4,000,00 "
43 59 " 4,000,00 "

1 ATAS A e -



Late N°

44
45
46
a7
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

59 Has, 4,000,6G0 m2,

59
59
64
&6
66
55
58
46
44
49
49
64
59
=11
62
73
58
58
53
78
50
29

60

Superficie

4.000,00
4,000,00
5.678,00
7.040,00
0.000,00
0.000,00
6.784,00
0.073,97
1,004,47
6.062,34
2.708,25
7.850,00
7,800,00
?7.317,80
1.775,00
6.680,70
8,000,600
8.000,00
9.000,00
4.000,00
4,833,80
2.712,33

0,000,00

| ATASA.-

42



Lote N°® Superficie

68 60 Has, 0.000,00 m2,
69 60 " 0,000,00 "
70 60 "  0,000,00 "
71 54 " 3,870,00 "
72 59 v 1,785,00 "
73 58 *  0,000,00 ¢
74 58 "  0.,000,00 °
75 58 " 0,000,00 "
76 56 " 0,540,00 "
77 48 " 1,513,47
78 51 "  0,488,53
79 ' 83 "  4,645,00
80 56 "  8.670,00 *
81 ' 56 " 0.,000,00 *
82 56 "  0,000,00 "
83 56 " 0,000,000
84 58 "  0§,000,00 "
85 8 " 1,800,00
86 64 " 1,800,00
87 64 "  0,000,00
88 64 " 0,000,00 "
89 64 "  8,360,00 "

W

Superficie total Lotes 5277 Has. 2.326,46 m2,

Superficie total Calle 249 Has. ,2174,9¢ m2,

Sub=Total 5526 Has, 2.544,44 m?2,

| ATASA-




Manzana

Manzana

Mfanzana

Manzana

Manzana

COBRDENADAS DE LA PLANICIE

COLONIA 25 DE MAYOD - LA PAMPA «

Vértice

£1

I 0y

III 159

Iv 05

X

5.813.,690,84

813,614,05
812, 358,90

812.449,47
813.614,05
813.608,48
812.339,29
812, 358,90
812.429,60
812. 340,46

811.106,99

-812.143,29

811.203,25
812,338,84

812.318,02

812.250,75
B11,370,76
811.066,70
811,105,37
811,153,34

Y

2.616,851,08

619,231,76
619,370,953

616.563,86
619,281,84
619, 403,53
620,008,92
619, 370,93
616.559;26
519;322;28
619.409,95
616, 493,02
616,426,06
619.372;36

620,018,58

620,050,65
620.512,66
620.658,97
619,460,03
616,422,50

‘I ATASA

44




Manzana

Manzana

Manzana

lanzana

ffanzana

Manzanz

Manzana

VI

VI

VIT

VIII

IX

Vértice
119
lig
[
<7
17
14
Oy
22
21

X

811,055,23

809, 763,22
809,865,62
811,055,23
811,015,89
809.988,90
809.704,60
809, 761,63
809,815,71
809,713,08
808, 750,38
808,860,84
809,248, 44
809,711,46
809,653,72
809,363,63
808,805,58
808.671,93
808,748,76
808,841,05
808,730, 32
808.038,38
808,158,273
808, 748,76
808,671,93

616.330,78

649, 463,59
620,683,42
621,177 ,60
£21.322,72
619,555,53
616,327,22
619,509,01
619,577,43
616.154,06
616,286,862
619,559,009
621,348,69
621.496,76
621,922,56
622.009,43
619,627,51
616,147,28
619,578, 86
619,628,04
615,913, 40
619,627,51
622,009,473

1ATASA




Manzanas Vértices X Y
Manzana X 8] 5.808,384,85 2.622.196,04
38 807.943,01 622,584,84
37 808,036,76 619,678,12
Eq3 808,108,765 615,896, 45
113 807,988,2¢4 619.631,60
Wanzana  XI 117 806.885,14 '619,710,00
Fis 808,007,66 615,912,46
E1s 806,061,04 615,880,11
42 807,986,62 619.681,68
43 807.891,53 622.630,14
Manzana XII 0g 807.789,22 622,720,18
Og 806.906,35 622,834,04
48 806,781,43 622,926,51
47 806.883,52 619,760,08
E1g 806.987,63 615.913,08
Manzana XII1I 113 806.863,46 619,761,51
119 805, 880, 70 619,831, 36
E17 806,006,15 615.943,22
47 806,883,52 619,760,08
48 806.781,43 622,926,51
Manzana XIV O3g BO6.288,62 623,291, 32
54 805,764,03 623,449,24
53 805,880, 70 619,.831,36

‘1ATASA




Manzana Xy

Manzana XV1

Manzana XVII

Manzana XVIII

65
68
67

5. 805, 956,07

805,832,186
804,829,37
804,928,49
805, 760,00
805,830,56
805,713,52
805,421,07
805.035,53
804,694,77
804.807,75
804,907,681
804,809,31
803,806,50
803,873,84
804,807,69
804,674,644
803,658,23

803.804,88

2.615,944,76

619,784,84
619,856,11
616,784 ,96
615,950,78
619,834,92
623, 464,45
623,552,49
623.865,72
624,028,088
619,906,19
616,805,71
619,857,54

,619.928,81

617,842,99
619,.907,62
624,038,61
624,525,19
619,978,73

TATASA

47




a! 2.

IJsla Chica.

1ATASA

N




Lote N°®

I

v O -1 ™

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FRACCIUNAMIENTD = ISLA CHICA «

25 DE MAYO - LA PAMPA_ -

Superficie
35 Has, 6,850,00 m2,
33 v o,000,00 *©
KT 4,800,000 ¢
39 =© 2.435,00 0
48 " 7.058,00 "
43 v 5.846,00 "
a6 0,800,000 "
46 " 0.800,00 "
45 8,643,00 v
49 0 0.566,00
5 » 2,323,00 ¢
39 v 9,000,00 ¢
49 v 9,200,00 "™
38 » 4,800,000 v
jg n 4,800,00 ©
39 " 2,435,00 ¢
39 u 2.455,00 "
45 M 0,800,00 "
46 0.800,00 »
42 " 6,071,00
45 2,085,00 "

‘t ATASA

49



Lote N° Superficis -

22 43 Hag. 4,000,00 m2.
23 43 " 4,000,00 ™
24 39 " 9,000,000 "
25 33 *  9,000,00 "
26 3 " 4,800,00 "
27 36 " 4,800,00
28 ' 3@ " 4,000,00
29 38 " 4,000,00 "
30 39 " 2,435,00
31 39 " 2,435,00 "
32 46 " 0,800,000
33 46 " 0,B00,00 "
34 | 47 " 9,836,00 "
35 50 "  5,815,00 "
36 ‘ 43 " 4,000,00
37 43 4,000,00 "
28 . 39 " g9,000,00 "
39 A 39 " 9,000,00 *
40 38 " 4,000,000
a1 38 "  4,000,00
42 38 " 4,000,300 "
43 I8 "  4,000,00 "
44 39 " 2,435,00 "

TATASA--

]



Lote N° ' Superficie

45 39 Has, 2,435,000 m2,
46 41 " 4,473,00 "
47 3 " 2,200,00 ™
48 39 " 6,435,00 "
49 43 " §5,666,00 "
50 39 " 7,599,00 ¢
51 38 " 4,044,00
52 38 " 5,735,00
53 38 " 3,022,00 "
54 3 " 9,000,00
55 3¢ " 9,000,00
56 37 " 1,000,00 "
57 38 v 4,000,00 "
58 38 " 4,000,00
59 48 " 4,674,00
60 38 " 4,000,00 "
61 54 " 5,558,008 "
62 40 " 6.878,00
63 39 " 8,936,00
64 38 » 1,278,00
65 39 " 2.,435,00 "
66 39 " 4,439,00 . "
67 60 " 8,023,00 "

| ATASA

[#3]



Lote N°
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
8%
80

Superficie

Fs

49 Has, 9,533,00 m2.

48

46
47
50
55
32
35
39
39
38
37
36
36
131
157
38
38
38
38
40
48

53

3,733,00
6.234,00
3,223,00
1,973,00
0,594,00
9, 330,00
7.517,00
7.643,00
0.300,00
2.958,00
5.615,00
8.272,00
0.929,00
3,200,00
5,471,00
5,217,00
8.600,00

8,600,080

8.600,00

6.000,00

' 8,229,00

2.724,00

"

"(Borras)

u( v )
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Lote N°
91
92
93
94
95
96
97
o8
99

100
101
102

TOTAL

Superficie bajo rieqgo
102 Lotes=

Superficie calle con
riego arbolado=

Superficie Total

Superficie

[#24

f ATASA

35 Has, 7.992,00 m2,
33 " 6.992,00 "
41 " 5,227,000 "
42 " 2,049,00 O
43 " 1,955,00 "
39 " 0D,00G,00 "
39 » 0,000,000 "
33 " 0,000,00 "
39 " 0,000,00 "
39 "  0,000,00 "
39 " 0,000,00 "
65 " 0,895,00 " (intru
- 508
495 Has, 5,110,00 m2,
4,478 Has, 7,108,000 m2,
4,478 Has, 7.168,00 m2,
165 Has, 9,920,00 mé.
4,644 Has, 7.028,00 m2,

L2



PLANILLA DE COORDENADAS TOTALES

COLOMNTIA TSLA CHICA
25 DE MAYO -LA PAMPA.

1

-
-

I3

Vértices : X Y

vy 5,804,924,20 2,606,105,13
Vs 804,898,32 607.183,61
Vs 801, 983,19 603.762,48
v, 800.935,06 602.927,60
Ve 799, 933,86 602,130, 10
Ve 800.829,77 604,599,29
Vo 799, 347,64 604,013,99
Vg 804,253,11 607.453,98
Yy g 800, 778,25 604, 686,09
Vqq 799, 465,10 604.125,00
Vqs 799,415,99 599,684,533
Yy 4 789,416 ,88 598, 654,33
Vg 4 796,416,608 598,651,57
Vys 796,414,35 601.451,57
Vq7 797,000,00 602.027,63
V1g 797. 690,00 603, 000,00
Vg 797,834, 47 603, 626,87
T 797,837,69 604.026,87
A1-21 799.194,82 605.,457,63
A1-30 8062.892,08 608. 024,26
Vg 804, 358,28 607,409,091
Vs 800, 382,67 606,282,25
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5. PLIEGO DE.CONDICIONES
Y ESPECIFICACIONES



[954
[=p]

DBRA: DEPARTAMENTO 25 DE MAYD
BASES DE LICITACION

Art, 1°.=~ Objoto de la licitacidns El objeto de las cldusulas
que siguen es el de fijar las condiciones generales
y especificaciones técnicas y particulares que deben observar
se para la construccidn de la obrat Departamento 25 de Mayo,
en un todo de acuerdo a los planos y planillas de detalles y

especificaciones que forman parte integrante de este plieqgo.

Art. 2°.- forma de presentacidn de la propuestat Las propues-

" tas deberan ser presentadas en el lugar y horas fi=-
jados en los avisos de licitacidn, escritas a mdguina, ajusta
das al modelo que forma parte de este Pliego,-

En un primer sobre opaco, cerrado y lacrado, que se
individualizard con el nombre del proponente, la deneminacién
de la obra y la leyenda PROPUESTA, estard contenida:

a) La propuesta para la construccién de la obra, de
acuerdo a planilla modelo N° 1,

b} Presupuesto detallado de acuerdo a planilla mode
lo N° 2,

c) Plan de trabajos de acuerdo al Art, 9° de estas
Bases, :

d) Andlisis de precios de cada Item de acuerdo a
Planilla modelo N° 3,

, La propuesta para la construccién de la cobra llevae
rda el sellado de ley estipulado en el Art, 3°,

Toda la documentacidn precedente serd presentada en
- original y tres copias,-

En un ssgundo sobre opaco, cerrado y lacrado, que
se individualizard como el primerc y la leyenda DOCUMENTACION
GENERAL, estard contenidos

a) El1 recibo (original) que acredite haber retirado
y Pagado este Pliego.

b) Comprobante de garantfa (original), conforme a
lg establecido en el Art, 3°,-
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c) Certificado del fegistro Provincial de Construc-
tores de Obras Pdblicas

d) Plantel v equipo minimo que el proponente desti-
nard a la ohra y su procedimiento de trabajo (orl
ginal y tres copias),-

a) Antpcedenteq de obras civiles ejecutadas y en eje
cucidn de 5 (cinco) afios a la fecha {original vy
tres copias),~

f)} Documentacidn de capacidad civil estipulada en el
Art, 7° inciso a) dz estas Bases,e

9) Documentacidn de capacidad zcondmica estipulada
en al Art, 7° inciso b) de estas Bases.=-

n) Cualquier otro antecedente relacionado a los mo-
tivos de esta licitzcidén y gue el proponente cre-
yere de Util referencia (original y tres copias).~

Toda la documentacidn serd firmada por el repre-
sentante legal de lz firma proponente v 21 representante téc-
nico estipulado en el Art, 7° inciso c) de las presentes Bases,

En el acto de apertura de la licitacién se proce=
derd » abrir, en primer término, 21 sobre gque contiene la DOCU=-
MEMTAC I0M GENERAL, paraz constatar el cumpllmlento de presenta=
cién de la documentac16n exigida, y no se abrird el sobre que
contiene la PROPYESTA, descartando la presentacidn del propo=-
nente, si faltase alguno de los comprobantes estipulados en los
incisos a), b), ¢), F) y g) correspondientes a la DOCUMENTACIDN
GENERAL , -

No se tomard sn consideracidn la propuesta que prg
sente correcciones, enmiendas, raspaduras, entre lipeas o erro-
res, que no hubieren sido salvados al pié de la misma,-

Art, 3°.- Sgllado de las oropuestas y depdsitos de garantfa: La
nrimera foja de cada propuesta orlglnal se' presentard
con sellade provinci=zl,

A cada propuesta se agregard un certificado o compro-
bante de depdsito de garantfa, que se eFectuara exclusivamente
para la obra gue se licita en el Banco v a ls ordenda 1a .R.C
equivalente al 1% {uno por ciento) del presuouesto oficial, que
podrd oFectUaree de acuerdo a lo que dotermina la Ley Provin=-
cial de Obras Pdblieas ent
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Efectivo,
T{tulos de la Provineiz o de la Macidn,

Fianza bancaria o de entidad autorizada por sl
Banco Central de la Repldhblica Argentina,

Seguro de caucifn, otorgade por una Compaiifa au-
torizada por el organismo nacional competente.

i Una vez adjudicada la sjecucidn de la obra, este
deposito sera devuslto a los proponentes cuyas propuestas no
hubiesen sido aceptadas,

Al adjudicatario se le devolverd el certificado de
depfsito de garantfa de la propuesta, una vez firmado el con-
trato correspondiente.

Art, 4°,= Dogcumentos de la Licitacidn: Se considerardn docu;

mentos originales de la licitacidn los siguientest

a)

b).

c)
d)
e)

i)

fases de la Licitacidn,

Pliego Genaral de Condiciones.
Pliego de Condiciones Particulares.
Especificaciones Técnicas.

Cémputos métricos.

Pregupu=sto oficial.

Formulapios para las propuestas,
Pianos de las obras.

Resolucidén A.P.R.C., que aprueba la documenta-
cidén de la obra y las bases de la licitacién,

Fliean Complementarioc de Condiciones.

Art. 5°,-Designacidn de las partes: E£n todo lo que atafe al

presente pliego y las clausulas de los deocumentos

contractuales que le son inherentes, se utilizarédn
las siguientes denominacionest DIRECCION por Direccidn Gene~
ral de A.P,R.C.; INSPFCCION por el personal que acredite la
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Direccidn ante el Contratista para vigilar el estricto cumpli
miento de las obligaciones gue a este Gltimo le imponen los
documentos contractualess PROPONENTE por la persona o0 empresa
gue ofrezca en la licitacién la ejecucidn de los trabagos men
cionados en este pliegos ADJUDICATARIO por el proponente a
$uien se_adjudique la ejecucién de la obra licitadas CONTRATIS

A por el adjudicatario que concierte con A.P.,R.C. el contratd
de la ejecucifin y CONTRATO significa el conjunto de todas las
estipulaciones que tienen por finalidad establecer las obliga
ciones de las partes para la realizacién de la obra.-

Los plazos dados en dfas, implican dfas corridos, cuando no
se especifica gue son hdbiles,=

Art, 6°.~ Cotizacién de los precios: La obra se contrataréd por
UNIDAD DE MEDIDA Y PRECID UNITARIO, debiendo cada
proponente indicar en su propuesta los precins unitarios de to
dos y cada uno de los Items que comprende el presupuestc ofi-
cial. En caso de discrepancia entre precios unitarios y costos
parciales o totales, serdn vAlidos los precios unitarios.

Art, 7°,« Capacidad de los Proponentes:

a) Civils Los proponentes deberdn tener capacidad
civil para obligarse, y no estar comprendidos en
las prohibiciones que establece el Art, de la Ley
de Contabilidad de la Provincia (texto ordenado
de las Leyes), Si el proponente fuera wuna sociec-
dad anénima, en comandita, por acciones o de res
ponsabilidad limitada, deberd acompafiar copia ag
‘tenticada de su contrato de constitucién y sus
representantes legales comprobar que estédn facul
tados para presentarse en la licitacidn, ’

b) Econémicat Los proponentes acreditardn su capaci
dad econfmica mediante una copia del dltimo Ba-
lance General o Manifestacién de Bienes, certifji
cada por Contador Pdblico y demAds informaciones
que crean conveniente, que deberdn agregar a su
propuesta,

c) Idcnicas La competencia técnica del proponente
se acreditard con una relaciédn de las obras que
haya realizado, que se agregard a la propuesta,
indicandeo las entidades con las cuales fueron
contratadas, La direccifn técnica de la2 obra por
parte del contratista, estard a cargo de un profe
sional con t{tulo expedido por Universidad Nacio=
nal, o reconocido por ésta en algunas de las espg
cialidades de Ingenierfa Civil,quien acreditar4 es~
tar inscripto y al dfa en las cuntas en el Consejo
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Profesional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de La Pam-
pa. Este tendrd el cardcter de Representante Técnico del Contra-
tista-- )

Art. 8°,~ CLonocimiento del terreno vy del proyecto: El proponen-
' te deberd obtener por su cuenta las informaciones re-
lacionadas con la ejecucidn de“la obra, incluso las referentes
a la naturaleza del suelo, del subsuelo, posicién y fluctuacién
de las napas, condiciones climdticas locales, régimen de cauces
naturales y artificiales que pudieran afectar los trabajos y to=
do 'otro dato o circunstancia que pueda influir en el costo y du=-
racién de la obra,=- :

Igualmente, se sobreentenderd que ha estudiado los pla=-
nos y demds documentos técnicos del proyecto, a objeto de hallar-
se suficientemente informado para prever y afrontar cualguier
contingencia que razonablemente puedaz esperarse, Por lo tanto,
su presentacidn implicard el perfecto conocimiento de los comproe-
misos que va a contraer y la renuncia a cualguier reclamo poste-
rior a la firma del contrato, basada en el desconocimiento de los
mismos y de las contingencias posibles,-

Art, 9°,~ Procedimientos de trabajo maquinaria a empleart E1
proponente debera acompanar a su propuesta un detalle
completo sobre los procedimientos y equipos a emplear en la nje=~
cucidn de cada uno de los items, indicando detalladamente los
dispositivos y rendimientos de los planteles e instalacionss y

el Plan de trabajo gqus desarrocllard en la construccién de la obra

En 21 Plan de Trabajos, se detallardn los montos a cers=
tificar, con los precios unitarios de cotizacidn en forma mensual
y acumulada para cada Item. El proponente acompafiard ademds; el
andlisis de los precios unitarios de los distintes Items, en la
forma detallada sn la planilla modelo N° 3, adjunta,-(')

Art, 10°,« Apertura de la propuesta: La apertura de la licitaw~

cidn se efectuara ante una comisidn integrada por el
Secretario General de A.P.R.C.,, el Contador de la Reparticidn y-
con la presencia del Escribano Mayor de Gobierno, guien refren=-
dard el Acta respectiva conjuntamente con los miembros de dicha
Comisidn.=

Una vez suscripta el acta, los proponentes tienen de-
recho a tomar conocimiento del contenido total de la documenta-
cidn presentada por cada uno de ellos,=

Art, ll°,~ Apeptacidn o rechazo de la propuestas La A.P.R.C,,

asesorade por una comision tormada por el Jefe Técni-
co, los Jefes de los Departamentos Construcciones, Estudios vy
Proyectos y el Contador de la Reparticidén procedera al estudio
de las propuestas que se presenten en la licitacion,-

(*) Ver Anexc al final de este capftulo.
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La A.P.R.C. se reserva el derecho de acegtar la pro-
puesta que considere mas conveniente o de rechazarlas todas,

sin que ello dé lugar ni derecho a reclamacidn alguna por par-
te de los proponentes, Estes quedan obligados a mantener sus
propuestas en todas y cada una de sus partes sin alterar sus
condiciones y sus precios, durante un término de 45 (cuarenta
y cinco) dIas, contados desde el dia siguiente al de la aper=-
tura de las mismas, E1 que asf no lo hiciere perderd el depd=-
sito de garant{a,-

t= 12° - Integracidn de qarantfal Aceptada la propuesta, el

o : proponente dsbera, dentro de los 10 (diez) dias de
nntiflcada la aceptacidn, 1flanzar gl cumplimiento de sus obli- .
gaciones contractuales con un depdsito equivalente al 5% del
monto del contrate, El1 mismo se podrd formar por los medios y
modos previstos en el Art, 3° de estas Bases, con excepcién del
inciso "d", sl cual deberd contar previamente con la conformi=~
dad de la autoridad competente,=-

Art., 13°,- Formalizacifin del contratot Dentro de los 15 {(quin=-.

dias de notificada la adjudicacidn, el adjudi=-
catario firmard con la Direccidn el contrato respectivo, sien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de sellado gue co=-.
rrespondan, -

La vigencia de este contrato:- estara supedltadn a la
aprobacidn por la A.P.R.C.- .

La protocolizacidn del contrato tendrd lugar cuando
tal procedimiento sea conveniente a juicio de la Reparticidn.=-

Art., 14°,- Documentos del contratos Son documentos del contra=-
to y haran fé& en caso de constataciones, los si-

quientes:

1°.~ Los documentos originales de la Licitacidn gue
se mencionan en el art. 4° de las presentes Ba~
58S~

2°. = Las comunicaciones de Aviso de Licitacidn.=~

3°,~ Las aclaraciones complementarias en consulta de
los licitantes,=-

4°,=- El acta de Licitacién,-

5°,= La propuesta del Contratista y el detalle com=-
pleto sobre los procedimientos y egquipos a em=
-plear en la ejecucidn de cada uno de los items,
seglin lo establece el Art, 9° de las presentes
Bases.=
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6°,=- £1 contratoc aprobado por A.P.R.C.
7°= El1 acta de iniciacidén de los trabajos,

8°,~- Todos los planos y diagramas que la Oficina en-
cargada de la Inspeccidn de la Obra entreque al
Contratista, y las érdenes que le imparta.-

9°.,= El Plan de Trabajos,-

10°,- Cualquier otro documento de cardcter oficial
que sea del caso agregar,-

11°,~ La Ley Provineial de Obras Pdblicas.-
12°,=- La Ley de Contabilidad de la Provincia.-

Se firmardn tres ejemplares del contrato con sus do=-
cumentaciones completas, uno de los cuales se entreqard sin car=-
go al contratista y los restantes quedardm en poder de A.P.R.C.
con el sellado de ley a cargo del contratista y previo cumpli-
miento de lo dispuesto en el artfculo 12° de las presentes Ba=~
SRS,y N .

Igualmente, le serdn entregados: una copia autoriza=- .
dﬁ de los planos, pliegos de condiciones, especificaciones y de-
mas documentos que hayan servido de base para la licitacién.-

Art, 15°.~ Subcontratacidn de Trabajost Podrd el contratista
celebrar subcontratos parciales de trabajo, pero de-

beréd para ello requerir y obtener, previamente, la aprobacidn

y consentimiento escrite de A.P.R.C., bajo pena de rescisidn

del contrato si asf{ no lo hiciera.- '

Dicha aprobacién y consentimiento, de subecontratos
parciales,no eximird de las-obligaciones y responsabilidades
que le correspondan por el contratoe -al contratista, siendo &s-
te el dnico responsable de cualquier falta que en 1la realiza-
cifn de los trabajos cometiera el subcontratista, quien deberd
ajustarse en un tcdo al contrato y pliego de condiciones firma-
do para la sjecucidn de la obra,< '

Art, 16°,- Representacidn de A.P.R.C,t: La A.P.R.C. representa-
ra al Gobierno Provincial en la firma del contrato

y en su ejecucién y cumplimiento. La direccidn de abra, a cuyo

cargo se hallard en consecuencia, todo lo referente a dicha eje-

cucidén, estard representads ante el contratista por el Inspector
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de la Obra, quien comunicard por escrito al contratista el
nombre y atribuciones del personal integrante de la Inspeg
cién que lo secundard. Las instrucciones, disposiciones vy
toda clase de comunicaciones entre 1a Inspeccidén y el Con=-
tratista, deberdn formalizarse por escrito.

Art, 17°,- Representante Técnicot La direccisn técnica de

Tos trabajos que son objeto de la presente lici
tacifn, exige la presencia permanente en obra y la dedica=
cidn total de un ingeniero civil o hidrdulico, Dicho direc
tor representard al Contratista en todos sus asuntos ante’
12 Inspececién, debiendo estar inscripto en el Consejo Pro=
fesional de La Pampa, '

La designacién de dicho representante técnico deherd mg
recer en todos los casos, la azprobacidn de'la A.P,.R,C,

Dicho representante estard autorizado para suscribir las
fojas de medicionas, debiendo el contratista dejar explici=-
tamente aclarado si queda ademds facultado para suscribir
laos certificados de pagos a cuyo efecto deberd cumplir caon
los requisitos exigidns a un mandatario,

El Contratista, podrd asumir personalmente, la conducciédn
t8cnica de los trabajos, siempre que posea el titulo habili
tante solicitado en este artfculo,

Si por cualquier eventualidad, el representante téecnico
debiera ausentarse de Colonia 25 de Mayo, dejard al frente
de la obra una persona idénea aceptada por la Inspeccién,
Si dichas ausencias, a juicio exclusivo de la Inspeccién,
excedieran de lo debido, teniendo en cuenta lo establecido
en ‘el primer pArrafo del presente artfculo, ésta apercibird
por escrito al Contratistas la sequnda vez se lo hard pasi-
ble de una multa diaria equivalente al 0,5 por mil del depd
sito que fija el Artfculo 41 de la Ley 38 y si dichas ausen
cias se volvieran'a reiterar se aplicard una multa progresi
va equivalente al 150 por ciento de la anterior,

£n ningdn caso el aludido sustitutc podrd observar pla=-
nos, mediciones ni drdenes impartidas por la Inspeccién, tg
do 1o cual requiere la intervencidn directa del Representan
te Técnico, '

Toda notificacidn hecha al vepresentante técnico o a sus
sustitutos, en ausencia de aquél, tendrd el mismo valor que
si se hubiera hecho al contratista.

Tanto el Representante Técnico como sus sustitutos, debg
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rdn reunir condicionss de competencia y moralidad, de mane-
ra que merezcan el respeto de sus subordinados, La Inspec~
cidn podré ordenar al Contratista el reemplazo de aquéllos
cuando la marcha de los trabajos, a juicio exclusivo de la
misma, asf{ 1o requiriese,

No podrdn ser representantes tdcnicos los técnicos emplea
dos en la Administracién Provincial, hasta despuds de haber
transcurrido el plazo minimo de tres (3) meses desde la fe-
cha de cesacifn de sus servicios en la misma.

Art. 18°.~ Sistema de contratacidn: La obra se contratard
por "Unidad de Medida"', de tal manera gue el con
tratista se comprometa a ejecutar la obra completa por los
precios unitariocs convenidos, que se aplicardn al nidmerc de
unidades gue resulten de las diversas estructuras totalmen-
te terminadas o a las maquinarias e instalaciones especia-
les montadas y en condicicnes de servicio, Las cantidaces
de obra que figuran en cada Item del Presupuesto 0ficial, sg
lo servirdn de base para determinar el monto del contrato vy
para orientar a los proponentes respecto a la magnitud de la
obra a ejecutar, pero dichas cantidades podran variar al e=
Fectuarse los trabajos de manera que el importe verdadero de
los mismos serd el que resulte de aplicar los precios unita-
rios contractuales a las cantidades netas de obra e jecutada,

Art, 19°%.~ Indemnizacidn de gastos improductivos en caso de
demoras o_suspensidn definitiva de la obraf Si

una vez aprobado el contrato y dada la orden de iniciacidén
de la obra, ésta se demorara o suspendiera definitivamente
por hechos imputables a A.P,R.E., despuds de transcurrido un
plazo de 30 (treinta) dias, el contratista, previo requeri-
miento por vfa administrativa, de que se prosiga Ia obra en
el término de los 30 (treinta) dfas siguientes, podrd exigir
la rescisidn del contrato, con derecho a que se le indemni-
cen los gastos improductivos gue comprobara haber hecho, pg
o no podrd reclamar el pago.de beneficios de minguna clase
por la parte de obra no e jecutacda,

Art. 20°.~ Plapost Los planos muestran la naturaleza y mag-~
nitud de los trabajos a efectuar. A medida que
lo requiera la marcha de 1los trabajos, la Inspeccidn entre-
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gard al contratista los plancs de detalle, diagramas y dibu=-
jos que fueran necesarios. El Contratista deberd solicitar
por escrito, con anticipacidn necesaria, cualguier plano de
dibujo de detalles, En caso de hallarse diferencia entre los
datos contenidos en los planos generales y de detalle, se da=-
ra preferencia a estos dltimos; en caso de diferencia entre
las mediciones a escala y las correspondientes en cifras, se
dard prefarencia a éstis, Cualguier parte del trabajo mencio=
nado en el pliego y omitido en los planos o Figurando en és~
tos y omitido en las especificaciones, serd considerado como
parte del contrato e incluido en ambos, Los planos, piiego de
condiciones, compuums métricos y especificaciones, se complae-
mentan entre si, formando todos eilos parte del contrato, En
la int erpreta01on de los planos y especificaciones primard la
decisidn de la “pspezcidn. -~

Art, 21°,- Ipiciacidn de J1os _trabajost Dentro de los 15 (guin-

ce) dias de la firma de. contrato se labrard el Ac-
ta de iniciacidn de ios *“abadosg a partir de la cual se con-
tara el piazo de ejecucidn fijada en el Art. 22°,-

Art. 22°.- Plazo de ejecucibn de la obra: La obra sera termi-

nada por el Contratista en el plazo gque se determi-
ne, contados desde la Techa en gue se labrd el Acta de Inicia~
cion de los trabajos.=

Art, 23°,~ Certificacién y Paqo:

1) Certificacidn:

2) Los certificados de obra serdn mensuales y se
confeccionaran, tomando como base las unidades
y precios que se establiezecan en el contrato, den-

tro de los 20 (veinte) dias de efectuadas las me- =

dicianes respectivas, las . gue serin realizadas
en los 5 (cinco) dltimos dias de cads mes, Los
cercificados "de reajuste"” por variaciones de
tostos serdn cuatrimestrales, confecciondndose
también dentro de los 20 (veinte) dias de habere
sa aprobado ia planilla de precios del cuatirie
mesire gue COLPESDOﬂdﬁ a los trabajos gu2 se cerw
tiTiquen., Dentro de estos plazos se entrzgard ue-
na copia de ellos al contratista. Entroctanto se
apruebe la planilla de precios cuatrimestraies
antes referida, estos certificados por variacio-
nes de costos podrdn ser emitidos mensualmente
a pedidn del Contratisia, como "provisorios de
reajuste", reconociéndose en ellos las variacio=
nes de castos que resulten de ia aplicacidn de
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d)

la dltima planilla de precios que hubiera sido
aprobada. Al emitirse el certificado "definiti
va de reajuste" correspondiente 2 un cuatrimes
tre, se debitardn de éste los certificados "prg

visorios de reajuste" que se hubieran emitido

dentro del mismo cuatrimestre,

Del importe de los Certificados de Obra que e=-
mita A.P.R.C. se retendrd el 5% (cinco por cien
to) para Integrar el Fondo de Reperos, el que

-seré devuelto cuando se practique la recepcidn

definitiva, que tendrd lugar de acuerdo a lo
establecido en el Art. 30° del Pliego General
de Condiciones,

£l depdsito correspondiente 21 Fondo de Reparos
podrd ser sustitufdo por los demde medios y mQ
dos previstos en el Art. 3° de estas Bases, con
excepcidn del inciso "d", el cual deberd contar
con la conformidad de la autoridad competents,

Del Certificado Final de Obra se retendrd el
porcentaje sobre los honorarios que correspon=-
dan al Representante Técnico de la obra, a fin
de ser depositado por A.P.R.C. a la orden del
Consejo Profesional de Ingenieros, Arguitectos
y Agrimensares de La Pampa.

Los certificados expedidos por A.P.R.C. consti
tuirdn, en todos ‘los vasos, documentos provie

sionales sujetos a ulteriores rectificacionss,
mientras no se haya efectuado la recepcidn de-

Finitiva de 1la obra.

En todos los Certificados de Obra, en los proba
bles de adicionales y los "provisorios de rea-
juste™, se considerard como fecha de emisién
del certificado el 45° (cuadragésimo quinto)dfa
posterior al Gltimo dfa del mes que corresponda
a los trabajos que certifiquen. Y en los certi-
ficados "definitivos de reajuste” por variacio=-
nes de costos, se considerard como Fecha de emi
sién el 30° (trigésimo) d{a posterior a la fe-
cha de fijacidn de precios del respectivo cuae-
trimestre,
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11) Paqgos

a) El pago de los Certificados de Obra, de los pro-
bables de adicionales y de reajuste se efectuard
en la siquiente format

1° < Del importe de cada Certificado de obra y
de adicionales se deducird:s el 5% (cinco por
ciento) para integrar el Fondo de Reparos.

" El porcentaje sobre los honorarios del Repre-

sentante Técnico, se deducird de acuerdo a
lo prescripto en el apartado b) del Titulo
1) del presente artfculo,
El 5% (cinco por ciento) retenido para in-
tegrar Fondo de Reparos serd devuelto al e-
fectuarse la recepcidn definitiva de la obra,
pero el contratista podrd sustituir el impor-
te retenido o a retener por este concepto,
por una fFianza bancaria a satisfaccidn de
A|p|R|C|"

2° =« E1 saldo para completar el importe total de
los certificades mencionados en el inciso an-
terior y el importe total de los certifica=-
daos de reajuste serd pagado en el plazo con
término a la Ffecha de emisidn fijada en el
incise d) del tftulo I del presente articulo,
En casc de mora en el cumplimiento de los pa-
gos, el contratista, siempre que no sea por
causas a é1 imputables, tendrd derecho a re=-
clamar el reconocimiento de intereses fijados
por el Banco La Pampa, para descuento de cer-
tificados de obras, hasta tanto Contaduria de
A.P.R.C, lo cite en forma certificada para ha-
cerle efectivo su importe.-

Art, 24°,~ Aclaracidn_a la licitacidn: Durante el plazo en gue

tendr2 lugar esta Licitacidn y hasta 10 (diez) d?as
corridos antes de su cierre, A.P,R,C. evacuard todas las con=-
sultas que los solicitantes formulen por escrito, remitiendo
las aclaracimes pertinentes al domicilic acusado por cada li-
citanta al retirar la documentacidén bdsica de la Licitacidn,
Dichas aclaraciones, ampliaciones o agregados complementarios
pasardn automdticamente a formar parte del pliego de condicio-
MES, = '

Vencido el perfondo de consulta, cualquier licitan-
te podrd recabar a A.P.,R.C. el envio o entrega de las respues-
tas a las mismas, si por cualguier causa no-le hubiera llegado
y quisiera asegurarse de que no hay mas de las que ya ha reci=-

.bido, sin perjuicic de que a medida que se evacden las consul=-
tas, las respuestas sean dadas a conocer pdblicamente.-
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ANEXD: Existen varias alternativas_ de llamados a licitacidn,
ya sea considerando el total del proyecto, o separada

mente las Secciones I y V, o en las etapas propues-
tas en nuestro estudio, simultdneamente o no para ca-~
da seccién.

Para cada una de esas alternativas, el equipo va-
riaré.

También variard en funcidn del plazo de obra que se
determine en el llamado a licitacidn, ya que a mayor
plazo serd necesario menos cantidad de equipo. AR su
vez el plazo es Funcién de los fondos anuales que el
Gobierno de la Provincia asigne a la construccidn de
estas obras.

La falta de estos datos hace imposible determinar
un equipo mfnimo, no obstante, si la A,P.R,C. nos en=-
via el plan de obras aprobado, no tendremos inconve-
niente en determinar la cantidad y calidad del equipo
a utilizarse,

Por otra parte, dadas las caracterfisticas de la o~
bra,los equipos en su totalidad serdn de industria na
cional y de fabricacién standard,

Consistirdn esencialmente en topadoras de 100 HP;
motoniveladoras de 150 HP; excavadoras de 1 m3% moto-
hormigonera de 1 m3s planta dosificadora de Aridoss
rodillos vibratorioss camiones regadores y volcadoress
encofrados deslizables y equipos menores,
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PLIEGO CENERAL DE CONDICIGNES
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PLIEGD GEMERAL DE CONDICTONES

Art, 1°,~ EJECUCION DE LOS TRABAJOSS

a) Los documentos detallados en los arts., 4° y 14° de las Ba~
ses de la Licitacidn, as{ como los decretos y resoluciones
de Gobisrno que reflieran a la obra, y cualquier otro docuw
mento que sea necesario agregar, se entiende que forman
parte integramente del contrato, constituyende una unidad
indivisible, Por ello, todo trabajo material citado em un
documento y que no figure en otro debe ser ejecutado y
previsto por el Contratista como si hubiera side incluide
en ambos,~ .

b) E1 Contratista ejecutard los trabajos de tal suerte que
resulten completos y adecuados a su fin en la forma que
se deduce de los planos, especificaciones y demds documen=
tos del contrato, aunque en los planos no figure o las esw
tipulaciones no mencionen todos los detalles necesarios al
efecto. Los materiales previstos o los trabajos ejecutados
en virtud a esta cldusula, serdn iguales a los estipulados
en el contrato, -

c) Todos los trabajos serdn ejecutados segdn las reglas del
arte con los materiales especificados, -

d) Cuando el Contratista solicitara dibujos de detalle o dia-
gramas necesarios, la Inspeccidn los entregard dentro del
plazo de treinta dias. E1 Contratista no podrd sin orden
escrita de la Inspeccidn introducir modificaciones de nine
gdn género,- = v

Art. 2°,- CUMPLIMIENTO OF LEYES Y REGLAMENTOS: El Contratis-
ta estara obligado a cumplir. todo lo que dispaonen

las leyes, decretos, reglamentos disposiciones administra-

tivas provinciales y nacionales vigentes en la Provincia,-

Art, 3°,- PERSONAL DEL CONTRATISTA: Tocdo el personal y en par=-
ticular los capataces, deberdn conocer y utilizar en
la obra el idioma castellano,- Cualquier orden que en este sen-
tido se imparta al Contratista o a su representante, deberd
cugplirla en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas sin apela=
Cl0OMN, = .
El Contratista estd obligado a pagar a todo el personal gue
trabaja en las obras en pesos Ley 181884 en el tiempo y forma
que determina la legislacidn del trabajo,-
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Para la comprobacidn del cumplimiento de estas disposicio-
nes sl Cantratista deberé:

a) Dar estricto cumplimiento a las leyes y Decretos Nacic-
nales y Provinciales vigentes sobre trabajo obrern y de
empleados,=

b) La cldusula anterior regird también pera los casos de
contratacidn de los trabajos a.destajo.-

La falta de cumplimiento de las disposiciones anteriores,
serd motivo para suspender el ahbono de los certificados en
trédmite e Hidrdulica no efectuard ningdn pago sin la cons-
tancia escrita de haberse cumplido dichas condiciones,-

Art, 4°,~ PRORROGA DEL PLAZ0 DE TERMINACION DE LA OBRA1 E£1
plazo para la entrega de las obras, solo podréd

ser prorrogado por A,P.R.C, 2 solicitud del Contratista, La

solicitud deberd presentarla por escrito con el sellade de

Ley, dentro de los quince (15) dfas de producidos los heghos

en que se fundan, bajo pena de no ser concedida la prdrroga,

A.P,R.C. sdlo nodrd acbrdar prérroga en los siguientes cesos:

a) De fuerza mayor, gque haya impedido el desarrolle normal
de los trabajos, entendiéndose por tals los accidentes de
incendios, huelgas generalss, epidemias, crecientes ax=-
traordinarias, etc,- .
Las demoras por fuerza mayor se tendrdn en cuenta al solo
efecto de prorrogar el plazo del contrefo y sin dar dere-
cho al Contratista a reclamar pagos adicionalss,por pée-
didas de esta causa.-

b) De suspensidn de los trabajos por orden de la Inépeccién
y causas no imputables al Crntratista,.-

c) Por demora en la entrega de los terrenos necesarios para
la construccidén,-

d)} Por ejecucién de trabajos adicionales de gran importancia
y que importen mAs del diez (10%) del) total del Contrato.

Toda demora en la terminacidn de los trabajos en relacifn a
los plazos estipulados gue no obedezcan a casos fortuitos o
de fuerza mayor, dard lugar a la aplicacidn de multas o san=-
ciones de acuerds & lo que establece el artfculo 10° de este
Pliego,-
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Ao 5°,- REPLARTEDs La Inspeccidn cstablecerd los puntos fi-
Jos de referencias planimétrica y altimdtrica que
tdefinan suficientements el emplazamiento y los niveles re 1a
nbra a econstruir, La Empresa cstard nbligada a conservar di-
chos puntos fijos,-
Si estuvieran ya sefialadas las obras sobre el terreno, 2l re- °
planteo consistird zn el reconocimisnto y entrega de los tesw
tigos al Constratista, -
En base 2 los puntos fijos de referencia, se determinardn lns
ejes, progresivas y niveles de la obra, El Contratista comple=~
tard el replanteo a medida que la marcha de la obra lo exija,
de acuerdo con los planos generales y de detalle del proyecto
y conforme a las modificaciones que la Inspeccidn introduzca
durante el curso de lns trabajos. =
Cuando dausas Ffortuitas impidan materialmente el replanteo de
alguna o de algunas partes de 1la obra, sin gue ello sea obs=
tdculo para iniciar los trabajos vy proseguirlos segin un plan
proporcionado =z la importancia y naturaleza de la misma vy al
Plazo contractual, el Contratista estd obligado a aceptar el
replanteo parcial, sin gque ello le dé derecho a 1la ampliacidn
del plazo estipulado.-
Efectuada la entrega de los puntos fijos, se consignardn los
datos resultantes en planos, cuadros o planillas, seqn con=-
venga, y se levantard un acta en cyatro ejemplares de un mis-
mo tenor, firmadas por la Inspeccién, por el Represcntante
técnico del Contmatista y por este Gltimos sin este requisi-
to previo, el Contratista no deber4 {niciar los trabajos co-
rrespondientes., Si el Contratista dejara sentada reserva en
el acta, deberd fundamentarla sn una presentacidn, dentro de
los diez (10) dfas de la fecha del acta, -

Art, 6°,- TERRENO A OCUPAR CON LAS OBRAS: La Inspeccidn pon=

dra. al Contratista en posesion de los terrencs pa-
ra la construecidn de las obras a medida que sean necesarios
para la ejecucidn de la misma, en el nrden aceptado por la
Inspeceidn, Si esta entrega no pudiera efectuarse en su totaw-
lidad y en conjunto, sinc par partes, y el Contratista pudie~
ra ir desarrollando su labor, sin que tal cosa implique per=
juicio o demoras posteriores, la Inspeccién lo pondr4d de in-
mediato en posesidn de los mismos,-

Art., 7°,~ INSPECCION DE LOS TRABAJDSt La Inspeccidn tendrs
en cualquier tiempo y hora, lihre acceso a las Qe
bras, talleres, depdsitos y oficinas del Contratista, a los
efectos de revisar los trabajos realizados y en ejecucidn,
asf como los materiales acopiados, Siempre que la Inspeceidn
los pida, el Contratista suministrard los datos necesarios
Para conocer la clase y ealidad de los materiales a omplear
en las obras, el progresoc, desarrollo y forma de ejecucidn
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de los trabajos, el costo de los mismos, el némero ds los
Jjornales empleados, jornales que devengan, eote. Ademés ol
Contratista suministrar4 copias de las facturas de compras
de los materiales y de las cartas de porte de todo el squi
pc y materiales destinarlos a las obras,

Art. 8°.- DRDEN DE EJECUCION DE LDOS TRABAJOS: E1 Contratig

ta estd obligado a conocer las condicionas climg
ticas que determinen las oportunidades de efsctuar los dis
tintos trabajos y comunicard a la Inspeccidén, el tiempo vy
orden en que se proponga realizarlos, los gque se ajustardn
al Plan de Trabajo gue se indica en el Art, 9° de las Bases
de Licitacidn, pero no podrd dar comienzo a ninguno de e=-
1los sin la, previa auvtorizacién escrita de &ésta. La Inspec~
ciBity 8n procura do la mds eficiente Fiscalizacién de los
trabajos, podrd modificar el programa de la realizacidn de
los mismos,propueste por el Contratista, guien deberd aca-
tar sus instruccienes a este respecto, con derecho, en caso
de disconformidad, de apelar ante A.P.R.C., cuyas decisiones
serdn definitivas,

Art. 9°,- REGISTRO DE ACTAS, ORDENES Y PEDIDOS: La Inspecw
. cion llevard tres registros, provistos por el Con
tratista, de tres hojas movibles y una fija, que destinard

L]

-

al asiento de las Actas, Oddenes de Servicio de la Inspeccidn

y Pedidos del Contratista., Estos tres registros serédn folia~
dos, sellados y rubricadas por el Inspector y se encontrardn
Eermanentemente en la Oflcina de la Inspeccién., En el regiss-
ro de Actas_se dejard una copia de las gue se labren en’ca-
da etapa de la obra, en la que se dejard constancia del cum-
plimiento sucesivo que dé el Contratista a las exigencias
del contrato y de Ios convenios especiales que 'se concierten
entre la Dirececidn y el Céntratista, . .

Tedas las drdenes que imparta la Inspeccién y los pedidos
que formule el Contratista, no tendrdn validez si no se hi=

: [

El Contratista est4 obligado a suscribir todas las Ordemes

de sarvicic, bajo pena de multa de Cincuenta:pesos Ley 18188

KQSG'Ley 18188) por tada infraccidn, .

Las drdenes de servicio se entenderdn dadas dentro de las

estipulaciones del contrato, vale decir que ellas no implicg
rdn modificaciones al plan de cbras ni ejecucidén de trabajos
adicionales, salvo caso de que se hicieran manifestaciones

expresas de lo contrario,

51 ol contratista estimare que una Orden de servicio excede
de los términos del contrato, deberd notificarse de ella y

lATASA

k]
3



-3
Fod

presentar a la Inspeceidn, dentro del plazo de diez (10) dIas,
la reclamacidn pertinente, exponiendo las razones que lo asis~
ten para observarla, Transcurrido dicho plazo sin llenar el’
requisito indicado estard obligado a cumplir la ordem respec='
tiva sin derecho a reclamacidn posterior.

La observacidn del Eontratista,opuesta a cualquier orden, no

lo exime de la obligacidn de cumplirla si ella fuera manteni=-
da no obstante la reclamacidn interpuesta, quedando abierto a
los recursos pertinentes, Transcurridoqu1nte(15) dias sin ha-
ber cmumplido una Orden de servicio, la Empresa deberd abonar
una multa de Cincuenta PESOS Ley 18188 (% 50 Ley 18188) por
cada dfa de deémora, gue serd descontada de los certificados

de obras o del depfsito de garantfa,-

. La Inspeceidn llevard un registro de Partes Diarios, cuyos
formularios serdn provistos por el Coatratista, siendo el tex-
to y dimensiones indicados por la Inspeccidn., Los Partes Dia=-
rios serdn llenados por la Inspeccidn diariamente y firmados
par la misma y el Representante Téenico de la Empresa Contra-
tista o persona auvtorizada a tal efecto de conformidad,en ori=-
ginal y dos copias, entregando una de éstas al Contratista.=-

Art, 10°,- a) LENTITUD DE LOS _TRABAJDS: EI Eontrathta planea=~
: ra y sera responqable por los métodos de 1o0s. tra=-
hajos y la eficiencia de los equipos que emplee en la construce
cidn, los gue deberdn asegurar una calidad satisfactoria y una
intensidad de trabajos apropiada. Si en cuazalquier tiempo la
Inspeccidn observara que =1 nfimero ds obreros, equipgs de ma~
quinarias, plantel de herramientas y materiales acumulados fug
sen insuficientes para 1a terminacidn de las obras en el pla-
zo estipulado, se ordenard al Contratista por escrito, su au-
mento, a modo de dar cumplimiento al contrato y para 10 cual
le fijard un plazo prudencial.-
Esto no exime al Contratista de la responsabllldad de sus b=
bligacicnes en lo que se refiere a la buena calidad de los tra-
bajos, celeridad de los mismos, seguridad de los equipas, etc,

b) MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LAS O-
BRASt A los efectos de asegurar el fiel cumpli=-
miento de contrato, el Contratista se hard pasible por demora
en la terminacidn de las obras, de una multa que serd calcula~
da mediante las siguientes fdrmulas, salvo que en el Pliego
Complementario de Condiciones se estableecieran otras:

1) Mientras las demores no excedan de la cuarta parte del pla-
zo contractual:

m = 0,075 _C
3]
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2) Cuandn se haya excedido el perfodo anterior y hasta la
mitad del plazo contractual: :

M= 0,15 C
W)

Los montos resultantes serdn acumulativos,
En las formulas anteriores las letras tiemen el siguiente
significado:

M = Importe de la multa a aplicar por dfa corrido cualquie-
ra sea la forma sn que se haya estipulado el plazo con=-
tractual,

C = Monto original del contrato,.-

P = Plazo Driginai del contrato expresado en dfas corridos,-

Ademds cuando la mora fuese el plazo de terminacidn total de
la obra, el Contratista pagard los gastos en coancepto de ha-
beres del personal auxiliar de Inspeecidn producidas durante
la misma, incluidos los gastos de movilidad si los hubiere.,-

c) APLICACION DE LAS MULTAS: .Las multas por incum-
plimiente del plazo de ejecucidn y las establecidas por in-
fracciones a las disposiciones de los diversos articulos de
este Pliego de Condiciones, serdn aplicadas por A.P.R.C., ¥
su importe podrd ser deducido del primer Certificado que el
Contratista deba cobrar después de su aplicacién, y supleto-
riamente del fondo de reparo, y en dltimo término, del depé=-
sito de garantia o bien afectando la fianza rendid , Queda
obligado el Contratista a completar ese fondo de reparo o la
garantf{a si fueran afectados.= :

Art, 11°,-~ PERJUICIOS POR LLUVIAS, CRECIDAS Y OTROS MOTIVOS:

No se admitird reclamecion algquna durante la cons-
trueccidn ni durante el plazo de garantia, por lluvias, creci--
das u otros motivos, salvo que los dafios experimentados tuvie
ran por causa directa disposiciones de A.P.,R.C. y que el Con-
tratiste hubiere presentado sobre ellas la reclamacidn opor-
tuna, en el plazo de la=s treinta {(30) dias del acontecimiento,.
Las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor son a
cargo del Contratista, pero A.P.R.C. podrd contribuir con has=-
ta un veinte (20%) de los dafios efectivos que haya sufrido y
siempre que eilns se produjesen no estando el Contratista en
mora en el cumplimiento cde su obligacidn y prosiga el trabajo
de la obra,-
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Art., 12°,- CRUCE DE RUTAS PROVINCIALES O VIAS FERREAS: A.P.R,C.
. gestionara ante la agtoridac competentes, Ia autori=-
zacidn necesaria para ejecutar los cruces con rutas que figu=-
ren en los planos,.- _
Fl Contratista, con una anticipacidn minima de 6 meses y de a-
cugerdo al plan de trabajo, solicitard a la Inspeccién la imircin
cifn de las gestiones. La forma de ejecutar estos: trabajos se=-
r4 la que en cada caso determine la administracidn de Vialidad
respectiva, y el Contratista se entenderd dirsctamente con ella
en lo relativo a su ejecucidn, tanto en el casc de que lo efec-
tde con su propio personal, o que lo haga la Administracidn de
Vialidad por cuenta de él,~ :
La liquidacidn de estos trabajos se efectuard uma vez que hayan
sido aprobados por laz Administracidn de Vialidad o Ferrocarril

y por A.P.R.C.

Art, 13°.- DANBS A PERSONAS Y PROPIEDADES: El1 Contratista adop=-
tara en tiempo oportuno todas las disposiciones pro-
pias y necesarias y usard de las precauciones debidas, a fin de
evitar dafios a personas o propiedades., Si ello no obstante ocu=-
rriera, serdn por cuenta exclusiva dal Contratista, quien debe-~
rd proceder de inmediato a reparar el dafio o indemnizar 8l per=-
Juiecie producido. '
Queda igualmente entendido que el Contratista deber& restituir
a A,P,R,C, los desembolsns que a #sta erngen las acciones por
indemnizaciones gue se le promovieron por dichos motivos, pu-
diendo retener las sumas respectivas de las que se adeuden al
Contratista.,-

Art, 14°,- MDDIFICACIONES DE 0OBRA: A,P.R.C. se reserva el dere=
cha de introducir las variantes o modificaciones que
estime necesarias o convenientes en las obras, sea durante ‘el
replanten o en el curso de la ejecucién de los trabajos,=
De la ejecucidn de las obras podré resultar aumento o disminu-
cidn de cualguisra de lns items del presupuesto oficial, hasta
un 1imite del veinte por ciento (20%) del importe del contrato,
sin gque ello de derecho al Contratista a reclamacidn alquna.-
Si tales cambios disminuyesen las cantidades de trabajo, impor-
tando inutilizacidn de materiales o trabajos provisorios del
Contratista para llevarlos a caba, los materiales o trabajos
provisorios serdn debida y razonablemente indemnizacdoes al Con-
tratista, como trabajoc adicional imprevisto. Si las cantidades
de trabajo fuersn aumentadas, se abonardn al precio unitario

del Contrato, no siendn necesario formular nuevn contrato cuan-
do el importe de los trabajos excedentes nn sea superior al

veinte por ciento (20%) del importe total del Contrato y no
importen una modificacidn tal que obligue a variar alguna clédu-
sula del contrate, debiendn ser aprobaro por A.P.R.C. previa=-
mente a su certificacidn.-
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Art. 15°,- TRASAJOS ACGICIONMALES, PRECIOS UMITARIOS ¥ NUEVOS
ITEMS: Se mntonderd por trabajo ardicional tocdo el
que no esté previsto an el Contrato, pern que en el cursn de’
12 canstruccidn se consideraz necesario ejrcutar, -
Todos los trabajes adiciomales deberdn ser autorizacdos u or=
denados por la Inspaccidn, la que requerird la aprobacidn pre-
via cde AP.R,.C.,~
EI Contratista realizerd esos trabajos ampleancde los moterine-
les v 1la manc de aobra necaesaria. En la certificacidn de esos
trab=ajos, se aplicardn lns mismos proecios fdel contrato,-
En c=sp de que algunos precios unitariss correspondientes a
trabajos adicionales, no figurasen wn el Contrato, se conven-
drd previamente los nuevos precios entre el Contratista vy =1
Inspector, los cuales deberdn sor aprobados por A P.R,C., an-
tes de comenzar richos trabajos, Mo se reconocerd trabzjo nue
v  algunn, salvo que la orden hubiera sido cada por escrito
al Contratista por la Insprccidn.-
51 no se llzgara 2 un acuerdo sobre los precios a fijar pare
los nuevos items, A.P,R.C. podréd ordenar que los trnbajos se
hagan por administracidn o paor contrato, previa licitacidn,
no raconociendo al Contratista derecheo alguno de reclamo por
pste procedimisnto.-

Art, 16°,- TRABAJ0S NOCTURNOS: Las obras podrdn ser ejecuta-
cas tantn de dia como de noche, de acuerdo con los
horarioq que establezcan las leyes sobre el trabajo pero nin-
_gun trabajo nocturno podrd realizars=z sin el previo consenti-
miento de A.P.R.C. En caso dn efectuarse trabajos nocturnos,
el lugar de las obras deberd estar suficientemente iluminado
para la sequridac del personal y buena marcha de los mismos.
En cualquier casc, se considerard que los gastns inherentes
al cnsnn tde los tramajoq ~fectuados cdurante la noche, estdn
incluidos 20 los precios unitarios rdal Contrato y nn se vPco-
nocord ningdn reajuste por este concepto.-
Fl establecimiento dez turnos complementarios, asi como dz los
trabajos nocturnos debprjn ST previaments autorizados por
el Inspactor y soln lo serd siempre que durante el horario
normal 21 trabajo se¢ desnvrelle con unra intensidad en correse-
pondencia 2 las caracteristicas de 11 nbras en construcecidn
y plazo establecido pare su ejecucidn.-

Art, 17°,- TRABAJOS MAL EJECUTADOS:

a) Todos los trabajos dmfectunqn%, ya sea a causa el mate-
rial o la manc de obra, serd demolido y reconstrufdo por
21 Contratista, a costo,-
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En el ecurso de los trabajos antes de la recepncidn defini-
tiva e las obras, el Contratista, estard obligado a Fa-"
cilitar el acceso de la Inspececidn 2 cualguisr parte de
ella, aunque hubiera gue descubrir trabajos cubiertos.

Si en este caso, el exdmen o la inspeccidn de los traba- |,
Jos resultara satisfactoria, el oasto originado por la
Inspeceidn serd reconocido al Contratista, y liquidado

de acuerdn a los precins establecidos pnr ol Contrata, Si
el trabajo o material resultase defectunsn, rl gasts de
revisacion serd por cuenta el Contratista.-

£l Contratista cdeberd gestionar en tiempn oportuno la a=-
probacidn re los matsrisles y obras cuya calidad y can-
tidar! no se pueda comprobar pnsteriormente, por pertane=
cer a fundaciones u abras andlogas que deban ser cubicr-
tas durante la construceidn,-

El Contratista obedecerd las indicaciones e instruccio-
nes gue sobre trabajos defectuosos o materiales en desa-
cuerdo con las estipulaciones cel Contrato le haga la Ins-
peccidn, -

Si la Inspeccidn advirtiera dosperfectns debido sea a la
calidad de los materiales empleados, a la mala ejecucidn
de las obras o a la falta de conservacidn, notificard al
Contratista, quien deberd repararlos, correairlos o reha-
cerlos de inmediato, por su cuents exclusiva,-

En case de que, previo emplazamiente de quince (15) dias,
el Contratista, no hiciera las reparaciones exigidas, la
Inspececidn podrd hacerlas por cuenta del Contratista, o
comprometer su importe, afectdndose el depdsito de garane
tia efectuado previo a la firma del Contrato, En el caso
mencionado anteriormente dehberd reintegrar las cantidades
inverticdas o comprometidas en dichas operacinrnes, las que
se deducirdn de las sumas a cobrar de los certificados ime
DAgOS. =

Contra las resoluciones que sobre matcorisles deficientes
0 trabajos mal ejecutados tome la Inspeccidn, el Contra-
tista pocrrd apelar dentro de los diez cdfas (10) de noti-
ficaca, a A,P.R,C., 1a qus decicird sin mds recursos.-

Art, 18°.,- DBRDEN, SEGUNIDAD Y CORRECCICN DE _LOS TRABAJOS:

£l Contratista debera mantener continua vigilan-

cia, a fin de asegurar el orrden, correccidn y seguridad de

los trabajos, siendo responsable dnico de la inobservancia

de las disposiciones flunicipales o Policiales y todo dafio a
per juicio gue con los mismos se causen a terceros.-
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Art, 12°.~ JORMALES MINIMOS: El Contratista deberd abonar al
personal que empleec en las nbrassel salario mini-
mo que cstablezcan las Leyes y Decretos Nacionales y Provine
ciales y lo dard a conocer en obra mediants carteles perma-
nentes ubicados en los campamentos, en lugares y con caracte-
res bien visibles, Si por causas imnutables al Contratista se
ocasionara la suspensidn del trabajo antes re cumplir el ho=
raric de ocho (8) horas deberd el Contratista proparcionar al
obraro otro trabajo, dentro de la categearfa quc le correspon-
da, o bien abonarle fntegro =1 jornal,~
5i por Ley o Decreto Nacional o Provincial, posterior a la
fecha de la Licitacidny,se establecieran jornales minimos su=
periores a los vigentes a la fecha rfe la Licitacidn, la di-
ferencia se reajustard de acuerdn = las disposiciones que eos-
tabler> el pliego referente al reajuste de precios.=-
£n todos los casos el Contrztista fijard el df{a de pago y da-
réd aviso a la Direccidn con tres (3) dfas por lo menos de ane
ticipacidn a objeto de que ésta destague el personal a cuyo
cargo se encontraré el control y verificacidn del pagn, -
5i la obra s= sncontrase ubicada fuera del radio urbano, el
Contratista deberf tener en cuenta en su presupuesto, nl ma-
yar gasto de mano de obra ocasionadn por el traslado del feET=-
snnal hasta el lugar de emplazamiento de 1a misma, Esta dis-
posicidn no dard lugar a ningdn reclamo posterior por mayor
costo de transporte de persanal,-

Art. 20°,- ACCIDENTES DE TRABAJO: E) Contratista tomard las
precauciones necesarias para evitar los accidentes
de trabajo, siendo legalments el dnico responsable de los gue
lleguen a producirse. €1 Contratista asegurara a sus nbreros
y empleados contra accidentes de trabajo y responsabilidad ci~
vil, El monto del seguro no serd inferior en ningdn caso a las
necesidares que puedan provesrse para el cumplimiento de las
indemnizaciones y obligaciones que establezcan las disposicio-
nes legales en vigencia,- .
Todas las pflizas de segquro o bien sus copias legalizadas, se-
rdn entregacdas a la Inspeccidn para ser aqgregadas al Contrato,
s8in cuyo requisito nn se dard curso a los certificados.-
El Contratista deberd comuniear a la Inspaccidn y al Departa=-
mento Provincial del Trabajn, cualquier accidente gue sufra
el personal, indieésado claramente el nombre, apellido y deméds
antecedentes del actiidentacdo, primeres auxilijos suministrados,
intervencidn policial, médica y hospitalaria, testigos pressne
cisdes y el nombre de la compaiifa o empresa a quien correspone
da el pago de la indemnizacidn, -
£l Contratista deherd antregar a la Inspeccidn una constancia
acreditiva del pago de las indemnizacinnes a los damnificados
por accidentes qus sz hubieran producicdo,-




)

Art, 21°.- CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA: Serdn por cuenta del

Contratista todos los gasins accesarios de galpo-’
nes para depdsitos de materiales, oficinas para su persanal
administrativo, viviendas y otras dependencias para su persoe
nal obrero y todos los gastos de campamentos y el.local para
la Inspeccidn. El terreno necesario deberd. obtenerlo por su
cuenta,~

Art, 22°,~ MATERIALES: Los materiales g emplear en la obra
deberan satisfacer, en cuanto a calidad, forma ¥y
dimensiones, las condiciones necesarias para obtemer un tra-
bajo de primera calidad, debiendo ser sometidas, antes de su
empleoc, al exdmen correspondiente las muestras que  le sean
requeridas. Estas muestras servirdn de comparacidn para los
abastecimientos correspondientes a la obra,-
El Contratista deberi proveer, sin cargo, a la Inspeccién
los elementos y reactivos necesarios para la ejecucidn de
las pruebas o ensayos de materiales que fueren necesarios ha-
cer para su aceptacidn en las obras, 51 despuéds de quince
(15) dfas de solicitados éstos, el Contratista no hubiera
provisto dichos elementos, la Inspeccidn padrd adquirirlos a
cuenta del Contratista, sin que éste tenga derecho a reclamo
alguno, El importe de los gastos asf ocasionados, le serd de-
ducido de cualquier suma que tenpa a cobrar, Serdn por cuen=-
ta del Contratiste, también, todos los ensayos que deban rea-
lizarse en laboratorios particulares u oficiales., Los mate-
riales rechazados por no estar de acuerdan con las especifi=- .
caciones, serdn retirados de la obra en el plazo que fije la
Inspeccidn, Si el Contratista no aceptare la orden, la Ings-
peccidn procederd a retirarlos por cuenta del mismo, no res=-
ponsabilizdndose por pérdidas o sustracciones u otros perjuie
cios, =

Art. 23°,~ SISTEMAS PATENTADOS: Si en la ejecucidn de las o-
bras el Contratista adoptara sistemas o procedi-
mientos patentados deberd presentar por anticipado a A.P.R.C.
los permisos que le autoricen a emplear dichos procedimien-
tos o sistemas.~ El Contratista serd el dnico respaonsable de
los reclamos o Juicios que se promovieran par uso indebido
de patentes, - ,
S5i el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera pro
hibido, deberd de inmmediate reemplazarle por otro de igual ew
ficacia y calidad, aunaue si A.P.R,C. 1o cansidera-convenien-
te podrd exigir el mantenimiento del elemento patentado Yy se-
rd obligacidn del Contratista hacerse cargo de las gestiones
Y gastos que corresponda por su empleo.=
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En_caso de incumplimientoe de estas disposiciones por parte _
del Contratista, A.P.R.C. efectuard las gestiones gastes
necesarios, con cargo al depfsito de garantfa del Contra-

tista,

Art, 24°.- DIVERGENCIA EN LA EJECUCTION DE LOS TRABAJOS<PLA="'

Z0 _PARA LA PRESENTACION DE LAS RECLAMACIONES: Si
el Contratista no estuviera conforme oon las medidas adop-
tadas por la Inspeccién acerca de la calidad y ejecucién de
los trabajos, lo hard presente a la Inspeceidn dentro del
término de diez (30) dfas de notificada la orden respecti-
va, En ningdn caso podrd el Contratista suspender los traba -
jos, ni adn parcialmente, sin autorizacidén escrita de 1la
Inspeccién, funddndose en que existen divergencias en trédmi
te de resoclucién,

Vencido el plaze de 10 d{as corridos, el contratista pierde
todo derecho a reclamo,

Las notificaciones se hardn firmando el interesado al pié
de la copia de comunicacién o nota que contenga la notifica
cién o en su defecto por carta certificada,

Act, 25°.- MEDICION DE LAS OBRAS: La Inspeccidn medird men=-
sUa Imen as can ades de tgabagu efectuado,

de acuerdo al Contrato, en presencia del Con ratista o su
representante autorizado, a cuyo efecto serd citado poOr es-
crito, dentro del plazo que fija el artfculo 23° de las Baw~

ses de Licitacidn,
El Contratista o su Representante Técnico est4 obligado a g

sistir a todas las mediciones para certificar obras ejecutg
das, asf como a la recepcién final de las mismas,

En las actas y cémputos de estas mediciones, deberd apare-
cer la conformidad del Contratista o su Representante Técnji
Cn.

En caso de que el Contratista no estuviers conforme con es=
tas mediciones de obras, deberd exponer sumariamente en el
acta respectiva las razones que tenga para ello, reservéndg
se ampliarlas en el plazo de treinta (30) dfas, debiendo en
tenderse que se conforma si dejase transcurrir este término
sin hacerleo, y no se admitird ulterior reclamacién,

El contratista suministrar4 para su exclusiva cuenta el per
sonal y elementos necesarias para efectuar las mediciones

de gue se trata,

Las libretas y demds camprobantes de las operaciones se lle
vardn por duplicado, uno por cada parte, cotejéndose su con
tenido, :

Ne se computardn cantidades de obras que correspondan a excg
sos ejecutados sobre las indicaciones de los planos de las
instruccicnes escritas de 1a Inspeccidn.

51 el Contratista se neqase a presenciar las mediciones, o no
concurriese 2 la citacidn que se le formulase para tal finag=-
lid?g, se le tendrd por conforme con el resultado de la ope~
racidn,
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En caso de divergencia en las mediciones, se aplicarédm al
efecto los resultados obtenidos por 1a Inspeccidn, dejando
para la liquidacidn final la solucidn de las diferencias
que no hayan podido ser subsanadas,

Art, 26°,- CERTIFICADOSt: Sobre la base de los resultados

de las mediciones parciales, la Inspeccién expe-
dird los certificados mensuales, dentro del plazo fijacdo en
el articulo 23° de las Bases de Licitacién, aplicando a las
cantidades de obras terminadas a entera satisfaccidn, los
precios unitarios fijados en el Contrato, -
Los formularios para la confeccidn de los Certificados,se~
rén provistos por la Empresa Contratista, los cuales debe-
rén ajustarse a un determinado tipo que proporcionard la
Inspeccidn, - '
Los certificados de obra llevardn las siguientes firmass por
parte de la Reparticidn; del Director General, del Jefe del
Departamento interviniente, del Jefe de la Divisidn Certifi-
caciones, del Inspector de la Obra y por el Contratista, la
persona designada por lz misma,-
La designacién de la persona autorizada por el Contratista,
deberd ser comunicada a la Reparticidn con antericridad a
la iniciacién de los trabajos.- . '
Las firmas de la Reparticidn podrdn ser sustituidas tanm sé--
lo por la de aguellos que ocupan transitoriamente 1a funcidn,
previa autorizacién de la Direccidén de A,P.R.C. respectiva,
o por los que por Ley o reglamentacidn, sean sus reemplazan-
tes naturales.-~
Los certificados de obra serdn extendidos en la cantidad de
coplas que sea menester, entregdndose al Contratista tan sd-
lo una copia autorizada, debiendo llevar un selle que la in-
dividualice como tal., Dicha copia serd la dnica que tendrd,
cardcter de "negociable", :
Los certificados serdn firmados por el Contratista, guien
deberd presentar su conformidad a los mismos, o formular las
reservas que estime correspondan, las que deberdn ser claras
y precisas, g=:firiéndose a observaciones concretas y no de
cardcter general,-
Los certificados parciales tendrdn el cardcter de documentos
provisionales para pagos a cuenta, sujetos a las variaciones
0 rectificaciones que resulten de la medicidn y liquidacidén
Final,~ L

Art, 27°,- PRECIOS UNITARIOS: Los precios unitarios estipu=-

lados en el Contrato y los que s& aprueben con
posterioridad, son por cantidades netas de pobras concluidas,
de acuerdo a las especificaciones correspondientes,--
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En los precios unitarios estipulados,estdn incluidos el va-
lor de fos materiales, transporte, equipo, mano de obra y -
cualguier otro medio o gasto necesario para realizar las o-
bras y terminarlas de acuerdo al Contrato, :
Déjase constancia que las incidencias omitidas en estos pres=
cios no puede ser invocada para na cumplimentar ‘~-sin recono=
cimiento aparte~ las obligaciones gue fija el plieqgo en cada
item u operativa,

T TArt, 28°,- PAGO DE LAS BBRAS: El pago de los certificados se

efectuara mensualimente, conforme al Art, 23° de
las Bases de Licitaci6n, de acuerdo a los importes que arro=-
jen los mismos, expedidos..par la Inspeccidn y autorizados
por la Direccidn de A.P.R.C,

Art, 29°.- RECEPCION PROVISORIA: Las Obras serdn recibidas

. provisoriamente por la Inspeccidén, cuando se enw~
cuentren terminades todos los trabajos contratades., Si 1las
obras no estuviesen estrictamente ajustadas al Contrato ori
ginal y posibles caontratos adicionales v a las instrucciones
que en virtud de los mismos hubiera dado la Inspeccidn, po-
drd diferirse la rtecepcién provisoria hasta tanto se salven
o corrijan las deficiencias o defecios ohservados.
La recepcifn se hard en presencia del Contratista citade al
efecto por escrito, o de su Representante Técnico debidamen
te autorizado,
Al efectuarse la recepcién provisional de ias obras, se prg
cederd a ratificar o rectificar las liguidaciones de todos
los certificados mensuales, calculando =1 cémputo, partida
por partida y se extenderd el certificado final raespectivo,
Ademds e procederd a levantar el acta correspondiente.
De las actas y demds documentos se entregard copis autorizg
da al Contratista,
En el caso de no conformidad, el Contratista expondrd suma-
riamente en el acta de recepcifin provisional, las razones
gue tenga para ello y fundar esta reserva por escrito, den=
tro del preciso plazo de treinta (30) dfas de la fecha del
acta, entendiéndose gue se conforma y renuncia a toda recla
macidon si dejara pasar este término sin verificarla y no ad
mitiéndose ulterior reclamo,

Art. 30°.~ RECEPCION DEFINITIVA: PLAZO DE GARANTIA: La recep
cidn definitiva se efectuard a ios doce (12) me-
ses después de la provisional,con igual reguisito y formali-~
dades gue &sta; entendiéndose al efecto por fecha de recep-
cifn provisicnal la del aeta respecciva, salvo que en ella
se hubieran formulado ebservaciones, en cuyo caso dicha fecha
serd la de terminacién de los trabajos exigidos para levantar
las, determinada de conformidad con 1a Inspeccidn.
Desde la fecha de recepcidn provisional, el manejo de las o=
bras estard & carge de A.P.R.C., pero el Contretista deberd
conservarla hasta la recepcién definitiva, corriendo por su
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exclusiva cuenta la conservacién y recepciédn de ios desper=
fectos producidos por defectuosa ejecucidn o por el uso noy -
mal de las obras de acuerde al fin a que estdn destinadas.
Comprobada la necesidad de alguna reparacitn de las obras,
el Contratista estard obligads a efectuarla a indicacién es
crita de la Inspeccién y en el plazo que é&sta fije, vencido
el cual la Inspeccidn podrd hacerlo por cuenta y riesgo del
Contratista, si éste no lo hubiera hecho, con cargo a las sy
mas retenidas.

Art, 331°.4 DEVOLUCION DE LAS SUMAS RETENIDAS AL CONTRATISTA:
Una vez aprobada la recepciBn defrinitiva ds Tas ]
brag, le serdn devueltas al Contratista las sumas retenidas
segin Contrato, previa justificacién de que ha satisfecho las
indemnizaciones de los dafios v perjuicios gque corren por su

cuenta y abonados los trabajos por cuenta del mismo,

Art, 32°.~ RESPONSABILIDAD ULTERIOR DEL CONTRATISTA: La rece
-%ﬁ = 2
cion detfinitiva de Ias obras y la devolucidn de

las sumas retenidas al Contratista, no liberamn a &ste de las
responsabilidades que establece el art, 1646 del Cédigo Civil,

Art, 33°.~ RESCISION__DEL CONTRATO: Quedard rescindido el Con
trato cuando se presente cualquiera de los casos
previstos en la legislacidn vigente,

Art. 34°,» APLICACION DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DE LA PRO-

VINCIA Y OTRAS: En todo lo que no estd previsto
en este pliego, regird Ia Ley de Obras Pdblicas de 1a Provin
cia y la Ley de Contabilidad de la Provincia, ’

Art, 35°.- PAGO DE HDRAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA INSPECCIDN

. POR_PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA: Durante el
tiempo que S8 Tealicen Lrabajos nocturnos o Fhera del hora-

rio normal de la jornada de labor, y que a juicio de la Ins-
peccibn, deberd ejercerse control permanente, la misma desta
caré el personal necesaric, Mensualmente la Inspeccién confeg
cionard una planilla detallando las horas extras de trabajo ~
cumplidas por su personal en esas tareas y la liquidacién co-
rrespondiente. a las asignaciones gue por horas extras rijan
en la A,P.R.C. ) )
Dicha planilla serd conformada por la Empresa y pagada exclu-
sivamente por la misma, en el término de 15 dfas,
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Art, 1°.- CARTELs Al comenzar los trabajos, el Contratista

deberd colocar dos carteles de 3 metros de alto
por 5 metros de anche; en los lugares que la Inspeccién in
dique, las letras se pintarédn sobre fondo blanco y con una
leyenda alusiva a la obra, seglin las directivas de la Ins~
peccién,

Art, 2°.~ VARIACIONES DE CBSTO: Los reajustes por variacién

de precios de los materiales y mano de obra se e=
fectuard de acuerdo a lo establecido en el Pliego Complemen,
tarioc de Condiciones, donde se fijan los precios y jornales
en vigencia a la fecha del llamado a Licitacién y planillas
de ndmeros fndice para reajuste de los items, El reajuste
de lns distintos items, se aplicar4 dentro de cada perfodo
del plan de trabajo, en el cual debieron ser ejecutados. En
caso de construirse el items en otro perfodo, se reajustard
a los precios vigentes al momento en que debié construirss.
51 se modificara el plan de trabajo por las causas sefiala=-
das en el art. 9 de las Bases de Licitacidn, los reajustes
de cada ltems se realizardn dentro de los perfodos del nue
vo plan,

Art, 3°.-~ COMODIDADES PARA LA INSPECCION: a) £l Contratista,
‘ al comenzar la obra, proveerd sin cargo de una cae-
sa de 3 ambientes de 3 x 4 ms, mfnimo, habitables,destinados
a oficinas de la Inspeccidn en Obra con instalaciones sanita
rias completas y un cuarto para curado,

Asimismo, dotard a dicha oficina de una mesa de 0.80 ms X

1,20 ms,, tres sillas, un tableroc para dibujo y un armario

de escritorio,

b} E£1 Contratista, al comenzar la obra, proveer4 sin cargqo
una camioneta doble cabina sin uso, para la Inspecciéng
que cumple las siguientes especificaciones mfnimast
Potencia: No menor de 115 HP
Distancia entre ejest No menor de 2,90 ms,

Despeje del sue%cz Nae menor de 0,19 ms.
c) Dos veh¥culos tipo JEEP, completos, con capota de tela.

Estos vehfculas, una vez terminada la ohra, guedardn en
posesifn del A,P,R,C., libres de todo gravémen,

Art, 4°.~ ELEMENTOS DE CONTROLt El Contratista estard obliga
do a poseer permanentemente en obra los siguien=-

tes elementos, por cada frente de trabajo: un nivel, un teo=-

dolito éptico, cuatro miras, cuatro jalones, uma escuadra
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dptica y dos cintas de acero de 25 a 50 ms.

Art, 5°.~ CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIDS: Las cantidades de
obras estipuladas en el presupuesto oficial son
aproximadas, La obra se ejecutard por el sistema de "Unidad
media” efectudndose el pago por las cantidades de trabajos
terminados de acuerdo al plano y a las especificaciones co=-
rrespondientes,
Los precios unitarios de cada items serdn los que resultan
del Contrato respective, Las obras deberdn ajustarse estricg
teamente a lo que establecen los planos generales y de deta=-
lies. Las variaciones de las cantidades de las obras se ajus
tardn en un todo a lo estipulado en el Art,14° del Plieqgo
General de Condiciones,

Aprt. 6°.<« REPARACIONES SIN AUTORIZACION: £1 Contratista de-
Berd abstenerse de hacer reparaciones que oculten
desperfectos producidos por cualquier circunstancia en las
distintas estructuras de las obras, sin previo consentimien
to por escrito de la Inspeccién.
£l incumplimiento de esta disposici6n, sin perjuicio de o-
tras medidas que se tomen, hard pasible al Contratista de
una multa de CIEN PESOS LEY N° 18188 ($108), por cada in-
fraccibn que cometa, la que se descontard del primer certi
ficado gque se confeccione después de su aplicacidn,

Art. 1°%.~ MEDIOS COMPLEMENTARICS: F1 Contratista, antes de
dar comienzo a las obras licitadas, deberd insta=

lar en el obrador y a su cargo, conjuntamente con las maqui

narias de trabajo, los medios complementarios siguientas:

a) Abastecimiento de anuat Deberd temer las caferfas necesa
rias para provisidn de agua para la fabricacién del hore-
migdn, lavado de los agregados, abastecimisnto de agua
potable al personal aobrero e Inspeccién etec. La calidad
del agua deberd estar de acuerdo con lo establecido en
el Pliego de Especificaciones Téenicas,

Toda el agua necesaria para la obra, la obtendrd el Con-
tratista a su exclusivo cargo y por sus medios.

b) Almacenest Se dispondrd de una reserva adecuada de mate=-
riales, artfculos y pilezas de repuestos necesarios para
1a Qbrau .

c) Provisién de enmerafa: La energfa a emplear en las obras
y campamento.sard producida y?o pagada por el contratise-
ta. La A.P,R.C. no se compromete a suministrar la misma.

d) Instalaciones del Obrador: €1 uso de las Areas destinadas
a obrader y campamento, si fueren terrenos fiscales, serd
autorizado sin cargo para el Contratista, obligindose és-

te a devolverlos en buen estado,
Serédn por cargo del Contratista los gastos y gestiones
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std prohibido ins alar comercios dentro del obrador; Sola-
mente estd autorizade el funcionamiento de una cantina, ex-
clusivamente para comidas del Personal de las obras, La can
tina no podrd funciomar hasts después de las 22 horas ni
servir de alojamiento, o '
El proyecto de instalacidn del obrador deberd ser objeto de
la aprobacién de 1a Inspeccifin antes de ser construfdo, -

El campamento serd delimitado con aiambrades o cercas gue
Impidan el paso de personas o animales,.Se impedir4d _simismn
la radicacidn de personas afectadas a la obra en viviendas
que no ofrezcan condiciones mfnimas de habitabilidad, den=-
tro de los 1fmites del campamento ni fuera de ellos,

e) Cruce de 1fneas eléciricas Y_cauces., Debe asequrarse la no
interrupcion de 1ineas el8ctricas y cursos de agua, Las 6=

bras que fueren necesarias Para tal fin, ya sean provisge
rias o definitivas; serdn a exclusivo cargo del contratis~
ta.

f) Los gastos que origine el transporte del equipo, schrader,
talleres, etc, hasta el lugar de la obra, en ida y vuelta,
va por cargo del Contratista,

9) Queda establecido que los cafos de hormigén que se utiljie
cen en la obra, deben ser ardquiridos en la loecalidad de
25 de Mayo de ssta Provineia,

Art, 8°.~ Seguro para el Dérsonal de la Ins eccidn: A fin de
cugrlr ios riesgos de acciden es de trabajo, el Cop

tratista ase%uraré en una compafifa argentina autorizada,al
personal de la Inspeccifn; que en forma estable se desempefie
en la misma hasta la recepcidn provisional o definitiva de
las obras segdn corresponda,

A este objeto, antes de iniciada la obra,; se entregard al
Contratista la némina del personal de inspeccidn, cuyos suele
dos mensuales sumados; no deben exceder de dos millones de pe
sos,

El sesguro se hard en pélizas individur .es; de acuerdo a 1a
Ley Nacional N°® 9688 y modificaciones vigentes, Las pélizas o
SUs copias legalizadas serdn entregadas a la A.P.R.C, antes
de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonard al
contratista ningin impcorte por certificados, '
51 la A.P,R.C, introdujera cambios en el personal de la Inse
peccibn,el Contratisia estard obligado a entregar las pdlizas
correspondientes en el ¢8rmino de 10 dfas hdbiles a partir de
la fecha de notificacién,

Art. 37.- DOCUMENTOS DE LICITACION: La documentacién técnica

- de la presente Licitacidn, podrd ser adquirida
en el A.P,R.C, por la suma gque determine 1la Administracidn,
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S.,4, PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES
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VARIACION DE COSTO

PLIEGO COMPLEMENTARIC DE CONDICIONES

' h]

Art. 1°.« VARTACION DE COSTOC DE LAS DBRAS: La Direccidn de

A.P.R.C,, durante el tiempo de duracidn de los tra=-
bajos, determinard las variaciones en més o menos que pueda
sufrir el costo de la obra, reconociéndose su importe al Cone
tratista en caso de verificarse aumento de costos y formulan=-
do el correspondients descargo en caso de tratarse de dismie
nuciones de costo, :

a) R8gimen Legal: Se aplicardn las leyes, decretos y demis
disposiciones reglamentarins, dejédndose establecide que
los reajustes de costo de las obras se ragirdn exclusiva-
mente por lo dispuesto en las presentes cldusulas, Se rea=

justardn dnicamente, y en la forma abain indicada los i-

tems, que figuran en la planilla N° 7 ﬂcoeficientes para

reajustes), =

b) Férmula para el edlculo de las variaciones de ecostos Las
variaciones de costo de las obras se determinaran exclue
sivamente, mediante la aplicacidn de férmulas del tipo:

D =Po (AJ B1 _ml b2 _m2 B3 B3 M4 BS _m5
- (o} ¥ fMo? ¥ 0 +M04 * Mas-

que permiten una justa ponderacidn de 1a variacidén de los face
- tores componentes del costo, -

c) Cantidad de Formulas: En la férmula (1) se ha previsto el
reajuste de variaciones de la mano de obra, incluyendo
cargas sociales, combustibles y lubricantes, cemento, ma=
dera, hierro, cafies de barro cocids y equipo, -

d) En la férmula (1) los tdrminos tienen el siguiente signi-
ficados

D = Monto del reajuste en el cuatrimestre correspondiente
para cada item,=-
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Po = Importe del item certificado en dicho perfodo, nbtee

J

Jo

IT
I11

=]

]

nido en base = los precios de la propuesta,- .

Jornal minimo horario del pedn del gremio de la CONSw -
truceidn inelufdo los beneficios sociales,‘correspon-k
dientes a conveniaos o a laudos de caracter general,

en vigencia en la zana durante la ejecucidn de las o-
bras, En caso que la variacifn de jornales yfo cargas
sociales se produjeran con una fecha de vigencia in=-
termedia en un cuatrimestre,. se establecsrd el promes
dia aritmético del jormal minimo horario del pefn coe
rrespondiente al mismo cuatrimestre,-

Jornal bdsieco mfnimn horarioc del pedn del gremio de

la Construccidn, inclufdo los beneficios socialeg,: cu-
ycs valores se indican en la planilla sin considerarp
las variaciones que pudieran experimentar como conse-
cuencia de formalizarse un convenio o dictarse un lau-
do con posterioridad a la licitacidn con efertividad
retroactiva,

Precioc promedic del cemento correspondiente al cuatri~
mestre en que se realiza el reajuste.=-

Precio promedio de gasenil y nafta correspondiente al
cuatrimestre en que se realiza el reajuste,-

Precio promedic de la madera para encofrado (pino Bra=-
sil? correspondiente al cuatrimestre en que se .reali-
za el reajuste.=

Precin promedio del hierro para armadura correspondien
te al cuatrimestre en que se realiza el reajuste. Se
ha tomado como promedio un hierro de @ 14,-

Precio promedio cafo barro cocido perforado @ 10 em.
corresponcdiente al cuatrimestre en que se realiza el
reajuste, =

Promedio de precios correspondiente al cuatrimestre en
que se realiza el reajuste, de los siguientes respues-
tos, cuya variacidn de precios se considera represen=
tativa de la variacién de precios cel equipo,

Carrea para hormigonera "V" 1448

Bujfa Auto « Lite A5 = Industria Argentina

1 Kg. de hierre f 14
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e)

F)

g)

()
[yl

I + IT + III
3

bl it I M M = Precios bédsicos de los mate-
riales y combustibles a rea-
Justar que se detallan en pla
nilla N° 5

= Promedio de los precios bdsicos de los repuestos arri
ba mencionados y que se consignan en planilla N° 5,

B,, E., B

17 Bps ey By, C son los coeficientes 2 introducir

en la férmula y sus valores se con-
signman en la planilla N° 7,

Si el contratista pagara sueldos o jornales superiores
& los minimos vigentes, las diferencias, como asimismo
la ineidencia de las mejoras socizles sobre las diferen
cias, correrdn por su exclusiva cuenta.

Certificacién de la veriacidn de costo: Los certificados

de reajuste seran confeccionados par la Inspeccidn al
vencimiento de cada cuatrimestre mediante la fdérmula (1)
aplicada en la forma que corresponda, @ los items certi
ficados durante dicho cuatrimestre.

tn casc de resultar aumento de costo, su importe se
abonard segdn el art, 23 de las Bases de Licitacidn.

En coso de resultar cdisminuciones de costo, se practi-
r = . .
carznloa dedueciones que corresponden de los certificados
de obreas.

No se reconocerd transporte hasta y de la obra, de obre-
ros o personal del contratista. Tampoco se reconocerd el
transporte de materiales haste la obra.

Para la fijacidn de Jornales, cergas sociesles y precios
de materiales cuatrimestrales se constituird una Comi-
sidén de Reajuste integrada por el Jefe Téecnice, Secreta
rio General, Contador General, Jefe del Departamento dg
Construccidn del A.P.R.C. y un representante de la Empre
se¢ LContratistsza, e -

Los pretios de materizles seridn tomados de los vigentes
en plazz al por mayor. Los Jornzles, Cargas Sociales, y
Precios cde materiales correspondiente 2 un cuatrimestre
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deberdn ser'aprnbados por la A,P,R.C. para su aplicacidn en’
los certificados de reajuste,-

Ejemple de rgajusfe de precio para el item ﬁHnrmigén de ca;-1

i
nal’, -

Sea el precio de m3. de hormigbn para canal % 10,000,000 vy se
han realizado en el cuatrimestre correspondiente de reaJuste
1,000 m3, de hormigdn, es decir en la férmula de reajuste (1)

Po= % 1,000 x 100 = 100.000
Supuesto gue la Comisidn de Reajuste establece durante el cug
trimestre una variacién del jornal del obrero en % 0,80 por
dfa, un aumento § 0,45 para la correa "Y' 144 dahmrmfgoneray
un aumento de § O 20 para la bujfa Auto-~Lite y que el precio
del resto de los materiales ha permanecido eonstante,

Jornal del obrero con cergas sociales J,= 3,08 p/h

-Jornal del obrero MOdificadO..esseees J = 3,18 p/h

Jd = 1,03
pI‘BCiD BUI‘I‘E’& "U" laa‘lo':l?llutoloctol'l I = 5; 10,15

o
Precio correa modificadoe.eeeeeeerceeses 1 = 3 10,60

Precio bujfa auto-lite AB.i...eseivuvssss I1Ig= 8§ 4,00
Precio bujfa aute-lite modificado....... Il = § 4,20

Precio hierro g 14 mm. por Kgueesevreweo I1Ig= & 0,75
Precio hierro g 14 mm. medificado,......II1 = § 0,80

. 7 4
E=1_+ IT + Il1I= § 5,20
3
=5,20 - 1,0483

E
Eo 4,96

0=100.000,00(0,53 x 1,03 + 0,28 x 1 + 0,01 x 1 + 0,08 x 1 +

+0,1 x 1,048 - 1) 1,1 =
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D=100,000,00 x 0,0207 = 2,070,00

El reconocimiento por aumento de mano de obra y equipo -
para la ejecucién de 1,000 m3., de hormigém en el.cuatrimes=.

tre asciende a la suma de $ 2,070,00

ngos los valores que se consignan en la presente hoja es=’
tan dados en PESOS LEY N° 18,188
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PLANILLA N° 3

MODELO DE_ANALISIS DE PRECIOS PARA CADA ITEM

ITEmS .'...........'l...l."..'ll.'.llllll..."..‘!.. !

A) GASTOS DIRECTOSH

1) Mana de obra S e s s YT LAN N BA AT b P

[ I B I R I B B R A )

a) 98 00 A8 P RS E AT RS SR LEE BN AR B N L I 2 B A

b) LI I B B B B B B B BN B N B RN NN N IR BN ..'Ol..ll.l..

2) mEteriales LN B I R B B B S B Y O BN B R N R BN BN TEY N B O N B R

LI R
C) LICRE I BN IR B N BN TR R N N B B R R R R ] 't-n-llrl.lltru
IIIIO'O'IIUII...

0) eeveeavennnerrennstannes

e) LI NN O B N BE NN B BN BN I B B NE BN SN B RN BN CRE RCRY B o & s a e b ke

fa ] ®Fgr 8 5] R 5 5B &

3) Combustible S A NI NI E I B L St A E s R

=

4) Incidencia del eqQUIPO seesevesevsrnnes

299 0 8PS EEDE

SUb-tDtal e s * e s v R TR REEEDS
B) GASTOS JINDIRECTOS GENERALES:

seesssssesssss % gastos directos (sub=-
. total 1)

$OI..i.'l.'.ll

(Sub-total II) 3 Tesvearensgne

C) BENEFICING:

RN % gaStOS directos s in-

directos (Sub=total IT)

$ 28 0 BRSSP ED

CDSTD TDTAL DEL ITEm S0 s 02 by sV FRE O A GNP DS $.I....Il..'l'
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PLANILLA N° 4

SRR IR LS e N S S B
RUBRD DESIGNACION PORCENTAJE
1 Vacaciones pagas 4,08
2 Enfermedad inculpable 4,81
3 Licencia por enlace 0,04

4 Licencia y subsidio por nacimiento de
hijos 0,07
5 Licencia por muerte de parientes 0,05
6 Licencla para rendir examen 0,06
7 Dfas feriados pagos 3,06
8 Aguinaldo - 9,34
9 Jornal dfa obrero de la construccién 0,41
10 Asfgnacién familiar 13,70
11 Subsidio fallecimiento de obreros c,09
12 Indemnizacién por desempleo 9,67
13 |Jubilacién 17,29
14 Turismo social 0,28
15 Impuesto de aprendizaje 0,65
16 Contribucidn Inst,Servicios Sociales 0,32
17 Constatacidén de enfermedad 0,96
18 Impueéto Ley Provincial 2,58
19 Segquro de Vida « Leyes 2671 y 3200 0,24
20 Seguro accidentes de trabajo 12,49
21 Indemnizaciones razones climdticas 0,08

Total de carqgas spcimles a considerar 80,27 %
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PLANILLA N° 5

A) PRECIOS DE LA MANDO DE BBRA1
Vigentes al 31 de diciembre de 1969 PESDS LEY n° 18,188

Oficial +oevee 16,37 p/dia + B% asist.perf, + 1,20Lbonif. p/dfé.
1/2 Oficial ., 13,42 p/dfa + 8% asist.perf, + 1,20 bonif, p/dfa,
GBrero comdn , 12,07 p/dfa + 8% asist,perf, + 1,20 bonif. p/dfa,
Chofer ssssese274,55 mensual + 30,00 benif, mensual
SeTrend «.sse».255,05 mensual + 30,00 bonif, mensual

Leyes sociales a considerar (seg. planilla N° 4) = 80,27%

B) PRECIDS BASICOS DE_L0OS MATERIALES PUESTOS EN OSRA:

Nafta voveeesssvanessnanss § 0,40 por litro,-

Gas=Dil sivsvrersevvnvanes $ 0,16 por litro,-

Cemento suiiveeevosnasvseas % 4,30 por bolsa s/envase,

Madera p/encofrar ~ pino brasil (1” espesof) vrvase $ 14,08 el m2,
(1) Hierro @ 14 uuiiiienenrassonrannserannnssonees § 0,75 &l kg;
(1) para el reajuste del hierro se toma come pfecio de referen=

cia el @ 14 a fin de simplificar el cdlculo.

C) REPUESTD DF EQUIPO

I ) Correa para hormigonera "Y' 144 .....}.. $ 10,15
I1) Bujfa auto-lite A5 (Ind, Argent.) ...... $ 4,00

NOTAs E1 precio de los materiales es considerado puesto en ebra,
por tanto no se reconocerd transporte alguno sobre los
mismosg, -

IATASA




e
oo

BLANTLLA N 6

TABLA DE PRECIOS PARA_EL_PAGO DEL TRANSPORTE DE SUFLOSH
PESOS LEY N° 18188

Distancia "D" Precio 0Oficial Precio de propuesta
§/ma. - §/m3,

Hm,

Pe 0 a 1 % 35,46 0,36 R
De la 2 Hm. $ 39,63 0,40 et reeietrerannas
De 2 a 3 Hm, $§ 43,85 0,44 e teeerer e aeene
De 3 a 4 Hm, $ 47,44 0,48 ettt rrseerarnensaa
De 4 a 5 Hm, % 50,52 0,51 Cheessereenasasanns
Pe 5 a 6 Hm, 4 53,03 0,54 e eeneeate e
De 6 a 7 Hm, $ 55,45 0,56 crs s er s ensetasnass
De 7 a 8 Hm, $ 57,30 0,58 P hesresete et aves e
‘De 8 a 9 Hm, % 59,12 0,60 e iereneeneeaas
De 9°'a 10 Hm, $ 62,19 0,63 .......;...........
De 10 a 12 Hm, $ 66,93 0,67 C e tateee e
De 12 a 15 Hm. § 74,25 0,75 e e b e renae
De 15 a 20 Hm, $ 85,98 0,86 Ce b rerrereaereaaens
De 20 a 25 Hm, & 96,78 0,97 feresr et rarenee
De 25 a 30 Hm. $ 104,30 1,05 e tecrererieeerras
De 40 a 45 Hm. $i28,DU 1,28 Ceesiserricearsenas

NOTAt Los precios unitarios de propuesta de la presente plani-
lla permitird pagar transporte de suelos a cualquier dise
tancia D" (distancia media a reconocer) halladas sagdn
el Item Transporte de suelas del Pliego de Especificacio=-
nes Téenicas, -

Si el proponente no cotizara para dicha distancia ", se
coosiderard que acepta el "PRECIO OFICIAL",
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FORMULA A APLICAR:
m2 m

i
J 1 3

D= P, (A3 3 Brm—tBy 3 3
0 RS g2 33 ety ¢ 5o O

PLANILLA N°7

COEFICIENTES PARA REAJUSTAR

My

Mg

Mg

MUG

MAND | Combust. m A T,E R I A L E S |Eqgui
ITEnm DE y Lubrie [Fgmen= Mace= |Hierro [Caros Juntas po
OBRA B2 ta Bl [ra B3| B4 Ceram PVC C
S B5 Bo
Limpieza
Terreno 0,74 0,09 - - - - - N,17
Excavacidn
Formacidn y
Compactgcidn  |0,29 0,25 - - - - - D,46
1 Terraplen
Hormigdn sim=-
ple Canal y 0,53 0,01 0,28 0,08 - - - 0,10
1 Viguetas, ,
1 Excavacidn Vie A
] guetas y Obras |1,00 - - - - - - - :
tde Arte .
Hormigdn Arma=| -
do y Obras de (0,29 0,03 0,12 | 0,10| 0,37} - - 5,09
Arte .
Junta .
Asfdltica 1,00 ‘- - - - - - -
Relleno y com= 5
pactacidn a 1,00 - - - - - - -
Mana ‘

Hermigdn pata E .

cimientos 0,29 0,03 0,58 ;= - - - 0,10

Cafios para

drenaje D,46 | ' = - D= - 0,54 - - :
Juntas | |
p.U.C. 0,18 - had t -~ - - 0,82 hoad 4
L
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3)

169

E1 movimiento de suelos de excavacidn y para terraeplenes .
se reajustarag seglin le planilla N° g,

El transporte, 1a carga y manipuleo del drido ha sido in
cluido en el item hormigdn para el reajuste.

Por ningdn motivo se reconocerd reajuste por transporte
de materiazles gque no sea el correspondiente a transporte
de suelos para excavaciones y terraplenes gue se reajusta
rd como se he dicho en (1) mediante 1la planilla 8, -
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PLANILLA N° 8

PLANILLA DE REAJUSTE PARA TRANSPORTE DE SUELD

TRANSPORTE DE SUELBt $/m3. transporte medido en excavacién.

La distancia de transporte "D" empleada en este item es la dise
tancia media de transparte en cada cdmara de trabajo, disminuie

da

2}

oo o
N s

oo
e

en 1 Hm., y que ha sido llamada "distancia a reconocer',-
Dy 0 a 1 Hm,

Combustibles y lubricantes: 0,1186 X precio litro nafta.=-
Mano de obras 0,0002737 x salario mensual de chéfer, inclui
do cargas sociales,=

Dt 1 a 2 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 0,1522 x precio litro nafta,-
Mano de obrat 0,0003049 x salaric mensual de chéfer, inclui
do cargas sociales.-

Dy 2 a 3 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 0,1854 x precio litro nafta, -
Manc de obras 0,0003285 x salarioc mensual de chéfer, inclui
do cargas soclales,= .

Ds 3 a 4 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 0,2190 x precio litro nafta, -
Mano de obrat 0,0003478 x salario mensual de chéfer, inclui
do cargas sociales,=

Dt 4 a 5 Hm,

Combustibles y Lubricantess 0,2529 x prenio litroe nafta.-
Mano de obra:r 0,0003627 x salarioc mensual de chéfer, inclui
do rargas sociales,-

D: 5 a 6 Hm,

Combustibles y Lubricantess 0,2864 x precio litro nafta,-
Mano de obra: 0,0003753 x salario mensual de chdfer, inclui
do cargas sociales,~

Ds 6 a 7 Hm,

Combustibles y lubricantes: 0,3197 x precio litro nafta, =
Mano de abra: 0,0003861 x salario mensual de chéfer, inclui
tto cargas sociales,w
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Dt 7 a 8 Hm,

Combustibles y Lubricantess 0,3532 x precio litro nafta, -
Mano de obrat 0,0003953 x salario mensual de chéfer, inclut
do cargas sociales,-

Dy 8 a 9 Hm.

Combustibles y Lubricantess 0,387 x precio litro nafta,=-
Mano de obras 0,0004031 x salario mensual de chéfer, inclui
do carogas sociales, -

Ds 9 =& 10 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 0,4207 x precio litro nafta,-
Mano de obras 0,0004098 x salario mensual de chéfer, inclul
do cargas sociales,-

D:s 10 a 12 Hm,
D: 12 a 15 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 0,5549 x precioc litro nafta,-
Mano de obrat 0,0004495 x salarin mensual de chéfer, inclug
do cargas sociales,-

Dt 15 =a 20 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 0,6892 x precio litro nafta,=-
Mano de obras 0,0005010 x salaric mensual de chéfer, inclui
do cargas sociszsles,=

Ds 20 a 25 Hm,
Combustibles y Lubricantes: 0,8566 x precio litro nafta, =

Mano de obra: 0,0005631 x salarin mensual de chdfer, inclui
dg targas sociales,-

D: 25 a 30 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 1,024 x precio litro nafta,
Mano de obrat 0,0006217 x salario mensual de chéfer, inclui
dn cergas sociales,-

D: 30 a 40 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 1,2763 x precio litro nafta,-
Mano de Obras 0,0007102 x salario mensual de chéfer, inclui
do cargas sociales,-

Dt 40 a 50 Hm,

JATASA



om om o
e L e

o
po i

o
s

e
G

Combustibles y Lubricantess1.6119 x precio litfq nafta,-
Mano de obrae¢ 0,0008255 x salario mensual de chofer, incluji
do cargas sociales,-

Ds 50 a 60 Hm,

Combustihles y Lubricantes: 1,9476 x precio litro nafta,-
Mano de obras 0,0009356 x salario mensual de chéfer, inelui
do cargas sociales,-

Dt 60 a 70 Hm,

Combustibles y Lubricantest 2,2832 x preciao litro nafta,e
Mano de obrat 0,0010400 x salaric mensual de chéfer, inclui
do cargas sociales,-

Ds 70 a 80 Hm,

Combustibles y Lubricantest 2,6188 x precio litro nafta.-
Mano de obras 0,0011404 x salario mensual de chéfer, inclui
do cargas soclales,- ‘

Dy 80 a 90 Hm.

Combustibles y Lubricantes: 2.9544 x precio litro nafta,=-
Manc de obrat 0,0012353 x salarin mensual de chéfer, incluj
do pargas sociales.=-

Ds 90 a 100 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 3,2900 x precio litro nafta, -
Mano de obra: 0,0013190 x salario mensual de chéfer, inclui
gdo cargas sociales,-

Ds: 100 a 120 Hm.
Combustibles y Lubricantes: 3,7937 x precio litro nafta,=
Mano de obras 0,0014689 x salaric mensual de chéfer, inclul
do carqQas sociales,=

Dt 120 a 140 Hm.
Combustibles y Lubricantest 4,4650 x precio litro nafta, =
Mano de obras 0,0016594 x salario mensual de chéfer, inclui
do cargas sociales,~

De 240 a 160 Hm,
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Combustibles y Lubricantes: 5,1362 x precio litro nafta,=
Mano de obras 0,0018418 x salario mensual de chéfer, inclug
do cargas sociales,- .

Dt 160 & 180 Hm,.

Combustibles y lubricantest 5,8074 x precio litro nafta, =
Mano de obras 0,0020167 x salario mensual de chéfer, inclui
do cargas sociales,=- ‘

Ot 180 a 200 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 6,4786 x precio litro nafta,
Mano cde obrat 0,0021845 x salario mensual de chéfer, inclui
do cargas sociales,-

Ds 200 a 250 Hm.

Combustibles y Lubricantest 7,6529 x precio litro nafta,
Mano de obra: 0,002504 x salario mensual de chéfer, inmclui
do cargas sociales,-

Dr 250 a 300 Hm,

Eombustibles‘y Lubricantes: 9,3313 x precioc litro nafta,-
Mano de obras 0,0030486 x salario mensual de chéfer, inelui
do cargas sociales,- : .

Dy 3090 a 350 Hm,

Combustibles y Lubricantess: 11,0090 x precio litro nafta,-
Mano de obrat 0,0035564 x salario mensual de chéfer, inclui
do cargas sociales,-

Ds 350 a 400 Hm,

Combustibles y Lubricantes: 12.6874 x precio litro nafta,
Mano de obrar 0,0040646 x salario menawal de chéfer, incluj
do cargas sociales.= '

Dt 400 a 450 Hm,

Combustibles y Lubricantess 14,3655 x precio litro nafta,=~
Mano de obras 0,0045724 x salario mensual de chéfer, inclui
do cargas sociales,-
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De 450 a S00 Hm,
ag Combustibles y tubricantess 16,0435 x precio litro mafta.s

b) Mano de obrat 0,0050806 x salario mensual de chdéfer, inclui:
do cargas sociales,.=-

NOTAt+ Donde dice "precio litro nafta® y "salario mensual de
chéfer, inclufdc cargas sociales" debe entenderse que
son diferencias entre precio y salaria en 1la época del

reajuste y los valores bésicos de licitacidn.-
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5.5. PLIEGD DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS
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PLIEGD DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

A_=~ CLAUSULAS GENERALES
Art, 1°.-.Plan de Traba jo,.

Y

El plan serd grédfico, debidamente acotado y realizado
en forma clara para que pueda establecerse sin lugar de dudas
las fechas de iniciacidn y terminacién de cada item del Presuy-
puesto, todo ello referido a la fecha de iniciacién de 1a obra,
Si el trabajo se efectuara por tramos, el Plan deberd contem=
plar esa circunstancia,

El Plan de Trabajo deberd ser estrictamente observado
por el contratista, en todos lo items del Contrato, salvo cau=
sas debidamente justificadas y aceptadas por la A,.P.R.C.

£l contratista deberd detallar en 21 Plan de Trabajo
las magquinarias y enseres de trabajo con sus caracterfsticas y
capacidad que asegura un margen amplio, con suficiente eXceso,
sobre el correspondiente al trabajo, "medio diario" supuesto in
dispensable en relacién econ el plazo especificado para la ejecy
cibn de las obras,

Art, 2°,= Replanteo,

Antes de iniciar cada parte de la obra, se solicitar4
a la Inspeccién, dos (2) o mds dfas antes, por escrito, la ini-
ciacidn del replanteo de las obras, :

El trazado de las obras, secciones y perfiles de re=
planteo para determinar las excavaciones, terraplenes u otras
obras a realizar, serd efectuada por el contratista y verifica
da por el Inspector con la asistencia del Representante Técnico
autorizado. Es obligacién del contratista y/o su Representante
Técnico asistir a 1os replanteos y su ausencia en el acto no lo
autarizard en ningln caso a interponer reclamos por cualquier
aspecto de la operacién, Todo reparo o aclaracidn deberd hacere
lo o solicitarlo durante ol desarrollo de la misma., Las cotas
correspondientes a los piguetes de replanteos serdn siempre re-
feridos a puntos fFijos y el contratista debers cuidar y conser=-
var dichos piguetes y sefales de replanteo. Terminada la opera=-
cifn de replanteo, se labrard un acta por triplicado en la cual
se consignardn todos los detalles concernientes a la misma, es-
pecificdndose para cada piquete su referencia al trazado en pla
nimetrfa y la cotas en esa acta, el contratista padrd hacer
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constatar todo cuanto considere corresponde con referencia al
acto de replanteo, después de 1o cual el contratista serd reg -
ponsable de los errores que resultaren y de los cuales no hubig
ra pedido rectificacién previa a la iniciacién de las trabajos,
De esta acta se entregard copia al contratista conjuntamente

. con la planimetrfa, perfiles, referencias, etc., que correspon
dan.,

En base al replanteo efectuado por 1la Empresa y verji
ficado por la Inspeccidn; el contratista deberd completar las g
peraciones de detalle necesarias para la ejecucidn de los trabg
jos de acuerdo a los respectivos perfiles y trazados.

_ El contratista proporcionard a sus expensas el persoe-
nal, piquetes y fitiles necesarios para efectuar el replantea,

En el caso de desaparicién de algdn piquete o cuando
pudiera suponer que haya sido movido, el contratista deberd sg
licitar al Inspector sus reposiciones o verificaciones, las de-
moras ocasionadas en la marcha de las trabajos por estas cire
cunstancias no dard derecho al Contratista para reclamos o pedi
dos de plazos suplementarios, Los mojones de hormigén colocados
para materializar ejes y cotas, deberdn ser conservados por el
Contratista y serd de su responsabilidad cualquier deterioro,

Art. 3°:= Trobeins oDreliminares.

Al preparar su plan de trabafc el contratista deberd
Proyectar el sistema de desviacidn de las aguas si fuera necesg
rio, aislando los recintos de trabajo de las obras afectadas,

El contratista deberd efectuar por su cuenta las p=-
bras de defensa temporarias no previstas en el proyecto, necesa
rias para encauzar o desviar las crecientes provenientes del A=
rroyo, torrentes u otros cauces naturales o artificiales, a fin
de gue aquellas no ocasionen perjuicias durante la construccidn
de las obras,

Los materiales que el contratista use para los traba-
Jos fijados en el presente artfculo, serdn por su cuenta, asf
como la mano de obra necesaria, Si se requiere cemento para a-
tagufas o cierres temporarios, inspecciones, etc,, fuera de las
obras que se proyectan y toda otra auxiliar con fines de defen-~
sa, deber4 proveer a su cargo todos estos materiales, una vez
terminado el contrato debergn ser retiradas, quedando de su prg
piedad,

Serd por cuenta exclusiva del contratista, la repara-

cifn de los perjuicios ocasionados a las obras, asf como la pér
dida total o parecial de los planteles de trabajo, producidas
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por las crecientes, ya sean &stas de cardcter ordinarioc o extra
ordinario, i

Asimismo correrd por cuenta exclusiva del contratista,
las reparaciones de los dafios ocasionados a terceros en forma :
recta o indirecta, por las obras temporarias de que se trata
en el presente artfculo, Las zonas de pcupacién. de las obras sg -
rdn entregadas &l cordtratista por la A.,P.,R.C.,, libres del domi~
nio privado, debiendo sxtirpar las plantaciones que la ocupen,
reparando los dafios en las zonas adyacentes gue sean afectadas
por la extirpacién,

Para las defensas contra las avenidas de aguas SuUper=
ficiales se construirén atagufas, tajamares o terraplenes, si -
ello fuera necesario, en forma que proponga el contratista y a-
pruebe la Inspeccidn, siempre bajo la exclusiva responsabilidad
de aquél, '

Para la eliminacién de aguas subterrdneas, el contra-"
tista dispondrd de los equipos de bombeas necesarios y ejecuta=-
rd los drenajes Que se crean convenientes y si ello no bastara,
efectuaréd la depresién de la napa de inFiltracidn mediante pro-
cedimientos adecuados,

Queda entendido que el costo de estos trabajos y la
provisidn de materiales Y planteles que al mismo fin se requie=-
ransyse considerardn inclufdos en los precios que se contraten
para las excavaciones,

Art, 4%,- Miguinas y fnseres de trabalio.

El contratista estd obligado a mantener su equipo en
condiciones de uso mediante una conservacién cuidadosa que re-
duzea al mfnimo las paralizaciones por rotura, desperfectos,
etc.,; durante la ejecucidn de ias trabajos,

Las demoras de obras motivadas por roturas, desperfeg
tos 0 reparaciones del equipo, no serdn reconocidas como causas
Justificadas para una eventual ampliacidén del plazo contractual

Art, 5°.:

La Empresa elevard mensuvalmente a la Inspeccidn un gr§
Pico donde conste los trabajos efectuados hasta ese momento, a )
fin de verificar el avance de la dbra y el cumplimiento del Plam
de Trabajo a que se refieren los Arts, 9° (de las Bases de Lici=
tacibn)y 1° (de las Especificaciones Técnicas, )
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CLAUSULAS PARTICULARES

parte de este Pliego de Condiciones, las ClAusulas”

Particulares del Pliego de Condiciones Generales del Ministe<
rio de Obras Pdblicas de la Provincia de La Pampa, vigente a
la fecha de este informe, en todo lo contenido en los siguien
tes artfculos:

Art., 1°,=

e g g gupamegonn

Art, 2°,.=-

e e )

Art, 3°

MOVIMIENTO DE SUELOS,

EXCAVACION Y RELLENO
ARTE,

PARA FUNDACIONES DE OBRAS DF

COMPACTACION DE TALUDES Y CONDS,
LABORATORIO DE CAmPARNA,

DETERMINACTION DEL LIMITE LIQUIDG.

DETERMINACION DEL PESO ESPECIFICO APARENTE.

AGUA PARA MORTERGS Y HORMIGONES,

AGREGADO FING PARA MORTEROS Y HORMIGONES.
AGREGADO GRUESO PARA HORMIGONES.

CEMENTO PORTLAND NORMAL .

MATERIALES METALICOS,

ACERD COLEBCADD.

EMPALME DE BARRAS PARA HORMIGON ARMADO,
INCORPORADORES DE AIRE.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND.
CANOS DE HORMIGON ARMADO - ELEMENTOS PREMOLDEADOS,
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Art, 6°,~ Fotografia de la obra, .

El contratista deberd entregar sin cargo, tres (3) cg
pias fotogréficas ampliadas de tamafo 12 x 18, de ias distintas
etapas de la obra, en los lugares que indique la Inspeccién.

Art, 7°.~ Limpieza de las obras.

A terminacidén de los trabajos, 21 contratista haré
limplar por su cuenta las obras y sus alrededores extrayendo to
das las estructuras, restos de materiales, piedras, maderas,
hierro, etc,, 0 construcciones auxiliares hasta satisfacer las
drdenes que le imparta la Inspeccién al respecto,

Art. 8°,=

- E1 contratista entregard, sin carqo, al finalizar el
trabajo, el plano completo conforme 2 obra., Sin el cumplimien-
to de este reguisito no se otorgard el certificado final,

Art. 9°,~ Materiales no especificados.

En caso de que para un determinado material no se hu
biesen indicado las especificaciones que deba satisfacer, que-
da sobreentendido que aquél cumplird los requisitos estableci-
das en las especificaciones del Instituto Argentino de Raciona
lizacidn de Materiales ("IRAM"), 0 en su defecto las correspon
dientes de la Sociedad Americana de Ensayos de Materiales (AS-
TM) gue se hallan en vigencia en su pafs de origen en la fecha
del llamado a Licitacién, '

Art.10°,= Mantenimiento de caminos,

La A.P.R.C.,no efectuard ni pagard al Contratista gas
tos provenientes del mantenimiento de los caminos de serviecio
que utilice la empresa durante la ejecucidn de las obras, A tal
efecto la A.P.R.C. considerard camino de servicio a aquél en '
gue el trénsito provocado por el transporte de elementos, mate-
riales o uso de la Empresa contratista,exceda el trdnsito medio
del camino a la fecha de firma del contrato de abra,
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ITEM | mMANG DE| MATERIA | EQUIPOS Y | REPARNCIO-| COMBUSTI~ GASTOS
Us : LEVANTA~ | NES Y RE= { BLES Y LU IMPREVISTOS | BENEFICIOS| TOTAL
OBRA LES MIENTOS PUESTOS BRICANTES | GENERALES

1 Limpieza de terreno Hae | 160 - 280 157 32 63 35 73 a00
2 EXC&U&Cisn de canal M3 0,30 | - D.60 0.40 0.20 0.15 0.08 D.17 l-gd
3 Fo:;macio‘n y compactag

cion de terraplenes m3e. 0.40 - 0.90 0.60 G.30 0.20 0.10 0.20 2.70
4 Hormigdn de canal. §2. | 50 60 20 10 2 14 8 16 180
5 Hormigdn de vigustas] m3.| 60 75 23 13 3 16 10 20 220
6 Juntas de dilatacidn| m. | 5 20 2 - - 3 2 3 35
7 Transporte de suelos|km/m3e 7 - 14 12 6 0.04 0.02 1.05 0450
OBRAS DE ARTE
1.Compuertas Kge | 1.40 | 0.36 - - - 0.07 0.09 n.08 2.00)
2 Excavacidn de suslos| m3. 1.10 - 2,55 2 0.40 0.60 0.35 0.7 770]
3 Hormigdn armado m3. | 95 140 45 25 5 30 20 40 400
4 Hormigo?n simple para

obras de arte m3s 60 75 23 13 3 1o i1 21 220
S Hormigdn simple para _

fundaciones m3. | 40 50 20 10 2 14 8 16 160

'—-‘-
)



-6, COMPUTO ¥_PRESUPUESTO
DE CANALES Y -DESAGUES



[
P
o

PROYECTO DE RED DE RIEGO Y DESAGUES

COLONIA 25 DE MAYO - LA FAMPA ~

SECCION LA PLANICIE : ,

PRESUPUESTO CANAL GENERAL

Item Designacidn Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario

A-Canal
1 Limpieza de terreno Has, 18,80 800.00 15.040,00
2 Excavacidn de canal m3, 20.,466,27 1,90 38.885,91
3 Formacidn y compacta-

tidn de terraplenes m3., 82.291,27 2.70 222,186.43
4 Hormigdn de canal m3, 7.400.74 180,00 1,332.133.20
5 Hormigdn para viguetas m3,  271.00 220.00 59.620,00
6 Juntas de dilatacidn PVC m, 3,3%92,00 35,00 118,.720.00
7 Transportes de suelos

a distancia media de 10

Hm, mi, 61,825,00 0.50 30,912.50

B-Obras de Arte

1 Compuertas de 0,70 m.
a 1.25 de apcho peor 2.00
a 2,20m.de altura total Kg,. 850.00 2.00 170,000.00

TOTAL 1.819,198,04

S o s
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A: PESOS LEY 18,188 UN MILLON
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NCVENTA Y OCHO CON 04/100.-
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~ o U1

PROYECTO DE RED DE RIEGO Y DESAGUES

COLONIA 25 DE MAYD - LA DANMPA -

SECCION

LA

PLANICIE

PRESUPYESTO RAMOD MY

Cesignacidn

A-Canal

Limpieza de terreno
Excavacidn del canal

Formacidn y compacta-
cidn de terraplenes

Hormigdn de canal

Hormigdn para viguetas

Unidad Cantidad

Juntas de dilatacidn PVC,

Transporte de suelos a

distancia media de 10 Hm,

B-Obras de Arte

Excavacidn de suelos

Hormigdn

Hormigdn
obras de

Hormigdn

armado

simple para
arte

simple para

fundaciones

Compuertas de 0,30 a

0.50 de ancho por 1.00
a 1.60 de altura total

SUPU
CUEN

—rm

HBS. 9!60
mi. 5.605,41
m3, 25.618,80
m2. 3.£26.20
m3, 175,00
m. 2.150,00
m3., 16,917.39
m3. 123,47
M3, 60,87
m3. 26,553
m3, 94,92
Kg. 395,00
TOTAL
A: PESOS LEY
OCHC CON 86/1

Precio
Unitaric

840,00
1,90

2.70
180,00
220,00

35,00

0.50

7.70
400.00

220,00

168.00

2.00

Importe

?.680.00
10,821,268

69.170.76
668.716.00
38,500,00
76.650.00

9.958,70

950,72
24,348,00

6.276,60

15,196,80

79.000,00

e e T )]

N° 18,188 NOVECIENTOS

849,058.86




PRESUPUESTO RAMO pe 2

-

Item Designacidn Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario :
A-Canzl ‘ !
1 Limpieza de terrenc M, 1,80 800,00 1.,440,00
Excavacidn de canal m3. 166.54 1,90 316,43
Formacidn y compacta- :
cidn de terraplenes m3. 10,110.25 2,70 27.297.68
4 Hormigdn de canal m3. 634,94 180,00 114,289,20
5 Hermigdn para viguetas m3, 30,04 220,00 6,600,00
6 Juntas de dilatacidn PVC m, 370,00 35.00 12,950,00
7 Transporte de suelos a 3
distancia media de 10 Hm, m3. 9,943,771 0.50 4,971.86

B-Obras de Arte

Excavacidn de suelas m3, 90,97 7.70 700, 47
2 Hermigén armede m3, 43,46 400,00 17.384.00

Hormigdn simple para

obras de arte . m3, 21,18 220.00 4,659,60
4 Hormigdn simple para

fundaciones m3., 69.98 166,00 11.196.,80

5 Campuertas de 0.40 a 0,60
m. de ancho por 1,20 =2

1.40 de altura total Kg. 110,00 2.00 22.000.00
TOTAL 202,026.04

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A: PESOS LEY 18,188 DOSCIENTDS DOS
MIL VEMTISEIS COM p4a/l00, -
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PRESUPUESTO RANMO N° 3

Item Designacidn Unidad Cantidad
A-Capal
Limpieza de terreno Has, 3.03
Excavacidn de canal m3. 457,86
Formacidn y compacta-
cidn de Terraplenes m3. 8,497.70
4 Hormigdn de Canal m3. 842,35
5 Hormigdn .para viguetas m3. 38,00
6 Juntas de Dilatacidn PVC,m, 490,400
7 Transparte de suelos a
distancia media de 10 Hm.m3, £2,039,84
B-Obras de Arte
Excavacidn de suelos m3. S0, 97
Hormigdn Armado m3, 43,46
Hormigdn simple para
Obras de Arte m3. 22.76
4 Hormigdn simple p/fun-
daciones m3. 69,98
5 Compuertas de 0,3C =
0.50 de ancho por 1,00
a 1.60 de altura total Kg. 140,00
TOTAL |

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A:
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 34/108,-

Precio
Unitario

800.00
1,90

2,70

180,00
220,00
35.00

£.506

7.70
400,00

220,00

160,00

2.00

117

Importe
k|

2.424,00
869,93

22,943,779

1.516.,23
8.360.,00
17,150,00

4,019.92

700,47
17.384,00

5.007, 20

11.196,80

280.00

91,852.34

=T

PESOS LEY 18,188 NOVENTA Y UN
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PRESUPUESTO RAMO N° 4

Unidad Cantidad

Ttem Designacién
A-Canal
Limpieza de terreno Has,
2 Excavacidn del canal m3,
3 Formacidn y Compacta-
cidn de terraplenes m3,
4 Hormigdn de Canal m3.
5 Hormigdn para viguetas  m3.
6 Juntas de Dilatacidn PVC m,
7 Transporte de suelos a
distamcia media de 10 Hm.,m3,
B-Obras de Arte
Excavacidn de suelos m3,
2 Hormigdn armado m3,
3 Hormigdn simple para
Obras de arte m3.
4 Hormigdn simple para
fundaciones m3,
5 Compuertas de 0,30 a
0.50 m, de amcho p/1.00
a 1.60 de altura Kqg.

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTD A:
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 29/100.-

7.01
3,149, 36

23,729,87
2,250,459
54.00
1,100.00

2.580,51

210.94
90.44

42.19

162,26

320.00

TOTAL

PESDOS LEY N°

-

Precioc Importe

Unitario

4

'

860,00 5.,608.00

1,90 S

983,78

2.70 64,070,865
180.00 405,088, 20

220,00 11,
35,00 38,
g.50 10,
7.70 1.

400,00

880.00
500,00

290.26

624,24
361.76

220,00 9.281.,80

160.00 25.961,60

2.00

640.00

579,290, 29

18,188 QUINIENTOS
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PRESUPUESTO RAMO N° 5

Item Designacidn Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario \
A-Canal
1 Limpieza de terreno Has. 4,39 800,00 3.512.00
Excavacidn del canal m3. 931,58 1.90 1.770.00
Formacidn y compacta-
cidn de terraplenes m3, 18,901.83 2.70 51.,034,94
4 Hormigdn de canal m3, 1,327,80 180,00 239,004.00
Hormigdn para viguetas m3. 46,00 220,00 -10,120.00
6 Juntas de dilatacidn PYC m3, 58G,.00 35,00 20,300,060
7 Transporte de suelos a .
distancia media de 10Hm, w3, 17.870.25 0.50 8.985.12

B~Obras_de Arte

1 Excavacidn de suelos m3, 126,18 7.70 977, 46
2 Hormigdn armado m3, 52.12 400.00 20.848,00
3 Hormigdn simple para

Obras de Arte m3. 29,38 220,00 6463, 60
4 Hormigdn simple para

fundaciones m3, 97.68 160.00 15.628,.80

5 Compuertas de 0.30 a
0.50 de ancho por 1.00
a 1.60 21t, total Kga 210,00 2,00 420,00

TOTAL 379.063.92
e

ASCIENDE EL PRESENTE PRESURUESTO A: P{S0S LEY N° 18,188 TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES CON ©92/100, -
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PRESUPLESTO RAMO N° 6

Item Designacidn Unidad Cantidad
A-Canal
Limpieza de terreno Has., 2,57
Excavacidn del canal m3. 21,43
Formacidn y compacta=-
cidn de terraplenes m3. 73.120,75
Hormigdn de canal m3. 713,48
Hormigdn para viguetas m3, 32.00
Juntas de dilatacidn PVYC m, 380,00
7 Transporte de suelos a
distancia media de 10 Hm,m3, 23,099, 32
B-Obras de Arte
Excavacidn de suelos . m3, 83,43
Hormigdén armado m3. 33.18
Hormigdén simple para
obras de arte m3. 17.29
4 Hormigdn simple para
Fundaciones m3, 64,18
5 Compuertas de 0,30 a
.50 m, de ancho por 1.00
a 1.60 de altura total Kg. 150,00

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A:

120

Precio Importe
Unitario )

800.00 2.056.00
1.50 40,72

2,70 62.426,02

180.00 128,426.40
220.00 7,040,080
35.00  13.300,00

0.50 11.549,66

7.70 . 642,41
400.00 13,272,00

220,00 3.,803,80

164.00 10,268.80

2.00 300.00

253.,125.81

e —

PESOS LEY 18,188 DOSUIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCOC CON 81/100.-

IATASA



PRESUPUESTO RAMO f°

.

Item Designacidn Unidad Cantidad Precio Importe
' Unitario ,
A-Canal
1 Limpieza de terreno Has, 3,00 800,00 2.928,00
2 Excavacidn del canal m3. 288,82 1,90 548,76
3 Formacidn y compacta- :
cidn de terraplenes m3, 48.,189,62 2,70 130,111,97
4 Hormigdn de canal m3. 1.0230.89 180.00 185,560.20
5 Hormigdn para viguetas m3, 42,00 220,00 9,240.00
6 Juntas de dilatacidn PVC m3, 57,00 35,00 19,550.00
7 Transporte de suelos a
dist, media de 10 Hm, m3. 47,.,900,80 0.50 23,950, 40
B-Obras de Arte
1 Excavacidn de suelos m3. 109,95 7.70 846,62
2 Hormigdn Armado m3. 29.58 400,00 11,832.00
3 Hormigdn simple para ‘
Obras de Arte m3. 16,23 220.00 3,570, 60
4 Hormigdén simple para
Fundaciones m3., 84.58 160,00 13.532.80
5 Compuertes de 0,30 a 0,50
m, de ancho por 1.00 a
1,60 de altura total Kqg, 200,490 2.00 400,00
TOTAL 402.471.35
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A: PESOS LEY N° 18,188 CURTHDCIEN*

TOS DOS MmiL CUATROCIENTOS SETENTA Y UND CON 35/100.-

IATASA
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HRESUPUESTO RAMO N° 8

Item Cesignacidn - Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario 1
A-Canal
1 Limpieza de terreno Has, 5.06 800,60 4,048, 00
2 Excavacidn del ecanal m3. 22017 1,90 1.558,32
3 Formacidn y Compacta-
cidn de Terraplenes m3. 63.,202,57 2,70 170.646,94
4 Hormigdn de Canal m3, l.bB2.44 180,00 281.239.20
5 Hormigdn para viguetas m3. 77.00 220,00 16,940,400
6 Juntas de dilatacidn PVC m, 960,00 35.00 36.600,C0
7 Transporte de suelos a

distancia media de 10Hm., m3., 62.382.40 0.50 31.,191.20

B-Obras. de Arte

"1 Excavacidn de suelos m3, 147.89 7.70 1,138.75

Hormigdn Armado m3. 65.46 400,00 27.384,00

Hormigdn simple para '

Ubras de Arte m3. 36,19 220,00 7.961.80
4 Hormigdn simple para

Fundaciones m3 . 113,76 160,00 18,201,60

5 Compuertas de 0,30 a
0.50 de ancho por 1,00

a 1,60 de altura total Ka. 325,00 2.00 650.00
' TCTAL 594,559,81

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A: PESGS LEY 18,188 QUINIENTOS NO-
VENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 81/100, -~

IATASA



PRESUPUESTO RAMO N° S

Item Designacidn Unidad Cantidad Preciao Importe
' Unitario 1
A-Canal
Limpieza del terreno Hzs. 4,90 800,00 3.920.00
2 Excavacidn del Canal m3, 728,65 1,90 1,384, 44
3 formacidn y Compacta-
cidn de Terraplenes mi. 2.198,78 2.70 57.236.71
4 Hormigén de_Canal m3, 1,469, 37 180,00 26&.486.60
Hormigdn para viguetas m3, 82,00 220.00 18,040,00
Juntas de Dilatacidn PVC m3. 030,00 35,00 22.550,00
7 Transporte de suelos a
dist, media de 10 Hm, m3. DB,470.13 g0.50 10,235,086

B-Obras de Arte

1 Excavacidn de suelos m3, 138,40 7,70 1.065.68
2 Hormigdn Armado m3. 64,01 400,00 25.604,00

3 Hormigdn simple para
Obras de Arte m3. 33.52 220.00 7.374.40

4 Hormigdn simple para
Fundaciones m3, 106.46 160,00 17,033.60

8 Compuertas de 0,30 a 0,50
de ancho por 1.00 2z 1,60
de alt, total Kg. 295,00 2,00 590.00

TOTAL ' 439,520, 49

ASCIENDE EL -PRESENTE PRESUPUESTO A: PESOS LEY 18,188 CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 49/100, -

IATASA
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RAMOS TERCIARICS

Iter Designacidn Unidad Cantidad Precio Import€
Unitario
1 Limpieza terreno Has.. 1.5 8C0.00 1,200,00
2 Excavacidn m3, 212,00 1.90 402,80
3 Formacidn y Compacta-
cidn de terraplenes m3. 2,980,00 2.70 8,046,00
4 Hormigdn para revesti=- ' .
miento m3, 510,00 180,00 91,800,00
5 Transporte de suelos
a distancia media de
10 Hm, m3. 2,768,00 0.50 1.,.384,00
TOTAL 102,832.80
| e

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A: PESOS LEY N° 18,188 CIENTD DOS
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 80/100, - :

IATASA
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PROYECTO_DE _RED DE RIEGD YADESAGUES

COLONIA 25 DE _MAYD - LA BAMPA

SECCION LA PLANICIE

PRESUPUESTQ COLECTOR N* 1

Precio
Item Designacidn Unidad Cantidad Importe
Uniterio
1 Excavacidn " m3,  134,670,46 1,90  255,873,87
2 Hormigén Armado’
para puentes m3. ‘ 103,30 400,00 41, 320,00
3 Hormigdn simple :
para fundaciones m3. 358,00 1leQ,00 57.280,00

TOTAL s - 354,473,87

'Asciende el presente presupuesto at Pesos Ley N* 18,188 Tres- ..
cientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres pe
sos con ochenta y siete centavos.,

PRESUPUESTO COLECTOR N°® 2

Precio - :
Item Designacidn Unidad Cantidad Importe
' Unitarie

1 Excavacidn m3, 109,587,46 - 1,90 208.216,17
2 Hormigdn Armado . '

para puentes m3. 89,50 400,00 35,800,00
3 Hormigén simple ) |

para fundaciones m3, 307,20 160,00 49,152,00

293,168,17

Asciende el presente presupuesto at Pesos Ley N° 18,188 Dosw
cientos noventa y tres mil ciento sesenta y ocho pesos con
diecisiete centavos,

IATASA




Item
1)
2}

3)

4)

5)

6)

PRESUPUESTO DE DESAGUES

Designacidn

Desaglle Manzana I
a5 Excavacion
Desaqglie Manzana II
a) Excavacion

Desaqile flanzana 111
a; Excavacion

b
gén comprimido
para acceso de
propiedades
0,80

c) Hormigdn sim-
ple para asien=
to de cafios y
Jjuntas

d) Hormigdn simple
para muros de
ala

Desaqile flanzana IV
a; EXcavacion
b) Cafioas 498 Hormi=

gén comprimido
para acceso de
propiedades §
a,80

c) Hormigén simple
para asiento de
cafos y jumtas

d) Hormigdn simple
para muros de a
la

Desaantle ;
aj Excavacion

Besagile Manzana VI

a; Fxcavacildn

b) Cafos de Hormi=
gén comprimido
para acceso de
propiedades §f
0,80

Cafins de Hormie-

Unidad

ma3,

m3,

ma3,

N

m3,

m3,

ma,

Ne

m3,

m3,

m3.

m3.

NQ

Cantidad

7.732,78

2.049,42

9,302,94

12

3,50

18,00

2.687,56

1,75

9,00

13,001,53

3,241,209

Precino

Unitario

1,90

1,90

1,90

35,00

1486

Importe.

14,692,268
3,893,90

22.825,59
17,675,590

420,00

770,00
3.960,00
7.681,36
5,106, 36

210,00

385,00
1,980,00

24,702,91

8,733,45
6,158,45

210,00

IATASA



Item

7)
8)

9)

10)

Designacidn

c) Hormigdn sim-
ple para a-
siento de ca=
flos y juntas

d) Hormigén sim-
ple para mures
de ala

Unidad

m3,

m3,

Desaqlie Manzana VII
a) Excavacion m3
Desagtle Manzana VIII
a] Excavacion ma,

Desaqlie Manzana IX
a) Excavacian
b) Cafos de Hormie-

gfn comprimido
para acceso de
propiedades #
0,80

c) Hermigdn simw
ple para asien=
to de cafins y
juntas

d) Hormigdn simple
para muros de a
ia

Desagile Manzana X

a Xcavacion

b} Cafios de Hormi-
gén camprimido
para acceso de
propiedades ¥
0,80

c) Hormigén simple
para asiento de
cafios y juntas

d) Hormiadn simple
para muros de a
la

ma3,

NO

ma,

m3

m3.

NU

m3.

m3,

Cantidad

1,75

9,00

17, 487,99

7.954,28

10.563,15

12

18,00

9,938, 48

18,00

5,25

27,00

Precio

Unitario

220,00
220,00
1,90
1,90

1,90

35,00
220,00

220,00

)

Importe

385,00
1, 980,00
33,227,168
15,113,13

25.219,98
20,069,98

420,00

770,00
3.960,00
26.608,11
18.883,11
630,00

1.155,00

5,940,00

IATASA
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11)

Designacidn

Desaglie Manzana XTI
a) Excavacign m3,

Unidad

Cantidad

24,623,64

12) Desaglie Maﬁgana X1l arriba
a Xcavacién m3 14,005,27
13) Degaglie Manzana XII abaio
a? Exoavacién ma3 21.696,37
b) Cafios de Hormie

14)

15)
16)
17)

18)

gén comprimido

para accesa a

propiedades §

0,80 N
c) Hormigdn simple

para asiento de

cafios y juntas m3,
d) Hormigdn simple
para muros de
ala m3
Desaglie Manzana XIII
m3.

b} Cafics de Hormie
gén comprimido
para acceso de
propiedades §f
0,80 N°
c) Hormigén simple
parz asiento de

ag Excavacion

cafies y juntas ma.
d) Hormigdn simple

para murcs de

ala m3,
Desagiie Manzana X1V
a) Excavacion m3.
Desaaqlie Manzana XV
a) Excavacion m3,
Desaqlie Manzana XVJ
a) Excavacidn m3,

Desaaqlle MagﬁgnaXULl
n m3

a) Excavaci

30
8,75
45,00

28,517,51

7,00

36,00
13,137,91
14,040,66
10,646,684

14,529,76
TOTAL

Precio

Unitarinm

1,90,

1,90

Aseiende el presente presupuesto as Pesos Ley 18188 n
tas ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve com 01/108

v,

1.8

Importe

46,784,92,

26,610,01 .

63.598,10
50.723,10

1.050,00

1.925,00

9,900,00

64, 483,27
54,183,27
840,00

1.540,00
7.920,00
24,962,03

26.677,25

20.229,00

_27,606,54

Cuatrocien

|ATASA
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5. COMPUTO ¥ PRESUPUESTO DE CANALES Y DESAGUES

6.2, Colonia Chica

IATASA



Item

130

PRESUPUESTO CANAL GENERAL - COLONIA CHICA

Designacidn

Limpieza de terreno
Excavacidn Canal

Formacidn y compace
tacidn de terraplenes

Hormigén de Canal
Hormigdn para Vigetas

Juntas de dilatacidn
p.v,C,

inidad

Has,

m3.
ma,
m3.

m3.

Cantidad Precio Importe
Unitario

56,865,589 1.90 108.044.62

9,073,271 2.70 24,499,56
4,3%2,12 180,00 790.581,60

149,05 220,00 32,791.00

1.914.00 35,00 66,990,00

TOTAL 1.022,906,78

| ATASA.




Item

A-Canal

PROYECTO DE RED DE RIELBD Y DESAGUES

COLONIA 25 DE MAYD - LA PAMPA -

Designacidn

SECCION ISLA CHICA

PRESUPUESTO CANAL 1°

1 Limpieza de terreno

Exonvacidn de canal

Formacidn y compac-
tacidn de terraple-

nes.

4 Hormigdn de canal.

5 Hormigdn para vigug

tas,

6 Juntas de dilatacidn

PVC,

7 Transporte de suelos
a distancia media de

10 Hm,

B-0Obras ds Arte

Excavacidn de suelas

Hormigdn

3 Hormigdn
obras de

4 Hormigdn

armado

simple
artes,

simgle

fundaciones,

para

. para

5 Compuertas de 3,30 a
0.60 de ancho por
‘1,10 2 1.50 ds altu-

ra total

Unidad

Has.-

m3.

m3,
ma3,

m3,

m3.

m3.
m3.

m3,

m3.,

kg.

Cantidad Precio
Unitario
9,00 800.00
1.035,.53 1.50
65.050, 90 2.70
2.588.24 180,00
465,00 220,00
1,180,00 35,00
64,015, 37 0.50
660,00 7.70
221,55 400,00
18,00 220,00
308,00 160,00
1,080,800 2,00
TOTAL

Importe

7.200,00
1.967.51

175,637.43
465.883.20
102.300300

41,300,00
32.,007.68

4,312,00
88.620,00

3.960.00

49,280.,00

2,160,00

974,627.82

Asciende el presente presupuesto a2: pesaos ley 16,188 Novecientos

setenta y cuatro mil seiscientos veintisiete con 82/100.-

IATASA



PRESUPUESTO CANAL N°® 2°

Item Designacidn

A-Lanal
Limpieza de terreno
Excavacidn de canal

Formacidn y compac-
tacidn de terraple-
nes.

Hormigdn de canal

5 Hormigdn para vigue
tas.

6 Juntas de dilatacidn

7 Tramsporte de suelos
a distancia media de
10 Has,

B-Ubras de Arte

1 Excavacidn de suelos
Hormigdn armado

Hormigdn simple para
obras de arte

4 Hormigdn simple para
fundaciones
5 Compuertas:de 0,40 a

0,80 m.de ancho por
l.60 a 1,B0 de altura
total.

Unidad

Has.
mJ,

m3,
m3.

m3,
m3.

m3,

m3,

m3.

Kg.

Cantidad

7.00
396.55

54,913.37
Z2,800,62
552.00

1, 360,00
54.516.82
475.00
164.80
23.5

231,85

870.00

TOTAL

Precio Impor te
Uniteario !
800,00 5.760,00
1.90 753,44
2,70 148, 266,10
180.00 504,111,860
220,00 121,440,00
35.00 47,600,00
0.50 27.258.41
T.70 3,657.50
400,00 £5,.,920.00
220.00 5.170.00
160.00 37.096,00
2.00 1.740,00
968.773.05

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley 18,188 Novecientos sg
senta y ocho mil setecientos setenta y tres pesos con 05/100,-

IATASA



Item

PRESUPUESTO CANAL n©° 3°

Designacidn

AaCanal

Limpieza de terreno
Excavacidn de canal

Formacidn y compactg
cidn de terraplenes

Hormigdn de canal

Hormigdn para vigue-
tas

Juntas de dilatacidn
p.-U.C.

Transporte de suelos
a distancia media de
10 Hm,

B-Canal

Excavacidn de suelos
Hormigdn armado

Hormigdn simple para
obras de arte

Hormigdn simple paré
fundaciones,

Compuertas de 0,30 a
1.20 m, de ancho por
1,20 2 1,50 m, de al
tura total

Unidad Cantidad

Has,
m3,

m3,
m3,

lTI3-

m3,

m3,

m3,
m3|

m3,

kg.

8.5
486,06

53.031.36
2,540,13

520,00

1,150,00

52,545, 30

385,00
133,50

16.50

225,80

895,00

TOTAL

-
(!
T2

Precio Importe
Unitario
1 ]
800.00 6,800,00
1.90 §923.51
2.70 143,184,67
160.00 457,223,40
220,00 114,400.00
35,00 40, 250,00
0.50 26.272,65
7,70 2.,964,50
400,00 53,400,.00
220.00 3.630,00
160.00 36.128,00
2.00 1,794G,00

806.,966.73

Asciende el presente presupuesto a: pesos tey 18,188 Ochocientos

seis mil novecientos sesenta y seis pesos con 73/100,-

1ATASA



PRESUPUESTO CANAL N° 4°

item Designacidn Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario '
A-Canal
Limpieza de terreno Has, 6.0 800,00 5,280,00
2 Excavacidn de canal m3. 709,78 1.90 1.348.58
3 Formacidn y compacta-
cidn de terraplenes m3., 29.988,37 2.70 80,968,60
Hormigdn de canal m3., 1,522,13 180.00 273,983.40
5 Hormigdn para viguetas m3. 485,00 220.00 106,700,00
6 Juntas de dilatacidn
pOUlCl m' B?OaDU 35.00 30.450.00
7 Transporte de suelos
a distancia media de
10 Hm, m3. 26,278.59 0,50 14.639,30
B-Obras de arte
1 Excavacidn de suelos m3, 362,00 77.00 2,787.40
Hormigdn armado md, 118.20 400.00 47.280,00
Hormigdn simple para
gbras de artes m3, 13,80 220.00 3,036.00
4 Hormigén simple para
fundaciones m3. 214,00 160,00 34,240.00
5 Compuertas: de 0,30 a

0.60 m, de ancho por
1.10 a 1,40 m, de altu

ra taotal kgr 11020 2.00 2-0&0.00
TAOTAL 602,.75%.28

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley 18,188 Seiscientos
dos mil setecientos cincuenta y tres con 28/100 .-

IATASA
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PRESUPUESTO RAMOS DERIVADOS DEL CANAL 3°

Item Designacidn

A-Ramos derivados

1 Limpieza de terrenos
Excavacidn ramos

Formacidn y compacta
cidn de terraplenes

Unidad Cantidad Precio Importe

Unitario :
Has, 3.8 800,00 3.040.00
nd,. - 465, 39 1.980 884,24

m3, 37.510,94 2,70 101,279,54

4 Hormigdn para ramos m3, 1.482,38 180,00 266.828, 40
S5  Hormigdn para viguetas  m3, 295,00 220.00 64.900,00
6 Juntas de dilatacidn PVC m, 760,00 35.00 26,600,00
7 Transporte de suelos a .
distancia media de 10Hm., m3, 37.045,55 0.50 18.522.78
B-Obras de arte
Excavacidn de suelos m3., 33,2 7.70 255.60
2 Hormigdn armado m3. 12.8 460,00 5,120.,00
3 Hormigdn simple para '
obras de arte m3. 6,5 220,00 1,438.00
4 Hormigdn simple para
fundaciones m3. 21.0 160,00 3,360,00
5 Compuertas:de 0,30 de
ancho por 1,20 a 1,40
dge altura total kg. 385,00 2.00 770,00
TOTAL . 492,990,56

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley 18,188 Cuatrocientos
noventa y dos mil novecientos noventa can 56/100. -

IATASA
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PRESUPUESTOD RAMDS SECUNDARIGS

Item Designacidn Unidad Cantidad Precic : Importe
' Unitario

1 Limpieza de terrenos Has, 5.8 800.00 4,640,00
Z Excavacidn ramos m3, 2,200.00 1,90 4,180,00
3 Formacidn y compacta

cidn de terraplenes. m3. 15,500.00 2,70 41,850,00
4  Hormigdn para ramos m3d. 4,242,422 180,00 763.635.50
5 Juntas de dilatacidn

de P,V,.C, my 1,130,00 35,00 39.,550.00
6. Transporte de suelos a

distancia media de 10 Hm.m, 13,300,00 .50 6.650.00

7 Compuertas de 0,50 x
0.50 a chaveta para tux '
nos horarios Kg. 560,00 2,00 1.120.00

TOTAL 861,625.50

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley 18,188 Ochocientos
sesenta y un mil seiscientos veinticinco con 50/100.-

IATASA



Item

PRESUPUESTO COLECTOR N° 1

Designacidn Unidad Cantidad

Excavacidn

m3. 36.,865,48
Hormigdn armado para
obras de.arte(puentes) m3, 105,00
Hormigdn simple para
fundaciones, m3, 215.00
TOTAL

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley
ta y seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro

Item

PRESUBUESTO COLECTOR N° 2

Unidad Cantidad

Designacidn

Excavaciodn m3, 143.432,23

Hormigdn armedo para

obras de arte. m3, 118,00

Hormigdn simple pars

fundaciones, m3, 234,00
TOTAL

Precio Importe-
nitario

1,90 70.044,12
400,00 42,000,00
16G.00 34,400,00

146,444,172

L —

18,188 Ciento cuaren
con 12/100 -

Precio Importe
Unitario
1.90 272,521.24
400,00 47.200.DQ
160,00 . 37.440,.00
35?.161.24

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley 18,188 Trescientos
cincuenta y siete mil ciento sesenta y uno con 24/100, -

IATASA
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PRESUPUESTO DESAGUE 3°

Item Designacidn Unidad Cantidad Precio Importé
Unitario'
1 Excavacidn m3, 104,397,00 1.90 198,354, 30
2 Hormigdn armado pare
obras de arte m3. 173,28 400.00 69.312.00
3 Hormigdn simple pare _
fundaCionesu m3| 2800 OD 160008 4&.800.00
TOTAL 312.466,30

Asciende el presente presupusato a: Pesos Ley 18,188 Trescientos
doce mil cuatrocientos sesenta y seis eo0n 30/100.-

IATASA
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PRESUPUESTO COLECTOR MN° 4

Item Designacidn Unidad Cantidad
1 Excavacidn m3. 164.316,05
TOTAL

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley
ce mil doscientos con 50/100.-

PRESUPUESTE COLECTOR N°® §

Item Designacidn Unidad Cantidad
1 Excavacidn m3, 26,331.79
2 Hormigdn armado para

obhras de arte(puentes), m3. 107.00
3 Hormigdn simple para

fundaciones. m3 . 223,00
4 Cafios de hormigdn com

primido para pasantes

en calles @ 1,00 Ne 40.00
5 Hormigdn simple para

asiento de cafios y jun

tas, m3, . 8,00

TOTAL

rocs
UhTeglg Tmporte

1,80 312,200,50

b - )

312,200,50

18,188 Trescientos do

Precio Importe
Unitario
1,80 50,030,40
400,00 42 .800,00
160,00 35.680,00
43,90 1.600,00
220.00 1,760,00
131.870.40

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley N° 18,188 Ciento trein

ta y un mil ochocientos setenta con 40/100,-
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PRESUPUESTD DESAGUE N° 6

-

Item Designacidn Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario
1 Excavacidn m3, 15,725,16 1,90 29.,877.80
TOT AL 29,877.80

Asciende el presente presupuaoxto a:fescs Ley 18,188 Veintinueve mil
ochocientos setenta y siete con B0/10C.-

PRESUPUESTO DESAGUE N° 7

Item Designacicdn Unidacd Cantidad Precio Importe
Unitario

1 Excavacidn _ m3. 7.823,42 1.90 1l4.864.50
2 Hormigdn armado para

puentes de acceso a

propiedades. m3., 28.5 400.00 11.400.00
3 Hormigdn simple para

fundaciones. m3, 48,0 160,00 7.660,00
& Cafios de hormigdn com

primido pmra pasante

de calle # 1,00 N° 20,00 40,00 800,00
5 Hormigdn simple para '

asiento de cafios y

juntas m3, ' 4,50 220,00 990, 00

TOTAL 35,734,.50

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley N® 18.188 Treinta y
cinco mil setecientos treinta y cuatro con 50/100,-
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PRESUPUESTO DESAGUE N° 8

Item Designacidn Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario :

3 "
1 Excavacidn m3, 8.250,39 1.90 15,751.74
TOTAL 15.751,74

Asciende el presente presupuesto 2: Pesos Ley N° 18.188 Quince mil
setecientos cincuenta y unc con 74/100, ~

'‘PRESUPUESTO DESAGUE N° 9

Item Designacidn Unidad Cantidad Precio Importe
Unitario
1 Excavacidn m3. 11,609,00 1.90 22,057,10

2 Hormigdn armado para
puentes de acceso a
propiedades, m3. 16,5 400,00 6.600,00

3 Hormigdén simple para -
fundaciones, m3. 32,5 160,00 5.200,00

4 Cafios de hormigdn com
' primido pesante de ca
lle. N° 20.00 40,60 800.GCO

S Hormigdn simple para
asiento de cafios y jup
tas, m3, 4,540 220,00 590, 00
TOTAL 35,.647,10

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley 13,188 Treinta y cin-
co mil seiscientos cuarenta y siete con 19/100. -
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PRESUPUESTO DESAGUE N°10

[

Item Lesignacidn - Unidad Cantidad Prgcia A Importe
Unitario

1 Excavacidn m3. - 38.342,50 1,90 72:850.75

TGTAL 72,850,75

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley 18,188 Setenta y dos
mil ochocientos cincuenta een 75/100.- -
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PRESUPUESTO PARA DESAGUES SECUNDARIDS

Item Designacidn Unidad Cantidad Precio
A Unitario
1 Excavacidn m3, 153,707 1.90
Z Hormigdn armado para
puentes de acceso a
propiedades m3, 295,51 400,00
3 Hormigdén simple para
fundaciones. m3. 477,75 160,00
4 Cafios de hormigdn com

primido para pasante
en calles y acceso prg

piedades @ 0.80 , Ne 376.00 35.00
5 Hormigdn simple para
asiento de cafios vy
juntas, m3. 116.6 220,00
& Hormigdn simple para
muros de ala, m3, 59,8 220.0
TOTAL

Imparte

292,043,30
38,204.00
76.440,00
13,160.00

25.652.00

13,156.00

458.6891.30
= ]

Asciende el presente presupuesto a: Pesos Ley 18,188 Cuatrocientaos
cincuenta y ocho mil ochocientos novemta y uno con 30/100,-

~

ATASA



6.3,

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO DE RIEGU
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A - SECCION LA

PLANICIE

RIEGO:

1

Canal principal

a= Capal
He Dbras de

Ramo N°¢ 1

a- LCanpal
h- Chras de

Rama N°® 2

a- Ceanpal
b- Ohras de

Rgmo Ne 3

a- Lanal
5= Ubras de

Ramo N® 4

a~ LCanal
b- Chres de

Ramo N°® 5

a- Canal
h~- Ohras de

Rame N° 6

a- Cannl
b- Obras de

Ramg N® 7

a~ Canzl
b- Cbras de

arte

arte

arte

arte

arte

arte

arte

1.,817,4098,04
1.7C00.00

901,486,774
47,562.12

167.865.17
34,160,87

57,283,87
34,568,47

541,420,853
37.229, 40

334.726.06
44,337, 86

224.838.80
26,287,.01

372.2688.93
30,182.42

1-819. 198.04

202.026.,04

01.852.34

579.290.,29

479.063%.92

253,125.81

402,471 .35
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8 - Hamoc N° 8

a- Cznzl
h- Obras de arte

10 - Ramo N°® 9

a- Canal
b- Obras de arte

11 - Ramas terciarios

DESAGUES

12 - Colecter N° 1
13 -~ LColector N° 2

l4 - Desagues manzanos

542.223,66
h5.336.15

387.852.81
51.667.68

Sub=Total Seccion Planicie

B ~ SECCION COLDONIA CHICA

RIEGOS:

~ Lenzal Principal
2 - Canal 1°

a- LCanzl
b~ Obras de arte

3 - Canal 2°

a- Canal
h- Ohras de arts

4 - Canzl 37

2= LCanal
b= Ubres de arts

826.295,82
148,332.00

£55.189,55
113.5683,50

782,004,23
87.%912,50

-

597,559,81

436,520, 49

102.832,80

354.473,87
283,168,117

483,649,01

a
i
Rl

6.947.290.80

L

8574.627.82

968.773.05

856.966,73

1ATASA
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5 - Canpal 4°

7 - Ramos Secundarios

DESAGUES:

8 - Colector

@ -~ Colector

10 - Colector

11 « Colector

12 - Colector

13 - Desagte &

14 - Deszgue N°
15 - Deszqie N° 8
16 - Desaalie N°
17 ~ Desagie N° 10
18 -

z«~ Laneal

b- Obiras de arte

147

513.369.88

89.383,40 602.753.28

Ramos derivados del camnal 3°

a- Lanales

b~ Obras de arte

Desagles Secundarios

Mo
ne
M
Ne

N©

)

482,054.96

16. 935,60 492,990.56

861,990,56

146.444,12
357,161, 24

312.466.30

312,200.50

131.870,40
29,877.80
35.734.50
15,751,74
35.647,10
72,850.75

458,051, 30

- Sub-total seccidn Colonia Chica $7.709,53G,47

Resdmen presupuesto de riego:

Sub Total La Planicie
Sub Total Colonia Chica

6.947.,250.80

7.709,539,47 $14.666.830,27
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7. ADMINISTRACION Y ESTRUCTURA
ORGANICA DEL RIEGO



7.

7.1,

DRCANIZAUION DEL SISTEMA DE RIEGO:

Antecedentes:

La tey Provincial N°® 482/66 crea la Administracidr Pro,
vincial del R{o Colorado, organismo autdrquico con fines
de rieco, colonizacidn y aprovechamiento del Rie Colorado
en jurisdiccidn de la Provincis de La Pampa.

Fn su articulo 5° se le asigna la responsabhilidad com-
petente para la aplicacidn del (ddigo de Aguas de la Frg
vincia y en leos srticulos 2A°, 27" y 28° se le otorgua
autoridad total para el uso y manejo del acgua en las tig
rras a colenizer; quedsndo faculteda para la creacidn de
consorcios de recartes y para fijar el cdnon de riego.

Ademds, en el art. 56°, deniru de las obligaciones bé-
sicas de los colonos, se fijen lzs cde acatar las normas
sobre manejo de agua, atender z la conservacion y limpig
za de las instalaciones de riego y desagle; intecrar los
consorciocs de riego gue se constituyan y solventar los
oastos ds operacidén mediante &l pago del correspondiente
cdnon de riego.

Por decreto N° 653/69 el Gobernador de la Provincia
aprohd la Reglamentacidn del Ti{tulo i1."De la coloniza-
cidn", de la Ley N° 482, donde en los articulos 3° a 11°
inclusive se cdefinen los derechcs de agués.

En el art. 6° se dispone el nombremiento de comisiones
de tres colonos por cada 300 hectdreas bajo riego, los
que serdn designados por la Administracidn y renovadas ca
da cuatrc meses por simple orden de numeracidn de las par
celas., Cstas camisiones coordinzrdn con la Cficina de Sue
los y Riegos de la Administracidn, los cupos de agua y
turmados de riegqo, aungue é€stos constituyen responsabili
dodes indelezables por parte de la Administracidn,

fn el art., 7° se indica que la Administracidn promove-
rd a su criterio,la creecidn de Consorcios de Regantes
gue remplazardn a las comisiones entes mencionadas con
la responsapbilidad de las taress de limpieza, conserva-
cidn y funcionamiento de la red de riego.

La formre de nombramiento y funcionamiento de los Consor
cios no estédn previctos en el decreto.
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Complementacidn de la leqgislacidn existente:

3e debe crear la legislacidn que instituyes y organice
los Consorcios de Regantes,mediante un sistema de elec-
ciones en las que participen todos los eclonos y creando
organizaciones superiores como Juntas de Rieqgos cuandoa se
trate de varios grupos de colonizacidn como seria el ca-
so de tl Sauzal, Colonia Chica y La Pleanicie.

Se partiréd de dos premises fundamentales:

a) Se debe regar durante las 24 horas del dia, es decir
que siempre se estard regando el conjunto de parcelas
0 parte del conjunto si las parceles estuvieran a tur,
no horario. _ _ . '
Se evitard csi el escurrimicnto innecesario y los cor
tes de agua diarios. '

b) Se debe lograr wl mejor aprovechamiento o mdxima efi-
ciencia o productividad en 21 uso del recurso zcua
tierra, ‘

Implementacidn del sistems:

A estos efectos se debe montar un Organismo de control

vl

*

eficaz y dindmico, bajc lc responsabilided de los propios

colonos y con la supervisidn de la A,#,R.C.

Un esquema de organizacidn serias:

m
m

1°) Creacidn de Comisiones de Kegantes, una por cada
canal distribuidor, integrade cada una por tres
miembros titulares y tres suplentes, elegidos por
votacidn entre los beneficiarios del canal y bajo
la supervisidn de la A.P.R.C.; la que tendriz el
derecho al vete o aznulacidn de las elecciones se-
gin se reglemente.

2°) Cada Comisidn de Regantes elegird entrc sus miem-
bros un delegade titular y un suplente pare inte-

grar la Junta de Regantes de cada una de las seccio

nes del drea de riego.
Los miembros de iz Junta de Regantes elegirdn un
Presidente y un Vice-presidente para dirigirla,

3°) €1 Presidente de l=a Junta
los colonos ante 1la A.D.R.

crd el representante de

S
r
[y )
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4°) Se confeccionard un padrén de regantes, se reglamen
tardn las condiciones parz saer eleqgibles y los e-
lectos durardn dos afios en sus funciones.

5°) Participard de las reuniones de la Junta de Regan-
tes un auditor y un asesor técnico designados por
la A.F.R.C.

6£°) Anualmente se fijardn los presupuestos de gestos
de mantenimiento de la red de riego y desagles, se
prorrateardn los mismos y particioardm en les deli
heraciones de ‘la A.P.R.C, parz fijar el cédnon de
rieqgo,

7°) Le Junts iendréd poder de policiz para el control
del manterimiento de 1o red, del uso del agua y pa
ra lz toma de medidas conducentes zl logro de un mg
jor mzne jo de lz misma,

ae) Asimismo , la Junta propcndrd a la A.P.R.C. la ejg
cucidn ce mejoras y/o reforrmas para beneficio de
la coleonizacidn,

Distribucidn del agqua:

El Decretoc 653/69 prevé en su articulo 5° la creacidn
de una Oficina de Suelos y Riego de la A.P,R.C., que se-
ré la encargada de la distribucién del agua.

Dicha Oficina deberd contar con una Seccidn de Aforos
a cargo de un técnico y el persenal de llaveros y celado
res nescesarios para una efectiva y justa distribucidn
del aqua.

Confeccionado el Padrdn General de Riege con la Ins-
cripcidn de todos los lotes con derecho de agua, la dis-
tribucidn de aqua se efectlds en proporcidn 3 los derechos
de concesidn de cada usuarioc y conforme a dichos Padrones,

La relacidn entre el caudal diario aforsdo y la super-
ficie bajo riego de la Lolonia nos da un coeficiente de
riego veriahle {L/seqg./Has.) y si el ramo no estd a tur-
no, debe recibir una dotacidn permaznente de agua tal que
@ = Coeficiente x Has, Este caudal se afora en lz com-
puerta mediante la formula:

g4 =m. a, b.v 2g.h,
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[odi 3]
3 L

en la quet m = 0,65 3§ Q = caudals a = abertura de com-
puertas b=anchg de_compuertas g= aceleracién de la grae
vedad = 9,81 m/seg2,3 h= tirante de agua al centro de la
abertura,

Si el ramo estd a turno horario, su caudal serd la su=~
ma de hectareaje bajo riego del Ramo, pero distribuido
por horas de acuerdo al turno m&s canveniente que se eli
ja. Estos turnos se establecerdn cuando el rfo traiga ooy
dales exiguos,

En los Canales matrices, se determine el caudal corrsg
pondiente en forma similar, o sea se multiplica el coefi
ciente diarioc por las hectdreas que riesga cada canal y
se afora ya sea por medio de escalas taradas con limnf-
grafos o por medio de compuertas.

Cada canal tiene péfrdidas por infiltracién y evaporam
cifn que son diferentes en cada caso y que es necesario
tener en cuenta, A tal fin la Oficina de Suelos y Riegos
afora el agua y distribuye en los canales generales de
acuerdo al nuevo coeficiente y @ su vez los celadores,en
las ramos internos, hacen la distribucién final con un
coeficiente légicamente menor que el determinado anterior
mente, ya que contempla las pérdidas mencionadas y gue dg
pende del tipo de revestimiento del Canal; recorrido, tem
peratura ambiente, ete. Lo importante gue en cada Canal,
todos los regantes rieguen con el mismo coeficiente y és=-
te sea el mismo en toda la Colonia,

La Junta de Riego debe controlar gque se cumplan las
instrucciones técnicas. Ademds deberd establecer los tur=-
nos cuando los caudales del rfo sean relativamente bajos,
en caso contrario y cuando el Rfo supere cierto caudal
se dispone que se entregue agua permanente y se dice que
el riego se efectda con agua tendida,

Los ramos regadores reciben su dotacién por compuerta
o bien por partidores libres, Es importante consignar
que por una toma riequen dos o méds propliedades, estando
en este caso la distribucifin y fiscalizaciéfn interna a
cargo de los mismos regantes interesados, En los casos de
turno, la dotacidn a entregar a una propledad, debe ser
mayor que la gue corresponde al agua tendida,

Por ejemplot para un caudal 12 L/seg, para una pro-
piedad,si se encuentra a turno tal que seis dfas esté seg
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co y dos dfas con aguas cs decir que de un total de ochao
dfas, solamentc dos dfas rcciba aguas entonces es nececsa
rio cntregarle todo el volumen gque le corrcsponderfa en
esas ocho dfas cn los dos dfas que tiene aguast a tal efeg
to multiplicamos cl caudal permanente por la relacién en
tre estos dos ticmpos o seas

=17 L , x B dfas - .
q /Seg m 48L/80g

que ¢s el caudal a aforar on su compuerta,

En la misma forma se pucde operar con horas y minutos
ya sc trate de tomas de propiedades, como ramos o0 canaw
los generales,

Costo de mantenimiento del Servicio:

Los cénones de rieqo y las tasas por retribucién de sep
vicioyme jora u obras, se¢ fijan prorrateando los gastos o
presupuestos en proporcién 2 las respectivas concesiones
de agua, sin distinecifn de posicién topogrédfica, ni del
mayor o menor oeneficio directo que recibieren.

Aparte de algunas tasas especiales, se pueden conside-
rar cuatro contribuciones generales,

1°) CAnon de Riego o impuesto de Irrigacidén, Cuyo pro=-
ducido dehe estar destinado a cubrir los gastos de
Administracidn general y particular de las aguas
(funcionamiento de la Administracién con todas sus
dependencias, secciones administrativas y Téenicas,
manejo y distribucidén del agua en Dique y red de
Canales de riego y desaglles y el funcionamiento de
la Junta de Riego y Comisién de Canales}).

2°) Tasa por conservacién de los canales de tierra si
los hubiere y los correspondientes Desaglles, Todos
los aflos se deben ejecutar los trabajos de conser-
vacidn y mantenimiento de los acueductos de tierra
(de tierra y Desaglies) que comprenden su limpisza,
desembanquc, desborde, abordamiento etc. y para su
atencifn deben, las comisiones de Canales y luego
la Junta de Riego, confeccionar un presupuesto para
hater la prorrata del gasto, La experiencia aconse=-
j2 que los propios interesados deben hacerse cargo
de sus proplos gastos de conservacifn de acuseductos
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y por ello intervienen directamente er 1a planifis
cacién de los presbptestos Yy recilrsos pespectivas
Siempre ﬁisgalfzados V asesorados, pot ié[IHspecciéH

" Téenica de 1a 2oha ¥ postebiormenss aprébados por
la Admintstracidn,

3%) Tasa por Reparacidn y manieriiniedts ds 1os Bakalos
Impermeabilizados, generales, matrices o seciindas
rios, Esta tasa es similar, en cdantd al destdng
gtie 88 da @l reclrsoj a la Fijada por cohsefvéﬁiéﬁ
de Desaglles, ambas praoveen los fondos para mantener
en buen eshiado ios acuadiictos impermeabilizados. Ya
sea sU conservacidn o reparacién. Se distribuye a
prorrata a toda la zona de riego; resultando asf{ U=
na suma de gastos por cada canal o sistema, Esta se
realiza en forma propurcional a la longltud de ca=
nales revestidos, Y finalmente se hace 1la prorrata
total entre las hectdreas de riego empadronadas 1lg
géndose a una cifra por hectdrea,

4%} Tasa para Defensas a las creclentes en la zona bajo
riego, La Administracién Provincial del Rfo Coloraw~
do fijard uUna tasa especial para la zona afectada
por crecientes (Isla Chica), La obra de defensas a
realizar puedeh sert

. A)De cardcter colectivos Dzfensas
de tomas, canales, a-2qulas, regadoras, etc,

8)De eardcter privados. Defensas
de propiedades riberefias exnlUsanmengeg

Las comprendidas en el grupo A, se financian con el
producido de la tasa que se fijs al efecto por-el
AsP.R.,C,y a cada hectdrea empadronada, cuyo monto
debe actualizarse de acuerdo a los costos de las o~
bras previstas segdn presupuesto de Gastos, Y ceomo
estas obras son de beneficio gensral la contribuctédn
tiene gue estar a vargo de todos los. beneficiados di
recta o indirectaments,

En cuanto a las obras del grupo B, Se puzden realiw
zar mediante nonsiderasiones particulares on cada ca
so y estudics previos de sy financlacién,

Te6a Droanizacidn del Riegos Servicio da distribucidn vy
' Control de agUa para riego,

Para la organizacién del servicio de distribucién de
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a)

b)

agua para riegn se debe partir de wna premisa fundamgn-
tal

Se debe regar las 24 horas del dia, VYale decir gue en to

das las horas estardn regando el conjunto de las parce-
las o parte del mismo, si estuvieran 2 turno horaria, Se

evita asi el escurrimiento innecesaric y los cortes de a

gua diarios.

Se debe tender al mejor aprouechamlento o maxima eficien
cia o productividad en el uso del recursoc agua-tierra,

Estes premisas 1mp11can una. Planificacidn en la Organi
zacidn de distribucidn del =qua.

A semejanza de la Ley £86 de la Provincia de San Juan,
debe montarse un Organismo de contrel, eficaz y dindmico
y de control, Integrado por los propios regantes o colo-
nos en una Reparticidn "Autdrquica'" llamada Junta de Rig
go. Dependiente de la Administrecidén Provincial del Rio
Colorado de la Provinciz. (Quien vela y controla el cum-
plimiento de la Ley, 1las cbras hidrdulicas y su manteni-
miento. Esta Lev le otorgaréd a2l regante o colono, el de-

recho @ upa amplia y efectiva participacidn en el gobier
no, manejo y peliciz del agua de riege. Derecho gue de

ben ejercer por intermedio de sus representantes en los

organismos que forman la Reparticidn. Asimismo, puede ad

ministrativamente actuar con personalidad preopia.

£l papel que le corresponde 2l colono, o regante en la
eleccidn de los miembros de las Comisiones de Canales,
luego de la Junta de Regantes y finalmente un Represen-
tante ante la Administracidn Provincial cdel Rio Colorado
es el siquiente:

1°) Por el voto directo del colono o regante son elegi-
das las Comisiones de Cenales: 3 titulares y 3 su-
plentes por cada Canal, 1 por cada zonza.
A tal efecto los Canales se dividiran en tres zo-
nas: superior, media s inferior.

2°) Los miembros electos de estas Comisiones son a su
vez los Electores de los miembros de la Jdunta de
Riego: 3 titulares y 3 suplentes: De ellos saldré
1 Presidente y 1 Vice presidente.

3°) Los miembros electos de esta Junta de Riego elegi-
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7°)

9°)

10°)

11°)

12°)

rdn 1 Representante ante la Administracidén Provine-
cial del Rio Colorado de la Provincia.

Por primera vez durzrén en el cargo 1 afo. Lueqgo
se elngirdn cadae 2 afios.

Se confeccionard un Padrdn con todos los regantes
o colonos de todos los Canales y se exhibird plbli
camente en le iunicipalidad dsel lugar.

Son electores las personas de existencia visible
desde los 1€ afics y los de existencia ideal (socie

ades etc.,) siempre gus figuren imscripta en el P1
dron electoral o su Representante legal.

Tendra derecho a un voto por parcela. Parz ser miem

bros de este orgaznismc se requiere: a) saber leer

y escribir., b) tener domicilio en el lugar con anti
gledad no menor de dos =fios, ¢) ser tltuTar Q0 su re
presentante legal y usuario de una concesidn de a-
guz. d) No ser deudor wmoroso de la Administracidn
Provincizl del Rio Colorado; e) No estar inhabilita
do paras el Jesempefio de ceargos DUbllCDS.

Los miembros de la Junta de Riecga vy Comisiones de

Canales durardn dos afios en el ejercicio de sus fun

ciones, pudiendo ser reelectos y debiendo mentener
se en ejercicio hasta que se haga carqgoc sus reem-
plazantes,

La Junta de Riego y Comisiones de Canales al cons-

tituirse, recibirdn bajc inventario, de las autori

dades salientes, los libros, papeles, comprechantes

y valores existentes, siencdo responsables de la con
servacidn de los mismos,

Los cargos de miembros de estos organismos serdn
gratuitos e incompatibles con los de funcicnario de
la Administracidn Provincial del R{o Colorado,

Cuando 21gunos de los electos no tomara posesidn

de su cargo en la oportunidad, fijada oportunamen-
te, o elegido,Paltaraa tres seeciones comsscutivas,
serd considerado renunciznte,

Establecbra la fecha de reuniones, que se efectus-
rdn por lo menos una vez cada quince dias, Cuzl-
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13°)

14°)

15°)

16°)
a)

b)

c)

d)

- - » - -
gquiera de sus miembros podra rec:erir la realiza-

cidn de reuniones extraordinarieas.

Actuard como Asesor Técnico de la Junta el Inspec-
tor destacede en la zona por la Administracidn Prg
vincial del Rio Colorado,

Cuande wnma Junta de Riego no hubiese efectuado se-
siones durante dos meses consecutivos, £l Inmspector
dard conocimiento a la Administracidn Provincial
del Rio Celorado.

Las Juntas de Riego pedrdn sesionar con asistencia
de dos de sus miembros y tedos ellos tendrén voz y
voto en las deliberaciones.

Son Deheres y Atribuciones de les Juntas de Rieqo:

Integrarse con los suplentes gue corresponda, en €3
so de fallecimiento, renuncia, licencia, impedimen
te, o ausencia de uno o mdés de sus miembros;

Fijar, antes del guince de febrero de cada afio y tg
niendo en cuenta los presupuecstos parciales presen
tados por las Comisiones de Regantes, el presupues
to anuzl de conservacidn, mejoras, limpiezas y manda
de cauces y bordos, y establecer simultaneamente,
la prorrata para determinar la tasa gue se impondrd
@ los concesicnzrios de ogua a fin de asegurar, den
tro del mismo afio, los recursos pare su atencidn,
de acuerdo al coeficiente probable de recaudacidn
en el respéctivo departamento; debiendo remitir el
presupuesto, y la prorrata dentro de los cinco dias
subsiguientes, para ser aprobados por el A.P.R.C.,
siempre que la necesidad de las obras haya sido jus_
tificada por las Juntas con el asesoramiento de las
divisiones Técnicas,

Llevar un Libro de Actas de Sesiones de la Junta y
& los fines de la rendicidn de cuentas, los lihros
de contzhilidad que determinen las reglamentaciones
de 1o /i, P.R,C.:¥ presentar mensualmente a ésta, co-
pias de las actas, & informe de sus actividades y
de las necesidades del departemento, & los que ds-
rénm amplia difusidn;

Propener el personal de riego, a excepcidn del Ins-
pector Técnice y Deleqado habilitado, y del restants
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e)

9)

h)

i)
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personal que dependaz en forma directa de la A.P.R.C.

Proponer le aplicacidn de las ssnciones disciplina

rias que correspendan conforme o las reglamentacio
nes vigentes, previo informe de la Comisidn de Re

gantes cuando se tratz de personal de 1los acueduc-
tos;

Velar por la buena conservecidn de la red de riego
y de desagles de lz Cclonia, la correcta distribu-
cidén del agua y el pouo puntual de les contribucip
nes que se impongan @ los concesionarios;

Dispener los turnos de riego entre laos zcueductos
y coordinar le época de cdesembanque y limpieza de
los mismos, teniendo en cuenta las poropuestas de

las Comisiones de Regantes;

Urdenar la iniciacidn y ejecucidn de los trahbajos
a que se refiere el Inc, b) del presente artfeulo,
después que 1a A.P,R.(C. haya cutorizado a su favor
los respectivos créditos & invertir, pudiendo efeg
tuar los trabajos por administracidn, por empresa
0 por medio de los propietarics, siempre que & jus=
ten todos sus procedimientos a la Ley de Contabili
dad y deméds disposiciones y reglamentaciones vigen
tes;

Ejecutar los trabzjos de conservacidn de los acue-
ductos y servidumbres particulares no efectuados
oportunamente o realizados en forma deficiente, pre
vio emplazamiento a los interesados, justificacidn
de la necésidad en la forma prescripta en el inci-
so b) de este articulo, y solicitud 21 A.P.R.C. de
la correspandiente partida, los gue serédn. cargados
en cuenta de aquellos con el cien por ciento de re
Cergo:

Disponer la eliminacidn inmediata de toda irregula
ridad que importe una alter-cidn a la distribucidn
establecida, del agua y/o al funcionamiento de las
Obras aprobadas por autoaridad competente, pasando
los antecedentes 2l A.P.R.C., despuéds de llenados
los reczudos legzles, © los efectos de las sancio-
nes administrativas cnrrespendientes;

Denunciar de inmediato, onte el A.P.R.C.,, tada dis
minucidn injustificade 4ol coudal del canal general
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k)

1)

11)

m)

n)

P)

del departamento, o los efectos de establecer 1a
causa que lo ha determinadng

Emplazar n los regantes cuyns compuertas de regadfo
se encuentren deterioradas o no se ajuste a las nor
mas vigentes a efectuar las reparsciones y modificg
ciones necesarias, bajo el apercibimiento de ser eje
cutadas por la Junta de Riego, por cuenta de los
mismos, y con el recargeo del cien por ciento, debien
do para este fin solicitar previamente al A.P.R.C,.
la autorizacidn de la partida correspondientes

Producir informe ante el A.P.R.C., respecto a toda
obra de medificacién gque incida o concierna al rig
go del departamentos

Elevar 21 A.P.R.C., los pedidos de realizacifn de
obras y trabajos formulados por las Comisionmes de
Regantes, solicitar los de propia iniciativa y la
ejecucién de estudios y proyectos que estimen neca
sarios, proponiendo, en todos los casos, la forma
de arbitrar lns recursos

Utilizar los servicios de los Inspectores Técnicos

en todo lo referente a la distribucidn del agua de

regadfo y trabajos autorizados en el Departamenta,
con sujecibn a las normas gue reglamenten las fun=
ciones de los mismos;

Decidir en primera instancia, en los conflictos ine
ternos ds las Comisiones de Regantes, en los que se
susciten entre las diversas comisiones, y en los
reclamos de regantes que se interpongan contra las
resoluciones dictadas por dichos orgamismoss

Solicitar al R.PlR;E. la autorizacién para interve-
nir las Comisiones de Regantes, por faltas graves
0 inoperancia, elevando al mismo los antecedentsss

Convocar semestralmente a una reunién de regantes,
para hacer conocer la marcha de la Juntas

Utilizar, previa conformidad por escritoc de las tres
cuartas partes de los regantes interesados y chservan
do el procedimiento legal en vigencia, los servicios
de profesiomnales para el estudio y proyecto de obras
de riego de beneficio general para dichos regantes
entre todos los cuales serd prorrateado el gasto,
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COLDONIA 25 DE MAYD

PLANICTE Y COLONIA CHICA

PERSONAL DE ADMINISTRACION Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE LA RED
DE RIEGO Y DESAGUES,

A) FPersonal Administrativo,

1) Un_Inspector General,

Sus funciones son de supervisar la distribucidn del a
gua y las obras de conservacidn, Informar los expedien-
tes relativos a problemas de riego. Poner en préctica
los turnos de agua, Confeccionar el bresupuesto anual de
mantenimiento en colaboracidn de las Juntas de Regantes
si las hubiere, Recaudar el impuesto por canon de riego
y taras. Dispone de movilidad adecuada y radio transmi-
sor para comunicarse con los llaveros generales y la Ad
ministracidn Central, Su sede es Colonia 25 de Mavo,

2) Un auxiliar técnico-administrativec,

3) Dos_llaveros generales.

Uno para La Planicis y otro para Colonia Chica. Hace
las funciones de secretario técnico de las Juntas de Re
gantes del 4rea, Requla 1la toma del canal general y las
tomas de los ramos derivados conforme al coeficiente ge
neral de rieqgo. Controla la distribucidn realizada per
los celadores., Informa los Expedientes enviados por el
Inspector General. Dispone de movilidad, Aparato de ra-
dio para comunicarse con la Inspeccién genmeral. Reside
en el Centro de Servicios del Area.=-

4) Celadores de chanal,

Efectda la distribucidn del caudal entre tomas parti-
culares realizande el aforo de las compuertas con la fre
cuencia que le impone la variacién de los caudales con~
Forme al coeficiente de riego., Informa los asuntos que
se le someten a su consideracidn., Dispone de movilidad y
reside en la zona del canal a su cargo.

Recorre el canal todos los dias por lo mencs una vez
y colabora con la Comisién de Regantes del mismo,

Los celadores son en total 8 distribuicdaos como sigues‘
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8)

c)

La Planicies uno para los Ramos 1 y 2, Ramos 3 y 4, Ra=
mos 5, 6 y 7 y Ramos B y 9, Total 4,-

‘Colonia Chicas 1 celador ent Canal 1, Canal 2, Canal 3
y Canal 4, En total 4

Personal permanente de mantenimiento.

5) Un _capataz albafil.,

6) Cinco gbreros.

Forman el equipo permanente y mévil que ejecuta las
reparaciones del revestimiento, juntas, terraplenes. Pip
tura antidxida de compuertas. Remocidn de obstdculos en
los canales y desaqlies. Rotura de bordos, etc.

Posee un equipo consistente como minimo en:
Un camldn, herramientas, bomba para desagcte con motor a

nafta, cafios, madera, materiales varios. Carpas y elemen
tos de campamento.

Personal de mantenimiento transitorio,

7) Peones que se afectan a la limpieza anual de canales vy
desaglies colectores, estimdndose en 2000 jornales anua=-
les,

Obreros y jornalizados o a destajo.

Materiales y eguipo.

Equipos ecamidn, bomba, herramientas, elementos de campamen
tos,

Materialess Cemento, madera, cafos, pinturas,
Combustibles, lubricantes, cubiertas,

- Elementos de oficina, veloc{metro, nivel éptico, escalas
hidrométricas.

~ No se incluye partidas de vidticos por considerarse perso
nal residente en la zona. La compensacidn por movilidad
se ha considerado inclufda en el sueldo
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PRESUPUESTD ANUAL DE PERSONAL,

MANTENINIENTO V_EQUIPQ

16:

SUELDOS TOTAL
ITEM O CATEGORIAS CANT. § MENSUALES AMUAL
Personal Administrativo.
l,- Inspector pgeneral 1 1,800, == 21,600, =~
2.= Auxiliar técnico-ad-
ministrativo 1 1.000,== 12.000, ==
3.~ Llavero general 2 1,200, == 28,800, ==
4,= Celadores de Canal 8 800, ==~ 76,800, ==
Persgnal de mantenimiento
5.~ Capataz albanil 1 1,000, == 12,000, ==
6.~ Obreros 5 600, == 36,000, ==
Personal Transitoriao,
7.= Peones, En jormales .2000 - - 30.000, ~-
Materianles y equipo,
8.~ Gastos de‘conserva-
cién de equipo y en
materiales - - - 12,000, »=
229,200, ==




9. PLAN DE, INVERSIONES
PLANICIE Y COLONIA CHICA
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COLONIA CHICA

ETAPA I.= Se habilitan 12 lotes.

Lotes Nros, 2, %, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 30, 31,

32 y 33
Superficies 485 Has, 5233 m2.

. - %_de
OBRAS NECESARIAS 0BRA $ m/a

1) Canal de empalme 7,7 Km, 100 1.022,906,78
2) Canal 2° de pr. 9,00 a 4,2

(Toma 12) 67 649,077,95
3) Ramos secundarios 2 K, 10 86.,162,55
4) Colector 1 100 146,444,12
5) Desagles secundarios 12 K, 18 82,600,43

1,977.191,83

FATASA
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ETAPA 11,-~ Se habilitan 36 lotes

Lotes Nros, 28, 29, 42, 43, 44, 45, 57, 58, 59, 60
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
92, 93, 94, 95, 102, ‘

Superficie totals: 1,701 Has, 6.342 m2.

% de
OBRAS NECESARIAS 08RA & m/a

1) Canal 2° 33 319,695,10
2) Canal 3° (Pr, 0,0R a5,8) 63 558,789,04
3) Canal 4° (Pr.0,00 a 3) 53 319,459,24
4) Derivador N° 1, 2, 3 del '
canal 3° 160 1492,990,56
5) Ramos secundarios 2 K 10 é6.162,55
6) Colector 2 100 357.161,24

7) Colector 3 (brazo pam-
peana) 30 - 93,739,88
8) Colector 5 100 . - 131.870,40
9) Desaglies Nros, 6, 7, 8y 9 100 | ' 117.011,14
10) Desaglies secundarios 25K, 38 174,378,69
Total a invertir en esta stapa 2.651,257,84
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ETAPA ITIIs 'Se habilitan 35 lotes,

168

Lotes Nros. 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
38, 39, 34, 35, %6, 37, 1, 13, 26,
27, 40, 41, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 96, 97, 98, 100, 101,
Superficie total: 1.442 Has, mZ .
% de
DBRAS NECESARIAS OBRA $ m/a
1) Canal 4 (pr. 3,1 a 6) a7 283,294,04
2) Canal 3 (pr, 5,8 a 9,2) . 37 328,177,69
3) Canal 13 5,2 K. ' 65 633,508,08
4) Ramos secundarios 9 K, 45 387.731,48
5) Colector 4 100 312,200,50
6) Desaglle 10 100 72.850,75
7) Colector 3 35 109,363,21
8) Desaglies secundarios 25K, 39 178,967,61
2,306,093,36
-————gp— IATASA
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ETARPA IVs Se habilitan 20 lotes: i ?
Lotes Nros. 46, 47, 48, 49, 50, o1, 52, 53, 54, 55,
56, 71; 72, 73, 74, 6, 7, 8, 18, 19,

Superficie totals 849 Has, 2,340 m2.

: % de
0BRAS MECESARIAS 0BRA - % m/a

1) Canal 1° : 35 341,119,74
2) Ramos secundarios 5,4 K, 35 301,568,93

3) Colector 3 (brazo pampea
no) | 35 109, 363,21
4) Desaglies secundarios,3,5K 5 ‘ _“22.954;56
- 774,996 ;44

Total General de ColoRia Chica!6,686,632,69

I1ATASA




ETAPA IIs - [::::::]

Se habilitan los lotes Nross 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11,

Total 11 lotes con una superficie det 734 Has 5499,82 m2,

0BRAS NECESARTAS ] % 8 m/a
h) Canal Primcipal (de Pr, 0,00

a Pr, 4,560)(total 12.6005 35 636,719,31

?) Ramo 1 (de Pr, 0,00 a 2485
toma lote 6) 20 189,811,77
3) Ramo 2 (de Pr, 0,00 a fin) 100 202,026,04
4) Ramos secundarios 600 m., 15 15,424,92
5) Desaglie MI (0,00 a fin 100 14,692,28

6) Colector 1 (de Pr, 0,00 =a
4,500) 32 113,431,64
7) Desagle M III (0,00 a fin) 100 22.825,59
8) Desaglie M II 100 3,893,090

1,198.825,45
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ETAPA T11:

Se habilitan los lotest

Total 29 lotes con una superficie det 1.604 Has, 7.749,86m2,

14,
24,

15,
38,
42,
35,

16, 17, 21, 22, 23

26, 27, 28
39, 40

31
14

a4, 45, 46, 47 im X1

171

M V)
gm VIT)
M ng

M VIII)

m X)

% de
0BRAS NECESARIAS OBRA 2 m/a
1) Canal Principal {de Pr.4560 '
a Ramo 6
Pr, 8951) 35 636,719,31
2) Ramo 3 (de Pr. 0,00 a calle
3,000 80 73.,481,87
3) Ramo 4 (de Pr. 0,00 a toma 1

34 Pr, 5,7) 70 405,503,20

4) Rama 5 (de Pr. 0,00 a toma 35-
36 Pr, 3,5 73 276,716,66

5) Ramo 6 (de Pr., 0,00 a fin toma
7) 100 253,125,81
6) Ramos secundarios 2,63 K, 63 64,784 ,66
7) Colector 1 (Pr, 4.500 a 10) 39 138,.244,81
8) Colector 2 (Pr. 4,000 a 7,500)| 29 85.018,77
9) Desaglie m vV (todo) 100 24,702,91
10) Desaglie M VII (tocdo) 100 33.227,18
11) Desagqiie m vIIT 100 15,113,13
12) Desaglie M IX " 100 25.219,98
13) Desaglie M X " 100 26.608,11
14) Desaglie M XI 100 46,784,92
2,105,251,32
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ETAEA TV: f I
Se habilitan los lotess 48, 49, 50, 51 (M XIT)
56, %7, 58, 59, 60, 61, 62, .
63, 64. 65, (M XI11)
66, 67, 68, 69, 70, 71 (m XI1V)
72, 73, T4, 77, 76 (m xv)
Total 25 lotes con una superficie des¢ 1.502 Has, 9.502,10m2,
% de
OBRAS NECESARIAS 0BRA $ m/a
1) Canal Prin01pal (Pr. 8951 al1l1,106)
Toma Ramo 8 18 327,455,65
2) Ramo 7 {tado) 100 402,471,35
2) Ramo 8 (todo) 100 594,559,81
4) Ramo 5 {Pr., 1.3.5, a fin(4,8)) 27 102,347,26
5) Ramo 4 (Pr. 5,7 a 8,24 (fin)) 30 173,787,009
6) Ramo secundario 500 m, 12 12,339,94
7) Colector 1 (de Pr, 10 al final)
| 14 K, 29 102,797,42
B8) Colector 2 (de Pr. 7,5 a fin) 38 111, 403,90
9) Desaglies (M XII); y (M XII), 100 90,208,11
10) Desagiie M XIII 100 64,483,27
11) Desaglle m XIV 100 24,962,03
12) Desaailie MV 100 ) 26,677,425
- 2.033,493,08

JATASA
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ETAPA V1 | I

(SN
=3
L]

Se habilitan los lotess 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84

85
a6, 87, 88,
52, 53, 54,
32, 33

7, 19, 18,

89
55

20, 8

M XVII
M XVI

Total 24 lotes con una superficie detr 1,434 Has. 9,574,7 m2,

GBRAS NECESARIAS %ng 8 m/a

1) Canal principal (Pr, 11,1 a 12,6
, fin) 12 218,303,76
2) Ramo 9 todo 100 439,520,49
3) Ramo 1 (Pr, 2.485 a 12,800 fin) 80 759,247,09
4) Ramo 3 (3.0 a fin (3,7)) 20 18, 370,47
5) Ramos secundarios 400 10 10,283,268
6) Colector 2 (Pr., 00 a 4000) 33 96,745,50
7) Desaglle M VI | 100 8.733,45
8) Desaglie M IV 100 7;681,36
9) Desagilie M XVI 100 20,229,00
10) Desagile M XVII 100 27.606,54
1.606,720,94
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