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1.-

MEMORTA TECNICA

ANTECENENTES

Fn ¢l afio 1950 1a Municipalidad de General Acha encomendd a una Organiza-
cién de Tngenieros Consultores la realizacién del relevamiento planialti-
métrico de 1a ciwlad, del proyecto de pavimentos vy del proyecto de los

desagues pluviales urhanos.

Nentro del nlan de obras para la ciudad encarado por la provincia para
los préximos ejercicios se ha previsto la ejecucidn de pavimentos, con
los correspondientes desagues pluviales, en aproximadamente ciento seten
ta cuadras.

Antes de iniciar las obras se ha estimado necesario adecuar el provecto -
de desagues pluviales a las caracteristicas de la localidad, teniendo en
cuenta la tendencia actual de su desarrollo y las estadfsticas meteorold

gicas reconiladas en cl lapso,

PARAMETROSG  TE DISENIO

Para provectos de desagues nluviales es fundamental conocer con la mayor
precisifn posible el régimen de lluvias de la zona considerada, para tra-
zar las curvas intensidad-duracidn-frecuencia v asi evaluar los caudales

maximos a evacuar.

Para ohtener en cualquier ciudad una serie de curvas que relacionen la
intensidad de las 1luvias con la duracién de las mismas y la frecuencia
con que se repitan, es necesario contar con bhandas pluviogrificas de por
lo menos treinta afios consecutivos; de lo contrario, no podria afirmarse”
con suficiente grado de seguridad, que las curvas responden fielmente al
régimen local de las precipitaciones.

Los elementos nue se disponian en el afio en que se realizé el estudio alu
didd (precipitaciones totales diarias desde 1817 a 1958 en General Acha)
solo tienen valor orientativo y no sirven nara el trazado de las curvas
intensidad-duracién-frecuencia, .
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Frente a esta escasez de datos v al anfilisis comparativo de las 1luvias

repistradas con las de la Capital Federal, los Consul tores adoptaron co
mo criterio de cilculo para General ‘Acha, una curva intensidad-duracién-
cuyos valores de intensidad son la mitad de los que acusa la curva de la

ciudad de Buenos Aires, para wma recurrencia de 3 afios.

Tn conocimiento de que en el Servicio Meteorolfgico Nacional existen re
pistros de bandas pluviogrificas de la ciudad de Santa Rosa, se procedié

al estudio de las mismas por considerarse que el régimen de lluvias de

esa ciudad es mds comparable al de General Acha situada 100 km al sur,

Las fajas aue se analizaron estdn comnrendidas entrelps afios 1948 al
1070, es decir de menos de treinta afios. Con el estudio de las 1lluvias
en ese periodo de tiemno, sc han trazado las curvas intensidad-duracidn-

frecuencia.

flon los caudales de anorte de las distintas Areas correspondientes a las
diversas intensidades de 1luvia mara distintos tiempos de concentracién,

se procedid a 1a verificacidn de los conductos provectados.

Se determing que los mismos son adecuados para evacuar hasta una lluvia
de recurrencia anual, es decir aque en el caso de que una vez por afo se
'produzca una 1luvia de intensidad tal que momentaneamente colme la capa-
cidad de los mismos, ocurriri en la zona baja de la ciudad una deficien-

te. ecvacuacidn.

Fl1 hecho de nensar en adontar conductos de mayores dimensiones capaces de
evacuar lluvias cuya recurrencia sea de dos o mis afios, implicarfa una
obra de mavor costo, que no se justifica, puesto que la zona que se anega
ria momentaneamente se caracteriza por tener las viviendas edificadas a

cotas superiores a la de la inundacién.

Lo que surge, tanto del estudio de proyecto como de la ohservacifn de la
zona, es la conveniencia de derivar, mediante obras de movimiento de tierra
relativamente pequefias, parte del flujo que ingresa a la zona urbana a tra ’
vés de grandes zanjones provenicntes de la zoma sur, Estas obras de deri-

vacidn consistirian en conectar parte de los zanjones a los que van, por
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un lado a las lagunas del sector oeste, 1y 2 del proyecto, y por otro
al que nasa nor las proximidades de la fibrica Durloc y desemhoca en la
laguna 3.

Estas obras nermitirian a los conductos adoptados evacuar las 1luvias

correspondientes a mayores periodos de recurrencia que las sefialadas an

teriommente va que al disminuir las fircas de aporte se reducirfan los . '

caudales, a evacuar, )

Se considera necesario fijar un nivel miximo del espejo de agua de la
laguna Quefrén- Huitrfi de modo que permita evacuar sin inconvenientes el
Emisario Principal, para lo cual no debe superar la altura critica del
mismo (aproximadamente cota 277,50 y al mismo tiempo que no inunde zonas

que a criterio de la Provincia dehen nrotegerse.

l.a laguna Quetrén Huitrli (laguna N® 3) es uma cuenca cerrada v recibe

. los sedimentos arrastrados nor las aguas de lluvia,los que al depositar-
se clevan la cota de fondo, reduciendo su volumen o capacidad de almace-
namiento y provocando como consecuencia la inundacidén de los terrenos .
advacentes,

Frente a esta limitacidn del nivel mAximo del espejo de agua de la laguna,
es necesario derivar el agua en exceso hacia alguna depresién cercana,pa-
ra lo cual se han planteado alternativas, que una vez evaluadas por las
reparticiones provinciales, v elegida 1a solucidn mis conveniente, podri

egncararse su c¢jecucidn por administracién,

l.as cotas de pavimentos son las del disefio inicial y deberin ser rectifi-
cadas de acuerdo a las modificaciones que surjan de la revisién del res-'-
pectivo provecto que se encuentra en estudio,

3.- NESCRIPCINN GENERAL DEL PROYECTO

Dentro de la zona urhana se ha mantenido la traza original de los conduc-
tos principales, como as{ tamhién el disefio y ubicacién de los sumideros
v c@maras de inspeccibn y demis ohrascomplentarias.
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Como alternativa y a los efectos de-disminuir costos, se ha incorporado

un plano tipo de sumideros de hormigbn armado.

la eleccién del tipo de sumidero queda a decisién de la reparticién pro-

vincial actuante.

Se ha considerado conveniente modificar la forma de los conductos del
provecto original, adoptando seccciones rectangulares y dimensionindolas
stighn 1os parametros de disefio por ser de mis sencilla ejecuci6n y de me-
nor costo de construccidn. :
Tl proyecto original sefialaba las trazas de futuras canalizaciones. Te-
niendo en cuenta la evolucifn urbana de la ciudad se ha procedido a di
mensionar los conductos de la calle Fraga desde Paunero a Bondo, de ca

1le General Bolivar entre Conesa y General San Martin, de calle General
San Martin entre General Bolivar v Farias, de calle Espafia de Paunero a
Charlone, de calle Charlone de Espaifia a Moreno, de calle Moreno de Pau-
nero a Conesa, de calle Conesa de Moreno a larrea, de calle Larrea de

Conesa a Rondo, calle Rivadavia de Farias a Fraga.

E1 ramai de calle Rivadavia de Circulacidn neste hasta Farfas no se ha
inclufdo en el presente proyecto, por considerarse que la expansién urba

na no se desarrollari hacia ese sector durante el periodo de disefio.

Para evitar el ingreso de aporte de la cuenca servida por el ramal de la
calle Rivadavia, en el conducto de la calle Gemeral Bolivar se ha previs-
to derivar ese caudal hacia los zanjones que vuelcan en las lagunas 1y 2
al noroeste de la ciudad.

“

l.as obras necesarias para derivar estos desagues hacia esos. cuerpos recep
tores consisten en excavar canales de corta longitud y relativamente poco
movimiento de tierra,que pueden ser encarados por la comuna como obras

por administracién con los equipos de que dispone.

Se ha modificado parcialmente la traza del Gltimo tramo del emisario prin
cipal 1llevdndola nor la prolongacién de la calle Dorrcgoy'compatihilizén-

dola con la traza del colector general de los desagues cloacales.
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OBRAS DE NESAGHES PLUVIALES DE GENERAL ACHA ( LA PAMPA)

PLIEGN NE CONDICIONES ESPECTALES

T- DISPOSICIONES GENEPRALES

Art, 12 Ohjeto de la licitacién :

La presente licitacién tiene por chjeto contratar la construccidn
de las obras de desagues pluviales de la ciudad de GENERAL ACHA, provincia
de La Pampa, cuya descripcidn se efectfia en el art. 22

Art. 22 Descripcidn de las ohras:

Las ohras incluidas en la presente licitacién comprenden la cons-
truceidn "in situ”, en horﬁigﬁn armado, de 2,120 m de conductos plu&gales
rectangulares de secciones variables entre 1,60 x 1,80 m v 1,70 x 3,50 m y
2,181 m de conductos ciculares de 1,17 a 1,60 m de difimetro; la instalacibn
de 127 m de cafieria de hormigdn armado de 1,70.m de difimetro; y las bocas
de registro, sumideros, cafierfas de enlace y clmaras - de a-
cuerdo a los planos N2 1 a 21 y a las correspondientes partidas de presu-
puesto oficial. Como alternativa deherd cotizarse la construccidn de sumi--
deros de hormigfén armado

Art. 32 NDocumentacidn de la licitacidn:

La documentacién para la licitacidn estd contitufda por los siguien
tes elementos.

I- Pliego de Bases y Condiciones para la licitaci6n y ejecucibn de Cbras
Plhlicas vy su Anexo del afio 1967 (OSN)

II- Normas para la fabricacidn y recepcién de cafios y piezas de conexién |

de mortero dc cemento y de hormigbn simple (0.S.N.). ¥

111 Normas para aros de goma sintética para juntas de caferias de desa .
gues cloacidles y pluviales (N.S.N.)
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IV Planillas de tipificacién de cafios y piezas de conexién de mortero
de cemento (OSN)

V Normas para la fahricacién y recepcidn de cafierias de homigén ar-
mado sin precompresidn (OSN)

VI Especificaciones para la construccién de chras externas de provi-
sibén de agua y desagues (OSV]

VIT Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormighn {PRAEH) ~

VIII El presente Pliego de Condiciones Especiales

i

IX Los planos Nos 1 a 21 inclusive.
los elementos sefialados en I a VI pueden adquirirse en Obras Sanitarias )
de la Nacién, el indicado en VII en el Instituto Nacional de Tecnologia In-
dustrial y los indicados en VITI y IX en la Administracidn Provincial del .
Agua de la Provincia de La Pampa ( en adelante "la Administracién").

Art. 42 Régimen legal:

Las obras se licitarfn, contratarfn y cjecutarin dentro del régimen
de la Ley Nacional de Ohras Pthlicas 13064 y de las leyes, decretos y regla
mentaciones complementarias y concordantes que rigen la materia, y de estric
ta conformidad con las cldusulas y especificicaciones de 1la documentacidn
enumerada en.el presente pliego.

Ser4n de aplicacién igualmente los regimenes de reconocimiento de
variaciones de costo estahlecidos por las leyes nacionales N2 12910 y-
‘15285 v complementarias y sus decretos reglamentarios, con los alcances que '
determina el presente Pliego.

Art, 52 Sistema de contratacién:

lLa totalidad de las obras se contratarfin por "unidad de medida’) es
decir que el Contratista se compromete a ejecutar la obra completa con pre
cins unitarios que resulten de aplicar a todas y cada una de las partidas
correspond1entesdelprequpueqto oficial, el porcentaje de aumento o disminu .
cién que haya cotizado en su oferta.
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E1 monto del Contrato serd el que resulte de aplicar al monto co-
rrespondiente del presupuesto oficial el mencionado porcentaje.

las cantidades de ohra que figuran en cada partida del cémputo
oficial servirin de base para determinar dicho monto del contrato, pero
las mismas podrin variar al ejecutarse los trahajos.

Los precios unitarios del presupuesto oficial afectados por el por -
centaje de aumento o disminucién que figure en la oferta serfin los precios
unitarios contractuales, los que servirdn para liquidar los certificados pro

visorios y el definitivo.

Art, A2 Trﬁhajos v provisiones a cargo del Contratista

Fl Contratista tendri a su cargo la provisidn, transporte y coloca-
cién en obra de todos los materiales, como asi tanhién 1a mano de obra y tg.
do lo necesario para la realizacidn correcta y completa de la obra contrata
da; el empleo a su costa de todos los implementos, planteles y equipos para
la ejecucién de los trahajos v para el mantenimiento de los servicios nece
sarios para la cjecucién de las obras; el alejamiento del material sobrante
de las excavaciones; y cualquier otra provisién, trabajo o servicio detalla
do en la documentacidn contractual, o que, sin estar expresamente indicado
en la misma, sea necesario efectvar-para que las obras queden total y torrag
tamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de cons-
truir.

Art, 72 thras y materiales excluidos del Contrato

No formarin parte del contrato la modificaci6n, remocidn, restaura-
cibn y trabajos de seguridad encamalizaciones © instalaciones diversas de .
propiedad fiscal o de empresas de servicios pGblicos, que fueren afectadas
por la construccién de las obhras,

Estos trabajos serin ejecutados por las reparticiones interesadas y
ahonados por '"la Administracién"

Art. 22 Plazo para la ejecticién de las obras: o

L.as obras deberin quedar terminadas y en condiciones de efectuarse

la recepcién provisional, en meses contados a partir de la notifi
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cacidn de-la orden de iniciaci6n de los trabajos.

Art. 92 Presupuesto Oficinl de.las Chras

El presupuesto oficial de las obras a licitar es de TRES MIL SETE-
CTENTNS NITTVE MTLIOMNES (VFHENTA Y DNS MIT, GTINIENTOS CTNCITNTA Y. IN PESOS
(§ 2.709,082,551)

+

Art. 102 Garantia de la oferta

la oferta podrd ser garantizada por alguno de los siguientes medios:

depdsito en efectivo en el Banco de la Nacitn Argentina o de la Provincia
de la Pampa, a la orden de la "Administracifn Provincial del Agua de la Pro
vincia de La Pampa'; titulos o Bonos Nacionales que tengan cotizacién ofi-
cial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza;
o fianza Bancaria que garantice la oferta mientras ésta subsista y en caso
de resultar adjudicataria hasta la firma del Contrato.

Art, 112

Mantenimiento de las ofertas

E1 plazo para ¢l mantenimiento de las ofertas se fija en

f ) las .

Art, 122 Firma del Contrato

la firma del contrato se llevari a cabo dentro de los {( )
d5as hfhiles administrativos a partir de 1la notificacién de la adjudicacibn

o de la aprobacién del Plan de Trahajo reajustado, en su caso,

. Art. 132 Plan de trabajo

Cada proponente deherd presentar, conjuntamente con su oferta el
Plan de Trabajo conque proyecta ejecutar la obra, que deberi referirse a
Ia totalidad de las partidas consignadas c¢n el "Presupuesto oficial de las
Chras®,

Dicho Plan se realizari en funcidn del plazo de gjecucidn y cons-‘.

tard de los siguicntes elementos:
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a) Represcntacidn grifica, mediante diagrama de barras horizontales, de

los periodos de ejecucidn de cada partida, e indicacién numérica de:

1. Cantidades mensuales a efectuar de cada partida
2. Procentaje mensual con respecto al total de la partida
3. Certificaciones mensuales del total de la obra con la discriminaci6n

para cada partida,

b) Cantidad de jornales de las distintas categorias y» gremios a emplearse .

mensua lmente.,
c) Noémina del plantel y equibos a utilizar en la obra.

d) Memoria descriptiva que cxponga los métodos de trabajo, justifique el
plan presentado e indique ¢l nfmero de frentes de trabajo, como asi tmgh .
bien su ubicacidén inicial.

La omisién de la presentacién del Plan de Trabajo invalidari la
oferta, Este deheri ser presentado por triplicado,

E1 Plan prescntado no tendrd cardcter definitivo y a indicacién de
"la Administracidn" podrd ser recajustado antes de la finna del contrato,
cuidando que sc mantenga 1a 1fnea esencial de la estructura econdmica de
la propuesta. Si el Plan de Trabajo presentado originalmente no respondie-
ra cn formma racional y de manera acorde con un normal desarrollo de la obra,

'"la Adninistracién’’ podri a su exclusivo juicio rechazar la oferta.

Una vez notificado ¢l Contratista de la orden de iniciacibn de la
obra, deheri adaptar el Plan de Trabajo a la fecha de dicha orden y a los
meses calendario del ano, debiendo el mismo ser presentado para su aproba- .
ci6n, dentro Je los diez (1n) dias hidbiles administrativos de esa fecha, a’
"la Administracién", ;

1 Plan de Trabajo aprobado se mantendr4 vigente, mientras no se .
produzcan atrasos por causas justificables, ¥

De ocurrir esta situacidn, el Contrafista debera preseutar dentro
de 155 diez (19) dias de terminado cada bimestre calendario en que se hu-
biesen producido los atrasos, el pedido justificativo a los cfectos de su
consideracidn.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

En los casos. en los cuales las causales invocadas signifiquen un
mayor plazo de ejccucidn de la obra, para que las mismas puedan ser
consideradas, el Contratista deherd haber interpuesto el correspondiente

reclamo dentro de los cinco (5) dias corridos de producidas.

Si el pedido fucse resuelto favorablemente total o parcialmente,
el Contratista deberd presentar un Plan de Trabajo actualizado, similar
al Plan de Trabajo aprobado, pero modificado por la influencia de las cau
sas de atraso justificadas, en aquellas partidés cuya ejecucidn hubiera

sido afectada directa o indirectamente por dichas causas.

El Plan de Trabajo actualizado quedari sujeto a la aprobacién de
: . |

"la Administracién" logrado lo cual sustituirid el anterior documento - con - *

tractual cn todo sus efectos. Servird por lo tanto para practicar las li-

quidaciones por las variaciones de costo a que hubiere lugar.

A

Mientras dicho Plan no resulte aprobado, las liquidaciones de varia
ciones de costo podran realizarse provisoriamente en base al iltimo Plan

vigente cfectuindose con posterioridad los reajustes que correspondieren.

Art, 142 Reconocimiento de las variaciones de costo de las obras

De acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales Nos. 12910 y
15285, leyes complementarias, decretos y demds disposiciones reglamenta-
rias y concordantes, '"la Administracidn" determinari las variaciones en
mds o cn mcnos que pudiere g frirel costo de las obras, reconociendo su
importe al Contratista en caso de verificarse aumentos de costo y formulan

do el correspondiente cargo cn caso de tratarse de disminuciones de costo.

Los mencionados reajustes de costo de las obras serin efectuados

por "la Administracién" y estarfin sujetos a las siguientes cliusulas:

a) Precios bisicos: Los precios basicos seriin los siguientes:

1) Mano de Obra: Los jornales b4sicos se¢ calculardn con los jornales mi

nimos de los Gltimos convenios, laudos o disposiciones
legales vigentes a la fecha de adjudicacidn de las obras, incluyendo
los adicionales reglamentarios, e incrementando dichos jornales con.

la evaluacidén porcentual de las mcjoras sociales,
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Materialea: Serdn los del mes de adjudicacidn de las obras,detérminados
por La Comisidn Liquidadora de la Ley 12910 con caricter

general.

Combustibles, lubricantes y productos asfilticos: Serin los del mes

de la adjudicacién
de las obras.Tendrdn precios b@sicos unicamente los elementos consig-

nados en la"Planilla de Rubros Caracteristicos' que integran la docu

mentacidn de la licitacién. ..

.. b} Precios para los reajustes: Los precios que regirin durante la ejecucién-

te

N

2)

3)

de las obras serdn determinados en la siguien

forma:

Mano de Obra: Se tomar&n mes por mes los valores que correspondan se-? 4

gGn los convenios, laudos o disposiciones vigentes. Para el caso en

‘que los precios de la mano de obra registren variaciones dentro de un

mismo mes, se tomardn los jornales promedios dentro de ese mes, ponde

rados segfin el nimero de dias de vigencia de cada mes

Materiales:Serin dcterminados mensualmente por la Comisidn Liquidado

ra de la Ley 12910 con caricter general en bhase a los precios reales de
plaza, para lo cual se utilizari un criterio uniforme en su determina-

cibn, a cfectos de ajustar la ley de variacién de dichos precios a 1a .

realidad del proceso.

Comhustibles, lubricantes y productos asfilticos: Se tomardn los valores

que correspondan seglin los precios oficiales de Y.P.F. Para el caso en
que los precios registren variaciones dentro de un mes deberdn determi.
narse los precios mensuales, ponderados segin ¢l nfmero de dias de vi-

gencia de cada uno.

I'é6rmulas para el cdlculo de las variaciones de costo: Las variaciones

de costo de las obras se deteminardn exclusivamente por la aplicacién
de las formulas matemdticas que se consignan a continuacién, las que se -
aplicarin a los importes certificados de las distintas partidas contra_:;_jr
tuales: |
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In 1la [6mmula los términos tiencn el siguiente significado:

V= Importe de 1a variacidn de costo de la o de las partidas que se reajustan
P= Tmporte certificados mensuales de la o de las partidas que se reajustan’
a= Coeficiente fijo, no reajustable, que corresponde al beneficio del -

Contratista

b1, hz, hn= Cocficiente de los témminos correspondientes a mano de obra,

Cis Cpy C = Coeficiente de los términos correspondientes a materiales,

combustibles, lubricantes y productos asfilticos

Jys J,, J = Jornal del medio oficial de los distintos gfemios mencionados
1 72 ' N
en las '"Planillas de Rubros Caracteristicos", .

M], Mz, M_= Precio de los distintos matcriales, combustibles, lubricantes
y productos asfilticos que se toman en cuenta para el cidlculo
de las variaciones de costo. La ndmina de los -mismos es la
que figura en la '"Planilla de Rubros Caracterfisticos"

L1 subindice cero (0) indica los precios biAsicos de jornales, materiales,

combustibles, lubricantes y productos asfilticos definidos precedentemente.
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L1 subindice ere (r) indica los precios correspondientes al apartado b):
"Precios para los reajustes'’.

Los correspondientesa variaciones de costo de materiales no mencionados ex
presamente: transporte gencral, amortizacidn de equipos y- planteles, repa
racidén y repucstos de los mismos, gastos generales, gastos indirectos y
cualquier otro concepto sujcto a réajuste, no se considerard por separado,
stno que su incidencia se¢ ha considerado prorrateada en los cocficientes
de las {émmulas antedichas. Ln consecuencia, no serin admitidos reclamos
de reajustes de costo por ningln otro concepto fuera de los que correspon
dieran por la aplicacidn de las fdrmulas.

d) Valores de los coeficientes de las férmulas: Los valores numéricos de

los coeficientes de las f8rmulas para cada partida, se consignan en la
"Planilla de coeficientes para la aplicaciéﬁ de las fdérmulas de varia-
ciones de costo de las obras' del presente Pliego. En cada fémnula la
sunma de todos los cocficientes debe ser igual a uno (1)

En los casos donde no figuren coeficientes de algunos términos, debe
entenderse que dichos téminos no intervienen en el reajuste de esa par
tida.

Asimismo se deja constancia que las partidas que no figuren en las 'Pla
nillas de coeficientes para la aplicacidn de las fdrmmulas de variaciones
de costo de las obras" sc¢ reajustarin en forma indirecta, seg@n lo indi
cado en el apartado f). '

e) Mano de Obra: Si el Contratista pagara jornales superiores a los montos
y conceptos autorizados, o adoptara formas de pago que signifiquen mayo
res erogaciones que las que correspondan a aquellos montos, las difereg_‘
cias y la incidencia de ta asiduidad y de las mejoras sociales sobre
esas diferencias, correrin por su exclusiva cuenta,

. (ueda bicn entendido que en los coeficientes de la mano de obra de las
f6rmyias queda involucrada la incidencia total y real de la mano de obra,
incluyendo todas las categorias, especialidades y gremios que interven-
gan en la obra, con sus cargas sociales y, ademis, la incidencia de los-
re%argos por jornales extraordinarios, trabajos nocturnos, en dias feria
dos, trabajos insalubres, etc. En consecuencia, queda bien aclarado que
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£)

todas estas modalidades de trabajb serdn reajustadas unicamente con la
variacidn del jornal del medio oficial de los gremios mencionados en las
f6rrnilas para el cilculo de variaciones de costo correspondiente a la
jornada normal de trabajo.

In cuanto a la incidencia del sepguro obrero-en la escala de mejoras so
ciales, la misma scrii reajustada segiin los valores reales de las primas
de seguro que debe abonar el Contratista, para lo cual se tendrd en cuen
ta solamente la parte de la prima corrcspondiente al scguro obrcro'(acqi
dente de trabajo), a la asistencia médica, farmac8utica y hospitalaria y
la parte proporcional que corresponda al adicional del Decreto N2 8312/48
y disposiciones complementarias, con exclusién de todo otro concepto, tal
como responsabilidad civil, impuestos, tasas, sellados, etc., que se con
siderarin incluidos en los gastos gencrales del Contratista. Se conside-
rard una prima real Jde seguro que corresponda al tipo de obra que se li-
cita y a un monto de jornales por lo menos igual al veinte por ciento
(27%) del presupuesto oficial de las obras. Una vez determinado el porcen
taje de 1a nrima real del seguro a reconocer, su incidencia en ¢l rubro
"seguro' de la escala de - cargas sociales, se calculard por simple propor-
cionalidad. -

Liquidacién de las variaciones de coste: Las liquidaciones de variaciones
de costo sc¢ hardn mensualmente, aplicando a las cantidades certificadas
de cada partida, la f6rmula de reajuste mencionada con los coeficientes
numéricos que correspondan a cada una seg(in 1la "Planilla de cocficientes

para la aplicacién de las férmulas de variaciones de costo de las obras'.

Las partidas para las cuales no se consignan coeficientes numéricos en
dicha planilla, se reajustarfin cn forma indirecta, por aplicacidn de la
variacidn porcentual promedio que registren las obras en el bimestre co-
rrespondiente, Jdetemindindose dicha variaci6n porcentual promedio por las .
variaciones Je las partidas para las que seé consignan cocficientes numéri-
cos propios en la planilla mencionada.

Para la aplicacidn de la f6érmula, se tomarin los precios de mano de obra,

materiales, combustihles, lubricantes y productos asfilticos que corres-

¥
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pondan a la época en que, segln ¢l Plan de Trabajo aprobado vigente, de-
bfan haber sido ejecutados los trabajos, salvo que en la época de ejecu-
c¢ién recal dichos precios fucsen menores, cn cuyo caso se aplicarin estos |
Gltimos. Lo precedentemente establecido regird tanto para el caso en

que la obra se ajuste al ritmo previsto en el Plan de Trabajo , como pa-

ra los casos en que se adeclante o atrase respecto del mismo.

"la Administracién” determinari, con cada liquidacién, las cantidades
de obra certificada a reajustar y la &poca que dche considerarse a los © *

s

cfectos de los precios a aplicar.

o,

Las'liquidacioncs se podrdn efectuar provisionalmente con los filtimos pre
cios determinados por la Comisidn Liquidadora de la Ley N®- 12910, reali-
zdndose los correspondientes ajustes una vez que dicha Comisi6n haya fija
do los precios definitivos.

St "la Administracién' encomendara trabajos no previstos en el Contrato,
los mismos serd suceptibles de reconocimiento de variaciones de costo,por
el mismo sistemn estahlecido en el presente articulo, debiendo fijar "la
Adninistracién', de com@Gn acuerdo con ¢l Contratista, las nuevas f6rmulas

quc fucse necesario utilizar,

Para los materiales que tuvieren partida expresa de provisién, la liqui-
dacién de las variaciones de costose efectuaré sohre ‘la totalidad del
importe del material cuyo setenta por ciento (70%) se haya liquidado en
los certificados de obra, de acuerdo con lo establecido en el Articulo

15 "Normas particulares de Liquidacién'',

Gastos improductivos: En caso de que se produjeran paralizaciones parcia

les o totales de las obras motivadas por actos de gobierno, 'la Adninis-
tracion" reconoceri al Contratista como Gnica y exclusiva compensacién
los gastos.dircctos improductivos a determinarse de acuerdo con el proce
dimiento que establece el Necreto N2 4124/64 del Poder Ejecutivo Nacional
y disposiciones correlativas y complementarias.

Para tencr dereciio a tal indemnizacibn, el contratista deberd asentar su
reclamo cn el libro de pedidos, en el término de treinta (30) dias a par

tir de la fecha de producido o terminado el hecho que lo motiva,
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Art. 152 Normas particulares dc liquidacién

Iin las hocas de registro y cimarw de enlace se consignari en m3
las fundaciones, canaletas, rcducciones, paredes y refuerzos de hommigbn ar
mado; y cn m2 las losas de homigén armmado. Se incluiri el costo de las ar

maduras .

Las liquidaciones parciales de las partidas serdn efectuadas con
un descuento del veinte por ciento (20%) si se notara deficiencias en los pa

" ramagitos en la oportunidad de la respectiva certificacidn o

A

Art. 162 Medicién de los trabajos- Extensidn y pago de los certificados
parciales ,

A los efectos de certificar la obra ejecutada, sc cerrari el Gltimo

¥

dia de cada mes la medicién dc los trabajos ejecutados.

Al efectuarse las mediciones sc dejard constancia de las fechas y
uhicacién asi como también de las divergencias producidas y todo otro hecho
digno dc mencidn, Se agreparin a la informacidn escrita de la medicidn, cro-

quis acotados.

1 Contratista rccabari especialmente la constatacidn y medicidn de
todos aquellos trabajos que pwlieran quedar ocultos ¢ que resultaren inacce-
sibles, las que se registrardn cn los libros de cOmputos suscriptos por am-
bas partes. Si no mediara el pedido cxpresado, tendri que atencrse a lo que

resuelva la Inspeccién.

Art. 172 Pago Je los certificados

it plazo para ¢l pago de los certificados se fija ep Cs

Art, 18° Gastos improductivos

En caso de que se produjeran.paralizaciones parciales o totales de )
las obras motivadas por actos de Gobierno, "la Administraci6n'' reconoceri al :
Contratista, como finica y exclusiva compensacifn, los gastos directos-impro .
ductivos a determinarse de acuerdo con el procedimiento que establece el

Necreto N2 4142/64 del PEN. v disnosicinnes correlativas v commlementarias.
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Para tener derecho a tal indemnizacidn, el Contfatista deberd asen
tar su reclamo en el libro de pedidos, en cl término de treinta (30) dias

a partir de la fecha de producido o terminado el hecho que 1o motiva.

Art. 192 Represcntante técnico

i1 Contratista dchberd tener al frente de la Direccidn de la obra,
como representante téenico, un ingeniero de orientacitn acorde con la espe-
cialidad de la obra. (1 o los profesionales deberin ser propuestos por el ,
Contratista y aceptados expresamente por "la Administracidén' antes de la ini .
ciacidén de los trahajos y contardn con diploma otorgado por una Universidad
Nacional o reconocida por ella o por acto de Gobierno y estarin inscriptos
en 1os‘Consejos.Profesionales respectivos. |

(1 Representante Técnico deberi estar permanentemente en el lugar
de la obra durante la ejecucién de los trabajos, y cuando &stos no sean de su
especialidad, también serd obligatoria la presencia del Profesional con com
pctencia para los mismos.

Ademds, toda la documentacidn técnica que presente el Contratista a 1a
Inspeccién  deberd estar firmada por el Representante Técnico y por el inge-
niero especialista en el tipo de instalacién de que se trate.

La ausencia injustificada en la obra del Representante Técnico y de
los restantes profesionales, cuando su presencia corresponda, podri hacer pm
sible al Contratista de la apllcqc1on de una multa de hasta
pesos ($ } por cada dia de ausencia, sin perjuicio de la aplica
cién del artfculo 50, inciso a) de la Ley de Chras Pablicas, si las mismas
fuesen reiteradas y prolongadas.

Art. 202 Plazo de garantia

Se fija en seis (6) meses ¢l plazo de garantia, contado a.partir_de
la fecha de la recepcidn provisional de la obra, salvo para las partidas de
excavacién y de refeccién de afirmados y veredas, para las cuales este pla-
zo0 s¢ amplia a doce (12) meses.

Se deja constancia que la responsabilidad del Contratista alcanza

aGn para las refecciones que no estdn a su cargo, si sc comprobara que las
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deficiencias de las mismas estdn motivadas por la incorrecta compactaci6n
del relleno de las zanjas. Ln este caso el Contratista estari obligado a
efectuar de nuevo la compactacifn, estando a su cargo ademis los gastos que:
demandare el arreglo de las deficiencias de los afirmados y veredas afecta-
das.

Art. 212 Comodidades de la Inspeccién

L1 Contratista deberid facilitar sin cargo un local provisorio para
oficina de la Inspeccién. Tendri una superficie de 35 m2, y un "office" con
pileta de cocina y anafe de dos hornallas ademis de una dependencia sanita-
ria con lavatorio ¢ inodoro. 5i los ambientes para oficina no fueran de mam
posteria deberin estar totalmente forrados con chapas de celotex u otro ma
terial similar. Estos ambientes tendréin pisos de madera y el local sanitario:
y "office' piso  impermeahble.

La obtencién del terreso para ubicar el local de la Inspeccidn, co
mo asi todos los gastos que demande su ocupacién, serin por cuenta del Con-
tratista, debiendo dicho terreno:estar ubicado en zona urbana, préxima al lu

gar de las obras, con fdcil acceso a las mismas.
i1 moblaje de las oficinas serd determinado por la Inspeccidn.

i1 Contratista facilitard una miquina de_escrihir, unz miquina de
cdlcular ¥ una estufa por ambiente., En caso dc contarse con energia eléctrica
facilitard un ventilador por local ¢ instalari los artefactos y tomas corrien
tes que se le indiquen,

Ademis facilitard una casilla transportahle de madera de 3'x 3 con

piso Jdel mismo material, por cada frente de trabajo que diste de otros 1000 m

T

woy WS

!m

o mis, medidos sepGn recorrido de calles. Se podrdn instalar en la via ptblica

de acuerdo con la marcha de la obra y estaran provistas de mobiliario y Gti-

les adecuados, incluyendo mesas, sillas y armarios.

La provisién de combustible y la corriente eléctrica estard a cargo
del Contratista,

Todas las comodidades para la Inspeccién y el suministro de combus
tible y corriente eléctrica deberfin facilitarse hasta la recepcidn definitiva
de 1las ohras.

y b
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‘ E1 Contratista quedard obligado a retirar estas instalaciones antes

del vencimiento del plazo fijado si asi lo determinare la Inspeccidn.

Art, 22° Agua para la construccidn

El agua para la construccién, dentro de los radios servidos por "la.

g

Administracifn’ se suministrard sin cargo al Contratista, pero éste correrd

con los gastos de instalacién de las conexiones necesarias,

Fuera de los radios serd provista y costeada por el Contratista y - o
!

su importe se considerari incluido dentro de los precios contractuales de

las partidas correspondientes. ;

¥

Art. 232 Planos conforme a la obra’

Antes de la recepcién definitiva el Contratista deberd hacer entrega
de los planos conforme a la obra ejecutada, los que deberdn haber sido apro-
bados previamente por '"la Administracidn'.

Estos planos se presentarin dibujados en tela transparcnte, acompa-
flados de tres (3) copias heliogrdficas coloreadas con las medidas c¢n Siste-

ma Métrico Legal Argentino y las leyendas cn castellano.

En los mismos deberd consignarse con toda exactitud la obra realmen -
te ejecutada en todos sus detalles y su ubicacién planialtimétrica, La Ins-
peccidn podrd exigir ademis la presentacidn de planos de instalaciones espe-

ciales o de detalle, si lo estimare conveniente.

La escala de los planos conforme a la obra, serd la que oportunamen
te indique la Inspeccién. -

Art. 242 Letreros ' ' o

El Contratista estf ohbligado a colocar dos letreros en diferentes o

lugares de las obras y domde oportunamente indique la Inspeccidn, de acuerdo
a las caracteristicas generales que se indican a continuacidn:

.

1
A

1) Las’medidas de cada letrero serdn de 2 m de alto por 3 m de ancho.

. r{!
2)Podrin construirse de madera, chapa metilica, fijrocemento o cualquier otro !
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material que resista la intemperie y ofrecerd la menor resistencia posible
al pasaje de los vientos.

3) Deberan respetarse las caracteristicas’'y proporciones que indique "la
Administracidnit’

4) El1 fondo del letrero serdi de color gris claro y las leyendas se ﬁintarén

de negro. [l amaz6n y los soportes de color gris oscuro. _ i,

5) Durante la ejecucién de las obras y hasta su finalizacién, el letrero in . '
dicador dcberd ser mantenido por el Contratista en perfecto estado de consgy.:~
vacién, R

e



CONSFJO FEDERAL DE INVERSIONES

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Art. 252 Complemento de la documentacidén técnica

En determinados articulos la anotacidn ( E. art. ) a continua-
cién de su titulo, significa que ¢l mismo es complementario al articulo que
lleva el nlmero que se indica en las "Especificaciones para Construccifn de
Obras Ixternas de Provisién de Agua y Desagues', en adelante '"las Especifica .

ciones'',

4

A

Art, 26° Medios y sistemas de trabajo a utilizar en las excavaciones (E.Art.40)

Las excavaciones podrén efectuarse con cualquier tipo de sistema
que. sea adecuado para esta clase de trabajos segfin '"la Administracién', El
Contratista deberf somcter a la aprobacién de"la Administracién” el m&todo
y plan de excavacidn que va a emplear en las diferentes partes de la obra.

Si durante la ejecucidn de los trabajos cl Contratista deseara modificar el

método de excavacidn, deberd primero someter la modificacién a la aprobacidn
de'la Administracidn”, [n caso que &sta, durante las excavaciones, no juzgue
adecuado el método clegido por 1la Contratista, sea en lo que se refiere a la
lentitud que le impida cumplir con los plazos de construccién o a calidad del

trabajo realizado, podrd obligar a la modificacién del método de excavacidn.

Los perfiles tipo de los diferentes conductos a construir "in situ"
definen las sccciones de excavacién, admitiéndose solamente las sobreexcavg!
cidnes requeridas para la construccidn de dichos conductos. No obstante, previa
anwnharifs As 1a Tneneccidn, el Contratista® .+ podrd ejecutar para facili-
tar sus operaciones de excavacién, nichos y ensanches  que se extiendan mis
alli de los lfmites teéricos de la excavacién, debicndo en estos casos relle
narse por cuenta del Contratista las excavaciones en exceso Con respecto a
los limites indicados.

E1 Contratista deberd proceder al encajonamiento del material prove
nicnte de las excavaciones en los casos ¢n que la Inspeccién lo considere ne
cesarig.
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Art. 272 Eliminacién del agua de las excavaciones. Depresitn de la
napa subterrdnca. Bombeo y Drenaje.

Las obras se construirin con las excavaciones en seco, debiendo el
Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos pa
ra lograr cse fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. El oferente deberd a-
gregar a su propucsta una Memoria Técnica completa correspondiente a la rea
lizacién de estos trahajos. T

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construi- -
rin ataguias, tajamarcs-o terraplencs, si ello cahe, en la forma que propon-
ga ¢l Contratista y apruche la Inspeccidn. Lot

Para la eliminaci6én de las aguas suhterrdneas, el Contratista dispon
dra de los equipos dc bombeo que sean necesarios, y ejecutard los drenajes 2
que estime convenientcs; y si cllo no bastara,se ~fectuard la depresidén de las-

F

napas mediante procesos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisidn
de materiales y planteles que al mismo fin se precisara, se consideran inclul
dos en los precios que se contraten para las excavacidnes. Los oferentes pre
viamente a la elevacién de sus propuestas deberfin conocer el subsuelo y tam-
bién deberin recoger datos de cnsayos de bombeo de la napa fredtica, para eva -
luar el caudal a evacuar por Iim.

E1l Contratista al adoptar el método de trabajo para mantencr en seco
las excavaciones, deberd eliminar toda peosibilidad de daiios, desperfectos y
perjuicios directos o indirectos a la cdificacifn e instalaciones proximas,
de todas las cuales seri finico responsable.
“!
Se tendrd presente ademis lo establecido en los articulos Nros. 41, *

*y

43 y 45 de las 'Especificaciones'. , T

A

Art. 282 Suclos de elevada dureza ' *;

El precio unitario cotizado para excavacién y relleno de zanjas, in
cluye los trabajos quc sean nccesarios ejecutar por la existencia de mantos <
de elevada dureza, No se reconocerd adicional alguno por los mayores costos;@*“

que dichas tareas originen.
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Art. 202 Restricciones en la ejecucibén de las excavaciones en zanja ’

_ La cxcavacién no podrd aventajar cn mfis de trescientos (300) metros
a los condictos eiecutades v tanados,con la zanja totalmente rellenada en
cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a jui

cio exclusivo de "la Administracién' en casns excepcionales.

En caso de que ¢l Contratista interrumpiese temporariamente la

tarea en un frente de trabajo, deberd dejar la zanja con la cafieria coloca -

da perfcctamente rellenada y cnmpactadé.

ae

ar

Si la interrupcidn de los trabajos sec debiera a causas justi |
ficadas y dchidamente comprobadas por la Inspeccién, y la zanja, con la caiie’
+¥a aiecutadas o sin ella, quedase abierta, el Contratista tomari las pre- .
cauciones necesarias para cvitar accidentes y perjuicios. -

Art. 302 Liquidacién de excavaciones practicadas a cielo abierto. Anchos
Je_zanjas

Tn las certificaciones, las partidas de excavaciones en zanja para
la colocacibn de caferias, sc¢ desdoblarin en la siguiente forma:

a) Excavacifn en zanja, en condiciones de recibir la cafieria a instalar
b) Excavacidn de zanja totalmente terminada, en la oportunidad en que las
excavaciones se encuentren en las condiciones establecidas en el Articulo

37 de "las Especificaciones".

Para la liquidacién en el primer estado, se tomarid el setenta por
ciento (79%) del volumen cxcavado y en el segundo el treinta por ciento {30%) '
restante, ' ' ‘

o

. .
Los anchos e excavaciones de zanjas y los vol(menes de nichos para
ejecucidn de juntas, de aplicacién para la liquidacién, serdn los indicados

exclusivamente en las planillas anexas a dichas '"Especificaciones", corres-
¥

pondientes al tipo de material de la cafieria a colocar. <

Las demds partidas de excavacidn se liquidarin en la siguiente for -
ma: ¢ -
3 R

a) Al efectuarse las excavacioncs s¢ liquidard el 70% del volumen excavado,
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b) Al cfectuarse el relleno de las excavaciones, una vez cumplidas todas
las condiciones exigidas en el Articulo 37 de las Iispecificaciones,

sc liquidard el 30% restante.

Art. 312 Rellenos y terraplenes (i, Art, 51)

'L relleno de la excavacidn para canductns hasta cl nivel de tras
dés de la misma, se efectuard con pala a mano, de tal manera que las car-
gas de tierra a uno y otro lado de1 condyctn ©Stén siempre. equilibradasy
an canaer Sucesivas, bicn apisonadas, para asegurar el perfecto asiento

de la caferia. ¢ eonducto.

L1 relleno hasta una tapada de 0,30 m, sobre el trasdds se efec-
tuard también con pala a mano, pudicndo terminarse ¢l relleno faltante

con procedimicntos mecinicos.

I'n terrenos no arenosos, la cormpactacidn se efectuard sin el agre
gado de agua. Si luego de terminados los rellenos se produjcrah asentamien
tos de los mismos, la Inspeccidn fijard en cada caso al Contratista un pla
zo para conplenentarlos y en caso de incmplimiento éste se hard pasible
de la aplicacidn de una multa de hasta pesos
($ ) por cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho de
"la Administracién" de disponer la ejecucidn de los trabajos necesarios
por cuenta del Contratista.

Ademds, la Inspeccifn podrd suspender la certificacidn de toda ex
cavacidn que estuviere en condiciones de scr certificada hasta tanto se

completen dichos rellenos,

Para los rellenos, cl Contratista deberd dar estricto cumplimien-
to a las disposiciones municipales, provinciales o nacionales vigentes en

cuanto a compactacidn, humedad y métodos de trabajo.

Art, 322 Materiales sobrantes de las excavaciones v rcllenos (B, Art.53)
, Y

I'1 material sobrante de las excavaciones, luego de efectuado el
rellend, serda trasladado por el Contratista donde indique la Inspeccién

dentro de una distancia promedio <e 10 Im. medida desde el punto de extrac
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cidn.
Si 1a Inspeccidn indicara un lugar mis alejado, no se modificara
el precio contractual de excavacidn sino que se liquidardn por separado

al Contratista las diferencias de costo en maS provenicentes del aumento

de la distancia media de transporte.

Esta diferencia de costo se fijard en base al volumen de material
que sc transporte al nuevo destino y al costo del transporte de material

sobrante de excavacién que se fije mensualmente.

La carga, descarga y desparramo del material proweniente de las
excavaciones se considerarf incluide en los precios unitarios de la excava

cién y nd del transporte.

El Contratista deheril alejar dicho material del lugar de las obras
a un ritmo acorde con el de las excavaciones y rellenos. Si en el lugar de
los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas del material prove

niente de las excavaciones, la Inspeccidn fijard plazo para su alejamiento,

En caso de incumplimiento el Contratista se hard pasible de 12 anli
cacién de una nulta de pesos ($ )} por
cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho de '"la Administracidn' de dis

poner el retiro del material por cuenta de aquél.

Art. 33° Excavacidn en el lugar de descarga del Emisario Principal

La excavacion a realizar en lugar donde el Emisario Principal des-
cargard en la lagima QUETREN-IUITRU, serd oportunamente determinada por la

Inspeccidén. L1 trabajo se liquidard con la partida de Excavacibn.

Art. 342 Restauracién de condutales

El Contratista al efcctuar. excavaciones y otros trabajos, deberd
tomar precauciones para evitar el deterioro de condutales, La reparacidn de

condutales que se hubieran dafiado, serd a exclusivo cargo del Contratista.

Art. 35% Lstructuras de homigén sirmple y armado

Las estructuras de hormigén simple y amado se ejecutarin de acuer
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do con las dimensiones y.detalles indicados en los planos de proyecto Y
con los planocs de cdlculo, de detalle y planillas de amaduras que pre

sente el Contratista y scan aprobados por '"la Administracién'. .

Todas las estructuras que cstén en contacto con el agua se eje
cutarin con hormigdén vibrado con aire incorporado, adoptando todas las
precauciones y equipo que para tales trabajos se indican cn el Art, 412

del presente Plicpo y aye requicra la técnica,

les paramentns intemos de hormigdn deberdn quedar lisos sin hue
cos, protuberancias o fallas,

Las deficiencias que se notaran deberi subsanarlas el Contratis
ta por su cuenta a satisfaccidn de la Inspeccidn la que podrid exigir la
ejecucion de un enlucido de mortero de cemento y arena o de cemento puro

que se considerard incluido en los precios contractuales,

_ Las internupciones en el homigdn de un dia para el otro deberin
preverse con el objeto de reducir las juntas de construccidn al minimo -es
trictanente indispensable en los lugares mis convenientes desde el punto

de vista estatico.

Los requisitos minimos referentes al proyccto, cilculo y ejecu-
cidén de estructuras de homigdn serdn los que establece el Proyecto de
leglamento Argentino de Estructuras de llomigén (PRALID.

Art. 362 Calidad de los materiales para hormigones

a) Se exigirl el empleo para toda la obra de materiales de prime
ra calidad, que cumplan las condicioncs establecidas en las especificacio
nes contenidas en el Capitulo IT-B del PRAELL.

Dichos materiales seridn utilizados en forma tal que se obtengan
estructuras bien construidas, durables, terminadas conforme a las buenas
reglas del arte, y aceptables en conjunto y en todos sus detalles de acuer

do a los criterios y especificaciones establecidas en dicho Reglamento,

. Db) Los materialcs que habiendo reunido los requisitos y caracte- '
risticas establecidas, cn ¢l momento de su empleo en obra. no cumplan kS

las correspondientes especificaciones, no serin empleados si previamente
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no se les hubiese restituido a su condicién primitiva. In estos casos,
“antes de su empleo deberd disponerse la correspondiente autorizacién
escrita «de la Inspeccidn.

Art. 372 Control de calidad de los materiales

"la Administracién" por intermedio de la Inspeccién tendrd am
plias facilidades y libre acceso, en cualquier momento y a cualquier
lugar de la obra o lugar de trabajo relacionado con ella, para inspec-
cionar, cnsayar o verificar la calidad de los materiales en las etapas
de su preparacién, almacenamiento y cupleco. Idénticas facilidades ten~
drd para verificar las proporciones del homigdn, los métodos de ejecu
cién y cualquier otra tarea que .estime conveniente para la realizacidn
de los trabajos. '

Art. 382 Toma de muestras y cnsayos

a) E1 Contratista facilitard muestras de todos los matcriales

a utilizar en obra, a los efcctos de determinar o verificar sus caracte

risticas mediante los ensayos establecidos.

La extraccifén de las muestras serd realizada per la Inspeccién

en presencia del Contratista o su representante autorizado en obra,

b) Salvo indicacidn explicita cn otro sentido, los procedimien
tos para'la toma de mucstras y la cantidad necesaria de ellas, serfin los

cstablecidos en los métodos para la Toma de Muestras de Materiales conte

nidos cn el texto o en el Apéndice del Capitulo IT del PRARIL.

c) Se realizarfn ensayos de aprobacién y ensayes de vigilancia,

Los primcros tiencn por ohjeto comprobar si los materiales que se dcseq
emplear en obra refinen las condiciones establecidas.

Los ensayos de vigilancia tienen por objeto verificar si las caracteris-

ticas deteminadas en los cnsayos de aprobacién se mantienen durante

las distintas etapas dec cjecucidn de la obra.

+ d) Los materiales solo podridn emplearse en obra desplies de co

noeerse los resultados de los cnsayos realizados para determinar sus ca
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racteristicas y verificar que los mismos se ajustan a lo establecido en

las correspondientes especificaciones,

Art, 392 Materiales defectuosos

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos

contenidos en las correspondientes especificaciones, seran considerados

no aptos para su empleo en obra y retirados inmediatamente de ella. '}Ji

Art. 402 Omisién de especificaciones

En el caso de que para un determinado material no se hubiesen in

[

dicado explicitamente las especificaciones que debe satisfacer, quedard S

sobreentendido de aquel cumpliri los requerimientos contenidos en las es- g

pecificaciones vigentes del Instituto Argentino de Racionalizacién de Ma

teriales.

In general sc considerari que solo deben emplearse materiales
de calidad necesaria para satisfacer en todos los aspectos y en la fomma
mds adecuada los requerimientos de la estructura y que solo la mejor téc

nica debe prevalecer.

Art. 412 Vibrado del hormigén:

Se vihrari el homipén emnleando vihradores neumdticos o eléctricos
de hajn voltaje o magnAticos, cuva frecucncia sera regulahle, por 1o menos en
5.0 y 9,710 vihraciones (oscilaciones comnletas) nor minuto. El1 tino, masa

y nfmero de anaratos vihradores a utilizar v su foma de aplicacidn, asf como

su separacidn v la nlasticidad del hormigén a emmlear se someterin a la apro~ =

- - - - - L .
hacifn de 1a Inspeccidn, teniendo en cuenta el radio de accidn de cada uno de

ellns v nrevias las exncriencias que aquella juzgue necesarias. Tl vibrador
alcanzari a todo el espesor del hommigén.

Tl vibrado se iniciard uma vez comenzado el colndo del hormigén M
se interrumird una vez que, terminado elccolado, dejen de anarecer hurbu;as
de aire en la superficie, o que hava transcurrido ol tiemno ampliamente sufi
ciente nara ello, sino fuera visible tal stnerficie,
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Neherd cuidarse que el vibrado no se transmita a capas de hormigén
va endurecidn, de mancra de evitar asf la replasticidad de aquél por efectos
del vibrado.

Fn todos_los nuntos en que 1a lechada empiece a separarse del agre-
gado grueso qeq1mnnnderq imediatamente la ejccucidn del vihrado. Igualmente
se la interrumiri cuando la reduccidn del volumen de hormigén deje de ser

apreciahle a simnle vista, en los casos en que esta anpreciacifn sea posible,

Para 1a ejecucin de 1ns encofrados se tomard en cuenta el aumento
do la preQ1on aque origint el vibrado, Asimismo el Contratista deherd tomar to

do génern de precauciones nara evitar que durante el vibrado escape mortero a
través de las juntas del encofrado.

E1 vibrado se ejecntari nreferentemente com vihradores de irmmersién

0 con vihradores de contacto anlicadns a 1ns encofrades.,

Fn los conductos el vibrado se ejecutari con vibradores de immersidn,
salvo en la clave donde se emnlearfin vibradores de contacto con ¢l encofrado,
Cuando 1os vibradores de inmersidn resultaran de dificultosa utilizacién, con
neligro de no tener suficiente parantia en 1a correcta ejecucidn de los traha-

jos, a juicio de 1a Tnsneccifn, nodrin reemnlazarse nor vibradores de contacto.

Art. 422 Cafierfa de homipdn simle

los cafios de hommighn simnle a instalar serfin de esniga y enchufe con
jimta de mortaro de cemento v resnonderdn a la "Norma nara la fahricacidn y re
cencitn de cafins v niezas de conexidn de mortero de cemento y de hormigdn sim=
ple'- Norma OSN N2 26n1/1044

Las dimensiones de 1os cafios resmonderdn a 1a Norma OSN "Tipificacidn

de cafios v niezas de conexiédn de mortero de cemento y de hormigdn simple’.

Art. 432 Cafierfa de hormiedn armado

las cafierfas de Wommign armado serdn provistas conforme con las di-
mensiones, indicadas en los nplanos respactivos, en los que se indican asimismo
1as amaduras resnectivas., Fmmero éstas deberan ser revisada por el Contratista

Yy ser sometidas a la anrobacién de la Tnsneccién.
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Tos cafins serfiin de esniga v enchufe de 3 a 5 m de largo, con juntas
de aro de goma (Norma TRA'M 132471, Fl Contratista presentard, para su aproba
cidn, 1los nlanns del detalle de las juntas indicando las dimensiones de la

espiga v el enchufe,

l.a elahoracitn de los cafios resnonderd a la Norma (OSN- 2504-1054 en

cuanto no contradipa las presentes esnecificaciones.

E1 caio serii vihrado. Se nermitiri que sea producido nor otros medios
de elaharacitn debiendo el Contratista presentar una memoria técnica amnlian-
do detalles de la fahricacibn de los cafios. SN se reserva el derecho,a su ex

clusivo juicin, de no acentar el procedimiento de elaboracidn propuesto,

la calidad de hormigdn que se utilice en la fabricacién de los cafios
serd tal que su resistencia a'la comnresidn a los 28 dias, en nrohetas cfbicas

de 27 am de aristas, no debe ser inferior a 350 keg/cm?.
Los cafios ser@n ensavados en fihrica a nresidn internma de 1,5 kg/am2.

Se permitird como variante que los cafios ofrecidos difieran, en su es
nesor v armidura, de 1ns indicadns en el provecto oficial, siemnre que se jus
tifique su dimensinnamiento con la resmectiva memoria de cAlculo y se verifique
aue cumplen con las mismas condiciones de resistencia que los cafios dimensiona

dns nor NSN,

Art, 4412 Teficiencias de cafns anrohados en fabrica

la anrohacidn de 1ns cafies ¢n fébrica por la Insneccién de cualquier
tipn que sean, no exime al Contratista de 1a ohligacidn de efectuar las repa-
raciones o camhios de los cafins que acusen fallas o pérdidas al efectuar las
pruehas de cafierfascolncada, corriendo los gastns que ello demandase nor su

exclusiva cuenta.

Art. 452 Juntas de aro de goma

los aros de goma que se cmmlecn para las juntas de las cafierias debe-
rin responder 2 1a Morma TRAM 13747 "Avos, arandelas v planchuelas de goma tipo.

)
cloroprenn, para juntas de caiierias".
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Art. 262 Apoyo de las cafer{as

fn aquellos casos en que el lecho de apovo sea rocoso, arcilla dura
o cualquier sunerficie desigual, las cafierias se colocardn sobre ium espesor
de prava o arcna, compactindola hien, El espesor de este lecho o cana no debe
se menar de 7,15m; Tos tuhos se colocarin sohre este lecho de modo que un ter-
cio de 1a parte inferior de cada cafieria, nor. 1o menos, esté sonortado en to-
da su lonpitud, Il costo de este trabain estd inclufde en la partida de acarreco

y cnlocacidn de la cafieria.

Art. 172 Colocacidn de cafieria de hommigdn simnle y armado (E.Art. 812)

Las juntas entre cafins de hormigdn se efectuaran con mortero de cemen

to, siguicndo lo estahblecido en el Art. 812 de 'as Especi ficacinnes"

Fn los casos en que deban eiecutarse juntas de mAstic asfiltico és-
tas se efectuarin en forma siguiente: se emhutitad cada espiga envuelta en filas
ticas alauitranadas on el .enchufe corresnondiente, debiendo quedar entre el fren
te de esniga v el fondo de enchufe wna Tuz de tres milfmetros (3mm); se calafa
teatd la fildstica de mancra que el esmacio anular que resulte sea de espesor
uniforme, se nrocederd de inmediato a calzar el Gltimo cafio colocado vy luego
con soga trenzada flexihle v harro nlistico se formarda un collar alrededor de
la junta, dejando en la parte sunerior un orificio por el cual se colari el mis
tic asfaltico fundido hasta que quede perfectamente 1leno el hueco de la junta.

A medida que se coloque cada cafio, despuds de calafatecada la filAsti-
ca, se nasari um tapdn, atado en sus extremidades con hi