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MODIFICACION DE LA RASANTE EN VIA PRINCIPAL ENTRE KM 1202,310 Y KM 1204,310 -
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NUEVA PLAYA DE CARCAS Y MANIOBRAS. NEUQUEN.

Modificacidén de la rasante en via principal entre Km 1202,310 y Km 1204,310.

Construccidn de via sepunda.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES,

1. ORJETIVO,

La presente especificacién tiene por objeto detallar la provisién de ma
teriales y el suministro de toda la mano de obra, equipos, herramientas
y elementos de consumo necesarios para la-correcta ejecucibn de los tra
bajos del titulo, que se contratari por el sistema de "unidad de medi-
da".

Los trabajos no detallados en el presente Pliego, pero que resulten ne
cesarios para la correcta terminacidn y servicio de la obra, deberdn

considerarse incluidos en los Items del Presupuesto Oficial.

2. DOCIMENTACION TECNICA.

Estd integrada por:
- E1 presente Pliego de Condiciones Particulares.,

Especificaciones Técnicas Generales par Construccién y Renovacién 'de

Vias.

Especificaciones Generales para Obras de Vias.

Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimiento de Tierra y Lim
pieza de Terrenos.

t

El Presupuesto,

Planos: PG1; PG2; VI; V.2; V.3; V.4; V.5; V.6; V.7; V.8; V,9; V.10;
V.11; V.,12; V., 13; V,14; V,15; V,16; V,17; V.18; V.19; V., 20; V.21;
V.22; V.23; V.24; V.25; V.26, V.27; V.28; V.29; V.30; V.31; V.3Z;
V.33; V.34; V.35; V.36 y V.37,

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y MATERIALLS.
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a) Modificacidn de la rasante de via principal entre Km 1202,310 y

1204,310 erpalmando e identificando con la via actual - Movimien
to de tierra y emplazamiento de una via auxiliar con los apara -
tos de cambio que vinculan ambas vias y el de via segunda a playa.

Para modificar la rasante de via principal deberd procederse al
desmonte del actual terraplén. El material producido se utilizari
para el terraplén de la nueva via segunda, La tierra faltante pro
vendrda de material de aporte. La limpieza del terreno y tareas de
relleno se realizaridn en un todo de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimiento de Tierra y

Limpieza de Terrenos.

Traslado del paso a nivel de Km., 1202,380 a Km. 1202,088.
Levantamiento, retiro de materiales y reconstruccién del paso a
nivel de Km. 1203,732.

Eliminaci6én de un tramo de acero en Km. 1203,369 demoler mamposte
ria de estribos y reconstruir terraplén. _
Construccidn de un sifén para el canal riego en el paso a ni-
vel de Km. 1203,709.

Modificacién del sifdn existente en correspondencia con el canal
de riego que cruza la via en Km. 1203,390,

Construccidn de tres descarriladeros para auto-zorras sobre via
principal en correspondencia con instalaciones de la cuadrilla de
via, del revisador de sefiales y del guardahilos.

Las tareas relativas a trabajos en vias principal y auxiliar estédn
detalladas en el Cronograma V.34 al que deberdn ajustarse estricta
mente durante la realizacién de los trabajos,

En la memoria descriptiva general se dan las caracteristicas de la
via existente y de nueva via a construir.

b) Materiales.

Los materiales para la renovacién de via principal, emplazamiento de
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c)

d)

via principal, asi como de las miquinas de cambio, rejas de guardaga
nados; contrarieles, entrerieles de '"camas de rieles', rieles, dur-
mientes y accesorios para via, letreros de prevencién para pasos a
nivel, etc. serdn provistos por Ferrocarriles Argentinos.

Sern entregados sobre vagdn en obra & depositados en las playas de
Neuquén Plottier rebiendo el Contratista proceder a efectuar to -
das las operaciones de carga, descarga y trasladc a su futuro-empla
zamiento, pagindose estas tareas mediante ftems incluidos en el pre
supuesto oficial.

Igual procedimiento se observari con los materiales producidos, re-
chazados & sobrantes, los que deberin quedar perfectamente estibados
y clasificados en los sitios que indique 1a Inspeccién, 6 bhien car-
gados sobre vagbn para ser remitidos a su destino.

Los materiales a proveer por el contratista deberin cumplir con las
especificaciones IRAM 6 F, A, vigentes a la fecha de la provisién y
previamente a su utilizacién deberin ser aprobados por la Inspeccién
de Obra que podrd efectuar las inspecciones o andlisis que conside-
re conveniente de acuerdo a las normas vigentes en los laboratorios
de ensayos de materiales de Ferrocarriles Argentinos.

Balasto.

El balasto para las vias y aparatos de camhio seri de ripio (mezcla
de canto rodado, arena y arcilla } suministrado por Ferrocarriles
Argentinos desde la cantera de su propiedad de ¥m. 935 (via Neuquén),
en vagones tolva § abiertos de borde bajo, en un todo de acuerdo a
lo indicado en los items respectivos.

Rieles,

Se utilizarfn rieles de 36 m, de longitud de 42,16 kg/m soldados y
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reperfilados. La descarga de rieles de 36 m, se realizard por la
cola del tren, sin golpearlos y quedardn en posicién normal 6 se
descargaran de costado y acondicionarin segiin sea ordenado.

e) Juntas.

Los rieles de 36 m. se empalmarin entre si concclisasde 6 agujeros
Se colocarin rieles de combinacién entre vias con rieles de 42,16 Kgim.
y los cambios fabricados con riel de 50,2 Kg,/m. (U.36).

Las 1nntas se colocaradn a escuadra. Las luces de dilatacifn respon
derdn a los valores indicados en una planilla de "luces para jimtas
de acuerdo a la temperatura del riel, que seri entregada por la ins
peccién de obra y que debe tenerse en cuenta en el momento del ajus
te.

NDeberin limpiarse las superficies de los rieles y eclisas procedién

dose a lubricar las mismas antes del armado de las ;juntas,

El desplazamiento longitudinal del riel para aproximacién del mismo
a fin de lograr la luz de dilatacién correspondiente, se realizari
empleando tenazas & un aparato tensor adecuado a tal fin, quedando

prohibido golpear el riel en un extremo para lograr dicha separacién.

f) Dummientes.

Se utilizarin durmientes de madera dura de quebracho colorado & que
bracho blanco creosotados.commes, de 2,70m x 0,24m x 0,12m a razén
de 1722 unidades en via principal y 1500 unidades en via auxiliar.

Los mismos se entregarin sin entallar ni agujerear debiendo el con-
tratista proceder a dichas operaciones de acuerdo a lo detallado en

plano V.10, empleando a dichos efectos una miquina adecuada.

Dicha tarea serd pagada de acuerdo al item respectivo.
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g£)

h)

Los durmientes de cambio serfin especiales de quebracho colorado de
0,24m x 0,12m vy longitudes variahles segiin se detalla en planos
V.12 y V.13,

El contratista descartard los durmientes que presenter defectos y/o
rajaduras,

Fijaciones,

La fijacién riel-durmiente serd rigida en base a tirafondos de @
23 mm. seglin se detalla en plano V.11. Fl aprieto de los tirafondos
debe efectuarse con equipos mecinicos automiticos.,

Aparatos de Cambio,

Estardn constituidos por rieles de 50,2 Kg./m. tipo 4.36,
Los cambios serdn de Tg. 1:10 y Tg. 1:8 con agujas de 9 rm. y se ar
marén de acuerdo a lo indicado en los planos V.12 y V.13 respectiva

mente.

Los materiales para los cambios en su totalidad serin provistos por
Ferrocarriles Argentinos.

El pago de los trahajos de armado y colocaci6n de los aparatos de
via (cambios, cruzamientos, rieles intermedios, etc.) se hari por u
nidades incluyendo ademis el ftem respectivo los siguientes trabajos:
Agujereado de durmientes, corte y agujereado en rieles, manipuleo de
materiales nuevos y usados, si corresponde colocacién del mojén de
libranza y de la leva (marmita) de accionamiento.

El armado del aparato puede ser realizado al costado de la Via 6 en
el sitio definitivo.

lL.evante de Vias,

Se efectuarad un levante de m 0,30 en tres operaciones: en via
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j)

k)

1)

principal a saber: m 0,15; m 0,10 y m 0,05 respectivamente con balas
to de ripio. En todos los casos la via dete ser apisonada, alineada
y nivelada, incluyendo al final uma repasada definitiva. La via au
xiliar serd levantada en m 0,20 en dos operaciones, una de m 0,15

y 1a segunda de m 0,05 procediéndose Iuego como en el caso anterior,
todo de acuerdo al respectivo Item del presupuesto oficial.

Corte v agujereado de rieles,

Los cortes de rieles se realizaridn con sierra en frio, en planos 1i

sos perpendiculares al eje y sin rebabas.

L1 contratista efectuari el agujereado en los extremos de los rieles
con mecha y en frio. Los mismos serin perfectamente perpendiculares
al plano de simetria del alma del riel. Su seccién serd circular y
no presentaran rebabas en los hordes,

Colocacidn de vias v aparatos de cambios,

Se rige por lo estipulado en las especificaciones técnicas para la
construccidn de vias. Los trabajos se realizardn y pagarin de acuer

do a lo establecido en el item respectivo.

La ejecucidn de los trabajos se efectuard utilizando equipos meclni
cos compatibles con la envergadura y caracteristicas de los mismos.

Varios.

Los durmientes comunes de via seridn entallados y agujereados a maqui
na de acuerdo a lo detallado en plano V.10, La miquina previo a su
empleo deberd merecer la aprobacién de Ferrocarriles Argentinos.

Los rieles para empalmes y combinaciones seridn suministrados por Fe



CONSEJO FEDERAL OE INVERSIONES

rrocurriles Argentinos cuedando a cargo del contratista efectuar
las soldaduras, agujeros v cortes yue sc requicran para adaptarlos

i1 los largos necesarios,

PRESCRTPCIONES OPERATTVAS

Todos luas ocupaciones de via motivadas por 1a ejecucidn de los traha
jos deberdn ajustarse a las prescrinciones del Reglamento Técnico Q-
perativo (R.T.T.0.), y en particular al T{tulo XVI del mismo sobre

"Ocupaciones especiales de via por parte del Servicio de Via y Ohras".

El Contratista serd responsable de las demoras registradas en la car-
ga v descarga de vagones puestos a la disposicifn en conexién con la
obra y responderd ante Ferrocarriles Argentinos de acuerdo al régimen

de cstadia de vagones en vigencia,

ALRAIOR

51 fuere necesario construir vias en el obrador del contratista, Ferro
carriles Argentinos facilitard los materiales para la construccifn.
Correrd por cuenta del contratista Y 4 Su €argo su construccién y con

servacidn.

La via a construir en el obrador deberd tener las caracteristicus nece

sarias de acuerdo al trabajo a exigir a la misma.

Una vez completada la obra & cn el momento aue lo considera nececsario
Ferrocarriles Argentinos, los desvios deberin ser desmantelados v el
material clasificado, apilado en los lugares aue indiaue la inspeccidn

de obra, 6 cargado sohbre vagones para despacharlos donde sea ordenado.

L1 Contratista deberd proveer oficinas adecuadas a la inspeccidn de o-

bra, con su correspondiente mobiliario para la funcifin asignada.

Una vez teminada la obra, el contratista realizari la limpicza final,
no dejando rastros de materiales, escombros, tierra sobrante, etc.

Todo ello de acuerdo a 1o ordenado por la inspeccidn.
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6+

GENERALIDADES.

No ohstante toda la documentacién que se agrega y que informa sobre
las caracteristicas principales del trabajo y elementos a emplear
el contratista estd obligado a verificarlas a fin de prevenirse de

cualquier omisién u error en que se incurriern

+ COMPETENCIA TECNICA,

Las firmas que concurran a la licitacién deberin presentar némina
de trabajos ejecutados que puarden relacién con la obra que se lici

te, o hien exponer sus antecedentes.

REPRESENTANTE TE(NICO.

In caso de no poseer el contratista titulo profesional hahilitate
(Ingentero Civil) expedido por Universidad Nacional 6 inscripto en
los Consejos Profesionales correspondientes, deberd designar Repre
sentante Técnico que deberd merecer la aprobacién de la Empresa Fe
rrocarriles Argentinos.
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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS OBRAS DE VIA
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ESPECIFICACIONES GINERALES PARA LAS OBRAS NE VIA.

1)

2°)

3°)

AILCANCES: El presente Pliego tiene por ohjeto fijar las condiciones
generales para la contratacién y ejecucidn de obras de via, para Fe
rrocarriles Argentinos.

Estas condiciones Cenerales estarin complementadas para cada trahajo
licitado, por las Condiciones Particulares de Contratacidn.

SISTEMA DE CONTRATACICN Y FORMA DE COTTZACION.

Sistema de Contratacifn: Las obras cuyo objeto principal es el trata

miento de la infraestructura o superestructura de la via, se contra-
tarin por el sistema de Unidad de Medida, lo que no excluye la posi-
bilidad de incluir items glohales.

Forma de Cotizacién: Las obras a que se refiere este Pliego serdn lici

tadas sobre las bases de un Cémputo Oficial detallado por Items y un
Monto Total de Presupuesto Oficial.

los oferentes, deberin presentar su Cotizacién indicando Precio por
cada Item y su totalizacidn.

El oferente deberd cotizar*cada item por un valor que incluird el IVA
(Impuesto al Valor Agregado) sin discriminar su monto,

Plazo de mantenimiento de las Propuestas: E1 Plazo de mantenimiento de

las propuestas serd como minimo de 60 dias, con prérroga automdticas
sucesivas de 30 dias, salvo desistimiento 10 dias antes de operarse el
vencimiento de cada una de ellas.

ERRORES EN LA COTIZACION.

Fn caso de verificacidn de errores de totalizacién de montos, se dard
validez (inicamente a los precios unitariocs cotizados.
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4%

5%)

COMPARACION DE OFERTAS,

La comparacién de ofertas, respecto del Presupuesto Oficial, se efec

tuard tomando los montos netos.

DE LA SUPERINTENDENCIA Y CONDUCCION DE 1.0S TRARAJOS.

Domicilio del Contratista,

Fl Contratista estd oblipado a fijar un domicilic en lugar cercano

(a no mids de 1N Km. del sitio de los trabajos) y dehe hacer conocer cl
mismo al contratante, Todas las notificaciones a hacerse al Contra-
tista'son vilidas, tanto las que sean hechas a ese domicilio, como

las que se hagan al domicilio fijado por el Contratista en el Contra
to respectivo. la fijacién de ese domicilio deherd ser hecha dentro

de un plazo de 15 dias después de la adjudicacidn de obra,

Presencia del Contratista en el luear de los trabajos.

En el transcurso de la ejecucién de los trabajos de corte de via prin
cipal, el Contratista o su Representante autorizado no se podrd ale -
jar del lugar en que los mismos se realizan sin antes haber hecho a-
ceptar por el Contratante un Representante con capacidad para reem -
plazarlo y munido de poderes suficientes, de manera que ninguna ope-
racidn o tarea pueda verse retrasada o suspendida a cuasa de su ausen

cia.

Cada vez que le sea requerido el Contratista deberi acompafiar al Re-
presentante del Contratante en sus recorridas, o se presentard en
sus oficinas, segiin el caso,

Los representantes del Contratista deberfn ser vapaces de auxiliarloe
y de reemplazarlo en caso de necesidad en la conduccién y en la medi-
cifn de los trabajos.

Eleccifn de Agentes v Personal Obrero,

i

-10-
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El Representante del Contratante tiene el derecho de exigir el reem-
plazo o el despido, del campamento, de los agentes y obreros del Con
tratista por insubordinacién, incapacidad, defectos de probidad o inob
servancia de lLeyes y Reglamentos del Trédfico Ferroviario.

El Contratista no puede hacer valer por esta razén un derecho a indem

nizacién o a garantia cualquiera.

El Contratista es responsable de los fraudes o delitos que fueran come
tidos por sus agentes y obreros en los obradores.

Depdsitos , Fquipos, Utiles y Elementos del Contratista.

El Contratista estd obligado a montar o establecer y mantener a su cos
to, los depbsitios, refugios, caminos de servicio, material de trans-

porte, equipamiento, miquinas, utensillos y fitiles de toda especie ne

cesarios para la ejecucién de los trabajos de via,

La provisién de agua para la obra de via, serd a cargo del Contratista,
Son igualmente a su cargo; los croquis de trazado de las obras a que
esti obligado, los planos, los calibres, las cuerdas, piquetas y jalo-
nes, y, en cierto modo, todos aquellos accesorios y aparatos relativos
al Contratista.

El Contratista garantiza al Contratante contra toda reclamacién de los
propietarios de Patentes o Licencias concernientes a los materiales o
dispositivos utilizados.

Los derechos a los cuales podrian dar lugar las fabricaciones, aparatos
o procedimientos puestos o empleados en obra serén con cargo exclusivo
al Contratista, quien debe proveerse de las autorizaciones necesarias
y hacer su gesti6n personal frente a toda reclamacién o acc}ﬁn que

-11- RN
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fuera dirigida contra el Contratante por aquella causa.

Trabajos Accesorios.

Cuando el Contratista deba modificar o desplazar rutas, caminos cur-
sos de agua, o canalizacidn de cualquier naturaleza, estard obligado
a ajustarse a las prescripciones de los Servicios Competentes. Fl
deberi, a esos fines, bajo su responsabilidad, disponer su obrador,
y, si fuera necesario, establecer v mantener las instalaciones pro-
visorias, de manera de mantener y entorpecer lo menos posible el u-
so de 1las vias de comunicacién y las canalizaciones, y no intercep-
tar el escurrimiento de las aguas. El debe, asimismo, procurar el
cerramiento, la iluminacién, la vigilancia y adoptar todas otras me
didas destinadas a evitar accidentes.

Seran a cargo del Contratista las locaciones por establecimiento de
Campamentos y caminos de servicio y todas las subvenciones que pue-
dan ser impuestas por la reparacién o el mantenimiento de caminos y
obras piblicas o privadas.

1 Contratista es responsable frente a terceros, de todo perjuicio
resultante de su presencia o accionar durante la ejecucién de los

trabajos.

Condicionamientos diversos durante la ejecucidén de los trabajos.

Fn los casos en que, dentro de la extensién del obrador del Contratis
ta o en las proximidades del mismo, el Contratante efectie por si mis
mo o haga ejecutar trabajos por otros, el Contratista no tendrd dere-
cho a ninguna indemnizacién por las dificultades que a é1 se le puedan
ocasionar por ese hecho. Si resultara en un retraso en 1a marcha de
los trabajos que le han sido confiados, el Contratista debe, en tiempo
hreve (10 dias), hacerlo constar por escrito y a é1 le serd acordado,
adicionalmente al plazo de ejecucién, un plazo suplementario, pero so
lamente por los trabajos donde la marcha ha sido demorada.

=12~
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F1 Contratante puede, sin que el Contratista tenga derecho de recla
mar por esa causa, disponer de las obras o partes de obra a medida
que las mismas van siendo terminadas. Si por causa del uso que se
haya hecho antes de la recepcién definitiva, algunas obras o partes
de obras sufrieran degradaciones no imputables al Contratista, las
reparaciones necesarias serin ejecutadas a cargo de el Contratante.

El Contratista estd obligado a tomar a Su Cargo todas las medidas
necesarias para evitar entorpecimientos o demoras en los servicios
de trenes, para que la seguridad y regularidad de circulacién de los

trenes sean mantenidas.

El Contratista toma, igualmente, a Su cargo todas las medidas efecti
vas para preservarse y preservar sus empleados y obreros de todos
los accidentes que puedan resultar de la circulacién de los trenes.

F1 mismo estd obligado a conformar las prescripciones establecidas
por los Reglamentos Internos, Ordenes de Servicio y recomendaciones
de Ferrocarriles Argentinos, lo mismo que aquellas instrucciones que
le sean impartidas por el Representante del Contratante en el curso

de los trabajos.

Intervencidn directa del Contratante.

Fn caso de urgencia, el Contratante se Treserva el derecho de disponer,
en el sitio, y de inmediato, con cargo al Contratista, las medidas que
éste filtimo hubiera demorado en tomar poT aplicacién del tercer pdrra-
fo del articulo del apartado anterior.

El Representante de Ferrocarriles Argentinos elevari, en ese €aso, un
informe de los hechos y circunstancias que motivan su intervencién.

Fse informe es notificado al Contratista, el que estd obligado, de ha
ber lugar, a hacer conocer sus ohservaciones dentro de un plazo de 10
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dias corridos, bajo pena de prescripcidn.

Canteras, Préstamos, Depdsitos, ocupaciones temporarias.,

gi el Contratista solicita sustituir por otras: canteras, locales de
alojamiento o depésito, de aquéllas que indica el Contrato puede ser
autorizado por el Representante del Contratante, pero este altimo
conserva, atin después de esa autorizacién, el derecho de rechazar
los materiales o nivelaciones que no correspondan ser reconocidos,
conforme con las condiciones del Contrato. Llos precios del Contrato
no sufren ninguna modificacién por causa de esta sustitucién.

A falta de indicacién del Contrato, el Contratista puede, bajo su
responsabilidad, hacer elecci6n de mejores canteras asi como el empla
zamiento y la disposicién de los locales de alojamiento o de depésito,
pero respetando las exigencias de la explotacién y de la conservacién
de Ferrocarriles Argentinos. En este caso previamente deberi someter
su eleccién a consideracién del Representante del Contratante.

E1 Contratista es Gnico responsable de la aplicaci6n de las leyes y
Reglamentos por tode aquello que concierne a las extracciones de mate
riales, el empleo de explosivos, las ocupaciones temporarias y la ex-
plotacién de las canteras y hace, a su cargo, todas las diligencias y
tramitaciones necesarias.

Fl ejecuta, a su cargo, todos los trabajos necesarios para trasladar

sus campamentos a las canteras y casillas vivienda o de depdsito y so
porta todos los gastos de despacho o de transporte,asi como todo gas-
to de cateo,de destape o de explotacibén de canteras.

Medidas Coercitivas.

-14-
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6°)

Cuando el Contratista no se ajuste, tanto a las disposiciones del Con
trato como a las Ordenes de Servicio, serd conminado a satisfacer a -

quellos requisitos en un plazo determinado.

Salvo caso de urgencia, este plazo es por lo menos de 10 dias tomados
a partir de la comminacidn formal. Pasado ese plazo, si el Contratis
ta no ha satisfecho la actualizacidn de los trabajos, el Contratante
podr4 declarar la rescicién del Contrato por causa del Contratista.

Cuando el Contratante o locatario ordenara trabajos urgentes, si ello
no es satisfecho dentro del plazo establecido luego de recibida la or
den con expresa declaracién de urgencia, el Contratante podrd hacer e
jecutar los trabajos sin otras formalidades, por cuenta y cargo del
Contratista. Esos trabajos serdn objeto de una medicién inmediata,
facturadas por el Contratante y commicadas de inmediato al Contratis
ta.

EQUIPAMIENTOS.

El Proponente deberd acompafiar a su propuesta con el listado de los e
quipos de su propiedad, o en proceso de adquisicidn, que utilizard en
la obra, debidamente certificada por Contador Pidblico Nacional y acom
pafiando los documentos probatorios de los trimites de adquisicién de
ios equipos encuadrades en tal proceso.

- Naturaleza del equipo, modelo, marca, estado y cantidad, indicando,
cuando corresponda, los rendimientos minimo y miximo previstos a ob
tener con los mismos, Se indicard, asimismo, el lugar en que se ha

1len depositados, para ser inspeccionados.
De no disponerse de equipos en propiedad, deberd acompanar constacia

legalizada por Escribano PGhlico de la iniciacién de tramites de com-

pra o alquiler de los equipos estipulados como necesarios, con el com

-15-
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7°)

8°)

promiso de disponer de los mismos para el momento de iniciacifn de
la obra, previstos materializar en un plazo estimado de cuarenta y
cinco (45) dias, contados a partir de la fecha de apertura de los so

bres.

MEMORIA TECNICA.

El Proponertc deberd acompafiar a su propuesta una Memoria Técnica en
la cual se debe consignar la metodologia que contempla utilizar para
la ejecucién de tareas en base a los equipos propuestos. Indicard,
asimismo, un cronograma de trabajos para los distintos sectores: via,
movimiento de suelos, obras de arte, pasos a nivel, etc., organiza -
cién de obradores y equipamientos de los mismos, secuencia de las
distintas operaciones a realizar y personal afectado.

LETRERO DL 0OBRA,

El Contratista estd obligado a suministrar y colocar donde indique la
Inspeccidn de Obra, dos letreros identificatorios de obra, cuyas di -
mensiones e inscripcidén que llevarin, serfi suministrada por la Inspec
cién.

Su costo, instalacifn, etc. estd incluido en el precio de los items

de via.

9°) EJEQUCION DE OBRA,

Plan de Trabajos.

Este plan, que cada proponente deberi presentar conjuntamente con su
oferta, deberi confeccionarse en forma grifica y en forma analitica
de la siguiente manera:

Graficamente:

-16-
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Trazo demostrativo del perfodo de ejecucién de cada item, referido a
un sistema de coordenadas, donde el eje horizontal indicari el tiem-
po en dias corridos y el vertical serd el origen teérico de iniciacién
de la obra. '

Analiticamente:

a - Porcentaje mensual a ejecutar en cada item respecto del total del

mismo, mes por mes.

b - Monto mensual a certificar de cada item y monto mensual total a

certificar de obra.

Se deja establecido claramente que el Contratante, en caso de que el
proponente no presentare el Plan de Trabajos seglin lo requerido en los
rubros, rechazari, a su exclusivo juicio, la oferta presentada, sin
derecho a reclamacién alguna por parte del oferente,

Replanteo de las obras,

Sobre 1la base de las lineas y niveles bisicos dados por el Comitente,
el Contratista deberf realizar el replantec de detalle de acuerdo a
los planos que acompafian este pliego.

Los gastos eﬁergentes del replanteo de las obras serdn por cuenta y
cargo del Contratista, quien deberi, ademis, reponer a su costo cual-
quier punto de referencia de las lineas o niveles bisicos que se dete
riore o destruya.

Plazo de Iniciacién de las Obras.

El Contratista deberd iniciar los trabajos dentro de los........dias
corridos contados a partir del dia siguiente de la fecha de comunica-
cién de la adjudicacidn de la obra. Los trabajos de formacién de los
obradores deberdn completarse antes de finalizar este plazo.

-17-
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Si, por cualquier razén no imputable al comitente, los trabajos no
fueren iniciados en témmino por el Contratista, queda establecido

que el plazo de ejecucidn de la obra correrd a partir del dia siguien
te al del vencimiento del lapso fijado para la iniciacién de los tra

bajos.

Plazo de Ejecucidn de las Obras.

Se establece en dias corridos el plazo para la total ejecucidn de

estas obhras.

El no cumplimiento de este plazo dari derecho a aplicar las multas

que se especifican en este Pliego de Condicio
nes Generales con una incrementacién de tres (3) vecesa las especifi-
cadas en dichos apartados.

Demora en la Iniciacién y Terminacifn de las Obras,

Si el Contratista no diera comienzo a las obras en el plazo fijado por
las claisulas contractuales, se hard pasible de uma multa de

pesos por cada dia de atraso, hasta un miximo
de dias. Cumplido dicho periodo serd intimado para su ini-
ciacién dentro de los diez (10} dias y, si en este nuevo témino tam-
poco lo hiciera, se procederi a rescindirle el Contrato con todas las
consecuencias legales a que hubiere lugar.

Demora en la Provisién de los Fquipos.

Si el Contratista no provee los euqipos a medida que los requiera el
avance de los trabajos, de acuerdo al Plan de Trabajo, se hari pasible
de una multa de pesos por cada dia de
atraso, hasta un miximo de 15 dfias.

Cumplido dicho periodo, serd intimado para su provisién dentro de los
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cinco (5) dias y , si en este término tampoco lo hiciera, se proce-
derd a rescindirle el contrato con todas las consecuencias legales a

que hubiere lugar.

Actualizacién de los Valores de las Multas.

Los valores de las multas indicadas en este Pliego serén actualizadas,
en el caso de que deba efectivizarse la penalidad, mediante el coefi-
ciente de reajuste que surja de la relacidén entre el nimero indice Ni
vel General dado por el INDEC, Estadistica Mensual, fasciculo Costo
de la Construccién, Capital Federal, correspondiente al mes anterior
al de 1a aplicacién de milta y el valor de similar indice correspon -
diente al mes anterior a la fecha de la apertura.

Secuencia de los trabajos.

En ningiin caso el Contratista comenzari nuevos trabajos si estos per-
judican la obra iniciada; en tal caso, el Contratante podri exigir la
terminacién de las tareas en ejecucifn antes de iniciar otras nuevas.

Recepcibn Provisoria.

Una vez que los trabajos hayan sido finalizados, serdn recibidos en

forma provisional, las vias en trechos de 2 Km., de acuerdo a lo que
se establece en las Especificaciones Técnicas Generales para Cons -
truccidén y Renovacién de Vias, labrindose a tal efecto el Acta de Re
cepcién y. Planillas correspondientes.

Conservacifn durante el Plazo de Garantia.

Durante el periodo de conservacién se realizarin las tareas indica -
das en las Especificaciones Técnicas Generales y en las Especificacio

nes Técnicas Particulares,
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Recepcifn Definitiva.

Una vez finalizado el periodo de Garantia y previa constatacién de que
los trabajos responden en un todo a lo que se establece en las Fspeci-

ficaciones Técnicas Generales y Particulares, se labrari el Acta de
Recepcién Definitiva.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION

Y RENOVACION DE VIAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PAPA CONSTRUCCION Y RENOVACTON DE
VIAS

1.  GENERALIDADES

La construccién, renovacién y conservacién de vias, y de aparatos
de via, se ajustardn, en todo 1o que no estid modificado v/o amplia
do por las Especificaciones Técnicas Particulares, a las presen-
tes fspecificaciones Generales y a las Nommas que se indican a con

tinuacidn:

- Nommas Técnicas para la construccidn y renovacién de vias apro
badas por Resolucién D.N °887/66 de Ferrocarriles Argentinos.

- Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimientos de Tie
rra y Limpieza de Terrenos, aprobadas por Resolucidn D.N°877/66
de Ferrocarriles Argentinos.

' - Normas F.A., 2334 sohre medidas de seguridad para Empresas Con

T T oo tratistas,y

2, NORMAS QUE REGIRAN LAS ORRAS DE VIA

Equipos y Herramientas:

La totalidad del Equipo y Herramientas necesarias para la completa
ejecucién de la obra, serdn provistos por el Contratista. Este e-
quipo y Herramientas deben ser de buena calidad Y presentar todas

las garantias de seguridad.

El Equipo del Contratista que deberd circular por la via (trenes
de Trabajo, Bateadoras, Zorras, ctc), debe ser aprobado por F.A.
(los no descarrilables, matriculados); el equipo de traccién y el

remolcado debe ser provisto de enganches de seguridad y debe ser
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conducido por personal autorizado, de acuerdo a lo estipulado en
la Resolucidn P.N°3660/79 del 13/2/79 (Reglamento para la circu-
lacidn de equipos autopropulsados de propiedad particular en la

red de vias de Ferrocarriles Argentinos) y su Reglamentacién co

rrespondiente (P.N°4159/79 del 3/10/1979).

Estaqueado

Con anterioridad al comienzo de los trabajos el Contratista efec
tuard el estaqueado en base a planialtimetria y demis planos inte
grantes del PLiego de la obra, corriendo por su cuenta la confec
cién de los planos de replanteo que se requieren. La verificacién
sera efectuada por el Contratante sin que ello disminuya la respon

sabilidad del Contratista por la correcta ejecucidn del trabajo.

Las estacas provistas por el Contratista serfn de seccién cuadra
da, de 0,08 m. de lado y una longitud suficiente que permita hin

carlas en el suelo y permanecer hasta la finalizacién de los tra

----- bajos.

biendo restituir las que hayan desaparecido o sido destruidas por

una causa cuitlquiera.

Prevencidn de Accidentes

Fuera del horario de trabajo del Contratista, la via bajo precau
cibn quedard con vigilancia permanente durante las 24 horas del

dia, por parte de personal del mismo, a efectos de detectar cual
quier anormalidad que pudiera producirse y tomar de inmediato las

medidas de normalizacibn que correspondieran.

Materiales Averiados o Perdidos

Antes del comienzo de los trabajos le serd entregada al Contratista

-22-
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wia Lista de los materiales que empleard v otra de los producidos
que seradn recuperados. Ambas listas deberdn ser controladas por

el mismo.

Todo material de F.A. entregado al Contratista que resultare fal
tante, le serd facturado a precio de reposicidn, con los adicio
nales que fijan las respectivas reglamentaciones. Ademis, el
Contratista serd responsable de todo perjuicio que esa circuns-

tancia ocasione a Ferrocarriles Argentinos,

El material recuperado serd entregado por el Contratista de acuer
do con lo quec se establece en las Fspecificaciones Técnicas Parti
culares, tolerdndose una merma de hasta el 10% en peso para el ma
terial chico (clavos, clepes, tirafondos, bulones, tuercas, aran-

delas, anclas , etc).

In cuanto a los durmientes de madera recuperados se admitiri uma

merma de hasta el 5% de n{mero.

los rieles nuevos o reutilizables aue resulten torcidos por culpa

del Contratista serin enderezados en sitio o en talleres por T.A,
El monto de los gastos originédos para su correcién, incluidos los
gastos de transporte, serdn facturados al Contratista, como asi
también el costo de reposicidn en caso de inutilizacién total, o
el de depreciacién que correspondiere por inutilizacién parcial.
El mismo procedimiento se aplicard por los rieles Trotos por negli

gencia del Contratista.
Los durmientes nuevos perdidos, rajados o deteriorados por mal uso,
manipuleo o chanfleado por culpa del Contratista serdn facturados

al mismo a valor de reposicién a la fecha de su inutilizacidn.

3. CARGAS Y DESCARCGAS DE MATERTALES

Cuando los materiales no sean entregados por TF.A, sobre vagén, el
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Contratista se encargari de hacerlos carsar de los depdsitos que
le scan indicados y que no se cncontrardn a mayor distancia de 10

Km. del lugar de utilizacidn.

Cuando la carga o descarga se efectiie en un lugar servido por una
via de trabajo, el Comtratista debe abastecer la mano de obra para
la conservacién de esta via, debiendo los materiales necesarios

ser suministrados por [.A,

La carga o descarga de materiales de via incluve todo movimiento
necesario o maniobras de vagones entre los puntos de carga o des
carga, sea en las estaciones, depdsitos u operaciones en el mis-

mo obrador.

Materiales no provistos por F.A. Transporte

Todos los materiales cuya provisidn deba ser hecha poer el Contra
tista, deberdn ser cargados s/vagdbn y transportados hasta cl 1lu-
gar de trabajo-a-su-exclusiva cuenta, 0 bien Or otre-medio en la
rmisma condicidn.

Transporte por camiones.

Si el transporte se realizara por camiones dentro de la zona de via,
se tomardn las debidas precauciones en proximidades de la misma, ob
servande marcha prudentc si se acercara un tren ¥y no invadiendo el

&

perfil de obras.

Si debiera operarse sobre la via o cruzarla se deberidn tomar pre
cauciones especiales para no ser sorprendidos por algin tren y se
pedira, siempre que asl suceda, noticias de la circulacidn de los
treges; en ninglin caso podrd circular sobre la via sin autorizacidn

de la Inspcccién.
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Se podrin practicar las aberturas que sean necesarias en los alam
brados del Ferrocarril, asegurando su vipilancia durante cl dia y
su cierre nocturno. Se cuidari de no destruir zanjas, obras y al

cantarillas en la zona de operaciones.

Si se hahilitaran en playas o desvios, cruces de via de caricter
permanente, debidamente autorizados por F.A., deberd protegerse la
via en dichos lugares de cruce mediante contraricles y cama de rig

les.

DESTAPE DE LA VIA

El destape de la via, cuando asi se especifique, serd precedido

de la extirpacién de yuyos v malezas en el ancho que indiauen los
planos y/o especificaciones y en la profundidad guec se cstahlezca.
Deben cumplimentarse las exigencias de las especificaciones técni

cas vigentes.

Cuando ¢l destape es realizado por debajo del-nivel inferior de-—

los durmientes, el Contratista estd obligado a efectuar:

- la remocién y emparejamiento del antiguo asiento del halasto
sobre todo su ancho. FEsta prescripcién es igualmente vilida
afin cuando el destape sea efectuado hasta el nivel inferior
de los durmientes, para el caso que el trabajo signifique un
desplazamiento de los mismos,

- El descenso progresivo de la via sobre su plataforma o svbre
el fondo del destape, debe hacerse segin rampas de pendiente
1:50.

En las vias que poscen capas superpuestas de halasto de naturale
za distinta, ¢l Contratista debe tomar las precauciones necesarias
para evitar la mezcla entre los tipos de halasto retirados de la

via,
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Retiro de escombros v residuos

El balasto producido del destape y apto para recolocar seri depo
sitado en el lugar que se indique en los Pliegos. E] material

de destape, limpieza o cribado del balasto o modificacidn del
plano de formacidn, etc podrd desparramarse dentro de la zona de
via para refuerzo de los terraplenes en aquellos sectores indica
dos en los Pliegos donde se darfn también las caracteristicas del
material que se aceptard a tal fin. Tl material sobrante no po-
drd desparramarse en la zona de via, salvo para el emparejamiento
de la misma y siempre que resulte apto para tal fin y todo el res
tante deberd cargarse directamente o ser colocado provisoriamente

en cordones para ser evacuado antes de colocarse el balasto nuevo,

El Contratista debe disponer de elementos de transporte suficientes
cuando esta evacuacidn se realiza empleando equipo que de pertene

ce.

En el curso”de los trabajos y de la carga v descarga del material
.__=a& evacuar, el Contratista debe vigilar a fin de evitar ensuciar el

balasto a recolocar, como asi tamhién el balasto de las vias y to

mar, con tal fin, todas las precauciones bara preservar, en parti

cular el perfil y talud del balasto.
La evacuacitn del escombro y detritus de wuna zona determinada de-
be efectuarse antes de la descarga de balasto nuevo destinado a

€s5a zona.

Desarme de 1la via

El Contratista debe preparar el desarme, aceptando las directivas
que le sean dadas por el Contratante, especialmente en lo concer-
niente a la proporcién de fijaciones a mantener hasta el momento

del corte de via.
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Fn vispera del corte de via, si asi lo cxiglere la oxidacidn de
los clcmentos, deberd aplicarse a todas las tuercas de los bulo-
nes liquido adectiado y aprobado por el Comitente con el fin de fa
cilitar el aflojamiento de los mismos. Debe desarmarse la via con
culdado, desenroscando las tuercas sin romperlas; queda prohibido
el enpleo de tranchas o elementos similares a tal efecto, salvo
autorizacidn especial. Cada tuerca debe ser enroscada en su bu-

16n inmediatamente después de su desarme.

Tamhién debe extraerse los clementos de fijacién de los durmien-
tes, atar las eclisas en pares con alambre, guardar los hulones

en envases apropiados como asi también las arandelas, fijaciones,
suplenentos, etc. extraer la tierra o halasto adherida a los dur

mientes.

El Contratista debe remover los asientos en toda su altura (si es
te trahajo no hubiese sido efectuado durante el destape) v despa
rramar el balasto en donde descansard 1a nueva via.

Armado de la via,

Il armado de la via debe efectuarse siguiendo estrictamente las in
dicaciones que a tal efecto se formulen en los respectivos pliegos
en lo que se refiere a: tipo de riel, longitudes, eclisas y fija-
ciones, tipo de junta a emplear y ubicacién de la misma, tipo y
cantidad de durmientes por Km. a colocar, peraltes y transiciones,
distribucidn de rieles en curvas, longitud de los empalmes,detalles
en plano y perfil de la via y del balasto,

Cuando sea necesario proceder a regularizar la abertura de las jun
tas, estd formalmente prohihido servirse de cufas o golpear comn cu
pones de rieles pudicndo tirar los ricles a mano, o emplear apara

tos especiales, aprobados por la Inspecciédn.
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hurmientes de madera

Estd prohibido sacar, colocar o desplazar los durmientes emplean
do el martillo o maza, pico, etc; estas diferentes operaciones
deben efectuarse a mano, mediante otras herramientas apropiadas

a tal fin.

Para depositar los dummientes, el Contratista debe seguir las in
dicaciones del Contratante , en particular en lo que conciernc a
su clasificacién, forma de las pilas, la distanciaa mantener en
tre las pilas, el deshierbe y la limpieza del suelo cntre éstas y
de una manera general, en lo que concierne a las medidas a tomar
para asegurar su conservacidn v para reducir 4l minimo los ries-

‘

gos de propagacién de incendios,

Los durmientes deberin agujercarse en todo su espesor, salvo indi

cacidn en contrario.

Aparatos de via.

Segln lo decida el Contratante los aparatos de via seran:

a- Armados en el sitio que ocupardn definitivamente.

b- Armados al costado y ubicados en su lugar definitivo mediante

desplazamientos.

la nivelacidn de los cambios debe efectuarse siguiendo las indica
ctones de la Inspeccién. Salvo el caso en que sean colocados di-
rectamente sobre una formacién de balasto perfectamente nivelada,
el Contratista debe efectuar, antes del paso del primer tren v en
el plazo que se le fije, un apisonado conveniente en toda la longi
tud del cambio, cuidando especialmente la nivelacién de los empal-

nes.
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I[n via principal, despugés de una semana de su colocacidn, se debe
I ' ]

proceder a un ajuste de las fijaciones vy bulones y corregir la tro

cha, alineacidn y nivelacién. Im playva cste trabajo se efectuard

antes de la recepcién definitiva.

E1 ammado de los aparatos de via comprende la colocacién de la es
taca de libranza y de la marmita en los casos que corresponda, in
cluyendo el pintado de las mismas y la numeracidn del aparato de

-
V1d.

5. RECEPCION PROVISIONAL DE 1.0S TRABAJOS DE RENOVACION DE VIAS

La recepcidn provisional de los trabajos podrd hacerse efectlva

cuando todos ellos estén debidamente terminados, el material pro
ducido o sobrante retirado en su totalidad del Sector v luego de
haberse procedido a la verificacién exhaustiva de lo reglamenta-

do para el control de calidad.

Se recepcionaridn trechos de 2 Km. (incluyendo via playa) y emi-
tiéndose un Acta por cada kildmetro cxaminado, a la cual acompa-
nardn las correspondientes planillas de Control de Calidad cum-

plimentadas para el trecho.

Los controles y verificaciones minimas a efectuar son los que se
indican mas adelante, incluyendo las tolerancias a tener en cuen

ta, haciéndose notar que la Inspeccifn podrd ampliar tales verifi
caclones o realizar otras no previstas, $i lo estima necesario.
Asimismo el Contratante podrd detemiinar que alguna de las verifi
caciones se realicen empleando vehiculos de control, teniendo vali
dez las mismas tolerancias que para el otro método de control manual

y visual.
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En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuen
tre fuera de la tolerancia admitida, no se realizara la Recepcidn
Provisional solicitada, dejando constancia en el Acta correspon-

diente, de los motivos de tal determinacién.

El Contratista deberd efectuar todas las correcciones indispensa
bles, antes de solicitar unia nueva Recepcién Provisional, estan
do la Inspeccién facultada para realizar en este segundo pedido

de Recepcitn, todas las comprobaciones que resulten necesarias.

S1 nuevamente se comprueban defectos, no se concretari la Recep
cidén, quedando constancia en el Acta. [1 contratante podri cnton
ces disponer las medidas necesarias para regularizar las obras mo
tivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gas

tos que ello demande.

Los controles y verificaciones minimas a tener en cuenta se deta
l1lan a continuacidn, indicdndose asimismo las tolerancias admiti-
das,

Nivelacidn

Nivelacién Longitudinal:

a) En concordancia con cada referencia (punto fijo, mojdn, marca
de nivel en poste telegrifico, etc) existente en el Kildmetro
motivo de cada Acta, se efectuari con instrumetnal de sensibl
bilidad adecuada la verificacién del nivel correspondiente de
una fila de rieles y en curvas sobre el riel bajo, admitiéndose

una tolerancia de + 0,02 m.
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b} -A todo lo largo del tramo se efectuard, sobre una fila de
riel en recta y en curva, sobre fila baja, la verificacidn
a 0jo, .de la existencia de desniveles. En caso de litigio,
respecto a due si alguno de los desniveles existentes puede
0 no encontrarse fuera de los ]inites admitidos, se procede

rd de la siguiente manera:

-Mediante el empleo de un visor y de una mira, se obtendri
la separacitn vertical, mixima entre la posicién real de la
cara superior del hongo del riel y wma 1inea ideal determi-

nada entre dos puntos altos consecutives..
Dicha separacién deberi ser inferior o igual a:

-4 mm. si los puntos altos estdn distanciados entre 15 m. y has

ta 18 m.

-5 nm. si la distancia entre puntos altos es mavor de 18 m. v

hasta 30 m.

-Los puntos altos no serdn espaciados en menos de 15 m. ni en

mas de 30 m.

-Las tolerancias anteriores Serin aumentadas en 2 mm. para los

sectores en gue la velocidad prevista sea. menor a 120 Km/h.

Nivelacibn. transversal

~-En un sector cualquiera, a eleccidn de la Inspeccidn, ubicado
dentro del Kildmetro motivo de la Recepcién, se tomardn 31 me
didas, espaciadas entre una v otra de cinco durmientes, de los
desniveles entre ambos rieles, usando nara tal efecto una resla
de peralte delas caracteristicas y sensibilidad indicadas por

Ferrocarriles Arpentinos. Sec deberd cumplir que:
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a -las diferencias algehraicas entre la nivelacién transversal
cxistente y la tedrica no deben ser superiores a + 3rm, en

cada una de las mediciones efectuadas,

Siendo;

a: el desnivel tedrico (peralte)entre los dos ricles en el

punto n.

bn: ¢l desnivel leldo (existente) entre los dos rieles en el

mismo punto n.

Tendremos entonces que:

b -a < + 3nmm,
n n- —

(variando n de 1 a 31).

b -La variacién de peralte o nivelacién, transversal entre dos
nedidas consecutivas realizadas, debe ser igual a la indicada
por Ferrocarriles, con una tolerancia que no debe sotrepasar

a*+ 3,

O Sega:
[(bn+1-an+1)—(bn-an3] £ 3 .

(variando n de- 1 a 30)

¢ -lLas variaciones algehraicas (alabeo), entre cada una de las
diferencias algebraicas y la correspondientemente anterior,
deben ser suficientemente pequefias y regulares, para que su
valor medio en las 30 variaciones obtenidas sea menor a 2

para rieles nuevos y de 3 para los rieles usados de reempleo,

(b+1-a +1) - (b -a ﬂ

E[ L L n__1n <? para rieles nue
30 VOos

(variando p de 1 & 3, <3 para rieles de

reempleo.
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Estabilidad

La verificacidn del apisonado de los durmientes se realizari me
diante la auscultacidn con hastén a bola de un peso de 7 Kg. so
bre los durrientes de madera, bastdn a bola de madera sobre los
durnientes metalicos y bastén a bola recubierto de caucho sobre
los durmientes de hormigdn armado.

FEl procedimiento a cumplir serid el siguiente:
a -Durmientes intermediarios entre Juntas:

- Dentro del sector de un kildmetro, motivo de cada Acta de
Recepcién, y comenzando frente a un poste telegrifico, se
auscultardn 100 durmientes en forma consecutiva;los primg
ros 50 durmientes seradn auscultados a la izquierda v los
50 durmientes siguientes a la derecha de cada fila de rie
les, o sea que se realizarfin 200 golpes (100 interiores y

100 exteriores).

Se computaran los golpes que producen un sonido "a hueco"
(durmiente mal apisonado), que se restardn del total de 200
y se dividirdn por 200 ; obteniéndose un coeficiente de

Cl.

?OO - ég Ggl

200

C1 =

Siendo Gl' cada uno de los golpes con sonido "a hueco'',

en los durmientes intermedios.
b -Durmientes en juntas:
- [n 10 juntas conseccutivas, se auscultarin los dos durmien

tes de 1a junta (uno a cada lado),golpeando con el bastdn
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¢ hola a ambos lados de cada fila de rieles, o sea 80 golpes.
[n la via con juntas alternadas, sc auscultari en cada junta,
solamente la fila de ricles que tiene la junta, tomandose i-

gulamente 10 juntas sobre cada fila de rieles.

Se computarin los golpes que producen un sonido 'a hueco' que
se restardn del total de 80 y se dividirdn por 80; obtenién

dose un coeficiente CZ'

- 80 - Zoyi
Z 80

Siendo v1 cada uno de los golpes con sonido "a hueco' en los

durmientes de la junta,

¢ -Tolerancias para la estabilidad:

Se-valcula la semisuma de los coeficlentes LYy CZ' obtenién

dose un coeficiente C que dehe ser mayvor o igual a 0,8 .

Trocha

Dentro del kildmetro en que se efecta la Recepcién Provisional,
se escogerdn dos zonas de 50 m cada una, midiéndose en ambas la tro
cha cada cinco durmientes, usando para tal fin ama regla de trocha

de las caracteristicas indicadas por Ferrocarriles Argentinos.

Las medidas efectuadas deben responder a las condiciones siguien
tes:

a - La amplitud del "corredor', cs decir la diferencia entre la

trocha mayor y la menor, nc debc sobrepasar:
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- 5 mm para una via nueva con velocidad prevista menor a
120 Km/h™con durmientes de madera; o una via nueva cual
qulera sea la velocidad prevista, con durmientes de hormi
gén; o una via amada con rieles usados, como asi también

en el caso dJde renovacidn de rieles solamente.

b - La trocha tedrica debe estar comprendida en el corredor.

¢ - [n todos los casos la trocha no podri ser inferior a:
1,673 en trocha ancha (1,676 m.)

d - Longitud de los "corredores" a tener en cuenta:

- Fn los casos de renovacién de via, con rieles nuevos
0 de reemplco reperfilados, debe tenerse un {mico corre

‘lor a lo largo de los 50 m, medidos.
Cuando se trate de renovacidn de via con rieles de reempleo no
reper filados, o renovacidn de rieles solamente, se podrin consi
derar 3 corredores distintos, dos de 18 m, y uno de 14 m, a lo

largo de los 50 m. medidos.

Entre los limites de un '"corredor' y del siguiente no podrd ha

ber una variacidn mayor de 2 nm.
Alineacidn
A -Via en recta:
- Fn toda la longitud de via en recta del tramo de 1 Km. a re

cibir provisoriamente, se hari una apreciacifn visual respec

to de la calidad de la alineacién.
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En las zonas en que existan divergencias entre la Inspec-
cién y el Contratista, sohre la alineacifn respecto a las

tolerancias, se procederd de la siguiente forma:

- Con la ayuda de algin dispositivo, aprobado por Ferro-
carriles, se medirin las flechas que pudiese presentar
el riel directriz, cada 5 durmientes, con una cuerda
de 25 m., tratando que la zona en discusidn quede cen
trada en la referida cuerda.

La alineacién Serd aceptada, si el 'corredor'" formado por

las flechas medidas en menor o igual a + 2 mm.

Control de las fijaciones

Fijaciones rigidas

Con tirafondos solamente.

Durmientes intermediarios y durmientes de junta con tirafondos:
El control de la fijacién se hari en 2 zonas de 50 mts. cada uma,
a eleccidon de la inspeccidén dentro del sector de 1 Km. motivo de
la recepcidn.

Se verificarin todos los tirafondos de las dos zonas obteniéndose
el nimero de tirafondos insuficiente 6 excesivamente ajustados.
Con respecto a los mismos deben cumplirse las siguientes condicio

nes:

1°) El nimero de tirafondos insuficientemente ajustados debe ser

menor o igual al 10% del total de tirafondos de las dos zonas.

2°) E1 nimero de tirafondos excesivamente ajustados (cabeza incli
nada) debe ser menor o igual al 10% del total de tirafondos

de las dos zonas.
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Posicion de los durmientes

A -Escuadria de los durmientes:

- Se observarid en forma visual, si los durmientes se encuen
tran a escuadra, en todo el tramo de 1 Km. motivo de la

recepcidn.

En los casos de discrepancia, se efectuard la medicifn, admi

tiéndose una tolerancia de hasta 0,03 m.
B -Durmientes desplazados de su posicién normal:

- In forma tamhbién visual, se controlard la ubicacidn relati
va de los durmientes, a todo lo largodel kildmetro, causa de la

recepcidn.

De existir divergencia respecto a alguna posicidn, se efec-
tuard la medicidn correspondiente, admitiéndose una toleran
cia de hasta 0,02 m. tratindose de los durmientes de junta

y de hasta 0,05 m. si se trata de los durmientes intermedios.

Perfil del balasto

Se efectuard el control, en forma visual, a todo lo largo del tra
mo que es motivo de la recepcidn, de la correcta ejecucién del per
fil del balasto.

En los casos de divergencias respecto al ancho de las banquinas ex
teriores, se medirin las mismas no admitiéndose un ancho menor que

el fijado en planos para perfiles transversales para via.

La tolerancia en cuanto al ancho mayor, serd de 0,05 m.
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FLAZO DE GARANTTA, PERIODO DE CONSERVACION DURANTE ESTE PLAZO

Sea yue los trabajos hayan sido efectuados en vias principales
o de servicio, en explotacién o no, el periodo de conservacidn se
rd de 90 dias a partir de la fecha del Acta de Recepcidn Provisio

nal de los trabajos.

Hasta la finalizacién de este plazo, el Contratista esti obli

gado a efectuar la conservacién de la via y aparatos renovados o
reacondicionados, a fin de mantener las condiciones de la Recep
cibn Provisional y preparar la Recepcidn definitiva, efectuando
los trabajos que sean ordenades por Ferrocarriles, en los puntos
o zonas donde se manifieste esta necesidad, y, en especial en lo

que concierne a las siguientes operaciones:
a) rectificacién de las luces de juntas,
b) reajuste de las fijaciones,

€} correccitn de la nivelacifn, incluyendo eventualmente, des-

carga, balasto y tapada,.

d) perfilado de banquina y contrabanquina, libres de malezas.

Durante todo el periodo de conservacifin, el Locatario se reserva
el derecho de reparar, cursando los gastos al Contratista, previa
notificacién y conminacidn a fin de que sea efectuado por el mis-
mo, la totalidad o parte de las vias que se juzguen defectuosas,
en particular las operaciones citadas y que deberia efectuar el

Contratista.

RECEPCION DEFINITIVA DE LOS TRARAJOS

Al finalizar el plazo de Garantia de cada sector recibido proviso
riamente, la Inspeccidn procederi, con el Contratista previamente
citado, a efectuar todas las verificaciones indispensables, para
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asegurar que los trabajos pueden ser recibidos definitivamente.

Para la Recepcion Definitiva, valen todas las consideraciones que

se hicleron para la Recepcién Provisoria.-

El personal necesario para ayudar a efectuar las comprobaciones,
serd cedido sin cargo por el Contratista, tanto para la Recepcidn

Definitiva, como para la Provisoria.

Para 1a Recepcifn Definitiva, deberd tenerse en cuenta que la ve
rificacién de la Trocha,se realizari en toda la longitud de los
"‘corredores', durmiente por durmiente, y no cada cinco durmien

tes como en el caso de la Recepcidn Provisoria, no debiendo presen
tar en ningim caso, una variacién de mis de 1 mm. de un durmiente
al siguiente, si los rieles son nuevos, o Z mm. si se trata de rie

. les de reempleo.

S1 las verificaciones son correctas, se procede a labrar el Acta
de Recepcidn Definitiva, que seri firmada por ambas partes. Ca-
so contrario se obrarid igual que lo dispuesto para la Recepcién
Provisoria.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE

MOVIMIENTO DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENOS

Son de aplicaci6n en el presente caso las siguientes cladsulas de la Re-

solucidn D.N? 887/66 "Especificaciones técnicas para trabajos de movi -

miento de tierra y limpieza de terrenos".de Ferrocarriles Argentinos.

I. LIMPIEZA DE TERRENO

1) Zona de deshosque.-

2)

Este articulo incluye el desbosque, destronque y limpieza del te-
rreno en el ancho que indiquen los planos y dentro de los limites
de todas las superficies destinadas a la ejecucién de desmontes,
terraplenes, cunetas, zanjas y préstamos para extraccién de suelos.

Ejecucidn. -

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los tron-
cos, drboles, arbustos, cafias, etc. que existan, se estraerfin con
sus raices hasta una profundidad que asegure su extirpacién total,
y Tetiraridn el material donde indique el Inspector.

II.MOVIMIENTO DE TIERRA.

3)

4)

Trabajos.

El movimiento de tierra comprende: trabajos de desmonte y terraple
nes para el plano de formacién de la via; cunetas de désague y zan
jas de desague, acequias, preparacidn del plano de formacién para

edificios, andenes, pisos de galpones, rampas, etc. terraplenes y
desmontes en‘pasos a nivel, excavacién 8 colocacién de materiales

aptos para el plano de formacién

Tierra apta para balasto.-
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Cuando en la excavacién de cortes, a juicio del inspector, se encuen
tre cantidad apreciable de material apto para halasto, el Contratis
ta se obliga a depositarlo en los lugares cercanos que al efecto se
le indique a fin de facilitar su cargamento. En ninglin caso deberi.
mezclarse o ser cubierto con material de mala calidad para ser utili
zado como balasto.

5) Formacién del terraplén

Toda 1a zona que ha de ser ocupada por la base de los terraplenes,

serdi escarificada con medios mecdnicos hasta una profundidad minima
de 0,20 m, El1 terraplén seri construido en capas horizontales de

espesor no mayor de 0,20m, En todos los casos las capas serdn de
espesor uniforme y cubrirén el ancho total que les corresponden en

el terraplén terminado y deberin uniformarse con niveladoras, topa-
doras u otro equipo apropiado. De no utilizar elementos mecinicos

el espesor no serd mayor de 0,20 m.

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bafiados o zo-
nas cubiertas de agua el material se colocari en una sola capa has
ta un espesor minimo , en el cual puede hacerse trabajar al equipo.

Donde estd especificada la ''compactacifn especial” la construccidn

del terraplén se efectuari distribuyendo el material en capas hori-
zontales de espesor suelto no mayor de 0,20 m,

6) Sobreelevacién de terraplenes.-

El Contratista adoptari las medidas necesarias para prever en los te
rraplenes el asiento de las tierras, de manera que vencido el plazo
de conservacifn de las obras, el nivel del plano de formacién se en

cuentre 2 las cotas que indique el perfil longitudinal con una tole
rancia por exceso o defecto de 3cm. siendo a su costa los gastos

necesarios para reparar cualquier deficiencia al respecto,
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7) Piedras en los terraplenes.-

8)

9)

10)

Cuando en los terraplenes se coloquen piedras grandes se debe tener
especial cuidado de llenar todos los vacios con tierra o piedras me
nudas a fin de evitar desplazamientos.

Bajo el plano destinado al asiento de los durmientes,habri una capa
de 0,40 m. como minimo, que no contendrd piedra de dimensiones mayo
res que las admitidas para balasto.

Taludes, -

Los taludés tendrin las pendientes fijadas en los planos,

En los casos en que el talud fijado resultara insuficiente y amena-
zara desmoronamientos, o éstos se huhieran ya producido, se deberd
dar cuenta a la inspeccifn, quien dispondri lo que corresponda.

Si el desmoronamiento hubiera sido provocado expresamente o se de-
biera a mala ejecucitn del trabajo, se exigird que el voldmen co -
rrespondiente sea extrafdo del corte, sin que sea reconocido ese
trabajo ni se compute el movimiento de tierra correspondiente al
exceso de cubo debido al desmoronamiento, v a la rectificacién del
talud.

Terraplén alto: ancho provisorio.-

Cuando se tratara de terraplenes altos y con el objeto de facilitar
la pronta ejecucién de las obras, queda autorizado el Contratista
para construirlos en toda su altura, del ancho provisional suficien
te para dejar pasar los trenes de construccién. Pero para evitar
que las capas exteriores del terraplén que se agregan al final para
conseguir el perfil transversal normal sean expuestas a deslizamien
to, se deberd al emplear este sistema, apisonar a amhos lados del
pie tedrico del terraplén, dos prismas longitudinales, con el obje-
to de mantener y afirmar el pie de las capas de tierra agregadas al
final,

Perfilado.-

-42-



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

1)

12)

13)

Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas, préstamos, etc. se
ran conformados y perfilados con la pendiente indicada en los pla-
nos fijados por la inspeccién. Fn todos los casos en que las condi
ciones locales lo permitan y la Inspeccién lo ordene, deberdn redon
dearse las aristas.

Préstamps en zona via.-

Cualquiera sea el método empleado en la ejecucidn de préstamos, es-
tos serdn cavados a los costados de la via, dejando una distancia
minima de dos metros, desde la arista superior del préstamo mis prd
ximo al terraplén, hasta el pie de &sta, y de dos metros desde 1la
arista superior opuesta hasta el 1imite de la zona de via, debiendo
dejar o construir la proteccién necesaria para los postes y riendas
del telégrafo. Es obligacién comenzar los préstamos desde el costa
do del alambrado y prolongarlos paralela y uniformemente a la via.

Forma de los préstamos.-

Los préstamos serdn regulares con fondo plano y taludes de uno por
uno y planta rectangular., No se admitirdn martillos en los lados ni
escalones en el fondo.

Esto se exigird estrictamente cuando se empleen medios ordinarios
de trabajo, a pala y pico.

Cuando se utilicen excavadoras u otros medios mecdnicos, se tolera
rin solamente las irregularidades de forma que sean inevitables por

las caracteristicas del procedimiento.

Profundidad de los préstamos.-

Salvo autorizacifn expresa para cada caso, no se podrin excavar prés
tamos de mayor profundidad de un metro,
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14} Desague de los préstamos.-

Los préstamos deberin tener desagues del costado mis cercano al
alambrado y no se admitird que se estanquen las aguas de 1luvia.
salvo casos especiales a juicio de la inspeccién.

15) Zonas prohibidas.-

Se prohibe la excavacifn de préstamos en las playas de los rios y
arroyos, aguas arriba del terraplén o entre éste y las zonas des-
tinadas a estaciones, debiendo restablecerse por cuenta del Con -
tratista, el terreno natural, en los casos de incumplimiento del

presente articulo,

16) Depbsitos en lugares prohibidos.-

Las tierra sobrantes no podrdn ser depositadas en lugares que deben
ser ocupados por el Ferrocarril, en las inmediaciones de las obras

de arte, donde puedan perturbar el régimen natural de los rios y a-
rroyos, ni donde impidan el libre escurrimiento de las aguas.

17) Excavacidén y Terraplén en material para halasto.-

Cuando las tierras de un corte estén constituidas por ripio, pedregu
1lo u otro material apropiado para balasto, la excavacidn sblo se ha
T4 hasta el plano de asiento de los durmientes. En todos los casos
en que el material con que se haga un terraplén tenga los requisitos
indicados para utilizarlo como halasto, deberia ejecutarse los terra
plenes hasta el plano de asiento de las traviesas, computindose este
trabajo en el precio correspondiente de 'movimiento de tierra" del
terraplén. ' '

18) Tierras a emplearse en terraplenes.-

No deberin emplearse tierras que contengan materias vegetales, mar-
gas, salitres, o que provengan de pantanos. Si no se dispusiera de
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III.
19)

tierras libres de estos defectos, se pedirin instrucciones a la Ins
peccibn quien ordenard y autorizard en cada caso lo que corresponda.
De lo contraric podri exigirse al Contratista que rehaga a su costa

los terraplenes.

COMPACTACION ESPECIAL, -

Definicidn, -

Este item consistiri en la ejecuci6n de los trabajos necesarios para
la compactacibn de los suelos hasta obtener el peso especifico apa-

. rente de suelo seco especificado en incluird las operaciones de ma-

nipuleo y regado de los suelos necesarios a tal fin.

20) Método de compactacidn. -

21)

22)

Cada capa de suelo colocada en la forma especificada en el articulo
5° Formacién del terraplén- serd compactada mediante el equipo mecd
nico apropiado (rodillo neumitico o pata de cabra) teniendo en cuen
ta la clase de suelo a compactar.

Grado de compactacién. -

Para toda porcidn de terraplén o recubrimiento de suelo seleccionado
situado a no mis de un metro de profunfidad, a contar desde el nivel
de formacién de la via, se exigird el 95% del 'miximo' correspondien
te al ""Ensayo Proctor Normal'' para el suelo considerado.

Para 12 porcién del terraplén situade a mis de un metro de profundi
dad a contar desde el nivel de formacién se exigird el 90% del '"ma-

ximo™" correspondiente a dicho ensayo''.

Contenido de humedad. -

El contenido de humedad del suelo serd ajustado a un valor tal que
se halle comprendido entre el ochenta (80) y el ciento diez (110)
por ciento del contenido "6ptimo' de humedad de compactacién deter
minado por el ensayo mencionado anteriormente.
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23)

24)

La inspeccidn podrid modificar los limites especificados cuando
las condiciones de trabajabilidad no sean satisfactorias.

Ajuste del contenido de agua.-

Cuando el contenido natural de lumedad en el suelo sobrepase el
1imite superior especificado u ordenado por la Inspeccién, el sue
lo de cada capa serid trabajado con rastras u otro equipo, o deja-
do en reposo hasta que, por evaporacién, pierde el exceso de hume
dad,

Cuando el contenido natural de humedad en el suelo se halle por de
bajo del limite inferior especificado u ordenado deberd agregarse

al mismo la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de
humedad comprendido dentro de los limites especificados u ordena -
dos por la InSpeccién.

El contenido de agua en el suelo deberd ser uniforme en todo el es
pesor y ancho de la capa a compactar. Si fuese necesario el suelo
serd trabajado con equipos u otros medios a fin de lograr dicha u-
niformidad. La adicién de agua podrd efectuarse en el lugar de ex
cavacién del suelo o en el sitio de depSsito sobre el terraplénm.

En ambos casos el agua podrd distribuirse con camiones regadores,
con instalacifn de cafierias y mangueras o con otro procedimiento
aprobado. [l equipo de distribuci6én de agua deber& ser tal que sea
posible la medicidén de la cantidad de agua regada.

Para controlar la compactacién de cada capa del terraplén, la Ins-
peccidn haré la determinacidén del peso especifico aparente del suelo
seco, después de compactada, en sitios tomados al azar. Se hari co
mo minimo un control cada 1,000 metros cuadrados en los lugares que
indique la Inspeccién.

Dichas determinaciones se hardn siempre antes de los cuatro (4) dfas

-46-



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

posteriores al momento en que se dieren por terminadas las opera-

ciones de compactacién.

Fn caso de no lograrse la compactacifn especificada, se repetirin
de inmediato las operaciones estahlecidas para la densificacién
de los suelos.

25) Ensayos.-
Todos los ensayos que sean necesarios serfin efectuados por el Con-
tratista, corriendo por su cuenta la previsién del laboratorista y
de los elementos que sean necesarios y que exige la Inspeccién,
quien deberd supervisar dichos ensayos y podra pedir la repeticién
de algunos de los mismos.
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CAPITULO T

Generalidades

Ardculo 1' — OBJETO DE LA NORMA

Estas norma tiencn por finalidad indicar las condiciones de ejecucion de los trabajos
de via y balastwie, Se aplican a los trabajos conéernicntes a la vin propiamente dicha, asi
como u los cambios,

Los trubajog deben aduptlarse a lud preseripeiones e a prereate nuoma, salve las
estipulnciones contrariaa indicadas en log pliegos de condicioues particulaees,

Articulo 2* — RECONOCIMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El contrutista Namade a cotizar tomard conocimienle de lu docwoecniacion correspun-
dieute, la que lo informnri aobre:

~= Lo naturaleza do los trabajos y su importancia,
— du uhicaeion,
— Las purticularidades de e¢jecucién.

Na obstanta estay indicariones, o3 obligicion del eoutratista lomire  cunociwicntu  por
st miano e todas L earncteristivas del lugar de trabajo, aprecine L incidescia sobra
In rowrcha y, ¢l coste de Jow tralnjos,

Ningune reclumacion apuoyada en la ignorsncia o sobre une aprevincion inexacta e
lay condiciones del Jugar se adinitira de parte del contratista,

Articwo 3* -— MATERIALES

La culidad de los smlteriales a vonplear en estos trabngjos se ajestaid a lo estipalule
o las espocificaciones tévnicas de meterinl de via y a 1o indicado en los planud respectivos.

Para el JJebido countralor del material a proveer por o) Contratista é<te presentari en
rada conxiguogidn un certificado de calidad expedido pur un Orpanisine téenivo reconuechle
por el Perrocsrril,

En todos los easos ol Ferrocarril se reserva el derecho de efectuar todos los anilisis
de comprobacidn que cren conveniente,

Articulo 4* — EQUIFO Y HERRAMIENTAS

Holamente [as prandiag a¢ enlafiniu ¥ ngujercas e dead a8
por el F'. C al contratista contra recitw firnndo por ¢l nismo,

Ll resto del equipo y las herrmnientas necesarias (lorrys, pieos, horquillae,  padas,
pinzas, murtitlos, tranchas, llaves parn tirofomdos, Haves parn bulones, gatus, cufins, reclis
parn pernlte, troc has, nut](‘s, fermdinetros, loees ulu dilatacion, apgujereadara e rieles eten)
sorhn nravixtad nor Wb contratistn  Estus heeramiontns delen ser de coliad ¥y presenlav
todas las marantiss de sepuridmd, Particularmente los gatos empleadag jara 14 (e joeraeinn
de log trabajus de levante y conservacion de ving principales;, deben ser e un ruodeln
quo ddé lam mismas seguridades desde el punto de vista del descenso rapido y hibranzas e
#ilibo a la llepuda de un tren, que los utilizados por el F, C, :

F1 contratisin que emplee oquipes mecinicos (despmnenecedoras, desguanrneceduraseeric
badoray, apisonadorus meeintras, clementos especiales purn 14 colocacidn de ving, ete)) delse
mencionarlos en = oferta, pero estos equipos no pueiden ser empleados €in previn aeep-
tacion y nutorizacidén detl F C,

El vquipo del contratista yue deberi cireular por la vias (trenes die trabajo, lueeys,
LOITRY, apiﬂunndorn.q), debe =er Japrobade por ol ¥, C5 el equipo de fraceion v el remal-
cnido |]l‘|lr' =er provisto dJde engmnches de seguridad oy ddu: ser conducido por purssusl con
enrnct hahilitante,
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1 l'I|‘uiil0 deatinmdn wl ll'i\ﬂ.\‘llol'll! del [ln'l'hull.'l|' delar ser |',-]..'¢-';;;|:|n-|]lp l""'l'“"”'l” HY
. eale elevtu, ’
i transporte al ololor de hevsovientas v ocgeipos
e war . bEuwinmientos var
: contradisin, estiarl a0 s e,

comrprentihie: finfas bus operaciomes
S,ormne ast tnndicn A retores o fos depaizitos el

. tles

Articulo 5 - ESTAQUEADO

i debe sepiaie esivetiunente la planialiimet vin determinada on jos Pl respeclivos,
Con anierivridied ol vosaie e las trabajosd ol 1% 4L olerimiei un eslivpucindo sivindn
cion el eemratista sa dlicncign y campletarlo si N Weresario, A esle ofoelo
seflalard hos vrrenes gue BodBivre, oot congeiinienty e lus cuins de mveleiGn v PROVeC
lox uhaeros ¥ bl ealievins mevesatriog parie complelac ol estiginsalu,

Las estacas prwvistas por el contratista s
rounn low

i e bos Teadunjos,

i crulialas, e ouna soeeicn de 008 .
wl suliciente gue peemita hincules en ol aela v petnaineer Lasta L findi.

El contrastizta estd oblizade o conservare Ias vstueas, debicndo reempliear lus que
bayia deaparecido o side destruidas por ven rausn HTTHIT

CAPITGLO (T
Organizacién de Sectores de Trabajo

Acticwlo * — TRABAJGS SIMUILTANLOS

wemtbe e v

FU Beenem il padic estabdemer b neeosicld de trabujur siwalto
$oceat ol Voo e ctanplineatar b plizo Fijado, Fein condivion ol
daresite v el reapeelive plivio de comiiciones et liciures,

sor leteriingad,

i

Avticule 77 —— ILAZO

binbepetdivatemente el plizy generad de finalicaion de Ty Craba
Gicirse peoa caddie sector paceinl, un plazo expecial e tenmineeidon corn
ancdetenaniele v dherio, B ocontitista en estie ensn she

podiet s

maente g

¢oetiplie catrtelanente con

erte plas” debicsdo v Seonsecuenein cquiparse del prratiart 3 mnbeeid wocersrios e e
perntita cranloeir ol el

v relacivn coun el temp 1

e mmern wal quic en Sede omente o il deowvn. e eeges
o,

Ardiado 8 .- PLAN DE TRABAJO Y APROVISIONAMIENTO

S L ritmw sl aprevisiomusicnto e log materiubes @ snninisiear Per el 1P propeeaa
de e jeviecian el tehupy, serd scterminmdn eon anticipacicn, B FO O aseaqarn al conon
Listar L eaiiegin de eatos oateriales oo ol riline previsie; oen el case e Uk peroae
FOTITRN Y nutern i baeign, perturigeiones en b cicelie o, vic,) el B Q) exhinviera wili
en determinados s, sdbane b provision, ol cunleziste ne poede selivitar IR
ndemnigine bin roeste evho, pero eotistatedne da Sijeresion emealiieegy dy i prrornisie
ste el riooo de leomareha b Tox Ardios, se o solaeemnfonde e b

¥ ocandesnent

currespuschente ol nhime sees peolongide preporcivns et e,

- Si, sin purnlizar comnpletamente fn provision, of . C. ollirade o redocirk, s
entendido que al tioul el Plaze wormal exigido pain los )
el mimsy, wno o propuced

el ventratisin e
P I P TR Tr I

derzche onounn prud
turdar 2y srcba,

For otra parte, csti sobreentendido que o contratista il anizar sul Ar
Frd asurar ke wtibvacion total de dos wateriales provistos, de enerdo ol I
aprobado, Caso contririv ol I'. C. se reserva ol derevho e disiingir (OF 518 e
chritmo do L entreg v L propancian debiddin, En esto easo, ol eontradisia uo s tnlsz,
sectpre qie elplaze Lapuesto s ke teeminucion de los tralagos sen cutiplislo,

Articile $* — PERIODOS LABORALES

Pebiddo o Be jutensidid e b eireulacion, en oensiin do determinndas Fiestas, ol con.
Prtistan debe Lotar Tas elidas neeesnrias, siool E 47 lo fsquivee, ETEETRRTIITRT R
e Tvin puedic peniric el sumento del poreentaje de velueided oo @ trenes, duraide
el lapsu Lilo JEYLERT B AV R

Los gustos que originen esta ox ciiv estarin bneluidos vu ol vosta conirininal

; 6 —
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. | CAPITULO T
Medidas de Seguridad

. Articulo 10 — PROTECCION CONTRA LOS ACCIDENTES

E1 contrntista sivhe tomar dodas Tas wedidas necesarias para prevenie los aecidentoes
que peadrian aesideses o sus empleardos, ohieras o o toda personn relacinuaely con fus
tnlajo, ses durante =u ejerucion o debido o b omdsma,

Seocomproucte o seguir exaetamento las preseripeiones que se le et o lus ing-
truccivnes y drdenes doe servicio varins, gue so Jo entreguen Lo recibu,

Deba poner e evmcimicnto o sus enplendos v obreros de estas instreeiones ¥ haeer
wit observinbas,

que se
Cunmlu los olieeros del cantratista tienen qua teehajar en vias e intenso (rinsite
Curbamas) D vigrilasein qaednrd w cargo del personal wlaneo a0 juici del I, ¢,
Fuera del hovario e gralajo, la via con prevancin, e Do e vigideoein e
persamatl ek Ferrovaeril o fos elocros ale cuadquier annrmalidml qee paedicen paebn
e ello signifigne dissminnie Ty responsada bl el vouroa s

it

Articitio 11* -.- PROTECCION DE LOS LUGARES D& TRAIAJO

bas dralagos slelen ser o Peetislos con ol may e cvidad e e wmners de pa o
ningin ineonvenivote al sevivie e exploieion, mas gue lus previclos e dox prog
Saperelidas,

Adensia e dooestipalado e lus plicges, el expresuneate inlicade one ol cant -
tistit ne debo comenzar o teadajo, enoooen las el b de Bt vins cortne e vontinnaliet
e B s o cotgreneter s esabilidad, cerpar i via sin i LRE
Lugperricn y sin baber tomaete das eorrezpondicntes medidas de segur
les de brenes, delin ser efeetiebos por ol contratistg oo

wda cn el tiempne Bimite segianentaria, sl
seaelara que eunda o se enpdeen ciipes anesitnicos de oo

sitinrisaee n e

wil, Fstos Lradig

Fobransportes e los e
e biherse asegorado que e via =erd i

L e st el ol

interrusnpir s trabajo al paess de o un o tren en la vin advaceste,

Ea eloenso e aechlentes que signifiquen ohstroceion oy Ly vins, Tos ohreres ohel
contiatista poedon s mequeridig por los aaentes del BC) parn efectuar Ins seiiales e
Permiine panr fox trenes aue puedan presentarse y teadegar en ol Lo nto de via v
rarmadizar B errculneion,

- »
Articulo 12+ — TRABAJOS SIN REDUCCION DE VELOCIDAD

Todw tradacje proeind comezado en g v sin vebieeion de vebeei bl ol lerd ques
dar camptelaniente ter o en el misiao Al o coane msisime al Fiaal 0 periodoe enanee.
debido paen i e jevcion,

Covrespumde al contifuistan mite g slestiopes neeesarios Jeommee goe B dpeeda s
terkrinindie v I nivebwion e e vin cwidiolbemnente cjorpinin of misie i, antes e L
Vimilveneiog dde dn jor ‘ :

Artirnlo 10 o TRAT[ATO CON PRABCAITOTIANES
Wiiente ol IO,
[ i, FORY I ;1-|n|!lilr_ oo
¥ de Lieineidn de veliendal,

aaeddueienda g veleaned

. . . . . .
=l thvzide 21 es sscvsras clovluae e brades

B R e S R I ’.,..!.--_-‘pl.. 'ERTY

el ovablu e I
tnbleres e precaons

P coseal Jon Giabagos e simnifiquen s de comsalids

WL o L via, sen wited
noadin e

Ladastory
[TTORY IO P .t

.. Wy -
Bhad W B Lk, bt

RPN TR N
vasus, o e valer diferean,

: Lus tableray il pr'e'--.'lut'i(-n sl cume SUS aeresorios s uhaean v ose des sedien, e b
dida e avanze ol tadmje por el personal el contratistn, dicigily e w ageniae el
oy bage b indicacien del miismo, Les gastoy seras por cuenta del conliaisia,

Ea seializacion de la prevaucion sert provisla v mautenida por el cuntritintn, e
wjustarin o las dispamicienes vigentes en ol Berrocarril ¥ pintardax con prnes et ees
tnte o los eolures reghimentaring,

Lav lingitud acixine de Lus sectores tajo preenueion seri figuln en eda casa por ol
Ferrocarril,

En lus seclured on b gquee e fije nna prseaoeiin, corresponede sl conirntiste distribaie
SIS equitud e e qoe suoavanee quede subordinade o la bt wdsinn del seeror
Iie ceze en

voul pmica Teimde pore B oegeeneion b Tox o tralajos et bmsinind

-7



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

que s¢ efectud un destape preparatorio a los trabajus, quede Limitadu vstrictamente u o
indispensable y uo pase vn ningin easa del avance durio normal ; que lu longitud cfectuada
fada dia quela upisonnda, nivelada, alinenda ¥ suficiontementes tapuda antea del fin do Ia
Joruada de trabajo,

Ningura parte del sector bajo precauciin dele quedar albandonmly ul final del pe-
riodo de trabmjo, ain que s via hays quedado suficicntements vonsolidadu parn sarantizr
In marcha do los trones ¥ la no deformacién de loy ricles,

Articulo 14+ -- RAMPAB Y CURVAS DE EMPALME

Las pendientes o rampas de empalme provisoriax Jde las partes Je via levantadus o La-
jadns en relacién a la existente, no diferithn, en ningin caso, de ly pendients o rnmpa del
purfil de la linea en el punto ronsidarado, en mas de 0,005 m, |Yor metro, pars lus om-
palies provisorios en los gue hays unn precaucidn a 30 km/h

El contratistes debera ajusturs: en s variaciones Je petalte para lus rampas o peo-
dicates de enpaline, u lay toleraneing que fijo ol Ferroearril. En todoes los casos lus ibur-
micntes eberin quedar euidudossmente uprisonadus,

Articulo 15* — TRABRAJOS EN LAS ESTACIONES

En los tralajos en Iax citaciones, el contratista delw sepruie Jus drilenes que e son
Jdudrd para manteuer en los andenes o vuminos de acceso, duraute lu vjecucion de los traba-
iuy, un puro libre wuficients, para que el wovimiento de pasajeros y de bultos juedu
clevluarse fhcilmente ¥ cou toda sepuridad,

Los secidentes provocsdes n los pasajeras o w los agentes del V. . debidu al o
cumplimicnto de parte del contratista e [as instrueciones reeibidax quedirtin, 1 g ex-
clusiva respeasabilidud,

Artlcule 16 — PASO A NIVEL

Eu los pasos n nivel, vl contratista dolw Towar Tus wwedidas Bocesnrind parn no cortue
la circalacidn de In varrciera, niohacerta peligrosa ni incmoda; no puede interferie la
ruti vin haber ubtenido Ia cotrespondiente autorizacion el Ferrocarril,

Ni vl contratista ne hubicss tumudo lus medidas  pecesurias [Pury nsegurare In girsu-
lacidn, el . C, puede ey caso de urfencia y sin previe wviso proceder a subsansr eusl-
quier imeohvenicata, quedando 8 ¢argo del contratista toddo gastn en gque dste huya incurride,

Articule 17* — TRABAJOS EN TUNELES

Ll contratisth se Mnee cargu o todos los yustos resultuntes e lu ejecucion e los
trabajos «n los tdneles, en particular los originados por ol alumbrade ¥ los equipos ne-
cesarios para tal rin, :

El alwaubrado debe efectunrse Bur un sisteris aceptado por el B, Q. debicodo ser
suficicatements intenso para que ninguna parte del seetor quede en L sumbes,

Articulo 13* — ALUMBRADO EN LOS LUGARES DE TRABAJC

El slumbrado de losy lugares de tralajo queds a cargo e los euntrutisias, yu sea
Pard ovitar aceidentes en los sitioy religrosos, como  para la ejecucién de Jux tralmjos
NCIIUTn2s,

Articule 19 — AEREGLO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIFO

Cou vl fin dv afirmur lu segurided en la ecirculacion ¥ Tacilitur la vigilunein de ‘los
depisitus de miaterisles, herrkmicutas, ete., en las proximidades Mde lus vius se deberin
Cumplr tom lng preseripriznen sigientas:

Laa’vias, los undencs y adyacencias delwen Yuedur transitubles; los lepdsitos provisorios
slo. materisles a o largo de law vias, i no Pueden suprimirse, seben librar los gilibos
¥ dispuestos de tal manera que librando el wiund no ‘pucdap ocvasiousr lefios al persvou]
v a loa usuarios, o provocar inconvenientes en In seializaciGn,

Los materiales suscoptibles e rolwo, deben ser concentradus on lugares do facil vigi-
lancin, lo qua estarg a carge el contratista y trasladar al lugar de trabsjo en laa can-
tidades  necesaring pars la jormwla, Al fioalizar*ln wisng todo ¢l sobrante serd devuelio
#l lugar Jdo concentracion, Kl coutratista respondard poar las faltas que se comprueben,

Duraata las interrupeiones e In jornada, tods equipo, lLerramionta o waterinl yus
IOr sus carecteristicss no swaa de fheil truslado podrin quedsr en sitio, cosvenivatemente
#grupado, protegide y vigilado, a vargo del vontratista, Kl resto serdé trasladado al sitio
a vonvenie con la Tnspeecion,
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Todo lugar cmplesdo por ol coubratista para depdsito o coneentracidn tanto do ma-
teriales como de equipos, deben mantenerso totulmente limpios do malezas y descnibarazadus
de tode material susceptible de pruducir o propugar fuego,

CAPITULO 1V

Medidas de Orden

Articulo 20 — PBBVI‘.N:CION'ES PARA EVITAR AVERIAS A LAS INSTALACIONES
Y AL MATERIAL DEL FERROCARRIL ¢

El coutratiata cdeberd aduptar Ins recaudos necesariod para no dafint las insialaciones
fijas y material rodante w otre clumente del Perrgenrril  Luas reparuciones Serin A Cargo
dsl contratists o ejocutadus por el Ferrocarril, imputdudasele noaquel lus gastos respec.
tivos, salvo yue ¢l Jdaio fuers provocado por causu de fuersn mayor.

Ar¥iculo 21* — ESTACAS DE CURVAS

Cuando los trubajns se¢ efectian en sectored vn 103 vuules lux curvis egban eatnquendas,
Jdeban tomartsa las mayures precruciones para uvitnr ‘el despluzamiento o In desaparicidn
de las ustacas, debido a los trabajos o al muvimicuto Jde los materinles, Con uesto ohjelu.
89 prohibe al contratista, a pesar de los inconvenientes que puedan significarles, deseargue
material del lado en que se hullen las estacas, ‘

Se Numa i atencion del contratista sobre vste punto, ¥a que ln desaparicion o b
plazamicuto de las cstacas significa estudiar nuevamente ol trazado de la eurva, corriendo
por cuentn del contratista todow los pgustos en que o incurra,

Articulo 22* — VIAS ELECTRIFICADAS O CON SERALIZACION AUTOMATICA

Cuando los teahajos de conjunto o de detalles se efuctian en uwna via con equipus
eléctricos, el contratist debu tomar todus las precaucivnes posiblus para cvitar dnéos n
Liea concxioncs, juntas sistadus, riel due slimentacion, ete, wlenuerse @ las prescripeiones

¢ ' ] , Tie ' b [
particulares Jo los plicgos respectives,

o case de trabajos que requieren la supresion provisuria e estas instalaciones, de-
herd seguir c:su-‘:cmmcr.:.'.'l::.-: indispeivnes ol B0 antes de comeozar lus trsbajos.

En ningdn case podri modificar ¢ dJesmontar de su propia inicintive cunlquier parle
de ealas instalaciones, e lo prohibe igunlmente cinplear en estas vias, wquipos o herra-
mivmas no saisladas que puedan ocasionar un eortocinwuily ydo sen eftre los ricles, o
enirva Gstos 'y toda iunstalacién metdlica cercana,

Los gastos originados al PF. C. por transgresivn le partie del contratista de las
prohibiciones indicadas o do las averiag imputables al wismo, arin a cargo doel eitada,

Articulo 23+ — MATERIALES AVERIADOS O PERDIDOS3

Alico Oc! womicieu do log trabejou e antreonrd sl cootratista uns Jista de s ma-
terinles qua cmplearf y de loa que serdn recuperados, Ambas listas deberdn ser contro-
ladas por ol mismo, :

Todo material del ¥. C. entregade ul contratista, quo resultars fallants lu wra fue-
turada al precio de reposicién, con loa adicionales quo fijan las respectivaa reglamentaciones,

Adcm£a 2! ezntratiste serd reanonaalie dd tedo perjuicio que esa citcunstaucin ocasione
a} Ferrocarril,

. El material recuperado debe ser eniregndo como se ¢3pecifique, tolerdndose una menna
de hasta el 5% en peso para claves, cleps,. tirafondos, bulones, tuurcas, arundelas, anclay
¥ vlementos andlogos,

Los risles doblados serin enderazados por ol F. C. si lo juzga oportune, ses en sitio,
sea on los talleres. El monto do ostos yastos originades parm su correccidn, comprendidos
los gastoa de trunsporte, serdr iguslmente facturados sl contratista, Hi el Ferrocarril no
jusgarse convanients cndarerar al ricl se le facturard al contratista la deprociacidn cores-
pondicote, El imismo procedimiento se aplicara por los rieles rotos por negligencia el

contratista.
Los durmivotas perdidos, rajudes por mal uso, v msl agujercadus serfén focturados
al contratista, : .
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Ejecucion de los Trabajos
A — TRANSPORTE

Articule 24* — MANERA DE TRANSPORTAR

Los transportes pucden efectuarse;
— Sen mediante trenes de trabajo o zorras acopludas,
— Mea por trenes deeanville,
— Sea mediante florrys’’,
— Sea por camiones,

Segin el casn, e3 ¢l 1'. C. o el contralista el que asegure ol transposte ¥ st
¢l cquipe neeesario.

El emplea de trencs de trabajo set deteninade por .0 C.

El ticmpo emplendn por el persopal dlel contratistn en acompaiinre estos dransportes,
incluiday todus lay pérdidas de tiempo durante Tos tenyertos, gstri npliciimenis e iiiudos
en ¢l precio eotizada,

Articulo 25* — TRENES DE TRABAJO Y TRENES DE ZOREAS

T grupos de zorras son ennsiderados como trenes, Los pastos (e :l[lrl'\'i>i'r=lilIlti"“':"
comservieidin del cquipn ¥ del peesunal del FoOCooque weompadan los qremes de trit
grupos de zurras pertenceicntes 'al Fo Cooestard o enrgo de este dltino.

El contratista tiene n osu cargo, los pustos de conduecion y ennservininn die Jos SOl
de zorras que be pertenceen, "que deben antes le suoempleo, ser aveptidis por' el 17000
como estd previstu en el artivuls 47, tenicwlo derecho a prohibic su cicenhwion st (=
juzgara en mal estado, '

El nimcro de vagones de los teenea de tralajo y tipny, son fijudus por el o0
segin lug circunstancias, '

Fl uimero de obrerns del contratista encargados de la curma o desenrga, debe <or
suficiente para asegurnt In mayor eeleridad en tstas operacionnes, dentro el plies quaeun
cada easo o wewerde ol Ferrocarril,

Il tramsporte de olweros del contrtista delwe efuctunrse cmno sigue:

1°) Entre ¢l Campamento y el lugur «da trabajo,

Fl. transporte de loa olbreros enire el ‘Campamwento y ol lugar Jde teadege el
cargo del contratista, El cquipo debo cumplir con lo exigido en el Art, 4 de eatas ‘wurinas.

En el ~use e¢n que el obrador se encuentro eruzade por frenea en howts convenicntes,
el transporte de los uvhreros del comfratista puede, a solicitad del mizmo, erfeeiuarse e
ealos tremes si'las exigencias del servicio lo permiten, y previa conformidad el B4 I
ningunn rireunstancia, s delwe poner en marcha un tren ale trabagje o grepo e Zorra ool
esta finalidad, sin «cuntar con la autorizacion el Ferroearrid,

" Las preseripeiones due sepuridad serin lng vigentes en lay reglumentaeiones aolades,

v

2} Lntre los difetcules lugniesd Jdo trdajo,

FEstos transportes podrin semin los ensos, realizarse, por trenea de servicio o melinnde

- materisl rodante del contratista, ' En ninguna eireunstanein, se poudel en marcha ne tren

de trabaje o prupo <o zorras con tal finalidad, sin cuntnf con B autorizneion espress deb TG

- . Todax las comunieaciones von Ins oficinas de Movimionto serin hrchas por nn ageate
’ del Ferreeerril,

Articnle 267 — TRANSPORTE POR DECAUVILLE

El material Decruville (locomotoras, vagones, ving y demis aceesorios) seriv abiatucilde,
transportudo, colocado, sacade, desplazado y mautenide por ol contrutisia y B w1l curgh

Este material pucede distribuirse o desplazarse do un lugar ‘s uotro, :l.prm'trch:unlu (1]
tren e trubunjo, si las circunstancing lo permiten, debiendo cl conlratistn rcun_ll_lul.-aur las
gastes Jdetransportes, pero no significara una eausa do retardo en lu ejecucion de In:i
trabnjos con Deecauville, ni una molestia en la warcha del tren; e ningin oo, :-‘n“h:lwr:\
poner en marcha un tren de trabajo con csta fumbidad, a menos gue ol contratistic S0
haga cargo de los gastos,

Cuanelu un tren esti a lavista en la via wiyacente ol Conductor deb Decauvillo :
ubservir wna narela prudente ¥ no retoraar sioaecha normal Bastn ol paso ddel tren, i vin

el
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Pecaunville “deber amaese o wea distunein de s vins explvtindas abe pal modo que ae tes ol
eb perfil winimo de ol Bl movimiento Je Gierra ¥ otwle wtra teabago aevesirio para
istaliveidn di lax vins Deciaville, coma ol ' es
v sitemilug Bes vins quedan o eurce Qe cuntrutistu,

Articulo 27v — TRANSPORTE POR *LORRY"

Loa “lorrys'’ son alastecidos, transpartades, desalojudus y conseeviulos por ¢l contra.
tista ¥ a su carpo,

La colovarion solire I vin v *el desearrilunionto e estos lorrys”, comu axi Laabicn
ol returno de lus vicios quedan totalmente a cirgo del eontratistu,

Articulo 28+ — DEPOSITO DE MATERIALES

EL materind enyn provision delm eorree pue euenta el Pervaenrril, seri eatregulo por
dste sobre vagin uootro velicelo de trnsporte en day estaciones o desvios quar s¢ wliquen
en los pliesos o que se convengan, Todo manipuloo pustericr el materinl, hista su codon.
on e obra serd ejecutado por el conlratista,

idevimiente de Tns com e Pl s i, wei

Los depdsitos provisorios de todo tipo Je materiales no Pracden realizirse en terreno del
RO sin urorizacion e dste ¥y en este ciso deberi vonfortaaese @ Jas reglivmentin-baes
igentes, .
el vase en que ol F.C) no dlisponga de lugar suficiente, el eontratizta «leleri o
funr los ulos para alyuitar terrenos ailyacentes sty inlerveneion e e

Arciculo 2 — CARGAS Y DESCARGAS DE AMATERIALES

Curindn Tos aderinkes noson enteegades pur el MO, solae vigon, ¢l ronlratist
et ale deweerlos cargur de Jos dupeisitox que be sean indaciubos,

Fn s vins e oeargan o desenrgn, ol eonteatistin debe ascprararse e las nsnialies e
realivest con facitiiind para ubicar los viggunes, s se Ui der movismiontes i by esliietes,

lil'[u}ﬁiill* woen o] ulll':lllul’,

Mlennis, cwindo L eargn o dbscarga seoefistde on un depidsito seevife por unn vin Jdie
trabejor uode canterm, ol contratista el nbastever Lu e alie nhirg Pt b comeenieion ade
estiv Vil comprendidiluse lox despluzamivntos que necesita o cambins que pegquicry o
st retler ol reempliceo de los materinles, '

Hibeovi de g oo desearga no puede despdazieese el eontrntista debe o foelune con ©
H ) u ! L S
purzonal ¢ emplowmle vehieulos que Lo Perteneeean woolros elementos, fos moviaienbes neee-
sarins par provedieyga b enrgra o ddesentym,

Siel contratista ha desenegiida euoun punto del obrador an esevso de Talasbo o e,
riad quedn o su eargo b ovacrwacion del ulisdmo,

La varga o deseurga de oateriales do la via abwren tode mwovimient, necesario o -
ninbrag Jde vigones, catre fox puntes de curea o desearza y ol vagon o venwslbgme o lorey ',
soien dus estweiones, doposites woperarivtes e ol misiag obrdor,

Articulo 30" — VAGONES A DISPOSICION

Tudox los vagunes puaestos disposicidn del contratista, sea para ke deseoga o de e
tiades o cmplear, seu par o eaeg e waterinbes o deapatelir, divhen ser liktedos cn oan
Plize e 24 horas, Veuedy este plazo se e cobradt i esoiin SR s e +

Heoexeeptia duoesti disposicion a los vagones o clenentos que constituyan el teen b
trabajo, parn wso exclusive del contratista, ;

Articwio 31* — MATLERIALES NO PROVISTOS POR EL F. C. . TRANSPORTE

. R O T T
Tados b sunteriabon -

gados ¥ transpurtados st o 1o

Articulo 32 — TRANSPORTE POE CAMIONES

Si el transporta se tealizarn por camioues dentro de la zong Vil e tomarin presal.
ciones al wetupr on tug proximidades de la misma observando una nreha prodente s
acercird un tren ¥ one se o delerd estacionnr en alicha cireunstancis jevadiende ol perfil da
obirits, .
Hiose aleliera operar sobre I vin o cruzindoly, so deberdn tomar precaueiones espe-
ciady parn w0 ser sorpreadidos par algén tren ¥y s pedied siempre e asi sueedn noticias
ook cireulaeion de boa teeted s o ningln ciso el cicenlar sobire Ly vin sin sontnrieeinn
de e Tuspeveion,

S A

soe laeha por ot eundratisia aleherin ser var-
ajo 4 suoexclusiva cwenls,

jeraviniin
war de tra

nbhrdos Jhel ferroenrrsl

Foopadeine practivar ks alertiras que s necesareing en fos albo
srenubimly sy vigilieia durante ol ddin y sa cierre naeturing ¥ s cuidor de no slestrane
ke sangus, obras ¥ dleantarilng en e zona e uprerctuns,
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‘ : ' B — BALASTADOQ

Articulo 33 — DESTAPE DE LA VIA

El destape de ha via, ruanido nsi se especifigue seri procedide de Iy extirpneidn de yuyos
¥ malezay en el ancho que indiquen los planos y en la profundidad que se ealublezen, Tl
cunmplinentarse Jas exigencias de lar normas . ......,

El destape debe cfectunrse en el ancho, profundidad y pemdiente transversal qus se
sefiale en lox plicgrus ¥ planos correspondicates,

Coanele o destupe ¢3 realizado por'debrjo ded nivel inferior de. los durmientes, of con
treatista estd oblignde a efectuar; .

—  La‘vemocion y empirejumivnto del antigno usiento del baiusto solire todo su nncho, Esta
preseripeidn e prualinente vdlila adn coando o) ddestape sca efectundo hasta o) nivel
inferior de log slurmientes, parw ol cnso que el trabojo Sigaifique un desplazmienta
do loa wizmaos,

== Bl descensu progresive de la via sobre su platafuring o sobre ol funde el destape, debe
liweerze seprin ol urt, 14% do estas uoemas,

—  Lu climinacion de Ins snelas y demas dispositivos qur pucdan “enterpeeer el Lrabajo.
Siy e lugar de procider al descenso progresive de la vin, se preseribe volocar la via

sobre tacos, ol F.C, cuminuatraca los (neos o los durmientes purg clectuarlos; loy cortes

mevesarios, dos wovimiciios ¥ transporte, In eolocacion, desplazamiento ¥y oliminneidn suco-
sivies voms en el retorao e log tacos retirudes y apitados en ol depérito correspundinntas,
queldnn a eango el contratista, Laos suplementos y cufins son alustecidoy, trausportudus,

desplazicdun ¥ sacados por ol cantratista ¥ o su eargo, Kuste dtimo ticns igunlimenta i s

cargo lu vouscrvacion del uivelado y apisonndo durnote ta Juraeisn deo los trabajos ¥ dele

vigilatlos v particular nates v luego el paso de enda tren,

Fa las Jineas que poseen dox vapas superpuestas da balasto de natureleas distinia, ol
confeatistn debe totar lus provauciones Qtiles paea ovitue bt mezcln entre los dos tipas ile
Iditastos retirados de i via,

Articnlo 34° — CRIBADO Y LIMPIEZA DEL BALASTO

B erdfdo del bodnsto se efetunri por 'onlen del F.C, sona v, con zannuda Lyus
aberturas cundridas seran fijadas en ende caso, sen merinicweente con derguaravedories.-
eribuloras e tipo aeeptado, Bl eribado " vs para todo ol volumen e bulusto extraido de las
vias segita Inprofindvlnd preserinta,

Lz tralmjos de eetbuda deben ser clectumios preferentemente en ticmpo sevo, conada
la tierr adhoerida o lox clomentos del baluste s separa fAcilmeote Jdel mizsmo, Ff I, €. s
resersa ol dererlio de elegir lox momentos favorables parn cfectuar dichos trabajos vy e
interrumpirlos sin que ol contratista pueds efectunr ninpgin reclamo,

EL simply garandeo ddel tadasto con In’lorquilla para su impieza, si eatd preseripia,
ue estd 0 pingdn caso consilerado coma un cribado ni asimibulo & ésta,

Articalo 35 — REBAJE Y BANEAMIENTO DEL FLANO DE FORMACION

Lus treabajos ole relaje del plane de formacion Jo las vias ticnen por objetn;
—  Modiftear ¢l perfil longitudinal Je la via,
—- Permitir un sumente’ del expesor sel balaste brju lus durnientes.

- soo=e cBunenr o consolidar el plane de furmacion, )
El contratista debe sepuiv estrictamente iy indicaviones dadas o Tn ducumentacion
- : rontruetunl (plicgo-de condicivnes vapeciules, dibujos, perfiles) como asi tambicn a lag

instrueciones dadus por la Inspeccién,

Lus prescripeiones coutenidas en ol articulo 3u* indicado, conecernientes a) rehaje pro-
#reaivo e lu vis v a su volucacida subre tacos en ol eurso del desguarnecido deben sar
igualmente considerndas eu ¢l caso de trabajos de rebajo de Ia platnforina, debtendo el
coutratista aumcntar la’ vigilancia pary maaotener la seguridad en la circulacién, sea on la
via en 1 que se trahaje como asi también- en las mds préximas.

El contratista idebe, en particular, tomar todas las disposiciones dtiles pura ascgurar
el escurrimiento Jde las nguss que podrdn estancarse sobre la plataforma durante la ejecu-
vidn de los trabajos,

Arifcule 35* — CORRECCION DEL PLANO DE FOBMACION

Hea que se trate de una plataforma oueva, que ol destepe sea efectusdo hasts ol nisol
el etistente o yue = efevtda on rebsje, un woenwoicnto o uans coosclidacién da igte, of
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. plano dafivitivo debe ser perfectameate corregido wglin los perfiles y pendivates estrlla-
- vidoa; esta curreccidn deberf cfectuarse de acuerdo & las espeoificaciones del 'F.C, por
aporte de material, previamente aprobade por el mismo.
La colocacién serd a cargo del contratista; el abastecimiento serd efectualdo, “pur eate
dltimo, o por ¢l F.C., segin fijo la documentacién regpestiva,

Articulo 37* — RETIRO DE ESCOMBROS Y RERIDUOS

El lalasto producido del destape y apto para recolocar, serd depositado en ol lugur y
' forma qoe se indique por la luspeceion, Todo el material solnmento del destape, limpicea o
cribado del balasto, modificacisn del plano de formacién, ete., podrf desparranurse Meatro
de la zona de- via, eargarse dircctamente o ver colocado provisoriaments en caballeros o
cordones para ser evacuado posturiormente segin se especifique u ordene.

El contratista debs disponer de clementos de transporte suficientes cuaundo v~ ovacua.
#ién ‘se realiza emploando equipo que lu pertenece,

El P.C, 38 reserva el derecho de fijur los puntos de descarga da los diferentes mate-
riales recuperados. En el caso vn que 'no tengw lugares sufivientes, lo quo s b indicard
en los plicgos, ¢! cuntratista deberd hnllar, en los nlrededores, el terreno necesurio ¥ orariu-
tizar al F.C. quo no terdré inconvemientes con terceros <debido & lag citedas vperaciones,

En ¢l curso do loa trahajos vy de In carga ¥y descarga del material & cvacnar, ol con-
tratista dche vigilar a'fin de evitar ensucint vl balasto a recolocar, como asi tambidn ol
halasto de las vias y tomar, con tal fia, iodas las DPrecouciones para prescrvar, on particular
el pestil y tatud “del balnsto,

La cvacuscién dol escombro y detritus de una zova doterminada dele ofietunise wnfes
de ' descarga de balasto nuevo destioado % esa zona

Articulo 34* — EMPLEGC DE BALARTO

Begun se vapecifique, e empleard halasto recuperade o balusto vueve o halito recu-
perade con aporte de balasto nucve, En esta dltimo caso ol Lalasto ruevo debu ser reseevanda
pars el dltimo levante y tapada,

3i o emplivara balasto ‘de natuitsleza diferente por capus superpuestas o e zoras Limi-
tndes en el wntido longitudinal a ia via, debe seguir las indicacioaes dndos por In basper
¢ién, evitando la mezela ‘de loa distintos tipos e balasio,

Articulo 39* — LEVANTE'DE VIA

El nivel definitivo de la via s ohtendrd iaedinnte Yovautes sucesives. Dentro de las 24
horas del curte se efectyard'el primer levante ea capas de 10 cm, prowediv, hasts 1o waximu
de 15 cm de mpners de permitir la cirsulzeifn de treaes 30 kmk, Eate treboio compronda
la eliminacion ‘de taeh y suplementos si existieren, En recta las dos filas du rivles son
colocados al mismo nivel, En las curvas, el peralte se realizarh segin las indicaciones de
loa pliagoa, Los empalmes provisorion realizados entre %as partes de vias ubicadas u uiveles
diferentes en ol curso de los trabajos se efectuarfn con le inclicacién espeeificada, Debw
conseguirse oa apoyo ‘humogénve, de manera que el asentamiento mea uniforme al puso de
los trenes,

Después del primer lovante, en todos los casos debe dejarse pasar ¢t nimero e trenes,

. nécedario para obtener una compaetacidnt conveniente el asiento, lo que determinurd en los
pliegos respestivos, . R

El segundoe lovante debe permitir lovantar la velocidad como minimo al 30 % de Iu
velocidad méxima que permitirs co el tramo, Este segundo levante so ofectunrd vuidando
que el apisonado sea hecho enérgicaments, Desde el segundo levante hasta In nivelaciéa

- -. final el halnsto doberd ser. perfoctaments apisonado, El aumento Jdel nivel ‘por levanto no
serh inferior & 10 em, hasta liegar al nivel definitivo, Deberk cuidarse qua los centrus de
durmientes no sean portantes, - : '

El control del apiscnade se cfceiuarh despuds do! Gltime 'aviate moediaste o mprtils
de bola, despuda de un dia de eirculacién, por lo menos, Los durmiuntes mal apisonmidon
{»onido hueeo) serdn apisonades uusvaments,

La tapada de la via segtin los Planes rempectivos deberf seguir, & medida que avanzs
el Gitimo levante, . *

Articulo 40* — NIVELACION Y ALINBACION DEFINITIVA

A los 30 dias del dltimo levante se deber§ efectuar una ‘nivelaeidn ¥ alineaciéu cow-
plementaria, medianta apisonado mecinieo, que asegurande el compastado dafinitive pormita
Ia wpresién de toda limitacién de velocidad ¥ la recopeidn provisoris,

Cuando el pliego lo preves, la nivelacidn definitiva podrh ejecutarse, excepcivuahnents,
por apiscosdo macusl, o por lavente calibrado contiaun. En este Qltimo caso, ia lospecridn
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colacar, distribucidn e snelax, peraltes ¥ transiciones, distrébucion de

ciceutari el ‘relevamionto da Jos lefectos v I determinacisn de las cotas e Carreeian,
I\l contratista deberk provece o su eargn, b manoe Jo obra necesarin para las otras opera.
ciones,

En todos Toa easos el eontral oo la nivelaeién delerd efictuarse con aparatos dplheos
a facilitar por ¢l contratista.
Articule 41" — BALASTO DB TIERRA

Cuntido se eniplea Dalnsto de tierra el nuderial deberit ser aproluuda por el Permcaeii
¥ apixonmde nurmalmente,

Articulo 2+ — FPERTILADO
L1 Balasto ol gquaeilar perfetuneite perfilindo 3 compactinle sezin el IHana tipo,

C - 'ENEIELADURA

Articulo 43~ — DESARME DE VIA

El contratizta Jdulw prepamar o desanine, sizuiendn las directivas gue le sean G Lne
ol FLoU, espeeinlments en o concernionts a la proporeion do fijaciones w mantener
et del corte Jde via,

sta el

I \‘isyuru del corte e vin u varies ding inkes, =i oa-i lo vaigiere L uxidlieion dle s
vlenentos, deberi spdivarse o todas [as tuercas e loy bulones un liguisde advensdo y aprobisdo
por vl FooCo wan el fin de Gacilitar el aflojamicatn de los mismos. Vel desornar i vin
eone cuiskole, desenroseando das tuereas sin romperlas; gueda prohibido el ciiples de tran-
elias o clenwentos similies o tal efeeto, salve awlorizueidn especind. Gida tueren dehe ser
curoseadin e su balén inneediciamente despuds de sy desserme,

Tianhica debe esitrier Iog olenentas e Fijuewon e Tas Jurmienles, slar las oelisos
viopatres con ahonbree, caanlar s halones en onvases apropindes enmo asi tamlicn Tie
armdelax, Vijaciones, suphomenios, eleg osteaer o tierme o badusto adberidn o 1os dirinientes,

Provie al shesarme low vicleg deben ser nunersudos con pintura indeleble enoorden corrclae
tivo, aeteche o dequicnde, Butediatunonte de retiradosy ¥y oen el sitia, los rivles deben cor
claxitwados, nocuye efivta, se copilacin ¥ limpintin con liquido aprupiasdo a0 31 em de
vadie extreony st s inspeecidn vodeteceinn de fallas,

Vua vez saewdos tos durniientes, el contintista debe removee Toa nsicatas on loda su
alinee (8t este tphbaje no halivse sido efactuads duranie desiagie ) ¥ Jospilicia
balasto en donde hc-.-u'nnsnrfl I nneva via,

Segan indigue o FoOCL, o material rerupernln 5o caloeardi provisorinnente en deepiizit
e for Inzares lijudos y librande ol gilibo o Lien sirgade sobre vigmones, retishwes,
it s2opetiro,

Artticule 4d* — ARMADO DE LA VIA

T armado de o vis delre efectunrse siguiendo wstrichinents las indiviesiones que i 1al
eleete aleben formlarse en los respectivoa plivzes particulares vn lo (que de reliery a: tipu
e riel, loogitwdes, eelivas ¥ fijaeiones, tipo de junta o cmplear ¥ ubicacicn de Ja miso,

! st langitad Jleofiet s oomplearn, tipe ¥ oruntd -

1 ..
FETTNIY IR

VISR T
oo .
rweles on carvis,
longitud de fos cupalines, detalld en plano ¥ perfil do la via y del balasio,

En el caso cw que ol wrmado de la via se cfectde utilizando rieles Ja recoiplea, ol
contratiste el vepartivlos y orientarlos en eada fila segda ol grado de deszaste, sigaicndo
s imlicaciones cseritay en cuda barret o dwlas por el 11, C. de wsnera tal que b suUer-
ficie de redamiento sea eontinug en plane ¥ on perfi,

“ Log ricles cartaa deatinmdos para las cuevas no delen jamas emplearse en les alinewrin.
ues que tirgen dnieaneate vick de longitud nermal en via corriente, salve neeesididss
e empndiet par wredio de cupones en Jas proxioidndes die los eambios o de lag ubras e
arte, debicmlo proceder el eontratistn, en estos eiusos partivulares semin les ordenes qua ke
san dwdas para la ubicacion de las juntas, -

FE rontrutista temdrd o sn carga o confeeciin, con clunectos shastecidos por of BLof0L
de Tus cupanes o empalmn provisorios, su agujereada, desarme v reenlocueion suesiva, S
rual Cuere su cantidul, eomo asi tambidn el upujerealo suplementario si fusra nevesarieo.
enlas celizns provisorias pam este uso ¥ en genernl, toda movimiento Part sa trazlmin
il Ingar Jde trabaje o suoretorne wo les depaisitos,

Los enipalmes provisorios de via estardn constituidos por enpones formados Jde un ricl
maeve del perfil empleado en da via renovada =oldado a ua riel ds 3m, del mizmo perfil

14 —



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

rue el de b ovin g renoviar, Lu unidn & la vin existente st cfertuard mediante un rict o
aguja de longitad variable, Los cupones dve ricl naevo wedroies e clhiogue) seran abivados
inmedintanente a continuacion Je Ia tinma longitil by vig wevie coloeada, con ol Tin Jo
evitar eb aplastamivite do los extremos dy este Gltima y sicipre colueados en ol mismg
sentidg, .

Los cupones provisorivs (n eimpaling eoluvendos on sitio, “tundrin Ina Juntas apoyndas
en Jurniientes preparados eon intiecipaeion y que debe Tijarse y apisonarse solidamente

L eorte, apujeriwlo ¥ colocacion e cupones parn el empatme definitive serin cfvetun-
dos pur eb contratista, de aruerdo al plicgo respective,

Anted du la colocacion de lus velisus, las zonps (e ectisaje deben ubricarse eon un
producte da cigruse capeviticado per ob 1*. G, Los filetes de los hultoncs ebwen ser tralmdus
de h misna maeca, Las eclisas debon ser fijudas il uun wnera Iroviserin en euda rivl
pore Tos dos Luluges contrges que seran abulongdos g miig, No sy procede a In coloeneion
de oy otrus bulones y el ajuste definitive lLasta despudts «del ipisonado ale Ry vi,

No se colueard juntas eclisulas cn nutos eriticos (pasosd o nivel, ubeas (e artey ruaedue
oy, vte,), .

Ponde ne se coeeifigne o eoloracicn de Juntas especindes de dilidacign It viches
sobdialos, las lgees Je I Jantas eonmnes cn el momenta de Iy eabivieisn el ser Ui jaaluz
eelespudy de hallda o Temperatura del riel) ausliznze clagas calibirbs,

Fd nimero de jentos censeeutivas con s el en pimgin caso deferiy exeether s
viay principales:
~— 4 para les rickes de 18 a 50 m
— 3 para los ricles e 10 o 12 n

A miedida que avineen Joy trabijos, liego Qe eoloeadm ung Teigritud mAxima de 258, m,

' -~

Ao viw, ve deseargari Iaduste, se npisonard v oalioed, se el

VLY justaain fodos Jus
Pulenes ale das eclizas, s wjustaran ks fijaciones de] riot gl darmiente ¥ oseoretimedn b
chapas calibradas,

Si,dutes e sjostar lus fijiciones, se [roduee nan clevaciin aprecialde de kb Pk pris-
ity se cBmtuart un suevo djuste de bis luees oh cuninto vuelva s bagdar b tensperat urs,

Cuanmle ses neeesario proceder o resulicizar b abertors e ks juntax, estd Cormal.
ente probibide servigse b cufias o Solprar con cnpotes e el predicmdo fire low riebes
ot o etupleie aparatos ecapreiides, aprolaulog por L Jnspeccion,

~ - . 5 .

Lis wperivcivnes Qe rogqubarizacion de Jay luces e day jun
tul de respetus dus pre ripeivnes relurivas ol ndowera maxing e gt e puaceden ser
jrrovisuriamente whuladas, sen por cvntacto de oy uxtreitws ale dus dieles, sen pur interpo-
sivion e leees, procedicpdase o In calibeacion de lus fifciones ¥ wninnes conm vlagit
previa a fa tapadu, ‘

debes electunrse Je neonees

Artfeulo 45 —— RIBLES

Yo el movimivnte de los rieles el touspse B asyeres preenuciones, no sélo Jraara
evitar accidentes sine para no deterioruvlos, Si lus rieles son dutisalug, svat anies Ao .
viples, sea despuds de su colornciin, serdn emlereznlos on frin,  Ksto ohlin o que ol
coufetista puses permanenteinente o sitio hermmienis (b tipo aervpticdy por ol B, O, S
ol endecezado resulia impozible en estas condiciones, s uplicnrin entoives s digposiciunes
Irevising ew ol wilivulo 23 pucn el case oo matenales nveridos por el cuntrtisea,

Sulvo en easo Jde swploo e vagoues eapecitles o e equipos vsjinlizinlos parm In
Tescarga de rietes larpos soldados, ks carpgus subre vapin o oy descaryga deben efevimiese
nbligatoriamente eon ayuda de rampas fabricadas por el contrutista medinntg Heles viejos
eulregudos por ol ¥, Gy 0 mediante Aoy especiudes pertom cientes ul contiatista ¥ acep-
tados por lu lnsweccion, El contralistn dlabord seauir bue dnloncy da da Ipspeesicn en e
fque voocierns al tunelajo méxinmo a Cargar cotno usi lag condicienes (e reparticion de apoya,
vie, de los rielea sobre los vagenes, Twda curym defectuora serd rebechy g cargo del con-
rralista, .

{queda foruulmente probibide tirar los ricles Para cargarlos o descargarloy,

Los ricles pueden ser movidos sea o minno, set medianto tennzoy para rieles, Fsti
prohilide pasar unn barre pon los agujeros de eclisnjd parn volearlos; oste vperucian debo
elvcitinese B menv o medisnte una tenaza capeeial,

Los ricles descargados n lo lurge de In via para su empleo, son ubicados sea en In
lanquina, sea ea of pic del talud del balasto en ¢l rase do via dnica, sca oen lnozona e
Citra vis @ on lo Languina s balusto du Ia via sdyacenty o la gue se renveva en ol caso
de duble via, En todos los casas, delwn ser puestos des maners tal yue no se produzean
torecdurns y coboeados de pie sobre tacos de durmicntes, Son ligerameate desalinendns
deomnanern que sus extremidides no se toquen y yue uwna clevacion de temperatura no
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pueds desplnzerlos. No pueden ubicarsa en las cabeias de los durmicnies si no s0n man.
tenidos medisnte tirafondos, o clavas on In cantidad que eapecifique ol B O

Articulo 48 — DURMIENTE DE MADERA

Estd prohibido sacar, colocar o desplazar los durmientes empleando el martille o
maza, pico, cte.; eatas diferentes operaciones deben efectusrse a manro, medirnte tennzas
especiales, barretas, o mediante otras herramientas apropiadas aprohadas poer ¢l F. C,

Para depositar los durmientes, el contratista debe seguir las indicaciones del ¥, C.,
en particular en lo que concierne a su clasificacién, forma de las pilus, 1a dJistancia a
amantencr entre las pilas, el deshierbe y la limpieza dol suelo entro éstay y de una wmancra
general, en lo que concierne a las medidas a tomar para asegusar su comservacidn y para
reducir al miniwo los riesgos de propagacién de incendios,

Los durmientes o reentallar serén marcados por la Inspeccién. El contratista debs
emnplear la plantilla provista por el F'. C., los agujeros obrintes serin cegudod con terugoa
de madera dura, pars duraientes tratados deberd impregnarse con In misma sustancia
tanto el tarugo coma el agujero,

Los durmientes deberfin agujerearss en todo su edjwsor, salve indicacién en contrurio.
Artieulo 47* — DUBRMIENTES METALICOS

La cargn, transporte y la desearga de los durmientes metdlicos deben cfectuars: ron
todas Ins precauciones necesaring para no golpear log dlurmivutes oi deteriorar lus agujeros de
fijacién. kistd adcinds prohibide tirarlos desdy un vagdn,

Fl contratista ne pueds pretender a ninguna remuneracicn uplementazia par el om-
pleo de Haves especiules para los bulones de fijacién de los durmientes metalicos, i por
Ias condiciones de distribucién y colocacién de estos cleps, les conles para un mismeo
durmients pueden ser de tipos diferentes y variar segin la troche de I via,

Los cleps deben ologirse y colocarse segin las idicuciones dadas por la luspeccién
para ubteoer la trocha descada, .

Los bulones de fijacién de los cleps Nevan una msrea indicands la direccidn da wu
ubicacidn, Los crrores cometidos por b contratista en su colocucion serdn corregilos por .o
misme ¥ 6 Su cargo.

Antes del paso del primer trem en una via colocada eon durtuientes metidicos, la
cavidad e eadu durmiente serd hien rellenuda do bulaste eu lu longitud correspomdiente
¥ los bulenes de los cleps serin ajustados,

Articulo 48* — DURMIENTES DE HORMIGON

La carga, transpmte y descarga de los durmicntes de lormigon delie reuiizarse con
precaucion a fin de cvitar sa deteniore. Lstd formalmente prohibidn tirar lo3 durmirates
en el curse de los diferentes traslados, en particular vn ln desearga,

Ea lo pusible, 32 harh uso de cquipos especiales para su movimicnte, aprolauslos por
el F. C.

En ¢l case de movimiunto a wung, el .contratista puede cmplear unn tenaza de tipo
tnflogo al tipo de tenaza empleada para Ing durmientes de madera, pero tomando entonees
Jos durmientes por debajo sin buscar de agarrarlus entrg las puntas do las tenazas

En depisito Tos durmientes son colocados en pilas de 8 superpuestos, como mAximo,
eoo interposicién entro cada camada do durmientes, de suplementoy de mudera Dland de
seecion rectanguiar dea 00+ w, de espesor. Tacos idénlivus sviwd  sci vannprataedun 1
carga sobre vupin wi varins camudus de durmicnutes deben (juedar  superpuestas, Estos
tucos scrin provistos por ¢l contratista,

Hegin las coadicioncs previstas en el pliego. el contratista puede vinplear la colocacion
manunl o In colocacion mecinica por tramos armados de antemano, pero, cn lo pasible,
lay durmientes e hermizén serdn colovados en la via por un provedimicnte  mirdnico
que el contratista someteri a la aprobacién del F'. C., la colocavién a mano debe ver
exeepeionel, debido al peso de los durmientes,

Heno cunl fuere ¢l procedimicnto empleado, el conteatista debe seguir estriclamente
las indicociones de la lnapeccién paras obtener un correcto armado, y sin deterioroy de
los diferentes clementos do la vim; durmicates, placas de asiento y fijaciones especiales,
La colocacién y cierre de estos dltimos como usi tumbién el trochudo correcte de los
rieles presentan determinndas particularidades que el contfatista debo camplir con anti-
cipacion y observar las precauciones establecidas en el respectivo pliego e condiciones.

A toda via armads con durmientes de hormigén, previamenta al paso del primer
tren, debe efuctudrsele un pequedo levente,

Para ol levante queda prohibido el empleo de pico pisin o apisonadoras nechnicas
& percusidn
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. e . . ) < em Ve a-n-: Tt
; perfectamente nivelnda, ol contratista debe cfectuar, antes del paso del primer teon 'y on
ol plaze que e le fijie, un apizonado conviicote va toda I Jongitud el ciaabio, cuidaada
vipecinlente tn nivelacion de los copalmes,
Despucs de uma =
rivnes ¥ hubones ¥ ror

wmnn de s eolocacion, se debw pisweder o un ajuste de lus fiju-
e b trocha, alivcacion ¥ sivelacion,

Articule 53* — CRUZADAS

Seoentictmbe por erwanda el aparato e via gque permite ol ernzinniesto de ovins a nivel,
e Para sa fabricacion, armade y colovacion rigen las disposivivnes el Ary, 52,

. Articlo 54 — TRASLADO ¥V CLASIFICACION DEL MATERIAL NECUPERADO.

La revoleeciin Aol waterinl recuperdo ¥ eolvedn provisadmmente sl costado de Ia
vin, debe efectuarse o antes posible, Fl coutratista delee realizaclo v ol plaze e se b
fije, sea cunl fucre los medios utilizados (tren ladusto) wrupo de zoreas eled) on enso
eottraria, el FooG, tomard las medidas necesarins destiondas o rancdiae B oo ejecacion
- szl whin parslizoulo el avance e los tralagjos,

La clusificacidn Jde material producidos se cfvctuard en ol mismo hwnr de trabiajo, o
execpeionalon-nte vn la estacide on gue so depositen, por agentes del LG, proveyendn el
vontratista ¢l personal gue sen necesurio,

Fu el cisn en que la clasifiencidn se efeetie en playa, no en of lumar Jde tralajo, queda
eatendido que fox waaton que ello demande serin por cuenta el contratisla y se ennsidenin
incluidoy en ol desarme de via,

Articulo 55 — LIMPIEZA

Lo linepicza completis de los ugaees do trabajo, campaueentos, ele, sewl por cuenls
del voutrabiata, ineluxive i climisacion de tierras v Ludasto viejo que s imdicndo,

Articulo 54 — RECTPCION PROVISORIA

far pecejesin provisorine de Las trabaios seoelectuard por remos poopennees ade 3 Jon,
des vine siople, =alve indicaeion especinl en el plivso de condiciones particalures, Fetu ce-
coepeion paavisarin ue se efectunrd hasta taste los trabajus no eslén eomplelcmente fers
witiedng ¥y los materindes recuperados y osobruntes no hayan silo cutregmlos ol Ferroeil,

. Seinaliean seguidienente las toleraneing sulinitidos:
1 — TRANADO
Tas 2evins oy I41.~a‘ru.'\:m deintit calar coinveind alonaente sedin cenfla L e

e Tije ol B,

2 — TROCIIA ANCIIA ¥ MEDLA

v teveln mediddae esndie 5 duzmientes delas respomder a0 las comliciones Bunenies:
aroel aneha el tenrrndon®?, ex devir Lie dilereaein enire I troehn negeer ¥l neecoer

sehre Iy longitued el punto 1) sigmiente ao ddelee sobiepuear:

= D parn v Vi nuevie coae dermientes de miolors,

— & ouwm, para uni vin sucva con durmdientes e lormicin o won vis aroedic con seles
usiwdos, conws ast Gunbicn en el easo de renovucion de ricles Gueictmente,

1) La longitud e Jos Hfeorralures™ bo et ser inferior 0 0w, pHUEE Gis mene
[

cionrs da vin ¥ 1% mg parn 1ag renoviciones deorieles solos

. - - e} Al unehio del ““corredor’ debe’ comprender I truehn tedaien,
iy Lo trocha uoe puede ser inferior a: trocha ancha 1675 1w, o Procha wedin BEZ .

El contratista " estari abligade n eorrexic Ing imperfeeciones hadlinlus p, i vols
climinaudas, podri procederse a0 ln reeepeidn provisoria,

D contrntista =untinistrura o personal pecexario pura efvctuar las verificaeiones in-
Jivinlas, :

En trocha angosta Iag tolerancisas serin:

cnoois O omm,
- v wenos 2 onun,
4 — NIVELACION

ad Lax difereneina entre Ing eotas de Y nivelaeion trapsversal oxistente vy el e
Ia nivelacicn tedrica ne deben ser superioresd w0 3w, (control clmctuadoe ciolis 5
domnivates) ¥ las varinciones de oestas difirencinsg deben ser suficicmtements pae-

dquenias ¥ oregulnres parn que su valer medio en W0 m osen emer o 2 purn e
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ricles nucvos ¥ 3 purw los riedes usades Je revinpdes. B edibeule del vadog nuadio
se cfeetin sobre 100 m, por Km, e Lo memes, a0 cleeeion de I Inxpeceion,
by Las varinciencs e peralic o nivelwion trnsversal delen ser lns indiciulas pur ol P,
«} EL perfil Jongitwiingl debe tesponder o lus estnéadus i wivelicion abndas  par el
F. Ol de souerds nd ant, 3, no sdsticidese uayor diverenein de 20 o e L0 g,
¥ wdemdy, entre puntus situsdos w 3 m enlre s solire el amisinn rel, o cxitin
uni diferencin muyor de 3 m

Artlenlo 57 — PLAZO DE GALANTIA . CONSERVACION DURANTE ESTE PLAZO
Semoque los trabajos oyan sido efertumdos o vins priscipales o de serviein, en e

Ioticion v on, ol plasa e gonatin de 6 neses o partir e L Fevha del actn Jde recepweion
provizoriz de los trabujos,

Husta Ta finalizacion do este plaza, ol coutisdista esld obligade o vleetuar b eons
servacion de Lo vin ¥ emnbiog renovides o rencondicionaday, w0 Fin de anfemer Yas con
diciones e ln recepwidn pruvisurin Y oprepuear o revepeion definitivig efeeturle lag frn-
bijus que semn urdenwdos pur ol B Go,oen dus puntox o unus dombe e mapitieste esia
necestlnd ¥y, en espevinl, en lo que coneicrne u lus SEZienns opeeaciones;

u) rectificucidn de las Juees,

by eenjuste de lus Cijaciones,

viouka ver fijado el trado, se efeetan b ogdinencion von ol asfesjo o I cuemla en

lna revtas v ocen 4 de flechn en s curvas, Pore o desplizasientos neeesrion
superiores & QU5 . serin efectyadus por el vonlrlista ¥ pagades por ol ¥, L,

) Corevecidn de e uivelaeion, incluyende eventuniinente, deseirgn de ladaste v tapaula.

e} Perfiledo de banguing v contrnlanquing, bbre e maleas v yuyos,

Dunite tade b peariode de conacryaeion ol F.C s resevva ol derechy e R, eur-
sando s paston al vuntedista, previa notificicion y conminaeicn o Cia e e sem e e bl
por el miznn, Dy totedididd o parte de e vins que sejuzguen defectuesas, en parlicular, s
Opersciones citadas y que deberin cfoetanyr of conlrntisty,

Articulo 58~ - RECEPCION DEFINITIVA DE LO3 TRABAJOS '/

Al Tinad Jet plnzo de marantin de cada seedor recibido provisurinaente, iy Tnsjuaseion
procede, con ol vontrutisty previstuente vitudo, a cfectunr todas lus verificaciones neees:.
TN, purn nsepurarse que log teabijos pucden ser recibidos aleFinitivionente, 13 ersinn)
HCSHTIY o9 [aeste gratuiliiente o dinposicidn det 1.0, por of vontratist,

Lasg tolernecing sivuienies sen lus whinjtiilas:

1* — PARA EL TLRAZADO

L rietad 3 lad cnrvad son convenivntemnente ulinemlas, vulvndicadose gue en das cur
-t riel disetriz debe ubienrse u I distasein teGrivn e I estaeay con und toleranein Je ® o

2» — PABRA LA NIVELACION
Lddénticns toleeaneins que parn la Tecepeion provisoria,

3* — PARA EL ASENTAMIENTO . APISONADQ DE LOS DUEBEMIENTES
Ldéptivas toleruncing que purs ln recepeion |rrovisoria,

4 — TROCHA

Idinticng bderuasioy goe nurn Iy rorelwidn pracivorin .
en’ cudn durmionte no delw en ningén enso presentar w viciacien Ju uhs de 1 . por
duriiente, 3i los ricles som nuevos o ¥ uun, sioso trata de gieles usadus,

- - 8l las verifieaciones ‘precedentes son correctas, se provede n labrar el actn de Tecapeiiu
definitiva que firmurd lu Tnapeceion, Case contrariv, ¢ conuina al contratista a eliviuae
lus correcciones y retoques reconocidos necesarfas por dicho Aygente,

Uns ver corregidos se proeede a Ia reeepeidon definitiva, +aso contrariu. el F.C, ol
tunrh las correccivnes, cursaudo lay gmstos currespondientes al contralista,

L oy
DIUThL il

EN COPIA FIEL v PEDRO J. CABADO BIANCO

]
E Origiunl archivado en la Presidente
Secretaria del Directorio Ferrocarriles Arpgentinos
hkUBEN PRANCISCO PEREA
Secretario del Directorio (Int.)
. Forrocarriles Argentinos
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SOHMAS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

LEDIDAS DE SEGURIDAD PARA FFPRESAS QONTRATISTAS

A) OBJETO DE ESTA NORWQ:

s

B)

:~Quando Ferrocarriles Argentinso celebre un contrato de: Suministro, Lo—

caciones de Servicio, Ejecuciones de Obras y/o Explotaciones Colaterales,
el proporente,contratista, concesionario, arrendatario o rernisionario -
deberd cumplir las précticas de sequridad que estin indicadas en esta -
HOR A,

El proponente, contratista, concesionario, arrendatario o rermisionario
en adelante llanado "EL OONTRATISTA" deberd ajustarse en un todo a la Ley
Hacional de Seguridad e Rigiene en el Trabajo N°19537/72 v su Decreto Re
glamentario N°351/79, y a las medidas de seguridad cue establece la pre-
sente Norma, y las demds Normas de Seguridad del Trabajo emitidas por Fe
rrocarriles Argentinos.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL PERSCHAL:

I) Obligaciones del Contratista:

1) E1 Contxatista proveerid a su personal de una credencial que permita
£8cil identificacifn de los agentes, a los efectos de un mayor oon
tralor. Unifomard o colocar§ distintivos bien visibles en la indu

mentaria de sus operarios para lograr su rapida localizacién.

2) Antes de iniciar los trabajos, ol Contratista elevari a la Jefatu-
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3)

ra de Ferrocarriles /wgentinos rue correspordda, wia lista con ndmi
na camleta del Personal afcctado a la obra, en la cque constaran -

los datos 2ersonales v la documentacidn de cada une, los daicilios
v el nlnero de la credencial de la identificacidn, la funcién cue

desenpaiardn v el lugar de la misna, camwo asf tanbién constancia fe
naciente de haberle eofcctuacdh al agente el pertinents ex@nen nsion—
fisico, cuc lo declara apto para el descnnerio de las tareas rme ha

Lbra de realizar.

D1l Contratista eos directamente responsable por los agentes cuc de—
pendan de &1, en lo que se refiere al oconocimiento vy oinplimiento
de sus deberes, tanto de su personal conwo cl de sub-oontratista, v
de lo dispuesto en las Nomas de Seguridad del Trabajo de Ferroca

rriles Rrgentinos.

Segin la importancia de las obras a realizar y de acuerde a lo e
astablezea Ferrocarriles Argentinos, los Contratistas debern an-
plear perscnal para cubrir funciones de Seguridad del Trabajo duran
te el desarrollo total de las tareas contratadas, en un todo de a-
cuerdo a lo establecideo en la Ley N° 19537/70 y Decreto Deglanenta
rio W°® 351/79; y proveerd a sa personal de los elomentos de sequri
dad personal cue fuesen necesarios en la realizacidn de cada tarea

en particular.

II) Obligaciones cdel Personal del Contratista:

1)

Toda vez que por razonea de Servicio debe salir de su &rea cde -
trabajo y entrar en la misma, deberd contar con la autorizacidn ex

presa .de. susuperior;- i

2) Circular solamente por lugares predeterminados a tal efecto.

3) Los operarios de una Empresa Contratista cue presten servicios en

a
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4)

III) Es

dependencias de Ferrocarriles Arjentinos, no podrén visitar secto-
res de la Ipresa o permanecer en ellos, sin la autorizacidn debi-

damente otorgada por F.A. salvo por razones de trabajo.

Es obligacifn el uso permanente, durante las horas de labor, del
casco de seqguridad cuando por las tareas que se ejecutan asi co-
rresponda, v el color del mismo se adoptara de acuerdo a las Regla
mentaciones vigentes. No se permitiri realizar tareas con el torso
desnudo.

terminantemente prohibido al versonal del Contratista:

1)

2)

3}

4)

Mumar, hacer fuego o emolear elenentos que produzcan fuentes de ig
nicién en lugares donde se almacenen, manipulen, trasiegen, trans-
porten o se elaboren productos o sub-productos inflamables v/o ex -
plosivos, como asi también donde exista presencia de gases en el an
biente o cualquier otro lugar considerado riesgoso. En este dltimo
caso no se podrd ingresar a dicho lugar rortando cigarrillos, fésfo
ros y/o encendedores, debiéndose dejar los mencionados elenentos en

la porteria.

Introducir bebidas alcohSlicas de cualquier tipo en la zona de tra
bajo, no debiéndose permitir tomar servicio para desarrollar sus -
tareas habituales a nimguna rersona en estado de intoxicacidn al-

cohdlica.

Preparar comidas utilizando fuego, salvo que se efectie en lugares

expresanente autorizados por Ferrocarriles Aryentinos o las Lineas.

Portar amas de fuego o blancas en los lugares de trabajo, ni ain
viajando en los vehiculos de la Enpresa o en los transportes contra
tados por la misma, con excepcidn del perscnal de vigilancia au-

torizado.

/7
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)

6)

7)

8)

Correr dentro de las oficinas, nasilleos, lugares donde se realizan
tarcas o al entrar o salir del trabajo, salvo cue nor razones inpre

vistas asi lo disnonga el servicio.

Z1l transito debe hacerse por las veredas en donde las hava, conser
vando siempre la derecha; de no haber vereda, se transitard ror la
calle, en este caso por la izquierda para dar frente a los vehicu-

los.

Ingresar a las zonas de trabajo con vehiculos rmarticulares del Con
tratista o sub-contratista cue no estén debidamente insneccionados
v autorizados vor Ferrcocarriles Argentinos o las Lineas; oo tan-

bién ascender o descender de los vehiculos en movimiento.

La tenencia permanente o temporaria de animales doneSticos en el o
brador o lujares de trabajo, salvo acuellos animales adiestrados -

cue sean utilizados nor los agentes de vigilancia.

La utilizacién de agqua de la red contra incendio con fines indus-
triales, salvo autorizacidén especial otorgada por el Dento. Seguri
dad del Trabajo o el Servicio de Seguridad del Trabajo de la Linea.

C) GENERALIDADES:

1)

2)

El Contratista deberi sclicitar a Inspeccién de Obras, para que ésta
conjuntamente con seguridad del Trabajo, le indique el lugar apro-
piado para la instalacién del obrador, como asi tanbién la determi-
nacién del espacio necesario para el desplazaniento de materiales,

herramientas, midquinas y estacionamiento de vehiculos.

La Empresa Contratista, seglin convenga y por expresa indicacién de
Inspeccién de Obras y Seguridad del Trabajo, deberd colocar un cer
cado cerrando todo el perimetro del obrador observando en el mismo
nomas de orden y limpieza para lo cual deberd adiestrar a su per

sonal en forma permanente.
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D} ORDEN Y LIMPIEZA:

1)

2)

3)

4)

5)

Cuando se trate de residuos y/o desechos metflicos de materiales
provistos por Ferrocarriles Argentinos o la Linea, previa clasifi
cacién de los mismos, se procederd a la devolucién de estos al Sec
tor que ocorresronda.

Los residuos provenientes del sedimento de la limpieza de tanques,
como asi también los derivados de petr6leo, serén entregados cuando
asi lo disponga Ferrocarriles Argentinso o la Linea para su recupe
racidn, depositidndolos en zonas delimitadas para tal fin indicada
por Sequridad del Trabajo o la Linea o el Depto. Seguridad del Tra

bajo de Ferrocarriles Argentinos.

Ios residuos y/0 materiales provenientes de las cbras civiles tales
como: hormigén, ladrillos, cales, arena,etc., se depositarén en zo

nas delimitadas para ese fin.

En lugares estraté&yicanente establecidos por Sequridad del Trabajo,
se ubicarén recipientes para la recencidn de residuos de trapos, -
trozos de madera, paja, cartdn, etc., para luego proceder a su eli

minacién.

Las calles para el movimiento de vehiculos como también los pasillos
para el trinsito de personal, deberin permanecer limpias de todo ma
terial que obstaculice el transito.

E} SENALIZACION:

1)

De acuerdo a los trabajos a realizar, intervendra el sexrvicio Sequ
ridad del Trabajo de la Linea o el Depto. Sequridad del Trabajo en
Ferrocarriles Argentinos para que el contratista coloque en todos
los lugares que se consideren necesarias, senales indicadoras se-
gtin la Noma de Colores de Seguridad emitida por el Dento.Seguridad
del Trabajo de F.A. a efectos de alertar sobre cualquier peligro.
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2)

3}

4)

5)

0)

El Contratista organizard l- circulacifin y ubicacidn de los ve-

hiculos mara evitar su rotroseso.

In horas nocturnas se canpletardn dichas senales colocando bati-
zas de luz de color en lo posible internitentes, estando nrohibi
do el uso de balizas denaminadas de "fuego abierto” dentro de las

zonas consideradas riesgosas.

Si fuera necesario ejecutar zanjas y en esmecial si son de profun
didad apreciables, se tendrd cuidado e oonsiderar el tipo de te-
rreno y efectuar los entihamentos necesarios o bien el talud que
corresponda de acuerdo a la estructura del suelo. Se deberad consal
tar Planos de la Zona para verificar la presencia de cables eléctri
s, canerias, etc., oon el objeto de evitar producir daros a los

misnos v accidentes persconales,

Qualruier excavacién de mis de 0,90 m. de profundidad, debera won
tar con barandas de proteccidén en todo su perimetro, y cuando la
profundidad supere 1,20 m., deberin usarse escaleras para el des-

censo v ascenso del personal del Contratista.

El material extraido deberd oolocarse a no menos de 0,45 m. del -
borde de la excavacifn oolocindose barreras para delimitar el &rea.
In todo momento se deberd liberar el espacio necesario para la cir

culacidén del personal en casos de emergencia.

Cuando la profundidad supere 1,20 m. deberd estudiarse cuidadosa—
mente el posible deslizaniento del terreno v si fuera necesario se

efectuard el amuntalamiento correcto.

Quando la exXcavacidn se realice prdxima a un ecquipo, el apuntala-

miento deberi hacerse en todos los casos.

F) DISPOSICIOWES GENCRALLS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL EN ZONAS QOHSIDERA

DAS CO PELIGRD DE LiCIIDIO O RIESGOSAS:
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1}

2)

3)

4)

5)

0}

Quando se utilicen ecquipos de: soldadura eléctrica, o acetilénica,
de oorte o vercusidn, herramientas nortdtiles y/o eléctricas, en
zonas consideradas de peligro o riesgosas, se recabarid la autoriza
cibn pertinente al Servicio Sequridad del Trabajo de la Linea o -
del Dento. Sequridad del Trabajo en Ferrocarriles Argentinos.

Los equipos accionados con motores de canbustifn interna no podrén
ponerse en funcionamiento sin la previa inspeccidn de Sequridad -

del Trabajo de errocarriles Argentinos o de la Linea seqin corres
ponda, y los tancues de canbustibles cque alimentan a estos motores,

deberdn ser estancos y llevar tapa roscada.

El cafio de escape deberd carecer de pérdida en su extensién v pa-
ra evitar la salida de gases calientes y chispas del escape del mo

tor, deberd estar provisto de "arrestallama”.

Los cables de ujias v el distriluidor deberi estar aiblertos por
un  capuchdn de gama. El motor de arranque v el dinano deberdn te
ner colocados una proteccidn rue cubra perfectamente bien la zona
del oolector, v la hateria de acumuladores de oorriente tendrd -
que estar bien asequrada y sus conexiones bion ajustadas y proteqi

das.

Si el Contratista tuviese que ejecutar cualguier trabajo en tancues
recipientess, equipos, canerias, etc., o cerca de ellos, los cuales
contengan o hayan contenido liquidos o gases inflamables, éste de
beré recuerir autorizacidén respectiva de Sequridad del Trabajo de
Ferrocarriles Argentinos o la Linea, segin corresponda.

Cuando existan derrames de productos inflamables yv/o cambustibles
en el luyar del trabajo del Contratista, deberd avisarse de irme-
diato a Sequridad del Trabajo de la Linea, estando prohibido en e
s03 casos hacer reparaciones, golpear o emplear maquinas sin pre-

via autorizacitn de dicho Servicio.
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7)

~
o

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Toda mAquina cue utilice el Contratista al realizar trabajos pa
ra Ferrocarriles Argentinos, cdeberi noseer todos los aditamentos
da Sequridad cue correswondicre a fin de evitar accidentes y/o -

lesiones a su personal en particular v otros en qencral.

1 Contratista deberid utilizar en sus trabajos: mdquinas, herra
miontas, instrulsentos y eruipos en general, en nerfectas condi-
ciones de uso v estos elamentos Geberdn ser inspeccionados por -

oersonal de Seguridad del Trabajo.

para trabajos de soldadura por coustidn de gases el ecuino se
instalard en el lugar de trabajo en forma tal, rue esté ordenado
y no interferir& la libre circulacidn en las instalaciones. Las
uniores 2 los tubos al sonlete y arpalmes, serén del tipo estanco

con abrazadores.

Las manqueras de oonexidn deberan ser del tipo anroplado para es
tas tareas, no Dresontardn empalmes, salvo cue 1a distancia a sal

var sea mayor rule la longitud de los tramos amerciales.

51 ecuino generador de acetileno deberd estar nunidc de sus oDrres
nondientes vdlvulas de seguridad vy los mandmetreos v valvalas re—
Auctoras de presidn deberdn estar en perfectas ocondiciones ce fun
cionamiento.

Piezas de cobre(amaduras, caros,etc.) no deben ocolocarse con las
instalaciones de acetileno, puesto que el cobre forma con el gas

de acetileno una oambinacidn explosiva acetileno de cobre.

Fuego, cuerpos incandoscentes, etc. dehen mantenerse a una distan

cia de no menos de 5 m., de las instalaciones de gas acetilero.

Cuando se trabaija con soldadura © corte por conhustidn de gases -

/1
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15)

10)

17)

18}

19)

oy una instalacidn de altura a efectos de contrarrestar rosibles
accidentes nroducidos ror las chismas rue se despronden, se delerad
tenor la precaucién de cue el eruino renerador se halle alejado -~
cono minino 7 m. (en direccidn de la proveccidn horizontal) v en

contra vidnto del lutar donde se realice el tralaijo.

Cuando por cualquier circanstancia cekan utilizarse, transmortar,
manipular o almacenar explosivos se deberdn ajustar en un todo a
lo establecido en la Ley i1° 13.945 Decreto ° 26.028/51 v Decreto
% 4441/73, siempre oon la previa intervencidn del Servicio de Se
quridad del Tralajo de la Linea & del Departamento Scouridad del

Tralajo de Ferrocarriles Argentinos, serin corresronda.

Bl Contratista delerd oltener nermiso especial de Sequridad del -
Trabajo ce Linea o Ferrocarriles Argentinos antes de efectuar alqgu
na akertura taporal en cualcquier terraplén de contencidn de re-
cintos de tancues ce combustibles. Estos terraplencs no cekerdn de
jarse abiertos durante la noche, debiendo cerrarsc antes cue el -

periodo diario de trabajo hava finalizado.

Cuando se utilicen elenentos de carfcter peligrosos, irritantes o
téxicos se tomardn todas las precaucicnes del caso, ademds se pro

tegeri al personal con elementos adecuados.

Se dispondrd en lugares accesibles para el tratamiento temporal -
imediato, en caso de accidentes o de enfemedad repentina, de uno
o mds botiquines o gahinetes de primeros auxilios, conteniendo su
ficiente cantidad de vendajes v demis elementos de emerjencia, es
tos botiquines estardn a cargo de una o mis personas asianadas,-
pertenecientes al Contratista, convenientemente aciestradas vara

su correcta utilizacidn,

Cuando se realice un trabajo en altura se coplocaran protecciones

para evitar accidentes por la caida de algiin objeto.

/7
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S/ 20) Cuando se construya un andamiaje se doberd tomar en considera-

21)

cién las nccesidades de carga, el lugar v la proteccién para o-
perarios o equinos debajo del misno; ro se usardn tambores va-

cios en lugar de caballetes o sooortes para andanios.

Los andamios caya altura sea mayvor de 1,80 m., deberin estar pro-
vistos, por razones de seturidad, de una baranda de 1{un) metro
de alto, capdz de soportar el peso de un hombre apoyado sobre e-
lla. '

Los mismos estaradn siempre libres de obstdculos y exentos de gra-
sas, aceites o cualquier otra sustancia cue pueda originar caidas

por resbalamiento.

3) PREVEMCION DE INCEIDIOS:

1)

2)

In casos de incendio en otros sectores de la instalacidn, alejacdos
de la zona de trabajo; el personal del ontratista, sdlo interven
dra en el misno cuando el Jefe de la Brigada o del Servicio Sequ-
ridad del Trabajo de la Linea soliciten la colaboracién, de lo con
trario, se mantendri agriupado sin cobstaculizar la tarea v esneran

do instrucciones.

En caso de que un siniestro ocurra en el drea que opera el Contra
tista, é&ste deberi intervenir de irmmediato con los elementos dis-
ponibles, al mismo tiempo dard aviso a la brigada de brmleros. Pa
ra tales fines antes de conenzar la obra, todo el personal deberd
estar instruido para el uso y utilizacién de los elamentos de de-

fensa contra incendio.

H) DISPOSICIGIES PARA EL TRANSITD DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS:

/7
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1) Los veniculos autornotores v méquinas cue utilice el Contratista

2)

3)

serdn sanetidos a inspeccisn previa, cualquiera sea el témino
de permanencia en Ferrocarriles Argentinos, cuva inspeccién serd
llevada a calbo por el Servicio de Sequridad del Trabajo de Ferro

carriles Argentinos.

Estos vehfculos deberdn estar provistos de matafucgos v respetarsn
en un todo la Reglamentacidn General de Transito estacionado debi
danente para no interrumpir los camiros y se dard sicmnre preferen
cia de paso a los vehiculos extinquidores de incendio v/o anulan

cia.

La velocidad méxima de los vehiaulos dentro de las Dependencias -
de Ferrocarriles Argentinso serd de 15 ¥m/hora, salvo cue se indi

(que expresamente otra velocidad.

Ningtn vehiculo podrd ser conducido por personal cue no estd habi
litado a tal efecto vy con su corresmondiente licencia de conduc—
tor, y el contratista con sus vehiculos sélo modrd transitar ror

los lugares autorizados al efecto.

S0 se podrd interrumpir el trénsito v/o acoeso a camino, calles o
lxrares sin autorizacidn previa del Servicio de Seguridad del Tra
bajo de la Linea o Ferrocarriles Argentinos.

Una vez autorizada la operacidn citada, deberd sefializar vy balizar
(8ste Gltimo si fuera necesario) convenientemente, a f£in de evitar

posibles accidentes.

Cuando se deba realizar el transporte de cargas de envergadura, se
dard parte a Sequridad del Trabajo de la Linea o Ferrocarriles Ar
gentinos para que analice las circunstancias de la tarea ue seha

la las previsiones a tamar en cada caso narticular.

Ho se admitirdn mis de tres(3) personas sentadas en el asiento de
lantero de vehiculos Pick-up o canifn, ni transportar personal en
la caja de los rodados a menos que se hallan disnuesto asientos

y barandas de proteccidn.
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I} IECOEDACIONES:

5)

<
e

7)

9)

Quando se estacionc un vehiculo se le dele dejar fronado v con

el notor detenido.

Quando un camidn es cargado o descargado el conductor vy los ocu-
pantes no permanecerdn en €l, debiendo asequrar el vehicalo para

evitar su desplazaniento 7 la llave de oontacto corrado.

Las cargas que sobresalgan de la parte trasera de un vehiculo de
beran ser sefalizadas por una bandera roja o luz roja segin los
casos y estar aseguradas de tal manera que no tenga movimiento al

guno.

In algunos casos en opras en construccién dentro de la Dependencia
de Ferrocarriles Argentinos hay lineas eléctricas afreas cue atra
viesan sobre caminos interiores; por lo tanto, todo tino de trans
porte debe observar una altura de carga acorde con la limitacién
del espacio libre existente entre el nivel del terreno v las lineas
eléctricas, ajusténdose en .un toco a las reglanentaciones vigentes.
Todas estas precauciones deben tenerse en cuenta en los lugares -
donde haya instalaciones de caferias aéreas para el transporte de

cxbustibles, agua, vapor, etc.

(ueda expresamente prohibido el transporte de perscnal en mdquinas
pesadas; tractores, grdas, motoniveladoras, quinches, etc.; tan-
bign el estacionamiento de vehiculos frente a los elementos de pro
teccitn contra incendio.

Se estacionara todo vehiculo sobre su mano correspondiente, que-
dando la calle liberada 15 (quince) metros antes de la boca-calle;
y en general, el estacicnamiento solo podra hacerse en los lugares
autorizados por el Sexrvicio de Seguridad del Trabajo de la Linea
0 Ferrocarriles Argentinos.
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/// 1} El Contratista deberd mantener el Sector a su cargo en nerfec-
tas condiciones de higicne y limpieza, omo asi también de sequ

ridad en las instalaciones, nmdquinas y herramientas.

2) Ademis de todo lo expresanente senalado en los puntos anteriores,
el Contratista estard obligado a cunplir todas las WHormas de Se-
guridad ue estdn en vigencia en Ferrocarriles Argentinos v que
pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrcolle dentro de

sus instalaciones.

3) Mo serdn aceptadas las exausas cue pudieran presentar los Contra-
tistas a rafz de inconvenientes ocasionados a Ferrocarriles Argen
tinos mor falta de conocimiento de la presente orma o de otra dis
posicidn cque pudiera regir su actividad en lo cue a sequridad se

refiere y de las cue fueran notificados con suficiente antelacidn.

En casos camo é8ste, el Contratista se hafa pasible de las penalida
des que resulten de las infracciones o imprevisiones cometidas, ha
ciendo reserva evpresa la fmpresa Ferrocarriles Argentinos de de-
nunciar el Contrato vy su eventual resarcimiento, ante el incumpli

miento de las cbligaciones pactadas.
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PRESUPUESTO PARA MODIFICACION RASANTE Y RENOVACION VIA PRINCIPAL

ENTRE KM 1202,310 Y KM 1204,310 - CONSTRUCCION VIA AUXILIAR



A

Plano(s): 2.G._1; P.G._2; V. 1, 2, 3

138, 19, 20, 29, 30,

N
=
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R s A e e AR Y M

e =

ITEM

DESIGNACION

UNIDAD [CANTIDAD [PRECIO UNITARIO

.+ COSTO TAaTAL

Desnmalezar via principal entre
En.1202,310 v tm.1204,310 en ~
do el andw de la seccién, -

bre el cue se apoyara el terra

caprende extirpar pastos v ar

vimiento de tierra y limpieza
de terrenos.

Construir terraplén para via -

transversales y a las especifi

tierra que se adjunta. E1 ta-
lud provisorio tendrd una pen-—
diente 1:2 (si fuera ordenada)
Volimen aompactado.Cantidad -
condicional.

Construir sifén en Km.1203,709
de carios de homigétn amado de
@ 1,30m., todo de acuerdo a P

no N° V.29 y especificaciones,
incluso provisidn de los mate-
riales. -

Idem en ¥m.1203,920 con canos
de ¢ 0,60 v manposteria, todo
de acuerdo a Plano N°V.30. In-
cluso provisién de materiales.

Transporte...

incluye el talud lado norte 50
plén de via auxdiliar. La tarea

bustos de acuerdo a las espedci|
ficaciones témicas para el mo]

awxiliar v 5 canbios de acuerdp
con lo indicado en los perfiles

caciones sobre movimiento de -

Global

m3 6.000 30.000

Global

Global

11.200.000. -

180.000.000. -

39.006.000.-

20.000. 000, ~

253.200,000.-
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Plano (5):.P.G._1; P,G. 2, V._ 1, 243, _.4-4— .54__64_24-—%— 94--1-0_‘_1]_,_12.,.___13_,_]_5_,_lﬁ,_ _1_7_,_-

18, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,
' PRESUPUESTD

ITEM DESIGNACION UNIDAD [CANTIDAD |PRECIO UNITARIO COSTO  TCTAL

. Transporte, .. 250,200,000.-

5 {Descargar y distribuir por la
via rieles de hasta 36 mts. de
largo por oola de tren avanzan
do-con rampa de descarga.Canti) :
dad condicional. ' 1ot 270 14.000 3.780.000. -

[#)]

Descargar rieles en plava de -
hasta 36 mts. y apilar(si fue-
ra ordenado} cantidad condicio
nal 1 t. 50 26.000 1,300.000.

7 |Descargar y distribuir de vago,
nes material metidlico chico pa
ra via. _ 1t 21 26.000 546.000.

-

3 |Descaryar, tramsportar vy apilaf
en playa material metilico chi
Qo. t. .21 28.000 . 588.000.

9 |Descargar y distribuir cdurmien|:
tes de madera dura de 2,74 de
quebracho colorado, o blanco - _ '
creosotado.Cantidad condicional N° 5.400 '1.800 '9.720.000.

_ 10 Descargar y apilar en zona pla
- ya durmientes de quebracho co=

: lorado o blanco creosotado (si.
fuera ordenada) .Cantidad condi

cional. e 500 3.000 1.500.000.-
. 11  |Pescargar material de cambios
corpletos incluvendo rieles n
tercalarios, durmientes,etc. v
depositar e sitio proximo al | 108 18.000 1.944.000. -
Transporte : 209,575,000~
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Obra :_ JUFEVA PLAYA_DE CARGAS Y MIAWIOBRAS. - HEUCUEN, = MODIETICACION RASATIE ¥ PRIOVA

[yl . SR S —_

13, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37.-
PRESUPUESTO

ITEM DESIGMNACION UNIDAD [CANTIDAD |PRECIO UNITARIO COSTO  TOTAL

Transportéa. .. ' : 269,573,000 .~

12 |Desamar paso a nivel Km.1203,!
732. Clasificar materiales, a-
pilarlos, transportarlos para
ser reutilizados. Globkal - - 1.600.009. -

13 |Idem paso a nivel imn.1202,388
incluso retirar tranos metali-
s vy oortar mamposterfa hasta .
el plano de formacidén. Global - - 2.000.000.-

14 |Destapar via balastada con ri-
pio v tierra para peraitir el
retiro de la misma. m. 2.000 13.000 36.000.000.-

~

15 [Desanmtar y sacar via principal
canpleta canpuesta por rieles ' S ]
de 42,16 XKg/n. de 12,19, de -
largo sobre dunmientes de made -
ra dura a razén de 1470 x HKm. :
vy fijacidn de clavos de gancho,
clasificar y apilar el material
o cargar de acuerdo a lo orde-
nado por la inspeccidn. m. 2.000 16.500 33.000.000. -

16 HArmar y ocolocar cambio completd
t7.1:10 aguja de 9,00 m. riel

de 50 Xg./m incluyendo corte v
- hgujereado rieles y agujereaco
de durnientes, tlanipuleo de ma
teriales v todo trabajo inherer
te.divelar, pisonar para permis
tir el paso de trenes e 4 | 9.500.000 33.009.000. -

17 [dem de 1:3 aguja de 9,00m. idenm
Hddem. e 1 2.000.0060 §.000.000., -
: Transporte. .. 380,175,000 .~
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Obra :_ NWUEVA PIAYA DR CARGAS ¥ AVIOSEAS. = WEEOUEH. = MODTEICACTON MASPTTE Y. RENM

PlBHO(S):' P.G.

:

CIOH_VIA PRLNCIPAL e/i€1.12024310_y 1204,310. = QONSTRCCION. VIA AXTLIAR. ~ .

5. L PG 2; V. 1, 2,3,.4, 5,6,
13, 15,726, 29, 30, 31,732, 734,755, 36

PRESUPUESTO

_7,.8, 9, 10, 11, 12

r .

~ 13,015, 16,17,

ITEM

DESIGNACION

UNIDAD

ICANTIDAD

PRECIC UNITARIO

COSTQ 10TAL

18

19

20

21

22

23

[dem cambio 1:8 idem iden.

Transporte...

Armar via auxiliar con rieles
de 42,16 XK/ ce 36 mts. de lat
go y 1500 durmientes por Km.de]
madera dura de quebracho con fi
jacién de tirafondos, eclisa. dd
6 agujeros incluyendo manipu-

leo de materiales, alinear, ni
velar y pisonar para permitir
el paso de los trenes de acuer
do al plano V., 33.- -

Descargar y distribuir por la +
via balasto de ripio de vagones
tolva(via principal, via awxi-
liar y sector de canbios) Can-
tidad condicional.

Idem de vagdn borde bajo si -
fuera ordenado.Cantidad condi-
~ional. :

levantar via awxiliar 0,15 mts.
con balasto de ripio depositadd
stado, pisonar, alinear v
lvelar provisorianente para -
mitir el paso de trenes.

Tdem canbio 1:10 Idem. Idem.

Transporce

AL

e

8.000

2.000

1.235

21.000

2.000

7.800

15.000

700.000

600.000

388.175.000.-

25.935.000. -

16.000.000. -

15.600.000. ~

18.525.000.-
2.800.000, -

600.000. -
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Plano(s): P.3, 1; P.G._2:. % 1, 2,3, 4, 5, &,.7,.8,-9,10, 11, 12,13, 15,.16,17,__

18, 13, 20, 29, 30,{%% 32, 34

35, 36, 37.-
ESUPUESTO

ITEM

DESIGNACION UNIDAD

ICANTIDAD

PRECIO UMITARIO

COSTQ  TOTAL

25

26

27

23

cpactado.

Transporte,..

Tdem 0,05 m. en via awxiliar,
nisonar, alinear y nivelar def]
nitivamente. Ajustar, tapar y |
repasar definitivamente todo -
de acuerdo a especificaciones
e indicaciones de la inspeccidn

P

Idem cambios 1:10

Idem canbios 1:8

Degmontar terraplén desde Hm.

1202,310 hasta Km.1204,310 ha-
ciéndolo de acuerdo al perfil

longitudinal y para obtener nue
va rasante. El material produ-|
cido se utilizard para relleno
de playa debiendo efectuarse -
las cperaciones necesarias;car
ga transporte, descarga, distril
bucifn v compactacién.Volumen |

Armar y oolocar via principal
arpleta con rieles de 42,16
Kg/m sobre 1722 dumientes de
madera dura por Km. Fijacién -
rigida de tirafondos,eclisas.-—
de 6 aqujeros. Alinear, nivelax
Y pisonar para pemitir el pa-
so de trenes. Incluso oconexién
con canbios ya colocados y ma-
nipuleo de materiales de acuer
do a instrucciones de la inspeg¢
cidn de acuerdo a plano V. 32.+

(*se rehabilita circulacitn).

Transporte., .

N°

NO

1.235

16.000

1.934

50.000

1.000.000

-

900.000

" 25.000

22.300

467.630.000.—

61.750.000.~ |

4.000.000.-

900.000. -

250.000.000.-

44,095.200.-

¥28,333.200,-

1
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PRESUPUESTO

ITEM

DESIGNACION

UMIDAD

CANTIOAD

PRECIC UNITARIO

COSTO  TOTAL

29

30

31

33.

Transporte...

levantar via principal 0,15
oon ripio depositado al costa-
@ de la via. Piscnar, alinear
v nivelar proviscoriamente para
permitir el paso de trenes.

Idem hacer levante de 0,10 in-
cluso el aporte del material
indicado en el item 29.

Idem 0,05m., pisonar, alinear
y nivelar de acuerdo a ootas

definitivas segin perfil longi
tudinal. Tapar y perfilar defT]
nitivamente. . ]

Accmpafiar via principal en exs
tremos de levantes para identi
ficar rasantes.

Detirar tramo de acero de m.
2,60 en Km.1203,369, cortar -

jo éel nivel de la nueva rasan
te. Rellenar el vano éon tie-
rra producida del desmonte, y
campactar adecuacdamente dicho
relleno.

Cargar, transportar en zorra o
canidn v descargar material -
producido o nuevo en zona de -
vlaya hasta una distancia de -
1000 mts. si fuera ordenado.Cay
tidad condicicnal, excepto dur

mamposteria hasta 0,60 m. -deba; -

mientes.

Global

ot

1.934

1.934

1.934

100

600 |

16.000

16.000

22.000

44.600

©30..000

828.383.200.~

30.944.000.-

30.9244.000.-

42.548.000. -

© 3.000.000, -

160.900.000.-

26.760.020.- -

Transporte..

1,122,579,3200,~



~ '
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S L _._..._._____........._.__.___._.._...__.-_____._..__._._

it o L B i Nle lalle gty ¥ LoVTgdale 0

13 19, 20, 29, 30 31 32, 34 35 36 37.-
PRESUPUESTO

ITEM DESIGNACION UNIDAO [CANTIDAD (PRECIO UNITARIO COSTO  YOTAL

Transporte... 1.122.579,200.-

35 |Cargar rieles en chatas de bor
. ]ée bajo si fuera ordenado.Cantl - :
dad condicional. t. 200 . 50.000 10.000.000, -

36 |Idem dumnientes sobre zorra o
canifn, transportar v descarger
Cantidad condicional. e 3.000 3.200 9.600.000.-

37 Idema material chioo.Cantidad
condicional. t. 20 50.000 1.000.000.-

38 |Armar paso a nivel campleto en
¥m.1203,732 de acuerdo con los
planos correspondientes a cama
de rieles, quarda—ganddos y a- ,
lambrados. Colocar senales de -
prevencidn y todo t.rabajo inhe '
rente. ~ |Global] - - 7.500.000.~

39 [Idem en progresiva in.1202,083
donde se habilitard el nuevo - :
pasc a nivel. Glokal - - 7.500,000.-

40 [Entallar y agujerear durnientes
‘ nuavos a ma&muina, 2 entalles v
- 4 agujeros s/Plano V. 10, incly
ve manipuleo vy scparac:.én de -
defectnsos. Por cdurmiente e 5.400 12,000 64,300.000,.-

I"'

nqujcrear c‘uz:nlc.nth, por' cada :
Zjujero M° -] 1.000 2.000 2.000.000.-

1=
=

Transporte. .. 1.224.979,200,-
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13, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37.-

PRESUPUESTO
ITEM DESIGNACION UNIDAD [CANTIDAD |PRECIO UNITARIQ COSTO  TOTAL
TranSpOI"te. .e 1-224.979.200.—

42 [Entallar durmientes.Cantidad

condicional. e 500 3.000 1.500.000.~
43 Cambiar rieles defectuosos de

36 mts.Cantidad condicional. N° 10 450.000 4.500.000.-
44 Camhiar dumientes defectuosos

Cantidad condicional. e 200 25.000 5,000.000.-
45 Cortar rieles con elementos — ' .

mecinicos.Cantidad condicicnal] N° 20 28.000 5630.000.~
46 BAgujerear rieles con mécuina. S

Cantidad condicional. e 80 16.000 1.280.000
47 Efectuar soldadura aluminot@rmi

ca de rieles depositados al cog

tado de la via o en sitio, in-

cluyendo manipuleo v ajuste si

fuera ordenado.Cantidad ocondi- . -

cional. ' - Ne 12 | - 265.000 3.150.000.-
42 |argar sobre vagén material de

vfa producicdo, rieles, durmien

tes y material chico. t. 500 40.000 20.090.000.-
49  Provesr estaca de libranza 13° 5 20.000 1002000.—

g - l1 A
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Plano(s): P.G._1; P.G. 2; V. 1,2, 3, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11, 12, )
19, 20, 29, 30, 31, 32 34 35, 36, 37. ' '
PRESUPUESTO

DESIGHACION UNIDAD

ITEM ICANTIDAD  |PRECIO - UNITARIC CAsTO0 TOTAL

Transporte. .. 1.261,099.200,- .

50 {Construir descarriladero de zo

rras sobre via principal, en o |
rrespondencia con garages de ~|
autozorra de auadrilla de via,
revisador de senales y guarda-

hilos de acuerdo a plano V.18.| W° 3 75.000 225.000. -

Total General...
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PLAYA DE MANTOBRAS Y CARGAS - NEUQUEN

MOVIMIENTO DE TIERRA, DESAGUES PLUVIALES Y COLOCACION DL VIAS EN PLAYA,

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1.

OBJETO

La presente especificacién tiene por objeto detallar la provisidn
de materiales y el suministro de toda la mano de obra, equipos, he
rramientas y elementos de COnsumo necesarios para la correcta e)e
cucién de los trabajos del titulec que Se contratarad por el siste-
ma de "unidad de medida" .

Los trabajos no detallados en el presente pliego, pero que resul
tan necesarios para la correcta terminacién y servicio de la obra,
deberin considerarse incluidos en los items del Presupuesto Cfi-

cial.

DOCIAENTACION TECNICA

Estid integrada por:

- El presente Pijegode Condiciones Particulares.

-  Especificaciones Técnicas Generales para construccidn y reno
vacion de vias.

-  Especificaciones generales para las ohras de vias.

- El1 Presupuesto.

- Especificaciones técnicas para trahajos de Movimiento de tie-
rra y limpieza de terrenos.

- Planos P.G1; P.G.2; V1, V2, V3, V4,V5, V6, V7, V8, V9, V10,V11,
V12, V13, V14,V1s, vi6, V17, V19, V20, V21, V25, V26, V33, V37,
y D.P.2,
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-~

Je

DESCRIPCION DE LAS ORRAS Y MATERTALTS

2)

Relleno del terreno en toda la zona donde ird emplazada la nue
va playa v construccién de los desagues pluviales correspondien
tes, todo de acuerdo a las condiciones vy especificaciones para

la limpieza del terreno v movimicnto de tierra.

Se trata de realizar el movimiento de tierra dentro de los 11
mites que marca el Plano V .25, incluyendo la calle de circun-
valacidn dc 1a nueva plava de cargas y hasta cl terraplén de
1a via auxiliar, que representa una superficie aproximada de
17 Ha.

Como con los niveles provectados se anula el desague existen
te v se modifica la topografia del terrcno v por cnde la cuen
ca es necesario construir wno nuevo constituido por una zanja
perimetral de seccién variable que arranca desde el punto A,

seglin puede observarsc en el plano V.25.

Fn el primer tramo y hasta llegar a la 1inea paralela al cerco
y a la via del ferrocarril (R). la seccifn del desague serd
tridngular con altura variable entre m.0,30 y m, 0,50. Parale
lamente al futuro cerco y con eje a m.4,00 del mismo contl
nua el desague de seccidn variable alcanzando las cotas y pen-

dientes indicadas en el Plano V.25.

En corregondencia con los portones de acceso provectados se
contruirin tres alcantarillas de cafios de didmetro con cabece-
ras de hommigdn simple seg(m plano V.26, Este desaguc se vin
cula al antiguo ubicado sobre calle San Martin a través de una
alcantarilla de iguales caracteristicas a las antes menciona-

das pero de m. 0,80 de didmetro.

-80-
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Obtenidos los pertfiles transversales indicados en planos, el po
sible sobrante de tierra que pudicra producirse se esparciri en
los terrenos ubicados al N.E. de la playa y reservados para fu

turas viviendus ferroviarias.

Colocacién de vias de plava y aparatos de cambio, incluyendo las

del galpdn de locomotoras, desvios a paragolpes, rampas, etc.

Retirar y recolocar alambrados, construccidén de camas de ricles

y todo 16 que se detualla en los items correspondientcs.

Mejora de las calles de acceso, playas de cargas y maniobras
para vehiculos carreteros y senderos peatonales para camblstas ¥ re
visadores de vehiculos con agregado de material seleccionado,

segiin plano V.21 y detalle de los items respectivos.
b) Materiales:

Los materiales para la colocacidn de las vias de la plava asi co
mo los aparatos de cambios,contrarieles v entre ricles de ''camas
de rieles" ; durmientes, durmientes y accesorios para paragolpes;
y todo otro material para vias serd provisto por la Fmpresa Fe-

rrocarriles Argentinos.

Seran entregados sobre vagbn en obra & depositados en las plavas
de Neuquén & Plottier, debiendo el contratista proceder a efec-

tuar todas las operaciones de carga, descarga y traslado a su fu
turo erplazamiento, pagindosc estas tareas mediante items inclui

dos en el presupuesto oficial.

Igual procedimiento se observard con los materiales producidos,
rechazados & sobrantes los que deberiin quedar perfectamente esti

bados y clasificados en los sitios que indique la inspeccidn, 6
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d)

e)

bién ser cargados sobre vagdén para ser remitidos a su destino.

Los materiales a proveer nor el contratista deberin cumplir con
las especificaciones I.R,AM. 6 F.A. visentes a 1la fecha de la
provisidn y previamente a su utilizacidn deberin ser aprobados
por la Inspeccidn de Obra que podrd efectuar las inspecciones &
anilisis que considere conveniente de acuerdo a las normas vigen
tes en los laboratorios de ensayos de materiales de Ferrocarri

les Argentinos.
Balasto:

El balasto para las vias y aparatos de camhios serd de ripio
(mezcla de canto rodado, arena y arcilla) suministrado por Ferro
carriles Argentinos desde la cantera de su propiedal de Km,935
(Via Neuquén), en vagones tolva & abiertos de borde bajo, en un

todo de acuerdo a lo indicado en los items respectivos.
Rieles:

Se utilizarin rieles de 36 m. de longitud de 42,16 Kg/m, solda
dos y remerfilados la descarga de rieles de 36 m. sc realizara
por la cola del trem,sin golpearlos y quedarin en posicidn nor
mal 6 se descargarin de costado y acondicionaran segiin sea or
denado.

Los rieles se proveerin en vagones de borde hajo.
Juntas:

Los rieles de 36 m. se empalmardn entre si con eclisas de 6 agu

jeros. Se colocariin rieles de combinacién entre vias con rieles
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de 42,16 Xg/m y los cambios fabricados con riel de 50,2 Kg/m.
(U.36).

Cuando la distancia entre cambios es reducida se completari
la enrieladura con rieles del mismo tipo que el de los apara

tos de cambio.

Las juntas se colocarfn a escuadra. Las luces de dilacién res
ponderdn a los valores indicados en una planilla de "Luces pa
ra juntas', de acucrdo a la temperatura del riel, que serd en
tregada por la inspeccién de obra y que debe tenerse en cuen

ta en el momento del ajuste.

Deberdn limpiarse las superficies de las eclisas y de los rie
les procediéndose a lubricar las mismas antes del armado de

las juntas.

La temperatura del riel se tomard con termdmetro graduado en
grados centigrados el que deberid colocarse en un orificio de un
trozo de riel del mismo perfil, dos horas antes del armado de
la junta.

El desplazamiento longitudinal del riel para aproximacidn del
mismo a fin de lograr la luz de dilatacidn correspondiente se
realizari empleando tenazas 6§ un aparato tensor adecuado a tal
fin, quedando prohibido golpear el riel en un extremo para lo

grar dicha separacién.
f) Dummientes
Se utilizaran durmientes de madera dura de quebracho colorado

0 quebracho blanco creosotados commes, de m, 2,70 x m, 0,24 x
m. 0,12 a razon de 1.500 unidades por kilbmetro.
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g)

h)

Los mismos serdn entregados sin entallar ni apujerear debien
do el contratista proceder a dichas operaciones de acuerdo a lo
detallado en plano V.10, empleando a dichos efectos una miqui-

na adecuada.

Dicha tarea serd pagada de acuerdo al item respectivo.

Los durmientes de cambio seridn especiales de quebracho colorado
de m. 0,24 x m. 0,15 y longitudes variables segiin sc detalla en

planos V.12. V.13 y V.14,

El Contratista desacartari los durmientes que presenten defec

tos y/o rajaduras.

Fijaciones

La fijacién riel-durmiente serd rigida en base a tirafondos de

# 23 mm. segim se detalla en plano V.11.

[l aprieto de los tirafondos debe efectuarse con equipos meca

nicos automiticos.

Aparatos de cambio

Estardn constituidos por rieles de 50,2 Kg/m tipo U, 36,

Los cambios serdn de tg 1:8 aguja de 9 m, y cambios dobles
tg 1:8 con agujas de 9 m. y de 7,45 m, y se armarin de acuer
do a lo indicado en los planos V.13 y V.14 respectivamente.

Los materiales para los cambios, en su totalidad, serin provis

tos por Ferrocarriles Argentinos.

El pago de los trabajos de armado y colocacidn de los aparatos

de via (cambios, cruzamientos, rieles intermedios, etc) se hard

-03-
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por unidad, incluyendo ademiis el item respectivo los siguien

tes trahajos:
Agujereado de durmientes, corte y agujereado de rieles, manipu
leo de materiales nuevos y usados, si corresponde, colocacidn

del mojdn de libranza, y de la leva (marmmita) de accionamiento.

El armado del aparato puede ser realizado al costado de 1la via

& en el sitio definitivo.

i) Levante de via:

Se efectuard -un levante de m, 0,20 en dos operaciones ; un pri

mer levante de m. 0,15 y el segundo de m, 0,L5.

Se debe apisonar, alinear nivelar y repasar definitivamente.

Todo de acuerdo al respectivo item del presupuesto oficial.

J) Corte y agujereado de ricles:

Los cortes de rieles se realizarin con sierra en frio, en pla

nos lisos, perpendiculares al eje y sin rebabas.

El contratista efectuard el agujereado en los extremos de los
rieles con mecha y en frio. Los mismos serfn perfectamente per
pendiculares al plano de simetria del alma . del riel. Su sec-

cidn serd circular y no presentarin rebabas en los bordes.

k) Colocacién de vias v aparatos de cambios

L

Se rige por lo estipulado, en las especificaciones técnicas para
la construccidén de vias. Los trabajos se realizaran y pagarin

de acuerdo a 1o estipulado en el item correspondiente.
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La ejecucidén de los trabajos se efectuari utilizando equipos
mecdnicos compatihles con la envergadura y caracteristicas

de los mismos.
1) varios:

Los durmientes comunes de via serfn entallados vy agujercados
a miquina de acuerdo a 1o detallado en el plano V.10. La nd
quina previo a su emplco deberd merecer la aprobacidn de Fe-

rrocarriles Argentinos.

Los riecles para empalmes y combinaciones serin suministrados
por F.A. quedando a cargo del contratista, efectuar las solda
duras, agujeros y cortes que se Tequeriran para adaptarlos a

los largos necesarios.

4. PRESCRIPCIONES OPERATIVAS

Todas las ocupaciones de via motivadas por la ejecucidn de

los trabajos deberdn ajustarse a las prescripcioncs del Regla-
mento Técnico Operativo (R.I.T.0.) , y en particular al titulo
XVI del mismo sobre ''Ocupaciones especiales de via por parte

del Servicio de Via y Obras'.

El Contratista serd responsable de las demoras registradas en
la carga y descarga de vagones puestos a su disposicidn en co
nexién con la obra y responderi ante Ferrocarriles Argentinos de

acuerdo al régimen de estadia de vagones en vigencia.
5. OBRAIOR :
Si fuere necesario construir vias en el obrador del Contratista

Ferrocarriles Argentinos facilitard los materiales para la consg

truccién,
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Correri por cuenta del contratista y a su cargo.su construc-

cidn y conservacién.

La via a construir en el obrador deberd tener las caracteris

ticas necesarias de acuerdo al trabajo a exigir a la misma,

Una vez completada la obra & en el momento que lo considere ne
cesario Ferrocarriles Argentinos, los desvios deberin ser desman
telados y el material clasificado, apilado en los lugares gue in
dique la inspeccién de obra, & cargado sohre vagones para des

pacharlos donde sea ordenado.

El contratista deberd proveer oficinas adecuadas a la inspec-
ci6én de obra, con su correspondiente mobiliario para la funcidn

asipnada.
Una vez terminada la obra, el contratista realizard la limpieza
final, no dejanda rastros de materiales, escombros, tierra so-

brante etc. Todo de acuerdo a lo ordenado por la inspeccidn.

GENERALIDADES

No obstante toda la documentacién que se agrega y que informa so
bre las caracteristicas principales del trabajo y elementos a em
plear, el contratista estd obligado a verificarlas a fin de pre

venierse de cualquier omisién u efTror en que Se incurriera.

COMPETENCIA TECGNICA

Las firmas que concurran a la licitacién deberin presentar ng
mina de trabajos ejecutados que guarden relacidn con la obra que

se licita & hien exponer sus antecedentes,
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8. REPRESENTANTE TECQNICO

En caso de no poseer el contratista titulo profesional habilitan
te (Ingeniero Civil) expedido por Universidad Nacional & inscrip
to en los Consejos Profesionales correspondientes, deberi desig
nar Representante Técnico que deberi merecer 1a aprobacién de

la Empresa Ferrocarriles Argentinos.
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17, 19, 20, 21, 25, 26, 33, 37, y D.P. 2.-

PRESUPUESTO

3. P.G. 1; P.G. 2; V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

ITEM

DESIGNACION

UNIDAD [CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

CasTo  TOTaL

Cortar y arrancar pastos, male
zas. y arbustos, y derribar los
arboles que afecten las cobras.
Todo de acuerdo a las especifi
caciones tdmicas de movimiento
de tierra vy limpieza de terre--

Pelleno. de zona de playa con -
material apto.De acuerdo con -
los perfiles transversales. Se
incluye zona de edificio de es
tacién. Se tendrin en cuenta —

lasto de ripio en desvios; se

harf de acuerdo a las especifi
caciones scbre movimiento de |
tierra. Volumen canpactado.Can
tidad condicional. 7

Retirar alanbrados de zona via
y calle para permitir realizar
la obra.Debiendo quedar protegi

trenes, para evitar acceso de

animales. Apilar y clasificar
los materiales producidos para
ser reatilizados si fuera orde

Degmontar terreno de plava y
calle perimetral lado N., car-
gar, transportar y desparramar
con medios mecinicos de acuer-
do a los perfiles transversalej
v especificaciones técnicas pa
ra movimianto de.tierra.El vo-
luven es compactado.

U

g Transnorte...

las cajas para dar cabida al ba

da la zona de circulacién de -|

nado.Cantidad condicional. ~ |Global

nos que se anexa. Global -

30.000

14.000

30.000

22.000

40.000.000. -

900.000.000.~

7.500.000.-~

~308.000.000<-

1.255.500.000.-
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Plano(s): P.G,_1;P.G._2: V. 1, 2,.3,.4, 5. 6,.7, 89,10, 11, 12,.13,14, 15,.16,--

17, 19, 20, 21, 25, 26, 33, 37, y D.P. 2.-
P S R SUBUESTD |
1TEM . DESI.GNACION | UNIDAD [CANTIDAD [PRECIO UNIT.!\R.IO COSTO  TOTAL
Transporte... _ 1.255,500,0C0.-

5 |Construir zanja perimetral de
desaques pluviales de acuerdo
a los perfiles y cotas detalla
dos en planc V. 25, perfilando
taludes y desparramando tierra)
producida ocon medios mecinicos; :
axmpactar,etc. m. 1400 9.260 12.964.000. -

premr——rea——

6 |Construir alcantarilla de ca-
fios de hormigén amado de @ -
0,60 m. de 8 m. de luz oon ca-
beceras y aletas de homigén -~ -
simple segfin plano V.26. N° 3| 4.406.400 13.219.200.-

7 [Construir alcantarilla de caros
de hormigdén armado de @ 0,80 d4
m. 30 de luz con cabeceras y a
letas de homigén simple segin :
plano V. 26.—- N° . 1| 7.571.520 7.571.520. -7

AL

8 [Reconstruir alanbrado de acuer
do al existente en zona de via,
reutilizando los materiales prg
ducidos de la playa vy proveyen !
Go los faltantes(cantidad condi ,
cional). _ ; T m 600 3.000 1.800.000. -

9 |escargar rieles de 42,16 y 50
K/m en plava de hasta 36 mts. -
de largo y apilar o acamodar al
costacdo de la via de acuerdo a
lo ordenado por la inspeccibn

de obra(cantidad condicicnal). | t. . 570 26.000 14.820.900. -

Transmrte' .o . . ]_.305.:]7";.720-'—
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Piano(3): . P.G. 1; P.G,_2; V. L, 2.3, —4-&- e 5. 1.8, 3;__.104_11;._12,__13_; _].4.,_..].5,._].6.,_-

17, 19, 20, 21, 25, 26, 33, 37, v D.P. 2.-
e "PRESUSUESTD

ITEM OESIGNACION UNIDAD [ICANTIDAD [PRECIO UNITARIO

COS5T0  TOTAL

Transporte...
10 |Idem Idem, distribuir por la -
via rieles de hasta 36 mts. de
chatas, borde bajo{cantidad -
condicional). t.

100 14.000C

11 |bescargar y apilar en playa ma :.
terial metilico "chico® (ecli=]
sas, bulones, tirafondos, arau-l|
delas, etc. (cantidad ocondicio-
nal).

27 28.000

12 Descargar y distribuir por la
via material metilico "chico"
(eclisas, bulones, anclas, ti-
rafondos, arandelas,etc.)Canti
dad condicional. -

10 23.000

Descargar de vagones abiertos
durmientes de madera dura de
quebracdio ocolorado, o klanco
{creosotados) al costado de lag
vias.Cantidad condicional.

13

we 32000 1.800

14 |Idem Idem y apilar en playa de
acuerdo a lo ordenado por el -
inspector de obra. Cantidad cop

dicional.

e 10.000 3.000

Descargar material de cambios
completons, incluyondo rieles,
durmientes, kulones, placas de
apovo, cruzamientos, mamitas,
ete. vy depositar en playa. t.

748 15.000

1.305.374.720 .4

q

dw

1.4008.000.~

756.000, -

5.400.000. -

30.000.300.

13.464.000.~

357,174,720~
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Obra :

PlanO (5);’_'9'_...].‘;_. P'_Ci'_ .2L Y:_ .J‘-.l- .—2J —-3—1—-‘1!—-.5-&—6..!_.2&_.8.!" .9.‘. _lo_;._ll;_ .1;2;._13_(_ 14-.'__‘[_5*_]_6'___..

17, 19, 21, 25, 26, 3F}pE357UP§(}ES?rO2.-

ITEM

DESIGNACION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO  UNITARIO

COZT0  TOTAL

16

17

19

. Pescargar de vagones tolva ba-

|de la inspeccidn de obras. De

Transporte ...

1lasto de ripio de cantera Hm.
935 y distribuirlo por la via.
canticad ocondicional.

Descargar balasto de ripio de
cantera im.935 de vaqén borde
bajo vy distribuirlo.Cantidad -
condicional.

Armar v oolecar via en playa -
aon rieles de 42,16 X/ reper-
filados de 36 mts. de longitud
Fijacitn rigida de tirafondos.
Durmientes de madera cdura a ra
26n de 1500 unidades por Hm.;
inidn de rieles con eclisas de
6 agujeros. Incluye manipuleo

de materiales, alinear, pisonax

de trenes provisoriamente. Todg
e acuerdo a las instrucciones

acuerdo a Plano V. 33.-

ar y colocar aparatos de
bio simple -1:8 en playa—conpl

to~ incluso corte y agujereado]
de durmientes - oolocacidn de

leva de cambiofmamita) y esta
ca de Libranza, ianipuleo de ma
teriales. Amar de acuerdo a -|
plano N°V. 13.-

Idem cambios dobles 1:8 de a-
Qlercdo a plano 3° V. 14,-

Transmnorie. ..

v nivelar para pemitir el pasg -

e

14.500

2,000

7.700

33

2.000

7.300

21.000

8.000.000

1.100.000

== —

1.357.174.720.-

29.000.000.~|

15.600.000. -

161.700.000.~-

264,000,000, -

4.400.000.-

I [al

1.031.37-1.72u.—-_]
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NUEVA PLAYA DE MANTODRAS Y_CARGAS. -

Y COLOCACION VIAS L[N

PLAYA, ~

e e e m mm—— ) — —— o —

17, 19, 21,

PRESUPUESTO

25, 26, 33, 37, y D.P. 2.-

ITEM

DESIGNACION

UNIDAD

ICANTIDAD

PRECIO UMITARIO

COSTQ  TOTAL

21

22

23

24

25

27

Transporte...

levantar via en playa 0,15 mts
con ripio depositado al ocosta-
do de la misma. Pisonar, ali-
near y nivelar, provisorianen
te para permitir el paso de los
trenes.

Idem cambios simples 1:8. .

Idan cambios dobles 1:8

Tevantar via en playa 0,05 m.
oon ripio ya descargado, piso-
nar, alinear
do a niveles definitivos, tapay
vy repasar definitivamente. Todd
de acuerdo a las instrucciocnes
de la inspeccin.

Idem cambios simples 1:8
Idem cambios dobles 1:8

Construir paragolpe a cajbn.De
acuerdo a plano V. 15.- Inclu-
so manipuleo de materiales, re
lleno y compactacién de la tie
rra necesaria. HMateriales a prg

NnoS.

Transporte...

¥ nivelar de acuer i

veer por Ferrocarriles Armyenti]|

M°

N°

NO

7.700

33

7.700

33

15.000

30C.000

1.100.000

22.000

900.000

1.000.000

1.500.000

1.831.874.720.-

115.500.000.~
29.700.000.-

4.400.000.-|

169.400.000.-
29.700.000.-

4,000.,000. -~

10.500..000.-

~

105,0674,720:-
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Obra:_ _‘T_J:l‘ A _”T;u‘l"fl DE IEI0RNS_ Y E" (G, - DOVINTEED DR TINRA, _,755&_ PG POV

ITEM DESIGMACION ' " | UMIDAD- [CANTIDAD |PRECIO UNITARIO COSTO  TOTAL

Transporte. .. ' B 2.195.074,720.-

25 | Construir rarpa de punta y Coj
tadp de cdurmientes usacos, ap |
tos para desviocs, de acuerdo 3
nlano P.V. 16, incluye la colg
cacifn de durmientes y rieles |
correspondientes, amado de pg
ragolpe, relleno con tierra dg
la zZona, oopactar v colocar -
capa de ripio de 0,10 mts. de
espasor, construir rampas de
acceso y taludes correspondien
tes, Bl trabajo incluye el e |
palme de rieles mediante ecli
sas v soldaduras en los vérti
ces, corte y aqujereado de rig
les. Ferrocarriles Argentinos |
proveers los rieles, dwrmien-
tes, tirafondos, eclisas y bu
‘lones para las ruismas. El res
to de los materiales los debe
proveer el contratista inclu-
vendo la tierra para relleno. | Global

I3’

22,500,000 45.05006,000.-

29 | Colocar cama de rieles en vias
de playa en correspondencia -
con  los cruces previstos parg
camiones, utilizando rieles u
sados de 42,16 ¥/m. de 12,197
m. de largo, de acuerdo a Pla
no vV, 17.-Por m. de riel colo
‘cado. . 320 4,200 1.636.300.-

30 | ontallar v agujerear durmien-—
tas nuevos de madera dura a -
miquina 2 entalles y 4 aquje-
ros seqgfin Plano V. 10 incluyern
do manipuleo de durmientes, 5§
narar v apilar los defectuosod.
Por uux"uente(Cantlaaa concli- .
cional) e | 12.600 12,600 - 144,000.6C0.-

Transporte... | - - 2.33;5.712.'720.-1
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Obra :_ =itova JLars Db CACUDMAAS Y WAL 7 LV D WD) DL 4 iy, Dlafobns wLUV LA=
_IES ¥ QOLOCPCION VIAS EN PIAYA.~  ° .
Plano(s), P20 17 P:Ge 2; V.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
A7, 19, 2T, 25,733,737, vV DIP, 2s T T T T T T T T T T T T T T s s s o e e
PRESUPUESTOD
ITEM DESIGNACION UNIDAD [CANTIDAD |PRECIO UNITZRIO coslo TOTAL
Transporte.,.. 2.385,712.720.4
31 |[Entallar durmientes de acuerdo
a Plano V, 10, Por cada enta-
1le(Cantidad condicional) e 1,000 3,000 3.000,000.-
32 |Aqujerear dwrmientes, por cada| : R E
aquijero.Cantidad condicional. e 2,000 2.000 4,000,000,
33 |Cambiar durmientes defectuosos|
Cantidad condicional. e 400 25,000 10,000,000,
34 |Cortar rieles de 42,16 y 50 Xgf
m., con elawentos mecinicos, -
por cada corte.Cantidad condi o
cional, _ I 260 23.000 ~7.200.0C0,-
35 |Agujerear rieles con mecha; vor
cada aquiero, cantidad condi- ‘
cional. e 1.040 16,000 16,640,900,
36 |Cambiar rieles defectuosos ce
36 rmts,; cantidad condicicnal.
{8i fuera ordenado). -- : " N° 20 450,000 9.000.000,-
37 |Cargar rieles en chata borde -
bajo =-si fuera ordenado-Canti- ' )
dad condicional. t. 30 50,006 1.500,000,
Transporte. .. 2.437,132.720.
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Plano(s): I

L RuG. 25 V.1, 2, 3, JL_s ﬁ,_z ig_ijih_llplQFJJH.Lq_lngmg“

17 19 21, 45 26, 33 37

PRESU#UES

2.-

ITEM

DESIGNACION

UNIDAD

ICANTIDAD

PRECIO UNITARIO

COSTO TOTAL

38

39

40

41

42

43

Transporte...

Cargar durmientes sobre zorra

o canidn, Transportar y descar
gar al costado futura via(Can~
tidad condicional),

Tdera Idem material chico de vid
{eclisas, bulones, tirafondos,
cte.) Idem{Cantidad condicional

Cargar, transrortar en zorra &
camibn, descargar material nue
vo, producido o de rechazo en

cia de 1200 mts. Eb{cavato dur-
rientes, Cantidad condicional,
51 fuera ordenado,

Proveer estacas de likranza de
acuerdo a plano N°V, 37,

Efectuar soldaduras aluninot8r
micas en rieles derositados al

Has incluvendo manimuleo v pro
visién de material,

Cargar sobre vagin material de
via precucido nuevo o de recha
zo, incluye cupones de rieles,
durmiantes, rieles, material -
chico, ete.

rona de playa, hasta una dista

Transporte, .

|

lcostado de la via o en plancha ‘

) t.

e

e

10.000

30

2.009

100

3.200

50,000

44,600

20,009

265,000

2.437.132.720 .4

32.000.000.-

1.506.000,+

89,.200.000.-

1,000,000 .4

26,500,000,< -

2,000,000,

2.589,332.720.¢

]
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STUEVA PLAYA DO MNJIODDAS Y CWPGAS.— 1OV 'C[LLT’O DD TIETRA,

DESAGUES PLUVI e

17, 19, 21, 25, 26, 33, 37

PREéupﬂfsrb' 2o

ITEM

DESIGHACION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UMNITARIO

CasT0  TOTAL

44

45

Transnorte...

Colocacién de una capa de mate
rial seleccionadolripio de la |
zona} de n. 0,10 de espesor en
corresperdencia con las calles
playas de carga, descarga y
raniobras de vehiculos carrete
ros de acuerdo a lo indicado =|
en plano vV, 21.- Z1 item inclu
ye provisifn del material, tra
porte, descarga, colocacidn y
cpactacién.

rial seleccionado de la zona -
(granza, ripic de granulametri;
de € a 18 m.) denr, 0,05 de -
espesor y n. 9,80 de ancho en
la zona de senderos peatonales
de acuexdo a lo irdicado en pl
no V. 21,~ E1 Item incluye pro
visifn del material, descarga,
distribucibn, etc.

Total General...

Colocacidn de una capa de mate |

4

Glohal

r

‘[r-'

Global

2.589.332.,720.

53,000,000,

6.000.000.

2.648.332.720.:

]

T
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE SUMINISTRO DE COM-
BUSTIBLE PARA LA NUEVA PLAYA DE CARGAS, MANICBRAS Y GALPON LOCOMOTQORAS PARA
LA CIUDAD DEL NEUQUEN

Art. 1ro. CObjeto de la licitacidn

La presente licitacibn tiene por objeto contratar las instala-
ciones de provisidn de combustible de la Nueva Playa de Cargas, Maniobras
y Galpdn de Locomotoras para la ciudad del Neuquén, Provincia del Neuquén,

de acuerdo con la descripcidn que se efectlia en el Art. 2do.

Art. 2do. Descripcidon de las obras

Los trabajos a licitar corresponden a la construccidn de las o-
bras que se detallan en los planos V24 y C1 en las correspondientes parti-

das del Presupuesto Oficial de las Obras y comprenden:

a) Dos tanques metdlicos para almacenamiento de combustible de 40.000 1i-
tros de capacidad cada unc apoyados sobre bases de hormigdn con una
plancha de neopreno de 4 mm. interpuesta entre los dos materiales
(PC1).

Los tanques estardn provistos de cafio de ventilacibn, tapa de inspec-
cidn y valvula de expurgue con candado. Para facilitar la tarea de ex-
purgue se colocaran con una pendiente del 2% hacia la vilwula dispuesta

a tal fin.

b) Sala de bombas PC1
Se construird un local de 5.50 m x 3.70 m seg{m planos, que alojara a
todos los equipos de bombeo con sus correspondientes tableros eléctri-
cos, interruptores y demds elementos de seguridad.
El equipo compacto lo integran una centrifugadora capaz de procesar
2.000 1/h accionada por un motor de 2 Hp a 2.800 r.p.m., y dos bombas

accionadas simultaneamente por un motor de 2 Hp a 1.400 r.p.m., una
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d)

aspirante de hasta 4 m y otra impelente de hasta 10 m.

Todos los equipos estardn debidamente anclados en la losa de piso,
reforzada a tal efecto.

El piso de la sala de bombas tendrad la pendiente necesaria para per-

mitir el escurrimiento del combustible en caso de inconvenientes.

Tanque Elevado PCI1

Tendra 20.000 litros de capacidad, montado sobre torre metdlica, con

cota de fondo + 7.000 m sobre terreno natural.

Cafierias de interconexidn PV 24

Seran de hierro galvanizado.
Caneria de descarga de vagdn tanque de 0.150 m de didmetro, para
extraer el combustible de los vagones tanques, vy tendri en su ex-
tremo un conducto flexible del mismo didmetro con acople roscado.

. Cafieria de llegada a los tanques de 0.150 m de difmetro con un co-
lector comin.

. Caneria de salida de los tanques de 0.032 m de diidmetro.

. Cafleria de impulsidn al tanque elevado de 0.032 m de dimetro.

. Caflerias de rebalse de 0.100 m de didmetro y de limpieza de fondo
de 0.032 m de diidmetro, con un colector de 0.038 m de diametro.

. Cafieria de alimentacidn a surtidores, de 0.063 m de diAmetro, con
sus correspondientes derivaciones a surtidores en 0.050 m de didme-

tro.

Todas las cafierias tendrdn sus correspondientes vilvulas esclusas y

pilezas especiales.

Art. 3ro. Documentacidn Técnica

La documentacidn de la licitacién la constituyen los elementos

que se indican a continuacidn:

. El Manual de Instalaciones
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. E1 presente pliego
. E1 presupuesto
. Los planos C1 y V24

Art. 4to. Trabajos y provisiones a cargo del Contratista

El Contratista tendrd a su cargo la provisidn, transporte y
colocacidn en obra de todos loa materiales, como asi también la mano
de obra y todo el personal necesario para la realizacidn correcta y
completa de la obra contratada; el empleo a su costa de todos los im-
plementos, planteles y equipos para la ejecucidn de los trabajos y
para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucidn
de las obras; el alejamiento del material sobrante de las excavacio-
nes; y cualquier otra provisibn, trabajo o servicio detallado en la
documentacién contractual o que, sin estar expresamente indicado en
la misma, sea necesario efectuar para que las obras quedan total y
correctamente terminadas, de acuerde con su fin y con las reglas del

arte de construilr.

Art. 5to. Plazo para la ejecucidn de las obras

Las obras deberin quedar terminadas y en condiciones de e-
fectuarse la recepcidn provisional, en ( ) meses con-
tados a partir de la notificacidén de la orden de iniciacifn de los

trabajos.

Art. 6to. Presupuesto oficial de las obras

El presupuesto oficial de las obras a licitar es de

Art. 7mo. Agua para la Construccidn

Serd provista y costeada por el Contratista y su lmporte se
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considerard incluido dentro de los precios contractuales de las parti-

das correspondientes.

Art. 8vo. Energia Eléctrica

En el caso de que los proponentes prevean utilizar equipos

de construccidn accionados eléctricamente, antes de formular sus ofer-
tas deberadn practicar las averiguaciones del caso sobre la posibilidad
de obtener la energia eléctrica, ya que si ello no resultara posible,
deberdn contar con equipos propios para su generacidn. Aln en el caso

de ser factible su obtencidn, el Contratista deberd prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provisidn de energia e-
léctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que
incida en la ejecucidn de las obras, no pudiendo aducir como causal de
interrupcion de las tareas o de prorrogas del plazo contractual los cos-

tos de energia eléctrica, bajas de tensidn, etc.

Art, 9no. Planos conforme a la obra

Antes de la recepcidn definitiva el Contratista deberd hacer
entrega de los planos conforme a la obra ejecutada, los que deberan ha-
ber sido aprobados previamente.

Estos planos se presentardn dibujados en tela transparente,
acompafiados de tres (3) copias heliograficas coloreadas, con las medi-
das en sistema métrico decimal y las leyendas en castellano, en la es-
cala que fije la Inspeccidn.

La Inspeccidn podra exigir ademds la presentacién de planos

de instalaciones especiales o de detalle, si lo estimara conveniente.

Art. 10mo. Excavaciones en general

El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y a-
pisonado, a las cotas de nivel que resulten de los planos.

Las obras se construiridn con las excavaciones en seco, debien-
do el contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los
trahajos para lograr ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

i

El precio unitario cotizado para excavacidén y relleno inclu-
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ye los trabajos necesarios para cualquier tipo de suelo.

Art. 11ro. Restricciones en la ejecucidn de las excavaciones en zanja

Las excavaciones no poedran aventajar en mis de cien (100) me-
tros a la cafieria colocada y tapada, con la zanja totalmente rellenada
en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia
a juicio exclusivo de la Inspeccidn en casos excepcionales.

Si el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en
un frente de trabajo, debera dejar la zanja con la caheria colocada,
preferentemente rellenada y compactada.

En el caso de que la interrupcidén de los trabajos se deblera
a causas justificadas y debidamente comprobadas por la Inspeccidn y la
zanja con la cafieria colocada o sin ella quedase abierta, el Contratis-
ta tomard las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjui-
cios.

El Contratista deberid proceder al encajonamientc del material
proveniente de las excavaciones en los casos en que la Inspeccion lo con-

sidere necesario,

Art. 12do. Relleno de excavaciones para caflerias

El relleno de la excavacidn para cafierias, hasta el nivel de
trasdds de la misma, se efectuard con pala a mano de tal manera que las
cargas de tierra a uno y a otro lado de la cafieria estén siempre equili-
bradas, y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto
asiento de la caileria. |

El relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el trasdds se e-
fectuarad también con pala a mano, pudiendo terminarse el relleno faltan-
te con procedimientos mecanicos.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamien-
tos de los mismos, la Inspeccitn fijarad en cada caso al Contratista un
plazo para complementarlos y en caso de incumplimiento &ste se hara pa-
sible de la aplicacién de una multa de hasta ($ ) por ca-
da dia de atraso, sin perjuicioc del derecho de la Inspeccidn de dispo-

ner la ejecucién de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.
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Ademis, la Inspeccidn podrd suspender la certificacidn de to-
da excavacidn para cafierias que estuviere en condiciones de ser certifi-
cada hasta tanto se completen dichos rellenos.

Para los rellenos, el Contratista deberid dar estricto cumpli-
miento a la disposiciones municipales, provinciales, nacionales o de

F.A. vigentes en cuanto a compactacidn, humedad y métodos de trabajo.

Art. 13ro. Materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectua-
dos los rellenos, serd transportado por el Contratista hasta la zona
que indique la Inspeccidn.

El Contratista deberd alejar dicho material del lugar de las
obras a un ritmo acorde con el de las excavaciones y rellenos. Si en el
lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas del ma-
terial proveniente de las excavaciones, la Inspeccidn fijard plazo para

su alejamiento.

Art. 14to. Estructuras de hormigdn simple y armado

Las estructuras de hormigdn simple y armado se ejecutarin de
acuerdo con las dimensiones y detalles indicados en los planos de pro-
yecto y con los planos de c@lculo, de detalle y planilla de armaduras
que presente el Contratista y sean aprobados por la Inspeccion.

Los paramentos internos de hormigdn deberdn quedar lisos,
sin huecos, protuberancias o fallas. _

Las deficiencias que se notaran deberd subsanarlas el Contra-
tista por su cuenta a satisfaccién de la Inspeccitn la que podrd exi-
gir la ejecucidn de un enlucido de mortero de cemento y arena o de ce-
mento puro que se considerard incluido en los precios contractuales.

Las interrupciones en el hormigdn de un dia para el otro de-
beran preverse con el objeto de reducir las juntas de construccidn al
minimo estrictamente indispensable en los lugares mds convenientes des-

de el punto de vista estatico.
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Los requisitos minimos referentes al provecto, calculo v e-

jecucidn de estructuras de hormigdn serin los que establece el Proyec-

to de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn (PRAEH) y las

reglamentaciones de F.A.

Art. 15to. Calidad de los materiales para hormigones

a)

b)

Se exigird el empleo para toda la obra de materiales de pri-
mera calidad, que cumplan las condiciones establecidas en las

especificaciones contenidas en el Capitulo IT-B del PRAEH,

Dichos materiales seradn utilizados en forma tal que se obten-
ga estructuras bien construidas, durables, terminadas con-

forme a las buenas reglas del arte, y aceptables en conjunto
y en todos sus detalles, de acuerdo a los criterios y especi-

ficaciones establecidas en dicho Reglamento.

Los materiales que habiendo reunido los requisitos y caracte-
risticas establecidas, en el momento de su empleo en obra no
cumplan las correspondientes especificaciones, no serin em-
pleados si previamente no se les hubiese restituido a su con-
dicidn primitiva. En estos casos, antes de su empleo deberi
disponerse la correspondiente autorizacidn escrita de la Ins-

peccidn.

Art. 16to, Control de calidad de 1os materiales

La Inspeccién tendrd amplias facilidades y libre acceso, en

cualquier momento y a cualquier lugar de la obra o lugar de trabajo

relacionado con ella, para inspeccionar, ensayar o verificar la cali-

dad de los materiales en las etapas de su preparacidn, almacenamiento

y empleo. Idénticas facilidades tendrd para verificar las proporciones

del hormigdn,

los mé&todos de ejecucidn y cualquier otra tarea que esti-

me conveniente para la realizacidn de los trabajos.

Art. 17mo. Toma de muestras vy ensavos

a)

H Contratista facilitard muestras de todos los materiales a
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utilizar en obra a los efectos de determinar o verificar

sus caracteristicas mediante los ensayos establecidos.

La extraccidn de las muestras serd realizada por la Inspec-

cién en presencia del Contratista o su representante autorizado en obra.

b) Salvo indicacién explicita en otro sentido, los proce-
dimientos para la toma de muestras y cantidad necesaria
de ellas, serdan los establecidos en los métodos para
las tomas de muestras de materiales contenidos en el
texto, en el Apéndice del Capitulo II del PRAFH o re-
glamentacidn de F.A.

c) Se realizacibn ensayos de aprobacién y ensayos de vigi-
lancia. Los primeros tienen por objeto comprobar si los
materiales que se desea emplear en obra relinen las con-
diciones establecidas. Los ensayos de vigilancia tienen
por objeto verificar si las caracteristicas determinadas
en los ensayos de aprobacidén se mantienen durante las

distintas etapas de ejecucidén de la obra.

Los materiales serfn aprobados o rechazados en base a

los resultados que se obtengan de estos ensayos.

d) Los materiales solo podran emplearse en obra después de
conocerse los resultados de los ensayos realizados para
determinar sus caracteristicas y verificar que los mis-
mos se ajustan a lo establecido en las correspondientes
especificaciones.

Art. 18vo. Materiales defectuosos

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos
contenidos en las correspondientes especificaciones, serdn considerados

no aptos para su empleo en obra y retirados inmediatamente de ella.
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Art., 19no. Omisidn de especificaciones

En el caso de que para un determinado material no se hubiesen
indicado explicitamente las especificaciones que debe satisfacer, que-
dard sobreentendido que aquél cumpliri los requerimientos contenidos en
las especificaciones vigentes del Instituto Argentino de Racionaliza-
cidn de Materiales,

En general se considerard que solo debe emplearse material
de la calidad necesaria para satisfacer en todos los aspectos y en la
forma mas adecuada, los requerimientos de la estructura, y que solo la

mejor técnica debe prevalecer.

Art, 20mo. Planos de detalle. Planillas de armaduras

Con una anticipacién no menor de treinta (30) dias a lo pre-
visto para iniciar la construccién de cualquier estructura o instalacidn
cuyos detalles no hubieran sido proyectados o especificados, el Contra-
tista presentard croquis o planos, segiin lo exija la Inspeccidn, debida-
mente acotados y con los detalles necesarios. Al pedido de aprobacidn
respectivo se agregaran cuatro (4) copias heliogridficas de los croquis

0 planos.

Art. Zlro. Calculo de las estructuras de hormigdén armado

Estard a cargo del Contratista el calculo de todas las estruc-
turas.
Para el calculo de las estructuras deberadn tenerse en cuenta

las sigulentes especificaciones:
a) Deberdn respetarse las dimensiones internas y los espesores

minimos indicados en los planos.

b) Estudio de suelos: a los efectos del calculo estructural
el Contratista efectuard a su costa los estudios de suelos

necesarios para la determinacidén de las caracteristicas
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permita ejecutar la prueba en la longitud establecida, deberd realizar-
se la misma por tramos cuya longitud no sea inferior a 20 metros.

La presidn a que serd sometida la cafleria serid como minimo
de 1.5 veces la presidn de trabajo por sobre el intradés de la cafie-
Tia,

No se permitird ejecutar dicha prueba, si la zanja contie-
ne agua por sobre el trasdds del cafo.

La primera prueba, en 'zanja abierta", se efectuari 1llenan-
do con agua la cafieria y, una vez eliminado todo el aire, llevando el
liquido a la presidn de prueba que corresponde, la que deberid ser me-
dida sobre el intradds del punto mids alto del tramo que se prucha.

51 algln cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas visi-
bles, se identificaran las mismas, descargindose la caferia y proce-
diéndose de inmediato a su reparacién. Los cafios que presenten exuda-
clones o grietas deberdn ser cambiados.

Una vez terminadas las reparaciones, se repetiri el proceso
las veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presibn de prueba en la cafieria que se ensaya, se manten-
drd durante media hora como minimo, a partir de la cual se procederi
a la inspeccitn del tramo correspondiente, controlindose durante esa
media hora que no existan pérdidas.

Por ello deberd cuidarse que durante la prueba se mantenga
constante el nivel del agua en el dispositivo que se emplee para dar
la presidén indicada. La merma del agua debida a las pérdidas, no debe-
rd medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la can-
tidad de agua que sea necesaria agregar para mantener el nivel constan-
te durante el lapso indicado.

Una vez pasada la prueba en ''zanja abierta" se mantendri la
cafleria con la misma presidn y se procederi al relleno de la zanja y
apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la
cafleria progresivamente desde un extremo del tramo hasta el otro. La

presidn se mantendrd durante todo el tiempo que dure este relleno, pa-
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mec@nicas del mismo y de las caracteristicas quimicas del
suclo y del agua freatica en el caso que ésta se alcance
durante las excavaciones.

c) Las provisiones de calculo necesarias por hallarse la obra

en zona sismica.

El tiempo que puede insumir el tramite de aprobacidn deberd
ser tenido en cuenta por el Contratista al confeccionar el Plan de Tra-
bajo, dado que no se permitirid la realizacidn de ninguna estructura que

no cuente con todos sus planos debidamente conformados.

Art., 22do. Sala de bombas (P.C.1)

Los pardmetros interiores y exteriores de la sala de bomba se
terminaran con revoque a la cal completo, en el exterior se realizari un
azotado previo de cemento 1:3 con hidrdéfugo. El solado serd de cemento
rodillado. Las paredes se terminaran con 3 manos de pintura a la cal,
cuyos -colores seran indicados por la Inspeccién.

. La carpinteria metalica serd ejecutada con chapa B.W.G. N°16
D.D., deberd llegar a obra con dos manos de antidxido al cromato de cinc
y terminarse con dos manos de esmalte sint&tico. La Inspeccidn podrd exi-
gir que en obra se rehaga la proteccidn antidxido, previa limpieza, ce-
pillado y enduido de la carpinteria, si esta no cumplimentara los requi-
sitos minimos. Los colores serin indicados por la Inspeccidn

La Sala de Bombas y los equipos albergados en ella deberan
ser entregados ''listos para usar', con todos los elementos que fueren
necesarios tanto de obra civil como de equipos, aunque no hayan sido
especificamente mencionados.

Art. 23ro. Caflerias y piezas especiales de hierro galvanizado

Deberadn ser de marca de reconocida calidad y enterizas, sin
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costuras y la capa de zinc no deberd desprenderse al efectuar cualquier

tipo de rosca en los cafios y no deben presentar rebordes interiores.
Las juntas de bridas y las juntas roscadas se harin imper-

meables por medio de materiales compatibles con el combustible que

circula por las cafierias.

Art. 24to. Deficiencias de cafios aprobados en fabrica

La aprobacién de los cafios en fibrica, de cualquier tipo que
sea, no exime al Contratista de la obligacién de efectuar las repara-
ciones o cambios de los cafios que acusaran fallas o pérdidas al efec-
tuar las pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos que ello

demandare por su exclusiva cuenta.

Art. 25to. Proteccidn externa de las caflerias

Toda la cafieria a utilizar en obra entregada llevarid un reves-
timiento protector externo de pintura epoxi bituminosa.

La misma deberd responder a las especificaciones de la Nor-
ma IRAM 1197.

Tanto el material en si como la técnica de su aplicacidn, de-
berid ser sometida a la aprobacién de la Inspeccién. Se dard el ndmero
de manos suficientes para alcanzar un espesor de 0,15 mm y nunca menos
de 2 manos.

la cafieria a la vista se terminard con 2 manos de esmalte

sintédtico color a eleccidén de la Inspeccidn.

Art. 26to. Prueba hidraulica de las cafierias

Una vez terminada la colocacién de las cafierias entre dos ca-
maras con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificacio-
nes respectivas, se procederd a efectuar las pruebas hidraulicas del
tramo.

Se deja establecido que cuando la naturaleza del terreno no
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ra comprobar que los caflos no han sido dafiados durante la operacitn de

la tapada.
La pruebas se realizarin con personal, instrumentos, maqui-

narias y elementos necesarios que suministrarid el Contratista, por su

cuenta.

Art. 27to. Agua para las pruebas hidraulicas

Serd provista por el Contratista y su importe se considera-
rd incluido dentro de los precios contractuales dé las partidas corres-

pondientes.

Art. 28vo, Mamposteria de ladrillo comunes y tabiques

Las paredes y tabiques deberidn quedar a plomo y no se admi-
tirdn desplazamientos ni deformaciones en sus paramentos. Las paredes
irdn ligadas a las columnas de hormigdn, por varillas de hierro de 6 mm

de didmetro minimo cada seis (6) hiladas,

Art. 29no. Capas aisladoras

En los muros perimetrales de los edificios se colocaran dos
(2) capas aisladoras horizontales de 0,02 m de espesor; una ird al ni-
vel del solado exterior y la obra a 0,05 m sobre el nivel del piso in-
terior terminado. Entre ambas capas se colocard una vertical del lado

interior que las una, de 0,015 m de espesor.

Art. 30mo. Anclaje de caferias

El Contratista ejecutari revestimientos y anclajes de rama-
les y curvas. Todas aquellas partes de las caferias expuestas a des-
plazamientos por la accién de la presidn del liquido; durante las prue-

bas o en servicio, se anclarin por medio de dados o macizos de hormigdn.

Art. 31ro. Tanques para almacecnaje de combustibles

El Contratista deberd presentar a la Inspeccidn los planos
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de detalles constructivos correspondientes, para su aprobacidn.

Los tanques estaridn sujetos a inspeccidn en fabrica.

Se construirdn en chapa de 6.35 mm de espesor y seran pro-
vistos a obra con dcs manos de pintura antidéxido al cromato de cinc,
realizada previa limpieza y desengrasado.

El Contratista deberd efectuar los correspondientes ensayos
de suelo para dimensionar las bases de hormigdn.

Los tanques se instalardn con una pendiente del 2% hacia las
vdlvulas de expurgue y se montardn sobre planchas de neopreno interpues-
tas entre la superficie metidlica y la base de hormigdn.

Serin sometidas a una prueba hidrdulica de 2 Kg/cm2 de pre-

si6n durante 2 horas.

Art. 32do. Tanque elevado

El Contratista deberd adjuntar a su presupuesto un item glo-
bal de alternativa para la construccidn del tanque elevado. Este ten-
drd en cuenta la posibilidad de trasladar un tanque elevado existente
en el actual galpdn de locomotoras en Neuquén y englobard el costo de
su desarme, traslado, reacondicionamiento, armado y pintura, incluso
bases de hormigdn.

El depbdsito a trasladar estd constituido por dos tanques pro-
venientes de ex-tenders de 10.000 litros de capacidad cada uno, montados
sobre uma torre metdlica.

En el caso en que se opte por el traslado de los tanques y
torre existentes, F.A. facilitard al Contratista el uso de una gria
y el transporte del material.
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Gbra :. SUVA PLAYR Do CARGNG, DRHIORRLS v OALDY L DR _TOCH DIRAS.

PRESYUPUESTO

PAPA LA CLIDAD- 55k

1TEM DESIGHACION _UNIDAD ICANTIDAD PRECIO UMITARIC

COSTC  TOTAL

Alternativa I

1 |provisién de tancue para alma-
cenaje de corbustible seqgfin Plj
no v especificaciones.Incluso T
accesorios, tapa de inspeccifny
vilviala de expurgue v ventila~ :
cifin. : _ e 2

33,700,800

2  |tnstalacifn campleta de tarciue
para alrmacenaje de combustible}
incluso bases de hormign, rea
lizacién de prueba hidrdulica |
a 2 kg/an2 durante 2 horas.To-
dos los trabajos se realizarin
seqln narual de instalaciones
e indicaciones de la inSpeccié%x Globall

3 lconstruceibn corpleta de sala
de borbas seglin planos y espe-

cificaciones. Glokal

Tnstalacifn completa de equipod
electronecénicos, cafierias de

interconexidn e instalacifn e—
1éctrica triffsica v ronofisicy,
instalacifn lista para usar. (Global

-

Provisién e instalacifn de ca-
=erfa recta v especial de hie-
rro galvanizado, de intercone=
+i%n entre tanmque de almacenaja,
sala de bakbas v tancue 2levadg
~oclocadas hajo tierra en cajdn|
incluso pintura segln plano y
“lespecificaciones

de 0,150 n, de difmetro M.
de 0.038 n. de difinetro. .

224,181

32,712

[=a B W)
1=
e I8 WV

Transiorte.. .

67.400,000.-

21.200.00C.—

54,600,000,
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Obra : CEVA PLAVA TD CARGAS, TRNJIORTBAS Y g 000 D5 INCN TUORAG PARD SR
JCUYEDL - FED DO PIOVISINI DE O DUSTIDLE. -
’.\ 1 . -
Plano(s):_ ¥= 2a ¥ Co L
- PRESUPUESTO
ITEM DESIGHACION UNIDAD [CANTIDAD |PRECIO UNIEZRIO COSTO  TOTAL
Transrorte... 207,199,563, -
7  [Construccion cormlata de cajbn
|para albergar caferfa; ercava-
cidn, hormigtn, losetas de ta-
na, secln plano v especifica- :
ciones. M. 13 35.600 1.112,.3800.~
Provisifn e instalacidn de ca-
nerfa recta y especial de hie-
rro gqalvanizado de interoone—
‘Lon entre tanquerde almacena-
2, sala de oombas v tangae 2=
levado, sueida, Lejada basta
vrida de V,Z., Jdestorde y co-
iector, colocadas a la vista,
incluso pintura dJde terninacidn}
seqin plano v especificacionest
3 de 0.076 m., de difmetro . Y 59,410 795,352 .-
J de 0.050 nm. de difimetro . 26 51,32 1.334.372.-
10 | ade 0.030 m. de difetro . 3. 39,00 SRl Pt v
11 de 0,032 m. de difimetro . 21 32,712 586.952.-
12 de 0,025 m. de difretro . 5 51.322 236.610.~
13 Provisidn v colocacisdn de cate
rfa recta v espacial para ces-
carca de vagones; incluso nie—
zas esreciales conducto flerd- —
ple, acople de roncs roscado,
seclin nlano, Rlobal 780.0060.-
Provisién vy coWOcac;ﬁn de valv]i
las esclusas en cafierfas de lIW
tarconaxidn,
14 de 0,075 m. de difetro S 2 652.65 1.395.302.-
15 Ga 0.050 n, de difimetro 1° 2 302,590 619.,730.-
16 e 0.03% m. de difmelro e 2 207.550 415,190, -
- de 0.032 n. de difmetxo 10 2 156,354 312,763, -
15 de 9.025 n, de difmetro e 1 105,216 105.216.-|
(9] °
Transoorte... 215.121.176.-
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PRESUPUESTO

ITEM ‘ DESIGHACION YiliDAD [CANTIDAD [PRECIO UNITARIO COSTQ  TOTAL

Transporte..... . 215.121.176.-

Provisién v colocacifn de caile
rfa recta v especial de hierro
cgalvanizado de alimentacidn a
los surtidores, incluso excava
cifn, relleno y desparramo del
material solirante :

19 de 0.064 m, de digmetro m. 520 90,661 47,143,720~
20 ¢e 0.050 m. de difmetro £l. 95 $69.542 6.606.490.-

21 Provisifn v colocacidn de surty
tiores de combustible segfin pla

nos. e 5 12,714,000 63.570.000G,-

22 . (onstruccidn cop.camaras p/ - '
valvulas _ Global : 6,500,500~
Sub-Total Alternativa I 339.241.386.-

23 [anque elevado de 20.000 litros
. Pe capacidad, rontado schre to
rre de perfiles metilicos, pro
visién, colocacifn y pintura,

seqgln plano. A Global : 25.300,000,.~
Total Altermativa I . 365,041.386.-

Aternativa IT

1 [tems en comfin con alternativa ’
[, del 1 al 22 inclusive, : T 339,241.386.-

2 smantelar el tangue existentd
el actual qalpdn de loccro-
oras de lleugquén, y.armar en
tueva Plava, nrevio reacondi-
cionamiento segln plano v espe
rificaciones. T Global ' 5.000.000.-

Total Alternativa II ' 344,241.386.~

Fnaro 1931,
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

ESPECIFICACTIONES TECNICAS PARA LA
INSTALACION DI LA RED DE DISTREBUCION
DL AGUA A LA NUFVA PLAYA DE CARGAS
MANIOBRAS Y CALPON LOCOMOTORAS PARA
IA CIUDAD DEL  NTUQULM

1. DISPOSICIONTS GENERALDS

Art. 12 Objeto de la Licitacién

La presente licitacidn tiene por objeto contratar la red de
servicio de agua de la Mueva Playa de Cargas, ilaniobras y Galpdn de
Locomotoras para la ciudad del Neuquén, Provincia del Neuquén de acuer

do con la descripcifn que se efectila en el Art. 29,

Art. 22 Descripcifn de las obras

Los trabajos a licitar corresponden a la construccidn de las
obras que se detallan en los planos Nros. V 22y V 38 y en las corres

pondientes partidas del Presupuesto Oficial de las Obras que comprenden:

Una caferia principal de hierro galvanizado con arranque en la brida de
1a curva inferior a 00°de la cafieria de bajada del tanque y terminacién
con tapdén roscado a la altura del cerco perimetral que suministra agua

al Barrio de Viviendas y de la cual mediante ramales secundarios sc ali-

mentan:

a) GALPON DE LOCOHOTORAS: Con un ramal de didmetro de 0.100 m. para abas
tecimiento de servicios sanitarios, instalaciones de galpdén incluyen-

do via, depdsito de tren de auxilio y tres bhocas de incendio.

b) REVISADORES DG VEHICULOS: Con un ramal de didmetro de 0.064 m.; entra
da al edificio de 0.013 m. de didmetro de alimentacidén a los servicios
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sanitarios, instalacién de suministro de agua a coches depositados
mediante canillas de servicio roscadas de 0.025 m. de difmetro y

una boca de incendio de 0.064 m. de didmetro.

¢) GALPON DE CARGAS: Derivacidn desde la cafieria principal de didmetro

0.013 m. para entrada al edificio.

d) ELDIFICIO DL ESTACION: Con un ramal de 0.076 m. de didmetro para -

abastecimiento de los servicios sanitarios de la estacién, 2 bocas

de incendio situadas en el edificio, instalacifn de hidrantes segiin
plano V 38 para abastecimiento de agua a 10s coches de pasajeros y
en forma eventual agua de refrigeracidn de locomotoras D.E.

Toda la instalacién se realizard en hierro galvanizado y esta

rd provista de las consiguientes piczas especiales y accesorios.

Las caferias tendrin 1.10 m. de tapada, tomada a partir del -
nivel del riel y serdn protegidas con pintura epoxi bituminosa, segn

especificaciones.

Las clmaras para vdlvulas serdn realizadas en mampcsteria se-
gin planos, las localizadas entre la lra. y 2da. via, serdn provistas

de tapa de rejas.

Art. 32 Documentacidn para licitacién
La documentacidn de la licitacidén la constituyen los elementos

que se indican a continuacidn:

I.- Especificaciones para la Construccién de Obras Ixternas de Provisién

de agua y Desagues (0.S.N.).

[I.- Normas para la fabricacidn y recepcién de vilvulas esclusas, vidlvu-

las de aire y vdlvulas dc retencidn.
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III.- Fl1 presente pliepo de especificaciones técnicas,

IV.- Los plancs V.20 y V.38

V.- Fl Presupuesto Oficial.

Los elementos sefialados en T y II podrdn ser adquiridos en

Obras Sanitarias de la Macidn (en adelante 0.5.N.).

Art. 42 Trahajos y provisiones a cargo del Contratista.

F1 Contratista tendrd a su cargo la provisidn, transporte y co-
locacidn en obra de todos los materiales, como asi también la mano de o-
bra y todo el personal necesario para la rcalizacidn correcta y completa
de 1a obra contratada; el empleo a su costa de todos los implementos, plan
teles y equipos para la ejecucidén de los trabajos y para el mantenimiento
de los servicios necesarios para la ejecucidn de las obras; el alejamiento
del material sobrante de las excavaciones; y cualquier otra provisidn, tra
bajo o servicio detallado en la documentacién contractual o que, sin estar
expresamente indicado en 1a misma, sea necesario efectuar para que las -
obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con

las reglas del arte de construir.

Art. 52 Plazo para la ejecucién de las obras

Las obras deberdn quedar terminadas y en condiciones de efectuar-
se la recepcién provisional, en dos (2) meses contados a partir de la noti

ficacién de la orden de iniciacién de los trabajos.

Art. 62 DPresupuesto oficial de las obras

El presupuesto oficial de las obras a licitar es de § 270.214.259. -

(pesos doscientos setenta millones doscientos catorce mil doscientos cincuen
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ta y nueve).

Art. 7% Energia Fléctrica
Fn el caso de que los proponentes prevean utilizar equipos de cons-

truccidn accionados eléctricamente, antes de formular sus ofertas deheran
practicar las averiguaciones del caso sobre la posibilidad de obtener la e-
nergia eléctrica, ya que si ello no resultara posible, deberin contar con
equipos propios para su generacidén. Adn cn el caso de ser factible su obten
cién, el Contratista deberd prever los equipos necesarios para asegurar la
continuidad de la provisi6n de cnergia eléctrica, siendo de su absoluta res
ponsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucidén de las obras, no
pudiendo aducirse como causal de interrupcidn de las tareas o de prdrrogas

del plazo contractual los costos de enerpgia eléctrica, bajas de tensidn, etc.

Art. 82 Planos conforme a la obra
Antes de la recepcidn definitiva el Contratista deberd hacer entre

ga de los planos conforme a la obra ejecutada, los que deberdn haber sido -

aprobados previamente por la Inspeccién,
Estos planos se presentaridn dibujados en tela transparente, acompanados de

tres (3) copias heliogrdficas coloreadas, con las medidas en sistema métri

co decimal y las leyendas en castellano, en la escala que fije la Inspeccién.

Art. 92 TFPxcavaciones en (eneral

El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y apisona

do, a las cotas de nivel que resulten de los planos.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratis
ta adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos para lograr

ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

F1l precio unitario cotizado para excavacién y relleno incluye los trabajos

necesarios para cualquier tipo de suelo.
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Art. 102 Restricciones en la ejecucién de las excavaciones zanja.

Las excavaciones no podrdn aventajar en mds dc doscientos (200)
metros a la caifieria colocada y tapada, con la zanja totalmente rellenada
en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a

juicio exclusivo de la Inspeccidn en casos excepcionales.

Si el Contratista interrumpiesc terporariamente la tarea en un frente de
trabajo, deberd dejar la zanja con la cafieria colocada, prefercntemente

rellenada y compactada.

En el caso de que la interrupcién de los trabajos se debicra a causas jus
tificadas y debidamente comprobadas por la Inspeccidn y la zanja con la ca
ficria colocada o sin ella quedase abierta, el Contratista tomard las precau

ciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.
L1 Contratista deberd proceder al encajonamiento del material proveniente

de las excavaciones en los casos en que la Inspeccidn lo considere necesa-

rio.

Art. 112 Rellenos de excavaciones para cafierias

El relleno de la excavacién para cafierias, hasta el nivel de tras-
dés de la misma, se efectuard con pala a mano de tal manera que las cargas
de tierra a uno y a otro lado de la cafieria estén siempre equilibradas, y
en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la

cafieria.

Il relleno hasta una tapada de 0.30 m. sobre el trasdés se efectuard tam-
bien con pala a mano, pudiendo terminarse el relleno faltante con procedi-

mientos mecdnicos.
Si lucgo de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de 1los mis

mos, la Inspeccidén fijard en cada caso al Contratista un plazo para comple-

mentarlos y en caso de incumplimicnto &ste se hard pasible de la aplicacién
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de una multa de hasta (S ) por cada dia de atraso, sin per-
juicio del derecho de disponer la ejecucién de los trabajos neccsarios

por cuenta del Contratista.

Ademds, la Inspeccién podrd suspender la certificacidn de toda excavacidn
para caferias que estuvierec en condiciones de ser certificada hasta tanto

se completen dichos rellenos.
Para los rellenos, el Contratista debera dar estricto cumplimiento a las

disposiciones municipales, provinciales, nacionales o normas de F.A. vi-

gentes en cuanto a compactacién, humedad y métodos de trabajo.

Art. 122 iateriales sobrantes de las excavaciones v rellenos

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados
los rellenos, serd transportado por el Contratista hasta la zona que in-

que la Inspeccidn.

El Contratista deberd alejar dicho material del lugar de las obras a un
ritmo acorde con el de las excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los
trabajos se produjeran acurulaciones injustificadas del material provenien

te de las excavaciones, la Inspeccidén fijard plazo para su alejamiento.

Art, 132 Calidad de los materiales para hormigones
Se exigird el empleo para toda obra de materiales de primera ca-

lidad, que cumplan las condiciones establecidas en las especificaciones

contenidas en el Capitulo II-B del PRAEH & normas vigentes en F.A.

o

Art. 149 Control de calidad de los materiales

La Inspeccidn tendri amplias facilidades libre acceso, en cual-
quier lugar de la obra o lugar dec trabajo relacionado con ella, para inspec
cionar, ensayar o verificar la calidad de los materiales en las etapas de

su preparacién, almacenamicnto y empleo. Idénticas facilidades tendrd para
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verificar los métodos de ejecucidn y cualquier otra tarea que estime con-

venicnte para la realizacidn de los trabajos.

Art. 15% Toma de muestras y ensayos

Salvo indicacién explicita en otro sentido, los procedimicntos
para la toma de muestras y cantidad neccsaria de ellas, serdn estableci-
dos en los métodos del Apéndice del Capitulo II del PRAIII 6 normas vigen-

tes en F.A.

Art. 162 Materiales defectuosos

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos
contenidos en las correspondientes especificaciones, serdn considerados

no aptas para su cmpleo en obra vy rctirados inmediatamente de ella.

’

Art. 172 Omisidn de especificaciongs

En el caso de que para un determinado material no se hubiesen
indicado explicitamente las especificaciones que debe satisfacer,queda-
rd sobreentcndido que aquél cumplird los requerimientos contenidos en las
especificaciones vigentes del Instituto Argentino de Racionalizacidn de

Materiales.
En general se considerard que solo deben emplearse material de la calidad

necesaria para satisfacer en todos los aspectos y en la forma mds adecua-
»

da los requerimientos, y que solo la mejor técnica debe prevalecer.

Art. 182 Cafierias y piezas especiales de hierro galvanizado

Deberdn ser de marca de reconocida calidad y enterizas, sin cos-
turas y la capa de zinc no deberd desprenderse al efectuar cualquier tipo

de rosca en los cafios y no deben presentar rebordes interiores.
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Las juntas de brida sc hardn impermeables por medio de anillos de goma -
vulcanizada que deberd proveer el Contratista como asi también los pernos
deberin ser ajustadas con cdfiamo peinado y pintura en pasta blanca en los
ficletes de la rosca del cafio o accesorios antes de enroscarlos en las piec
zss, de modo que después de ajustado a la empaquetadura no rcbase el 1nte-

Tior.

Art. 192 Deficiencias de cafos aprobados en fébrica

La aprobacién de los cafos en fébrica, de cualquier tipo que sean
no exime al Contratista de la obligacidn de efectuar las reparacioncs O cam
bios de los cafios que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las prucbas de
1a caferia colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclu-

siva cuenta.

Art. 202 Proteccidn externa de las cafierias

Toda cafieria a utilizar en obra llevard un revestimiento protec-

tor externo de pintura epoxi-bituminesa.

Ia misma deberd responder a las especificaciones de la Norma IRAM 1197,
Tanto el material en si como la técnica de su aplicacidn, deberd ser someti
da a la aprobacién de la Inspeccidn. Se dard el namero de manos suficiente

para alcanzar un espesor de 0.15 mm. y nunca menos de 2 manos.

Art. 21% Prueba hidriulica de las canerias

Una vez terminada la colocacién de las cafierias entre dos camaras,
con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respec-

tivas se procederd a efectuar las pruebas hidrdulicas del tramo.
Se deja establecido que cuando la naturaleza del terrenc no permita ejecu-

tar la prucba en la longitud establecida, deberad realizarse la misma por

tramos cuya longitud no sea inferior a 20 metros.
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Ia presidn a que scrd sometida la cafieria serd como minimo de 1,5 veces

1a presién de trabajo por sobre el intradés de la caferia.

No se permitird ejecutar dicha pruebay si la zanja contiene agua por so-

bre el trasdds del cano.

La primera prueba, en 'zanja abierta", se efectuard llenando con agua la
cafieria, y, una vez eliminado todo el aire, lievando el liquido a la pre-
sién de prucba que corresponde, la que deberd ser medida sobre el intradds

del punto mis alto del tramo que se prueba.

Si alglin cafio o junta acusara exudaciones O pérdidas visibles, se identifi-
cardn las mismas, descargdndose la cafieria y procediéndose de inmediato a
su reparacién. Los cafios que presenten exudaciones o grietas deberédn ser

cambiados.

Una vez terminadas las reparaciones, se repetird la prueba, repitiéndose
el proceso las veces que se necesario hasta alcanzar un resultado satisfac

torio.

la presién de prueba en la cafieria que se ensaya, se mantendrd durante el

nivel de agua en el dispositivo que se erplee para dar la presidn indicada.
la merma de agua debida a las pérdidas, no deberd medirse por descenso del
nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria a-

gregar para mantencr el nivel constante durante el lapso indicado.

Una vez pasada la prueba en ''zanja abierta" se mantendrd la caiieria con la
misma presién y se procederd al relleno de la zanja y apisonado de la tie-
rra hasta alcanzar un espesor de 0.30 m. sobre la cafieria progresivamente
desde un extremo del tramo hasta el otro; la presidn se mantendrd durante
todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los caiios no han

sido dafiados durante la operacién de la tapada.
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Las pruchas se realizardn con personal, instrumentos, magquinarias v ele-

mentos necesarios que suministrard el Contratista, por su cuenta.

Art. 222 Agua para las prucbas hidrilulicas

Serd provista por el Contratista y su importe se considerard in
cluido dentro de los precios contractuales de las partidas correspondicn-

tes,

Art. 232 Recepcién Provisional

Previamente a la Recepcidn Provisional se procederd a las prue-
bas de condiciones de todas las instalaciones para verificar si cumplen -
las condiciones exigidas en las especificaciones consignadas en el legajo
de la prescnte licitacidn, debiendo el Contratista a ese efecto suminis-
trar todos los materiales, combustibles y elementos necesarios por su ex-

clusiva cuenta.

Art. 24% Anclaje de Caferias

L1 Contratista ejccutard revestimientos y anclajes de ramales
y curvas. Todos aquellas partes de la cafieria cxpuestas a desplazamientos
por la accidn d da presién del agua, durante las prucbas o ecn servicio, se
anclarin por medic de datos o macizos de hormigdén 'D", de acuerdo con las
indicaciones del plano H® 25552- E de 0.S.N.

Art. 252 Vilwvulas esclusas
Las esclusas serdn aprobadas por 0.S.N. se admitirdn que las mis

mas difieran en dimensiones del tipo establecido, en cuyo caso el Contratis

ta deberd presentar planos detallados de las vilvulas para su aprobacidn.
In todos los casos las vdlvulas deberdn responder a la 'Norma para la fa-

bricacidn y recepcién de valvulas esclusas,de aire y de rctencidn Norma O.5.
N°2506.04.
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Art.

262 Limpicza v desinfeccién de caierias

Previamente a la recepcidn de la obra, el Contratista, deberd

efectuar, a su cargo, los trabajos para la limpieza Y desinfeccidn de

las cafierias y conductos de agua potable que se detallan a continuacidn.

1)

Z)

3)

4)

fiantenimiento del cafio linpio: Cuando se coloca el cafio debe estar,

en lo posible, librc de materias extrafas. Si el cafio contiene sucie
dad que no pueda scr eliminada en el lavado, el interior del cafio se

limpiard y fregari con una solucién bactericida.

Limpieza y tratamiento del cafio: Las soluciones para el fregado pue-

den hacerse con los compuestos listados en el punto 10) del presente

articulo. No se utilizard otro compuesto a menos que fuera aprobado

por las autoridades sanitarias.

Colocacién del cafio: Deberd tomarse toda clase de precauciones para pro

teger el cano contra la entrada de materias extrafias antes de que se lo
coloque en la nueva linea. Al terminar la jornada de trahajo, o cuando
se hayan ausentado, el extremo del tramo colocado serd rematado o cerra
do herméticamente para evitar la entrada de materia extrafia de cualquier

naturaleza,

Si el Contratista o el personal de trabajo no pueden colocar el cafio
en la zanja sin volcar tierra dentro del mismo, se deberid colocar an-
tes de bajar el cafio a 1a zanja, una bolsa de lona de trama apretada
y tamafio apropiade, sobre cada extremo y se la dejard hasta que se ha
ga la conexi6n con el cafio adyacente,

Prevencidn contra el ingreso de agua de la zanja en el cafio: Fn los

momentos en que la colocacidn del caffio no avanza, los extremos abier-
tos del cafio se cerrarin con una tapa hermética. Si hubiera agua en
la zanja, el sellado de los extremos se mantendri hasta que la misma

sea desagotada,
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5)

6)

7

8)

9)

10)

Material para las juntas: El material para juntas se manipulari
de manera de evitar su contaminacién y estari seco cuando se lo
coloque y exento de petrdleo, alquitrin o sustancias grasas.

tavado de cafierfas una vez instaladas: la cafieria se lavari pre-

viamente a la cloracién, lo mis cuidadosamente posible con el cau
dal miximo que permitan la presi6n del agua y los desagués dispo-

nibles. Debe entenderse que el lavado elimina solamente los s6li

dos livianos y no puede confiarse que quite el material pesado que
ha entrado en la cfimara durante la colocacién (ver punto 2). Se

debe provocar en la cafieria wna velocidad de por lo menos 0,75 m/s
para levantar y transportar las particulas livianas,

Requerimientos de la cloracién: Todas las cafierias instaladas debe-

r4n clorarse antes de ser puestas en servicio, de manera que el a-
gua clorada, después de una permanencia de cuatro (4) horas en el
cafio, tenga un residuo de cloro no menor de 10 mg/1.

Forma de aplicacién del cloro: Se seguird cualesquiera de los si -
guientes procedimientos dispuestos en orden de preferencia.

Ry S

a) cloro liquido; mezcla gas-agua
b) mezcla de hipoclorito de calcio o sodio y agua
¢) mezcla de cal clorada y agua

Cloro 1iquido: La mezcla de gas, cloro y agua se aplicari por medio
de un aparato clorador para inyecci6n de solucién de cloro.

Compuestos clorados: El hipoclorito de calcio de alta concentracién
(65 - 70 % cloroj, tal cal clorada (32 - 35 % cloro) deben ser diluf
dos en agua antes de su introduccibén en las cafierfas maestras. El

polvo deberd primero empastarse para luego dilufrse hasta obtener
una concentracién del 1 % aproximadamente (10.000 mg/1).

oy - gy A i
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11)

12)

La preparacidn de una solucién clorada al 1 % requiere las siguien
tes proporciones de polvo y agua:

Cantidad de Cantidad de
Producto compuesto agua
Hipoclorito de calcio (65-70%
de cloro) 1 kgr. 63 litros
Cal clorada (32-35% cloro) 2" 63 litros
Hipoclorito de sodic (agua la
vandina 5,25% cloro) 1 litro 5,25 litros

Punto de aplicacién: Tratdndose de un sistema nuevo de distribucién

el punto de aplicacién del agente clorador podri hacerse en la esta-
citn de bombeo, en el tanque elevado o en el depSsito de reserva,

Régimen de aplicacién: El agua proveniente de las instalaciones de

aprovisionamiento serd controlada de manera que fluya lentamente en la
cafieria instalada, durante la aplicacién del cloro. La relacién del
caudal de 1a soluci6n de cloro con respecto al del agua que entra en
la caﬁefia, se regulari para que luego de una permanencia de veinti -
cuatro (24) horas queden 10 mg/1 de cloro. Esto puede obtenerse con
una aplicacién de 25 mg/1 aunque bajo ciertas condiciones puede nece-
sitarse mis, |

Cuando los resultados obtenidos no estén de acuerdo con la experiencia

deben interpretarse como una evidencia de que el lavado o fregado del
cafio antes de la instalacién fueron realizados impropiamente.
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13) Periodo de retencién: El agua tratada serd retenida en el cafio el
tiempo suficiente para destruir todas las bacterias no transforma-

bles en esporas, Este periodo debe ser de por lo menos 24 horas,
al término del cual deberi comprobarse la presencia de por lo menos
10 mg/1 cloro.

14} Cloracién de vélvulas e hidratantes: En el proceso de cloracién de
las cafierias todas las vdlvulas y otros implementos deben ser accic

nados mientras el agente decloracién llena las cafierfas.

15) Lavado y prueba final: Luego de la elevacifn, toda el agua tratada
serd desalojada de las caflerias instaladas por sus extremos, median

te un flujo de agua potable, hasta que la calidad del agua, compro-
bada con ensayos, sea comparable el agua potable,

Esta calidad satisfactoria del agua de las cafierias debe continuar
por un periodo de dos (2) dias completos, por lo menos, y se compro-
bari por el exémen de laboratorio de muestras tomadas en canillas u-
bicadas en distintos puntos de la red e instalaciones de tal forma
que evite la contaminacién exterior.

16) Repeticifn del procedimiento: Si el tratamiento no diera los resul-
tados especificados en el punto 15), se optari por uno de los siguien
tes procedimientos:

a) Repeticién del procedimiento de cloracifn original hasta que se ob
tengan resultados satisfactorios.

b) Mantenimiento de un residuo de cloro libre no menor de 0,60 m en

las cafierias, hasta que las muestras de dos (2) dias sucesivos sean
consideradas aptas.
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NUEVA PLAYA DE IPNIOBRAS Y CARCAS,~ (UICERT .~

Cbra:_ 0 T L L L L L T T .
D DE DISTRITGUCION 58 ACGUA, - o
Planots):_ Voo ¥ V38 e e
PRESUPUESTO
ITEM BESIGNACION UNIDAD CANTIDAD |i'RECIO UNITARIO COSTO  TOYAL
1 |Ixcavacifn en cualdquier tipo de
terreno de zanjas para coloca-
cifn de caferfas, incluso re-
1leno, corpactacifn y desnorra)
ro del material schbrante, n3 725 36,440 26.236,800,-
2 |Provisifn, acarreo v colocaciBh
de cailerfa de hierro qalvaniza
co incluso niezas esreciales
de 0.150 n. de difretro m. 560 224,181 125,541,380,
e 0,100 m. " " M. 170 140,113 23.819,210.-
de 0,076 m, " " m. 115 99,419 11.433.185,-
de 0,064 m, " " . 230 72,441 21.007,4890,.-
de 0.050 m. " " m. 160 51,322 8.211.520,.-
de 0.025 ., " " T, 75 24,011 1.345,325.-
d& 0,019 m. " " . 49 16,721 6L, 540,-
de ¢,013 m, " v . 132 12,621 | 1.655.972 .~
3 Construccidn capleta de cana-
ras para valvulas, excavacidn,
Hormiqgdn, iampostaria, Pevoqes
v tapas, segy(n plano y especi-
ficaciones. ae 11 1,700,000 10.706.060.-
4 Provisi®n, acarreo y colocaciSp
de vilvalas esclusas, segn pla
no
de 0.150 n. de difrmetro i1° 3 1.516.244 4.550,032,-
de 0.100 . de " " 2 912,012 1.825.324,-
de G.075 m, " " " 1 692,651 692.651.-
de 0,064 @, " " " Y 433, 804 3.949,2306,.-
de 0,050 m, " " " 1 309,280 309,890, -
de 0.025m, " " " 1l 105,216 105,216 .-
de 0,013 m. " " " 1 74,317 74.317.-
Transporte... 250.638.560.-
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Obra . -UEVA DLAYA DT OVAIOERAS Y (RGFD .- MU .-

NED DO DISTRIDUCION D AGUR. -

V.22 v V. 33
PN (8 ) o o o e e ——— .
PRESUPUCZSTO
ITEM DESIGNACION UNiDA [CANTIDAD  PRECIO UHITARIO COSTO  TOTAL
Transporte. .. 250,633,565,

Construccidn oorplceta cfara
para boca de incdendio en ma—
nosterfa segtn plano tipo Ce
0.5.:0., incluso tapa. 1 7 750,000 5,460,000, ~

[ #)]

6 |Provisidn, acarreo v colocacidn
de hidrantes, incluso piezas -
especiales. e 7 985,050 6.695,000,-

—

7 {Provisifn, acarreo y colocacifi
de canillas de servicio rosca-
das con pico nara renguera, in
cluso careria de i, G, vertical

de 0.013 m. de diametro i 1 41.527 41.,527.-
de 3,025, ™ ™ N 4 62,291 249,164.-
8 |[Construccidn ocarpleta de chra-
ra de hidrantes para provisién
de ajgua a coches de pasajeros,
excavacidn, mamposteria, revo-
ques y tapas, incluso provisién
acarrec v colocacifn de C.H.G.
y canillas seqln plano y espe-
cificacicnes. ° 11 630.000 6.930.000.-
270,234,259, -

Cnero 1981.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL PA-
RA LA NUEVA PLAYA DE CARGAS, MANIORRAS Y GALPON DE LOCOMOTORAS PARA 1A
CIUDAD DEL NEUQUEN.

1. OBJETO

La presente especificacidn tiene por objetn detallar la provisién de
materiales y trabajos necesarios para la ejecucidn del cerco perime-

tral de la Nueva Playa de Cargas.
Debe considerarse que los trabajos no detallados, pero que resultan
necesarios, para la correcta terminacibn y servicio de la obra, debe

ran considerarse incluidos en los Items del Presupuesto Oficial.

2. DOCUMENTACION TECNICA

Esti integrada por:

- El1 presente pliego de Condiciones Particularcs y Especiales.
- E1 Presupuesto.
- Los planos C.P. N°1 y V.2.

3. PROVISION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES.

Estard a cargo del Contratista la provisidn de todos los equipos y he
rramientas necesarios para la obra, debiendo ser los materiales de la
mejor calidad y con ajuste estricto a lo establecido en las presentes

especificaciones.

4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y MATERTALES.

Se trata de construir un cercado del tipo commmente conocido como ti

po "olimpice' seglm se ilustra en el plano C.P. 1y V.2,
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Estd constituido fundamentalmente por un alambre tejido con malla
romboidal, con coronamiento de tres hilos de alambre de plias, y pos

tes de hormigén armado.

El tejido seri el comiin con malla romboidal de 42 mm. con alambre

galvanizado de primera calidad N°12.

Los postes sostén de hormigdn armado cubriridn, incluyendo los dos
metros verticales para apoyo de la malla y la parte acodada para
los alambres de pfias.m.2,32 de alto , quedando fijados al suelo ba
jo el nivel del terreno a un metro de profundidad envueltos en un
dado de hormigén de cemento portland 1:3:6, de m. 1,30 m.poer m. 0,50

de didnetro

Cada 5 postes commes intermedios colocados & espaciados cada 5 m.
se colocari un poste reforzado con sus correspondientes puntales.
Estos Gltimos se afirmarin en el terreno cnvueltos en un dado de hor

migdn.

Sobre éstos postes de refuerzo se colocardn las planchuelas de hierro
negro emblecadas 6 pintadas con material antioxidante de 1 1/2" x
3/16" para mantener la malla vy fijadas al poste por un minimo de 4

=prtillos ganchos de 7/16".

Para mantener la tensién de la malla se utilizaridn 4 lineas de alambre

de acero ovalado 1iso de alta resistencia N°17/15.

Para teasionar a los alambres lisos y de plia se utilizardn torniquetes

comunes al aire N°7.
En los fAngulos del cerramiento 6 al producirse cambios de direccidn

se colocardn los llamados postes esquineros, segin se detalla en el
plano C.P, 1.
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Se ha jprevisto la colocacién de tres portones de dos hojas de m.3
cada una, que dan sohre la plava, y un portdon de una hoja de un me-
tro de ancho sobre un costado del edificio de la estacidn, tal como

se aprecia en el Plano V.Z.

Los portones estardn construidos por un hastidor de cafios de hierro
galvanizado de m.0,051, travesanos del mismo material de m. 0,038 de

didmetro con piezas de unifn para su ajuste.

Se cubrirdn con alambre tejido romboidal n®12, malla de 42 mm, con alam

bre liso, unido al cafio de m. 0,051 mediante soldadura eléctrica.

Tal como se ilustra en el C.P. N°1 en la parte suwperior se colocarin
chapas de 3 mm. de espesor, perforadas, pintadas, de color a convenir,

previo tratamiento antioxldante.

Llevardn asimismo en ambas caras la siguiente inscripci6n: FERROCA-
RRILES ARGENTINOS, y en letras de menor tamafio: PLAYA DE CARGAS NEU
QUEN,

£n la parte inferior vendrin provistos de pasadores de posicidén de &
25,4 mm. fijados con hojales soldados al bastidor.

Se fijarin en posicidn de cierre introduciendo los pasadores en ori-
ficios practicados en un dado de hormigén a construir de m. 0,40 x
m. 0,60 y m, 0,40 de profundidad.

Sobre el segundo travesafio ¥ fijado por soldadura llevaran un porta-

b4l

candado.

Los postes sostén de los portones serdn de hormigdn ammado del tipo
reforzado -segln plano- de m. 0,22 x m. 0,22; llevardn abrazaderas &
bridas de hierro galvanizado para sujetar y permitir su movimiento a

truvés de goznes.
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In los tramos de discontinuidad impuestos por la presencia de las
vias sobre las que no pueden existir obstdculos, los postes termina
les se colocardn a una distancia de m. 2,50 del eje de la via, sal

vo indicacidn contraria por parte de la inspeccién de la obra,

5.REQUISITOS NECESARTOS ANTES DE INICIAR LOS TRARAJCS.

Deberd solicitarse replanteo a la inspeccidn fijando lineas y ni-
veles del terreno a partir de los cuales se iniciarin las perfora-

ciones para la fijacidn de postes.

6.PLAZO DE EJECUCION

Todo el trabajo se desarrollard en 90 dias habiles a partir de la fe

cha de replanteo.

7.DANOS A INSTALACIONLS:

Se tomardn las precauciones necesarias para no dafiar 6 causar moles

tias a instalaciones del ferrocarril & de terceros.

8.0BRADOR Y DEPOSITO DE MATERIALES.

Se instalard el obrador y deplsito de materiales segiin resulte mis
conveniente para el desarrollo de trabajos, pero siempre previo acuer

do con la inspeccidn,

9.LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES.

Terminadas las obras el contratista deberi proceder al retiro de mate

riales sobrantes y limpieza y emparejado del terreno.
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10,

11.

12.

13.

14.

PERIODO DE GARANTIA

Se fija en tres meses el periodo de garantia durante el cual el
Contratista procederd a la reparacifn & nommalizacién de cualquier

defecto & desperfecto que sc ohserve.

INSPECCION DE MATERIALES

La inspeccifn hard los ensayos que estime necesarios para verifi
car la calidad del material y dar su aprobacidn antes de su apli

ca¢ién a la obra.

FORMA DE CONTRATACION

Los trabajos serdn contratados por el sistema de "unidad de medi
da" y los precios que se cotizen deberan incluir el costo de to-
da provisidn directa o indirecta, que el Contratista debe reali
zar para llevar a cabo dichos trabajos en la forma estipulada en

documentacidén de la licitacién.

COTIZACION DE PRECIOS

El proponente cotizard por porcentaje de aumento 6 disminucidén

sobre el '"Presupuesto Oficial".

TRABAJOS ADICIONALES

Todo material & trabajo que derive de la ejecucidn de la obra y
sea imprescindible para llevarla a cabo de acuerdo a las clausu
las contractuales, como asi también para que las mismas respondan

a sus fines y objeto, deberd ser abastecido 6 ejecutado por el

Contratista sin considerarleo adicional.

S6lo se considerarin adicionales aquellos materiales & trabajos
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que provengan e modificaciones & ammliaciones a lo estipulado
en la prescnte documentacién, debiendo ser 1los mismos debidamen
te autorizados por escrito por la Inspeccidn, y estarin sujetos
a todas las condiciones generales y especiales establecidas en
el contrato.
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PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL



Oura s QERC) PHRT H:’.[‘R"Ji PAPA B URVA PLAYD DD CUGAS, TAUIODIAS Y. SALDOML DR TOCD

Plano(s): _C.P. 1 v V. 2

1350 OESIGHACION UHIDAD KAHTIDAD  |PRLCID UHTARIO COSTG 1ITAL

1 [Ceroo de alabre tejido de ma-
lla ramboidal con coronamicnto
de tres hilos de alembre de -

nlas v postes de homigdn araa
o, incluso ;ostes reforzados
v escuineros, en un todo de a-
auerdo a las especificaciones

témicas v plancs, limpieza de
oira, etc. m, 2.640 120,711 318.677.040, -

o

Portdn de 2 hojas de 3m. caca

umna, oonstruido oon basticdor -
de canos de hierro galvanizado
de m.0,051, travesanos del mis
mo material de 0,038 con niezas
de uidn para su ajuste, cubiey
tas con alambre tejido ranthoi-]
dal i°12, malla de 42 ma. oon

chanas ¢oll inscripciones, DOr-
tacandados, pasador, 1ncluso -
dado de homigdn, en un todo -
de acuerdo a esnecificaciones

técicas v planos. H° 3 110.224.777 30.834.331.-

vl

3 Id. Td. de 1 hoja de un metro
de ancho. N° 1| 1.589.977 1.556.977.~

Total General... 351.151.348.-
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DOPLOIFICACTOTS TRCIICAS PARA T TTAST DD (MIA MEGA GIRATORIA TTT LA NUFR-

TA DTron O GGy, Tmoners v CALNOE] DR TOCOVODONAS PARR LA CITDAD DIl

CEAY U], —

ORI

Ia nresente especificacidn tiene por cbhjeto detallar los tra
bajos v nrovisidn de materiales rocesarios nara el rontajo fe una mesa
giratoria en la Tlueva Playa de Carcas.

Se mrev® el degrontaje de la resa giratoria actualnente ewi

L '+ a—

tonte et tlowudn v su traslado v rontaje en su nueva wkeicacifn,
Dehe considerarse cue los trabaios ro detallados, rero que
resulten necesarios para la correcta terminacién v funcionavento de 1a

obra Jeben considcorarse inclufdos on el "reasupacsto O07dicial,

IO

Estd integrada por:

- D1 presente plicgo de conciciones.
- Las especificaciones especiales.
- El presupuesto Oficial.

- Dl Plano Vv, 23 y Vv, 2

PROVISION DB (IRPANILTNS, DOUIP0S VO INTTRINSS

Estard a cargo del Contratista la provisidn de todos los e-
quivos v herramientas necesarios para la obra, debiando ser los materia
les de la rejor calidad y con ajuste estricto a lo establecifo en las -

presoantes ospecificaciones.

4
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/77

Ferrocarriles Argeninos proveera“el guinche para la carga y
descarga de los elementos componentes de la mesa como asi también de los va-
gones de borde bajo y su transporte hasta el lugar del nuevo emplazamiento,

4.~ DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y MATERIALES:

Se prevé el desmontaje de la mesa girataria actualmente em-
plazada en Neuquén y cuyos detalles se dan en el Plano V.23,

Previo a su traslado deberi procederse al desarme parcial de
los elementos componentes, considerando que la parte mévil o mesa propiamen-
te dicha sera cargada sobre vagones.

La parte fija de sustentacifn debeTd desempotrarse de la par-
te de mamposteria y concreto para ser reutilizada manteniendo la disposicidn
indicada en el plano respectivo,

El Contratista antes de iniciar las tareas formulari su "plan
de trabajos" indicando la forma én que los realizari.

El mismo debera ser aprobado por Ferrocarriles Argentinos,

En caso de desarme parcial de la mesa para su transporte, de-
bera“indicarlo concretamente, debiendo restituir para el armado, los elementos
destruidos, de acuerdo a las nomas técnicas vigentes para estructuras de
acero.

A su vez procederi a pedir replanteo para iniciar tareas en
el nuevo emplazamiento.

La parte metilica debera ser limpiada, rasqueteada o enarena-
da, luego serdn aplicadas dos manos de pintura antidxido de primera calidad,
y finalmente recibiri dos manos de pintura de aluminio.

Se procederd a la excavacidn en el nuevo emplazamiento, a la
construccidn de las bases de hormigén, pared de mamposterfa, colocacién de
soleras de madera dura donde apoyarin los rieles que permitirin el rodamiento
de las ruedas de la mesa, como asi también a la construccién del solado de
ladrillos de plano, todo de acuerdo a lo detallado en Plano v.23 y a las ins-
trucciones de la Inspeccidn.

Queda perfectamente establecido que el dimensionado de la fun-
dacidn quedari supeditado a los datos que arroje el estudio de suelos que
realizari la Provincia.
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/7

[
e

7=

LAZO D RIZCUCTION:

Todo el trabaje se cdesarrollard cn (20) roventa dfas habiles
a partir de la fecha de replanteo, debifndose tomar las precauciones na
cesarias para que la resa est@ el menor tiempo posible fuera de funcio
nauento, situacitn que deberd rreverse al preparar el "plan de traba-
jos".

o se deberdn iniciar los trabajos de desmantelaniento cde -
la mesa hasta tanto no estfn capletados todos los tranajos en el nue—

vo emplazaiento,

DANTDS I LiSTALACIONS:

Se tomarfn las precauciones necesariag para no dafar 6 cau-

sar molestias a instalaciones del ferrocarril o de terceros.

OZRAION Y DEPQSITD DD PRLTIDTATSS:

Se instalard el obrador v derfsito e rmateriales seqfin resul
te m8s convenients para el desarrcllo del trakajo, nero simprc previo

acuardo con la Inspeccidn,

LIPIGZA Y PETIRD DD I WIERIALISG:

Terminadas las obras ¢l Contratista deberf procoder al reti

ro de materiales sobrantes v lirpieza v eparejado del terreno gue in-

cluye la distribucisn de tierra sobrante de la cxcavacifn.

PoTION0 Ll CGARNTITZ:

rrr
I
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74 Se fija en tras reses el perfcdo de carntia durante el cual

el Contratista roceder? a la reparacifn 6 normlizacidn de cwalquisr

defeocto o Jdesnerfacto quo e obsarve,

10,— LLGPRCCIOH:

La Insmeccidn hard los ensayos (e estine necesarios para ve

- -
Y tabhién -

rificar ¢l correcto funciononiento de la instalacibn ccoro as
de la calidad de los materiales v dar su aprobacifin antes de su anlica

cifn a la ocuka.

11, CLAUSUTRS RIS :

Ios trabhajos que se licitan serdn cotizados en forra glebal
v el precio dekerd incluir el costo de toda provisidn, aiicepto rieles
y carmientes, directa o indirecta, cue el Contratista deba realizar pa
ra llevar a cao los trabajos on la forma estipulada en la presente do

arentacidi.,

12~ TRADATOS PNICIONRLLS:

Todo material o trabajo que derive de la ejecucidn de la o-
bra v sea imprescindible para llevarla a cabo Ge acuerdo a las cl&usg
las contractuales, como asi tambi@n para cue la misma respoicla a sus
fines y objeto, deberi ser abastecido o ejecutado por el Contratista -.
sin considerarlo adicional.

Solo se considerarfin adicionales acuellos materiales o tra-
bajos e provengan de rixilifiicaciones o arpliaciones a lo estipulado en
la presente documentacifn, debiendo ser los mismos debidamente autoriza
dos por escrito por la Inspeccifn y estar@n sujetos a todas las condicio

nes generales v especiales establecidas en el contrato.-
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COMSEJD FRDTRAL DE INYERSIONE
Obra . SUSVA PLAYA DE CARGRS ¥ [VREODRAS PAYA 1A CTUDAD DEL WLUWLL- HPLIZNTI
"0 OC G ISR SIRNTOPTR.-
Planc(s )._:_7_::3 E_t'__z __________________________________________________
PRESUPUESTO
ITEM DESIGNACION UNIDAD [CANTIDAD |PRECIQO UMITARIO COSTO  TOTAL

Descontaje de la mesa giratorl
actualrmente eplazada en eu-
mén, carga, descarga, reacon-
dicionardento, limpieza y pin-
tura. Escavacién, construccidn
de bases de homigbn, pared de
marposterfa, colocacifn de so-
{leras de madera dura y rieles,
solaco de ladrilleos de -)laro,
todo de acuerdo a lo detallac
en Plano V, 23. Provisifn de
t::wc.or los meteriales necesaric
con excepcifn de los rieles vy
durrientes que serén provistos
por Ferrocarriles Argentinos.
Msinismo el guinche para la -
carga v vagones para el trasl
do de la mesa seri facilitado
por Ferrocarriles Argentinos.
Tplacamiento de la mesa repa-
rada en su nueva ubicacidn.

ilota: El presente presupuesto
Al marento de su preparay

tnero de 19381,-

JT

Global

lado en

P

~idn TFen
tanado decisifn con respecto al

forma gjlobal es iluy
rocarriles Argentin
emplazaiiento de 13

170,000.000.-

strativo,

bs no habia

esda.
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