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PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DEL RIO COLORADO |

LICITACION PUBLICA N2...........

OBRA: SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SECTOR NORESTE DE LA SECCION V©°,
COLONIA 25 DE MAYO.

Comprende la construccidn de canales revestidos con hormigdn -simple
y otros de tierra, diversas obras de arte y alcantarillas, la provi_
sién e instalacién de compuertas de regulacidén de nivel y modulares
y la ejecucidn de alambrados. | '

PRESUPUESTO OFICIAL:.$ 28.431.435.000.- ﬁwo S )
20562 >

PLAZO DE EJECUCION: 18 meses

APERTURA DE LA PROPUESTA: ........ de ...oiivarasan Ceeseansa de 198.. , a
las ....... horas en la Sede del Ente Provincial
del Rio Colorado, en la localidad de 25 de Mayo -
Provincia de La Pampa.

PRECIO DEL.PLIEGO: $.5.000.000.-

LUGAR DE ADQUISICION Y CONSULTAS: Ente Provincial del Rio Colorado, Sede
' ‘ Central en 25 de Mayo - La Pampa y dele
gacidn en subsuelo del edificio Manuel J.
Campos, Centro Civico, Santa Rosa - La’
Pampa, en dias hibiles y en el horario
de la Administracifén PGblica.
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PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DEL RIO COLORADO

SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SECTOR NORESTE
DE LA SECCION V° - COLONIA 25 DE MAYO

CAPITULO I
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

A. LICITACION ' _
ARTICULO 1° - OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacidén tiene por objeto contratar la construccidén de las
obras correspondientes a los Sistemas de Riego y Drenaje del Sector Nores_
~ te de la Seccidn V°- -Colonia 25 de Mayo, con cabecera en la obra existente

en la progresiva 2.730 m del anteriormente denominado Canal Principal IV,
identificado en el presente proyecto con la designacidn V.

La dotacidn de agua que alimentari este sistema de riego se derivard en

el puente-dique derivador de "Punto Unido", emplazado a unos 20 km al -
Norte del &rea de la Seccidén V, conduciéndola a través de los 22 km de
Canal Matriz, del canal de descarga de la central hidroeléctrica de los Di
visaderos y del Canal Principal V', obras todas ellas ejecutadas y en opera
cidn. : : '
El sistema de obras licitado estd destinado a incorporar a la explotacién
bajo riego una superficie parcelériafde 3.466 ha (neta cultivada 2.864 ha)
dividida en 17 unidades, y bisicamente comprende la construccién de los si_
guientes canales, con sus obras de arte: '

18.395 m de canales de riego revestidos en hormigdn
17.506 m de canales de drenaje ’

2.163 m de canales descargadores

2.726 m de rectificacién del arrofo Salado



La zona de emplazamiento de dichas obras esti ubicada a wnos 15 km al
Sur de la localidad de 25 de Mayo, a la que esta vinculada por ruta pro
vincial N° 37, pavimentada. Dicho centro urbano dista a su vez:

420 km de la ciudad de Santa Rosa,'capital de la Provincia de La Pampa
a la que estid conectada por las rutas pavimentadas P.23 , N.151, P.21,
N.152 y N.35..

180 km de la ciudad de Neuquén, conectada a ella por la rutas pavi_
mentadas P.23, N.151 y N.22.

La ejecucién de las obras licitadas se hard bajo la supervisidn y control
del Ente Provincial del Rio Colorado_(en lo sucesivo ENTE), dependiente
del Ministerio de Obras Piblicas de la Provincia de La Pampa, que tiene
asiento administrativo y técnico en la localidad de 25 de Mayo.

ARTICULO 2° - DESCRIPCION DE LAS OBRAS A CONTRATAR

Las obras cuya construccién se licita comprenden la realizacidn de los tra_

bajos que se resefian a continuacidén, cuyas caracteristicas, especificaciones
técnicas y detalles constructivos estan definidos en los pliegos, memorias

y planos que conforman la documentacifn técnica de licitacidn:

1.

Construccidn de 4.560 m de canal revestido en hormigén simple de 0,06m
de espesor, con ancho de fondo de 0,80 m y alturas de revestimiento de
1,10 m a 1,25 m (sobre-elevacion + 0,20 m ), correspondiente al canal

Secundario 2-V, ségﬁn Plano N? 4,

Construccidén de 13.835 m de Eéﬁal revestido en hormigbn simple de 0,06 m
de espesor, con anchos de fondo de 0,30, 0,40 y 0,50 m. y alturas de re
vestimiento que varian entre 0,50 y 0,95 m (sobre-elevacidn + 0,20 m')
correspondientes a los canales Terciarios 1-2-V, 2-2-V, 3-2-Vy 4-2-V,
segn Planos N2 5, 6, 7 y 8.

Excavacién de 9.489 m de canal de desague, con anchos de fondo de 1,00 m.

¥ 1,30 m y profundidades variables entre 2,50 y 4,00 m. correspondientes

al Colector General de Dren?je, segin Planos N2 9 y 10.
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10.

.

Excavacién de 8.017 m de canal de desague, con ancho de fondo de 1,00 m.
y profundidades variables entre 2,20 y 3,80 m , correspondientes a los
drenes colectores 1-2-V, 2-2-V y 3-2-V, segiin Planos N? 11, 12 y 13.

. Excavacién de 2.163 m de canales descargadores, con anchos de fondo de

1,50, 2,00 y 3,00 m y profundidades variables entre 0,80 y 1,70 m co_
rrespondientes a los Descargadores 1-2-V, 2-2-V y 3-2-V, segin Plano N? 14.

. Excavacién y rectificacidn de 2.726 m del Arroyo Salado, con anchos de

fondo de 1,00 y 1,50 m y profundidades variables, entre 0,70 y 1,50 m ,

'segﬁn Plano N7 15.

. Construccién de todas las obras de regulacidn de nivel y obras de toma

por compuertas modulares, a ejecutar en hormigdn armado, ubicadas en el
canal Secundario 2-V, con las alcantarillas conexas, incluyendo la pro .
visién y montaje del equipamiento hidromecinico correspondiente, segln
Planos N? 16, 17 y 18.

. Ejecucién con hormigdén armado de las obras de toma para derivacién a

parcelas, comprendidas obras de regulacidn, obras de descarga Yy alcanta
rillas conexas, incluyendo provisién e instalacifn del equipamiento hi_
dromecdnico correspondiente, ubicadas en los canales Terciarios 1-2-V,
2-2-V, 3-2-V y 4-2-V, segln Planos N? 19, 20, 21, 22 y 23.

. Construccién er hormigdn armado de 2 alcantarillas en canales de riego,

tipo cajén, y una transicién ubicadas sobre el canal Secundario 2-V y ca_
nal Terciario 4-2-V, segn Plano N 24. ‘
Construccién en hormigdén armado de 4 alcantarillas en canales de drenaje,
tipo cajdn, ubicadas en Colector General 2-V y Dren Colector 3-2-V, se-
gln Plano N? 25. '

Construccidn de 106.000 m de alambrados para cercado de las zonas pbli

cas (Canales, Drenes Colectores, Colector General, Caminos, Descargadores),
con la provisidn e instalacién de 60 tranqueras, segln Planos N¢ 28 y 29,
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ARTICULO 3° - TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista tendri a su cargo la provisién, transporte y colocacibn en
obra de todos los materiales, asi como también la mano de obra y todo el
personal necesario para la realizacidn correcta y completa de la obra contra
tada; el empleo a su costa de todos los implementos, planteles y equipos Te
queridos para la ejecucidén de las obras, el alejamiento del material sobrante
de las excavaciones y rellenos, y cualquiera otra provisidn, trabajo o servi_
cio detallado en la documentacidn contractual o que sin estar expresamente
Iindic:ado en la misma, sea necesario efectuar para que las obras queden total
y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte

de construir.

ARTICULO 4° - DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA LICITACION Y ORDEN DE VALIDEZ DE
LOS MISMOS.

La documentacién de la licitacién y el orden de validez de la misma se indi
ca a continuacidén, quedando entendido que el Proponente ha tomado total co_
nocimiento dé su contenido. '

a. Documentacidén especifica de la licitacidn, que se entregard por el pre_
cio fijado en el articulo 7° del presente Pliego, que consta de:

I - Los planos que integran la documentacidn gréfica_de la presente
licitacién. N

I - El preseﬁte "Pliego de Condiciones y‘Especificaciones Técnicas
Particulares'. '

IIT - Las aclaraciones, normas o instrucciones que el ENTE haya hecho

conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de aper
_tura de la licitacién. '

b. Documentacién complementaria, que podrd consultarse o adquirirse seglm
el juicio de los Proponentes en las sedes de las correspondientes reparti
ciones o instituciones:
IV - "Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén''.
v - Pliego General de Especificaciones Técnicas mds Usuales de la
Direccidn Nacional de Vialidad. -

12



ARTICULO 5° - REGIMEN LEGAL

Las obras gue se licitan se contratardn y ejecutaran dentro del régihen

de la Ley de Obras Piblicas N? 38 de la Provincia de La Pampa y sus decre
tos y reglamentaciones complementarias que rigen -1a materia, y de conformi_
dad con las cliusulas y especificaciones de ]la documentacidn enumerada en

el presente pliego.

ARTICULO 6° - SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras se contratardn por el sistema de 'Unidad de Medida' de tal manera
que el Contratista se comprometerd a ejecutar la obra completa, con los pre
cios umitarios cotizados en la oferta aplicados a cada unma de las respectivas

cantidades certificadas.

El monto del contrato serd el que resulte de aplicar a las cantidades de ca
da item del presupuesto los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Las cantldades de obra que figuran en cada item del presupuesto oficial de

termlnaran el monto del contrato

ARTICQULO 7° - PRECIO DEL PLIEGO - ACLARACIONES Y CONSULTAS

La presente documentacién, integrada por los documentos indicados en I y'II
del articulo 4°, se podrd adquirir al valor de CINCO MILLONES DE PESOS -

(§ 5.000.000.-),y sus aclaraciones y consultas se efectuardn por escrito al
ENTE, 25 de Mayo - Prov. de La Pampa, por todo interesado, hasta diez (10) |
dias corridos anteriores a la fecha de apertura, pasando a integrar el Pliego
de Condiciones Junto COn Sus respuestas. | f\!*
L}‘

ARTICULO 8° - PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS ISINICIACION DEL PLAZO\
CONTRACTUAL. o

L
Las obras que se licitan deberdn quedar terminadas y en condiciones de efectyar

se la recepcifn provisional, en un plazo miximo de dieciocho (18) meses, a i
contar desde la iniciacién del plazo contractual. : ' 2

El plazo contractual comenzard a regir a partir de la fecha del primer acta . 7
de replanteo, la que deberi producirse dentro de los treinta (30) dias poste_
riores a la firma del contrato. | .

13



ARTICULO 9° - PRESUPUESTO OFICIAL DE LAS OBRAS

El Presupuesto Oficial de las obras que se licitan asciende a Pesos
Veintiocho mil cuatrocientos treinta y un millones cuatrocientos treinta
y cinco mil ($ 28.431.435.000.-).

El detalle del presupuesto se consigna en el Capitulo III del presente
Pliego de Condiciones.

ARTICULO 10° - INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CAPACIDAD
DE CONTRATACION DE LOS PROPONENTES.

El Proponente deberd estar inscripto en el Registro de Licitadores de 1la
Provincia de La Pampa.

La capacidad de contratacién libre anual en la especialidad de Hidrdulica
debera ser igual o mayor a la suma de Pesos Dieciocho mil novecientos cincuen
ta y cuatro millones doscientos noventa mil ($ 18.954.290.000.-).

Asimismo y luego de abierto el Sobre N? 2, se verificard en el mismo acto,
si la capacidad libre anual en la especialidad de Hidraulica, iguala o su_
pera al 67% del monto total cotizado para las obras.

La capacidad técnica en la especialidad de Hidrdulica deberd ser igual o ma_
yor a la suma total del presupuesto oficial y superior al monto total de la
oferta cotizada para las obras.

En caso de no satisfacerse los .valores indicados, la oferta no serd tenida

en cuenta.

ARTICULO 11° - GARANTIA DE OFERTA

La oferta deberd ser garantizada por un valor de Pesos Doscientos ochenta y
‘cuatro millones trescientos catorce mil trescientos cincuenta (§ 284.314.350.-),
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, exclusivamente por alguno de los
siguientes medios:

a. Boleta de depbsito extendida por el Bahco'de La Pampa a la orden de la
cuenta N° 2-7 - Fondo de Reparos del Ente Provincial del Rio Colorado -
Sucursal 25 de Mayo.

14



b. Fianza bancaria extendida a favor del ENTE, segfin modelo adjunto.
(Articulo 61°). '

En todos los casos la garantia tendrd vigencia por el tiempo-que subsista
la oferta, y en caso de resultar adjudicataria, hasta la firma del contra
to.

ARTICULO 12° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

El plazo para el mantenimiento de las ofertas se fija en noventa (90) dias,
contados a partir de la fecha de apertura de la licitacién. Cumplido dicho
plazo el Proponente deberd denunciar por escrito el vencimiento del mante_
nimiento de 1; oférta; en caso contrario el plazo de mantenimiento quedara

prorrogado de hecho.

ARTICULO 13° - REPRESENTANTE TECNICO

El Representante Técnico deberd dirigir las obras y poseerd el titulo de
Ingeniero Civil o Ingeniero Hidréulico, con amplia experiencia en obras
similares a la licitada. El Representénte Técnico deberd residir en el lu
gar de las obras. El ENTE se reserva el derecho de solicitar su reemplazo.

en cualquier momento.

ARTICULO 14° - INFORMACION QUE DEBE REUNIR_EL PROPONENTE ANTES DE FORMULAR
SU OFERTA. i E

Antes de formular su oferta el Proponente debera reconocer cuidadosamente
las condiciones prevalecientes en la zona donde se ejecutan las obras lici -
tadas, obtener las informaciones referentes al suelo y subsuelo, requerir
las informaciones relacionadas con la ejecucién de las obras, condiciones
climiticas zonales y todos los datos circunstanciales qué puedan afectarle,
tales como medios dé comunicacién y transporte, precios y facilidad de obten
ci6n de materiales y mano de obra, y sus influencias en costos y plazos.
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Tgualmente se descuenta que habri estudiado los planos y demds documentos
técnicos y administrativos del proyecto y ias bases de contratacién, con
el objeto de tomar pleno conocimiento de todos los elementos de juicio ne_
cesarios para poder afrontar cualquier contingencia que razonablemente -

pueda esperarse.

Por consiguiente, su presentacién compromete el perfecto reconocimiento
de las obligaciones que vaya a contraer y la renuncia previa a cualquier
reclamo posterior a la firma del contrato, basado en el desconocimiento del

terreno, de las condiciones climiticas y/o del proyecto.

ARTICULO 15° - DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PRESENTACION

La propuesta deberid ser redactada en idioma castellano con la cotizacién
formulada en pesos ley 18.188, por triplicado y la documentacidn exigida
se presentari en dos (2) sobres separados, con las siguientes leyendas:

-

SOBRE N° 1: PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DEL RIO COLORADO
LICITACION PUBLICA N°...........

SITEMAS DE RIEGO Y DRENAJE DEL SECTOR NORESTE DE LA
SECCION V° - COLONIA 25 DE MAYO.
NOMBRE DEL PROPONENTE

INFORMACION' COMPLEMENTARIA A LA PROPUESTA

SOBRE N° 2: PROVINCIA DE LA PAMPA
' MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DEL RIO COLORADO
LICITACION PUBLICA N°.....e.e...
FECHA Y HORA DE APERTURA:.......
SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE DEL SECTOR NORESTE DE LA
SECCION V° - COLONIA 25 DE MAYO.
NOMBRE DEL PROPONENTE ‘
PROPUESTA
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La documentacidn que debe contener cada sobre es la siguiente:

SOBRE N7 1:

1°.

2°.

3°.

4°,

5°.

Nombre del Proponente, domicilio real y domicilio legal en la Provincia
de La Pampa. Segin corresponda, deberadn cumplimentarse los siguientes
requisitos:

a. Para una Socledad Andnima: nombre de la sociedad acompafiado de una
copia autenticada del contrato de la sociedad, una copia del acta
de deliberacifn en que se autorice la presentacidn de la propuesta
y su domicilio legal en la Provincia de La Pampa.

b. Si es una Sociedad de nombre colectivo, una constancia de la naciona .

lidad de la sociedad; el nombre del miembro que representa la pro_
puesta, acompafiado de una copia autenticada del contratg de socie
dad registrada y el domicilio legal en la Prov%pdié;de‘La"Pampa.

c. Para la propuesta formulada por una’ firma uniﬁérsdnal , sé dard
el nombre, apellido, domicilio real y dnmicif;o 1egal en la Provincia
de La Pampa. \\x ' !
Declaracidn jurada de nacionalidad del Proponente szﬁﬁn;mgdel6‘inserto'

.en Articulo N¢ 65.

Renuncia al Fuero Federal y sujecidn a la jurisdiccidn de la-Justicia
Ordinaria de la Provincia de La Pampa.

Representante de los Proponentes: Los representantes legales de la so
ciedad o sociedades, deberin acreditar que estdn facultados para cdntra_ -

tar en su nombre.

Las sociedades deberdn tener una duracidn que supere :len mids de un afio
a la fecha prevista para la recepcibén definitiva de las obras.

Ultimo balance general de la -empresa y su cuadro demostrative  de ganan_
cias y pérdidas firmado por un profesional autorizado.
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6°. Constancia de inscripcidn del Representante Técnico en el Consejo Pro_
fesional de Ingenieria y Arquitecturé de la Provincia de La Pampa, me_

diante fotocopia certificada del recibo del pago de la matricula.
' !
7°. Constancia de compromiso del Representante Técnico para actuar COmo

tal en la obra que se licita de acuerdo con el Articulo N 13 de estas

cliusulas, y curriculum vitae del mismo.

8°. Constancia de insripcidn en el Registro de Licitadores de la Provincia
de La Pampa y de que cumplimente la capacidad de contratacidn anual
libre, segln el Articulo N? 10 de estas cliusulas.

9°, Constancia oficial que certifique el cumplimiento-de la garantia de
oferta, seglin lo expresado en el Articulo N? 11 de este Pliego.

10°. El recibo de compra de la presente documentacidn.

11°. El presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particu .
lares y Juego de Planos para la licitacién de la obra; incluyendo todas
las aclaraciones que haya emitido el organismo licitante de oficio o en
respuesta a consultas durante el llamado a licitacidn, con todas las
hojas firmadas por el Representante Técnico y el Representante Legal del

Proponente.

12°. Némina completa de los equipos que utilizard para la ejecucidn de la

obra especificando claramente:

Marca
Caracteristicas técnicas, capacidad y rendimiento
Modelo |
. Afio de fabricacién
. Estado de conservacién
Lugar donde se encuentra
Si es de su propiedad o debe alquilarlo; en cualquier caso debera

adjuntar el comprobante fehaciente.

13°. Némina completa del personal técnico y auxiliar que empleard en la obra.

18



14°,

15°.
16°.

17°.

Antecedentes de la empresa. Womina completa de obras ejecutadas en los
{iltimos diez (10) afios, en ejecucidn, adjudicadas o preadjudicadas de
acuerdo a las planillas indicadas en el Articulo NP 64,

Referencia sobre la capacidad financiera, incluyendo némina de bancos,
firmas comerciales, etc., que puedan informar sobre el particular.

Sellado de iey provincial que cubra las fojas originales, excluido el
pliego de licitacidn.
Memoria técnica donde se indiquen detalladamente los métodos conStructi_

vos a emplear, la organizacidn metodoldgica de la obra y se explique

el plan de trabajo propuesto.

La totalidad de la documentacién indicada, con excepcidn de las sehaladas

€n

6°, 8°, 9°y 10°, deberan llevar la firma del Proponente, su Representante

Técnico vy el Representante Legal. Cuando el Proponente se constituya a la
vez en Representante Técnico y/o Legal, o bien el Representante Técnico y
Legal esté representado por una misma persona, bastari uma sola firma.

SOBRE N 2:

1%,

2°.

3°.

La propuesta, que se hari por triplicado, segin modelc agregado en este
pliego de condiciones, debidamente firmada al pie de cada noja por
el Proponente, el Representante Técnico y el Representante Legal, --

acompafiada por el sellado de ley correspondiente.

El importe de la propuesta se consignari con nimeros y letras. Toda
alteracifn, limitacidn o afiadido de otras condiciones respecto a las
férmulas propuestas, .podrd dar motivo al rechazo de la misma.

Planilla de precios basicos: esta planilla deberd contener los precios
unitarios (en nfimeros y letras) de la totalidad de los materiales y mano
de obra utilizados por el Proponente para confeccionar los andlisis de

precios.

Andlisis de precios de todos los item del presupuesto: Los andlisis de
precios deberdn presentarse de modo que reflejen claramente las sumas
que correspondan a cada uno de los conceptos que integran el cos-
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to ; tales como materiales, mano de'obra, amortizacién e intereses,
repuestos, combustibles y lubricantes, transporte, gastos generales
(directos e indirectos),gastos financieros, beneficio e IVA, detallando
especialmente los rendimientos estimados para los diversos trabajos

que integran el item.

‘Para los anilisis de precios deberdn utilizarse los costos de materia
les y mano de obra indicados en la planilla de precios basicos que ad_
juntarid el Proponente con la oferta. Estos analisis se presentardn en
un todo de acuerdo con el modelo de planilla indicada en el Articulo
N? 66.

4°. Plan de trabajos a desarrollar en la forma estipulada en el Articulo
N? 22 del presente Pliego.
§°. Cédlculo detallado de los indices a aplicar en las férmulas polinﬁﬁicaé

destinadas al reconocimiento de mayores costos de acuerdo a lo estable
cido en el Articulo N? 58 de este Pliego. '

La totalidad de la documentacién precedente deberd llevar la firma del Pro_

ponente, Representante Técnico y Representante Legal.

Ambos sobres deberan cerrarse y lacrarse, y entregarse o enviarse al ENTE,
en 25 de Mayo - Prov. de La Pampa, hasta el dia'y hora sefialados en los

avisos de licitacién.

ARTICULO 16° - CONSECUENCIA DE OMISIONES DE LOS REQUISITO_S,EXIGIDOS' PARA .
LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA. '

La omisifn.de la documentacidn indicada en los incisos 1°, 8° y 9°, del
articulo anterior, correspondiente al Sobre N°1, motivari el rechazo de la
propuesta, devolviéndose el Sobre N°2, sin abrir. La omisién de Ila documen_
tacién éstipulada en 1los restantes incisos del Sobre N°1,5podré'subsanarse
en el mismo acto licitaforio. ' ' | '

. La omisién de cualquier informaci6én exigida en el Sobre N°2, del articulo
precedente, motivard el rechazo de la propuesta y su inmediata devolucidn.
S61o podrd reponerse en el acto licitatorio el sellado de ley que corresponde.
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B. CONTRATACION

ARTICULO 17° - FIRMA DEL CONTRATO

La firma del contrato de obra piiblica se llevaria a cabo dentro de los
quince (15) dias corridos a partir de la notificacién de la adjudicacidn.

El adjudicatario deberd presentar la garantia contractual dentro de los
primeros diez (10) dias del plazo indicado en el parrafo precedente.

El Contratista recibird sin cargo tres juecgos de planos y tres ejemplares
del presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO 18° - GARANTIA DEL CONTRATO

El adjudicatario deberd afianzar el contrato mediante una garantia equivalen
te al cinco por ciento (5%) del monto contractual en la oportunidad indicada
en el articulo precedente, 1la que deberd formalizarse exclusivamente por
los medios indicados en el articulo 11° de este Pliego,

En cualquier'caso la garantia subsistirad hasta el total cumplimiento de las
ob11g3c1ones contractuales, es decir, que serd devuelta una vez obtenlda la
recepcibén definitiva de la obra. ' o

 ARTICULO 19° - DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y ORDEN DE VALIDEZ

Seran considerados documentos del contrato y formarin parte del mismo o se
irdn incorporando en cada oportwnidad, los siguientes:

a. Toda la documentacidén detallada en el Articulo 4° , de este Pliego.
~ b. El contrato firmado por ambas partes.

c. La oferta aprobada, como asi también 1a documentacidn compohénte de la
propuesta cuya aceptacidn diera motivo a la firma del contrato.

d. El plan de trabajos aprobado por el ENTE.

e. Todas las actas que se firmen por ambas partes, referentes a la ejecucifn

de 1a obra.
£. Las 6rdenes de servicio impartidas por el ENTE, por medio de la Inspecc1on
de Obra especialmente designada.

21



g. Los planos de detalle que se entreguen al Contratista, debidamente firmados
por el ENTE y/o la Inspeccién de Obra durante la ejecucién de la misma.

h. Gualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documenta-

cidén contractual.

ARTICULO 20°- RESCISION DEL CONIRATO

La rescisién del contrato se operard en los casos y con las consecuencias pre-
vistas en los articulos del Capitulo XI de la Ley de Obras Piiblicas N° 38 y

sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 21°- SUBCONTRATACION DE OBRAS

El contratista no podrd ceder, transferir, ni subcontratar obras sin la apro-
bacién del ENTE. Tal aprobaC16n de subcontratacién parcial por parte del ENTE
no exime al Contratista adjudicatario, en ninguna circunstancia ni bajo pre-
texto alguno, de las obligaciones y responsabilidades que le correspondan por
contrato, siendo el (nico responsable de la correcta ejecucién de los trabajos
en un todo de acuerdo con los pliegos, proyecto y demis documentacidn contrac-
tual.

C. INICIACION.Y EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 22° - PLAN DE TRABAJOS

Cada Proponente deberad presenfar, juntamente con su oferta, el plan de traba-
jos con que proyecta ejecutar la obra, que deberd referirse a la totalidad de
los ftem consignados en el "Presupuesto Oficial de las obras que se licitan''-
" Capftulo III. - | ‘ |

Dicho plan se realizard en funcidn del plazo de ejecucifn y constard de los
siguientes elementos:

a. Representaciﬁn'gréfica, mediante diagrama de barras horizontales, de los
periodos de ejecucién de cada item e indicacidn mumérica de:

1. Cantidades fisicas mensuales a realizar e importe mensual a certificar
para cada item. El Proponente deberi tener en cuenta la forma de certi-
ficacién de los distintos ftem de obra a los efectos de deteminar los
importes mensuzles a consignar en el plan.
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2. Porcentaje mensual con respecto al total del item.

-3, Importes mensuales, parciales y acumulados, a certificar para el to
tal de la obra, incluyendo la curva de inversidn comprometida acumula

da. g

4. Cantidad de jornales de las distintas categorias y gremios a emplearse

mensualmente en la obra.
5. Plantel y equipo a utilizar.

b. Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifique el
plan presentado, con indicacidn clara del nimero de frentes de trabajo.

El plan de trabajos expondri en forma detallada el orden de ejecucidn de

las distintas tareas y el tiempo que demandarad cada una de ellas, la oportu
nidad en que se darid comienzo a las mismas, las tareas que deberin haberse
efectuado precedentemente, y las que lo seridn simultanemente; el plantel,
equipo y mano de obra que se utilizard en las distintas partes de la obra
para la ejecucidn de cada uno de los item de la misma; y para cada mes el
total de plantel, equipo y mano de obra que se'diépondré para efectuar las
tareas programadas. .

Esta exposicidn permitird juzgar acerca de la posibilidad de que las obras
se ejecuten en el plazo en que se compromete a nacerlas el Proponente, asi

como de 1a eficacia con que se las realizara.

El conocimiento del lugar o lugares en que se efectuardn los trabajos, asi
como la disponibilidad de materiales locales, quedarin demostrados a través
de la memoria, plan operativo de ejecucidén y demids documentos que debe pré“
sentar el Proponente, quedando librada 1a interpretacién y valoracién de
‘la documentacidn presentada al exclusivo juicio del ENTE. '

Tal documentacién incluird, asimismo, croquis preliminares con la ubicacidn
del obrador y detalles del campamento para el personal e Inspeccidn de Obra,

de acuerdo con lo estipulado en los Articulos N° 24 Yy 25 de este Pliego
de Condiciones.

Este plan de trabajos, detallado item por item, tendrd vigencia legal a to_
do efecto posterior. La omisién de la presentacién del plan invalidard la
oferta. Esta informacién deberid ser presentada por triplicado.
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El plan presentado no tendrd cardcter detfinitivo y a indicacién del ENTE
podrd ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se
mantenga la linea esencial dela estructura técnico-econdmica de la pro
puesta. Si el plan de trabajos presentado originariamente no respondiera
en forma racional y de manera acorde con un normal desarrollo de la obra,
el ENTE podra a su exclusivo juicio rechazar la oferta, sin apelacidn.

De ninguna manera el reajuste previsto en la primera parte de este parra
fo, podrd considerarse un recurso que salve los defectos a que se refiere

la clausula que precede.

En caso de requerir el ENTE el reajuste del plan, €ste deberd ser presen_
tado por el Contratista en el término que a tal efecto se fije.

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacidén de la obra,
debera adaptar el plan de trabajos a la fecha de dicha orden y a los me_
ses calendario del afo, debiendo el mismo ser presentado para su aproba_
cién dentro de los diez (10) dias corridos de esa fecha. La simple mora
en la presentacién lo harid pasible de una multa equivalente al tres por
diez mil del monto del contrato actualizado por los mayores costos, por
cada dia de atraso.

Si dentro del plazo de quince (15) dias corridos el ENTE no formulara obser_

vacién alguna, el ajuste del plan quedard consentido; en caso de ser observa
do, el Contratista presentari nuevamente el plan corregido, en el mismo pla

z0 establecido originariamente y con la aplicacién de la multa fijada prece_

dentemente en caso de incumplimiento, sin que ello implique una dilacidén en

la iniciacién de la obra.

La tramitacién del ajuste del plan de trabajos no dard lugar a prdrrogas en
el plazo fijado para la ejecucidn de las obras. |

Durante la ejecucidén de la obra y a requerimiento del Contratista, el ENTE
podrd autorizar jornadas de labor de mayor duracidn, siempre que encuentre
atendibles las causales aducidas por el mismo y encuadren en la 1egisiaci6n>
vigente, pero ello no dard lugar a reconocimientos de ninguna naturaleza.
Los mayores gastos de inspeccién que por ese motivo se originen, estardn a

cargo del Contratista.

24



El plan de trabajos aprobado se mantendrd vigente mientras no se produzcan
atrasos por causas de fuerza mayor. De ocurrir esta situacidn el Contratis
ta deberi presentar, dentro de los diez (10) dias calendario en que se hubie
ren producido los atrasos, el pedido justificativo a los efectos de su con_

sideracidn.

Si los pedidos fuesen resueltos favorablemente total o parcialmente, el Con
tratista, al témino del trimestre correspondiente, deberd presentar un plan
de trabajos actualizado, similar al plan de trabajos aprobado, pero modifica
do por la influencia de las causas de atraso justificadas en aquellos item
cuya ejecucién hubiera sido afectada directa o indirectamente por las mismas.

El plan de trabajos actualizado quedard sujeto a la aprobacién de la Inspec
cidn de Obra,logrado lo cual sustituird al anterior como documento contrac_

tual en todos sus efectos. La curva de inversiones resultante del plan ser_

vira,por lo tanto, para congelar las liquidadiones por las variaciones de

costos a que nubiere lugar.

Mientras dicho plan no resulte aprobado, las liquidaciones de variaciones
de costo podrdn realizarse provisoriamente en base al Gltimo plan vigente,
efectuindose con posterioridad los reajustes. que correspondieren.

ARTICULO .23° - RETRASO EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS :

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo previsto, el
ENTE lo intimard a comenzarlios dentro de los quince (15) dias subsiguientes,
haciéndose pasible de una multa equivalente al tres por mil (3%:) del monto
de garantia actualizado por los mayores costos por cada dia de atraso.

Vencida esta prérroga se procederd a la rescisidn del contrato, con pérdida
por parte del Contratista de la fianza que garantiza el mismo y las consecuen
cias que le correspondieren de acuerdo con la Ley de Obras PGblicas, salvo
casos fortuitos y/o de fuerza mayor debidamente comprobados.
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ARTICULO 24° - UBRADOR Y CAMPAMENTO PARA EL PERSONAL

El Contratista instalara en obra todas las construcciones provisionales ap-
tas para la realizacién de los trabajos, conservacién de acopios, equipos
e instrumentos y vivienda para el personal afectado a la obra con instala-
cién de alumbrado, agua y sanitarios, incluyendo las instalaciones necesa-
rias para el normal desarrollo de las tareas de inspeccidén de obra.

Las comodidades necesarias para el desarrollo de las tareas inherentes a la
Inspeccidn estan dadas por dos oficinas, sanitarios, office y un espacio

. adecuado para la ubicacifn del laboratorio. Previo a su construccidn y/o
montaje estas instalaciones deberin ser aprobadas por la Inspeccidn.

El costo de las instalaciones quedara incluido y distribuido en los precios
unitarios de los item del presupuesto. ’

ARTICULO 25° - ELEMENTOS DE OFICINA Y LABORATORIO Y PERSONAL REQUERIDO
' POR LA INSPECCION

El Contratista proveerd a la Inspeccibn de obra de todos los ﬁiiles y ele-
mentos de consumo necesarios a las tareas de control de las obras como ser
los Gtiles de dibujo y de oficina, papeleria, impresos diversos para emitir
certificados de obra, 6rdenes de servicio, pedidos de empresa, actas, par-
tes diarios, etc., el suministro de material para encabezado de probetas,
consumo de gas y electricidad y suministro de agua potable.

Asimismo, a partir del dia del acta de replanteo, el Contratista debersd po-
ner al servicio exclusivo de la Inspeccidn un chofer-administrativo para las
tareas de oficina y durante el horario de fimcionamiento de la misma y hasta
1a recepcién provisoria de las obras.

La persona indicada deberi tener s6lidos conocimientos de dactilografia y
contar con la aprobacién de la Inspeccién.

Serd responsabilidad del Contratista el mantenimiento y limpieza permanente
de los edificios destinados a la Inspeccién.
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Deberd ademis destacar al personal que a requerimiento de la Inspeccitn,

sea nécesario para efectuar los replanteos, nivelaciones, controles de obra ,
extraccién de muestras, preparacifén de probetas, ensayos de laboratorio y
demis tareas que hagan al control y a la medicidn de las obras desde el dia
de la primera operacién hasta la recepcibén definitiva de las obras.

Todos los gastos que le demande al Contratista el cumplimiento de lo especi_
ficado no tendrad pago directo, sino que estardn incluidos dentro de los gas
tos generales de la obra.

El incumplimiento de lo estipulado en el presente articulo le hard pasible
al Contratista de la aplicacién de una multa similar a la establecida en el
Articulo N° 30 de este Pliego.

ARTICULO 26° - INSTRUMENTAL, ELEMENTOS DE MEDICION Y CONTROL Y MOBILIARIO
PARA LA INSPECCION.

El Contratista facilitara a la Inspeccidn los siguientes elementos fundamen _
tales, debiendo ampliar, modificar o reponer los elementos si ello fuera ne_

cesario:

Un nivel de anteojo, tipo Wild NK2, con dos miras a charnela.
Dos cintas de 50m., con sus respectivos juegos de fichas.
Dos cintas de 25m. -
s cintasde 5m. plastificadas, de buena calidad.
Un calibre Palmer. :
Dos juegos de tamices, norma A.S.T.M., desde 2" hasta NU 200.
Diez moldes cilindricos para fabricar probetas normalizadas de hormigén
Dos equipos normalizados para ensayos de asentamiento. en hormigones.

. Un juego compléto de elementos para ensayos de compactacién, segln normas
de Vialidad Nacional (VN. E-57) )

. Una balanza tipo Rovérbal de 20 kg. de capacidad, completa, con sensibiliﬂ'
dad de 5 grs. o

. Una balanza de 2 kg. de capacidad, completa, con sensibilidad de 0,1 gr.
Una estufa a gas o eléctrica para secado de muestras, cOn termostato Te
gulador (dimensiones aproximadas: 0,80 x 0,60 x 0,50m.)

. Estacas de madera, clavos y mojones en cantidad suficiente para el replan
teo y control de las obras.
Una cuchilla recta de 20 cm. de hoja.
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Dos pinzas metdlicas para extraer muestras del horno.

Dos cucharas para extraer muestras de suelos, de 30 cm.de largo, para

control de densidad.

Dos cucharas tipo almacenero de 500 gr.

Dos cucharas de albanil.

Cincuenta bolsas de polietileno de 150 micrones y 1 kg. de capacidad.

Dos pinceles de cerda.

Dos termometros de 0° a 200°C de precisidn.

Dos probetas graduadas de 100 cms.

Dos bandejas de chapa de H°G® de 1 mm. de espesor, con manijas, medldas

de 0,50 x 0,80 x 0,05m., juntas soldadas y bordes inclinados 45°.

Diez bandejas de chapa de H°G® de Imm. de espesor, con manijas, medidas

de 0,40 x 0,40 x 0,05m., juntas soldadas y bordes inclinados 45°.

Dos baldes de H°G® de 10 1t.

Veinté bidones de pldstico con tapa a rosca de buena calidad de Z y 5 1t.

de capacidad. '

Un juego de herramientas con caja metdljca (martillo, destornilladores,

pinzas, tenazas, llave francesa, etc.), '

Dos mesas escritorio con cajones de 1,60 x 0,80m., con v1dr10 superior.

Una mesa de dibujo de 0,90 x 1,50 m., con su ldmpara y regla paralela.

Un taburete.

Seis sillas.

Un amario grande metdlico, de dos hojas corredizas de 1,50 x 1,80 m.

Un armario chico metilico de dos hojas corredizas de 0,90'x 1,80 m.

Dos planeras de pared.

Una miquina de escribir carro grande con tipo cuadrato chico. de buena

calidad. L ; HF‘]

Una miquina de calcular. electronlca del tipo cientifica de 10 d1g1tosh‘
. Una midquina de calcular electrénica con registro a cinta de 12 d1g1tos

Yy con memoria.

La precedente lista no liberari al Contratista de proveer elementos
adicionales que pudieran requerirse para el funcionamiento de la Inspecciftn
de Obra. o

28



la totalidad del instrumental, elementos de control y medicién y mobilia-
rio serdn devueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, en
oportunidad de recibirse definitivamente las obras.

F1 Contratista no recibird pago directo alguno por la prestacibn del ins-
trumental y elementos especificados, debiendo distribuir su costo en los

gastos generales de la obra.

ARTICULO 27° - (COLOCACION DE LETREROS EN OBRA

El Contratista estd obligado a colocar dos letreros en los lugares y con
la leyenda que le ordene la Inspeccidn; los tableros tendrén las siguien-
tes dimensiones minimas: dos metros de altura por cuatro metros de ancho,
y podrin ser ejecutados en chapa o madera; los materiales y dimensiones
de la estructura podrédn ser de madera o metdlicos, debiendo merecer la

aprobacién de la Inspeccidn.

'Los letreros deberdn instalarse dentro de los treinta (30) dias de firma-
do el contrato vy reponerlos dentro de igual plazo si en el transcurso de
las obras fueran destruidos o deteriorados.

El costo de provisién, colocacién y demds gastos originados por este con-
cepto corren por cuenta exclusiva del Contratista, como asi también su
conservacidn en buen estado.

Se hace notar que el ENTE queda facultado para colocar los letreros espe-
cificados‘y descontar su costo de los créditos que el Contratista tenga
pendientes de cobro, si éste no diera cumplimiento a las presentes dispo-
siciones.

ARTICULO 28° - ORDENES DE SERVICIO

3

La totalidad de las instrucciones y érdenes que la Inspeccién deba impartir
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al Contratista deberd realizarse a través de hojas especialmente impresas,
por cuadruplicado y que permanecerin en obra durante la ejecucidn de los

trabajos.

ARTICULO 29° - PEDIDOS DE EMPRESA

El Contratista hari los Pedidos de Empresa en la misma forma que las Orde-
nes de Servicio. En dichas hojas el Contratista registrard los pedidos, co-
mumicaciones, observaciones y sugerencias que estime conveniente, las que
seradn contestadas por la Inspeccifn en un plazo no mayor de quince (15)
dias mediante Ordenes de Servicio.

ARTICULO 30° - MUILTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DE SERVICIO Y
CONSECUENCIAS

Si el Contratista no se aviniera a cumplir una Orden de Servicio, se hard
pasible de una multa diaria equivalente al tres por diez mil del monto del
contrato actualizado por los mayores costos, con las férmulas poliﬁémicas
a partir del vencimiento del plazo establecido en la misma, sin perjuicio -
de otras medidas a que hubiere lugar. El importe de estas miltas se descon- A
tara de los certificados a cobrar.

Si una Orden de Servicio referente a'lg ejecuci6én de un trabajo no se cum-
pliera, la Inspeccién a su solo juicio inapelable, podrd encargar su eje-
cucidn a terceros, estando su costo a cargo del Contratista, el que le se-
rd deducido de los certificados pendientes de cobro. '

ARTICULO 31° - PENALIDADES POR AUSENCIA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN
OBRA

Toda ausencia en obra del Representante Técnico que no obedezca a razones
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justificadas al solo juicio de la Inspeccién, dard motivo a la aplicacién
de una multa equivalente al dos por diez mil del monto del contrato actua_
lizado por los mayores costos por cada dia habil de ausencia.

En caso de ausencia del sustituto temporario del Representante Técnico se

aplicari la misma penalidad.

El importe de estas multas se debitard mensualmente de los certificados a

cobrar.

ARTICULO 32° - TRABAJOS NOCTURNOS Y EN DIAS NO LABORABLES

Se prohibe en obra el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido traba
jar los dias de descanso obligatorio sin discriminacién de horas y los

dias sdbado despues de las trece (13) horas.
|

Cuando mediaren causas de urgencia justificada, la Inspeccidn autorizard
a trabajar en los dias y horas cuya prohibicidn establece el parrafo prece
dente, a pedido del Contratista y siempre que el mismo cuente con el consen

timiento de las autoridades pertinentes.

Seran por cuenta del Contratista, ademids de las retribuciones extraordinarias
que establecen las disposiciones vigentes en cuanto puedan alcanzar al per_
sonal a sus drdenes, las retribuciones para el personal de Inspeccidn de

acuerdo con lo que se detalla a continuacién:

e

El personal afectado a la Inspeccién de obra por contrato cumplird semanal_
mente - de lunes a viernes - , cuarenta (40) horas de labor y los sabados

prestard servicios durante cuatro (4) horas.

4‘44_,,—-‘- -

Los excedentes del horario establecido en el parrafo precedente, se computa
rdn como horas extras con cargo al Contratista.

Todos los pagos en concepto de horas extras serdn efectuados mensualmente,
de acuerdo con las liquidaciones pertinentes.
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ARTICULO 33° - RECESO DE ACTIVIDADES

i1 ENTE no computatd en el plazo contractual el periodo que va desde el
23 de diciembre al 2 de enero del afio siguiente incluidos,

ARTICULO 34° - PERJUICIOS POR ACCIDENTES E INCENDIOS

El Contratista deberd extremar las medidas de precaucién para evitar acci_
dentes e incendios en las obras durante su ejecucidn y conservacidn, de
biendo a tal objeto disponer de los elementos apropiados segim la natura

leza de las obras o trabajos.

Serd responsabilizado el Contratista, y seran de su exclusiva cuenta tanto
los perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al
ENTE o a terceros en caso de accidente o incendio, debiendo el Contratista
probar, para eximirse de responsabilidades, que el siniestro se produjb
por caso fortuito motivado por agentes o causas exteriores al personal y

a la obra.

ARTICULO- 35° - EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA

La conformidad que el ENTE dé al equipo que proponga el Contratista eﬂ su
propuesta, no implica responsabilidad alguna para el mismo si debe ser
aumentado, modificado o cambiado ‘total o parcialmente, antes o durante
los trabajos, para cumplir con el plan de obra previsto y aprobado, porque
se entiende que una de las condiciones bisicas del contrato es el cumplimien

to del mismo dentro del plazo de ejecucién previsto.

ARTICULO 36° - MATERIALES A EMPLEAR EN OBRA Y SU APROBACION

El Contratista proveerd por su cuenta todos los materiales que fueran ne_.
cesarios para la correcta ejecucién de la obra los que serdn nuevos y de

primera calidad.

La Inspecci6én podrd exigir muestras de los materiales, los que deberan ser
provistos con una anticipacidn no menor a quince (15) dias a la fecha de

utilizacidn.
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Realizados iés ensayos de calidad que se estimen necesarios, la Inspeccidn
podra aprobar © rechazar los mismos. Si la Inspecc1on no se expldlera 50-
bre la aceptacién o rechazo de las muestras presentadas en un plazo no ma_
yor de quince (15) dias, el Contratista podrd utilizar los materiales dlSpO_
nibles sin que esta circunstancia lo exima de la responsabilidad que le con
cierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminar_
las. Las demoras motivadas por rechazo de materiales no satisfactorios son

imputabies al Contratista.

Todos los gastos de ensayos y pruebas, como de provisidn de elementos nece_

sarios correrin por cuenta del Contratista.

ARTICULO 37° - MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados serdn retirados de las obras por el Contratista,
dentro de un plazo no mayor de cinco (5) dias. Si el Contratista no diera .
cumplimiento a esta orden, el ENTE procederd a su retiro, previa notifica_
cidén con indicacitn del lugar del depdsito, quedando a cargo del'Contratis_

“ta los gastoé originadbs por este concepto. ! |

ARTICULO 38° - VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando se sospecharen vicios en trabajos no visibles la In;peccién podra
ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las reconstrucciones ne_
cesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, !y si los defectos
fueran comprobados, todos los gastos estaradn a cargo del Contratlsta En ca_
so contrario los abonard el ENTE. ]

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo dé garantia, el Con_
'tratista deberd reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le
establezca la Inspeccidn en cada caso. Transcurrido ese plazo, dichos traba_
jos podridn ser ejecutados por el ENTE a costa de aquél.

La recepcién final de los trabajos no libera al Contratista de las responsa_
bilidades que determina el Articulo 1.646 del Cddigo Civil y anexos.
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ARTICULO 39° - TRABAJOS MAL EJECUTADOS | !

El Contratista en ningln momento podri alegar descargo de responsabilida&j
por la mala ejecucidn de los trabajos.o pof las transgresiones a la docuLJ
mentacién contractual, fundidndose en incumplimiento por parte de subcontra
tistas, personal, proveedores o excusdndose en el retardo por parte’de lali
Inspeccidén en entregarle detalles y planos o en la comprobac1on de ?rrores

o faltas. _ ¢;_ e

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malosrmaterlales
o calidad inferior a la establecida en la documentacidn contractua% 0 de
una mano de obra deficiente, o por descuido, o por imprevisidn, olpor
falta de conocimientos técnicos del Contratista o sus empleados,‘seya des
hecho y Teconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera
intimacién en ese sentido que le haga la Inspeccidn, en el plazo qge‘ésﬁa
le fije. ' w b
El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la In p;ccﬁén
las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de hateria
les de calidad inferior no implicarid la aceptacidén de los mismos. En_ cual
quier momento en que ‘el hecho se evidencie y hasta la recepcitn def1n1t1va
el ENTE podra ordenar al Contratista su correccidn, demolicidn o reemplazo

siendo los gastos que se originen por cuenta de éste. . |

En todos los casos, si el Contratista se negare a la correccidm, dem011c1on
o reemplazo de los trabajos rechazados, en los plazos que a tal efecto le
fueren otorgados en las correspondlentes érdenes de servicio, el ENTE podrd
nacerlos por si o por otros y por cuenta del Contratista y sin intervencidn

judicial. LT

ya
Sia juicio exclusivo del ENTE no resultaren convenlentes los trabajos de

i

terminacién, y/o la reconstruccidn de los trabaJos defectuosos, se deducira
el menor valor que resulte por esos trabajos, siendo del resorte del ENTE
1a estimacidén de la disminucién, con caridcter punitorio, del elementp o

estructura observados.

A los efectos de entender en toda cuestidn de esta naturaleza podra designar_
se una Comisidn de la que forme parte el Representante Técnico del Contratis
ta.
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ARTICULO 40° - PERJUICIOS POR LLUVIAS Y OTROS MOTIVOS

E]l Contratista asume la responsabilidad exclusiva por los riesgos de cual
quier naturaleza como ser: heladas, 1luvias, vientos y otros fendmenos me
teoroldgicos de caricter ordinario que puedan determinar la necesidad de

reconstruir obras ejecutadas.

No se admite reclamaci6n alguna por dafios sufridos por esas causas, salvo
"que los perjuicios fueran consecuencia directa de disposiciones emanadas
"del ENTE y/o de la Inspeccién y que hubieran sido observadas por el Contra

tista con suficiente anticipacidn.

La Inspeccidn llevari un parte diario en el que se registrari el resumen de

los trabajos en el dia, y los dias no trabajados por causas climdticas (1llu_

vias, vientos, heladas, etc.). Este parte que llevari la Inspeccidn, seri.
. rubricado por el Representante Técnico del Contratista y por el Inspector
de Obra. '

A pedido del Contratista, en las oportunidades que correspondan, se recono_
ceran plazos adicionales por el nimero de dias no trabajados por causas cli
maticas, cuando superen los tres dias por mes calendario.

ARTICULO 41° - PRECIO DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES

En los casos que nubiere modificaciones de volGmenes de item que superen
el veinte por ciento (20%), se fijardn nuevos precios de com(n acuerdo en_
tre el ENTE y el Contratista. A tal efecto se considerard . como un solo item
a cada uno de los conjuntos de los sub-item que integran los numerados en |

el presupuesto oficial con una misma base.

En caso de exceso, el nuevo precio se aplicard a la cantidad que supere

- la prevista en el contrato.

En caso de trabajos adicionales de caracteristicas distintas a los item
previstos, el precio se estableceri mediante el andlisis de los costos que
intervienen, al que se le incluirdn el quince por ciento (15%) por gastos
generales, directos e indirectos, més los gastos financieros y beneficios

establecidos en los anidlisis de precios del contrato, adicionandole el IVA.
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ARTICULO 42° - PLANOS CONFORME A OBRA

Antes del acto de la recepcién provisional de las obras, el Contratista
presentara al ENTE, un juego'de‘planos de toda la obra tal como haya si_
‘do ejecutada, dejindose constancia de su entrega en el Acta que se pre_
pare para documentar la recepcién provisional. '

El juego de planos conforme a obra comprenderd los planos incluidos en
esta documentacién de acuerdo con las progresivas , dimensiones, cotas,
cambios estructurales, etc., resultantes de la obra ejecutada, ademds de
los planos conforme a obra correspondientes a toda obra adicional. lLas
normas e instrucciones a cumplir en la.confeccidén de los planos seran de_
finidas por la Inspeccidn de obra. Se presentardn seis juegos de copias
heliogréfiéas y el original en acetato tipo Cronaflex.

ARTICULO 43° - FOTOGRAFIAS

A fin de documentar el proceso constructive, el Contratista tomard un nd_
mero conveniente de fotografias de cada etaph de 1la construccién en forma
periédica a convenir con 1a Inspeccifn, a quien entregard mensualmente,
sin cargo, los negativos y cuatro (4) copias de cada una de tamafic 13 x 18cm.
aproximadamente, en fotocolor. El proceso constructivo también quedara do_
cumentado con diapositivas, debiendo entregar el Contratista a la Inspecc16n
de Obra, las series correspondientes conjuntamente con los certificados de

obra mensuales.

Cada fotografia y diapositiva se emumerard y fechard correlativamente y
cronoldgicamente, acompafidndose con una breve explicacién de las mismas.

los registros fotograficos se entregardn entre el 25y 30 de cada mes y
corresponderan a los tramos del mes anterior, siendo tal condicién indis_
pensable para poder certificar.
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). PERSONAL DE OBRA

-~ ARTICULO 44° - JORNALES MININOS

El Contratista aplicard durante la ejecuci@n de la obra los jornales esti -
pulados por la Delegacién Regional del Ministerio de Trabajo, debiendo actua
lizarlos en caso de que ellos sufrieran modificaciones durante el lapso que
duren los trabajos. El Contratista estari obligado, cuando se le requiera ,
a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar que el salario
pagado a los obreros no es inferior al establecido por los organismos compe

tentes.

ARTICULO 45° - PAGO AL PERSONAL ;

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en la o_
bra, abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento a las
disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo.

Esta clausula regiré también para los casos de trabajo a destajo. El cumpli
miento de lo que se deja establecido serd comprobade por la Inspeccién al
conformar el correspondiente certificado de obra y dejara la constancia perti
nente en caso de incumplimiento.

‘La falta continuada por dos veces o por tres en forma discontinua aei cumpli_
miénto de 1o establecido en este articulo, serid motivo de comimicacidn a los
registros provinciales pertinentes, a sus efectos. El libro de jomales oficia
lizado deberd permanecer en obra de modo que la Inspeccidn pueda controlarlo
con las Planillas de Jornales y siente su conformidad al pie de las mismas.

En caso de documentarse la existencia de deudas del Contratista con personal
cbrero, se adoptaradn las providencias para retener en la certificacién los
montos adeudados, los que quedaran en custodia hasta la solucibn del problema.

ARTICULO 46° - SEGURO DEL PERSONAL DE LA OBRA

Todo el personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista, debera estar
asegurado en una compafila de reconocida solvencia y adherida al Instituto Na_
cional de Reaseguros. Bajo ningfin concepto se admitiri el autoseguro.

27



ARTICULO 47° - SEGURO DEL PERSONAL DE INSPECCION DE LA OBRA

El Contratista asegurari individualmente contra toda clase de accidentes y
~ responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitacidn temporaria, inhabili-
taci6n permanente y muerte, al personal que fiscalice la obra.

El monto de las primas del seguro correspondiénte al personal de la Inspeccidn
y Supervisién, se fija en Tres millones de pesos ($ 3.000.000.-) por cada afio
de ejecucién de las obras, actualizado por el indice promedio de mayores cos-

tos.

la diferencia que pudiera haber entre el monto realmente abonado por el Con-
tratista y el fijado, le serd reintegrado o cargado al Contratista segln el
caso. Las pdlizas serdn individuales y transferibles.

La Inspeccién comumnicard la némina del personal a asegurar y los cambios que
ocurrieren en nimero Yy personas.

Se fija como miximo la cantidad de cuatro personas que estarén afectadas a
la fiscalizacién de la obra.

El Contratista deberi entregar la p6liza dentro de los treinta (30) dias co-
rridos de commicada la némina del personal afectado.

E. CERTIFICACIONES Y PAGOS

ARTICULO 48° - CERTIFICACIONES

La certificacién serd mensual y a tal efecto la Inspeccién efectuaré‘la medi-
cién de los trabajos y la emisién de los certificados dentro de los primeros
cinco (5) dias de cada mes, en presencia del Representante Técnico del Contra- .
- tista. Los certificados se realizaran seg(n modelos de los formularios y plani °
11as_que_1a Inspeccidn confeccionari al efgc;o; estando a cargo del Contratis-
ta la impresidn y provisién de los mishos. La certificacién abarcari los si--
guientes aspectos: '
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a. Acta de medicidn
b. Certificacidn de obra

_ El Contratista confeccionard de acuerdo con la Inspeccidn el certificado,
estando su correccién a cargo de la Inspeccidn.

Los Certificados se hardn efectivos dentro del plazo que establece 1a'1ey
de Obras PGblicas N? 38.

ARTICULO 49° - IMPORTE NETO A CERTIFICAR Y DEDUCCIONES

El monto de cada certificado se obtendrd por la sumatoria de los productos
de las cantidades certificadas de cada item por el correspondiente precio

unitario cotizado.

Del importe de cada certificado de obra se deduciri el cinco por ciento . -
(5%) que serd retenido por el ENIE hasta la recepcidn provisoria de las

obras.

ARTICULO 50° - MATERIALES DE ACOPIO

El Contratista acopiard en obra en los lugares reservados al efecto y auto_
rizados por la Inspeccidn, los materiales expresamente indicados en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares.

" Todos los materiaies acopiaﬁos pasaran a ser considerados como 'propiedad

del ENTE, siendo el Contratista depositario de los mismos con todas las o_
bligaciones que fija para el caso el Cédigb Civil, quedando asimismo bajo su
responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguarda y buena conservacitn.

Los materiales acopiados se pagaran de acuerdo con lo indicado en las Espe
cificaciones Técnicas Particulares. ‘

Mensualmente el Contratista presentari al Ihspéctor dé la Obra los comproban
tes de pago de los materiales que le han sido reconocidos en acopio-hasta la
certificacifn correspondiente al mes anterior a'esta obligacidn, bajo pena

de suspender la certificacidn de nuevos acopios._
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ARITCULO 51° - PAGO DE INTERESES

1 Contratista tendra derecho a reclamar el pago de los intereses que le
acuerda .1a Ley N7 38, por mora en el pago de certificados, siempre que
hubiere hecho reserva expresa de su derecho en el momento de la liquidacidn

de los certificados.

En caso contrario, si el ENTE abonare los certificados de obra y de varia_
ciones de costos con atraso respecto a los plazos fijados en este Pliego,
el Contratista no tendrd derecho a imputarle intereses al importe de los
certificados que se abonen con mora.

Cuando corresponda pagar intereses, se aplicard la tasa fijada por el Banco
de La Pampa o de la Naci6én Argentina para los descuentos sobre certificados

de obra durante el periodo de la mora.

ARTICULO 52° - ANTICIPO DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Durante 1a ejecucidén de la obra y cuando haya mora en el pago de los certifi
cados, el ENTE podra certificar a su solo juicio, a pedido del Contratista

y con caricter de anticipo, el importe de los sueldos anuales complementarios
a abonarse al personal ocupado en la obra.

F. RECEPCION DE LAS OBRAS
ARTICULO 53° - RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Una vez concluidas las obras, realizadas las!pruebas de recepcién de confor
midad a lo que se indica en las Especificaciones Técnicas Particulares, y
cumplidos los requisitos expresados en el Articulo - 42° de este Pliego de
Condiciones Particulares, se procederi a recibir provisoriamente las obras.

A requerimiento del Contratista, el ENIE, a su s6lo juicio., podrd aceptar
recepciones parciales de la obra.
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No se aceptardn recepciones parciales de obras que no puedan librarse al -

funcionamiento.

Con la recepc1on provisional de la obra se reallzara la cert1f1cac16n final
enumerdndose en la misma y en forma correlativa lo 51gu1ente

a. Monto del contrato original

b. Adicionales y trabajos complementarios ordenados a la Empresa.

c. Fl detalle de todos los importes cobrados con cargo a la misma y de todas
las deducciones aplicadas en concepto de multas y otros conceptos.

ARTICULO 54° - PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

i
El plazo de garantia se fija en doce (12) meses contados a partir de la fecha
de 1a recepcifn provisional de las obras. Durante el plazo de garantia el
Contratista sera responsable de la conservacidn y reparacidén de las obras.

Cumplido el plazo de garantia y previa ejecucibtn de conformidad de las ve
rificaciones del caso, se labrard un acta de constancia de la recepcién de-
finitiva de la obra ''ad referendum'' del ENTE.

ARTICULO 55° - DEVOLUCION DE LAS SUMAS RETENIDAS AL CONTRATISTA

El cinco por ciento (5%) retenido como fondo de reparo, de cada certificado
basico y de mayores costos, o el saldo que exlstlera, se devolverd al Contra_
tista dentro de los treinta (30) dias sub51gu1entes a la recepcidn provisoria
de las obras

El cinco por ciento (5%) del monto de las obras depositado al firmar el contra
to y el cinco por ciento (5%) descontado de los certificados de mayores costos
como garantia, o el saldo de su importe, se le devolverad dentro de los treinta
(30) dias de la recepcidn definitiva de las obras, una vez satisfechas las
indemmizaciones por dafios y perjuicios que corren por cuenta del Contratista.

En casc de existir recepciones parciales provisorias y definitivas, éste tendrd
derecho a la devolucidn de la parte proporcional de las sumas retenidas de
acuerdo con lo indicado en los parrafos precedentes. '
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ARTICULO 5%° - MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES

Las multas por incumplimiento de los plazos contractuales se establecen en
el dos por ciento (2%) por semana de atraso sobre el monto faltante para
la finalizacibén del contrato, al que se le adicionarid una multa semanal
fija del dos por mil (2%.) sobre el monto total del contrato actualizado
con las fﬁrmulas'polinémicas de variaciones de precios. |

G. REGIMEN DE VARIACIONES DE COSTOS

ARTICULO 57° - OONSIDERACIONES GENERALES Y CONGELAMIENTO DE MAYORES COSTOS

El ENIE determinari las variaciones en mds O en menos que pudierah sufrir los
costos de las obras a lo largo de su ejecucién, reconociendo su importe al
Contratista en caso de verificarse aumentos de precios y formulando los co
rrespondlentes cargos en caso de tratarse de disminuciones de precios, de
acuerdo a las leyes, decretos y normas que rigen en el Departamento de Va_
riaciones de Precios del Ministerio de Obras Piblicas de la Prov. de La-

Pampa (Ley N2 1.084/81).

Las liquidaciones de Variaciones de Precios se hardn mensualmente, aplican_
do a 1os importes certificados de cada conjunto de item, las férmulas poli_
némicas de reajustes que correspondan, ‘de acuerdo a lo especificado en el
Artlculo 58°de este Pliego. |

Para la aplicaci6én de las férmulas se tomarén los valores que intervienen
en las mismas, que corresponden ala epoca real de ejecuci6n de los traba;os
con las 11m1tac1ones siguientes:

a. Mensualmente se determlnara la inversidn total reallzada y se comparari
con la inversidn comprometlda hasta ese mes seg(n "la ‘¢urva de inversiones
del filtimo plan de trabajos aprobado, de acuerdo a 10’ establecido en el

Articulo 22°-de este Pliego. S \
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b. En caso de que la inversidn total realizada alcance © éupere el noventa
por ciento (90%) de la comprometida en el plan vigente, se liquidaran
las variaciones de precios de acuerdo con lo previsto en el Articulo

58 de este Pliego.

c. En el caso de que la inversidn total realizada esté por debajo del noven
ta por ciento (90%) de la comprometlda en el plan aprobado, se determinara
el mes para el cual la inversién total realizada coincida con el noventa
por ciento (90%) de la inversién comprometida.

Las variaciones de costo se congelardn al mes de reajuste asi determina-
do para todos los item ejecutados en el mes referido. '

ARTICULO 58° - DETERMINACION DE LA VARTACION PORCENTUAL DEL (OSTO

Las diferencias de costos producidas por las variaciones de precios de los
materiales, de la mano de obra, de la amortizacién e intereses de los equi-
pos, de los combustibles y lubricantes, del transporte, de los gastos gene-
rales, de los gastos financieros y de todos aquellos elementos que forman
el costo de la obra, serdn reajustados por el ENIE, medlante las fonwulas

p011n0m1cas indicadas a continuacién.

A tal efecto y sobre 1a base de los andlisis de precios, el Proponente de-“ffﬁ

terminard justificadamente los coeficientes de 1nc1denc1a de los distintos . B

componentes del costo.

Se utlllzaran cuatro foérmulas pollnomlcas para cada uno de otros tantos con-'

juntos de ftem , segln se especifica a continuacion:

férmula_polindmica N° 1 - Movimiento de tierra - Item del presupuesto
N® 1; 2; 3; 4; 5y 6.

fg;mglg_pg};gg@;gg_ﬁf_g - Hormigones y obras civiles - Item del presupues-
to N°7; 8; 9; 10 y 15. '

fg;@@lg_pg};gg@gg@_@f_§ - Elementos metdlicos - Item del presupuesto
N° 11 y 12.

fgr@glg_pgl;ggmigg_ﬂf_g - Alambrado ¥y tranqueras - Item del presupuesto
N° 13 y 14.
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Para la determinacion por el Oferente de los coeficieites se tendran en

cuenta las siguientes ecuaciones:

E. C. J. M, .
V. = e. 1+c, +y. 1+ m,. 1i
cj jarey vy Ay My 2t
Eo Co Jo 1o
R, = (1+v.) (4 1)
J c) -_ -
t
o
donde
ch = Variaci6én porcentual del costo del conjunto de item del presupuesto

que corresponde a la férmula polindmica j (j = 1 a4).

e: = Coeficiente de incidencia de "iquipos' del total de los item j
respecto al costo directo total de los mismos item, seglm los andli

sis de costos.

¢ = Coeficiente de incidencia de "Combustibles y lubricantes" del total
de los ftem j respecto al costo directo total de los mismos item,
segin los andlisis de costos.

y. = Coeficiente de incidencia de la mano de obra del total de los item j
respecto al costo directo total de los mismos item, segin andlisis

de costos.

m,. = Coeficiente de incidencia del material "1"y de todos los materiales
que puedan considerarse desde el punto de vista de los mayores costos
representado por '1", de los item j, respecto al costo directo total
de los mismos item, segin los andlisis de costos.

Entre los distintos coeficientes calculados debe verificarse la siguiente

relacién:

|
—

€5t Cj Y YT M
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Para los valores E; C; J; vy M1 , el subindice wir indica indice de precio
del mes durante el cual fue ejecutada la obra o correspondiente al mes de
congelamiento de acuerdo a lo establecido en el Articulo NS 58°, el subin_

dice "o indica indice de precio del mes anterior al de la apertura.

Los valores de indices de precios a utilizar seran los editados por la
Direccidn Nacional de Vialidad para la determinacidn de las variaciones
de costos de acuerdo a la Ley 12.910.

E = Equipo tipo, especificacidn A-3-XVI, cbdigo 551

C = Precio de una mezcla de combustible y lubricante formado por la
siguiente relacién: 15 1lts. de gas-oil (cGdigo 586), 4 lts. de -
‘nafta (cédigo 580), 1 1t. de aceite lubricante para camiones,
supermévil (cbdigo 598) y 0,1 kg. de grasa-promedio (cfdigo 601).

J = Jornal promedio de la Mcuadrilla tipo', zona A (cédigo 501), inclu_
yendo el porciento de mejoras salariales (cbdigo 502) y el coeficien
te de multiplicacién bor autoseguro correspondiente a obras bdsicas,
caminos de tierra o sin obras de arte (cddigo 526).

M. = Costo medio de los materiales comerciales; deberdn utilizarse los

siguientes valores:
Férmula polindmica N° 1: No se utilizard ningln valor M.

Férmula polindmica N7 2:

M1 = Cemento portland Provincia de Neuquén - Zapala (cbdigo 1.031)
' M2 = Acero redondo aletado torsionado (tensién admisible 2.200/2.400
kg/em? - cédigo 677) |
M3 = Madera para encofrado (cddigo 1.079)
M, = Costo de la construécién, nivel generéll(INDEC) (c6digo 1.235)

Férmula polindmica NP 3:
M5 = Acero laminado (cbdigo 725)
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Férmula polindmica NO 4:

Mg

M

n

Alambre liso MR 17/15 (rollo) - (cbdigo 738)

Medios postes (cbdigo 758)

7
M8 = Tranqueras (c6digo 750)
Rj = Variacién porcentual del costo financiero correspondiente al conjunto
de item delpresupuesto que corresponde a la férmula polinbmica --
j (G =1a4).
t = Tasa mensual vencida de créditos para descuentos de certificados y

 adelantos en cuenta corriente del Banco de la Nacifn Argentina de
acuerdo a los valores consignados por Vialidad Nacional (cddige 570)..

A los efectos de la determinacién de los valores THEES R M el
Oferente deberd calcular y proponer en su oferta los respectivos valores.

A tal efecto deberd sumar de los andlisis de costos, el total de los impor_
tes que por cada concepto de los relacionados con los coeficientes'correSpon;l
da, dividiéndose tal valor pbr la suma de los costos directos totales de los

referidos item.

ARTICULO 59° - DETERMINACION DEL IMPORTEVDE LAS VARTACIONES DE PRECIOS

El importe de las variaciones de precios se determinaria mensualmente con 1as
siguientes ecuaciones; a aplicar para cada conjunto de item seglin la agrupé_
cién definida en el articulo anterior: '

Ivl B Io Vc

I, = I, Rj T €1+b+f) (de acuerdo al modelo de
andlisis del Art. 66°)

I = I, + I

v v1 V2
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I = Importe de la variacién de preclos a reconocer.

v

Ivl = Importe de la variacitn de costos de los item.

I, = Importe de la variacidn de costos por modificacién de la tasa financiera
I, = Importe a certificar de las obras ejecutadas mds los acopios realiza

dos durante el mes, a precios de contrato, para el conjunto de item
que Se reajustan poTr una misma formula.

V_ = Variacidn porcentuzl del costo para el conjunto de item segln lo

indicado en el Articulo 58°.

Rj = Variacién porcentual del costo financiero segim lo indicado en el
Articulo 58°. ‘

£ = Porciento fijado en los andlisis de precios por gastos financieros.

1,2 = Factor correspondiente al impuesto al valor agregado.

b = Porciento fijado en los anilisis de precios por beneficios empresarios.

‘Como la variacién porcentual calculada se aplica sobre el monto certificado,
el porciento de aumento reajusta de por si al beneficio y a los gastos gene_

rales directos e indirectos.

ARTICULO 60° - LIQUIDACION DE LOS CERTIFICADOS POR VARIACION DE COSTOS

Mensualmente se confeccionardn y liquidaran las variaciones de precios prb__-
visorias del mes certificado, utilizando los filtimos valores de las variacio_
nes porcentuales conocidas y reajustando ;aé variaciones de precios provisorias
de los meses anteriores con los valores definitivos que correspondieren.
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H. PLANILLAS Y MODELOS
ARTICULO 61° - MODELO DE FIANZA BANCARIA PARA LA GARANTTA DE LA OFERTA

25 DEMAYO, . vvivneencsavansnanans

AL ENTE PROVINCIAL DEL RIO COLORADO

A solicitud de la firma...........
...................... con domicilio en la calle.....ovvvinnrennccsecenn
me es grato comunicarles que este Banco se constituye en fiador solidario,
liso, llano y principal pagador con expresa renuncia de los beneficios de ‘
divisién y excusidn y en los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil,
por 1a suma de.....cceieviiennans Cereeresesaianen (repetir en letras)..

en garantia de la oferta relacionada con 1a obra '"Sistemas de Riego y Dre_
naje del. Sector Noreste de la Seccidn V°, Colonia 25 de Mayo'", pertenecien

te a la lLicitacidn PGblica N ................

En consecuenc1a, este Banco se ob11ga
a hacer efectiva al Ente Provincial del Rio Colorado, la suma antes menc10
nada, 0 562 123 d& .. iueeiiiiireiaiiiranaaanan , a su simple requerimiento
'y sin que sea necesario constituir en mora al obligado y sin ningfin otro re

quisito.

La presente garantia tendri vigencia .
por el tiempo que subsista la oferta y. en caso de resultar adjudicada.
hasta la firma del contrato. ' |

Nota: En caso de presentar fianza que no sea otorgada por el Banco de la
Pampa o el Banco de la Nacién Argentina, debera hacerse certificar
su firma por estos Bancos o por el Banco Central de la Replblica
Argentina. '
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ARTICULO 62° - MODELO DE PROPUESTA

25 DE MAYO,....... et etetereaeaaeeans

SENOR INTERVENTOR DEL
ENTE PROVINCIAL DEL RIO COLORADO

Los que abajo firman esta propuesta en

representacitn de 1as EMPresas.........coveeaeceeneriiiiniianiiecneeccns .
con domicilio legal constituido en la calle............evevenn. N .
de la ciudad de ....... e eeenearrararea y con domicilio social en la ca
11 . eeeeeanacnannsnscacanas . o de...... (lugar)....cconvvnnn
quienes se presentan a la Licitacitn Piblica N%........... "Sistemas de

Riego y Drenaje del Sector Noreste de la Secc;én Vv®, Colonia 25 de Mayo",
en forma mancommada y solidaria, despues de estudiar cuidadosamente los
documentos de la licitacién y luego de recoger en el sitio en que se ejecu
taran las obras, informaciones relativas a las condiciones locales que pue_
dan influir sobre la determinacién de los precios, no quedando duda alguna
acerca de la interpretacidn de los documentos de licitacidn y demds condi
c1ones proponen ejecutar las obras y trabajos que en ellos se especifican,
proveer todos los materiales necesarios a incorporar a las obras como asi
tamblen los elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos
de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado de la documenta
cién y con la finalidad que deberdn cumplir las obras ﬁna vez construidas,
cotizando el importe total que asciende a la suma de Pesqé...........;...
(en letras y NUMETOS).vsseverresvnmacoscsneranaranssnnns ,:. ..............
de acuerdo al detalle de la oferta adJunta | '

Domicilio:........ M eetaceseananea Firmas: .. ee e cseneoeransonnsnncnavans
Telefono ............... Sheeaeneas NOMDT S .. et tevevnscncasoannannsss
SEl1OS .. s it n e rar st ararasanienns

Nota: El Proponente deberd presentar el detalle de 1a oferta en forma similar
a las planillas del presupuesto oficial, con las cantidades que alli se
indican y con los precios unitarios e importes resultantes de cada item
y subitem propuestos. Los precios unitarios y globales deben incluir IVA,
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ARTICULO 63° - MODELO DE FIANZA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

25 DE MAYO, .. veunnnnn. T
AL ENTE PROVINCIAL DEL RIO COLORADO

A solicitud de la firma..............
................... weeevese., con domicilio en la calle......ooeveennnens
nos es grato commicarles que este Banco se cohstituye en fiador solidario,
1iso, llano y principal pagador con expresa renuncia de los beneficios de -
divisién y excusifn en los témminos del articulo 2.013 del Cédigo Civil,
por la suma de Pesos..........oiiaennn (repetir en letras)......oeonenees
....................................... en garantia del fiel cumplimiento
del contrato relacionado con la obra "'Sistemas de Riego y Drenaje del Sec
tor Noreste de la Seccién v°, Colonia 25 de Mayo'", que le fuera adjudicada
por Expediente N0.............ov0vnt, : o

o , En consecuencia, este Banco se obliga -
a hacer efectivo al Ente Provincial del Rio Colorado, la suma antes mencio_
nada, 0 sea 13 de PESOS. . ieerererroeassriiceiintaasentnstetaareraaantee
a su simple requerimiento y sin que sea necesario constituir prev1amente en

[N

mora al obligado directo y sin ningin otro requisito.

1

o La presente garantia sub51st1ra nasta el
total cumplimiento de las obligaciones contractuales, en cuya oportunldad so
licitamos se sirvan,disponer su devolucién.

Nota: En caso de presentar fianza que no sea otorgada por el Banco de la
Pampa o el Banco de la Ndcién Argentina, deberd hacerse certificar

su firma por estos Bancos o por el Banco Central de 1a Repiiblica

Argentina. S - '
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ARTICUTO 64° - - PLANILLAS TIPO' PARA CONOCIMIENTO DE LOS ANTECEDENTES DE
IA EMPRESA OFERENTE.

- OBRAS .EJECUTADAS

IMPORTE ENUSS| FECHA DE | FECIIA TERMINACTOR
UPICACION | DESCRIPCION | COMITENTE | ——————] COHMIENZO | Concract.| Contract, Real OBSERVAC.
. Bieico | Final] DE OBRA origen |mi&s adice.

OBRAS EN EJECUCION, ADJUDICADAS O PREADJUDICADAS

IMPORTE EW V4S5 FECHA DE | FECRA TERMINACION

URICACION | DESCRIPCION { COMITENTE COMIENZO OBSERVAC.:
- ) . BEsicoI Certif,| DE OBRA Contu:tunll_is:imadn :

51




ARTICULO 65° - MODELO DE DECLARACION JURAUA DL LA NACIONALIDAD DEL

PROPONENTE.
........................... , debidamente juramentado testlflca y declara
QUE 18 FATMA. . ouuerrornranrasornrananesestiurnnsrnanesersnsnanecmcne
a) Esta COHStltUlda y legalmente organizada en:............. (pais)......
-~ b) Tiene la sede principal de sus negocios €ni.............. (pais)......
c) Mis del 50% de su capital es propiedad de la(s) empresa(s):..........
consStitiida(s) €N..uviivanerrroannsrarasonscesareerranes (pais)......

y/o de los siguientes ciudadanos o residentes "bona fide' de los pai_

ses que se mencionan:

Nombre Domicilio autorizado I Pais

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
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"ARTICULO 66° - MODELO DE PLANILLA PARA PRESENTACION DE ANALISIS DE PRECIOSJh

(e) 1) Equipos (Amortizacién, intereses, repuestos

y reparaciones) ‘ $ i,
(¢ ) 2) Combustibles y lubricantes R
(m) 3) Materiales .............
(mz) (etC.)  iiiiiiiiien
(y) 4) Mano de obra (detallada por categorias)
S e
R
S - S
Total costos directos . . o TP
RENDIMIENTO UNITARIO: e, ..
Costo directo unitario (CD) ‘ $/u. il SN
Gastos generales directos (g;% x CD) S S
Gastos generales indirectos (g,% x CD) v '
Total de costos (CT) : $i ............ s
Beneficios (b% x CT) S .
Gastos financieros (f% x CT) - S
Total precio neto (PN) © - £V PR e
I.V.A. (20% x PN) S
TOTAL PRECIO UNITARIO ‘ $/Uiieeiieiin aees

Notas: 1} Para aquellos item con ''transporte', éste se debe calcular en funcién
del costo equipo, costo combustible, costo mano de obra, incluyendo
estos parciales al resto de los componentes de la partida considera

*

2) Como la,arena y el ripio son de extraccién local su costo se determi__
nara en base al equipamiento, transporte y mano de obra utlllzada
para su produccidn. :
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ARTICULO 67° - PLANOS QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACION DE LICITACION

Namero TITULO
1 Plamimetria General - Trazado de las Redes
2 Red de Riego - Diagrama de Flujos
3 Red de Drenaje - Diagrama de Flujos
4 Canal Secundario 2-V - Perfil Longitudinal y Planimetria
5 Canal Terciario 1-2-V - Perfil Longitudinal y Planimetria
6 Canal Terciario 2-2-V - Perfil Longitudinal y Planimetria
7 Canal Terciario 3-2-V - Perfil Longitudinal y Planimetria
8 Canal Terciario 4-2-V - Perfil Longitudinal y Planimetria
9 Colector General (Tramo inferior) - Perfil Longitudinal y'
Planimetria.
10 Colector General (Tfamo superior) - Perfil Longitudinal y
Planimetria. !
n Dren Colector 1-2-V - Perfil Longitudinal y Planimetria
12 Dren Colector Z—Z—Vl - Perfil Longitudinal y Planimetria
13 Dren Colector 3-2-V .- Perfil Longitudinal y Planimetria
14 Descargadores 1, 2 y 3-2-V - Perfiles lLongitudinales y
_ Planimetria. _
15 Rectificacidn Arroyo Salado - Perfil Longitudinal y Plani_
netria.
16 Canal Terciario 1-2-V - Obra de Derivacién
17 Canal Terciario 2-2-V' - Obra de Derivacidn
18 Canales Terciarios 3.y 4-2-V - Obra de Derivacién
19 Canales Terciarios 1.y.2-2-V - Obra de Derivacién Tipo A, :
20 Canal Terciario 4-2-V - Obra de Derivacidn Tin A2
21 Canal Terciario 1-2-V - Obra de Derivacidn Tipo- B,
22 Canales Terciarios 2 y 3-2-V - Obra de Derivacidn Tipo B,
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_Nmero : S TITUWO

23 Canal Terciario 4-2-V - Obra de Derivacién Tipo B,
24 ’ Alcantarillas de Riego
. 25 Alcantarillas de Drenaje
26 Juntas de Contraccién y Expansién
27 : Compuertas Planas |
28 Alambrados y Tranqueras
29 Croquis de Localizacidn de Alambrados y Tranqueras

35



ARTICULO 68° - MODELQ DE CONTRATO

Fntre el PEnte Provincial del Rio Colorado, representado en este acto por

R ceaearaan .e.., POr una parte, que en adelante
se denominari el ENTE, y la Empresa...... R TR TR E .
representada por .....ciicienienens Chceraneensan por la otra parte, en lo

sucesivo el CONTRATISTA, se conviene celebrar el presente contrato.-----

Articulo 1° - OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a ejecu_
tar las obras correspondientes al ''Sistema de Riego y Drenaje del Sector
Noreste de 1a Seccién V°, Colonia 25 de Mayo", ubicadas en la Provincia de

La Pampa, en un todo de acuerdo con los planos, pliego y demas documenta

cién correspondiente a la Licitacidn Piblica NSuv.vieveenaommmmmmm====--

Articulo 2¢ _ DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte integrante de este Con_

trato la documentacién sefialada en el articulo 19° del Pliego de Condicio_
nes Particulares de la Licitacién y la Ley General de Obras PGblicas N°38,
los que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar.------------=-"=-"="=""""

Articulo 3° - SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTO: Las obras se contratan por
el sistema de Unidad de Medida y Precios Unitarios, comprometiéndose el
CONTRATISTA a ejecutarlas en la suma de PesOS...........ce. (en letras y
NOIMETOS) s e veernneasasnassssmmmmTmomsmm=m=—=sooosooossoosoSooosoomonTToT

Articulo 4° - VARIACIONES DE PRECIOS: Se reconocerid la diferencia de costos
producida por variaciones de precios, de acuerdo a lo estlpulado en la Sec -
cidén G del Pliego de Condiciones Particulares. Las variaciones de precios

se calculardn a la fecha de ejecucidn de los trabajos, tomindose como 1i_
mite la fecha que corresponde al cumplimiento del 00% de la inversidn compro
metida de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones.---------=-

Articulo 5° - PLAZO DE EJEQUCION: EL CONTRATISTA se compromete a entregar
1as obras totalmente terminadas en el plazo de dieciocho (18) meses corridos
- contados a partir de la fecha del primer acta de replanteo.--------="="""~
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Articulo 6° - INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO OONTRACTUAL' En caso de incurrir
en mora, el CONTRATISTA se hari pasible de las multas y demds sanciones

establecidas en el Pliego de Licitacidn, sin perjuicio que el ENTE soli
cite la rescisién del presente contrato por culpa del CONTRATISTA.-------

Articulo 7° - FORMA DE PAGO: El pago se realizari en un todo de acuerdo
con lo establecido en el Pliego de Licitacién y con lo dispuesto en la

materia por la Ley General de Obras P(iblicas N® 38,--------=-r=--====----=~

Articulo 8° - GARANTIA: En garantia del fiel cumplimiento de sus obliga
ciones el CONTRATISTA entrega €n eSte @CTO.....eeernesessenunanrsoeesess ,
por la cantidad de L....iiieieiiiiiiiiri it equivalente
al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.----=------""7""-°

Articulo 9° - DOMICILIO LEGAL: A los efectos legales emergentes del pre_
sente contrato, el ENTE constituye domicilio en 25 de Mayo, Provincia de’
La Pampa, y el CONTRATISTA €n.......cccevercerameceneee ...Santa Rosa,

la Pampa, sometiéndose a la jurisdiccitn de los tribunales 10cales,lu{_

ciendo expresa renuncia ambas partes al Fuero Federal.-------=---====-==~
: . 1

Articulo 10°- GASTOS DEL CONTRATO: Los gastos que en concepto de sellado
provincial origine este contrato, seran costeados exclusivamente por el '
CONTRATISTA, == -==-=====-=-=====--ss=m==o-s-css-s=oooromsomommomoommms

En prueba de conformidad se firman cinco (5) eJemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto,en 25 de Mayo, Provincia de La Pampa, a los ..ooeuns e
dias del mes de ....ccvvevsnnnen del afio ....eoeve 7T mmTmmmmOTTIII00
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-CAPITULO 11

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DEL RIO COLORADO

SISTEMA DE RIEGD Y DRENAJE DEL SECTOR NORESTE
DE LA SECCICN V° - COLONIA 25 DE MAYO

"CAPITULO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1° - NORMAS ‘GENERALES

En lo que sea pertinente y no se oponga a las especificaciones de este Plie
go, se adoptan las siguientes documentaciones:

1. Pliego General de Especificaciones Técnicas Mis Usuales de la Direccién .

Nacional de Vialidad, para todo lo relacionado -con movimiento de suelos,
alambrados y cafierias.

2. Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigbn, confeccio-
. nado por el Centro para Estudios de Normas Estructurales del Hormi gén
(CINEH), en todo lo relacionado con hormigones y armaduras, que en lo
sucesivo se individualizari con la sigla PRAEH.

En caso de contradicci6n con las siguientes especificaciones tendrd vali-
dez lo indicado en el presente Pliego.

El Contratista ejecutari las obras utilizando el equipo que la naturaleza
de los trabajos, el ritmo de ejecucién previsto y las condiciones locales
asi lo exijan, para lo cual, previahente a la iniciacién de los trabajos,
deberi ser autorizado por la Inspeccifn, la cual podrad exigir el cambio o
retiro de los que no resulten aceptables.

Todos los equipos deben ser provistos en nﬁmero suficiente para completar
'los trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la pro
puesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total de
los mismos mientras los trabajos se encuentren en ejecucibn, salvo aque-
lios implementos para los cuales la Inspeccién extienda autorizacién por
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escrito.

El equipo deberd ser conservado en buenas condiciones. Si se observaren de-
ficiencias o mal funcionamiento de algunos equipos durante la ejecucién de
los trabajos, la Inspeccién podra ordenar su reemplazo por otro de igual ca
pacidad y en buenas condiciones de uso.

ARTICQULO 2° - LIMPIEZA DEL TERRENO

2.1

2.2

Descripcifn general

Comprende las tareas dellimpieza del terreno en el dmbito de ocupacidn
de las obras y en los anchos especificados como zona de ocupaci6én, mis
2,50 m a cada lado para aquellos casos en que se coloquen alanbrados,

ademds de la limpieza en las zonas destinadas a la extraccién de sue-

los para la conformacién de terraplehes y de toda otra superficie que

se requiera limpiar durante la ejecucién de los trabajos. Se incluyen

todas las operaciones necesarias para déjar el terreno limpio y libre

de todo obstéculo, con su superficie pareja, incluyendo la suavizacidn
de todo microrelieve del irea sometida a limpieza.

Especificaciones

Se consideran comprendidos en el presente item todos los trabajos ne-
cesarios para la remocibn de drboles y arbustos, el desmalezado y re-
tiro de rafces, incluyendo el traslado del producto de la limpieza fue
ra de la zona de ocupacién de las obras, hasta los lugares indicados
por la Inspeccidn o su total destrucci6n por fuego si asi se le ordena
ra; la remoci6n de alambrados y'cualquier 6ﬁerac16n necesaria para de-
jar el terreno 1impio y libre de todo obstéculo, con su superficie pare
ja y en condiciones de iniciar la construcc16n de las obras.

Se incluye también el emparejamiento del microrelieve, el corte de ele
vaciones localizadas por sobrg el nivel general del terreno, de acuer-
do con las instrucciones que le imparta la Inspeccidn.

Debers entenderse que la limpieza del terreno no faculta al Contratis-
ta a dejar acopios de suelo en dreas laterales a la zona de obra, las
cuales deberdn permanecer inalterables. ’
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Antes de comenzar los trabajos, la Inspeccidn definird la posicién y
dimensiones del adrea a limpiar, lo cual se commicari por Orden de Ser
vicio.

Terminada esta operacifn y antes de iniciarse los trabajos de excava-
cién o terraplenémiento, el Contratista con la intervencién de la Ins
peccién procederi a ejecutar el relevamiento planialtimétrico del te-
rreno cuya informacién serviri de base para el cédlculo de los volGme-
nes del movimiento de suelo.

El Contratista en esta oportunidad deberd replantear una linea auxiliar
paralela al eje de las obras y del lado y a la distancia que fije la
Inspeccifn, con mojones cada 200 m, y estagueadas cada 50 m. Todos es
tos elementos perfectamente numerados y marcados.

Durante la ejecucidn de los trabajos y hasta la recepcién definitiva,
se mantendrd la mencionada linea con todos sus componentes en perfecto
estado de conservacidn.

2.3 Formas de medicibn, certificacidn y pago

La medicién de los trabajos se hard en hectireas, midiéndose las super
ficies terminadas de conformidad con las presentes especificaciones,
con lo previsto en el proyecto y/o lo dispuesto por la Inspeccién. Se
abonard al precio unitario de contrato correspondiente al ftem N° 1 del
presupuesto 'Limpieza del terreno'. Dicho precio y pago serd total y G-
nica compensacifn por todas las operaciones y conceptos necesarios para
"dejarlos concluidos de acuerdo con lo especificado.

ARTICULO 3° - EXCAVACION COMIN
3.1 Descripcidn general

Comprende la excavacidn necesaria para la construccién de canales de rie

" go, canales de drenaje, descargadores y rectificacién de un sector del
arroyo, cuyo material se destine a depbsitos, incluyendo los trabajos de
perfilado del cajero de canales en tierra, banquinas y taludes y todas
las demids operaciones necesarias para concluir las obras de acuerdo
a las secciones transversales, cotas y dimensiones indicadas en los
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3.2

planos respectivos y/o dispuestos por la Inspeccidn.

Asimismo,de acuerdo con estas especificaciones deberadn ejecutarse los
trabajos de excavacién de suelo comin, en seco y bajo agua, necesarios
para obtener las secciones de canales especificados en los planos res-
pectivos y a las cotas indicadas, asi como tanbién la apertura de prés
tamos para extraccién de suelos, incluyendo su destape.

Especificaciones

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serdn utili-
zados en la formacién de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo o-
tro lugar de la obra indicados en los planos o por la Inspeccidn. Todos
los productos de la excavacidn que no sean utilizados seran depoéitados
y conformados en forma conveniente de acuerdo a las instrucciones impar
tidas por la Inspeccién y en los lugares que €sta determine.

Los dep6sitos de materiales deberin tener apariencia ordenada y no dar

lugar a perjuicios en propiedades vecinas; las superficies de los mis-

mos en todos los casos encauzaran las aguas de 1lluvias hacia los terre-
nos lindantes a los canales construidos. '

Los trabajos de excavacién se conducirdn de forma tal de obtener una
seccién transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los pla

nos y de la Inspeccién.

Salvo autorizacidn expresa de la Inspeccifn, no deberdn efectuarse exca
vaciones fuera de las indicadas en los planos, por debajo de las cotas
de rasante proyectaaas. En tal caso el Contratista quedari obligado,sin
pago adicional alguo, a reponer el material excavado en exceso y a com
pactarlo hasta otofgarle la densidad requerida.

El Contratista notificari a la Inspeccidn con la anticipacién suficiente,
el comienzo de todo trabajo de excavacidén, con el objeto de que el per-
sonal de la Inspeccién realice las mediciones previas necesarias, de ma
nera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

La medicién se realizard con la presencia del representante del Contra- .
tista y sus resultados se consignarin en actas con la conformidad de
aquel.
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3.3

En el curso de la ejecucién de las obras y durante el periodo de conserva-
cidn, el Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para protegerlas
de los efectos de la erosidn, socavacidn, derrumbes, etc., ocasionados por
las aguas de 1luvia o de otro origen, del viento, etc. Los productos de even
tuales derrumbes o deslizamientos serdn extraidos por el Contratista, sin
derecho a compensacién adicional, debiendo ejecutar tales trabajos de acuer
do con las indicaciones de la Inspeccién.

Todos los préstamos y excavaciones serdn conducidos de manera tal que sus for
mas sean regulares y se los conformari y perfilard para facilitar la correcta
medicién de los materiales excavados. De igual forma, la excavacién de su fon
do seri ejecutada de modo que facilite su desague natural, si ello fuera posi
ble, o el escurrimiento hacia los sitios de achique.

Los trabajos de este ftem comprenden también los de conservacién de las obras
hasta su recepcién definitiva, conse_rvaéiﬁn que consistirad en el reperfilado
de taludes, limpieza de obstrucciones o desmoronamientos, eliminacién de la
vegetacién espontdnea y toda otra operaci6n destinada a mantener las obras
en las condiciones en que ‘se encontraban al momento de su temminacién. |

La tolerancia mixima absoluta en el valor de las cotas de fondo de los cana-
les en cualquier punto de su traza y luego de su perfilado definitivo, sera

de I 3 em (mis o menos tres centimetros) respecto a los valores del proyecto
Para banquinas, bermas y demis superficies de.las obras de tierra, dicha to-
lerancia podrd incrementarse a 5 cm (cinco centimetros). :

Por tramos de 300 m (trescientos metros), se nivelard la cota de fondo del

canal cada 50 m (cincuenta metros). Se calculari el promedio aritmético de
las pendientes obtenidas por tramo de 50 metros. Este promedio deberd ser i-
gual a la pendiente del proyecto con una tolerancia, en mis o en menos, del
10% (diez por ciento), del valor de la pendiente del proyecto. No se admiti-
rén en ningfin caso, valores de pendiente nula o negativa. |

Forma de medicién, certificacién.y pago

Cuando el material de la excavacién sea utilizado en la formacién de terra-
plenes, banquinas de canales o rellenos, no. se mediri ni pagard tal volumen
de 1a misma, sino que se lo considerard parte de los trabajos incluidos en
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el item N° 4 "Terraplenes con compactacién especial'’.

Toda otra excavacibn realizada de acuerdo con las especificaciones in-

dicadas, se medird por metro cGbico (m3) en su posicidn originaria, em
pledndose para ello perfiles transversales y computindose los vol(menes
excavados por el método de 1a media de las dreas tranwersales. La exca-
vacién se medird a partir de la superficie del terrenc que resulte una
vez ejecutado el item N° 1 'Limpieza de terreno' y deduciendo las sec-

ciones de excavacidn que hubiesen sido ejecutadas como préstamo para la
formacién de 'Terraplenes con compactacién especial'.

No se medirin ni pagarén los vol{imenes excavados en exceso sobre los in-
dicados en planos o los ordenados por la Inspeccién.

El volumen de excavacién medida en la forma indicada precedentemente se
pagard por metro clbico (m3) al precio unitario de contrato estipulado
para el item 2 "Excavacidn com(n''. Serd dicho'preéio y pago la compenég
cién total por la excavaci6n propiamente dicha; el escarificado previo
si fuera menestef realizarlo; la carga, descarga y el transporte dentro
de la distancia comim de transporte, la que'se establece en 300.metros;
la conformacién y perfilado de subrasantes, banquina, taludes, cunetas
y demis superficies; el perfilado de cajefos del canal; la deposicién,
desparramado y conformacién de los excedentes de material no utilizados;
por -la formacidn de terraplenes; por el achique de agua por bombeo cuan
do corresponda efectuarlo; por la conservacitn de las obras hasta la rg
cepcidn definitiva de las mismas; y por todo otro trabajo o concepto ne
cesario para dejar concluido el presente item con arreglo a lo especifi
cado.

ARTICULO 4° - EXCAVACION Y RELIENO PARA FUNDACION DE ESTRUCTURAS

4,1 Descripcidn general

Bajo la denominacién de esta especificacidn se entiende toda excavacidén
que deba realizarse para la correcta fundacién de las obras de arte, a
las cotas indicadas en los planos y el posterior relleno y compactacién,
y su umién a los canales que concurren a la misma.
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4.2 Especificaciones

Previa limpieza del terreno, se procederd a la extraccién de los materia
les en el 4rea que abarca la fundacién de la.estructura, transportando y
distribuyendo aquéllos en los sitios que indique la Inspeccién, dentro

de la distancia comin de transporte que se fija en 300 m. Cdmprende asi-
mismo, el achique de agua en el recinto de obra, abatimiento de napé, a-
puntalamientos y tablestacados provisorios, todas las demds operaciones y
provisidn de elementos requeridos para la ejecucién de los trabajos y el
posterior relleno y comprtacihtde los excesos de excavacifn hasta el ni
vel indicado en los planos después de constrU1da la obra. :

La compactacidn de los rellenos y las uniones de las estructuras a las [+
bras de tierra se realizardmediante la utilizacién de equipos v1brocom-
pactadores manuales, utilizindose al efecto los suelos que determine la
Inspeccidn. Esta realizari los ensayos de peso especifico en los lugares
y nfmero que considere necesarios. :

No podrd iniciarse la construccién de fundaciones sin.la autorizacién
previa y escrita de la Inspeccién.

No se podri hormigonar bajo agua, debiéndose tener seco el recinto de _ i
fUndac16n mediante equipos motobombas adecuados.

El Contratista deberd verificar en donde sea necesario segin criterio

de la Inspeccidén, que la tensiém de tfabajo del terreno en el plano de
fundacién de las obras no sea inferior a'l,0 kg/cm2. En caso conttario
la Inspeccién ordenard los trabajos que se requieran para fundar correc
tameﬁte las obras.

El asiento de las fundaciones deberi ejecutarse sobre terreno compacto,
libre de material suelto y deberi ser cortado en superficies planas bien
~ definidas.

4.3 Forma de medici6n, certificaci6n'y pago

- La.excavacién de cualquier clase de terreno se mediri en metros clibicos
(m3), computdndose su volumen como el producto de multiplicar el &rea

. del plano de asiento de la estructura si éste es horizontal, o su proyec
cibn hdrizqntal en caso de presentar uno o varios planos inclinadds, por

'
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una altura ficticia de excavacién de cuarenta (40) centimetros, contados
desde la cota de fundaci6n indicada en los planos. El volumen adicional
de excavacifn que pudiera ser necesario ejecutar, se medird y pagarid por

el Ttem 2 '"Excavacidn comfn'.

Los excesos de excavacién que el Contratista ejecute para llevar a cabo
los trabajos, tales como taludes, sobreanchos, etc., no serdn medidos ni

pagados.

Los volfinenes de excavacifn para fundaciones, relleno de obras y empal-
mes con los canales, que se certifican por el presente, medidos en la
forma antes indicada, se. pagaridn en metros ciibicos al precio unitario

de contrato establecido para el Item N° 3 “Excavacién y relleno para fun
dacién de estructuras", Dicho precio serd compensacién total por la ex-
traccién de todos los materiales en el volumen que requiera la fundacién
y su distribucién en los lugares indicados por la Inspeccidn dentro de
la distancia de 300 m; por el relleno y compactacién de los suelos, por
todo trabajo de apuntalamiento, tablestacade provisorio, drenajes y bom
beos que requiera la correcta ejecucién de la excavacidén; por la provi-
sifn de todos los elementos necesarios para concluir los trabajos de a-
cuerdo a lo especificado, de los excesos de excavacién que el Contratis-
ta ejecute para llevar a cabo los trabajos (taludes, mayores anchos, etc.)
asi como del perfilado de los taludes y superficies compactadas.

ARTICULO 5° - TERRAPLENES CON COMPACTACION ESPECIAL

5.1 Descripcién general

Este trabajo consiste en la construccién y compactacidén de los terraple-
nes de los canales de riego hasta obtener la densidad especificada, uti-
lizando los materiales aptos provénientes de la excavacién de cajeros yl
banquinas de los mismos canales de riego y desagues, y de los préstamos

laterales con distancias de transporte menor de los 300 metros.

Incluye asimismo el escarificado previo de la base de asiento, la provi-
sibn y distribucidén del agua necesaria y el perfilado final de los terra

plenes.
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5.2

Los trabajos se realizardn en un todo de acuerdo con estas especifica-
ciones, con lo indicado en los planos y con lo ordenado por la Inspec-

cién.
Especificaciones

Cuando para la formacién de los terraplenes se disponga de suelos que,
a juicio de la Inspeccién, no retinan las condiciones apropiadas para
ese fin, ésta podrd ordenar la utilizacién de material seleccionado.El
Contratista no estard obligado a efectuar dichas selecciones de suelos
sin pago adicional cuando las mismas a juicio de la Inspeccién, no se
puedan realizar sin recﬁrrir a doble movimiento de suelos.

El suelo empleado en la construccién de los terraplenes no deberd con-
tener ramas, troncos, matas de hierbas o raices u otros materiales or-
ganicos. |

La construccién de los terraplenes incluye la ejecuci6én de los trabajos
que se indican a continuacién:

a) La superficie de asiento de todos los terraplenes y rellenos serd so
metida a un escarificado previc y a su compactacién en un espesor de
veinte (20) centfmetros. El escarificado y compactacién de la base de

asiento no recibird pago directo algumo.

b) Los terraplenes se formardn en primer término con los materiales ap-
tos provenientes de las excavaciones proyectadas dentro de la distan-
cia comfm de transporte, que se fija en 300 metros, transporte y des-
carga quedan incluidos en el costo del presente item. Si tales mate-
riales fueren insuficientes, se completarin con el de préstamos late-
rales fijados por la Inspeccidn de Obra.

¢) La construccién del terraplén se efectuard distribuyendo el material
en capas horizontales de espesor suelto no mayor de 0 20 m., Las capas
serdn de espesor uniforme y cubrirdn el ancho total que les correspon-
da en el terraplén termlnado, y deberdn conformarse con niveladoras,
topadoras u otro equipo apropiado.
No se pernutlra incorporar al terraplen suelo con un contenido exce51
vo de humedad, gon51derandose como tal aquél que sobrepase el limite
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plistico del suelo. La Inspeccidn podra exigir que sea retirado del
terraplén todo volumen de suelo con humedad excesiva, reemplazandolo
con material que posea la humedad adecuada. Esta sustitucidn serd por
cuenta exclusiva del Contratista y por consiguiente el volumen susti-
tuido no serd medido ni pagado.

Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, no se admiti-
rén para la formacién de terraplenes, salvo que el Contratista efec-
tie 1a disgregacidén de los mismos.

El Contratista deberd construir los terraplenes hasta una cota supe-
rior a 1la indicada en los planos, en la cantidad suficiente para com-
pensar asentamientos y de modo de obtener la rasante definitiva a la
cota proyectada, con las tolerancias establecidas en el presente arti

culo. _ \

Una vez terminada la construccién de los terraplenes, deberdn ser con-
formados y perfilados de acuerdo con lé seccién transversal indicada en
los planos. Todas las superficies deberdn conservarse en correctas con-
diciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la recepcion defi-
nitiva de las obras.

Tolerancia de las cotas: Los terraplenes y los rellenos deberdn construir
se hasta las cotas indicadas en los planos o las ordenadas-en su reempla-
zo por la Inspeccién, admitiéndose como tolerancia uma d1férenc1a en ex-
Ceso con respecto a las cotas mencionadas de hasta cinco (S) centimetros.

El Contratista efectuarid. la conservacidn de la superf1c1e de los taludes
de los terraplenes y de las superficies de los cajeros de los canales.

Se mantendridn las superficies wniformes, corrigiéndose las deformaciones
producidas en el perfil, utilizandose para este objeto niveladoras u o- '
tros equipos apropiados. A tal efecto se aprovecharan las lluviés, inten
sificindose los trabajos cuando el suelo se halle en gstadO'hﬁmédo.

Cuando las condiciones de sequedad en que se encuentre la capa superfi-
cial del suelo hagan ineficaces los trabajos de conservacién a qﬁe Tecu-
rra el Contratista, o sean causas de excesivas pérdidas de material por
transito o viento, la Inspeccién podrd ordenar el riego de la superficie



con agua. Dichos riegos quedan incluidos en la tarea de conservacion,
a cargo exclusivo del Contratista, y no recibirid pago alguno adicio-
nal. '

Cualquier adicidén de nuevo material para aumentar el espesor del te-
rraplén o reparar desperfectos en el mismo, debera efectuarse de a-
cuerdo con lo aqui especificado y previo escarificado y compactac1on
de 1a.superf1c1e existente, sin corresponderle pago adicional.

La compactacién de todos los terraplenes de canales se realizara de
tal manera que Se obtenga para cada capa colocada la densidad mini-
ma del noventa y ocho por ciento.(98%) del Proctor Normal, con una to
lerancia del 3% en menos solo en puntos aislados.

En el caso de obras de arte a fundarse sobre terraplenes, los suelos

ubicados bajo las mismas y en el entorno de por lo menos 5 metros del
borde externo de éstas, deberin compactarse de tal manera de satisfa-
cer, ademds de la minima exigencia indicada previamente, las condicio
nes de resistencia indicadas en el articulo 9. |

Los ensayos de control se reallzaran en un todo de acuerdo a lo esta
blecido en las normas pertinentes edltadas por la Direccidn Nac1ona1
de Vialidad. Se realizarid como minimo, una verificacién cada 50 metros
lineales, alternando las determinaciohes en el centro y en los bordes
de cada capa. Dichas determinaciones se realizarin siempre antes de
los cuatro (4) dias posteriorés al momento en que se dieron por finali
zadas las operaciones de compactacidn. En caso de no lograr la compac-
tacidn especificada, se repetirdn de inmediato las operaciones éstablg
cidas para la compactacifn de suelos.

El contenido de humedad en el suelo serd ajustado a un valor tal, que
se halle comprendido entre el 85 (ochenta y cinco) y 110 (ciento diez)
por ciento, del contenido &ptimo de humedad de compactacidn, determina

do por el ensayo mencionado. K

La Inspeccidén podrd modificar los limites especificados cuando para
contenidos de humedad cercanos a los mismos, el suelo presente, a jui-
cio de la Inspeccién, condiciones de trabajabilidad no satisfactorios
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5.3

o acuse una disminucién peligrosa en su estabilidad. No obstante, la
fijacién de los nuevos limites se efectuarid en forma tal que la dife
rencia entre el superior y el inferior sea del 25% (veinticinco por
ciento) del contenido "&ptimo" de humedad de compactacidn.

Cuando el contenido natural de humedad en el suelo sobrepase el 1imi
te superior especificado u ordenado por la Inspeccifn, el suelo de ca
da capa serd trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo
hasta que por evaporacién, pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por deba
jo del 1imite inferior especificado u ordenado, deberd agregarse al
mismo la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido de hume-
dad comprendido dentro de los limites especificados u ordenados por

la Inspeccién.

El contenido de agua en el suelo deberi ser uniforme en todo el es-
pesor y ancho de la capa a compactar. Si fuese necesario, el suelo

serd trabajado con rastras u otros equipos apropiados, a fin de lo-
grar dicha uniformidad; la adicién de agua se efectuara una vez depo
sitado el suelo -sobre el terraplén. El égua podrd distribuirse con
camiones regadores, o con instalacidn de caﬁefias y mangueras ©O con

otros procedimientos idéneos.

En la compactacidn de los suelos el Contratista empleard segim 1a'n§
turaleza de los mismos, eqﬁipos vibrocompactadores lisos, rodillos
pata de cabra y/0'rodillos neumaticos pesados. En la wnién de los te
rraplenes con obras de arte la compéctacién se efectuard con vibro-

compactadores manuales.

Formas de medicién, certificacidn y pago

La formacién de terraplenes con compactacién especial, se medird en me
tros clibicos por el volumen compactado que ocupe en su posicién defini
tiva y se computara por €l método de la media de las areas. '

No se medirdn ni pagarin los volﬁmenés excedentes por. sobre el perfil
transversal de proyecto. Tampoco se medird ni pagarid el volumen ocupa-
do por el cajero del canal, afin cuando el método constructivo adoptado
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exija la construccidn del terraplén unificado antes de la apertura del

cajero. |

El volumen del terraplén computado se pagard al precio unitario de con-
trato correspondiente al item N° 4 del presupuesto "Terraplenes con com

pactacién especial”.

Dicho precio serd la compensacidn total por las operaciones de escarifi
cado, la excavacién proveniente de canales © de préstamos, la cargay
el transporte del material a distancias no mayores de los 300 metros,la
descarga en los lugares donde deban construirse los terraplenes, la re-
excavacién o relleno y recompactado segln el caso, la construccion de
los terraplenes, la compactacifn de acuerdo a estas especificaciones,el
agua de riego, los perfllados, ia conservacién de las obras hasta la re
cepcibn definitiva y todo otro trabajo necesario para dejar totalmente
concluidas las obras de acuerdo a estas especificaciones.

ARTICULO 6° - PERFILADO DEL CAJERC DE CANALES

6.1

6.2

Descripcion general

Este ftem comprende todas las operaciones necesarias para obtener en los
canales de riego, un plano de asiento de los revestimientos firme y uni-
forme, sin depresiones ni elevaciones, de forma tal que una vez ejecuta-
do el tevestimiento con el espesor especificado, se obtengan las cotas,'
pendientes y secciones indicadas en los planos de proyecto y las ordena-
das por la Inspecc1on

Espec1ficac1ones

Realizada la excavacién primaria del cajero del canal, y los terraple-
nes en las secciones que correspondan, se procederd a perfilar, por los
meétodos mis idbneos, las superf1c1es que servirdn de asiento al revesti

. miento hasta alcanzar una stbrasante firme y pareja, con el perfil, co- -

tas y pendientes especificadas en el proyecto.FLas secciones perfiladas
debersn ser verificadas y aprobadas por la Inspeccién antes de que se
proceda a colocar el hormigdn de revestimiento.

En el caso de canales construidos sobre terraplenes, se asegurara que
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la superficie perfllada se ubique en suelos compactados que cumplan las
especificaciones exigidas para la confecc16n de dichos terraplenes.

Si al efectuar la excavacitn primaria del caJero 'los terraplenes o el
perfilado de aquél, la seccidn obtenlda presentara depresiones en rela-
cién al perfil exigido para la subqasante .del revestimiento, el exceso
de excavacidn deberd ser rellenado con arena o material seleccionado,
compactado hasta lograr la densidad no inferior al 95% del Proctor Nor-
mal y finalmente reperfilado hasta obtener la seccidn exigida en el pro
yecto. ‘ '
1.

Cuando 1a seccién del cajero del éanai’deba ser excavada en suelos caren
tes de la estabilidad requerida para servir de subrasante al revestimien
to o cuando interese horizontes de caracter15t1cas rocosas que no permi-
tan obtener un correcto perfilado, el Contratista excavard en exceso la
parte correspondiente de la seccifn,. rellenard la sobreexcavacidn con
suelo de condiciones apropiadas compactado hasta alcanzar la densidad
anteriormente indicada, y reexcavara el relleno perfilandolo hasta obte
ner el perfil exigido por el proyecto. '

A propuesta del Contratlsta, la Inspecc1on podra autorizar el empleo de
otras soluciones, siempre que aseguren la obtencién de una subrasante a
propiada para el revestimiento del hormigdn.

Todas las operaciones adicionales emmciadas en los parrafos preceden-
tes (sobreexcavacién, relleno, compactacidn, reexcavacién y reperfila-
do), asi como cualquier otra que fuera menester ejecutar para obtener
wna correcta superficie de asiento para el revestimiento, quedan invo-
Jucradas dentro del presente item "Perfilado del cajero de canales" y
por tanto no recibirédn pago adicional alguno.

Las superficies perfiladas seran controladas por la Inspecciéh antes de
comeénzar con la operacidn de e3ecuc1on de revestimiento a los efectos de
constatar que el plano de asiento no, difiere de las condiciones de pro-
yecto en + 2 an 6 -1 cm (mis dos centimetros, o menos un centimetro), en

cualquier punto del mismo.

Solamente en el caso de utilizarse moldes deslizantes para la colocacién
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6.3

del revestimiento, la tolerancia mixima absoluta en el valor de 1a cota
de fondo de los canales de riego, luego de perfilado, en relacidn a la
cota de proyecto serd 12 (més o menos dos centimetros), para todo pun
to del mismo. E1 control se realizard por tramos de acuerdo con lo que en

cada caso adopte la Inspeccidn.
Forma de medicidén, certificacién y pago

Este item se medird y pagard por metro cuadrado de superficie perfilada
considerdndose como tal la superficie total de apoyo del revestimiento de
hormigén y no sus proyecciones, al precio del item N° 5 del presupuesto
"perfilado del cajero de canales'’.

ARTICULO 7° - RECUBRIMIENTO PROTECTOR_DE MATERTAL GRANULAR (RIP-RAP)

7.1

7.2

Descripcion general

Los trabajos de este item consisten en la provisién y colocacién de una
éapa de 30 cm (treinta centimetros) de espesor de piedra colocada sobre
otra capa de asiento de 15 cm de espesor de arena y gravas seleccionadas,
a ejecutar como elemento protector en los téludes y en el fondo de los
canales de tierra inmediatamente aguas abajo de las obras de arte de los
canales, y en las longitudes indicadas en planos, o las que ordene la
Inspeccifdn. ' '
Esbecificaciones

Los materiales a utilizar en la capa superior serin fragmentos de rocas
o piedras de canteras apropiadas de matérlal duro, denso, durable y bien

graduado. E1 volumen maximo de la p1edra serd de 25 dm3, y el minimo de .

40 mm de dlametro medio.

La capa inferior estard constituida por arena y gravﬁ bien graduadas.La
grava tendrd un volumen méximo de 4 dm3 y un tamafio minimo de 5 mm de

dlametro.

Para alojar el revestimiento de material granular (rip-rap), se profund1
zari el caJero del canal en 0,45 m, tanto en la solera como en lor talu-

~ des del cajero de tal modo que uma vez colocado el mismo, la seccidn trans

73



7.3

versal quede con las dimenslones y cotas cspecificadas en planos o deter

minadas por la Inspeccidn.

Las capas indicadas tendrin el espesor especificado.Podran admitirse ma-
yores espesores, pero no serdn aceptadas capas de alturas inferiores a
las especificadas.

Formas de medicién, certificaci6én y pago

El revestimiento protector se medird en metros cibicos y se certificard
una vez que esté totalmente construido y haya sido aprobado por la Ins-
peccibn. Se determinard su volumen como el producto de la superficie re
vestida con dicho recubrimiento por el espesor indicado en estas especi

ficaciones.

Se pagard al precio unitario de contrato correspondiente al item N° 6
del presupuesto 'Recubrimiento protector de material granular (rip-rap)".
Dicho precio serd la compensaci6én por todos los trabajos necesarios pa-
ra la explotacién de cantera, la preparacién y seleccidén del material,

su transporte, la excavacitn del cajéro del canal, la colocacidn por ca
pas del material, su acomodamiente, el suministro de equipos y mano de
obra necesaria para dejar el revestimiento terminado, firme y compacto.

ARTICULO 8°- HORMIGON PARA REVESTIMIENTO DE CANALES

- 8.1

8.2

Descripcién geﬁeral

Este item se refiere a la ejecucién del revestimiento con hormigén sim-
ple de seis centimetros (6 am) de espesor en el Canal Secundario 2-V
(4.560 m) y el revestimiento con hormigén simple de ipual espesor

en los canales terciario 1-2-V, 2-2-V, 3-2-Vy 4-2-V (13.835 m). En &l
se incluye la ejecucitn de las juntas de construccién, las pruebas hi-
draulicas de funcionamiento y de estanqueidad y la conservaci6én de los
canales hasta su recepcién definitiva.

Especificaciones
8.2.1 General

las caracteristicas de los materiales a emplear en la preparacidn
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8.2.2

. ) . | !
de los hormigones, el ensayo de muestras, el control del hormigdn,

métodos de elaboracién, colocacifn, transporte y curado asi como
también los requisitos de orden constructivo y control de calidad
se ajustardn al PRAEH, salvo que se contrapongan con las especifi-
caciones del presente pliego, en cuyo Caso valdrin estas {iltimas.

De los materiales

a)

b)

)

Todo$ los materiales que se empleen merecerén, previo a su uti-
lizacién, la aprobacién de la Inspeccién, quien podrd solicitar
al Contratista la ejecucién de ensayos de calidad, como asi tam
bién una vez iniciados los tfabajos, ensayos periédicos de vigi
lancia. Estos ensayos serfn obligatorios al comienzo de la obra
y toda vez que se cambie el tipo o procedencia de los materia-
les.

El cemento a utilizar seri del tipo portland normal, de marca a
probada por organismos técnicos nacionales. El contenido minimo
de cemento seri de 300 kg/m3.

Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distin
ta procedencia. A tal efecto el Contratista debera notificar a
la Inspeccién cada vez que ingrese cemento a obra, adjuntando co
pia del remito correspondiente donde se individualice cantidad,
fecha de expedicién y proéedencia. En caso de recepcionarse ce-
mento de distinto origen, los mismos serin almacenados en aco-
pios separados. No se admitirin tiempos de almacenado superiores
a los sesenta (60) dias.

El irido fino seri el procedente de Gobernador Ayala. Tendrd una

- curva granulométrica continua comprendida dentro de los limites

~ que determinan las curvas A y B del siguiente cuadro:
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d)

3 MAXIMD QUE PASA
(ACIMJLADO) en peso

CORVA A. CURVA B CURVA C

. TAMIZ TRAM
MALLAS DE ABERTURAS
CUADRADAS

9,5 mm (3/8"M) 100 100 100

4,8 mm (N° 4) 95 100 100
2,4mm. (N°8) 80 100 100
1,2mm  (N°16) 50 85 100
0,590 Tm  (N°30) 25 60 95
0,297 Tm  (N°50) 10 30 50.
0,149 nm  (N°100) 2 10 10

1

Si la granulometria del 4rido excede hasta un total de diez (10) u-
nidades porcentuales los limites de la curva B en los tamlces N°16
30 y 50, se considerari que aquél cumple los requisitos granulomé—
tricos espec1f1cados Las diez unidades mencionadas pueden corres-'
ponder a un solo tamiz o formarse por suma de las umidades poréen-
tuales que exceden los limites de mis de wmo de los tres tamices in

SO
[}

dicados anteriormente. ‘ g } i

Quedard a criterio de la Inspeccifn aceptar un tipo de arena natu-
ral cuya curva de cribado exceda los limites de la curva B, ‘no ex-
cediendo los limites de la curva C y siempre y cuando su empleo no
perjudique la resistencia.mecénica y demds propiedades dgl hormi-
gon. | b

¥
El mSdulo de f1neza deberi estar comprendldo entre 2,20 y 3,30.

No se admiten acopios de arenas que contengan sustancias perJudlcua
les y éstas excedan los porcentajes establecidos en el PRAEH Sobre
todo se pondri especial cuidado en no sobrepasar el 3% del’ peso de
la muestra con finos pasantes por el tamiz IRAM 200 (0,074 mm).

Los ér1dos gruesos estaran COHStltUldOS preferentemente por cantos
rodados que cumplan las exigencias del PRAEH, acepténdose como mi-
ximo un 2% que pase el tamiz TRAM N°200 (0,074 mm). E1 tamano miximo
nominal seri de 1" (25 mm) y un minimo de 5 mm deblendo satisfa- -

i
\
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8.2.3

cer las sipuientes relaciones granulométricas:

PORCENTAJES EN PESO ACUMULADOS QUE PASAN POR LOS TAMICES
IRAM DE MALLAS CUADRADAS

38 mm 25 mm 19 mm 12,7 mm 9,5 mm 4,8 mm

100 95 a 100_ - 25a 60  ----- 0 al0

Iniciados los trabajos, el Contratista deberd ir solicitando los
pedidos de aprobacifn de acopios cada vez que ingresen a obra 4ri
dos finos y gruesos.

e) El agua de amasado y curado tendré que ser del tipo potable. En el
caso de utilizar aguas extraidas del subsuelo se realizaran los a-
nilisis quimicos para determinar si cumple o no las normas de pota
bilidad determinadas por .0.S.N. (Obras. Sanitarias de la Nac16n)

f) Seri obligatorio el uso de aditivos para la 1ncorporac16n de aire
en un total del 5% - T 19 segin determinaciones establecidas por las
normas IRAM 1.602 y 1.562. El Contratista propondri el.tipo de adi
tivo a utilizar, el cual deberd ser aprobado por 1la Inspeccién:

La Inspeccién podrd admitir, en caso de ser justificado, el uso de
otros aditivos, pero queda a criterio de ésta su aceptacién o no.

Del hormigbn
Los hormigones serén de proporciones determinadas en forma rac1ona1
para lo cual se ‘exigira la d051f1cac16n de todos sus componentes con-

trolados por peso.

La determinacidn racional de las pr0porc1ones se realizard experlmen-
talmente empleando uno cualquiera de los métodos conocidos,con talcpe

el mismo se base fundamentalmente en la relacibén agua-cemento, proven

ga de una fuente de reconocida autoridad en la especialidad, exista
suficiente experiencia sobre su empleo y permita obtener resultados

satlsfactorlos |
!

A los efectos de verlflcar las proporc1ones de 105 materiales intervi.
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8.2!4

nientes en el hormigén, se hardn con suficiente anticipacioén a la i
ciacién de los trabajos de hormigonado, pastones de prueba de los cua
1es se tomarin resultados de asentamiento, consistencia, relacién a-

_gua-cemento, luego se moldearan probetas cilindricas para comprobar

si curados a 28({veintiocho) dias en ¢ondiciones de laboratorio, la re
sistencia caracteristica de rotura supera los 170 kg/cm2 |
(qi)k 28> 170 kg/cm2), valor que se tomard como minimo para hormigones
con 300 kg/m3 de cemento.

Las mezclas cumplirédn la relacién a/c = 0,55 T o,02.

Los asentamientos controlados mediante el método correspondiente, es-
tarin comprendidos entre 5 y 8 am. No se admitird la utilizacién de
pastones con asentamientos fuera de los 1imites establecidos, debien
do en lo posible trabajarse con los valores mis bajos admitidos.

De la elaboracidn, transporte y colocacién

La Empresa oferente deberd especificar en su oferta el método, deta-
1lando caracteristicas de los elementos que utilizard para elaborar,
transportar y colocar. el hormigén.

No se aceptard, bajo ningln cnncepto el transporte de pastones de
hommigdn en camiones commes a distancias superiores a los 200 m.

Se utilizardn preferentemente planta dosificadora central y camiones
motohormigoneros. Las ofertas que no presenten un sistema adecuado &
hormigonado o que no posean los equipamientos necesarios para este a
po de tareas, podrin ser rechazadas. " '

Los hormigones serdn preparados en hormigoneras de modelo aceptado
por la Inspeccifn. El tiempo de mezclado contado a partlrlde '1a intro
duccién de todos los componentes, serd como minimo de noventa (90) se

gundos.

El tiempo miximo entre el momento de mezclado de todos los componen-
tes y el vertido del hormigfn en su posicién definitiva, serd de trein
ta (30) minutos. _ , 7 *

Los hormigones de revestimiento serdn preferentemente vibrados.
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8.2.5

Se utilizarén con preferencia moldes deslizantes del tipo friccién so-
bre rasante ‘perfilada y hormigén colocado. Si se utilizan estos moldes
el hormlgon serd vibrado dentro de ellos con vibradores de inmersifn
regulables entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas por minuto.

No se podrd dar inicio a ninguna tarea de hormlgOnado sin la presencia
y autorizacién previa de la Inspeccién, la que verificard todo el ci-
clo de hormigonado y si se estd en condiciones de proceder a su eje-

cucion.

Asimismo, en forma periédica o cuando le sea requerido al Contratista,
debers efectuarse el control de las dosificaciones empleadas incluyen
do el control de peso de las balanzas utilizadas en el sistema de me-
dicién.

Bajo ning(m concepto, se hardn juntas de construccidén en lugares no
previstos, a tal efecto deberdn preverse alternativas de hormigonados,
volGmenes a -ejecutar, horarios previstos, condiciones climiticas, es-
tado de funcionamiento de equipos, etc.

En tiempos frios y con temperaturas por.debajo de los 5°C o cercanas
a ésta pero en descenso, no se podrin ejecutar hormigonados.

Del curado y proteccién

Una vez hormigonado el revestimiento (o eétructUralen general), y
cuando se prevea que dentro de las 48 horas siguieﬁtes la temperatura
pueda descender por debajo de los 5°C, el Contratista tendrd que pro
teger el recinto hormigonado de manera que se conserve a temperaturas
mayores a 5°C. Si el Contratista no posee los medios adecuados para a
segurar el cumplimiento de lo indicado, no se le permitird hormigonar
en tales condiciones. - '

Salvo autorizacién expresa de la Inspeccifn, no .se podré hormigonar
; i
con temperaturas mayores a los 30°C. '

Todos los revestimientos serin protegidos de la.evaporaci6n superfi-
cial mediante la inmediata aplicacién de membranas de curado.

No se admitird hormigonar revestimientos en dias de 1luvia y en caso
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8.2.6

de ocurrir esto dentro de las veinticuatro (24) horas del hormigonado,
deberd obligatoriamente protegerse las superficies expuestas de los
hormigones con l&minas pldsticas adecuadas u otro método de tapado
total que impida al agua de lluvia tomar contacto con el hormigén.

Del revestimiento-

Antes de iniciar la colocacién del hormigdn, el Contratista verifica-
r4 la adecuada preparacidn de la superficie de asiento del revestimien
to y efectuard los trabajos de retoque, relleno y perfilado necesario
para su correcta terminaci6én y ajuste a las cotas y dimensiones de pro
yecto, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 6° de estas especifi
caciones técnicas. | |

No podrd iniciarse la operacién de hormigonado sin la previa autoriza--
ci6n de la Inspeccién, y antes de hacerlo deberi encontrarse convenien
temente humedecida la superficie a revestir, en un espesor de por lo

menos diez (10) centimetros, a los efectos de que el terreno no absor- -
ba el agua contenida en el hormigdn, necesaria para su hidratacitn.

El revestimiento se ejecutari con hormigén simple de seis (6) cehtime—
tros de espesor. La tolerancia en dicho espesor se fija en no mis de
dos (+2) centimetros ni menos un (-1) centimetro. Esto Gltimo siempre
y cuando el espesor medio controlado en cada tramo de 3 (tres) metros
se ajuste como minimo al valor de 6 cm especificado.

No serin admitidas superficies de terminaci6én ondulada provocada por
el reglado o fratachado. ' '

Queda totalmente prohibida la descarga del hormigén en forma directa
sobre taludes provocando socavaciones, derrumbes o alteraciones en el
perfilado de los mismos. '

Inmediatamente de colado, vibrado y enrasado el hormigdn,se efectuars
su retoque y terminacién de manera tal de lograr uma superficie lisa,
libre de irregularidades y de superficie compacta y cerrada respetan
do fielmente las secciones del proyecto.

Las tolerancias en las cotas, pendientes y dimensiones del cajero se-
T4n las siguientes:
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8.2.7

a) Tolerancia mixima absoluta en la cota de fondo en cualquier pafio
del revestimiento definido por dos juntas transversales sucesivas
en relacién a la cota del proyecto: *+ 2 cm (mis o menos dos centi-

metros) .

b) Tolerancia en la pendiente: no se admitira entre los extremos de
cada pafio definido por dos juntas transversales sucesivas, contra-

pendiente alguna (pendientes negativas}.

c) Tolerancia dimensional: las medidas de las secciones transversales
se ajustardn a las indicadas en los planos con und tolerancia mixi
ma de + 3 an (mis o menos tres centimetros).

Todo tramo del revestimiento que presente mala calidad de ejecucidn,
por exceder las tolerancias previstas, presentar fisuras, mostrar de-
ficiente terminacién de su superficie o alguna otra anormalidad, obli
gard al Contratista a reconstruirlo sin derecho a exigir compensaci6n
alguna por los gastos adicionales que ello le origine.

Transversalmente al eje del canal se dispondrén juntas de contraccidn
cada tres metros (3 m), las que se ajustardn a lo especificado en el
detalle correspondiente del plano N°26. Para el relleno y sellado de
las juntas se utilizard masilla bituminosa eldstica aplicable en frio,
tipo Igas 3 F negro; previamente a su aplicacién deberan limpiarse y
sopletearse las juntas con aire comprimido y pintarse con un mordiente
del tipo Igol 1 Negro.

Las juntas de construccién se hardn coincidir con las juntas de contrac
cién y recibirdn el mismo tratamiento que éstas. En la unidn del reves
timiento con obras de arte se dispondrdn juntas de dilatacién de acuer-
do con las indicaciones dadas en los respectivos planos del proyecto.-

De las prucbas de recepcidn

Una vez temminada la construccién del canal y transcurrido no menos de
veintiocho (28) dias del Gltimo hormigonado deberd procederse a reali-

zar las pruebas hidrdulicas de recepcidn.
a) Pruebas de estanqueidad

Estas pruebas consisten en el llenado por tramos del canal construi
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do a ..105 efectos de permitir la verificacién de que las pérdi-
das por infiltracién que se produzcan estén por debajo de los va-
lores miximos admitidos.

Para esto Se ejecutarin tapones absolutamente estancos ubicados en
los extremos de los tramos a ensayar. Estos tapones podran materia
lizarse con peliculas de polietileno que rodee la tierra compacta-
da o bolsas de tierra. Dichos tramos se 1lenardn con agua hasta al
canzar, en promedio, el tirante miximo previsto en el proyecto. Se
instalard una escala graduada en centimetros y una vez lleno con a
gua se comenzarid con las lecturas de la misma. Durante el primer
dia las observaciones se efectuardn con el siguiente intervalo, con
tando a partir de la primera lectura: 0 hs - 1 h - 2Zh-3h-5h-
8h-11h-16h - 24 h, luego se continuarid durante dos dias adi-
cionales efectuando una lectura por cada dia. De ser necesario por
la magnitud de las perdidas, diariamente, luego de efectuada la lec
tura, deberd restituirse el nivel original del agua contenida en el
tramo.

Los valores ‘medios correspondientes a las pérdidas asi medidas debe

Tén estar por debajo del valor de 0,10 m3 por m2 de superficie moja .
da y por dia, ‘descontindose de las pérdidas el valor de 1la evapora-
_cién medida en el canal. . \ b

Si 1las pérdidas superan dicho valor, deberi realizarse una detalla-
da inspeccién de las juntas de contraccién, construccidn y de dila-
tacién, posibles fisuras, etc., a fin de solucionar los problemas
que puedan dar motivo a dichas pérdidas, debiéndose repetir el ensa’
yo hasta reduc1r su valor por debajo de lo espec1f1cado

La Inspeccién determinars las progresivas en donde se-deberan 1nsta l
lar los tapones y definiri los tramos del ensayo.

Todos 1os revestimientos de canales y las obras de arte serén ensa- .
yados con estas pruebas estaticas antes de su recepcidn provisional.

Estarin a cargo del Contratista todos los .costos que involucran es-
tos ensayos, tales como: ejecucidén y remocidn de tapones; instala-
cién de escalas; provisi6n del agua necesaria (podrd suministrarse
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por bombeo de la napa freitica); eliminacién del agua almacenada,

etc.

E]1 Contratista mantendrd los canales revestidos con agua, a fin de
ev1tar p051b1es fisuras, hasta que la InspeCC1on.ordene el retiro

de los tapones.
b} Pruebas de fumcionamiento

Estas pruebas permiten realizar el chequeo hidrdulico general de

las instalaciones y en especial estén destinadas . al control y pues-
ta a punto de los sistemas automiticos de regulacién de nivel y de-
rivacién de caudales. Consisten en hacer circular por el sistema
caudales predeterminados realizando lecturas de niveles en distintos
puntos de los canales y en las obras de arte y observando el funcio-
namiento de los sistemas especiales instalados sobre éstas, midiendo
pérdidas en compuertas y demds controles de funcionamiento.

Previo a la realizacién de estas pruebas el Contratista deberad lim-
piar canales y obras de arte eliminando materias extrafias y restos
de obras a los efectos de.garantizar el libre escurrimiento de las
B aguas; deberd haber regulado compuertas automiticas y controlado los
sistémas;de.compuertas. '

La Inspeccién para cada caso determinard la forma y método de llevar

a cabo las pruebas indicadas.
8.3 Formas de medicidn, certificacién y pago

El revestimiento se medird en metros ciibicos, computdndose la superficie
realmente ejecutada y aprobada y no su proyeccién horizontal, multiplica
da por el espesor indicado en el proyecto (0,06 metros).

Se pagari al precio unitario de contrato establecido para el item N° 7
del presupuesto "Hormigén para revestimiento de canales"..

Incluye dicho precio la provisién y transporte a obra de todos los mate-
riales requeridos para la elaboracibn y colocacién del hormigén, inclui-
dos los producidos por el propio Contratista, con sus respectivas mermas,
pérdidas y sobrantes, los costos de manipuleo de los mismos; los materia-
les para juntas y los costos de e3ecuc16n de éstas; los trabajos de elabo
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racién, transporte y colocacién del hormigdn, la proteccidn y curado del
hormigén; la ejecucién de zanjas de proteccibn y encauzamiento de las a-
guas; las tareas de limpieza, las pruebas hidraulicas y cualquier gasto
de cualqu1er naturaleza que demandare la ejecucidn de las obras de acuer
do a 1o espec1f1cado y la correcta conservacidn de las mismas hasta su
Tecep cién definitiva. Queda entendido que en dichos conceptos estén 1nvo
jucrados los costos de la mano de obra y sus respectivas cargas sociales,
como asi también los gastos de amortizacidnm, interés, reparacibnes, Te-
puestos, etc., derivados del empleo de los equipos necesarios para la rea

lizacién de tales operaeiones.

ARTICULO 9° - HORMIGON PARA OBRAS DE ARTE

9.1 Descripcién general

Los trabajos a realizar por este item se refieren a la construccién de

todos los hormigones que conforman las distintas obras de arte a ejecu-
tar sobre los canales de riego y de desagﬂe, como ser obras de regula-

cién y control, de derivacidn, alcantarillas y descargadores, en un to-
do de acuerdo con los planos del proyecto N° 16 al 25 inclusive.

Se incluye en el presente ftem un contrapiso de un espesor minimo de 3
cm de hormigén pobre, que se ejecutard debajo de todas las obras a fin
de garantizar el armado prolijo y ordenado de todos los hierros que ta-

les estructuras requieren.
9.2 Especificaciones _ ' ' _ s
9.2.1 De las fundaciones ' '

La fundacidn de todas las estructuras deberi ejecutarsﬁ sobre ‘te-
rreno firme con capacidad portante minima de 1,0 kg/amz.

Cuando se funden obras de arte en suelos de capacidad portante du-
dosa o en terraplenes, en los lugares y para aquellas obras'quéh'é
Ju1c1o de 1a Inspeccién se requ1eran, la empresa Contratista debe-
ré realizar, mediante el concurso de firma o profesional espec1al1
zado, ensayos de penetracidn que interesen el horizonte ubicado en
el orden de los 6 metros bajo la obra de arte, asegurandose asi las
condiciones portantes y de equilibrio de los suelos de apoyo. '
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En el caso de encontrarse insuficiencias en la capacidad admisible
exigida por el terreno, el Contratista acordari con la Inspeccitn
el procedimiento a utilizarpara la fundacién de la obra.

Si el defecto proviene del terreno natural, el mayor costo que la

solucién adoptada le demande al €ontratista, le serd reconoci- -
da, pero si el defecto proviene del terraplén, los gastos indica-

dos serdn absorbidos totalmente por el mismo.

La fundacifén serid sobreexcavada en tres (3) centimetros'de espesor
y se procederd a ejecutar un contrapiso de hormigdn pobre o suelo
cemento con 150 kg/m3 de cemento como minimo en toda la superficie
de apoyo de estructuras que lleven contra el terreno armaduras ho-
rizontales, a los efectos de lograr un correcto replanteo e insta-
lacién‘de las mismas, asi como también para que el apoyo de los en-
cofrados se realice adecuadamente.

Tanto la sobreexcavacifn indicada como el contrapiso especificado
no tendri pago directo, sino que serd absorbido dentro de los gas-

tos generales del presente item.

Una vez realizado el contrapiso, la ejecucidn del replanteo del a-
tranque de la obra y la marcacién de los niveles serdn ejecutados
por la empresa Contratista con la intervencién de la Inspeccién. Se
deberi pedir aprobacidn por escrito para iniciar los trabajos de en
cofrado y colocacién de hierros.

9.2.2 De los materiaies y del hormigdn

Se deberin satlsfacer todas las espec1f1cac1ones establec1das en los
apartados 8. 2. 1; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4 y 8.2.5 del articulo anterior y
lo aqui indicado.

9.2.3 De los encofrados

Los encofrados cumplirdn con las reglas que el arte de la construc-
cién fija para ellos, en especial en lo referente a robustez, estan-
queidad y terminacién para lograr superficies de hormigdn a la vista,
para lo que se podrén emplear encofrados metdlicos o de madera. Los
encofrados metilicos no podrén ser piﬁtados con aceites que manchen

1
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al hormigdn.

De utilizar encofrados de madera, estos seran construidos con made
ra pareja, de calidad comercial tipo 80/20 pino parand, de 1" de es
pesor, revestidos con chapa fina ¢ harboard u otro tipo de lamina
de textura completamente lisa y de caracteristicas similares a las

mencionadas precedentemente.

En los angulos vivos se usardn chaflanes o cufas triangulares de 1"

x 1" que eliminen los cantos.

Para fijar los tableros verticales de las paredes de las diversas.

estructuras se usaran separadores del tipo que apruebe la Inspec-

9.2.4

cién. No se permitirin ataduras que atraviesen el hormigdn.

Los encofrados se disefiardn, armardn y apuntalarin de la forma a-
decuada para permitir el correcto colocado del hormigdén y la apli-
cacién de vibradores de inmersién en toHos los casos.

No se permltlra el retiro de los encofrados hasta tanto el horml-
gén moldeado presente un endurec1m1ento suficiente como para no

deformarse o agrietarse.

La Inspeccién decidird, en base al tipo de estructura, a las carac
teristicas del hormigén colado, a la temperatura ambiente y a la
forma en que se efectuari el curado del hormigdén, el plazo minimo’
para proceder al desencofrado de la estructura, para lo cual el Con
tratista debera contar con la aprobac16n escrita de la Inspeccién.

"Queda totalmente prohibido hacer actuar sin la aprobacidn de la Ins-

peccidn, en las estructuras sobrecarga alguna, hasta transcurridos
30 dias de terminado su colado.

Del colado y curado : ﬁ

E1 hormigén serd depositado en todos los casos dlrectamente en su
posicién final. Seri transportado por los medios que apruebe la
Inspeccidn, evitando toda p051b111dad de separacidn de sus compo-
nentes. No serd permitido el transporte por canaletas por gravedad
ni descarga desde alturas superiores a los 1, 80 metros de su posi-
cién final ni el desparramo desde un {mico punto a lo-large del en

\
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cofrado.

Para proceder al hormigonado de las estructuras el Contratista

debera contar con la aprobacién de la Inspeccidn.

Toda operacién de hormigonado se realizard en presencia de la Ins-
peccidn quien verificard el estado satisfactorio de los encofrados,
armaduras, juntas de construccidn y/o fundaciones, ademis de la ca-

1idad del propio hormigén.

Antes del colado del hormigdn se lavaran y humedeceridn los encofra
dos, vertiendo en ellos abundante cantidad de agua. Asimismo se mas
paran, picardn, lavarin y humedecerdn las superficies de las juntas
de construccién, retirandc en forma manual todo rastro de suciedad

y de mortero libre.

Toda vez'qué se reinicie el hormigonado de cualquier estructura,se
vertiran los primeros pastones de hormigén sin agregado gruesc has
ta cubrir una capa de 15 milimetros de espesor, siguiendo luego

con pastones COmunes.

Durante los dias subsiguientes al hqﬁmigonado y hasta el desenco-
frado se mantendrin continuamente himedos. los encofrados y enchar
cadas las superficies horizontales. Se cuidara muy especialmente

poner a cubierto el hormigén fresco del riesgo de heladas y no se
expondrin al sol superficies con menos de siete dias de endureci-
miento; durante dicho plazo se continuard con el curado del hormi-
gbn. Podrén emplearse membranas de curado mediante la aplicacidn

de liquidos eépecialmente fabricados para este uso, de reconocida

calidad y aprobados previamente por la Inspeccion.

En oportunidad de efectuarse el desencofrado de la estructura, la
Inspeccién marcard en forma adecuada todos los defectos en los hor-

migones que resulten de poca importancia.

La Empresa deberd proceder a la inmediata. reparacidn de los mismos
en un todo de acuerdo con la mecanica que fije, para estas repara-

ciones, la Inspeccidn.

Si 1los defectos fueran tales que puedan.afectar las condiciones de
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resistencia, aspecto, etc., de la respectiva estructura, la Ins
peccién ordenard la reconstruccién de la obra o parte de la o-
bra afectada segfmn el caso, a exclusiva cuenta del Contratista.

La Inspeccién podrd requerir, si lo considera conveniente por '
simple comprobacién o para asegurarse de la calidad de ejecucidn
de 1a obra, en estructuras que cumplan funciones de resistencia

estructural, la ejecucién de ensayos de carga.

Las pruebas se hardn en la forma siguiente: las estructuras que
designe la Inspeccifn serdn sometidas, después de cuarenta y cin
co (45) dlas de hormigonadas a una prueba de carga.

La carga del ensayo serd 1gua1 a la carga permanente mis 1,5 ve—'
ces la accidental del cilculo, siempre que ésta no supere 105’m11
kllogramos por metro cuadrado. En este caso la carga accidental
de’ ensayo se reduciri a la del célculo.

Después de actuar la carga durante seis horas se medlra la flecha |
de la estructura y doce horas despues de descargada ésta, se medi |
rd la flecha permanente, la que deberd ser menor de un cuarto de
1a flecha total. Si este ensayo no fuera satisfactorio, podra re-"
petirse a los diez dias del primero, y si también éste diera re- é
sultado negativo, la Inspeccidn podrd disponer la demolicién de

esa estructura.
9.2.5 De las juntas

En los extremos de las obras de arte que vinculan con canales re-
vestidos y en las demds posiciones indicadas en planos, el hormi-
gbn se ejecutard previéndose juntas de expansién. E1 plano N® 26
muestra el detalle de las mismas. %
' En las juntas de expansién se colocardn cintas eldsticas de clo-
ruro de polivinilo plastificado de las dimensiones indicadas en
los planos. La densidad del material a 20°C serid no menor a 1 4
gr/cm3 la resistencia a la traccidn, a la misma temperatura no
menor de 125 kg/cmz y el alargamlento a 1a rotura no 1nfer10r a

250%.
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9.3

9.2.6

9.2.7

Todas las uniones deberdn poder realizarse por soldadura median-

te calentamiento de los extremos de la cinta.
De las pinturas

Todas las superficies de los hormigones a la vista irdn pintadas
de acuerdo con las indicaciones impartidas por la Inspeccién, con
pinturas de cemento al latex.

Las pinturas se ejecutardn como tarea f1na1 una vez las obras es-
tén terminadas y se haya comprobado la perfecta impermeabilidad de

las mismas.
De las tolerancias en alineamientos, niveles y espesores

Los alineamientos, niveles y espesores de las obras deberan ser
los indicados en planos o los que, en su defecto, fije la Inspec-
cién. No se admitiran desviaciones en los alineamientos superio-

res a los 5 am.

La tolerancia en las cotas serd como miximo de * 2 cm de las in-

dicadas en los planos.

Con relacién a los espesores, solamente se aceptarén diferencias
inferiores o iguales al 10% en mis del espesor estipulado en pla |
nos o fijados por la Inspeccién. Excedida esta tolerancia el Con
tratista deberd rehacer por su exclusiva cuenta las obras defec-

tuosas.

Pormds de medicidn, certificacidn y pago

La medicién de los hormigpnes para estructuras se realizarad por metro
cbico de hormigdn colocado medido de acuerdo a los planos de proyecto.

La certificacién tendrid lugar de la siguiente manera:

a) Una vez que la estructura o parte de la misma se haya hormigonado y no

merezca ninguna observac16n de 1la Inspeccién en cuanto a la calidad,

el procedimiento constructlvo u otra causa justificada, se liquidari
el 70% del precio establecido para el item N° 8 del presupuesto "Hor-
migén para obras de arte’.
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b) Una vez terminada la estructura y luego de conformadas por la Inspec-
cién las pruebas de calidad del hormigbn y de la obra construida, se
liquidard el 30% restante del precitado precio. '

Dicho precio incluye la provisifn de los materiales y su colocacibn
en obra, con sus mermas, las de otros'materiales tales como aditivos
de hormigén y materiales para la ejecuci6n de las juntas de contrac-
ci6én, construccidn y expansién, y toda la mano de obra con las car-
gas sociales y de otra naturaleza, incluyendo asimismo todos los
trabajos que se requieren para cumplir con las exigencias de las
presentes especificaciones, como ser, entre otros, el encofrado, e-
laboracién y colocacién del hormigén, desencofrado, proteccidén y cu
rado del hormigdén, ejecucidén de las juntas de expansién y contrac-
cién, pozos de abatimiento y bombeos, precauciones para proteger

los hormigones frescos y a los materiales contra toda clase de dete
rioros, limpieza, lavado, lechadas de cemento y morteros, pinturas
y toda otra clase de gastos que requieran el cumplimiento de

las presentes especificaciones y las que las complementan.

ARTICULO 10° - ACERO REDONDO ALETADO TORSIONADO PARA HORMIGONES

10.1

10.2

‘Descripcidn general

Comprende la provisién, transporté, manipuleo, doblado, preparacién y
colocacién de todas las armaduras que requieran los hormigones estruc-

turales de las obras, realizado de conformidad con 1as/}ndieaeiones
L gz AL pT
de los planos de proyecto y con las siguientes especificaciones: ™.
s ~
;"" /

] £y "\ \
Especificaciones e o 1 i

. ‘l‘ '\_\ " “/ ’
Se utilizari acero laminado en barras para armaduras‘conformadas y tor
sionadas en frio con tensidén caracteristica de tracciéﬁkigzgis;;4f400

kg/cm2.
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10.3

Deberd cumpllrse lo especificado en el PRAEH en cuanto a empalmes, gan
chos, longitudes de adherencia y demés cond1C1ones de armado.

El Contratista confeccionari los planos de doblado de hierros, los que
presentard para su aprobacién a la Inspecci6n. Una vez obtenida ésta
por escrito, el Contratista podri iniciar la preparacién de la armadu-
ra.

En todos los casos se adoptarin los procedimientos apropiados que ga-
ranticen los recubrimientos minimos de las barras exigidos por los pla

' nos, los cuales deberin contar con la aprobacién de la Inspeccién.

La armadura, una vez colocada, formari un conjunto rigido asegurando
que los hierros no puedan moverse ni deformarse al verter el hormigén .

-y real1zar su vibrado.

El Contrat1sta no podri efectuar el hormlgonado de las estructuras cu
yas armaduras no hayan sido previamente aprobadas por la Inspecc16n,
a cuyo efecto deberd recabar dicha aprobacién con la debida anticipa-
cién y acatar de inmediato cﬁalduierJorden que le imparta el Inspec-
tor en el sentido de modificar, arreglar, limpiar o. rehacer las arma-
duras que no respondan a las especificaciones y a los planos de deta-

lle. ST
Formas de medicién, certificacidn y pago

Las armaduras se medirfin por peso de acuerdo a las longitudes y difme
tros que figuren en los planos y en las planillas aprobadas por la Ins

peccién, adoptando como peso especifico 7,85 toneladas por metro cfibi-

Co.

No se incluird compensacién alguna por.separadores de barra, caballe-

tes, soportes, ataduras, etc., que se utilicen'para asegurar las arma
duras. Tampoco se pagarén soldaduras, manguitos o la mayor longitud de
barras necesarias para establecer uniones por superposicifn. Su costo
estari incluido en el precio unitario del ﬁresenté item N° § "Acero
para armadura de hormigén''. |

Si el Contratista, por su propia conveniencia, solicitara autorizacién
para cambiar el difmetro de las armaduras y en consecuencia fuese nece

sario utilizar mayor cantidad de acero que el que figura en planos, se
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computari (micamente la cantidad que figura en é&stos.

La certificacién se realizard en forma conjunta con el hormigén de la

estructura y de la siguiente manera:

a) Una vez aprobada la pianilla de doblado y acopiados en obrador los
hierros necesarioé para las estructuras, realizada el acta de tra-
dicién que corresponda, se certificari el 50% del precio estableci
do en el item N° 9.

b) Una vez que la estructura o parte de 1a misma se haya hormigonado y
no merezca ninguna observacién de la Inspeccidn en cuanto a la cali
dad, el procedimiento constructivo u otra causa justificada, se 11
quidari el 30% del precio establecido en el item N° 9.

¢) Una vez terminada la estructura y que s€ hayan conformado por la Ins
peccién las pruebas de calidad del hormigén y de la obra construida,

se liquidard el 20% restante del precio del item N°® §.

ARTICULO 11° - CAROS DE HORMIGON ARMADO PARA OBRAS DE ARTE

11.1

11.2

Descripcidén general

Comprende la provisidén de cafios de hormigén armado premoldeads de los
diametros especifitados, aprobados por la Direccidn Nacional de Vialidad,
el transporte hasta el lugar de instalacién, la colocacién de la caferia,
los cortes de cafios que sea menester, la ejecucién de cabezas especiales,
la realizacidén de juntas incluyendo el material necesario, la construc-
cién de una base corrida de asiento con hormigén de 200 kg/m3 de cemen-
to, la ejecucién de. las pruebas hidridulicas correspondientes, el suminis
tro de los enseres, maquinarias y personal necesario para su e3ecuc1on
1a reparaci6én de las juntas defectuosas o cafios con pérdidas y el reem-

plazo de los cafios inaceptables.
Especificaciones

Los cafios de hormigén armado prefabricado responderdn a las normas de

vialidad Nacional en cuanto a caracteristicas, espesores y armaduras.

Los ensayos de calidad en fédbrica (dimensional, de resistencia y estan-
queidad), se realizardn en fdbrica bajo la Inspeccién de Obra. E1 Con-
tratista commicard a la Inspeccidén, con la suficiente antelacién la o
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portunidad en que se ejecutardn los ensayos a fin de presenc1ar los
mismos. Sin este requisito no se autorizard en obra el ingreso de los

cafios premoldeados.

Estardn a cargo del Contratista el suministro de los cafios y demis en
seres que requieran los ensayos. Se ensayaran un nimero de cafios equi
valente al cinco‘por ciento "(5%), con un minimo de 2 cafios por cada
partida de cada didmetro.

Previamente a la colocacidén de los caﬁos premoldeados, se perfilard el
fondo de zanja de acuerdo a planos y se construirfn dados de hormigén
para apoyar sobre estos la cafierfa a colocar.

Antes de bajar los cafios a la zanja se verificari si no existen rotu-.
ras, fisuras, etc., luego se limpiarédn, especialmente en las juntas y
bajarén con cuidado, debiendo descansar cada cafio por lo menos en dos
apoyos.

‘Las- juntas entre cafios de espiga y enchufe se efectuarin en la forma
siguiente: se humedeceri la espiga del cafio a colocar y. el enchufe del
ya colocado, y se aﬁlicaré inmediatamente en el ingulo entrante de &s-
te el mortero de cemento puro, suficientemente consistente para que no

5€ escurra.

En seguida se desplazard suavemente el céﬁo a colocar, introduciendo su
espiga en el enchufe del caﬁo ya colocado de modo que queden bien cen
trados a f1n de que el espesor de la junta sea unlfbrme terminada es-

ta operacién se calzard. el cafio para que no se mueva y se concluird de

rellenar la junta con mortero de dos partes de cemento por una de are-

na fina; luego se formard un chaflén con el mismo mortero a objeto de -
proteger la junta pr0p1amente dicha.

En los dias muy secos o de excesivo calor se deberin mantener constante-.
mente himedas las juntas, durante las primeras 24 horas de ejecutadas.
~ En caso de que las superficies internas de 2 cafios consecutivos no coin
cidan exactamente, se 'debers hacer c01nc1d1r, por lo menos, en una 1i-
nea recta, las generatrices inferiores del invertido, alisando interior
mente la junta e identificando con mortero de cemento puro los resaltos
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11.3

que pudieran existir entre los dos cafios.
La cafieria deberi colocarse formando lineas perfectamente rectas.

Terminada de colocar la cafieria se procederd a hormigonar la base corri- .
da de asiendo con hormigbn pétreo de 200 kg/m3 de cemento. '

Después de por 1lo menos 24 horas de terminada completamente la instala-
cién, se procederd a efectuar la prueba hidriulica llenindose la cafierfa
de agua a una presién de 2,00 m de‘agua'medida sobre el intrados. Esta
presién se mantendrd durante media hora ‘para comprobar la impermeabilidad
de las juntas y descubrir fallas en 10s cafios.

Si alguna junta o cafio acusara exudaciones o pérdidas, se les hard una
marca, luego se descargari la cafierfa y se repararén las partes defec-
tuosas revistiéndolas con un anillo de hormigén de 10 cm de espesor y en
la longitud que fije la Inspeccifn; que deberd sobrepasar en 5 ¢m como mi-
nimo, la zona afectada. Los cafios rotos © los que presenten grandes pérdi-

das seran cambiados.

La prueba hidrdulica se repetird hasta tenmer un resultado satisfactorio
a juicio de la Inspeccidn.

El relleno de las zanjas no se efectuari hasta 12 horas después de apro
bada 1a cafieria.

El tapado de la cafieria se deberd realizar una vez que la Inspeccién 1o
autorice por escrito, dejando constancia de la correcta colocacién y e-
jecuci6n de las juntas y de la prueba hidraulica.

Formas de medicién, certificacifén y pago.

Las cafierfas de hormig6n armado prefabricadas se mediran por metro lineal
segln el eje de la misma, sin incluir las partes que quedan empotradas
en las estructuras (cimaras, muros, etc.), trozos que se consideran for
mando parte de estas (ltimas. |

Se certificari el 50% del precio cbrrespondiente al Item respectivo una
vez acopiado en obra el material aprobado por la Inspecci6n y realiza-
da el acta de tradici6n correspondiente.
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‘E1 50% restante se certificard uma vez . termanada su instalacién, rea-

1izadas

.. Se pagar:
gbn arma

la prova

ARTICULO 12°-

de conformidad las pruebas hidriulicas Y tapada la cafieria.

4 al precio unitarioc de contrato, del Item 10 "Cafios de horml-
do", subitem correspondlente siendo el mismo campensac16n por
isién y construccibén total espec1f1cada en el presente artfculo.

12.1 rDéscripc

EQUIPOS HIDROMECANICOS TIPO NEYRPIC
16n General .

Este articulo se refiere a la provisiéh, transporte e instalaci6n de
los elementos hidromecdnicos tipo Neyrpic, destinados a la regulacién
y distribucién del agua de los canales del sistema de riego, que se de
tallan a continuacién. ' |

A. Compuertas de regulaci6n de nivel aguas arriba constante tipo AMIL:

D-220:
D-160:
D-140:
D-125:

B.S1ﬂm

81 70
Si 50

Si 35

Una a ubicar en Canal Secundario 2-V (Plano N° 17).

Una a ubicar en Canal Terciario 4-2-V (Plano N° 20).
‘Dos a ubicar en Canales Terciarios 1-2-Vy 2-2-V (Plano N°19).
Una a ubicar en Canal Terciario 1-2-V (Plano N° 19).

es de cebado autométlco

0: Uno a ubicar en Canal Secundario 2 V (Plano N° 18)

0: Dos a ubicar en Canales Secundarios 2-V y Terciario 4-2-V
(Planos N° 18 y 23).

0: Tres a ublcar en canales terc1arlos 1-2 -V, 2-2-Vy 3 2-V’
(Planos N° 21 y 22).

c. Compuertas modulares a miscara:

L21
L 2
L1
X2
XX2
X2
xxa

050: Una a ubicar en Canal Terciario 4- Z-V'(Plano N° 18).
650: Una a ubicar en Canal Terciario 1-2-V (Plano N° 16).
600: Una a ubicar en Canal Terciario 2-2-V (Plano N° 17).
420: Una a ubicar en Canal Terciario 3-2-V (Plano N° 18).

240: Una en entrega a finca (Plano N° 18).

210: Dos en entregas a fincas (Plarios N° 16 y 18).

-240: Una en entrega a finca (Plano N° 21). -
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12.2

XX1 210: Trece en entrega a finca§ 1Planos N° 16, 17, 19, 20, 22,
y 23).
El proyecto de las obras de arte ha sido confeccionado en.base a las
condiciones, medidas y requerimientos de los equipos Neyrplc de la di
visién de la Sociedad Alsthom de Francia.

S$i la Empresa Contratista_propusiera en su oferta equipos similares,
que refinan caracteristicas de funcionamiento semejantes a las de di-
chos equipos, correrd por cuenta de €sta la presentacién con su oferta
de las modificaciones que requiera el proyecto de las obras.de arte pa
ra adaptarse al mismo y la lista certificada de los 1ugarestdonde equi-
pos similares se encuentran en funcionamiento en la actualidad. Se ad-
vierte que no serén aceptadas ofertas con variantes que no satisfagaﬁ
lo anteriormente expresado. |

En ningfin caso se admitirin modificaciones de las cotas de los niveles
regulados y en los desniveles necesarios para su control automitico,

en una mayor pérdida de carga de funcionamiento, en variacién de-la ca
pacidad de evacuacién de sifones y variacién en los rangos de regulaci6n
de los caudales derivados y de las precisiones de los mismos, de acuer-
do a los valores miximos establecidos para los equipos Neyrpic en sus
catdlogos 65-10-70 (compuertas modulares de miscaras) 65-91-69 AM (com-
puertas de nivel constante aguas arriba) y 65-91-68-SI (sifones de segu
ridad). .

Especificaciones.

Los equipos se fabricarinicon materiales de primera calidad nuevos y
libres de oxidaciones profundas y oquedades, integrados con chapas,

" perfiles y tubos de acero soldados eléctricamente, asegurando las di-

mensiones y normas constructivas mediante caldererfa de precisién.’

" Los elementos de articulaci6n se ejecutarfin con materiales de alto im-

pécto que aseguren su inalterabilidad a lo largo de la vida Gtil de los
mismos . | '

Las compuertas de tamafios superiores irén provistas de rodamientos a
rodillos montados sobre cajas estancas. | |
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Los equipos deberin protegerse con €l siguiente tratamiento:

a) Arenado del metal a blanco.
b) Dos manos de pintura epoxi al cinc.
¢} Dos manos de pintura con base de caucho clorado.

Ademds deberd proveerse del material necesario pafa la aplicacién de
dos manos de pintura con base de caucho clorado (Idem c), luego del
montaje en obra y previo a la puesta en agua.

la totalidad de los equipos deberén ser armados en taller para la ve-
rificacién del correcto ensamblaje de sus partes constitutivas.

Los equipos se entregarin completaments armados, cuando Sus tamafios
1o permitan, o bien desarmados y marcados para facilitar su posterior
montaje en obra.

El Contratista deberi verificar los planos de implantacién e indicar
los cambios dimensionales y estructurales necesarios para la correcta
fundacién y fincionamiento ,de los equipos.

Asimismo el Contratista deberd entregar cinco copias del 'Manual de
Mantenimiento y Reglaje' para el correcto mantenimiento y ajuste de
todos los equipos.

El Contratista deberd garantizar el buen funcionamiento y el cﬁmplimieg
to de las caracteristicas hidréulicas de los equipos incluyendo el de
la calidad de los materiales y sus protecciones.

Los ensayos a realizar sobre los equipos consistirén en‘la_verificacién
del buen funcionamiento de los elementos mbviles de la compuerta AMIL
y de las variaciones del nivel del plano de agua con relacién al nivel
nominal para distintos caudales de pasaje, asi como también de las pér
didas de carga. |

Para los mSdulos, se verificari el caudal de pasaje para el nivel nomi
nal del agua y para las variaciones que se produzcan dentro del marnage,
para lo cual se instalarin vertederos con funcionamiento libre. La ins-
talacién de estos vertederos estard a cargo del ENIE.
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En el caso de observarse anomalias en el funcionamiento mecinico y/o
deficiencias de materiales y de construcci6n en los equipos provistos,
el Contratista deberd repararlos o cambiarles al solo juicio de la Ins =
peccién, en el plazo que &ésta le indique; corriendo por cuenta de €1
los gastos que ello le demande. |

En el caso de que no se cumplan las caracteristicas hidrdulicas garan-
tizadas de los equipos, se aplicard una multa equivalente al diez por
ciento  (10%) del valor del equipo instalado, de acuerdo al anilisis
de precio presentado con la oferta.

La Inspeccibn podrd, a su solo juicio, rechazar los equlpos que no cum
plan con los datos garantlzados.

Para proceder al montaje de las compuertas, el Contratista deberd con-
tar con la presenc1a de un técnico experimentado de la firma proveedora,
sin cuyo requisito la Inspeccién no autorizard dicho montaje.

El Contratista commicard a la Inspecci6n para su aprobacitn el nombre
de la firma o taller donde se ejecutarin los trabajos con la suficiente

antelacién.

La Inspecci6n estd facultada, si lo considera oportumo, a visitar el
taller mencionado antes de comenzar los trabajos a los efectos de cons

tatar si el mismo cuenta con los medios adecuados.

Los materiales metilicos destinados a la obra o a la fabricaci6n de e-
lementos que se incorporarin a las obras, serén sometidos a los ensa-
yos de traccién, de doblado o plegado en frio y doblado en caliente.

El Contratista comunicari a la Inspeccifén por escrito cada vez que se-
produzca el cumplimiento de las distintas etapas de fabricacién y trans
porte a saber:

a.- Fecha de iniciacién de los trabajos;
b.- Fecha de terminacién de las construcciones metdlicas y antes de pro
ceder a su pintado;
- Fecha de terminacién total de los trabajos quedando el elemento lis
to para su envio a obra;

98



d.- Fecha de su recibo en obrador, en acopio del elemento.

La Inspeccifn contard con un plazo minimo de 10 dfas en los casos b)

y ¢), para proceder a su verlflcacién en taller. El Contratista arbi-
trari todos los medios y facilitari todos los materiales necesarios pa
ra permitir la verificaci6n indicada al personal de la Inspeccién.

Llegadas las estructuras al obrador y antes de proceder a su instala-
cién, la Inspecci6én realizard uma prolija revisidén de la misma para

su aprobacién.
12.3 Formas de medicibn, certificacién y pago.

La medici6én correspondiente a la provisién e instalacién de los elemen

tos metdlicos especificados se realizard pbr etapas de acuerdo a 1o si

guiente: | '

I) En fibrica, una vez que se hayan acopiado analizado y marcado
todos los materiales a utilizar en la fabricacién de los elemen
tos de acuerdo a planos aprobados por la Inspeccién y luego de
realizada el acta de tradicién. :

11) En ffbrica, una vez terminada la fabricaci6n y previo al pintado
habiéndose verificado y aprobado por la Inspeccidn.

111) En obra, uma vez acopiado el elemento y aprobado por la Imspeccién.

1V) - Al finalizar el montaje, las pruebas de recepcién y dada la con-
formidad por la Inspeccién. '

La certificacién y pago se realizaré_aplidandb los valores del Item 11 -

"Equipos hidromecdnicos tipo NEYRPIC", subitem respectivo, de acuerdo
con lo siguiente: ' : '
El 20 % del precio del contrato al cumplirse la etapa I;

El 40 % del precio del contrato al cumplirse la etapa II;

El 10 % del precio del contrato al cumplirse la etapa III;

El 30 % del precio del contrato al cumplirse la etapa IV,
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ARTICULO 13°- COMPUERTAS PLANAS B

13.1

- 13.2

DescrIpc16n general, ' ‘,

El presente articulo se refiere ala prov1516n transporte e instalaci6n
de las siguientes compuertas planas de acc1onamiento manual a tornlllo

- Una compuerta de 1,10 x-0,60 m Tipo A. ! '

- Dos compuertas de 1,10 x 0,85m Tipo B..

- Una compuerta de 1,60 x 0,85 m Tipo C.

- Una compuerta de 1,70 x 1,00 m Tipo D. ;

‘Dichas compuertas serin construidas de acuerdo a: las 1nd1cac1ones del

il
plano N° 27, en el que se muestran las caracteristlcas construct1vas

y de montaje de los elementos indicados. i
. TR

Especificaciones '. b
13.2.1 Generales.
Para todos los elementos metédlicos a construlr proveer e insta-
lar, serin de apllcaciﬁn las "BasesiGenerales para el Cilculo,:

" 1a Fabricacibn, Provisi6n, Puésta enkFunc1onam1ento y Ensayo de .
Elementos Hidromecinicos con sus EqulpOS Conexos y Auxiliares
(Secciﬁn 4) de Agua y Energia- Eléctrlca de 1la Nacién, salvo que
se contrapongan con las espec1f1cac1ones indicadas en este plie-
go o en planos, en Cuyo Caso.se apllcarén estas Gltimas.

‘

Todas las estructuras metdlicas se ejecutarén utlllzando chapas,
perfiles, barras y tubos de acero de calldad no inferior a la cla
se IRAM-A-37, de las caracteristlcaé 4 medidas indicadas en los.

~ planos respectivos, deblendo ser nuevos y'carentes de oxidaciones
profundas. ' '

los demds elementos metslicos responder&n como minimo a las condi-
- ciones estipuladas en las 51guientes ?spec1f1caciones

Hierro fundido: ASHW D651gnac16n A-48‘56 Clase 30 6 A 126:C1 Cla-
se B normas TRAM 556 NIO - 526 NIO.

. Acero Laminado en frio: ASTM De51gnac16n A 108- 52 T Clase 1018

Acero Inoxidable: ASTM’De51gnac16n A\Ezs-ﬁs T;po 316.

o
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Bronce (superficie de asiento y vistagos) NAVAL ASTM Designacifn
B - 21-58, Aleacién B.

Bronce colado (tuercas, acoplamienfos; cuilas) Manganeso ASTM
Designacién B-147-52 Aleacifn 8 A.

El Contratista presentarﬁ en todos 1os casos planos de taller
con los detalles de los elementos a fabricar, indicando las ca-
racteristicas y calidades de cada uno de sus componentes y de
sus. condiciones de trabajo.

La Inspeccién se reserva el derecho de aprobar o desaprobar par
cial o totalmente las 'soluciones y*detalles'propueétos.'ﬁl Con-"_
tratista no estard facultado a comenzar la construcci6n hasta que
1a Inspeccifn no abruebe los ﬁlanos generales y de detalles pro-
puestos. |

E]l Contratista commicard a la Inspecci6n para su aprobacibén el
nombre de la firma o taller que ejecutard los trabajos, con la
suf1c1ente anticipacién.

La Inspeccién estard facultada, si lo considera oportumo,a v151-
tar el taller mencionado antes de comenzar los trabajos a los
efectos de constatar si el mismo cuenta con los medios adecuados.
Asimismo tendrd libre acceso al lugar de trabajo duranré_la eje-
cuci6n de los mismos.

Los materiales metdlicos destinados a la obra o a la fabricaci6n
de elementos que se 1ncorporarﬁn a la obra, serdn sometidos a los
ensayos de calidad que indique la Inspecc16n, fUndamentalmente

a ensayos de tracc16n doblado 0 plegado en frio y doblado en ca-
liente. ' '

- En todas 1és,e5trﬁcturas metdlicas, una vez concluida su construc
cién y verificada 1la calidad, dimensiones, alineamientos y ensam
bles entre los distintos elementos, se procederd a su perfecto
arenado hasta obtener superfic1e de metal blanco, prestando espe-‘
c1almente culdado en los interst1c1os y zonas protegldas
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Dentro de las 24 horas del arenado y mantenida‘la estructura en
zona seca ‘de baja humedad, se procederd a la aplicaci6n de la.
primera mano de pintura de proteccidn de acuerdo a lo especifi-
cado. ' | |

Todas las estructuras se cubririn en taller con dos manos de gal
vanizacién electroquimlca en frio del t1po Electro Kem de Protex
o similar con un espesor mfnimo :de 30 micrones, luego de los cua
les se aplicarin dos manos de.pinturé de caucho clorado tipo ma-
rino.

Una vez realizadps los montajes pertinentes se aplicarﬁ dos ma:
nos de terminacién con el mismo tipo de p1ntura. Cada mano ten-
drd un espesor de 30/40 micrones. '

El Contratista commicard a la Inspeccién por escrito cada vez
que se produzca el cumplimiento de las distintas etapas de fa-
bricacién y tfansporte a saber:

'a- Fecha de iniciacisn de los trabajos,
b- Fecha de terminacifn de las construcc1ones metdlicas y antes

de proceder a su pintado
c- Fecha de temminaci6n total de:los trabajos quedando el elemen
to listo para su envio a obra; '
Fecha de su recibo en obrador para su acopio.

d

La Inspecci6n contari con un plazo minimo de diez dias en los cg
sos b) y c) para proceder a su revisién en taller. El Contratis-
ta arbitrard todos los medios y facilitard todos los materiales
necesarios para permitir la revisi6n indicada por el personal de
la Inspeccibn. | ﬁfi ?h

Llegadas las estructuras al obrador Yy antes’de proceder a su co-
locacién, la Inspecc1on realizar unafprollja revisi6n de las mis

mas para su aprobaci6n. - ’ 3
L
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13.2.2 Particulares.

En el referido élaho N°27 se indican las caracteristicas cons-
tructivas de las compuertas planas de accionamiento a tornillo, a
las que deberd prestarse atencifén en el perfecto alineamiento
.entre marco y hoja de tal manera de garantizar un correcto cie-

rre estanco cuando el canal mantiene agua en su interior.

Las tuercas de bronce de accionamiento deberin tener, en su ex-
terior, igual dismetro para las cinco compuertas de tal manera
que una misma manivela de accionamiento pueda utilizarse para

cualquiera de ellas.

13,3 Formas de medicidn, certificacidn y ﬁago.

La certificacibn Correspondiente'a la provisién e instalaci6n de las
compuertas planas se realizard por etapas y de acuerdo con lo siguien
te: | Lo '

I) En obra, una vez acopiada la compuerta completa y aprobada por la
~ Inspeccién. |
I1)° Al finalizar el montaje, las pruebas de recepc16n y dada la confor

midad por la Inspeccidn.

La certificacién y pago se realizard aplicando los correspondientes va-
lores del Ttem 12 "Compuertas Planas', de acuerdo con lo siguiente:

El 70 % del precio del contrato al cumplirse la Etapa I ;
El 30 % del precio del.contrato al cumplirse la Etapa 11,
Dicho precio incluye la compensacifn total por todas las provisiones y
tareas especificadas en este Articulo para concluir el item de conformi
dad. |
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ARTICULO 14° -'CONSTRUCCION'DE BI$WBRADOS'Y TRANQUERAS _ -

14.1

14.2

Descrlbcidn general

El presente Item comprende 1a construccién de los alambrados especifi-
cados en el proyecto para delimitar las zonas de ocupacibn de las obras,
de acuerdo con los planos de proyecto (N° 28 y 29), con estas especifi
caciones y con las instrucciones que ‘imparta la Inspeccién.

Especificaciones:

El alambrado se construiri satisfaciendo las reglas del buen arte, de
acuerdo con las normas de la Direccifn Nacional de Vialidad indicadas
en el "Pliego General de Condiciones y Especificaciones Técnicas mis
Usuales'. ‘

Sersn de 7 hilos, dos de pGas y c1nco 11505, con.medlos postes reforza
dos cada 12 metros, cada tramo con un varillén central y seis varillas.

En la ejecucién de esquineros, terminales y torniqueteros se ut111zar£n
postes de caldén enterrados un metro COmoO mfnimo. Todo poste terminal

.0 esquinero ird acompaﬂado a una distancia de 0,70 m de medio poste re-.

forzado, tambi&n de caldén arriostrado con 1/4 de poste enterrado a 1,00
m como minimo. |

Como postes intermedios se utilizarin medios postés:reforzados de cal-
dén que irdn. enterrados como minimo 0,80 m. ‘

Los tiros de alambres entre tornlqueteros y esqu1neros 0 terminales no
excederin del orden de los 300 m de longltud

La distancia entre alambres se fijari durante la construccidén de acuer-

" do con las caracteristicés de los alambrados regionales.

Los varillones deberan atarse en todos los hilos. El resto de 1as ata-
duras deberan hacerse en forma cruzada a fin de 11m1tar los tiros libres
a la menor longltud posible. ‘ ‘

 En general las varlllas llevarén tres ataduras y cada tiro de alambre

tres ataduras por claro
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Todos los materiales a utilizar en la construccién de los alambrados,
serfin nuevos, de buena calidad y responderdn a las presentes especifi-
caciones. Antes de su incorporaci6én a obra deberdn contar con la apro-

bacién de la Inspecci6n,

Los alambres serin de acero galvanizado con un tenor minimo de 6,5 mi-
ligramos de zinc por centimetro cuadrado de superficie y deberdn resis-
tir, sin mostrar traza de cobre metélico adherente, un minimo de dos
imnmersiones de un minuto de duracién en solucién al 20 % de sulfato de.
cobre a + 18°C de temperatura. '

Para los hilos lisos se utilizari alambre de acero galvanizado ovalado,
calibre 17/15, de alta resistencia, con tensi6n de rotura a la traccién
no inferior a 7.000 kg/cm2. los alambreé de pGa serdn galvanizados, ca-
libre 12,5 (BWG), del tipo corriente en el comercio con pGas enlazadas

en los dos hilos y con una separacifn no mayor de 7,5 cm.:Para las ata-
‘duras y riendas se utilizard alambre galvanizado blanco N° 11 (BWC)l

Para el tensado de los alambres se utilizardn torniquetes dobles N°1 1/2
y torniquetes de cajén N° 3 o de aire N° 8, seglin lo establezca la Ins-
peccibn. ' -

Los postes y medios postes reforzados que se utilicen, serdn de caldén
de primera calidad y no presentarin nudos, taladros, principio de sdma- -
go ni otros factores que afecten su resistencia y durabilidad. S6lo se
admitirdn postes y medios postes rectos o que presenten una‘$ola curva-
tura con flecha no mayor de 10 cm. Sus dimensiones'minimas se ajustarénA
a 1o siguiente: ‘ ‘

a.- Postes: Longitud circunferencial : 0,45'm en el extremo supefior (D°=
0,15 m) y largo minimo 2,40 m. Estas dimensiones rigén para postes
terminales, esquineros y torniqueteros. \

b.- Medios postes reforzados: longitud circunferencial del extremo su-

perior: 0,33 m a 0,40 m (D°= 0,11 a 0,13m); largo minimo 2,20 m. Es-
tas medidas valen para los restantes postes, incluidos los tornapun
tas.
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14.3

las varillas a utilizar seran de madera dura (curupay o de tipo similar}
aserrada de primera calidad, rectas o con una sola curvatura con flecha
no mayor de 5.cm. Sus dimensiones se ajustardn a lo siguiente:

* Varillones: 0,05 m x 0,05 m de escuadrfa y 1,40 de largo; Varillas:
0,04 m x 0,05 m de escuadria y 1,20 m de largo. '

Las tranqueras serin de lapacho amarillo o negro, quebracho colorado,
urunday o de otra madera dura de similar calldad e irdn provistos de
dos postes especiales de esas maderas. En sus dimensiones y formas cons
tructivas responderfn a lo siguiente: ' '

Largo de tranquera: 3,50 metros; alto: 1,10 m con dos largueros de 7,62

x 7,62 cm de escuadria, dos verticales extremos de 10,16 x 7,62 an y

dos verticales intermedios de 7,62 x 7,62 cm. Llevardn diagonales de

5,08 x 7,62 cm de escuadria, todo fijado con pernos y grapas de acero |
de espesores y dimensiones adecuados para asegurar la robustez de la cons

truccién.

Se completari la tranquera con cinco varillas longltudlnales de acero de
12 mm de diametro. Los postes laterales de cierre y fijacién serén de
2,50 y 3,00 m de longitud y de 12,7 x 12,7 cm de escuadria..

Los postes especiales que integran las tranqueras quedarén-independien
tes del alambrado y serdn colocados con el enterramlento especificado.
deas las partes de madera llevarin yna mano de aceite de lino cocido

aplicado en caliente y las partes metdlicas se protegerin con pintura

especial. ' -

Formas de medicién, certificaci6én y pago

Los alambrados se certificarin por metro lineal de obra terminada de con
formidad con las presentes especificaciones y lo ordenado por la Inspec
cién y se abonarén al precio unitario de contrato correspondiente al item
N° 13 "Construcci6én de alambrados''.

Las tranqueras se certificarén por unidad completa provista e instalada
de acuerdo con las presentes especificaciones y se abonardn al precio
unitario de contrato estipulado para el item N° 14 'Tranqueras de madera
dura". o ' '
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- En caso de que el Contratista acopiare en ohra todos los materiales ne

cesarios para ejecutar integramente 1la totalldad del presente item, po
dra certificirsele, en concepto de acopio el c1ncuenta por ciento (50%)
del valor de los respectivos items de obra, suma ésta que se le ird de-
duciendo proporcionalmente de las certificaciones correspondlentes En
tal caso el Contratista asumird todas las responsabilidades que le ca-
be en su condicién de depositario de los materiales acopiados.
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CAPITULO III

PRESUPUESTO OFICIAL DE LAS OBRAS QUE SE LICITAN
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PROVINCIA DE LA _PMG’A

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

ENTE PROVINCIAL DEL RIO COLORADQ

~SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE DEL SECTOR NORESTE
DE LA SECCION V° - COLONIA 25 DE MAYO

GAPITULO IIT

A

PRESUPUESTO OFICIAL [DE LAS OBRAS LICITADAS

PRECIOS

ITEM - UNI - | CANTIDAD (3)
N°  DESCRIPCION pp | - - . | unitario | oA
1 Limpieza del terreno -ha_ 190 3.500.000 665.000.000
2 Excavacibn. comn m3 }364.200 - 18.000 | 6.555.600.000
3 Excavacién y relleno para : | N
fundacidn de estructuras m3 - 470 90.000 42 .300.000
4 Terraplenes con compact"a- |
' cién especial ' m3 |260.745 27.000 7.040.115.000
5 Perfilado del cajero de ca '
nales m2 | 67.680 9.000 609.120.000
6 Recubrimiento protector de ) ' - ‘
material granular (rip-rap) |{ m3 51 300.000 15.300.000
7 | Hormigbn para revestimiento 1l |
de canales ' m3 | 4.062 | 1.600.000 |6.499:200.000
8 Hormighn para obras de arte . | m3 572 2.500.000 {1.430.000.000
.9 AcéTo j)ara armaduré de hor , 1. ceL
migbn _ | kg | 19.540 390.800.000
10 Cafios de hormigdn armado: ~ | o
A. De 0,40 m de dilmetro m 8 1.000.000 . 8.000.000
B. De 0,60 m de didmetro m 98 1.500.000 147.000.000
C. De 0,80 m de diZmetro m - 34 2.000.000 68.000.000
: : !
11 Equipos hidromecinicos | -
] Tipo Neyrpic:
A. Compuertas de regulacién
de nivel aguas arriba: : :
A-1 Tipo Amil D-220 { N° 1 [133.000.000 133.000.000
' .} A-2 Tipo Amil D-160 N°® 1 | 75.000.000 75.000. 000
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P N
A-3 Tipo Amil D-140 N° 2 | 65.000.000]  130.000.000
A-4 Tipo Amil D-125 Ne 1 57.000.000 |  57.000.000
B« Sifones de cebado auto- ‘ ‘
- matico: . | _ I
B-1 Tipo 513700 N 1 70.000.000 | * . 70.000:000
B-2 Tipo Si 500 = N° 2 | 58.000.000]  116.000.000
B-3 Tipo Si 350 Ne 3 34.000.000 |  102.000.000 |
C. Compuertas modulares a 7 -
. mAscara: | 0 I B
C-1 Tipo 12 1050 - N° 1 | 136.000.000|  136.000.000
| c-2 Tipo L2 650 N° 1 | 107.000.000|  107.000.000
1 C-3 Tipo L1 600 - N° 1 82.000.000 -82.000.000
C-4 Tipo XX2 420 . N° 1 65.000.000 | 65.000.000
-5 Tipo Xx2 240 | N° 1 | 53.000.000 '53.000.000
C-6 Tipo XX2 210 | N° 2 44.000.000 | 88.000.000
C-7 Tipo XX1 240 N° 1 40.000.000 | 40.000.000
C-8 Tipo Xxi 210 - - | N° 13 33.000.000 |  429.000.000
12 Cémpuertas planés- : . ‘_A -
A. De 1,10 x 0,60. m-Tipo A | N° 1 5.000.000 | 5.000.000
B. De 1,10 x 0,85 m-Tipo B | N° D2 6.500.000 |  13.000.000
C. De 1,60 x 0,85 h-Tipo C | N° 1 /8.000.000 |~ 8.000.000
D. De 1,70 x 1,00m-Tipo D | N° | ' 1 10.000.000 | 10.000.000:|
13 Construccién de alambrados | m 106000 - 29,000 | 3.074.000.000 |
16 | Tranqueras de madera dura | N° | . 60 | 2.800.000 | -168.000.000 i
MONTO TOTAL ~ T . | 28.431.435.000

El presente presupuesto of1c1al del: Sistema de Rlego Y- DTena)e del Sector horeste
" de 1a Seccidn Veimporta 1a suma total de pesos: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREIN.
TA Y UN'MILLONES CUATROCIENTDS TREINTA Y CINOO MHL---af-—-—A--——----—-—--fr—fff-j-—-_

Buqnos Aires, Mayo de 1982 B
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