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CLAUSULAS GENERALES

PARTE T
Art® 1° - OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego estid redactado en concordancia
con las disposiciones de la Ley Provincial N° 959 de Obras Pab1li
cas, y ¢on las de la Ley General de Obras Piblicas N° 13.064 y
establece las bases y condiciones generales a gque se ajustarid la
Licitacifn, adjudicaciédn, contratacidn, ejecucidn y recibo de las

obras piblicas.

Art® 2° - "TERMINOLUOGT A

Los términos: "Estado", "Administracidén', "Ley",
"Inspeccién", "Proponente, "Adjudicatario", "Contrata'", "Contra-
to™", "Contratista’, "Sub-contratista", tienen en el presente plie

go el significado aue se describe a continuacidn:

LEY: Debe entenderse que es la Ley Provincial de Obras Pliblicas

N® 959,

ESTADO: Es la representacidén de la Provincia de Formosa, ejercida

en este caso por sus brganos de Gobierno.

ADMINISTRACION: Es la organizacidn administrativa legalmente capa-

citada que licita la obra o interviene en su adjudicacidn, contra-

tacidén, fiscalizacidn, recepcidn y nago.

INSPECCION: Indica el Servicio Técnico competente encargado delaes-

tiidio.y verificacidn:. del proyecto y el contraler y vigilancia de los

trabajos, que actilla representando a la Administracidn.

PROPONENTE: Es la persona, empresa o entidad que hace oferta en la

licitacidn con vista a realizar la obra.

ADJUDICATARIO: Es el oroponente cuya oferta ha sido aceptada.

CONTRATA: Es el instrumento de reciproca obligacidén suscrinto por la

Administracidn y el adjudicatarieo para ejecutar la obra.

CONTRATO: Es el conjunto de documentos de la Licitacidn que con la o

ferta del adjudicatario y dem3s anexos complementan a la contrata, su



cribiéndola ambas partes.

CONTRATISTA: Es el adjudicatario que ha firmado el Contrato y a par-

tir del momento en que el mismo se perfecciona.

SUB-CONTRATISTA: Es el empresario auxiliar con quien el contratista

sub-contrata las instalaciones especiales y/o determinados trabajos

de las obras.

ART® 3 - LEYES, DECRETO0S, ORDENANZAS, ETC.

Todo aquello relacionado con el contrato que no estuvie-
ra previsto en el presente Pliego y demds anexos de la Licitacidn,se
resolverd con arreglo a las leyes N° 959 de Obras Piblicas de 1la Pro
vineia Y N° 13.064 de la Nacién, y sus réglamentaciones. En caso de
silencio de las mismas se aplicaran las replas del derecho adminis-—
trative, En las clausulas "Especiales", se transcriben en lo perti-
nente, las Leyes, decretos y disposiciones que independientemente de
las Leyes mencionadas se citan en los documentos de licitacifn con
referencia a particularidades de la obra a realizar, Ser3 obligato-
rio para el Contratista en lo atinente a su funcidn especifica, el
cumplimiento de las leyes y decretos Provinciales y las ordenanzas
municipales que con relacidn a las construcciones rigieran en el lu
gar en que se realizara la obra. No obstante, cuando las determina-
ciones del proyecto y/o las clafisulas v especificaciones contractua
les, o las &rdenes emanadas de la Administracidn no concordaran con
esas disposiciones, el Contratista quedarid exento de la consiguien-

te responsabilidad.

ART® 4° - PLAZ0OS, CRITERIO PARA COMPUTARLOS

Todos los plazos aue sé mencionan en este Pliego se com
putardn por dias habiles administrativos. En lo referente a la eje-
cucidn de obras se entenderidn tal como se indique en las (Clafisulas

Especiales.



ART® 5° - DISPONIBILIDAD Y CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS
DE LICITACION

El presente pliego y demis documentos de licitacidn estarin a
disposicién de los interesados y podran consultarse en los lugares
que se indican en los respectivos avisos. Asimismo se podran adqui-
rir por el precio que haya fijado la Administracidn. Su conocimien-
to y adquisicidn son obligatorios para quienes se presenten a la Li
citacién, presumi&ndose vor este hecho que el proponente se ha com-

penetrado del exacto alcance de las disposiciones que contienen.

ART® 6° - ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Dentro del plazo establecido en las Clafisulas Especiales, antes
de la apertura del concurso, la Administracidn podrd hacer.aclaracio-
nes de oficio y evacuard las consultas que por escrito formulen los

interesados.

Las aclaraciones y respuestas se llevarin a conocimiento de to-

dos los adquirentes de los documentos de la licitacidn.

ART® 7° - LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se presentardn en el lugar o en los lugares que en

cada caso se determine en las Claiisulas Especiales.

PAPTE T1

BASES DE LICITACIQON Y SISTEMA DE CONTRATACION

ART® 8° - NATURALEZA DE LAS OBRAS QUE SE LICITAN

Las obras que se licitan tendrdn las caracteristicas generales

que se describen en las Cl&usulas Especiales.

ART® 9° - SISTEMA DE CONTRATACION

La obra serd contratada por el sistema que se establece en las

Clatsulas Especiales, v de acuerdo, segiin corresponda, con las si-

guientes condiciones:



a) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA

El proponente.ccnsignaré en su oferta los precios unita-
rios que atribuye a cada uno de los items. Los precios unitarios
del proponente al que se adjudique la obra, pasar@n a ser, oportu-
namente, precios bdsicos contractuales y quedarin sujetos al régi-
men de variaciones de costos establecidos por la Legislacidon vigen

te.

b) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO

El proponente dari un brecio global ﬁara ejecutar la obra
gque se ljcita, presentando con la oferta el cdmputo métrico v precios
unitarios para cada item, como asi tambi&n el an3lisis de precios de
cada unoj estas cantidades y precios serviridn de base para las Certi-
ficaciones de trabajos y la convencidn de las modificaciones. La Ad-
ministracidn pagarda al Contratista por la obra concluida de acuerdo
con el proyecto, la suma global establecida en el contrato, con la va
riacidn que resulte, de las modificaciones estableécidas entre las par
tes y de la aplicacidn del régimen de variaciones de costos dado por

la legislacion vigente.

c) CONTRATACION POR COSTE Y COSTA

El sistema responderd, en general, a la condicidn de recono
cer al Contratista los gastos directos denominados "expensas de obras"
y una suma porcentual a estas expensas segiin lo que se determine en
el correspondiente contrato en concepto de "retribucidn de empresa',
en la que se incluyen los pastos generales a cargo del Contratista 'y

el beneficio.

Considéranse "expensas de obra”, los valores de costo de to-
dos los materiales y efectos gue se apliquen a la obra o gue se consu-
ﬁan para su ejecuciﬁn;incluye las herramientas, los combustibles, ener
gla eléctrica y de otra Indole que se utilicen en la propnia obra, en

las instalaciones principales y auxiliares y en las maquinas y vehicu-

los,

el] trabajo y transporte de madera de encofrados, en la proporcién

de su desgaste; los salarios, vidticos, pasajes sobre asignaciones,car

gas

sociales y seguros correspondientes al Personal obrero de todos



los ramos y actividades que no estuvieran comnrendidos en otros con-
ceptos de este mismo rubro; el monto de los subcontratos de instala-
ciones y trabajos integrantes de la obra, los sueldos, salarios, vii
ticos, sobreasignaciones y pasajes del personal técnico, administra-
tivos, y de capataces hasta la categoria del Jefe de la Obra, y en
general, los gastos de esa Indole relativos al Personal afectado a
las tareas de conduccidn, administracidn y vigilancia; los gastos

de transporte de materiales y de remesa y retorno de toda clase de
equipos, herramientas, {tiles y accesorios necesarios para la cons-
truceidn; el alquiler de playas, terrenos, edificios y otros elemen-
tos indispensables cuya tenencia no le est& al contratista; el segu-
ro contra incendio y los de otra indole inherentes a la obra y los im

puestos, tasas y gravimenes que afecten a &sta directamente.

Incliyense tambi&n en este concepto, los gastos de repuestos
vy reparaciones correspondientes del equipo mecanico, entendiéndose por
tales agquéllos que no mejoram el estado de desgaste general de las ma
quinarias vy que mno incrementen el valor de é&stas mds que en el valor d
as piezas reemplazadas y cuya ejecucidn s&lo obliga a breves parali-

zaciones de la miquina.

La anterior enunciacidn no es exhaustiva sino simplemente enu-
merativa; como concepto genmeral se comsiderardn como"expensas de obra"
los gastos que tengan como caracteristica la de ser terminables de in-
mediato y en su justo valor, al dia y durante el curso de la ejecucidn
La certificacidn de las expensas de obras, se realizara contra la vre-
sentacidn por parte del Contratista de las facturas, recibos, plani-
llas u otra documentacidn que avale fehacientemente la erogacidn rea-

lizada, y deberdn estar conformadas expresamente por la Inspeccidn.

Se tendradn como gastos a cargo del Contratista, incluidos en
el concepto de "retribucidn de empresas", los que demande la amortiza-
cidén & alquiler de las maquinarias, vehiculos, herramientas v demls en
seres requeridos para la ejecucidn de la obra; los que originen las
gestiones v tramitaciones para la adquisicidn de materiales e instala-
ciones de servicios piblicos; los intereses del canital en-giro; los
derechos por el uso de patentes; los gastos que correspondieran al
contrdatista por el sellado y registro del contrato, los de administra-

cidn central de empresas; las comunicaciones telefdnicas, telegraficas



y postales relacionadas con la obra, y los sueldos y asignaciones
del personal técnico y administrativo que no esté& expresamente in
cluido entre las expensas de la obra. Asi también involucrarin los
beneficios a que tienen derecho en funcidn de la obra que se eje-

cute.

Esta ndmina es asimismo simplemente enunciativa, debiendo con
siderarse en general como "retribucidn de empresa', los gastos que
tengan como caracteristicas la de ser determinables en forma media-
ta, con posteriofidad y a4 prorrata. Las condiciones de certificacidn
seran de acuerdo con la naturaleza especifica de la obra a ejecutar-
se y se estipulardn porcentualmente sobre "expensas de obra'", en el

contrato respectivo,

ART® 10° - EFECTIVIDAD DEL COMPROMISO CONTRACTUAL

Las Clalisulas Especiales determinaridn si el Contrato se cele-
brard "ad-referendum" del Poder Ejecutivo o si la autoridad que in-
terviene es de suyo competente para otorgarle validez al suscribir-
lo. Se hard constar asimismo en las citadas "Clalisulas Especiales"

-~ - .
cuandeo los contratos deberin ser protocolizados.

ART® 11° - CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y DE
LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

La presentacién de la propuesta implica que los oferentes han
estudiado cuidadosamente los documentos de la Licitacidn y obtenide
informes de card@cter local que se puedan conseguir en el lugar y cual
quier otro dato que pueda influir en la determinacidn del costo de
las obras, y asimismo, que se han informado respecto a la configura-

cidn y naturaleza del terremno.

ART® 12° - IDIOMA OFICIAL

El idioma oficial es el castellanc, vy por lo tanto las propues-
tas y documentaciones a presentar seri3n redactadas en dicho idioma.
. La bibliografia podrd estar en idioma original. Asimismo, el adjudi-
catario o contratista en su correspondencia epistolar y contactos per
sonales con la Administracidn o la Inspeccidn usarid el idioma caste-

llano.
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ARTICULO 13 - FORMA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarafi por duplicado;-siendo el proponente

exclusivo responsable de los errores que contiene en su redaccidn.

Serin redactadas en el idioma oficial, con sus precios en pesos ar

gentinos, a menos que en lag Clalsulas Especiales se admita hacer-

lo en otra moneda, escritas a miquina, sin enmiendas,raspaduras,

entrelineas & errores que no hayan sido debidamente salvados y se

entregardn en sobre cerrado y lacrado que llevara la siguiente le-

yenda.

Licitaci6én POblica......vvv.vevee...Internacional

(nombre del grupo empresario proponente)

En su interior se hallardn dos sobres, también cerrados ¥y lacrados,

con las caracteristicas que se describen a continuacidn.

Uno de los sobres llevard la leyenda:

'

Sobre N° 1 - Licitacién PUblica........... .Internacionazal

(nombre del grupo empresario proponente)

y contendrd en duplicado:

a)
b)

)

d)

e)

f)

Recibo de adquisicidn-del pliego.
Certificado de depdsito de garantia de oferta.

Certificado de Capacidad de Contratacidn Anual exnedido por el

Registro Provincial de Empresas de Obras Poblicas.

-Certificados de inscripcidn en los registros de impuestos a las

Actividades Lucrativas y Caja de Previsidén.

Principales Proyectos y obras, ejecutados en los {iltimos afios,
similares al que se licita, indicando importe total de cada con
trato, plazo de ejecucidn y equipos utilizados, certificado por

el organismo oficial de control y/o particular contratante.
Trabajos en ejecucidn (proyectos y obras)

Nomina de. directores y personal téecnico Tesponsable, adjuntando

su correspondiente curriculum vitae.



g)

k)

1

m)

n)
o)

p)

q)

- B8 -

Personal con funciones té&cnicas que se afectard a la obra.

-

v

Nomina de wlquinas y equipos que las ermpresas afectarin exclu-

sivamente a la obra, detallando sus caracteristicas principales,
8i son de su propiedad o debe adquirirlos o arrendarlos, su anti
guedad, estado, lugar donde se encuentran y si estidn afectados a

otra obra.
Referencias comercialesy bancarias.

Copia fiel certificada del contrato social 0 estatutos de las so-

ciedades y empresas.

Copia del {ltimo balance.

Cuando dos o mads empresas se unan en consorcio para presentar un:
propuesta deberdn.asumir responsabilidades solidarias para el cun
plimiento del contrato. Se deberd presentar copia fiel certificad
del contrato entre empresas asociadas, debiendo acreditarse que 1
unidn ad-hoc se formaliza con una duracidn’ superior, al ﬁenos en
dos anos, al plazo que se estima mediard hasta la recepcidn defin

tiva de la obra licitada. E

Anteproyecto del muelle para mercaderias generales con un avanzad

grado de definicidn aunque sin concretar los detalles definitivos

Computos métricos correspondientes a la solucidn proyectada.

Memoria descriptiva con los fundamentos que llevan a elegir la so

Jucidn propuesta. -

Cronograma relativo a la concrecidn del proyecto definitive. Docu
mentacidén de la capacidad financiera y técnica conforme lo determ

na el Art. 8.

Metodologié de la construccidn. Los proponentes deberidn pre-—
sentar una descripcidn exhaustiva de los sistemas constructi-
vos a emplear, asi como de las normas de calidad que deberan
cumplir los materiales & incorporar a la obra y de los reque-
rimientos técnicos a que se ajustard la construccidn de todas

y cada una de las partes de la misma.

Esta descripcifn, cuya amplitud y claridad serdn-especial y
decisivamente tenidas en cuenta durante el proceso de selec-
cidén de las propuestas, se convertir3, para el adjudicatario,

en parte integrante del Contrato en calidad de especificacio-



- -

nes técnicas, junto con los apregados que la Inspeccidn juzgue

necesarios.

r) Plan de trabajos relativo a la obra en diagrama de barras cuan
ficado (GANTT)

8) Tareas a certificar hasta la aprobacidn del proyecto definitiveo.!

t) Plazo, El plazo seri libre, a propuesta del ofertente. La Admi-
nistracidn considera razonable, en forma estimativa, un plazo deﬁ
construccidn de veinticuatro meses y valorizara positivamente,
en igualdad de otras condiciones, reducciones con respecto al lap
so citade. -

u) La falta de los réquisitos b, ¢ y ¢' provocari en el acto el rect
zo de la oferta, sin recufso alguno ‘por parte del Proponente, a:
quien se le devolveri, sin abrir,el sobre individualizado con el !
N® 2.

En caso de faltar alguno de los otros documentos se deberin presé

tar dentro de las 48 horas siguientes.

La admisidn de la oferta, por contener los requisitos de que se
trata, no comporta reconocer la perfeccidn de estos documentos,

toda vez que ellos serin analizados a posteriori.

En consecuencia, no obstante su aceptacidon formal preliminar, el
Comitente rechazard aquellas ofertas de cuya instrumentacidn sur

gieran efectos o incapacidades para obligarse.

Sobre N® 2 - Licitacidn PGblica N°...Internacional) y contendri en

duplicado:

Férmula de oferta:

1) Precios unitarios y andlisis de precios.



2)

3)

4)

Los

por

Pre¢io. Se cotizard un monto global y Gnico por la ejecucidn
de todos los trabajos licitados, como corresponde a la contra-
tacidn por ajuste alzado. La presentacidn se ajustari al mode

lo que se adjunta.

Montos a invertir, teniendo en cuenta los precios unitarios de
cotizacidn, en forma mensual y acumulada para cada uno de los

Items que figuran em el modelo de programas de trabajos.

Resefia sobre el desarrollo de los trabajos y equipos a emplear

en las distintas tareas conforme al cronograma de trabajo.

instrumentos integrantes de la oferta deberdn ser suscriptos

el Representante Legal y el Representante T&cnico, &ste con

acreditada experiencia en el tipo de obra licitada.

ARTICULO 14 - GARANTIA DE LA OFERTA

La garantia deioferta constari de un certificado de

depbsito efectuado en el Banco de la Provincia de Formosa, por uma

suma de cuatrocientos mil pesos argentinos ($a 400.000.--)

vo,

titulos & Bonos Nacionales, Provinciales & Municipales que ter-

gan cotizacidn en las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Rosario,

al valor corriente en plaza. Dicho depdsito podrid sustituirse en al

guna de las formas previstas en el régimen de contrataciones vigente

en efecti



ARTICULO 15 - APERTURA DEL CONCURSQ

.

Las propuestas serdn abiertas y leidas en acto piiblico,
en el lugar, dia y hora fijados a tal efecto en el llamado a Lici-
tacidn, con la presencia del funcionario o los funcionarios compe-

tentes y de los interesados que concurran.,

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas
fuese declarado feriado, el acto se realizar3d a la misma hora del

primer dia h3bil siguiente.

.

Se proceder3d eh primer lugar a la apertura de todos los
sobres individualizados con el N° 1, verificidndose el cumplimiento

de los requisitos indicados como incidos a) al o).

De todo lo actuado se labrard un acta en la gque se deta

llarin las presentaciones numeradas por orden de apertura y forma

de los depdésitos de garantia. El1 acta serd leida y suscripta por los

funcionarios autorizados y los oferéntes que deseen hacerlo.

Toda presentacidn que no cumpla las exigencias estable-
cidas en el llamado a-concurso no serid considerada a los éfectos de

la adjudicacidn.

k

Los lineamientos generales que seguird el concurso se

describen en el articulo 17 de las Clatsulas Particulares.




ART. 16 - SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA Y DEVOLUCION DE LA GCARANTIA

La oferta debera mantenerse por el tiempo que se indi-
ca en las ClaGsulas Especiales y que ser3 como minimo por noven-
ta dias; se considerard prorrogada de hecho hasta la adjudica-
cifn, si el proponente no hace mencidén expresa en contrario antes
de su expiracidn; en su defecto perderd el depdsito de garantia.
Producida la adjudicacidn y transcurridos treinta dias de rubri-
cado el pertinente contrato se procederd a la devolucidon de los
depdsitos de garantia a quienes no resultaren adjudicatarios de

la s obras licitadas.

ART. 16 bis - ADJUDICACION DE LA LICITACION

La adjudicacidn recaerd sobre la oferta mi&s conveniente,

a juicio exclusivo del Comitente.

El comitente se reserva el derecho de rechazar fundada-
mente todas las ofertas si lo creyera oportunc y conveniente, sin

crearse por ello obligacidn alguna con los proponentes.

La circunstancia de presentarse una sola Oferta, no im-
pide la adjudicacidn de los trabajos, siempre que el Comitente-:lo

juzgue conveniente.

El Comitente se reserva igualwente el derecho de recha-

zar toda oferta en que se compruebe:

a)  ue exista acuerdo entre dos o m3s Proponentes para la obra

licitada.

b) Que se haya cometido cualquier hecho doloso con el 6bjeto de
obtener la adjudicacidn.

c) Que no se ajusta a la licitacidon, dejando de cumplir cualauie
ra de los requisitos exigidos o alterando, en cualquier for-

ma, la documentacidén licitatoria.



- 11 bis -

ART. 16 bis segundo - FORMALIZACION DEL CONTRATO

Resuelta la adjudicacidn, se notificard documentadamente
al adjudicatario, quien quedari obligado definitivamente al cumpli
miento de las condiciones fijadas en la documentacidn biAsica de la

contratacidn y lo citard para que suscriba el contrato.

Este acto deberi formalizarse dentro del plazo de trein-

ta (30) dias de 1la fecha de la notificacidn.

Transcurrido este plazo sin la suscripcidn del contrato, el
Comitente, podrd efectuar ‘ina nueva adjudicacidn a favor de la mis
conveniente entre las restantes ofértas, ejecutando la garantia de la
oferta incumplida y aplicando ademis, las penalidades que correspon-

dan.

El contrato formalizard los derechos y obligaciones recipro.

cas y constituir@ el punto inicial del desarrollo contractual.

ART. 17 - ADjUDICACION — FIRMA Y APROBACION DEL CONTRATO

La Licitacitn ser3 adjudicada por la autoridad competente
en el plazo fijado en las Clatisulas Especiales de acuerdo a la imvpor
tancia de la obra licitada pero que, salvo muy justificadas excepcio
nes, no podra superaf a2l de wmantenimiénto de oferta; el contrato se-
rd suscrtipto dentro del plazo que establezcan dichas clafisulas. Un
ejemplar del contrato firmado ser3a entregado inmediatamente al Con-
tratista. Si la adjudicacidn no tuviera lugar en el término sefiala-
do el proponente, siempre gue la demora no le fuera imputable, podri
desistir de su oferxta; em este caso se le devolver3 de inmediateo el

depdsito de garantia Tespectivo.

ART. 17 bis - GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO

Con tiempo suficiente, antes de suscribir el Contrato, el

adjudicatario ofrecer2 la garantia de su cumplimiento,en la misma



- 11 bis (2°) -

forma, condiciones y alcance-indicados en el articulo 20°, -para cu-
brir el cinco por ciente (5%) del monto del Contrato. ’

En caso de que el adjudicatario no diera cumplimiento a
lo determinado en el presente articulo y en el 17°, perderd la ga-
rantia de mantenimiento y el derecho a suscribir el Contrato, sin
perjuicio del ejercicio de los derechos que correspondan al Comiten-

te.

El Comitente tiene derecho a exigir y obtener la susti-
tucién de la garantia delchmplimiento, en el supuesto a estimar, a
su solo juicio, y durante el trato contractual, que la wmisma ha per
dido o corre peligro de perder la eficacia que tuvo en el momento de

su constituecidn.

ART. 18 - PENALIDADES SI EL ADJUDICATARIO NO SE PRESENTA A SUSCRIBIR
EL CONTRATO - ADJUDICACION A OTRO PROPONENTE

5i el adjudicatario citado forwmalmente al efecto, no con-
curriera en término a suscribir el contrato o no aportara la garan-
tia correspondiente perderi el depdsito de que hace referencia el
articulo 14 de la Ley de Obras Piblicas N°®° 13.064; producida la si-
tuacidn descripta precedentemente, la Administracidon podri adjudi-

car la obra a otro proponente que siga en orden de conveniencia.
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ART.13 REEMBOLSO POR GASTOS AL ADJUDICATARIO SI NO SE FIRMARA
EL CONTRATO ‘

En caso de que una vez declarada la adjudicacidn el contra-
to no se firmara por motivos imputables a 1a Administracién, o si
suscripto "ad referendum” no se aprobara en el término de treinta
(30) dias, el adjudicatario tendri derecho al reembolso de los gas
tos que hubiere efectuade para concurrir a laz Licitacién y al de

las demds expensas accesorias en que hubiera incurrido.

ART. 20 GARANTIA DE CONTRATO Y SELLADO DE LEY

El Contratista deberd reponer el sellado de Ley a2 us cargo den
tro de los cinco (5) dias de ser comunicada 1la aprobacidén del con-

trato. '

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afian-
zard su cumplimiento mediante denésito de cinco por ciento (5%) del
monto del convenio, a la orden del Gobierno de 1la Provincia, en e-
fectivo, titulos o bonos nacionales, provinciales o municivales,que
tengan cotizacidn oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
al valor corriente en plaza. En lugar de dicho depdsito podrd optar
se por una fianza bancaria equivalente, a satisfaccidn, o por las

garantias reales establecidas por Ley.

1°. En el caso de ofrecer la garantia prevista en el artfcu-
lo 1° de la Ley N° 14.143, los vroponentes deberin con-

signar en su propuesta:

a) Ubicacidn del o de los inmuebles que serian hipote-
cados en garantia acompafando los testimonios del
respectivo titulo de la propiedad o en su defecto
copia de los mismos autenticada nor un escribano
de registro, en la que deberi constar la pertinen-
te inscrincidn en el registro de la Propiedad.

A efecto de fijar el liwmite hasta el que puéde alcanzar la
hipoteca a constituirse por concepto de garantia, deberi tenerse
en cuenta que dicha hipoteca no podrd exceder del B0% del impor-

te de la valuacidn del inmueble afectada vpara el pago de contribu-



cidn territorial, en el orden a las constancias, que surjan de la
boleta correspondiente al Oltimo periodo de recaudacidn, la que
deberd acompafiarse. La hipoteca a constituirse, tendrid que ser en

primer grado.

b) Ubicacidn del o de los muebles que se afectardn a la
prenda detallando las caracteristicas de cada uno de
ellos a efectos de facilitar la respectiva tasacidn que
efectuard la Administracidon, con costas al proponen-

te.

Esta garantia no podrd exceder del 80% del valor de

la tasacidn efecutada por la Administracidn.

Los elementos del plantel y equipos necesarios para la

ejecucidn de la obra licitada no podrd ser ofrecidos en prenda.

2°) Estudiadas las propuestas por la oficina competente vy
en caso de aconsejarse la adjudicacidén a empresas que ofrezcan es
ta clase de garantias, se deber3d elevar, conjuntamente con la in-
formacidn respectiva, un detalle y tasacidén de los bienes a efec-

tuar, de acuerdo a las normas precedentemente exnuestas.

3°) Previamente a la firma del contrato; se fequeriré a
la Empresa Contratista que formalice la escritura de hivpoteca y
que presente el testimonio debidamente inscripto en el registro.
En caso de ofrecerse prenda, su formalizacidn e inscripciédn tam-

bién serdn previas a la firma del contrato.

4°) La escritura de aceptacidn se harid previa certifica-
cidn de gue en la fecha en que ella se formaliza, el derecho de
dominio subsiste a nembre del titular y de que se mantiene la hi-
poteca inscripta, en las mismas condiciones que cuando se consti-
tuyd y siempré que durante el periodo intermedio no se haya ins-
cripto otros gravadmenes, embargos o anotaciones de litis que pue-

dan afectar las validez o eficacia de aquella.

En casco de que se hubieran modificado las condiciones de
dominio por las causas antes expresadas, el Contratista deberd

ofrecer otras garantias a satisfaccidn de la Administracidn den-



tro del vlazo fijado para la firma del contrato, a cuyo vencimien-
to quedara de hecho sin efecto la adjudicacién con pé&rdida del de-

pdsito de garantia Y suspensidn en el registro pertinente,

5°) Los gastos de constitucidn de 1la hipoteca o prenda

serdn por cuenta del Contratista.

6°) 5i la ejecucidn de 1la hipoteca o prenda en su caso no
alcanzara para cubrir el 5% del monto del contrato el Contratista de
bera entregar el saldo mediante nueva garantia en cualquiera de las

formas autorizadas por la Ley.

El otorgamiento de la escritura de hipoteca o la constitu-
cidén de la prenda, deber3 efectuarse dentro del té&rmino establecido
para la firma del contrato, bajo apercibimiento de que sea dejada
sin efecto la adjudicacidn con pérdida de la parantia de la oferta

Yy suspensidén del adjudicatario del registro respectivo.

Cuando existen.razones que impidan la formalizacidn den-
tro de ese lapso el adjudicétario se obliga a afianzar el contrato
por cualquiera de los otros medios Drevistos precedente, hasta tan-
to se formalice la garantfa de hipoteca o prenda. Los bienes hinote
cados o dados en prenda seran asegurados durante el término del con
trato por cuenta del adjudicatario a satisfaccidn de la Administra-
¢idn cuando asi convenga a su naturaleza y a los riesgos a que es~
tén expuestos, debiendo endosarse las pélizas a favor de la Adminis

tracidn.

ART. 21 DOMICILIOC DEL CONTRATISTA
El Contratista deberi constituir domicilio legal en la
ciudad de Formosa, Provincia del mismo nombre a los efectos del con

trato.

ART. 22 DOCUMENTOS DEL CONTRATO

S5i los documentos integrantes del contrato no coincidie
ran en lo pertinente con los que sirvieron de base a la licitacién,

privaran las disposiciones de estos Gltimos, Serdn documentos inte-



grantes del contrato, que ambas partes suscribirdn simultdneamente

con la contrata, exceptuando al que de cita en el apartado a), los

que se detallan a continuacidn:

a)

b)

c)

d)

el

ART. 23 -

El presente Pliego Tipo de Bases y Condicicnes Genera-
les, que los proponentes y el adjudicatario declaran co

nocer en toda su extensidn y alcance.

"Las Clallsulas Especiales.

Las aclaraciones, normas o 1nstrucciones complementarias
de los documentos de licitacidn que la Administracidn hu
biere hecho conocer por escritoc a los interesados antes
de la fecha de apertura, sea a requerimiento de estos o

por espontinea decisidn,

La oferta aceptada conmn los demis elementos ilustrativos

6 aclaratorio que la complementen.

La documentaci®n referente al acto de la adjudicacién.

DOCUMENTACION ACCESORIA

Se considera documentacidn accesoria, que hard fé en lo pertinente,

la que se describe a continuacidn:

“2)

b)

La orden de comienzo de los trabajos, que la Administra-

c e .. .
cidén impartira por escrito.

El acta de replanteo, cuya fecha se considera como de 1i-

niciacidn de la obra.
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ART. 23 bis - TRANSFERENCIA.DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO

El Adjudicatario no podrd transferir la licitacidn adju-
dicada bajo pena de aplicirsele las sanciones mencionadas en el se

gundo piarrafo del articulo 25°bis.

Tampoco podrad transferir, ni en todo ni en parte, su Con
trato a otra persona o sociedad, ni asociarse con otros para la e-
jecucidn de los trabajos, sin 1la previa autorizacidn escrita del Co

mitente.

En el supuesto de que el Comitente no accediera a la traps
ferenctia del Contrato, el Contratista no tendra derecho a reclamacid
alguna y deberid darle cumplimiento biajo pena de aplicéfsele la si-
guiente sancidn: Cuando sin autorizacidn previa y escrita del Comite;
te, el Contratista, cediera, en todo o en parte, sus derechos y obli.
gaciones contractuales, o cuando sucontrate total o parcialmente-la -
bra y provisiones, cuando se asociare con terceros. de hecho o de de-
recho, para procurar el cumplimiento integro o parcial del objeto cor

prometido.



PARTE IIIX

ART. 24 - PROYECTO DEFINITIVO

Dentro del plazo indicado al efecto en el punto p del ar-
ticulo 13, el Contratista deberd someter a la aprobacién de la Ins-
peccidn, la totalidad de los planos generales y de detalle integran
tes del proyecto definitivo y los cdlculos justificativos correspon
dientes, asi como los estudios de campo, gabinete, etc. que justifi
quen adecuadamente el comportamiento de la solucidén propuesta. De
cada documento se presentard original y tres copias; de los planeos,
original en tela transparente & pladstico tipo Mylar y tres copilas
en papel heliografico; una de las copias serd devuelta al Contratis
ta debidamente autenticada por la Inspeccidn como constancia de a-
probacién. El1 original deberd permitir la obtencidén de copias helio
grificas nitidas. Para el estudio de los planos y cdlculos menciona
dos, la Inspeccidn dsipondrd de un plazo de cuarenta dias hidbiles
a partir de la fecha de su presentacidn. De no existir observacio-

nes, se aprobari el proyecto definitivo.

Si la aprobacidn requiriese un plazo mayor, el Contratista
tendri derecho a solicitar una ampliacién del plazo para la termina-
cidn de las obras, en la medida en que demuestre que la demora de la
aprobacidn de la documentacidn en cuestidn, provoque atraso de los

trabajos.

El contratista seri el Gnico responsable del proyecto, ain

después de la aprobacidn del Comitente.

ART. 25 - ANALISIS DE PRECIOS Y PLAN DE TRABAJOS

De acuerdo a lo expresado en el articulo 13 el proponente
adjuntard a su cotizacidn, andlisis de precios y plan de trabajo,con

siderando para ello lo siguiente:

Andlisis de precios: Las condiciones basicas son las que el oferen-

te calcularid y presentari con su oferta el costo unitarioc de cada
"{tem de la obra licitada, estardn consignadas generalmente en las
claisulas especiales; en su defecto estimard bajo su responsabilidad
los costos de materiales, fletes, mano de obra, cargas socia-

les, gastos generales incluyendo amortizacidn de equipos, benefi-

cios, como asi cualquier otro rubro de directa incidencia en la



determinacidn de los costos; estos valores estarén consigﬁados en
forma explicita de modo tal que permitan una inmediata pondera-
cidn de la justeza con que han sido aplicados a los coeficientes
de aportes dados en las especificaciones técnicas, y su resultan
te, a fin con las posibilidades que le quepan en el aspecto técni

co, econdmico y ejecutivo.

Esta valoracidén jugard preponderantemente en la fun-
cidn adjudicadora y permitird la evaluacidn de eventuales modi-
ficaciones y/o ampliaciones futuras. Los items de monto reduci-
do y que no superen el dos por ciento del presupuesto .» PO
drin ser cotizados en forma global siempre que la suma de los
mismos sea inferior al'diez por ciento del citado presupuesto;
si lo superara, se consignard el an3lisis correspondiente '‘al ex-

Ces50.

Plan de trabajo: El plan de trabajo constarid de dos partes, la

grifica y la analitica.

La parte grafica serid un fiel reflejo de la forma en que el pro-
ponente piensa ubicar en el tiempo y en la prioridad los diversos
items de la obra en forma individual o en conjunto si la afinidad
de los mismos lo permitiera; consignard adem3s el equipea utilizar,
la mano de obra a afectar y las inversiones a realizar, como asi:
el lapsoc en que procederi al acopio de materiales a utilizar en ca

da item o conjunto de ellos.

En la parte analftica se volcard literariamente la diagramacidn pre
citada, consignando ademis las caracteristicas y rendimiento de e-
quipo, los que sean de su propiedad y los que adquirird & alquila-
ri, presentando para este iiltimo caso, los pre-compromisos que al
efecto haya contraido. Para equipos propios indicard lugar de de-
p6sito u obra si ya estuviera afectado, manifestando si asi fuera,

fecha de libracién en ella.

El plan de trabajo demostrari detalladamente el orden de ejecucién
de las tareas, en forma tal que pueda apreciarse la oportunidad en
que serd iniciada cada una de ellas, su duracidn, las que precedan y

las que realizard simultineamente; permitird apreciar la racio
¥ —



nalizacidn del empleo deplanteles humanos y mecinicos que posibilite
la ejecucidn de las obras en el plazo propuesto y, en caso ﬁe mora,
la programdtica presentada ubicari en el tiempo las tareas a reajus-
tar. En caso de obras complementarias a edificios existentes, el
plan de trabajos deberd ajustarse a la condicidén de no entorpecer
los servicios que funcionen salvo expresa disposicidn en claiisulas

especiales.

La Administracidén podrd exigir la presentacidn de los elementos de
juicio que justifiquen el plan de trabajo presentado, pero la apro
bacifdn del mismo no libera al Contratista de su responsabilidad di

recta con respecto a la terminacidn de las obras contratadas.

El Contratista podrd em el transcurso de los trabajos introducir mo
dificacjones al plan, a condicidn de que se ajusteal plazo pactado y

sea previamente aprobado.

ART. 26 COMUNICACION APROBACION CONTRATO - INICIACION
OBRA - ACTA REPLANTEOQ

La Administracidn comunicard por escrito al Contratista la aproba-
cidén del Contrato, impartiéndole con ella la orden de comiemnzo de

los trabajos a la vez notificidndole la fecha de la iniciacidn del

replanteo, operacidn que deber3 realizarse en la forma indicada en
las Clafisulas Especiales. En la fecha indicada la Imspeccidn reali
zard el replanteo planialtimé@trico de la obra con la presencia del
Contratista & su representante autorizado, estableciendo los ejes,

seﬁalés y puntos fijos de referencia, de conformidad a las caracte
risticas de la obra, que el Contratista queda obligado a conservar
por su cuenta. Si esas seflales y referencias ya estuvieran coloca-
das, el rveplanteo consistird en el reconocimiento y entrega de esos

testigos al Contratista,.

Basindose en esos puntos fijos el Contrapista completard, a medida
que el desarrolo de la obra lo exigejy el replanteo de detalles de
acuerdo con los planos del proyecto. En general el replanteo com-
prenderi la entrega al Contratista de los terrenos en que realiza-

ri la obra; se efectuard un replanteo total pero cuando por circuns

wr



tancias especiales esto Ultimo no fuera posible, se efectuard un
replanteo parcial que deberid comprender como minimo una seccidn
continua e integral de la obra, en la que se pueden ejecutar tra

bajos de conformidad al plan previsto.

El replanteo debera completarse totalmente en la forma,y tiempo es
tablecido. Si el replanteo no fuese complemetado en la forma pre-
vista y ello no fuera imputable al Contratista, Este podrd exigir

la ampliacidn del plazo contratual y el resarcimiento del exceso

de gastos en que hubiere incurrido. De cada operacidn de replanteo
se labrard acta en la que conste que ha sideo efectuado de acuerdo

al proyecto, y en su caso, las circunstancias que impidieran hacer
lo totalmente, cualquier observacidn que el Contratista deseara ha
cer con relacidn al replantec que pudiera dar'lugar a reclamos, cons
tari como reserva al pi& del acta y presentari su reclamo por escri-
to a la Administracidn dentro del plazé de treinta (30) dias, sin cu
yo requisito no se considerard valida la respectiva objecidn; un e-

jemplar del acta se entregard al Contratista,

Los gastos en concepto de jornales, movilidad, Gtiles y materiales
que ocasione el replanteo, asi como los de revisidn de los replan-
teos de detalle que la Administracidn considere conveniente reali

zar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

$i el contratista no concurriera al replanteo inicial se fijara una
nueva fecha con diez (10) dias de anticipacidn, si tampoco concurrie

se a esta segunda citacidn sin que existan causas justificadas, o si

habiendo concurrido se negase a firmar el acta, la Inspeccidn documen

tara esta circunstancia con la certificacidn de testigos o de autori-

dad competente, considerdndose que el Contratista hace abandono de la

obra contratada, en cuyo caso la Administracidn podr3a declarar la res

cisidn con la penalidad que corresponda.

ART. 27 FECHA INICIAL DEL PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn de la obra comenzarda a partir de la fecha del ac

ta correspondiente al replanteo inicial.




ART. 28 RECONOCIMIENTO DE TERRENO DE FUNDACION~ACTA

Una vez descubjerto el terreno de fundacidén el Contratista ¥ la Ins-
peccidn verificard las condiciones que presenta, labrindose el Acta
correspondiente. Si esas condiciones no fueran las previstas en el
proyecto, en base a los estudios de mefanica de suelos que corres-—
ponda, el Contratista someterd a estudio de la Administracidn las

modificaciones necesarias para que la obra pueda realizarse.

ART. 29 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES DEL OBRADOR

El Contratista instalari en el lugar de la obra o en su proximidad
adecuada, las oficinas, cobertizos, depdsitos, etec., indispensables
para la realizacidn de los trabajos en las condiciones y de acuerdo
con lo que se determina en las Clafisulas Especiales; podrd asimismo

instalar locales para vivienda o campamentos para su personal.

ART. 30 COMODIDADES PARA LA INSPECCION-INSTRUMENTOS

En las Clalsulas Especiales se establecerdn las comodidades para las
oficinas destinadas a la Inspeccidén de la obra y la obligacidn del
Contratista de facilitar en buenas condiciones de uso los instrumen-—
tos indispensables para las operaciones de relevamiento, replanteo ¥y
medicidn de los trabjos contratados, como asi todos los formularios

para las certificaciones de obra y otros detalles en Claisulas Espe

ciales,

ART. 31 ANDAMIAJES Y DISPOSITIVOS PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA

Los andamiajes, puentes de servicios, instalaciones provisorias y
demds dispositivos de la indole necesarios para la ejecucidn de la
obra, se montardn en las condiciones reglamentarias o en las gque SO
bre el particular se estiﬁulan'en las Clafisulas Especiales.
ART. 32 HORARIO DE TRABAJO - TRABAJOS NOCTURNOS -~ TRA-

BAJOS INSALUBRES ‘

El Contratista fijard el horario de trabajo en la obra dando cono-



cimiento a la Inspeccidn. Las tareas podrin ejecutarse, tanto de
dia como de noche, respetando en todos los casos las disposicio-
nes legales y reglamentarias pertinentes. Cuando se efectuaran ta-
reas nocturnas, el lugar de la obra deberd estar alumbrado conve-
nientemente para seguridad del personal y buena ejecucidn de los
trabajos; los gastos accesorios inherentes a la labor efectuada en
estas condiciones se consideran incluidos en el precio contractual,
excepto cuando, sin estar previsto, la Administracidn ordene al

Contratista que la efectie.

En las clalisulas especiales se describen los trabjos que la Adminis
tracidén considera insalubres, debiendo el Contratista tenerlos en
cuenta al calcular sus precios; si durante la ejecucidén de las o-
bras resultara necesario extender la clasificacidn de insalubridad
a trabajos no previstos como tales, se abonaran al Contratista to

dos los mayores gastos que la nueva situacidn le origine.

ART. 33 EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN

Los trabajos y materiales indispensables para que las estructuras
componentes de la obra que figuran en la documentacidn contractual
resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorios para el Con

tratista. -

ART. 34 GARANTIA DE MATERTALES Y TRABAJOS

El Contratista asegurar@ la buena calidad de los materiales con arre
glo a las especificaciones y responderia por las degradaciones que ex-
perimenten los trabajos realizados por causa que le sea imputablejen
consecuencia, hasta la recepcidn definitiva de los trabajos, estard
a su cargo la reparacidn de los desperfectos de esa naturaleza, exi-
miéndolo de responsabilidades si los dafos resultaren del uso de la

obra.

ART. 35 EXTRACCIONES Y DEMOLICIORES=YACIMIENTOS
SU APROVECHAMIENTO

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar



extracciones y/o demoliciones segiin lo indiquen los planos y la do-
cumentacidn respectiva, los gastos que demanden los trabajoé esta-
rin a cargo del Contratista, El Contratista deberd dar al material
proveniente de las demoliciones el destino que se determina en las
Clatisulas Especiales; si no hubiera previsidn en tal sentido, se

entenderd que ese material queda a beneficio del Contratista.

En las Clalisulas Especiales se definen de acuerdo a las caracteris
ticas de la obra a realizar, la posibilidad y condiciomes en que el
Contratista aprovechari@ los yacimientos o canteras existentes en los
lugares de ejecucidn o en sus adyacencias. Si la obra contrtatada a-
fectar 2 las paredes divisorias con otras heredades y fuera necesa-
rio reconstruirlas de conformidada las indicaciones de los plancs

el Contratista tendrd a su cargo las demoliciones y la ejecucidn de
los apuntalamientos y demi@s trabajos provisionales, exigidos por la
reglamentacidn vigente en el lugar, asi como también la obligacidn
de dejar en condiciones anilogas a las que tenian anteriormente los

locales y estructuras de los inmuebles que hubieran sido afectados.
E1l Contratista serd@ responsable por los dafios que con motive de la
ejecucidn de la obra contratada, se produjeran en los bienes linde

ros, corriendo de su cuenta la indemnizacidn.

ART. 36 DERECHOS ﬁE MEDIARNERIA

El Contratista, efectuard los tfamites necesarios para la adquisi-
cidn de los derechos de medianeria sobre las paredes que hubieren
de quedar subsistentes; como asimismo de las que se demolerdn para
ser reconstruidas. Los convenios se celebrarin con caricter de "Ad-
referendum” de la Administracidn, la que pagard directamente o reem
bolsarid al Contratista los respectivos derechos, como se estipule

en las Clafisulas Especiales.

ART. 37 VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE LA INDCLE
AFECTADQS POR LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La Administracidn hard efectuar por quien corresponda, la remocidn

de las instalaciones o estructuras existentes en la via piblica &



servicios de tal indole, que imposibiliten o dificulten la ejecu=~
cidn de los trabajos de la obra contratada. Para tal efecto el Con
tratista hard su pedido con la anticipacién adecuada de acuerdo al
desarrollo del plan de la obra, en modo especial cuando se trate de
afectar la via piblica, las lines o construcciones ferrcoviarias vy
los servicios pilblicos en general, no pudiendo realizar por si, nin
gin trabajo de esa indole, salvo que estuviera previsto en el Con-
trato o lo autorizara la Administracidn. Si por esta Giltima causa
se produjera retardo se acordard8 la ampliacidn del plazo correspon-

diente.

Los gastos que demande la demolicidn o modificacidn de las instala-
ciones y estructuras existentes, su traslado o la ejecucidn de o-
bras que las complementen o reemplacen, seran costeados por la Ad-
ministracién, si es que esos trabjos no figuran en los planocs y otros

documentos del contrato y escapan a la inspeccidn visual del terreno.

Si de acuerdo a las Clalisulas contractuales las instlaciones y estruc
turas hubieran de permanecer en su sitio, el Contratista tomard pre-
caucidn para no dafiarlas, asumiendc responsabilidad sobre los perjui
cios. La Administracidn no reconocerd adicionales sobre los precios
de Contrato por los trabajos precaucionales a que obligue ese mante-
nimiento. Cuando a pesar de las medidas precautorias del Contratis- .
ta, se produjeran dafos, en dichas instalaciones y estructuras, se

considerari exento de responsabilidad,

ART. 38 OCUPACION DE TERRENOS E INSTALACIONES FISCALES

Serd por cuenta del Contratista, con las salvedades contenidas en las
Claiisulas Especiales, el pago de los derechos de_arrendamiento corres
pondientes a la ocupacidn de terrenos fiscales en las zonas portua-

rias, ferroviarias, etc., para la instalacidn de depbsitos alojamien

tos del persconal y otras necesidades de la obra.

ART. 38 AGUA DE CONSTRUCCION Y ENERGIA ELECTRICA

El agua de construceidn y la energia el@ctrica si fueran necesarios,
serdn costeados por el Contratista a cuyo cargo estarda el pago de los

derechos que corresondieran por estos conceptos.
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ART. 40 -GESTIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista tendrd a su cargo los tridmites que tienden a facili-
tar su desempefio y la mds eficaz realizacidn de la obra, excepto a-
quéllos que comportan autorizacidn de car3cter especial o que afec-
ten el dominio piblico 6 privado y que, por corresponder a la donfi-
guracidn del proyecto, como ser la linea municipal v los niveles de

veredas y calzadas, estaran a carge de la Administracién.

ART. 41 CIERRE DE LAS OBRAS

En las Clafisulas Especiales se determina, para el caso de que fuera
necesario cercar el lugar de las obras, el tipo y la forma que debe

efectuarse el cercamiento.

ART. 42 ' CRUCE DE VIAS FERREAS

El Contratista solicitard, con la prudencial antipacifn que requie-—
ra el desarrolle normal del plan de la obra, que cuando estuviese
previsto contractualmente, la Adwministracidn obte%ga de las Autori-
dades correspondientes la ejecucidn de los trabajos de su incumben-
cia, para el cruce de las vias del Ferrocarril. En cualquier condi-
cidén de cruce que est& previsto en el proyecto de la obra contrata-
da, se entenderd que el consentimiento para afectarlo ha sido va con
ferido por la autoridad competente. En las Clafisulas Especiales se
incluyen las correspondientes previsiones en lo referente a estos

trabajos segiin fuere quien debe tomarlos a su cargo.

ART. 43 VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA
MEDIDAS PRECAUCIONALES

El Contratista adoptard en la obra las disposiciones adecuadas para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y demis
efectos aplicados a la misma o depositados en su recinto. Los Con-
tratistas de instalaciones y trabajos no comprendidos en el contra-
to principal, tienen asimismo la obligacidn de custodiar los propios
materiales y trabajos existentes, pudiendo convenir con el contratis
ta principal la unificacién del servicio de vigilancia, sin que por

ello la Administracidén asuma responsabilidad alguna.




Es obligacidn del contratista colocar las luces de peligro y adoptar
las medidas indispensables para prevenir accidentes y perjuicios a

su personal y a terceros. Para las obras que se ejecuten en la via

piblica o quée afecten a &sta con empalizadas cercos, andamiajes y demi&s

inttalaciones accesorias, se adoptardn asimismo las medidas precauto-
rias que se determinan en las Clalsulas Especiales o las que exige la

reglamentacidn dictada por autoridad competente.

ART. 44 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES

El Contratista tendrd en la Obra la cantidad de materiales que se ne-
cesiten para cumplir con el plan de trabajo, no podr3 retirar esos
abastecimientos sin estar autorizados por la Inspeccidn. Estard tam-
big€n obligado 2 usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccidn
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacidn en el
plazo pactado. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los traba
jos o durante su curso, los métodos y enseres adoptados por el Con-
tratista fueren inadecuades o no correspondieren con el plan aproba-
do, la Inspeccidn podrd ordenar que se perfeccionen esos métodos y
enseres, 0 se los reemplace por otros. El hecho de que la Inspeccidn-
no lo objetara, no eximirad al Contratista de la responsabilidad que

lo concierne por la defectuosa o demorada terminacién de las obras.

ART. 45 INSPECCIONDE MATERIALES Y ESTRUCTURAS

Se tendrid como norma que la revisidn y verificacidn de los materia-
les y estructuras de elaboracidn entalleres, debe hacerse al pié de
la obra. No obstante, si la Administracidn considerase indispensa-
ble el cumplimiento de ese requisito durante el proceso de elabora=
¢idn, lo hara constar en las Claiisulas Especiales, a efectos de que
el Contratista, que ha de correr con los gastos respectivos, inclu-
ya la estimacidén en su propuesta. El cargo de Contratista correspon
derd solamente cuando la revisidn haya de efectuarse en lugares que
exijan el traslado de personal a mayor distancia de 20 km., de la se
de la Inspeccidn, o de la Administracidn contratante. Los gastos que

demanden las Inspecciones de esta indole, como asi también los reco=~



nocimientos de yacimientos, canteras, obrajes, etc., que sin es-
tar estipuladas fueran solicitadas por el Contratista o dispues-
tas por la Administracidn, ser@n costeados en el ordenm respecti-

vo.

En los casos en que el Contratista deba correr con los gastos és
tos se liquidardn con arreglo a las condiciones establecidas en

las Clalisulas Especiales, deducié&ndose su importe del primer cer
tificado de pago posterior que se otorgue al Contratista, o inti

mi&ndole se dposite, segin lo disponga la Administraci®n.

ART. 46 APROBACION DE MATERIALES MUESTRAS Y PLAZOS
PARA SU APROBACION

Todos los materiales y materiaé a emplear en la obra serin de ca-
lidad y tendrdn las formas, dimensiones y caracteristicas que pres
criben los planos y la documentacidn del contrato o las que corres
pondan seglin el uso y costumbres con las tolerancias té&€cnicamente
admisibles, aceptadas por la Administracidén. Si el Contratista em
please materiales de mejor condicidn que aquéllos a que estuviese
obligado por el Contrato, la Inspeccidn podrd@ autorizar su empleo,
sin derecho para aquél de reclamar mayor precic que el que le co-
rresponda al material especificado. En cambio, si la sustitucidn
del material por otro de mejor calidad fuese dispuesta por la Ins

pececidn, se reconoceri al Contratista la diferencia de precio.

Cuando se prescriba algiin material 6 artefacto sujeto a marca o
muestra determinada, se entenderd que esa referencia solo sugie-
re el tipo de comparacidn, pudiendo el Contratista suministrar
otros elementos equivalentes a juicio de la Administracidn. Cuan
do fuere menester, la Inspeeccidn podr3d exigir que se compruebe
la procedencia de materiales y materias, mediante la presenta-

cidon de los documentos fehacientes.

Cuando lo disponga la Administracidn, el Contratista depositari,
con suficiente anticipacidnm para su examen y aprobacidn, las mues
tras de materiales que serviran como tipos de confrontacidn para

los suministros. La aceptacidn & rechazo de las muestras serd re-



suelta por la Administracidn en el plazo de quince (15) dias, ex-
cepto cuando fuera necesario someterlas a pruebas de ensayos, ma-

yores en que el plazo podrd ampliarse hasta en treinta (30) dias.

Los materiales que la Inspeccidn rechace serin retirados de la o-
bra por el Contratista, a su costa, y dentro del plazo que la res
pectiva orden de servicio sefiale. Transcurrideo el t&rmino sin que
haya dado cumplimiento a la orden, los materiales podrdn ser reti
rados por la Administracidn, con gastos a cargo del Contratista.
Los materiales y las materias defectuosas o rechazadas que lleguen
a colocarse en la obra del mismo modo que los de buena calidad
puesto en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados
por el Contratista estando a su cargo todos los gastos que deman-
de la sustitucidn. Para comprobar si los materiales o la estructu
ra son los que se exigen en las especificaciones la Administracidn
podri requerir que se efectilen las pruebas y ensayos convenientes,
El personal, {itiles y elementos necesarios para ese objeto en la
cantidad, tipo y caracteristicas definidas en las ClaGsulas Espe-
ciales, serin facilitados por el Contratista. Este pagarid ademéas,
cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico & mecanico, que a efec
tos de verificar la naturaleza de algin material sea necesario en
comendar a terceros, incluyendo los gastos de transporte, recep-
cidn, manipulacidn y despacho, reembolsindoselos 1la DirecciSn,

cuando se comprobare que el material responde a lo especificado.

ART. 47 MATERIALES A PROVEER POR LA ADMINISTRACION

De conformidad con lo que se determine en las Cladsulas Especia-
les, la Administracidén podrd tomar a su cargo, total o parcialmen
te, el suministro de los materiales, materias primas, artefactos,
maquinarias, lubricantes, combustibles y otros elementos necesa-
rios para la obra, los que, en tal caso, estaran detallados con
indicacién de cantidad, y del valor atribuido en la respectiva
planilla;anexa a dichas clalisulas. Este abastecimiento queda suje

to a las siguientes condiciomnes:



a)

b)

c)

d)

La entrega se efectuard con la debida anticipacidn al pié& de
la obra o en el lugar y en la forma que se describen en la
planilla. E1l Contratista las recibiri en buenaa condiciones
para su empleo. Si la Administracidn demorase su entrega con
relacidn a lo que estuviere previsto en el plan de trabajo y
por esta causa se originaren perjuicios al Contratista y/o

se tetrasara la ejecucidn de la obra, el perjuicio seri resar
cido de conformidad a lo dispuesto en la Ley, y el.plazo con

tractual prorrogadce como corresponda,

Por los materiales que el Contratista recibiera en las debi-
das condiciones, se le formulard cargo aplicando los precios
de planillas y deduciendo su importe de los certificados de
trabajos a medida que se utilicen esos materiales en la obra.
$i por circunstancias excepcionales la entrega de materiales
de la Administracidén fuera convenida "a posteriori" del Con-
trato, el Contratista tendrd derecho al reconocimiento de los
gastos accesorios que estuvieren a su cargo. Cuando estos ma
teriales reemplacen a los que, segln contrato debe preveer- el
Contratista, se los descontard al precio de plaza, evitando que,
la provisidn en estas condiciones le cause perjuicios y recono-
ciéndole derecho a indemnizacidn cuando demuestre que esos ma-
teriales acopiados, contratados, o en elaboracidn, ya estén a-

copiados o en vias de transporte con destino a la obra.

El Contratista es depositario-responsable de los materiales gue
le entregue la Administracidn, si por su negligencia o descuido
seperdieran o deterioraran, se le formulard cargo por el perjui
cio, aplicando al efecto el precio con que figuran en la plani-
lla; su importe serd deducido del primer Certificado gque hubie-
ra de otorgarse, acudiendo asimismo al fondo de reparo o al de
la garantia si fuere necesario. La Inspeccidn cuidard de la me
jor utilizacidn de estos materiales, procurando reducir al mi-
nimo los desechos y Ttecortes; los recibos y el material dete-
riorado seran retirados de la Obra por el Contratista a su cos
ta, pero si1 quedaran sobrantes o desechos cuya devolucidn exi-

giera la Administracidén, esta tomard a su cargo los gastos de

removido y transporte.



ART. 48 VICIOS DE LOS MATERIALES DE LA OBRA - RESPONSA-
BILIDAD LEGAL

Cuando se presumiere la existencia de vicios no aparentes, la Ins-
peccidn podrd ordenar desarme o demolicidn con fines de investiga-
cidn y luego las reconstrucciones necesarias. Si el vicio fuese
comprobado, todos los gastos originados con tal motivo estarin a

cargo del Contratista, en caso contrario se los abonari la Admi-

nistracién.

Si los vicios o dificiencias de los materiales y estructuras se ma-
nifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista
deberd reparar o cambiar las obras defectuosas, rtealizandolas en
el plazo que le sefiale la Administracidn. Si transcurriéra el tér-
mino sin que el Contratista diera satisfaccién, la Administracidn
podr3d ejecutarlos a costa de aquél, deduciendo su importe del fondo

de reparo.

Recibida y pagada-la obra, el Contratista responderd por la ruina
total & parcial de la misma, segfin lo dispuesto en el Art. 1646 del
Cédigo Civil. Sin embargo, no seri responsable el Contratista, cuan
do los danos debidos a vicios del suelo tengan como causa mediata

las calificadas de extraordinarias.

ART.49 COORDINACION DE LOS TRABAJOS CON LOS DE OTROS
CONTRATISTAS

El Contratista de acuerdo con la Inspeccidn, coordinari la marcha
de los trabajos que le estdn confiados con los que la Administra-
cidn decida realijzar directamente o por su intermedio a terceros.
Si los trabajos ajenos interfiriesen con los propios del Contra-

tista, originando demoras o perjuicios, la Inspeccidén adoptari de
inmediato las disposiciones pertinentes: para evitarlos; en su de-
fecto, la Administracidn resarcird al Contratista por los perjui-

cios causados.

Cuando se trate de trabajos a realizar en recintos cerrados la vi-



gilancia de los accesos a la obra estari a cargo del Contratista
Principal, obligidndosea los demds a realizar las tareas dentro
del horario normal que aquel hubiese fijado con conocimiento de
la Inspeccidn., Cuando ‘se trate de trabajos a llevar a cabo en lu
gares abiertos o apartados del sitio que estd bajo la vigilancia

del Contratista Principal, é&ste quedard exento de la obligacidn.

Cuando estuviera previsto en las Claiisulas Especiales, el Contra-
tista Principal permitird a los otros Contratistas o Subcontratis
tas el uso de los andamios, escaleras y montacargas que tuviera
instalados, pudiendo exigirles retribucién por dicho uso, asi co-
mo indemnizacidn por los deterioros y perjuicios que se produje-
ran. Todo otro Contrato o Subcontrato no previstos en las Clafisu-
las Especiales no obliga al Contratista a esta presentacidn. E1
Contratista convendrd asimismo con los terceros que actfien en 1la
obra y con intervencidén decisiva de 1la Inspeccidén en caso de de-
sacuerdo, acerca de la ubicacidn de los materiales y enseres de
los mencionados en segundo té&rmino. Cuando estuviere previsto en
los contratos independientes o en la Subcontratacién regida por
la Administracidn el acopio anticipado de los materiales, y por
el grado de adelanto de los trabajos encomendados al Contratista
Principal o por la falta de espacio, se comstatara que el acopio
al pié de la obra pueda originar su entorpecimiento o no ofrecer
suficiente garantdi para la conservacidn de los materiales en
buen estado, la Inspeccidn adoptarid las disposiciones que tenga
por mas convenientes para que los materiales se depositen fuera
de la obfa, eximiendo al Contratista Principal de toda obligacidn

al respecto.

ART. 50 SUBCONTRATACION FACULTATIVA - RESPONSABILIDAD

El Contratista podrd subcontratar parciales de la obra con previa
autorizacidn de la Administracidn. Esta Subcontratacidén facultati
va no exime al Contratista del cumplimiento de las obligaciones
pactadas ni de la responsabilidad por 1a ejecucidn correcta de los
trabajos, la que subsistiri en todo momento como $i los hubiere

realizado directamente.



ART. 51 DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista adoptar& las disposiciones tendientes a prevenir

dafios a la obra que ejecuta y a las personas y cosas relaciona-

das con la misma.

Seri asimismo responsable de los perjuicios que con motivo de los
trabajos que realiza se originen a terceros hasta que la obra sea

recibida por la Administracidn.

ART, 52 CARTETLES

Los carteles indicadores de la naturaleza de la obra serdn provis-
tos y colocados por el bontratista, respondiendo a lo que a tal e-
fecto se especifica en las Clafsulas Especiales, o a lo que ordene
posteriormente la Administracién. Serin dimensionados de acuerdo a
la importancia de la obra, soBre la base de 2 m x 1 m comoc minimo

si no se especificara otra medida.

ART. 53 LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucidn el Contratista deberd mantener limpio y despe-
jado de residuos el sitio de los trabjos, igual exigencia se tendrd
al termino de &stos. La Administracidn ser3d la que determine los re

querimientos de esta indole con relacidn a la naturaleza de la obra.

ART. 54 PEDIDOS DE PRORROGA DEL PLAZ(Q DE EJECUCION

PRESENTACION Y RESQLUCION

Cuando el Contratista hubiera de excederse en el plazo fijade para
la ejecucidn de los trabjos, tendri derecho a prérroga, siempre que
la demora no le sea imputable. Para la determinacidén de dicha pré-

rroga, se tomardn en cuenta especialmente las siguientes causas.

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden
un mayer tiempo para ejecutar la obra. En este caso, si no se
hubiere convenido de antemano, la Administracidn estipularid
la prdrroga al propio tiempo que ordena la ejecucidn del traba-

jo complementarioc y &ste plazo se tendrd por vilide salvo que



b)

c)

d)

e)

£)

mediara objecidn del contratista, la que deberd expresarse por
escrito dentro de los quince (15) dfas de la notificacidn. Es
ta ampliacidn de plazo unificada con el fijado por Contrato o

riginal.

Demora comprobada en la aprobacién de planos complementarios
0 instrucciones sobre el proyvecto asi como en las resolucio-
nes de aprobacidn de materiales y demds gestiones que el Con

tratista hubiere iniciado en tiempo oportuno.

Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales

los que prevé el articulo 39 de la Ley.

Dificultades comprobadas para conseguir mano de obra, materia

les y transportes.

Demoras imputables a terceros que intervienen én la obra o que
interfieren en la misma independiente del Contratista Prinei-
P2l o que fueren causadas por Jlos Subcontratistas de este {ilti-
mo, cuya adjudicacidn de trabjos hubiera resuelto la Adminis-

tracidn.

Las epidemias generalizadas y las convulsiones internas que di

ficulten o impidan la marcha de los trabajos.

Las solicitudes de prorrogas deben presentarse a la Administra-
cién en el plazo de quince (l15) dias de la produccidn o termi-
nacidn del hecho o causa que los motiva, transcurrido el cual
no se tomaran en consideracidn. Las demoras motivadas por ac-
tos o hechos de la Administracidén dardn ademds derecho al Con

tratista a reclamar el reconocimiento de gastos improductivos.

Art. 55 - NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA
INTERPRETACION DE PLANQOS Y ESPECIFICACIONES

En las condiciones descriptas en el articulo 26 de la Ley de Obras

Piblicas, el Contratista serd responsable por la correcta interpre




tacidn de los planos para la realizacidn de la obra; en caso de
discrepancia entre los documentos del contrato, prevaleceri lo

que en ellos estuviera dispuesto en el siguiente orden:

1°,- La Ceontrata

2°.- La oferta aceptada y sus elementos complementarios.

3°.- Los Pliegos:
a) Las Clalsulas Especiales
b) De Bases y Condiciones Generales

c) Las Especificaciones Técnicas

v

4° .- E1 Presupuesto de Obra

En un mismo plano, entre la dimensidn apreciada a escala y

la expresada en cifras, o letras, prevaleceri la {ltima

ART. 56 - SOLUCION DE DIVERGENCIAS

Si se produjeran divergencias motivadas por interpretacidén o apli
cacidn de las clafisulas contractuales o disposiciones legales re-
lacionadas ‘con el contrato, la Administracifn conferirid al Contra
tista un plazo de diez (10) dias, a contar de la notificacidn de
lo dispueste ©para que exprese su reclamacidn por escrito, con a
percibimiento de tenerlo por conforme con lo que se resuelva, si
es que no contestara en término . El Contratista fundado en la im
portancia del asunto o en la necesidad de ofrecer prueba, tendrid

derecho a una ampliacidn del plazo.



La Administracidn dictard resolucidn dentro de los diez (10) dias de
recibida la presentacidn del Contratista, este plazo podri ampliarse
por motivo justificado, de lo que se dejard constancia en las actua-

ciones respectivas.

La Resolucidn ser3d notificada al Contratista concediéndole vista de

lo actuado por el término de diez (10) dias, debiendo aquel respon-

der dentro de los quince (15) dfias de haberse notificado manifestando

su consentimiento o disconformidad, Si el Contratista no respondiera

en dicho término, la resolucidn se tendrd por consentida.

En caso de que la resolucidén fuese denegatoria, el Contratista podrd
optar por interponer recurso jerdrquico ante la autoridad superior
competente, previo pedido de revocatoria o directamente, segin legal
mente correspondiera; o para que el caso sea resuelto en Gnica ins-
tancia por un Tribunal Arbitral conforme lo establece el articulo 76
de 1a ley.

Cuando la divergencia concierna a la determinacién de valores, con
el objeto de no dificultar la ejecucidn de la obra ni las certifi-
caciones de pago, se adoptardn provisionalmente, en tanto no se re
suelva el diferendo 1los valores sostenidos por la Adménistracidn.
Todas las notificaciones al Contratista se hardn por telegrama co-
lacionado o C&dula diligenciada en el domicilio que tuviera consti

tuido con conocimiento de la Administracidn.

ART. 57-REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA

A los efectos de la conduccidn y ejecucidn de los trabajos y de la
responsabilidad consiguiente, salvo disposicidn en contrario de a-
cuerdo a la naturaleza o importancia de los mismos, deberd hallar-
se permanentemente en la obra, representando al Contratista, una

perscna capacitada, cuyas condiciones determinanm las Clafisulas Es-

peciales.
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PARTE 1V

DIRECCION, CONDUCCION Y VIGILANCIA DE LA OBRA

ART® 58 - SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS-COMUNICACIONES
ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONTRATISTA

La Administracidn ejercerd superintendencia sobre los tra-
bajos mediante la Inspeccidn, a la que el Contratista debe facili
tar la vigilancia y el Contralor de las obras. La Inspeccién dari
al Contratista la ndémina de su personal, con indicacidén de la fun
cién de cada uno; el Contratista harada lo propio en lo gque respec-
ta a sus empleados destacados en la obra, y reciprocamente deberin

comunicarse toda modificacidn de les elencos.

Todaslas comunicaciones de laz Administracidn y/o la Inspeccidn al

Contratista y reciprocamente, deberdn hacerse por escrito.-

ART® 59 - INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION - ACTOS DEL
CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL

El Contratista y su personal cumplird@n las instrucciones y O6rdenes que
la Inspeccidn imparta dentro de los t&rminos del Contrato. La inob-
servancia reiterada o injustificada de esta obligacidén o los actos
deliberados del Contratista que perturban la marcha de la obra, pueg
den determinar la rescisidn del Contrato por las causas previstas

en el articulo 70°de la Ley; ademd3s se hari pasible de las penali-

dades previstas en el presente Pliego.

Si los hechos fueran imputables al personal dependiente del Contra-
tista, la Administracidén podrd exigir el retiro del o de los culpa-
bles del recinto de los trabajos, disposicidén que la Inspeccidn no-
tificarid al Contratista, mediante 6rden de servicio, en ila que se

= .
expresaran los motivos.

ART, 60° - ORDENES DE SERVICIOS

Las &rdenes de servicios que la Inspeccidn imparta durante la ejecu-
cidn de las obras, serdn cronoldgicamente consignadas sin enmiendas
ni raspaduras, en un libro foliado, sellado y rubricado por la Admi-

nistracidén que la Inspectcidn guardarid en la Obra. De cada orden se
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entregari copia autenticada al Contratista. El1 Contratista o su re-
presentante deberi notificarse de toda orden de servicio dentro del

tercer dia del requerimiento de la Inspeccidn.

Se considera gque las Srdenes de servicio se imparten siempre con su
jecidn a las estipulaciones del Contrato, sin que importen modifica
ciones de lo pactado, ni encomienda de trabajo adicional, salvo cuan
do en ellas se haga expresa constancia de lo contrario. El Contratis
ta deberi notificarse de la orden de servicio aunque considere que
en ellas se exceden los términos contractuales, con derecho de pre-
sentar a la Administracidn por intermedio de la Inspeccidn, dentro
de los primeros diez (10) dias, la reclamacidn pertinente fundada

en las razones que lo asistan para observar las &rdenes,

Lo expresado en el piArrafo anterior significa el derecho del Contra-
tista a rTeclamar cuanto crea que exceda la obligacidn contraida de
acuerdo a2 la documentacidn contractual y hasta los limites fijados
por la Ley N° 13064, pero ello no implica el derecho al desconoci-
miento de la orden dada y debe proceder a su inmediato cumplimien-
to, haciendo las reservas congempladas si lo considera pertinente.
En caso de incumplimiento, la Inspeccidn hari ejecutar por terce-
ros las disposiciones ordenadas a costa del Contratista, deducien-
do el monto resultante del primer certificado que se extienda o,en
su defecto, del fondo de reparo; esto sin perjuiclo de la aplica-

cidn de la penalidad que corresponda.

ART® 61° - PEDIDO DE ACLARACION INSTRUCCIONES
Y PLANOS COMPLEMENTARIOS

Las aclaraciones e instrucciones que el Contratista solicﬁecon re-
lacidn a especificaciones y demds documentos contractuales serin
respondidas por la Inspeccidn dentro de los quince (15) dias del
peﬂido hecho por escrito. Cuando segin lo previsto en las Cladsu-
"las Especiales, se requiera la presentacidn por el Contratista de
planos complementarios o descriptivos de las instalaciones indis-
pénsables para la marcha de la obra subordinada al plan aprobado,
se otorgarda un plazo de quince (15) dias para su presentacidn, que
podri ser prorrogada a juicio de la Administracidén. Si esos planos L.

hubiera de entregarlos la Administracidn, el Contratista tendrd en



cuenta para hacer su pedido, una anticipacidén prudencial no menor de

treinta (30) dias.

Si transcurrieran los t&rminos indicados sin que los requerimientos
del Contratista fueran debidamente satisfechos, €ste lc hari& cons-
tar expresamente a los efectos de la justificacidén de las demoras
en que eventualmente incurriera en el cumplimiento del plazo de eje
cucidn y/o del reconocimiento de los perjuicios ocasionados por esa

causa.

ART® 62° - AUSENCIA TRANSITORIA DEL REPRESENTANTE
TECNICO

Si el Técnico responsable tuviera que ausentarse transitoriamente de
la obra, lo comunicar3d a la Inspeccidn, y dejard un substituto a sa-
tisfaccifn de la Administracidn, con sufiecientes facultades como pa
ra recibir 8rdenes de la Inspeccidn y adoptar las disposiciones nece
sarias para la correcta prosecucidn de los trabajos. Toda notifica-
cidn hecha por la Inspeceidn al substituto del Representante Técni-

co, tendrid el mismo valor que si se lo hubiera formulado al Titular.

ART® ©3° - DOCUMENTOS QUE EL TITULAR GUARDA EN
LA OBRA

El Contratista conservard en la obra, una copia ordenada de todos los
documentos del contrato y sus complementarios, a los efectos de faci-
litar el debido contralor o inspeccidén de los trabajos que se ejecu-

Len.

REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ART® 64" - 5 A L ARTO0O S
El Contratista y los Subcontratistas pagardn_a los obreros los sala-
rios minimos vigentes, debiendo entender que dichos salarios se liqui
dardn en moneda nacional, en efectivo y por.jornada legal de trabajo.
Se colocard una copia de la lista de salarios en un lugar visible del

recinto de las obras.



El Contratista llevari en forma prolija y detallada el registro de
las horas de trabajo de cada obrero y las planillas de pago al per
sonal, elementos que exhibiri a la Inspeccidn toda vez que le sea

requerido,

Andloga formalidad cumplirin los subcontratistas. La infraccidn al
pago de los referidos salarios, hari pasible al causante de una mul
ta, por cada hecho comprobado a cuyo fin 1la Inspedciﬁn verificara
si las liquidaciones se efectian en la forma establecida con adver-
tencia de que se aplicardn tantas multas como obreros resulten per-

judicados en cada periodo de pago.

ART® 65° - EFECTIVIDAD DEL PAGO DE SALARIOS

El Contratista deberd mantener al dfia con la finica tolerancia que ad
mite la Ley respectiva, el pago del personal empleado en la obra,abo
nar integramente los slarios estipulados y dar cumplimiento estricto
a las disposiciones relativas a la jornada legal de trabajo, pudien-
do ser motivo de suspensidn de pago de los certificados en trimite,

la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

ART® 66° - CONSTANCIA DEL PAGO DE SALARIOS

Es facultativo de la Inspeccidn constatar si el Contratista ha liqui-
dado y abonado a sus obreros los salarios correspondientes, pudiendo
al efecto presenciar los pagos, a cuyo fin el Contratista cursara ine
ludiblemente la pertinente comunicacidn con una antelacidén no menor

de veinticuatro horas.

ART® 67° -~ COMPETENCIA DEL PERSONAL OBRERO

El Contratista colocarid operarios competentes’ en la respectiva espe-
cialidad de los trabjos y en cantidad suficiente para que la ejecu-
cidn sea regular y progrese en la medida conveniente al fiel cumpli-
miento del Contrato. $i asi se estipulase en las ClalGsulas Especia-
les, serd obligacién del Contratista entregar periddicamente a la

Inspeccidn, un parte informativo del personal que trabaja en la obra.



ART®° 68° - GRAVAMENES FISCALES

El Contratista se obliga al pago de todo gravamen fiscal
nacional, provineial vy municipal, relativo a la obra ¥ a los ele-
mentos destinados a su construccidn, excepto cuando se tratare de
los correspondientes a conexiones domiciliarias que, afin siendo
obligatorios, la Administracidn los tendrd a su cargo. Los dere-
chos, impuestos, gabelas y demis gravéﬁenes que aumentaran o se es
tablecieran con posterioridad a la Licitacidén, seridn por cuenta de
la Administracién, la qQue se beneficiar3d con los que se eliminen o

redujeran.

Toda la tramitacién inherente al cumplimiento de lo expresado, ges

tiones, presentacidn de Planos; etc., correrd por cuenta del Con—

tratista,

ART® 69° - SISTEMAS PATENTADOS

En todos los casos el pago de patentes v derechos de uso de disposi
tivos patentados, salve expresa determinacidén en las Cladisulas Espe
clales, serd por cuenta del Contratista, considerfindose al efecto

que esas expensas estan comprendidas en los Precios contractuales.

ART®" 70° - S E G U R O §

El Contratista asumirid 1la pertinente responsabilidad por los ries-
gos de accidentes de trabajo, relativos a los empleados y obreros
que ocupe en la obra. El1 personal de Inspeccidn que desempefie fun-
ciones en forma estable, también seri asegurado por el Contratista
en pSlizas individuales; el Contratista recabari de 1la Inspeccidn
2 su debido tiempo, las comunicaciones relativas al personal de su
dependencia de acuerdo al artficulo 58 de este Pliego. Ademis asegu
rard lagbra contra el riesgolde incendiec hasta la recepcidn provi-
sional. '

El Contratista dentro de los treinta (30) dias de iniciada la obra
deberd acreditar fehacientemente ante la Administracién la forma en
que ha cubierte los riesgos de accidentes e incendio mencionados,

sin cuyo requisito no se abonarin los certificados de trabajos.
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ART® 71° - VACACIONES DEL PERSONAL

El Contratista concederd las vacaciones al personal que ocupe en las
obras en forma individual o conjunta, pero sin que la eventual dismi
nucidn del ritmo ejecutivo d& derecho a reclamacidn alguna, pues las

mismas deben considerarse previstas en el plazo contractual.

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ART® 72° - MODIFICACIONES Y ADICIQNALES

De conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley, la Admi-
nistracidn podra ordenar por escrito al Contratista que ejecute modi
ficaciones o trabajos adicionales de las obras contratadass; la enco-
mienda deber3 hacerse antes de transucrridas las cuatro quintas (4/5)
partes del plazo contractual, excedido lo cual podri el Contratista
rehusar - su aceptacidn. Asimismo la Administracidén podrid convenir
con terceros, dentro del régimen de subcomtratos, cualquier trabajo
relacionado con la obra que no se hubiera expresamente pactado en el

en el contrato principal.

ART® 73° - AJUSTE Y LUQIDACION DE L0OS TRABAJOS
ADICIONALES Y MODIFICACION

El precio o los precios referentes a dichas modificaciones y/o amplia
ciones, en tanto sea posible, serdm convenidos de antemano, entre la
Administracidn y el Contratista no debiendo ese ajuste, en todo caso
demorarse por mas de sesenta (60) dias de la fecha de la orden res-

pectiva.

Si entre los precios del Contrato no figurasen los aplicables a los
trabajos ordenados, se debatirin ellos entre la Administracidn y el
Contratista a fin de llegar a un acuerdo antes de proceder a la eje
cucidn. Para la fijacidn de estos precios se tendrin en cuenta los
valores actualizados de los elementos componentes de cada item en
concepto de jornales, cargas soclales, materiales de aplicacidn y
consumo, accesorios y todo otro gasto directo de la obra, con mis

el porcentaje que corresponda en retirbucidn de los gastos indirec-



tos y generales, segln la Indole del trabajo a realizar. Sobre el
total que resulte de la suma, de costos y gastos directos e indi-

rectos se calculard el beneficio porcentual pertinente.

Si no se llegara a un acuerdo en la fijacidn de los precios, la Ad
ministracidén podrd ejecutar los trabajos por administracidn, por ter
ceros o encomendarlos al Contratista con realizacidn bajo estricto

control de la Inspeccién.

ART® 74° - TRABAJOS DE MODIFICACION O AMPLIACTION
DE VALOR INDETERMINADO

Tratindose de la encomienda de trabajos urgentes de caridcter espe-
cial y/o dificultosa determinacidn previa de precio, la Administra
cidn podrd convenir con el contratista su ejecucidn, computdndose
al efecto los sueldos y/o jornmales, cargas sociales, vidticos,etc.,
de capataces, y operarios ocupados en las tareas. Si ademds los tra
bajos demandasen el empleo de materiales sean €stos de aplicacidn &
de consumo, elementos de equipo, vehiculos de transporte, andamia-
jes, apuntalamientos, energia eléctrica, de otra indole, etc., se
computardn los gastos de esta naturaleza para ser reembolsados al
Contratista, con mds, en uno y otros el porcentaje que en orden a

las presentaciones corresponda en concepto de '"reparaciones y re-

puestos'" y "amortizacidn de equipos”.

Sobre los totales asi determinados, se aplicard el porcentaje de
antemano convenido a titulo de "retribucidn de empresa' compren-
diendo los '"gastos generales", directos o indirectos y el benefi-
cio.

PARTE V

LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ART® 75° - NORMA DE MENSURA DE LOS TRABAJOS .

lLLas normas de mensura de los trabajos contratados con fines de Cer

tificacidn y pago serdn descriptas por el Contratista en la metodo

logia de Construccidn, de acuerdo con lo pedido en el art, 13.
LLa Inspeccidn efectuarid las correcciones yfo agregados que estime ne-

cesarios.



ART® 76° - ESTADO DE ADELANTO DE LA OBRA -
CERTIFICACION DE PAGO

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o esti-
mados en su adelanto por periodos mensuales, con asistencia del Con-
tratista o su representante, salvo especificacién contraria en las
Clafisulas Especiales. Las mediciones o estimaciones tendridn lugar
dentro de los ocho (8) primeros dias del periodo siguiente y la Ins
peccidn consignarid de inmediato su resultado a los fines de la co-
rrespondiente certificacidén. A este efecto, el Contratista conven-
dr3 con la Administracidn la fecha del cierre del certificado. En
las actas respectivas deberid constar la conformidad del Contratis-
ta, sin que este enerve su derecho para interpretar reclamaciones
hasta la recepcidn y liquidacién final de la obra. En caso de dife
rencias de parte del Contratista se extenderd de todas maneras el
Certificado con los resultados obtenidso por la Inspgccién, hacién
dose "a posteriori", si es que correspondiere, la rectificacidn
pertinente o difiriendo para la liquidacidén final al ajuste de las
diferencisa sobre las que no hubiera acuerdo. Dentro de los diez
(10) dias de practicada la medicidn, la Administracién extendera

el Certificado mensual de obra, y una vez suscripto por el Contra
tista 1e_entregar5 una copia autenticada. Los Certificados éghsti
tuirdn en todos los casos documentos provisionales sujetos a pos-
teriores rectificaciones hasta tanto se produzca la 1iquidaci6&

final § serd esta aprobada por la autoridad competente.

ART® 77° -~ APROBACION DE LOS CERTIFICADOS Y FORMA DE PAGO

La Administracidn aprobari los Certificados dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias de la fecha de su expedicién, salvo que el Con-
tratista hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo
caso se agregard a dicho plazo la demora incurrida con tal motivo.
Cuando se hubiere convenido entre las partes hacer el pago en ti-
tulos o en otra forma gue no en efectivo, deberan figurar en la

Contrata, €lafisulas pertinentes.



ART® 78° —~ FONDO DE REPAROS

Del importe de cada Certificado se deducird el 5% (CINCO POR CIENTO)
para constituir el Fondo de Reparos que se devolverd al Contratista
en los té&rminos que figuran en las Clatisulas Especiales. El importe
a retener por este concepto podrd sustituirse por una suma equiva-
lente en titulos o en bonos nacionales, provinciales & municipales,
que tengan cotizaciBn oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Ai-
res, tomados al valor corriente en plza; tambiefi podrd sustituirse
por fianza bancaria. Si la consignacién de titulos o bonos se hicie
ra por anticipado, o la fianza cubriera igualmente el importe del
Fondo de Reparos, la Administracidn no la deducirid del Certificado
dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del

monto y forma en que la obligacidn ha quedado satisfegcha.

ART® 78° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS E
INTERESES POR MORA

El pago de los certificados se efectuari dentro de los treinta (30)
dias de la fecha de aprobacidn por la Administracidn y vencido el
plazo de treinta (30) dias adicionales que indica el articulo 48 de
la Ley 13064 el Contratista tendrd el derecho a percibir los intere
ses que fija la Ley de Obras Piiblicas hasta el dfa en que tenga en-—
trada en la Tesoreria General la orden de pago correspondiente; por
lo tanto, los intereses correridn a partir de los sesenta (60) dias
de la fecha de aprobacidn del certificado de las obras. Dejaran  de
correr al dia siguiente de la fecha en que tenga entrada en Tesore

ria General la orden de pago correspondiente.

Si el Contratista se presentara a gestionar el pago ante dicha Te-
soreria y ésta por circunstancias no imputables al acreedor no lo
efectuara, deberé extenderle a éste, a su solicitud, un certifica-
do al respecto, y dejar constancia de ello en el expediente.

A partir de la fecha de este certificado, volverdn a correr los in-
tereses hasta el dia para el cual la Tesoreria cite por carta certi

ficada al Contratista para hacer efectivo el pago.



Tratandose de pagos parciales, subsistiri el derecho a percibir

intereses sin necesidad que el beneficiario haga en cada caso Te
serva al respecto, extinguiéndose {inicamente ese derecho si la re
serva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certifi

cado de liquidacidn fimal de obra.

ART® 80° - ACOPIO DE MATERIALES-SU CERTIFICACION
Y CONDICIONES

A titulo de anticipo, la Administracidn certificari mensualmente e
independientemente de otras certificaciones, el acopio de materia-
les que realice el Contratista, conforme a la lista de precios que
se agregara a las Claisulas Especiales. Debe entenderse, que dichos
precios se consignan exclusivamente referidos al pago de acopio ¥y

no seridn considerados para ninglin otro efecto.

Cuando en la mencionada planilla se hayan omitido materiales que
por la cantidad a usar y sus costos graviten preponderantemente
en la financiacidn de la compra, la Administracién si lo estima
procedente, dispondrd el acopio y, para la fijacidn de los pre-

cios, se tomaridn los que haya determinado la Provincia para los

mismos y en la oportunidad que corresponda.

Si las fluctuaciones de costos han elevado considerablemente los
mismos, la Administracidn podrad certificar hasta un ochenta por
ciento (80)de la diferencia entre el valor consignado .y el _actua _.
lizado; a tal efecto se procederd para fijar este Gltimo precio,

en la forma establecida en el pirrafo precedente.

El acopio de los materiales deberd hacerse preferentemente en el
lugar de la obra. No siendo posible é&sto, por los motivos que a-
creditard el Contratista y hardn fe a la Administracidén, podri

hacerse en los depdsitos y talleres habilitados a tal efecto por
el Contratista, o en los de las Empresas Subcontratistas auxilia

res a juicio exclusivo de la Administracidn.

Se permitird el acopio parcial o total del material necesario,in

cluyendo lo que se calcula como desperdicio admisible hasta el



5%. Donde estuvieran depositados los materiales se facilitari la
inspeccidn y comprobacidén de calidad y estado pudiendo la Adminis
tracién ordenar que se marquen o rotulen cuando lo considere nece

sario.

El Contratista evitard que la certificacién de acopio exceda de los
limites sefialados precedentemente con prevencidn de que si se com-
probara lo contrario, siempre que no fuera a consecuencia de reduc
cidn de trabajos dispuestos por la Administracidn, se le descontari
el valor excedente en el Certificado inmediato, o recurriendo al
fondo de reparos y a la garantfa, con mis interé@s punitivo igual a
la tasa fijada para la mora en el pago de los Certificados calcula
dos desde la fecha en queéel pago del acopio se hizo efectivo. Esta
rd ademds obligado a retirar de inmedi?to, cuando se le ordene, el

materia innecesario,

Del importe de cada certificado de trabajo se deduciri el valor que
corresponda a los materiales utilizados en la obra que hubieran si-

do pagados, a titulo de acopio.

Al terminar la obra se descontar2 el valor de los sobrantes de mate
riales acopiados, aplicando los mismos precios a que esos materia-
les fueron certificados en oportunidad de su ingreso, siendo por

cuenta del Contratista la eliminacidn de los recortes y desechos.

El-Contratista~es~depositario de-los materiales acopiados y certi-’
ficados, con todas las obligaciones que fija para el caso el Libro
Segundo, Seccidn Tercera, Titulo XV, Capitulo III del Codigo Civil,
quedando asimismo bajo su responsabilidad todo cuanto concierhe a

su salvaguardia, buena conservacidn y correcto empleo en las obras

a que estidn destinados.

No se reconocerd reintegro alguno por flete y otras erogaciones pro
venientes del acopio fuera de la obra, salvo expresa disposicidn de
la Administracidn.

Cuando el material a acopiar debiera quedar bajo la custodia del
proveedor en su local, u otro que designare, se labrarid un acta en

la que constard que dicho proveedor se constituye en fijado solidario



y responsable por los materjales consignados. En su defecto no se

acordar@ el anticipo para acopio.

Se deja expresamente establecido que no se concederid anticipo pa-
ra acopio cuando el material no estuviese comprendido en la dia-
gramacidn de acopio formulado, ni en concordancia con el plan de
trabajo, en sus respectivos periodos cuatrimestrales salvo los ca
sos motivados en causa de fuerza mayor no imputable al Contratis-
ta y a juicio exclusivo de la Administracidn, que no le permitan
realizarlos en los correspondientes periodos. En consecuencia de-
be entderse que de no mediar esta circunstancia, el precio de los
materiales se arreglara al periodo del cuatrimestre, puesto en el

plan de diagramacidn de acopios.

Se deja expresamente establecido que no se concederd anticipo pa-
ra acoplo, si el material no estuviera comprendido en el plan de
obra aprobado, siempre que el desplazamiento de fecha no fuera im
putable a la Administracidn o a fuerza mayor. En consecuencia, de
be entenderse que de no mediar esta circunstancia, el precio se
congelari al periodo del cuatrimestre que corresponda a la inver-

sién del matexial de acuerdo al plan.

ART® B81° - ANTICIPO DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

A pedido del Contratista, la Administracidn certificard con caric
ter de anticipo v en toda obra que se encuentre en ejecucidn en
los meses de Junio o Diciembre de cada ano, el importe estimado
del sueldo anual complementario a pagarse al personal ocupado en
la misma y en la proporcidon correspondiente a los jornales en

ella insumidos. Estos certificados se otorgar3n en los meses de Ma
yo y Noviembre de cada afio y su importe seri deducido de los certi
ficados de obra que se extiendan a partir del mes siguiente y has-
ta completar la cancelacidén del anticipo. en seis certificados con-

secutivos.

Si la obra se concluyera antes del término especificado, el anti-
cipo se descontard en tantas cuotas como meses faltan para la ter

minacidén del plazo.



ART® 82° -~ APLICACION Y LIMITACION DE LAS MULTAS

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del econtrato, el Con-
tratista se hard pasible de multas cuyas causales, montos o forma de
determinacifn se establecen en el articulo siguiente. Cuando el impor
te acumulado de las multas alcance al 10% del monto del contrato, la
Administracidn podr& disponer su rescinsidén por causa imputable al
Contratista o, a su exclusivo juicio, podr2 optar por exigirle la am

pliacidn de los avales y/o la presentacidn de nuevas garantias.

ART® 83° - MUBLTAS - SU PAGO 0O DEDUCCION
CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE EJECUCION

Las multas por infraceidn a las disposiciones contractuales serin
aplicados por la Administracidn y su importe satisfecho por el Con
tratista o deducido del primer certificado que se otorgue a su fa-
vor después que haya recaido resolucidngsin perjuicio de la recla-
macidn posterior que podrd hacer el Contratista.5i fuera necesario
se afectard asimismo el fondo de reparo y luego de &ste, el depdsi
to de garantia.o la fianza rendida, obligdndose al Contratista a

reponer dicho fonde o la garantia en el t&rmino que se sefiale.

La Administracidn harZ constar en el Registro Provincial de Provee-

dores el incumplimiento injustificado del plazo de ejecucién.

Las multas a aplicar serdn motivadas por las causales que se deta-
llan a continuacidn y por los montos porcentuales que se estable-
cen para cada uno:

Incumplimiento provisidn elementos previstos contrato:

AL vto. plazo 0,02%Z del monto contractual por dia
won primera prérroga 0,03z " " " o
noon segunda prdérroga 0,042 ™ " n oo "



Incumplimiento Ordenes de Servicio

lra. orden incumplida 0,01% del monto contractual por dfia

2da, " 1 S
la. reiteracidn 0,02 " " " " "

3ra. orden incumplida &
2a, reiteracién 0,03%z " " " " "

Ausencia del Contratista o Representante Técnico

Primera 10 faltas 0,01% del monto contractual por dia

Posteriores 0,02% " " " " n

Paralizaciones parciales de obra

Del:1 al 3% del plazo contrac. 0,01% del monto contractual por dia

Mas del 3% hasta el 5% 0,02% " " n n "
Mas del 5% hasta el 10% 0,05% " " " " m
M3s del 10% 0,10% " " " ) " "

Mora en el comienzo y/o terminacidn de obra

Hasta el 25% 0,1% " n u " "

Mds del 25% y hasta el 50% 0,2% " " " " "

Mas del 50% 0, 3% n " " 1" "
PARTE VI

RECEPCION DE LA OQOBRA

ART® 84° - RECEPCION PROVISIONAL

Cuando-“la’ obra esté& en condiciones de entrega, el Contratista lo co-
. - A . - - . . ..
municard a la Administracidn; &sta ordenarid su recepcidn provisional
si es que estuviera concluida de acuerdo al Contrato y una vez efec-

tuadas las pruebas exigidas en las Cladsulas Especiales.

5i la Administracidn no dispusiera lo pertinente dentro del plazo de

treinta (30) dias de la comunicacidn del Contratista, se entendera,

a los fines de completar el plazo de garantia y siempre que no media

‘Ta causa fundada que justifica diferir 1la ‘Tecepcidén, que la obra fué
terminada en la fecha consignada em la aludida comunicacifn; si exis-
tiera la expresada cauga, la Administracién, dentro del mismo plazo,

la pondrd en conocimiento del Contratista a los fines pertinentes,



De la recepcidn provisional se labrard acta com la presencia del
Contratista o de su representante autorizado, a menos que de an-
temano hubiese comunicado renunciar a este derecho y manifestan-
do conformarse con el resultado de la operacidn. Para este fin,
la Administracidn habrd citado con anticipacidn suficiente al
Contratista, indicande dia y hora senalada para la recepcidn. Si
el Contratista, no respondiera a la invitacidn, le serd &sta rei
terada por telegrama colacionado y si finalmente no concurriera,
la Administracidn efectuard por si y ante si la diligencia, dejan
do constancia en el acta de la recepcidén la ausencia del Contra-

tista.

En el acta se consignard que las obras han sido ejecutadas de a-
9uerdo a la documentacidn contractual y las Srdenes impartidas
por la Administracidn. Se describirdn las deficiencias que.se no-
taran y cualquier otra observacidén que se hiciere, a fin de que
cuando se proceda a la recepcidn definitiva se pueda comprobar,
ademas del buen estado de la construccidn, si se subsanaron esas

deficiencias.

En caso de que el Contratista estuviera en desacuerde o quisie-
ra ampliar lo consignado por la Administracién, podrid expresar-
lo sumariamente en el mismo documento, debiendo luego ratificar
lo por escrito, dentro del plazo de treinta (30) dias de la fecha
del acta. Del acta y documentos anexos se entregarid copia auten-

ticada—al—Contratista.

ART® 85° - TRECEPCIONES PARCIALES

Podrd recibirse una obra por tramos o secciones parciales comple-
tamente terminados. En estos casos se labrarinm actas de recepcidn
provisional con las mismas formalidades consignadas en el articu-
lo 84.En dicha circunstancia el plazo de garantia estipulado en
el contrato se computard independientemente para cada seccidn de
obra entregada a contar de la fecha que figure en el acta de la

respectiva recepcidén provisional.



ART® 86° - REAJUSTE DE LA CERTIFICACION DE PAGO
LIQUIDACION FINAL

Dentro de los noventa (90} dias de la fecha de la recepcidn provi-
sional y en general antes de la expiracidn del plazo de garantia,
la Administracidn, con el objeto de expedir el certificado final
efectuari con conocimiento o intervencidén del Contratista, la 1li-
quidacidn de la obra recibida, teniendo en cuenta para ello, las
modificaciones, demasias o economias habidas con respecto al con-
trato y/o las omisiones y rectificaciones de los certificados par
ciales. De dicha liquidacidn se dard vista por treinta (30) dias al
Contratista, notificidndole con los Tecaudos de practica, y se le
tendr3 por conforme si dentro de ese plazo no manifiesta lo contra
rio; en este caso dejarid constancia al contestar la vista, y dis-
pondrd de quince (15) dias para manifestar desconformidad y presentar.
sus objeciones por escrito interponiendo el recurso correspondiente

en caso de que las mismas fuese rechazadas.

ART® 87° - RECEPCION DEFINITIVA-PLAZO DE GARANTIA

La recepcién definitiva se efectuard con iguales requisitos y forma-
lidades que la provisional, entendiéndose al efecto por fecha de es-
ta recepcidn la del acta respectiva, salvo que en ella se hubiera
formulado observaciones, en cuyo caso dicha fecha serid la de la ter-
minacidn de los trabajos exigidos para levantarlas, determinada de
conformidad con la Inspeccidn. E1 plazo de garantia entre la recep-—.

cidn provisional y la definitiva serid de seis (6) meses como minimo.

Desde la fecha de la recepcidn provisional, el manejo de las obras
estard a cargo de las autoridades que la Administracidn designe a
tal efecto, pero el Contratista deberd comservarla hasta la recep-
cidén definitiva corriendo por su exclusiva cuenta los gastos de con-
servacién y reparacidn de los desperfectos, sea por defectuosa eje-

cucidn o por uso normal, de acuerdo com el fin a que estdn destina-

dos.

Comprobada la necesidad de alguna reparacién de las obras el Contra-

tista estd obligado a efectuarla a indicacidén de la inspeccidén y en



el plazo que &sta lo fije; durante el plazo que duren las reparacio-
nes se considerard suspendido el perfodo de garantia hasta que el
Contratista, haya subsanado los inconvenientes, volviendo entonces

a renaudarse la cuenta del té&rmino. Si el Contratista no realizara
la reparacidn en el plazo fijado, la inspeccidn podr3 hacerlo por
cuenta y riesgo del Contratista, con suspensidén del periodo de ga-

rantia, como se prescribe en el presente articulo.

ART® 88° - CERTIFICADOS DE LIQUIDACION Y DEVOLUCION
DE LA GARANTIA Y FONDO DE REPAROS

En leos sesenta (60) dias siguientes a la recepcidn definitiva,.la
Administracidn expedirad el Certificado de liquidacidn final, con
devolucidn total o proporcional si se tratara de una seccidn &
tramo de la obra recibida con anticipacidn, de la garantia de con
trato yv del fondo de repafos, 0 del saldo de este ltimo si es que
hubiera sido afectado por las causas previstas en el Contrato. Las
determinaciones del Certificado final - - quedarin firmes, una vez
que esté aprobado por la Administracidén y suscripto de conformidad
por el Contratista. El pago del certificado se efectuarid dentro de
los sesenta (60) dias de la fecha en gue el Contratista lo hubiere
suscripte. Si una vez efectuada la recepcidn definitiva se demora-
se, con respecto a lo estipulado, la expedicidn del certificado‘de
liquidacidn final, la Administracidn procederi a devolver indepen-
dientemente la garantia de contrato y el fondo de reparo.
Solamente podrd retener_la. garantia de.contrato._si._mediaran_las.cau-—_.

sas citadas en la Ley 13.064 .

ART® 89° - PLANOS CONFORME A LA OBRA

INSTRUCCIONES S50BRE EL FUNCIONAMIENTO DE
INSTALACIONES

El Contratista deberd integrar -antes de la recepcidbn definitiva y a
mis tardar en el momento de realizarse ésta, los planos, esquemas
de funcionamiento e instrucciones relativas a las instalaciones es-
peciales conforme a obras.

Cuan-

do se hubiere estipulado en Claiisulas Especiales convenios acceso-



rios del Contrato relativos a trabajos de modificacidn o amplia-
cidn, deberd entregar también los plancs, conforme a la obra eje
cutada, confeccionados con el mismo criterio y en forma semejan-
te a los planos .anteriores. En :athes casoz se seguirdn estricta-
mente las pautas senaladas en el articulo 24\dé1 presante pliego

de Claiisulas Generales.

ART® 90° - RESCISION DEL CONTRATO

Si la suspensidn de la obra dispuesta por la Administracidn exce
diera de tres (3) meses, o si el Poder Ejecutivo Provincial no hu
biera dispuesto su prosecucidn antes del término del plazo fijado
para la terminacidn total de las obras, el Contratista podrd res-
cindir el contrato. Tambi&n podr@8 hacerlo cuando el monto de las
modificaciones impuestas a las obras contratadas o los errores es.
pecificados en el articulo 37 de la Ley 13.064, alteren al valor
contratado de esas obras en un veinte por ciente (20%) en mas &
menos, seglin 1lo establece el articulo 5 de dicha Ley, entendién-
dose gque estdn excluidos de ese cédmputo los reajustes de variaci
nes de costos. El Contratista tendra derecho a pedir la rescinsién
del contrato cuando se vea obligado a suspender las obras por mis
de tres (3) meses, o a reducir el ritmo previsto en el diagrama co
rrespondiente en mads de un-50% (cincuenta por ciento) durante el
misme periodo, como consecuencia de que la Administracidn no efec-
tie la entrega de terrenos o no realizarse los replanteos de las
cbras_dentro del plazo de sesenta (60) dias de haberlo solicitado

por escrito el Contratista.

El Contratista no tendrd derecho a reclamar lucro cesante si el Es
tado desistiera de la construccidon de las obras o de su prosecu-

-
clion.

En caso de quiebra o concurso civil del Contratista el Contrato
quedarid rescindido, a mo ser que el sindico de la quiebra o con-
curso, dentro de los treinta (30) dias de producida la sentencia
judicial, ofrezca llevarlo a cabo de acuerdo con las prescripecio-
nes contractuales. La Administracidn podri admitir & desechar el

ofrecimiento sin que, en el @ltimo caso, tenga el sucesor derecho

a indemnizacién alguna.



5i el Contratista es una sociedad de nombre colectiva al producir-
se el fallecimiento de un socio deberd comunicadrselo a la Adminis-
tracifn o informarle si el miembro serd reemplazado y por quien;
en ese caso la Administracidn podrd rescindir el Contrato si los
miembros restantes y el sucesor del fallecido, no constituyen u-~-

na garantia suficiente a su juicio.

Si el Contratista es una sola persona, en caso de muerte, el Con-
trato quedari rescindido, a no ser que los herederos dentro de
los quince (15) dias de producido el deceso, ofrezcan llevar a ca
bo las obras conforme a las prescripciones contractuales; La Admi
nistracidn podrd admitir & desechar el ofrecimiento, mo teniendo

derecho los sucesores, en el Ultimo caso, a indemnizacidn alguna.

Si el Contratista no iniciase la construccidn efectiva de las obras
dentro de los tres (3) meses de aprobado el contrato; si el Contra
tista se hubiera hecho culpable de fraude o grave mnegligencia; si
los trabajos marcharan lentamente y por opinidén de la Inspeccidn

no pudieran terminarse dentro del plazc establecido; si el Con-
tratista transfiriera total o parcialmente el Contrato, se asocla-
se con otre para la construccidn de la obra o subcontratara sin au
torizacidén previa de la Administracidn; si el Contratista contravi
niera las obligaciones y condiciones establecidas en el contrato o
l1as instrucciones de la Inspeccibén; si el Contratista interfiriera
en el trabajo por plazo mayor de ocho (8) dias, en tres ocasiones
por .vez o.en .forma continuada, la Administracidn podrd rescindir_ el
contrato o dar al Contratista un plazo de treinta (30) dias para 1i
quidar todos los compromisos pendientes, levantar el inventario de
obrador, al término del mencionado plazo y dar término a su inter-

vencidn en las obras.

Resuelta la rescisidn del contrato por culpa de la Administracidn =«
ésta recibirid de inmediato y en forma provisional los trabajos e=
jecutados y pasado el plazo de garantia, se procederd a la recep-
cidn definitiva dé acuerdo conllos procedimientos establecidos en
el articulo 83°; se liquidardm sobre la  base de los precios con-

tractuales y convenidos con posterioridad a la firma del contrato,



las unidades deobra ejecutadas pendientes de pago, el importe de
los materiales acopiados y contratados, eniviaje o en elaboracién
que sean de recibo, de acuerdo con el valor facturado y el costo
del transporte de esos materiales que ya hubieran sido abonados
por el Contratista; también se liquidari a favor del Contratista,
previa valuacidn efectuada de comf{in acuerdo sobre la base de los
precios, costos y valores contractuales, se liquidar&n también a
favor del Contratista los gastos improductivos que demostrare te
ner como consecuencia de la rescisidén del contrato y de sus cau-
sas; no se liquidard suma alguna al Contratista en concepto de in
demnizacidn o beneficios o utilidad que hubiere podido tener sobre

los trabajos no ejecutados.

La Administracidn se hard cargo de los contratos subcontratos que
haya celebrado el Contratista con la aprobacién de la misma y re-

lacionados con la obra contratada.

En caso de rescisidn por caso fortuito, y/o fuerza mayor prevista
en el articulo 53° (d) de la Ley 13064, que imposibilita al Con-
tratista cumplir con las obligaciones del contrato, la Administra
cidn se hard cargo de las obras, de los contratos y subcontratos
firmados por el contratista previa aprobacidn de la Administracidn
del plantel y equipo que el contratista no gquiera retener, de los
materiales acopiados y comprados, y liquidard los trabajos ejecuta

dos a la fecha de la rescisifén en la misma forma estipulada en el

pdrrafo anterior, pero. no.se .pagard suma .alguna .al.Contratista.en.

concepto de gastos improductivos, indemnizacidn, beneficios y uti-
lidades.

En caso de rescisidn por culpa del Contratista, la Administracidn
se lo cree conveniente y previa valuacidn convencional sin aumento
de ninguna especie se incautard de los equipos, planteles de miqui
nas, herramientas, instalaciones y materiales que se encuentren en
el obrador, en sus proximidades o en depdsitos del Contratista y

que sean necesarios-para la praosecucidén de las obras} el Contratis
ta anterior responderi por los perjuicios que sufra la Administra-
cién a causa del aumento. A tal efecto, los créditos que resulten a

favor del Contratista por la liquidacidn de los trabajos recibidos



a satisfaccién de la Administracidn a la fecha de rescisidn y 1la
valuacidn de los incautados, asi como el fondo de reparos y la
garantia del contrato, serdn afectados para el pago de esos per-
juicios, los que serdn evaluados por la Administrecidn una vez
firmado el nuevo contrato. El saldo que queda a favor del Contra
tista le serd liquidado dentro de los sesenta (60) dias despu@s
de haber comunicado la Administracidn al Contratista el detalle

de esa liquidacidn y de haber sido conformado por &stas.

En caso de disconformidad, el Contratista tiene derecho a inter-
H]
poner recurso jerdrquico y en #ltimo caso recurrir a la via ju-

dicial.

ART? 91° - USO DE PRODUCTOS Y.P.F.

De acuerdo a la legislacidn vigente, el Contratista deberd hacer
uso exclusivo de productos elaborados por Yacimientos Petrolife-
ros Fiscales, cuando asi lo requiera la indole de la obra contra

tada.
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CLAUSULAS PARTICULARES
PARTE I
ART® 1° - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El objeto de la presente licitacidn es contratar el proyecto y la
construccidn de una obra para la defensa de costas en la ciudad

de Formosa, de 884 m. de largo, cuyo coronamiento deberd situar-

se en la cota + 11,00Mm.

Existen antecedentes sobre el comportamiento de obras similares
de menor envergadura, asi como un proyecto elaborado en base a
celdas circulares de tablestacas metdlicas y otras informaciones
de utilidad, tode lo cual podr3a ser consultado por los proponen-
tes en el "Estudio y Proyecto de Defensa de Costas en la Ciudad
y Puerto de Formosa", del Consejo Federal de Inversiones.
Asimismo, los proponentes deberin cotizar por separado la cons-
truccidén de la superestructura necesaria para poder destinar al
embarque de cereales el tramo de la obra de defensa mias préxima

2 su extremo de aguas abajo, en una longitud aproximada de 150

metros.
PARTE 11

ART® 2° - DISPONIBILIDAD Y CONOCIMIENTO DE LOS
DOCUMENTOS DE LA LICITACION

Los documentos de licitacidn para la obra de referencia estardn
a disposicidén 'de los interesados en la Direccidn de Hidradlica
de la Provincia de. Formosa,.calle Santa F& - 1216 - Ciudad-de....
Formosa y su conocimiento y adquisicidn son obligatorias para
quienes se presentan a la licitacidn. La sola presentacidn al

acto licitatorio implica por parte de los oferentes el total cono

cimiento de las condiciones generales y dem3s documentacidn anexa,

no pudiendo los mismos con posterioridad alegar ignorancia o error

en las condiciones de realizacidn de estudios o trabjos, aceptan-

do por tal hecho obligaciones emergentes sin dereclo a reclamo al

guno,

El concurso se ajustard al Pliego de Bases y Condiciones Generales,

las presentes clalisulas Particulares y demiZs documentacifn acceso-

ria.

—




ART® 3° - ACLARACIONES DE OFICIQO Y EVACLUACION DE
CONSULTAS. '

Las consultas que los proponentes consideren necesario efectuar
deberdn ser formuladas por escrito hasta quince (15) dfas hibi-
les administrativos previos a la fecha de apertura de 1las pro-
puestas, ante la Direccidn de Hidrafilica de la Provincia de For

mosa, calle Santa Fé€ 1216 - Formosa.

ART® 4° - LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas seridn presentadas en la Direccidn de Administracidn
del Ministerio de Obras y Servicios Piblicos de la Provincia de
Formosa, calle Moreno N° 1170, 3er. Piso, hasta el dia

........ eres..de 19,. a las......

L N Y

Los oferentes deberd@n presentar su cotizacidn en un todo de acuer
do con los documentos del llamado a Licitacidén y segin modelo de

presentacidén de propuesta por AJUSTE ALZADO.

Los proponentes dardn un precio global para proyectar y ejecutar
la obra que se licita, presentando con la oferta el cdmputo mé0
trico y los precios unitarios para cada item, como asi tambidn
los anidlisis de precios de cada uno. Estas cantidades y precios
serviridn de base para las certificaciones de trabajos y la con-

vencidn de las modificaciones.

En caso de existir diferencias entreel cdmputo métrico presenta-
gdo con la oferta y el cdmputo mi3s ajustado que acompafie el proyec
to definitive, se. ajustardn los precios unitarios segiin la siguien

te ecuacidn:

donde
C es el cdmputo métrico del Iitem en cuestidn presenta

do con la oferta.

Puo es el precio unitaric del item comsiderado presenta

do en la oferta.



de es el cdbmputo mé@trico segilin proyecto definitivo

Pur.es el precio unitario resultanteg,

ART® 5° - REQUISITOS PARA CONCURRIR A LA LICITACION

S6lo podran concurrir a la Licitacién y resultar adjudicatarios si
correspondiere los proponentes que hayan satisfecho los requisitos
exigidos por el Registro de Empresas y Proveedores de Obras P{bli-
cas y de Variaciones de Costos de la Provincia de Formosa, de acuer

do lo establece el Decreto N° 2647/77.

ART® 6° - FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA

Las propuestas deberin presentarse segln lo establece - el articu-
1o 13 del Pliego tipo de Bases y Condiciones Generales.

4

ART® 7° - FORMAS DE PRESENTACION DE LA GARANTIA

El mantenimiento de la oferta por el término establecido serd afian

zado por el proponente con una suma igual a $a 300.000.--
Dicha garantia podri comnsituirse en alguna de las siguientes formas

a) En efectivo, mediante depdsito en el Bance de la Provincia de
Formosa, o en.la tesoreria . de.la.Provincia.de . .Formosa, -0 del.
organismo licitante que haga sus veces, otorgando &stas el re-

cibo correspondiente,

b) En cheque certificado o giro contra umna entidad bancaria de
plaza, o de las cercanias del lugar donde se realiza la lici-
tacién. El1 organismo licitador depositard el cheque o giro en
el banco que 'corresponda el dia hibil inmediato siguiente a

la apertura.

¢) En titulos, aforados a su valor nominal, de la deuda piblica
nacional, bonos del tesoro emitidos por el estado nacional o

provincial, bones hipotecarios a cargo del Banco Central de

|



la Rep@Gblica Argentina o cualquier otro valor similar, nacio-

nal o provincial.

En caso de ejecucidn de los valores a que se refiere este aparta-
do se formulard cargos por los gastos que ella ocasione y por la
diferencia que resultare si se liquidarom bajo la par. El1 even-
tual excedente quedard sujeto a las disposiciones relativas a 1la

devolucidn de las garantias.

c) Seguro de Caucidn, emitido por compafiia autorizada por la Su-
perintendencia de Seghros de la Nacidn para efectuar tales o-

peraciones con clalisulas de reaseguro obligatorio.
e) Fianza o aval bancario.

£) Hipoteca en primer grado sobre inmueble ubicado en la Provin-
cia de Formosa, cuya valuacidn fiscal cubre el monto garanti-

zado.

g) Mediante la afectacidn de créditos que el proponente o adjudi
catario tenga liquidados y al cobro en organismos de la admi-
nistracidn nacional o provincial, a cuyo efecto el interesado
deberd presentar a la fecha de la constitucidén de la garantia

la certificacifn pertinente.

h)--Con-—pagaré-sin protesto suscripto por ‘quienes-tengan-el-uso-
de la razdn social o actlen con poder suficiente, cuando el
monto de la garantia no excedan de cincuenta pesos argentinos

($a 50.--) La firma deberi estar debidamente certificada.

En este caso el documento se ajustarid al siguiente formulario:



Lugar y fecha. . ... .. i i PO Sttt sttt e e,
8 la vista PAagar€ Sin PrOLeSTO..vuurrevnunnrnesnnnnneonneennnnn..
o a su orden la suma S
Importe de 1a garantfa correspondiente a la Licitacidn N%:.........

DomiCiliO---ooo-.-'.a--.o-.-c-.-oao----'c--o-.---o---n---.--o--o-

i) Certificados de ahorro transferibles, emitidos por entidades fi
nancieras autorizadas por el Banco Central de la Repiiblica Ar-—

gentina.

j) Prenda inscripta, con tasacidn del valor hecha por la Direccién

de Industria de la Provincia.

ART® 8° - CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL

Las empresas deberin contar con capacidades técnicas y de contrata-
cién anuales mayorea que la que surja de dividir el precio de la o-

ferta por el plazo propuesto de ejecucidn expresado en afios.

ART® 9° —AJEQUIPO A TNCORPORAR EN O0OBRA )

El adjudicatario deberd incorporar a la obra el equipo necesario pa
rauasegunarmeLwcumplimienEond2mlosn£pabajesmeuu}amforma;ymflﬁpl&%o
ppopuestes., El equipo que la Inspeccidn determine como minimo para
poder satisfacer la metodologia y los plazos propuestos deber3d ser

de propiedad de la empresa contratista. Esta deberi adjuntar un cez

tificado del Registro de Empresas, de Variaciones de Costos y de Pro |

veedores de Obras Pliblicas de-Formosa; donde diga exacta y fehacien-

temente que la empresa cuenta con todos los elementos solicitados.
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ART® 10° - PERSONAL A INCORPORAR EN OBRA

En forma obligatoria el contratista estara obligado a incorporar
personal técnico y profesional compues to entre otros por un géo-
logo, un Ingeniero Civil y unulngeniero en Vias de Comunicacién

que deberidn permanecer en la obra de acuerdo al cronograma de

trabajo.

ART® 11° - REPRESENTANTE TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATISTA

El proponente hard firmar- las propuestas y documentacidn acceso-
ria por un Ingeniero Civil, HidraGlico o especialista en Vias de
Comunicacidn, el cual asumiri el caricter de Representante Técni
co del Contratista durante la ejecucidn de las ebras, debiendao
estar inscripto en el Consejo Profesional, de Ingenieria y Arqui
tectura de Formosa y su aceptacidn como tal es a juicio exclusi-

vo de la Reparticidn.

Adem@s el Representante Técnico deberid tenmer un sustituto que lo
representara eh la obra durante su ausencia. Todas las instruc-

ciones que el Representante Técnico y/o su sustituto en la obra,
reciban de la Inspeccidn serin consideradas como si fueran impar

tidas al Contratista.

A los efectos de suscribir los instrumentos integrantes de la ofer
ta y de participar de las tratativas propias del desarrollo del

concurso el proponente desginarid tambi&n un Representante Legal.

ART® 12° - MODELO DE OFERTA

El proponente deberd efectuar su oferta segiin modelo que se adjun-

ta deberd consignar los recios en numeros letras.
y P

ART® 13° - ANALISIS DE PRECIOS

Los oferentes deberdn consignar los precios unitarios en ntimeros y
letras; de presentarse diferencia entre el monto total de la ofer-
ta y el especificado para precio unitario, tendrid validez &ste 0l-
timo.

Al efectuar el oferente su andlisis de precios deberd discriminar

claramente los rubros géstos generales y otros gastos indirectos,

como asi tambi&n los impuestos directos que corresnondan,



La FAdminisﬁraéﬁﬁﬁiﬂ 1 . se reserva el derecho de revisar y re-~
¢chazar los andlisis de Precios presentados .por el proponente, pu-
diendo rechazarlos en el caso gque los mismos presenten errores o

irregularidades que afecten las bases de la licitacidén o suscepti
bles de distorsionar las liquidaciones de las variaciones de cos-

tos.

ART® 14° - ©PLAN DE TRABAJOS

El plan de trabajo deberd formar parte de la presentacidn al que
se ajustard, dentro de las previsiones contractuales, la ejecu-
¢cidén de la obra incluyendo el plan de inversiones, memoria des-

criptiva y ndmina del plan y equipo.

Si dentro del plazo de treinta (30) dias de aprobada la oferta,
la Administracidn no formulara observaciones con respecto al plan

de trabajo, se considerard a éste aprobado.

En caso de ser observado éste, el Contratista presentara dentro

de los quince (15) dias un nuevo plan de trabajo.

Las demoras en la aprobacidn del plan de trabajo no darid lugar a

prérrogas en el plazo de ejecucidn de la obra.

A regquerimiento del Contratista, se podr3d autorizar jornadas de
labvtY mayores - a un~turno -diurno-de trabajo siempre-que—se—encuentremn
atendibles las causales formuladas por el mismo y encuadradas en la

legislacidn vigente.
Ello no dard lugar a reconccimientc de ninguna naturaleza.

Los mavores gastos de inspeccidn que por este motivo se originen es-
tardn a cargo del contratista.

PARTE TIIX
ART® 15° - PRESELECCION DE EMPRESAS

Se preseleccionari a aquellas empresas que sumen mas de ciento cuarenta

(140) puntos, meritudndolas segin el ordenamiento que surja de
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aplicar la siguiente escala

A)

B)

ANTECEDENTES

1°)

Tablestacado met&@lico u otro tipo de obra

de Defensa Longitudinal (minimo 3000 mts.

construidos) 35
2°) Pilotaje (minimo: 3000 m. hincados) 15
3°) Defensa de Costas con Entablonado de Madera

Dura (minimo: 150 mts.) 5
4°) Proteccidn de costas con enrocado (minimo:800 m3) 15
5°) Excavacidn de suelos (minimo: 1.000.000 m3) 15
6°) Antecedentes del Personal Té&cnico de Jerarquia

(primordialmente en relacidn con obras del mis

mo tipo) y Referencias sobre el Cumplimiento

en Tiempo y Forma de Contratos Similares ante-

riores) 15

100

PROYECTO
1°)Y Equipos y maquinas que se afectaradn exclusiva-

mente a la obra (se deberd detallar cuidles per

tenecen al oferente) 10
2°) Factibilidad de la solucidn propuesta y juste-

za de sus cdmputos métricos y cilculos estruc-

turales (Los oferentes deberian utilizar inde-

fectiblemente los reglamentos de cizlculo vigen

tesenArgentina) it X ¢
3°) Metodologia de la construcciodn 20
4°) Plan de trabajos 10
5°) Plazo propuesto 20

100



ARTICULO 16° - IMPUGNACICONES

Se modifican los Art. 44° y 60°del Decreto 2643/77 del Régimen de

Contrataciones de la Provincia, rigiendo para los mismos el Decre
to 2220/79.

ARTICULO 17° - MECANISMO DEL CONCURSO

El desarrollo del concurso se ajustard a las siguientes pautas:

1)

Apertura del Primer Sobre

La apertura se llevarid a cabo en las condiciones senialadas en
el articulo 15 de las Clafisulas Generales, procediéndose a de
volver, s?n abrir, los sobres N° 2 de aquellos concursantes
gque no cumplan las exigencias establecidas. Con el resto de
los sobres N° 2 se confeccionard un paquete, lacrado y sella-
do, que serd firmado por los oferentes a quienes pertemnezcan
los sobres en &l incluidos y por los funcionarios presentes.
Dicho paquete quedari bajo la custodia de la Administracién

hasta la fecha de apertura de los mencionados sobres.

En el acto de apertura de los primeros sobres podridn efectuar
se las observaciones que los presentes debidamente facultados

para hacerlo consideren procedentes, dejidndose constancia de

~ello en el acta respectiva. Emn los cinco (5) dias habiles ad-

ministrativos. siguientes los oferentes podr&n realizar impug-
naciones por escrito a las presentaciones. Al escrito de impug
nacifn deberd acompafarse la constancia del depdsito de una ga
rantia de impugnacidn de $a 300.000.-- por cada una de las ofer
tas que impugne, en la forma descripta por el articulo 44 del
Régimen de Contrataciones modificado por Decreto N° 2220/80,.
Cumplidos los cinco (5) dias para la impugnacién por parte de
los oferentes, se pasarid al estudio y consideracidn de los an-
tecedentes de las empresas y de los proyectos presentados para

realizar la preseleccidn de los concursantes.



2)

3)

4)

Preseleccidn

La Comisién Preadjudicadora calificarf a las empresas seglin el
puntaje establecido en el articulo 15 de las presentes Clalsu-
las Particulares. Se seleccionard solamente a2 aquellas empre-

sas que obtengan un puntaje no inferior a ciento cuarents (l&d)

puntos.

Se labrari acta de la preseleccidn que serd exhibida en el trans
parente del Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos por el tér
mino de tres (3) dfias hibiles administrativos. Podrin efectuar-
se impugnaciones fundadas a la preseleccidn dentro del plazo de
dos (2) dfas hidbiles administrativos inmediatos siguientes al
Gltimo dfa de publicacidén del acta respectiva. El escrito de im
pugnacidn deberi presentarse en la forma prevista en el punto
1) del presente articulo. Transcurridos 165 dos (2) dias para
la impugnacidn se continuarid con la siguienté fase del proceso
licifatorio, comunicandose fehgcientemente a las empresas prese
leccionadas la fecha de apertura de los segundos sobres. Esta
comunicacidn se extenderid a las empresas que no fueren preselec
cionadas con la aclaracibn de que en la fecha,due se indique se

procederid a devolverles, sin abrir, sus sobres N® 2.

Apertufa del Segundo Sobre

"En la fecha que se comunique en 1la forma indicada en el punto

2)-"precedente se-abrirfin-los+segundos-sobres-de=las—enplesds . -
preseleccionadas. Las observaciones y/o impugnaciones se ajus
tarin a lo establecido en el punto 1) para la apertura del pri-

mer sobre.

Preadjudicacidn

Se realizard un andlisis de las ofertas para verificar que cum-
plan con lo especificado en sus correspondientes anteproyectos.
Se elegird la oferta mds conveniente y se preajudicarin las obras
a la empresa correspondiente. El acta de preadjudicacién sera
exhibida en el transparente del Ministerio de Obras y Servicios
Pdblicos por el tdrmino de tres (3) dias hdbiles administrativos.
El procedimiento ) .



de impugnacidn se ajustari a lo establecido en el pun-
to 2) para las impugnaciones a la preseleccidn. Vencidos los

plazos de impugnacidn la adjudicacidén quedarada firme.

ARTICULO 18° - DELIMITACION TERRITORIAL DEL ALCANCE DE LA LICITACIO!}

Solc intervendrdn en la presente licitacidn aquellas empresas cuyas
casas matrices estén ubicadas en algunos de los paises que forman

parte de la Cuenca del Plata: ARGENTINA, PARAGUAY, BRASIL, URUGUAY,
BOLIVIA.

ARTICULO 19°- DOMICILIO

En las propuestas los oferentes deberin consignar el domicilio real
y legal, siendo requisito indispensable que €ste ltimo se fije en
la Provincia de Formosa, sometiéndose expresamente a la justicia de

la misma.

ARTICULO 20° - TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los proponentes estan obligados a mantener sus ofertas por el té&rmi-
no de noventa (%0) dias corridos contados a partir de la fecha de la

apertura de la Licitacidn.

Si algin proponente retirara su oferta antes del vencimiento de ese
plazo, se ejecutard la garantia y se gestionarid la sancidn correspo:

diente.
PARTE 1V

ARTICULC 21° - ADJUDICACION

La adjudicacidn de la Licitacidn recaerd en la oferta mi3s convenien-
te a juicio de la autcridad competente estando facultada para recha-

zar todas las propuestas, sin que los oferentes tengan derecho a in-

demnizacién.

La adjudicacidn seri comunicada al adjudicatario dentro de los cin-
co (5) dias de resuelta, debiendo el &6rganc licitante comunicar al
adjudicatario la fecha en que serdi suscripte el contrato correspon-

diente.



ARTICULO 22 - EQUIVALENCIA DE CONDICIONES

En caso de empate (equivalencia de condiciones) se solicitarid a los
respectivos proponentes que, por escrito y dentro del término que
se fije, formulen una mejora de precio o plazo, segiin se especifi-

que en cada caso.

Las mejoras que se presentan ser3n abiertas en el lugar, dia y hora
que se fije. De subsistir el empate por no lograrse la modificacidn
de los precios o por resultar las condiciones nuevamente equivalen-
tes se decidir3d por sorteo. Este se efectuard en presencia de los in

teresados, si concurriera, labrandose la correspondiente nota.
]

ARTICULO 23 - SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El contrato sera suscripto dentro de los quince (15) dias posterior-
res a la adjudicacidn, exigiéndose para la firma del mismo el cumpli

mientc del Decreto N° 2.808/74.

ARTICULO 24 - GARANTIA DEL CONTRATO

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario deberi integrar

la garantia hasta el 5% (cinco por ciento) del monto del contrato.

El contratista deberd reponer el sellado de ley a su cargo dentro de

los cinco (5) dias de ser comunicadala aprobacidn del contrato.

ARTICULO 25 - CUMPLIMIENTO DECRETO N° 2.808/74

A la firma del Contrato la Empresa que ofrezca como garantia "Pdliza
de Seguro" deber3d presenfar lo mismo tal como lo establece el Decre-
to N° 2.808/74.

ARTICULO 26 - ACTUALIZACION POLIZAS DE SEGUROS

La empresa eu resulte adjudicataria deberd actualizar trimestralmen-
te la s p61iza; de seguro de Caucibn que garantiza la ejecucidn del

Contratoe., Dicha actualizaci®n se deber3d llevar a cabo mediante la a-
plicacidén, al monto de p6éliza del Indice de Precios Mayoristas de Ni

vel General, elaborada por Instituto Nacional de Estadisticas y Cen-



sos (INDEC). Si vencido los tres meses el contratista no cumplimen-
tara con dicha actualizacidn, la Administracién lo intimari para que
dentro del plazo de (20) dias corridos haga efectivo el cumplimien-
to del mismo; si transcurrido este plazo, el Contratista no actualiza
ra la Poliza de Seguro de Caucidn, la Administracidn procederd al des
cuento y retencidn del monto resultante del primer certificado, que

por cualquier concepto debe percibir la empresa,

ARTICULC 27 - REGIMEN DE CONTRATACIONES

La presente Licitacidn se regiri3 por las Clafisulas que determina el
Régimen de Contrataciones dela*Provincia Decreto 2643/77 v complemen-
tarios, Decreto N° 571/81 y directiva A-012 para su aplicacidn y to-
das las normas o leyes en vigencia.

ARTICULO 28 — CUMPLIMIENTO LEY N° 555

Rige para la presente Licitacidn la Ley 555, que en su Art. 42 dice

que todas '"Las persomnas fisicas o juridicas, privadas o piiblicas que
exploten servicios piblicos o sean beneficiarios de concesiones pro-
vinciales o municipales o adjudicatarios de obras plblicas provincia
les o municipales o beneficiarias del Régimen de Promocién Industrial
Provincial deberan depositar en el Banco de la Provinecia de Formosa,

los fondos que tengan origen en la actividad desarrcllada en la Pro-

vincia de Formosa por los conceptos aludidos precedentemehte.

Por-lo+cual—todos-los-cheques-que se-libren-como-pago-de-=los~contep=<~-—-
tos puntualizados ir&n cruzados con la leyenda. "Para ser depositado

en el Banco de la Provincia de Formosa'.

ARTICULO 29 -~ CUMPLIMIENTO LEY N° 443/70 Art. 129

Los profesionales comprendidos en el Régimen de esta Ley que no se ins
criban en el respectivo Registro, no podridn suscribir trabajos que de-
berin ser aprobados o registrados en la Administracidn PUblica Nacio-

nal, Provincial o Municipal excepto cuando actilen como empleados depen

dientes de la Administracidon en trabajos gque a ella pertenecen. Los



inscriptos deberdn siempre proceder a la firma autdgrafa con la anota-
cidn manuscrita del N° de orden que le haya correspondido en la ins-

cripcibén sin cuyo requisito no se le darid tramite al trabajo.

El incumplimiento de este articulo y de todo lo que el mismo implica
dard lugar al rechazo de la oferta acumulada, si en el plazo de dos
(2) dias h3dbiles desde la fecha de la notificacidn al oferente, pro-
fesional firmante de la propuesta no satisficiera el requisito de Insg

cripeidn.

ARTICULO 30 - CUMPLIMIENTO .LEY N° 13.591/49 y Dto. N° 2928/43

El Contratista que resulte adjudicatario de la presente obra deberi
dar cumplimiento en lo que establece la Ley N° 13.591/49 y el Decre-
to N° 2928/43 sobre el servicio de Empleo. '

ARTICULO 31 - PENALIDADES

En caso de incumplimientoc de las obligaciones contraidas los propo-
nentes o adjudicatarios se haran pasibles de las siguientes nenali-

dades:

a) Pérdida de la garantia, por desistimiento de la oferta dentro del
plazo de mantenimiento, antes de resolverse la adjudicacidn defi-

nitiva.

b) Las establecidas en los articulos 16, 82 y 83 del Pliego Tiono de

Bases y Condiciones Generales.

Las establecidas penalidades no serin aplicadas cuando el incumplimien
to de la obligacidn provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debi-
damente documentada por el oferente oa djudicatario y aceptado por el

organismo licitante.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumpli-
miento de los compromisos contraidos por los oferentes o adjudicata-
rios, debefa ser puesta sin excepcidn alguna, en conocimiento del or-
ganismo licitante dentro de los diez (10) dias de producida. Si el ven
cimiento fijado parala satisfaccidén de la obligacién excediere de diez

(10) dias de la comunicacién referida deber3 efectuarla antes de 1lso



dos (2) dias de ese vencimiento; transcurridos dichos t&rminos queda-

T2 extinguido todo derecho.

La mora se considerard producida por el simple vencimiento de los pla
zos del contrato o plan de trabajo, sin necesidad de interpelacidn ju

dial o extrajudicial.

Las multas serdn de aplicacidn automitica, sin necesidad de pronuncia

miento expreso.

Para la aplicacién de las multas y penalidades indicadas, el monto
contractual serd indexado a la fecha de pago o deduccidén de las mis-
mas, utilizando el indice con que se liquidan mayores costos en la pre

sente licitacidn.

ARTICULO 32 - REGIMEN DE VARIACIONES DE COSTOS

Se adopta para la presente licitacidén el "Régimen de Variaciones de

Costos del Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos - Decreto N° 1806.

ARTICULO 33 - NUMERO INDICE BASICO

Las condiciones basicas con que el oferente calculard y presentari su |

oferta y el precio Unitario de cada Item, serd realizada con las pla-

nillas del mes anterior al del dia de presentacidn de la oferta.

PARTE V
ARTICULO 34 - REPLANTEO DE LA OBRA

El Contratista efectuar3d el replanteo de la obra dentro de los diez
(10) dias de aprobado el proyecto definitivo y estableceri puntos fi-
jos de amojonamiento y nivel. Durante el replanteo la Inspeccidn dari
al Contratista las principales trazas y niveles de las ocbras, debien-
do éste establecerlos p&ra todos sus defalles. El replanteo serd con-
trolade por la Inspeccidn, pero en ninguna forma el Contratista queda-
rd liberado de su responsabilidad en uanto a la exactitud de operacio
nes, con respecto a los planos y los errores que pudiéran realizarse.
Una vez establecidos los puntos fijos el Contratista se hari cargo de

su conservacidn e inalterabilidad; las operaciones de replanteo se e-



fectuardn con la anticipacidn necesaria para no causar atrasos en el
desarrollo normal de la obra, concordante con la Orden de Iniciacidn

y con el Plan de trabjos aprobado.

De cada operacidén de replanteo se labrard el acta correspondiente que
serd firmada por la Inspeccidn y el Contratista, confecciondndose el
correspondiente plano, que serd sometido a la aprobacidn de la Adminis -

tracidn.

El Contratista deberd cuidar y conservar las estacas y sefialaes del
replanteo. Cuando &ste presumiera gque alguna estaca o sefial de demar-
cacidn hubiese sido movida, hubiese desaparecido, solicitari de la Ins

peccidn su ratificacidn o repodsicidn.

ARTICULO 35 - FONDO DE REPARO

Se aclara el Art 78 del Pliego de Bases y Condiciones, que hace refe-
rencia al Fondo de Reparo, descontindose el mencionado Fondo de Repa-
rD a la totalidad de los certificados que se emiten: Obras Generales,

Mayores Costos Adicionales, Acopios, etc.

ARTICULO 36 - PROVISION DE MAQUINAS Y ELEMENTOS VARIOS

El Contratista deberd proveer las siguientes miquinas y elementos en
el momento del replanteo de la obra, no recibiendo pago alguno por 1la
provisidn de los mismos.

1°) 2 (dos) ECOSONDAS TIPO RAYTHEON, modelo DE-719B graficadora en al

cances de hasta 205 pies en 4 escalas de 0 a 16,5; 15 a
31,55 30 a 41,5 y 45 a 61,5, con velocidad de papel de
2,5; 53 7,5 y 10 cm/min.; 534 sondajes por minuto, vreci-
sién + 0,5% + 2,5 cwm de la profundidad indicada, comple-

to con transductor para conector a 12 VCC.

2°Y 4 (cuatro) molinetes para medir velocidades de agua en cauces
con velocidades de 0,2 o 2 m/sca .

3°) E1 contratista deberd suministrar, desde la fecha del inicio del
replanteo y durante el plazo de ejecucidn de la obra hasta la re-

cepcidén definitiva, dos unidades automotores, tipo "Pick Ups" -




cero (0) km., modelo no anterior a 1982, con una potencia .no menor a
los 135 HP.; ser3n de traccién y cabina simple. Estaran provistas de
transceptores HF/BLU, BLS/BLI segiin especificaciones que se adjuntan)
acondicionadores de aire, juego de herramientas, cada una con cuatro
(4) ruedas de auxilio,{(dos (2) con cubiertas pantaneras y dos (2) cu
biertas lisas), tanque auxiliar de combustible instalado, con llave

de paso, de una capacidad de doscientos (200) litros, balizas y mata-

fuegos,

Estos vehiculos estarin en poder de la Direccidn de HidraGlica hasta
la recepcidn definitiva de las obras, en cuya oportunidad pasarain al
Patrimonio® de la Direccidn de Hidralilica y los gastos emergentes de
la transferencia serd@n a cargo del Contratista.

La Direccidn de Hidrafilica se harid cargo de la conduccidn y guarda de

los vehiculoes.

La provisidén de combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos,
Seguros contra todo riesgo, patentes y demis gastos necesarios para
el mantenimiento de las unidades no recibiridn pago directo alguno vy
estardn a cargo del Contratista, el que ademds se obligard al reem-
plazo inmedjato de cualquiera de las unidades toda vez que queden
fuera de servicio, por otra similar, en perfectas condiciones de fun

cionamiento, en un plazo de tres dias calendarios.

La  falta de .cumplimiento.-de-.estas-disposiciones;-aunque-~sea--en~forma-
parcial dar3da lugar a la aplicacidn de una multa de 200 fa (DOSCIEN-

TOS . PESOS) por dia o jornada de trabajo que no pueda contarse con
movilidades por causas imputables al Contratista, la que ser3d ajusta-
da a los valores resultantes de la liquidacidn de variaciones de cos-

tos de esta obra.
4°) PROVISION DE EQUIPOS TRANSMISORES MOVILES

Dos (2) Estaciones mdviles instaladas en los lugares que indique

la Inspeccidn; deberin tener las siguientes caracteristicas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS




TRANSCEPTORES DE BASE HF/BLU, BLS/BLI seleccionables desde el pa-

nel frontal,

Potencia: 150 Watioces P.E.P.
LY

Canales: B canales entre 2 y 18 MHS.

Utilizacidn de Frecuencia: Cualquier frecuencia sin restricciones

de ubicacidén dentro del rango mencionado.

Impedancia: de Anténa:nde 40 a 80 ecms.

Alimentacidn: Con fuente de alimentacidn autocontenida para 12 Volt

C.C. o 220 Volt C. A. seleccionable. Con facilidades para el simple

intercambio de fuentes, de ser necesario al reemplazo de la misma.

Estabilidad de Frecuencias: Con cristales de alta estabilidad + 10Hs

en cualquier frecuencia dentro de la gama cubierta por el equipo, so

bre un rango de temperatura de 30°C a + 60°C.

Humedad: Relativa del 957 todos los componentes elegidos para el ser

vicio tropical, -de acuerdo a zona donde se utilizari el transceptor.

Controles: Deberdn estar ubicados en el frente del gabinete que con-
tiene el transceptor y contar con un minimo de control para simplifi

car la operacidn por parte del personal encargado de su utilizacién.

Gabinete y Componentes: El"gabinete de transceptor deberi ser de alu

minio  anodizédo. Las pladquetas de 'lo$ circuitds impresos serdn’de "fi
bra de vidrio tipo enoxy no higroscdpicas con laminas de cobre de a-
leacidon especial estafadas con bafo para asegurar robustez y confia-
bilidad eléctrica. Las partes y componentes estarin plateados o pro-

-

tegidos de otra manera contra la corrosidén y humedad.

Transitorizacidn: Deberd ser totalmente transitorizado la parte recep

tora, fuente y etapas previas al transmisor.

Instrumento de Medicidn: C/transceptor provisto deberd contar con un

instrumento de medicidn adosado al gabinete del transceptor que indi
que como minimo salida de audio en recepcidn v potencia relativa de

salida de RF en transmisi®n.



Micréfono: Del tipo dindmico, de palma con pulsador.

Antena: Tipo lidtigo para vehiculo, Kit completo de instalacidn.

Sintonizador: De antena preparado para 8 canales.

Alimentacidn: Con fuente 12VCC autoincluida em el equipo.

Los equipos serdn previstos e instalados en perfecto estado de fun-
cionamiente, en los lugares que oportunamente indicari la Inspeccidn.
Deben ser unidades nuevas y seran probadas por personal técnico de la
Direccidn de Hidrallica o de Comunicaciones de la Provimecia, debiendo
el Contratista mantenerlos y solucionar cualquier inconveniente que

se presente por el uso normal de los mismos durante la ejecucidn de

la obra, y hasta la Recepcidn Definitiva.

Los equpos deber@n acompanarse de folletos y manuales explicativos del
funcicnamiento y caracteristicas de los mismos. ‘

Para la .provisidn de los equipos deberi tenerse muy en cuenta las re-
glamentaciones que exige la Direccidn Nacional de Telecomunicaciones
de la Nacidn.

Para tal fin se hace notar que este Organismo ha solicitade ya a dicha
Direccidn Nacional, el pedido de reserva de frecuencia correspondiente
para los aparatos a proveer, las que una vez obtenido se informard de
inmediato, debiendo tenerse presente también que la mencionada Secre--
taria debe verificar y conformar las especificaciomes t&cnicas de los

equipos a proveer.
-5%)-——Pos--(2) casas rodantes autopropulsadas

6°) Elementos de oficina:

(dos) escritorios

{seis)sillas

2

6

2 (dos) armarios bibliotecas
2 (dos) Bibliotecas colgantes
2

(dos) Maquinas de escribir



ARTICULO 37 - FUNDACIONES

El contratista deberda realizar un estudio de suelos complementario
que permita representar fehacientemente el perfil geoldgico-geotéc
nico con el fin de verificar las condiciones de cdlculo, para lo
cual deberda realizar como minimo una perforacifn cada sesenta me-—
tros en la zona de ubicacidén de la obra a profundidad suficiente.
Este estudio no se reconocerd por partida especifica alguna ¥y su
realizacidn estard prevista en el plan de trabajos y no dar3d lugar

a reclamos de plazos por parte del contratista.

ARTICULO 38 -~ REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS DE APLICACION

Para el cdlculo y ejecucidn de estructuras de hormigdn armado, con-

juntamente con las especificaciones técnicas, seridn de aplicacidn

las normas IRAM v el PRAHE.
En los casos no contemplados en las normas precedentemente indica-
das, seran de aplicacidn las normas DIN o aquellas que en cada ca-

SO Se mencilonan,

ARTICULG 39 - PROVISION DE FORMULARIOS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

La provisidn de todos los papeles impresos necesarios para el nor-

mal desarrollo de los tr3mites, con la Inspeccidn de Obras, estari

a cargo-del-Contratista; “que--deberd -proveerlos ‘dentro-de “tos—quince——-
(15) dias corides contados a vartir de la firma del Contrato. La Ins

peccidn de Obra suministrard al contratista los modelos a imprimir.

ARTICULO 40 - REGISTRO DE ACTAS, ORDENES Y PEDIDOS

El Contratista deberi proveer a la Inspeccién de tres (3) registros

de cinco (5) hojas mbviles por filio, cada una, encuadernados, en
forma blocks que se destinardn al asiento de las actas, &Srdenes y pedi
dos que se originen durante la construccidén de las obras. Estos re-

gistros serdn foliados, sellados y rubricados por la Administracidn.



Los mismos se encontraridn permanentemente en la 6ficina de la Ins-
peccién. Todas las Srdenes que imparte la Inspeccién y los pedidos
-que formule el Contratista no tendrdn validez si no lo hiciera por

intermedio de actas en los respectivos registros.

En el Registro de Actas, se dejard constancia de las que se confec
cionan en cada etapa de las obras, del cumplimiento sucesivo del Con
tratista, de las exigencias del contrato y de los convenios especia

les que se concretan entre la Administracidn y el Comntratista.

ARTICULO 41 - CARTEL DE OBRAS

El Contratista deberid proveer y colocar dos (2) carteles de obra en
el lugar que indique la Inspeccidn y en un todo de acuerdoc al Plano
que se adjunta. No se efectuari pago alguno por la provisidén y colo

cacidn.

Estd prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros co
merciales, de propaganda cualquiera sea su naturaleza excepto los u

suales para contratista y sub-contratista previo permiso otorgado por

la Reparticidn.

ARTICULO 42 - TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista tendrd a su cargo la provisidn, transporte y coloca-
.cién-en.la.obra..de todos .los materiales,-que-figuran—en—el-presupues—
to, como asi la mano de obra y todo el personal necesario para la
realizacidn correcta ycompleta del trabajo contratado, el empleo de
todos los trabajos y cualquier otra provisidén, trabajos o servicios
que han sido detallados en la documentacidn contractual, o que simn
estar expresamente indicadosen la misma, sea necesario efectuar para
que las obras gqueden total y correctamente terminadas de acuerdo a

su fin y con el arte de buen construir.

ARTICULO 43 — OBRAS A REALIZAR EN TERREKOS DE REPARTICIONES PUBLICAS

Para las obras que estdn en jurisdiccidn de reparticiones Pitblicas,

Nacionales, Provinciales & Municipales, como ser cruce de vias fé-



rreas, de rutas camineras, de canales, ocupacidn de calzadas, ete.
el contratista deberd solicitar dentro de los treinta (30) dias de
impartida la orden de iniciacidn de los trabajos, las gestiones an
te las reparticiones respectivas, el permiso para llevar—-a cabo las
obras, debiendo acompanar al pedido los planos correspondientes y u

na memoria descriptiva del sistema de trabajo.

ARTICULO 44 - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

El Contratista serd responsable respecto 2a la vigilancia continua
de la obra, para prevenir robes o deterioros de los materiales u o
tros bienes ajenos asil como lo relativo al servicio de la preven-
cidn de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la Ad
ministracidén o de terceros, a cuyo fin tendrd un servicio continuo

.

de guardianes diurnos y nocturnos.

Ademis deberd colocar luces de peligro y adoptar las consiguientes
medidas de precaucidn de todas aquellas partes dond, durante el
transcurso de la obra,puedan producirse accidentes a personas, ve-

hiculos o efectes del Contratista o de la Administracién.

En caso de incumplimiento, l1a Inspeccidn podrd aplicar multas, por
cada dia de infracecidn a las disposiciones de este articulo, sin
perjuicio de disponer la realizacidén de los trabajos que correspon-

dieren, con cargo al Contratista.

ARTICULQ 45 - MATERIALES, ABASTECIMIENTOS. APROBACION, ENSAYOQS,PRUEBA

El Contratista tendri siempre en la obra los materiales necesarios qu
aseguren la buena marcha de los trabajos. Segin su naturaleza, se los
tendrd acondicionados en forma de gque no sufran deterioros ni altera-
ciones. Todos los materiales que deban responder a expresas especifi-
caciones t&cnicas, son aprobados por la administracidn previamente a
su acopio en el sitio de las obras. A tal efecto, y con la anticipa-
cidn necesaria el Contratista hari entrega de las muestras respecti-
vas para realizar los ensayos y an@lisis y para el control ulterior

de los materiales que se empleen. Si el Contratista acopiara en la o-

bra materiales sin aprobar, o rechazados, deber3 retirarlos dentro de



plazo que le fije.la inspeccidn; si asi no lo hiciere, &ste podri
retirarlos y depositarlos donde crea conveniente, por cuenta ex-

clusiva del Contratista.

Los gastos que demande proporcionar muestras, su transporte, los

ensayos y analisis, seridn por cuenta del Contratista.

ARTICULO 46 - DENUNCIAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO

Con respecto a las denuncias por accidentes de trabajo, rigen los

siguientes disposiciones: .

a) En los casos de accidentes de trabajo con consecuencias fata-
les o graves ocurridas al personal del Contratista, éste debe
ra comunicar a la Inspeccidn por el libro de pedidos dentro de,

las veinticuatro (24) horas de ocurride el accidente.

b) El pedido incluirid una relacién circunstanciada de los hechos.
Dentro de los cinco (5) dias de ocurrido el accidente, el Con-
tratista presentarz a la Inspeccidn por el libro de Pedido,

tres copias de la denuncia respectiva fdrmulada a la compafiia

aseguradora.

ARTICULO 47 - CALIDAD DE LOS MATERIALES, DE LOS TRABAJOS Y CUMPLI-
MIENTO DE INSTRUCCIONES.

"""Los materiales, elementos y equipos a proveer por el Contratista de
berdn ser nuevos, sin uso, libres de defectos, de la calidad y con-
diciones especificadas y deberdn estar en un todo de acuerdo con el
desarrollo actual de la técnica y normas pertinentes , no pudiendo

ser empleados antes de haber sido supervisados y aprobadospor la Ims-

peccidn.

Asimisme, el Contratista deberd ejecutar y mantener las Obras estric

tamente de acuerdo con el Contrato v a satisfaccién de la Inspeccidn.

El Contratista deberd cumplir y atenerse estrictamente a las instruc
ciones y directivas de la Inspeccidn o de la Administracidn sobre

cualquier cuestidn est& o no mencionada en el Contrato, relacionada



0 concerniente a las obras.

Donde quiera que en las especificaciones o en los planos de Licita-
cibn se especificara cualquiermaterial, elemento o equipo por un
nombre patentade, o por el nombre de un fabricante, o por una marca
comercial, deberd entenderse que tal especificacién se la utiliza con
el propbsito de describir el material, elemento o equipo deseado y

el gradc de calidad requerida y deberd cdomnsiderarse que estid segui-
da por las palabras "O equivalente aprobado'", alin cuando dicha pa-

labra no aparezca en el texto.

ARTICULO 48 - INSPECCIONES Y ENSAYOQS

Durante todas las etapas de fabricacidn, obtencidn, elaboracidn, nro
cesamiento o clasificacidn de los materiales a emplear en las Obras,
de la fabricacidn y montaje de los elementos y equipos que forman
parte del suministro contractual, y de la ejecucidn de los trabaijos,
se efectuardn inspecciones y ensayos con el fin de verificar el cum-
plimiento de las condiciones establecidas en el Pliego v la Propues-
ta, referente a la calidad de los materiales empleados, téénicas de
construccidn o ejecucidn adecuadas, funcionamiento &éptimo de los e-
quipos v observacién de las normas de aplicacidn.

Ademds de los ensayos o inspecciones citados, la Administracidn se
reserva el derecho de realizar todas aquellas inspecciones o ensavyos
adicionales que razonablemente ecrea necesarios, y¥a sea en fadbrica o
en obra, con los mismos fines y propdsitos enunciados en el articulo

anterior.

Todos los instrumentos, dispositivos, equipos auxiliares, mano de obr.
energia, etc., necesarios para la realizacidnm de los ensayos deberin
ser provistos por el Contratista o fabricante respectivo, Asimismo

se dard a la Inspeccidn, libre accesoc a las dependeﬁcias donde se reé

liza los controles, verificaciones y ensayos que estime conveniente.

La Inspeccidn tendrid autoridad para requerir informacidn mds comple-
ta y estar presente en las pruebas y ensayos gue fueran necesarios pa

ra la verificacidén del cumplimiento de las especificaciones o las ins



trucciones impartidas por la Administracién al Contratista.

El instrumental a utilizar en los ensayos deberd estar calibrado

por el Contratista, preferentemente en laboratorio de terceros de

reconocida capacidad debiendo acompafiarse el respectivo protocolo.

Esta documentacidn deberd ser aprobada por la Inspeccidn con ante

rioridad a la realizacidn de cualquier ensayo. La Inspeccién se

reserva el derecho a proceder a2l control de dicho instrumental o

la verificacidn del equipo empleado por medioc de instrumental pro

pio o por medio de una entidad que ella designe. Los costos que

estos servicios demanden ser@n a cargo de la Administracién, siem

pre que los resultados de dichas verificaciones sean coincidentes

con los suministrados por el Contratista. En caso contrario corre

rd a cargo del Contratista.

a)

Ensayos o inspecciones en fibrica o taller

Los procesos de fabricacidn, la maquinaria utilizada en ellos
y la calidad de la mano de obra estarin de acuerdo con los re
quisites y funciones y la buena prictica, condiciones que la
Administracidn podrd verificar en cualquier momento mediante
sus inspecciones. En particular la inspeccidn verificarid minu
ciosamente todos los procesos que dependen principalmente de

los medios,métodos y mano de obra empleados.

‘Para la realizacidn de los ensayos o inspecciones a realizarse

en fadbrica o taller, el Contratista deberd elaborar un progra-
ma, que deberd ser aprobado por la Inspeccidn. Dicho programa
deberda consignar para cada ensayo, el lugar y fecha estimada
en que se llevari a cabo, el cual deberd ser actualizado perid

dicamente.

La fecha cierta de realizacidon de cada ensayo sera comunicada

a la Inspeccidn Gonl0 (diez) dias de anticipacién. Seri resnon
sabilidad del Contratista que los ensayos se efectilen en la fe-
cha comunicada,.

S1 el Contratista no cumpliera con lo enunciado precedentemente



la Inspeccidn podrd ordenar sin cargo para la Administracidn la re-~

peticidn de aquellos ensayos ejecutados sin aviso previo, asi como

cualquier operacidn de desarme o de cualquier tipo que fuera menes-

ter para cumplir con la Inspeccidn programada.

b)

c)

d)

Ensayos o inspecciones en obra

Para los materiales a emplear, elementos y equipos a suminisg-
trar, y los trabajos a ejecutar, la toma de muestras, la téc-
nica de ejecucidn de los ensayos y su frecuencia, se ajustara

lo establecido en las especificaciones.

Ensayos ordenados por la Inspeccidn

La Inspeccidn podrd ordenar la realizacidn o reiteracidn de en
sayos sobre un material, elemento o equipo cuando se comproba-
se que dicho material , elemento o equipo hubiere sido deterio
rado o reparado por el Contratista y a raiz de ese se dudara de
su calidad, de su buen comportamientoy de su respuesta al proto
colo de ensayo original. Los gastos derivados de la realizacién

de estos ensayos serin a cargo del Contratista.

Adem3s de lo indicado en el pirrafo anterior, la Inspeccidn po-
drid ordenar la reiteracidn de ensayos en cualquier circunstan-
cia no especificadosi el Contratista podrd presentar por escri

to su conformidad o su reserva, pero en todos los casos debera

destacar..su. Representante .a los efectos._de observar no_sdlo.el .

manipuleo, traalado, etc., del mateiral, elemento o equipo simno
tambi&n la realizacidn de los ensayos. Los costos de esta repe-
tieidn de ensayos correrdn por cuenta de la Administracidn pero
si de los resultados sedemostrara que la ejecucidén o los materia
les no estaban de acuerdo con lo estipulado en el contrato o con
las directivas impartidas por la Inspeccidn, dichos costos corre

ridn por cuenta del Contratista.

Costos de los ensayos

Serd cargo del Contratista el costo de todos los ensayos si los

mismes han sido previstos en las Especificaciones Técnicas. En



-

caso contrario ser@n a cargo de la Administracidn.

ARTICULO 49 -~ ELEMENTOS Y RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION

Salvo donde se indicara de otra forma en el Contrato, el Contratis-
ta tomard todas las disposiciones necesarias para la provisién, ope
racidn, seguridad, mantenimiento y ulterior retiro, luego de comple
tada las Obras, de todos los medios y elementos de construccidn de
cualquier naturaleza que hubieran sido requeridas para la completa

y satisfactoria ejecucidn de las obras.

ARTICULO 50 - PRESTACIQONES A CARGO DEL CONTRATISTA
~ OBRADOR

El Contratista deberd proveer, instalar, mantener, desmontar y re-
tirar el o los obradores necesarios para poder realizar la construc
cién objeto del presente pliego, asi como todas sus partes, elemen-

tos o instalaciones que lo constituyen.

De establecer varios obradores uno de ellos ser& el principal, v en

8l tendra asiento la ' . Inspeceidn de la QObra.

Como minimo deberd cumplir con.las especificaciones que aqui se e-

nuncian.

El Contratista podr@. elegir el o los lugares para_el obrador .en las._.
zonas que oportunamente se le fijen. El acondicionamiento de dichos
lugareﬁ estard a cargo del Contratista, y &éste serd el {nico respon
sable de los danfos y perjuicios emergentes de la ocupacidn tempora-
ria de la propiedad, asi como los producidos por el mismo en su obra
dor y campamento, debiendo cumplir en todo momento con las ordenan-

zas municipales y reglamentos policisgles vigentes.

El obrador deberd estar a cubilierto de posibles crecidas md@ximas a

cuyos efectos el Contratista tomari todos los recaudos necesarios.

- CONSTRUCCIOQNES

El Contratista efectuarid las construcciones necesarias para oficinas



de direccidn, supervisidn, inspeccidn y de actividades técnicas, ad-
ministrativas y de mantenimiento. Dichas construcciones serdn segu-
ras, estables y ofrecerd el suficiente confort para permitir el de-

sempefic de las tareas a que estardn asignadas.

Igualmente realizard las construcciones para el campamento, si este
fuere necesario, donde se dispondran viviendas y alojamientos para
personal afectado a la obra, comedores, bafios y vestuarios, enferme-

ria y sala de primeros auxilios, etc.

- AGUA Y ALCANTARILLADO

El Contratista proveerd y mantendrd los servicios de suministro de
agua y alcantarillado para todos los fines que exija el buen fun-

cionamientoc del obrador.

En las instalaciones sanitarias que lo requieran se proveera agua po

table, asi como en bebederos instalados en diversos lugares.

El abastecimiento de agua deberd estar asegurado durante las 24 hora

del dia.

- ENERGIA ELECTROMOTRIZ

El Contratista deberda efectuar las conexiones necesarias con las re-
des eléctricas o de lo contrario instalar, mantener, operar la o las
plantas generadoras de energia eléctrica en el o los obradores, con
el fin de proveer corriente eléctrica para los distintos usos de 1la
obra y los obradores, para la direccidn, para la Inspeccidn, etc. du

rante las 24 horas del dia.

L.a energia eléctrica que se proveerd en la Inspeccidn serid corriente
alterna trifésica 220/380 voltios y 50 ciclos por segundo. Antes de
proceder a las instalaciones y conexiones respectivas, el Contratis-

ta solicitard la aprobacidn de la Inspeccidn.



- COMUNICACIONES

El Contratista deberad instalar, mantener y operar el sistema de co-
municaciones que permita establecer contactos con la obra y entre

las distintas partes de la misma.
Dentro del sistema deberdn preverse instalaciones telefdnicas y/o
de radio, de manera que puedan mantenerse conversaciones entre el

obrador principal y las oficinas centrales del Comitente.

- CAMINOS DE SERVICIO Y EMBARCADEROS

El Contratista estard a cargo de la construccidén y del mantenimien-
to de los embarcaderos y caminos de servicio requeridos para el buen

funcionamiento ‘de las tareas de obra.

En caso de usar caminos y/o embarcaderos existentes, deberd mantener

los en buenas: condiciones de uso y transitabilidad.

- MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Contratista tomard todas las medidas necesarias para obtener la

mixima seguridad de obra.

En tal sentido se dispondrdn sefiales y carteles indicadores, elemen-

tos y estructuras de resguarde y proteccidn, ete.

En cuanto a proteccidn contra el fuego deberid proveer los medios e
instalaciones adecuados, tanto en lo que se refiere a prevencidn co-

mo extincidn de incendios.

- SALA DE PRIMEROS AUXILIOS

El Contratista tomard a su cargo la instalacién, equipamiento, man-
tenimiento y operacidn de un puesto de emergencia de primeros auxi-

lios.

Esta sala estard en condiciones de prestar tratamiento de emergen-
cia a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el personal de

la Inspeccidn.



Las dimensiones y el” equipamiento del puesto estarin de acuerdo a
los requerimientos de atencidn al niimero midximo de personas previs

to en la obra.

El personal de enfermeria, deberia preverse comp para cubrir la a-
tencidn de emergencia durante todo el dia teniendo en cuenta el nf

mero de personas en obra.

Este puesto debera estar en condiciones de operar plenamente al mes

de iniciados los trabajos en obra.

- OFICINA PARA LA INSPECCION

El Contratista deberd instalar una oficina para la Inspeccidn de
30 m2 con servicios sanitarios adecuados. Las oficinas serdn de una
socla planta, de estructura sdlida y suficientemente protegida con-
tra las inclemencias del tiempo. Dispondrid como minimo de un equi-
po de aire acondicionado de 1 HPFP y un equipo de calefaccidén. Esta-
ran equipadas con muebles y elementos de oficina necesarios para

los servicios que habran de prestarse en ellas.

El Contratista tendrd a su cargo el mantenimiento de las oficimas,
su limpieza, suministro de agua y servicios y funcionamiento de g-
guipos.

Asimismo instalard una conexidn telefdnica para uso de la Inspec-

. .
clomn.

- EMBARCACION Y EQUIPOS PARA RELEVAMIENTOS

El Contrati®sta-deberd proveer una lancha que deberd tripular, ope-

rar y mantener.

Esta lancha serd utilizada para efectuar mediciones y observaciones

en el rio todas las veces que 1la Inspeccidn lo ordene.



El Contratista proveera los elementos adicionales para poder efec-

tuar relevamientos batimétricos.
Para los relevamientos topogrificos, el Contratista proveera todo
el instrumental necesario y dispondr3d el personal té&cnico vy auxi-

liar para su operacidn.

- MEDICION ¥ PAGO

Todos los costos que demanden la correcta ejecucidn de los traba-
jos discriminados en el presente articulo, no serdn pagados per mnin
guna partida en especial, considerindose prorrateados en todas las

partidas del presupuesto.
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MODELO DE PRESENTACION DE PROPUESTA"

Lugar v fecha. .. ..ttt it nirosantosetntiattosassesnrsesss

Sefior DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SER~‘
VICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA.

L A L ] ® & B+ % 88 ® & B 2 e & % ow o= oA & & s Rom s e s PR R T R R R I T N L R R I B

con domicilio legal €N.. .t issenctstosarannsoansnsaes Cee e .-
se compromete(n) a concretar el proyecto definitivo y ejecutar
la Obra: DEFENSA DE COSTAS DE LA CIUDAD DE FORMOSA - FORMOSA,
objeto de la presente Licitacidn, en un todo de acuerdo con el
Pliego de Bases y Condiciones Generales, Claiisulas Particulares
y demds documentacidn accesoria que forma parte del presente

llamado por la cantidad de PESOS ARGENTINOS..........0v0viuvenn

Como garantia de esta oferta se presentarad compro
bante de acuerdo con el articulo 14 de las Condiciones Genera-
les por la suma de $a 300.000.-- (TRESCIENTOS MIL PESOS ARGEN-
TINOS)

Saluda{n) al Sericr Director atentamente



