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PRESUPUESTO:

OBRA: CANAL, DE CONEXION BAJC HONDO I Y IT.

ITEM

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECTO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

PRECIO
DEL ITEM

I.

TI. COMSTRUCCION DE ALAMBRADOS. INCLUIDO -

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL

TERRENO. Consiste en la remocion de

—_ .
arboles,arbustos,troncos,raices,reti

ro de plantas,malezas y cercos vivos
restauracién de alambrados a lo lar-
go de la traza del canal en un ancho
minimo de 100 m. todo de acuerdo a /
especificaciones técnicas.

Monte Tupidoe= = = = = = = = = = = =

MATERIALES. El1 alambrado se constrqi

ra de acuerdo con el plano tipo y se
gin lo establece la documentacién //
del proyecto en cada caso., Tanto la

construccidn como los materiales de-
beran responder a las Especificacio-
nes Técnicas.— - = = = = = - = - = =

ITI.TRANQUERAS COLCCADAS. Consiste en la

provision y colocacion de tranqueras
de madera, en un todo de acuerdo a /
las Especificaciones Técnicas y Pla-
nos Tipoe= = = = =« = = = = = = = = -~

IV MOVIMIENTC DE SUELO PARA LA CONSTRUC

CION DE CANALES DE DESAGUZ. CON TE-~/

RRAPLENAMIENTO LATERAL. Con el pro-/

Transport@e= = = = = = = = = -—-— -

Ha

u.

42,915

40,393

17

1.292,45

3. 900

425,36

55.465,49

157.532,70

7.231,12

55.465,49

157.532,70

7.231,12




PRESUPUESTO:

OBRA: CANAL DE CONEXTON BAJO HONDO I ¥ II.

ITEM

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECTIO
TOTAL

PRECIOC
DEL ITEH

VI.

~

Transportge= = = = — = = = = = = = = =
pio suelo,incluye zanjas de drenaje,//
desbarre,desmenuzamiento y distribu-//
cién en capas de 0,20 m. a lo largo de
la traza del canal para la correcta //

‘conformacién de terraplenes y bordos /

laterales. Retiro y distribucién del /
material sobrante dentro de la distan-
cia comin de transporte,conformado y /
perfilado de taludes y todos los traba
jos complementarios para el logro de /
secciones perfectamente configuradas,

en un todo de acuerdo a planos y Espe-
cificaciones Técnicas.- -

TRANSPORTE DE SUELO. A distancia mayor

que la comun de transporte, a sitios /
indicados por la Inspeccidn. De acuer-
do a Especificaciones Técnicas.- - - '-

CcaNOS DE HORMIGON ARMADO COLOCADOS.Con

siste en la provision, acarreo Yy colo-
. F ~ » »
cacidén de cafios rectos de Hormigon Ar-
mado, incluyendo excavacidn del terra-
plén, ejecucién de juntas, compacta-//
cidén manual, hormigonado de cabezales,
todo segin planos y especificaciones /

LACNiCaAS.= = = = = = = = = = = = = = =

Alcantarillas transversales al camino

Transportes— = — = = = = = = = = = = =

Hmm

473.467,43

12.917,96

2,86

0,134

1354.116,85

1.731,00

1354.116,85

1.731,00




PRESUPUESTO:

OBRA: CANAL DE CONEXION BAJO HONDO I Y IT.

ITEM

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECTIO
DEL ITEM

PRECIO
TOTAL

Transporte.— — = = = - = = = = = = =

de servicio de Cafios de HRAQ de ¢ //
0,80 m, J = 12m.,con cabezales de HQ

Alcantarillas transversales al cami-
no de servicio de cafios de HQA2 de ¢
1,00 m., J=12 m. con cabezales de H2

Alcantarillas transversales al bordo
de cafios de HoAQ de ¢ 0,80 my J = /

Alcantarillas transversales al bordo
de cafios de HeAQ de ¢ 1,00 m y J 10m

Alcanatrillas sobre cunetas del cami

no de servicio con cafios de HQAQ de -«

$0,60myJ=15M0= = = = - = = ==

Alcantarillas sobre cunetas
no de servicio con cafios de
$0,80my J =15 M= = = =

Alcantarillas socbre cunetas
no de servicio con caiios de

del cami
HQAQ de

del ca@i
HeAg de

¢0,60myJ=5m. —————————

Alcantarillas sobre cunetas
no de servicio con cafios de

¢0,80myJ=5m, —————

Alcantarillas sobre cunetas

do con cafios de HoAQ de @ O,

J =5 Mam = = = = = = = = =

del caqi
HoAQ de

del bor-
60my /

24

48

20

140

60

15

25

20

40

305,71

336,55

222,66

316,87
162,04
222,66
162,04
222,66

162,04

7.337,04

16.154,40

4.453,20

44.361,80

9,722,40

3.339,90
4.051,00
4.453,20

5.481,60

100.354,54

PRESUPUESTO OFICIAL:

UN MILLON, SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

SETENTA CENTAVOS.-

1.676.431,70

TREINTA Y UN AUSTRALES CON .



COSTO HORARIO DE EQUIPOS

Amortizacién en 10.000 horas; Interés anual 14% y 2.000 horas de trabajo por afio; Reparaciones y

repuestos -el 75% de la amortizacién; Lubricantes el 30% del combustible; consumo 0,16 lts./Hp.hs

AMORTI | INTE bl COMBUSTIBLE | LUBRI EOSTO COSTO
DESIGNACION | PRECIO|uorgi| hooss | puss- — Cantes | mro |[DLARIO
_ TOS. -| LITROS |MONTO TOTAL

MOTONIVELADORA 125 HP 297.095|29,71 | 10,40 | 22,28 | 20,00 |10,90| 3,27 | 76,56 612,49
TOPADORA 200 HP 782.762|78,28 | 27,40 | se,70 | 32,00 |17,44| 5,23 | 187,05[1496,42
PALA ARRASTRE DOBLE 10 m3. 56.190| 5,62 | 1,97 4,22| - ~ - 11,80| 94,37
TRACTOR 140 HP 71.476] 7,15 | 2,50| 5,35 | 22,40 {12,21] 3,66 30,88 | 247,07
CAMION VOLCADOR 140 HP 79.333| 7,93 | 2,78] 5,95| 22,40 [12,21| 3,66 32,53| 260,28
RETROEXCAVADORA 100 HP 332,714[33,27 | 11,65 | 24,95 | 16,00 | 8,72| 2,62 | 81,21} 649,67
CARGADOR FRONTAL 100 HP 339.667|33,97 | 11,89 | 25,47 | 16,00 | 8,72| 2,62 | 82,67 661,34

Fuente: Elaboracién Propia.
Nota: Los valores se expresan

FECHA: Septiembre 1987.

en Australes.




ANALISIS DE PRECIOQOS

Item I

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Equipo

2 Topadoras

1 Motoniveladora

- Mano de Obra

3 oficiales
1 Ayudante

vigilancia 15%

Rendimiento: 3,6

COSTO UNITARIC =

Ha/d

465,28 A/h. x 8 h/d

400 Hp 374,10 A/h.

125 Hp 76,56 _A/h.

450,66 A/he.

9,81 a/h.
2,90 A/h.

1,91 A/h. 14,62 A/h.

465,28 A/h.

= 1.033,96 A/ha.
3,6 ha/d

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 25% 258,49 A/ha.

ADOPTO:

1.292,45 A/ha.

1.292,45 A/ha.



ITEM 2

CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS INCLUIDOS MATERIALES

MATERIAL (Por kildmetro).

Alambre liso MR 17/15 4 rollos X A 115,62
Alampre de puas Ng 12 1/2 2 rollos X A 95,83
1/2 Poste reforzado "~ 96 Un. XA 13,57
Poste torniqueterc 4 Un. X A 17,58
Varillas 400 Un. X A 0,91
Varillones _ 40 Un. XA 1,09
Térniquetes dobles 1 1/2 8 Un. X A 4,95
Torniquetes al alre N2 8 15 Un. XA 2,47
Alambre para atar 20 Kg. XA 1,21

MANGC DE OBRA

1 Cficial 26,16 A/d.

5 Ayudantes 116,04 A/d. 142,19 A/d.

462,48
191,65
1.303,19
70,33
365,42
43,59
39,62
37,02

38,14

RENDIMIENTO: 0,25 Km./dia.

: 142,19 A/d. '
o = 2 + 2,551,45 A/km.
COSTO UNITARIO 525 km./d. 1, /

GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS 25%

ADOPTO: 3.900 A/km.

2.551,45 A/km.

3.120,22

780,05

3.900,27



Item 3.

Trangueras Colocadas

Material

1 Tranquera puesta en obra A 300.-

Mano de Obra. Colocacidn.

1 Oficial = 26,16 A/d

2 Ayudantes=46,41 A/d A/d 72,57,

RENDIMIENTO: 2 Tranqueras/dia.

72 d.
COSTO UNITARIO = 137 2/ + 300 A/Tranquera = 336,29
2 Trang./d.
GATOS GENERALES Y BENEFICIO 25% = 84,07
425,36

ADOPTO: 425,36 A/ Tranquera.



Item 4.

MOVIMIENTC DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE CON

PLENAMIENTO LATERAL.

EQUIPOS
2 Motineveladoras 250 Hp.
10 Tractores 1400 Hp.

10 Palas dobles - 10 m3

1/2 retroexcavadora 50 Hp.

MANO DE OBRA

3 oficiales 9,81 A/h.
10 1/2 oficiales 30,61 A/h.
4 ayudantes 11,60 a/h.
vigilancia 13,01 A/h.

RENDIMIENTQ: 2.400 m3/dia.

685,56 A/h.

COSTO UNITARIO = 300 m3./h.

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 25%

ADOPTO: 2,86 A/m3.

153,12
308,84
117,96

40,61

A/h.
A/h.
a/h.

A/h.

620,53

65,03

A/h.

A/h.

685,56

A/h.

A/M3

A/m3.

A/m3.

TERRA-



Item 5

Transporte de Suelo

EQUIPOS

1 Camidn volcador 140 Hp. 32,53 A/h.

1/5 cargador 100 Hp. 16,54 A/h.
49,07 A/h.

MANO DE OBRA

1 1/5 Oficial 3,93 A/h.

Vigilancia 0,59 a/h. . 4,52 a/h.
53,59 A/h.

RENDIMIENTO: 500 Hm.m3/h.

COSTO UNITARTO = 23259 A/h. - 0,107 A/ Hm.m3.

500 Hm.m3/h.
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 25% = 0,027 A/ Hm.m3.

0,134 A/ Hm.m3.

ADOPTO: 0,134 A/Hm.m3.



Item. 6

ALCANTARILLAS DE CANO DE HORMIGON ARMADO.

6.1. Alcantarillas transversales al camino de cafios de HQAQ,

Didmetro = 0,80 m.; J = 12 m. con cabezales de He.

MATERIALES:
Cafios HeA2 ¢ 0,80 m, 168,68 A/m.
Morteros para sellados de juntas 3,46 A/m.

172,14 A/m.

MANO DE OBRA: Incluye excavacion y tapada.

1 Oficial 3,27 a/h.

3 Ayudantes 8,70 A/h. 11,97 a/h.
RENDIMIENTO: 2,0 m/h.

HORMIGON CLASE "D" {(por m3)

Cemento 0,25 t. x 229,19 A/t. A 57,30
. Piedra 1,421 t.x 89,91 A/t.- A 127,76
Arena - 0,609 t.x 23,80 A/t. A 14,49
Madera . 0,040 m3x 1.274,63 A/m3. A 50,99
Clavos y Alambres 2 kg. b'4 2,95 A/kg. A 5,90 256,44
Oficial | 8 hs. X 3,27 a/h. | A 26,16
Ayudantes 26 hs. x 2,90 A/h.. A 75,42
Herramientas A 30,47
Vigilancia A 10,16 142,21
‘ A/m3398,65
COSTO UNITARIO = 172,14 A/m. + l%f%z—gégf + 398,65 A/m3. x %EE%; =
COSTO UNITARIO 244,57 A/m.
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO -25% 61,14 A/m,

ADOPTO : 305,71 A/m.



6.2. Alcantarillas transversales al camino de servicio-de caios

HeAQ. Diametro = 1,00 m.; J = 12 m.; con cabezal de HR.

MATERIALES:
Cario HeAg ¢ 1,00 m, ' 238,00 A/m,
Morterc para sellado de juntas 3,53 A/m.

241,53 A/m.

MANO DE OBRA: Incluye excavacidn y tapada.

1 Oficial 3,27 A/h.

3 Ayudantes 8,70 A/h. 11,97 a/h.

RENDIMIENTO: 1 m/h.

HORMIGON CLASE "D" : 398,65 A/m3.

v

241,53 a/m + 22T A | 39g g5 x 22 Mo

COSTQO UNITARIO 1,00 m/h 12 me

336,55 A/m. .

de



6.3.

Alcantarillas transversales al bordo de éaﬁos de HoAQ,

Didmetro = 0,80 m; J = 10 m.

Alcantarillas sobre cunetas del camino de servicio con caifios de

HeAQ. Didmetro 0,80 m; J = 15 m.

Alcantarillas sobre cunetas del camino de servicio con cafios de

HoAQ, Diametro 0,80 m.; J = 5 m.

MATERIALES:
Cafios HoA2 # 0,80 m 168,68 A/m.
Mortero para sellado de juntas 3,46 A/m.

172,14 A/m.

MANO DE OBRA: Incluye excavacion y tapada.

1 Oficial 3,27 A/h.
3 Ayudantes 8,70 aA/h. 11,97 A/h.
RENDIMIENTO:; 2,0 m/h.

11,97 A/h. ;
] 11,97 A/h. A/m.
COSTO UNITARIO: 172,14 A/m + “His——0 178,13 A/m

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 25% 44,53 A/m.

222,66 A/m.

ADOPTO: 222,66 A/m.



6.4, Alcantarillas transversales al bordo de cahos de HQAR.

Didmetro = 1,00 m.; J = 10 m.

MATERTIALES:
Caflo HRA2 ¢ 1,00 m, 238,00 A/m,
Mortero para sellado de Juntas 3,53 a/m,

241,53 A/m.

MANO DE OBRA: incluye excavacidn y tapada.

. 1 Oficial 3,27 aA/h. d

3 Ayudantes 8,70 A/h. 11,97 &/h.

RENDIMIENTO: 1,00 m/h.

‘ 11,97 a/h. '
- = -
COSTO UNITARIO: 241,53 A/m. + <Pl 253,50 A/m
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 25% .. 63,37 A/m.

316,87 A/m.

ADOPTO: 316,87 A/m.



6.5.

- Mortero para ‘sellado de juntas

Alcantarillas sobre

de HoAQ, Didmetro =

Alcantarillas sobre

de HRAQ. Didmetro =

Alcantarillas sobre

Diametro = 0,60 m.; J = 5 m.

MATERTALES:

Cafio HeAC ¢ 0,60 m.

MANO DE OBRA:

1 Oficial 3,27 &A/h.
3 Ayudantes 8,70 A/h.
RENDIMIENTO: 2,5 m/h.

COSTO UNITARIO = 11,97 A/h.

2,5 m/h.

GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 25%

ADOPTO: 162,04 a/m.

cunetas del camino

0,60 m,; J

+ 124,85 = -

cunetas del camino de servicio con cafios

0,60 m.; J = 15 m,

de servicio con cafios

= 5 m.

cunetas del bordo con cafics de HQAQ.

121,39 A/m.

3,46 A/m.

124,85 A/m.

Incluye excavacidén y tapada.

11,97 A/h.

129,63 A/m.

32,41 A/m.

162,04 A/m.



