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rbION DE La 'AVENIDA SPINETTO}DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA

. . . .
Comprende la ejecucion de las slguientes obras:

PARTE "A" Desagues Pluviales: Con unos 2000 m de conductos rectangulares
de hormigén armadec construldos "in situ", de secciones varia-
bles entre doble de 2,40 m x 1,40 m cada una, a 51mple de 1,40 m
X 1,40 m; 240 m de canal a cielo abierto de hormlgon armado de
5,00 m de ancho por 1,40 m de alto; instalacidn de 2660 m de .
conducto premoldeados de dlémetros variables entre 1,20 m Y
0,60 m; ejecucidén de 92 sumideros de corddn; excavaciones,
rellenos, construccion  de cémaras de vinculacién ¥ demés
obras accesorlas. Ademas se incluyen la repavimentacién Yy pa-
v1mentac1on asfaltica de wunos 23.000 m2 de calles, la ejecu-
cion de 2,200 m de cordones de hormigén y la instalacién de
1.200 m de canerlas cloacales | de asbesto cemento, 150 m de
diametro con sus camaras Y conexiones domiciliarias.

PARTE "B" Cﬁemodelac1on de la Avenida Splnetto- Consistente en la ejecu-
01on de aproximadamente 35,000 m2 de pavimento asfaltlco in-
cluyendo todas las obras de infraestructura, 6.250 m de cordones,
13.760 m2 de aceras Y sendas peatonales y demas obras acceso-
rias, Se incluye aqui todas las obras de 1lum1na01qn de los
1.400 m lineales de la Avenida.

PRESUPUESTO OFICIAL: & 6.355.003,2 (febrero de 1987D

PLAZO_DE EJECUCION: 24 meses )

APERTURA DE PROPUESTAS: El dia 25 del mes JUuRio de 1987, a las 10
horas en 1la sede de la Administracion Provincial
del Agua.

]
PRECIO DEL PLIEGO: & 900,00

LUGAR DE ADQUISICION Y CONSULTAS : ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA,
Villegas N° 194, Santa Rosa, La Pampa, en
dias hébiles en el heorario de la
Administracién Publica Provincial.
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OBRAS DE PRIMERA ETAPA DE LOS DESAGUES PLUVIALES DEL
SISTEMA DUVAL "D" Y REMODELACION DE LA AVENIDA SPINETTO
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PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
Direccion del Servicio de Agua Potable

y Saneamiento Ambiental

CAPITULO I

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

A - LICITACION

ARTICULO 19: OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto contratar la construccién de
las obras de la primera etapa del sistema Duval "D" de los desages plu-

viales junto con la remodelacién de la Avenida Spinetto de la ciudad
de Santa Rosa. La zonas donde se ejecutaran las obras abarca a un
area ubicada principalmente al norte de las vias del ferrocarril Do-
mingo Faustino Sarmiento, provisto de desageés cloacales Y parcialmente

de agua potable y pavimentos flexibles,

Los desages pluviales permitiran disminuir a un minimo los inconve-

nientes economicos Y sociales que origina el agua de lluvia, a la vez
que ordenara al escurrimiento superficial de las aguas en la forma pre-
vista por el proyecto evitando concentraciones inconvenientes y enlaguna-
mientos.

El sistema integral de los desages pluviales se pProyectaron para la to-
talidad del 4&rea urbana que encierra la Avenida Circunvalacion y tie-
ne en cuenta los coeficientes de escorrentias estimados que alcanza-
ran las diversas areas en funcidn del grade de desarrocllo urbano
futuro que se ha supuesto.

Las obras de desagues que se licitan toman una parte del Sistema de 1la
Calle Duval y fundamentalmente esta destinado a permitir la remodela-
cion total de la avenida Spinetto que incluye a un sistema colector de
las aguas de lluvia en forma integrada con el resto de la ciudad y compa-
tibilizada con las planificaciones vigentes,

La remodelacion de la avenida Spinetto abarca el tramo de esta arteria
que media entre las vias del ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento Y
la Rotonda Norte de la Avenida de Circunvalacidn Santiago Marzo y es-
ta destinada a modernizar y adecuar la misma a las exigencias del
transito y de la expansion edilicia de sus adyacencias.

La ciudad de Santa Rosa tiene una poblacion  de aproximadamente 60,000
habitantes y se ubica a unos 610 km de distancia de la Capital Federal a
través de la ruta nacional N2 5, a unos 600 Km respecto de 1la ciudad
de Cordoba vinculada por las rutas nacionales N2 35 y N2 36 Y a una
distancia de 326 Km de la ciudad de Bahia Blanca por la ruta nacional
Ne 35,



modas las rutas mencionadas se hallan totalmente asfaltadas.

El Organismo licitante es la Administracion Provincial del Agua (APA),
en adelante "La Administracion', dependiente del Ministerio de Obras
publicas del Gobierno de la Provincia de La Pampa, con sede en la ca-
lle Villegas 194 - (&300) Santa Rosa.

ARTICULO 22: DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS A CONTRATAR

Las obras due se licitan se componen de dos partes; la PARTE "A" que se
refiere a las obras correspeondientes a los desagues pluviales del siste-
ma Duval y a PARTE "B" que involucra la remodelacion de la Avenida
Spinetto y gque comprenden la ejecucién de los siguientes trabajos:

PARTE "A": Desagiies pluviales (ver planos N2 61:1-P y 62:1-P)

1,- Conducte principal de seccion rectangular que se localiza a lo lar-
go de las calles San Jorge - Turdera - Gobernador Duval - Salta y Ca-
tamarca, desde la calle Pampa hasta las cercanias con la calle Mai-
pﬁ con una longitud total de unos 2,004 m. La seccidn es varia-
ble comenzando aguas arriba con las dimensiones libres de 1,40 m x
1,40 m hasta seccion doble de 2,40 m x 1,40 m cada una de ellas.

2.- Canal a cielo abierto de hormigén armado, seccidn rectangular,
de 5,00 m de ancho por 1,60 m de alto y de unos 270 m de longitud

que concluye en una alcantarrilla de doble seccio rectangular ubi-
cada en el extremo de aguas abajo del sistema.

3.- Ramales o conducciones secundarias, con conductos prefabricados de
. ’ - .
seceion circular, y una longitud de unos 1.485 m, de acuerdo con
el siguiente detalle:

3-1 Ramal de la Avenida Spinetto formado por conductos circulares
prefabricados con diametros que van desde 0,70 m a 1,20 m, ¥y
gue recorren la Avenida Spinetto entre calles Asuncion del Pa-
raguay y Gobernador Duval.

3-2 Ramal de la Avenida Spinetto sur, formado por conductos de 0,70
m de diametro, que se ubica entre calles J. Gonzalez y Go-~
bernador Duval.

3-3 Ramal de la calle J. Ferro, formado por conductos de 0,80 m de
diametro, entre las calles 12 de Mayo y Gobernador Duval.



3~4 Ramal de la calle Salta, formado por conductos de 0,80 m de
dametro entre calles San Juan y Gobernador Duval.

4,~ Sumideros de corddn de uno a seis metros de longitud (81 a 86),
que descargan en los conductos principales y secundarios descriptos
en 1 y 3. Un total de 90 unidades.

5.~ Conductos de empalme entre sumideros Y conductos principales y secun-—
darios, de seccion circular, prefabricados de hormigon, con una
longitud total de unos 930 m.

. 3 4 .
6.~ Estructuras complementarias de hormigon simple y armado tales como
4 - 0 4 - a
camaras de enlace y de inspeccion Ciegas y con boca de registro,
bocas de acceso, alcantarilla, etc.

7.- Excavaciones a cielo abierto en zanja con y sin entibamientos, para
los conductos y estructuras secundarias, transporte de suelos, relle-
nos con compactacion especial,

8.~ Retire y reconstruccion de pavimento del tipo flexible (base de
tosca y carpeta asfaltica) en unos 6.500 m2 vy construccién de pa-
vimento sobre calles de tierra, del mismo tipo, en unos 17.800 m2,
incluyendo 1la ejecucién de cordones-cuneta (2.180 m), ademas de
refacciones de veredas.

9.- Instalacion de cafierias cloacales de 150 mm  de diametro, de as-
besto . cemento tipo RCP en reemplazo de lineas actualmente en fun-
cionamiento a anular, incluyendo sus camaras con bocas de registro
y las vinculaciones a las cafiertas domiciliarias existentes. (Unos
1200 m de cafieria y 19 cémaras).

No obstasnte no formar parte de las obras licitadas, 1la Administracién
Provincial del Agua posteriormente podré encomendar al Contratista la
construccién del ramal de la calle Mendoza, a los precios cotizados en.
su oferta,

Paga hacer uso de esta opcidn, el Comitente debera notificar su deci-
sion favorable al Contratista antes de que este haya ejecutado el no-
venta por ciento (90%) del monto de la parte "A" de la Oferta.

El ramal de la calle Mendoza consiste en conductos principales premoldea-

rd

dos con diametros comprendidos entre 1,20 my 0,90 m, con una longitud
total de aproximadamente 900 metros, unos 23 sumideros, 230 m de conduc—
tos de empalme y estructuras complementarias, incluyendo las excavacio-



.
nes, el transporte y compactacion de suelos, las roturas Y reconstruc-
.’ . . » N .
cion de pavimentos y demas traba)os accesorios.

PARTE "B": Remodelacion de la Avenida Spinetto

- 0 ” . i - -
1.- Demolicion y retiro de arboles, columnas, pavimentos, alcantari-
llas, en la zona abarcada por las obras.

- ’ - - .’ .
2.- Excavacion comun, terraplenamiento y compactacion especial de
la subrasante en la superficie de unos 42.638 mZ2.

3.- Construccién de la sub-base de tosca de 0,15 m de espesor, base
de tosca de 0,13 m de espesor y carpeta de concreto asfaltico de
0,05 m de espesor, incluido la provisién de la tosca y mezclas
asfalticas con una superficie de unos 34,990 mZ2.

4.- Construccién de unos 5924 m de cordén-cuneta integral, wunos 153
m de badenes y unos 330 m de cordones embutidos, incluyendo la pro-
vision del hormigon.

5.- Construccién de unos 13.760 m2 de aceras y sendas peatonales.

6.- Ejecucién de otras obras accesorias come ser la pavimentacién
de playa de estacionamiento central entre las calles Duval y Neu-
quén, y el recubrimiento del cantero central con suelo vegetal,
la construccién_ del pasc a nivel en vias del F.C.D.F.S., inclu-
yendo las defensas tipo Flex-Beam y las demarcaciones horizontales
de la Avenida.

7.- Sistema completo de iluminacion de la Avenida en todo el tramo a re-
modelar, que comprende la provisién de columnas, artefactos, ta-
bleros, gabinetes de comando, cables, etc, y la mano de cobra para
su instalacion.

ARTICULO 32: TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte y cocloca-
cion de todos los materiales, asi como tambien la mano de obra y
todo el personal necesario para la realizacion correcta y completa de
la obra contratada; el empleoc a su costa de todos los implementos, plan-
teles y equipos para la ejecucién de los trabajos y para el manteni-
miento de los servicios necesarios para la ejecucién de las obras, el
alejamiento del material sobrante de las excavaciones y rellenos, y cual-
guiera otra'provisién, trabajo o servicio detallado en la documenta-
cion contractual o que sin estar expresamente indicado en la misma, sea
neceario efectuar para que las obras queden total y correctamente termi-
nadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de construir,



ARTICULO 4¢: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA LICITACION Y ORDEN DE VALIDEZ DE

LOS MISMOS

La doéumentacién integrante de 1la licitacidn se detalla a continua-
cion, gquedando entendido que el Proponente ha tomado total conocimien-
to de su contenido.

a)

b)

Documentacién especifica de 1la licitacién, gue se entregaré
por el precio fijado en el articulo 7 del presente Pliego:

I - Los planos que integran la presente licitacién

II - El presente "Pliego de Condiciones Y Especificaciones Técni—
cas Particulares"”.

III- Las aclaraciones, normas o instrucciones que la Administra-
.+ . .
¢ion haya hecho conocer por escrito a los interesados, antes
de la fecha de apertura de la licitacion.

. 7 + - 0 ]
Documentacion complementaria, que podra consultarse o adguirirse
segun el juicio de los Proponentes en las sedes de las correspon-
dientes reparticiones o instituciones:

IV - "Reglamentos CIRSOC Para Estructuras de Hormigén Armado y Pre-
tensado".
V - Especificaciones para la construccién de obras externas de

provision de agua vy desagues, de la Administracién General
de Obras Sanitarias de la Nacion {(0.S.N.).

VI - Pliego general de condiciones para la licitacién Yy ejecu-
cion de obras por contrato, del Servicio de Agua Potable y
Saneamientc Ambiental (SAPSA).

VII- Pliego general de especificaciones técnicas, del Servicio de
Agua Potable y Saneamiento Ambiental (SAPSA).

VIII- Pliego General de Especificaiones Técnicas mas usuales de
la Direccion Nacional de Vialidad.

ARTICULC 59: REGIMEN LEGAL




Las obras gque se licitan se contrataran vy ejecutarén dentro del ré-
gimen de la Ley de Obras Publicas No 38 de la Provincia de La Pampa ¥
sus decretos y reglamentaciones complementarias gque rigen la materia, Y
de estricta conformidad con las clausulas y especificaciones de la do-
cumentacién enumerada en el presente pliego.

ARTICULO 62: SISTEMA DE CONTRATACTION

Las cobras se contrataran por el sistema mixto de "Unidad de Medida vy
de Ajuste Alzado". El Contratista se comprometeré a ejecutar la obra
completa, con los precios unitarios cotizados en la oferta aplicados a
cada una de las respectivas cantidades certificadas y con los precios

globales cotizades para los items de ajuste alzado,

El monto del contrato sera el que resulte de aplicar a las cantidades
de cada item del presupuesto oficial, los precios unitarios de la pro-
puesta aceptada, mas los precios globales cotizados para los items por
ajuste alzado. '

La cantidades de obra gue figuran en cada item del presupuesto oficial
podran variar al efectuarse los trabajos.

ARTICULO 72: PRECIO DEL PLIEGO - ACLARACIONES Y CONSULTAS

La presente documentacion, integrada por los documentos indicados en I
y II del articulo 4, se podré adquirir al valor de NOVECIENTOS AUS-
TRALES (A 900,00) en la Administracién Provincial del Agqua, Villegas
No 194, Santa Rosa, Provincia de La Pampa, por todo interesado, hasta
quince (15) dfas corridos anteriores a la fecha de apertura.

Los adquirentes del pliego podrén solicitar aclaracicones o consultas
al Comitente en la misma sede, por escrito y hasta los (15) dias antes
de la fecha de apertura de la licitacion, E1 Comitente dara respues-
ta a las mismas vy podré formular aclaraciones por propia decisidn
hasta diez (10) dias antes de dicha fecha.

La aclaraciones con y sin consulta sera notificadas a todos los adqui-
rentes, en los domicilios denunciados; sin perjuicio de ello las mismas
estaran a disposicién de los posibles oferentes hasta tres (3}
dias antes de la apertura de 1la licitacion en la sede del Organis-
mo. Los oferentes seran responsables de la constatacion de toda la
documentacion emitida, por lo que no se admitira ninqﬁn reclamo co-
mo consecuencia de documentaciones no recepcionadas.



ARTICULO 82: PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS E INICIACION DEL PLAZO CON-
TRACTUAL

Las obras gue se licitan deberan quedar totalmente terminadas y en con-
diciones de efectuarse la recepcién provisional total, en un plazo de
veinticuatro meses (24), a contar desde 1la iniciacién del plazo con-
tractual.

El plazo contractual comenzara a regir a partir de la fecha de 1a pri-
mer acta de replanteo, la que debera producirse dentro de los treinta
(30) dias de la fecha de la firma del contrato.

El Contratista estara obligado a cumplir los plazos parciales estable-

cidos en el articulo N® 22 de este plieqgo para las distintas etapas de
ejecucién de las obras.

ARTICULO 992: PRESUPUESTO OFICIAL DE LAS QBRAS

El presupuesto oficial de las obras que se licitan asciende a la suma de
Australes Seis Millones Trescientos Cincuenta ¥ Cinco Mil Tres con Vein-
tinueve Centavos (& ©.355.003,29).

El detalle del presupuesto se indica en el Capitulo ITI del presente
pPliego de condiciones.

En el capitulo IV del presente pliego se detalla el presupuesto, ofi-
cial de las obras que no se contratarian originariamente, pero que el
proponente, esta obligado a cotizar.

ARTICULO 10Q2: INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CAPACIDAD DE CONTRA-
TACION DE LOS PROPONENTES

El Proponente debera estar inscripto en el Registro de Licitadores de
la Provincia de La Pampa.

La capacidad de contratacion libre anual de 1la Empresa Oferente, debe-
ra ser igual o mayor a la suma de Australes Tres Millones Ciento Seten-
ta y Siete Mil Quinientos Dos (& 3.177.502),

La capacidad libre anual, deberd ser igual o superior a la cifra que
resulta de dividir el monto total cotizado para las obras por dos {2).

La capacidad tecnica en 1la especialidad ‘“complementaria de Hidréuli—
ca" debera ser igual o mayor a la suma total de la parte "A" del presu-
puesto oficial y superior al monto total de la Parte "A" de la oferta co-
tizada para las cbras, asi como también la capacidad técnica en la
especialidad “pavimento urbang" debera ser igual o mayor a la suma to-



tal de la de la Parte "B" del presupuesto oficial y superior al monto
total de la parte "B" de la oferta cotizada para las obras.

. v . ’
En caso de no satisfacerse los valores indicados, la oferta no sera te-
nida en cuenta.

Sin perjuicio de lo anterior, no se contratara con la Empresa que al
momento de la adjudicacion de las obras, tenga una capacidad libre
anual inferior al monto de su oferta dividido por el plazo de ejecu-

’,

cion expresado en meses Y multiplicado por doce.

ARTICULO 119: GARANTIA DE LA OFERTA

La oferta debera ser garantizada por un valor de Australes Sesenta vy
Tres Mil Quinientos Cincuenta (& 63.550) equivalente al 1% del presu-
puesteo oficial, exclusivamente por algunos de los siguientes medios:

a) Boleta de depésito extendida por el Banco de La Pampa a la orden
de 1la cuenta No 347 - "Provincia de La Pampa - Garantia de licita-
ciones".

b) Fianza bancaria extendida a favor de la Administracién Provincial
del Agua, segun modelo adjunto. (Articulo No 66).

, B e - . -

¢) Poliza de seguro de caucion, con texto similar al gque sSe exige
para la fianza pancaria, segun modelo al gue hace referencia en el
punto anterior.

1 . . . .
d) Tatulos de rentas provinciales o nacionales de acuerdo a la cotiza-
.’ . [4 . . N
cion media del dia anterior a la fecha de apertura de la licita-
.
cion.
{f r . . .
vn tedos los casos la garantia tendra vigencla por el tiempo que sSub-

cista la oferta, y en cvaso de resultar adjudicataria, hasta la firma del
contrato.

ARTICULO 122: MANTENIMISNTO DE LAS OFERTAS

El piazo para el mantenimiento de las ofertas se fija en noventa (90)
dias, contados a partir de la fecna de apertura de la licitacion.
Cumplido dicho plazo el Proponente debera denunciar por escrito el ven-
cimiento del mantenimiento de la oferta; en casc contrario el plazo de
méntenimiento quedaré prorrogado de hecho por sesenta {60) dias
mas.



ARTICULO 139: REPRESENTANTE TECNICO Y REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Representante Tecnico deberé dirigir las obras vy poseera

titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Hidréulico, Y acreditaré am-

plia experiencia en la direccion de obras hidréulicas urbanas
magnitud y complejidad de la licitada. '

’ . ) . 7 . '
En todo lo relacionado a la ejecucion de las obras de remodelacién
. . - 3 £ v 3
pavimentacion, el Representante Tecnico sera asistido por un profe-
. N ”,

sional con experiencias en obras viales urbanas el gque debera
f . PR . kg . . 7
@)l titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero en Vias de Comuhicacion.

El Representante Técnico ¥ el Ingeniero representante de los aspectos
viales deberan residir en 1la ciudad de Santa Rosa hasta la recepcion

provisoria de las obras.

. 0 . ” . 1 . ]
La Administracion Provincial del Agua cuando lo considere necesario,
tendra derecho a solicitar al Contratista el reemplazo de cualguiera

de ellos en cualguier momento.

Conforme al articulo N¢ 48 de la ley de Obras Pﬁblicas de la Provin-
cia, el Centratista o su Representante autorizado y aceptado por la Ins-

peccidn, debera hallarse presente en 1la obra durante las horas

trabajo,. Podré aceptarse al Representante Técnico como Representante

del Contratista.

ARTICULO 149: INFORMACION QUE DEBE REUNIR EL PROPONENTE ANTES DE FORMUL#R
S5U OFERTA

Antes de formular su oferta el Proponente deberé inspeccionar las

diciones de la zona y del terreno relacionadas con las obras, obtener

las informaciones referentes 'al suelo ¥ Subsuelo, reguerir las informa-
1 . - 7 . - - + ]

Clones relacionadas con la ejecucion de la obra, condiciones climati-

cas zonales y todos los datos circunstanciales gue pueden afectarle,

F

les como medios Ade comunicacion y transporte, precios y facilidad de
.7 . - ]
obtencion de materiales y mano de obra, y sus influencias en costos

plazos,

Igualmente se descuenta gue ha estudiado los planos vy demés documentos
tecnicos y administrativos del proyecto y las bases de contratacion,

con el objeto de hallarse en posesion de todos los elementos de
necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente
esperarse,

. " 3 * - -
Por consiguiente, su presentacion compromete el perfecto reconocimien-
to de las obligaciones que vaya a contraer y la renuncia previa a cual-
guier reclamo posterior a la firma del contrato, basado en el désconoci-

miento del terreno, de las condiciones climéticas y/o del proyecto.



ARTICULO 152: DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PRESENTACICN

La propuesta debera ser redactada en idioma castellano con la cotiza-
cion formulada en Australes, por triplicado y la documentacidn exigi-
da se presentaré en dos (2) sobres separados, cada uno con las siguien-
tes leyendas:

SOBRE N2 1:
PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIC DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
LICITACION PUBLICA NO cesvsevances
FECHA Y HORA DE APERTURA ..ccevecnasrees
OBRA: OBRAS DE PRIMERA ETAPA DE LOS DESAGUES PLUVIALES
DEL SISTEMA DUVAL "D" Y REMODELACION DE LA AVENIDA
SPINETTO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA,
NOMBRE DEL PROPONENTE

INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA PROPUESTA

SOBRE N2 2: PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
LICITACION PUBLICA NO .secessrrnencs
FECHA Y HORA DE APERTURA ...ciacensarosss
OBRA: OBRAS DE PRIMERA ETAPA DE LOS DESAGUES PLUVIALES
DEL SISTEMA DUVAL "D'" Y REMODELACION DE LA AVENIDA
SPINETTO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA.
NOMBRE DEL PROPONENTE

PROPUESTA

,
La documentacion gue debe contener cada sobre vy el orden de presenta-
-’ » ] ] .
cion es el que se indica a contlnuacion.

Tanto la'documentacién del sobre N&¢ 1, como la del sobre N2 2, iran
foliadas en forma corrida e iran precedidas de los correspondientes

indices.
SOBRE N2 1:
19- Nombre del Proponente, domicilio real y el domicilio legal en la Provin-

cia de La Pampa.



28-

50-

62—

100-

. . . . . ! .
Contrato social de la Empresa, con indicacion de su capital Y en su
caso copia del acta de deliberacidn en que se autorice la presenta-
s
cion de la propuesta.

3 ’ . —- .
Las sociedades deberan tener una duracién mayor de wun afic posterior
. I . . i . N "
a la fecha de la recepcidn "definitiva de la ultima etapa de ejecu-
.,
cion de las obras.

Renuncia al Fuero Federal y sujecion a la jurisdiccion de la justi-
cia ordinaria de la Provincia de La Pampa,

Representante de los Proponentes: Los representantes legales de la socie-
dad o sociedades, deberan acreditar que estan facultados para compro-
meter a la sociedad en su nombre.

Ultimo balance general de 1a empresa incluyendo el cuadro demostrative
de ganancias y perdidas firmado por profesional autorizado.

Constancia de inscripcion del Representante Técnico y del Ingeniero
Vial asistente en el Consejo Profesional de Arquitectura e Ingenieria
de la Provincia de La Pampa, mediante fotocopia certificada del recibo
de} pago de la matricula vigente a la fecha del llamado a licita-
cion,

Constancia de compromisa del Representante Técnico y del Ingeniero
Vial asistente para actuar como tal en la obra que se licita y
curriculum-vitae de los mismos, de acuerdo con el Art{culo No 13 de
estas clausulas,

Constancia de Inscripcién en el Registro de Licitadorés de 1la Provin-
cia .de La Pampa y de que cubre las capacidades de contratacion indica-
das en el Articulo No 10 de este pliego.

Constancia oficial que certifique el deposito de garantia segﬁn 1o
expresado en el A;ticulo No 11 de este pliego,

El recibo de compra de la presente documentacidn.

El presente Pliego de Condiciones ¥ Especificaciones Técnicas Particu-
lares y Juege de Planos para la licitacidn de la obra incluyendo todas
las aclaraciones que haya emitido el organismo licitante de oficioc o en
respuesta a consultas durante el llamado a licitacién, con todas las



hojas firmada por el Representante Técnico y &l Representante Legal
del Proponente,

11e- Némina completa de los equipos gue utilizara para la ejecucién de
la obra especificando claramente:

Marca

Caracteristicas técnicas de su capacidad y rendimiento

Modelo

Afio de fabricacion

Estado de conservacién

Lugar donde se encuentra

Si es de su propiedad o debe adquirirlo o alquilarlo; en cualquier
caso debera adjuntar el comprobante fehaciente

* ok % ¥ % ¥ X

En un todo de acuerdo a la planilla inserta en el articulo N¢ 71,

129- Nomina completa del personal técnico y auxiliar que emplearé en la
obra, adijuntando los antecedentes del personal tecnico superior.

13¢9- Antecedentes de la empresa. Nomina completa de obras ejecutadas en los
ultimos diez (10) anos, en ejecucién, adjudicadas o preadjudicadas
de acuerdo a las planillas indicadas en el articulo Ne¢ 67.

» * . . . ’ .
148~ Referencias sobre la capacidad financiera, incluyende nomina de ban-
cos, comercios, etc., que puedan informar sobre el particular,

152- Sellado de ley provincial que cubra las fojas originales, excluido el
pliego de licitacion.

16— Memoria Técnica donde se indique detalladamente los métodos construc-
tivos a emplear, la organizacion metodologica de la obra y se expli-
que el plan de trabajos propuesto.

La totalidad de la documentacién indicada, con excepcién de las sefia-
ladas c¢con 5, 7, 8y 9, deberan llevar la firma del Proponente o su Re-
presentante Legal y del Representante Téenico. Cuando el Proponente se
constituya a la vez en Representante Tecnico y/o Legal o bien el Repre-
sentante Tecnico y Legal esté representado por una misma persona,
bastaré una scla firma.

SOBRE N2 2:



19-

29-

La propuesta por duplicado segﬁn modelo agregado en este pliego de con-
diciones, debidamente firmada al pie de cada hoja por el Proponente o su
Representante Legal y el Representante Técnico, acompariada por el se-
llado de ley correspondiente.

) . . rd ’
El importe de la propuesta se consignara con numeros y letras. Toda
o 7 ] . A ~ - . . 4
alteracion, limitacion o afiadido de otras condiciones en las formu-
’ * .
las propuestas, podra dar motivo al rechazo de la misma.

Planilla de precios bésicos.

Esta planilla debera contener los costos unitarios de 1la totalidad de
los materiales y mano de obra utilizados por el Proponente para confec-
cionar los analisis de precios, la misma complementard a la Tabla de
Costos y se confeccionaré con valores del mes de febrero de 1987.

Planilla de acopios de materiales.

Esta planilla contendra los precios unitarios de los materiales pues-
tos en obra que se indican en el articulo N¢ 70 de este pliego.

Anélisis de precics de los items y subitems del presupuesto.

Los anélisis de precios deberan presentarse de acuerdo con el modelo
de la planilla escrita en el articulo N2 68 y de modo que reflejen cla-—
ramente las sumas gue correspondan a cada uno de los conceptos gue inte-
gren el costo, tales como materiales, mano de obra, amortizacién e in-
tereses, repuestos, combustibies, lubricantes, transporte, gastos genera-
les, impuestos, y beneficios, detallando especificamente el rendimien-
to estimado de los diversos trabajos que integran el item.

Los analisis estableceran claramente en forma detallada 1las sumas co-
rrespondientes a: mano de obra, incluido el coeficiente de las mejoras
sociales; amortizacion calculada sobre el costo horario de las mé—
qQuinas a utilizar; reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes.

Las mejoras sociales a tener en cuenta por el proponente en su cotiza-
cidn, seran las vigentes en el orden nacional, como ser: feriados
obligatorios pagos, vacaciones pagas, enfermedad inculpable, -licencia
por 'fallecimiento, examen, enlace, nacimiento de hijo, sueldo anual com-
plementario, asignaciones familiares, turismo social, fondo de desem-—
pleo, contribucién a la UOCRA, ISTIC, y FONAVI, indemnizacién por no
iniciacién de tareas, adicional por asistencia perfecta,  auto .seguroc vy
todas aquellas mejoras vigentes a la fecha de licitacién.

’ . ’ R .’ ’
Tendra én cuenta ademas toda otra retribucién de caracter local
- A L . ’ ’
vigente en la =zona a la fecha de licitacion, impuesta por las leyes o
decretos provinciales.

-, - . I3 . . .
Los analisis para los items en cuyo precio interviene el de los mate-
- . - ’ . . P
riales gque se incorporan a la obra o son necesarios para su ejecucion



. . ,
y que no sean pagados por ltems separados se integraran c¢on las sumas
correspondientes a los mismos.

Para los materiales no comerciales, ya sea que Se paguen por items sepa-
rado © que integran 1tem y <Ccuyo precio estd incluldo en el de és~
te,; se debera presentar analisis de precios con indicacion del cos-
to de mano de cobra, amortlzac1on, reparaciones y repuestos, combusti-
bles y lubricantes y transporte si lo hubiera, que Jjustifique el costo
con el que figura en el analisis del items.
L]

Para los materiales gue figuren o né en la Tabla de Costos debera co-
tizarse el costo en origen, la carga, descarga y el transporte hasta el
centro de gravedad de la obra,

Cuando alguno de estos materiales graviten en pequefia proporcién en el
costo del item, pueden cotizarse globalmente bajo la de31gnac1on de
“OTROS MATERIALES", pero siempre dESLgnandolos espec1f1camente.

Para aquellos materiales gue el Contratista opte transportar por ferroca-
rril, debera consignar separadamente el costo de orlgen, el costo de
lag sucesivas cargas vy descargas, el de transporte ferrov1ar10 y el de
los complementarios transportes carreteros de cantera a estacion y de
estacién de destino a obra.

. ’ ' L4
Para aguellos items en los cuales los materiales estan 1incluidos den-
tro del precio, estos flquraran en las proporciones que se deben em-
4 ] . . .
plear, este o no indicado en las especificaciones.

Los transportes deberan ser cotizados en todos los casos para la uni-
dad de medida.

No se tomaran en cuenta los transportes internos en obra salvo para el

caso de aquellos trabajos que requieran la utilizacidn de planta de
.’ L -

elaboracidon y unicamente para el material elaborado.

4 + -
Al costo neto se deberan agregar los gastos generales indirectos mno
considerados como item en la propuesta y los beneficios.

El conjunto de los dos primeros seran establecidos por el Oferente me-
diante un porcentaje de los costos netos.

El costo total surge de sumar el costo neto, los gastos generales y los
gastes indirectos.

Los beneficios seran fijados obligatoriamente mediante la aplicacién
sobre los costos netos del porcentaje indicado en Tabla de Costos.

Los gastos financieros se calcularan aplicando el porcentaje gue co-
rresponda a los costos totales.



El total resultante de adicicnar al costo neto los gastos generales, los
gastos indirectos, los beneficios Y los gastos financieros, seré incre-
mentado con el porcentaje correspondiente al Impuesto al Valor Agrega-—
do, indicado en Tabla de Costos.

Los porcentajes correspondientes a gastos generales, gastos indirectos,
beneficios, gastos financieros e IVA cotizados, deberan ser uniformes
bara todos y cada uno de los items de la totalidad de la propuesta.

El proponente debera utilizar en los analisis de precios de 1los mate-
riales los valores consignados en la Tabla de Costos y figuraran en 1la
planilla de precios basicos. '

- , »
Los valores restantes de dicha Tabla se aplicaran exclusivamente para
. . ) s
la determinacion de las variaciones de costos.

Los materiales qgue no figuran expresamente consignados en la Tabla de
» * .
Costos se cotizaran libremente,

. - o . " i . a a .
Se incluiran tambien los analisis de precios de aquellos items- que
) a . . !
correspondan a las obras gque no forman parte de la licitacion, pero
0 . .
que no obstante es obligacion cotizar.

La Administracion se reserva el derecho de revisar vy rechazar los
anélisis de precios presentados por el proponente pudiendo en el caso
que los mismos presenten errores o irregularidades que afecten las bases
de la licitacion y susceptible de distorsionar las liquidaciones de
las variaciones de costos, proceder a la anulacion de la propuesta..

Plan de trabajos y de acopios a desarrollar en la forma estipulada en
los Articulos N2 21 Y 22 del presente pliego. Curva de invocaciones
comprometidas (plan de certificaciones).

La totalidad de la documentacion indicada deberé llevar la firma del
Proponente, Representante Legal y del Representante Tecnico

Ambos sobres deberan cerrarse Yy lacrarse, y entregarse o enviarse a la
Administracion Provincial del Agua, Villegas 194, Santa Rosa, Provin-
cia de La Pampa, hasta el dia Yy hora sefialados en los avisos de licita-
cién, por lo que abierto el primer sobre N2 1 ya no se admitiran nue-
vas propuestas ni modificaciones o aclaraciones a las ya presentadas,



ARTICULO 162: APERTURA DE LA LICITACION Y ADJUDICACION

La apertura de la licitacion se llevard a cabo por el sistema de “do-
ble sobre® En el lugar, dia y hora indicados en el aviso de la licita-
cion, en acto publlco, se procedera a la apertura de los sobres
N2 1 de todas las propuestas presentadas.

La omisidn de la documentacion indicada en 1los incisos 19, 22, 39,
72 y 82 del articule anterior correspondiente al Sobre N2 1, motiva-
r&4 el rechazo de la propuesta, devolviendose el Sobre N2 2, sin
abrir.

En el acto licitatorio podra reponerse el sellado de ley correspondien-
te; la falta del resto de la documentacion o su complementa01on po-
dra ser salvada dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes con
pena de ser rechazada la propuesta.

Los sobres N2 2 de todas aquellas ofertas que hayan cumplido con lo re-
querido ‘en el sobre N¢ 1, debidamente cerrados y lacrados, quedarén re-
servados para ser ablertos en un acto publlco posterior a la preselec—
c1on. El acta deberd ser firmada peor los funcionarios asistentes y
podra ser tamblen suscripta por los oferentes que desearen hacerlo.

Después de abiertos los sobres N2 1 la Administracion Provincial del
Agua procederé a preseleccionar a los Proponentes sobre la base de la
documentacién contenida en dichos sobres, teniendose en cuenta, en- -
tre “otros, los siguientes aspectos, cuya enumeracion no significa or--
den de prelacion. o : '

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar
obras del tipo de la que se licita y, en especial, antecedentes de
haber realizado obras similares.

b} Calidad técnica de la Empresa Proponente.

c) Capacidad empresaria del Oferente para asumir el compromiso
L4 0 - v 1] . !
economico-financiero que supone la ejecucion de la presente
cbra.

d} Organizacién ¥ metodologia para la realizacion de los diversos
trabajos.

e) Confiabilidad de los metodos constructivos propuestos y del cumpli-
miento del plazo estipulado para la ejecuc1on de las obras.

f) Nomina de los equipos ofrecidos al servicio de la realizacion de
los trahajos.

+ - ol ) .
gy Nomlna completa del personal que tendra a Su c€argo la ejecu-
C1on de las obras, incluyendo a los profesionales universitarios
e59901allzados y tecnicos.



h} Grado de acierto en la 1nterpretac1on de los requerimientos de la
documentac1on que sirve de base a la llCltaClon.

Una vez efectuada la preseleccién de los Oferentes, se procedera a
comunicar por telegrama colac1onado 4 los proponentes seleccicnados el
dla y hora en el que se procedera a abrir los sobres N2 2, siendo
inapelable esta preseleccion. En dicho acto se labrara el acta
correspondiente y se procederé a la devolucion de los sobres N@ 2
de 1las firmas no preseleccionadas Y en caso de ausencia de su Represen-
tante o de negativa a rec1b1rlo, se remitiran por correo certificado,
con aviso de recepc1qn, dejando constancia de ello en el acta corres-
pondiente.

La omisidn de cualquier 1nformac1on ex1g1da en uno cualquiera de los
1nc1sos del Sobre N¢ 2 motivara el rechazo de la propuesta, devol-
viéndose la misma de inmediato. Solo podra responderse en el acto
licitatorio el sellado de ley que corresponda.

- . 4 0 -
Durante el estudio de las propuestas, el Organismo podra solicitar
aclaraciones © informaciones adlc1onales a los Oferentes, pero de nin-
gun modo las presentaciones podran ser modificadas.

Una vez efectuada la apertura de los sobres N2 2 de las firmas preselec-
cionadas, se llevara a cabo la preadjudlcac1on, sobre la base del es-
tudio y evaluacidn de la documentac1on contenida en dichos sobres N2
2.

La oferta mas convenlente se determlnara en funcxon de la razonabl-
lidad de los anallsls de precios unitarios y del monto cotizado.

Efectuada la adjudicacién de la obra por la APA, se citaré él adju-
dicatario para la firma del contrato.,

ok kX k Kk x ok K

B - CONTRATACION

ARTICULO 17¢;: FIRMA DEL CONTRATO

La firma del contratc de obra pﬁblica se llevaré a cabo dentro de
los quince (15) dias corridos a partir de la fecha de notificacién
de la adjudicacion, segun modelo de contrato que se agrega en el
Artlculo N2 73 de este pliego.



El adjudicatario debera presentar 1la garantia contractual dentro de
los primeros diez (10) dias del plazo indicado en el parrafo prece-
dente.

El Contratista recibira sin cargo, tres juegos de planos y tres ejem—

. ] Il . . . L4 )
plares del presente pliego de condiciones ¥y especificaciones tecnlcas
particulares.

ARTICULC 189: GARANTIA DE CONTRATO

El adjudicatario debera afianzar el contrato mediante una garant{a
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto contractual en la oportu-
nidad indicada en el Articulo precedente y exclusivamente por los me-
dios indicados en el Articulo N2 11 de este pliego, en todo de acuerdo
al modelo inserto en el Articulo 64.

En cualquier caso la garantia subsistira hasta el total cumplimiento

. - . B s
de las obligacicnes contractuales, es decir gue sera devuelta una vez
] i3 - k] - .
obtenida la recepcion definitiva de la obra,

ARTTCULO 1992: DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y ORDEN DE VALIDEZ

. ) . .

Seran considerados documentos del contrato vy formaran parte del mis—
) 0 £ - . . -

mo o se iran incorporando en cada opeortunidad, los siguientes:

a) La contrata firmada por ambas partes.

b} Toda la documentacion detallada en el Articulo N2 4 de este plie-
go.

=) La oferta aprobada como asi también 1la Gocumentacion componen-
te de la propuesta cuya aceptacion diera motivo a la firma del con-
trato.

d) El plan de trabajos, acoplos e inversiones aprobade por la Adminis-
tracion.

e) Todas las actas que se firmen por ambas partes, referentes a la eje-
.
cucion de la obra.

f) Las ordenes de servicio impartidas por la Administracion por me-
dio de la Inspeccion de obra especialmente designada.

g} Los planos de detalles que se entreguen al Contratista, debidamente
firmados por la Administracion y/o la Inspeccion de obra durante
la ejecucion de la misma.



h) Los ,partes diarios de trabajos gue llevara la Inspeccién Y rubri-
cara el Representante Tecnlco del Contratista.

i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la do-
cumentac1on contractual.

ARTICULO 202: SUBCONTRATACION DE OBRAS

El Contratlsta no podra ceder, transferlr, ni subcontratar obras sin
la aprobac1on escrita de la Admlnlstrac1on.

La aprobacién, por parte de la Administracion, de subcontratacién
Parcial no exime al Contratista adjudicatario, en ninguna circunstancia
ni bajo pretexto alguno de las obllgaCLOnes Y responsabilidades que le
correspondan por contrato, siendo el UnlCO responsable de la correcta
ejecucion de los trabajos en un todo de acuerdo con los pliegos y pla-
nos del contrato.

¥ k * * * k * k *k *

C - INICIACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 212: PLAN DE TRABAJOS

Cada proponente debera presentar, juntamente con su oferta, el plan de
trabajos con gque proyecta ejecutar la obra, que debera referirse a la
totalidad de los subitems con51gnados en el "Presupuesto Oficial de las
Obras gque se licitan” Cap;tulo III.

Dicho plan se reallzara en func1on del plazo de ejecucién y de los
condicionantes, separandose en dos partes: parte “"A" relacionaga con
las obras de desagues pluviales y parte "B" que describe lo referente a
la remodelac1on de 1la Avenida Spinetto Y constaré de los siguientes
elementos:

. ! ’ . . D .
a) Representacidn grafica, mediante dlagrama de barras horizonta-
[4 L4 ‘
les, de los periodos de EJecuc1on de cada 1item y subitem del
presupuesto e indicacidn numerlca de:

. [4 . - .
12~ cantidades fisicas mensuales a realizar e importe mensual a
. . £
certificar, para cada 1tem,



El Proponente debera tener en cuenta la forma de certifica-
cion de los distintos items de obra a los efectos de deter-—
minar los importes mensuales a consignar en el plan.

20- Porcentaje mensual con respecto al total del {tem.

32- Importes mensuvales, parciales ¥y acumulados, a certificar para
el total de la obra, incluyendo la curva de inversiones compro-
metida acumulada.

49— Cantidad de joxnales de las distintas categorias y gremios a
emplearse mensualmente en la cbra.

50- Pplantel y equipo a utilizar.

h) Plan de acopios de materiales principales (tanto los que tienen ré-
gimen de acopios como los que no lo tengan).

c) Memoria descriptiva gue exponga los metodos de trabajo y justifi-
-+ s

que el plan presentado, con indicacion clara del numero de fren-

vres de trabaijo y previsiones para el transito y para el escurri-

miento de los aguas superficiales.

El plan de trabajos expondré en forma detallada y para cada una de las
partes "A" y "B" en que S5é divide la obra, el corden de ejecucién de
las distintas tareas y el tiempo que demandara cada una de ellas, 1la
oportunidad en que daran comienzo, las tareas que deberan haberse
efectuado precedentemente, y las que lo seran simultaneamente; el
plantel, equipo Yy mano de obra gue se utilizara en las distintas par-
tes de la obra para la ejecucién de cada uno de 1los items de la mis-
ma; y para cada mes 2l total del plantel, equipo y mano de obra gque se
dispondré para efectuar las tareas programadas.

. 0 4 . ] ’ - . 0 L]

Esta exposicion permitira juzgar acerca de la posibilidad de que las

obras se ejecuten en el plazo en gue se compromete a hacerlas el Propo-
L4 . . . 4

nente, asi como de la eficacia con que se las realizara.

Asimismo el conocimiento del lugar o lugares en que se€ efectuaran los
trabajos, asi como la disponibilidad de materiales locales quedaré
demostrado a traves de la memoria, plan operativo de ejecucién y de-
més documentos que presentare el Proponente, quedando librada la inter-
pretacién v valoracién de la documentacién presentada, al exclusi-
vo juicio de la Administracion.

Incluiré asimismo crogquis preliminares con la ubicacion del obrador
¥ detalles del campamento para el personal e Inspeccién de Obra de
acuerdo con lo estipulado en los Articulos NE 242, 252 y 26°¢ de este
pliego de condiciones.



Este plan de trabajos, detallado item por item, tendré vigencia le-
gal a todo efecto posterior.

El plan presentadc no tendré carécter definitive y a indicacién de
la Inspeccién podra ser reajustado después de la firma del contra-
to, cuidando que se mantenga la linea esencial de 1la estructura tec-
nico~econdmica de la propuesta. Si el plan de trabajos presentado ori-
ginariamente no respondiera en forma racional y de manera acorde con un
normal desarrollo de la obra, 1la Administracién podré 4 su exclusivo
juicio rechazar la oferta, sin apelacién. De ninguna manera el reajus-
te previsto en la primera parte de este pérrafo, podré considerarse
un recurso que salve los defectos a que se refiere la cléusula gue pre-
cede,

En caso de requerir la Inspeccidon el reajuste del plan, éste debe-
I . , . .
ra ser presentado por el Contratista en el termino gue se le fiije.

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacion de la
obra, debera adaptar el plan de trabajos a la fecha de dicha orden y a
los meses calendario del afio, debiendo el mismo ser presentado para su
aprobacidén dentro de los diez {10) dias corridos de esa fecha. La mo-
ra en la presentacion 1lo hara pasible de wuna multa equivalente al
tres por diez mil del monto del contrato actualizado por los mayores cos-
tos, por cada dia de atraso.

Si dentro del plazo de quince (15) dias corridos la Inspeccién ne
formulara , observacion alguna, el ajuste del plan gquedara consentido;
en caso de ser observado, el Contratista presentara nuevamente el plan
corregido, en el mismo plazo establecido originalmente y con la aplica-
cién de la multa fijada precedentemente en caso de incumplimiento, sin
que ello implique una dilacién en la iniciacion de la obra. ’

La tramitacion del ajuste del plan de trabajos no daré lugar &’ pré—
rroga en el plazo para la ejecucion de las obras. .

Durante la ejecucion de la obra Yy @ requerimiento del Contratista, 1la
Inspeccion podré autorizar jornadas de labor de mayor duracién,
siempre que encuentre atendibles las causales aducidas por el mismo Yy en-
cuadren en la legislacién vigente, pero ello no dara lugar a reco-
nocimientos de ninguna naturaleza. Los mayores gastos de inspeccién
Que por ese motive se originen, estarén a cargo del Contratista,

El plan de trabajos aprobado se mantendré vigente, mientras no se pro-
duzcan atrasos por causas de fuerza mayor. De ocurrir esta situacién
el Contratista debera presentar, dentro de los diez (10) dias calen-
dario en que se hubieren producido los atrasos, el pedido justificativo
a los efectos de su consideracién.

5i los pedidos fuesen resueltos favorablemente total o parcialmente, el
Contratista,  al teérmino del trimestre correspondiente, debera presen-



.

tar un plan de trabajos actualizado, similar al plan de trabajos aproba-
do,; ©pero modlflcado por 1la 1nfluenc1a de las causas de atraso justifica-
das, en aquellos items cuya ejecuc1on hubiera sido afectada directa
o indirectamente por dichas causas. '

El plan de trabajos actualizado quedara sujeto a la aprobacién de la
AdmlnlstraC1on previo informe de la Inspecc1on, logrado lo cual sus-
tituira al anterior como documento contractual en todos sus efectos.
La curva de inversiones resultante del plan servira por lo tanto, para
congelar las liquidaciones para las variaciones de costos a que hubiere
lugar,

Mientras dicho plan no resulte aprobado, las liquidaciones de variacio-
nes de costo podrén realizarse provisoriamente en base al Gltimo
plan vigente, efectuandose con posterioridad los reajustes que corres-
pondieren.

ARTICULC 222: IMPOSICIONES AL PLAN DE TRABAJO

Debe tenerse en cuenta que las obras totales gque ge licitan comprenden
ademas de la construcc:on del 51stema pluvial parecial de la calle Du-
val, la remodela01on Y pav1mentac1on de la Avenida Spinette, ambos
trabajos estarén perfectamente correlacionados.

A . #
Como consecuencia de ello las obras a ejecutar deberan desarrollarse
de tal manera que se cumplan con las imposiciones que se indican a conti-
. ”
nuacion:

1.- Las obras pluviales y dce remodelacidn vy pavimentacién Avenida
Spinetto se ejecutaran en un plazo total de 24 meses.

2.~ Las obras pluviales se ejecutarén desde aguas abajo hacia aguas
arriba y de tal manera gue en nlngun momento guede impedida la nor-
mal circulacion de las aguas de escurrimiento pluvial superfi-
cial.

* - - .
3.- La secuencia constructiva sera la siguiente:

1.- Conducto principal de la calle Duval hasta la avenida Spinetto
y conductos secundarios de la avenida Spinetto completos,

. . N .’
2.- Conjuntamente con la remodelacion y repavimentacion de la
. * -
avenida Splnetto se ejecutaran sumlderos, conductos secunda-
rios, con sus camaras y pav1menta010n de calles laterales.

. : ’ »
3,- Sumideros, conductos secundarios, con sus camaras, repavimen-
. * ] .’ -
tacion y pavimentacion de calles pertenecientes al tramo de



la calle Duval y construccién de los ramales Salta y Joa-

L4
quin Ferro.

4.~ Conducto principal entre Avenida Spinetto y calle Pampa.

. . ’ 0
5.~ Sumideros, conductos secundarios con sus camaras, repavimenta-
. F - .’ ]
cion 'y pavamentacion de calles pertenecientes al tramo en-

tre Avenida Spinetto y calle Pampa.

ARTICULO 2392: RETRASC EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo previsto,
Administracion lo intimara a comenzarlos dentro de los quince (15)

dias subsiguientes y se haré pasible de una multa equivalente al

¢o por mil (5%.) del monto de garantia actualizado por los mayores cos-

tos por cada dia de atraso,

Vencida esta prorroga se procederé a la rescisién del contrato,
con la pérdida por parte del Contratista, de la fianza gue garantiza
el mismo y las consecuencias que le correspondieren de acuerdo con
Ley de Obras P&blicas, salvo casos fortuitos v/o de fuerza mayor, debi-

damente comprobados.

ARTICULO 249: OBRADOR Y CAMPAMENTO PARA EL PERSONAL

El Contratista instalaré en obra todas las construcciones provisiona-
les aptas para la realizacién de los trabajos, conservacién de aco-
pios, equipos e instrumental Y. si fuera necesario, vivienda para el per-
sonal afectado a la obra, con instalacién de alumbrado, agua Y sanita-

rios.

El costo de 1las instalaciones quedaré incluido vy distribuido
los precios unitarios de los items del presupuesto.

ARTICULO 259: QFICINA Y LABORATORIO PARA LA INSPECCION

El Contratista facilitaré a la Inspeccion sin cargo vy _sélo para su
uso especifico, hasta 1los treinta dias bostericores a la fecha de la

.’ . N N . . . 4,
recepcion provisoria de las obras, un edificio que cubrira una

figie minima de 65 m2, destinado a oficinas y laboratorio de la Inspec-

cion,

» . . - . . * . »
El edificio podra ser arrendado e incluira dos locales para oficina,
. . T - .
cada una de 4,00 m x 4,00 m de dimensiocnes minimas, laboratorio, un ba-



-~ ~ - * . ’ .

fio y una pequefia cocina, con las instalaciones electricas, agua pota-
*,

ble, gas, v telefono.

El local para laboratorio serd de 4,00 m x 4,00 m como minimo vy ten-
dra mesadas, piletas para el curado de probetas e instalacion de gas
y dos accesos, uno desde el interior del edificio y otro desde el exte-
rior.

El edificio se ubicaré dentro del radio urbano de la ciudad de Santa
Rosa, pudiendo localizarse dentro de los terrenos destinados al obrador,
debiendo merecer la aprobac:on de la Inspecc1on.

. . . . - b - . . 4 ] . .
El edificio incluira los artefactos de iluminacicn, aire acondiciona-
-7 ’ .
do en los locales que indique la Inspeccion, calefactores electri-
cos, cocina a gas de mesa de dos hornallas y heladera eléctrica.

El edificio deberé pintarse totalmente y llevara en su frente un le-
trero identificatorio, de acuerdo a las instrucciones que imparta la Ins-—
peccion.,

Los gastos que demanden todos los servicios (energla eléctrica, gas,
telefono, limpieza, etc.} estaran a cargo del Contratista.

El Contratista entregaré a la Inspeccién el edificio, incluyendo el
mobiliario indicado en el articulo siguiente, dentro de los treinta
(30) dias de firmado el contratc de obra.

Todos los gastos que se produzcan por el alquiler o construccion del
edificio de Inspeccién , enseres, artefactes, etc., estaran a cargo
del Contratista, sin ninguna c¢lase de compensacién, por considerarse
incluidos dentro de los gastos generales de las obras.

ARTICULO 262: MOBILIARIQ Y ELEMENTOS PARA LAS OFICINAS DE INSPECCION

. .
a,- Provisiones para la Oficina de Inspeccion en Obra:

. . . .’ ’
Los locales destinados a oficinas de Inspeccion en obra contaran con
el siguiente mobiliario:

2 mesas grandes, de 0,80 m x 1,60 m como minimo
con dos cajones c/u

escritoric mediano

sillas

mesa para maquina de escribir

armaric grande, metalico, de dos hojas
corredizas '

fichero

1 mesa de dibujo de 0,90 m x 1,50 m

H o

[=1



taburete

percheros

planeras de pared

Tableros de madera continuos de 1,00 m de alto
sobre las paredes de los locales de oficina para
fijar la documentac1on graflca

BB

. . . . .' . .’
El mobiliario debera merecer la aprobacion previa de la Inspeccion
,
¥ le sera devuelto al Contratista en el estade en que se encuentre, a
los treinta dlas posteriores a la recepc1on provisoria de las obras.

El Contratista proveeré ademés, los siguientes elementos, los que

previamente deberén contar con  la aceptacién escrita de la Inspec-

cién: -

1 maquina de escribir eléctrica de 120 espacios,
tipo cuadrato chica, © con monocelemento intercam-—
blable .-

1 maqu1na de calcular electronlca con impresora,
de 12 dlgltos con memorla

1 maqulna de calcular electronica 01ent1f1ca,
con Daterla Y cargacor, Z memorias y 10 d;gl—
tos.

1 regla paralela y brazo con lémpara para la mesa
de dibujo.

2 juegos de escuadras de 30° y 45°, uno de 45 cm y
otro de 20 cm y un circulo graduado de 15 cm de
dlametro

2 escalimetros de distintas escalas, de 30 cm.

1 juego de puntas rotring,letrégrafos varios y
tres lanzaminas con minas de 0, Smm

1 perforadora autocentrable y una abrochadora de me-
sa con cajas de broches.

1 tijera grande para cortar papeles.

elementos menores varios (alfiletero, clips, gomas

de borrar, cinta scotch, fibras, lapiceras biro-

mes papeles, etc.)

* Tablercs de telgopor o madera terc1ada, para fijar

planos en paredes.

Impresos diversos para emitir certificados de obra

ordenes de servicio, pedidos de empresa, partes

diarios,actas,etc.

Todos otros ﬁtiles y elementos de consumo no es-

pecificados que se requieran para las tareas de

control de las obras.

La totalidad de los elementos de oficina descriptos’ le seran de-
vueltos al Contratista en el estado en que se encuentren, a los
treinta dias posteriores, a la recepcion provisoria de las
obras,



Sera responsabilidad del Contratista el mantenimiento vy limpieza
permanente de la oficina de Inspecc1on y el laboraterio.

Deberé ademas destacar al personal que a requerimiento de la
Inspeccién, sea necesario para efectuar los replanteos, nlvela-
ciones, controles de obra, extracc1on de muestras, preparac:on
de probetas, ensayos de laboratorio, dactilografiade de notas,
érdenes de servicio, otros certificados etc. vy demas tareas
gque hagan al control y a la medicién de las obras desde el dia
‘de la primera operacién hasta la recepcién definitiva de las
cbhras.

Todos los gastos gue le demande al Contratista el cumplimiento de

lo especificado no tendran pago directo, $ino que estaran in-
cluidos dentro de los gastos generales de la obra.

- . - . ] ] ’,
Provisiones para la Oficina de la Inspeccion éen Sede:

' f . -
Dentroc de los cuarenta y cinco dlas corridos de firmado el Contrato,
0 ’ ] - v
el Contratista entregara los siguientes elementos, nueves, previa acep-
.7 ' .’
tacion escrita de la Inspeccion’:

. . . . £
* Tres (3) acondicionadores de aire de 3000 frigorias con compresor
rotativo.
4 - i .
* Una (1) planera-mueble, metalica, con barras suspensoras inter-

nas, apertura frontal y superior, con capacidad no inferior a 0,60
mx1l,00m=x 1,30 m

* Tres {(3) cuerpos de estanteria metadlica tipo Morwin, con capaci-
dad no menor a 0,90 m x 2,00 m x 0,35 m,.

Los elementos especificados precedentemente quedarén propiedad de la
Administracion Provincial del Agua.

Los gastos que le demanden al Contratista estas provisiones deberan

ser incluidos en el precio global de cotizacion del item "Moviliza-
’ .

cion de Inspeccion”

El incumplimiento de lo estipulado en el presente artfculo le hara
pasible al Contratista de la apllcacnon de una multa similar a la esta-
blecida en el Articuleo 32° de este pliego.

ARTICULO 27¢ INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS DE MEDICION Y CONTROL PARA LA INSPEC-

CION




Desde el dia de la primera operacién de replantec hasta la recep-
cion provisoria de 1las obras, El Contratista facilitara a la Inspec-
» . » . .
cion los siguientes elementos fundamentales, debiendo ampliar, modifi-

car o reponer los elementos si ello fuera necesario.

* Un nivel de anteojo, tipo Wild NK2, con dos miras a charnela,
* Dos cintas de 50 m, con sus respectivos juegos de fichas,

* Dos cintas de 25 m.

* Dos cintas de 5 m plastificadas, de buena calidad.

*  Nivel metalico de burbuja, de buena calidad.

* Un calibre Palmer.

. Ly f . . ) .
* Diez moldes cilindricos para fabricar probetas normalizadas de hor-
. ’, :
migon.

* Material suficiente para encabezados de probetas de hormigén.
Un cilindro Proctor, con base, suplemento y pisén.

* Un embudo y demés elementos normalizados para el control de densi=-
dad de suelos,

* Un horno eléctrico de 200°C, con termostato regulador, para sacar
muestras de suelo.

* Un juego de tamices norma A.S.T.M. desde 2" hasta N@ 200,

* Una balanza tipo Roverbal de 20 Kg de capacidad y sensibilidad mi—
nima de 5 gr, con pesas.

* Una balanza de 2 kg de capacidad y sensibilidad de 0,1 gr.

Dos concs de hierro galvanizado, para ensayos de asentamiento (ASTM
C-143) con sus correspondientes varillas de acero (D® 16 mm; L = 60
cm). |

* Dos pinzas metélicas para extraer muestras del horno.

Una prensa hidréulica para ejecutar los ensayos de rotura de probe-

tas normalizadas de hormigén de 15 cm de diémetro y 30 cm de al-
tura, con alcance de 100 toneladas.

Un aparato de Washington completo para medicion de aire incorpora-
do en hormigones.



* Estacas de madera, clavos y mojones en cantidad suficiente para el
replanteo y control de las obras.

* Una cuchilla recta de 20 cm de hoja.

* Dos cucharas para extaer muestras de suelos, de 30 cm de largo, para
control de densidad.

* Dos cucharas tipo almacenero de 500 gr.

* Dos probetas graduadas de 200 cm?,

* Dos cucharas de albafiil.

* Cien bolsas de polietileno de 150 micrones y 1 kg de capacidad.
* Dos pinceles de cerda.

* Dos termometros para medir la temperatura amblente, de preci-
51on, con 1nd1cac1on para el registro de maxima y minima.

* Dos probetas graduadas de 100 cm3

* Dos bandejas de chapa de H°G® de 1 mm de espesor, con manijas, medi-
das de S0 x B0 x 5 cm, juntas soldadas y bordes inclinados a 45°%,

* Diez bandejas de chapa de H°G® de 1 mm de espesor, con manijas, medi-
das de 50 x BO x 5 om, juntas soldadas y bordes inclinados a 45°,

*  Dos baldes de H°G® de 10 litros.
* Un juego de herramientas con caja metélica (martillo, destornilla-

dores, pinzas, tenazas, llave francesa, etc.).

La totalidad del instrumental y elementos de control vy medicidén se-
ran devueltos al Contratista en el estado en gue se encuentren, en
oportunidad de recibirse provisionalmente las obras.

El Contratista no recibiré pago directo alguno por la prestacién del

instrumental y elementos especificados, debiendo distribuir su costo en
los gastos generales de la cbra.

ARTICULO 282: MOVILIDADES PARA LA INSPECCION

Dentro de los cuarenta y cinco dlas corridos de firmado el contrato el
Contratista suministrara a la Admlnlstra01on y para uso exclusivo de
la Inspec01on, tres automotores cero kilometro (0 km), ultimo mode-
lo de las caracteristicas que se indican a continuacion:



* Dos (2) unldades tipo Pick-up, dos puertas, caja con puerta trasera,
para carga utll ne menor de 750 Kg, con motor diesel turbe alimen-
tado de potencia no menor a 100 CV a velocidad de giro no mayor de
4.300 r.p.m., peso total del motor 260 Kg como max1mo, bajo condi-
ciones de marcha (incluyendo acelte, 11qu1do de freno y todos 1los
accesorios del motor). El vehiculo tendra doble circuito de fre-
nos, con servofreno, tres velocidades sincronizadas Vi marcha
atrés, cristales tonalizados, aire acondicionado, radio AM/FM, di-
r9001on hldraullca, llantas de acero con cubiertas radiales y ac-
cesorios de fabrlca, color blanco. :

* Una (1) unidad tipo rural, cinco puertas, naftero, traccién delan—
tera, cvatro cilindros, cilindrada no menor de 1.300 cm?, neumatl-
cos radiales, cristales tonalizados, asiento trasero rebatlble, aire
acondicionado, radio AM/FM vy resto de accesorios de fabrlca.

Los vehiculos quedaran en poder de la Admlnlstra01on al momento de
su entrega por lo cual los mismos estaran patentados a nombre de la
Institucién, corriendo por cuenta del Contratista todos los gastos que
el patentamiento le demande.

El Contratista entregaré las wunidades al Jefe de la Inspecc10n
qplen ordenara el destino de los mismos. Una vez recxbldas de confor-
midad por la Dlrecc1on del S.A.P.S.A. -las mismas quedarqn de propie-
dad de la Administracion Provincial gdel Agua.

El costo de la provisién de movilidades especificadas en este artlcu—
lo debera ser 1nclu1do al precio global para el item "Mov1llza01on
de Inspeccion".

Durante el lapso comprendido entre el suministro de las unidades Yy la re-
cepc1on provisoria de las obras, el Contratista tendra a su costo y

cargc las erogaciones que se produzcan en las dos unidades tipo pick-up
especificados precedentemente, segun los siguientes conceptos..

a) Servicio mecanlco total y eficiente, incluso lavado y engrase cuan-
do sea necesario.
- A . -
b) Provision de repuestos, combustibles y lubricantes.

C) Renovacion del juego completo de cubiertas cada 40.000 Km o cuando
Sea necesario.

d) Seguro total de los vehiculos contra todo riesgo.

e) Renovaéién anual de las patentes y pago de cualquier otro impuesto
que grave a los automotores.



g) Reemplazo inmediato de las unidades, toda vez gque las mismas queden
fuera de servicio por otras similares en perfectas condiciones de
funcionamiento y durante todo el tiempo que fuera necesario.

El Contratista no recibira pago directo alguno por los servicios indi-
cados, debiendo distribuirse su costo en los gastos generales de los di-
versos items de obra. Asimismo las incidencias de las variaciones de
costos a gue dé lugar el cumplimiento de lo especificado, se considera-
ran incluidas en los coeficientes para las formulas indicadas en
los articulos del apartade G "regimen de variaciones de costos" de
este Pliego.

El incumplimiento de lo especificado en el presente articulo dara lu-
gar a la aplicacion de una multa equivalente al dos por diez mil del
monto del contrato reajustado por los mayores costos, por cada dia de

atraso en la entrega de las unidades a la Inspec016n y conforme a es-
ta.

ARTICULO 29¢: COLOCACION DE LETREROS EN OBERA

El Contratista esta obligado a colocar cuatro {4) letreros en los luga-

res y con la leyenda que le ordene la Inspe001én: los tableros ten-
dran las siguientes dimensicnes minimas: dos setenta metros de altu-
ra por cuatro cincuenta metros de ancho y se ejecutarén en chapa; los
materiales y dimensiones de la estructura podrén ser de madera o me-

’

I 0 ] - . ot
tilicos, debiendo merecer la aprobaciaon de la Inspeccion.

Los letreros deberan instalarse dentro de los treinta (30) dias de
firmado el contrato y reponerlos dentro de igual plazo si en el transcur-
so de las obras fueran destruidos o deteriorados.

. ‘l _I L . .
El costo de provision, colocacion ¥y demas gastos originados por es-
. . 11
te concepto corren por cuenta exclusiva del Contratista, como asi tam-
’

. P .
bien su conservacion en buen estado.

Se hace notar que la Administracién queda facultada para colocar los
letreros especificados y descontar su costo de los creditos que el Con-
tratista tenga pendientes de cobro si éste no diera cumplimiento a las
presentes disposiciones.

Los letreros’deberén ser retirados a la recepcién definitiva si la

. ] s . [4
Administracion Provincial del Agua asl lo ordenare.

ARTICULO 30¢: ORDENES DE_SERVICIO Y PEDIDOS DE EMPRESA

La totalidad de las instrucciones vy ordenes que la Inspeccién deba
impartir al Contratista debera realizarse a traves de Ordenes de Ser-



vicios mediante formularios especialmente impresos, por cuadruplicado,
- 4 -
una coplia de las cuales debera permanecer en obra durante.la ejecu~
.’ -
cion de los trabajos.

El Contratista hara los Pedidos de Empresa en la misma forma que las
Ordenes de Servicio, En dichas hojas el Contratista registraré los pe-
didos, comunicaciones, observaciones vy sugerencias que estime conve-
niente, -las que seran contestadas por la Inspecc1on cuando correspon-—
diere en un plazo no mayor de guince {15) dlas mediante Ordenes de Ser-
vicio,

ARTICULO 312: ACTAS

Todos aquellos dcuerdos que se realicen entre el Contratista y la Admi-
nistracion inherentes a la obra, seran suscriptos a traves de ho-
jas especiales impresas por cuadruplicado.

Se labraran Actas por los siguientes conceptos:

Actas de replanteos

Actas de medicion
Actas de tradicion

Actas de entregas

Actas acuerdos

Actas de recepcién de obras

* % * % ¥ *

n

ARTICULO 3292: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DE SERVICIO ¥ CONSE-

CUENCIAS

Si el Contratista no se aviniera a cumplir una Orden de Servicio, se ha-
ra pasible de wuna multa diaria equivalente al tres por diez mil del
monto del contrato actualizado por los mayores costos con las férmulas
pollnomlcas a partir del vencimiento del plazo establecido en la mis-—
ma, sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar, El importe de es-
tas multas se descontaran de los certificados a cobrar, fondo de repa-
Io © garantla de oferta.

Si una Orden de Serv1c1o nc se cumpliera, la Inspecc1on a su solo jui-
¢cio inapelable, podra encargar su ejecu01on a terceros, estando su
costo a cargo del Contratista, el que sera deduc1do de los certifica-
dos pendientes de cobro, fondo de reparoc o garant;a de oferta.

ARTICULO 339: PENALIDAbES POR AUSENCIA EN OBRA DEL REPRESENTANTE TECNICO Y

DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA




Toda ausencia en obra del Representante Técnico o del Representante
del Contratista debera ser comunicada por escrito a la Inspeccién,
proponiendo un sustituto el que debera ser aceptado por la Inspec-
cidn. El incumplimiento de leo antedicho dara motivo a la aplica-
cion de una multa equivalente al dos por diez mil del monto del contra-
to actualizado por los mayores costos por cada dia habil de ausen-
cia.

En caso de ausencia del sustituto temporario del Representante Técnico
o del Representante del Contratista se aplicara la misma penalidad.

El importe de estas multas se debitard mensualmente de los certifica-
dos a cobrar.

ARTICULO 342: TRABAJOS NOCTURNOS ¥ EN DIAS NO LABORABLES

Se prohibe en obra el trabajo nocturno., Queda igualmente prohibido tra-
bajar los dias de descanso obligatorio sin discriminacion de horas y
los dias sabados despues de las trece (13) horas.

Cuando mediaren causas Jjustificadas, la Inspeccién autorizara traba-
jar en los dias y horas cuya prohibicién establece el parrafo pre-
cedente, a pedido del Contratista y siempre gue el mismo cuente con el
consentimiento de las autoridades pertinentes.

Serén por cuenta del Contratista, ademas de las retribuciones extra-
ordinarias que establecen las disposiciones vigentes en cuanto puedan al-
canzar al personal a sus 6rdenes, las retribuciones para el personal
de Inspeccién de acuerdo con lo que se detalla a continuacion:

El personal afectado a la Inspeccion de obra cumpliré semanalmente
-de lunes a viernes-, ocho {8) horas diarias de labor y los sabados

’ . I3
prestara servicios durante cuatro (4) horas.

v [] ’,
Los excedentes del horario establecido en el parrafo precedente, se
4 I3
computaran como horas extras con cargo al Contratista.

.
Todos los pagos en concepto de horas extras seran efectvados mensual-
mente, de acuerdo con las liguidaciones pertinentes.

ARTICULO 352: RECESO DE ACTIVIDADES

La Administracién Provincial del Agua no computaré en el plazo con-
tractual el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 2 de ene-
ro del ano siguiente, inclusive.
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ARTICULO 3692: PERJUICIOS POR ACCIDENTES, INUNDACION, DERRUMBES E INCENDIOS

El Contratista debera extremar las medidas de precaucion para evitar
accidentes, inundaciones, derrumbes e incendios en las obras durante su
ejecucion y conservacion, debiendo a tal objeto disponer de los ele-
mentos apropiados segﬁn la naturaleza de las obras o trabajos.

Sera responsabilizado el Contratista y seran de su exclusiva cuenta
tanto 1los perjuicios ocasionados a la obra como los que pudieren ocasio-
narse 'a la Administracion o a terceros en casco de accidentes, inunda-
ciones, derrumbes e incendios, debiendo el Contratista probar, para exi-
mirse de responsabilidades, que el siniestro se preduijo por caso fortui-
to motivado por agentes o causas exteriores al personal y a la obra.

ARTICLO 379: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA

La conformidad que la Administracidon Provincial del Agua dé al’ equi-
po que proponga el Contratista en su propuesta, no implica responsabili-
dad alguna para el mismo si debe ser aumentado, medificado o cambiado to-
talmente o parcialmente, antes o durante los trabajos para cumplir con
el plan de obra previsto y aprobado, porque se entiende que una de las
condiciones basicas del contrato es el cumplimiento del mismo dentro
del plazo de ejecucion previsto. ’

ARTICULO 389: MATERTALES A EMPLEAR EN OBRA Y SU APROBACION

- 4 -
El Contratista proveera por su cuenta todos los materiales que fueran
. N .+ L
necesarios para la correcta ejecucion de la obra, los que seran nue-
vos y de primera calidad,

. * a . . . ) ’
La Inspeccion podra exigir muestras de 1los materiales, los gue debe-
’ . " . . . L
ran ser provistos con una anticipacion no menor de quince (15)
dias a la fecha de utilizacion.

Cuando los materiales a emplear sean de fabricacién especial, segun
se establezca en el pliego de especificaciones técnicas particulares,
el Contratista comunicara con la suficiente anticipacién, a  la Inspec-
cion . la  fecha de fabricacion permitiendo 1la posible presencia del
Inspector en fabrica para todo lo relativo a controles, ensayos y prue-
bas.

Realizados los ensayos de calidad que se estimen necesarios, la Inspec-
cion podra aprobar o rechazar los mismos.

1 . 7 . . .
S1 la Inspeccion no se expidiera sobre la aceptacion o© rechazo de
las muestras presentadas y/o de los ensayos realizados en un Plazo no ma-



yor de quince (15) dias, el Contratista podra utilizar los materia-
les disponibles sin que esta circunstancia lo exima de la responsabili-
dad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la de-
mora en terminarlas. Las demoras motivadas por rechazo de materiales no
satisfactorios son imputables al Contratista.

Todos los gastos de ensayos y pruebas, la provisién de elementos nece-

. ” N ’, .
sarios, y los viaticos del personal de Inspeccion a fabrica, corre-
ran por cuenta del Contratista.

ARTICULQ 39¢9: MATERIALES RECHAZADOS

Los materiales rechazados seran retirados de las obras y a su cargo
por el <Contratista, dentro de un plazo no mayor de cinco (5) dias. Si
el Contratista no diera cumplimiento a esta orden, la Administracion
procederé a su retiro, previa notificacion con indicaeién  del Iu-
gar del depésito, quedando a cargo del Contratista los gastos origina-
dos por este concepto.

ARTICULO 40¢: VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando se sospecharen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar las demoliciones, desarmes o desmontajes y las recons-
trucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas,
y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos estaran a cargo
del Contratista. En caso contrario los abonara la Administracion.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garant{a,
el Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el
plazo que le establezca la Inspeccion en cada caso. Transcurrido ese
plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la Administracion a
costa de aquel.

La recepcién final de los trabajos no libera al Contratista de las res-

ponsabilidades que determina el articulo 1646 del Codigo Civil y ane-
X0S,

ARTICULO 412: TRABAJOS MAL EJECUTADQS

El Contratista en nlngun momento podra alegar descargo de responsabi-
lidad por la mala ejecucion de los trabajos o por las transgresiones a
la documentacidn contractual, fundandose en incumplimiento por parte
de subcontratistas, personal proveedores o excusandose en el retardo
por parte de la Inspeccion en entregarle detalles y planos o en la com-
probacion de errores o faltas.



Todo trabajo que resultare defectuoso debido al emplec de malos - materia-
les o calidad inferior a la establecida en la documentaciéﬁ contrac-
tual o de una mano de obra deficiente, o ,pox descuido, o© por .imprewvi-
51on, © por falta de conoc1mlentos técnicos del Contratista o sus em-
pleados, sera deshecho y reconstruldo por el Contratista a su exclu-
siva ,Cuenta a la prlmera intimacion en ese sentido que le haga la Ins-
p9001on, en. el plazo que esta le fije.

El hecho de que no. se hayan formulado en su oportunidad por 1la Inspec-
cion las observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleoc
de materiales de calidad inferiocr, no impllcara ia acepta01on de los
mismos. En cualguier momento en que el hecho se evidencie y hasta la re-
cepc1on deflnltlva, la Administracion podra ordenar al Contra-
tista su correccidn, demolicidn o reemplazo, siende los gastos gue
se originen por cuenta de este.

En todos los casos, si el Contratista se negare a la correccion , demo-
licidn o reemplazo de los trabajos rechazados, en los plazos que a tal
efecto fueran otorgados en las correspondientes ordenes de servicio,
la Administracion podrd hacerlos por s1 o por otros vy por cuenta
del Contratista y sin intervencidn judicial.

Si a juicio exclusivo de la Administracion no resultare conveniente en
los trabajos de terminacion, la reconstruccidn de los trabajos defec-
tuosos, se deducird el menor valor que resulte por esos trabajos, que-
dando a crlterlo de la Administracion la estimacién de la disminu-
cidn, con caracter punitorio, del elemente o estructura observados.

A los efectos de entender en toda cuestion de esta naturaleza podré
designarse una Comision en la cual podra participar el Representante
Tecnico del Contratista.

ARTICULO 422: PERJUICIQS POR LLUVIAS Y OTROS MOTIVOS - RECONOCIMIENTOS DE
PLAZOS ADICIONALES

El Contratista asumira la responsabilidad exclusiva por los riesgos de
cualquier naturaleza como sexr: heladas, lluvias, vientos y otros fend~
menos metereolégicos de caracter ordinario gque puedan determinar 1la
necesidad de reconstruir las obras ejecutadas.

No se admitira reclamacion alguna por dafios sufridos por esas cau-
sas, salvo que los perjuicios fueran consecuencia dlrecta de disposicio-
nes emanadas de la Admlnlstrac1on y/o de la Inspecc1on Yy que, hubie-
ren sido observadas por el Contratista con suficiente ant1c1pac1on.

La Inspeccién llevara un parte diario en el que se reglstrara el
resumen de los trabajos en el dia, y los dias no trabajados por cau-
sas cllmatlcas {lluvias, vientos, heladas, etc.). Este parte que lleva~



ra 1la Inspeccién, sera rubricado por el Representante Técnico
del Contratista y por el Inspector de Obra.

A pedido del Contratista, en las oportunidades gue correspondan, se reco-

4 . . -+ { .
noceran plazos adicionales por el numero de dias no trabajados por
. ’ . 4 .
causas climaticas, cuando superen los tres dias por mes calendario,

ARTTICULO 432: PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES

A todos los efectos de la aplicacidén del articulo N 66 de la Ley de
Obras Pﬁblicas Ne 38, seran considerados como un solo item, cada uno
de los conjuntos de sub-items que integran los numerados en el presupues-
to oficial con 9, 10, 11 vy 12. '

En caso de trabajos adicionales de caracteristicas distintas a los
items previstos, el precio se establecera mediante el analisis de
los costos gue intervienen, al que se le incluirian el 10% en cardc-
ter de beneficio, mas los gastos generales, directos e indirectos y fi-
nancieros establecidos en los analisis de precios del contrato.

ARTICULO 442: PLANOS CONFORME A OBRA

Antes de los actos de las recepciones provisionales de las obras, el Con-
tratista presentaré a la Administracion los planos de las obras a re-
cepcionar tal como haya sido ejecutada, dejéndose constancia de su en-
trega en el acta Que se prepare para documentar la recepcién provisio-
nal.

El juego de planos conforme a obra comprenderé los planos incluidos
en esta documentacion, de acuerdo con las progresivas, dimensiones, co-
tas, cambios estructurales, detalles de los cruces con otras obras,
etc., resultantes de la obra ejecutada, ademas de los planos conforme
a obra correspondientes a toda obra adicional, de acuerdo con las normas
e instrucciones gue determine oportunamente la Inspeccién.

Los planos conforme a obra se iran ejecutando con el avance de la mis-—
: ’
ma. Antes de proceder a las tapadas se deberan someter a la aproba-~

cién'de la Inspeccién los borradores de los planos.

Los planos se dibujarén en poliester y se entregarén los originales
y seis (6) juegos de copias heliograficas en linea negra.

ARTICULO 452: FOTOGRAFIAS



A fin de documentar el proceso constructivo, el Contratista tomara el
nimero conveniente de fotografias de cada etapa de construccidén en
forma periodica a convenir con la Inspeccién, a quien entregara
mensualmente, sin cargo, los negativos y seis (6) copias de cada una de
tamano 13 x 18 cm aproximadamente en fotocolor. Diche proceso quedaré
tambien documentado con diapositivas, debiendo entregar el Contratis-
ta a la Inspeccion de obra, las series correspondientes conjuntamente
con los certificados de obra mensuales.

Cada fotografia y' diapositiva se enumerara y fechara correlativa-
mente Y cronolégicamente, acompafiandose con una breve explicacién
de las mismas.

Los registros fotograficos se entregaran entre el 25 y 30 de cada
mes y corresponderén a las obras ejecutadas durante el mes anterior,

siendo tal condicion indispensable para poder certificar,

] ) . . . . - ) - )

Estos trabajos y provisiones no recibiran page directo por considerar-—
. L3 . .

se incluidos dentro de los gastos directos de obra. :

* k A kb Kk k k k

D - PERSONAL DE OBRA

ARTICULO 4692: JORNALES MINIMOS

El Contratista mantendra durante la ejecucion de la obra los jorna-
les aplicados por la Delegacion Regional del Ministerio de Trabajo, de-
biendo actualizarlos en caso de que estos sufrieran modificaciones duran-
te el lapso que duren los trabajos. El Contratista estara cbligadao,
cuande se 1le requiera, a mostrar todos los documentos necesarios a fin
de verificar que el salario pagado a los obreros no es inferior al esta-
blecido por los organismos competentes.

ARTICULC 472: PAGO AL PERSONAL

El Contratista deberé mantener al dia el page del perscnal empleado

en la obra, abonar {ntegramente los salarios estipulados, y dar cumpli-
miento a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo.

Esta cldusula regira también para los casos de trabajo a destajo.
El cumplimientc de lo gue se deja establecido Sera comprobadc por la
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Inspeccion al conformar el correspondiente certificado de obra vy deja-
ra la constancia pertinente en caso de incumplimiento.

La falta continuada por dos veces © por tres en forma discontinua "del
cumplimiento de 1o establecido en este articulo, sera motivo de comu-
nicacion a los registros provinciales pertinentes, a sus efectos, E1
libro - de jornales oficializado debera permanecer en obra para gue la
Inépeccién pueda controlarlo con las Planillas de Jornales y asiente

su conformidad al pie de las mismas.

En caso de documentarse la existencia de deudas del Contratista con per-
sonal obrero, se adoptarén las providencias para retener en la certifi-
cacién los montos adeudados, los que quedarén en custodia hasta la
solucién del problema.

ARTICULO 48¢: SEGURQ DEL PERSCONAL DE LA OBRA

Todo el personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista, debera
estar asegurado en una compaﬁia de reconocida solvencia y adherida al
Tnstituto Nacional de Reaseguros. Bajo ningun concepto se admitira
el autoseguro.

ARTICULQ 49¢: SEGURO DEL PERSONAL DE INSPECCION DE LA CBRA

El Contratista aseguraré individualmente contra toda =lase de acciden-
tes y responsabilidad civil comprendiendo la inabilitacion temporaria,
inhabilitacion permanente y muerte, al personal gque inspeccione la
obra.

El monto de las primas del seguro correspondiente al personal de la Ins-
peccién y Supervisién, se fija en Mil Australes (1000,00 &) por ca-—
da afio de ejecucién de las obras, actualizado por el indice promedio
de mayores costos.

La diferencia que pudiera haber entre el monto realmente abonado por el

Contratista y el fijado, le sera reintegrado o cargado al Contratista
g ’ . ’ . . . .
segun el caso. Las polizas seran individuales y transferibles.

’ ¢ . d 4 . '

La Inspeccion comunicara la nomina del personal a asegurar Yy los
. . s

cambios que ocurrieren en numerc y personas.

3 . + k] » ) *

Se fija como maximo la cantidad de cuatro personas gque estaran afec-
- - 3 e

tadas a la fiscalizacion de la obra. :

El Contratista deberé asequrar a dicho personal dentre de los 3 (tres}
dias de comunicada la nomina, debiendo entregar la péliza corres-



. pondiente dentro de los treinta (30) dias corridos de la fecha de di-
cha comunicacion.

* K k kK ok k Kk Kk * ¥ *

E - CERTIFICACIQNES Y PAGOS

ARTICULO 502: CERTIFICACIONES

La certificacién seré mensual y a tal efecto la Inspeccién efectua~-
ra la medicion de los trabajos dentro de los primeros cinco (5)
'dias hébiles de cada mes en presencia del Representante Técnico
del Contratista. Los certificados se realizaran segﬁn modelos de
los formularios y planillas gque 1la Inspeccién confeccionara ali efec-
to, estando a cargo del Contratista la impresién Y provisién de los
mismos. La certificacién abarcara los siguientes aspectos: '

a) Acta de Medicion.

b) Actas de Tradicion.

c) Planillas de acopios y desacopios de materiales.
d} Certificacion de obra y variaciones de costos.

Los certificados se compondrén de dos partes; parte "A" que comprende

a las obras de desagues con todas las variaciones de costos de los tra-
bajos que se calculan con férmulas polinémicas Yy parte "B" gue com--
prenderd la certificacién de las obras viales con las variaciones de

costos de todos los items regidas por la ley N2 1084.

. " * . 0 '
El Contratista confeccionara los certificados, estando su correccion
! )
a cargo de la Inspeccion.

Una vez visados los certificados por la Inspeccién, el Contratista pre-
sentaré dentro de los diez (10) primeros dias hébiles de cada mes,
la parte "A" de los mismos al Departamento de Variaciones de Precios de
la Provincia y la parte "B" a la Direccidn Provincial de Vialidad.

ARTICULO 519: IMPORTE NETO A CERTIFICAR Y DEDUCCIONES

El monto certificado en concepto de obra se obtendré por la sumatoria
de los productos de las cantidades certificadas de cada item por el co-
rrespondiente precio unitarioc de contrato, mas los importes parciales
correspondientes a los items globales.



El monto certificado en concepto de variaciones de precios se obtendra
por el procedimiento indicado en los articulos 59, 60 y 63 de este
pliego de condiciones.

£l monto total de cada certificado se obtendra por la sumatoria de los
importes certificados en concepto de obra y de variaciones de costos,

Del importe total certificado se deducira el cinco por ciento (5%), en
concepto de fondos de reparos. Del importe certificado en concepto de va-
riaciones de costos se dedu01ra un cinco por ciento (5%) adicional en
concepto de fondo de garantla.

ARTICULO 522: MATERIALES DE ACOPIO

El Contratista podra acopiar en obra en los lugares reservados al efec-
to y autorizados por la Inspecc10n, los materiales indicados en la
"planilla de Acopioc de Materlales“ que se indica en el articulo 682 de
este pliego, hasta un maximo que no exceda de las cantidades requeri-
das para el total de la obra, incluidas tolerancias por desperdicio,
normas, etc.

Todos los materiales incluidos en la "Planilla de Acopio de Materia-
les" pasarén a ser considerados de propiedad de la Administracidn
Provincial del Agua, siendo el Contratista dep051tar10 de los mismos <on
todas las obligaciones que fija para el caso el Codlgo Civil, guedando
asimismo bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguarda
y buena conservacién.

Los materiales acopiados con destino a obras se pagarén al precioc qgue
resulte de multiplicar los precios cotizados en la "planilla de Acopic
de Materiales" por 0,90 (cero coma noventa}.

Se excluye todo acopio en el lugar de origen, o sobre la base de factu-
ras o remitos en expectativa.

Mensualmente el Contratista presentaré al Inspector de la obra los com-
probantes de pago de los materiales que le han sido reconocidos en aco-
plos hasta el certificado correspondiente al mes anterior a esta obliga-
cion, bajo pena de suspender la certificacion de nuevos acopios.

ARTICULQO 532: PAGO DE INTERESES

Bl Contratista tendra derecho a reclamar el pago de los intereses que
le acuerda la Ley N2 38 por mora en el pago de los certificados,

En caso de que la Administracion abone los certificados con atraso res-
pecto a los plazos fijados en este pliego, el Contratista no tendra de-



recho a imputar a intereses el importe de los certificados gue se abo-
nen con mora.

Cuando corresponda pagar intereses, se aplicara la tasa fijada por el

Banco de La Pampa o de la Nac1on Argentina para los descuentos sobre
certificados de obra durante el periodo de la mora.

ARTICULO 542: ANTICIPQ DEL SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

Durante la ejecucion de la obra y cuando haya mora en el pago de los
certificados, 1la AdmlnlStraClOn podra pagar, a su solo juicio, a pe-
dido del Contratista y con caracter de anticipc, el importe de los
sueldos anuales complementarios a abonarse al personal ocupado en la

obra.
* Kk *k k Kk k * K % & .
F - RECEPCION DE LAS OBRAS
ARTICULO 5592: RECEPCION PROVISiONAL DE LAS OBRAS ;

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepcién provisional,

el Contratlsta procedera a la limpieza final de la obra para la cual .
debera retirar de todocs los conductos, canales, cémaras, sumideros vy

demas elementos construidos todo tipo de material, suciedad acumula-

da a51 como tambien todo resto de encofrados y obras dejande al sis-

tema hidraulico de conducc1qn totalmente 1libre de obstaculos Y en

perfecto estado de limpieza y conservacién.

. L4
A su vez retirara de las calzadas, veredas y ZOnas adyacentes todos
los materiales sobrantes, desechos 4 demas elementos acumulados como
' {
consecuencia de las obras construldas.

. * .,
La Inspeccion no extendera el acta de recepcion provisional mien-
tras en las obras termlnadas, Y & su juicio, no se haya dado cumplimien-
to al presente articulo.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las bPresentes disposicio-
hes correran por exclusiva cuenta del Contratista.

¢ . . .

Una vez concluidas las limpiezas, realizadas las pruebas de recep-
. 7 . - . a » . > .
cion de conformidad a lo que se indica en las especificaciones tecni-

. - . . (3
cas particulares, y cumplidos los requisitos efectuados en el articulo
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N2 44 de este pliego de condiciones particulares, se procedera a recl-
bir provisionalmente las obras.

A requerimiento del Contratista, la Administracion a su solo juicio,
podra aceptar recepciones parciales de la obra. '

’ . a 3
Nunca se aceptaran recepciones parciales de las obras que no puedan li-
brarse al funcionamiento.

Con la recepcién provisional de la ultima subetapa de las obras, se
realizara la certificacion final que constara del acta de medi-
cion conforme del total de la obra y de 1la certificacion de los sal-
dos pendientes,

N N - . . N N N 4 N N .
Asimismo en la certificacion final se incluira la siguiente informa-
.l
cion:

a) Monto del contratc original
b) Adicionales y trabajos complementarios ordenados a la Empresa.

¢} El detalle de todos los importes cobrados con carge a la misma y de
todas las deducciones aplicadas por multas y otros conceptos.

ARTICULO 562: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

El plazo de garantla se fija en nueve (9) meses contados a partir de
la fecha de la recepc1on provisional de las obras,

Durante el plazo de garant{a el Contratista sera responsable de la
conservacion Y reparac1on de las obras,

Cumplidos el plazo de garantia y previas las verificaciones del caso,

se labrard el acta de constancia de la recepcion definitiva de la
obra "ad referendum" de la Administracion.

ARTICULO 572: DEVOLUCION DE LAS SUMAS RETENIDAS AL CONTRATISTA

El cinco por ciento (5%) retenido del importe de cada certificado en con-
cepto de fondo de reparos, o el saldoe gue existiera, se devolvera al
Contratlsta dentro de los treinta (30) dias subsiguientes a la re-
cepc1on provisoria de las ocbras.

El cinco por ciento (5%) del monto de las obras, depositado al firmar el
contrato y el cinco por ciento (5%) descontado de los 1mportes certifica-
dos por variaciones de costos en concepto de garantla, o el saldo de
su importe, se devolvera dentro de los treinta (30) dias de la recep-
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cion definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizacio-
nes por dafos y perjuicios que corren por su cuenta.

En caso de existir recepciones parciales prov151onales y definitivas, el
Contratista tendra derecho a la devolucidn  de la parte proporcional
de las sumas retenidas de acuerdo a lo indicado en los parrafos prece-
dentes.

ARTICULO 582: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS CONTRACTUARLES

La multas por incumplimiento de los plazos contractuales se establecen
en el dos por ciento {2%) por semana de atraso sobre el monto faltante
actualizado para la finalizacidn de la obra, al que se le adicionara
una multa semanal fija del dos por mil (2%.) sobre el monto total del
contrato actualizado con las formulas pollnqmlcas de variaciones de
precios.

El calculo y liguidacion de las multas se efectuarda de 1la Siguien-
te forma:
LY

Cumplido el plazo contractual, se hard la medicion total de 1la obra
ejecutada a esa fecha, con la cual se determinara la suma total certi-
flcada a precios de contrato y el porcentaje gue representa con rela-
cion al monto total de la obra y sus ampliaciones a precios de contra-
to.

Con ello se calculara el porcentaje "x" de la cbra faltante. L

En cada una de las certificaciones que correspondan emitirse a partlr
del vencimiento del plazo, se determinara el monto del contrato actua-
lizado por las variaciones de costos. De cada una de estas certificacio-
nes y eventualmente del fondo de reparos, se deduc;ra el importe de la
multa que se determinara con la siguiente expre51on

Mi = (0,002 C,. + 0,02 C_.. x).(t/7)
: Ta T1

siendo;:

Mi importe de la multa liquidada en el mes "i" de ejecucién de
los trabajos

CTi: monto total de la obra sequn contrato Y sus ampliaciones ac-
tualizado para el mes "“i".

Xz tanto por ciento del monto de obra faltante a la fecha de fina-

llzac1on del plazo contractual.



t numero de dias transcurridos entre la fecha de finaliza-
cion del plazo contractual y el wultimo dia del mes "i" de
ejecucion de los trabajos.

* * k * k * x Kk k k

G - REGIMEN DE VARIACIONES DE COSTOS

Gl - Parte "A" de las Obras

ARTICULC 5992: CONSIDERACIONES GENERALES Y CONGELAMIENTO DE MAYORES COSTOS

La Administracion reconocera las variaciones en mias © en menos que
pudieran sufrir los costos de las obras a lo largo de su ejecucién,
abonando su importe al Contratista en caso de verificarse aumentos de
precios y formulando los correspondientes cargos en caso de tratarse de
disminuciones de precios, de acuerdo a las leyes, decretos y normas Jue
rigen en el Departamento de variaciones de Precios del Ministerio de
Obras y Servicios Publicos de la Provincia de La Pampa.

Las liquidaciones de wvariaciones de precios se haran mensualmeénte,
aplicando a los importes certificados de cada conjunto de {tems (salvo
los numeros 6 y 7) las formulas polinémicas de reajustes gque co-
rrespondan, de acuerdo a lo especificado en el articulo 60 de este
Pliego.

. -7 , # .
Para la aplicacion de las formulas se tomaran los valores que in-
» ¢ -
tervienen en las mismas que correspondan a la epoca real de ejecu-—
. * - - . L] - N
cion de los trabajes, con las limitaciones siguientes:

a) Mensualmente se determinara la inversion total realizada y se
compararé con la inversién comprometida hasta ese mes segﬁn la
curva de inversiones del ultimo plan de trabajos aprobade, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 21 de este Pliego

b) En caso de que la inversiéon total realizada alcance o supere el
ochenta por ciento (BO%) de la comprometida en el plan vigente, se
liquidarén las variaciones de precios de acuerdo con lo previsto
en el articulo 60 de este Pliego.

¢} En caso de que la inversion total realizada esté por debajo del
ochenta por ciento (80%) de la comprometida en el plan aprobado, se
determinara el mes para el cual la inversion total realizada
coincida con el ochenta (80%) de la inversion comprometida.



. . . ' 3
Las variaciones de costo se congelaran al mes de reajuste asi
I3 ' i3 3
determinado para todos los ifems ejecutados durante el mes referi-
do.

ARTICULO 602: DETERMINACION DE LA VARIACION PORCENTUAL DEL COSTO

Las diferencias de costos producidas por las variaciones de precios de
los materiales, de 1la mano de obra, de la amortizacion e intereses de
los equipos, de los combustibles y lubricantes, del transporte, de los
gastos generales, de los gastos financieros y de todos aquellos elemen-
tos que forman el costo de la obra, serén reajustados por la Adminis-
tracion Provincial del Agua, mediante las fdrmulas polinémicas in-
dicadas a continuacidn.

- 1 g s - ’ - . N
Se utilizaran tres (3) formulas polinomicas por cada conjunto de
L + . . . )
items, segun se especifica a continuacidn:

FORMULA POLI- DESCRIPCION . Items del Presupuesto
NOMICA N@ Ne
1 Movimiento de tierra 1; 2; 3; 4
2 Rotura y reconstruccién
de pavimentos 5
3 Hormigones y otras obras 8; 9; 10; 11; 12; 13;

14; 15; 16; 17; 18; 19;

- Segun regimen ley N2 1084
(ver GII) 6; 7

) ’ 0 ]
Las ecuaciones a emplear seran las siguientes:

I) vel = 0,40 Ei + 0,20 Ci + 0,40 Ji -1
Eo Co Jo



IT} Ve2 = 0,48 Ei + 0,11 Ci + 0,26 M1li + 0,15 gi -1
Eo Co Mlo Jo

I1¥)} Vve3 = 0,04 Ei + 0,02 C1 + 0,086 M2i + 0,05 M31 +
Eo Co M20 M3o

+ 0,09 M4i + 0,20 M5i + 0,26 M6i + 0,28 Ji - 1

Mdo M5O MGo Jo

v) v = 1,00 Ei -1
c4 —
Eo

V) V_, = 0,06 Ci + 0,03 M3i + 0,06 MSi + 0,07 M7i +
€ Co M3o M50 M7o

+ 0,22 MBi + 0,17 M9i + 0,18 M10i + 0,21 Ji -1
M8o M%o M1 Qo Jo

30

ve o (1 iZg ' £i.ni/3000) x (1 + 2% ti.ni/3000) _

(1 + to/loo)2

(Segin Acta N2 399 del 18/02/86 - Anexo N¢ 1 del Departamento de Varia-
ciones de Precios del M.0. ¥y S.P de la Provincia de La Pampa).

donde:

Ve = Coeficiente de variacion del costo del conjunte de la formula
polinomica j (j = 1 a 3).

Para los valores E; C; Mx y J el subindice "i" indica el indice del
precio del mes durante el cual fue ejecutada la obra o la del mes de con-
gelamiento de acuerdo a lo establecido en el Articulo 592 y el subin-
dice “"o" indica el indice del precio del mes de febrero de 1987,

Los valores de indices de precios a utilizar seran los editados por
el Departamento de Variaciones de Precios (DVP) del M.0.S.P. de La Pam-
pa, por la Direccién Nacional de Vialidad (DNV}, para 1la determina-
cidn de las variaciones de costos de acuerdo a la Ley 12.910.

It

E Equipo tipo (cédigo 554 - DNV)

C Precio de una mezcla de combustible y lubricante formado por la si-
guiente relacion: 15 litros de gas-oil (codigo 586), 4 litros de

nafta (cédigo 580), un litro dJde aceite lubricante para camiocnes,



supermovil (cédigo 598) y 0,1 Kg de grasa-promedio (cédigo
601), todos de la DNV,

J = Jornal promedio de la "cuadrilla tipo", zona A (cédigo 501), inclu-
yendo el porciento por mejoras salariales (codigo 502) y el coefi-
ciente de multiplicacion por autoseguro correspondiente a obras
basicas, caminos de tierra con o sin obras de arte {codigo 526)
todos de la DNV,

Mx= Precios de los materiales comerciales indicados en las tablas de rea-

" Jjuste de las respectivas reparticiones, a saber:

Ml= Emulsién bituminosa EBL-2 - Cédigo 947 (DnV)

M2= Chapa negra N2 24 - Codigo 9-8 (DVP)

M3= Arena gruesa - Cédigo 2-2 (DVP)

M4= Canto rodado - Codigo 2-4 (DPV)

M5= Cemento portland - Cédigo 1-3 (pvp)

M6= Acero alta fluencia - Cédigo 9-7 (DVP)

M7= Tablero de baja tensidn - Cédigo G-2 (DVE)

M8= Conductor de aislacién 1KV = - Codigo B~6 (DVP)

» g,

M9= Columna de hierro - Codigo $-3 (DVP)

M10= Artefactos de iluminacidn - Cédigo U.1l (Dvp)

. 3 N . . . '
Vef=Coeficiente de variacion del costo financiero.

to=

ti=

ni=

tasa reqgulada mensual vigente al ﬁltimo dia del mes base de Ila
oferta provista por el Banco de La Pampa para el descuento de certi-
ficados a interes vencido.

tasa regulada mensual, provista por el Banco de La Pampa para el des-
' - . ’ . .
cuento de certificados a interes vencido, vigente durante el dia

llirl.

cantidad de dias durante los cuales se mantiene vigente la tasa i.



p = cantidad de dias transcurridos desde el primer dia del mes si-
guiente al de ejecucion de los trabajos hasta la fecha del efec-
tivo pago.

ARTICULO 619: DETERMINACION DEL IMPORTE DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS

« ] . 0 . -+
El importe de las variaciones de precios se determinara mensualmente
. . . ' . ¢
con las siguientes ecuaciones, a aplicar para cada conjunto de 1tems
» .’ . . 1 . :
segun la agrupacion definida en el articulo anterior.

Ivl = {Io + Ia) . Vc

Iv2 = (Io + Ivl) . Vef

Ivl = importe de la variacién de costos de los items.

Iv2 = importe de la variacion del costo financiero, Esta variacion
ajusta las modificaciones de la tasa financiera y el mayor o menor
gasto financiero soportade por el Contratista desde la fecha de fi-

nalizacion de los trabajos y hasta la fecha de su efectivo pago,
con relacion a los 60 dias.

Jo = importe a certificar de las obras ejecutadas a precios de contra-
to, para el conjunto de items que se reajustan con una misma
L4 .
formula.
Ia = importe del conjunto del {tem de saldo entre el acopio y el desa-

copic de materiales correspondientes a una misma formula.

ve = coeficiente de variacién del costo para el conjuntc de sub
items segun lo indicado en el articulo 60°.

1] - s 7 . . + . '
vef = coeficiente de variacion del costo financiero segun lo indica-
(4
do en el articulo 60°9.

Para las variaciones de precios de los items 6 y 7 se aplicarén al
regimen establecido por la ley 1084, que se describe en la parte G2 de
este pliego.

ARTICULO 62¢: LIQUIDACION DE LOS CERTIFICADOS POR VARIACION DE PRECIOS

Mensualmente se confeccionaran y liguidaran las variaciones de pre-
cios provisorios del mes certificadeo, utilizando los ultimos valores
de las variaciones porcentuales conocidas y reajustando las variaciones
de precios proviscrics de los meses anteriores con los valores definiti-
vos que correspendieren,

La Provincia de La Pampa, en oportunidad de proceder al pago de cada cer-
tificado realizara, de oficio, el calculo del importe {en mas o en



menos) de la variacidon del coste financiero ajustande el importe a pa-
gar al Contratista,

G2 - Parte "B" de las Obras

ARTICULO 632: RECONQCIMIENTO DE LAS VARIACIONES DE COSTOS - LEY N2 1084

Para todos los items que componen la parte "B" de la cbra, correspondien-
tes a la remodelacidén de la Avenida Spinetto con excepcion del de
iluminacién, v ademés para los items 6 y 7 de 1la parte "A" se aplica-
ra el régimen de reconocimiento de las Variaciones de Costos estable-
cide por la Ley N2 1084,

. - B rl »
Las normas a aplicar para proceder a su  liquidacion seran las
siguientes:

P

1.- Los indices para los factores que determinan el costo neto mano
de obra, amortizacién, reparaciones vy repuestos, combustiblesg Y
lubricantes estara dados por las sumas que para cada uno de estos
conceptos fijé el analisis de precios para el item que se con-
sidere, En todos los casos las sumas a considerar son las correspon-
dientes a la unidad de medida del item.

1.
]

2.- La liquidacidn de las variaciones de los costos se haré en la

siguiente forma:

a) Para las originadas por la variacion de 1la mano de obra se
multiplicaré el indice que por ese concepto corresponde a
cada item por la variacion porcentual que experimente el
jornal promedio de 1la cuadrilla tipo integrada por un oficial
especializado, c¢inco cficiales, dos medio oficiales y cuatro
ayudantes; entre el mes de certificacién Yy el establecido en
la Tabla de Costos, afectado en ambos casos por el correspon-
diente coeficiente de mejoras sociales Y autoseguro,

Si las mejoras sociales enumeradas en el articulo Ne 15 scbre
N2 2, inciso 4, sufrieran variacicnes en sus regimenes c si
fueran creadas, o eliminadas otras después del acto de 1a 13-
citacion se tendré €n cuenta a favor o en contra del Contra-
tista las diferencias que se originen, incrementando o disminu-
vendo el coeficiente de mejoras sociales en el porcentaje en:
que las mismas inciden sobre el jernal.



b)

c)

Para las orlglnadas por las variaciones de amortizacién, se
multlpllcara el indice que por tal concepto corresponde por
la variacion pocentual existente entre los wvalores pertene-
cientes al o a los equipos tlpos que se indican a continua-
cion para el mes de certificacion y el o los establec1dos
en la Tabla de Costos de la obra, referidos a estos ultimos
respectivamente,

£l valor del equipo tipo del mes de ejecucién sera el esta-
blec;do en las tablas de variaciones de costos de la Direc-—
cidn Nac10nal de Vialidad, para las obras en que rige la espe-
cificacion "A - 3 - XX bis".

Los equipos tipos a considerar son los siguientes:

f 1 . 4
para los items en general, excluidos los de ejecucion de_ ba-
ses y carpetas asfalticas_en caliente:

(una) motopala autocargable.

(una) motoniveladora nacional.

(cuatro) motoniveladoras importadas.

(tres) topadoras con hojas y escarificador.
{cuatro) cargadoras frontales.

{(un) rodilloc pata de cabra autopropulsado.
(cinco) tractores s/neumatlcos.

{cuatro) chasis de camlon.

(una) planta de trlturac1on Y clasificacion.

[SERPL NS I - U N

para los items de ejecucion de bases ¥y carpeta asfaltica en

caliente:

1 (una) planta asfaltlca (valor promedio de dos marcas).
1 (una) terminadora asfaltica.
1 (un) cargador frontal s/neumatlcos.

Para las originadas por las var1a01ones de reparaciones y re-
puestos, se multlpllcara el Iindice que por estos conceptos
corresponde a cada item, por la varlac16n procentual exis-
tente entre el o los valores de los numeros indices, deter-
minados para medir el costo de las reparaciones y repuestos,
para el mes de certlflcaC1on, y el o las establec1dos en la
Tabla de Costos de la obra, referidos a estos Gltimos respec-
tivamente.

Los nﬁmeros indices para el mes de ejecucién seran los
publlcados en las tablas de variaciones de costos de la Direc-
cion Nac1onal de Vialidad, para las obras en gque rige la espe-
cificacidn "A - 3 -XX- bis".



{ 4 . s
Para los items en general, excluidos los de ejecucion de
bases y carpetas asfalticas en caliegnte:

El N© indice de origen: base octubre 1982 = 100, ha sido cal-
culado considerande wuna incidencia del 11% del costo del rubro
para las reparaciones (manc de obra) y el 89% restante para los
repuestos,

Los valores sucesivos de ese namero indice, que seran pu-
blicados en las tablas de variaciones de Costos de la Direc-
cién Nacional de Vialidad se determinaran adicionande los
valores de los productos obtenidos multiplicando cada porcenta-
je por la respectiva relacién existente entre el mes que se
considera y el adoptado como origen para este numero indice
(Octubre 1982), para el costo de 1la cuadrilla tipo segun la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (incluido mejoras sociales 'y
autoseguro) y el costo de los repuestos segﬁn el listado tipo
que se indica a continuacion:

1 (un) conjunto para una boca para motor de topadora.

13 (trece} juegos de cuchilla Y punteras izquierda y derecha
para topadora,

{(cuatro) cadenas de oruga para topadora.

(tres) zapatas de orugas para topadora.

(treinta y cuatro) cuchillas de vertedera para motoniveladora.
{dos) turbecalimentadores Para motoniveladoras. “
(una) tapa de cilindro para motiniveladora,

(dos) conjuntos para una boca para motor de camién.

(un} juego de piﬁén Y ¢orona para camion.

(dos) alternadores para camion.

(dos) arranques para camién.

(cuatro) cubiertas 15,5 x 25 x 12 telas,

(cuatro) cubiertas 10 x 20 x 14 telas.,

(un} conjunto para una boca para motor de cargador frontal.
(dos) coronas de arranque para cargador frontal.

{veinte) dientes de balde para cargador frontal.

(cinco) bombas de cebado para cargador frontal,

[N}
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5 - ' 4 .
Para item de ejecucion de bases Y carpetas asfalticas en
caliente:
=ootenve:

El numero indice de origen: base octubre 1982 = 100 ha sido
calculado, considerando una incidencia del 14% del costo del ru-

bro para las reparaciones (mano de obra} y el 86% restante para
los repuestos,



Los valores sucesivos de ese Numero Indice, que seran publi-
cados en las Tablas de Var1a01ones de Costos de la Direccion
Nacional de Vvialidad, se determinaran adicionande los valores
de los productos obtenidos multiplicando cada porcentaje por la
respectiva relacién existente entre el mes que = se considera vy
el adoptado como origen para este numero Jndlce (octubre de
1982), para el costo de la cuadrilla tipo segun la Direc-
cidén Nacional de Vialidad {incluido mejoras sociales y auto-
seguro), y el costo de los repuestos, segﬁn el listado tipo
que se indica a continuacién:

1 (un) conjunto para una boca para motor de cargador frontal.
2 (dos) coronas de arrangue para cargador frontal.
20 {(veinte) dientes de balde para cargador frontal.
5 {cinco) bombas de cebadeo para cargador frontal.
4000 (cuatro mil) kilos fundlcién acero SAE 1050.
800 (ochocientos) kilos de fundicion acerc SAE 1020.
84 (ochenta y cuatro) rodamientos varios para planta asfaltica.
200 (doscientos) metros de cinta de goma y tela ancho 24 pulgadas
para planta asfaltica.

250 (doscientos cincuenta)} kiles de alambre de cobre sin esmaltar.

4 (cuatro) cubiertas de 17,50 x 25 x 12 telas.
4 {cuatro) cubiertas de 10 x 20 x 14 telas.

Para las originadas por 1a var1ac1on de combustibles y lubri-
cantes se multlpllcara el 1nd1ce que por esos conceptos co-
rresponde a cada item por la relacion porcentual existente
entre los valores pertinentes a las mezclas que se indican a
continuacion para el mes de certificacién y el resultante
de la aplicacién a las mismas de los precios consignados en
la tabla de costos.

Las mezclas a considerar son las siguientes:

{ (4 <
Para los items en general, excluidos los items de bases y
carpetas asfalticas en caliente:

10 litros de gas-oil, 1 litro de nafta, 0,50 litros de aceite lu-
bricante y 0,10 kilcs de grasa.

f ’ . .
Para ltems de bases o carpetas asfalticas en caliente:

4 litros de gas-oil, 14 litros de fuel-oil, 0,70 litros de naf-
ta, 0,20 litros de aceite lubricante y 0,06 kilos de grasa.

- . .’
Los precios a utilizar para el mes de certificacion son los
oficiales de Yacimientos Petrolliferos Fiscales.

En su cotizacion, el Contratista debe discriminar el precio
de los combustibles y lubricantes y si lo hubiera, el costo del

transporte hasta la obra.



e)

£1)

Para las correspondientes a los materiales que figuran en la Ta-
bla de Costos, se haré por diferencia entre los valores que
para los mismos registran las Tablas de Costos medios correspon-
dientes al mes de acopio y el gue se consigna en la Tabla de
Costos.

Si no figura en la Tabla de Costos, la variacién de costos se
obtendré multiplicando el precioc en origen cotizado por el
Contratista, por la variacion porcentual que haya experimenta-
do el material entre el mes de acopio y el valor vigente a la
fecha de Tabla de Costos referido a esta éltima.

Esta variacién porcentual se deducird de los precios que fi-
guren en las "Tablas de Variaciones de Costos Mediog" para el
mes de acopio, y para el mes correspondiente al de la Tabla de
Costos. De no figurar en las Tablas de Precios medios se toma-
rén en consideracidn los precios de algﬁn material afin,
segﬁn las mismas Tablas o los datos obtenidos de publicacio-
nes especializadas y con preferencia de carécter oficial, con
el mismo procedimiento indicado.

Para las correspondientes a los materiales que han sido consi-
derados como "Otros Materiales", se afectara el importe neto
basico de este concepto, por la variacién porcentual que
arroje el "Costo de la Construccion Nivel General segﬁn el
INDEC entre el mes de certificacion y el mes de 1la Tabla de
Costos.

El reconccimiento de las variaciocnes de los costos, se extende-
ré a aquellos materiales que no incorporandose a la obra
sean indispensables para su ejecucién, como madera para enco-
frados, explosivos y todo material que hubiera sido consignado
en los andlisis de preciocs.

‘ L - .
Para los transportes carreteros se observaran las siguientes
disposiciones:

’ a . L4
Las variaciones de costos se determinaran afectando a 1la co-

tizacion del Contratista, por 1la variacién porcentual expe-
rimentada por los costos de transporte, entre el valor de la Ta-
bla de Costos y el del mes de certificacion,

Dicha variacién sera deducida estableciendec la relaciodn
entre el valor del transporte para el mes de certificacién ex—
traido de las Tablas de Variaciones de Costos de la Direc-
cion Nacional de Vialidad, y el valor correspondiente de la
tabla de costos, aplicando la distancia que se indique en cada
caso en la misma.



£2)

Las variaciones de costos del transporte con motopala se deter-
mlnarén afectando a la cotizacion del Contratista por la va-
riacidn porcentual experimentada por el transporte c¢on motopa-
la, entre el mes de cert1f1cac1on y el valor consignado en la
Tabla de Costos,

Las variaciones de costos para el transporte dJde productos
asfélticos se determinaran afectando el costo neto cotizado
por el Contratista por la variacion porcentaul gque registren
los valores publicados en las Tablas Mensuales de Valores Me-
dios, entre el mes de certificaciéon y los consignados en la
Tabla de Costos.

Las variaciones de costos del transporte ferroviario, fluvial o
marltlmo, se determinaran como diferencia entre ]as tari-
fas oficiales promedio para el mes de cert1f1cac1qn y las
correspondientes a QUINCE (15) dias corridos antes de la fe-
cha de licitacién.

El oferente debera presentar con la propuesta las tarifas ofi-
ciales vigentes QUINCE (15) dlas corridos antes de la fecha
de licitacion.

Bl costo neto ofertado para estos transportes en todos los ca-
sos debera ser concordante con los valores vigentes en la fe-

cha de referencia.

para el casoc eventual de que por cualquier cirunstancia no fue-

~ran agregadas en la oferta las tarifas oficiales v1gentes QUIN-

g)

h)

CE (15} d;as corridos antes de la fecha de 11c1tac1on, debe-
ra adjuntarlas dentro de los cinco (5) dias habiles pos-
teriores al acto licitatorio.

Las variaciones de costos de 105 gastos generales y otros gas-
tos indirectos se determlnaran por apllcac1on del porcenta-
je cotizado por estos conceptos por el Contratista, a las dife-
rencias de costos certificados de acuerdo a la ley N2 1084,

. |’ - .
Para la determinacion de los gastos financieros que correspon-
+ . ’ ] a *
dan adicionar o descontar, se calculara aplicande la siquien-—
. *
te expresion:

CFl = vef . C



i)

ch

donde:

CFl

Vet

to =

ni

_ 1+ Ztini/3000) x (1 + A& tini/3000)

30 [

(1 + to/100)"

importe de la variacidn del costo financiero., Esta wva-
riacion ajusta las modificaciones de la tasa financie-
ra y €l mayor o menor gasto financiero sopertado por el
Contratista desde la finalizacidn de los trabajos y
hasta la fecha de su efectivo pago con relacion a los
60 dlas.

. v ] . ’, » -
coeficiente de variacion del costo financiero

tasa regulada mensual vigente al ultimo dia del mes
base de la oferta prevista por el Banco de La Pampa para
el descuento de certificados a interés vencido.

tasa regulada mensual, prevista por el Banco de La Pampa
para el descuento de certificades a interes vencido,
vigente durante el d;a S

cantidad de dias durante los cuales se mantiene vigen-
te la tasa 1i.

cantidad de dias transcurrldos desde el primer dia
del siguiente a la ejecucién de los trabajos hasta la
fecha del efectivo pago. £

Monto neto de los certificados que se emitan para el mes
de EJECUCIOH, deducidas las sumas que se tengan en con-
cepto de multas, y todo otro importe que se acredite al
Contratista originade en cualqguier clase de retencion .
que se efectuare con arregle a las cléusulas contrac-
tuales.

Para la determ1nac1on del Impuesto al vValor Agregado se aplicara
la siguiente formula:

VARIACION DE COSTOS:

iva =

(IVAl - IVAo) + IVAl (CV + GF1)

1 + Ivao

Co

importe certificado de obra



cv = importe de variacién de costos netos mas el porxcenta-
je de gastos generales e indirectos y beneficio cotiza-
do.

IVao = Porcentaje de IVA indicado en Tabla de Costos

IVAl = Porcentaje de IVA en el mes de multiplicacién

GFl = Importe del gasto financiero segqun apartado h)

NORMAS GENERALES

Los datos ceonsignados en la Tabla de Costos constituirdn en todos
los ecasos el punto de partida para el calculo de las variaciones
de costos,

Para la liquidacién de las variaciones de costos a reconocer en
los distintos periodos, se aplicaran para el mes de ejecucion
los precios o valores promedios consignados en las Tablas de Varia-
ciones de Costos publicadas por Vialidad Nacional, siempre gue su
determinacidén no importe una manifiesta violacidn a las demas
cldusulas contractuales.

El Contratista debera formular su conformidad o reparo a la li-
quidacién practicada. En casc de disconformidad por cualquier cau-
sa, el Contratista deberd fundarla dentro de los QUINCE (15)
dias habiles administrativos de notificado, acompafiando los ele-
mentos de juicio necesarios y formulando ademas la liquidacién
que estime corresponder,

Si esta fuese rechazada, total o parcialmente, el Contratista po-
dra apelar dentro de los gquince (15) dias habiles administra-
tivos de haber sido notificado por la Administracion,

Los indices fijados como se indica mis arriba son invariables
cualguiera sea el equipo, dosaje o procedimiento de trabajo utiliza-
do por el Contratista, vy seran determinados por la Comision Li-
quidadora que funciona en la Direccion de Construcciones de la Di-
reccidén Provincial de Vialidad.

Los analisis de precios que corresponde presentar a los proponen-
tes en el acto de la licitacion deben ser integrados con todos
los elementos que hacen al costo de {tem, en un todc de acuerdo
con lo establecido en el articulo N? 68 de este pliego.



Dado gue 1la adjudicacién se efectla sobre la base de dichos
analisis Yy las variaciones de los costos resultan proporcionales
al resultado de 1los mismos, no recibirén reconocimiento alguno
por la 1ley N2 38 aquellos elementos, que por cualquier circunstan-
cia no integraran los analisis.

Para los items Cuyo monto no alcance el dos por ciento (2%) del
valor de la parte "B" del Contrato, sin sobrepasar en conjuntg el
cinco por ciento (5%) de este valor, el proponente puede omitir el
analisis de precio.

En tal caso el calculo de la variacion de los costos se haré
por aplicacidn del promedioc porcentual general de lo certificado,
en la misma forma que para el factor "Otros Materiales", estableci-
do en el inciso e) precedente.

Sclamente se reconocerén diferencias de precios por desperdicios
© eXxcesos, para los materiales que se expresan a continuacién y
en las siguientes proporcicnes, aplicadas éstas a la cantidad de
material que para los distintos items se incorporen a la obra, de
acuerdo con los pliegos de especificaciones © ensayos de obra,
cualquiera sea la cantidad del material acopiado o explotado y siem-
pPre que estos desperdicios hayan sido incluidos por el Contratis-
ta en sus analisis de precios presentados a la licitacidn:

Cemento porland.................................. 3%

Acero dulce en barras............................ 5% "
Agregado péetreo grueso y fino para hormigones.... 7%

Agregado pétfeo grueso y fino para tratamientos

bituminosos y carpetas; tosca Para base...v.eea.. 5%
Asfaltos......................................... 3%

. L .
Para la transformacion de metro cubico a tonelada Y viceversa
se fijan las siguientes densidades aparentes:

Para arena y piedra triturada (origen granitico)..... 1.350 kg/m3
Para arena y piedra triturada (origen baséltico)..... 1.650 kg/m3
Para grava natural................................... 1.670 kg/m?
Para suelo MU e s s o et vnercresnasnnssenenncnncsnnnenss 1.100 kg/m?3
Para tosca BBt trett ittt ittt ttttietnnananaes 1,350 kg/m3
Cemento asfaltico Y BMULSiONeS.euesceeseencnsnnnennas 1.000 kg/m3
Asfaltos E.L. - EM vy L 930 kg/m3

Los indices asi fijados son invariables, cualguiera sea el egui-
Po © procedimiento de trabajo utilizado por el Contratista.



. » 13 3 ’ a .
Las disposiciones anteriores son validas para los nuevos precios
. - .7
gue pudieran establecerse en el caso de la introduccion de nuevos
f . . . * .
items o modificacion de los existentes.

En los casos de existir en los Pliegos de Condiciones y Especifica-
ciones de la parte "B", disposiciones que contrarien las del pre-
- » . - -

sente articulo, se dara pricridad a este ultimo,

* k h h Kk Kk k * &



H - PLANILLAS Y MODELOS

ARTICULO 642: MODELO DE FIANZA BANCARIA PARA LA GARANTIA DE LA OFERTA

SANTA ROSA, ctecericvenuscscannnsnans

A LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
Villegas 194
Santa Rosa - La Pampa

A solicitud de la firmMa...eeessceccss
TeresMrecsrssticsnsiiacanaens CON GOMICIlIio €N 18 CALl1E teteveresssonscnnsnnnns
nos es grato comunicarles que este Banco se constituye en fiador solidario, 1li-
so, llano y principal pagador con expresa renuncia de los beneficios de divi-
sién Y excusidn y en los terminos del articulo 2013 del Cédigo Civil,
Por la suma de AuStraleS....eeeeeecescenss (repetir en 1etras) cuieeeesese
“reessestietsresaenssassessaasrnss €N garantia de la oferta relacionada con 1la
obra............................................................................
merseessecansrsssucenaanny perteneciente a la Licitacidn Pﬁblica N2 ...,
importe éste que sera abonado con monto actualizado por aplicacién del
indice de precios mayoristas- nivel general- elaborado por el Instituto Nacio-
nal de Estadisticas y Censos, tomando como factor de actualizacién, el
cociente entre el Indice correspondiente al segundo mes anterior a la fecha
del efectivo pago y el indice base correspondiente al seqgundo mes anterior a
la fecha de la presente fianza. EL importe de esta fianza representa el uno por
ciento (1%) del monto del presupuesto oficial que asciende a la suma de Austra-

T € - T

En consecuencia, este Banco se obli-
ga a hacer efectiva a la Administracidon Provincial del Agua, la suma que co-
rresponda y hasta cubrir la cantidad antes citada, por aplicacion de las
clausulas de la documentacién de la licitacion, a su simple requerimiento
Y sin gue sea necesario constituir en mora al obligado y sin ningun otro
requisito.

La presente garantia tendré
vigencig por el tiempo gue subsista la oferta Y, en caso de resultar adjudica-
da, hasta la firma del contrato.

NQOTA -

En caso de presentar fianza que no sea otorgada por el Banco de La Pampa o el
* . , - . -

Banco de 1la Nacion Argentina, deber3d hacerse certificar su firma por estos

Bancos o por el Banco Central de la Republica Argentina.



ARTICULO 6592: MODELQ DE PROPUESTA

SANTA ROSA, sevesscrasarvovascnses

A la Administracién Provincial del Agua
Villegas 1924
Santa Rosa — La Pampa

Los que abajo firman esta propues-
ta en representanc1on de las Empresas R R L R LR R R LR LR RIS
teessesassencanssnsessss COn domicilio legal constituido en la calle N2 de la
CIUdA8 ABurevvcsssessasansseanssy con domicilio social en la calle N2,....de
(lUQAL) 4 suceonsronoossoaneseaanrosessascrnsasassosnosassencnanncce quienes se
presentan a la Licitacion Publlca NQ..eoveaoObras.esecsesscesnssnscssnaraaas
iescccscsncssnrasassssaaasnseney €n forma mancomunada y solidaria, despues
de estudiar cuidadosamente 105 documentos de la licitacion y luego de recoger
en el sitio en gue se ejecutaran las obras las informaciones relativas a las
condiciones locales que puedan influir sobre la determ1nac1on de los precios,
no guedando duda alguna acerca de la interpretacion de los documentos de
licitacion Yy demas condiciones, proponen ejecutar las obras y trabajos que
en ellos se especifican, proveer todos los materiales necesarios a incorporar a
las obras vy los elementos de labor que se requieran para efectuar los trabaijos
de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significade de la documentacion
y con la finalidad que deberan cumplir las obras una vez construldas,
cotizando el importe total que asciende a la suma de
AUSEYAleS.uaascancanssrnnaassslEN letras Y numeros )
ettt eeetveceneavcssasasnsnanssnnsssey de acuerdo al detalle de la oferta
adjunta.

DOMicCiliO: ceesevncasassvseressearsase FiYMAS5S: seevnessesnsencasnansas
r
TelefOono: sevesssccceancansasonsess NOMLYES: scecevessnesancasnons

S2110S% cccecssacsacssrrminnse

NOTA:

El Proponente debera presentar el detalle de la oferta en forma similar a las
planillas del presupuesto oficial insertas en el Capltulo IIT de este Pliego,
con las cantidades gque alli se indican y con los prEC1OS unitarios e importes
resultantes y precios globales de cada item y sub item propuestos., Los pre-
cios unitarios y globales deben incluir el I,V.A.
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ARTICULO 66%: MODELO DE FIANZA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

SANTA ROSA‘ A N N Y RN

A LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
Villegas 194
Santa Rosa - La Pampa

A solicitud de la £irma .....ee.ee.-
"etasmsrisatcaacecsnrssses CONn domicilioc en la Calleueisnreneiinenencnnonnnnam
nos es grato comunicarles que este Banco se constituye en fiador solidario, 1li-
so, llano y principal pagador con expresa renuncia de los beneficios de divi-
sion y excusidn y en los terminos del articulo 2013 del Codigo Civil,
por la suma de Australes tectrsensetincerssncesanesns(Yepetir en letras).eeee..—
crtessenisinecntisanseananasnsnses €N garantia del fiel cumplimiento del con-
trato relacionado con la obra..................................................
sereeseresceacenessy, que fuera adjudicada por Expediente Ne.,.importe eéste
que sera abonado con monto actualizado por aplicacion del indice de pre-
cios mayoristas - nivel general - elaborado por el Instituto Nacicnal de Esta-
distica y Censos, tomando como factor de actualizacién el cociente entre el
indice correspondiente al segundo mes anterior a la fecha del efectivo pago vy
el indice base correspondiente al segundo mes anterior a la fecha de la pre-
sente fianza. El importe de esta fianza representa el 5% del monto total del
Contrato gue asciende a la suma de AuStrales..icneevenesee(Beeeennncnnonanensl

En consecuencia, este Banco se obli-
ga a hacer efectiva a la Administracidn Provincial del Agua, la suma gdie co-
rresponda y hasta cubrir la cantidad antes citada por aplicacidn de las
clausulas contractuales a su simple requerimiento ¥ Sin que sea necesario
constituir previamente en mora al obligado directo y sin ning@n otro requisi-
to.

f . -

La presente garantia subsistira

hasta el total cumplimiento de las obligaciones contractuales, en cuya oportuni-
dad solicitamos se sirvan disponer su devolucion,

NOTA ;

En caso de presentar fianza dque no sea otorgada por el Banco de La Pampa o el
Banco de 1la Nacion Argentina, debera hacerse certificar su firma por estos
L

Bancos o por el Banco Central de la Republica Argentina.
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ARTICULO 679: PLANILLAS TIPO PARA RESENAR LOS ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

OFERENTE
OBRAS EJECUTADAS
UBICA- DESCRIP- COMI- IMPORTE FECHA DE FECHA TERMINACION OBS
CION CION TENTE EN US$S COMIENZO Contract. Contract. Real
Ba~ Fi- DE OBRA origen mas adic
sico nal

OBRAS EN EJECUCION, ADJUDICADAS O PREADJUDICADAS

UBICA- DESCRIP- COMI- IMPORTE EN USS FECHA DE FECHA TERMINACION oBs

CION

CICN TENTE Basico Certif. COMIENZO Contract. Estimada
DE OBRA
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ARTICULO ©89: MODELO DE PLANILLAS PARA LOS ANALISIS DE PRECIOS

a)

b)

PLANILLA DE JORNALES

1] r » 1] .
Determinacion del costo diario de la mano

. , - - .
jornales basicos y mejoras sociales,

PLANILLAS DE MATERIALES COMERCIALES

Tipo de MAterial sivieeeeseeesnsecenssssees
.’ ’, .
Costo m/camion o vagon en: (origen)....

Transporte por ferrocarril
(DetAllar) . eeusiveeiinracenescnsanannnesenes

L
Transporte con camion:
crreenss oK X..........A/ukm...............

Incidencia por cruce en balsa, tunel etc.:.

Incidencia por manipuleos y acopios:

PErdidasS.seeesesnssannnad

Gastos generales y otrés indirectos.....%5/X
Beneficios,....% 5/X

Gastos'financieros....% S/Y

IVA.eaeeaa. & S/P

TOTAL

VALOR ADOPTADQ: recssrsrncasensedi/U

de obra consignando

= teseeseesaB/u

= hesesssessBE/U

= eeeenreeesaB/u
= eeeesesessaB/U
S renereennesE/U
BN

= ....-......ﬁ/u

P 4!

-oo.-(P)-ook/u

- 741

= eesessesnesB/U
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PLANILLA DE MATERIALES LOCALES

Tipo de material.e.ecsssssasses ProcedenCideccissscascsacssesss
Dest.medio transporte.......km

Equipo: (Extraccion, procesa-
Equipo
miento, carga, etc.)
ceesssesesuvsearcsrreres e cessenneesHP cecnsanseasast/u

P A R A I R A I A I I I L R ---o-o----Hp ............R/U

{Suma) eeeelZ)esHP Levea(Y)euaad/u

RendimientO i eescersresasaatl/d

. . r
Amortizacion

weee¥uneesen-A x 8B h/d
10.000 h

cene(X)ooo B/d

Reparaciones y repuestos:

tieeveo® de amortizacion....{X)e....A/d = ceanssseancii/d

Combustibles

Gas-0il: O,..... 1/HP.h x Z.HP x 8 h/d x

eevsdd/Ll = creense-sastifd
Nafta: seseeseee L/G X veveesasans AL = eevessesnse®/d
Lubricantes

teees % de combustibles: 0,..4ees X w-eeae Afd = caesenessssB/d

Mano de Obra

OFiCIiALES: veeessere X saneenes A/d = _...... A/d
Peones: vessevsse X saeesses A/@ = ....... A/G

" s aneee A!d
Vigilanctiad ceseevess % = Las...s.A/d cesssaessoB/d

COSTO DIARIO cenmvesasB/d
COSTO POR UNIDAD
Y 9 4s
---------------- = D 74"
e 9 L'
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Transporte a cbra:
sesecvedkm X Ll e. L A Uk

Pérdidas......%

Gastos generales y otros gastos indirectos

ress® S/X

Beneficios «read S/X
Gastos financieros ....% S/Y

IVA eses® S/P

TOTAL

VALOR ADOPTADO = cevesrssvasns Hfu

cesneseasB/U
cesassesnadi/U
DY - T4

reese(X)ooB/u

cresisaeeaB/u
ceee (Y).oB/u
.o-n.lo---k{u
-.--.--.-QH/U.

-‘.-U(P)..R/u
ceensusneB/u

ssescassss/u
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PLANILLA ANALISIS ITEM TIPO DE OBRA

12: Materiales

Para obtener su precio en obra proceder de

- . i
acuerdo a lo indicado en b) o ¢} segun sea
material comercial o local.

Dicho precic debera afectarse de los coefi-
cientes que correspondan para expresarlo en
la unidad de medida del item cesrra-seansB/U

29: Ejecucién
Equipo:

Para obtener su costo diario se sigue el mis-
mo procedimiento que el indicado en c)

Rendimiento: .cvesaeeers..2/d
seseeseassA/d

Costo por u = —====--——=--— = veese{X)oaa B/
censesssss/u

Gastos generales y otros gastos indirectos
ve--% 8/X% . A
vreee(¥Y)eus B/ U
BeneficioS.eeeceseesne® 8/Y R A
Gatos financieros ....% S/Y ceeesaran=asBi/U
ceasss{P)..B/0
IVA veceennrescassees B 5/P cesseacensesB/u

TOTAL P TA

Costo del item:
(18 4 22) = t.usee-sas AfUF Y WAL R 40

VALOR ADOPTADO: sesosnesassssA/U
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PLANTLLA ANALISIS ITEM TIPQ PARA HORMIGONES

12: Materiales

El precio de los materiales sera analizado por
separado con el titulo "Materiales para hormi-
gones" de acuerdo a lo indicado a, b y c¢}.

Cemento:r..ueueennn t/m3 x L.........A/L = creaeeenss /M3
Agr. finot.e....m3/m3 X suiinns..A/m3 = R Y E
Agr.grueso:.....m3/m? x ..........A/m3 = cevasasaasB/m3
AgUa:i.sieeeceeam3/m? X _,,.......A/m2 = resesserss B /m3
Madera:.........m3/m?® x ..........A/m3 = Y - T4 &
Clav.y alam.....kg/m® x .,........A/m3 = ceesoanessaB/m3
OLroS..cevetennsnnees X vavesnaassd/kg = P T4k

22: Mano de Obra:

Elaboracion, hormigonado, etc:
Oficial .......h/m? x ... .......A/h ceseerenessh/m3
Peon ....vveu...bh/m? x o..,.......5/h srvssesnaaB/m3

Encofrado, desencofrado, etc:
Oficial..,.....h/m?® x ... ..unuu B/ cerrenanesB/m3
Peon...........h/m? x ...........5/h cienenaeasB/m3

Y - 74 (&

Vigilancia suc.cca...% = cevessenaaB/m3
Incidencia por equipo, combustibles y herra-
mientas menores = seestaenss B m3

ceeees(X),.B/m3

Gatos Generales y otros gastos indirectos
ee-- % B/X seraseanaaB/m3
eneena (Y}, B/m3
Beneficios..evvenenenarae.. 3 5/% creceensas B/m3
Gatos financieros ......... % S/Y tesseenana /M3
veased(P). /M3
TV i eesense® S/ Puiniristreeseannnnsnnssasannnnns cenareesasB/m3

Costo del item:
(12 + 29) = .., .i.veeeA/m3 + ,iuiue...B/m3 = cresnaonesodi/m3

VALOR ADOPTADO: seueuuanssoos A/m3
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ARTICULO 692: TABLA DE COSTOS valores a Febrero de 1987

UNI- COSTO ORIGEN OBSERVA-
DESIGNACION DAD UNITARIO PREVISTO CIONES
EN &
I- Jornal del Perso-
nal Obrero
Jornal promedio cua=~
drilla tipo excluido
mejoras sociales dia 6,771 Zona "A"
II- Mejoras Sociales
Coeficiente 2,1061
Autoseguro 0,1816
III-Equipo
A 6.281.508,00
B 2.100.400,00
IV- Reparaciones ¥y Re-
puestos
A N¢ 36.505,00
B Ne 36.391,00
V- Combustibles y Lubri-
cantes
Gas—oil 1 0, 2996 s/camion
agente dis-
tribuidor
Fuel-o0il t 147.2881 " " "
Nafta comun 1 0,6035 " " "
Aceite supermovil 1 0,8573 n " "
Grasa {promedio) kg 0,7075% " " "
VI~ Materiales
EM-1 t 144,830 La Plata A granel
ER-1 t 144,830 La Plata " "
ca 70-100 t 97.965 La Plata " "

Piedra triturada para
carpeta t 7,435 J. Daract San Luis
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UNI-~ COsSTO ORIGEN OBSERVA-
DESIGNACION DAD UNITARIC PREVISTO CIONES
EN &
Piedra triturada para
hormigones t 6,195 J. Daract San Luis
Arena para carpeta y
hormigones m3 6,330 Rio Cuarto Cordoba
Acero dulce en barra t 727,230 Dep.Bs.As.
Cemento portland t 66,520 Olavarria
Madera para encofrado m3 977,915 Todo el pais
Pintura termopléstica '
reflectante kg 2,435 Bs., As.
Esferillas de wvidrio kg 1,175 Bs. As.
Pintura ligante kg 1,135 Bs. As.
VII- Transporte
a) con camion (dis-
tancia p/el calcu-
lo: 340 Km).
3,8093 + 0,0614 =
= 0,073 A/tkm
b) De asfalto (mas
de 500 Km):
Frios= 0,1222 A/tKm

Caliente= 00,1389 A/tKm
c) Con motopala (dis-

tancia mayor de 3

Hm)

= 0,0350 A/Hm m3

VIII- Varios

iva = 18%
Beneficios= 10%
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ARTICULO 7092: PLANILLA DE MATERIALES DE ACOPIO PARTE "A"™ DE LAS OBRAS

Ne DESCRIPCION UNIDAD

cafieria de hormigén armadc prefabricado
aprobado por OSN o DOSBA, de los siguientes

diémetros:
1 De 1200 mm m
2 De 1100 mm m
3 De 1000 mm m
4 De 900 mm m
5 De 800 mm m
6 De 700 mm m
7 De 600 mm m
8 De 500 mm m
9 De 400 mm m
10 De 300 mm m
11 Marco y reja de hierro fundido para sumiderc

de cordén Ne
12 Marco y tapa de hierro fundido para boca de

registro N2
13 Marco y tapa de hierro fundido para bocas de

registros cleoacales ne
14 Hierro redondo para estructura, segﬁn plani-

lla de doblado de hierro aprobado por la Inspec-—

cién Xg
15 Cafieria de asbesto-cemento RCP de 150 mm de

diametro m
16 Grapas de hierro forjado para escalones N2
17 Accesorlos varios de cafierias segun discri-

nac1qn del Oferente NE
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ARTICULO 71: PLANILLAS PARA LA NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS

A fin de dar cumplimiento al punto 11 Qel sobre N2 1, segﬁn el ar-
ticule 15, los proponentes deberén confeccionar con carécter de
Declaracién Jurada, una planilla donde se consignen las caracterlstl—
cas de los equipos de su propiedad y alguilados gque afectara a la cobra
licitada en caso de resultar adjudicatario,

. . i ] - 4 ]
La referida planilla contara de columnas que indicaran respectivamen-
te:

Columna (1}: N2 de orden interno:

Para llenar esta columna la Empresa previamente debera haber codifica-
do © numerado sus equipos. Este numero debera estar consignado en la
maquinaria en lugar visible para facilitar su 1nspecc1qn e identifica-
cién durante el desarrollo de la obra.

Columna (2): Designacién:

Se ¥efiere al tipo de maguinaria: motoniveladora, aplanadora, etc.
Columna (3): Marca:

Se refiere al nombre con que la fabrica identifica la maéuinaria.
Columna (4}): Modelo:

Completa la identificacidén de la columna (3}

Columna (5): Potencial o capacidad:

+ . . ’ -
Expresara en cada caso la capacidad operativa de la maquina.

Columna (6): N2 de horas de trabajo:

Indicaré el total de las horas ﬁtiles trabajadas por la méquina al
momento de 1la oferta. En caso de reparac1on 0 cambio de motor se deja-
ran aclaradas las horas de este altimo en la columna correspondiente
a "Observaciones".

Columna {(7): N2 de Identificaciodn:

El proponente debera indicar el lugar en que se encuentra ubicado el
equipo ofrecido, especificande ciudad, calle vy nﬁmero para facilitarx
su inspeccion.

En caso de traslado de equipo durante el perlodo de mantenimiento de
oferta, debera comunicar de inmediato su nueva ublcac1on.

Columna (8): Estado:



8 a) A consignar por el proponente
8 b) Esta columna queda reservada a la Inspeccion de equipos

Columna (9): Ubicacion actual:

El proponente debera indicar el lugar en que se encuentra ubicado el
equipo ofrecido, especificando ciuvdad, calle vy numero para facilitar
su inspeccién.

En caso de traslado de equipo durante el periodo de mantenimiento de
oferta, debera comunicar de inmediato su nueva ubicacién.

Columna (10): Fecha probable de disponibilidad:

El proponente debera indicar en qué fecha 1la méquina ofrecida po-
dra ingresar a la obra.

Columna (11): Tipo de obra a que_ se destinara:

Indicar si el equipo se utilizara exclusivamente, en la parte A © en
la parte B o indistintamente.

Columna (12): Observaciones:

En esta columna el proponente volcara todo otro dato que considere de
interes para una mejor interpretacion de la calidad del eguipo ofre-
cido para ejecutar la obra.

NOTA: La Administracion Provincial del Agua no aceptaré amplia-
7 » - . . . .
cion de la nomina de equipo c¢on posterior al acto licitatorio.
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ARTICULO 72%: PLANOS QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACION DE LA LICITACION

PLANO N® DESCRIPCION

a) Parte "A" de las Obras

1-p:1 Redes de conductos (planlmetrla general de la ciudad a escala
' de 1:15.000)

61:1 Red pluvial del sistema calle Duval "D" (planlmetrla a escala
de 1:25.000)

62:1-P Perfil longitudinal de los conductos principales (troncal de la
calle Duval)

63:1-P Perfil longitudinal de los conductos principales (ramales av,
Spinetto)

64:1~-P Perfil longitudinal de los conductos principales (ramales Mendo-

za - Salta - Joaguin Ferro)

£8:1-P Planimetria de esquinas N2 86-87

69:1-P Planimetria de esquinas N2 90-135

70-1-p Planimetria de esquinas N2 92-93-94-95

70-2-p Planimetria de esquinas N® 96-97-98-99

70-3-p Planimetria de esquinas N® 100-101-102-107

70~-4-p Planimetria de esquinas N2 103-104-105

71-1-p Planimetria de esquinas N2 128-129-130-136

71-2-P Planimetria de esquinas N® 131-132-133-134

72:1-pP Planimetria de esquinas N2 116-117-119 )

73-1-p Planimetria de esquinas N® 108-109-110-111

73-2-p Planimetria de esquinas N® 112-113-114-115

19-p/1 Sumideros de Cordon

21i-p/1 Cémaras de enlace ciegas y con boca de registro de 1,00 x 1,00 m

22-p/1 Camaras de enlace clegas y con boca de registro de 1,50 x 1,50 m

25-p/1 Camaras de enlace con boca de registro con paso conducto cloacal

26-P/1 Camaras de enlace a 45° para conductos premoldeados

27-P/1 Marco y reja de hierro fundido para sumideros o cordon

29-P/1 Marco y tapa de hierro fundldo para bocas de acceso

30-p/1 Tipos de cafios de hormlgon armado

74:1-p Conductos rectangulares - Cruce bajo ferrocarril - (Detalles estruc
turales)

75:1-p Canal de salida - Alcantarilla de extremo - (Detalles estructura-
les) | ,

76:1-p Estructuras especiales en conductos rectangulares {(detalles)

77:1-P Estructuras especiales en conductos rectangulares {(detalles)

77:2-p Estructuras especiales en conductos rectangulares {detalles)

78:1-p Detalle de movimientos de Suelos y alambrado canal

79-1-p Construccion y reconstrucc1on de pavimentos (Detalle de estruc-

tura}
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PLANO N9 DESCRIPCION

79-2-P Construccion y reconstruccién de pavimentos {Catamarca - Salta -
puval .- Santiago del Estero - Mendoza}

79-3-P Contruccion y reconstruccion de pavimentos (San Jorge - Turdera
y Mendoza)

T9-4-P Contrueccion y reconstruccion de pavimentos (Duval - Mendoza -
Ferro}

80:1-P Reconstruccién de cloacas - Detalle de sifén - Caferias domi-
ciliarias

b) parte "B" de las Obras

1 Planialtimetria general - Plano de replantec, progresiva 0 hasta
la 750,00 m y progresiva 750,00 m hasta la 1523,80 m
2 Planialtimetria de Avenida Spinetto, desde paso a nivel vias
FCDFS hasta la progresiva 100,00 m
3 Planialtimetria Avenida Spinetto, desde la progresiva 100,00 m
hasta la progresiva 271,00 m
4 Planialtimetria Avenida Spinetto, desde la progresiva 100,00 m
hasta la progresiva 451,00 m
5 Planialtimetria Avenida Spinetto, desde la progresiva 451,00 m
hasta la progresiva 630,00 m
6 Planialtimetria avenida Spinetto, desde la progresiva 630,00 m
hasta progresiva 825,00 m
7 Planialtimetria Avenida Spinetto, desde la progresiva 825,00 m
hasta la progresiva 1000,00 m
B planialtimetria Avenida Spinetto, desde la progresiva 1000,00 m
hasta la progresiva 1160,00 m
= Planialtimetria avenida Spinetto, desde la progresiva 1160,00 m
hasta progresiva 1350,00 m
10 Planialtimetria Avenida Spinetto, desde la progresiva 1350,00 m
hasta progresiva 1524,00 m
1l plano tipo - Cordones - Baden - Corrugado
12 pPlanimetria general - I1luminacion
13 Iluminacion - Gabinete tipo
14 Iluminacién - Columna tipo
15 perfil tipec de calzada
16 Tablero seccional con columna
17 Plano de yacimiento
- 18 Baranda metalica de defensa
B6/EI/348 paso a nivel con losetas de H°A°®, tipo H, H' y J {Planos del Dpto.
vias y Obras del FCDFS)
Planillas Dos (2) hojas - Con las coordenadas de los puntos caracteristi—
de cos del proyecto, indicadas en el planc N2 1

Replanteo
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ARTICULO 7392: MODELO DE CONTRATO

Entre la Administracion Provincial del Agua, representada en este acto por
TeStrttasaassstcsrotaitctataretaaneeesass POr una parte, gque en adelante se
denominara LA ADMINISTRACION, y la CMPY @S e et vnaeneseonnersonssssannennnns
representadad POl .eeecnessssceancncnsenannss por la otra parte, en lo sucesive
EL CONTRATISTA, se conviene celebrar el presente contrato,

ARTICULO 19: OBJETQ DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar
las Obras de Primera Etapa de los Desagiies Pluviales del Sistema Duval "D" y
Remodelacidn de la Avenida Spinetto de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de
La Pampa, en un todo de acuerdo con 1los planos, pliegos vy demés
documentacion correspendiente a la liecitacion publica N@ srctcsanennrans

ARTICULO 292: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte integrante de este Contra-
to la documentacion sefialada en el articulo 199 del Pliego de Condiciones
Particulares de la licitacion y la Ley General de Obras Pﬁblicas N2 38, los
que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar.

ARTICULO 392: SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTO: Las obras se contratan por el
sistema mixto de Unidad de Medida y de Ajuste Alzado, comprometiéndose el CON-
TRATISTA a ejecutarlas en la suma total de Australes B I I

ARTICULO 49: VARTACIONES DE PRECIOS: Se reconoceré la diferencia de cos-
tos producida por variaciones de precios, de acuerdo a lo estipulado en la sec-
cién G del Pliego de Condiciones Particulares. Las variaciones de precios se
calcularan a la fecha de ejecucion de los trabajos, toméndose como limi-
te la fecha gue corresponde al cumplimiento del 80% de la inversién comprome-—
tida de acuerde a lo establecido en el Pliego de Condicicnes.

ARTICULO 52: PLAZQ DE EJECUCION: E1 CONTRATISETA se compromete a entregar
las obras totalmente terminadas en el plazo de wveinticuatro (24) meses
corridos, contades a partir de la fecha del primer acta de replanteo.

ARTICULQ 69: INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL: En caso de incurrir en
mora, el CONTRATISTA se hara pasible de las multas y demds sanciones esta-
blecidas en el Pliego de Licitacién, sin perjuicio gue la ADMINISTRACION soli-
cite la rescisién del presente contrato por culpa del CONTRATISTA.

ARTICULO 792: FORMA DE PAGO: El pago se realizaré en un todo de acuerdo
con lo establecido en el Pliego de Licitacion y con lo dispuesto en la mate-
ria por la Ley General de Obras Publicas N2 38,

ARTICULO 8%: GARANTIA: En garantia del fiel cumplimiento de sus obligacio-
nes el CONTRATISTA entrega en este acto "eetsanreacrrranentanaseesPOr la canti-

dad de *ttreeeesrsssictiicieniatucsases... EQuivalente al cinco por ciento (5%)
del monto total del contrato.

ARTICULO 92: DOMICILIO LEGAL: A los efectos legales emergentes del presente
contrato, la ADMINISTRACION constituye domicilio en Villegas 194, Santa Rosa,
Provincia de La Pampa, y el CONTRATISTA en tracriarscsrsenssusnnarssnnana.Santa
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.‘ 1 1] . -‘ .
Rosa, La Pampa, sometiendose a la Jjurisdiccion de los tribunales locales,
haciendo expresa renuncia ambas partes del Fuero Federal.

ARTICULO 10- GASTOS DEL CONTRATQ: Los gastos que en conceptce de sellado pro-
vinecial origine este contrato, seran costeados exclusivamente por el CONTRA-
TISTA.

En prueba de conformidad se firman cinco (5) ejemplares de un mismc tenor vy a
un solo efecto en Santa Rosa, Provincia de La Pampa, d 10S seeeasssnane dias
del mes de weeesssnsnssncnases el M0 ceeeenens



CAPITULO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PARA LA PARTE "A" DE LAS OBRAS




PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE QBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA

Direccion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Ambiental
(SAPSA)

CAPITULO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PARA LA PARTE "A" DE LAS OBRAS

A.- DE LOS HORMIGONES, MATERIALES Y DE LAS PROVISTONES

ARTICULO 192: HORMIGON SIMPLE Y ARMADO

Las caracteristicas de los materiales a wutilizar en 1la preparacién
de los hormigones, la toma y ensayos de muestras de dichos materiales,
los metodos de elaboracién, colocacién, transporte y curado, y los
requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad de los
hormigones simples y armados correspondientes a todas las estructuras re-
sistentes a ejecutar en el sitio de las obras gue forman parte de la pre-
sente licitacién, deberan cumplir con los reglamentos CIRSOC, salvo
que se contrapongan con las especificaciones del presente pliego, en cu-
yo caso valdran estas Gltimas.

De los materiales

Todos los materiales que se empleen seran sometidos en el laboratorio
de obra a ensayos previos para su aprobacién antes de iniciar la pro-
duccion del hormigén, y a ensayos periodicos de vigilancia una vez
iniciados los trabajos para verificar si responden a las especificacio-
nes, Estos ensayos seran obligateorics cuando se cambie el tipo o 1la
procedencia de los materiales.

El cemento a utilizar seré del tipo portland normal, de marca aprobada
por organismos tecnicos nacionales. El contenido minimo de cemento
para los distintos tipos de hormigones se indican en el cuadro N2 1.

Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos con distinta proce-
dencia. A tal efecto el Contratista deberé notificar a la Inspeccién
cada vez gue ingrese cemento a obra, adjuntando copia del remito correg-
pondiente donde se individualice cantidad, fecha de expedicién Y proce-
dencia., En caso de recepcionarse cemente de distinto origen, los mismos
seran almacenados en acopios separados. No se admitirén tiempos de
almacenado superiores a los sesenta (60) dias.
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Los aridos finos Y gruesos deberan responder a la reglamentacién
del CIRSOC,.

Iniciados los trabajos, el Contratista debera ir solicitando los pedi-
dos de aprobacion de acopios cada vez gue ingresen a cbra aridos fi-
nos Yy gruesos.

Los tipos de acero laminado en barras para armaduras se indican en los
planos y en el cuadro N2 1 de este pliego y corresponden al tipo I {(co-
mun, tension caracteristica correapondiente al 1imite de fluen-
cia ek=2300 kg/cm?) y al tipo III (conformado para hormigén y tor-
sionado en frio;  ek=4400 kg/cm2).

El agua de amasado y curado tendré que ser del tipo potable. Para ello
se realizarén previo a su uso los analisis quimicos que determinen
si cumple ¢ no las normas de potabilidad establecidas por O0.5.N. (Obras
Sanitarias de la Nacion).

Sera obligatorio el usc de aditivos para la incorporacién de aire en
un total del 4%1% segun determinaciones establecidas por las Normas
IRAM 1602 y 1562. El Contratista propondré el tipo de aditivo a utili-
zar, el cual debera ser aprobado por la Inspeccién.

.4 s . . - . .
La Inspeccion podra admitir, en casc de ser Jjustificado, el usc de
- - i3 ] ’ .
otros aditivas, pero gueda a criterio de esta su aceptacion ¢ no.

De los hormigones

Los hormigones seran de proporcicnes determinadas en forma racicnal,
para lo cual se exiqiré dosificacion de todos sus componentes contro—
lada por peso. Las calidades de los hormigones a utilizar en 1la obra
(simple y armadeo) se definen en el cuadro N2 1.

Las proporciones de cada uno de los materiales componenetes del hormi-
gén se determinarén en forma experimental, teniendo en cuenta
las caracteristicas de la estructura y los requisitos establecidos en
la reglamentacién del CIRSOC. A tal efecto y con suficiente anticipa-
cién, se realizaran ensayos previos a la ejecucién de la obra v,
tambien después de iniciada, cada vez que se desee cambiar las pro-
porciones del hormigén © la naturaleza o procedencia de sus materiales
componentes.,

Los ensayos se realizaran sobre mezclas que contengan muestras
representativas del cenento, agua, aridos y materiales de adi-
cién que se propongan emplear en la construccion de las estructuras.
El objeto de tales ensayos servira para determinar en qué proporcio-
nes deben mezclarse los materiales componentes para obtener los hormigo-
nes que retnan las condiciones exigidas.
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La determinacion de las proporciones del hormigén sera realizada
por un profesional o laboratorio especializado en tecnologia de hormi-
gén que autorice la Inspeccidn, mediante los estudios y experiencias
necesarios para ello.

CUADRO N2 1

CALIDAD DE LOS HORMIGONES Y ARMADURAS

CONTENIDO
HORMIGON O bk MINIMO DE ACEROQ
ESTRUCTURA TIPO kg/cm2 CEMENTO TIPO
kg/m3
Conducto Premoldeados 1 250 400 I
Conductos construidos "in situ'
Canal ) 2 210 350 III
Alcantarillas :
Camara de hormigén simple
y armado IIT
Cordones y badenes de
calles 3 170 300 -
Sumideros de Cordon III
Postes I
Camaras cloacales construidas
"in situ" 4 130 250 -
Cojinetes
Contrapisos 5 o0 150 -

. . . . [4 . 4 . . 7
Ubk: resistencia cilindrica caracteristica a la compresion, a los
28 dias del colado,

La determinacion racional de las proporciones se realizaré experimen-—
talmente empleandoc uno cualquiera de los métodos conocidos, con tal
que el mismo se base fundamentalmente en 1la razén agua/cemento del hor-
mién, provenga de una fuente de reconocida autoridad en la especiali-
dad, exista suficiente experiencia sobre su empleo Yy permita obtener los
resultados deseados.
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En la preparaccn de los hormigeones se efectvaran los siguientes ensa-
. ’ a '
yos sistematicos.

* La consistencia de la mezcla.
s : -
* La resistencia a la compresign,

Los ensayos se efectuarén en obra con elementos y personal del Contra-
tista, bajo el contralor de la Inspeccién. Estos ensayos se realiza-
rén con la frecuencia que la Inspeccién estime conveniente y determi-
narén, si los resultados no concuerdan con las especificaciones, el re-
chazo del hormigén ensayado y la correccion de las mezclas,

Todos los ensayos se registrarén en forma grafica y en los mismos se
dejaré constancia de las temperaturas, procedencias y marcas de los in-
gredientes empleados como asi también de todo otro dato que la Ins-
peccion juzgue conveniente obtener.

En lo gue respecta a los gastos que demande el proporcionamiento de las
muestras, su transporte y los ensayos y analisis, estaran a cargo
del Contratista.

Las estructuras de hormigén simple y armado, se ejecutarén de acuer-
do con las dimensiones y detalles indicados en los planos del proyecto y
con los planos de detalles y planillas de armaduras gue presente el Con-
tratista y sean aprobados por la Inspeccién.

’ B Id s . .
Los paramentos de hormigon deberan quedar lisos, sin huecos, protu-
herancias o fallas.

Las deficiencias que se notaran, deberé subsanarlas el Contratista por
su cuenta a satisfaccion de la InSpeccién, lo que podré exigir la
ejecucién de un enlucido de mortero de cemento y arena, © de cemento
puroc, gque se consideraré incluido dentro de los precios contractua-
les.

El hormigén de todas las estructuras sera vibrado.

El wvibrado se ejecutaré con vibradores neuméticos, electricos Q

’ . ‘ P
magneticos cuya frecuencia sea regulable entre 5000 y 9000 oscilacio-
nes completas por minuto,

El tipo, marca y ntmerc de aparatos vibradores a utilizar y su forma
de aplicacién, como asi su separacién, se someteran a la aproba-
cidén de la Inspeccién, la cual podré ordenar las experiencias pre-
vias que Jjuzgue necesarias. El Contratista debera tener en cuenta, al
ejecutar los encofrados, el aumento de presién que origina el wvibrado
v debera tomar todo género de precauciones para evitar que durante
el vibrado, escape la lechada a traves de las juntas del encofrado.
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Las interrupciones en el hormigonado de un dia para el otro deberan
preverse, con el objeto de reducir las juntas de construccién al nﬁ—
mero estrictamente indispensable y deberan disponerse en los lugares
mas convenientes desde el punto de vista estatico y de estanqueidad,

. . . . . r .
Las juntas de contraccion y dilatacidn deberan ejecutarse de acuer-
- ’ : [ .
do con los planes, Y Su precio esta incluide en los precios de los
respectivos hormigones o estructuras.

El Oferente debera especificar en su oferta el método, detallando ca-
racteristicas de los elementos que utilizaran para elaborar, trans-
portar y colocar el hormigon.

El transporte del hormigon desde la planta dosificadora hasta el lugar
de aplicacion se hara por medio de camiones mezcladores en seco, no
permitiéndose el transporte de pastones de hormigén ni el uso de ca-
miones comunes,

Las ofertas gue no presenten un sistema adecuado de hormigonado o que no

. . . . »
posean 1los equipamientos necesarios bara este tipo de tareas, podran
ser rechazadas.

Los hormigones seran preparados en hormigoneras de modelo aceptado por
la TInspeccion. El tipo de mezclado contado a partir de la introduc-
cion de todos los componentes, sera como minimo de noventa (90) se-
gundos.

El tiempo maximo entre el momento de mezclado de todos los componentes
y el vertido del hormigon en su posicion definitiva, sera de trein-
ta (30) minutos.

No se podra dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin 1la presencia
. . . . - s
Yy autorizacion previa de la Inspeccion, 1la que verificara todo el
Il 4 . . Il
¢iclo de hormigonado y si se esta en condiciones de proceder a su eje~
.’
cucion.,

En tiempos frios Y con temperaturas por debajo de los 5°C o cercanas a
rd

I

esta pero en descenso, no se podran ejecutar hormigonados.

Una vez hormigonada la estructura, y si se prevee que dentro de las 48
heras la temperatura descenderé por debajo de los 5°C, el Contratista
tendra que proteger el recinto hormigonado de manera de mantener en el
mismo temperaturas mayores a 5°C. Si el Contratista no posee los medios
adecuados para asegurar el cumplimiento de lo indicado, no. se permiti-
ra la ejecucion de hormigonados.

No se podré hormigonar con temperaturas mayores a los 30°C.

Todas las estructuras serén protegidas de la evaporacién superficial
mediante la aplicacion de membranas de curado o mediante su cubrimien-
to total con léminqs de polietileno u otro pléstico de caracteris-
ticas similares.



No se admitira normigonzr en dias de lluvia y en caso de ocurrir es-
to durante el mismo o dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores
a su finalizacion, deberan obligatoriamente protegerse las superfi-
cies expuestas de los hormigones con laminas plésticas adecuadas u
otro metodo de tapado total que impida al agua de lluvia tomar contac-
to con el hormigén.

De los encofrados

r
Los encofrados cumpliran con las reglas que el arte de la construc-
|' LR . .
cion fija para ellos, en especial las referentes a robustez, estangueir-
. -’
dad y terminacion.

+ » ] i .
Podran utilizarse encofrados metalicos o de madera.

+ . ’ 0 .
Los encofrados metalicos no podran ser pintados con aceites qué man-
0 ’ ! . - * : . s
chen al hormigon. Todos los encofrados sin excepcion se pintaran
- . ’ ] )
con sustancias desmoldantes que permitan un rapido desencofradoc, evi-

'

tando la adherencia entre hormigon y molde.

De utilizar encofrados de madera, éstos estarén Construidos con ma-
dera pareja, de calidad comercial 80/20, pino parané de 1" de espesor
¥ serén revestidos con chapa fina o harboard u otro tipo de lamina
de textura completamente lisa y caracteristicas similares a las mencio-
nadas precedentemente.

tas bases y las superficies externas enterradas de las estructuras Ppo-

’ - - - . . -
dran encofrarse c¢on madera sin revestimientos, de las calidades indica-
das precedentemente.

’ - ’ o .
En todms los angulos vivos Se usaran chaflanes o cuflas triangulares
de 1" x 1" que eliminen los cantos.

para fijar los tableros de las paredes de las diversas estructuras, se
L4 - . ’ » -
usaran separadores del tipo que apruebe la Inspeccion. No se permiti-
’ . . ra
ran ataduras que atraviesen el hormigon.

. —~ I , ’
1.os encofrados se disefiaran, armaran Yy apuntalaran de la forma ade-
- . . ’ +
cuada para permitir el correcto colocado del hormigon Yy la aplica-

,

- L4 ] » .
cion de vibradores de 1nmersion en todos los casos.

- = L4 - . ’
No se permitira el retiro de 1los encofrades hasta tanto el hormigon
moldeado presente un endurecimientos suficiente como para no deformarse
o agrietarse.

La Inspeccién decidira, en base al tipo de estructura, a4 las caracte-
risticas del hormigén colocado, a la temperatura ambiente y a la for-
ma en que se efectuara el curado del hormigon, el plazo minimo pa-
ra proceder al desencofrado de la estructura, por lo cuél el Contra-

»

13 ’ - f . .
tista debera contar con la. aprobacion escrita de la Inspecclon.
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Los plazos minimos para proceder a los rellenos laterales y tapadas su-
periores de las estructuras hormigonadas seran determinadas en cada ca-
so por la Inspeccion quien impartira al Contratista por escrito vy
Sin excepciones las instrucciones respectivas.

Los plazos indicados guedaran determinados por las solicitaciones a
que deba someterse la estructura vy los resultados de los ensayos de re-
sistencia a la compresidn de las probetas moldeadas en oportunidad de
su hermigonado,

Las partes de hormigén dafiadas por las heladas deberan ser demolidas
y reconstruidas por cuenta del Contratista.

ARTICULO 22: CANOS DE HORMIGON PREFABRICADOS

Los cafios de hormigdon armado prefabricado deberén responder a las
normas de fabricacidén de la Direccidn de Obras Sanitarias de La
Nacion (OSN) o de la Direccion de Obras Sanitarias de la Provincia
de Buenos Aires (DOSBA).

Todos los ensayos de control de fabricacion Yy de calidad en fébrica
gue establecen 1las normas de 0SN o DOSBA (dimensional, de resistencia y
de estanqueidad) especificados, ya sean los cafios premoldeados en cobra o
en fébrica, seran @jecutados por el propio fabricante ¥ a su costo,

El Contratista comunicara a la Inspeccion de obra, con la sificiente

.7 N . ” -
antelacion, la opotunidad en que se ejecutaran los ensayos a fin de
que esta pueda presenciar los mismos.

Sin este requisito, no se autorizara el ingreso a obra de los cafios
premoldeados.

En el plano N2 30-P/1, se indican las dimensiones y armaduras minimas
gue deberan cumplir los cafios prefabricados. Se podran aceptar canos
cuyas dimensiones y armaduras no respondan estrictamente a las especifi-
caciones indicadas en el plano nmencionado, siempre que las caracteris—
ticas estructurales resulten iguales o superiores a las de aquél. En
este caso el Contratista debera formular su pedido a la Inspeccion
acompafiande la documentacion tecnica pertinente. La Inspeccién pPo-
dra aceptar o no el cambio solicitado.

Se ensayara el nimero de cafios equivalente al uno por ciento (1%}, y
con un minimo dos (2) cafios, por cada partida de cada diametro.

a bl 4 . »
Las partidas seran como maximo de 100 unidades.

# . 3 Iy o~ *
Estaran a cargo del Contratista el suministro de 1los cafios vy demas
enseres que requieran los ensayos,
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ARTICULO 39: MARCOS, TAPAS Y REJAS DE HIERRC FUNDIDO

Los marcos, tapas y rejas de hierro fundido se ejecutarén de acuerdo
con los planos de detalle adjuntes y la calidad de la fundicion se su-
jetara a las siguientes especificaciones:

La fundicién sera gris, homogénea, libre de desigualdades o proyec-
ciones, sopladuras, agujeros o cualguier otro defecto. Debera ser te-
naz, facil de trabajar a la lima y deformable al martillo.

» , - . . -
Para comprobar su calidad se sometera la fundicion a las siguientes
’ pruebas:

al Traccion: Se aplicaré a una traccion progresiva con la
magquina de ensayar materiales, barras de ensayo que tengan en el
medio de su longitud una seccion circular de 25 mm de diametro
Yy terminadas en cada extremldad por un ojo sacado en el colado de
la fundlc1on o perforado en frio. Estas barras deberan sopor-
tar, sin romperse, un esfuerza de 14 Kg por mm2 de seccion

.’ ’ . -
b} Flexion: Se colocaran casi horizontalmente vy en moldes de
arena seca, barras de ensayo de 1 metro de largo con una seccion
rectangular transversal de 25 mm x 50 mm.

Estas barras sera apoyadas de plano sobre aristas distantes una
de otra a 0,61 my deberan resistir, sin romperse, una carga to-
tal de 920 Kg aplicada en una forma progresiva en su punto medio.
La flecha de ruptura no sera menor de 7,5 cm.

El Contratista debera comunicar con la suficiente antelacion la fe-
cha y lugar de fabricacion de las distintas piezas.

La Inspeccién que podré estar presente en las coladas de las mismas,
determinara el momento en que deba colocarse las barras de ensayo; ca-
da barra 1levara en relieve, una marca especial definida por el Inspec-
tor. El1 Inspector determinara el momento de e]ecuCIOn del ensayo,
realizandose el mismo en su presencia.

Se fabricaran directamente tres barras, o mas si la Inspeccién lo
estima conveniente, para cada clase de ensayo y por cada cubilote gue
opere, El resultado que se tomara como base, sera el promedio de ca-
da serie de tres barras,

El costo de las pruebas y ensayos a due se someteré el material, en
virtud de lo estipulado en este pliego, correra por cuenta =xclusiva
del Contratista.
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ARTICULQ 42: GRAPAS PARA ESCALONES

Las grapas para escalones se ejecutaran con acero laminado en barra
+ _*
del tipo I (acero comun), de 20 m de diametro, dobladas en U.

’ . N . .
Seran empleados hierros nuevos, libre de oguedades y oxidacicnes pro-
fundas.

Seran fabricados mediante forjado, doblando la barra con radie constan-
te, de 7,5 cm y con sus dos extremos partidos, debiendo respetar las di-
mensiones indicadas en planos.

Las grapas una vez fabricadas deberan ser cincadas por el procedimien-
to de inmersidn con una capa de por lo menos 0,06 gr/cm2 de espesor.

La Inspeccion, si lo considera oportuno, podra solicitar al Contra-
tista la ejecucion de un ,ensayo de control de espesor de cincado por
cada partida provista de no mas de S0 unidades en la grapa y lugar de
este gue ella fije.

ARTICULO 5%: CANERIAS DE ASBESTO-CEMENTO

Los cafios de asbesto ,cemento y sus  juntas, para conduccion de liqui—
dos cloacales, seran del tipo RCP cumpliendo la norma IRAM 11534. To-
dos los carios llevaran sello de fabrica que garantice su clase, cali-
dad vy tlpo adjuntandose, con  su prov1sién, copia de la planilla de
inspeccion de fabrica perteneciente a la partida de la cual ~ proven-
gan, dende se indiquen los resultados de los ensayos de pr951on exter-—
na, rotura sobre cubo, pre51on interna y absor01on que dicta la nor-
ma.

’ . ’ . . ) b
Los aros seran de goma sintetica vy satisfaceran las normas IRAM

13047 "Aros y arandelas y planchuelas de goma tipc clorocpreno, para jun-
tas de canerlas“

khkkdhkhkhhikhrhhkhdk



PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICQS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA
Direccion del Servicio de Aqua Potable y Saneamiento Ambiental
(SAPSA)

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

B.~ DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 1%: EXCAVACION A CIELO ABIERTO PARA CONDUCTOS DE DESAGUES

1-2-1

. .7
Descraipcion General

La excavacion a cielo abierto de zanjas para instalar los conductos de
desagés comprende la ejECuC1Dn de los siguientes trabajo la realiza-

cion de los sondeos prev1o‘ mara certificar 1la 9051c1on y existencia
de intalaciones subterraneas; la excavacion del pavimento existente,
incluyendo el material de subbase una veg roturado; 1la excavacion del
suelo en cualguier "lase de terreno en las profundidades que indiguen
los planos o la Inspeccion de obra; la carga d€ los materiales vy su
transporte hasta los lugares de acopio o de posicion final autorizados
por la Inspeccién, incluyendo su desparramo y acondicionamiento; la
clasificacidén, estiba y conservacidn de los materiales de deben re-
servarse para el ulterior relleno; las entibaciones, Yy apuntalamientos
que reguiera la zanja, Yy la preserva01on de los conductos y obras exis-—
tantes; la ellmlnac1on del agua de lluvia de las excavaciones mediante
bombeo o cualquier otro procedimiento; el mantenimientc del libre escu-
rrlmlento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen y la ejecu-
c:on de las protecciones necesarias para impedir el. ingreso de estas
aguas a las zanjas; las pasarelas vy puentes para pasajes de peatones y
vehiculos: la conservacion y reparacion de todas las instalaciones
subterraneas existentes propiedad de la Provincia, de la Municipali-
dad, de organismo Naciocnal, o ajenas a la misma; los gastos que originen
las medidas de segquridad a adoptar; 1la prestacién de mano de obra, en-
seres, eguipos, maqu1nar1as y todos otros elementos de trabajo gque re-
quiera la correcta ejecucidn de los trabajos especificados.

Especificaciones de los Trabajos

Replanteo definitivo y trabajos previos a la excavacién

Los planos de proyecto indican 1la posicién de los ejes de los conduc-
tos de desage. No obstante dichas posiciones deberén,verificarse me~-
diante sondeos, para determinar definitivamente la existencia de las ins-
talaciones gue muestren los planos, las cotas Y posiciones de las mis-—
mas, u otras instalaciones no registradas en dichos planos.
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En base a estos .sondeos la Inspeccién podra ajustar la posicién
planialtimetrica definitiva de los ejes de conductos.

Antes de iniciar la excavacion el Contratista debera proveer los ma-
teriales y mano de obra necesarios para instalar unos veintidos (22 pun-
tos fijos que serviran de referencia basica altimétrica. Los pun-
tos fijos consistirdn en ménsulas de bronce y mojones con  tetones
del tipo que oportunamente fije la Inspeccién.

- s 7 - i . .
La leyenda y ubicacion de las mensulas seran indicadas por la 1Ins-
.’ N ’ . .
peccion quien se hara cargo de la nivelacion.

El Contratista debera conservar las referencias altimétricas hasta
la recepcion definitiva de las obras y volvera a instalar y nivelar
los puntos fijos gque resulten destruidos o movidos. Los trabajos des-
criptos en este inciso no recibiran pago directo alguno, debiendo el
Contratista distribuir su costc en los gastos generales de la obra.

Para ejecutar la excavacidon de zanjas el Contratista deberéa previa-
mente contar con la autorizacion escrita de la Inspeccién y de las
autoridades Municipales, cuando corresponda. Asimismo, no se permitiré
la apertura de =zahjas en las calles antes de que se hayan acopiado los
elementos de apuntalamientos y demas materiales y organizade los enco-
frados y equipos necesarios para construir los conductos de desges y de-
més obras complementarias.

. . . . . .’
Medics y sistemas de trabajo a emplear =n la ejecucion de las excava-
ciones:

No ze impondrén restricciones al Contratista en lo gue respecta a me-
dios vy sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pe-
ro ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del terreno, a la
preservacién de las obras existentes vy propiedades privadas y a las
demas circunstancias locales.

El Contratista serd el unico responsable de cualquier dafo, desper-
frocto o perjuicio directo o indirecto, sea ocacionado a personas, a las
cbras mismas o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado del
empleo de sistemas de trabajos inadecuados o por falta de previsién de
su parte,

La inspeccién podré exigir al Contratista , cuando lo estime conve-
niente, la justificacién del empleo del sistema o medios determinados
de trabajo o la presentacién de 1los calculos de resistencia de los
enmaderamientos, entibaciones vy tablestacados, a fin de tomar la inter-
vension correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su res-
ponsabilidad.

§in que por ello puedan fundarse razones gue le permitan al Contratista
justificar mayores costos por las excavaciones que los tenidos en cuenta
en los precios contractuales y/o mayores plazos a los previstos en el



plan de trabajos, puede sefialarse en general que los suelos a excavar
son del tipo fino, en su mayor parte arenas finas y muy finas con conte-
nidos de limos que van generalmente entre el 5 y el 26% en peso y pose-
yendo un grado variable de compactacidn y humedad, pudiéndose encon~-
trar en las copas inferiores arenas consolidadas y asentadas,

4 - - ’ *
Debe indicarse ademas que no existen niveles freaticos que puedan al-
canzar el fondo de las excavaciones, salvo en las proximidades de la La-
guna Don Tomas.

Se agrega al final del presente pliego las planillas resultando el estu-
dio de suelos y Jjunto con el informe correspendiente con la ubicacion
y la descripcién fisica de los perfiles correspondientes a diecinue-
ve (19) sondeos realizados en la Ciudad de Santa Rosa.

En términos generales puede indicarse, teniendo en cuenta los resulta-
dos de los ensayos de suelos realizados, la poca disponibilidad de espa-
cio la existencia de algunos tramos de instalaciones subterraneas para-
lelas cercanas y la experiencia adquirida durante la construccién de
otras obras pluviales del sistema central, que la conduccién de la ca-
lle Duval requerira de entibamientos modulados en tramos cortos insta-
lados generalmente luego de excavada la zanja o/y algﬁn otro método
de sostenimiento que cumple fines similares.

Perfil longitudinal de las excavaciones

El fondo de las excavaciones tendran las cotas y pendientes que indi-
quen los planos respectivos, o las que oportunamente fije la Inspec-
cion,

No se alcanzara nunca de primera intencion la cota definitiva del
fondo de 1las excavaciones, sino que se dejara sismpre una capa mini-
ma de 0,10 m de espesor que solo se recortaré a mano en el momento de
asentar las obras correspondientes o instalarse lag caﬁerias.

El Contratista deberé rellenar y compactar a su exclusivo cargo toda
excavacion hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el
nivel de asiento de las obras. El relleno compactado se realizaré de
acuerdo con 1lo especificado en el articulo 29 del presente pliego de
especificaciones técnicas Y ,en todos los casos el peso especifico
aparente seco del relleno sera superior al del terreno natural.

Antes de instalar los conductos de desage premoldeados, se procederé
a la nivelacion . final de 1la zanja para asentar correctamente dichos
conductos, trabajo que se ejecutara a mano Y gue incluiré la - excava~
cidon de los nichos para la ejecucion de las juntas de los conductos
prefabricados. Estos trabajos se consideran incluidos en el costo de
la excavacion correspondiente al item N2 1 del presupuesto.

Perfil transversal de las excavaciones
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En los planos se indica la conformacion del fondo de las excavaciones
correspondientes a los distintos conductos.

1-2~5 Ancho de zanj)as ¥y excavacion de nichos de remaches
Independientemente de los anchos de zanjas que adopte el Contratista los
anchos de =zanjas ¥y volumenes de excavacion de nichos de remaches
para las juntas de los conductos prefabricados que se le reconoceran
son los indicados en el cuadro N2 2 siquiente aclarandose que no se
adicionaran sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecu-
cién de entibamientos, apuntalamientos o tablestascados.
CUADRO N2 2
ANCHOS Y NICHOS DE RAMACHES DE ZANJAS A RECONOCER
PARA CONDUCTOQS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS
DIMENSIONES ANCHO VOLUMEN DE EXCAVACION
TIPQ DE CONDUCTO INTERIORES DE ZANJA | DE NICHOS DE REMACHE
{m) {m)} (m3/junta)
Circular prefabricado 0,70 1,15 0,35
" " 0,80 1,25 0,45
" " 0,90 1,35 0,50
" " 1,00 1,50 0,50
" " 1,10 1,70 0,65
" " 1,20 1,80 0,65
Rectangular "in situ" 1,40%x1,40 3,20 -
1 1,40x1,70 3,20 -
" 1,80x1,50 3,60 --
" 1,80x1,70 3,60 —--
" 2{2,40x1,40) 6,80 --
Seccion en canal 5,00x1,60 6,80 -
1-2-6 Restricciones en la ejecucién de excavaciones de zanjas

Para cada frente o tramg autorizado por la Inspeccién, se establece un
avance no mayor de 100 m de la excavacion con relacion al conducto
en construccion cuando son de tipo "in situ"™ o de 200 m cuvando se re-
feire a conductos prefabricados, siempre gue no produzca la inhabilita-
cidén del trasito transversal en mas de una boca-calle.



Dicho limite de distancia podra ser modificado en mas o© en menos por
la Inspeccion a su solo juicio en casos excepcionales y con caracter
ra23trictivo,

NG se autorizara la re1n1c1ac1on de la excavacion de =zanja cuando
se alcance el limite seflalado.

Deposito de los materiales extraidos de las excavaciones

. i . 4 .
La tierra o material extraido de las excavaciones que deba emplearse
. rd
en ulteriores rellenos, seran transportados Y dep051tados prov1sorlos
ubicados en el lugar autorizado por la Inspecc10n mas prqx;mos a
ellas.

Los sitios destlnados al acopio provisorio podran ser: terrenos ubica-
dos en la cercanna de la laguna don Tomas, terrenos laterales a la
estacxon ferroviaria y areas de la propia Avenida Spinetto, sin per-
juicio gue en oportunldad de ejecutarse la obra el Contratista pueda so-
licitar la autorizacion para el uso de otros lugares.

51 se produjeran dep051tos de materiales en lugares no autorizados por
la Inspeccion, deficientemente acond1c1onados, gue puedan dar origen a
inconvenientes al vec1ndar1o o al tranSLto o al libre escurrimiento de
las aguas, 1la Inspecc1on fljara los plazos para su retiro. En caso
de incumplimiento la Inspeccién ordenaré a terceros su retiro con
cargo al Contratista y aplicara a éste una multa de hasta el equiva-
lente al dos por diez mll del monto del contrato actualizado por los ma-
yores costos, por cada dia de atraso.

+ 4 - . -
El Contratista debera obtener oportunamente los permisos municipales vy
abonar las tasas que pudieran corresponder para depositar provisoriamen-
te los materiales excavados.

El material que no ha de emplearse en rellenos sera retirado al tiem-
po de hacer las excavaciones y se trasnportara hasta los lugares de de-
p051to definitivo que indique la Inspecc1on, estable01endose en
principio los terrenos aledafios a la Laguna Don Tomas.

El transporte de los suelos no rec1blra pago directo y su costo se con-
siderara incluido dentro del precio de contrato correspondiente al
item N2 1 del presupuesto.

Desparramo de los materiales extraidos y transportados

El material sobrante de las excavaciones qgue deba transportarse hasta
los depositos definitivos que indique la Inspeccién, debera des-
parramarse mediante topadora y/o motoniveladora, de manera de obtener
rellenos parejos con alturas inferiores a los 1,00 m salvo indicacién
contraria de la Inspeccion.
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El Contratista deberéa desparramar y emparejar Jlos materiales a medida
que vayan depositéndose. Si se produjeran acumulaciones injustificadas
del material sin desparramar, la Inspeccién fijara los plazos para
su alejamiento. En caso de incumplimiento el Contratista se hara pasi-
ble de la aplicacién de una multa de hasta el equivalente al uno por
diez mil del contrato actualizado por los mayores costos, por cada 'dia
de atraso. '

Puentes - Plancahadas - Pasarelas

Cuando con las obras se pase por delante de puertas, cocheras, garages
pﬁblicos o de particulares, galpones, depésitos, talleres, etc., se
colocaran plancahadas o puentes provisorios destinados a permitir el
transito de vehiculos.

rara facilitar el trénsito de peatones, en los cascs en gque el acceso
a sus domicilios se hallara obstruido por las construcciones, se colo-
carén cada cincuenta metros, pasarelas provisorias, de 1,20 m de ancho
libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos y barandas. El cos-
to de estos puentes, planchadas vy pasarelas, se considerar incluldos
en los precios unitarios de las excavaciones.

Desagés publicos y domiciliarios

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desague de
los albafiales u otras canalizaciones, el Contratista adoptaré las medi-
das necesarias para evitar perjuicics al vecindario. Inmediatamente de
terminadas las partes de obras que afectaban a dichas canalizaciones, el
Contratista debera restablecerlas por su cuenta de tal manera de dejar-
las en la forma primitiva,

Apuntalamientos - Derrumbes

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares proximos a la linea
de edificacion . o a cualquier construccion existente y hubiera peli-
gro inmediato o mediato de ocacionar perjuicios o producir derrumbes, el
Contratista efectuara por su cuenta el apuntalamiento prelijo y conve-
niente de la construccién cuya estabilidad pueda peligrar. Si fueran
tan inminente la produccién del derrumbhe, que resulte imposible evi-
tarlo, el Contratista procederé, previas las formalidades del caso, a
efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiere previsto la produc-
cion de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y
tuviera lugar algun derrumbe o se ocacionase dafios a las propiedades o
a los vecinos, ocupantes, al pﬁblico, etc., sera de su exclusiva
cuenta la reparacion de todos los dafios y perjuicios gque se produje-
ran; igualmente sera por su cuenta la adopcién de medidas tendientes
a evitar que esos dafios se ocacionen, pues ellos deberan haber sido
previstos en el valor de la propuesta.



1-2-12

1-2-13

1-2-14

- - . g -
Eliminacion del agua de las excavaciones

. i 13 .
Las obras se construiran con las excavaciones en seco, debiendo el Con-
tratista adoptar todas las precauciones vy ejecutar los trabajos con-
currentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construiran
atagulas, tajamares y terraplenes, si ello cabe, en la forma que pro-
ponga el Contratista y apruebe la Inspec01on.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y 1la provisién de
materiales Yy planteles que al mismo fin se precisaran, se consideran in-~
cluidos en los precios que se contraten para las excavaciones. El1 Con-
tratista, al adoptar el método de trabaje para mantener en seco las ex~
cavaciones, deberad eliminar toda posibilidad de dafios, desperfectos vy
per]ulClos directos o 1nd1rectos a la edificacién e instalaciones
prox1mas, de todos los cuales sera unico responsable

Interrupciones del transito - Carteles y faroles indicadores - Medidas de
Seguridad

Cuando sea necesario Jnterrumplr el tran51to, el Contratista solicita-
ra la autorizacion mun1C1pa1 correspondiente vy colocara letreros
1ndlcadores con las 1nscr1pc1ones gue indique la Inspecc1on. La Inspec-
cidén determinard el tipo, numero y lugar en que deberan colocar-
se dichos carteles a fin de encauzar el trénsito para salvar 1la in-
terrupcién.

En los lugares de pellgro y en los préximos que indique la Inspec-
c1on, se colocaran durante el dia banderolas rojas vy por la noche
faroles eléctricos rojos en numero suficiente. dispuestos en forma
de evitar cualquier posible accadente. Las excavaciones practicadas en
las veredas por la noche se cubriran con tablones., El Contratista se-
ra unico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se
derive del incumplimiento de las prescripciones del presente articulo
Y ademés, se hara pasible de una multa de hasta el equivalente del
dos por diez mil del monto del contrato actualizado por los mayores cos-—
tos, por cada infraccidn comprobada, pudiendo 1la Inspecc1on tomar
las medidas que crea conveniente, por cuenta del Contratista.

Transporte de suelos
El transporte de suelos comprende la ejecucion del Lransporte del mate-
rial sobrante de 1las excavaciones hasta los de9051tos definitivos que

indique la Inspeccion, incluyendo la descarga y su acondicionamiento.

. . . ’
Los materiales provenientes de las excavac1ones seran transportados
con  equipos adecuados de mode de evitar perdldas de material durante



el transporte, no pudiendo utilizarse medios de transporte que afecten o
deterioren el pavimento urbano.

La distancia media de transporte variarad estimativamente entre 1,5 y
20 Hm,

El Contratista tendra libertad para emplear cualquier equipo de trans-
porte siempre gque tengan una eficiencia comprobada para la realizacion
oportuna y coordinada de los trabajos y que no originen deterioros en el
pavimento y rellenos ya ejecutados.

’ . L \ . . s

Sera obligacion del Contratista construir y mantener en condiciones
# N .

de transito los accesos necesarios para efectuar el transporte de mate-

riales dentro de la zona de obra.

Los dafios gue ocacionen a la obra, propiedades y construcc1ones como con-
secuencia de las operaciones de transporte, deberdn ser reparadas por
el Contratista a su exclusivo cargo, aungue los medios y recorridos uti-
lizados para ello hubieran sido aprobados por la Inspeccién.

. " ] . ."
Formas de medicion, certificacion y pago

La medicion de la excavacion a cielo abierto de zanja para instalar
los conductos de desages se realizara en su p05lc1on original se-
gun los anchos de zanja y volumenes de nichos de remaches 1nd1cados
en 1-2-5 y las profundidades reales que resulten de la medicion entre
el nivel del pavimento, vereda o terreno natural y la superficie de fun-
dacién del conducto segun proyecto.

Para los conductos circulares se considera como superficie de funda-
01on la de apoyo del fuste. Las profundidades se mediran en corres-
pondencia con los cambios de pendiente del fondo de las zanjas y/o pavi-
mentos, y en general cada 50 m.

La excavacion a cielo abierto de zanja para conductos de desagé se pa-
garé por metro cﬁbico al precio unitario del contrato correspondlen—
te al 1tem N2 1 del presupuesto, y dicho pago sera compensa01on to-
tal por todos los trabajos descriptos en estas especificaciones.

. . v d * - .
La certificacion se hara de la siguiente manera:

I.- Una vez que el fondo de la zanja se encuentre en condiciones de
instalar los conductos,

IT.~- Una vez que se hallan comenzado los rellenos, retirados los apunta-
lamientos y se hayan completado todos los trabajos espec1f1cados pa-
ra el presente items. La llqundacxon se realizara de acuerdo
con los siguiente:

Para el estado I : EL B0% del precio contractual del item N2 1



Para el estado II: El 20% restante del precio contractual del item N2 1

ARTICUtO 22: RELLENQ Y COMPACTACION LSPECIAL

2-1

Descripcion general

Este items consistira en la ejecucion de 1los trabajos necesarios pa-
ra rellenar las excavaciones y compactar los suelos hasta cobtener el pe-
so especifico aparente especificado, incluyendo las operaciones de se-
leccién de los suelos provenientes de las excavaciones, el transporte
desde los lugares de depositos provisorios hasta los lugares de los re-
llenos, 1los desmenuzamiento que fuesen necesarios, el relleno manual y
mecénico en capas, la distribucién, la provisién de agua y el rega-
do de 1los suelos sobrantes hasta los depésitos gque indique la Inspec-
cidn y el desparramo de estos Gltimos, de acuerdo con las presentes
especificaciones.

Especificaciones de los trabajos

Para efectuar los rellenos de las excavaciones el Contratista deberé
solicitar la autorizacidon escrita de la Inspeccién ¥ salvo indicacio-
nes en contrario de ésta se realizaran luego de aprobada la prueba
hidréulica y de presentados los borradores de los planos conforme a
obra que correspondan.

El relleno de las excavaciones se realizaré con pala y a mano, hasta
el nivel del trasdés de los conductos o nivel superior de las estruc-
turas, de tal manera que las cargas de tierra a unc y otro lado de los
mismos, estén siempre equilibradas, y en capas sucesivas bien compacta-
das.

El relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el techo de los conductos 4
” L »

estructuras se efectuara tambien con pala y a mano, pudiendc luego

terminarse mediante la utilizacion de procedimientos mecanicos.

El material a utilizar para el relleno tendré las condiciones épti-
mas de humedad vy desmenuzamiento que necesita la correcta ejecucion de
los trabajos. .

Salvo especificacién en contrario, el rellenamiento se efectuaré por
capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenado perfectamente los huecos
entre las estructuras y el terreno aledafio, compactando las capas por me-
dic de vibrocompactadores de mano de tamafio adecuado al espacio disponi-~
ble. El suelo se humedeceré convenientemente para producir el maxi-
mo asentamiento.

. 4 - 0]
Para el resto del rellenc de 1la excavacion se podra emplear egquipo
. . [4 .
de vibrocompactadores pesados, siempre que las caracteristicas de peso
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lo permitan al sclc juicio de la Inspecc1on. Siempre las capas de mate-
rial suelto no sobrepasaran los 0,20 m de espesor, y se cuidara gue
durante el proceso de compactacion el contenido de humedad sea el op-
timo, el cual se determinara las veces necesarias mediante el procedi-
miento del Proctor. A tal efecto el Contratista dispondra de los ele-
mentos necesarios para efectuar el ensayo.

Si en el momento de compactar, el contenido de humedad fuera inferior al
6ptim0, se adicionara mediante riego la cantidad de agua necesaria,
mezclando y homogeneizando la tierra, Si por el contrario, excediera al
6ptimo, se postergaré la operacién hasta el memento en gue por eva-
poracién, el terreno contenga el grado de humedad requerido.

Cuando se distribuya una capa de sueloc sobre otra ya compactada y esta
ultlma presente excesiva lisura se escarificara la superficie para
facilitar la intimaciodn entre las capas.

Constatado que los suelos han sido compactados con humedad que no sea 1la
correcta, la Inspecc1on, dlspondrd el escarificado de la capa vy la
repeticion del proceso constructivo a exclusive cargo del Contratista.

El rellenc 1legaré hasta la sub-base del pavimento existente, estable-
’
ciedose en 0,175 m por debajo de la rasante de dicho pavimento,

El peso espeCJflco aparente seco del relleno compactado no sera infe-
rior al 95% del maximo alcanzado en el ensayo normalizado de Proctor
para la humedad optima.

Dichas determinaciones se efectuaran siempre antes de los ({4) dfas
posteriores al momento en gue se dieron por finalizadas 1as operaciones
de compactacién. En caso de no lograrse la compactac1on especifica-
da, se repetlran de inmediato las operaciones de compactac1on.

Si. luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos, la Ins-
peccién fijaré al Contratista en cada caso, un plazo para completar-—
los y en caso de incumplimientos la Inspecc1on podra suspender la
certificacién de los rellenos que estuvieran en condiciones de certifi-
carse, hasta tanto se completen los mismos.

. .’ . . . r
Formas de medicion, certificacion y pago

Los trabajos de relleno y compactac1on especial se medirdn en m3 me-
diante la apllcac1on de la siguiente férmula

Vr = Ve - Vc
Vr: volumen del suelc compactado en su posicion final, a reconocer

Ve: volumen de excavacion que resulta del ancho establecido en el
cuadro N2 2 y de la profundidad calculada entre el nivel de funda-
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cion del conducto y el nivel de apoyo de la subbase del pPavimento
(unos 0,175 m por debajo de la cota de calzada).

rs . rd
Vc: volumen exterior del conducto, camara u otra estructura (para
. . B ’
los conductos circulares, prefabricades no se tomara en cuenta
N .
los volumenes de las cabezas). ] ;

La certificacion se realizara de acuerdo a lo sigquiente:

El 80% de las cantidades de rellenos ejecutados una vez verificado y sa-
tisfecho el peso especifico seco especificado.

El 20% restante una vez alcanzado el nivel de fundacion de la base de
pavimento y «colocada la capa de tosca triturada gue servira para base
del mismo.

El relleno y compactacion especial de acuerdo a lo especificado se pa-
gara por m? al precio unitario de contrato estipulado para el item N2
2 del presupuesto. Dicho pago sera compensacién total por todos los
trabajos descriptos en el presente articule.

ARTICULO 3%: EXCAVACION, RELLENQ Y COMPACTACION PARA CAMARAS, CONDUCTOS DE EMPAL-
MES, E INSTALACION DE CANERIAS CLOACALES

3-1 Descipcién General

La excavacion a cielo abierto para cémaras, conductos de empalme e
instalaciones de cafierias cloacales, incluyendo rellenos y la compac-
tacién, comprende la ejecucién de todos los trabajos indicados en
los apartados 1-1 y 2-1 con las modificaciones Y agragados que se especi-
fican en el presente articulo.

3-2 Especificaciones de los trabajos

Valen las mismas especificacicnes indicadas en los incisos 1-2 y 2-2 de
f . . + - '
los articulos 12 y 22 con las siquientes modificaciones:

3-2-1 Medios y sistemas de trabajo a emplear en la ejecucién de las excavaciones

. . . T D .’ .
Salvo indicacion en contrario de la Inspeccicn, las excavaciones de
3 . - E .
camaras y conductos de empalme se ejecutaran a mano.
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La tierra proveniente de las excavaciones que sean utilizadas para el re-
. ] - - » .
lleno posterior de las =zanjas podran ser depositadas provisoriamente
. .
en uitios adyacentes autorizados por la Inspeccion,

Dichos depositos se acondicionaridn convenientemente sobre una parte
de las veredas y calzadas de modo de evitar inconvenientes al transi-
to, al libre escurrimiento de las aguas superficiales y a terceros, Si
el material extraldo que debe ser utilizado en los rellenos no pudiera
acondicionarse en los lugares autorizados por la Inspeccidn, deberan
ser transportados hasta depésitos provisorios, cuyo costo se considera
incluido en el presente item. :

3-2-2 Oportunidad de ejecucién de las excavaciones
La ejecucidén de las excavaciones en esguinas para la instalacién de
conductos y camaras de empalme ,no podran comenzarse si previamente
no se ha completade la construccieon y relleno con compactacion del
conducte principal al cual acceden.
3-2-3 Medicion de excavaciones
Los anchos de zanja y volumenes de excavacidon de nichos de remache
para la junta de los conductos premoldeados de empalme que se le recono-
ceran al Contratista, son los indicados en el cuadrc N2 3,
CUADRO N2 3
ANCHOS Y NICHOS DE RAMACHES DE ZANJAS A RECONOCER
PARA CONDUCTOS DE EMPALME Y CLOACALES
DIMENSIONES ANCHO VOLUMEN DE EXCAVACION
TIPO DE CONDUCTO INTERIORES |DE ZANJA DE NICHOS DE REMACHE
: i m m3/junta

Conducto Cloacal A°C? 0,15 0,55 -

Circular prefabricado 0,30 0,75 0,08
" " ,40 0,85 0,12
" " 0,50 0,95 0,18
" " 0,60 1,05 Q0,35

. . .’ ’ ,
Las superficies de excavacion de las camaras se computaran de
. * .
acuerdo a la seccion exterior de las estructuras.
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. - L .
La profundidad de las excavaciones se computaran entre le nivel de fun-
dacién de la obra o conducto y el nivel de terreno o pavimento antes
L.
de comenzar la excavacion,

La longitud de zanja para conductos se medira entre los parémetros
externos de las obras que se vinculan y a lo largo del eje del conducto.

- . T - - ,
Fromas de medicion, certificacion y pago

] * ’, . 4 . - .
La medicion de la excavacion a cielo abierto de =zanja para conductos
i - ’ - 0
de empalme y para camaras se realizara en la forma indicada en el
apartado 3-2-3,

. . . -
La excavacion a cielo abierto para camaras y conductos de empalme se
’ * . - - . 1
pagara por metro cubico al precio unitario de contrato correspondien-
Fd s

te al item N2 3 del presupuesto, vy dicho pago sera compensacion to-
tal por todos los trabajos descriptos en estas especificaciones.

La certificacion sae realizara de acuerdo a lo siguiente:

. 4 . N
I.- Una vez que el fondo de la excavacion se encuentre en condiciones
de instalar conductos y/o de fundar camaras.

IT.~ Una vez procedido al relleno vy compactacion de los suelos, se
halla trasladado y acondicionado los volumenes sobrantes y se hubie-
ran completados la totalidad de los trabajos descriptos en el pre-
sente articulo.

La liquidacién se hara de acuerdo a los siguiente:

Para el estado I : El 50% del precio contractual del item N2 3

Para el estado II: El 50% restante del precio contractual del item N2 3

ARTICULO 42: CONSTRUCCIQON DE BANQUINAS DE CANAL

. .
Descripcion general

Comprende la excavacidén necesaria para la construccion de las banqui-
nags del canal de descarga del sistema pluvial ¥y para la construccién
del propio canal, la ejecucion de. zanjas laterales e instalacidn Y
mantenimiento de un sistema provisorio de bombeo que mantenga el recinto
libre de aguas durante toda la construccion de las obras, el escarifi-
cago ¥ compactacién de la base de apoyo, la construccién Yy compacta-—
cion de los terraplenes laterales al canal y de los rellenos compacta-
dos necesarios bajo el propio canal utilizando suelos seleccionados pro-
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venientes de las excavaciones de zanjas para conductos y el perfilado fi-
nal de la obra.

Especificaciones de los trabaijos

.,
Excavacion:

El Contratista notificara a la Inspeccién con  la anticipacién sufi-
ciente el comienzo del trabajo de excavacidén con el objeto de gque el
personal de la Inspeccién realice las mediciopnes previas necesarias,
de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

El Contratista debera instalar el sistema provisorio de bombeo vy condi-
cionar el area de trabajo para mantener la misma libre de agua.

Se procedera a la limpieza del terreno en el ambito de ocupacién
de las obras.

 * . . ’ .
La excavacion para banguinas se realizara en forma conjunta con la
.7 .
excavacion para el cajero del canal.

(4 * . N
Los suelos extraidos seran dispuestos desparramados en capas unifor-
mes en los terrenos aledafios a la zona de obra, previa limpieza de los
mismos.

Escarificado y compactacién de la base de asiento

Una vez removidos los suelos superficiales y excavado el cajere del ca-
nal se procederé al escarificado previo vy compactacién de la base
de asiento. Este trabajo no recibira pago directo alguno. EL  Contratis-
ta excavara los 0,40 m superficiales de los suelos naturales laterales
del canal y hasta unos centimetros por encima del nivel de fundaciodn
del canal en el ancho establecido por la construccion del mismo (ver
cuadro N2 2} o hasta encontrar suelos firmes f(arenas finas limosas cemen-—
tadas), de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspeccion.

. . .
Terraplenes con compactacion especial

Este trabajo consiste en la construccion y compactacién de los terra-
plenes hasta obtener la densidad especificada, utilizando los materiales
aptos provenientes de la excavacion de zanjas de los conductos, la pro-
visién ¥ distribucion del agua necesaria y el perfilado final de los
terraplenes.

La formacidn de los terraplenes se realizara con los suelos que, a
juicio de 1la Inspeccién, reunan condiciones apropiadas para este
fin, Esta incluido en el costo de este item el movimiento de suelo
que va desde el lugar del acopio hasta su posicion definitiva. La cons-
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truccidn  del terraplén se efectuara distribuyendo el material en
capas horizontales de espesor suelto no mayor de 0,20 m.

L4 . . +
Las capas seran de espesor uniforme vy cubriran el ancho total que
les corresponda en el terraplen terminado, ¥ deberan conformaxrse con
niveladoras, topadoras u otro equipo apropiado.

No se permitira incorporar al tereraplén suelec con un contenido exce—
sivo de humedad, considerandose como tal aquel que sobrepase el 1limi-
ete pléstico del suelo. La Inspecc1on podra exigir que sea retira-
do del terraplén todo volUmen de suelo con humedad excesiva, reempla—
zandolo con material que posea 1la humedad adecuada. Esta sust1tuc1on
sera por cuenta exclu51va del Contratista y por consigquiente el volu-
men sustituide no sera medido ni pagado.

Cuando el suelo se halle en forma de panes vy terrones, no se admitiran

+
para la formacion de terraplenes, salvo que el Contratista efectuie
la disgregacion de los mismos,

El Contratista debera construir los terraplenes hasta una cota suspe-
rior a la indicada en los planos, en la cantidad suficiente para compen-—
sar asentamientos y de modo de obtener la rasante definitiva a la cota
proyectada, con las tolerancias establecidas en el Dpresente articulo.

Una vez terminada la construccion de los terraplenes, deberan ser
conformados y perfilados de acuerdo con la seccidon transversal indica~
da en los planos. Todas las superficies deberdn conservarse en correc-
tas condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la recep-
cion definitiva de las obras.

La compactacién se realizara de manera de obtener, para cada capa,
la densidad minima del 953% del proctor normal en los terraplenes late-
rales y 95% del proctor modificado para los rellenos requerideos bajo la
fundacidn de la alcantarilla y canal. Las determinaciones de control
se realizaron de forma similar a los establecido en el articulo Ng 2
del presente pliego, ejecuténdose como minimo una verlflcaCLon ca-
da 150 m2. En caso de no lograrse la compacta01on especificada se repe-
tira la operacion establecida para la compactacion de suelos.

Lot P .4
Forma de medicion, certificacion y pago

.4 . - ’, , .

La formacion de las banguinas del canal se medira en metros cubi-

s - . ?

cos por el wvolumen de terraplen compactado que ocupe en su posicion
definitiva.

Los rellenos compactados necesarios para la fundac1on del canal y al-
cantarillas se mediran en metros cibicos por el volumen que resul-
Le de compactar el ancho de zanja establec1do en 1-2-5 y el alto efecti-
vo del relleno el nivel de Ffundacion de proyecto,
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’ . e ’ .
Todos los calculos se realizaran por el metodo de la media de las
.
areas.

No se mediran ni pagarén los volumenes excedentes del perfil trans-
versal de proyecto.

El volumen de las banguinas del canal y de rellenos compactados bajo
el mismo se pagaré al precio unitario del contrato correspondlente al
item N2 4 del presupuesto, dicho prec1o sera la compensa01on ‘total
por las operaciones de excavac:on a los niveles de las banguinas del
canal, el escarificado y compactaCJOn de las base de asiento, inclu-
yendose la de la base de fundacidn del canal, la carga, transporte y
desparramo del material desde la ubicacion de los acopios, la compacta-
cion de acuerdo a estas especificaciones, el agua de rlEQO, los perfi-
lados, la conserva01on de las obras hasta la recepc1on deflnltlva, ¥
tode otre trabajo necesario para dejar totalmente conclulda la obra de
acuerdo a estas especificaciones.

ARTICULO 5%: ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

. L
Descripcion General

La rotura y reconstruccién de pavimentos, comprende la ejecucjén de
los siguientes trabajos: la solicitud de los permnsos necesarios a la Mu-
nicipalidad de Santa Rosa y a la Inspecc1on de obra, la rotura y re-
construccion de la carpeta, base y sub-base existentes vy la recons-
truccion de los cordones vy badenes; gue incluye la prov151on de mate-
riales necesarios para la base de tosca, la JmprlmaC1on y carpeta; el
destape del yacimiento, extraccion, trituracién vy transporte de la
tosca; la construc01on de la base compactada de tosca, el riego de li-
ga e 1mpr1ma01on bituminosa; 1la construc01on de la carpeta asfalti-
ca; la conservacion del pavimento reconstruide durante el plazo de
garantia; el transporte del material sobrante y los gastos gque origi-
nen las medidas de seguridad; la correccion de badenes de esquina.

Especificaciones de los trabajos

Normas generales:

En todo lo ,dque diera lugar y no se contrad1ga con las presentes especifi-
caciones tecnicas insertas en el Caanulo I11 del presente pliego.

Rotura del pavimento existente

o, - .
Las zonas donde se preve reconstruir el pavimento son:
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- .. 4
al Las zonas excavadas para la instalacion de conductos, camaras y
obras especiales,

. ’ - . i)
b) La correccion de badenes en esguinas y del pavimento involucrado,

Una vez obtenidos los permisos de la Municipalidad e Inspeccién, se
procedera a la rotura del pav1mento existente mediante cortes netos en
los borden del ancho de excavacion que adopte el Contratista en cada
Caso.

En caso de que el Contratlsta decidiera reutilizar el material de la ba-
se existente, procedera a separaxr cuidadosamente las partes 1mpr1madas
del suelo toscoso. El material Util libre de polvo y asfalto debera
acondicionarse mediante el uso de tablones en lugares aprobados por la
Inspecc1on Y debera reunir las especificaciones indicadas en 5-2-2.

Una vez realizados los rellenos compactados y antes de proceder a ejecu-
tar la base, deberan recortarse los bordes de pavimento para llevarlo
a un ancho definido en forma rectangular, eliminandose todas las par-
tes sueltas del mismo,

. - ] + - ]
La rotura del pavimentos existente se ejecutara al tiempo de realizar
. 1 . 7 . . 7
las excavaciones, exigiendose la restriccién de avance sobre las ex-
. - . . k3
cavaciones terminadas indicadas en el articulo N2 1,

. L ! .’ ]
Ejecucion de la reconstruccion del pavimento

Inmediatamente de concluido el relleno de las excavaciones hasta el ni-
vel de fundacidon de la base del pavimento y verificado el peso espe—
cifico sera compactado el mismo, se procedera a perfilar el plano
de fundacidén de acuerdo con el perfil de la rasante existente en cada
caso y continuar el relleno con el material de tosca especificado, que
constituye la base del pavimento.

En el caso de que la base se ejecute a mas de diez (10) dias des-
pués de concluldo el relleno compactado de las excavaciones, previo
a la colocacion de la tosca, debera perfilarse la superficie del
terreno, escarificarse, regarse Y compactarse de acuerdo con lo especifi-
cado.

La construcc1on de la base de tosca y de la carpeta asféltica se
ajustaran a las espe01f1cadas adoptados por la Municipalidad de Santa
Rosa y en la Direccidn Provincial de Vlalldad para los pavimentos urba-
nos.,

N . » . .
A continuacion se resumen los aspectos mas importantes de dichas es-
pecificaciones:

5-2-3~1 Base de tosca:
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12,5 ocm de espesor compactado

Material: La tosca triturada para la base podra obtenerse de la base
existente en las condiciones estipuladas en 5~2-1 y/o del yacimiento de
propiedad municipal, ubicado a una distancia media de transporte desde
el lugar de las obras de aproximadamente S km,

El agua necesaria podré obtenerse de perforacion a cargc del Contra-
tista.

El nivel freaAtico se encuentra a alrededor de los 20 a 28 metros de
profundidad.

a) Plasticidad

La fraccidon de tosca gque pasa por el tamlz "Standard" N2 40 de-
berda cumplir con los siguientes requisitos de plasticidad:

Limite liquido menor de 30%
Indice pléstico menor de 0%

b) Valor soporte

Las probetas de tosca, compactadas al 100% del ensayo Proctor nor-
mal y sometida a penetracion segﬁn el "Método C.B.R.", debe-
ran dar para el promedio de los dos primeros decimos de pulgada
en muestra embebida, un valor soporte no menor al 80%.

c} Granulometria
Pasa tamiz "Standard" 2".eicesececanes 100%

Pasa tamiz "Standard" N? 40...eceeses. 10-35%
Pasa tamiz "Standard” NE 200, cecccecsss H-20%

d) Desgaste

La tosca para la bhase acusara en el ensayo Los Angeles, un desgas-
te no mayor del 45%,

e) Espesores

Antes de iniciarse la proxima etapa constructiva, sobre la base
terminada se efectuara el control de espesores de la siguiente ma-
nera:

L4 . . * .
* Cada 100 m como maximo, sSe practicaran tres perforaciones
en un mismo alineamiento transversal, para determinar el espe-
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. ’
sor de la hase; estas perforaciones se haran de acuerdo con
la regla siguiente: borde izquierdo, centro, horde derecho;
’ .
las perforaciones de borde se haran a 40 cm. del mismo.

* En cada punto en que el espesor resulte menor que el indicado
en los planos, efectuaran nuevas perforaciones en forma ra-
dial para localizar la zona defectuosa, procediéndose a co-
rregir dicha zona, escarificando la base a una profundidad no
menor de 5 cm y agregando nuevo material en cantidad sufi-
ciente para corregir la falla., Esta correccién deberé rea-
lizarse de modo tal, que no se produzcan deformaciones en el
perfil transversal de calzada ni escalones o resaltes en los
limites de la zona corregida.

. r'd
£} Conservacion

Ly . + * .
La base construida en la forma especificada sera sometida a con-
. {f . . . .
servacion por periodo de tiempe no inferior a veinte (20)
4
dias.

Esta conservacion consistira en el cilindrado de la superficie,
riego de aguas de la misma, perfilados , bacheos, etc., a fin de
mantener la lisura, forma, bombec Y compactacién de la base. Cuan-
do el perfilade tenga por objeto corregir deformaciones seré eje-
cutado previo escarificado en un espesor no menor de 5 cm.

La cantidad y oportunidad de los riegos de agua seré indicada en
*
cada caso por la Inspeccion.

Antes de transcurrir el plazo de 20 dias mencionado, la Inspec-
cién, asistida por el personal del Contratista, haré determina-
ciones para verificar si el contenido de humedad de la base no so-
brepsasa el contenido 6ptimo de humedad obtenido en el ensayo de
compactacién.

Al cabo de 20 dias de construida la base, 1la Inspeccién auto-
rizara la iniciacioén de la etapa constructiva siguiente, siem-
pre que aquella cumpla con las exigencias, espesor, ancho, forma,
lisura, compactacidn y contenido de humedad especificada.

Si transcurrido ese plazo de 20 dias no se ha obtenide 1la compac-
tacién, dimensién, forma vy lisura especificada, seré por cuen-—
ta del Contratista toda el agua regada para conservacidn de la ba-
se siquiendo las ordenes de la Inspeccion en lo gue respecta a
cantidad y oportunidad de los riegos.,

5-2-3-2 Carpeta asfaltica e imprimacion
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B * . . R
El Contratista sera el responsable ante la Administracion, de las ca-
[ 4 . . . - .
racteristicas y condiciones del material en el momento de su aplica-
.
cion.

Cuando el Contratista lo solicite por escrito y pague el arancel corres-
pondiente, la Direccién Provincial de Vialidad podra aceptar reali-
zar ensayos de los materiales bituminosos, antes de su expedicion a la
obra e inmediatamente de su llegada a la misma,

Desde ese instante el Contratista debera arbitrar los medios de manipu-
leo, almacenaje vy aplicacién a fin de asegurar una adecuada conserva-
cidn del material, evitando volatilizacion de solventes, coagula-
cién de emulsiones y todo otro fenomeno que pueda originar un cambio
de las caracteristicas del mismo, que lo coloquen fuera de las exigen-
cias de este Pliego de Especificaciones

Seran por lo tanto por cuenta del Contratista, todos los gastos que
origine la correccion de una partida aprobada y que en el momento de
utilizarse, no cumpla las estipulaciones contractuales.

En caso de gque el material guedase inutilizado, a juicio de la Adminis-

.’ 4 . , .
tracion, este sera respuesto por el Contratista a su costa, inclu-
so los gastos que resulten.

. . .’ s . s
Los materiales y la ejecucion de la carpeta asfaltica en caliente se
ajustaran a las especificaciones que en esa material rigen en la Direc-
" . . . .
cion de Vialidad Provincial.

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la pre-
paracién de la mezcla bituminosa el Contratista debera solicitar con
la debida anticipacién, la aprobacién de la "¥ormula para la mez-
cla en obra" que cbligatoriamente debe presentar con la cual se cumplan
las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes. No
podra iniciarse el acopio de materiales hasta tanto la formula de
obra sea aprobada. No dard derecho a ampliacién del plazo contrac-
tual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligacién del
Contratista,

En dicha "“férmula"” se consignaré la granulometria de cada uno de
los agregados petreos y los porcentajes en que intervendran en la
mezcla los agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bi-
tuminoso. Consignaré ademas la granulometria de la mezcla y el re-
sultado de los ensayos realizados, los que incluieran: Desgaste Los An-
geles, clasificacidn mineralégica, adherencia, absorcién, peso es-
pecifico aparente, peso especifico seco y peso especifico de los
Agregados Saturados. Adjuntaré las muestras necesarias de los materia-
les a utilizar, a efectos de que la Inspeccién verifigque los resulta-
dos de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la Ins-
peccién, el Contratista estara obligado a suministrar una mezcla bi-
tuminosa que cumpla exactamente las proporciones vy granulometria en
ella fijadas, con las siguientes tolerancias: * 0,25% para el material
bituminoso. * 4% para las cribas y tamices de la mayor ahertura, hasta
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el 4,8 mm (N2 4) inclusive, + 3% para los tamices 2,4 mm (Ng 8) a 149
(N2 100) ambos lncluldos' mas o menos 2% para el tamiz 74 {(N22 200),

. . [4 . 4
Esas tolerancias definen los llmltes granulometricos a emplear en el
trabajo, los cuales se hallaran a su vez entre los limites estableci-
dos en la espec1f1cac1on correspondiente,

Conjuntamente con la presentécién de la formula para la m?zcla en
obra, el Contratista debera someter a consideracion los limites de
variacion admisibles de los distintos agregados que formaran parte
de la mezcla., La faja de variacién a51 establecida sera considera-
da como definitiva para la aceptac10n de materiales a acopiar.

La ejecucion de los trabajos correspondientes, se permltlra durante
todo el afio, siempre que la temperatura ambiente minima sea de 5°C a
la sombra y en ascenso, y que la Inspeccidn, sobre la base del pro-
noéstico del tiempo, la autorice., Los trabajos se suspenderén cuando
al temperatura desciende por debajo de 8°C,

Si por razones de temperatura no pudiese ejecutarse la carpeta asfaltl-
ca por un lapso prolongado al solo juicio de la Insp9001on, las calles
afectadas podran librarse al transito hasta el momento en gue puedan
realizarse los trabajos. En tal casc el Contratista tendra a4 Su cargo
los rellenos provisorios, hasta el nivel del pav1mento adyacente, su con-~
servacion Yy en su momento, su retiro, vy demas trabajos necesarios
previos a la ejecucion de las carpeta.

Si las cond1c1ones climaticas lo permiten, la ejecucion de 1la carpe-
ta debera operarse una vez verificadas ]as cond1CLones que debe reunir
las base. En caso contraric la InspGCC1on fnjara un plazo para su
cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar una multa de hasta el equi-
valente del dos por dnez mil del monto del contrato actualizado por los
mayores costos, por dia de demora.

Una vez terminados los trabaJos de relleno y reconstrucc1on de pavimen-
tos, el Contratista debera retirar el mi, smo dla el material sobran-
te.

En el caso que el Contratista no diera cumplimiento a estas estipulacio-
nes 1ncurr1ra en una multa igual a la anterlormente espec1f1cada, por
cada dia de retardo en cada caso y ademas la InspeCC1on podra or-
denar el retiro del material sobrante por cuenta de agquel.

El Contratista debera conservar la reconstruccién de pavimento hasta
la recepcion definitiva de las obras y procedera a reparar los hundi-
mientos, cuarteamlentos y deterioros que se produzcan en los plazos gue
le fije 1la Inspeccxon.

5-2-3-3 Cordones y cunetas de hormigén
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. -’ . '
Los cordones y cunetas de hormigon a reconstruir deberan tener las
mismas dimensiones, cotas y pendientes que los existentes.

Las nuevas cunetas tendran un ancho de 1,10 m, un espesor de 0,18 m vy
un perfil parabolico, con una flecha de 2 a 3 cm.

El hormigén a utilizar sera del tipo especificado en el articulo
1° de la parte "A" de este pliego de especificaciones tecnicas particu-

lares y sera vibrado.

. . * . . . ’ »
Las Jjuntas de contraccion y dilatacion se dispondran segun las
instrucciones que en cada casc imparta la Inspeccion.

. . v - . 7
Formas de medicion, certificacion y pago

. 2 3 . . !
La rotura y reconstruccion del pavimento, y la ejecucion de cordo-
- - . + ! . .
nes y badenes de hormigon, se liguidara por metro mediante la apli-
-7 . . bl
cacion de la siguiente formula:

Sp = A x L
siendo:
Sp: Superficie a reconccer al Contratista

- # 4 .
A : Ancho de la reconstruccion que se le reconocera al Contratista

L : Longitud de la reconstrucciaon

L, re . . .’
El ancho A de 1la reconstruccion sera el que surja de la medicion
en el terreno para cada tramo ejecutado, perc como maximo se aplica-
L4 .
ran los valores establecidos en el cuadro N2 4.

Los mayores anchos gue surjan como consecuencia del procedimiento cons-
tructivo adoptado por el Contratista, de los deterioros por el transi-
to, por falta de apuntalamiento de taludes o por otras causas derivadas
de 1la propia obra, no tendran reconocimiento directo y sus costos se-
ran absorbidos por el Contratista.
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CUADRO N2 4

ANCHOS MAXIMOS A RECONCCER POR ROTURA Y RECONSTRUCCION DE

PAVIMENTOS
DIAMETRC O ANCHO INTERIOR DEL CONDUCTGO ANCHO RECONSTRUCCION

{m) (m)

0,15 G,85
0,30 1,05
G, 40 1,05
0,50 1,25
0,60 1,35
0,70 1,50
0,80 1,60
0,90 1,70
1,00 1,90
1,10 . 2,10
1,20 2,50
1,40 3,80
1,80 4,20
2 % 2,40 7,20

N ' . . Fd
La certificacion se realizara en tres etapas, a saber:

I- Una vez realizada la rotura del pavimento y su base incluyende los
cordones y badenes de acuerdo a lo especificado.

II- Una vez ejecutados los cordones y badenes de hormigén y la impri-
macicon de acuerdo con lo especificado.

III- Una vez ejecutada la carpeta asfaltica y «cumplidos la totalidad
de los trabajos incluye el item N2 5 del presupuesto.

Las liquidaciones se realizaran de acuerdo con lo siguiente:;
Para el estado I : El 10% del precio unitario contractual del item N2 5§
Para el estado II : El 35% del precio unitario contractual del item N2 5

Para el estado III: gl 55% restante del precio unitario contractual del
1tem N2 5
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ARTICULO 692: PAVIMENTOS DE CALLES Y ESQUINAS

. .
Descripcion General

Este articulo se refiere a la pavimentacién de calles y esguinas de
calzadas actualmente de tierra en los tramos que circunscriben a los su-
midercos de cordon y con las longitudes y posiciones indicadas en los pla-
nos N 79-2-P, 79-3-P y 79-4-P y comprende la ejecuciodn de los siguien-
tes trabajos: las excavaciones necesarias para el perfilado de la subra-
sante o la formacién de terraplenes compactados segﬁn corresponda;
la compactacién de 1los 0,20 m superiores de la subrasante de los sue-
los naturales; la provisién de todos los materiales necesarios para la
ejecucién de la base de tosca, los badenes de hormigén, la imprima-
cién y la carpeta; el destape del vyacimiento, extraccion y transpor-
te de la tosca; su desparramo y compactacién; el riego de liga y la im-
primacién bitumincsa; la construccidn de la carpeta asfaltica; la
conservacion del pavimento durante el plazo de garantia; el retiro
de todo material sobrante y los gastos gue originen las medidas de segu-
ridad.

Especificaciones de los Trabajos

Normas Generales

En todo lo que diera lugar y no se éontradiga con las presentes especifi-
, . .
caciones tecnicas insertas en el Capitulo IIT del presente pliego.

' ”
Preparacion de la subrrasante

3 s - 3 .
Se realizaran los movimientos del suelo natural necesarico para llenar
toda el area a pavimentar a la cota de la subrrasante de proyecto, in-

cluyendo excavaciones y terraplanamientos y el transporte que estas ope-
raciones reguieran,

» . .
Se ejecutaran todos los trabajos necesarios para proceder a su compac-
.’ . 13 . .
tacion; las operaciones de manipuleo de los mismo y los riegos con el
: . e ..
agua necesaria hasta lograr el peso especifico aparente exigido.

Cuando sea requerido formar terraplenes, el Contratista podré emplear
los suelos producto de las zonas excavadas de mejor calidad. La Inspec-
cion de obra determinara sobre la aceptacién o el rechazo de un de-
terminado suelo.

L4 .
El suelc empleado no contendra ramas, trencos, restos de hierbas, o ma-
s - .
terial organico alguno.
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Todos los productos de las excavaciones que no sean utilizados en los si-
tios 1nd1cados, seran trasladados a los lugares aprobados por la Ins-
peccion, seran desparramados en capas y ordenados en forma prolija
de acuerdo a instruccicnes gque en cada caso fije la Inspeccmon.

No debera, salvo orden expresa en contrario de la Inspeccién efec~
tuarse excavacion por debajo de la cota de rasante proyectada; la repo-
sicion de todo material indebidamente excavado y su compactacion
correré por exclusiva cuenta del Contratista.

- . 4 . .
No podra comenzarse ningun trabajo de preparacion de subrrasante
si previamente no se encontrase los conductos principales instalados y
su zanja perfectamente rellena y compactada.,

Los suelos que forman la subrrasante de 0,20 m de espesor deberén den-
sificarse mediante el escarificado, humedecido al nivel conveniente y
compactado hasta lograr el 100% en suelos Al y A2 o el 95% en suelos A4
A5 y la humedad éptima obtenida del ensayo de compactacién segﬁn
norma VN-E5-67 y complementarias.

El contenldo del agua de los suelos durante las operaciones de compacta-
c1on no debera definir en + 2% del optlmo del ensayo especificado.

La subrrasante se construira hasta las cotas indicadas en planos a las
ordenadas por la Inspeccion admitiéndose como tolerancias una dife-
rencia, con respecto a dicha cota, de hasta dos (2) centimetros en de-
fecto y cero en exceso,

. . 4 {
El contrel de densidades se realizard en muestras extraldas de por
N . . : B -
lo menos una verificacion cada 200 m2, en centro y bordes, por el me-
todo de la arena u otro similar.

. - v A 2
En caso de no lograrse la compactacion especificada se repetira de
. . . . .’
inmediato todas las operaciones establecidas para la compactacion de
suelos.

P . - v
Construccion de las cunetas de hormigon en esquinas

Se ejecutarén cunetas de hormigén en esqguinas de acuerdo a lo especi-
ficado en planos y a las instrucciones impartidas por la Inspeccién.
Las mismas seran de 1,10 m de ancho por 0,175 m de espesor y tendré
perfil superficial parabollco con una flecha de 2 a 3 com.

El hormigén a utilizar sera del tipo 3. Las Jjuntas de contraccién

LG .‘ . 4 -’ + .

y dilatacion se dispondran segun las instruccienes que en cada ca-
. -'

so imparta la Inspeccion.

Base de Tosca
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Se efectuara en un todo de acuerdo a 1o establecido en el apartado
5-2-2-1 del articulo N¢ 5.

r - . . R
Carpeta asfaltica e imprimacion

.Se ejecutaré en un todo de acuerdo a lo establecido en el apartado

§-2-2-2 del articulo N2 5

3 n, 1 - -’
Pormas de medicion, certificacion y pago

La ejecucién de los pavimentes de calles se medira por metros cuadra-
dos computéndose los anchos previstos en el proyecto para la franja pa-
vimentada, entre el borde de cunetas de hormigén y a las longitudes
realmente ejecutadas, sumandose a las superficies asfaltadas las
correspondientes a los badenes de esquinas.

Los sobreanchos de preparacién de subbase que cubre la fundacién de
los cordones laterales y los 0,30 m minimos externos de base de tosca
no tendran certificacion directa expresa por la cual su costo esta-
ra incluido dentro del costo del ancho de la carpeta asfaltica.

- - . - i
La certificacion se realizara en dos etapas:

. . . . [
I .~ Una vez ejecutados los movimientos de tierras, contruides los ba-~
denes si correspondiera, colocada y compactada la base de tosca y
. . . .
realizada la imprimacion,

II.- Una vez ejecutada la carpeta asfaltica y cumplida la totalidad de
los trabajos que incluyen el item N2 6 del presupuesto.

La liquidacién se hara de acuerdo a lo siguiente:
Para el estade I : E1 40% del precio unitario contractual del item N2 6

Para el estado II: El 60% restante del precio unitario contractual del
item N2 6

ARTICULO 7% CORDONES DE HORMIGON

- .
Descripcion General

Comprende la construccion de los cordones cunetas de hormigén simple
que se deberan ejecutar en aguellos tramos de calles actualmente no as-
faltados y en los lugares establecidos en planos o/y los que defina la
Inspeccion  durante la ejecucién de las obras. Se incluyen los tramos
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curvos de esquinas. Incluira cuando corresponda, todos los trabajos de
preparacion de la base de apoyo.
El plano N2 79-1-P da muestra de la seccion transversal adoptada para

los mismos.

Especificaciones de los trabaijos

En todo lo que diera lugar y no se contradiga con las presentes especifi-
caciones técnicas insertas en el Cap{tulo IIT del presente pliego.

Los cordones cunetas serén construidos de hormigén tipo 1III, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 12 de 1la parte "AY" de este
pliego de especificaciones técnicas particulares, vibrade y ejecutado
sobre la subbase de suelo natural ya preparado y aprobado por la Inspec-

cion de acuerdo a lo establecido en el apartado 6-2-1 de este pliego.

Se wutilizaran moldes metalicos de superficies 1lisas y parejas no
acepténdose elementos oxidados ni abollados. Se fijarén al suelo con
la cantidad suficiente de estacas y medios de vinculacion gue garxanti-
ce su perfecto alineamiento y nivelacidn Y su total indeformabilidad
durante el colado y vibrado del hormion.

Una vez desencofrado se rellenara con tierra compactada el tramo de wve-
reda que va entre el borde superior del cordéon construide y la super-
ficie original de la misma con pendiente suave Y en un tode de acuerdo
con las instrucciones de la Inspeccién.

. . . L4
Todas las imperfecciones que se notaren en el hormigon al momento del
. ’ - 1 - ,
retirc de moldes seran reparadas de inmediato con mortero u hormigon
de la misma calidad que la utilizada durante el hormigonado.

Los tramos cuyo hormigén no cumplieran con la calidad minima de re-
sistencia cilindrica establecida en estas especificacidnes o que pre-
sentaran deficiencias de niveles en la superficie de la cuneta o del bor-
de superior mayor a *1 cm, o que contengan errores dimensicnales de -1
cm, +2 cm respecto a los niveles de proyecto, o gue posean errores de
alineamiento superior a 1 cm cada 25 m, la Inspecccidn podré solici-
tar su rotura, retiro y reconstruccion corriende los gastos que tal ta-
rea demande por cuenta exclusiva del Contratista.

. . ’ - ] L
Formas de medicion, certificacion y pago

Los cordones cunetas se mediran por metro lineal de estructura con-~
L4 - ’ {
truida. Los tramos curvos se mediran a lo largo de 1la linea que
. : . - . 3 S *
vincula la superficie de la cuneta con el plano inclinado del cordon,

La certificacion se realizara una vez ejecutado el corddn y con-
cluido todos los trabajos especificados en el presente articulo, rea-
lizandose el pago al precio unitario contractual del item N2 7 gel pre-
supuesto. '
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ARTICULO 82 CANAL DE HORMIGON ARMADO

Descripcion General

La ejecucién del canal de hormigén armado comprende la provisién
de todos los materiales equipos y manc de obra necesarios para construir
la estructura completa y terminada del canal ubicada en el extremo de
aguas abajo del sistema pluvial y comprende: la elaboracidn del hormi-
gon; le ejecucién del contrapisc de apoyo de la estructura; la prepa-
racién de las armaduras; el transporte vy colocacién del hormigén Y
armaduras, la ejecucién de los encofradosy; el desencofrado y curado;
ejecucion de las juntas de contraccicn y de dilatacién necesarias,
la ejecucién de los ensayos de hormigén y de los materiales integran-
tes del mismo, las reparaciones y terminaciones superficiales, la limpie-
za y el mantenimiento del mismo hasta la recepcién final, todo de
acuerdo a planos y a estas especificaciones,

Especificaciones de los trabajos

Fundaciones de la obra

La estructura del canal de fundara sobre suelo firme compactado de
acuerdo a lo especificado en el articulo 22 de este pliego.

La fundacion sera sohreexcavada cuidadosamente en unos c¢inco (5) cen-—
timetros de espesor para permitir la ejecucién de un contrapiso de
hormigén tipo 5 en toda la superficie de apoyo del canal que lleva con-
tra el terreno armaduras horizontales, logrando de esta manera el correc-
to replanteo e instalacion de las mismas, asi como también permi-
tir el franco apoyo de los encofrados y facilitan la limpieza del plano
de fundacion,

. il - - . - .
Tanto la sobreexcavacion indicada c¢omo el contrapiso especificado no
Lt - ] ’ .
tendra pago directo alguno, sino que sera absorvido dentre de los
gastos generales del presente item,

. - 0 i
Una vez realizado el contrapiso, el Contratista con la intervension de
|' b v
la Inspeccion procederan a ejecutar el replanteo del canal y la mar-
. * .
cacion de niveles.

Estructuras

Con la suficiente anterioridad, el Contratista debera presentar a la
Inspeccién las planillas de doblado de hierros y el detalle constructi-
vo y de instalacion del sistema de encofrados a utilizar. Ambos docu-
mentos deberan ser aprobados por escrito por la Inspeccién sin cuyo
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rd
requisito el Contratista no quedara facultade a comenzar la construc-
cion de las obras.

Los materiales del hormigén, su elaboracién, transporte y coloca-
cién; la confeccion de encofrados, el curado, desencofrado y las ope-
raciones superficiales y las pruebas de calidad se ejecutara de acuer-
do a las espec1f1cac1ones del articulo 1@ del pllego "A" de las Especi-
ficaciones Tecnicas Particulares. Se utlllzara hormlgon tipo 2.

El canal sera construido con las dimensiones y detalles estructura-
les indicades en plancos e incluye los mureos inclinados extremos de vincu—
lacién al conducto rectangular de aguas arriba y de ila v1nculac1on a
la alcantarilla de aguas abajo, ademas de la prov151on de materiales
con ejecucion de todas las juntas de dilata01on Y contraccién que
requiera la estructura.

Junta de dilatacién y contraccién

En los extremos del canal (vinculacién con las estructuras extrema§),
y en el centro del tramo se deberan ejecutar juntas de dilatacion.
El plano N2 75:1-P muestra el detalle constructivo de las mismas.

En las juntas de dilatacidén se colocaran cintas elésticas de cloru-
ro de polivinilo plastificado de las dimensiones indicadas en planos. La
densidad del material a 20°C serad no menor de 1,4 gr/cm3, la resisten-
cia a la tracclon, a la misma temperatura, no menor de 125 kg/cm2 y el
alargamiento a la rotura no inferior a 250 % .

Todas las uniones deberan poder realizarse por soldadura mediante el
calentamiento de los extremos de la cinta.

Transversalmente al eje del canal y cada cinco (5) metros se dispon-
dran juntas de contraccion, las que se ajustarén a lo indicado en
el deta]le del plano N2 75-1-P, Para el relleno y sellado de la junta se
utilizara manta de caucho bituminoso clastlco aplicable en frio del
tipo IGAS canal, previo a su aplicac1gn deberé limpiarse, rasque-
teéndose y completarse 1la junta con aire comprimide eliminado todo ma-
terial flojo y suelto, dejando las superficies de contacto perfectamente
Limpias y firmes. .

L * Cops .
Formas, de medicion, certificacion y pago

. 4 3 # - *
El canal de hormigon armado se medira por metro lineal segun el
eje del mismo, entre los planos exteriores de las estructuras extremas
que vincula,

. . . r - .
La certificacion se desdoblara de la siguiente manera:

I .- Una vez hormigonada la estructura.
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Il.- Una vez efectuado el desencofrado, reparadas las fallas visibles,
completadas las Jjuntas de dilatacion vy contraccidn y aprobada
la calidad constructiva del canal por la Inspeccidon de obra.

- ' ' . ’ - -
La liguidacion se realizara de acuerdo con los siguiente:

Para el estado I: el 50% del precio unitaric contractual correspondien-
te al item N2 8 del presupuesto

Para el estado II: el 50% restante del precio unitario contractual co-
rrespondiente al item N2 8 del presupuesto

Los precios unitarios del contrato estipulados sera compensacion to-
tal de todos los trabajos descriptos en el presente articulo.

ARTICULO 92: CONDUCTOS RECTANGULARES DE HORMIGON ARMADO

. ,
Descripcion General

La ejecucién de conductos rectangulares de hormigon armado comprende
la provisién y transporte de todos los materiales necesarios, provi-
sion de equipos, enseres y mano de obra para la elaboracién del hor-
migon y de las armaduras; el transporte y colocacion del hormigén
y armaduras; la construccion del contrapiso; la ejecucion de los en-
cofrados; el desencofrado; el curado; la reparacién de las partes de-
fectuosas; la ejecucién de los reveques necesarios; la realizacion
de los ensayos de calidad del hormigén y de los materiales integrantes
del mismo, incluyendo la provisidn de enseres, materiales y equipos ne-
cesarios, de acuerdo con los planos, las presente especificaciones y las
indicadas en el articulo 12 de la parte "A" del Pliego de Especifica-
ciones Técnicas Particulares.

Especificaciones de los trabajos

Fundacion de la obra

Antes de proceder a ejecutar la fundacion de la obra deberd verifi-
carse gue la capacidad del suelco sea la necesaria para soportar las car-
gas ocacionadas por el conducto, la cual serad como minimo de 1
kg/cm2,

’ N . 3 . . .
Son validas las especificaciones indicadas en el apartado 8-2-1 del ar-
{ e -
ticulo B? en cuanto a sobreexcavacion, contrapise y replanteos.

Estructuras
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Son validas las especificaciones indicadas en el apartado 8-2-2 del ar-
ticulo 8¢ en cuanto’ a presentacion de planillas, armaduras y deta-
lles de encofrados y hormigones.

La ejecucion de las estructuras se ajustaran a los planos del proyec-
to. El procedimiento de ejecucidn que adopte el Contratista deberé
ser aprobado previamente por 1la Inspeccién sin gue ello le exima de 1la
responsabilidad sobre accidentes e inconvenientes que pudieran sobreve-
nir como consecuencia de los procedimientos empleados.

El Contratista debera cuidar especialmente €l relleno perfecto de los
moldes y encofrados y el mantenimiento de la seccién de hormigén in-
dicada en los planos ¥ la Inspeccidn podré ordenar cortes en la masa
de hormigén a efectos de verificar el espesor de las paredes.

Los moldes deberan ser metélicos, salvo indicacién contraria de la
Inspeccion, Y estarén provistos de ventanillas de limpieza e inspec-
cion en los lugares que correspoondan. El Contratista deberé presen-
tar para su aprobacién los plancs de disefic de los encofrados,

0 - . ] . -
Las etapas de hormigonado, salvo indicacidn en contrario de la Inspec-
. . . . . .
Cion, se realizara de acuerdo a lo slguiente:

12 etapa: fondo de los conductos incluyendo como minimo 0,30 m de
altura de pared

22 etapa: péredes_verticales y techo de los conductos.

El desencofrado se realizara una vez que la estructura adquiera la
consistencia necesaria para sostener su propio peso y los ensayos acei-
dentales y cuando lo ordene por escrito la Inspeccion.

Todo desencofrado se debera realizar bajo la presencia de 1la Inspec-
cidn guien observara las deficiencias superficiales y de masa de los
hormigones, ordenando las tareas de reparacion vy correccion gque
correspondan.

Los parametros internos de los conductos deberan quedar perfectamen-
te lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se
notaran, debera subsanarlas el Contratista Por su  cuenta, pudiendo la
Inspeccién, exigir, si lo cree conveniente, la ejecucién de un enlu-
cido de mortero de cemento Y arena o de cemento puro, que se considera-
ra incluido dentro de los precios contratados por la construccién
de los conductos.

L . ] , -
Estos conductos no seran sometidos a pruebas hidraulicas,

Todds las fallas deberan ser subsanadas dentro de las 12 horas de pro-
cedido el desmoldado.
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El relleno de la zanja se efectuara una vez otorgada la orden escrita
de la Inspeccién y luego de cumplida las exigencias de reparaciones in-
ternas y externas de la estructura, aprobado dicho trabajos vy adquirida
la resistencia necesaria como para soportar adecuadamente la sobrecarga
a que quedaré expuesta,

El incumplimientc por el Contratista en cuanto al desencofrado, repara-
cién y relleno dara lugar a 1la aplicacién de una multa del cinco
por diez mil del monto del contrato actualizado por mayores costos con
las férmulas polinémicas al mes anterior al de los trabajos, ade-
mas de tener gque cumplimentar la orden que por tal motivo imparta en
dicho momento la Inspeccién.

Puntos singulares de las estructuras

- ' ¢ . .
Quedaran incluidos como parte integrante de los propios conductos
rectangulares todas las construcciones especiales gue se involucran den-

tro de sus propias estructuras y a saber:

* Extremo de aguas abajo con su muro superior de coronamiento y con-
.
tencion de los rellenos,

a ] - .

* Ventanas provistas en el muro intermedic del conducto de seccion
doble.
- . ] ¥ .

* Transiciones entre conductos de distinta seccion.
* Curvas.

0 -’ -
* Portales de vinculacion a todos los ramales gue accedan al mismo.
* Estructura de vinculacion al conducto c¢ircular de extremo de

aguas arriba.

. a 4 ’ -
* Aberturas de vinculacion a bocas de acceso, a camaras clegas y
o < .
a cafierras de sumideros,

* Union de paredes con conductos de sumideros.
* Juntas de dilatacion.
* Todo otro detalle estructural que guede involucrado dentro de la es-

tructura propia de los conductos rectangulares

Los hormigones, armaduras, encofrados y demas materiales equipos y ma-
no de obra gue reguieran estas obras singulares de los propios conductos
no tendra pago directo alguno sino que su costo debera estar involu-
cradoc en el precio unitaric correspondiente a cada seccion de conduc-
to.
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. L’ . . L7
Formas de medicion, certificacion y pago

Los conductos rectangulares de hormigén armado se mediran por metro
lineal, sequn el eje de los mismos, incluyendo a las curvas, los tra-
mos correspondientes a las camaras de enlace ¥y bocas de acceso, los
tramos con vinculaciones a otros conductos, los tramos de transiciones
por cambios de seccién, los extremos de conductos, los tramos con ven-
tanas y demés singularidades de las propias extructuras.

En este ultimo caso, las transiciocones se pagaran por metro lineal al pre-
. . . .7 .

cilo unitario del conducto de mayor seccion correspondiente a la respec-

tiva transicion.

En los tramos correspondientes a las camaras de enlace y bocas de acce-
so se excluyen las estructuras que esten por encima del extradés del
conducto, tales como las chimeneas de acceso, los cuales se pagarén
por los items N2 14 y 15 del presupuesto.

La certificacion se desdoblara de la siguiente forma:
I - Una vez hormigonado la 12 etapa.
ITI - Una vez desencofrade el conducto y reparadas las fallas visibles.

IITI- Una vez efectuado el relleno y constatada la integridad vy calidad
constructiva del conducto.

La liquidaciones se realizaran de acuerdo con lo siguiente:

Para el estado I : El 20% de los precios unitarios de contrato corres-
pondientes a los subitems del presupuesto N2 9-1
rd
al 9-6, segun correspoda.

Para el estado II : El 60% de los precios_uQitarios de contrato corres-
pondientes a los subitems del presupuesto N2 9-1
al 9-6, segun corresponda.

Para el estado III: El 20% restante de los precios unitarios de contrato
correspondientes a los subitems del presupuesto N2
9-1 al 9-6, segun corresponda.

Los precios unitarios de contrato estipulados para los subitems del
presupuesto 9-1-; 9-2; 9-3; 9-4; 9-5 y 9-6 seran compensacion total
por todos los trabajos especificados en el presente articulo.

ARTICULO 109:.CANERIA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA CONDUCTOS PRINCIPA

LES Y SECUNDARIQOS
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] - 4
Descripcion General

La provisién, transporte vy colocacion de cafieria de hormigén ar-
mado prefabricada correspondiente a los subitems 10-1; 10-2; 10-3;
10-4; 10-5 y 10-6 del presupuesto comprenden la provisién, transporte
y acopio en obra de las cafierias de hormidén armado premoldeado de
los diametros correspondientes, aprobados por OSN o la Direccion de
Obras Saitarias de la Provincia de Buenos Aires (DOSBA); el transporte
hasta costado de zanja; la colocacion de las caferias; los cortes de
caﬁerias que sean menester; la ejecucién de las juntas incluyendo el
material necesario; la ejecucién de las pruebas hidraulicas corres-
pondientes; la construccion de los tapones provisorios de extremo; el
suministro de los enseres, magquinarias y personal requerido para su eje-
cucién, la reparacién de las juntas defectuosas o cafos con pérdi—
das y el cambio de carnos defectuosos.

Especificacién de los trabajos

La fabricacidn, recepcién y ensayos de ‘la cafieria de hormigén ar-
mado prefabricada, se efectuara de acuerdo con lo indicado en el ar-
ticuloc 292 de la seccion “A" del presente pliego de especificaciones
técnicas particulares.

0 ’ —~ . * . .
La colocacion de los cafios premoldeados se ajustara a lo siguiente:

El fondo de la zanja debera perfilarse de acuerdo a lo indicado en el
plano N2 30-P/l adjunto, debiendo verificarse las cotas indicadas en los
planos de los perfiles longitudinales.

Antes de bajar los cafios a las zanjas se verificaran si los mismos no
presentan roturas, fisuras u otra imperfeccién inaceptable. Luego se
limpiaran, especialmente las juntas, vy bajaran con cuidado, debiendo
descansar en toda su longitud sobre la superficie perfilada del fondo de
la zanja.

Las juntas entre cafos de espiga y enchufe se efectuaran en la forma
siguiente: se humedecera la espiga del cafio a colocar y el enchufe del
yva colocado, y se aplicaré inmediatamente en el angulo entrante de
este mortero de cemento puro suficientemente consistente para que no
se escurra,

En sequida se desplazaré suavemente el cafio a c¢olocar, introduciendo
su espiga en el enchufe del cafio ya colocado, de modo que queden bien
centrados a fin de que el espesor de la junta sea uniforme; terminada es-
ta operacién, se calzara el cafo para que no sSe mueva y se conclui-
ra de rellenar la junta con mortero de dos partes de cemento por una
de arena fina; luego se formara un chaflan con el mismo mortero a ob-
jeto de proteger la Jjunta propiamente dicha. '
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En los dias muy secos o de excesive calor se debera mantener constan-
temente humedad las juntas, durante las primeras 24 horas de ejecuta-
das. En caso de que las superficies internas de 2 cafios consecutivos no
coincidan exactamente, se debera hacer ceoincidir, por lo menos, en una
linea recta, las generatrices interiores del invertide, alisando inte-
riormente la junta e identificando con mortero de cemento puro los resal-
tos que pudieran existir entre los dos cafios.

~ ¢ . I .
La cafieria debera colocarse formando lineas perfectamente rectas
’
entre camaras,

El relleno de las zanjas no se efectuaré hasta 12 horas después de
aprobada la cafieria.

A medida que avance la colocacion de la caﬁer{a, se pasaré un
tapén de madera dura atado en sus extremidades con hilo o alambre. Lue-
go de terminada la colocacion de cada tramo se correrd el tapén en
toda la longitud del tramo, rechazdndose todas las cafierias que no
permitan su pasaje., Para conductos de 500 mm de diametro interno, el
diametro del tapon sera inferior en 10 mm al del conducto y para
los conductos entre 500 mm y 900 mm de diametro interno, el diémetro
del tapon sera inferior en 15 mm al del conducto.

El largo del tapén sera igual a 1 1/2 veces el diémetro del conduc-
to.

La Inspeccion, a pedido del Contratista, podra autorizar el emplec
de otros dispositivos que remplacen al tapon, siempre gue cumplan su
misma finalidad mecanica.

. 4 . . .
Los conductos iguales o mayores a 1,00 m seran impeccionados visualmen-
- ] . . '
te controlande gque los desniveles entre juntas no reduzcan al diametro
4 . - .4 . .
en mas de 15 mm cualquiera fuera la direccion radial que se conside-
re,

Terminada la colocacion de la cafieria entre dos camaras Y des-
rl Fd . . 3

pues de 24 horas de hecha la ultima junta, se procedera a efectuar

la prueba hidraulica.

La cafieria se llenara de agua a una presién minima medida sobre
el intrados superior en la camara mas alta, de dos metros (2) de co-
lumna de agua o en caso de resultar mayor, ubicande el nivel del agua
de prueba a unos 0,20 m por encima de la cota de pavimento.,

Se debera eliminar todo el aire y mantener el agua en la cafieria por
lo menos durante dos (2) horas antes de efectuar la prueba.

La prueba se realizara durante una (1) hora a fin de comprobar lia im-
permeabilidad de las juntas y descubrir fallas en los cafios.

b . ’ . N . N F
La perdida maxima admisible en litros por hora sera:
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Padm = 0,45 H =x D x N : N L

H: altura del agua de prueba medida a partir del intrados superior de
la cafieria

. 2 ~ T
D: diametro en metros de la caneria
’ - 3
N: numerc de juntas ubicadas en el tramo

L: longitud en metros del tramo ensayado

El agua a utilizar podré ser extraido de la Laguna Don Tomas.

Si alguna junta o cafic acusara exudaciones o pérdidas, se les hara
una marca, luego se descargaré la cafieria y se repararan las par-
tes defectuosas revistiéndolas con un anillo de hormigon de 10 c¢m de
espesor y en la longitud gque fije la InSpeccién, debiendo sobrepasar
en 5cm como minimo, la zona afectada. Los cafios rotos a los gque presen-
ten grandes perdidas seran cambiados.

La prueba hidraulica se repetiré hasta obtener un resultado satisfac-
torio a juicio de la Inspeccion.

La tapada de la zanja se realizara una vez la Inspeccién lo autorice
por escrito, dejando constancia del resultado de la prueba hidraulica
y de la correcta colocacion y ejecucion de las juntas

. 4 - ~ 4
El relleno se realizara manteniendo la cafieria llena de agua, proce-
diéndose a una segunda prueba a zanja tapada durante una (1) hora de
. { .
tiempoc minimo.

Se entiende por zanja tapada el relleno y compactacién de por lo menos
unos 0,50 m por sobre la cafieria.

Forma parte de los trabajos la construccion de los tapones de cafe-
rias ejecutados con mamposteria de ladrillos de 0,30 m de espesor,
juntas de mortero de cemento armadas con hierros y revocada interiormen-
te con mortero de cemento impermeable en aguellos puntos extremos para
los cuales la instalacion de cafierias continuara en una etapa cons-
tructiva posterior a la adjudicada. Esta provisién y trabajo no ten-
dra pago directo debiendo el Contratista considerarlo dentro de los
costos del item,

» .’ = r u‘
Formas de medicion, certificacion y pago

Las cafierias de hormigon armada prefabricadas se mediran por metro
lineal segﬁn el eje de las mismas, sin incluir las partes que queden
empotradas en las estructuras (cémaras, curvas, obras de vincula-
cion, etec.) trozos que se consideran formando parte de estas a1ti-
mas.,
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La provision, transporte y colocacion de cafieria de hormlgén ar-
mado prefabricada para conductos principales que 1ncluye todas las provi-
siones y trabajos especificados en este artlculo, se pagaran a los
precios unitarios de contrato por metro de longitud correspondiente a
los subitems del presupuesto numeros 10-1; 10-2; 10-3; 10-4; 10-5 ¥
10-6 para los cafos de diametros internos: 1,20 m, 1,10 m, 1,00 m,
0,90 m, 0,80 m y 0,70 m respectivamente.

ARTICULO 1192: CANERIAS DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA CONDUCTOS DE EMPALME

11-1

11-2

1i-3

N .
Descripcion General

Las provisiones y trabajos que comprenden los subitems 11- l1; 11-2;
11-3 vy 11-4 del presupuesto para conductos de empalmes, son los indica-
dos en el apartado 10-1 del articulo N2 10 correspondiente a los con-
ductos principales,

Especificaciones de los trabajos

Seran de aplicacion la totaliddd de las especificaciones indicadas
en el apartado 6-2 del articulo N2 6 de este pliego.

. L B . .'
Formas de medicion, certificacion y pago

Las canerlas de hormlgon armado para conductos de empalme se- medi-
ran, pagaran V% certlflcaran en forma similar a lo establecido en
el apartado 10-3 del articulo Ne 10, correspondientes a los subitems
N 11-1; 11-2; 11-3 vy 11-4 del presupuesto para los dlametros internos
0,60 m, 0,50 m, 0,40 m vy 0,30 m respectivamente,

ARTICULO 122: SUMIDEROS DE, CORDON

12-1

. , '
Descripcion General

La ejecucion de sumideros de coron, comprende la rotura del cor-
dén, pavimente y veredas existentes, la excavacién- el relleno com-
pactado; el transporte del material sobrante; 1la prov151on Yy transpor-
te de los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la construc-
cion del sumidero normal con altura de hasta 2 = 0,75 m (sin sobreca-
mara) incluyendo la prov131on y colocacion del marco y reja horizon-
tal de hierro fundido, y la construccién de cordones de empalme,
segun planos y las presentes especificaciones.
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Especificaciones de los trabajos

Los sumideros de corddn responderan a las cotas y tipos especifica-
dos en los planos. El hormigon simple y armado de su estructura y del
cordon a construir responderan a lo especificcado en la parte "“A"

- del presente pliego, asi como también la calidad de la fundicion

del marco y de la reja.

. . ! ’ -
Las alturas de los c¢ordones de vinculacion seran variables de
acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.

Los sumideros se instalaran en los lugares gque indican los planos vy
seran de seis tipos distintos: 51, 52, S3, 54, S5 y S6.

4
La posicién constructiva de los sumideros quedaran definidos en obra
de acuerde a Jos hechos existentes, las impresiciones de los conductos
de empalme y demas c1rcunstanc1as locales, debiendo el ajuste de su
ubicacion merecer la aprobac1on de la Inspecc1on.

El marco y la reja seran de fundicidén de acuerdo a lo establecido en
el plano N2 27-P y en la parte "A" de estas especificaciones técnicas.

El hierro angulo a utilizar como protecc1on de borde del sumidero se-
r4a nuevo, libre de oxidaciones profundas y hoquedades. Se limpiaré
superficialmente en forma prolija y profunda, eliminando 6xidos, cos~-
tras, aceites vy demas sustancias adheridas. Se aplicarén dos manos
de pintura estabilizante de oxido de probada eficiencia y una de pintu-
ra bhituminosa.

Cuando el valor de Z indicado en los planos supere el valor de 0,75 m se
construira una sobrecamara de hormigon simple que se pagara por
los items N2 3 y N2 13 del presupuesto.

Los valores de Z indicados en los planos podran modificarse en fun-

cion de los ajustes gue impongan las cotas reales de las obras exis-
tentes.

- , £ . - .'
Formas de medicion, certificacion y pago

Los sumideros se corddn se mediran por unidad de obra termindada pa-

ra cada uno de los tipos especificados, exc]uyendose la sobrecamara
3 + -

de hormigon simple cuando corresponda.

En los casos en gque el valor de Z resulte menos de 0,75 m se considera-
ra Z = 0,75m a los efectos de la medicion y el pago.

» - -‘ - - , . a
La certificacion se realizara cuando la obra este terminada, inclu-
. £ . .
yendo colocacion del cafio de empalme que se inserta en ella y retira-
dos los materiales sobrantes.
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Los sumidercs de cordon que incluyen todas las provisiones y trabajos
especificados en este articulo, se pagaran a los precios unitarios
de contrato por unidad de obra terminada, correspondiente a los
sub-items del presupuestos N® 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5 y 11-6 para
los tipos $1; S2; S3; S4; S5 y 56, respectivamente.

ARTICULO 132: HORMIGON SIMPLE PARA CAMARAS Y BOCAS DE REGISTRO

13-1

13-2

13-3

PDescripcion General

El hormigén simple para camaras de sumideros, camaras de enlace
ciegas, de registro y con bocas de registro, comprende la provision y
transporte de todos los materiales, equipos, enseres y mano de obra nece-
sarla para la elaboraC1on, el transporte y 1la colocacion del hormi-
gon simple; la ejecu01on de los encofrados; el desencofrado; el cura-
do de hormlgon- la ejecucion de los revoques necesarios para aceptar
las partes defectuosas; la realizacidon de los ensayos de calidad del
hormigén y la provisidon de los materiales, enseres y equipos necesa-
rios, a Ffin de construir las estructuras de hormlgon simple de dichas
obras, de acuerdo con los planos, planillas adjuntas y las presentes es-
pecificaciones.

Especificaciones de los Lrabajos

El hormigén simple se elaborara, transportaré Vs colocara de
acuerdo con lo especificado en la parte "A" del presente pliego.

. . - . . 7
Formas de medicion, certificacien y pago

El hormigén simple se medira por cubico de obra terminada suman-
dole el 100% del volumen ocupado por los conductos prefabricados que
se insertan en dicha obra.

Fp. . 7 N -
La certificacion se realizara una vez desencofradas las estructuras,
reparadas las partes defectuosas y realizado el curado que corresponda.

El hormigon simple se pagaré al precio unitario de contrato estipula-
do para el item N2 13 gdel presupuesto y serxa compensac1on total por
todos los trabajos y provisiones descriptos en el presente artlculo.

ARTICULQ 1492: HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURAS

14-1

a . [ P
Descripcion General




14-2
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El hormigén armado al que se refiere el presente articulec sera el
utilizado para la ejecucion de parte de la totalidad de las siguientes
estructuras:

Camaras de inspeccién.

Cémaras de enlace ciegas y con bocas de registro.

Alcantarillas de extremos de aguas abajo.

Tramo de conducto cruce del FF.CC.

Estructura de hormigén armado no incluidas en otros items del
contrato.

* % 3 % F

Comprende la provisién, transporte de todos los materiales la provi-
sion de equipos, enseres y mano de obra necesarios para la elabora-
cion del hormigén y de las armaduras; el transporte vy colocacicon
del hormigén y armaduras; la ejecucién de los encofrados; el desenco-
frado; el curado; la ejecucién de Jjuntas de contraccion y dilata-
cion necesarias; la reparacién de las partes defectuosas: la ejecu-
cién de los revogues necesarios; la ejecucién de los ensayos de cali-
dad del hormigén y de los materiales integrantes del mismo, incluyendo
la provisién de enseres, materiales y equipos necesarios, de acuerdo
con los planos, planillas adjuntas y las presentes especificaciones.

Especificaciones de los traba‘ijos

) < L’ i
La provision, transporte y colocacion de los hormigones armados para
. * . v L] ’
estructuras satisfaceran la especificacion de la parte "A" del pre-
sente pliego.

Las estructuras se fundara sobre suelos firmes, de capacidad portante
capaz de resistir adecuadamente las cargas a que estaran sometidas.
La fundacidén sera sobreexcavada unos cinco (5) centimetros para
ejecutar un contrapiso con hormigon tipe 5 a los efectos de lograr el
correcto replanteo y armado de la losa de fondo y obtener el perfecto
apoyo de los encofrados de paredes.

Tanto la sobreexcavacion indicada como el contrapiso no tendran pago
directo algunc debiendose absorver dentro de los gastos generales del
item,

Con la suficiente anticipacién, el Contratista deberd presentar a la
Inspeccion las planillas de deblado de hierro y el detalle constructi-
vo y de instalacion del sitema de encofrados a uvtilizar.,

’ . .’
Ambos documentos deberan sexr aprobados por escrito por la Inspeccion
» » ' . L L
sin cuyo requisito el Contratista no podra comenzar la construccion
de las obras.

Las juntas de dilatacion gque se reguieran deberan satisfacer lo indi-
cado en el apartado 8-2-3 del articulo N2 8 del presente pliego.
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. -' . . ."
Formas de medicion, certificacion Y pago

El hormigon armado para estructuras se medira por metro cﬁbico de
obra terminada de acuerdo con las dimensiones y cotas del proyecto,
sumandosele el 100% del voltmen ocupado por los conductos prefabrica-
dos que se insertan en dichas obras. La certificacién se realizara
una vesz desencofradas las estructuras, reparadas las partes defectuosas
Y realizado el curade qgue corresponda, :

El hormigén armado para estructuras se pagara por metro cubico al
precio unitario de contrato estipulado para el item N2 14 del presupues-
to y sera compensacion total por todos los trabajos y provisiones
descriptos en el presente articulo.

ARTICULO 152: HORMIGON: SIMPLE PARA COJINETES

15-1

15-2

15-3

Descripcion General

La ejecucion del hormigon simple para cojinete incluye la provi-
sion vy transporte de los materiales necesarios, asi como también
los equipos, enseres y mano de obra requeridos para su ejecucién, in-
cluyendo el revestimiento de mortero de cemento Y el curado.

Especificaciones de los trabaijos

s . - # o - -
En las camaras y sumideros se ejecutaran los cojinetes qgue se indi-
can en los respectivos planos.

Los cojinetes se ejecutaran con hormigones con un contenido minimo
de cemento de 200 kg/cm? y la consistencia necesaria para su adecuada
trabajabilidad. Cuande los espesores a rellenar superen los 20 centime-—
tros, se permitira colocar debajo de dicho espesor hormigones con con-
tenido de cemento menores, hasta un minimo de 120 kg/cm3. Sobre el hor-
migon fresco se ejecutara un morteroc de cemento formado por una par-
te de cemento y dos de arena fina, que daré la terminacién y lisura
final de los cojinetes.

En los casos de los cojinetes construidos con encofrados revestidos,

no se exigiré la terminacién final con mortero de cemento siempre y

cuando la superficie no presente deficiencias en cuanto a lisura y con-
formacion, al solo juicio de 1la Inspeccién, y el contenido minimo

de cemento del hormigén de la capa superior de 0,20 m de espesor supe-

re los 350 kg/m?.

) . ! - - .
Formas de medicion, certificaciodn Y pago
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El hormigén simple para cojinetes se medira por metro cubico de
obra terminada al precio unitaric del contrato estipulado para el item
N2 1% del presupuesto y sera compensacion total por los trabajos vy
provisiones descriptas en el presente articulo.

ARTICULO 16%: MARCOS Y TAPAS REJAS DE HIERRO FUNDIDO PARA BOCAS DE REGISTRO

16

1
[

1l6-2

16-3

- .’
Descripcion general

. ] # - L] ’
En todas las bocas de registro wubicadas sobre camaras de inspeccion
£l 4 0 - .
y enlace se instalaran marcos con tapas rejas de hierro fundido, de
acuerdo con lo especificado en los planocs.

L] * -’ .’
Este item comprende la provision, transporte y colocacion de los mar-

cos vy tapas rejas especificadas, incluyendo la mano de obra, materiales,
equipos y enseres para su instalacion.

Descripciones de los trabajos

Las dimensiones, inscripciones y calidad de la fundicidn se ajustara
al planc N2 29-P/1 y a lo especificado en la parte A del presente plie-
go.

) n' . - .'
Formas de medicion, certificacion y page

La provisidén, transporte y colocacion de marcos y tapas rejas de hie-
rro fundido para camaras de inspeccién y enlace con bocas de regis-
tro se mediran por unidad de obra terminada al precic unitario de con-
tratoc correspondiente al item N? 16 del presupuesto, y dicho precio se-
ré compensacién total por todes 1los trabajos y provisiones especifi-

cadas en este articulo.

ARTICULO 172: GRAPAS DE HIERRO FORJADAS PARA ESCALCNES

17

i
=

17-2

. 3 ’
Descripcion General

. .’ . * - .
La provision y colocacion de grapas de hierro forjade para escalones
comprende 1la provision del material, eqguipos, enseres y mano de obra
. .’ . * + 0
para su ejecucion y colocacion de acuerdo con lo indicado en los pla-

nos y estas especificaciones.

Especificaciones de los trabajos
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Las grapas responderan a lo especificado en el articule 4¢ de 1la par-
te "A" de estas especificaciones.

. - ’ . « *
El Contratista realizara el replanteo de wubicacion de los escalones
en forma conjunta con la Inspeccion.

. . . £ . L]
La instalacion se realizara de acuerdo a lo siguiente:

1) Deben quedar perfectamente aplomados, no permitiendose desviacio-
nes de la vertical entre unos y otros escalones, mayores a * 0,25
cm.,

. . ’ . . 7
2) La distancia entre escalones sera de 30 ec¢m admitiendose una to-

. ’ .
lerancia maxima de + 1 cm.

3} La distancia de los escalones al plano de la pared seré de 10 cm
con una tolerancia maxima de * 0,25 cm.

4) Las perforacxones a realizarse en la pared no atravesarén la mis-
ma, y si asl ocurriera debera cementarse un tapén de mortero
de relleno en los Ultimos 2,5 cm que garantice un perfecto cierre
contra el terreno.

S} El mortero de relleno a utilizar para la fljaClOﬂ de estas grapas
estara formado por una parte de cemento y dos y media partes de
arena mediana mas la adicidn de un plastificante,

6) Una vez fraguado Y endurecido el mortero, la Inspeccién verifica-
ra la ‘solidéz de la instalacidn ¥ el perfecto amurade de los
escalones, no admitieéndose la presencia de fisuras, segregaciones
O retracciones del mortero de relleno. '

+ .’ . . .
Formas de medicion, certificacion y pago

Las grapas para escalones se mediran por unidad de obra terminada al
precio unltarlo de contrato estipulado para el item N2 17 del presupues-
to, y sera compensac10n total por los trabajos y provisiones descrip-
tas en este articulo.
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ARTICULO 182: CANERIA DE ASBESTO-CEMENTO TIPQ RCP PARA CLOACAS

18-1

18-2

. .’
Descripcion General

Comprende, la provisién, el transporte, acarrec Yy colocacién de las
cafierias rectas de asbesto cemento tipo RCP de 150 mm de diametro in-
terno, incluyendo sus Jjuntas, los cortes y empalmes de cafierias que
sea menester, la colocacion de piezas especiales, la ejecucién de an-
clajes simple y la ejecucién de 1las pruebas hidraulicas, el suminis-
tro de los enseres, maguinarias vy personal necesario para su ejecu-
cion, todo de acuerdo a planos y a las presentes especificaciones.

Especificaciones de los trabajos

. P . ! ~ [
La fabricacion, recepcion y ensayos de 1las cafierias de asbesto ce-
- . . {
mento se efectuaran de acuerdo a lo indicado en el articulo 52 de la
parte "A" de este pliego.

La aprobacién de los cafos, de cualguier tipo gque sean, en fabrica
por la Inspeccién, no exime al Contratista de la obligacién de efec-
tuar o cambios de los cafios que acusaran fallas o pérdidas al efectuar
los pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos que ello de-
mande por su exclusiva cuenta.

. . . 4 , . .
Las instalaciones de cafierias se efectuaran a las cotas indicadas en
planos o a lo gue en su oportunidad fije la Inspeccion.

El Contratista debera ejecutar a su costo en las zanjas sobreexcavadas
o donde el terreno ofrezca insuficiente resistencia, a juicio de la Ins-
peccién un contrapiso de hormigén pobre de 120 kg/m?®* de cemento, con
un espesor minimo de 0,05 m vy sobre éste un colchdon de suelo areno-
so apisonado de 0,05 m de espesor minimo.

o 7 ~ 1 .
Para la colocacion de cafierias de asbesto cemento tipo RCP se obser-
* * . . . ]
varan las sigquientes especificaciones:

El montaje de la junta se ejecutaré estando bien limpio y seco el inte-
rior del enchufe y el exterior de la espiga, al igual que el aro de go-
ma. Este se colocara en la extremidad de la espiga, teniendo ciudado
gue no guede retorcide ni desviado.

Esta espiga asi preparada se deberd enfrentar con el enchufe del ca-
fio econtiguo y se empujara forzando el aro de goma a penetrar en el es-
pacio existente entre el exterior de la espiga y el interior del enchu-
fe.

A continuacion se debera verificar que el aro de goma haya quedado
correctamente ubicado en el enchufe, paralelo al extremo del mismo y sin
retorceduras, reviramientos ni "hernias'", introduciendo una pequefia cha-
pa metélica plana (similar a la cinta metalica) en el espacio de anu-
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lar entre la espiga y el enchufe y giréndola en todo su derredor. E1
contacto continuo con el aro de goma y la igualdad de la distancia del
extremo del enchufe indicara que el aro de goma ha sido correctamente
instalado. Si la chapa no tocara en algun punto al aro de goma instala-
do, la junta es defectuosa y debera en consecuencia, procederse a su
correcczon desmontandola nuevamente.

Debera quedar un espacio no menor a2 5 mm entre el extremo de la espiga
y el fondo del enchufe, con el objeto de fac1lltar posibles dilataciones
por efecto de la temperatura o absorcidn de 11qu1do. Para asegurar
que este espacio se pueda mantener durante el montaje se podra utili-
zar un pequefio taco (cubico) de asfalto SDlldO de 1 cm de lado en el
fondo del enchufe.

En todos los lugares donde quede interrumpida la continuidad de las cafie~
rias cualquiera sea el plazo de 1nterrupc1on, se procedera al cie-
rre de las mismas mediante la 1nstalac1on de tapones apropiados de los
dlametros que correspondan,

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar el
deterioro de las cafierias domiciliarias de agua potable y desages plu-
viales quedando a cargo del mismo la reparac1on de todos los dafios pro-
ducidos.

Una vez terminada la colocacion de la cafieria entre dos bocas de re-
gistro, incluidas las conexiones domiciliarias si las hubiera, con to-
das las juntas e;ecutadas de acuerdo con las especificaciones respecti-
vas, se procedera a efectuar las pruebas hidraulicas del tramo.

51 en el tramo de prueba se han ejecutado juntas de mortero de cemento,
se dejara transcurrir como minimo veinticuatre {24} horas antes de
comenzar la prueba. Si solamente se tratase de juntas de material as-
faltlco el plazo indicado sera solamente de doce {(12) horas como
minimo. Los tramos con aro de goma no requieren tiempo de espera.

. - . # ~ {
Una vez transcurrido el plazo anterior se dejara la cafieria llena de
. 7 . . . . &
agua sin presion durante velntlcuatro (24} horas eliminandose todo
el aire, al termlno del cual se procedera a la prueba.

La primera prueba a “zanja abierta” se efectuaré llevando el llquldo
a la pr951on de prueba de dos (2) metros de columna de agua durante me-
dia hora, que debera ser medida sobre el 1ntradqs del punto m@s al-
to del tramo gue se prueba,

Si algﬁn caio o junta acusaran exudaciones o pérdidas visibles, se
identificaran las mismas, descargandose la caﬁeria Y procediéndo-
se de inmediato a su repara01on. Las juntas gque pierdan deberan ser
rehechas totalmente, cualquiera sea el material de lasg mismas. Los cafios
que presenten exudaciones o grietas deberan ser reemplazados.
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' 1 . ¢ . .
Una vez terminadas las reparaciones, se repetira la prueba, repitien-
dose el proceso las veces que sea necesario hasta alcanzar en resultado
satisfactorio.

Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendra la cafieria
con la presion de prueba constante de dos (2} metros de columna de
agua, durante 1/2 hora, determinandose la absorcion v pérdidas no
visibles. Si no alcanzaran los limites permisibles, se mantendra la
cafieria en presion un tiempo prudencial y se repetiran las determi-
nacicnes.

La presién de prueba debera medirse, como antes, sobre el intradds
del punto mas alto del tramo gue se prueba. Debera cuidarse que
durante la prueba se mantenga contante al nivel de agua en el dispositi-
vo gue se emplee para dar la presién indicada. La merma del agua debi-
da a las pérdidas, no debera medirse por descenso del nivel en el
dispesitivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para
mantener el nivel constante durante los lapsos.

La perdia admisible serd de 0,096 litro/hora junta para los cafios de
150 mm de diametro interno y 0,064 litros/hora junta para cafios de 100
mm de diametro interno,

Si la cafieria posee una pendiente de instalacion superior de al 2% (2
m por hectometro), se debera dividir el tramo en secciones cada una
de las cuales probarén independientemente a fin de que estas soporten
presiones de mas de 4 m de columna de agua en Su puntc mas bajo. .Una vez
efectuadas las pruebas, las secciones se deberdn unir ciudadosamante,
empleandose un tramo corto de conexion y manguitos especiales de ex-
tremos,

5i las pérdidas medidas sobrepasan los valores admisibles, se ejecuta-
ran los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, repitién—
dose la prueba las veces gue sea necesario hasta alcanzar resultados sa-
tisfactorios.

Una vez pasada la prueba a "zanja abierta"™, se mantendrda la cafierla
con la misma presién ¥y se procederé al relleno de la zanja y apisona-
do de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la caﬁer{a,
progresivamente, desde un extremo del tramo, hasta el otro, La presion
se mantendra durante todo el tiempo que dure este relleno, para compro-
bar que los cafios no han sido dafiados durante la operaciodn de la tapa-
da.

Si las pérdidas no sobrepasaran las admisibles, se dara por aprcbada
la prueba a "zanja rellena".

El agua necesario para las pruebas de las cafierias sera del tipo po-
table y correra por cuenta del Contratista los gastos que le demande
Su provision.
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. i . « .
Formas de medicion, certificacio y pago

La provision, transporte, acarreo y colocacion de la canerla de as-
besto cemento asi como la totalldad de los trabajos y provisiones espe-
cificadas en este articulo se pagaran al precio unitario de contrato
Correspondlente a los items N2 18 del presupuesto, por cada metro lineal
de cafieria colocada.

La certificacion se realizara una vez aprobada la prueba hldraull-
ca a zanja tapada, y concluidas de conformidad la totalidad de los tra-
bajos de rellenoc y desparramo de suelos sobrantes.

ARTICULO 199: CAMARAS DE INSPECCION CON BOCAS DE REGISTRO PARA CANERIAS CLOACA-

19-1

19-2

LES

Descripcion General

La camaras de jnspeccién con su boca de registre para las caﬁerias
colectoras cloacales comprende la rotura del pavimento si correspondien-
re, la excavac10n, relleno, compactac1on Vi retlro de los SUElOS 50-
brantes, la construccion "in situ” de la camara de hormlgon simple
o con elementos premoldeados de hormlgon armado, las losas de techo de
hodrmlgon armado, la ejecucion de cojinetes, la provisién e insta-
lacion del marco y tapa llena de hlerro fundide y de 1las grapas para
escalones. Se incluira 1la refaccion de los cojinetes, rotura de pa-
redes para el pasc de los nuevos cafios incluyendo su fijacién con hor-
mlgon simple y revoques 1mp9rmeables si correspondlere y el taponamien-
to en vinculacion con cafierias anuladas en las camaras de inspec-
c1on existentes que se relacionan con las caﬁerias cloacales a insta-
lar.

Especificaciones de los trabajos

Se construirén en los lugares que indiquen los planos o -de acuerdo a
las instrucciones que al respecto 1mparta la Inspecc1on. Las modifica-
ciones gque pudieran produc1rse con relacion a los planos de provecto
no dara lugar a nlngun reclamo por parte del Contratista.

Las camaras se han previsto de hormigon simple debiéndose cons—
truir con moldes metalicos, no exigiéndose revogues interiores. Los
parémentos interiores deberéa quedar lisos, sin huecos, protuberan-
cias o fallas. Las deficiencias que se notaran deberan ser subsanadas
por el Contratista por su cuenta a satlsfacc1on de 1la Inspeccién, la
que podra exigir la ejecucién de un enlucido de morterc de cemento y
arena, gue se considerara 1nclu1do en los precios unitarios cotiza-
dos.
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El Contratista podré ejecutar las camaras de inspeccién con elemen-
tos premoldeados en cuyo caso, las dimensiones y caracteristicas inte-
riores de las camaras no podrén diferir de las especificadas. El1 Con-
tratista, en este caso, debera presentcr detalles de planos y de espe-
cificaciones a la Inspe001on, quien podra, a su solo Jjuicio, aprobar-
las o bien rechazarlas.

Cualguiera sea el tipo de camara gue se construya, el precic cotizado
en la oferta de licitacidn sera invariable,

Las camaras se ejecutarén con hormigon tipo 3. El hormigén cum-
plira lo establecido en el articulo 2° del apartado "A" del presente
pliego.

Los marcos y tapas de las cémaras seran de hierro fundido del tipo
aprobados por OSN del tipo para calzada o vereda segﬁn donde se insta-
le. Las tapas llebaran la inscripeién "D.0O.S. - Municipalidad de San-
ta Rosa'.

Las especificaciones de la fundicién y de su fabricacion responde-—
ra a lo especificado en el articulo 32 del apartado "A" del presente
pliego.

Las grapas para los escalones se ejecutarén e instalaran segﬁn lo
especificado en el apartado 17-2 del articulo 17°, solamente colocan-
dose en camaras con alturas superiores a los 2,10 m. Se incluiera en
el presente item la refaccion de todas aquellas camaras de inspec-
cion existentes donde quedaran vinculadas las nuevas cafierias cloa-
cales, consistente en el mantenimiento en seco de la misma durante la
realizacién de los trabajos, la rotura del cojinete existente, la rotu-
ra de pared y amuramiento de los conductos nuevos instalados, el cierre
con tapon de hormigén de los extremos de accese a los conductos aban-
donados, la ejecucién del nuevo cojinete de vinculacidén entre los ex-
tremos de las distintas cafierias y la nueva puesta en funcionamiento
de la cémara. (Cantidad de camaras previstas en el proyecto = 3).

La totalidad de los trabajos de refaccion no tendran pago directo
por lo cual el Contratista debera incluir su costo en el porcentaje de
gastos generales gque aplique a los precios unitarios de las camaras a
contruir.

£l -' r 1] 1‘
Formas de medicion, certificacion y pagec

La excavacién para la cémara, el relleno, compactac1on Y rotura de
suelos sobrantes se medira, certificara ¥ pagara segun lo esta-
blecido en el articulo 3 al precio contractual del item N2 3 del presu-
puesto.

La ejecucién de las paredes de hormigén simple se mediran por uni-
dad de volumen, computandose con el espesor de proyecto y con la al-
tura que va entre la losa de base y el techo, escluldo sus espesores,
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para cada camara y se medira, certificaré y pagaré segﬁn lo es-
tablecido. en el articulo 15 al precio contractual del item N2 15 del
presupuesto.

La provisién y colocacion de las grapas para escaleras se medlra,
certificara y pagara de acuerdo a lo establecido en el artlculo 17
al precio contractual del item N2 17 del presupuesto,

La construccion de la base de la cémara, la losa de techo, el aro de
apoyc del marco tapa, los cojineLes, la 1nstalac1on de las canerlas
de entrada y salida, la prov15110n e 1nstala01on del marco y tapa de
hlerro fundido, se mediran en su conjunto comoe una unidad y se paga-
ra al precio del contrato establecido para el item N2 19 del presupues-
to.

Quedara incluido en dicho page los trabajos de coneccién de las
cémaras existentes que se vinculen a las caﬁeriés instaladas o anula-
das, consistiendo los trabajos en roturas vy reconstruccién de cojine-
te, o ejecucion de tapones de hormigén en bocas de cafios anulados,
rotura de paredes y amuramientos de cafios instalados.

. . . . r .
La certificacion y pago se realizara una vez terminado totalmente
. - * . ) , F
los trabajos especificados de conformidad con la Inspeccion,

ARTICULO 202; CONEXIONES DOMICILIARIAS

20-1

20-2

. . *
Descripcion General

Las conexiones domiciliarias comprende la pr0v1510n acarreo e instala-
cidon de todos los materiales que se requieran para vincular los cafios
de las descargas domiciliarias existentes al conducto cloacal instalado,
incluyendo la rotura de vereda o pav1ment0, excavacion a cielo abierto
en zanja, posterior relleno, compactacidn Yy retiroc de suelos sobran-
tes, los cortes en el conducto existente, el ramal sobre el conducto
principal, curvas, cafos y demés piezas especiales de asbesto —cemento
tipo RCP, los amuramientos vy apoyos de hormlgon simple y demas traba-
jos y provisiones que se requieran para dejar correctamente vinculadas
lag descargas domiciliarias existentes al nuevo conducto cloacal.

Especificaciones de los trabajos

Las conexiones domiciliarias computadas corresponden a los predigs con
actuales instalaciones sanitarias.

Con la cuidadosa excavacion de la zanja para instalar el conducte cloa-
cal colector el Contratista descubrira todos los cafios domiciliarios
existentes la cual permitirid definir la forma de vinculacidn con sus
componentes. El Contratista presentara para su aprobacién los cro-
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. - ] -’ ] . 1}
quis acotados planialtimetricamente de las conexiones a realigzar las
hd . .
cuales deberan, ser, previo a los trabajos, aprobados por la Inspec-
L
cion,

Los cafios y piezas especiales a utilizar seran del tipo RCP y cumpli-
ra lo especificadoe en el articulo 52 del apartado A del presente
pliego.

Salvo las dos ultimas piezas de vinculacion, el resto de la cone-
xién deberd instalarse antes de efectuar la prueba hidraulica del
conducto cloacal por lo cual esta involucrara también s los ramales
instaladoes,

£ -' - . . F
Formas de medicion, certificacion y pago

. . L + ’ s . !
La medicion se realizara por unidad de conexion y comprende la to-
talidad de las provisiones, acarrecs, instalaciones, hormigones, excava-
] . . {
ciones y rellenos especificados en el presente araticulo.

La certificacidn se llevara a cabo una vez gue la conexién se en-
cuentre terminada y funcionando habiendo merecido la aprobacion de la
Inspeccién y se pagaré al precio contractuval estipulado en el item
N¢ 20 del presupuesto.

ARTICULO 212: CANERIAS CLOACALES DE HIERRCQ FUNDIDQ CON ACCESORIOS

21-1

21-2

13 - ’ .
Descripcion general .

Comprende a la provisién. acarreo e instalacién de las caﬁerias
rectas de hierro fundido, curvas , pilezas especiales y demas acceso-
rios que se reguieren para la ejecucién de los sifones cloacales bajo
el conductc pluvial y pasajes por dentro de camaras de inspeccién,
incluyendo los apoyos y fijaciones de hormigén, los cortes en conexio-
nes existentes, las cémaras con tapas, los revestimientos de hormi-
gén y toda otra obra o accesorio vinculado a los mismos, las pruebas
hidraulicas, todo de acuerdo a planos y especificaciones,

Especificaciones de los trabajos

f . . . . - P
El presente articulo se refiere a las instalaciones indicadas a conti-
nuacion:

* Sifén cloacal de 150 m de diametro interno bajo conductoe pluv-
ial en esquina de calles Catamarca y Antartida Argentina.

* Sifén cloacal de 150 mm de diametro interno bajo conducto plu-
vial en esquina de las calles Duval y Salta (Norte).
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* Sifén cloacal de 150 mm de didmetro interno bajo conducte pluv-
ial en esquina de las calles Duval y Salta (Sur).

* Paso por camara en esquina calles Duval y Santiago del Estero
(Obra 99-2), de 150 mm de diametro.

* Paso por camaras en esquina avenida Spinetto y C. Molas (Obra
133~-2), de 200 mm de diametro.

* Paso por camaras en esquina calles Santiago del Esteroc y San Juan
(Obra 116-1), de 300 mm de diametro (Obra de II Etapa).

Una vez realizado el replanteo de las obras el Contratista confececiona-
ra el plano de despiece de la 1nstalac1on a efectuar con la planilla
de todos los componentes de la 1nstalac1on incluyendo los materiales
para las juntas, el cual presentara a la Inspeccién para su aproba-
cion.

El plano N2 80:1-P muestra el detalle constructlvo de los sifones que in-
volucra conexiones a las camaras de 1nspec01on, cafieria recta, cur-
va c¢on base, ramal a 90°, tran51c1on tipo R con brida ciega, camara
de hormigén 51mple con marco y tapa de hierro fundido, bases y ancla-
jes de hormlgon.

La cafieria a emplear serd del tipo centrifugado "LA" y los acceso-
rios del tipo "Liviano", todo arcbade por OSN. Las uniones serén a
esplga enchufe con juntas de fllastlca Yy Pplomo remachado. La instala-
c10n se reallzara de acuerdo a lo espe01f1cado en "Especificaciones
para la Construccidn de Obras Externas de Prov151on de Agua y Desa-
ges" de OSN en lo referente a canerlas de hierro fundido.

Una vez ejecutado el sifén deberé ser sometido a las pruebas
hidréulica, a zanja abierta y a zanja tapada. El procedimiento a utili-
zar sera el especificado en el apartado 18-2 de este pliego., La altura
de la columna de agua sera de 0,50 m por enc1ma del nivel del pavimen-
to en el extremo mas alto y no se admltlra perdlda alguna durante
la 1/2 hora de prueba.

El plano N2 25-P/1 muestra la forma de instalacion del conducto clocal
de hierro fundido y el revestimiento de hormigon armado que rodeara
al mismo.

Una vez instalado el conducto sera sometido a prueba hidréulica man-
teniendo durante un mlnlmo de 1/2 hora, bajo presién al tramo de
caﬁeria cloacal que va entre dos cémaras de 1nspecc1on. Para
ello se instalara un tapén en la camara inmediata inferior degando
que el lquldO llegue a por lo mencs unos 0,20 m sobre el intrados
superior del cafio en la camara de aguas arriba. Por observacién
v15ual se controlara que el cafio instalado ni sus juntas presenten
perdldas o exudaciones,
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. < * - . . !
Formas de medicion, certificacion y pago

I3 . . ’ .
Los conductos cloacales de hierro fundido se mediran por metro lineal
' 7 . * ]
instalade segun el eje de los mismos la cual incluye a curvas, ramales
#
y demas elementos componentes, y entre sus extremos (L).

La longitud de conductos a certificar (Le} surgiré de la aplicacién
de la siguiente relacion:

Donde K es un factor de relacidn que tiene en cuenta la diferencia de
costos entre los distintos canios de los conductos y el costo de la cafie-
ria de 150 m de diidmetro externo, y a saber:

D¢ = 150 mm K =1
D® = 200 mm K =15
D° = 300 mm K= 2,6

La certificacién se realizard una vez instaladas vy realizadas las
pruebas hidraulicas pagandose al precio contractual correspondiente
al item N2 21 del presupuesto.

- ] = ] L4 .
Los precios unitarios de contrato estipulados, seran compensacion
por el total de las provisiocnes, acarreo, instalacion y construcciones
) - f
especificados en el presente articulo.

ARTICULO 22¢: REFACCION DE VEREDAS

22-1

22-2

- R
Descripcion General

Comprende la provisién de los materiales, acarreos, eguipos y manos de
obra necesarios para refaccionar todas aquellas veredas existentes afec-
tadas por la excavacidn de las zanjas para la instalacién de los con-
ductos cloacales vy las veredas afectadas por la construccion de los su-
mideros. Asi tambien comprenden la construccion de la vereda peri-
metral a sumideros en los casos de instalarse estos en el borde de vere-
das de tierra, incluyendo su conservacion hasta la recepcién defini-
tiva de las obras,

Especificaciones de los Trabajos

Todas agquellas veredas existentes que hallan sufrido roturas o afloja-
. . . 4 ’

mientos con motive de la ejecucion de las obras, deberan ser refac-
« ’ » - - . 3

cionadas empleandose el mismo material que el de la vereda primitiva.
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Una vez compactado el suelo a las densidades especificadas, se procede-
ra a ejecutar un contraplso de 8 cm de espesor de hormlgon de casco-
tes de ladrillo en relac1on 1:3:5 sobre el cual se acentaran los mo-
saicos o© baldosas, segun corresponda, con mortero (mezcla 1/2 de cemen-
to, 1 de cal y 3 de arena media), espolvoreadc con cemento puro.

51 la vereda original fuese de tierra, el Contratista Y @ su costo debe-
ra apisonar, abovedar y perfilar el terreno dejandolo en la forma
primitiva,

Los reclamos que presentaran los propletarlos frentistas, con motivo de
la refaccion de veredas, deberan se antendidas de inmediato por el
Contratista y en caso de no hacerlo asi. la Inspeccion adoptaré
las medidas que con51dere conveniente con cargo al Contratista por los
gastos qgue tal acc1on demandare.

Tode hundimiento o deterioro gue se produzeca en las veredas como conse-
cuencia de las obras y que provengan de la mala ejecucién de las refac-
ciones o del relleno de las excavaciones, deberé ser reparado por el
Contratista a su cuenta dentro de los 15 dias de notlflcado Yy en caso
de no hacerlo, la APA e3ecutara los trabajos de repara01on que consi-
dere corresponder, El1 importe ,que, tales trabajos devengan seran des-
contados de los certificados, dep051tos de garant;as o fondos de re-
paros.

.
La refaccion de veredas debera quedar terminada dentrc de los 15
dias posteriores a la e3ecuc1on de los rellenos de las excavaciones.

Por cada dia de retardo que exceda este plazo , el Contratista se
haré pasible de una multa diaria de tres por diez mil del monto del
contrato actuallzado por los 1ndlces de mayores costos y las férmu—
las pollnomlcas.

Los sumideros que se construyan en el borde de veredas de tlerra lleva-
rén a. todo lo largo del misme mas los cordones de tran51c1on de am-
bos lados, una vereda ejecutada de acuerdo a lo indicado precedentemen-
te, de 0,40 m de ancho utilizando para ello baldozones de cementos com-
primido y superficie pulida de 0,40 x 0,40 m de superficie.

. . . . .
Formas de medicion, certificacion y pago

. . . * . * Iy -
La medicion se realizara computandose la superficie refaccionada
» . . ‘
segun lo siguiente;

Se computaré ia Jongitud real total refaccionada de acuerdo a las vere-
das existentes. Para los sumideros se considerara la longitud estable-
cida en el plano del proyecto N2 19-P/1 como (S+T+1) m.

L
El ancho max1mo de la reparacion de veredas que se le reconocera
. . 4 :

al Contratista por zanja sera de 0,80 m.
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* B ’ . L
El ancho maximo gque se le reconocera al Contratista por reparacion
. rd
de veredas para sumideros sera de 0,40 m.

La certificacion se realizaré una vez terminada 1la refaccién y
halla merecido 1la aprobacién de la Inspeccion, y se pagara al pre-
cio unitario contractual correspondiente al item N2 22 del presupuesto
siendo esta compenzacidn total por los suministros y construcciones es-—
tablecidas en el presenta articulo.

ARTICULO 232: ALAMBRADO PERMIETRAL DEL CANAL

23-1

23-2

23-3

> k] #
Descripcion General

Comprende la provisién, acarreo, instalacion y construcciones de to-
dos los elementos componentes del alambrado perimetral de proteccién
del canal de extremo del sistema pluvial y que incluye: postes de hormi-
gén armado, con sus puntales de refuerzo, alambre de tejido romboidad,
alambres de pﬁa y liscs, torniquetes, varillas de acero y ganchos para
tensién, base de hormigén simple y demas accesorios necesarios al
mismo.

Especificaciones de los trabajos

El plano Ne 78:1-P detalla la construccion del alambrado perimetral vy
de su foma de instalacion.

Previo al comienzo de los trabajos el Contratista procederé al replan-
teo con la participacion de la Inspeccion ubicando las lineas del
alambradoe y la posicicn de los postes,

La obra se deberé realizar empleando elementos nuevos y de primera ca-
lidad y postes de hormigon armado premoldeados.

No podran existir desvios de mas de 3 cm en el lineamiente total del

alambradoc en cualquier punto considerado con repscto a la posicion de
proyecto a lo que defina la Inspeccion.

- . . . 4
Formas de medicion, certificacion y pago

El alambrado perimetral del canal se medira por metro lineal certifi-

candose una vez gue se encuentre terminado el alambrado y cuente con
. .’

la aprobacion de la Inspeccion.

El pago se realizara al precio contractual del item N¢ 23 del presu-
puesto siendo el mismo compensacion total por las provisiones y traba-
jos especificados.
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ARTICULO 249: CRUCE BAJO LAS VIAS DEL FERROCARRIL

24-1

24-2

24-3

[ -
Descripcion Geenral

El item N2 24 del presupuesto se refiere a la preparacién de documen-
tacion, trémites, gestiones y pago de todos los derechos gque exige
Ferrocarriles Argentinos par la aprobacidén, autorizacion y fizcaliza-
cién del cruce de las vias férreas con el conducto; los trabajos,
provisiones y equipos que requieran las obras provisicnes ejecutadas de
acuerdo con las condiciones que establezca Ferrocarriles Argentinos para
poder construir e; conducto en dicho tramo.

Especificaciones de los trabajos

La obra de cruce del conducto rectangular en la progresiva 2127,70 bajo
las vias del ferrocarril D.F. Sarmiento, se ejecutara de acuerdo con
el plano N2 74:1-P,

Con el objeto de no interrumpir el servicio ferroviario durante la cons-—
v ’ . . -

truccicn de las obras, el Contratista debera ejecutar las obras Pro-

visorias necesarias.

El Contratista debera presentar la documentacion en la Seccional
Trenque Lauguen dirigida al Director del Ferrocarril D.F. Barmiento, gque
contendré el proyecto de la obra de cruce definitiva y el proyecto de
la solucién adoptada correspondiente a las obras provisorias, de acuer-
do con las normas de dicha empresa (planos, memoria, etc.). Con tal moti-
vo, @ splicitud del Contratista, la Administracion pondré a su dispo-
sicion los borradores de los célculos estructuraels que permitiercn
diseriar la obra indicadas en el plano N2 74:1-P.

Al iniciarse el plazo contractual, el Contratista esté obligado a
comenzar los tramites ante las autoridades del ferrocarril, y no
podra argumentar retrasos en el ejecucién de 1la obra con relacién
a lo previsto en el plan de trabajos, por demoras atribuidas a dicha
Empresa por las modificaciones, aprobacién o autorizaciodn para la do-
cumentacion de dicha obra.

Formas de medicion, certificacion y pago

La obra de cruce bajo las vias del ferrocarril D.F.S, se mediré, cer-
tificara y pagara de acuerdo a lo siguiente:

a) La presentacion y aprobacidén de 1la documentacion necesaria an-
te 1las autoridades del ferrocarril D.F.Sarmiento, que incluye todas
las exigencias de dicha empresa, el pago de los derechos que corres-—
pondan, la ejecucién de las obras provisorias necesarias y las me-
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didas especiales de seguridad para garantizar la -continuidad del
servicio ferroviario, por el item N2 24 del presupuesto.

b} La excavacion a cielo abierto, incluye el transporte de suelos,
el relleno y la compactacion especial, necesarios para la obra de-
finitiva, por los item N? 1 y 2 del presupuesto respectivamente,

c) La estructura de hormigén armado, incluyendo las juntas necesa-
rias para las obras de cruce definitivas, por el item N2 14 del pre-
supuesto.

ARTICULO 252: BARANDAS DE PROTECCION CANAL Y ALCANTARILLA

25-1

25-2

25-3

a .
Descripcion general

Comprende la provisién, acarreo e instalacién de las barandas de pro-
teccion del extremo del canal y alcantarilla ubicada a la descarga del
sistema pluvial a saber:

* Baranda de hierro galvanizado de proteccion a instalar en el pun-
to de vinculacion entre conducto doble y canal.

* Barandas metélica de defensa a instalar a ambos lados de la alcan-
tarilla de extremo.

Especificaciones de los trabajos

Las barandas de hierro galvanizado seran de cafio de 0,039 m de diéme—
tro nominal con espesor de pared minimo de 3,2 mm. Se podra ejecutar
utilizando cafioc galvanizado roscado con piezas de unidn roscadas de
hirro galvanizadc o mediante el uso decafio negro realizando las uniones
soldadas y luego galvanizando por inmersidn con una capa minima de
0,06 gr/cm2 de atramos, las cuales se unirdn en obra con piezas de
ensasble a enchufe, galvanizadas.

Las barandas metalicas de defensa seran del tipo Vialidad Nacional,
cincadas, fijadas sobre postes metnalicos insertos en el hormigon de
la alcantarilla. Se construirén de acuerdo a las normas de V.N. con
chapa de acero SM, ?612 con una cantidad minima de zinc introducida
por inmersion bajo fusion de 400 gr/m2,.

- . - - . T
Formas de medicion, certificacion y pago

. - ’ 13 .
Las defensas se certificaran en forma global de acuerdo a lo siguien-
te:
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I - -Una vez acopiadas en obrador y cuenten con la aprobacién de la
Inspeccion, el 70% del precio contractual establecide para el
item N2 25 del contrato.

II- Una vez instaladas y cuenten con 1la aprobacién de 1la Inspeccién
el 30% restante del precio contractual establecido por el item N2
25 del contrato.

. * . . .’
Dicho pago sera compensacion total por la provision, acarreo y mon-
taje de los elementos especificados.

ARTICULO N2 26: MOVILIZACION DE INSPECCION

26-1

26-2

26-3

. £
Descripcion General

Comprende la provision de todos aquellos elementos especificados en
los articulos wne 26 y N2 28 del Pllego de Especificaciones Particula-
res necesarios para las tareas de InspeCC1on ¥ gue una vez suministra-
do pasan a propiedad de la Administracion.

Especificaciones

El Contratista debera proveer los siguientes elementos:

Tres (3) acondicionadores de aire
Una (1) planera-mueble, metélica
Dos (2} automotores tipo pick-up
Un (1) automotor tipo rural

Las especificaciones técnicas correspondientes a 1la prov151on de los
tres primeros elementos se encuentra inserto en el artlculo N2 26 del
Pliego de Lspec1flca01ones Particulares mientras que la descr1p01gn de
los dos Gltimos en el articulo N2 28 del mismo pliego.

Los proponentes presentaran en la oferta un detalle minucioso de las
caracteristicas de los elementos ofertados adjuntando folletos y espe-
cificaciones y adjuntaran planilla de analisis de precios correspon-
diente gue consigne claramente los valores unitarios pertinentes,

El Conlralista vnlxcgarﬂ los elementos indicadus dentro de los plazos
previstos en los articulos N2 26 y N2 28 ya referidos, caso contrario
seran penados con las multas establecidas en los mismos. Los automoto-—
res se suministraran patentados.

" ' - . .‘
Formas de medicion, certificacion Yy pago
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} Los elementos se mediran en _forma global realizandose la -certifica-
cién al precio establecido para el item N2 26 del presupuesto, una vez
la totalidad de los mismos hallan sido entregadeos a la Inspeccién y ha-
llan merecido la aprobacion de ésta, EL pago sera compensacién
total por 1la provisién descripta en este articulo.

ARTICULO 279: LIQUIDACICON DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

- - .7 - ] £l
La liguidacion de los trabajos no previstos en el contrato se realiza-
’ . .
ra de acuerdo con las siguientes normas:

Los trabajos complemetarios no previstos en el contrato y que podran
ser necesarios realizar, son principalmente los que se refieren a las mo-
dificaciones de obras subterraneas existentes propiedad de distintos
organismos pﬁblicos como ser la Municipalidad de Santa Rosa, la Copope-
rativa Popular de Electricidad de Santa Rosa Limitada, ENTEL etc,

Debe entenderse gue los deterioros que se ocasionen a las obras existen-
tes con motivo de los trabajos de construccion del sistema de desagés
pluviales, estaran a cargo del Contratista y no recibiran pago direc-
to alguno, solicitandose la liquidacién complementaria exclusivamen-
te a los trabajos originados por las modificaciones de ohras subterra-
neas existentes que sean necesarias a juicio de la Inspeccidn.

Estarén a cargo del Contratista los siguientes trabajos vy provisiones:
Gestiones ante la A.P.A., o la Cooperativa de Electricidad, ENTEL o la
Municipalidad de Santa Rosa, segﬁn corresponda, gque comprende la pre-
sentacion de la documentacion necesaria para la modificacion de la
obra existente gue dichos organismos exigan (planos, planillas, memoria,
etc,} y el pago de derechos y tasas, si correspondieren; la provisién
de los materiales necesarios al pie de obra; el pago de la mano de obra
necesaria a los organismos mencionados cuando éstos se hagan cargo de
la misma, o la provisién de la mano de obhra, equipos y enseres, cuando
debe ejecutarla el propio Contratista.

. « . - 1 a L
La liguidacion de los trabajos complementarios se realizara por cos-
tes y costas, para lo cual se establecen las siguientes normas:

I - Materiales: El Contratista presentara a la Inspeccion los
comprobantes de gastos realizados por la provision y transporte
de los materiales y dos cotizaciones por los mismos materiales otor-
gagos por fébricas c casas comerciales, que le indique la Inpec-
cion,

II - Mano de obra vy equipos: Cuando la prestacién de 1la mano de
obra y equipos fuera realizada por el organismo oficial que corres-
ponda, el Contratista presentara a la Inspeccion el recibo de
pago de dicha prestacién. En el caso de que el organismo decidie-
ra no ejecutar los trabajos con su propio personal y estos deba
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realizarlos el Contratista, éste presentara a la Inspec01on
el detalle del personal y equipos afectados a los trabajos, indican-
do el nombre de cada uno, el jornal qgue percibe y los dlas y ho-
ras que efectivamente part1c1po el mencicnado trabajo y el deta-
lle del equipo utilizado, todo lo cual deberé ser comprobado en
obra por la InsPecc1on.

El costo del equipo sera el establecido en los analisis de pre-
cios de la oferta, actualizado por mayores costos.

III- Gastos generales y beneficios: Se establce un porcentaje por
gastos generales y beneficios del 25%, el que se aplicaré sobre
€l monto resultante de la suma del costo de los materiales (I) y el
costo de mano de obra y equipos (II) segun se establecioé ante-
riormente. Quedan incluidos dentro de los gastos generales todo
otro costoc que sea necesario realizar para ejecutar los trabajos
complemetarios, tales como las gestiones ante los organlsmos perti-
nentes, el pago de derechos y tasas, la prestac1on de herramien-—
tas, movilidades y la dlreCC1on de las tareas.

IV - Liquidacion de los trabajos: La liquidacion de los traﬁajos
se efectuaré una vez terminado el trabaijo complementarlo, de con-
formidad con el organismo pertienente y con la Inspec010n, al pre-
cio que resulte de aplicar la sigquiente formula.

1,25 (costo materiales + costo mano de obra y equipos) (1 + X)

siendo:

X = tanto por uno del impuesto al valor agregado. *

E

Los costos de los materiales y mano de obra deberan merecer la
apr0b301on de la Inspecc1on y se comprobaran de acuerdo con
lo indicado en I y II.

ARTICULO 28°: PLANOS DE REFERENCIA ALTIMETRICA - TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES,

28-1

COTAS Y PENDIENTES DE LAS ESTRUCTURAS Y CONDUCTQS

- . ’ .
Plano de referencia altimetrica

Las cotas gue figuran en los planos del proyecto estén referidas al
planc de comparacion del ex-Ministerio de Obras Pﬁblicas de 1la -}
Nacion (MOP).

Los planocs relativos a la red cloacal y de agua potable que se considera-
ron para el disefio de los desages pluviales, tienen una referencia al-
timétrica de 3,03m. més alta que la correspondiente al MOP. Las co-
tas de los colectoras cloacales que aparecen en los planos del proyecto
de desages pluviales estdn referidos al MOP pero se recuerda que los



28-2

28-3

28-4
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planos—y planillas conforme—a obra gue el Contratista deba preparar con
motive de las modificaciones de las obras cloacales y de agua potable,
tendran sus cotas referidas al plano de referencia utilizado por las
documentaciones de estos ssitemas.

Tolerancias en las dimensiones de las estructuras y conductos

Para todos los casos no especificado en contrario en los articulos an-

. .’ ’ - . . * N
teriores, la 1Inspeccion aceptara las siquientes tolerancias maxi-
mas en las dimensiones de las estructuras que se hormigonen en su lu-
gar:

Dimensiones transversales {(ancho y altura): * 2 cm. Espesores * 1 cm.

Tolerancias en las cotas y pendientes

0 * - e v 4
Las nivelaciones de controcl se ejecutaran con un error de clerre ma-
ximo de * 1 cm/km.

Se establecen las siguientes tolerancias:

a) Tolerancia absoluta en la cota de fondo de los conductos y estructu-
ras:

I3 E) , - 4 +
al - Se admitira una tolerancia maxima de * 2 c¢m,., para las co-
’
tas de fondo de las camaras u otras estructuras.

- - ’ . ’ .
a? - Se admitira una toleracnia maxima * 3 cm. para las cotas
de fondo de los conductos en cualquier progresiva.

. 4 3 - I3 .
Esta toleracnia sera admitida siempre que no afecte la tolerancia
establecida en el incisc siguiente.

b} Teolerancia de pendientes:

Cada tramo construido "in situ" con elementos prefabricados debe-
ré tener pendiente positiva, es decir gque no se admitirdn con
tramos en contrapendiente. Como méximo seran aceptadas longitu-
des de hasta 10 m horizontales.

Consecuencia de incumplimiento de las tolerancias especificadas

Las estructuras y conductos que no cumplan con las tolerancias estableci-
* N .

das deberan ser demolidad vy reconstruidas o recolocadas, de acuerdao

a lo especificado, a costa del Contratista.
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ARTICULO 29¢9: PLANILLAS DE GBRAS TIPO

Se anexan a estas especificaciones las planillas correspondientes a las
obras tipo donde se indican posicién, cotas y dimensiones de las cafie-
rias vinculadas ademis de las medidas que caracterizan y definen las
diversas obras tipo que integran el proyecto.

Como tanto las cotas del pavimento, como la de las posiciones de las ca-
ferias deberan ser ajsutadas durante la continuacién de las obras,
todos los valores de las planillas que estén vinculados a las mismas
son indicatives. '

Las planilias de obras tipo fueron confeccionadas con las cobras de I eta-
pa en primer termino y luego las correspondientes a la de II etapa.

La lista de planillas es la siguiente:

Planilla N2| Descripcion Plano
1 Camaras de enlace ciegas de 1,00 x 1,00 m 21-P/1
2 Cémaras de enlace con boca de registro de

1,00 x 1,00 m 21-p/1
3 Cémafas de enlace ciegas de 1,50 x 1,50 m 22-p/1
4 Cémaras de enlace con boca de registro de

1,50 m x 1,50 m 22-p/1
5 Camaras de enlace con boca de registro y

paso conducto cloacal 25-p/1
6 Camaras de enlace ciegas sobre conducto

rectangular 24:1-P
7 Bocas de registro en conductos rectangula-

res 24:1-F
8 Cémaras de enlace ciegas y con boca de re-

gistro a 45° para conductos premoldeados 26-p/1
9 Bajo camaras de sumideros - 19-p/1




PLAKILEA No I

CAMARAS DE ENLACE CIEGAS DE 1.00= x 1.00m
{Sequn plano No 21-P/1}

POSICION ESQUINA COTAS (m) MEDIDAS  (m) CONDUCTOS {mm)
NPT (1) (2) H h ¢ M b2 ol
i@7-2 Salta y San Juan 169.45 168.88 | 16B.98 1.45 | 8.98 | .59 — 5089 408 400
97-2 Gobernador Duval y Raul B Diaz[173.53 | 171.98 | 172.98 1.55 1.28 | 8.59 — 4en 428 409
87-3 Gobernador Duval u Raul B Diaz|173.53 | 171.85 172.85 1.68 | 1.88 | .68 ——— 508 4eB Jeg
94-2 Gobernador Duval y J. Ferro 174,04 171.84 172,28 | 2.98 1.14 1.84 — £on goe —
87-6 Pichituinca y Tucuman 178.15 174,99 177,20 | 3.258 | 2.38 | 8.95 -— 720 509 403
134-2 Spinettp y 8. Perez 177.28 | i74.59 176,90 | 2.65 1.95 | a.70 —— &00 408 588
132-2 Spinetto y 5. Ortiz 177,88 | 175.25 176.20 1,75 | 8.95 | &.68 -— 500 408 408
132-4 Spinetto y Rig Negro 177,31 175,78 § 176.45 .61 | 8.75 | B.8Bs -— 499 Jeg KI%[
138-3 Spinetto y Magaldi 177.24 174,98 176,55 | 2.34 1.65 | 0.89 -— 600 408 400
136-2 Spinetto y Conv. Prov. 181.65 179.92¢ | 1g@.90 1.75 1.e8 | B.75 —— 20 400 400
117-2 Ferro y Catamarca 173.82 172.85 173.88 1.77 .93 | @.82 - 408 408 490
119-2 Ferro y Iro de Mayo 173,98 | 172,68 173.43 1.30 | 8.83 | B.47 — 500 400 408
TOTAL (12} 26.88 | 14.42| 9.66
115-3 Mendoza y S. del Estero 171,18 | 149.75 172.58 1,35 | B.63 | @.52 -— 500 408 402
113-3 Mendoza g Raul B Diaz 173.80 172,80 | 173.18 1.88 | 1.i¢ | B.78 e &en 4P0 400
11g-2 Mendoza u J. Estrada 17918 | 172,48 174,38 | Zz.5@ 1,76 | 0.00 420 4o 400 Jea
109-2 Mendoza y Tomas Mason 173.50 172,47 | 173,78 | 3.63 | 1.23 | 1.B 808 809 Joe R
109-3 Mendoza y Tomas Macon 175,38 172.85 173,80 2,45 8.95 1.58 —- ] 4p0 49
TOTAL (9) 11.13] 5.81 | 5.32

* Los valores de proyecto mereceran su ajuste durante lz construccion ds la obra.




PLANILLA No 2

CAMARAS DE ENLACE CON 30CA DE REGISTRO DE 1,08 2 x 1,00 a

{Sequn plano No 21-P/1)

POSICION ESQUINA COTAS fm} MEDIDAS  (m) CONDUCTOS (mm)

NPT {1 (2) H h ¢ 1} 174 dl 2

[35-2 Spinetto y Catamarca 177,10 | 174,22 | 176,20 | 2.88 8.90 700 700 30 R

128-2 Spinetto y Gardel 177.9@ | 175,55 | 177.85 | 1.9 8.83 700 780 — —=

136-1 Spinetto y Conv. Prov, 169,91 178,95 | 180.10 | 1.9 8.81 720 409 480 400

171 Ferro y Catamarca 173.92 | 171,42 | 172,70 | 2.50 1.22 Bl Bed 6080 -—

88-2 Turdera y Ranzale:z 177.78 | 174.63 | 173,73 | 3.15 2.B3 709 190 428 409
TOTAL (3) 12.84| 6,41 | 5.83

1ag-1 Mendoza y Chaco 173.80 | 173.19 | 174,28 | 2.72 | 1.1@ | |.&3 - B22 55 £48
TOTAL (1) 273 | L.18 | 1,50

* Los valores de proyecto aereceran su ajuste curante la construccion de la obra,
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FLANILLA Mo 3

CAHMARAS DE ENLACE CIEGAS OE 1,98 m x 1,5 o
(Sequn plano No 22-P/1)

POSICION ESQUINA COTAS {n) MEDIDAS  (a) COMDUCTOS {mm)

NPT () (2} H h ¢ i) 174 di dz

13- Spinetto y Magaldi i77.21 174,66 | 176,48 | 2,55 | 1.74 | &.81 1129 11p@ e 120

133-1 Spinetto y M. Molas 177,13 | 173.65 176,23 | 3.28 | 2.40 | 0.68 1208 1200 581 3ea

132-3 Spinetto y drtiz 177.13 174,15 | $75.85 | 2.98 | 1.78 | 1.28 | 1268 1208 489 —-

131-2 Spinetto y Duarte 177.48 | 174.44 176.48 | 2.96 | 1.9% 1.00 | 1200 1ie@ 420 -—-
TOTAL {(4) 1.7 7.88 | 3.97

116-2 S. Esterg y San Juan 170.82 16B.03 | 169.45 1.99 | 1.62 | B.37 | 1280 | 1200 400 400

113-2 Mendaza y Raul B Diaz 173,80 | 17¢.12 | 173,10 | J.6B | 2.9 | @.78 | 1009 1638 420 400

112 Mendsza y Almirante Brown 174,74 171.68 174,88 | 2.94 | 2.28 | 8.74 409 788 498 488
TOTAL (3 B.61 | b4.68 1.81

* Los valores de proyecto mereceran su ajuste duranie la construccion de la obra.
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PLANILLA No 4

CAMARAS DE ENLACE CON BOCA DE REGISTRO DE 1,58 m x 1,50 m

{Sequn planc No 22-P/1)

POSICION ESQUINA £OTAS {m} MEDIDAS  (m) CONDUCTOS {mm}

NPT (1 {2) H h ¢ D! Dz di dz

187-1 Salta y San Juan 169.45 | 147.99 | 16B.9@ | 1.55 1.83 | 8.55 fan L9 4008 420
87-5 Pichihuinca y Tucuman i78.88 | i74.26 ] 175.78 ] 3.82 ] 1.52 | 2.30 1208 | 1203 708 -—-
135-1 Spinetto y Gonzale:z 177.72 174.40 | 175.85 | 2.80 | 1.25 1.55 Jea 768 402 KU
134-1 Spinetto y 5. Pere:z 177.27 173,47 175.28 | 3.88 | 1.53 | 2.27 1282 1228 £08 490
132-1 Spinetto y 5. Ortiz 7.0 ) 174,19 | 176,25 | 304 | 215 | 9.89 | 1208 | 1208 400 332
131-1 Spinetto y Duarte 177.48 | 174,40 | 176.35 | 3.80 | 1.95 1.95 1209 | 1209 482 e
138-2 Spinetto y Magaldi 177.36 | 17470 | 178,12 | 2.84 1,42 + 1.22 | 1108 | 1gee &be —-
138-4 Spinetto y Magaldi 177.12 | 174.84 | 176,25 | 2.78 | 1.41 | Q.87 1ee@ | tege 4P0 3ao
129-1 Spinetto y Misiones 177.55 175,08 | 176.68 | 2.47 1.52 | 0.95 1820 Gan 400 -—
128-1 Spinetto y Gardel 177.88 | 175.5@ | 176.8¢ | 2,38 | 1.38 | 1.g8 %00 7a8 400 400
119-1 Ferro y irg de Mavo 174.91 171,88 | 173.30 | 2.21 1.58 | &.11 5@ gea 428 -——

TOTAL {11} 29.99] 15.55 13.44
116-1 dendoza g L -1 .; 172,86 | 169.22 | 170.75 | 3.44 .53 | 2.1 1288 | 1ec9 -— —
113t Mendoza y Raul B Diaz 173.77 | 178,82 | 171,45 | 3.75 1.43 | 2,32 | 1920 | 1@gap £0a -
112-1 Mendoza y Joaguin Ferro 174.17 173,48 1193 | 3,57 133 | 2.24 1004 1000 -— ——
1t1-1 Mendoza y A, Broun 174,74 | 17T1.87 | 172,60 | 3.67 | .53 | 2.14 | 1090 | 1ge0 708 Ri'
118-1 Mendoza y J, Estrada 173,10 ) 170,47 | 173.28 | 3.83 | .73 | 1.99 1ee2 | 1@ee i) Jea
189-1 Mendoza y Tomas Mason 17536 | 172,30 | 173.63 | 3. | 1.33 1.73 7aa gaa 400 Jea
TOTAL (&) 21.32 8.88 | 12.44

¥ Los valores de proyecto mereceran su ajuste durante la construccion de la obra.
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PLANILLA No 5

CAMARAS DE ENLACE CON BOCA DE REGISTRO CON PASO CONDUCTO CLOACAL
(Segun plano No Z5-P/1)

POSICION ESQUINA COTAS (m) MEDIDAS  {m} CONDUCTOS )
NPT 80! (2} A H h € Dt | D2 | dl | d2 |cloac.
133-2 Spinetto y M. Molas 17728 1 173.90 | 176.20 | 2,286 | 3,38 | 2,38 | 1,80 | izop|12e@ | Seo | 3ea| 2ea
TOTAL {n .38 | 2.3 | 1.e@
116~1 S. Estero y San Juan | 170.82 | 167.97 | 169.50 | 2.20 | 2.85 | 1.53 | .52 | 1200|1700 | 400 | —- 308
TOTAL {1 2,83 | 1.53 | 8.52 )

# Los valores de provecto mereceran su ajuste durente la comsiruccion de 1a obra,
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PLANILLA Mo &

CAMARAS DE ENLACE CIEGAS SOBRE CONDUCTOS RECTANGULARES

(Sequn plana No 24:1-P)

% Los valores de proyecto mereceran sy ajuste durante la construccion de la obra,

POSICION ESQUINA COTAS (n} MEDIDAS  (m} | CONDUCTO {mm)

NPT (1) H k ¢ dl dz d3
g3-2 . Duval y A. Broun 174,35 | 173,92 2.16 1.52 } 0.85 420 409 -—
93-2 G, Buval y T. Masson 173.54 174.62 2.34 1,62 | Q.74 403 493 -—-
87-3 San Jorge y Pichihuinca 178.97 177.20 2.42 1.75 B.87 Jea 3aa —_

TOTAL {3) 7.14 4,89 | 2.2b

- LST -



PLANILLA No 7

BOCAS DE RESISTRO EN CONDUCTOS RECTANGURLARES
{Segun plano No 24:1-P)

- 89T -

POSICION ESGUINA COTAS (m} MEDIDAS (m) CONDUCTOS (am)

NPT (1} 4 H dl d2
184-2 Maypu y Catamarca 168.68 1.91 2.51 — -—
184-3 Maypu y Catamarca 148.80 1.9 8.51 — —
183-1 A. Argetina y Catamarca 169.35 2.5 8.97 408 —-
1az2-1 Jujuy 4 Catamarca 17@.1@ 2.92 1.52 408 Jeg
101-2 Balta y Catamarca 1. 73 4,41 3.0l - —
181-3 Salta y Catamarca 171.75 4,37 2.97 — —
i8g-2 Salta y 6. Duval 169,65 2.12 e.72 — -
188-4 Salta y 6. Duval 169.62 2.85 0.63 -—- —
99-1 6. Duval y S del Estero i78.83 2.33 8.93 —-— -—=
9g-1 6. Duval y La Ripja 171.36 2.5 1.8l -— -—
97-1 G. Duval y Raul B Diaz 173.53 3.79 2.29 528 608
956-3 6. Duval y Josquin Ferro 174,04 .79 2,89 -— —
95-1 6. Duval y A. Broun 174.59 185 216 402 g
-1 G. Duval y J. Ectrada 175.13 ;.p1 2.3 -—- -—
931 G. Duval y 7. Mescon 175.51 4,85 2.35 4688 -—
9z-1 6. Duval y Chaco 174.82 4.72 2.5 ——— -
9%-2 6. Duval y A. Spinetto 177,26 4,46 2.7 328 Jge
78-4 6. Duval y A, Gpinetto 177.18 4.12 2,42 Joe R
MR- G. Duval y A. Spinetto 177.21 3.ee 2,68 AU -—
BB-3 Turdera y Gonzelez 177.88 4.15 2.455 -—- ———
g87-2 San Jorge y Pichihluingca 177.90 J.85 2,45 600 -
Ba-1 San Jorge y Pampa 178,35 3453 2.89 Joe —

TOTAL (72) 74.83 | 4:.33
............ —— N N I
115-3 Mendoza y 5. del Ectero 171.68 178.45 2.57 8.55 — -—
TOTAL 1) 2,57 g.55

¥ Los valores de provecto mereceran su ajuste durante la construccion de la obra.



FLANILLA No 8

CAMARAS DE ENLACE CIEGAS Y CON BOCAS DE REGISTRO A 45# PARA CONDUCTOS PREMOLDEADOS

{Sequn plano No 26-P/{)

POSICION ESQUINA COTAS (@) MEDIDAS  (m) CONDUCTOS (m&

NPY (1) {2) H h £ D1 D2

58-5 6. Duval y Av. Spinetto (A) | 177,20 | 173.23 | 176.75 | 3.98 | 1.52 | 2.4s 1288 | 1200

87-4 San Jorge y Pichihuinca (€} | 178.80 | 174.22 | 175.74 | 3.78 | 1.5 2,26 | 1788 | 1209
TOTAL ¥4] 776 | 3.8 | 4.72

15-1 Mendoza y 8. de! Estero (C)-.__;;E.7ﬂ 168.37 | 149.90 _;.33 1.53 | R.98 | 1280 | 12¢0

1n3-l “zmozza y 5. Estero (A} | 170.95 | 1£8.43 | 178.45 | 2,52 | 2.82 | .50 | 1208 | 1280
TOTAL (2 4,85 | 3,55 | 1.7

NOTA: {A) = camara abierta con boca de inspeccion

{C) = camara cerrada

* Los valores de proyecto mereceran su ajuste durante la construccion de la obra.
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PLANILLA No 9

CAMARAS DE SUMIDEROS
(sequn plano No 19-P/1)

POSICION ESQUINA VALORES BE DI (I ~ 8.75) TOTAL

183 Catamarca y A. Argentina 2.5 8.5 p.70
102 Catamarca y Jujuy 8.78 #.78
8 Gdor Duval y Rinja .45 28.35 2.68
B7 Tucuman y Pichiuinca 1.45. 1.45
8b Sap Jorge y Pampa 1.2 8.95 2.15
135 Av. Spinetto y Gonzalez 2.3 0.40 g.99
134 #v. Spinetto y S. Perez @.40 8.40
130 Av. Spinetto y Magaldi 8.15% @.35 2.58
128 Av, Spinetto y Bs. Aires 2.39 B.32

TOTAL (14) 6,78
110 Mendoza y J. Estrada 8.99 8.9
189 Mendoza y Tomas Mason 1.68 i.88 p.78 2.85 3,35
ie8 Mendoza y Chaco 1.44 1.28 2.72

TOTAL {7) 1.26

# Los valores de proyecto mereceran su ajuste durante la comstruccion de la obra.

- 09T -



CAPITULO III

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PARA LA PARTE "B" DE LA OBRA




PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA

DIRECCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
. (SAPSA)

CAPITULO ITII

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PARA LA PARTE "B" DE LA OBRA

ARTICULO 19: ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las especificaciones técnicas generales que regiran la ejecucién de
la parte "B" de la obra, cuyo detalle se consigna a continuacién, se
encuentran incorporadas en la publicacién "Pliego General de Especifi-
caciones Técnicas mas usuales", de la Direccidén Nacional de Vialidad,
edicién 1971, la que podrad ser adquirida por el Contratista en el men-
cionado organismo oficial.

- Especificaciones generales
~ D-I- Calzada de hormigén de cemento Portland

- Capitulo L - Movimiento de suelos

- Capitulo M - Seccién M-I. Disposiciones generales para la ejecu-—
cion de bases y sub-bases no bitumino-
sas.

- Capitulo M - Seccién M-II. Base o Sub-base de agregado pétreo
y suelo.

- Capitulo N - Seccién N-I. Disposiciones generales para la ejecu-

cién de imprimacién, tratamientos su—
perficiales, bases, carpetas y bacheos
bituminosos.

- Capitulo N - Seccitn N-II. Imprimacidén con material bituminoso.

- Capitulo N - Seccién N-XII Bases y Carpetas de mezclas preparadas
en caliente.

- Seccidn 119 - Laboratorio de Campafa

-~ Seccién 300 - Cemento portland normal

- Seccidn 305 - Agua para morteros y hormigones

~ Secciodn 310 - Agregados finos para morteros y hormigones

- Seccién 320 - Agregado grueso para hormigones

~ Baranda metalica cincada para defensa

- Conservacién

ARTICULO 22: INFORMACION ADICIONAL PARA EL CONTRATISTA

Toda informaci6én contenida en este articulo se brinda al Contratista
al solo efecto ilustrativo y es suministrada con el objeto de facili-
tar el cumplimiento de las disposiciones incluidas en el Articulo 1429
del Pliego de Condiciones "Informacién que debe reunir el proponente
antes de formular su oferta”, sin que ello implique compromiso alguno
por parte de la Reparticién.
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Yacimiento de materiales locales

—

La Direccit6n toma a su cargo 10s derechos de extraccion, gastos de

adquisicidén y las gestiones necesarias ante los propietarios de los

yacimientos de materiales locales previstos en la presente informacion

y cuya ubicacibén se indica en los planos incorporados a la documenta-
s

cion,

Si el Contratista utilizase otros yacimientos diferentes a los senala-
dos anteriormente, serad por su cuenta las gestiones, los derechos de
extraccién o gastos de adquisicién ante los propietarios de los mis-
mnos.

Previsiones del proyecto

Se han previsto como fuentes de provisidén de materiales las siguien-
tes:

12) Base y Sub-base: Tosca triturada, proveniente del yacimiento de-
tallado en el plano respectivo,

29) Agua: Proveniente de perforaciones a efectuar por el Contratista
El nivel de la napa fredtica se encuentra entre los 20 y 28 me-
tros de profundidad.

32) Apregado pétreo prueso e intermedio para la mezcla: De canteras
comerciales con origen en Justo Daract(San Luis).

42) Apregado pétreo fino para la mezcla:

a) Agregado comercial con origen en Rio Cuarto (Cérdoba)
b) Arena de médanos locales.

52) Agregpado pétreo_ gprueso para hormigones: Productos de canteras
comerciales de Justo Daract (San Luis).

62) Agrepado pétreo fino para hormigones: Canteras de Rio Cuarto -
{Cordoba).

72) Cemento Portland: Producto comercial de la zona de Olavarria -
(provincia de Buenos Aires).

89) Materiales asfalticos: Productos de la destileria de Y.P.F. de
(La Plata).

NOTA: Todos los materiales deberdn cumplir con las condiciones que
se fijen en las respectivas Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 32): INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO, MUEBLES Y UTILES DE OFICINA- ESPECI—
FICACION COMPLEMENTARIA

El apartado f) del Pliego General de Especificaciones, queda comple-
mentado con lo siguiente:
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Todo instrumental topografico tiene que estar siempre en dptimas condiciones de uso y a disposi-
cion de 1a Inspeccion hasta la recepcién de la obra. los utiles de oficina deberdn proveerse
¥y reponerse de acuerdo a las necesidades y pedidos de la Inspeccién.
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ARTICULO 42): EXTRACCION DE ARBOLES - ESPECTFTCACION ESPECTAL

Descripcion

Este trabajo comprende el corte de &rboles y extraccion de raices y
su traslado fuera de la via publica,.

Método Constructivo

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelo se cortaran
los Arboles y extraerdn sus raices hasta una profundidad no menor de
1 metro de la cota subrasante.

Todos los productos de extraccién de arboles y raices quedaran de pro-
piedad del Contratista, el que estarid obligado a retirarlos de inme—
diato de la zona de construccidn de las obras.

El Contratista deberi arbitrar todos los medios para no dafar los con-
ductos subterraneos, lineas aéreas ni otras obras existentes. A tal
efecto recabard todos los informes necesarics para la lecalizacidn
de tales elementos.

Fl Contratista serd el Unico rsponsable por los dafos que  estas ope-
raciones de remocion de arboles ocasionen a terceros.

Toda excavacién resultante de la remocidén de arboles, troncos y rai-
ces, seréd rellenada con material apto, el cual deberd apisonarse hasta
obtener un grado de compactacién no menor que la del terreno adyacen-
te.

Equipo

El equipo usado para estos trabajos deberd ser previamente aprobado
por la Inspeccibn, la cual podrad exigir el cambio o retiro de los e-
lementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos debem ser provistos en nimero suficiente para com-
pletar los trabajos dentro del plazo contractual, no pudiendo el Con-
tratista proceder al retiro parcial o total del mismo mientras los
trabajos se encuentren en ejecucidn,

Todos los elementos deben ser conservados en buenas condiciones. S5i
se observaran deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos
durante la ejecucién de los trabajos, la Inspeccidén podrad ordenar su
retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condi-
ciones de uso. '

Medicidn y forma de pago
La extraccidén de Arboles se medirid por unidad. El pago se realizara

aplicando el total de unidades retiradas de la obra al precio unitario
de contrato.

e
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Dicho precio sera compensacién total por la extraccibn y transporte
de los arboles fuera de la obra, relleno de la excavacién ¥y reparacidn
de obras existentes afectadas y todo otro trabajo necesario para la
correcta ejecucion del item.

ARTICULO 5%: RETIRO DI COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLTCO - ESPECIFICACION LSPE-
CIAL

Descripcidn

Este trabajo comprende el retiro de las columnas e 1nstalac1ones per-
tenecientes al alumbrado publico existente y que no serdn utilizados
en la obra de remodelacidn.

En el momento de efectuarse el replanteo le sera entregado al Contra-
tista un "Inventario de Iluminacién a Retirar" quedando dichos elemen-
tos bajo su custedia.

Método constructivo

El Contratista debera proceder a desmontar las instalaciones no utili-
zables en el nuevo proyecto de iluminacidn y transportarlas fuera de
la obra con las precauciones necesarias a fin de no producirles dete-
rioros,

El material asl recuperado quedard de propiedad de la Municipalidad
de Santa Rosa a la cual deberd ser entregado en forma ordenada, sea
.en el Corralén Municipal o cualquier otro punto indicado por la Ins-
peccidn dentro del ejido municipal.

Equipo
El equipo usado para estos trabajos seberd ser previamente aprobado

por la Inspeccidn, la cual podrid exigir el cambio o retiro de los ele-
mentos (ue no resulten aceptables.

Medicion y forma de pago
El retiro de columnas se medird por unidad.
El precio establecido para el item serd compensacidn total por el re-
tiro, carga, transporte y descarga en la zona que se fije como depdsi-
to de las columnas e 1nsLalac1ones complementarias 1ncorporadas al
"Inventario de Iluminacion a retirar", incluida la reparacién de posi-

bles roturas.

ARTICULO 62: MOVIMIENTO DE SUELOS - ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

CAPITULO "L" - SECCION L-2 - EXCAVACIONES
Descripciodn

El titule L.2.1.1. queda complementado con lo siguiente:
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Sub-item: "Destape y Tapado de Yacimiento"

El Contrati&ta deberad cercar la superficie dé los yacimientos con un
alambrado perimetral de siete hilos tipo A-111 y tranqueras tipo T.12
(segiin planos D.P.V.)

Durante el destape del yacimiento sera retirado y acopiado separada-
mente el volumen de suelo correspondiente a los primeros 0,40 m de
profundidad, el que se restituiré como 0ltima capa de relleno y empare-
jamiento en el posterior tapado del yacimiento.

Asegurara ademds el acceso de los vehiculos de transporte a los yaci-
mientos en todo tiempo, debiendo a tal fin efectuar los trabajos de
desbosque, destronque, limpieza del terreno, abovedamiento, terraple-
nes, desmonte, construccidon de alcantarillas y guardaganados, refuer-—
zo0s de obras de arte, etc, y todo otro trabajo tendiente a asegurar
la transitabilidad de los accesos que se establezcan en los planos,
esta documentacidn, o fueran ordenados por la Inspeccidn.

La Inspeccidn iréd autorizando las areas a excavar de acuerdo al rendi-
miento que se vaya observando en el aprovechamiento de los materiales

provenientes de la explotacidn del Yacimiento.

Sub—item: "Desmonte"

Comprende el volumen excedente de excavacidn no utilizado en la cons-
truccidn de la sub-rasante y gue deberd ser retirado de la obra.

Clasificacidn

Forma

La excavacidén de materiales llevada a cabo de acuerdo a estas especi-
ficaciones y la Seccidén L-2 '"Excavaciones' del Pliego de Especifica-
ciones Técnicas mis usuales, sera considerada como "Excavacién no Cla-
sificada"

de pago

El precio pagado para el sub-item "Destape y Tapado de Yacimientos"
serd compensacidn total por los trabajos enunciados en el titulo —
L.2.6.2. como asi también por los detallados en la presente esgpecifi-
cacibén complementaria y los drenajes y bombeos necesarios para depri-
mir el nivel freatico del agua.

El pago se fraccionard en dos partes, correspondiendo un 60 % a la
etapa de "Destape" y el otro 40 7 a la etapa de "lapado".

El precio pagado para el sub-item 'Desmonte" sera compensacién total
por la carga y descarga del producto sobrante de las excavaciones y
su transporte hasta el lugar que indique la Inspeccidon dentro del eji-
do municipal incluida la conformacidén de los depdsitos, por los tra-
bajos de limpieza y preparacién del terreno, ubicacibén y preservacion
de las instalaciones subterrdneas existentes incluldas sus reparacio-
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nes y mantenimiento del escurrimiento superficial del agua de lluvia
u otro origen y su eliminacién de las excavaciones,

ARTICULO 7°: PREPARACION DE LA SUBRASANTE - ESPECIFICACION ESPECTAL

Descripciodn

Este item consiste en el conjunto de operaciones necesarias para lo-
grar una superficie de apoyo de 1la sub-base homogénea y en un todo
de acuerdo a las previsiones del proyecto.

Comprendera la ejecucidn de excavaciones sin clasificacidén del mate-
rial, su utilizacidén en la construccidon de terraplenes y rellenos,
incluyendo los transportes de suelo necesarios, la preparacidn, con-
formacién y perfilado de la subrasante para la construccién del pavi-—
mento y de los suelos sin compactacib6n especial para la construccién
de las veredas y cantero central.

El Contratista debera ademads efectuar la demolicidén de obras existen-
tes tales como el pavimento, obras de arte y cualquier otro elemento
que dificulte la construccién de las nuevas cobras.

La demolicién se regird en todo lo pertinente por lo establecido en
la Seccion L-2 "Excavaciones" debiéndose roturar el material extraido
en trozos no mayores de 60 cm,

Los bordes de las excavaciones en su parte final en contactcé con otro
pavimento existente se realizaran cuidadosamente con el objeto de no
afectar las capas de dicho pavimento ni su grado de compactacidn.,

Los materiales recuperados quedan de propiedad de la Municipalidad
de Santa Rosa debiendo el Contratista retirarlos de la obra y deposi-
tarlos en el lugar que fije la Inspeccién dentro del ejido Municipal
debidamente conformados en su posicién definitiva.

Me ;
Metodo constructivo

Se construirad la subrasante efectuando las excavaciones, terraplenes
y transporte de suelos necesarios para llegar hasta las cotas y/o es-
pesores que se indican en los planos.

La superficie de asiento de la subrasante se compactard en los 0,15
m superiores, como minimo al 92 % de la densidad méxima determinada
por el ensayo N® II & V, segln se trate de suelo fino o material gra-
nular como se describe en la Norma V.N.-E5.67 y su complementaria.

Cuando la subrasante se encuentre en secciones en desmonte o a cota
de terreno natural se extraerd hasta 0,20 metros de espesor para
compactar la superficie resultante comc base de asiento.

Cuando la superficie se encuentre en terraplén, las capas se compacta-
ran como minimo con la densidad exigida para los suelos situados por
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debajo de los 0,30 m superiores del niicleo de terraplenes.

La subrasante se compactard en 0.20 m de espesor como minimo al 95
7de la densidad maxima determinada por el ensayo N2 II 6 V, segin se
trate de suelco fino o material granular como se describe en la Norma
V.N.-E5.67 y su complementaria.

Para verificar el grado de compactacién se realizard una determina-
cibén, densidad del material seco, cada 500 metros cuadrados altcernando
dichas determinaciones en el centro y bordes,

Medicidn

Forma

. F - - . s
Se medird por metro cuadrado (m") de superficie terminada segun estas
especificaciones.

de pago

Se pagard al precio unitario de contrato para el item '"preparacidn
P ’P p p
de subrasante".

Dicho precio serd compensacién total de las operaciones enunciadas
en esta especificacién, por el costo total del agua regada, por las
demoliciones, excavaciones, doble movimiento de suelos y terraplenes
necesarios para llegar a cota de subrasante, transporte de suelo, com-
pactacidén especial de la subrasante segiin estas especificaciones, con-
servacidn de los caminos de transito piiblico utilizados por el Contra-
tista y todo otro trabajo no incluido ni pagado en los demas items
del contrato necesario para la correcta ejecucidén de los trabajos es—
pecificados.

Nota importante

Son validas todas las disposiciones y especificaciones establecidas
en el Cap. L "Movimiento de suelos" que no se opongan al presente ar-
ticulo.

ARTICULO 82: BASE O SUB-BASE DE AGREGADO PETREQ Y SUELO - ESPECIFICACION

COMPLEMENTARTA

CAPITULO "M" - SECCION M-II

I

De acuerdo con lo indicado en el apartado M-IT-2.1 el agregado pétreo
a emplear sera:

Para sub-base y base: mezcla de tosca triturada y zarandeada.

El apartado M-II-2.3, queda anulado y reemplazado por el siguiente
M-I1-2.3.:

Mezclas: La mezcla de los materiales destinados a la formacidén de la
sub-base o base deberd responder a las siguientes condiciones de gra-
nulometria, plasticidad, valor soporte, desgaste y contenido de sales:
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CRIBAS Y TAMICES IRAM PORCENTAJES QUE PASAN
SUB-BASE BASE

38 mm (11/2") 100 100

25 mm {(1") 70-100 70-100

19 mm (3/4™) — 60-90

9,5mm (3/8™) 35-75 45-75

4,8mm (N® 4) — 30-60

2,0mm (N910) : - 20-50

420 u (N® 40) - 10-30 10-30

74 u (N2 200) 5-20 3-10
LIMITE LIQUIDO Z% MENOR DE 30 MENOR DE 25
INDICE PLASTICO Z MENCR DE 6 MENOR DE 4
VALOR SOPORTE % DINAMICOC Ne 1 SIMPLIFICADO  MAYOR DE 40 MAYOR DE 80
pgsGasTE == == = = MENOR DE 45
SALES TOTALES 2% MENOR DE 1,5 MENOR DE 1,5

SULFATOS 7% MENOR DE 0,5 MENOR DE 0,5

IIX

El apartado M-II-3.2., queda complementado con lo siguiente:

El agregadc pétreo para la base y sub-base serd pasado por la malla
de tamafio maximo de la granulometria especificada y lo retenido en

dicha malla serd triturado-desechado, debiéndose acopiar  en forma se---:-

parada el material zarandeado del triturado.

La Inspeccidn indicara por escrito los porcentajes que compondran las
mezclas pudiendo variarlos de acuerdo con la calidad de los materiales
que se mezclen de manera que se cumplan con las exigencias de las es-
pecificaciones.

Los materiales zarandeados y triturades seran mezclados y pasados por

- la criba de 9,5 mm (3/8") yuedando divididos en dos fracciones, 1las

que seran mezclados en los porcentajes adecuados para lograr la uni-
formidad de la mezcla, evitar la segregacidon del material y obtener
una mezcla con valores cuya curva sea sensiblemente paralela a las
curvas limites.

La Inspeccidn aprobara el procedimiento de mezclado de las distintas
fracciones,

ARTICULO 9¢: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE IMPRIMACION, TRA-

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEQOS BITUMINO-
S0S - ESPECIFICACION COMPLEMENTARTA
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CAPITULO "N" - SECCION N-1

——JI———-Se-anula—la—primera parte del 42 parrafo del apartadoa) Piedray are———-
na del titule N-I.2.1, AGREGADOS PETREQS Y SUELCS, la cual se reem-
plaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo,
se deben cumplir las siguientes exigencias:

a) Plasticidad: Sobre la fraccién que pasa el tamiz 420 u (N? 40)
- Indice de Plasticidad menor o igual a 4 Z.

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente
forma: '

Se toma por cuarteo una muestra comprendida entre 1 Kg, y 1 1/2
Kg; se tamiza el material en seco por el tamiz N? 40; el material
retenido en este tamiz se lava sobre el mismo con la menor canti-
dad de agua posible; se recibe el material que paso el tamiz 40
por via seca y por via himeda en una misma bandeja enlozada; el
agua se debe eliminar solo por secado en estufa a temperatura
menor de 6092C, no debiendo ser eliminada por ninglin otro medio;
cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el
L.P, y L.L., deberd procederse al ensayo segin los procedimientos
corrientes establecidos en la Norma V.N.-E.2 y 3/65.

b) Relacidn via seca/via hOmeda del pasa tamiz N2 200: Si el mate-
rial que pasa el Tamiz N¢ 200 por via hamedo es mayor del 5 %
respecto al peso total de la muestra, la cantidad de material
librado por el tamiz de 74 u (N? 200) en seco deberd ser igual
o mayor que el 50 Z de la cantidad librada por lavado,

c) Equivalente de arena: El material librado por el Tamiz N2 4, pre-
vio mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango
de goma, y ensayande luego de acuerdo a la Norma V.N.-E-10-67
debera tener un "Equivalente de Arena' mayor o igual a 50.

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros consignados
anteriormente, motivard la inaceptabilidad de empleo de la arena
de trituracién como componentede la mezcla asfaltica en caliente,

II El apartado N-I1.2.2. "Yacimientos de agregados locales" queda anulado
y reemplazade por el siguiente de igual designacion:

Los agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de los ya-—
cimientos que se indican en los planos respectivos o los que en su
reemplazo establezca la Inspeccidn , esos yacimientos seran entregados
al Contratista, libres de derecho. Cuando el Contratista desee utili-
zar otras fuentes de provision la Inspeccion podra auterizarlo si los
materiales que de ellas provienen reGnen las condiciones especificadas
y siempre que sean de calidad igual o mejor que los obtenidos de los
yacimientos previstos en el proyecto ¢ establecidos por la Inspeccidn.
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En este caso, todo trabajo suplementado o exceso de transporte que
se origine por esta causa, seran por cuenta del Contratista, como asi-
mismo todo derecho de explotacidon a pagar por los nuevos yacimientos.
La explotacidén de los yacimientos se efectuard como se establece en
el Capitulo "L" - "Movimiento de suelos".

El apartado N-1.2.13. "Acopio de Materiales", queda anulado y reempla-
zado por el siguiente de igual designacidn:

Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con
las exigencias que al respecto establezcan las respectivas especifica-
ciones. Los lugares de emplazamiento para acopios deberan prepararse
convenientemente, limpiandolos, extrayendo todos los &rboles, troncos,
malezas y residuos.

Presentaran una base firmemente compactada. El piso correspondiente
a cada acopio debera tener un perfil relativamente uniforme y desagues
adecuados.

Los acopios terminados deberan tener una forma regular y relativamente
achatada.

Si se prevé segregacidén de los agregados, los mismos se depositaran
en capas uniformes de altura inferior a 1,50 m.

5i los acopios se efectuasen con cinta transportadora, éstos deberan
achatarse con topadoras. Las distintas fracciones de agregados deben
acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira
el empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales extrafios
cualquiera sea la clase de estos.

A tal efecto, la capa de 15 cm inferiores de las pilas de acopio o
un espesor mayor, hasta la altura que el material de acopioc se presen-—
te sucio o con mezcla de residuos, no serd utilizado en ningln caso
en la construccién,

La descarga de acopio de todo material se realizard sobre la base asi
preparada siendo luego acomodado mediante topadoras.

En ningln caso se admitird la descarga de materiales fuera de la base
antes descripta. Las ruedas de los camiones no podran llevar residuos
o suciedad sobre la plataforma de acopio.

N-T1.2.14. "Toma y remisidén de muestras".

El apartado c) "Agregados pétreos", queda anulado y reemplazado por
el siguiente de igual denominacién:

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que
se explotan expresa y directa o indirectamente por el Contratista,se
designan como "materiales locales".Estos materiales deberdn ser apro-
bados antes de transportarlos al lugar de colocacidén o acopio en obra.

Los materiales que no respondan a la definicidén de "materiales loca-
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les"

se distinguen como "'materiales comerciales'.

Los ripios y pedregullos, incluyendo en esta categoria a la tosca que
requiere trituracién, deberan ser separados en fracciones y acopiados
en pilas separadas, a tal efecto se considerara como tamiz de corte
el de 3/8" & el N? 4; si el tamafio maximo a utilizar fuera 1 1/2" &
superior serd obligatorio tambien separar el agregado grueso por la
criba de 3/4".

De cada una de las fracciones se tomardn muestras cada 200 m’ & mls
frecuentemente si la Inspeccidn lo considera necesario a efectos de
realizar ensayos de granulometria. In las toscas trituradas se efec—
tuard ademids el ensayo de desgaste "Los Angeles" cada 200 m’; para
todo otro material se efectuard este ensayo cada vez que lo decida
la Inspeccidn.

Los suelos, suelos calcdreos, arena y las toscas que no necesiten
trituracidén , deberdn someterse a los ensayos de aprobacidén, tomando
muestras de cada una, de las pilas preparadas en el yacimiento a razdn
de una muestra cada 200 m’.

A fin de realizar estos ensayos, el Contratista deberid instalar en
el yacimiento un laboratorio dotade de todos los elementos necesarios
para realizar los ensayos citados.

Ademds se tomarin muestras de materiales para ser ensayadas por dupli-
cado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizados.

El peso de cada muestra no sera menor de lo indicado en el siguiente
cuadro:

Tamafio maximo del agregado ' Peso de cada muestra
9,5 mm (3/8") 6 menos 1 Kg
de 9,5 mm (3/8") a 19 mm (3/4") 2,5 Xg
de 19 mm (3/4") a 38 mm (1 1/2") 10 Xg
de 38 mm (1 1/2") a 76 mm (3") 25 Kg

"Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas
"asfilticas, las muestras para las verificaciones (cantidad de mate-
"rial & de fraccidn suministrada por cada alimentador y granulometria)
"se tomardn a la salida de los sistemas alimentadores en frio debiendo
"realizarse, como minimo, un ensayo por material 6 fraccion de agrega-
"do por cada 1.000 tn & por jornada de trabajo".

"En el caso de que las proporciones no sean correctas, el Contratista
"debe corregir las aberturas de los predosificadores, siguiendo las
"instrucciones impartidas por la Inspeccion’.

"Si los ensayos granulométricos demuestran que una O varias fracciones
"no cumplen con los limites de variacidn admisibles propuestos por
"el Contratista al presentar la "Férmula para la mezcla en obra", no
"permitiendo obtener la mezcla especificadora, el material o los mate-
"riales afectados deberan ser retirados de la obra por el Contratista
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"a su exclusivo cargo'.

"Ademias por cada 1.000 tn de mezcla o por jornada de trabajo serén
"extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las pro-
"porciones del pastbn y para proceder al control de rutina de la gra-
"nulometria de la mezcla".

El titule N-I.3., "Formula para las mezclas asfalticas", queda anulado
y reemplazado por el siguiente de igual designacidn:

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entrarén en la prepa-
racion de la mzcla bituminosa, el Contratista deberid solicitar, con
la debida anticipacion, la aprobacién de la "Férmula para la mezcla
en obra" que obligatoriamente debe presentar con la cual se cumplan
las exigencias establecidas en las especificaciones correspondientes.
No podra iniciarse el acopioc de materiales hasta tanto la férmula de
obras sea aprobada. No dara derecho a ampliacién del plazo contractual
ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligacidén del Con-
tratista.

Al someter a consideracidn la formula para obra, el Contratista debera
presentar dosajes Marshall completos, que demuestren el mejor uso de
los materiales propuestos.

En dicha "Formula" se consignard la granulometria de cada uno de los
agregados pétreos y los porcentajes en que intervendridn en la mezcla
de los agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bitu-
minoso.

Consignarad ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los
ensayos realizados, los que incluiran: Desgaste Los Angeles, Clasifi-
cacion Mineraldgica, Adherencia, Absorcidn, Peso Especifico Aparente,
Peso Especifico Seco y Peso Especifico de los agregados Saturados,
ad juntard las necesarias muestras de los materiales a utilizar, a e-
fectos de que la Inspeccién verifique los resultados de los ensayos.

8i la férmula presentada fuera aprobada por la Inspeccidén, el Contra-
tista estara obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla
exactamente las proporciones y granulometria en ella fijada, con las
siguientes tolerancias.

Mas o menos 0,25 % para el material bituminoso. Mis o menos 4 % para
las cribas y tamices de la mayor abertura, hasta 4,8 mm (N? 4) inclu-
sive, mas o menos 3 % para los tamices 2,4 mm (N2 8) a 149 u (N2 100)
ambos incluidos mas o menos 2 % para el tamiz 74 u (N2 200).

Esas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el

trabajo los cuales se hallaran a su vez entre los limites establecidos
en la especificacién correspondiente.

Conjuntamente con la presentacion de la férmula para la mezcla en o-
bra, el Contratista debera someter a consideracidn los limites de va-
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riaci6n admisibles de los distintos agregados que formaran parte de
la mezcla. B

La faja de variacibén asi establecida serd considerada como definitiva
para la aceptacidén de los materiales a acopiar, cualquier material
que no cumpla esta condicidén debera ser rechazado, a tal efecto, se
realizardn ensayos de granulometria por cada 200 m’' de material aco-
piado, en tal caso la Inspeccidén no medird ni certificarid los corres-
pondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la férmula debe-
r4 ademds asegurar la obtencidn de un producto que responda a las si-
guientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control
de calidad de mezcla de obra descripta en N-1.5.11. y especificaciodn
complementaria.

Segin ensayo Marshall descripto en la Norma de "Ensayo Marshall" V.N.-
E.9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes requisi-

tos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta:

Para base de tosca triturada arena-asfalto: 50
Para concreto asfaltico: 75

b) Fluencias: 2,0 a 4,5 mm

c¢) Vacios:

Para base de tosca triturada arena-asfalto: entre 4 2y 7 %
Para carpeta de concreto asfaltico: entre 3 XAy 5%
Para las mezclas de tosca triturada arena -
asfalto: entre 5 42 y 10 %
Cdlculo en base al peso especifico efectivo
de la mezcla de aridos (Método de Rice).
d) Relacién betiin-vacios:
Para base de tosca triturada arena-asfalto entre 50 7 y 70 %
Para carpeta de concreto asfaltico: entre 70 % y 80 Z
e} Relacidon C
C
s
Para base y carpeta: menor o igual a l

Siendo:
C - Concentracion en volumen de "filler" en el sistema filler
betin (considerandose ''filler" a la fraccién de mezcla

de Aridos que pasa el tamiz IRAM u (N2 200),

CS— Concentracidn critica del "filler".
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Estabilidad:

Para base de tosca triturada-arena-asfalto, minimo500 Kg.

Para carpeta de concreto asfiltico, minimo 600 Kg.

Para mezclas del tipo tosca triturada arena-asfalto, minimo 400
Kg.

Relacidn estabilidad-fluencia:

Para base de tosca triturada-arena-asfalto, minimo 1.900 Kg/cm
Para carpeta de concreto asfaltico, minimo 2.100 Kg/cm.
Deberd evitarse tendencias a lograr estabilidades miximas coinci-

dentes con fluencias minimas.

El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica esta-

~ blecida en la Norma V.N.-E.9-67 y su complementaria.

La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder
a las exigencias del ensayo establecido en la Seccidn E-IV "Ensa—~
yo de compactacibén-inmersibén para medir la pérdida de estabilidad
debido a efectos del agua sobre mezclas asfalticas". Si durante
la ejecucidn de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta
condicidén, el Contratista estara obligade a adoptar una de las
siguientes medidas para obtener elresultado exigido:

a) Cambiar el agregado petreo.
b) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.
c) Incorporar mejorador de adherencia.

Los gastos que demande la adopcion de cualquiera de estas tres
medidas, correran por cuenta del Contratista.

Cualquiera sea la solucibén que el Contratista elija, deberan cum-—
plirse siempre las demas exigencias relativas a la mezcla.

En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la a-
probacién de la Inspeccidén, la Férmula de Obra, en la forma antes
descripta.

El parrafo c¢) del apartado N-I.4.10., queda complementade con lo si-
guiente:

En los dosificadores de material en frio, se exigira por lo menos una
tolva por cada tipo de agregado. S5i un mismo agregado estuviese aco-
piado en dos o mAs fracciones granulométricas, se exigird una tolva
por cada fraccidn.

El parrafo N-I.4.13. gqueda complementado en el sentido de que se uti-
lizar4 para la colocacién de las capas de material bituminoso, maquina
terminadora con control electrénico de espesor y direccion.,

El apartado N-I,4.16. "Planta de trituracion', se anula y se reemplaza
por el siguiente de igual designacién: '
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Cuando el agregado sea de origen local, el Contratista debera contar
con un equipo para trituracion y clasificacion adecuado al volumen
de obra a ejecutar. I —

Debera disponer de una adecuada trituradora terciaria para la produc-—
cion de los finos necesarios para cumplir con las exigencias granulo-
métricas establecidas en las especificaciones y sus complementarias.

El apartado N-I.5.11. queda anulado y reemplazado por el siguiente:
N-I.5.11, Estabilidad, fluencia y % de vaclos de las mezclas prepara-
das en caliente:

El control de calidad de la mezcla se realizara tomando material dis-
tribuido por la terminadora, por cada 500 tn 6 fraccidn, en adicidn
se tomarin muestras de camidn inmediatamente después de mezclado, a
razdén de una por cada 500 tn. Sobre estos materiales serealizaran los
siguientes ensayos.

a) Muestras de material sobre camidn:

Se preparara un juego de tres probetas que se realizaran por Mé-
todo Marshall (V.N.-E.9. y su complentaria) 6 (V.N.-E.30-68) con
la salvedad que, siendo un ensayo de control de calidad, la mues-
tra a ensayar no sera preparada en laboratorio, sino por la plan-
ta asfaltica,

El nimero de golpes por cara serd el que indique esta especifica-—
cidén complementaria.

La fluencia, porcentajes de vacios, estabilidad y relacion estabi—
lidad-fluencia, deberan estar comprendidos dentro de los limites

establecidos.

b) Muestras de material distribuido por la terminadora:

Sobre cada juego de tres muestras se realizard el ensayo de ex-
traccién de betin y granulometria de los Agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueran distin-
tos a los previstos por las Especificaciones o no respondieran a la
"Férmula de Obra", el Contratista estard obligado a corregir los pro-
cedimientos de incorporacidn y/o mezclado de los materiales, en el
plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la Inspeccidn podra suspender
los trabajos hasta que se efectlen las correcciones.

No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya esta-—
bilidad acuse en esos ensayos un valor inferior al especificado y el
Contratista estari obligade a remover por su cuenta el material recha-
zado. El descuento del drea rechazada se efectuard sobre las cantida-
des computadas como se indica en N-1.7.2, y se calculard multiplicando
dicha 4rea por el espesor teorico de la capa rechazada y por el peso
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especifico que le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el
inciso b) de N-1.5.8.

Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad especificada, se
suspenderd la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija
convenlentenenLe la formula o procedimiento de trabajo, segin corres-
ponda,

En el titulo N-I.7. "Medicién", se incluyen los siguientes apartados:

N-I.7.9. - Agregados pétreos y suelo calcAreo para la construccién
de carpetas, bases y bacheos conmezclas bituminosas:

Estos materiales se mediran en toneladas, para lo cual se multiplica-
ra las cantidades de mezcla colocada y compactada, medidas en cada
seccion como se indica en N-I.7.2., por los porcentajes en que se in-
corpora cada agregado a la mezcla de acuerdo a lo establecido en 1la

"Formula para la mezcla", con las tolerancias y penalidades determina-
das en N-1.5.

En el titulo N-I.8. "Forma de pago" queda anulado y reemplazado por
el siguiente:

N-1.8. - Forma de Pago.

N-I.8.1.~ Ejecucién de carpetas, bases y bacheos con mezclas bitumino-

Sas.:

Se pagara por tonelada de mezcla colocada y compactada, medida en la
forma establecida en N-1.7.2.,, a los precios unitarios de contrato
para los. items respectivos. Estos precios serin compensacidn total
por barrido y soplado de la superficie a recubrir; calentamiento y
mezcla de los materiales, carga, transporte, descarga, distribucidn y
compactacidn de la mezcia; correccién de los defectos constructivos;
riego con agua de las banquinas, incluido su provisidén y transporte;
acondicionamiento, ejecucién, sefalizacidén y conservacidén de los des-
vios durante la ejecucién de estos trabajos distribucién de arena para
los bacheos, como asi tamblen por todo otro gasto necesario para la
realizacidn y conservaci6én de los trabajos especificados y no pagados
en otro item del contrato,

Istos precios deberan ser compensacién por todo material, mano de obra
y otros gastos que se originen por la adopcion de cualquiera de las

tres medidas, que, para mejorar la adherencia del asfalto al agregado
se establecen en el titulo N-I.3.

En caso, que durante la ejecucidén de los trabajos se compruebe que
la "Férmula para la muestra en obra" presentada por el Contratista
no cumpla con los requisitos establecidos en las especificaciones,
la Inspeccion ordenard la modificacién de esta "Férmula" y todos los
mayores gastos que se produzcan por esta causa, incluidos los que se
deban a mayor consumo de material bituminoso, relleno mineral u otros
componentes de la mezcla, seran por exclusiva cuenta del Contratista.
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Esta forma de liquidacién procedera también cuando las modificaciones
de dicha "Formula" sean efectuadas a propuesta del Contratista, sin
embargo 10S apregdd6s pétTeos, materiales hituminosos y el Telleno mi-
neral que deba usar el Contratista con toda nueva fdérmula, se pagara
totalmente en las condiciones que se indican en N-I.8.2., N-I.8.3.
y N-I.8.5.

N-T.8.2.-Material bituminoso para la mezcla

El material bituminoso para la mezcla medido en la forma especificada
en N-I.7.3., se pagard por toneladas, al precio unitario de contrato
para el item respectivo. Este precio serid compensacidén total por la
adquisicion, carga, transporte, descarga y acopio de dicho material.

N-I.8.3.-Rellenc mineral para la mezcla

El rellenc mineral para la mezcla medido en la forma especificada en
N-I.7.4., se pagara en toneladas al precio unitario de contrato para
el item respectivo. Este precio sera compensacidn total para la adqui-
sicidn, carga, transporte, descarga y acopio de dicho material.

N-I.8.4.-Materiales bituminosos para riego de lipa vy para imprimacién.

Se pagaran por metro cubico de material regado, medido en la forma
establecida en N-1.7.5., a los precios unitarios de contrato para los
items respectivos. Estos precios seran compensacidén total por la ad-
quisicidén, carga, transporte, descarga y acopio de los materiales bi-
tuminosos ; calentamiento y aplicacidn de los mismos, barrido y sopla-—
do de la superficie a regar; correccidén de los defectos constructivos;

riego de las banquinas con agua, incluido su provisidn y transporte,
acondicionamiento, ejecucion, sefializacién y conservacidn de los des—
vios durante la ejecucidn de los trabajos, como asi también por todo
otro gasto necesario para la ejecucidn y conservacion de los riegos
y no pagados en otro item del contrato.

N-I.8.5.-Apregados pétreos v suelo calcareo para la construccidn de
carpetas, bases y bacheos con mezclas asfallicas

Los agregados pétreos para la ejecucion de las carpetas, bases y ba-
cheos con mezclas asfalticas, obtenidas de los yacimientos locales
y/o de origen comerciales, se pagaran a los precios unitarios de con-
trato, por toneladas, de acuerdo con la medicién efectuada en N-1.7.9,.
En el caso de agregados provenientes de yacimientos locales, estos
precios seradn compensacion total por la provisidn, cribado, tritura-
cién y clasificacidn para la preparacion de los agregados estipulados
en la "Fbérmula para la mezcla de obra" y/o en la especificaciones u
ordenadas por la Inspeccién, como asi también la carga, transporte
desde el yacimiento a la obra, descarga y acopio de los mismos; que-
dando incluidos los derechos de explotacidn de les yacimientos cuando
en los documentos del contrato no se establezca la entrega de los ya-
cimientos libres de derechos,

En el caso de agregados de origen comercial, estos precios seran com-
pensacidn total por la provisidn, carga, transporte del origen a la
obra, descarga y acopio de los agregados indicados en la "Formula - -
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para la mezcla en obra" y/o en las especificaciones o en las ordenes
de la Inspeccidn.

ARTICULO 109: BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE - ESPECI-

FICACION COMPLEMENTARIA

CAPITULO "N" - SECCION N-XII -

I

IT

I1L

NG SE PERMITIRA LA EJECUCION DE LA CARPETA ASFALTICA DURANTE LOS MESES

DE JUNIO Y JULIO DE CADA ANO

El titulo N-XII.1. "Descripcién'" queda anulado y reemplazado por el
siguiente de igual designacion:

Este trabajo consiste en la ejecucidén de una carpeta de concreto as-~
fAltico preparado en caliente empleando cemento asfaltico y los si-
guientes aridos:

Agregado grueso de trituracion: pedregullo de roca sana.
Agregado intermedio de trituracidn: pedregullo de roca sana.
Agregado fino: arena silicea comercial y arena de médano local.

Antes de extender cada capa se efectuard un riego de liga con mate-
rial bituminoso, rigiendo lo establecido en la Seccién N-I "Disposi-
ciones Generales para la ejecucidon de imprimacion, tratamientos super-—
ficiales, bases, carpetas y bacheos bituminosos'.

El apartadd N-XIT.3.l. queda complementado con lo siguiente;
La curva representativa de la granulometria de los agregados incluido

el relleno mineral, cuando éste se use, deberd estar comprendida .den-
tro de los siguientes limites:

CRIBAS O TAMICES POCENTAJE QUE PASA
19 mm (3/4") 100 7

9,5 mm (3/8") . 75-90

4,8 mm (N2 4) 60-75

2,4 mm (N2 8) 45-60
0,420 mm (N2 40) 19-33

0,074 mm (N2 200) 4-8

La férmula de obra empleada se controlard en su proceso constructivo
considerando las cribas y tamices 1", 3/4", 3/8", N%, N28, N2?40, N°®
100, .N2200, debiendo cumplir con las tolerancias que establece el ar-
ticulo N-1-3. -

Los agregados cumpliran con lo dispuesto en N-I.2.l1., debiendo ser
productos de trituracion de roca sana.

Se admitird como maximo la incorporacién de hasta un 40 % de arena
silicea calculada como porcentaje en peso de los agregados.
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IV Se establece que para cumplir con lo indicado en el apartado N-XII.3,2
se utilizard cemento asfaltico del tipo C.A.70-100 - IRAM 6604.

v El titulo N-XIII.4. "Maquina Mezcladora" queda complementado con lo
siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigird por lo menos una
tolva por cada tipo de agregado.

Si un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granu-
lométricas se exigird una tolva por cada fraccion.

ARTICULO 112: NORMAS DE ENSAYOS A APLICAR SEGUN EL TIPO DE OBRA




- 183 -

NORVA DF SUELS | ESTABIL. |SUFLD-CAL TRATAM. | CARPETA
ENSAYO COMPACT. | GRANUL. |SUELO-CPM. [HORMIGON | priyvoN. [ASFALTTCA

V.N.-E.1-65
V.N.-E.2-65
V.N.-E.3-65
V. N.-E.4-05
V.N.-E.5-65
V.N.-E.5-67
V.N.-E.6-68
V.N,-E.7-65
V.N.-E.8-66
V.N.-E.9
V.N,-E,20-68
V.N.-E.10
V.N.-E.11
V.N.-E.12
V.N.-E.13 X X X
V.N.-E.14 X % X
V.N,-E.15
V.N.-E.17
V.N.-[.18 X X
V.N.-E.19
V.N.-E.20 ' ]
V.N.-E.2L
V.N.-E.22
V.N,-E.23 X
V.N.-E.24-68 X
V.N.-E.25-66 X X
V.N.-E.26 X
V.N.-E.27 X
Cap.E.Sec ,E.II . X
Cap.E.Secc .E.IV x
Cap.E.Secc .E.V X X
Cap.E.Secc.E.IX . X
Cap.t.Secc.B.X
Cap.E.Secc E.XT X X
Cap.E.Secc.E.XI1 X X
Cap.E.Ensayos X X
Cap.E.Secc.E.XV . X X X
IRMM 1532 "Los
Angeles" X x x

ELE S

A
I ]
H
-
b
»

oM oK oK oMM oM XX

w oM oxX oKX

-

El Contratista deberd adquirir en la Direccidén Nacional de Vialidad los folletos que establecen
las norms para la ejecucitn de los referidos ensayos, de acuerdo con los trabajos que deba e~
. jecutar en la obra contratada por esta Reparticion.
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Modificacidn de especificaciones

Especificacién Especial: en todas las especificaciones que rige la -

construccién de la presente obra,
cidn:

DONDE DICE :

Norma de ensayo V.N.-E.9-67 "Esta
bilidad y fluencia Marshall",

Norma de ensajo V.N.-E.16-67 "De-
terminacién del factor de cubici-
dad".

Norma de ensayo V.N.-E.32-67 "Pér
dida de estabilidad Marshall por
el efecto del agua".

Norma de ensayo V.N.-E.29-68 "Con
trol de uniformidad de riego hitu
minoso".

Norma de ensayo V.N-E.33-67 "Ensa
yo de compresion de probetas de -
suelo-cal y suelo~cemento",

Norma de ensayo V.N-E.34-65 "Homo
geneidad de mezcla suelo-cal y --
suelo-cemento'.

Norma de ensayo V.N.-E.35-67 "Re-
siduo sdélido y PH del agua para -
hormigones y suelo-cemento',

Norma de ensayo V.N.-E.36-67 "Por
centajes de terrones en agregados

naturales"”.

se establece la siguiente modifica-

DEBE LEERSE :

Norma provisoria V,N,.-E.9, "Ensayo
de estabilidad y fluencia por el mé&
todo Marshall".

Capitulo E-Seccidn E IT "Ensayo de
cubicidad',

Capitulo E-Seccién E IV "Ensayo de
compactacidén para medir la pérdida
de la estabilidad Marshall debido a
los efectos del agua sobre mezclas
asfAlticas'.

Capitulo E-Seccién E V "Uniformidad
de riego”.

Capitulo B-Seccibdn E IX "Ensayo de
compresibdn para probetas compacta——
das de suelo-cal y suelo-cemento'.

Capitulo E-Seccion E X "Ensayo de -
homogeneidad para mezclas de los ti
pos suelo-cal, suelo-cemento".

Capitulo E-Seccién E XI "Residuo sé
lido PH del agua para hormigones vy
suelo-cemento”.

Capitulo E-Seccién XV "Determina- -
cion de terrones en los agregados -
naturales'.

Norma de ensayo V.N.-E.5-67 - Compactacidén de suelos - Especificacion

Complementaria

Los apartados 5-3-c y 5-3-d,
parrafo:

quedan complementados con el siguilente

Unicamente en los casos en que se deba correlacionar este ensayo con
el de Valor Soporte, el ensayo de compactacién se ejecutarad con mate-
rial que pasa la criba de 19 mm (3/4"), compensando el material rete-—
nido por esta criba, por un mismo peso de material comprendido entre
la criba de 19 mm (3/4 ") y el tamiz de 4,8 mm (N2 4).
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La granulometria del material corrector serd la misma que la de la
fraccién contenida en el material a ensayar que pasa por criba de 3/4"
y retiene el tamiz N° 4, teniendo en cuenta las cribas intermedias.

a) Cuando el porcentaje de material retenido por la criba de 19 mm

(3/4") sea inferior al 15 %, se compensard el material en su to-
talidad.

b) Cuando el porcentaje de material retenido por la criba de 19 -mm,
(3/4") sea superior al 15 %, se compensari hasta dicho_porcentaje,
desechandose en la compensacibn el excedente.

A los efectos de la exigencia de compactacién este apartado I no ten-
dra vigencia.

El apartado 5-4-1-d), queda anulado y reemplazado por el siguiente

11
de igual denominacién:
Se opera con el molde de 101,6 mm de didmetro. La energia de compacta-
cién quedard determinada por el tipo de pisén, cantidad de capas y
numero de golpes por capa.
A continuacién se dan las caracteristicas de los distintos tipos de
ensayos de compactaeién a realizar:
ENSAYO @ MOLDE} PESO PISON| ALTURA CAIDA | N® DE| N® DE| ENERGIA COMP.
mm . Kg cm CAPAS| GOLPES (TEORICA)
Kg.cm/cm’®
I 101,6 2,5 30,12 3 25 6,0
I 101,06 4,53 45,7 5 25 27,3
ITI 101,06 2,5 30,5 3 35 8,5
III  El apartado 5-4-2-c), queda complementado con el siguiente 'cuadro,
en el cual se dan las caracteristicas de los distintos tipos de
ensayos de compactacidn a realizar:
ENSAYO . | ¢ MOLDE| PESO PISON| ALTURA CAIDA | N® DE| N® DE| ENERGIA COMP.
mm Kg cm CAPAS{ GOLPES (TEORICA)
Kg.cm/cm’
Iv 152,4 2,5 30,5 3 56 6,0
v . 152,4 4,53 45,7 5 56 27,0

Norma de ensayo V.N.-E.6-68 - Determinacién del valor soporte e hinchamiento

de _suelos - Especificacidn Complementaria
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Los apartados IV-2-b}; V-2-a); VII-2-b) quedan modificados en el sen-
tido de que, la compactacién del material retenido en el tamiz de 19
mm (3/4") se realizard como se indica en los apartados 5-3-c¢) y 5-3-
d) en la Norma V.N.-E.5-67 - Especificacion Complementaria.

El apartado VI-2 "Preparacién de la muestra', queda complementado con
el parrafo adicional siguiente: ‘

En el caso que deba efectuarse la compactacidén aplicando en el ensayo
I o IV de la Especificacién Complementaria de la Norma V.N.-E.5-67,
por tratarse de suelos expansivos, las tres probetas con la cual se
efectuarid el ensayo del valor soporte se realizaradn en el molde de
152,4 mm, en 3 capas con 12,25 y 56 golpes en cada una de ellas (ensa-
yo IV).

Norma provisoria V.N.-E.9 - Ensayo de estabilidad y fluencia, por el

método Marshall - Especificacidén Complementaria

Se deja establecido que en todos los lugares de esta Norma Provisoria,
en que se mencione a la "Norma Provisoria N° 16", deberd entenderse
que . se trata de la Norma Provisoria N? 12 "Determinacién del peso/
especifico aparente de mezclas asfélticas compactadas'.

Fl titulo 9.2. "Aparatos" queda complementado con lo siguiente:

En el apartado f) Pedestal de compactacién, debe introducirse:...cons-
tituido por un poste de madera dura de 20 x 20 x 45 cm de altura.

Fl titulo 9.4. "Procedimiento" queda modificado por lo siguiente:

En el apartado 9.4.3.4., debe leerse:...manteniéndolas sumergidas du-
rante un periodo de tiempo comprendido entre 30 y 40 minutos.

Fl titulo 9.5. "CAlculos" gqueda complementado con lo siguiente:
g

En el apartado 9.5.1. "Densidad maxima tedrica de la mezcla', debe
introducirse en el parrafo que corresponde:

Gl’ G2, G, = Peso especifico del agregado seco correspondiente a cada
agregado é%orma V.N. N2 13, apartado b) o V.N. N? 14, apartado b)).

En el titulo 9.5.3. "Vacios del agregado mineral", debe reemplazarse
la férmula de cadlculo por la siguiente:

VAM =V + (d x CA )

El titulo 9.6. "Ejemplo" queda modificado por lo siguiente:

En la planilla del apartado 9.6.7., debe leerse:
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T i
Probeta | Peso Volumen | d v CAxd VAM - RBV
. Ne g cm’ ! g/cm’ % GCA A
!
1 1125 476,35 | 2,36 3,3 11,8 15,1 78,1
}
El titulo 9.7. "Control de produccién™, queda complementado con lo

siguiente;:

Al final del primer parrafo del apartado 9.7.4., después de la frase:
"de acuerdo a lo establecido en el titulo 9.4.2.", debera agregarse
la siguiente expresion: "y apartados: 9.4.1.6. al 9.4,1.8.".

SECCION 119 - LABORATORIO DE CAMPANA - ESPECIFICACION COMPLE-
MENTARIA

Complementando lo especificado en el apartado 12 de la Seccién 119,
el Contratista deberd proveer y mantener permanentemente en la obra
los siguientes elementos:

~ Un compactador mecénico automatico para ensayos de compactacion
AASHO T 180 con sus correspondientes moldes y accesorios.

- Un vibrador mecanico para ensayos de andlisis granulométricos con
todos los tamices necesarios,

1 apartado 22 de la Seccion 119 queda anulado y reemplazado con el
siguiente de igual numeracion:

- El Contratista facilitard al laboratorista de la Inspeccidén un
‘ayudante hasta la terminacién de las obras, debiendo ademas tener
permanentemente en obra una persona capacitada para efectuar los
ensayos e interpretar los realizados por el laboratorista de la
-Reparticion.

Ademés de la aprobacién previa de la Inspeccidn, ésta podra exigir
el reemplazo de cualquier equipo o elemento del laboratorio si verifi-
cara el mal funcionamiento de los mismos durante la ejecucidén de la
obra. En el caso de no aprobarse el equipo mecédnico de compactacidn
se utilizard para realizacidén del ensayo proctor, el equipo manual
de compactacion.

ARTICULO 132: CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA,BADENES, CORDON DE RETENCION

Y CORRUGADO DE H? -~ ESPECIFICACION ESPECIAL

Descripcidn

El proyecto prevé la construcciéon de cordones, badenes y corrugado
de hormigén con las caracteristicas, medidas y ubicaciones que se in-
dican en los planos, especificaciones y las Ordenes que imparta la
Inspeccidn.
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Para la ejecucién de estos trabajos rige lo establecido en la Seccion
D-I '"Calzada de Hormigdn de Cemento Portland"”, en todo lo que no se
oponga a la presente especificacidn.

Composicién del Hormigdn

El hormigdn a elaborar cumplira las siguientes exigencias:

a) Factor Cemento: La cantidad de cemento a utilizar no serd inferior
a 360 Kg/m".

b) Norma IRAM 1536) entre 1 y 3 cm para mezclas a compactar mediante

vibracién mecénica de alta frecuencia. Entre 3 y 5 c¢m para mezclas
a compactar por procedimiento manual.

c¢) Resistencia a la rotura por compresidn: (probetas cilindricas @
15 ¢m, alctura 30 cm).

A los 28 dias de edad 300 Kg/em®
A los 50 dias de edad 330 Kg/em®
A los 100 dias de edad 360 Kg/em®

Medicidn

Forma

Las obras ejecutadas y concluidas segun estas especificaciones se me-
diran:

Para corddén cuneta normal, corddn cuneta rebajado, cordén embutido
y corrugado de H®: por_metro lineal (m). '

Para badenes: por metro cuadrade (m”).

de pago

El pago se realizarad al precio unitario de contrato fijado para los i-
tems:

N2 13 - Construccidn de Corddn cuneta de integral de H€.

13.a) Normal.
13.b) Rebajado p/zona de estacionamiento.

Ne 14 - Construxidén de Badenes de Hormigdn.
N2 15 — Construccidén de Cordén embutido de retencidn de HY,
N2 16 - Provisidn y Colocacidn de Corrugado de HZ.

medidos en la forma indicada.

Dicho precio serd compensacién total por: las excavaciones, rellenos
y preparaciéon de la superficie de asiento, provision, transporte, ela-
boracidén y colocacidén de todos los materiales, curado de hormigén,
previsién de mano, moldes, encofrados, equipos, herramientas y todo
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otro trabajo necesario para la correcta terminacidn de los trabajos,
1nclu1da la conservacién de las obras hasta su recepcién definitiva.

ARTICULO 14°9: BARANDA METALICA CENCADA PARA DEFENSA -~ ESPECIFICACION ESPE-

CIAL

Descripcidn

Este item consiste en la provisién y colocacidén de barandas metalicas
cincadas de defensa, fijadas sobre postes met&licos cincados, o de
hormigéon o de madera, en los lugares indicados en 1la documentacién
y em un todo de acuerdo con el plano respectlvo, estas especificacio~-
nes, las demas piezas del contrato y las érdenes de la Inspeccién.

Materiales

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Acero para barandas: Chapas de acero Siemens Martin, laminadas
en caliente, espesor calibre 12 (B.G.) 2,5 mm, con las siguientes
caracteristicas mecanicas:

Tensién minima de rotura de traccidn 37 kg/mm’
Limite de fluencia minimo  ’ 24 kg/mm®
Alargamiento minimo en probeta de 50 mm

de longitud calibrada por 12,5 mm de

ancho y por el espesor de la chapa. 30 Z

Las chapas de acero para barandas estaran cincadas por inmersidn
en zinc en estado de fusion segln NIO-513. La cantidad minima de
zinc por metro cuadrado, incluyendo ambas caras, sera de 400 g/m’,
segln se especifica en el apartado E-1 rengldén a) de dicha norma.

Acero pafa bulones: Rigen las NIO-512,

Maderas en escuadra: Se usara madera dura con tensidén admisible
(de calculo) a flexidén superior a 100 Kg/cm®, pudiendo ser curupay

colorado , curupay blanco, guayacan, incienso amarillo o colorado,

lapacho negro o verde, mora, palo santo, urunday, quebracho colo-
rado ¢ similares.

Alguitran: Rige la especificacidén "Pintura de alquitran" que forma
parte de esta documentacidn.

Pinturas preparadas al aceite: Rigen las especificaciones "Pintu-
ras preparadas al aceite" que forma parte de esta documentacidn.

Pintura blanca a base de cemento: Responderd a las exigencias es-
blecidas en la especificaci6én de "pintura blanca en polvo a base
de cemento”, que forma parte de esta documentacidn.

Lamina reflectante: Se aplicard en las arandelas en la forma que
se indica en el plano.

La caracteristica de los materiales componentes de la misma, como



Equipo

8)

9)

10)

~ 190 -

asi también el método de su aplicacidén, seran informados por el
proveedor o fabricante, no permitiéndose el uso en la obra, sin
la previa aprobacidén de la Inspeccidn,

Hormipgbn para postes: Para la fabricacién de los postes se utili

zara hormigbn de piedra clase "C", que responda a lo especificado
en la Seccidén 250 "Hormigones para obra de arte', que forma parte
de esta documentacion.

Las barandas seran de las formas y dimensiones del plano y tendran
una longitud Gtil de 7,62 m 6 3,8l m cada tramo, segln sean de
largo normal o medio; ademas llevaran en cada unc de sus extremos
9 perforaciones; 8 para empalme de barandas entre si y una uniédn
de las mismas al poste de fijacién; las de largo normal llevarén
una perforacién equidistante de los extremos para su fijacién a
un poste intermedio.

Se proveeran bulones de dos tipos; los cuales tendrdn una resis-
tencia minima a la rotura por traccidén de 37 kg/mmn.

10a)Para juntas: De unién de tramos sucesivos de baranda, seran cinca-

cados, de 16 mm de diametro y 32 mm de longitud, cabeza redonda,
plana y cuello ovalado, con peso aproximado de 8,607 kg, cada 100
unidades.

10b)Para postes: seran cincados de 16 mm de diametro y de longitud

11)

adecuada para el tipo de poste a utilizar. [Este bulon de union
a poste, llevara una arandela rectangular de chapa de acero cinca-
da, de 4 mm de espesor minimo con agujero alargado, e ira colocado
entre la cabeza del buldén y la baranda.

Cuando se utilicen postes de hormigén o madera, el buldén llevara
ademis una arandela plana comin cincada, que ird colocada entre
el poste y la tuerca. Cuando se utilicen postes metdlicos no se
colocard esta arandela plana, pero la tuerca tendra la superficie
de asiento bombeada, a los efectos de asegurar un correcto ajuste
sobre el ala inclinada del poste.

Los postes tendrdn las dimensiones indicadas en el plano y los
de madera llevaran la parte superior aserrada con un corte oblicuo
para permitir el escurrimiento del agua.

El equipo, herramientas o demés implementos usados en la construccion
deberadn ser los adecuados para tal fin, previa aprobacion por la Ins-
peccidén y proveerse en numero suficiente para poder complementar el
trabajo dentro del plazo contractual,

Método constructivo

1

Los postes se distribuiranm de acuerdo con el plano tipo citado
y se colocaran verticalmente, enterrados hasta la profundidad de



2)

3)

4)

5)

‘6)
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1,00 m los de madera y hormigén y 0,87 m los metdlicos, debiendo
ser calzados con material granular o tierra seca, la que serd bien
compactada, luego de la colocacidén de la baranda metalica.

Sobresaldran 0,065 m del nivel del terreno los de madera y hormigdn
y 0,63 m los metalicos con una separacibén entre ejes de 3,81 m
y a una distancia minima del borde del talud que fijard la Inspec-
cibn.

las barandas seran superpuestas o solapadas, en juntas de 317 mm
en la Direccidén del Tramsito, uniéndose ambas con bulones de las
dimensiones fijadas en esta especificacién; la cabeza redonda de
los bulones, se colocarda en la cara de la defensa que enfrenta
al transito.

La parte enterrada de los postes de madera, hasta la altura de
0,20 m sobre el terreno, recibird dos manos de alquitran, el resto
del poste recibirid tres manos de pintura preparada al aceite de
color blanco.

La pintura no debe aplicarse con tiempo humedo y cada mano se ex—
tenderd una vez yue haya secado la anterior.

Si el plano lo previera deberan colocarse arandelas de la forma
y dimensiones indicadas en el mismo; en las cuales se aplicaran
las léminas reflectantes en la forma que se indica en dicho plano.

Los postes de hormigon armado deberan pintarse en su parte emer—
gente con dos manos de pintura blanca a base de cemento. ]
Los extremos de la baranda se colocardn a las terminales si asi

lo especifica la documentacidn. '

Condiciones para la recepcitn

La Inspeccidn verificard si las obras han sido ejecutadas de conformi-
dad con todas las piezas del proyecto y las mejores reglas del arte;
de ser asi se procederd a su medicibén y a su liquidacidén en el primer
certificado que se expida.

Conservacidn

El Contratista queda oblipado a mantener la obra ejecutada en perfec-
tas condiciones de conservacion hasta la recepcidn de la misma.

Medicidn

Se medird en metros lineales (de longitud (til) de baranda colocada
y aprobada por la Inspeccidn.

Pago

Se pagara por metro lineal de longitud atil, al precio unitario de
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contrato estipulado para el item "Baranda met&lica cincada para defen-
sa, colocada", que comprende: la provisidn y colocacidén de _todos los
‘materiales, pintado si correspondiera, mano de obra, equipo, herra-
mientas y toda otra operacidn necesaria para dejar terminado este tra-
bajo de acuerdo con lo especificado.

BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA - ESPECTFICACTON COMPLEMENTARIA

El apartado II-I "Acero para baranda" del titulo II "Materiales' queda
complementado con lo siguiente:

Las chapas de acero para baranda podrian también estar cincadas por
via electrolitica, siempre que cumplan con los requisitos indicados
precedentemente, Ademds las barandas obtenidas por inmersidon o por
via electrolitica deberan cumplir los ensayos de uniformidad (Método
de ‘ensayo Norma IRAM 252) y de plegado que se indican en la Norma IRAM
513.

En 1o referente a postes el titulo IT "Materiales" queda complementado
con lo sipguiente:

Los postes de fijacidon metadlicos podrin ser perfiles estructurales
de acero en un todo de acuerdo con las dimensiones y pesos indicados
en el Plano respectivo, respondiendo sus caracteristicas mecanicas,
sobre probetas longitudinales, a la Norma IRAM 503-A 37; o perfiles
U o I de chapa de acero conformada en frio que permita sujetar las
barandas por medio de bulones sin que los agujeros necesarios dejen
secciones debilitadas y cuyos momentos resistentes cumplan con las
siguientes condiciones:

Wx (cm’) Wy (cm’) - postes livianos ——= 560 cm6
postes pesados “——=- 1.000 cm

Wx Comprendido entre 5 y 10
Wy

Las caracteristicas mecanicas de los perfiles de chapa de acero con-
formados en frio, respondera a la Norma TRAM 507.N.1.0. Acero A-37-
507.

Medidas en probetas de los tipos y con los métodos de ensayo indicados
en la Norma IRAM 102 N.I.O..

El Contratista y/o proveedor debera indicar el tipc de poste que ins-
talara y/o proveerd y en el caso que adopte perfiles de chapa de acero
conformada en frio, debera adjuntar con su propuesta un plano indican-
do las dimensiones, peso y calculo de los momentos resistentes: Wx

y Wy,

Los postes de fijacién podran ser cincados por inmersidén en zinc en
estado de fusidn o por via electrolitica, con una cantidad minima de
zinc de 500 g/m’; efectuAndose los ensayos de verificacién de acuerdo
con lo establecido en la Norma IRAM 252, extrayéndose un poste, elegi-
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do al azar, de cada lote de mil postes o fraccién.

Los ensayos de cincado y uniformidad seran efectuados segin la N.I.
252 y deberan cumplir con las exigencias indicadas en la N.I.O, 513
(chapa para uso especial).

ARTICULO 159: CONSTRUCCION DE ACERAS Y SENDAS PEATONALES - ESPECIFICACION
ESPECIAL :

Descripcion

Estos trabajos consisten en la construccién de aceras y sendas peatona-
les en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto y lo ordenado
por la Inspeccién.

Se ha previsto la construccién de veredas a ambos lados de la avenida
en 2,50 metros de ancho y a partir de la linea Municipal.

Método Constructivo

Contrapisos: Se ejecutaran en hormigon de cascotes en 0,12 m de espesor
y con el siguiente dosaje: 1/2:1:3:5 (cemento, cal grasa , arena grue-
sa y cascote de ladrillo). El hormigbn sera elaborado en hormigoneras
y dosificadas sus proporciones en recipientes adecuados.

El contrapiso asentara sobre el terreno natural previamente emparejado
y compactados una vez realizados los rellenos y excavacicnes.

Veredas: Seran de mosaicos de 0,20 x 20 m de acuerdo a lo establecido
en las reglamentaciones municipales y de color amarillo. Se colocaran
sobre el contrapiso ejecutado y aprobado por la Inspeccibén asentandolos
a '"cabo de martillo" sobre un mortero del siguiente dosaje: 1/4:1:3
(cemento, cal grasa, arena gruesa) previamente espolvoreado con cemento
puro. Las juntas deberan ser perfectas, tomandolas con lechada de pas-
tina al color adecuado del mosaico. '

Entre la vereda y el corddn de la calzada se dejara espacio verde que
sera recubierto con suelo vegetal.

Cuando la vereda termine junto al cordén de la calzada, se dejara una
junta pre-moldeada asfaltica de dilatacién en un ancho minimo de 1 (un)
centimetro y en todo el espesor del contrapiso.

Medicién y Forma de Pago

Las veredas se mediran por metros cuadrados de superficie construido
y se pagaran al precio unitario de contrato para el item respectivo.

Dicho precio incluye la compactacidén y preparacidn del suelo natural
la construccidn del contrapiso, la colocacidn del mosaico, la provisién
de todos los materiales necesarios y todo otro trabajo para la correcta
ejecucion de los trabajos especificados.
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ARTICULO 162: RECUBRIMIENTO CON SUELO DEL PRIMER HORIZONTE EN CANTERQ CENTRAL
— Y_ ACERAS - ESPECIFICACION ESPECIAL — -

Descripcién

Este trabajo comrende el conjunto de operaciones a realizar consisten-
tes en: Recubrimiento de espacios verdes en el cantero central y aceras
con suelo del primer horizonte, siembra de las semillas que se detallan
mAs adelante, aplicacidén de fertilizantes, riegos de agua y cuidados
necesarios para lograr el correcto desarrollo de las especies sembradas

El recubrimiento se efectuard en el cantero central en la superficie
comprendida entre cara interna de cordones y en las aceras en la super-
ficie remanente de las mismas entre las veredas de mosaicos y el corddn
cuneta. El espesor minimo del recubrimiento sera de 0,10 m, medidos
en su posicién definitiva. '

Materiales

Suelos: Los suelos a colocar sobre las superficies establecidas seran
parte de la capa superficial humifera del terrveno, obtenidos por el Con-
tratista de préstamos ubicados en lugares previamente aprobados por
la Inspeccidn.

Semillas: Se utilizarédn semillas pertenecientes a una o mas de las si-
guientes especies:

"Pasto Bermuda o gramilla rastrera (Cynidon dactylon)”
"Rye Grass ingles (Lolium perenne)"

Fertilizante: Se utilizarad "urea formaldehido", 46 7 de N, de lenta
liberacion.

Equipo

El equipo a usar para estos trabajos deberi ser previamente aprobado
por la Inspeccidén, la cual podra exigir el cambic o retiro de los ele~
mentos que no resulten aceptables, Todos los elementos deben ser pre-
vistos en ndmero suficiente para completar los trabajos en los plazos
establecides.

Si se ohbservaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos
durante la ejecucién de los trabajos, la Inspeccién podrd ordenar su
retiro o reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones
de uso.

Las unidades deberadn proveerse con neumaticos de baja presién, que al
presentar una mayor superficie de rodamiento reducen la formacién de

huellas en la superficie tratada.

Método constructive

L.os suelos del primer horizonte seran cargados y transportados desde
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la zona de préstamo y descargados sobre las superficies previstas, de-
biendo estas ultimas estar conformadas y perfiladas para garantizar
el espesor minimo indicado.

Previo al depdsito del recubrimiento se escarificara la superficie en
sentido transversal a la pendiente y en cinco centimetros de profundi-
dad para asegurar su trabazbén mecanica.

Una vez distribuidos los suelos serdn perfilados con niveladoras de
arrastre ¢ motoniveladoras livianas, para luego compactarlos con rodi-
llos acanalados semipesados de uso agricola (Tipo Craskill) de aproxi-
madamente 0,50 m de didmetro y 300 Kg de peso por metro de ancho de
labor, pasados en sentido transversal a la pendiente.

Una vez realizadas estas tareas debera quedar una capa de suelo de pri-
mer horizonte de un espesor minimo de 0,10 m.

Posteriormente se procedera a la siembra y aplicacion de fertilizante.

El equipo utilizado asegurard una distribucién uniforme y un  intimo
contacto de la semilla y el suelo, evitandose el pasaje posterior de
otra maquina.

La densidad de semilla serid como minimo de 40 kg por hectérea y la a-
plicacidn de fertilizante a razén de 300 kg por Ha.

La siembra debera efectuarse durante los meses de setiembre y octubre.

Inmediatamente antes de proceder a la siembra se efectuara un riego
de agua a razon de 10 litros de agua por metro cuadrado, mediante ca-
miones regadores livianos.

Con posterioridad a la siembra deberdn efectuarse riegos de agua a ra-
z6n de 5 litros por metro cuadrado cada uno, en las oportunidades que
disponga la Inspeccion en base a la humedad que acusen los suelos.

Los riegos de agua se efectuaran con equipos regadores de barra despla-
zada para evitar pisar las superficies sembradas y seran realizados

en horas comprendidas desde el anochecer hasta las seis de la manana
exclusivamente.,

No se permitird el transito de vehiculos sobre las superficies sembra-
das.

Medicidn
El recubrimiento con suelos del primer horizonte efectuado en la forma
indicada, se medird en metros cuadrados de suelo colocado en su posi-
cibén definitiva y una vez finalizados los trabajos descriptos.

Forma de pago

El recubrimiento con suelos del primer horizonte, medido en la forma
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indicada, se pagard al precio unitario de contrato para el item "Recu-
brimiento con Suelo del Primer Horizonte". '

Este precio serd compensacién total por la preparacién de la superficie
a sembrar por la limpieza del terreno y desmalezamientos necesarios,
por la excavacidn, carga, transporte y descarga de los suelos del pri-
mer horizonte, por la siembra especificada, incluida la provisidn de
semillas y fertilizantes, por los riegos de agua y su provisidén, como
asi también por todo otro gasto necesario para la realizacién y conser-
vacidn de los trabajos especificados y no pagados en otro item del con-
trato.

ARTICULO 179: MODIFICACION DE PASO A NIVEL - ESPECTFICACTION ESPECIAL

Descripcidn

El Contratista ejecutard la modificacién del paso a nivel ferroviario
existente conforme se indica en el plano 86/E1 348 del proyecto, estas
especificaciones y las condiciones que establezca al efecto Ferrocarri-
les Argentinos.

A fin de permitir la operabilidad del transito ferro-vial, el Contra-
tista deberid mantener en todo momento perfectamente limpia y libre de
obsticulos la zona de vias, siendo de su exclusiva responsabilidad ga-
rantizar un funcionamiento seguro del cruce. ‘

Materiales -

La construccién de las losetas responderd a las siguientes especifica-
ciones:

Hormigén: resistencia caracteristica a los 28 dias, bk = 300 kg/cm”.

Médulo de rotura a la flexién a los 28 dias : 37 kg/cm®, debiendo res-
ponder a lo especificado por el Reglamento del CIRSOC y en particular
los requisitos para hormigones expuestos a acciones mecanicas y abra-
sién superficial.

El hormigbn serad compactado por vibracidén mecénica de la mesa para apo-
yo de los moldes u otro sistema aprobado por la Inspeccitdn.

Los moldes serdn preferentemente metadlicos debiéndose asegurar una fa-
bricacidn de acuerdo con las medidas estipuladas, una buena terminacion
de superficies y un recubrimiento minimo de 2,5 cm de estructura de
acero.

A los efectos de la recepcidn se realizaran ensayos de resistencia a
la comprensién en probetas cilindricas de 0,15 y 0,30 cm de altura,
seglin Norma IRAM 1546 y ensayos de resistencia a la flexidn en vigas
de seccidn cuadrada de 15 cm de lado, segun Norma lram 1547 y fabrica-
das con el mismo hormigbn colocado en las losetas.

Acero: El acero a emplear serd tipo III, tensidén de fluencia 4.200 kg/
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cm’ debiendo cumplir con las Normas IRAM.
Método Constructivo

Fijadas a los durmientos por medio de tirafondos en la forma que indi-
can los planos, las losetas se apoyan sobre las bandas de caucho liso
de 5 mm de espesor y del ancho del durmiente 0,24 m, colocandose en el
cuello del del tirafondo una arandela elastica.

Los durmientes seran cepillados en la cara superior manteniéndose en
un mismo planc en todo el ancho del paso a nivel.

El espacio libre entre la cabeza del tirafondo y la cavidad que lo alo-
ja sera sellado con asfalto frio.

Se complementara el paso a nivel en los contrarieles y tacos de madera
dura de proteccidn fijadas con tirafondos.

Medicion y forma de pago

La modificacidn del paso a nivel realizado, segiin estas especificacio-
nes se pagara al precio global fijado en el contrato.

ARTICULO 18¢: SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE
POR PULVERIZACION

Descripeién
La presedte especificacidén regirda para leos trabajos de demarcacidén ho-
rizontal a realizar por el Contratista en la parte "B" de las obras,
en un todo de acuerdo al proyecto que le sera entregado por la Munici-
palidad de Santa Rosa al momento del replantec y de conformidad a' las
ordenes que imparta en su momento la Inspeccidn.
Los trabajos comprenderan bisicamente la ejecucidn de:
a) Linea divisoria de carriles.
b) Flechas para orientacidén del trénsito.
c) Lineas para ordenamiento del estacionamiento.
d) Lineas de frenado.
e) Sendas peatonales.
f) Leyendas.-

Normas Generales

e y separacion de carriles: En trazos discontinuos de 1,00 m de largo
0,10 de ancho, color blanco, alternados con 1,66 m sin pintar.

Ei
¥y
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Bordes: Franjas en trazos discontinuos de 1,00 m de-iargo, alternadbs
con 1,00 m sin pintar en 0,10 m de ancho, color blanco.

La demarcacién de bordes sera interrumpida en:

a) Todos los cruces con otras rutas y caminos, ya sean éstas naciona-
les, provinciales, vecinales, comunales, etc. de la siguiente forma

- Con rutas y/o caminos pavimentados y con sefializacion horizon-
tal, se continuaré demarcando el borde de la curva hasta empal-
mar el trazo existente.

- Con rutas y/o caminos pavimentados sin sefializacién horizontal,
se continuaré demarcando el borde hasta el fin de la misma.

— Con rutas y/o caminos sin pavimentar, al llegar al punto de a-
rranque de una curva tedrica de empalme de 10 m de radio.

b) En los puentes y alcantarillas cuando el ancho de la calzada sea
igual al del pavimento y el corddn del guarda rueda continia la
linea del borde de ésta.

c¢) En todos los accesos a las estaciones de servicio sin excepcidn
y a los de establecimientos comerciales, industriales, etc. que
a juicio de la lnspeccion de la Obra resultara conveniente por el
volumen de transito que accede a los mismos. En todos los casos
deberd procederse asi:

-~ En los accesos pavimentados la interrupcién debera hacerse al
llegar al punto de arranque de la curva de empalme.

_ Fn los accesos no pavimentados la interrupcidn deberd hacerse
al llegar al punto de arranque de una curva tedrica de empalme
de 6 m de radio.

d) En toda otra situacidn en presencia de cordones.

e) En los puntos donde asi lo establezca la Inspeccidn, para impedir
la acumulacién de agua y facilitar su escurrimiento, se efectuaran
cortes perpendiculares al eje del camino de 0,05 m de ancho.

£) Cuando sea necesario demarcar sendas peatonales en zonas urbanas,
éstas estaran constituidas por dos trazos paralelos, continuos en
color blanco en 0,30 m de ancho y separadas entre si 1,80 m. Ade-
mis, en media calzada se demarcard la linea de frenado, paralela
a la senal peatonal a 1,00 m de distancia, color blanco, trazo con-
tinuo y también en 0,30 m de ancho.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras,
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penalidades, etc. para el material termopléastico aplicado por pulveriza-
cidén mediante proyecciodon neumatica.

Alcance

,La presente especificacidn comprende las caracteristicas generales que
deberan reunir las lineas demarcatorias de los carriles de circulacién,
centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales sobre cal-
zadas pavimentadas.

Caracteristicas Generales

La seializacion se hara segin se indique en las condiciones generales
del contrato, y las lineas seran del tipo continua alternadas, parale-
las continuas y/o paralelas mixtas; las flechas indicadoras serdn rec-
tas o curvas, seg(n su finalidad y su trazo sera lleno; las zonas pea-—
tonales seran de fajas alternadas o continuas.

Caracteristicas técnicas
Materiales:

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacién en caliente, de color
blanco o amarillo cromo, con adicidén de esferas de vidrio transpa-
rente.

b} Imprimacién: Se utilizard material a base de resinas sintéticas,
de secado instanténeo.

¢) Esferas de vidrio: Serédn de vidrio transparente con un porcentaje
minimo del 70 % de esferas perfectas en su forma y transparencia,
su granulometria estara comprendida entre tamices N2 20 a N2 140,

Aplicacion: La superficie sobre la cual se efectuarad el pintado debe
limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extrafa
que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones ante-
riores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuara mediante
raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecénico.

a) Riego del material de imprimacidén: Se efectuard inmediatamente des-—
pués de la limpieza, un riego de imprimacidon. Se empleara imprima-
dor a base de resinas sintéticas de endurecimiento instantéaneo que
permita aplicar el material termoplastico reflectante en forma inme-
diata.

b) Riego del material termoplastico reflectante: Se aplicard en ca-
liente, a la temperatura y presidn adecuada para lograr su pulveri-
zacibén (por sistema neumatico) con el fin de obtener buena unifor-
midad en la distribucién y las dimensiones (espesor y ancho de las
franjas) que se indique en los pliegos. El riego del material se
efectuard unicamente sobre pavimentos previamente imprimados con
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el material que se determine mas adecuado.

El ancho de las franjas no presentard variaciones superiores al
5 % en mas o en menos y si las hubieren dentro del porcentaje indi-
cado, éstos no se manifestarin en formas de escalones que sean a—
preciables a simple vista. Cuando se pinten dobles franjas en el
eje de la calzada las mismas mantendrin el paralelismo, admitiéndo-
se desplazamientos que no excedan de 0,01 m cada 100 m; la varia-
¢cién del paralelismo dentro de los limites indicados no serd brusco
a fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada
o demarcatorias de carriles, no tendran diferencia en mas o en me—
nos, superiores al 5 % del semiancho de la calzada, por Km,

El espesor de las franjas sera de 3,0 mm no resultando inferior
a 2,8 mm, ni superior a 3,2 mm.

En aquellos casos en que un pavimiento muy abierto requiera aplicar
un espesor mayor que el estipulado para obtener un buen poder cu-
briente, la Inspeccidén lo autorizard expresamente, abonandose al
Contratista la diferencia por la mayor cantidad de material emplea-
do.

Distribucidn de esferas de vidrio: Se distribuirdn sobre el material
termoplastico inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento,
a los efectos de lograr la adherencia en aquél,

La aplicacién de las esferas se hara a presion, proyectandolas di-
rectamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita
como minimo retener el 90 7 de las esferas arrojadas.

Maquinarias: Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarén
mediante el uso de madquinas especialmente construidas para esos fines,
las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderdn como minimo
a las siguientes caracteristicas:

a)

b)

c)

Barredora: Estard constituida por cepillo mecanico rotativo de le-
vante automatico y dispositivo para regular la presidon del mismo
sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 0,50 m. Ademés
dispondra de sistema de soplado de accidn posterior al cepillo,
de un caudal y presion adecuados para asegurar una perfecta limpie-
za del polve que no saque el cepillo. La boca de salida de aire
serda orientada a los efectos de arrojar el polvo en la direccién
que no perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacidn: El dispositivo del riego tendrd boqui-

‘llas de funcionamiento a presidén neumdtica o hidrAulica que permita

mantener el ancho uniforme de la franja regpada y el control de 1la
cantidad de material regado y estard incluida en el regador de pin-

tura.

Regador de pintura y esferas reflectantes: Serd automotriz, estaran
reunidos en él todos los mecanismos operativos, como compresor de
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aire, depdsito presurizado de imprimador y de material termoplasti-
co, tuberias, boquillas de riego, tangue y boquillas para el .sem-
brado de microesferas a presidn,etc.

La unidad serd apta para pintar franjas amarillas simples o dobles
en forma simultdnea, y/o blancas de trazos continuos 0 alternados,
dispondra de conjuntos de bogquillas de riego adecuadas a tales e-
fectos,

Las boquillas de riego del material de imprimacibén y el termoplas-
tico reflectante, pulverizaran los mismos mediante la adicidn de
aire comprimide y la boquilla de distribucion de las esferas de
vidrio, también funcionard mediante aire comprimido, para proyectar

las mismas con energia sobre el material termoplastico con el fin .,

de lograr su maxima adherencia sobre aquél.

El equipo deberd porder aplicar lineas de borde y eje simultanea—
mente, y los conjuntos de boquillas seran ajustables, para que cuan
do se pinten franjas, en ambos lados, se pueda ajustar el ancho
de separacién de las mismas. '

Calidad de los materiales: Los materiales intervinientes en los traba-

jos descriptos, responderan a las siguientes condiciones:

Materiales y Requisitos Unidad Minimo Maximo Método Ensavo

1)
c)

d)
e)

£)
h)

i)

i)

a} Lipante % 18 35 A-1
pA

Didxido de Titanio (x) 10 — A-2

Granulometria del mate-

rial libre de ligante:

Pasa tamiz N% 16(TRAM 1,2)
: u Ne 50§iram 297;
. " N2200(IRAM 74

Deslizamiento a 609C

100 — A-1
40 70 - -~
15 55 - - -
— 10 - - -

3¢ 34 39 a9

Absorcién de agua

Ademas luego de 96 horas
de inmersién, no presen-
tara ampollade y/o agrie
tamiento

Densidad gr/cm’ 1,6 2,1 A-6

Fstabilidad térmica

No se observara despren-
dimiento de humus agresi

. vo ni cambios acentuados ,
"de color. - —_— _ _ A -7

Punto de ablandamiento oC 65 130 - - -
Color y aspecto

Sera de color similar al
de la muestra tipo exis-
tente en el Departamento
de Tecnologia de LA D.N.V. - ~-- -- A-8

Adherencia

No se producira despren-
dimiento al intentar se-
parar el material termo-
plastico con espatula ya
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Materiales v Requisitos ~ Unidad Minimo Maximo Método Ensayo

sea en obra o en probe—-

tas de hormigén o asfal-

to con material blanco o

amarillo. - - - A-9
k) Resistencia a la baja -——

temperatura

A - 59C durante 24 horas,

no se observara agrieta-—

miento de la superficie. - - - A -10
1) Contenido de esferas de

vidrio A 20 30 - - =
11) Refraccidn (a 2592C) - 1,5 - - - -
m) Granulometria de las es-

feras para incorporar

Pasa tamiz N9 20(IRAM 840) 7 100 —_— - - -

" " N2 30(IRAM 590) % 95 100 - - -

" " N2140( (TRAM 105)7% — 10 - - -
n) Esferas perfectas

(Redondas e incoloras) A 70 — - = -

Esferas de vidrio: (de agregado posterior al pintado)

a) Indice de refracciodn
(a 25¢C) - 1,5 — o
b) Granulometria

Pasa tamiz N2 20(IRAM 840) 7 100 - - - -

" " N2 30(IRAM 590) % 90 100 - - -

" " N2 80(IRAM 177) 7% a 10 - - -
¢) LIsferas perfectas % 70
Cantidad a distribuir gr/m’ 500

(x) Este requisito se exigira tinicamente para el termoplastico color
blanco.

Calidad y Condiciones

Para determinar la calidad y las condiciones descriptas de los materia-
jes detallados , antes de iniciur leos trabajos el Contratista debera
enviar las muestras a la Inspeccion de Obra, la que se reservara el
derecho de interpretar el resultado de los ensayos vy fundamentar la
aceptacidn o rechazo de los mismos.

Toma de muestras para ensayos: Al iniciar los trabajos la Tnspecciobn
de la Obra debera obtener por cada 1.000 m2 de demarcacidn, muestras
segiin Norma IRAM 1022 del material termoplastico y de las esferas de
vidrio que se distribuirdn en la superficie pintada.

La extraccién de muestras se obtendrd mediante la descarga del disposi-
tivo distribuidor sobre una chapa o recipiente adecuado.

La muestra serd de un peso aproximado de 10 Kg, triturandose la misma
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hasta obtener trozos de tamafio no mayor de 3 cm en su dimensibén maxi-
ma, luego se mezclard y reducird por cuarteo a una muestra Unica de
aproximadamente 2 Kg.

Para las esferas de vidrio se extraera del distribuidor una muestra
de aproximadamente 2 Kg y se reducira por cuarteo a una muestra de
aproximadamente 0,25 Kg.

Todas las muestras extraidas, se remitirdn en envases adecuados a la
Inspeccidén de Obra para su analisis.

El Inspector de Obra consignara en la muestra, el equipo del cual ha
sido extraida, como asi tambiéen la ruta, progresiva exacta, lugar del
pavimento en que ha sido aplicado el material y la fecha.

En loslugares de acopio

a) Cuando el Contratista acopie material termoplastico en panes, se
procederd a extraer muestras de la siguiente forma: de la partida
se separaran al azar el nimero de panes indicados en la tabla si-

guiente:

1) Si la partida es de: Se separaran
50 a 125 panes 5 panes
126 a 200 6 "
201 a 350 " 7"
351 a 500 " g "
501 a 750 " 9 "
751 a 1000 " io "

2) De cada uno de los panes separados se tomaran trozos cuyo peso
esté comprendido entre 0,50 y 1 kg y se triturara hasta obtener
tamafio no mayor de 3 cm en su dimensidn maxima.

3) Todo el material triturado anteriormente se mezclara bien y luego
se cuarteara hasta obtener una muestra de aproximadamente 2
kg, lo que se remitird a la Inspeccidén de Obra para su analisis.

b) Cuando el Contratista acopie bolsas conteniendo las esferas de vi-
drio para sembrar se tomardn muestras en 1gual proporcidn que con
respecto al nimero de panes.

L]
Se tomard de cada bolsa aproximadamente 200 gr. que serdn bien mez-—
clados y reducidos por cuartec a una muestra final de aproximada-
mente 250 gr. la que serd remitida a la Inspeccidon de Obra para
su analisis,

NOTA: El Contratista deberd Proveer a la Inspeccidén de Obra de los
envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar
a los laboratorios de ensayos, los distintos materiales empleados en
estos trabajos de Senalamiento Horizontal.
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Garantia del periodo de demarcacion

---La—sefializacion—del—pavimento-deberd ser garantizada por ta -firma ofe-
rente contra fallas debidas a una adherencia deficiente y otras causas
atribuidas tanto a defectos del material termopléstico en si, como
al método de calentamiento de aplicacidn.

El Contratista se obligaa reponer a su exclusivo cargo el material
termoplastico reflectante asi como su aplicacién en las partes defi-
cientes durante el periocdo de garantia que sera:

"~ Durante 2 afios cada tramo demarcado deberd conservar el 100 % de
su superficie en perfectas condiciones,

En caso contrario el Contratista deberd reparar las zonas afectadas
cuantas veces sea necesario para cumplir con esta exigencia,

Ejecucién de las obras

Replanteo, Plan de Trabajo, Inspeccidn, Recepcidn:Dnelreplanteo del
seflalamiento horizontal se indicara, con pintura al agua,el principio
y el fin de las zonas a demarcar con material termoplastico reflectan-—
te, dejéndose claramente establecido las partes a sefializar con doble
linea amarillo, de prohibicidn de sobrepaso, la interrupcién de borde
y los cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos
los casos adoptar las medidas necesarias, que, a tal fin indique la
Inspeccion de Obra,

Asimismo el premarcado que se realiza como guia para los equipos de
demarcacién deberd efectuarse con pintura al agua, en forma poco per-
ceptible para el usuario, y deberd desaparecer a la brevedad con el
fin de no confundir a los conductores.

El Contratista presentarad el Plan de Trabajos en la propuesta corres-—
pondiente, debiéndose atener al mismo para la ejecucidon de las obras.
Si por algin motivo ajeno al Contratista éste no pudiera cumplir con
el plan antes mencionado, debera presentar un nuevo plan sujeto a la
aprobacién de la Inspeccidn.

La Inspeccib6n entregara el pavimento en buenas condiciones para la a-
plicacién del material termoplastico reflectante., Cuando el mismo no
se encontrase en esas condiciones, el Contratista lo notificara por
escrito a la Inspeccidn resolviéndose de comin acuerdo el temperamento
a adoptar en cada caso.

Durante la ejecucidén de los trabajos el Contratista sefializard a la
zona comprendida en los mismos en la medida necesaria a los efectos
de evitar accidentes e impedir que los vehiculos circulen sobre las
franjas recién pintadas y mientras estén en estado plastico que los
perjudiquen. (Art. 69).

De ninguna manera se podra impedir, ni alin en forma momenténea el trén
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sito en todo el ancho de la calzada, en consecuencia el Contratista
presentara a la Inspeccidn, para su aprobacién, la forma en que se
desarrollara el transito de cada seccidén a demarcar y las medidas de
sefialamiento que adoptara.

Previo a la recepcidén provisional de los trabajos, toda seccidn que
no cumpla con los requisitos constructivos exigidos en este pliego
de especificaciones serd rechazado, debiendo la misma ser nuevamente
demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

En tanto, se suspenderd la certificacion de los trabajos pendientes
y se establecerd como fecha de finalizacidén de la obra, a los efectos
de la aplicacién de lo establecido en el periodo de garantia y de la -
Conservacidén, la correspondiente a la terminacibén de las partes rehe-
chas, es decir cuando la demarcacién se encuentra en condiciones de
recepcion,

Imprimador

- Descripcidn: Este trabajo consistird en dar una aplicacidn previa
de un imprimador sobre el pavimento con un sobre ancho de 5 cm su-
perior al establecido para la demarcacidén, en un todo de acuerdo
con las oOrdenes que imparta la Inspeccidn., Este sobre ancho debe
quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja de-
marcada an material termoplastico reflectante.,

La superficie a imprimar o a sefializar deberi ser cuidadosamente
limpiada a fondo con barredora sopladora a cepillo y ventilador
hasta quedar totalmente libre de sustancias extrafias y completamen—
te seca, debiendo destacarse lo fundamental del correcto cumpli-
miento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez
antes que las superficies puedan volver a ensuciarse, se procedera
a recubrirlas con el imprimador conveniente y uniformemente aplica—
do, de manera de obtener una &ptima adherencia del material termo-—
plastico sobreel pavimento.

No se autorizard la aplicacidén del imprimador cuando la temperatura
del pavimento sea inferior a 5 2C y cuando las condiciones clima-
maticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, polva-
redas, etc.).

En los pavimentos de hormigén recientemente construidos deberd pro-
cederse a una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los pro-
ductos de curado del hormigdn.

- Materiales: La composicidn del imprimador, queda librada al crite-
rio del Contratista pero deberad asegurar la adherencia del material
termoplastico del pavimento (hormigdén o asfalto).

Debe ser de secado instantaneo para permitir la aplicacidén inmedia-
ta del material termoplastico sobre la faja imprimada de modo de



- 206 -

impedir que se deposite sobre la misma, tierra, arena, etc,

—FEquipo-minimo—para la—ejecucidn de Tas tareas

a) 1 - Equipo fusor del material termopléstico.

b) 1 - Equipo aplicador del imprimador, del material termopléstico
y sembradc de esferas.

c¢) 1 - Equipo barredor y soplador.

Sin la presencia de este equipo minimo en el lugar de la obra no
se permitird la realizacidén de los trabajos. Los mismos se efectua~
ran cuando el equipo sea completado.

Nota: Los equipos a) y b) podran indistintamente encontrarse monta-
dos en una sola unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma

individual y en unidades separadas.

Elementos de medicidn

La empresa Contratista de trabajos de Sefalamiento Horizontal debe-
ra proveer a la Inspeccidn de Obras de los elementos que a conti-
nuacioén se detallan para efectuar comprobaciones de las cualidades
y medidas de los materiales que se utilizan,

a) Termémetro graduado, con revestimiento metdlico, capaz de deter-
minar las temperaturas especificadas para la aplicacidén de los
materiales,

b) Calibre para establecer espesores del material colocade, con
apreciacién de una décima de milimetro.

¢) 10 planchas de aluminio, cincada o aluminizada, de 0,20 m de
ancho y 1,00 m de largo, en aproximadamente 1 mm de espesor,

d) Elementos para medicién de longitudes y curvas de trabajos efec-
tuados (tipoaddémetro o similar).

Penalidades

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en
este pliego que a juicio exclusivo de la Administracién no haga
necesaria la reconstruccién del trabajo ejecutado, se impondran
los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio
unitario contractual.

Estos descuentos se efectuardn en la certificacion de los tramos
donde los resultados del lahoratorio y medicidén correspondientes
acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido en este plie-
go en caso de atrascos de los ensayos, en los certificados que se
expidan con posterioridad a la obtencién de los resultados de los
ensayos.

15- Z cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: el
material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 Z, didxido de
titanio menor del 10 Z y hasta el 9 %, contenido de esferas de vi-
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drio, menor al 20 Z y hasta 16 7%, esferas perfectas menor del 70
% y hasta 50 %, espesor de la franja entre 1,2 mm y 1 mm y ancho
de la franja menor de 10 cm y hasta 9 cm y cuando el material uti-
lizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia
a la baja temperatura (A-10).(x).

30 Z cuando el material utilizado no cumpla satisfactorimmente con
el ensayo indicado precedentemente (A-10) (x) o por incumplimiento
de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sem-
bradas dentro del 10 % de deficiencias con respecto a lo especifi-
cado, o por contener dibdxido de titanio entre 9 Z y hasta el 8 Z.

45 % cuando se cumpla alguna de las siguientes condiciones: el con-
tenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta el 13 7;
esferas perfectas menor del 50 % y hasta el 40 7%; incumplimiento
de la granulometria de esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas
en un porcentaje mayor del 10 % -de diferencia con respecto de lo
especificado, dibxido de titanio entre 8 % y hasta el 7 % y ancho
de la franja mayor de & cm y menor de 9 cm,

(x) Para el caso del ensayo A-10 la Administracién aplicara este
descuento , cuando no cumpliendo el mismo, considere que los marge-
nes de diferencia pueden ser admisibles, caso contrario dispondra
la reconstruccion de los sectores demarcados con el material obser-
vado.

Sera rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclu-
siva del Contratista, el tramo donde los ensayos de los materiales
surja de alguna de estas deficiencias:

Material ligante menor de 14 %

Dibdxido de titanio menor de 7 %

Contenido de esferas de vidrio menor de 13 7

Indice de reflexidn de las esferas incorporadas menor de lo - esta-
blecido (1,5)

Esferas perfectas menor del 40 7

Deslizamiento por calentamiento a 60%C mayor del exigido (10 %)
Absorcibén de agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla
con la resistencia a baja temperatura

Indice de refraccién de las esferas a sembrar a 259C menor de lo
establecido (1,50)

Espesor de la franja menor de 1 mm

Ancho de la franja menor de 8 cm

En caso que durante el plazo de las obras de demarcacidn, se pro-
duzca el incumplimiento de las tareas de mantenimiento establecidas
en este articulo por parte del Contratista, aparte de las medidas
que pudieren corresponder por incumplimiento del contrato se apli-
card una multa igual al doble de la que debiera haberse certificado
por el trabajo que no se hizo.

Conservacion del periodo de demarcacidn: Los trabajos de Conserva--—
cion de la zona demarcada consistirdn en lo siguiente . :

Desde 1a Recepcidén Provisional y hasta la Recepcibén Definitiva de
las obras de demarcacidn (2 afios), los trabajos deberdn ser mante-
nidos en perfectas condiciones en un 100 %. Cuando los deterioros



- 208 -

producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuard las
reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista
(sellados, bacheos, etc.) el mismo efectuard sin cargo la reparacién
hasta un 10 % de la demarcacidén., Si el dafo superase ese porcentaje
la Administracién abonard la diferencia entre el total reparado
y el mencionado 10 7 al costo establecido en el anilisis de precios
presentado por el Contratista para la demarcacidn.

‘Medicidén y forma de pago: La demarcacidén horizontal de medira, cer-
tificard y pagard por metro cuadrado (m’) de demarcacién ejecutada
y aprobada por la Inspeccion a los precios unitarios de Contrato.

"5i de los analisis efectuados o de las verificaciones de obra, sur-
gieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos
ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en estas espe-
cificaciecnes.

El precio contractual serd compensaciédn total por la adquisicién,
fletes, acarreos, acopio, carga y descarga, calentamiento, aplica-
cidn, provisién y regado de las esferas de vidrio y toda otra opera-
cion o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma
especificada y en condiciones de ser aprobada por la Inspeccidn,
c¢mo asl también los costos de conservacidén que incluye la reposi-
cién del material deteriorado.

ARTICULO 19%: TLUMINACION DE LA AVENIDA

Descripcién general

La iluminacidn de la Avenida corresponde al item N2 48 "Iluminacidn'',
del presupuesto de la parte "B" de 1la Obra y comprende la provisidn,
transporte, instalacién y puesta en funcionamiento de todos los mate-
riales y elementos que permitan una correcta iluminacidn de la Avenida
Spinetto en el tramo a remodelar, en un todo de acuerdo a las especi-
ficaciones técnicas y a los planos N2 12, 13, 14 y 16 (Parte "B" -C.F.
1.), e incluye la confeccidn del proyecto ejecutivo pertinente.

Especificaciones Técnicas
Columnas:
Seran construidas en tramos de cafo de acero SAE 1010, soldados o tra-
filados de una bngitud apta para lograr una altura libre, sobre el
nivel de calzada del artefacto de 9,00 m. Tendridn un brazo curvo de
una longitud de 2,00 m con un angulo aproximado de 129 a 169,

El didmetro de la base serd de 140 mm. El diAmetro del brazo sera de
73 mm con un apéndice porta artefacto de un didmetro de 60 mm x 200
mm.

El sistema de unidn entre tramos serd por trafilado o soldado; en este
caso deberid efectuarse un forjado externo del cafo exterior de manera
de ajustar su diadmetro interno al didmetro externo del tramo inferior.
Por su parte, éste tendrid un encaje minimo de 250 mm con un anillo
inferior de centrado.

e
CE
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Las columnas iran provistas de espirrago para puesta a tierra, caja
tablero con puerta imperdible y ventana para acometida subterranea.

Las columnas seran pintadas con dos manos de antidéxido al cromato de
zinc y dos manos de pintura color aluminio, colocindose un nimero para
identificacidn sobre la tapa de la caja de tablero.

Debera presentarse calculo estdtico de las mismas y verificacidén de
secciones, teniendo en cuenta las siguientes hipdtesis:

- Peso del artefacto 30 Kg
- Velocidad de viento horizontal 150 Km/h
- Coeficiente de forma para columna y arte-

facto . C=20,7
- Area proyectada artefacto sobre plano co-

lumna 0,28 m*’
- Area proyectada artefacto normal plano co

lumna 0,14 m®

Artefactos de iluminacidn: La luminaria deberid satisfacer las Normas

IRAM vigentes AADLJ, 20-20, 20-21.

Debera tenerse en cuenta que realcen la estética urbanistica, simpli-
cidad de ejecucidn y mantenimiento y confort visual por ausencia de
brillo.

Cuerpo del arrecto y sistema optico: Serd preferentemente de aluminio
fundido o chapa de aluminio de un espesor minimo de 1,5 mm, estando ano-
dizado exteriormente para su proteccidn contra accidn de la intempe-
rie; el interior constituird el reflector integral del sistema 6ptico,
el que serd independiente, debiendo tener un alto coeficiente de re-
flexion. Dicho sistema éptico estard complementado con un vidrio. re-
fractor al borosilicato, resistente a cambios bruscos de temperatura,
claro, que controle y dirija la luz hacia el pavimento de la calzada.

Para ubicar correctamente la lampara en el sistema 6ptico,el portalam-
para estara montado sobre una corredera marcada con indicacién fija
para las potencias a utilizar.

Porta lamparas: El porta lamparas estard ampliamente’ dimensicnado,
siendo sus partes conductoras de bronce o cobre niqueladas y las par—
tes aislantes de porcelana de uso eléctrico, a los efectos de evitar
puesta fuera de servicio de la lampara, debido a vibraciones a que
suele estar sometido el artefacto; el porta lampara posee un contacto
central elastico.

Porta equipo: El brazo estara construido en aleacién especial de alu-
minio fundido anticorrosivo, de dimensiones tales que aseguren su re-
sistencia mecanica para soportar los esfuerzos a que estard sometido.
En su interior alojara el equipo auxiliar (balasto, capacitor e igni-
tor) permitiendo disipar convenientemente el calor producido por el
balasto para asegurar el normal funcionamiento de los condensadores
e ignitor (grado de proteccidn exigido IP 23).




Para el acceso del equipo auxiliar poseera una tapa disagrada, efec-—

tuidndose el cierre por medio de tornillos imperdibles u otro sistema
—similar sin necesidad de utilizar herramientas para su apertura. El

conexionado serd realizado mediante la utilizacidn de borneras,

Hermeticidad del sistema Optico: Presentari un cierre estanco del ar-
tefacto, preferentemente a presidn entre vidrio y reflector, aseguran—
do estanqueidad absoluta (IP 44) del sistema éptico, tanto para agua
de lluvia o condensacibn exterior como para polvo e insectos.

Sistema de fijacibén: Estara disefiado para asegurar la uni6én del arte-
facto a un tubo metidlico de 60 mm de didmetro exterior cuyo extremo
libre se introducira por lo menos 180 mm en el brazo del porta equipo.

Curvas de iluminacién: El1 proponente entregara con su oferta, curvas
isolux, diagrama de distribucion luminica y curvas de utilizacidén de
los artefactos ofrecidos,

Equipo auxiliar: Contard con un balasto abierto para lampara de 250
w de vapor de sodio de alta presion indicando la potencia absorvida
por el balasto (pérdidas del balasto), El mismo llevara el sello IRAM.

Se asegurard un coseno fi superior a 0,85 mediante el empleo de capaci-
tores debiendo indicarse la capacidad en microfaradios de los mismos,
los que 1llevaran sellos IRAM. El ignitor serd electrénico de larga
vida, sello IRAM,

Lampara: Serdn de vapor de sodio de alta presidn con recubrimiento
fluorescente. El proponente garantizara los siguientes datos:

~ Minima tensidén de linea para funcionamiento, con indicacién de la
temperatura.

- Corriente de la lampara,

- Tensidn de la lampara.

- TFlujo luminoso nominal.

- Flujo luminoso promedio.

— Duracién del encendido.

— Vida promedio.

Conductores subterraneos 1,1 KV de cobre

Responderan a las siguientes especificaciones:

Material Cobre electrolitico recocido
Norma IRAM 2220 y 2289
Material del aislante Policloruro de vinilo autoextinguible

Los tipos de conductores a utilizar son:

Seccibén nominal (N%xmm2) 3x70+1x35 3x95+1x59 2x25 2x16 2x10 2x6
Espesor del aislante (mm) 1,4/1,2 1,6/1,4 1,20 1,00 1,00 1,00
Espesor cubierta ext,{(mm) 2,20 2,40 2,00 2,00.2,00 2,00

Didmetro externo (mm) 37,00 43,00 26,3 22,0 19,5 17,3
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Tablero de Comando

Gabinete: Serd de chapa de acero BWGl4, disefic estanco, Norma IP44,
con burlete de goma hermetizando la puerta de acceso. Llevara cerradu-
ra tipo "'Yale" y bandejas porta equipo desmontables. La caja sera gal-
vanizada o llevard un tratamiento anticorrosivo constituido por desen-
grasante, decapante, estabilizador de 6xido, con dos manos de antidxi-~
do al cromato de zinc ydos manos de laca acrilica color azul ultramar.
Interiormente serad pintado con color naranja.

Contactores de potencia

Responderd a las siguientes caracteristicas:

Norma VDE 0660 e IEC 158~1 e IRAM 2210 y NFC 66110

Diseiio - Compacto monoblock

Ejecucidn abierta JP 00

Vida mecanica 1x107 maniobras

Vida Gtil de los contactos  (AC3). 2x100 maniobras

Categoria de empleo AC 3

Potencia 150 % de la corriente de arranque del cir-

cuito alimentado

~

Fusible de alto poder de rupkura

Respondera a las siguientes caracteristicas:

Norma g IRAM y CEI 269-1; CEI 269-2; DIN 43620 y NF
63210

Tensidén nominal 500 V

Capacidad nominal de cor-

te en 500 Vca 100.000 A ef.

Indicador de fusidn optico

Tipo de cuchilla macizo

Tipo de uso ‘ CI

Intensidad nominal de acuerdo a la carga

Interruptor termomagnético

Norma . IRAM 2169, CEI, IEC, RINa y MMI
Tension nominal Ca. 500 V

Tensidén nominat CC. 220V

Tensidon de prueba por un

min. 50 Hz 3.000 V

Poder de cierre a 500 V

ca 30 Ka

Duracién total de inte--

rrupcidn 10+ 15 ms

Poder de interrupcidn si

métrico (cos.\¢ =0,3) —

500 Vea 10 Ka

Intensidad nominal 150 % de la corriente de arranque del cir-
cuito alimentado.
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Regulacidén del dispara-

dor térmico_ o 90-110 % de la nominal del trabajo
Regulacidn del dispara-
dor magnético 10 x In

Transformador de intensidad

Norma IRAM - VDE - DIN
Tensidn nominal 500 V

Intensidad nominal pri-

maria De acuerdo a carga
Intesidad nominal secun

daria 5 A

Potencia nominal 5 VA

Clase de precisitn 0,5 n 5
Medidor de energia activa

Normas IRAM, COPANT e TEC
Tensidn nominal 380/220 V
Corriente nominal /1A
Corriente méxima 6 A

Cupla nominal 6,6 gem
Velocidad nominal > 10 rpm
Consumo amperométrico 0,20 VA

Consumo voltimétrico 1 W/ 6,6 VA
Marcha en vacio 80-110 Z Un
Corriente de arranque 0,1 7 Imax
Tensidn de aislacidn a

frecuencia industrial 2.000 Vv

a impulso 6 KV

Medidor de energia reactiva

Cumplird con las mismas especificaciones que para el medidor de ener-
gia activa.

Control fotoeléctrico

Norma IRAM AADL- J 20-24/25 y ASA C 73.1
Tensién nominal 220 Vca

Corriente nominal 10 A

Conexidn 10 lux (% 5)

Desconexidn 100 lux mAximo

Diferencia minima 5 lux

Retardo de operacidn 30 segundos

Vida 4til < 5.000

Recargo de temperatura ambiente -30°%C + 50°C

Reloj para comando de alumbrado publico

Norma DIN - CEI - ASA
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Tensidn nominal 220 v

Corriente nominal 10 A

Consumo ‘ ' > 5 VA

Reserva de marcha 140 horas

Tiempo de recarga 15 min,

Tensién de aislacién 50

Hz, 1 min. 2 Kv

a impulso 6 KV

Sistema dial con decolaje astrondmico
Cantidad de diales 1

Jabalina para puesta a tierra

Norma IRAM, CEI
Material Cooperweld
Dimensiones @ 17 x 1.500 mm
Sistema de colocacién hincado

Tipo de conexitn tomacable

Quedan incluidos en el presente item todos los materiales y trabajos
necesarios para conectar el sistema de iluminacidén a los tableros de
los transformadores existentes (indicados en planos), agregando ademas
una caja de tablero intemperie y seccionador fusible bajo carga tipo
NH de la capacidad adecuada,

Previo al inicio de la obra el Contratista presentara el proyecto eje-
cutivo del sistema de alumbrado pablico, incluyendo el detalle de las
acometidas a los tableros de las Subestaciones existentes, confeccio-
nado por un profesional con orientacidén en la rama eléctrica, dando
cumplimiento a lo prescripto por la Norma Juridica de Facto N2 1253/83
para su aprobacién'.

de medicidn, certificacidén y pago

Los trabajos se medirin segin el avance de obra, certificindose de
acuerdo a los porcentajes indicados a continuacidn para cada etapa:

19)  Provisibn, transporte e instalacidn de columnas de acero de 9,80
m de altura con brazos de 2,00 m y tableros eléctricos completos
seglin planos y especificaciones - Veinte por ciento (20 %).

22)  Provisiom, transporte e instalacién de conductores de interco-
nexién entre subestaciones transformadoras y tableros de coman-
do, sobre cama de arena y proteccidén mecanica y entubado bajo
pavimento, segun plano y especificaciones - quince por ciento
(15 Z).

32) Provisidén, transporte e instalacién de conducteres para alimen-
tacién en tableros de comando y tableros de columna, sobre cama
de arena y proteccidén mecanica y entubado bajo pavimento seglin
plano y especificaciones y entre tableros de columna y artefacto
de iluminacidn, segun especificaciones - Veintiocho por ciento
(28 7).



42)

52)

- Veinticinco por ciento (25 %Z). — - -
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Provisién, transporte e instalacién de artefactos para alumbrado
piblico con lampara de sodio de alta presién de 250 W y equipo
auxiliar, balasto, condensador e ignitor, seglin especificaciones

Provisibén, transporte e instalacidon de tablero seccional, de
tableros de comando de alumbrado pablico de acuerdo a plano y
especificaciones, incluido control fotoeléctrico, y de materia-
les para la construccién de puesta a tierra de acuerdo a especi-
ficaciones y su conexidn correspondiente - Doce por ciento (12

%) .

Al acopio de todos los materiales y elementos integrantes de cada eta-
pa, previa aprobacién por parte de la Inspeccién de la lista de compo-
nentes respectiva, se certificara el sesenta por ciento (60 %) de los
montos parciales correspondientes.

Al completar la instalacién del sistema de iluminacién, previa aproba-
cidn de la Inspeccidén de cada una de las etapas correspondientes del
item, se certificard el treinta por ciento (30 %) del monto del item.

Al finalizar la ejecucién de la totalidad del item y aprobada por la
Inspeccidn la puesta en funcionamiento de la iluminacién de la Aveni-
da, se certificari el diez por ciento (10 %) restante,-—



CAPITULOS IV Y V

PRESUPUESTOS OFICIALES DE LAS OBRAS




PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA

DIRECCION DEL SERVICIO DE AGUA POTAEBLE

Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (SAPSA)

CAPITULO V

PRESUPUESTO QFICIAL DE LAS OBRAS DE PRIMERA ETAPA DE LOS DESAGUES
PLUVIALES DEL SISTEMA DUVAL "D" Y REMODELACION DE LA AVENIDA SPINETTO
DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA

ITEM
NE

DESCRIFPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO (&)
UHTIWASRLG. TOTAL

Y.- PARTE "A" DE LAS OBRAS

Excavacion a ciele abierto de
zanja para conducto de desages,
en cualquier clase de terreno y a
cualquier profundidad, incluyendo
roturas de pavimentos, el trans-
porte de suelos, y entibados se-
gﬁn especificaciones:

L’
Relleno vy compactacion espe-
cial, de acuerdo a planos y a
especificaciones:

Excavacién, relleno vy compac-
tacidn a cielo abierto de
zanjas para camaras y conduc-
tos de empalmes y para latins-
talacion de caferias cloa-
calesg en cualguiler clase de
terreno y a cualquier profundi-
dad, incluyendoe rotura de vere-
das y pavimentos y el transporte
de suelos sobrantes,segﬁn es-
pecificacicnes:

Construccion de las banquinasyg
de canal, con compactaciégﬁ
especial, de acuerdo a planos §&
especificaciones:

m3

43,940

27.680

2.%980

23,40 [1.028.196,00

8,717 242,753,600

18,72 55,785,60

10 \5 y 50.344,00

-

Ing. RAUL ARTURO CRESPILLO
DI{ECTOR DEL 8. A.P. 8. A,
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ITEM
Ne

DESCRIFCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO (&)

UNITRARIC TOTAL

.
Rotura Vi reconstruccion de
pavimentos de acuerdo a planos
y escificaciones:

Pavimentacién de calles y es-
quinas que comprende la provi-
sion de materiales, transporte
y mano de obra necesarios para
ejecutar subbase de tosca, car-
peta bituminosa en caliente de
agregados pétreos, Y badenes
de hormigon en esguinas, de
acuerdo a planos y especifica-
ciones:

Ejecucién de cordones cuneta
de hormigén rectos y curvos en
esquinas, de acuerdo a planos y
especificaciones:

Construceion canal de hormi-
gén armado de seccion rectan-
gular de 0,50 m anchoe de fondo
por 1,60 m de altura, que inclu-
ye provisién y transporte de
materiales, equipos y mano de o-
bra para su ejecucién, segﬁn
planos y especificaciones:

Construceidn  de conductos de
hormigon armade rectangulares,
gque incluye la provisién y
transporte de todos los materia-
les, equipos y mano de obra para
su ejecucién, segﬁn planos vy
especificaciones, de los siguien-
tes diametros:

Dos secciones de 1,40 m de altura
por 2,40 m de ancho tapadas meno-
res de 1,50:

m2

mz2

6.660

16,400

2.235

271

17,55 116,883,00

23,40 383.760,00

42,12 94,138,20

544,05 147.437,55

216,80 11364,%5

RTURO CRESPILLO
DIRECJOR DEL 8. A. P. 8. A.

ing.
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD] CANTIDAD PRECIOC (&)
N2 UNITARIO TOTAL
9-2-2| Dos secciones de 1,40 m de altura
por 2,40 m de ancho tapadas mayo-
res de 1,50 m: m 140 1345,50 188.370,00
9-2 |De 1,50 m de alto por 1,80 m de
ancho: m 238 596,70 142.014,60
9-3 [De 1,70 m de altc por 1,80 m de
ancho: m 758 631,80 478.904, 40
9-4 |be 1,70 m de altoc por 1,40 m de
ancho m 250 555,75 138.937.50
9-5 |De 1,40 m de alto por 1,40 m de
ancho: m 126 508,95 64.127,70
9-6 |De 1,20 m de alto por 1,40 m de
ancho: m 6 468, 00 2.808,00
10 Provision, transporte y colo-
cacion de cafieria de hormi-
gon armade prefabricada, apro-
bada por OSN o DOSBA, para con-
ductos principales y secundarios
incluyendo  pruebas hidraulicas
segﬁn planos v especificacio-
nes, de los siguientes diame-
tros internos:
10-1 [De 1,20m m 540 296,01 159.845,40
10-2 |De 1,10 m m 102 223,47 22.,793,94
10-3 |pe 1,00 m m 128 198,90 25.459,20
10-4 |De 0,90 m m 106 163,80 17.362,80
10-5 |De 0,80 m 140,40 65.286,00
10-6 [De 0,70 m 128,70 44,401,50
11 Provisién, transporte vy colo-
cacion de cafieria de hormi- ;
gon armade prefabricado, apro- ‘} ‘

ing. RAUL ARTURO CRESPILLO
DIRECTOR DEL S, A P. 8. A,
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ITEM DESCRIPCICN UNIDAD|CANTIDAD PRECIO (&)
N@ UNITARIO TOTAL

bada por OSN o DOSBA, para con-

ducteos de empalme de sumideros,

incluyendo pruebas hidrdulicas

segun plancos vy especificacio-

nes, de los siguientes diame-

tros internos:
il1-1} be 0,70 m m 13 128,70 1.673,10
11-2] De 0,60 m m 80O 99,45 7.956, 00
11-3§ De 0,50 m m 80O 70,20 5.616,00
11-4| De 0,40 m m 480 56,16 26.956,80
11~5( De 0,30 m m 320 37,44 11.980,80
12 Sumideros de cordon, que inclu-

ye la rotura y reconstruccion

del cordon, la rotura del

pavimento y de la vereda exis-

tente, la excavacion y rellenc

compactado, el transporte del

material sobrante, la provisién

y transporte de todo el material,

equipos y mano de obra necesarios

para su completa construccién,

considerando la altura 2 = 0,75,

segun planos y especificaciones

de los siguientes tamafios:
12-1| Tipo S1 Ne 40 1287,00 51.480,00
12-2} Tipo S2 nNe 27 1521,00 41,067,00
12~-31 Tipo S3 N¢ %\\ 1872,00 22.464,00
12-4| Tipo 54 4 ,2106,00 12.636,00
12-5} Tipo 85 7,00 12,285,00
12-6| Tipo S6 1,00(7 54382,00

\ ;)__}____
T
ing. RAUL ARTURO cRESPILLG

DIREQTOR o 5. A.P.S A
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ITEM
Ne

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIC (&)

UNITARIO

TOTAL

13

14

15

16

17

18

19

Hormigén simple para camaras
de sumideros, cémaras de enla-
ce y bocas de registro, de
acuerdc a planos y especifica-

ciones:

Hormigén armado
armaduras, juntas de construc-
cion y de dilatacion para
camaras de inspeccién Y
enlace, ciegas y con bocas de
registro, alcantarillas y es-
tructuras especiales, segﬁn
planos y especificacicnes:

incluyendo

Hormigon simple para cojinetes
seqgun planos y especificaciones:

Provisién, transporte
cacion de marcos y tapas, re-
jas de hierro fundide para bo-
cas de registro, segﬁn planos

y especificaciones:

y colo-

Provisidn, acarreo Y coloca-
cion de grapas de hierro forja-
dos para escalones, segﬁn pla-
nos y especificaciones:

Provisién, acarrec Y coloca-
cion de cafieria RCP de asbes-
to-cemento de 150 mm de diame-
tro, incluyendo aros de goma,
cortes y empalmes de cafierias
Y plezas especiales, segﬁn

planos y especificaciones:

.’ 4
Construccion de camaras de
. . r
inspeccion con bocas de re-
gistro que incluye 1la base de

v ——r

m=

m2

m3

144

120

37

43

376

274,95

456, 30

222,30

386,10

10,53

23,40

Ing.
DI

39.592,80
54,756,00
8.225,10

16.602,30

3.959,28

28.080,00

|

e
UL ARTURO CRESPILLO
CTOR DEL 8. A. P, 8. A,
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ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO (&)

UNITARIC TOTAL

20

21

22

hormigén simple, 1losa de techo
de hormigén armado, aro de
apoyo del marco de la tapa,
instala- cion de todas 1las
cafierias con la adaptacién
de los carios existentes, cuando
corresponda, el marco y tapa de
hierro fundido y el reacondicio-
namiento de todas las camaras
existentes vinculadas a las
cafierias cloacales instaladas,
todo de acuerdo a planos y espe-

cificaciones:

Construccidon de las conexiones
domiciliarias gque comprende a la
vinculacidn entre el conducto
cloacal y los canfcs domicilia-
rios existentes, incluyendo la
provisién Vi colocacion de
ramal, curvas, cafios RCP, adap-
tacion a caferia existente vy
accesorios de acuerde a planos y
especificaciones:

Provisién, acarreo ¥ coloca-
cion de cafieria de hierro
fundido de D°=15C mm tipo LA
para sifones y cruces de ca-
maras incluyendo Jjuntas, curvas,
ramales y accesorios de acuerdo

a planos y especificaciones:

Ejecucién de refacciones de
las veredas afectadas por la
instalacidn de las conduc-—
ciones cloacales, vy la cons-
truccion de los sumideros
incluyendo, la provisién de
los materiales que la misma
requiera, de acuerdo a pla-

nos y especificaciones:

19

75

55

585,00 1.115,004

105,30 7.897,50

81,90 4.504,50

27.?41, 5

ST CRESPILLO
12TOR DEL 8. A P. 8. &
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD PRECIOQO (&)
N2 UNITARIO TOTAL
23 Construccion de alambrado de
proteccion perimetral al canal
que incluye provision de mate-
riales y mano de obra, de acuer-
do a planos y especificacicnes: m 568 17,55 9.968,40
24 Cruce bajo vias del ferroca-
rril: Gl - 17550,00 17.550,00
25 Provisién, acarreo e insta-
lacion de elementos accesorios
del canal, y de 1la alcantarilla
de extremo, de acuerdo a planos
y especificaciones: Gl -- 3510,00 3.510,00
26 | Movilizacion de Inspeccidn Gl -- 1100000,00 | 100.000,00
5UB TOTAL DE LA PARTE "a" 4,594,.072,062
II.- PARTE "B" DE LAS OBRAS
27 | Extraccion de arboles: N2 255 209,72 53.478,60
28 Retiro de columnas de alambrado
publico: nNe 26 129,47 3.366,22
29 Excavacion no clasificada;:
29-1| Destape y tapado de yacimiento: m3 17300 2,99 51.727,00
29-2| Desmonte: 6,74 | 56.616,00
30 Preparacién de subrasante: 2,14 91.245,32

N

Ing. FAUL ARTURO CRESPILLO
DIRECTOR DEL 8. A, P. 8. A
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAD PRECIO (&)
Ng UNITARIO TOTAL
31 Construccion de subbase de tos-
ca de 0,15 m de espesor: m? 6270 20,97 131.481,90
32 Construccion de base de tosca
de 0,13 m de espesor: m3 4640 21,82 101.244,80
33 Material bituminoso imprimador:
EMI,. para la imprimacion bitu-
minosa de la base a razon de
0,0012 m3/m2: m3 42,85 370,54 15.877,64
34 Material bituminosc para riego
de liga ERI. debajo de la car-
peta: m3 14, 30 377,71 5.401,25
35 Ejecucién de carpeta con mez-
cla bituminosa tipo "Concreto
Asfaltico", en caliente inclui-
do la elaboracion, transporte y
colocacién de la mezcla en 0,05
m de espesor compactado a razon
de 0,120 tn/m2: tn 4283 9,79 41.930,57
36 Agregado pétreo grueso e inter-
medioc para la mezcla de origen
comercial 50% del arido tn 2605 41,51 85.718,15
37 Agregado pétreo fino:
37-1| De origen comercial (35% del arido) 48,68 70,342, 60
37-2| De médano local (15% del arido) 3,31 2.052, 20
__—‘-——_——-—-——-.\

Ing. RAUA ARTURO CRESPILLO
DIRECTOR DEL 8. A P. & A
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PRECIO (&)

ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD
Ne UNITARIO TOTAL
38 Material bituminoso para la mezcla
CA 70/100 (5,5%), para la carpeta,
a razon de 0,066 t/m2: tn 236 299,00 70.568,16
39 Construccion de cordon cuneta in-
tegral de hormigén:
39-1 | Normal: m 5414 43,01 232.856,14
39-2 | Rebajado para zona de estaciona-
miento: m 510 43,01 21.935,10
40 Construccién de badenes de hor-
migon m2 153 45,47 - 6.956,91
41 Construccion de cordon embuti-
do de retencion de hormigon: m 330 15,19 5.012,70
42 Provisioén y colocacion corruga-
do de hormigon: m 100 19,36 1.936,00
43 bDefensa tipo "Flex Bean" (separador|
central zona estacionamiento): m 500 33,70 16.850,00
44 Aceras y sendas peatonales: m2 13760 19,04 261.990,40
45 Recubrimiento cantero central y
aceras con suelo vegetal, inclul-
do provision de suelo: m2 11.016,05

[IL ARTURC CRESPILLO
ECTOR DZL S, A P. 5. A
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD PRECIO (&)

N2 UNITZ2IC TOTAL

46 | Modificacion de pasc a nivel
vias FCDFS: N 1 13161,00 13.161,00

s * - Ly
47 Demarcacion horizontal lineas
divisorias de carriles, sendas pea-

tonales y flechas indicadoras: m2 592 16,58 9.815,136
48 Tluminacion de avenida: Gl - 397933,00 397.933,00
SUB TOTAL DE LA PARTE '"B" 1.760.523,07
TOTAL DE LA OBRA 6.355.003,2¢9

£l presupuesto oficial de las obras de desaqgues pluviales que se licitan,
importan la suma de Asutrales: SEIS5 MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS.-

SANTA ROSA, Febrero de 1987.- ‘
R e

Ing. RAUL |ARTURO CRESPILLO
DIRECTOR DEL S, A P. 5. A




PROVINCIA DE LA PAMPA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL AGUA

DIRECCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO AMBIENTAL (SAPSA)

CAPITULO V

PRESUPUESTO OFICIAL DE LAS OBRAS DE LOS DESAGUES PLUVIALES DEL
SISTEMA DUVAL "D" QUE NC SE LICITAN

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIC {A)
Mo UNITARIO TOTAL

1 Excavacién a cielo abierto de
zanja para conducto de desages,

en cualquier clase de terrenoc vy
a cualguier profundidad, inclu-
yendo roturas dé pavimentos, el
transporte de suelos, y entiba-

dos segun especificaciones: m? 5260 17,55 92.313,00

2 Relleno vy compactacidn espe-
cial de acuerdo a planos y a
especificaciones: m? 4040 8,77 35.430,80

3 Excavacion, relleno Yy  compac-—
tacidn a cielo abierto de
zanjas para cémaras y conduc-
tos de empalmes vy para la ins-
talacién de cafierias cloa-
cales en cualquier clase de
terreno y a cualquier profun-

didad, incluyendo rotura de

veredas vy pavimentos ¥ el

transporte de suelos sobrantes

segﬁn especificaciones: m? 630 18,72 11.793,60

’ .
5 Rotura y reconstruccion de pa-
vimentos de acuerdo a planos vy
especificaciones:

17,55 28.518,75

\

Ing. RAUL ARTURO CRESPILLO
DIRECTOR DEL 5. A.P.S. A
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ITEM
N©

DESCRIPCICN

UNTDAD

CANTIDAD

PRECI

o (&)

UNITARIC

TOTAL

10

11

Pavimentacion de calles Yy es-
guinas gque comprende la provi-
sion de materiales, transporte
¥y mano de obra necesarios para
ejecutar subbase de tosca, car-
peta bituminosa en caliente de
agregados pétreos, v badenes
de hormigon en esguinas, de
acuerdo a plancs y especifica-
ciones:

Ejecucién de cordones cuneta
de hormigén rectos y curvos en
esquinas, de acuerdo a planos y
especificaciones:

V' colo-
cafierla de hormi-
prefabricada, apro-
GOSN o DOSBA, para con-
ductos principales y secundarios
incluyendo pruebas hidraulicas
segﬁn planos vy especificacico-
nes, de los Siguientes diéme—
tros internos:

. . ’
Provision, transporte

.

cacion de
’,

gon armado

bada por

De 1,20m

De 1,00 m
De 0,20 m
De 0,80 m

0 .'
Provision,
.l
colocacion

transporte v

caferia de
hormigén armado prefabricado,
aprobada por OSN o DOSBA, para
conductos de empalme de sumide-
ros, incluyendo pruebas hi-
dréulicas, segﬁn planos Y

de

m2

4860

630

262

478

96

23,40

42,12

113.724,00

25,535,60

77.554,62
95.074,20
15.724,80

17.971,20

L\
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECICO (&)
N UNITARIO TOTAL

especificaciones, de los

siguientes diametros internos:
11-1| De Q,80 m m 5 128,70 643,50
11-2| De 0,60 m m 23 99,45 2.287,35
11-3 | De 0,50 m m 32 70,20 2.246,40
1l-4| De 0,40 m m 140 56,16 7.862,40
11-5] De 0,30 m m 57 37,44 2.134,08
12 Sumideros de cordon, gue in-

cluye la rotura y reconstruc-

cion del cordén, la rotura

del pavimento y de la vereda

existente, la excavacion v

rellenoc compactado, el transporte

del material sobrante, la provi-—

sion y transporte de todo el

material equipos y mano de obra

necesa- rios- para su completa

construccion, considerando la

altura 2 = 0,75, segun planos

y especificacicones de los si-

gulentes tamafios:
12-1 | Tipo S1 N@ 8 1287,00 10.296,00
12-2 | Tipo 82 NE 9 1521,00 13.689,00
12-3] Tipo 83 Ne 6 1872,00 11.232,00
12-4| Tipo 5S4 No 2 2106,00 4.212,00
12-5] Tipo S5 NQ 1 2457,00 2.457,00
12-6| Tipo S6 2691,00 2.691,00
13 Hormigén simple para camaras

de sumideros, camaras de enla-

ce y bocas de registro, de

acuerdo a planos y especifica-

'

Ing. RAUL ARTURO CRESPILLO
DIRECTOR DEL 8. A P. S. A
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DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO (&)

UNITARIO

TOTAL

14

15

le

17

21

22

ciones:

Hormigon armado incluyendo
armaduras, Jjuntas de construc-
cion V% de dilatacién para
camaras de inspeccion ¥
enlace: ciegas y c¢on bocas de
registro, alcantarillas y es-
tructuras especiales, segﬁn
planos y especificaciones:

' ’ . )
Hormigon simple para cojinetes
4 ) . .
segun planos y especificaciones:

Provisién, transporte vy colo-
cacion de marcos y tapas reijas
de hierro fundido, para bocas de
registro, segﬁn planos y espe-
cificaciones:

Provision, acarreo v coloca-
cion de grapas de hierro for-
jados para escalones, segﬁn
planos y especificaciones:

Provision, acarreo \% coloca-
cién de cafieria de hierro
fundido de D®=150 mm tipo LA
para sifones y cruces de ca-
maras incluyendo juntas, curvas,
ramales y accesorios de acuerdo

a planos y especificaciones:

Ejecucién de refacciones de
las veredas afectadas por la
instalacién de las conduc-
cicones cloacales, y la cons-
truccidn de los sumideros
incluyendo, la provisién de

m3

78

10

19

10

B8O

274,95

456,30

222,30

386,10

10,53

81,90

-

21.446,10

4.563,00

4.233,70

3.861,00

842,40

655, 20

Ing. RAUL ARTURO GRESPILLO
DIRECTOR DEL S. A. P. 5. A,



- 231 -

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO (&)

N2 UNITARIO TOTAL
los materiales gue la misma
regquiera, de acuerdo a planos
y especificaciones: m2 70 40,95 2.866,50

TOTAL

612.849, 20

El presupuesto oficial de las obras de desagiles

importan la suma de Australes:
NUEVE CON VEINTE CENTAVOS.-

SANTA ROSA, Febrero de 1987.-

pluviales gue se licitan,
SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

Ing. RAUL ARTURO CRESPILLO

DIHECTOR DEL 8. A. P, 8. A.




