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REFORMULACION PROYECTO EJECUTIVO PRESA EL BOLSON
RIO ALBIGASTA - PROVINCIA DE CATAMARCA
ESTUDIOS BASICOS, EVALUACION ECONONICA Y PLIEGO LICITATORIO.
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INFORME FINAL

Introduccion

En general, en todo proyecto de obra a licitar se incluye un Pliego de Condi-

ciones que es el que regula las condiciones del Contrato que se debers realizar para
fa ejecucién de la obra.

En el caso de que el Comitente sea un Gobierno Provincial, normalmente las
provincias disponen de una ley de Obras Publicas, con su correspondiente Regla-
mentacion y un Pliego General de Condiciones.

En esos casos el Pliego Particular de Condiciones se debe ajustar a los requi-
sitos que se establecen en la Ley y el Pliego General. De todos modos en el Pliego
Particular se incluyen habitualmente, clausulas que se superponen con los instru-
mentos legales mencionados, con el fin de que el posible Oferente disponga dentro
del Pliego Licitatorio de un panorama mas completo, sobre todo de las condiciones
para presentar su oferta y eventualmente suscribir el Contrato.

En el caso de la Documentacion para la Reformulacién del Proyecto Ejecutivo
de la Presa El Bolsén, no se ha definido aun que Institucion asumira el papel de 6r-

gano Comitente de la Obra y por lo tanto la documentacion preparada merece algu-
nas consideraciones:

En general, se ha tratado de incluir todos los requisitos para la presentacién
de ofertas, adjudicacion, contratacion y ejecucion de los trabajos, orientando las es-
pecificaciones a la posibilidad de encuadrarlas dentro de |a Ley de Obras Publicas
de la Provincia de Catamarca.

Sin embargo, si esta Provincia fuera el Comitente, es posible que se deban
realizar algunos ajustes, por ejemplo, sobre el sistema de apertura discontinua (en
dos etapas) que la Ley Provincial no contempla, y la emision de circulares posterio-
res a la venta de los legajos.

En el Pliego se ha utilizado la denominacién Reparticion... con los puntos

suspensivos para designar a la Institucion que asumira el caracter de Comitente o
ente Licitante.

Otros temas a tener en cuenta una vez definido el Comitente son el precio a
fijar al Legajo para su venta, el disefio de los carteles de obra, requisitos de inscrip-
cion para el Representante Técnico, etc.
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Por otra parte en caso de fijarse categoria Internacional para la Licitacién se
deberan precisar algunos requisitos para las Empresas participantes.

Finalmente, una vez decidido el sistema de financiacion para la obra, se debe-

ra completar los requisitos que fueran necesarios cumplir, como fa forma de pago,
plazos, intereses, etc..
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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

CAPITULO

ASPECTOS GENERALES

ART. 1.- ENTE LICITANTE:

El Superior Gobiernode ... llama a

Licitacion Publica Internacional, para la ejecucién de la presente obra, a tra-
ves de la Direccion de............ocoooooeooi (en adelante la Re-

....................................... dela Provinciade ............................o
constituyendo el Ente Ejecutivo.

La citada Reparticion tiene susede enlacalle................coooo N°........
.e-.-...., Reptblica Argentina. d

ART. 2.- OBJETO DE LA LICITACION

Los trabajos que integran la presente obra son:

a) Presa de Cabecera EI BOLSON, en gravedad maciza planta recta a
ejecutarse con la tecnologia del hormigén compactado a rodillo (HCR)

b) Vertedero sobre margen derecha, el que permitira el cierre de tres porte-
zuelos naturales asi como la evacuacion de caudales de excedencia, los
que a partir de alli retornaran al rio a través de cafadas naturales.

c) Obra de toma para descargador de fondo, toma de riego y toma para ins-
talacion de central hidroeléctrica, incluidos dentro del cuerpo de la presa.

d) Obras complementarias, tales como playas de estacionamiento, vivienda
y sector de mantenimiento de obra para la correcta operacion del sistema.

Lo que se complementa con:

e) Campamento en cercanias de la zona de obras, y complejo habitacional
ubicado en Frias para el personal de inspeccién y control de obra y
posterior uso del personal de explotacién del sistema.

f) Camino de acceso al coronamiento de la presa, a través de margen iz-
quierda.
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Elimporte de la conservacion de las obras durante sy ejecuciony  hasta la
Recepcion Definitiva estara a cargo del Contratista.

ART. 3.- UBICACION DE LA OBRA

La Presa de Embalse EL BOLSON se construira sobre el rio Albigasta, siendo
el drea de influencia del Proyecto aproximadamente 90.000 has involucrando
las Localidades de San Antonio, Quirés y Las Palmitas, en fa Provincia de
Catamarca y la Localidad de Frias en la Provincia de Santiago del Estero.

El area rural incluye [as zonas de Albigasta Sur, Las Flores, Puesto Quirés y

San Antonio Viejo en la Provincia de Catamarca y El Remancito, Frias y Las
Flores en la Provincia de Santiago del Estero.

Geograficamente el emplazamiento de la presa se ubica a 15 km. aproxima-
damente de la Ciudad de Frias, accediéndose a la Zona a través de la Ruta
N* 157. Existe una distancia a la Ciudad de San Fernando del Valle de Cata-
marca de 120 km., a la Ciudad de San Miguel de Tucuman de 200 km. y a la
Ciudad de Cordoba de 340 km.

ART. 4.- CATEGORIA DE LA OBRA

A los fines del cumplimiento de la Ley N° ... y sus Decretos Reglamenta-
rios, se clasifica a la presente obra como de Ingenieria de Primera Categoria.

ART. 5.- PRESUPUESTO OFICIAL

El valor nete de licitacién de la ejecucion de la Presa de Embalse EL BOL-
SON asciende a la suma de $ 30.285.840,63 (PESOS TREINTA MILLONES
DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON
SESENTA Y TRES CENTAVOS).

ART. 6.- SIGLAS
l.LP.O.R.E. S.R.L.: Consultora que elaboré el Proyecto de Aprovechamiento
Integral del rio Albigasta en 1.965, para la Comision Interprovincial del Agua
Catamarca - Santiago del Estero.

C.I.A.C.S.E.: Comision Interprovincial del Agua Catamarca - Santiago del Es-
tero.

A.y E.E. S.E.: Agua y Energia Eléctrica de Santiago del Estero.

C.F.l.: Consejo Federal de Inversiones.
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ART. 7.- TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion de este pliego y demas documentacién con-
tractual, se entendera por;

"ADJUDICATARIO" firma Cuya propuesta en la licitacion de la Obra ha side
.aceptada. :

"COMITENTE": Direccién de

ente gue licita y suscribira el contrato respectivo.

"REPARTICION": Direccidn de.......ocoooooooooo
ente que licita y suscribira el contrato respectivo.

"OFERENTE"™ empresa o UTE que formula oferta en la licitacién de |a obra.

"CONTRATISTA". adjudicatario que ha suscrito el contrato y a partir del mo-
mento en que este adquiere su validez legal.

"INSPECCION" profesional designado por la Reparticionde................_
para supervisar y coordinar las tareas inherentes a la Direccidn Técnica ejer-
cida por la Reparticion. Encargado de impartir las 6rdenes referidas al desa-
rrollo de la Obra y de receptar los pedidos del Contratista. En el articulo perti-
nente del presente pliego se detallan sus funciones.

"REPRESENTANTE LEGAL": persona designada por el oferente o contratista

con amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones relativas al
contrato.

"REPRESENTANTE TECNICO": profesional con titulo habilitante, designado
por el contratista, a cargo de la conduccién técnica de la obra.

"EMPLAZAMIENTQ": terrenos proporcionados por el comitente al contratista,
para que ejecute la obra y cumpla con los restantes fines del! Contrato. inte-
graran también el Emplazamiento los terrenos proximes a la Obra que el
Contratista eventualmente utilizare para levantar edificios destinados al per-
sonal o a posibilitar la prestacion de los servicios a los que esté obligado.

"OBRA"- "OBRAS": trabajos que deben ser ejecutados en virtud det con-
trato.

"OBRAS TEMPORARIAS": construcciones o instalaciones provisorias que
posibilitan la ejecucion de la obra licitada.

"PLANOS": los plancs a que se hace referencia en el presente Pliego y toda
modificacion de los mismos aprobada por escrito por la Inspeccién asi como
aquellos ofros planos eventualmente provistos o aprobados por la Inspeccién.

"PLIEGOS": piezas o legajos que constituyen la documentacion basica de la
licitacion.
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"APROBACION": conformidad manifestada por escrito por la Inspeccion o su

representante a cualquier propuesta, pedido o trabajo del Contratista. Se ex-
cluye toda conformidad, aceptacién o asentimiento verbai.

"CIRCULARES": resoluciones y disposiciones de la Reparticion que signifi-
quen modificacion, complementacion o aclaracién sobre cualquier aspecto
relacionado con la licitacién. Seran comunicadas a todas las Empresas y/o
UTE adquirientes de los Pliegos de Licitacion.

"SUB-CONTRATISTA": persona fisica o juridica que, previo consentimiento

escrito del Comitente, tenga un contrato con el Contratista para la ejecucion o

suministro de alguna parte de la obra, bajo la exclusiva responsabilidad del
Contratista.

"PESO": unidad monetaria de curso legal en la Repulblica Argentina.

ART. 8.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Quinientos cuarenta (540) dias calendario a contar desde la fecha del Acta
de Replanteo hasta la Recepcion Provisional.

ART. 9.- DOCUMENTACION LICITATORIA

Integran el Proyecto y pasaran a formar parte del Contrato de ejecucion dan-
do fe en caso de controversia, los siguientes documentos:

a. MEMORIA DESCRIPTIVA:

- Ubicacion de la Obra

- Objetivos de ia Obra

- Descripcion de la Obra
- Monto de Obra

c. PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES:
- Capitulo 1. Aspectos Generales
- Capituio 2. Instrucciones a los oferentes
- Capituio 3. Oferta
- Capitulo 4. Licitacion y Adjudicacidn
- Capitulo 5. Condiciones Contractuales
- Capitulo 6. Ejecucidn de Obras
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- Capitulo 7. Medicion de Obra y Certificacién

- Capitulo 8. Obrador

- Capitulo ©. Instrumental, Movilidad y Varios.
d. MEMORIA TECNICA:

- Antecedentes
- Evaluacion de Alternativas
- Estudios Basicos

- Descripcion de los Trabajos
e. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Seccion 1. Aspectos Técnicos
Seccidn 2. Desvio del rio
Seccion 3. Materiales
Seccion 4, Trabajos

Seccidn 5. Anexos

Seccion 6. Computos y Certificacion
f. COMPUTO Y PRESUPUESTO -
g. PLANOS

Los siguientes planos correspondientes a ESTUDIOS BASICOS e INGE-
NIERIA DE DISENO:

ESTUDIOS BASICOS

Plano N° EB-001: Ubicacién General

Plano N° EB-002: Topografia - Presa Principal - Margen Izquierda
Plano N° EB-003: Topografia - Presa Principal - Margen Derecha
Plano N° EB-004: Topografia - Cierre Lateral - Sector Derecho
Plano N° EB-005: Topografia - Cierre Lateral - Sector Izquierdo

Plano N° EB-006:Topografia - Planialtimetria y perfil longitudinal por el
cauce.

Plano N° EB-007: Topografia - Perfiles Transversales A y B.
Plano N° EB-008: Topografia - Perfiles Transversales C y D.
Plano N° EB-009: Topografia - Perfiles Transversales E y F.
Plano N° EB-010: Topografia - Perfiles Transversales G y H.

Plano N° EB-011:Topografia - Planialtimetria General det Embalse - Curvas
Cotas - Volumenes - Superficies.
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Plano N° EB-012: Topografia - Zona de Presa - Perfiles Topograficos Ca-
racteristicos - Ubicacion en planta.

Plano N° EB-013:Topografia - Fona de Presa - Perfiles Topograficos Carac-
teristicos.

Plano N° EB-014: Hidrologia - Whicacion de Estaciones de Medicion.

Plano N° EB-015: Hidrolegia - Cuenca y Subcuentas - Areas Homogéneas
de Suelo y Vegetacion.

Plano N° EB-016: Hidrologia - IMeteorologia- Curvas Caracteristicas.
Plano N° EB-017: Hidrologia y Sedimentologia - Curvas Caracteristicas.

Plano N° EB-018: Hidrologia - Perfiles Topograficos indicando niveles de
Crecidas -

Plano N° EB-019: Geologia y Geotecnia - Relevamiento Geoldgico Zona de
Embalse y Presa.

Plano N° EB-020: Geologia y Gientecnia - Perfil Geotécnico del Cierre Princi-
pal.

Plano N° EB-021: Geologia y G-eotecnia - Cierre Principal - Perforacién AMI -
2

Plano N° EB-022: Geologia y Geotecnia - Cierre Principal - Perforacion AMD
-1

Plano N° EB-023: Geoclogia y Geotecnia - Cierre Principal - Perforacion AMD
-3

Plano N° EB-024: Geologia y Geotecnia - Cierre Principal - Perforacion AMD
-5

Plano N° EB-025: Geologia y Geotecnia - Cierre Principal - Sondeos 1y 2
Plano N° EB-026: Geologia y Geotecnia - Cierre Principal - Sondeos 3 y 4
Plano N° EB-027: Geologia y Geotecnia - Perfil Geotécnico del Cierre Lateral

Plano N° EB-028: Geologia y Geotecnia - Planialtimetria del Cierre Lateral -
Ubicacién de Perforaciones - Peiforacion ACL - |

Plano N° EB-029: Geologia y Geotecnia - Perforaciones ACL - Il y ACL - Il
Plano N° EB-030: Geologia y Geotecnia - Perforaciones ACL - IV -V y VI

Plano N°EB-031: Geologia y Geotecnia - Yacimientos Albigasta 1 y Albigasta
2 - Parametros Caracteristicos y Curvas Granulométricas.

Plano N°EB-032: Geologia y Gieotecnia - Canteras Tres Cruces y Albigasta -
Parametros Caracteristicos y Curvas Granulométricas.

Plano N° EB-033: Ingenieria d= Disefios - Planialtimetria General de la zona
de obras -

Planc N° EB-034: Ingenieria de Disefios - Planialtimetria General de las
obras -
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Plano N° EB-035: Ingenieria de Disefios - Planialtimetria General de Ia presa
principal -

Plano N° EB-036: Ingenieria de Disefios - Perfil Caracteristico Presa Princi-

pal -

Plano N° £8-037: ingenieria de Disefios - Perfil Caracteristico Vertedero

INGENIERIA DE DISENOS

Plano N° 1D-001

Plano N° 1D-008

. Ubicacion General.
Plano N° iD-002:
Plano N° ID-003:
Plano N° ID-004:
Plano N° 1D-005:
Plano N° ID-006:
Plano N° ID-007:

Planialtimetria General de la zona de obras.
Planialtimetria del Embalse.

Planialtimetria General de las obras.
Cronograma de Obras.

Planialtimetria General de la Presa.-

Presa - Vista Aguas Arriba y Vista Aguas Abajo.

: Presa - Plano de Excavaciones. Ubicacion de Perfiles.
Plano N° |D-008:

Plano N° ID-010:
Plano N° ID-011:
Plano N° ID-012;
Plano N° ID-013:
Plano N° ID-014:
Plano N° ID-015:
Plano N° iD-016:
Plano N° iD-017:
Plano N° ID-018:
Plano N° ID-019;
Plano N° 1D-020:
Ptano N° ID-021:
Plano N° ID-022:
Planc N° 1D-023:
Planc N° ID-024:
Plano N° ID-025:
Plano N°ID-026:

Presa - Perfil de excavacién para Fundacion *
Presa - Secciones Caracteristicas

Presa - Secciones 1 a 6

Presa - Secciones 7 a 12

Presa - Secciones 13 a 18

Presa - Secciones 19 a 24

Presa - Secciones 25 a 31

Presa - Galerias de Inspeccion - Planta y Corte.

Presa - Galerias de Inspeccién - Detalles Caracteristicos.

Presa - Galeria de Inspeccion - Accesos.
Presa - Galeria de Inspeccion - Detalles de los Accesos.
Presa - Inyecciones de Impermeabilizacion
Presa - Inyecciones de Consolidacion
Presa - Sistema de Drenaje

Presa - Drenaje en cuerpo de Presa

Presa - Juntas

Presa - Juntas - Detalles

Presa - Detalles de Interfaces Hormigon Convencional -

Hormigén compactado con Rodillo (HCR)

Plano N° ID-027:

Presa - Auscultacion - Ubicacion de aparatos.
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Plano N° ID-028: Presa - Auscultacién - Detalles Caracteristicos

Plano N° ID-029: Coronamiento - Planta y Corte - Detalles Paramento
Aguas Arriba.

Plano N° ID-030: Coronamiento - Detalles Paramento Aguas Abajo

. Plano N° ID-031: Presa - Playa de Estacionamiento y Mirador Margen Dere-
cha - Planta General y Piano de Excavaciones.

Plano N°ID-032: Presa - Playa de Estacionamiento y Mirador Margen Dere-
cha - Detalles caracteristicos

Plano N°ID-033: Presa - Playa de Estacionamiento y Mirador Margen |z-
quierda - Planta General y Plano de Excavaciones

Plano N° ID-034. Presa - Playa de Estacionamiento y Mirador Margen iz-
quierda - Detalles caracteristicos

Plano N° ID-035: Presa - Proceso Constructivo.

Plano N° ID-036: Presa - Alumbrado de Coronamiento y Playas de Estacio-
namiento.

Plano N° ID-037: Presa - lluminacién y Fuerza Motriz de Galerias

Plano N° ID-038: Presa - lluminacion y Fuerza Motriz en Equipamiento.
Hidraulico.

Plano N° ID-039: Presa - lluminacién en Vivienda y Oficinas.

Plano N° ID-040: Presa - lluminacion. Esquemas Unifilares de Tableros y
Fuerza Motriz.

Plano N° ID-041: Vivienda Guardadigue

Plano N° ID-042: Oficinas de Administracién y Mantenimiento.
Plano N° ID-043: Vertedero - Planialtimetria general - Tramo |
Plano N° 1D-044: Vertedero - Planialtimetria general - Tramo ||

Plano N° ID-045: Vertedero - Perfil Longitudinal por el eje. Tramo | y Tramo
I

Plano N° ID-046: Vertedero - Perfil Longitudinal por el eje. Tramo Il Sector
derecho

Plano N° ID-047: Vertedero - Secciones Caracteristicas.
Plano N° ID-048: Vertedero - Secciones 1 a 6.

Plano N° ID-049: Vertedero - Secciones 7 a 12.

Plano N° ID-050: Vertedero - Secciones 13 a 18.

Plano N° ID-051: Vertedero - Secciones 19 a 24.

Plano N° ID-052: Vertedero - Secciones 25 a 30.

Plano N° ID-053: Vertedero - Secciones 31 a 36.

Plano N° ID-054: Vertedero - Secciones 37 a 43.

10



Juan C. Acufia
Ing. Civil

Plano N° ID-055: Vertedero Primer Tramo - Muros de Ala Margen Izquierda
Ptano N° ID-056: Vertedero Primer Tramo - Muros de Ala Margen Derecha
Plano N°ID-057: Vertedero Segundo Tramo - Muros de Ala Margen lzquierda
Plano N° ID-058: Vertedero Segundo Tramo - Muros de Ala Margen Derecha

Plano N° ID-059: Vertedero - Inyecciones de Consolidacion y Cortina de im-
permeabilizacion

Plano N° ID-060: Obra de Toma y Descargador de Fondo. Esquema Gene-
ral - Planta - Corte.

Plano N° ID-061: Obra de Toma y Descargador de Fondo. Detalles de Re-
jas.

Plano N° ID-062: Obra de Toma y Descargador de Fondo. Casilla de valvu-
las.

Plano N° ID-063: Obra de Toma vy Descargador de Fondo. Detalles de Es-
tructuras.

Plano N° ID-064: Obra de Toma vy Descargador de Fondo - Cuerpo Valvula
Mariposa Diametro 1200mm

Plano N° ID-065: Obra de Toma y Descargador de Fondo. Valvula Maripo-
sa Diametro 1200mm .Lenteja y Mecanismo de Accionamiento.

Plano N° ID-066: Obra de Toma y Descargador de Fondo. Cuerpo Vilvula
Atenuadora de Energia. Diametro 800 mm:.

Plano N° ID-067. Obra de Toma y Descargador de Fondo - Camisa Valvula
Atenuadora de Energia Diametro 800 mm.

Plano N° ID-068: Obra de Toma y Descargador de Fondo - Elementos Hi-
dromecanicos.

Plano N° ID-069: Desvio Del Rio - Planialtimetria General de las Obras,
Plano N° ID-070: Desvio Del Rio - Perfil Longitudinal de la Canalizacién
Plano N° ID-071: Desvio Del Rio - Ataguia Aguas Arriba - Planta y Cortes
Plano N° ID-072: Desvio Del Rio - Ataguia Aguas Abajo - Planta y Cortes
Plano N° ID-073: Desvio Del Rio - Detalles

Plano N° ID-074: Desvio Del Rio - Etapas de Desvio
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CAPITULO 1l

INSTRUCCIONES A 1LOS OFERENTES

ART. 1.- PARTICIPANTES

La Presa EL BOLSON se ejecutara mediante Licitacién Publica Internacional.

Podran presentarse a la Licitacién las empresas y UTE nacionales, empresas
y UTE extranjeras, y UTE nacionales y extranjeras, que estimen reunir los re-

quisitos de experiencia y capacidad legal, financiera, técnica y organizativa
para llevar a cabo la obra a licitar.

Cada UTE identificara la firma “lider” constituida por la empresa o un grupo
formalmente constituido de empresas de la UTE que por su capacidad y ante-
cedentes técnicos esté en condiciones de construir |a obra por si sola y que
demés tenga una participacién principal dentro de la UTE.

Licitada la obra, para que una UTE pueda ser adjudicataria, previamente de-
bera constituirse formalmente segun las normas vigentes.

ART. 2.- CONSULTA Y ADQUISICION DEL PROYECTO

Las empresas o UTE que deseen presentarse a Ia licitacion de la Obra debe-
ran adquirir previamente, en la sede de......................ocoooooe la
siguiente documentacion:

» Volumen 1. Memoria Descriptiva, Pliego General de Condiciones y
Pliego Particular de Condiciones.

« Volumen II: Memoria Técnica, Pliego de Especificaciones Técnicas,
Cdmputo y Presupuesto.

+« Volumen lll: Planos.

El precio total para la adquisicién de la misma serd de PESOS
....................................................................... ($ ..............). Esta documen-

Calle... ..., - Capital Federal, Republica Ar-
gentina. Cuando el Oferente sea una UTE sera suficiente la compra por parte
de una sola de las Empresas integrantes de la misma.



Juan C. Acufia
Ing. Civil

Los proponentes podran adquirir juegos completos adicionales al precio de
PE SO S L e e e e (B o)

Al retirar la documentacion, el interesado informara el nombre de la firma
adquirienie y la direccion del domicilio especial gue debera haber constituide

enla ciudad de oL , Republica Argen-
tina.

Podran ser consultadas Memorias Técnicas y Planos de Estudios Basicos en
la Sede de

ART. 3.- CIRCULARES

Los adquirientes del Pliego de Licitacion que tuvieran dudas con respecto a la
interpretacién de términos o conceptos expresados en el mismo, podran soli-
citar la correspondiente aclaracidon hasta VEINTE (20) dias corridos antes de
la fecha de apertura de las ofertas.

El Comitente evacuara las consultas mediante circulares numeradas en forma
correlativa, a medida que éstas sean emitidas.

El Comitente podra emitir también circulares, sin previa consulta, para aclarar

o modificar algunocs de los elementos que compondran la documentacion
contractual.

Las circulares emitidas por el Comitente formaran parte de los documentos
contractuales.

Las circulares seran remitidas a los adquirientes del pliego, al domicilio cons-
tituido en la ciudad de ... e Sin per-
juicio de ello, los oferentes deberan retirar de la Sedede..................... ...
CINCO (5) dias corridos antes del acto de apertura de las ofertes, todas las ,
circulares que se hubiesen emitido.

Aunque asi no lo hicieran, las circulares se daran por conocidas y aceptadas
por todos los adquirientes del Pliego.

ART. 4.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

El Comitente fija domicilio, para todos sus efectos, en .............cccceiviiiiiiine,
........................................................ , Republica Argentina.

Los Oferentes seran notificados, para todos los fines en el domicilio que hu-
biesen constituido en la Ciudad de
para |a presente Licitacion.
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ART. 5.- CONOCIMIENTO DEL_EMPLAZAMIENTO, DEL PROYECTO Y DE LA

DOCUMENTACION LICITATORIA

El Comitente pone a disposicion del Oferente junto con la documentacion
contractual, los datos relativos a las condiciones hidrologicas y del subsuelo
obtenidas por o en nombre de la Reparticion...................o.... , pro-
venientes de investigaciones relacionadas con la Obra, pero el Contratista

sera responsable de la interpretacion y uso que haga de las mismas a los
efectos de la construccion.

Se considerara que el Oferente ha inspeccionado el Emplazamiento y que ha
examinado las caracteristicas hidrolégicas, climaticas y del subsuelo, alcance
y naturaleza de los trabajos y materiales necesarios para llevar a cabo la

Obra, condiciones laborales, accesos y disponibilidad de mano de obra y de
alojamiento.

Se entendera que para formular la oferta se ha analizado toda la informacion
relativa a riesgos, contingencia y demas circunstancias que pudieran afectarla
Y que ha sido basada en todo lo expresado precedentemente.

El Comitente quedara excento de toda responsabilidad y no considerara re-

clamo ulterior alguno fundado en desconocimiento del lugar o de cualquiera
de las circunstancias anteriormente mencionadas.

ART. 6.- LEYES DE APLICACION

Regiran las leyes de la Provincia de ,
Ley de Obras Publicas, Ley de Contabilidad y demas legislacién relativa vi-

gente...... y se entendera que los oferentes
tienen pleno conocimiento de las mismas.

Son de aplicacién, ademas:
............... (Ley que autoriza el Llamado a Licitacion)

(Ley que regula la preservacion, Conservacion y
Defensa del Ambiente)

(Ley de Convertibilidad}
(Ley de Contabilidad)

(Ley de Turismo)

ART. 7.- IMPUESTOS ¥ CARGAS SOCIALES

El Contratista debera pagar todos los costos directos o indirectos de los tra-
bajos estipulados en el contrato, incluyendo los tributos y derechos estableci-
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dos por las leyes del pais de fabricacién o procedencia de los equipos y mate-
nales, asi como los tributos y gastos de cualquier especie que afecten su
transporte, descarga e importacion y todo otro gravamen, impuesto, tasa, de-

recho, contribucion y cargas sociales que fueran necesarias para la ejecucion
de {a Obra.

Se considera que los precios consignados en la Oferta, cubren los pagos de
todos los gravamenes, impuestos, tasas, derechos, contribuciones, cargas
sociales, incluido el impuesto al valor agregado (IVA).

Seran reconocidas en o en menos las variaciones de los gravamenes y/o im-
posiciones de nuevas cargas tributarias que afecten los costos de la construc-
cion de la obra, si correspondiere de acuerdo con la legislacion vigente.

Cuando la Inspeccion lo requiera, el Contratista presentara comprobantes del
cumplimiento de las cargas sociales.
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CAPITULO 1l)

OFERTA

ART. 1.- PRESENTACION DE LA OFERTA

Las ofertas deberan ser entregadas o remitidas a la Reparticion
vocalle
N Ciudad de .o Republica
Argentina y deberan ser despachadas de modo que sean recibidas en esta di-
reccion antes del dia y hora fijados para la apertura publica de los sobres.

Las ofertas que se reciban después de la hora y dia prescrito, seran rechaza-
das y devueltas sin abrir, con prescindencia de la fecha en la cual fueron des-
pachadas. La Reparticion ......................ccoiii no admitira reclamo
alguno por no abrir dichas ofertas.

ART. 2.- FIRMA DE LA OFERTA

Las ofertas deberan ser firmadas por el Representante Legal autorizado de Ia
Empresa o UTE y por el Representante Técnico. Este requisito debera cum-
plirse en todos y cada uno de los documentos. Se inicialaran todas las pagi-
nas; la Gltima de cada documento levars firma completa.

El cumplimiento de este articulo se extiende al original y a las dos copias.

ART. 3.- PRECIOS BASICOS

Debera indicarse la fecha de confeccién de precios incluidos en Ja Oferta.

ART. 4.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

La propuesta se considerara ﬁrme'y valida durante NOVENTA  (90) dias co-
rmidos a contar desde la fecha fijada para la apertura. Durante ese plazo la
Reparticionde.................. aebera aceptarla o rechazarla.

El propcnente que desistiera de su oferta antes de la expiracion de dicho pla-
zo perdera el deposito que haya efectuado como garantia de |a propuesta.
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Quince (15) dias corridos antes de vencer el plazo prefijado, la Reparticion

e e podra solicitar al oferente una pro-
rroga. Si el proponente no acepta la prérroga se lo tendra por desistido de su
propuesta y se le devolvera el depésito de garantia.

ART. 5.- GARANTIA DE LA OFERTA

Los proponentes acompafaran a sus propuestas el comprobante de haber

constituido una Garantia equivalente al 1 % del valor del Presupuesto Oficial
de la Obra.

Dicha Garantia se podra constituir por los medios previstos en el Articulo... de
la Ley de Obras Publicas N° .......... . ¥ tendra una vigencia que contemple las
disposiciones de los pertinentes articulos de este capitulo.

En caso de constituir la Garantia a través de un seguro de caucion, la compa-
fila aseguradora elegida sera de prestigio reconocido en ef pais.

La Reparticion de...........coooovveeeeo se reserva el derecho, du-
rante el periodo de estudio de las ofertas, de solicitar antecedentes de la
compania aseguradora interviniente o de requerir su reemplazo por otra.

DEVOLUCION DE GARANTIA DE LA OFERTA

Las garantias de ofertas no aceptadas, no seran desafectadas o reintegradas
hasta que:

a) Hayan transcurrido 90 dias corridos y la eventual prérroga aceptada por el
Oferente, desde la fecha de la oferta.

b) La Reparticién de...............cooooeeoe haya notificado el
rechazo de la propuesta.

¢) La Reparticion de............ocooiieie oo haya adjudicado

una oferta y el adjudicatario haya provisto debidamente una garantia de
ejecucion de contrato; lo que ocurra primero.

ART. 6.- SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme con lo establecido en el Presupuesto Oficial, el sistema de contra-
tacion sera por unidad de medida en todos los items en los que se detallan
cantidades, y por ajuste alzado en todos los items cuya cotizacion es global.
LLos precios comprenderan todos jos gastos, desembolsos, pérdidas, utilida-
des y cualquier ofra retribucidn que el Contratista deba recibir como contra-
prestacion por la ejecucion total de la parte de obra de que se trate.

Las cantidades de obra a realizar indicadas en las planillas de Computo y
Presupuesto son aproximadas en los items por unidad de medida e invaria-
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bles en los items por ajuste alzado y serviran como base para comparar las
propuestas. Si en cualquiera de los item computados por unidad de medida la
cantidad de obra necesaria de ejecutar difiere de lo estipulado en el Computo,

la certificacion se hara de acuerdo con lo previsto en la ey de Obras Publicas
N®

ART. 7.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA

La presentacion se efectuara en la forma establecida en: Ley de Obras Publi-
cas N°® ............. , aprobado por Decreto N° .............. , €l Pliego de Condicio-
nes Generales, el presente Pliego y demas legislacién vigente.

Podran presentarse a la licitacion las Empresas o UTE constituidas de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales N° ......... . Y Sus
modificatorias, debiendo cumplir los términos del Decreto de la Provincia
de y demas condiciones de este Pliego.

Las obligaciones contractuales que deben asumir los integrantes de la UTE,

en caso de resultar adjudicataria, seran solidarias e ilimitadas segun lo esta-
blecidoen el Art. .......... de la referida Ley.

La documentacion a presentar sera:

1°.- SOLICITUD DE ADMISION.

2°- GARANTIA DE LA PROPUESTA. Constituida segun las disposiciones le-
gales vigentes.

3°.- CERTIFICADO DE HABILITACION PARA LICITACION. Especialidad Hi-
DRAULICA extendido por el Registro de Licitadores de Obras Publicas.

Cuando licitaren en forma conjunta dos o mas personas o sociedades
conformando una UTE, deberan presentar los respectivos certificados de
habilitacion del mencionado Registro.

4°.- RECIBO DE ADQUISICION DEL PROYECTO.

3°.- CIRCULARES. Todas tas emitidas por la Reparticién de ..o

................................................ durante el llamado a licitacién de acuerdo
con el Articulo correspondiente de este Pliego.

6°.- CONTRATO SOCIAL. Copia autenticada del contrato social o de los es-
tatutos y de las constancias de inscripcién en los registros Cofrespon-

dientes, de la empresa o de cada una de las empresas integrantes de la
UTE.

Se debera presentar ademas, una descripcion de la estructura basica,
procedimiento de tocma de decisiones por 1a maxima autoridad de la em-
presa o UTE, y facultades de sus diferentes entes, descripcion de méto-
dos y procedimientos de operacidn técnica y administrativa.
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7°- CONTRATO DE UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS. Conforme con
lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales N°

En dicho instrumento contractual debera constar expresamente la res-
ponsabilidad solidaria, indistinta, mancomunada e ilimitada de todas y
cada una de las empresas integrantes de la UTE.

Debera quedar expresamente indicado, ademas del porcentaje de parti-

cipacién de cada empresa, la designaciéon de comin acuerdo de la "fir-
ma lider".

8°.- PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL. Debera estar legalizado y au-
tenticado. Tendra que ser suficientemente amplio como para representar
y obligar a los mandantes durante el proceso de licitacién, para todos los

actos, presentacion de documentos e instrumentos y firma del contrato si
resultase adjudicatario.

9°.- DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNICO. En documentacion

autenticada se consignara la designacién del Representante Técnico del
oferente y la pertinente aceptacion.

10°.-DECLARACION DE CONTRATOS DE OBRAS RESCINDIDAS. La em-
presa o cada una de las empresas de la UTE, debera presentar una de-
claracién jurada donde indique claramente si en los Ultimos diez (10)
anos se le ha rescindido algun contrato de obra celebrado con comitente
oficial o privado. Se detallara en cada caso: pais, comitente, obra, fecha,

tipo de rescision, sintesis de los motivos, y fotocopia de la resolucion
pertinente emanada del comitente.

11°.DECLARACION JURADA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRC DE
COMERCIO. Las empresas locales acompanaran una declaracion jura-
da referida a numero y fecha de inscripcion como sociedades nacionales

en el Registro de Comercio respectivo, y caracter interno o externo de su
capital.

Toda la documentacion detallada precedentemente debera presentarse

POT. ., , cada juego acondicionado en una carpeta foliada y
con indice.

12°- SOBRE DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS. Dentro de un
sobre o paquete cerrado, lacrado, sellado y firmado por el Representante

Legal y el Representante Técnico con la designacién en su exterior DO-
CUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS oferente:

............................................. Licitacion Presa de Embalse EL BOLSON
se colocaran los documentos que luego se detallan, por .......................

Cada juego sera acondicionado en una carpeta, foliada, con indice y ca-
ratulada "Proyecto Oficial".

Documentacién requerida referente a:
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a.- Informacién documentada sobre la €jecucion satisfactoria en los (l-
timos diez (10) afos de presas no inferiores en complejidad y en-
vergadura a la que se licita. Se consignaran solamente los casos
en que la empresa, la UTE, o alguna (s) de sus empresas inte-
grantes haya (n) sido contratista (s) Gnico (s) o participado como
“firma lider". En caso de haberse subcontratado trabajos, se indica-

ran cuales, monto y principales cantidades de cada subcontrato.

b.- Lista de las obras construidas durante los diez (10) ultimos afios, en
las que la empresa, UTE o alguna (s) de sus empresas integrantes
haya (n) sido contratista (s) Unico (s) o miembro (s) de una UTE
con intervencion significativa en él. Se indicarg ubicacién, descrip-

cion, costo, tipo de contrato, plazo contractual y plazo reat de eje-
cucién, Listado idem punto anterior.

c.- Lista de ias obras en las cuales |a empresa, la UTE o las empresas
integrantes tengan compromisos adquiridos por contrato para eje-
cutar trabajos durante los préximos cuatro afios. Se indicara grado

de participacién y capacidad de ejecucion afectada. Listado idem
punto anterior.

d.- Certificados de cumplimiento contractual de las obras realizadas y
que hayan sido incluidas en los antecedentes exigidos en los pun-
tos a.- y b.- de la presente subclausula, expedidos por comitentes.

e.~ Documentacion grafica de las obras ejecutadas o en ejecucion y de
los métodos constructivos. (En castellano o idioma original).

f.- Lista y curricula del personal directivo y técnico de la empresa o de
las empresas integrantes de la UTE.

g.- Equipo propiedad de la empresa o de las empresas integrantes de
ta UTE.

h.- Equipo destinado especificamente a la ejecucion de la obra. .
La Reparticion ... no considera-
ra ninguna ampliacién de ia referida némina que se presentase con
posterioridad al acto de licitacion,
El listado se presentara segan la modalidad siguiente:

El Oferente debera codificar o enumerar sus equipos, lo cual facili-
tara su identificacion por la Inspeccién.

Designacion, tipo de equipo o maguinaria.

Marca: Nombre de la fabrica o nombre con que la fabrica denomina
a la maquina o equipo.

Modelo.
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Potencia - Capacidad: Se expresara en las unidades correspon-
dientes (HP, m?, t, m¥h.T/H, etc.)

Horas de trabajo. Total de horas utiles trabajadas por la maquina al
momento de la oferta.

Estado. Sera llenado por Ia Inspeccion

Ubicacién actual. Ubicacién del equipo durante la evaluacion de

ofertas a fin de posibilitar su inspeccion (obra, taller de reparacion,
depdsito, etc.).

Fecha probable de disponibilidad. Fecha en que la maquina estar3
en condiciones de ingresar a la obra. En el caso de alquiler debera

acompanarse compromiso indicando fecha de disponibilidad en la
obra.

Estos datos se utilizaran para consignar el equipo propiedad del
oferente y también el que se preve disponer para la eventual ejecu-
cion de la obra. En este Ultimo caso se consignard, como observa-
cion, tal circunstancia y se adjuntara compromiso de compra o dis-
posicion, folletos e informacion complementaria pertinente.

.- Autorizacion a la Reparticion ... 0

a quién esta designe para inspeccionar el equipo detallado segun
fa especificacion precedente.

J.- Otros documentos demostrativos de la idoneidad, experiencia y ca-

K.-

pacidad constructiva que la empresa o la UTE considere de interés
acompanar.

Plan de Trabajo Preliminar. Su omision invalidara la oferta. Se con-
sideraran todos los items consignados en el presupuesto y sera

elaborado en funcion del plazo de ejecucion y del equipo disponi-
ble.

Para cada item se representara graficamente, mediante diagrama
de barras horizontales, el correspondiente periodo de ejecucion y
se indicaran numéricamente las cantidades fisicas o porcentajes a
certificar mensualmente.

Si el Plan de Trabajo Preliminar no respondiera a un desarrollo ra-
cional de la obra, ajustado a las fechas claves establecidas en el
Articulo pertinente, la Reparticion

En la elaboracion del Plan de Trabajo Preliminar debera tenerse en
cuenta que en el término de 120 dias calendario contados a partir
de la fecha de replanteo de la obra tendran que estar totalmente
terminados los edificios destinados a viviendas, oficinas y laborato-
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rio con sus correspondientes amoblamientos. equipamientos, servi-
cios de electricidad y agua potable.

|.- Metodologia. En concordancia con el Pian de Trabajo Preliminar,

elaborado segun lo indicado precedentemente, el Oferente descri-
bira con suficiente detalle:

1.- Desvio del rio.

1.1 Caracteristicas, secuencia y cronologia de los trabajos.
1.2 Excavaciones superficiales.

2.- Excavaciones.

2.1 Memoria descriptiva, secuencia y procedimientos.
2.2.- Excavaciones superficiales.

2.2.1.- Excavacién comdn.

2.2.2.- Excavacion en roca.

2.3.- Excavacion en yacimientos.

2.3.1.- Material fino.

2.3.2.- Material granular.

2.4.- Equipos.

2.4.1.- Equipos para excavacién superficial.

2.4.2 - Equipos para excavacién en yacimientos.

3-  Limpieza y preparacion de superficies.
3.1.- Limpieza de superficies excavadas en presa y vertedero.
4.- Perforaciones e inyecciones.

4.1.- Equipos de perforacién - Procedimiento.
4.1.1.- Perforadoras Rotativas.

4.1.2.- Perforadoras rotopercutoras.

4.2.- Equipos de inyeccion - Procedimiento.

4.2 1 .- Inyecciones de consolidacion.

4.2.2 - Inyecciones de impermeabilizacion.

5.- Drenes:

5.1.- Drenes en el HCR - Procedimiento y equipo.
5.2.- Drenes hormigén - roca - Procedimiento y equipo.
5.3.- Drenes en paramento aguas arriba.

6.- Hormigdn convencional.

6.1.-  Procedencia del cemento y puzolanas naturales o artifi-
ciales a utilizar en la obra.
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6.2.- Equipos de produccién de aridos - Previsiones de acopio
- Métodos de lavado y eliminacion de residuos.

6.3.- Planta de dosificacion de hormigones con sus aditivos.
6.4.- Equipos para transporte de hormigon.

6.5.- Equipos para colocacion de hormigon.

6.6.- Encofrados.

6.7.- Procedimiento para mantener la temperatura dentro de los
limites indicados en las especificaciones.

6.8.- Métodos de curado.

6.9.- Métodos y secuencias para hormigones de  segunda eta-
pa.

6.10.- Hormigonado de tapon de cierre.

8.11.- Elementos premoldeados.

6.11.1.- Descripcion.

6.11.2.- Planta de premoldeado.

8.12.- Planta de doblado de acero y armado para  hormigén.
/.- Hormigén compactado a rodillo

7.1.-  Procedencia del cemento y puzolanas naturales o artifi-
ciales a utilizar.

7.2.~ Equipos de produccion de aridos - Previsiones de acopio -
Sistema de proteccidon para evitar la contaminacién por
polvo de molienda.

7.3.- Elaboracién, transporte, distribucion y compactaciéon del
HCR - Metodologia.

7.3.1.- Plantas de produccion de hormigén.

7.3.2.- Estudio de mezclas - Planificacion - Metodologia - En-
sayos a realizar.

7.3.3.- Planificacion de macizo de prueba - Equipos - Ensayos
7.3.4.- Equipos para transporte de hormigon.

7.3.5.- Equipos para colocacién de hormigén.

7.3.6.- Equipos para compactacion de hormigon.

7.3.7.- Control de calidad. Implementacion.

7.3.8.- Limpieza de superficies - Equipos.

7.3.9.- Ejecucion de galerias,

7.3.10.- Ejecucidn de distintos tipos de juntas.

7.4.- Curado.

7.5.- Procedimiento para mantener la temperatura dentro de los
limites indicados en las especificaciones.
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8.-  lInstalaciones electro-mecanicas.
8.1.- Proveedores de equipos.
8.2.- Montaje de equipos electro-mecanicos.
8.3.- Puesta en funcionamiento.
9.- Auscultacion.
9.1.- Instrumentos . Marca, modelo, procedencia.
9.2.- Colocacion y puesta en funcionamiento.
10.-  Instalaciones eléctricas.
10.1.- Instrumentos. Marca, modelo.
10.2.- Colocacion y puesta en funcionamiento.
11.-  Obrador.
11.1.- Planta general.
11.2.- Ubicacién de caminos temporarios.
11.3.- Equipos de generacion - Ubicacion - Potencia, etc.

11.4.- Instalaciones de trituracién, acopios y elaboracion de
hormigon.

11.5.- Servicios auxiliares.

11.6.- Oficinas y Laboratorio

11.7.- Comunicaciones.

11.8.- Instalaciones para personal obrero.
11.9-  Sistema de vigilancia y seguridad.
11.10.- Servicios de infraestructura.

11.11.- Protecciones del medio ambiente y defensas ambienta-
les.

m.- Personal Superior que se desempenfiara en el Emplazamiento
- Nombre y cargo en la ejecucion del trabajo.
- Experiencia.
- Alcance de sus facultades.

Se adjuntard un organigrama de profesionales y técnicos que
trabajaran en el Emplazamiento y del personal superior de la
Firma responsable del cumplimiento del contrato.

n.- Representante técnico.

El profesional designado debera ser Ingeniero Civil y/o con Es-
pecialidad Hidraulica. Tendra una antigiiedad minima de 5 afios
en el ejercicio de la profesion y experiencia en obras de caracte-
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risticas, magnitud e importancia similar a la que se licita. El "Cu-
rricuium Vitae" que se acompafara tendré caracter de declara-
cidn jurada.
0.- Subcontratos.
El Contratista podra subcontratar:
- Ejecucion de perforaciones,
- Ejecucion de inyecciones.
- Provisidn con o sin instalacion de equipos electromecanicos.
El Contratista debera indefectiblemente, subcontratar la instala-

cion de los instrumentos de auscuitacién con !a misma firma que
los provea.

Con referencia a los trabajos precedentemente sefialados el
Oferente debera consignar:

- Alcance de los subcontratos a suscribir.
- Nombres y direcciones de subcontratistas propuestos.
- Resefia de experiencia de subcontratistas.

En el articulo pertinente se sefalan los restantes trabajos que
podran ser subcontratados y de los cuales no debe adjuntarse,

en el sobre analizado, la informacién indicada en el parrafo ante-
rior.

p.- Mano de Obra.

Se detallara el nimero de obreros y empleados previstos en el
Emplazamientoc durante la ejecucion de la obra, detallando es-
pecialidades.

q.- Estado econdmico - financiero.
Empresas nacionales.

1.- Balance General de los itimos cinco (5) ejercicios; en caso de tratar-

se de UTE se acompanara la documentacién mencionada de cada
uno de los integrantes.

Cada Balance debera presentarse de acuerdo con las normas iega-
les en vigencia a la fecha de su confeccion. Incluird dictamen de
Contador Publico Nacional independiente debidamente legalizado
por el Consejo Profesional respectivo. En los casos que corresponda
se acompafara memoria, informe del Sindico, Acta de Asamblea de
Accionistas u érgano volitivo que apruebe el o los referidos estados.
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2.- Si el cierre del Ultimo ejercicio contable se hubiera operado anies
del ... se deberd acompanar a lo solicitado prece-
dentemente un estado de situacidn patrimonial y cuadro de resulta-
dos con dictamen de Contador Publico legalizado por el Consejo
Profesional Respective. No anterior al ... Ademas
se acompafiara un listado valuado de las altas y bajas de bienes y

usos desde el cierre de balance hasta el estado de situacién patri-
monial.

3.- "Creditos y Deudas”". En el rubro Créditos se expondra una sintesis
de las acreencias que individualmente o en conjunto representen el
40% o mas del rubro, en el primer caso y €l 70% en el segundo.

Este andlisis se efectuara prescindiendo de la caracteristica de co-

rriente, no corriente, esto es considerando en conjunto las de corto
y largo plazo.

En el rubro deudor se procedera de forma similar.

4.- Fotocopia autenticada de la dltima Declaracion Jurada de IVA, Im-

puestos a las Ganancias y demas Impuestos que graven ia activi-
dad.

5.- Nomina de referencias bancarias, comerciales y financieras indican-
do domicilio, teléfono, etc.

Empresas Extranjeras

1.- ldem que para empresas nacionales los puntos 1-3-5.

2.- No se presentara el punto 4.

3.- Sera obligatorio para todos los casos la presentacion de un estado
de situacién patrimonial y cuadro de resultados a valores actualiza-
dosal ... con dictamen de Contador Publico
Nactonal legalizado por el Consejo Profesional respectivo. Si los
estados contables que se acompafian en cumplimiento del punto 1
tienen fecha de cierre posterioral ... el esta-

do de situacién patrimonial y cuadro de resultados se confecciona-
ra a esta Gltima fecha.

La documentacién detallada precedentemente es la correspondiente al
proyecto oficial y debera ser presentada indefectiblemente.

14°.- SOBRE PROPUESTA PROYECTO OFICIAL. Dentro de un sobre o pa-
quete cerrado, lacrado, sellado y firmado por el Representante Legal vy

el Representante Técnico, con la designacién en su exterior PRO-
PUESTA PROYECTO OFICIAL Oferente ... Licita-
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cion Presa de Embalse EL BOLSON se colocaran los documentos
que luego se detallan, por ... , cada juego

acondicionado en una carpeta foliada y caratulada PROYECTO OFI-
CIAL

Documentacion a presentar:

a.- Presupuesto de la propuesta confeccionado en forma similar
al Presupuesto Oficial.

b.- Curva de Cettificaciones elaborada de acuerdo con el Plan
de Trabajos Preliminar.

C.- Analisis de Precios - con detalle de incidencia de mane de
obra y de cada uno de los materiales y equipos - de los
items:

- Hormigdn Compactado a Rodillo (HCR).

- Hormigdn Convencional en paramento aguas arriba.
- Hormigén Convencional para relienos.

- Perforaciones a rotopercusién.

- Drenes en cuerpo de presa.

- Excavacién comin a cielo abierto.

- Excavaciones en roca a cielo abierto.

- Hormigén Convencional para cuerpo de vertedero.

- Hormigén Convencional para Estructuras de control y gola. -
- Hormigén para premoldeados.

- Inyecciones de Consolidacién e Impermeabilizacion.

- Tratamiento de falla.

Todas las paginas que integran la documentacion requerida a los ofe-
rentes, detallada en puntos 1 a 13 - o si correspondiera 1 a 14- de!
presente articulo, debera estar inicialada, en sus tres juegos, por el
Representante Legal y el Representante Técnico. El final de cada do-
cumento deberj llevar la firma completa de ambos representantes.

Toda la documentacion detallada en el presente articulo, acondicio-
nada segun se ha indicado, se colocara dentro de un Gnico paquete o
SOBRE PRESENTACION, cerrado. lacrado, sellado y firmado por el
Representante legal el Representante Técnico. En el exterior constara
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lo siguiente: Licitacion Presa de Embalse EL BOLSON 1 verificarse el
dia................ de...... de 199... ..
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CAPITULO IV

LICITACION Y ADJUDICACION

ART. 1.- LICITACION

Dadas la naturaleza y caracteristicas de la presente obra, el Acto de Licitacién
se realizara de manera discontinua.

1.- Apertura de los SOBRES PRESENTACION

El dia y hora que se indique, en el lugar que a tal efecto se habilite, con
la presencia de los funcionarios que se designen y de las personas que
deseen concurrir, se procedera a la iniciacion del Acto de Licitaciéon. Se
anunciarg ei nimero de presentaciones recibidas e inmediatamente se
procedera a la apertura de los SOBRES PRESENTACION.

A los proponentes que no adecuen la presentaciéon de la documenta-
cion a los requisitos establecidos en el Art. anterior se les devolvera -
sin abrir - los correspondientes SOBRES DOCUMENTOS TECNICOS
Y ECONOMICOS y los SOBRES PROPUESTAS quedando, desde ese
momento, eliminado de |a Licitacién. El resto de la documentacién sera
agregado como constancia de la presentacion.

2.- Apertura de los SOBRES DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONO-
MICOS.

A continuacién, en el mismo acto, se abriran los SOBRES DOCUMEN-
TOS TECNICOS Y ECONOMICOS y se verificara si el contenido de la -
documentacion correspondiente al "Proyecto Oficial” se ajusta al listado
consignado en los articulos pertinentes. En caso contrario se rechazara
la oferta sin abrir él. Las observaciones que se formulen y las decisio-
nes que adopte quien presida el Acto de Licitacidon se asentaran en el
acta gue a tal fin se labre. ‘

3.- Evaluacion del contenido de los SOBRES DOCUMENTQOS TECNICOS Y
ECONOMICOS.

..................... designara una Comision para que evalle el contenido de
los SOBRES DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS.

La Comision considerara también para sus analisis, la informacién

obrante en la Reparticiéon..................ccooooiiivvin . la que pueda ob-
tener de otras fuentes.
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Durante la evaluacion de |a documentacion, la Reparticion..........

....................................... podra solicitar aclaraciones o informaciones
adicionales a los oferentes.

La Comisién estudiara ademas la documentacidn requerida en los
puntos del mencionados en el Capitulo anterior y cualquier anomalia al
respecto lo hard constar en el informe .Que deberd elevar

- F U UR ,.referido al contenido de los sobres
DOCUMENTOS TECNICOS Y ECONOMICOS.

................................................. determinaré cuales ofertas participa-
ran en la siguiente etapa de licitacion y lo comunicara a los oferentes.

4.- Apertura de los SOBRES PROPUESTAS

El dia y hora que se indique, en el lugar que a tal efecto se habilite, con
la presencia de los funcionarios que se designen y de las personas que
deseen concurrir se procedera a:

4.1.- Devolucion de los SOBRES PROPUESTA PROYECTO OFICIAL

N de las ofertas que - segin la evaluacién de los SO-
BRES DOCUMENTQS TECNICOS y ECONOMICOS indicada en
el punto anterior - queden excluidas de esta etapa de Ia licitacion.

4.2.- Apertura de los SOBRES PROPUESTAS PROYECTO OFICIAL.

Se labrara el acta correspondiente donde se dejara
constancia de las observaciones que se formulen y de las
decisiones que adopte quien presida el Acto de Licitacion.

5.- Evaluacién del contenido de los SOBRES PROPUESTAS

La Comisién que oportunamente se designe, hara el estudio del
contenido de los SOBRES PROPUESTAS que se hubieren abierto
en el acto indicado precedentemente.

Dicha Comisién elevard a..............o..coooooi un informe
donde consignara las conclusiones a que arribe como resultado del
analisis de la totalidad de los documentos que integran las ofertas
aceptadas y aconsejara, en consecuencia, la resolucion a adoptar.

La Metodologia de evaluacion de las propuestas considerara la capacidad y
antecedentes técnicos del Oferente, el equipamiento que dispone, o se com-
promete a integrar para la construccién en las obras, su capacidad econdmica
financiera, antecedentes del cumplimiento de contratos anteriores, etc.
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ART. 2.- ADJUDICACION

La adjudicacidn recaera sobre la propuesta que a juiciode.......................
.......................... sea la mas ventajosa entre aquelias que se ajusten en un
todo a las bases y condiciones establecidas en la licitacion.

COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La resolucion que se adopte sera comunicada por escrito a todos los Ofe-
rentes. La comunicacion documentada al Adjudicatario formalizara la Adju-
dicacién, obligando a aquél al cumplimiento de las condiciones fijadas en 13
documentacién de Licitacién y en su oferta.
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CAPITULO V

CONDICIONES CONTRACTUALES

ART. 1.- FIRMA DEL CONTRATO

El adjudicatario debera concurrir a la sede de la Reparticion..........................

................................... a firmar el contrato dentro de los treinta (30) dias corri-
dos posteriores a la comunicacion oficial de la resolucion de |a adjudicacion.

Para el sellado del contrato se cumpliran las normas legales en vigencia en |a
Provincia de

ART. 2.- GARANTIA DEL CONTRATO

El Adjudicatario acreditara que ha constituido una garantia del 5% (cinco por
ciento)del valor del contrato con anterioridad a su firma.

Esta garantia se podra formar integrando la garantia de propuesta y sustituir-
se por los demas medios y modos previstos en la Ley de Obras Publicas, que
contengan formulas de ajuste y se extiendan a satisfaccion de la Reparti-
CION. ... e
Cuando la sustitucion se realice por un seguro de caucion, la compariia ase-
guradora elegida y los términos del seguro deberan cumplir con io prescrito
porel Decreto ..................cc....... y contar con la aprobacion de la Reparticion.

Si el Oferente cuya oferta fuera aceptada dejara de constituir, en debida for-
ma, la Garantia del Contrato dentro del plazo previsto, el Comitente podra
dejar sin efecto la adjudicacion. En tal caso el importe total de su garantia de
oferta pasara a ser propiedad de la Reparticion.........................._
en forma definitiva e irrevocable. En caso de que hubiera otorgado la Garantia
de Oferta, mediante fianza bancaria o seguro de caucion, el monto total de la
misma serd pagado a la Reparticion ... en

La devolucién de la Garantia del Contrato sera dispuesta por la misma Reso-
lucién que apruebe el Acta de Recepcion Provisional de la Obra.

ART. 3.- VIGENCIA DEL CONTRATO

Eil contrato suscrito por las partes recién tendra valor legal cuando haya sido
aprobado y su vigencia se extendera hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.
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Se establece un afo como plazo de garantia de la obra a contar desde |a re-
cepcidn provisional hasta la definitiva.

ART. 4.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato que se celebre, para la ejecucion de las
Obras, los siguientes documentos:

» Memoria Descriptiva

» Pliego Particular de Condiciones

« Pliego General de Condiciones

» Pliego de Especificaciones Técnicas

» Cdmputo y Certificacion - Presupuesto Oficial
o Planos de Proyecto.

» Circulares emitidas por la Reparticién
durante el proceso Licitatorio

» La propuesta aceptada y el Decreto o Resolucién de Adjudicacion.

* Planos de detalles que seran entregados al Contratista durante la
marcha de los trabajos.

El listado precedente es indicativo manteniéndose como orden de prelacion el

establecido en la Ley de Obras Publicas N°..................._ y su Decreto Re-
glamentario N° ... debiendo tener el mismo tratamiento las cir-
culares emitidas por la Reparticion.............................__ respecto al docu-

mento a que hagan referencia.

ART. 5.- SUBCONTRATOS Y TRANSFERENCIA

SUBCONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras. Sélo podra ha-
cerlo parcialmente previa comunicacion escrita a |a Reparticiéon ...................

Sera facultad de! Contratista subcontratar:
- Ejecucién de Perforaciones

- Ejecucion de Inyecciones
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- Provision con o sin instalacion de equipos electromecanicos

El Contratista debera indefectiblemente subcontratar Ia instalacion de los ins-
trumentos de auscultaciéon con la misma firma que los provea.

Con referencia a los trabajos precedentemente sefialados debera presentar-
- se, en el acto de licitacién, la documentacion requerida en el articulo perti-
nente, del Capitulo 11l del presente Pliego.

Ademas de los trabajos ya indicados, el Contratista podra subcontratar la eje-
cucién de:

- Trabajos y obras preliminares m
// (-_ .

gy
. . g N £
- Servicios %- TR \,‘
. (f R j - i
- Edificios \ .m0
\ - 7
A | de ob A gy 4
- Accesos a la zona de obra. S 5
Con respecto a la subcontratacion de los trabajos senalados en el parrafo
anterior, la Reparticion............................. prestard o negara su

conformidad dentro de los 60 (sesenta) dias corridos de haberse recibido del
Contratista la documentacion respectiva.

Las subcontrataciones se realizaran segtn lo indicado en la legislacién vi-
gente.

TRANSFERENCIA

El Contratista no podra transferir total o parcialmente el Contrato ni beneficio

alguno emergente del mismo sin el previo consentimiento escrito de Ia Repar-
HCION. ..o

ART. 6.- GASTOS IMPRODUCTIVOS

A los efectos del reconocimiento de gastos improductivos, la Obra sera consi-
derada de "Caracter Especial", fijandose en el ...... % anual el porcentaje a
que se refiere el Articulo ................. de la Ley de Obras Publicas N°

ART. 7.- FECHAS CLAVES

El Contratista debera ejecutar la obra en el plazo indicado en el articulo perti-
nente. Ademas tendra que programar el Cronograma de Trabajos de modo tal
que determinadas tareas estén ejecutadas en fechas prefijadas y que otras se
realicen dentro de plazos parciales también ya establecidos.
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A los efectos de la presentacion de la Oferta y de la elaboracién del Plan de
Trabajos Preliminar, el Oferente debera considerar que la Reparti-
CIOM..ci e se propone iniciar los trabajes en

Esta exigencia da lugar a Fechas Claves cuyo incumplimiento sera causa de
las penalidades que se detallan en el articulo pertinente.

A continuacion se indican Trabajos y Fechas Claves correspondientes:
- Desvio del rio. Finalizacion =—---—e—e-cee-
- Consolidacion zona del cauce. Finalizacion ~-emeee-——eeeee-
- HCR. Iniciacién -
-HCR. Cota  -mmeeemeee

- HCR. Finalizacion ----eeeememmmees
Ademas, a partir de la vigencia del Contrato, se debera concluir la instalacion

del obrador en noventa (90) dias corridos Y comenzar |la colocacién de HCR
segln lo previsto en el ajuste del Plan de Trabajos.

ART. 8.- VARIACIONES DEL PLAZO CONTRACTUAL

La prérroga del plazo total de ejecucion y/o de los plazos parciales y el corri-
miento de Fechas Claves sdlo podran tener tugar por causa de caso fortuito o

fuerza mayor de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y le-
gislacién complementaria.

Dentro de los 10 (diez) dias corridos de producida una causal de demora o
paralizacién de la Obra, el Contratista debera invocar su ocurrencia. En tal
oportunidad se comprometera a presentar la documentacién que acredite di-

cha causal dentro de un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de su
invocacion.

Aunqgue las causas que motiven la demora o interrupcion de las obras sean de
publica notoriedad, la ampliacion de plazos no se producira en forma automa-
tica. En todos los casos deberad mediar resolucion favorable de I Reparti-
CION. .ot a requerimiento del Contratista.

Se consideraran casos fortuitos los provocados por:

a.- Factores climaticos.

Para la ejecucion de obras a la intemperie se debera tener presente
que se considera que por afio calendario se pierden por lluvias 15 dias.
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Solamente los dias de lluvia que superen la cantidad indicada seran
tenidos en cuenta a los efectos de Ia ampliacion del plazo contractual.

Con tal objeto se computaran como dias de lluvia aquellos en que la
precipitacion diaria supere los 40 milimetros. A los fines periinentes, e!

Contratista instalara un pluviometro en obra con e! control del Ingenie-
ro.

b.- Factores hidrogeolégicos.
b1.- Crecidas extraordinarias.

Seran consideradas como tales las crecidas de! rio Albigasta que su-
peren el pico de 189 m*/seg. para el periodo entre los meses de Mayo
y Noviembre y 945 m/seg entre Diciembre y Abril. Para caudales infe-
riores a los mencionados el Contratista debera asumir en forma ab-
soluta |la responsabilidad sobre la seguridad de la obra,

El Contratista debera disponer en forma ininterrumpida de los datos de aforo

de régimen y de crecidas del rio. Debiendo entregar a la Inspeccion el registro
de los mismos.

Como causas de fuerza mayor se consideran las siguientes:

a.- Modificaciones o ampliaciones.

Ordenadas por la Inspeccion, siempre que afecten tareas determinantes
del camino critico.

b.- Suspension de las Obras por orden de la Reparticion

La suspension de las Obras, total o parcial si afecta tareas determinantes
del camino critico, salvo que tal circunstancia obedeciera a incumplimiento
del Contratista.

¢.- Demora en |a entrega de los terrenos.

Las demoras que incurra la Reparticion ... en
entregar al Contratista los terrenos del Emplazamiento conforme con los
requerimientos del Cronograma de Trabajos aprobado.

ART. 9.- MODIFICACIONES EN LAS OBRAS

El Contratista debera realizar las modificaciones que le sean ordenadas por

escrito por la Inspeccion, de acuerdo con lo que establece la Ley de Obras
Pablicas N° ... ...
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ART. 10.- PRECIOS UNITARIOS DE NUEVQOS ITEM

Cuando sea necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, el precic

unitario de los nuevos item se establecera conforme con lo establecido por
Ley de Obras Plblicas N°

ART. 11.- RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE COSTOS

Esta obra "no" contempla reacondicionamiento alguno de los precios que se

coticen, por via de un régimen de variaciones de costos, de acuerdo a la Ley
de Convertibilidad N* 23928 y su reglamentacion.

ART. 12.- REDETERMINACION DE PRECIOS

Conforme al concepto vertido en el Decreto 1312/93 del Poder Ejecutivo Na-
cional de permitir la redeterminacion periédica de los precios de contratos de
obras publicas a largo plazo, anualmente, luego de transcurrido un (1) afo
contado a partir de la firma del Contrato, los precios podran ser redetermina-
dos. A tales efectos los nuevos precios seran el resultado del calculo obtenido

aplicando a los Analisis de Precios contractuales, las variaciones de precios
que registre la reparticion.

ART. 13.- ACOPIO DE MATERIALES

No se emitiran certificados de pago de acopio de materiales

ART. 14.- FONDO DE REPARO

A los fines del cumplimiento del Art................... de la Ley de Obras Publicas

N® se establece como porcentaje para el Fondo de Reparo el cinco
por ciento (5 %).

El descuento sera aplicado sobre los importes correspondientes a los certifi-
cados basicos de obra y de variaciones de costos.

Este Fondo de Reparo podri sustituirse en la forma determinada en el

Art........ de la mencionada ley y sera devuelto en un todo de acuerdo con lo
especificado en el Capitulo 11l del presente Pliego de Condiciones.
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ART. 15.- MEDICION DE OBRA

Las cantidades consignadas en el Coémputo y en el Presupuesto son aproxi-
madas en los items por unidad de medida Y no seran consideradas como las
magnitudes reales de los trabajos que debera realizar el Contratista. Para los

item presupuestados por ajuste alzado las cantidades se consideran invaria-
-bles.

Finalizado cada mes de obra, Ia Inspeccién realizard, con ayuda del Contra-
tista, la medicion de los trabajos ejecutados.

£l Contratista debera proveer a su exclusivo cargo el personal y elementos
que fueran necesarios para realizar las mediciones mensuales de obra.

El primer dia habil de cada mes, el Contratista y la Inspeccién firmaran el Acta
de Medicién de los trabajos ejecutados durante el mes anterior.

En caso de divergencia en las mediciones se aplicaran los resultados obteni-
dos por la Inspeccion, pudiendo el Contratista efectuar |a reserva de derechos
correspondientes y el reclamo pertinente dentro de los  diez (10) dias calen-
dario. Vencido dicho término se perdera todo derecho a reclamo.

ART. 16.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista asumira Ia total responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
ocasionados en los bienes y en las personas de terceros o de la Reparti-
CION ..., como consecuencia de trabajos, construccio-
nes, instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas y demas implementos,
transporte y todo otro requerimiento de Ia obra, en su Emplazamiento o fuera
de él, y también por actos de su personal o del de sus subcontratistas y de
cualquier otra persona o cosa de que se sirva o tenga a su cuidado.

El Contratista sera responsable por el cumplimiento de todas las leyes y dis-
posiciones emanadas de autoridad con jurisdiccion en la zona de los trabajos.

El Contratista debera de inmediato proceder a la reparacion de los bienes de
terceros o de la Reparticién ..o que resulten
dafiados como consecuencia directa o indirecta de los trabajos que realice du-
rante el periodo de construccion y conservacién de la obra y tendra que repo-
nerlos en su misma situacién anterior al siniestro, sin perjuicio de los seguros
contratados para cubrir tales riesgos. Si no lo hiciera, la Direccién
de. e lo intimaréa por escritc y a partir de esta
intimacién se le aplicara una multa diaria equivalente al 1 % del monto esti-
mado de su reparacién. Sin perjuicio de esto, la Reparticion
..................................................... podra a su criterio en cualquier momento,

disponer que la reparacion sea realizada por terceros por cuenta y cargo del
Contratista.
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Sin perjuicio de lo arriba establecido, el Contratista debera indemnizar ala
ReparticiOn..............ooo contra toda pérdida o reclamo por

lesiones o dafios y perjuicios causados a personas o bienes como conse-
cuencia del Contrato.

Asimismo estaran a cargo del Contratista todos los gastos judiciaies o exira-
- judiciales resultantes.

No obstante lo expresado, el Contratista no estara obligado a indemnizar a |a
Reparticion ... por:

a.- Uso u ocupacion permanente de terrenos para la Obra o cualquier parte
de ésta. Darios a la superficie, tierra o cultivos en el emplazamiento que
sufran los arrendatarios u ocupantes como resultados inevitables de Ia
ejecucion de la Obra y que no obedezean a dolo, culpa o negligencia.

b.- Interferencias temporarias o permanentes con cualquier servidumbre de

luz, aire, paso, agua y ofros que sean resultados inevitables del curnpli-
miento del Contrato.

c.- Lesiones o dafios y perjuicios causados a personas o bienes, durante la
vigencia del Contrato, como resuitado de cualquier acto o negligencia del
Comitente y sus agentes o de otros contratistas Y sus empleados. igual-
mente estard eximido de atender las reclamaciones, demandas, actua-
ciones judiciales, costas, costos y gastos relacionados con {o antedicho.

ART. 17.- RIESGOS EXCEPTUADOS

A los efectos de las responsabilidades establecidas en el articulo precedente
y en otras disposiciones del Contrato, se considerara al Contratista eximido de
los siguientes riesgos: hostilidades bélicas (haya o no-declaracién de guerra),
invasion, actos de enemigos extranjeros, rebelidn, revolucién, insurreccidn o
ejercicio de poder usurpado, guerra civil, tumulto, conmocidn o desorden. Se
exceptuan los tumultos conmociones o desordenes que eventualmente se
produjeran entre los propios empleados del Contratista.

También son Riesgos Exceptuados los derivados de la accidn de los agentes
naturales que constituyan caso fortuito o fuerza mayor en los términos de los
articulos 513 y 514 de! Cédigo Civil.

Las crecidas constituiran riesgo exceptuado Unicamente en el caso de que su

pico supere los valores indicados en el articulo correspondiente a variaciones
del plazo contractual.
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ART. 18.- SEGUROS

CONDICIONES GENERALES

Sin limitar sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista debera con-
tratar los seguros que més adelante se indican.

Los seguros cubriran, segin las caracteristicas que en cada caso se detallan,
desde la vigencia del Contrato hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra.

La compafia aseguradora elegida y los términos de cada seguro deberan
contar con la aprobacion de la Reparticion.............._...._ la

cual podra requerir en cualquier momento las polizas y los recibos de pago de
las primas en curso.

De acuerdo con lo establecido por Ia legislacion vigente, los seguros deberan
ser contratados con compaiiias aseguradoras argentinas. Cuando correspon-
da se requerira certificado de reaseguro emitido por el INDER.

El valor de todos los seguros requeridos debera ser actualizable automatica-
mente.

El Contratista debera contratar y/o mantener en vigencia a su costo los segu-

ros que se detallan o, de cualquier otro que le pudiese ser exigido de acuerdo
con los términos del Contrato.

SEGURO DE LA OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS

El seguro cubrira al Contratista, al Comitente y a los subcontratistas o provee-
dores que participen en la ejecucién de la Obra o de las Obras Temporarias
por sus respectivos derechos e intereses, contra todo dafio, pérdida o deterio-
ro, cualquiera fuese su causa.

El seguro debera cubrir:

a.- El valor total de la Obra y Obras Temporarias que se hayan ejecutado mas
un quince por ciento (15 %) por gastos adicionales relacionados con la
restauracion o reparacion de cualquier dafio, pérdida o deterioro. Incluira
el costo de demolicién de cualquier parte de la Obra u Obras Temporarias
y el retiro de los escombros.

b.- El valor total de los materiales, equipos de construccién y demas elemen-
tos llevados al Emplazamiento por el Contratista o por sus subcontratistas
a los fines del Contrato.

La cobertura para los bienes asegurados debera comenzar en el mo-
mento de su llegada al Emplazamiento.

La pdliza de los bienes llevados al Emplazamiento debera contener la si-
guiente clausula: "Queda entendido y convenido que sujeto a los términos
y condiciones de la presente pdliza seran indemnizables los dafios a bie-
nes recibidos en buenas condiciones aparentes.” Ello sera asi atin cuando
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dichos dafos fueran advertidos con posterioridad a la recepcion de los

bienes y no fuese posible determinar con certeza si resultaron afectados
con anterioridad a su arribo al Emplazamiento.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Ei Contratista debera tomar un seguro de Responsabilidad Civil contra cual-
quier dafio, pérdida o lesion que pueda sobrevenir a propiedades o perscnas

a causa de la ejecucion de la Obra o como consecuencia del cumplimiento del
Contrato. |

E! Contratista debera asegurar a las visitas autorizadas, contra todo riesgo.
El seguro serd a nombre conjunto del Contratista y del Comitente.

SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista debera asegurar a obreros y empleados contra accidentes de
trabajo.

SEGURO DE AUTOMOTORES HABILITADOS PARA CIRCULAR EN LA VIA
PUBLICA

El Contratista debera tener seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros.
incluira pasajeros transportados, cubrira los riesgos de darios corporales y/o
materiales a terceros, transportados o no emergentes del uso u operacién de

vehiculos automotores en la via publica y por los cuales el Contratista sea
responsable.

RECURSOS DE LA Reparticion.......c.c......ocooovo EN RELA-
CION CON LOS SEGUROS

El Contratista debera contratar y mantener en vigor los seguros mencionados
o cualquier otro que le fuera exigido de acuerdo con los términos del Contrato
y durante su vigencia. En caso contrario la Reparticion ..............................
....................................... podra al margen de cualquier otro derecho o recurso
que pudiera ejercer - contratar y mantener en vigor dichos seguros, pagar las
primas necesarias para estos fines y deducir las sumas asi desembolsadas
de los certificados de obra.

Dichas sumas se descontaran actualizadas e incrementadas con los corres-
pondientes gastos de administracion,

ART. 19.- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

Mientras dure el Contrato, el Contratista debera cumplir en todos sus aspec-
tos las leyes, reglamentaciones y decretos nacionales, provinciales y munici-
pales en vigencia en la Republica Argentina. Asimismo cumplira con las re-
glamentaciones y ordenanzas - aplicables a Ia ejecucion del Contrato - ema-
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nadas de autoridades locales o de otras legaimente constituidas en la Rept-
blica Argentina.

igualmente debera cumplir ias normas y reglamentaciones de todos los entes
y empresas publicas cuyas propiedades o derechos pudieran resultar afecta-
dos en cualquier forma por las Obras. A los efectos de facilitar su referencia,

‘todas las disposiciones mencionadas se denominaran "Leyes del Estado” en
la presente documentacion.

ART. 20.- HALLAZGOS EN OBRA

Todo los fésiles, monedas, articulos de valor o antigiedades y otros objetos
de interés geolégico, arqueoldgico, histérico, cientifico o artistico descubierto
en el Emplazamiento seran considerados por el Contratista como de exclusiva
propiedad del Comitente.

El Contratista debera tomar todas las precauciones razonables para impedir

que el material descubierto sea retirado o dafiado por personal propio o extra-
no.

Cualquier hallazgo en el sentido apuntado sera comunicado por el Contratista
la Inspeccion antes de efectuar ningln traslado.

El Contratista debera cumplir, a costa del Comitente, las ordenes gue se le
impartan sobre la forma de disponer del material encontrado.

ART. 21.- PATENTES Y REGALIAS

El Contratista debera resguardar al Comitente y lo indemnizara por toda re-
clamacién promovida con motivo de infracciones a patentes, marcas comer-
ciales u otro derecho protegido correspondiente a cualquier equipo de cons-
truccidén, maquina, sistema constructivo, trabajo o material utilizado para el
cumplimiento del Confrato. Se entiende por reclamacién toda demanda o ac-
tuacion judicial, costos, costas y gastos por las antedichas infracciones.

ART. 22.- TRANSPORTE DE PERSONAL

El Contratista tendra a su cargo el transporte de todo el personal afectado al
Emplazamiento y sera responsable de la seguridad y eficiencia del servicio.

El Contratista debera cumplir con la disposiciones legales argentinas, vigentes
en materia de transporte.
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ART. 23.- TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES

El Contratista sera responsable del transporte y manipuleo de los materiales,
equipes, maquinarias y herramientas que utilizara en la ejecucion de la Obra v
también de las pérdidas y dafios que sufrieran en cualquiera de las operacio-
nes de carga, traslado, transbordo, depdsito o almacenamiento y todoc otro

- movimiento que se produzca desde sus respectivos lugares de origen hasta el
Emplazamiento.

ART. 24.- MULTAS
El Contrato estara sometido al régimen de multas por.

a) Mora en la presentacion de planos, remision del Plan de Trabajos o en la
denuncia del plantel

b) Mora en la firma del Contrato

¢} Mora en la iniciacion de los trabajos

d) Mora en la terminacion de los trabajos

e) Faltas e infracciones especificamente determinadas en el presente P]iego

f) Incumplimiento con los plazos parciales correspondientes a las Fechas Cla-
ves fijadas en Plan de Avance Aprobado.

f1) Mora en la conclusion del desvio del rio. Correspondera una multa
del....................... (...... ydel monto del contrato por cada dia de atraso.

f2) Mora en la conclusién del obrador. Correspondera una multa del
................ ( ......) del monto del contrato por cada dia de atraso.

f3) Mora en la conclusién de consolidacién del cauce del rio. Corresponderd

unamultadel.......................... (..... ) del monto del contrato por cada dia
de atraso.

f4) Mora en la iniciacién de colocacion del HCR. Corresponde una multa
del..................... (... ) del monto del contrato por cada dia de atraso.

f5) Incumplimiento en la conclusién de HCR para alcanzar cotas prefijadas.

Correspondera una multa de dos por diez mil (2%00) del monto del con-
trato por cada dia de atraso.

Para todos los casos fa aplicacion de las multas seguira el procedimiento
previsto por
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CAPITULO VI

EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. 1.- INICIACION DE LOS TRABAJOS

Dentro de los treinta (30) dias corridos de suscrito el Contrato, [a Reparticién

............................................................... impartird al Contratista la orden de
iniciar la Obra.

El Contratista dispondra de quince (15) dias corridos para dar cumplimiento
a lo ordenado.

En caso de mora en lo antedicho se procedera segdn o prescrito en la le-
gislacion vigente.

ART. 2.- TERRENOS A OCUPAR POR LA OBRA

Juntamente con la orden de iniciacion de la Obra, la Reparticion ......................

....................................... pondra a disposicién del contratista los terrenos que
se requieran para el comienzo y prosecucion de las tareas segun lo previsto
en el Plan de Trabajo incluido en la oferta.

Posteriormente, a medida que se realice la Obra y con Ia debida anticipacion,

la Reparticion ... facilitara al Contratista los terre-
nos que las circunstancias determinen.

La RepartiCion ...............cocooovieeiieen, tomara a su cargo todos los
gastos por servidumbres y derechos de paso ya sean especiales o tempora-
les, que el Contratista necesite en relacion con el acceso al Emplazamiento.

Sera por cuenta del Contratista cualquier lugar adicional que se requiera fuera
del Emplazamiento y los consiguientes derechos de paso y servidumbres que
a su propio criterio estime conveniente a los fines del Contrato.

El Contratista debera requerir a la Reparticion................ooooooviio la
confirmacion de la posesion de los terrenos a ocupar, o el permiso correspon-
diente, antes de iniciar los trabajos. Ademas debera avisar al propietario u

ocupante del terreno afectado, la iniciacion de las tareas con cuarenta y ocho
(48) horas de anticipacion.

Si el Contratista resolviera explotar areas de préstamos fuera de los limites
indicados en planos, debera pagar las compensaciones que correspondan por
la extraccion de piedra, arena, gravilla, arcilla u otros materiales requeridos
para la ejecucion parcial o total de la Obra u Obras Temporarias.
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ART. 3.- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO

El Contratista debera mantener el emplazamiento libre de obstaculos. En tal
sentido deberd retirar los materiales y equIpos que NO sean necesarnos.

Salvo indicacién expresa en contrario, a la terminacién de |la Obra, el Contra-
-tista demolera en el Emplazamiento las obras temporarias y retirara equipos
de construccién, materiales sobrantes, escombros y toda clase de residuos.

Se deberan remover y extraer totalmente los pisos, contrapisos, cimientos,

etc. de los edificios utilizados por la Contratista y que fueran demolidos o reti-
rados del Emplazamiento.

Se realizaran a total satisfaccién de la Inspeccion todos los trabajos que sean

necesarios para restituir el aspecto que presentaba el terreno del Emplaza-
miento antes de la iniciacion de los trabaijos.

ART. 4.- REPLANTEO DE LA OBRA

Se debera cumplir lo que establece la Ley de Obras Publicas N°.......... al

respecto, complementado con las disposiciones que se detallan en el pre-
sente articulo.

A solicitud del Contratista y una vez que haya ocupado efectivamente los te-
rrenos requeridos para la iniciacién de los trabajos, la Inspeccion proporciona-
ra en forma expresa los puntos de referencia a partir de los cuales se efectua-
ra el replanteo planialtimétrico de la Obra.

El Contratista debera realizar, bajo la supervision de la Inspeccion, el replan-

teo de la Obra y con tal propésito colocara los mojones fijos de alineamiento y
nivelacién.

Es obligacién del Representante Técnico del Contratista estar presente en las
operaciones de repianteo, y en caso de que no lo hiciese se tendra por pres-
tada su conformidad con las actuaciones de su personal y las decisiones de la
Inspeccion, no admitiéndose ningln reclamo posterior.

Ei Contratista sera responsable por el fiel y correcto replantec de la Obra a

partir de los puntos, lineas y niveles de referencias dados por escrito, por la
Inspeccion.

Si durante la marcha de los trabajos aparecieran errores en la ubicacién, ni-
veles, dimensiones o alineaciones de cualquier parte de la Obra, el Contra-
tista, a requerimiento de la Inspeccion, hara las rectificaciones del caso. Los
gastos que por tal causa se produzcan no le seran reconocidos al Contratista

salvo que sean originados en datos incorrectos suministrados por escrito por
la Inspeccién.

El Contratista debera proteger y conservar cuidadosamente todos los puntos
de referencia de cotas, estacas, marcas de pendientes, taludes de muros,
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mojones y demas sefiales utilizadas en el replanteo de la Obra. Cuando de-
sapareciera alguna senal de demarcacion o se presumiera que ha sido movi-
da se solicitara la intervencion de la Inspeccién para su reposicion o rectifica-
cion.

Al terminar el replanteo, ya sea total o parcial, se labrara el acta correspon-
diente en la que se hara constar:

1.- Lugar y fecha

2.- Denominacion y ubicacién de las obras replanteadas

3.- Nombre de los actuantes

4.- Todo otro dato que la Inspeccion crea oportuno consignar.

5.- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre el sis-
tema de puntos de referencia proporcionados por la inspeccion.

El acta sera firmada por la Inspeccién y el Representante Técnico. El Contra-
tista sera responsable de los problemas que pudieran surgir posteriormente
por errores o deficiencias en los replanteos.

Todos los gastos por personal, materiales, equipos, Utiles, etc. que demande
el replanteo seran por exclusiva cuenta de! Contratista.

ART. 5.- PLAN DE TRABAJOQ DEFINITIVO

El Plan de Trabajo Preliminar presentado en la oferta no tendra caracter defi-
nitivo.

Mediante la adaptacion del Plan de Trabajo Preliminar a la fecha de iniciacién

de la Obra y manteniendo inalterable el plazo total de ejecucidn, se elaborara
el Plan de Trabajo Definitivo.

Para cada item se representara graficamente, mediante diagrama de barras
horizontales, el correspondiente periodo de ejecucion y se indicar&n numéri-
camente las cantidades fisicas o porcentajes a certificar mensuaimente.

De acuerdo con el Plan de Trabajo Definitivo se elaborara la Curva de Inver-
siones.

El Plan de Trabajo Definitivo y la Curva de Inversiones seran elaboradas por
el Contratista y se presentaran por triplicado.

El Contratista elaborarq ademas un Programa de Trabajos que consistira en
una red analizada por el Camino Critico sobre la base de los tiempos que re-
queriran las actividades a desarrollar de acuerdo con el Contrato, suficiente-

mente detallado para que puedan apreciarse debidamente los avances de ia
obra a realizar.
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A los efectos de su debido contralor, toda actividad cuya duracidén sea mayor
de un mes sera dividida en unidades que no superaran los treinta (30) dias.

El Programa de Trabajo debera presentarse por triplicado.

A partir de la firma del Contrato, el Contratista contara con treinta (30) dias co-
rridos para presentar el Plan de Trabajo Definitivo, la Curva de Inversiones y
el Programa de Trabajo. La Inspeccion dispondra de quince (15) dias corridos
para indicar al Contratista cualquier observacién al respecto.

Si no se formulara ninguna observacién se considerara aprobada la docu-
mentacion presentada. En caso contrario el Contratista contara con diez (10)
dias corridos para realizar los ajustes que se le sefale y la Inspeccion dispon-
dra de cinco (5) dias corridos para analizar las correcciones practicadas.
Transcurrido el plazo mencionado sin que se formulen observaciones se con-
siderara aprobada la presentacion del Contratista.

En caso de que nuevamente el trabajo presentado fuera objetable Ia Inspec-

cidn dispondra sanciones por incumplimiento de expresas directivas imparti-
das

Una vez aprobados, el Plan de Trabajo Definitivo, la Curva de Inversiones y el
Programa de Trabajo serdn considerados como elementos integrantes del
Contrato y validos a los fines del seguimiento del avance de la Obra.

Hasta la aprobacion de la documentacion antedicha el Contratista ajustara su
actividad a la programacion preliminar presentada en la oferta. En conse-
cuencia, los plazos consignados precedentemente no eximen al Contratista
de su obligacion de iniciacion y prosecucion de los trabajos.

ART. 6.- REPRESENTACION DEL CONTRATISTA EN OBRA

El Representante Técnico del Contratista en Obra sera el mismo indicado en
la Oferta. Por razones fundadas podra sustituirlo por otro profesional que rea-
na las mismas condiciones exigidas en el articulo referente a la documenta-
Cion que integrara la oferta. En tal caso debera ser aceptado por la Reparti-

CION L. antes de que se haga cargo de sus fun-
ciones.

El Representante Técnico actuard como mandatario del Contratista, con ple-
nas facultades para representarlo en todos los asuntos técnicos y administra-
tivos del Contrato, hasta la expiracién del éste.

El Representante Técnico no podra ausentarse del Emplazamiento por mas
de 72 horas sin el consentimiento previo de la Inspeccion. Si tal ausencia fue-
ra consentida, el Contratista debera designar a otro profesional de 1a mismo

idoneidad y con las atribuciones necesarias para que no se entorpezca el de-
sarrollo de los trabajos.
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Si el Representante Técnico (o su sustituto) no reuniera las aptitudes requeri-
das para la funcion asignada o no cumpliera debidamente con sus obligacio-

nes, el Contratista -a requarimiento de la inspeccién procedera a reemplazar-
lo.

ART. 7.- PERSONAL DEPENDIENTE DEL CONTRATISTA

Al iniciarse los trabajos el Contratista confirmara los nombres del personal de

conduccion gue integran el organigrama presentado en la oferta y propondra
los eventuales cambios por causas justificadas.

Durante la ejecucion de ios trabajos, el Contratista comunicara la Inspeccion

toda ausencia transitoria o definitiva del personal antedicho y propondra los
reemplazos pertinentes.

Ademas del Representante Técnico, el Contratista debera tener en Obra, co-
mo minimo, el siguiente equipo de profesionales.

a.- Dos (2) ingenieros civiles o ingenieros hidraulicos durante todo el tiempo
de ejecucion de fa Obra.

b.- Un (1) gedlogo o ingeniero gedlogo cuando se descubran los planos de
fundacidn y mientras se realicen las perforaciones e inyecciones.

c.- Un (1) ingeniero electromecanico o mecénico durante la instalacién y
puesta en marcha de elementos hidromecanicos.

Todos los profesionales mencionados deberan estar inscriptos en los corres-
pondientes Colegios Profesionales de la Provincia de

El Representante Técnico debera contar con la colaboracién de auxiliares
técnicos, capataces, encargados, oficiales, medio oficiales, ayudantes, etc.
cada uno con la capacidad y experiencia que su trabajo requiera y en la can-
tidad necesaria para la ejecucion correcta y en término de la Obra.

La Inspeccion estara facultado para exigir el retiro de Obra de cualquier em-
pleado del Contratista, subcontratistas o personal dependiente de estos, si
observara mala conducta, incompetencia, negligencia o cualquier otro com-
portamiento inconveniente para el correcto desarrollo de los trabajos. Tales
personas no podran ser nuevamente empleadas en relacion con el Contrato
sin la autorizacion escrita de la Inspeccién. Los reemplazos que se produzcan
por las causas sefialadas seran a costa del Contratista y deberan llevarse a

cabo con la mayor brevedad. El sustituto debera contar con la aprobacion de
la Inspeccion.
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ART. 8.- REPRESENTACION DEL COMITENTE - DIRECCION TECNICA

La Reparticion ............ocooooovooooer tendra a su cargo la Direccién
Técnica de la Obra. Para que la represente en tales funciones designara a un
Ingeniero Civil o de Especialidad Hidraulica.

Dicho profesional podra o no integrar la nomina del personal de la Reparticion
......................................................... en el momento de su designacion.

El profesional que desempefiara la tarea mencionada sera el Jefe de la Ins-
peccion de Obra.

Se designara ademas un representante alterno para que lo reemplace en ca-
so de enfermedad, licencia, delegacién de algunas de sus facultades, etc.

Sintéticamente, las areas de trabajo fundamentales a cargo de la Inspeccidn
de Obra(denominada como “la Inspeccién™) seran: Administracion del Con-
trato, Inspeccion de la Obra y Supervision de Ingenieria de Detalle.

La Administracion del Contrato comprende las tareas relacionadas con la
Certificacién y el cumplimiento del Contrato.

La Inspeccién de la Obra implica en lineas generales: Supervisién de los tra-
bajos, ensayos y examen de materiales, verificacién de calidad, control de in-
terpretacion del proyecto, etc.

Con respecto a la Ingenieria de Detalle, la Inspeccion debera supervisar la
documentacidn que en tal concepto se elabore. En esencia consiste en el
control de los planos de detalle y memorias de calculos que deberan realizar-
se para posibilitar en forma inequivoca y segura la ejecucion de las diferentes
partes de la Obra segln los lineamientos, criterios y especificaciones del Pro-
yecto Ejecutivo, documentos de licitacion, informes de la Inspeccion, investi-
gaciones y ensayos in-situ y en laboratorio, etc.

Todas las tareas y funciones enumeradas en el presente articulo responden a
una nomina sintética y no excluyente.

La Inspeccion contara con el personal, equipos y medios en general que po-
sibiliten el debido cumplimiento de la compleja tarea a su cargo.

ART. 9.- REGISTRO DE ACTAS

La Inspeccion llevara un registro foliado de actas integrado por original y cua-
tro (4) copias, destinado a dejar constancia del cumplimiento por parte del
Contratista de las distintos etapas de la Obra, de los convenios especiales
que se concierten entre ésta y el Comitente y de todo suceso que durante la
ejecucion de los trabajos se considere conveniente dejar documentado.
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ART. 10.- ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion relativa a las Obras sera efectuada por |la Inspeccién al
Contratista mediante érdenes de servicio que se daran por escrito y se asen-
taran por su orden de fecha de emision en un registro foliado compuesto por

original y dos (2) copias. Dicho registro sera mantenido en Obra en poder de
-la Inspeccion.

Toda enmienda o raspadura seré debidamente testada, aclarada y autorizada
por la Inspeccion.

Las érdenes de servicio tendran el caracter obligatorio, comUn a todos los do-
cumentos integrantes dei Contrato. Seran dadas de acuerdo con las prescrip-
ciones del Contrato.

El Contratista estara obligado a acusar recibo de cada orden de servicio.

Las observaciones que formule el Contratista a cualquier orden de servicio, no
lo eximen de cumplirla si ella fuera mantenida por la Inspeccion.

ART. 11.- NOTAS DE PEDIDO

El Contratista llevara un registro foliado compuesto de original y dos (2) co-
pias donde asentara todos los pedidos y reclamos que desee efectuar.

ART. 12.- IMPRESOS

Oportunamente el Contratista preparara y proveera sin cargo al Ingeniero, los
impresos relativos a registros de actas, libro de 6rdenes de servicio, registro
de notas de pedido y reclamaciones, libretas para asentar mediciones, y todo
otro formulario requerido para documentar e desarrollo de los trabajos.

ART. 13.- CARTELES DE OBRA

El Contratista colocara, al iniciar los trabajos, los siguientes carteles en ia
Obra:

Dos (2) carteles con el nombre de Ia Obra, monto, contratista, etc. de 500 m

de ancho por 2,50 m de alto, seglin plano. Seran colocados en los lugares
que indique la Inspeccion.

Un (1) cartel con la misma inscripcién que los anteriores, de 7,50 m de ancho
y 3,75 m de alto que se ubicara en

Un (1) Cartel Informativo, de 4,00 m de ancho y 2,00 m de alto, segun plano,
a ubicar en el lugar que indique la Inspeccion.
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Carteles de Senalizacién Informativa que permitan individualizar las principa-

les instalaciones de las obras, tales como Oficinas Técnicas, Sala de Prime-
ros Auxilios, Yacimientos, etc..

La Inspeccion debera aprobar la cantidad y disposicion de ios carteles cuyas
caracteristicas se indicaran oportunamente

El Contratista debera conservar en perfectas condiciones el sefialamiento que

haya colocado, reparando, repintando, o reponiendo las sefales eventual-
mente dafiadas o destruidas.

ART. 14.- INFORMES
a.- INFORME MENSUAL DE AVANCE

El Contratista controlara permanentemente el Programa de Trabajo v
sometera a consideracion la Inspeccion un informe sobre el estado de la

Obra al Glitimo dia de cada mes y el porcentaje de inversion de cada
item. Este informe contendra ademas:

a.1.Situacion de la red de actividades con respecto al Camino Critico
aprobado. Tres ejemplares.

a.2 Referencia especial de las actividades que se hayan atrasado una
sémana o mas con respecto al Programa, detaliando:

.- Cuantificacién del atraso.

Il.- Fecha de iniciacién del atraso.
Ill.- Causas.

IV.- Repercusién en Ia Obra.

V.- Accidn correctiva a desarrollar.

b.- Comunicacién semanal

Diariamente el Contratista debera informar a la inspeccién sobre su
programa de operacion.

Semanalmente debera informar por escrito a la Inspeccién en formula-
rios especiales el avance de los trabajos en relaciéon con el Programa

aprobado, referido a las actividades indicadas en la red analizada por
el método de! Camino Critico.
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ART. 15.- PLANOS

a.- Planos del Contrato

Los planos de contrato son los incluidos en la documentacion licitatoria.

Los planos mencionados establecen junto con las especificaciones téc-
nicas, la disposicion general, datos basicos y detalles de las Obras, asi
como las exigencias del Comitente en cuanto a las caracteristicas vy

funcionalidad de las mismas a las cuales debera ajustarse el Contra-
tista.

Los planos del Contrato no seran usados para la construcciéon, a menos
que la Inspeccién dé instrucciones especificas para tal uso durante la
marcha de los trabajos. En este caso la Inspeccién senalara tales pla-
nos con un sello, que diga: APTO PARA CONSTRUCCION.

b.- Planos e Instrucciones Adicionales

El Contratista notificara ala Inspeccion, dentro de los quince (15) dias
corridos de la aprobacion del Plan de Trabajo, la némina, contenido y
alcance de los planos e instrucciones adicionales que fueren necesa-
rios para aclarar o definir con mayor precision la ejecucion de la Obra.

Dicha némina tendra caracter preliminar, pudiendo actualizarla cada
tres meses. '

En base a esta ndmina la Inspeccién y el Contratista acordaran un pro-
grama de entrega de la documentacién requerida.

E! Contratista debera verificar todos los planos para Construccién pre-
parados por la Inspeccién inmediatamente de recibidos y debera notifi-
car de inmediato a éste cualquier aclaracion, error u omision. Caso
contrario se considerara que acepta el plano y asume la responsabili-
dad por la construccién conforme al mismo.

c.- Planos a cargo del Contratista

El Contratista estara obligado a suministrar los planos relativos a: ins-
talaciones electromecanicas en descargadores de fondo y obra de to-
ma, secuencias constructivas, etapas de hormigonado, disposiciones
de armaduras, etc. Ademas, previa orden de compra de elementos
electromecanicos, estructuras metalicas, etc., presentara al Ingeniero
cuatro copias conteniendo disefio, calculos, catalogos de piezas y pla-

nos detallados, especificaciones para los fabricantes, todo de confor-
midad con el Contrato.

El Contratista debera realizar todos los planos de instalaciones y es-
tructuras de viviendas y oficinas a construir.

Todo plano presentado a la Inspeccién para su consideracion debera
ser previamente controlado, aprobado y firmado por el Contratista.

52



Juan C. Acuria
Ing. Civil
Dentro de los treinta (30) dias corridos de recibidos tales disefos, cal-
culos, catdlogos de piezas, especificaciones y dibujos detallados, Ia
Inspeccidn expresara su aprobacion o las observaciones que ellos me-
rezcan y el Contratista debera modificarlos de conformidad.

Los planos se confeccionaran en los formatos y con los sellos, titulos e

indicaciones aclaratorias que oportunamente se convengan entre |la
Inspeccién y el Contratista.

El montaje o la fabricacién de cualquier parte no debera comenzar
hasta que los correspondientes planos y proyectos hayan sido aproba-
dos por escrito por la Inspeccién. Sin autorizacion del ingeniero no se
debera realizar ningiin cambio en los planos aprobados a cuyo efecto
deberan remitirsele cuatro (4) juegos de cada plano modificado.

d.- Planos Conforme a Obra

A medida que se ejecuten los trabajos, el Contratista debera presentar
a la Inspeccion los correspondientes Planos Conforme a Obra. Se in-

cluira en los planos los equipos suministrados y las condiciones de
instalacion.

Los planos seran confeccionados en AUTO-CAD(ultima versién), de-
biendo consignarse en su caratula e! rotulo que en su oportunidad esti-
pule la Inspeccion. Junto con el soporte magnético entregara.un origi-
nai en papel vegetal de 90 gr. y dos copias heliograficas de cada plano.

Los planos y especificaciones y sus copias, suministrados por la Ins-
peccion al Contratista, continuaran siendo propiedad de la Reparticién
......................................... y no podran ser usados en otros trabajos.

El Contratista debera presentar:

* Planos de Ingenieria de acuerdo con el desarrolio de la obra,
aprobados por la Inspeccidén y confeccionados de acuerdo a
lo especificado en el punto “d” de! presente Articulo.

* Planos Conforme a Obra de acuerdo con el punto "d" del pre-
sente Articulo.

CUSTODIA DE LOS PLANOS

Los planos permaneceran bajo exclusiva custodia de la Inspeccion.
Una copia reproducible se entregara al Contratista asi como dos copias
de los planos de construccién y de todos los cambios que se introduz-
can. El Contratista preparara y proveera a su costo todas las copias
que necesite. A la finalizacion del Contrato el Contratista debera devol-
ver a la Inspeccién todos los planos facilitados en virtud del Contrato.

Una copia de los planos entregados por la Inspeccién, y una copia de
todos los planos y manuales preparados por el Contratista y aproba-

53



Juan C. Acurfia

ing. Civil
dos por la Inspeccién, seran guardados por el Contratista en el Empla-
zamiento. Estaran en todo momento razonable a disposiciéon para su

examen y uso por la Inspeccion, o cualquier otra persona que aguél
autorice por escrito.

DIFERENCIAS EN L.OS PLANOS O EN LOS COMPUTOS

En caso de diferencia entre los datos contenidos en los planos gene-
rales y en los de detalles ya aprobados por la Inspeccién, se dara pre-
ferencia a estos dltimos: en caso de diferencia entre las dimensiones

en escala y las consignadas en cifras, se dara preferencia a esta Glti-
ma.

Cualquier trabajo omitido en los planos, pero que se encuentre men-
cionado en las Especificaciones Técnicas, sera considerado como
parte del Contrato y de ejecucion obligatoria por el Contratista.

AUn en el caso en que, tanto en los planos, como en las especificacio-
nes y planillas de oferta, se hubiera omitido algun item o detalle cons-
tructivo y necesario para la correcta terminacién de alguna parte de la
Obra, el Contratista debera entregarla completamente concluida de
acuerdo con las reglas de la técnica y listas para entrar en servicio
conforme a los fines a que estan destinadas.

ART. 16.- MANUAL DE CALIDAD

El Contratista debera implementar un Sistema de Calidad para la realizacion
de todas las tareas objeto de este contrato, y presentar a los
.................................. dias de la firma del contrato el correspondiente Manual
de Calidad de la obra. El mencionado sistema debera ajustarse a los requeri-
mientos de la NORMA IRAM IACC 1SO E 9001 (1994).

ART. 17.- MATERIALES

Todos los materiales que se empleen en la Obra deberan cumplir los requisi-
tos de calidad establecidos en el Pliego correspondiente.

Todas las muestras cuyo suministro estuviera previsto o tenido en cuenta en

las Especificaciones seran proporcionadas por el Contratista a su propio cos-
fo.

Serd a cargo del Contratista el costo de los ensayos que estén previstos en
las Especificaciones o en las planiflas de Oferta.

La Inspeccion podra ordenar:

a.- Ensayos no previstos ni sefialados en las Especificaciones.
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b.- Ensayos bajo carga o para verificar si una obra totai o parcialmente termi-

nada se adapta a sus fines y que no estén detallados en las Especifica-
ciones.

c.- Ensayos - previstos en las Especificaciones - para que los realice un ter-
Cero en otro lugar que no sea el acordado por Contrato.

En tales casos, el costo sera por cuenta del Contratista si el resultado demos-
trara que la ejecucion o los materiales no estaban de acuerdo con las estipu-
laciones del Contrato o con las directivas de la Inspeccion y estara a cargo de
la Reparticion..............oooooi en caso contrario.

ART. 18.- MANO DE OBRA

El Contratista empleara solamente personal competente y de buena conduc-

ta, debiendo recurrir para la inscripcion del mismo donde lo establezcan las
disposiciones laborales vigentes.

El personal obrero ocupado por el Contratista debera ser argentino en su ma-

yoria, no admitiéndose la ocupacién de personal extranjero que supere el
....-...% del total ocupado.

El Contratista no podra emplear perscnal que esté al servicio de la Reparti-
cion..

Ei Contratista sera responsable de la observancia por parte de sus subcontra-
tistas, de las disposiciones precedentes.

En los plazos y en la forma que lo indique Ia Inspecciodn, el Contratista debera
entregar informes sobre el personal ocupado. Discriminara el personal de su-
pervision de los obreros de cada categoria e indicara su nacionalidad.

HORARIOS DE TRABAJO

Al comenzar la Obra, el Contratista fijara e! horario normal de trabajo. Toda
modificaciéon de este horario debera ser comunicada por el Contratista a la
Inspeccién con una anticipacién no inferior a 24 horas.

ART. 19.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS NOCTURNOS

Si eventualmente se realizaran trabajos nocturnos - ademas de las medidas
de seguridad normales -, el Contratista debera suministrar iluminacion sufi-
ciente para permitir el avance de los trabajos y el acceso al Emplazamiento
con la mayor seguridad y sin peligro para personas y bienes.

El nivel de iluminacion debera ser a satisfaccion de la Inspeccion.
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La ubicacién de las luminarias y sus soportes, asi como el tendido de con-
ductores y la ubicacién de eventuales fuentes complementarias de energia

deberan realizarse en forma tal que no interfieran con el movimiento de per-
sonas y equipos.

ART. 20.- SALARIOS MINIMOS

Regiran los salarios basicos, mejoras , horas de trabajo nocturno, dias feria-

dos y demas disposiciones establecidas para la zona por la legislacién vigen-
te.

El Contratista lievara, prolija y detalladamente las planillas de pago de perso-
nal, con los comprobantes de haber efectivizado los aportes correspondien-
tes. Seran presentadas a la Inspeccion cuando éste lo requiera.

ART. 21.- PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

El Contratista planeara y sera el Gnico responsable por los métodos de traba-
Jo, eficiencia del plantel y equipos empleados, organizacion, distribucion y dis-
ciplina de su personal, etc., de modo de asegurar el fiel cumplimiento de su
programa de trabajos, hasta la terminacion satisfactoria de las Obras.

El Contratista correra con la tramitacion de diligencias relativas a ordenanzas

municipales, provinciales o de cualquier jurisdiccion, siendo el unico respon-
sable por su observancia.

ART. 22.- ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista tomara las precauciones necesarias para evitar accidentes de

trabajo a su personal siendo legalmente el Gnico responsable por los que lle-
gasen a producirse.

El Contratista debera cumplir con los tramites legales pertinentes y comunica-
ra ala inspeccion y a la autoridad competente cualquier accidente que sufrie-
ra el personal, indicando claramente el nombre, apellido y demas anteceden-
tes del accidentado, primeros auxilios administrados, intervencién policial,
asistencia médica hospitalaria, testigos presenciales, lugar, hora y circunstan-
cia en que se hubiese producido el hecho y nombre de la compaiiia o empre-
sa a la que correspondiere el pago de la indemnizacion.

ART. 23.- USO DE EXPLOSIVOS

Los explosivos deberan ser transportados, almacenados, manejados y usados
de acuerdo con las normas locales. Solo se permitira el uso de explosivos,
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cuando se hubiesen tomado las precauciones debidas para la proteccién de
personas, obras y bienes.

Cusalquier dafio o perjuicio que se ocasione a obras, personas o bienes por el
emplec de explosivos, debera ser reparado por el Contratista, a sus expen-

sas, sin perjuicio de que puedan imputarsele las demas responsabilidades a
- que hubiere lugar.

La ubicacion y el proyecto de los polvorines, los métodos para el transporte de
los explosivos y en general, todas las precauciones bésicas para la previsién
de accidentes, estaran sujetos a aprobacion previa. El incumplimiento de es-
tas precauciones sera motivo suficiente para que la Inspeccién pueda ordenar
la suspensién total o parcial de los trabajos, sin que el Contratista tenga dere-
cho a pagos adicionales o prérrogas de plazo para la ejecucion de la Qbra:

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar los
accidentes; y en todo caso sera el Unico responsable por lesiones, muertes y
danos o perjuicios a la Obra y a los bienes de cualquier naturaleza.

ART. 24.- VIGILANCIA, ALUMBRADO Y SEGURIDAD DE OBRA

El Contratista debera tomar medidas necesarias y hara cumplir todas las nor-
mas y disposiciones para la ejecucién segura de los trabajos a fin de evitar
accidentes y limitar los dafios a personas y bienes en el Emplazamiento. Pro-
veera y conservara todas las luces, protecciones, cercas y vigilancia cuando y
donde sean necesarias o exigidas por la Inspeccién, o por cualquier autoridad

competente, para seguridad y conveniencia de las personas y para la protec-
cion de bienes.

Si la Inspeccion considerase que las medidas de seguridad adoptadas por el
Contratista son inadecuadas, podra ordenarle detener los trabajos donde esto -
ocuira hasta que adopte prevenciones satisfactorias, sin que ello dé motivo a
prorroga de plazo.

ART. 25.- RELACION CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

A pedido del Contratista y cuando sea necesario, la Reparticion .....................

.............................. gestionara, a costa de aquel, ante las Empresas de Gas,
Electricidad, Correos y Telégrafos, Ferrocarriles, Obras Sanitarias, etc. Ia re-
mocion de aquellas instalaciones que obstaculicen o imposibiliten los trabajos.

La solicitud correspondiente debera formularla el Contratista ante 1a Reparti-

CIOM e con una anticipacion no menor de
sesenta (60) dias habiles.

El Contratista no podra trasladar ninguna instalacion afectada por la ejecucion
de la obra sin el consentimiento previo de la entidad respectiva.
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El Contratista debera adoptar las precauciones del caso a fin de evitar que las

instalaciones que puedan permanecer en su sitio sean danadas por los tra-
bajos a ejecutar. .

Para todas las instalaciones que deban ser reconstruidas se adoptaran las

disposiciones nacionales, provinciales o municipales que correspondan o en
- su defecto las instrucciones expresas que la Reparticion ................................

.................................... imparta por intermedio de la Inspeccion.

El Contratista es el Unico responsable por los dafios ocasionados por la Obra
no recibiendo de la Reparticion ..............ccooovivevce

ningun reconocimiento adicional sobre el importe contractual por las precau-
ciones que adopte o por los trabajos provisionales que deba realizar.

ART. 26.- AGUA PARA LA CONSTRUCCION

Sera provista y costeada por el Contratista Y Su importe se considerara inclui-
do en los precios contractuales de las partidas correspondientes.

ART. 27.- ENERGIA ELECTRICA

Si para la ejecucion de la obra el Contratista prevé utilizar equipos accionados
eléctricamente debera contar con los generadores necesarios para asegurar
la provisién de la correspondiente energia en forma suficiente e ininterrumpi-
da, exista o no el servicio publico pertinente.

ART. 28.- INSPECCION DE OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS

No podran cubrirse y ocultarse partes de la Obra sin la previa aprobacion de
la Inspeccién, y el Contratista debera proporcionarles amplias oportunidades
para examinarlas y medirlas y también para inspeccionar las fundaciones
antes de realizar construcciones permanentes sobre ellas.

El Contratista notificara con la debida anticipacion a la Inspeccion cuando di-
chas obras o fundaciones estén listas para ser examinadas.

La Inspeccion, sin demora perjudicial y durante las horas normales de tra-
bajo, se hara presente en el lugar.

En el caso de las obras que ya quedaron cubiertas, el Contratista debera
descubrir cualquier parte que se le indique, practicar aberturas e investigar la
causa de cualquier defecto, imperfeccién, o error, todo ello de conformidad
con lo que ordene la Inspeccion, y dejara todo en condiciones a juicio de
éste después de efectuar las investigaciones.
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Si una parte cualquiera de la Obra ha sido cubierta y ocultada después de
cumplirse los requerimientos antedichos y de la investigacion realizada re-
sultara que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, o si el defecto,
imperfeccién o error no fuera imputable al Contratista, los costos del descu-
brimiento, la abertura o investigacion y la reinstalacion y puesta en buenas

condiciones le seran reconocidos. En cualquier otro caso seran a cargo del
- Contratista.

ART. 28.- OBRAS Y MATERIALES INADECUADOS

La Inspeccion durante la ejecucién de 1a Obra, podra ordenar por escrito, en
cualquier momento:

a.- El retiro del Emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la or-

den, de cualquier material o equipo que en su opinidn no estuviera de
acuerdo con el Contrato.

b.- El reemplazo de materiales y/o equipos por otros adecuados y convenien-
tes.

C.- La remocidn o demolicion y nueva ejecucion de cualquier trabajo que en
su opinién no estuviera de acuerdo con el Contrato en cuanto a materiales

o calidad de ejecucion, sin perjuicio de cualquier ensayo anterior ¢ verifi-
cacion ya efectuada.

En caso de que el Contratista no diera cumplimiento a las érdenes de la Ins-
peccion, en el término que se le fije, el Comitente estara facultado para en-
comendar tales trabajos a terceros. Los gastos en que se incurra por este
concepto, mas los de administracién, seran por cuenta del Contratista.

ART. 30.- CUIDADO DE LA OBRA

Desde la iniciacion de los trabajos hasta su terminacion el Contratista sera
plenamente responsable por el cuidado de la Obra y de toda Obra Tempora-
ria, materiales, Equipos de Construccion y demas elementos llevados al Em-
plazamiento por e mismo o por terceros para los fines del Contrato.

Si sobrevinieran dafios, pérdidas o deterioros a la Obra, a sus partes a las
Obras Temporarias, a los materiales o equipos de construccion y/o de insta-
lacion o demas elementos por cualquier causa que fuere - salvo los Riesgos
Exceptuados - seran reemplazados, reparados y puestos en orden y buenas
condiciones por cuenta del Contratista, de forma tal que a su terminacion, la
Obra esté en orden y en buenas condiciones y de conformidad en un todo
con los requisitos del Contrato y las instrucciones de la Inspeccion.
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ART. 31.- CUIDADOS EN EL EMPLAZAMIENTO

Eil Contratista debera ejercer una vigilancia permanente del Emplazamiento,
cuidando especialmente los siguientes aspectos:

Preservacion del orden:

Dentro del Emplazamiento y sus proximidades, el Contratista debera tomar
todas las precauciones necesarias y utilizar todos los medios a su alcance
para prevenir tumultos o desérdenes por parte de sus obreros y empleados y
los de sus subcontratistas, asi como para la preservacién del orden, la pro-
teccion de los habitantes y la seguridad de los bienes.

Preservacion de la salubridad:

En colaboracién con las autoridades médicas o sanitarias debidamente
constituidas, y ademas por propia iniciativa, el Contratista debera disponer y
ejecutar un programa de medidas adecuadas a fin de preservar la salubridad
en el Emplazamiento, prevenir y evitar la propagacion de epidemias y la pro-
liferacion de insectos y animales vehiculos de enfermedades.

Bebidas alcohdlicas:

Queda terminantemente prohibido el despacho de bebidas alcohdlicas para
Su consumo en mostrador o en los lugares de trabajo. El Contratista sera
responsable del incumplimiento de esta disposicién por parte de su personal
y/o de sus subcontratistas o concesionarios.
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CAPITULO VII

MEDICION DE OBRA Y CERTIFICACION

ART. 1.- CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR

Las cantidades consignadas en el Computo y Presupuesto son estimativas

para los items por unidad de medida e invariables para los items por ajuste
alzado.

ART. 2.- MEDICION DE L AS OBRAS

Finalizado cada mes de obra, La Inspeccidn realizara la medicién de los tra-
bajos ejecutados, con ayuda del Contratista quien debera proveer a su exclu-
sivo cargo el personal y elementos necesarios para realizar dicha tarea.

El primer dia habil de cada mes firmaran el Contratista y la Inspeccion el Acta
de Medicion de los trabajos ejecutados durante el mes anterior.

En caso de divergencias en las mediciones se aplicaran los resultados obte-

nidos por la Inspeccion, pudiendo el Contratista efectuar la reserva corres-
pondiente disponiendo para ello de un plazo maximo de diez dias corridos.

ART. 3.- CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

La Reparticion efectuara dentro de los quince dias corridos de cada mes, la
medicion de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el Re-
presentante Tecnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia de-
terminara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién.

Si éste expresare disconformidad por la medicién, se labrara una acta, ha-

ciendo constar el fundamento de la misma, la que se tendra presente en la
medicion finai.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra presentarse en Ia Reparticién dentro
de los cinco dias corridos de labrada el acta, formulando los reclamos a que
se crea con derecho y solicitando se revea la medicién observada. La Repar-
ticion debera resolver dentro de los quince dias corridos, si hace o no lugar al
reclamo. Transcurrido dicho plazo sin que la Reparticion se pronuncie, se en-
tendera que el reclamo ha sido denegado y se confeccionara el correspon-
diente certificado. Las mediciones parciales tienen caracter previsional y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se practiquen para las
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recepciones previsionales parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cu-
ya indole no permita una nueva medicion.

Todo certificado serd acumulativo. Solo sera valido para el cobro, bajo condi-

ciones que establece la ley, e ejemplar de certificado que se extienda en for-
mulario oficial a ese efecto.
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CAPITULO VHI

OBRADOR

ART. 1.- GENERALIDADES

En el termino de cinco (5) dias corridos posteriores a la iniciaciéon de los tra-
bajos, el Contratista pondra a consideracion dia Inspeccidn las areas que se
destinaran a las construcciones e instalaciones propias del obrador,

En tal sentido se considerara no sélo o que expresamente se sefiala en este
Capitulo sino también todo aquello que el Contratista estime necesario.

El Contratista presentara a la Inspeccion, planos y especificaciones del Obra-
dor convenientemente desarrollados para posibilitar su perfecta interpretacion.

Con respecto a los servicios a prestar, el Contratista debera someter oportu-
namente a consideracién de la Inspeccion los programas pertinentes de
acuerdo con lo sefialado en este Pliego de Especificaciones.

En planos se indicaran ingresos, caminos auxiliares y cercos perimetrales del
Emplazamiento.

ART. 2.- CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES.AMOBL_AMIENTO Y EQUIPA.
MIENTO PROVISIONALES

Con caracter provisional el Contratista debera realizar construcciones, instala-
ciones, amoblamiento y equipamiento necesarios para conformar el Obrador.

El cumplimiento por parte del Contratista de las especificaciones, dimensio-
nes, caracteristicas, etc. que luego se sefialan no lo libera de la obligacidén de

acatar todo o que en cada caso disponga, en su momento, la legislacién per-
tinente.

Todas las construcciones e instalaciones referidas en este Capitulo deberan
estar demolidas o desmontadas para la fecha del Acta de Recepcidn Definiti-
vay tendra que haberse restituido - en lo posible - el aspecto que presentaba
el terreno con anterioridad a la iniciacion de los trabajos.

El mobiliario y los equipos seran provistos a la iniciacion de los trabajos. El
Contratista los retirara - antes de la Recepcion Definitiva de la Obra - cuando

la Inspeccion lo disponga. Criterio similar se aplicara con las instalaciones a
realizar,
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El Contratista estara obligado a construir y/o instalar: campamentos, comedo-
res, oficinas, sala de primeros auxilios, sala técnica, sala para servicio de vi-
gilancia, caminos, calles, senderos peatonales, cercos, alambrados, carteles

de obra, sefialamiento y todo lo que en &l aspecto analizado sea necesario
para el cumplimiento de sus compromisos contractuales.

- Si no hubiese incompatibilidades funcionales o constructivas, podran formar
parte de un mismo edificio, locales con distintos destinos.

Todos los edificios tendran instalaciones para agua, electricidad , gas y desa-
gles cloacales.

ART. 3.- COMEDORES

&l Contratista instalara comedores para el personal que se desempefie en la
Obra.

Un comedor sera para el personal administrativo, técnico y profesional. Conta-
ra con dos barios. Cada bafio tendra, como minimo, dos (2) lavabos, dos (2)

inodoros, toalleros, jaboneras, etc.. La cocina dispondra de instalaciones
acordes con el servicio que se preste.

Otro comedor serd para el personal obrero. El bafio contara, como minimo,
con seis (6) mingitorios, seis (6) inodoros, seis (6) lavabos, toalleros, jabone-
ras, etc. La cocina dispondra de instalaciones acordes con el servicio que se
preste.

En caso de que para los comedores se disponga de un local Unico éste debe-
ra estar convenientemente zonificado.

ART. 4.- SALA DE PRIMEROS AUXILIOS

Constara, como minimo de:

1. Una habitaciéon no menor de 12 m? equipada con camillas, armario de 1,50
m por 0,45 m por 1,80 m de alto con 3 estantes y puertas y estufa eléctrica
de 1.500 Vatios.

2. Kitchenette con pileta y mesada revestida en formica y cocina de dos que-
madores a gas.

3. Comodidades adicionales para personal medico y de enfermeria.

4. Zona de estacionamiento y todo el equipamiento médico necesario para
tratamiento de urgencia, ropa, accesorios, medicamentos y drogas.

La sala de primeros auxilios debera estar terminada y en condiciones de fun-
cionamiento en el término de sesenta (60) dias corridos de replanteada la

64



Juan C. Acufia
Ing. Civil

Obra. Hasta esa fecha el Contratista proporcionara los medios para el trasla-
do de eventuales accidentados o enfermos a centros asistenciales de la zona.

ART. 5.- COCHERA, OFICINAS Y LABORATORIO

La cochera sera cubierta, con capacidad adecuada para
(automéviles y camionetas)

Piso de hormigén. lluminacién eléctrica adecuada . Cuatro (4) extinguidores.

Estara ubicada en las proximidades de los edificios destinados a la Inspeccion
Y su personal. :

SALA TECNICA

Esta sala de dimensiones adecuadas, estara destinada a usos multiples (reu-

niones de trabajo, atencion de visitas técnicas, conferencias) y contara con (2)
bafios y depésito para botas y cascos.

Cada bafo tendra tres lavabos, tres inodoros, un portatoallas descartable, ja-
boneras, etc..

La sala tendra piso de goma, aire acondicionado, iluminacién eléctrica ade-
cuada, cortinas para oscurecer y todo el mobiliario necesario para su funcio-
namiento.

Debera contar ademas con:

* Pizarrén magnético construido con una lamina de acero vitrificado y
horneado a 800* C de 1,80 m por 1,00 m

o Puntero luminoso

e Atril para planos.

» Pantalla lenticular de 1,80 m por 1,80 m con tripode.
e Proyector carrusel modelo J - AV -2050 o similar.

» Disolver para proyector carrusel modelo B para S - AV -2050 o si-
milar.

» Control remoto disolver para J - AV -2050 o similar.

e Camara fotografica réflex de un solo objetivo (SLR) de 35 mm con
obturador de plano focal que utilice cualquier carrete de 35 mm con
velocidades de obturacion de 1 segundo a 1/4.000 seg., con pantalla
de enfoque del tipo microprisma de imagen partida. Margen de sen-

sibilidad de la pelicula de 12 a 6.400 ASA/150 con objetivo normal
de 50 mm 1:1,4.
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COMODIDADES PARA LA INSPECCION:

El Contratista debera construir para uso de la Inspeccidn y su personal, los si-
guientes locales provisionales:

« Cuatro (4) oficinas con una superficie minima de 8,00m* cada unsz,
con equipos de aire acondicionado.

» Un (1) salén de dibujo de 6,00m por 4,00m.
» Dos bafios con WC, lavabo, espejo, toallero, jabonera, etc.

« Una (1) cafeteria con pileta, mesada de férmica y cocina de dos
quemadores de gas.

Con destino a los locales para las oficinas, el Contratista debera proveer
muebles de buen disefio, calidad y funcionalidad.

Ei mobiliario se entregara a la iniciacién de los trabajos y sera retirado por el
Contratista cuando se produzca la Recepcion Definitiva de la Obra. Respon-

dera a las especificaciones que se detallan a continuacion Yy como minimo de-
beréa proveer lo siguiente:

Seis (6) escritorios de 1,20 m de largo por 0,70 m de ancho por 0,75 m de
alto.

Diez (10) sillas apilables de PVC,
Cuatro (4) mesas para computadoras.

Dos (2) tableros de 1,50 m de largo por 1,00 m de ancho. Pino chileno,
base de madera peteribi y altura regulable.

Dos (2) banquetas para mesas de dibujo.

Un (1) armario bajo de 4.50 m de largo por 0.60 m de ancho por 0.85 m de
alto. Aglomerado de madera tipo panelco o similar de 0.19 mm, enchapado
en laminado plastico de primera calidad tipo férmica o similar, de color a
eleccion y con estantes. Completara una mesada de granito natural de

2.50 cm de espesor con pileta de una sola bacha de acero inoxidable. Gri-
fos sobre la mesada.

Un armario para colgar de 4,5 m de largo por 0,30 m de ancho por 0,60 m
de alto. Mismas caracteristicas que el armario de pie.

Cuatro (4) estanterias metalicas de 1,50 m por 0,45 m por 1,80 m .

LABORATORIOS

Con instrumental adecuados y necesarios ubicados en
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El equipamiento a proveer respondera a las especificaciones que a continua-
cion se detalian:

o Maquina universal de 200 tn con cuatro escalas de 10 tn, 40/50 tn, 100 tn
y 200 tn y los siguientes implementos:

-« Mordazas para planchuelas y barras de diferentes diametros.

Carros para ensayos de flexion.

Carro para doblado con mandriles de diferentes tamarios.
Craficador de deformaciones especificas.

Hormigonera de laboratorio capacidad 180 Its.
Hormigonera basculante de capacidad minima de 150 Its.
Balanzas tipo Roverbal.

2 de 25 kg. de capacidad; sensibilidad 1 gr.

2 de 5 kg. de capacidad; sensibilidad 1 gr.

1de 3kg.de capacidad; sensibilidad 0,1 gr.

1 de 1kg. de capacidad: sensibilidad 0,1 ar.

Balanza electrénica capacidad 2 kg.; sensibilidad 0,001 gr.
Basculas capacidad 150 kg.; sensibilidad 200 gr.

Balanza de pie con dial de lectura directa; capacidad 100 kg.; sensibi-
lidad 200 gr.

Moldes cilindricos (25 cm por 50 cm) para ensayos de hormigén HCR
construidos con canos de acero.

Sobremoldes cilindricos de (15 em por 10 cm)

Moldes cilindricos (15 cm por 30 cm) en fundicion para ensayos de
hormigones convencionales.

Comparadores para determinacion de mddulo de elasticidad estatico
en probetas de 15 cm por 30 cm y 25 ¢m por 50 ¢cm (uno de c/u).

Marmitas eléctricas con termostato regulador para encabezado de pro-
betas.

Placas y guias para encabezado de probetas de 0/15 cm.
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Placas y guias para encabezado de probetas de 0/ 20 y /025 (unha de
c/u).
Aparatos de Washington.

Conos de Abrams.

Termémetros digitales para termocuplas con 10 termocuplas inclui-
das.

Termémetros pincha carne tipo termocuplas.
Termémetros de vidrio - 10 +50 *C.

Recipientes metalicos para determinacién de densidad de hormigén
fresco, varios diametros.

Zarandas manuales para agregados grueso de 3" 2", 13/4", 3/8" N* 4
y fondo.

Zaranda mecanica para hormigones, para separar la fraccion menor
de 1 1/2".

Juegos de tamices standard para agregado fino de 0/20 cm.
Tamices N* 200.

Vibrador para granulometria de arenas.

Vibrador tipo Rot-tap.

Estufas electronicas con termostato con rangos 50*C-200* C dimensio-
nes aproximadas de 100 cm por 100 ¢cm por 50 cm de profundidad.

Canastas malla N* 4 para peso especifico de agregados gruesos.
Frascos Chapman con soporte.
Conos y pisdn para absorcion de agregado fino.

Probetas de vidrio graduadas de 2000; 1000; 500; 250: 100; 50; vy 10
cm?.

Pipetas de vidrio de 100 y 10 cm.
Aguja Proctor.
Aparato Vicat.

Aparato Blaine.
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» Bandejas galvanizadas de diferentes tamarios.
* Bandejas de aluminio, tipo plano, de diferentes diametros.
» Pulverizador de agua para camara htmeda.

o Carretillas.

+ Elementos manuales (palas, cucharas de albafil y almacenero, lla-
nas, reglas metalicas y otros) - una docena de cada uno.

» Juegos completos de herramientas livianas.

¢ Ve-Be modificado.

* Equipo para determinar contenido de cemento.

e Densimetro nuclear.

 Vibrador de inmersién para compactar probetas de laboratorio.

« Sacatestigo manual para roca u hormigén de 12 pulgadas de diametro,
motor de 8 HP, dos velocidades, naftero.

e Motor 8 HP, dos velocidades, naftero.

ART. 6.- FOTOGRAFIAS Y PELICULAS DOCUMENTADAS

El Contratista debera presentar fotografias (veinticuatro tomas) que reflejen
cabalmente los trabajos correspondientes a cada certificado que se emita. El

pago de los certificados recién se efectuara cuando se cumplimente con la
disposicion indicada.

Las fotografias deberan ajustarse a las siguientes caracteristicas: Tamario 10

¢m por 15 cm, color, grano fino, superficie mate, sensibilidad 100 A.S.A. como
maximo.

l.os negativos quedaran en propiedad de la Reparticién

El Contratista entregara a la Reparticién ... una
pelicula documental con los trabajos correspondientes a las obras contrata-
das.

La pelicula se ajustara a los siguientes requisitos:
Duraciéon mintma 45 (cuarenta y cinco) minutos.

Comentada en idioma espafiol: efectos sonoros grabados en el terreno.
Sistema de sonido: éptico.

69



Juan C. Acuiia

Ing. Civil
En colores para proyectar en 16 mm.
La Reparticidon ..o asumira la supervisién técnica
de la pelicula y el Contratista debera contar con la aprobacién del plan de su
desarrolio.
El Contratista entregara a la Reparticion ... la

Cuando resulte conveniente para lograr mayor claridad, se intercalaran grafi-
cos, planos o mapas preparados por el Contratista y aprobados por la Repar-
ticion
Antes de la Recepcién Provisional de ia Obra el Contratista enfregara a la
Reparticidn ... la pelicula y una copia.

ART. 7.- CASILLA DE CONTROL

Ei Contratista proveera una barrera y una casilla de control en cada entrada a!
Emplazamiento y adoptara las medidas necesarias tales como excavacion de
zanjas y colocacion de cercos para asegurar que el ingreso y egreso de vehi-
culos y personas se realice por los lugares establecidos.

La casilla tendra no menos de 14 m? de superficie Y contara con energia eléc-

trica y bafo instalado. El mobiliario consistira en: una mesa, dos sillas, estan-
tes, estufa, ventilador y teléfono.

ART. 8.- SISTEMA TELEFONICO

El Contratista proveera e instalara un sistema telefonico interno y externo que
permita la comunicacion entre si de los distintos sectores del Emplazamiento
y de estos con el sistema telefonico nacional.

Los teléfonos a instalar, como minimo, seran:

Oficinas de la Inspeccién: 2 (celulares)

Laboratorio: 1

Sala de primeros auxilios: 1

Oficina de vigilancia: 1

Planta de hormigonado: 1

Otros edificios e instalaciones: segln necesidad.
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ART. 9.- SISTEMA DE PROVISION DE AGUA

El Contratista debera proveer e instalar todos los equipos, caferias, llaves,

etc. necesarios para el suministro de agua potable a los edificios contempla-
dos en este Capitulo.

lguaimente debera proveer e instalar todos los equipos, caferias, llaves, etc.

necesarios para el suministro de agua para la ejecucion de la Obra, riego,
servicio contra incendios, etc.

ART. 10.- SISTEMA DE ELIMINACION DE DESCARGAS CLOACALES

El Contratista debera proveer medios adecuados para la eliminacion de las
descargas cloacales de los edificios provisionales.

El sistema constara de cdmara séptica en cada edificio y Zanja depuradora o
planta de tratamiento.

Cualquiera sea el sistema que el Contratista pretenda adoptar debera someter
los planos y especificaciones a consideracion de la Inspeccion y atenerse en
un todo a las normas y disposiciones vigentes de

ART. 11.- SISTEMA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD

El Contratista debera proveer e instalar todos los equipos, cables, postes, etc.
necesarios para la generacion, transmision, transformacion, distribucién, co-
nexion, etc. de la energia eléctrica necesaria para la gjecucién completa y sa-

tisfactoria de la Qbra y también la requerida por los edificios e instalaciones
contemplados en este Capitulo.

El Contratista tendra que evaluar oportunamente el servicio que pueda obte-
ner de la red eléctrica plbiica y todas las instalaciones, equipos, trabajos
complementarios, mano de abra, tramitaciones, importe de la energia sumi-
nistrada, etc. estaran a cargo del Contratista.

El Comitente no se hara responsable de los costos en que incurra el Contra-
tista como resultado de interrupciones en el suministro de energia eléctrica.

El Contratista debera proveer también los locales, cobertores, casillas, etc.
que el sistema requiera.

El Contratista instalara ademas un sistema de emergencia para provision de
energia elécirica que permita abastecer en forma répida y segura los servicios
esenciales de iluminacién y fuerza motriz en caso de falla de la fuente princi-
pal.
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El sistema de emergencia debera ser mantenido regularmente y se lo hara

operar periddicamente para asegurar su confiabilidad. Estara disponible du-
rante |la ejecucién de la Obra.

SISTEMA DE ILUMINACION

El Contratista proveera e instalara un sistema de Huminacion adecuado en los
caminos, calles, sendas peatonales, edificios e instalaciones mencionados en
este Capitulo y que ademas posibiite la correcta ejecucion de la Obra.

Se considerara iluminacion adecuada la que se indica en el Articulo ............

del Decreto N° __.......... Reglamentario de la Ley N° ...... .. de Seguridad Indus-
trial.

ART. 12.- CERCOS Y ALAMBRADOS

El Contratista debera instalar y mantener los cercos y alambrados necesarios
para preservar construcciones, instalaciones, etc. y también para prevencién
de accidentes del personal de la Obra o de extrafios.

Cuando el desarrollo de los trabajos lo hiciera necesario, el Contratista retira-

ra cercos y alambrados existentes debiendo restituirlos oportunamente en las
mismas condiciones originales.

ART. 13.- CARTELES DE OBRA - SENALAMIENTOS

El Contratista debera realizar el mantenimiento o reposicion, si fuera necesa-

rio, de los carteles y sefiales por él colocados y especificados en el presente
Pliego.

Si la Inspeccion considerara que es inadecuado el sefialamiento efectuado, el

Contratista debera realizar los agregados y modificaciones que en tal sentido
se le ordenen.
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CAPITULO IX

INSTRUMENTAL , MOVILIDAD Y VARIOS

ART. 1.- EQUIPO_TOPOGRAFICO

El Contratista debera tener permanentemente en el obrador equipo e instru-
mental adecuado para que la Inspeccion pueda efectuar, cuando correspon-

da, el replanteo de la Obra, las verificaciones y las mediciones de los trabajos
realizados.

El equipo indicado, afectado exclusivamente a la Obra, estara integrado por:

- Dos (2) estaciones electrénicas totales con las siguientes especificaciones:
Optica:
Aumentos 30 X.
Distancia minima de lectura: 1,7 mm.
Imagen: derecha
Diametro objetivo minimo: 42 mm.
Medicion de angulos:
Minimo: 1/5 segundos. Horizontal y Vertical.
Unidad de medida: 360*.
Medicién de distancias:
En condiciones desfavorables.
Con 1 prisma: 1000 m.
3 prismas: 1600 m.
9 prismas: 2200 m.
Precision: 5 mm _+3 mm).
Tiempo de medicién maximo: 5 seq.
Correcciones: - Curvatura terrestre.
- Refraccion Atmosférica.
Sefal de retorno: Indicacion numérica v soncra.
Anteojo ceaxial de teodclito y  distanciometro
Sensibilidad de los niveles:
Nivel esférico 10 '/2 mm.
Nivel de alidada 30"/2 mm.
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Caracteristicas generales;
Distancias: - horizontal.
- vertical.
- inclinada.,
Determinacion de distancias prefijadas.
Replanteo de coordenadas.
Puerta para colector de datos.
Teclado incorporado y display en ambos lados del anteogjo.
Manual de instrucciones en castellano.
- Accesorios para cada equipo provisto:

Bateria externa adicional a la incorporada en el equipo, recargable pa-
ra 8 horas de servicio continuo.

3 prismas desmontables.
1 portaprismas para tres prismas y 2 portaprismas para 1 prisma.

2 jalones extensibles con nivel de verticalizacion y adaptador a porta-
prisma.

Base para centracion forzosa y adaptador para base con plomada 6pti-
ca.

Tres tripodes para las dos estaciones especificadas.
Cargador de bateria.
Corrector de datos con:
Capacidad para 500 bloques de datos.
Interfase RS 232 C para computadora tipo PC.

Equipo de dos radio receptores en frecuencia medulada, de mano,

con alcance de 10 Km_, baterias recargables, cargador y antena fle-
xible.

Minijalones.

Estaran a cargo exclusivo del Contratista todos los gastos que demanden la

limpieza, mantenimiento y reparacién o reemplazo de los elementos sefiala-
dos.

Una vez producida la Recepcion Provisional de la Obra el Contratista podra
disponer nuevamente de una estacion electrénica ¥ SUS accesorics.

la restante estacion electrénica v sus accesorios continuaran a disposicion de
la Direccton de ... por el termino de cinco (5)
afios contados a partir de la Recepcion Definitiva de |a Obra, con el objeto de
posibilitar el control y auscultacién de la Presa.
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El Contratista debera proveer estacas, mojones, pinturas y demas elementos
que se requieran durante la ejecucién de los trabajos.

ART. 2- EQUIPO COMPUTACIONAL

A los treinta dias corridos de la firma del Contrato y con el objeto de posibilitar
la certificacién de los trabajos, el adecuado seguimiento de los mismos y la
auscultacion de la presa, el Contratista debera poner a disposicion del Inge-

niero el equipo computacional y los programas integrados por los elementos
que a continuacion se detallan:

2 (dos) microcomputadoras con las siguientes caracteristicas:
» Microprocesador tipo Pentium 200 Mhz.
* Memoria RAM de 32 Mbytes.
¢ Almacenamiento en disco fijo de 2.1Gb
» 1 drive de diskette 5 1/4" de 1,2 Mb.
» 1drive de diskette 3 1/2" de 1,44 Mb.

» Soporte de video tipo VGA con una resolucién grafica de:
1024*768 puntos - 256 colores.

» Placa controladora de video 2 Mb.
2 Interfase serial,
* 1 dispositive apuntador tipo Mouse.
s Teclado 101 teclas.
 Sistema operativo Windows 95, Gltima versién
» Impresora laser color.
» Unidad Lectora de CD-ROM
+ Digitalizador
Area de digitalizacidon 46 x 61 cm. T6-8024.
Resolucidn de 0,0254 mm.
Exactitud de +/- 0,254 mm.
Velocidad de transferencia 19,2 Kbytes.
Interfase RS -232-C.

» Plotter color de marca reconocida.

= Ancho de graficacion de 1,1 minimo formatos variables de A4
A AD,

s Scanner

Para lectura de textos y graficos 720 dpi.
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Area de lectura de 16 x 24 pulgadas.
Software de Interfase para AutoCAD.
e UPS

2 UPS de potencia 800 Kw/h y duracién de alimentacidn
bajo carga de 30 minutos.

» Unidad de almacenamiento ZIP tipo IOMEGA.
» Programas

Todos los programas se proveeran con manuales,
diskettes y licencias originales. Ademas siempre se
considerara la Ultima versién comercializada por el fabri-
cante.

1. Para célculo de estructuras por elementos finitos tipo
SAP o similar, Ultima version, que permita:

¢ Analisis dinamico y estatico.

¢ Elementos de dos y tres dimensiones, porticos,
cascaras, solidos.

¢ Elementos no prismaticos y anisotropos.

¢ Cargas térmicas, gravedad, pretensado Yy presio-
nes.

0  Generacion de mallas, .

¢ Modulo de graficos por preprocesador Yy post pro-
cesador.

2. Programa para control de proyectos tipo Project.
3. Paquete de programas de hidraulica que permita:
Analisis de emplazamiento para presas.
0 Determinacion de hidrogramas de crecidas.

0 Trazado de superficie libre en cualquier tipo de ré-
gimen.

0 Analisis de sistemas de embalses.

¢ Analisis de erosién y sedimentaciéon en rios y em-
balses. Andlisis de frecuencias de crecidas.

¢ Determinacién de tormenta maxima probable. Si-
mulacién de operacion de embalses.

¢ Analisis de la consecuencia de fallas de presas.
El equipo computacional y programas detaiiados, continuaran a disposicion de
ta Reparticion.............o........ por &l término de cin-

co (3) aflos contados a partir de la Recepcion Definitiva de ta Obra con el ob-
jeto de posibilitar el control y auscultacion de la presa.
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El Contratista proporcionara servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de todo el equipo. Este servicio debera prestarse en el término de las 12 ho-
ras de ser requerido e incluye, en el caso de mantenimiento correctivo las
partes que fueran necesarias. El mantenimiento estara a cargo del Contratista
durante el periodo de ejecucion de la Obra y a cargo de la Direccion de

.................................................................... por el término de cinco (5) afos
contados a partir de la Recepcion Definitiva de la Obra.

ART. 3.- MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

A la fecha del replanteo de la Obra el Contratista debera poner a disposicion
de la Inspeccion:

............ pickups, dltimo modelo, cero kildmetro, de marca acreditada, capaci-
dad de carga nominai sobre caja no inferior a 850 Kg., con todos los acceso-
rios onginales de fabrica.

............ utilitario, 4 cilindros, 5 velocidades y marcha atras, puerta corrediza
lateral, 2.000 cm® de cilindrada como minimo, vidriado, capacidad no inferior a
6,3 m* 1.200 Kg., preparado para transporte de pasajeros, Ultimo modelo, ce-
ro kilémetro, de marca acreditada, con aire acondicionado y demas acceso-
rios originales de fabrica

Los vehiculos provistos - excepto el utilitario - deberan contar con equipo de
radio comunicacion transmisor - receptor mévil.

Los vehiculos seran asegurados por el Contratista, como minimo, contra in-
cendio, robo y terceros.

Hasta la Recepcion Definitiva de ia obra estaran a cargo exclusivo del Contra-
tista: combustible, lubricante, lavado y engrase, cubiertas, garaje, impuestos,

seguros, reparaciones de cualquier indole y demas gastos que demande el
mantenimiento de los vehiculos. :

Cuando por cualquier circunstancia un vehiculo no se encuentre en condicio-
nes de ser utilizado, debera ser reemplazado dentro de las 48 horas por otro
de caracteristicas similares.

Producida la Recepcién Definitiva de la obra quedaran a disposicién del Con-
tratistalos .......................... vehiculos indicados.

ART. 4.- MONOLITO

En el lugar que indique la Inspeccion y segln las instrucciones periinentes, el
Contratista emplazard un blogue de granito, hormigén o similar, de un volu-
men no superior a un (1) metro cubico donde se grabara bajorrelieve el nom-
bre de la Obra, fechas, autoridades, personal interviniente, etc., segun texto
que en su momento se determine.
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