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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CAPITULO | - CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO 1- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego establece las Bases y Condiciones Generales a que se gjustara la Licitacion,
Adjudicacion, Contratacion, Ejecucion y Recepcion de las Obras Publicas, sin perjuicio de las
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que se fijan para la presente Obra.

ARTICULO 2-TERMINOLOGIA

Laterminologia utilizada en €l presente pliego posee el siguiente significado:

ESTADO: Provincia de Corrientes
MINISTERIO: Ministerio de Obras y Servicios Piblicos
LEY: Lade Obras Publicas de la Provincia de Corrientes

ADM INISTRACION: Conjunto de 6rgano del Estado

REPARTICION: Organo de la Administracion que tiene a su cargo todo lo relacionado con la Obra

COMITENTE: Persona juridica que encarga la gjecucion de la Obra y figura designada como tal en €
Pliego de Clausulas Especiales.

SUPERIORIDAD: Autoridad méxima de la Reparticion

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos

OFERENTE / PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule la oferta. (Empresa, Consorcio,
Union Transitoria de Empresas, etc.)

ADJUDICATARIO Proponente a quien se le adjudicala Obra

CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a gjecutar la Obra

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados
trabgjos de la Obra

REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA: Profesional universitario con incumbencia
acorde con las caracteristicas de las abras, que representa al Contratista a todos los efectos técnicos y
legales, actuando ademés como encargado en la conduccidn técnica de la Obra

OBRA / OBRAS: Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios para satisfacer el objeto de la
licitacién

DOCUMENTACION: Conjunto de documentos enumerados en el presente Pliego
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES: (P.C.G.) Contiene las normas de caracter general que
debe cumplir el llamado a Licitacion

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: (P.C.P.): Pliego que integra la documentacion de
licitacion y especifica las condiciones a que se gjusta ésta Licitacion en particular

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES: (P.E.T.G.) Pliego que integra la
documentacion de licitacién para especificar los aspectos técnicos exigidos por €l Comitente para la
generalidad de las obras que licita

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES: (P.E.T.P.) Pliego que integra la
documentacion de la Licitacion para especificar los aspectos técnicos establecidos por €l Comitente para
ésta Obra en particular

OFERTA / PROPUESTA: Totalidad de la documentacién que presenta el Oferente ala Licitacion

CAPITULO Il - DE LOS OFERENTES

ARTICULO 3- OFERENTES

Seran admitidos como Oferentes todas las personas Fisicas y/o Juridicas que se encuentren formalmente
constituidas, con capacidad civil para obligarse y que de acuerdo con la reglamentacion vigente, figuren
inscriptos en el registro respectivo.

ARTICULO 4- DE LOSOFERENTESASOCIADOS

En el caso en que dos 0 més personas Fisicas y/o Juridicas se presenten asociados a la Licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los recaudos exigidos para
las uniones transitorias de empresas (UTE) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales; para su
presentacion a Licitaciones. Se designara a una de las socias como “socia a cargo”. Tal designacion se
acreditard presentando un poder otorgado por firmantes legalmente autorizados, en representacion de
todos y cada uno de los socios.

La Oferta debera estar firmada por todos los integrantes del consorcio o por quien tenga poder suficiente
otorgado por todos sus miembros a ese efecto. Incluird una Proforma del Contrato del consorcio que
explicitara los porcentajes de participacion de cada una de las empresas y establecera inter-alia, que todas
las socias serén responsables conjunta y solidariamente por la gjecucion del Contrato y que la socia a
cargo estara autorizada para incurrir en gastos y recibir instrucciones, en nombre de todas las socias, para
la gjecucion completa del Contrato, incluyendo los pagos, los que serén hechos exclusivamente a la socia
acargo.

Si el Oferente resultara adjudicatario, €l Comitente exigira la formalizacion de este Contrato. Una vez
presentadas a la Licitacion, las uniones transitorias no podran modificar su integracion (es decir, cambiar
las empresas que la componen ni aumentar ni disminuir su nimero) ante ninguna situacion relacionada
con dicha Licitacion y en caso de ser contratadas, no podra hacerlo hasta e cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del mismo

Laduracion de las UTE, debera superar por los menos en dos afios (2) calendarios el término del Plazo de
Garantiay conservacion de las obras licitadas. Los representantes legales de las UTE, deberan acompafiar
constancia de que estan facultados para contratar en su nombre.

CAPITULO Il - LLAMADO A LICITACION
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ARTICULO 5- CARACTERISTICASDEL LLAMADO

El sistema para la contratacion de la obra serd el de Licitaciéon Publica. En €lla los oferentes deberan
presentar sus propuestas divididas en dos sobres. El Sobre N° 1 o “Sobre de Presentacion”, contendra la
garantia de oferta y todos los elementos que permitan evaluar la personeria e idoneidad del oferente,
ademés de su capacidad técnica y financiera que lo habilite para gjecutar la obra, mas un Sobre N° 2
cerrado que contendra la oferta econémica propiamente dicha en su interior. Podran participar en la
licitacion las Empresas Constructoras inscriptas en € Registro de Constructores de la Provincia de
Corrientes.

ARTICULO 6 - FORMA DE LA COTIZACION Y DE LA CONTRATACION

La contratacion de la obra se efectuara por €l sistema de Ajuste Alzado. A tal efecto €l Oferente cotizara
un precio Unico y global para la g ecucion de la obra o parte de la obra. Por lo tanto, al cotizar, el Oferente
se compromete a gecutar la obra completa por la suma Unica que haya establecido en su propuesta y
acepta que €l monto del contrato no variara cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos
realmente gjecutados para terminar totalmente la obra que se contrate y para que esta funcione de acuerdo
al fin para e que fue proyectada.

ARTICULO 7 - SISTEMA DE MEDICION Y PAGO DE LA OBRA
EJECUTADA

La division de “Presupuesto Oficial” o de la “Planilla de Cotizacién” en itemes o partidas globales con
sus precios parciales, se efectuard con el exclusivo objeto de ordenar la certificacion y pago de los
trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna manera se entenderd que € precio parcial
asignado representa el precio de ese item o partida, ya que para lo cotizado por € sistema de “Ajuste
Alzado” solo se considerara un precio global y Unico para toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese
régimen. Asimismo, también se entendera que e monto de la propuesta, incluye cualquier trabajo,
material 0 servicio que, sin tener item o partida expresa en € “Presupuesto Oficia” o en la “Planilla de
Cotizacion”, sea necesario e imprescindible gjecutar para que la obra quede totalmente terminada y
funcione de acuerdo a su fin, con los rendimientos garantizados por e Oferente.

ARTICULO 8- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LASOFERTAS

Deberéan ser presentadas en €l lugar que se indique en € aviso de Licitacion, en horas habiles de oficina,
hasta el diay horafijado parala apertura del acto (Articulo 4 del Pliego de Condiciones Particulares).

Cuando sin expresa habilitacion de dia'y hora, se hubiera fijado para el acto un dia feriado o cuando con
posterioridad a llamado a Licitacion, se declare feriado o se acuerde asueto, € acto tendra lugar el
siguiente dia habil ala misma hora.

No seran tenidas en cuenta aquellas Propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con
posterioridad a acto de apertura ain cuando se justifique con €l matasellos u otro elemento haberse
despachado atiempo.

ARTICULO 9- ORDEN DE PRELACION

El orden de prelacién de la documentacion para el tratamiento de cualquier discrepancia o cuestion legal
gue surja, sera el siguiente;

Ley de Obras Publicas

Decretos Reglamentarios

Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratacion de Obras Publicas

Disposiciones de Bases y Condiciones Complementarias del Pliego
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Pliego de Condiciones Particulares de la Obra
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
Computos

Presupuestos

La Oferta

Planos de Detalles

Planos Generales

Memoria Descriptiva

En caso de divergencia sobre la interpretacion de los aspectos administrativos y legales, € orden de
prelacion sera el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en €l listado precedente. En caso
de discrepancia sobre la interpretacién de aspectos constructivos, especificaciones técnicas o cantidades,
tendran prelacion las especificaciones técnicas particulares sobre las generales, los planos de detalle sobre
los generales, las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y
observaciones escritas en planos y planillas sobre los demas representados o escritos en los mismos, 1o
escrito en los Pliegos sobre los escritos en los computos y ambos sobre o representado en los planos. Las
aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por la Reparticion tendran prioridad sobre
toda la anterior documentacion.

ARTICULO 10- COMPUTOSDE LOSPLAZQOS

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos en la documentacién de
licitacion y contratacién se consideraran expresados en dias corridos.

ARTICULO 11 - PLAZO DE EJECUCION Y DE GARANTIA

Los plazos de Mantenimiento de Oferta, de Ejecucién de las Obras y de Garantia y Conservacion de las
mismas se especifican en € Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentacion de la
Licitacion.

ARTICULO 12 - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurre a la Licitacion, no podra alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la
Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y € sdlo hecho de concurrir implica el perfecto
conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo, de los precios, de los materiales, fletes,
medios de transporte, impuestos nacionales, provinciales, municipales, de las condiciones de trabgjo,
aprovisionamiento de materiales y mano de obra.

Tampoco se podra alegar en ningln caso, desconocimiento o mala interpretacion de las bases y
condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demas
elementos de la documentacion aprobada para las obras, de ninguna ley o disposicién inherente a obras
publicas o que con €ellas tengan conexion.

ARTICULO 13-VISITA AL EMPLAZAMIENTO

La presentacién de una propuesta implica que e Oferente ha visitado y examinado el Emplazamiento de
la Obray sus alrededores y que ha obtenido por si mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio
riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuracion y naturaleza del terreno, asi como toda otra
informacién que pudiera ser necesaria para preparar la Ofertay suscribir un Contrato para la construccion
de la Obra.
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Los costos que ello demande estaran a cargo del Oferente. El Oferente debera incluir en su Oferta una
nota, firmada por é o por quien esté debidamente facultado para representarlo en el acto de apertura, por
medio de la cual deje expresamente documentado que ha cumplimentado con lo exigido en el presente
Articulo.

ARTICULO 14 - ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION -
DOCUMENTACION

Todo interesado en concurrir a ésta Licitacién debe adquirir en €l lugar indicado en el aviso (Articulo 5
del Pliego de Condiciones Particulares), con una anticipacion de diez dias como minimo, un ejemplar
completo del Pliego de Licitacion de Obra, el que sera entregado por el precio que en cada caso se fije en
el Pliego de Condiciones Particulares e indicado en €l aviso de la Licitacién, extendiéndose €l recibo de
forma a nombre del adquirente, con expresa constancia del domicilio.

ARTICULO 15 - CAPACIDAD Y HABILITACION

La capacidad y habilitacion de las personas que se presenten a la presente Licitacion de Obra Plblica,
estan regidas por las disposiciones del Registro de Constructores de la Provincia de Corrientes.

ARTICULO 16 - CONDICIONES PARTICULARES

Contiene entre sus clausulas, las siguientes:

%+ Objeto del Contrato (Articulo 1).

% ldentificacion de todos los elementos que constituyen el Contrato (Articulo 2).
< Importe del Presupuesto Oficia de la Licitacion (Articulo 3).

% Plazo parala€jecucién de los trabajos (Articulo 8).

% Precioy Luegar adquisicién del Legajo de Obra (Articulo 5).

% Capacidades y habilitaciones exigidas (Articulos 9 y 12).

% Sistemas de Contratacion y Adjudicacién (Articulos 6y 7).

% Condiciones para el Representante Técnico en Obra (Articulo 15).

% Replanteo de la Obra (Articulo 22).

++ Porcentaje de retenciones en garantia a constituir parala Obra (Articulo 27).
% Planes de Trabajo e Inversiones a presentar (Articulo 25).

% Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteracion de contrato, en las condiciones prevista en la
Ley.

%+ Seccion del Registro de Constructores de la Provincia donde debe poseer su capacidad el proponente
(Articulo 9).

%+ Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratacion.
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ARTICULO 17 - INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Las dudas que pudieran originarse en los planos, computos métricos, pliegos y demés elementos del
legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito a la Reparticion,
solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias, |0 que podran hacer hasta siete (7) dias
habiles antes de la fecha fijada para abrir la propuesta. La fecha que se tomara en cuenta para computar
este plazo sera la de efectiva recepcion del requerimiento de aclaracion o consulta por parte del Oferente.

La Reparticion comunicard a todos los adquirentes del Pliego, al domicilio consignado en el recibo de
venta del mismo, € resultado de la consulta, por o menos cuarenta y ocho (48) horas antes del la
mencionada fecha. La Reparticion no esta obligado a contestar consultas cuyas respuestas estén explicitas
o implicitamente contenidas en los documentos de la Licitacion.

ARTICULO 18- DOMICILIO DEL PROPONENTE

En el momento de retirar los Pliegos, €l interesado esta obligado a constituir un domicilio de eleccion,
para todas las comunicaciones a que hubiera lugar en el marco de las previsiones del Articulo 17 del
Presente Pliego de Condiciones Generales.

CAPITULO IV - DE LAS OFERTAS

ARTICULO 19- VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION DE
LASOFERTAS
El Comitente recibira las Ofertas en e domicilio consignado en € Articulo 4 del Pliego de Condiciones

Particulares, hasta €l dia y hora de vencimiento del plazo para la presentacién de ofertas, fijados en los
términos del [lamado alicitacién.

ARTICULO 20 - OFERTA FUERA DE TERMINO

Cualquier Oferta recibida por €l Comitente después del vencimiento establecido en € Articulo 19, le sera
devuelta cerrada al Oferente.

ARTICULO 21 - FORMA DE PRESENTACION

Para presentarse a la Licitacion y para que sea vélida su concurrencia, el Proponente debe depositar por si
y/o por interpdsita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta €l dia y hora establecido
para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en € articulo siguiente.

Esta presentacion podra hacerse también por correo o por cualquier otro medio, sin responsabilidad
alguna para la Reparticién por demora o extravio de cualquier origen.

En ninglin caso e Sobre N° 1 o “Sobre de Presentacién” tendra membrete, ni inscripcién alguna que
identifique al Proponentey llevara como Unicas leyendas las siguientes:

[ ot = o g o LT (Nombre de la Obra) Fecha de apertura
de Ofertas dia......... de 2.000 alas.......... HOMaS €N ...t
Cale.eeeeeeeiee, N° ......... Corrientes

ARTICULO 22 - DOCUMENTACION PARA LA PRESENTACION

Dentro del Sobre N° 1 “Sobre Presentacion” se colocarén los antecedentes legales, técnicos y econémicos
del Oferente y en sobre cerrado y lacrado la Oferta (Sobre N° 2). Los documentos que deben incluirse en
el Sobre de Presentacion son los siguientes:
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% Constancia de la Constitucion de la Garantia de la Propuesta cuyo valor se establece en €l Pliego de
Condiciones Particulares.

« Los instrumentos que acrediten, de acuerdo a derecho, la representatividad de los firmantes de la
Oferta.

% Contrato social y Estatutos. Compromiso de conformacion de Unién Transitoria de Empresas, si
correspondiera.

< Documentacion a que se refiere el Articulo 14°), firmadas y selladas por € Proponente y su
Representante Técnico.

% Certificado de Inscripcion y Capacidad de Contratacion Anual (segin lo establecido en el Articulo 9
del Pliego de Condiciones Particulares para la Licitacion de la Obra), expedido por €l Registro de
Constructores de la Provincia de Corrientes..

+» Certificados de Pago de los tributos fiscales que establezca el Pliego de Condiciones Particulares.
% Antecedentes técnicos de la Empresa, primordialmente en obras similares a lalicitada.
% Antecedentes econémico - financieros de la Empresa.

% Ladeclaracién de que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion de la
justicia ordinaria de la Capital de la Provincia, para cualquier cuestion que se suscite; debiendo
constituir domicilio en lamisma o donde lo establezca el Pliego de Condiciones Particulares.

% Sobre-Propuesta (Sobre N°2): Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacion, conteniendo
Unicamente la propuesta con que €l interesado se presenta a la Licitacion y el analisis de precios de
los items del Presupuesto Oficial que la justifique, segin las exigencias establecidas por el Pliego de
Condiciones Particulares de la Obra; y llevara la leyenda: Denominacion de la Obray e Nombre de
la Persona o Empresa Proponente, que contendra lo arriba indicado por duplicado y debidamente
firmado y sellado.

% El Plan de Trabgjo y los Planes de Inversiones, de Certificaciones, de Acopio y de Mitigacion del
Impacto Ambiental, segiin lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, proyectados para
llevar a cabo las obras.

« Detalle del equipo que dispone, o el que arrendard para realizar la obra, conforme al Plan de Trabajo
previsto, de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.

+ Declaracion de que el Proponente conoce €l lugar y las condiciones en que se gjecutara la obra.

% Recibo que acredite haber adquirido el Legajo antes de la Licitacion, y dentro del termino
establecido.

% Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacion, que la
Reparticion hubiere notificado alos interesados.

« Sellado de Ley de la Propuesta.

+»+ Otras formalidades que determinen el Pliego de Condiciones Particulares
El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos sefialados precedentemente (excluyendo los
Certificados de Pago y Antecedentes de la Empresa) sera causal de rechazo de la oferta en el mismo acto
de apertura por las autoridades que lo presidan. La omision de los requisitos exigidos por los restantes
incisos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas de clausurado €l acto,
transcurrido €l cual sin que haya sido subsanada, sera rechazada |a propuesta.

ARTICULO 23 - SOBRE PROPUESTA (SobreN° 2)

La propuesta se presentara por duplicado, sin raspadura, enmienda, entrelinea o testado que no se hubiere
salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las Planillas entregadas a tal fin por la Reparticion

Sera colocada en € Sobre N° 2, “Sobre Propuesta’, conjuntamente con el andlisis de los precios, si
correspondiere y debidamente firmada por € Proponente y Representante Técnico de la Empresa en
todas sus hojas con € sellado de Ley que corresponda.
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El Representante Técnico debera poseer €l titulo profesional de la Especialidad de la Obra, que determina
el Pliego de Condiciones Particulares y estar habilitado por el Consgjo Profesional de la Provincia de
Corrientes.

ARTICULO 24 - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El Proponente debe mantener su Oferta durante el plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares.
Las propuestas que resulten més convenientes a criterio de la Administracion quedan autométicamente
prorrogadas por un término igual a la mitad del establecido originariamente en el Pliego de Condiciones
Particulares. A tal fin la Reparticién lo comunicara oportunamente a los Oferentes seleccionados.

CAPITULOYV - APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULO 25-ACTO DE LICITACION

El Acto de Licitacién se realizara en la Oficina que se habilite especialmente al efecto en el diay hora
establecido, con asistencia del funcionario que lo presida, demas autoridades y de todas las personas que
deseen concurrir al mismo. Quienes invoguen representacion deberan acreditar su personeria mediante
poderes otorgados por la o las Empresa(s) Oferente(s).

ARTICULO 26 - APERTURA DE L OSSOBRESDE _PRESENTACION

El dia de la Licitacion y a la hora fijada, bajo la presidencia del Sefior Ministro de Obras y Servicios
Pdblicos, €l titular de la Reparticién o funcionario autorizado anunciara el nimero de propuestas recibidas
e inmediatamente se procederan a abrir, en presencia de los interesados que concurran al acto, en primer
lugar, todos los “Sobres de Presentacién” mencionando a quienes pertenecen y los documentos que se
acompafian. Terminado € examen de las presentaciones, se oirdn las observaciones que tengan que
formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

ARTICULO 27 - APERTURA DE LOS SOBRES PROPUESTA

Los “Sobres Propuesta’ correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos establecidos,
quedan de hecho incluidos en la licitacion y serén abiertos, dandose lectura a las propuestas en presencia
de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o representantes autorizados o los funcionarios
actuantes podran formular las observaciones que crean necesarias.

ARTICULO 28 - OBSERVACIONES

Las Observaciones que se formulen durante el Acto de Apertura de la Licitacion deberan ser concretas y
concisas, en forma verbal, sin admitirse discusion sobre €ellas gjustadas estrictamente a los hechos o
documentos cuestionados y realizadas en el momento que se observan.

ARTICULO 29 - ACTA

De todo lo ocurrido durante €l Acto de la Licitacidn se labrard Acta, la que previa lectura, seré firmada
por los funcionarios actuantes y los asistentes que quieran hacerlo, en la que se degjara constancia de las
observaciones que se formulen y de las decisiones que adopte el Presidente del acto. Los proponentes
tendrén derecho a dejar sentado en Acta las observaciones que a su criterio sean procedentes y podran
impugnar €l acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas de
su clausura.
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Laimpugnacion debe ser ajustada a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

CAPITULO VI - ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICUL O 30 - COMISION DE PREADJUDICACION

Se conformard la Comision de Preadjudicacion y su tarea sera analizar la documentacion presentada por
los Oferentes y aconsgjar su rechazo o aprobacién segin corresponda. Emitird el Dictamen de
Preadjudicacion, dentro de los quince (15) dias corridos desde la fecha del Acto de Apertura de la
Licitacion.

ARTICULO 31 - APROBACIONDE LA LICITACION Y ADJUDICACION

Cumplidos los tramites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la
Aprobacion de la Licitacién y Adjudicara los trabajos a proponente que hubiere sido preadjudicado por
haber formulado la Oferta mas conveniente.

La Superioridad puede, si no las estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que esto de
derecho de reclamo de ninguna naturaleza a los Proponentes. Igualmente, si €l Acto de Licitacion hubiere
tenido vicios o si hubieran violado, por parte de los funcionarios, las disposiciones establecidas en este
Pliego, la Superioridad declarara nula la Licitacion. Resuelta la adjudicacion y notificada al
Adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los treinta (30) dias siguientes para suscribir €l
correspondiente Contrato.

ARTICULO 32 - DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO

Dentro de los veinte (20) dias de la notificacion de la adjudicacion y previo a la firma del Contrato, €l
adjudicatario debe garantizar €l cumplimiento de sus compromisos con un monto del cinco (5%) por
ciento del importe contractual.

ARTICULO 33 - DOCUMENTOSDEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato que se celebre para la gecucion de la obra, los siguientes
documentos:

1 El presente Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

El Pliego de Condiciones Particulares

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

El Pliego de Cléusulas Especiales

La Propuesta aceptada y €l acto administrativo de adjudicacién

N o g A~ 0D

. Los Planos de la obra, Planillas y demas elementos ilustrativos integrantes del Legajo de
Licitacion
8. Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitacién, que
la Administracién hubiere hecho conocer por escrito alos interesados, antes de la fecha de apertura

ARTICULO 34 - DOCUMENTOSCOMPLEMENTARIOSDEL CONTRATO

Se consideran documentacion complementaria ala siguiente:
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Las Actas que las partes suscriban a los fines de la gjecucion del Contrato
Las Ordenes de Servicios
Las Notas de Pedidos

El Plan de Trabgjos, los Planes de Inversiones, de Acopios y de Mitigacién de Impacto Ambiental,
cuando fueren requeridos, todas debidamente aprobados por la Administracion

Los Planos complementarios que la Reparticion entregue previamente a la gjecucion de la obra y los
preparados por el Contratista que fueren exigidos por la Reparticion en e Pliego de Condiciones
Particulares

Alteraciones de las condiciones de Contrato debidamente autorizadas.

ARTICULO 35- FIRMA DEL CONTRATO

El Contrato sera suscripto por €l adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de
adjudicar.

Toda la documentacién agregada a expediente de obra que integre el Contrato debera ser firmada por €l
adjudicatario en €l acto de suscribirlo.

El Adjudicatario firmara el nimero de gjemplares que le exija la Reparticién.

ARTICULO 36 - DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA

Una vez firmado el Contrato se entregara al Contratista, sin cargo, una copia del mismo y dos copias
autenticadas de la documentacién contractual. Si €l Contratista necesitara mas ejemplares de esta
documentacion, se le proveera al precio que establezca la Reparticion teniendo en cuenta € gasto
producido.

ARTICULO 37 - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podra autorizarse excepcionalmente y en casos
plenamente justificados, en el marco de lo dispuesto por el Articulo 44 de la Ley y siempre que €l nuevo
Contratista retina por lo menos iguales condiciones y solvencias técnica, financieray moral.

ARTICULO 38 - SUB-CONTRATOS

El Contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion escrita de la Reparticion. A ese efecto €l Contratista pedira por escrito dicha autorizacién, en
cuya solicitud dard el nombre del Sub-Contratista, la forma de sub-contratacion y las referencias de aquel,
debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos.

La autorizacion de la Reparticion para sub-contratar obras no exime a Contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion aobligacion alguna
para con € sub-contratista, quien si embargo estara sometido a régimen de la Inspeccién. La
responsabilidad derivada de las obras sub-contratadas le corresponderd al Contratista, como se las hubiere
efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Constructores por el
comportamiento del Sub-Contratista de la Obra.

CAPITULO VII - INSPECCION DE OBRA
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ARTICULO 39 - INSPECCION DE LOSTRABAJOS

La Reparticion gjercera, vigilanciay contralor de los trabajos, por intermedio del personal que designe a
efecto y que dentro de la jerarquia que se establezca, constituirala Inspeccion de Obras.

ARTICULO 40 - INSPECTOR DE OBRA

El Inspector, cuando esta funcién la g/erza una sola persona, o € Jefe de Inspeccion, seran representantes
de la Reparticion en las obras. Estara a su cargo el control y supervisiéon de las mismas y ante él debera
reclamar el Contratista por las indicaciones y érdenes del personal auxiliar de la Inspeccién, asi como
presentar pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionado con la obra.

ARTICULO 41 - ATRIBUCIONESDE LA INSPECCION

La Inspeccion tiene a su cargo € control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabgjos y en
todo momento libre acceso a los obradores, depositos y oficinas del Contratista, para revisar la
documentacion pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en gecucion, a fin de verificar €
cumplimiento de las condiciones del contrato. Caso contrario, efectuard las observaciones e impartird
instrucciones, las que deben ser acatadas por € Contratista.

ARTICUL O 42 - DIRECCION DE LOSTRABAJOS

La Inspeccion tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar €l orden en que deben
gjecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de €ella, requieran modificar el Plan de Trabajos
presentado por € Contratista.

ARTICULO 43 - REGISTRO DE ACTAS

Llevara un registro de actas, que se destinara al asiento de las que se labren en cada etapa de la obra, del
cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios especificos que se
concierten entre la Inspeccién y el Contratista.

ARTICULO 44 - LI1BRO DE ORDENESDE SERVICIO

La relacion entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio, que
emitird aquella'y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el Contratista
se llevara encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera ser debidamente
salvada. El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan,
pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede los términos
del contrato.

ARTICULO 45 - ACATAMIENTO

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las
instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccion, quedando a salvo su derecho de reclamar
ante la Reparticion en los casos que corresponda. En ninglin caso podra el Contratista resistir las ordenes,
ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

ARTICULO 46 - DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS
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En caso de existir divergencias con relacion a una Orden de Servicio para obtener la revocacion de la
misma, €l Contratista debe exponer ante la Reparticion por escrito y dentro de los diez (10) dias
subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme e
indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de
cumplir con alguna orden de la Inspeccion y no manifestara expresamente su divergencia con la misma, €l
Inspector podré proceder a la paraizacion de la obra, comunicando de inmediato la novedad a la
Reparticion a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralizacién no se descontara del plazo previsto
para la g ecucion de la obra.

ARTICULO 47 - LIBRO DE PEDIDOS

El Contratista proveera el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicara con la Inspeccion cuando
debareadlizar cualquier tipo de consultas relativas a las obras o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro
debera reunir las mismas formalidades que €l Libro de Ordenes de Servicio.

CAPITULO VIII - EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES
Y SU PERSONAL

ARTICULO 48 - PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LASOBRAS

El Contratista o su Representante Técnico, tienen la obligacion de permanecer en las obras durante todas
las horas de trabajo para recibir, atender y hacer gjecutar las instrucciones, observaciones u ordenes que
impartala Inspeccion.

ARTICULO 49 - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista presentara por escrito a la Inspeccion el nombre de la persona o personas que la representen
en los distintos sitios 0 secciones en que subdividira el trabajo.

Una vez reconacidos estos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Ordenes de
Servicios que extienda la Inspeccion y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese sélo
hecho obligado a su conocimiento.

La presencia y €l reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye las
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Condiciones Particulares de la Obra
(Articulo 15) podra exigir que esta representacion sea permanente y desempefiada por un profesional con
titulo habilitante.

ARTICULO 50 - PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista solo empleard operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente nimero,
para que la gecucion de los trabagjos sea regular y prospere en la medida necesaria a estricto
cumplimiento del contrato.

Aln cuando la disciplina del trabajo corresponde a Contratista, la Inspeccion podra ordenar a éste €l
retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacién, mala conducta o
cualquier otra falta, perjudique la buena de los trabajos. Esas 6rdenes seran apelables ante la Reparticion,
cuya resolucion debe acatarse inmediatamente.

ARTICULO 51 - SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTE DE TRABAJO
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El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones que las leyes de Accidentes de
Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas aquellas otras disposiciones que sobre €l
particular se dicten. Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo
suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada. Es
rigurosamente obligatorio para €l Contratista tener en la Obra un botiquin, suficientemente provisto con
los medicamentos y (tiles de curacion que se requieran para casos de accidentes o indisposiciones
transitorias que puedan ocurrir a su personal.

ARTICULO 52 - SALARIOSDE LOS OBREROS

El Contratista no podré abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, debiendo
entenderse que los mismos se liquidaran por lajornada legal de trabajo.

En €l obrador y en un lugar bien destacado se colocara una copia de |a lista de jornales que se abonan en
laobra, y delas condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabgjos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto provinciales como nacionales, que
legislan la prestacion de trabgjos, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan estén
incluidas en su oferta.

ARTICULO 53 - JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGO DE LEYES
SOCIALES

El Contratista debe mantener al dia €l pago del personal empleado en la obra, abonar integramente los
salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de
trabajo, siendo motivo de suspension del pago de los certificados en tramite, la falta de cumplimiento de
dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion al
extender € correspondiente certificado de obra. El Contratista deberd presentar a requerimiento de la
Inspeccion el comprobante de pago de las leyes sociales, cada vez que le sea solicitado.

ARTICULO 54 - PARTE DE LOSTRABAJOS

El primer dia hébil de la semana 0 quincena segin lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares, € Contratista remitird a la Reparticion, con la firma del Inspector de obras, un parte en €
gue se hara constar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicacion de equipos,
lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas, clasificadas por itemes del Contrato. La
Reparticion establecera €l formulario para la presentacion de estos partes y la inobservancia de esta
Disposicion podra ser penada con multa, segin lo establece el Articulo 94 de este Pliego de Condiciones
Generales.

ARTICULO 55 - DOCUMENTACION EN OBRA

El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de
facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se g ecuten.

CAPITULO IX - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 56 - PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista realizara totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en €l
Pliego de Condiciones Particulares (Articulo 8).
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Todo plazo de gecucion se entiende contado a partir de lafecha de la primera Acta de Replanteo parcial o
total, del Acta de Iniciacién de los trabajos seglin sea pertinente. El Contratista sera responsable de toda
demora en la gjecucion de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

ARTICULO 57 - INTERPRETACION DE PLANOSY ESPECIFICACIONES

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra 'y
respondera de los defectos que puedan producirse durante la g ecucion o conservacion de la misma, hasta
la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en e Anteproyecto, debe
comunicarlo ala Reparticion antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO 58 - REPLANTEO DE LASOBRAS
El replanteo total o parcial sera efectuado en forma conjunta entre la Reparticion y el Contratista.

Debe ser redlizado dentro de los diez (10) dias de firmado € Contrato y € Contratista tendra que
formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto del replanteo. Lafechay hora de iniciacion
de las operaciones de replanteo seran notificadas por la Reparticién al Contratista. El suministro de los
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del Contratista.

Es obligacion del Contratista por si 0 por su representante en obra de participar en las operaciones del
replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dard expresamente por conforme con las actuaciones de la
Inspeccién, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que interpusiera
posteriormente. Las operaciones de replanteo seran efectuadas prolijamente, estableciendo marcas,
mojones, o puntos de referencia, que € Contratista esta obligado a conservar a su cargo y bajo su
exclusiva responsabilidad. Si se alteraran o faltaran sefiales o0 estacas, luego de efectuado €l replanteo y
fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los gastos
emergentes, inclusive los gastos de movilidad, vidticos y jornales del personal de la Inspeccién que debe
intervenir en el nuevo replanteo parcial.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrard acta, en la que se hara constar:

1- Lugar y fecha del acto.

2- Denominacion y ubicacién de las obras a gjecutar.

3- Nombre de los actuantes.

4- Todo otro antecedente que la Inspeccidn crea oportuno incluir (cantidades, cémputos, croquis,
etc.)

5- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del replanteo.
6- El Acta debera ser firmada por € Inspector y € Contratista 0 su Representante Técnico

expresamente autorizado.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, Utiles u otros, sera por
exclusiva cuenta del Contratista. Si ocurriere el extravio de sefiales o estacadas y fuera menester repetir
las operaciones de replanteo, €l Contratista debera pagar ademas de los nuevos gastos, €l importe
proveniente de los gastos de movilidad, viaticos, sueldos y jornales de los empleados de la Reparticion
gue tengan que intervenir.

ARTICULO 59 - INICIACION DE LOSTRABAJOS

Extendida la primer acta de replanteo, € Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10) dias
subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece.

ARTICULO 60 - OBRADOR
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En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacion de los Trabajos, se fijara el lugar de
ubicacién del obrador € que estara cercado, todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabgjos.

El obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo permanecera cerrado y de
noche convenientemente iluminado. La Inspeccion tendrd en todo momento, libre acceso al mismo.

ARTICULO 61 - CIERRE Y VIGILANCIA DE LASOBRAS

El Contratista gjecutara €l cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones
municipales vigentes 0 en su defecto en la forma y extension que determine el Pliego de Clausulas
Especiales y de Especificaciones Técnicas Particulares.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias para
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u
otros bienes propios 0 gjenos, para los cuales debera establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de
guardianes durante las veinticuatro horas del dia. Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacion
nocturna de aquellos sectores de la obra que indique la I nspeccion.

La adopcidn de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira a Contratista de las consecuencias
derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

ARTICULO 62 - ALUMBRADO, SENALAMIENTO Y PREVENCION DE
ACCIDENTES
El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por las noches

luces de peligro y otro medio idoneos, en todo obstéculo en la zona de la obra donde exista peligro y/o
indique la Inspeccion.

Deberd asegurar la continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche. Ademas tomard las
medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse
accidentes.

El Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan
ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de cardcter permanente hasta la Recepcion
Provisional de la obra o mientras existan tareas en gecucion por parte del Contratista, alin después de
dicharecepcion.

ARTICULO 63 - AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El agua que se utilice para la construccién deberd ser apta para la edificacion de las obras y en todos los
casos sera costeada por €l Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones ante quién corresponda y
€l pago de todos los trabajos, gastos de instalacion, etc.

Fuera de los radios servidos por redes publicas, las obras de provision seran a cargo del Contratistay su
importe se considerara incluido dentro de los precios contractuales de las partidas correspondientes.

En estos casos debera presentar muestra de agua a la Inspeccion para su andlisis, € que se efectuara a
cargo del Contratista.

ARTICULO 64 - ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION

Las gestiones ante quién corresponda la conexién, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a
cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario erogar para
conectar, instalar y/o mantener en servicio €l abastecimiento de energia eléctrica para la obra. Las
instalaciones deberan gjecutarse de acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio
eléctrico.
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Cuando en €l lugar de la obra no exista distribucion de energia eléctrica, €l Contratista debera contar con
equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar € alumbrado y/o € accionamiento de los
equipos y herramientas gque requieran energia eléctrica.

Aln en € caso de que exista energia eléctrica, el Contratista debera prever los equipos necesarios para
asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda
eventualidad que incida en la gjecucion de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupcién de
las tareas o prérrogas del plazo contractual los cortes de energia eléctrica, baja tensién, etc.

ARTICULO 65- CALIDAD Y CONTROL DELOSMATERIALES

En todas las obras se utilizardn materiales de primera calidad, en buen estado que deberan gjustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas.

La Inspeccién aprobara o rechazara dichos materiales segiin corresponda, de acuerdo a los resultados de
los ensayos. A tal efecto tendra amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier
momento y lugar, durante la preparacion, almacenamiento y utilizacion. El Contratista, a pedido de la
Inspeccidn, facilitard los medios necesarios para la toma de muestras de materiales y entregara sin cargo
alguno de los materiales a emplear en obra.

Los materiales que habiendo sido aprobados se tornaran por cualquier causa inadecuados para €l uso en
obra, no se permitiran su utilizacion.

ARTICULO 66 - ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. UTILES Y
METODOS DE TRABAJOS
El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticion se

necesita para la buena marcha de aquella. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos
abastecimientos sin autorizacion de la | nspeccion.

Estara también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra'y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los métodos,
materiales y equipos adoptados por e Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicios de la
Inspeccion, ésta podra ordenar que los perfeccione o reemplace por otros més eficientes. Sin embargo, €l
hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no exime a Contratista de la responsabilidad
gue le concierne por lamala calidad de la obra gjecutada o la demora en terminarla.

ARTICULO 67 - SISTEMASPATENTADOS

Si en la gjecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas 0 procedimientos patentados, debe presentar
anticipadamente a la Inspeccion los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o
procedimientos patentados, asi como toda la folleteria y documentacion técnica que entregue el
Proveedor.

El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieran a la Administracion
por uso indebido de patentes. Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, debera
de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad. Si la Reparticion lo considerase
conveniente, podra exigir el mantenimiento del elemento patentado y sera obligacion del Contratista
hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccion efectuara las
gestiones y gastos necesarios con cargo a deposito de garantia del Contratista.

ARTICULO 68 - OBRASOCULTAS
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El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobacién de los materiales y obras cuya calidad y
cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabgjos que deban quedar ocultos.
Todo computo y detalle especial que se refiera alos mismos, debe registrarse en la respectiva Acta.

ARTICULO 69 -VICIOSDE LOSMATERIALESY OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra ordenar la demolicion,
desarme o0 desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de su sospecha.

Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del
Contratista, en caso contrario seran abonadas por la Reparticion.

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantia €l Contratista debera reparar o cambiar
las obras defectuosas, en €l plazo que le sefiale la Reparticion.

Transcurrido el mismo, dichos trabajos podran ser gecutados por la Reparticién a costa de aquél,
formulandole el cargo correspondiente.

En ambos caso los importes se tomaran del fondo de reparo o de los certificados pendientes.

Larecepcion de los trabajos no dejara sin efecto el derecho de la Reparticidn de exigir € resarcimiento de
los gastos, dafio o perjuicios que le produjera la demoalicidn y reconstruccién de aguéllas partes de la obra
en las cuales se descubrieren ulteriormente vicios.

Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades derivadas de los articulos del Codigo Civil.

ARTICULO 70- CALIDAD DE LASOBRASA EJECUTAR

El Contratista estara obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obray su terminacion dentro del plazo contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos,
materiales, y/o enseres que adopte el Contratista resultaren inadecuados a juicio de la Inspeccién, ésta
podra ordenarle que perfecciones esos métodos y/o enseres o que los reemplace por otros mas eficientes.

El silencio de la Inspeccién sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le
concierne por lamala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarla.

ARTICULO 71 - TRABAJOSRECHAZADQOS

La Inspeccién rechazara todos los trabajos en cuya gecucion no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa 0 que no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos de la obra.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni prorroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

ARTICULO 72 - EQUIPO PARA EJECUTAR LA OBRA

Los Pliegos de Clausulas Especiales y de Especificaciones Técnicas Particulares estableceran el equipo
minimo que el Contratista deberda mantener en la obra para la gecucion de las distintas etapas de los
trabajos.

Este equipo no podréa ser retirado de la obra sin autorizacion de la I nspeccion.

En todos los casos, € equipo minimo debe ser propuesto por € Oferente junto con su propuesta,
detallando las caracteristicas de los mismos, empleando a efecto la Planilla de adjunta en la presente
Documentacion.
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ARTICULO 73 - INTERPRETACION DE DOCUMENTOS TECNICOS

El Contratistay su Representante Técnico seran responsables de la correcta interpretacion de los planas,
especificaciones y deméas documentacion técnica para la realizacion de la obra y responderan por los
defectos que por tal motivo puedan producirse durante la gjecucion de la misma, hasta la Recepcion
Definitiva.

Asimismo no podran aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte en el momento de preparar su oferta.

El Contratista y su Representante Técnico también serdn responsables de cualquier defecto de
construccién y de las consecuencias que puedan derivar de la realizacién de trabajos basados en proyectos
o planos con deficiencias o errores manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido a la Inspeccion
antes deiniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico sera responsable solidario con el Contratista por todo dafio o perjuicio que
ocasione ala Reparticion por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funciones especificas.

ARTICULO 74 - TRABAJOS NOCTURNOS

Las obras podran ser gjecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen
las leyes laborales, pero ningun trabajo podra ser realizado sin previo conocimiento de la Inspeccién. En
caso de efectuarse trabajos nocturnos, € lugar de la obra debe sera suficientemente iluminado para
seguridad del personal y buena gecucion de los trabajos. En cualquier caso, se considerara que los gastos
inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcion a régimen comun de trabajo (prolongacion de jornada normal, trabajos nocturnos, en
dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizada en todos los casos por la
Inspeccion. Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente mientras dure
la gjecucion de las obras.

ARTICULO 75 - DANOS A PERSONASY PROPIEDADES

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafios
al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobras en e obrador, acciéon de las
magquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la g/ecucion de los trabajos. El resarcimiento de
los perjuicios que no obstante se produjeran, correra por exclusiva cuenta del Contratista. Esta
responsabilidad subsistird hasta que se verifique la finalizacion de la obligacién contractual.

ARTICULO 76 - MARCHA DE LOSTRABAJOS

El Contratista ajustara sus tareas a Plan de Trabajos presentado. En caso de atraso en su cumplimiento, la
Inspeccidn ordenara su intensificacion; el Contratista debe acatar sin discusion las 6rdenes que se le
impartan. Las demoras en la gjecucién de los trabajos daréan lugar a la aplicacién de las sanciones que este
pliego establece.

ARTICULO 77 - PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra a su exclusivo cargo la realizacion de los tramites y obtencion de permisos ante
Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, en nombre de la Reparticidn, que resulten necesarios
con motivo de la g/ecucion de la obra. Los mismos deberan gestionarse con la antelacion suficiente para
no afectar el Plan de trabgjos.

ARTICULO 78 - SUSPENSION DE L OSTRABAJOS
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Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de gjecucion, o por otra causa, la Inspeccidn juzgase
necesario suspender temporalmente todo o parte de la realizacion de las obras contratadas, comunicara
por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose ala medicidn de la obra gjecutada en la
parte que alcance la suspension, labrandose acta del resultado.

Si la suspension de la obra excede los treinta (30) dias, al término de ese plazo, se librarén los certificados
por €l trabajo realizado a satisfaccion, sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo por dafios y
perjuicios que la suspensién le ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccion, el Contratista podra suspender la marcha de los trabajos durante el
periodo de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliacion del plazo contractual.

ARTICULO 79 - PRORROGA PARA LA EJECUCION

El Contratista podréa solicitar prorroga del plazo para la gecucion de la obra hasta diez (10) dias antes del
vencimiento del plazo contractual, la que sera otorgada siempre que demuestre que la demora se ha
producido por causas que ho le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracion especiamente las
siguientes causas:

Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo para la
gjecucion delaobra

Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climéticas adversas, de acuerdo
alo que sefije en €l Pliego de Clausulas Especiales.

Causas fortuitas evidentes, como: incendios, huelgas, epidemias y en general causas que, sin impedir
forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o la disminuyan.

Dificultades para la obtencion de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los pliegos, a
juicio de la Reparticion.

ARTICULO 80- FINALIZACION DE LA OBRA

El Contratista finalizara los trabajos cuando la obra esté completamente gjecutada de acuerdo a los
términos del Contrato. La Inspeccién dejara constancia de la finalizacion de la obra, en € Libro de Actas.

CAPITULO X - MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 81 - MEDICION DE LA OBRA

En €l Libro de Actas se detallaran las mediciones de | os trabajos que se practiquen en la obra.

El Representante Técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medicién
final, afin de dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las mismas. Su inasistencia sera
considerada como aceptacion de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si estas no han sido
previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hara constar los antecedentes que asi |0 demuestren.
En caso de que € Contratista no estuviere conforme con €l juicio de la Inspeccién, respecto de los
trabajos o mediciones de la obra gjecutada, debera exponer sumariamente en el cémputo respectivo, los
motivos de su divergencia, los que deberd ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de
diez (10) dias. Si e Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberé entenderse que desiste de
su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificacién mensual se procedera a la medicion de las obras realizadas en €l mes'y
considerando las especificaciones que se precisan en las Clausulas Especiales para cada rubro de la obra.
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ARTICULO 82 - MEDICION DE ESTRUCTURAS

En €l Libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida que
se vayan gjecutando. Estos detalles que se acompafiaran con los croquis que Se crean necesarios para su
perfecta interpretacion, seran firmados por la Inspeccion y el Contratista. Para proceder a la liquidacion
de dichos trabajos, los valores consignados en €l libro de actas seran los Unicos a considerar.

ARTICULO 83 - CERTIFICADO DE LASOBRAS

Las obras serén certificadas mensualmente por la Reparticion. Si durante el mes no se hubiere g ecutado
una cantidad apreciable de la obra, o cuando lo solicitare el Contratista, la Reparticién podra postergar la
certificacion de los trabajos.

Los certificados serén acumulativos y tendrén el caracter de documentos provisorios, de pago de cuenta,
sujeto alas variaciones que produzca la liquidacion final.

ARTICULO 84 - FONDO DE REPARO

De cada certificado mensual, excluido los de acopio, se deducira el importe del cinco por ciento (5%) del
valor del mismo, savo que € Pliego de Condiciones Particulares establezca otro porcentgje. Estas
deducciones se retendran y constituiran el “Fondo de Reparo” como garantia de la buena gjecucion de los
trabajos, hasta la fecha de Recepcion Definitiva de los mismos. Este fondo podra ser sustituido, a pedido
del Contratista, segun lo establece lareglamentacion de la Ley.

ARTICULO 85- GARANTIAS (INTERESES)

Las garantias constituidas en cualquiera de las formas previstas en €l presente Pliego: de Propuesta, de
Contrato, y de Fondo de Reparo, no devengaran intereses.

CAPITULO XI - RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 86 - PLANO CONFORME A OBRA

Con las modalidades que e Pliego de Condiciones Particulares exige(Articulo 30), €l Contratista
presentara al terminar los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria, los planos completos Conforme a
obra, para su aprobacion.

ARTICULO 87 - PRUEBA DE LASOBRAS

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspeccion efectuard las pruebas que
establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas correspondiente.

El Contratista suministrard por su exclusiva cuenta, €l persona y los elementos necesarios para efectuar
estas pruebas. Si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva, el Contratista no tuviera
preparados los elementos para hacerlas, se hara pasibles de la aplicacion de las multas establecidas en este
Pliego, sin perjuicio de que la Reparticion las haga gecutar por su cuenta, afectando €l gasto a las sumas
pendientes de pago que el Contratista tuviere.

ARTICUL O 88 - RECEPCION PROVISIONAL
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Finalizadas las obras de acuerdo al Contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la
Inspeccion, la Reparticion extendera dentro de los treinta (30) dias de ser solicitada por €l Contratista, €l
Acta de Recepcion Provisional de la Obra, que debera suscribir conjuntamente con el Contratista o su
Representante Técnico debidamente autorizado.

La Recepcion Parcial de la Obra se efectuara cuando existan trabajos terminados que constituyan una
unidad, que en si llene la funcién parala cual ha sido proyectaday puedan ser libradas al uso.

Si las obras no estuvieren gjecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones
técnicas y Ordenes dadas por la Inspeccién, se diferira su Recepcion Provisional hasta que se corrijan los
defectos que presenten.

Si e Contratista no procediere a ello en €l plazo que al efecto se le fije, la Reparticion podra hacerlo por
cuenta de aquél, afectandose los gastos a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que €llo le dé
derecho a reclamo alguno.

En le Acta de Recepcién Provisional, se dejara expresa constancia de la fecha de terminacion de los
trabajos, y sera ad-referéndum de la Superioridad.

ARTICULO 89 - PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Entre la Recepcion Provisiona y la Definitiva, correra el Plazo de Conservacion y Garantia durante el
cual €l Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o egecucién deficiente de los trabajos. Se
exceptlian de las presente obligaciones | os efectos resultantes del uso indebido de la obra.

ARTICUL O 90 - RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de Conservacién y Garantia establecido, tendra lugar la Recepcion Definitiva que se
efectuard con las mismas formalidades que la Provisional, previa comprobacion del buen estado de la
obra y verificacién de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que la
Reparticion estime necesarias, pudiendo repetir |as establecidas para la Recepcion Provisional.

De las Actas de Recepcion Definitiva deberan entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO XIl - MULTAS

ARTICULO91-MULTAS

Ademés de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los deméas documentos del
Contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes. La Imposicion de
las penalidades establecidas en este Capitulo, no impide la aplicacion de otras que estuvieran en el mismo
0 en otro documento del Contrato.

Dejase establecido que a los efectos del célculo de multas previstas en este Pliego y demés documentos
del Contrato, debe interpretarse como contractual al importe de las obras contratadas.

ARTICULO 92-MORA EN LA INICIACION DE L OSTRABAJOS

Si e Contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) dias de la fecha del Acta de Replanteo
Inicial o de los veinte (20) dias de la firma del Contrato, si aguella no fuera necesaria, incurrira en una
multa equivalente al medio por mil (1/2 o/oo) del importe del Contrato por cada dia de demora en iniciar
las obras, considerandose que estas han dado comienzo cuando la Inspeccién extienda la constancia
respectiva en €l libro de Actas.
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La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener
prorrogado el plazo de la obra por € nimero de dias correspondientes a aguélla. Solo se incluirén en el
computo del plazo contractual, las prorrogas y ampliaciones concedidas.

ARTICULO 93-MORA EN LA TERMINACION DE L OSTRABAJOS

Si e Contratista no diera total y correcta terminacién de los trabajos dentro del plazo contractual,
incurrird en una multa equivalente al medio por mil (1/2 %00) del importe del Contrato por cada dia de
atraso en la terminacion de la obra.

ARTICULO 94 - FALTASE INFRACCIONES

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demés o0 a las Ordenes escritas de la
Inspeccion y Resoluciones de la Reparticion, se hara pasible alaimposicién de multas, que podran variar
del ¥2 a 10 por mil del monto del Contrato, seguin la importancia de la infraccién a exclusivo juicio de la
Reparticion y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas
multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de lainfraccion.

ARTICULO 95 - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccién comunicara €l hecho a la Superioridad,
proponiendo en forma fundada la aplicacion de la multa correspondiente. La Reparticion previo estudio
resolvera lo pertinente.

Toda multa impuesta sera hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda a Contratista, y
si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, debera ser completado de los sucesivos certificados, u otros
créditos pendientes.
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PLIEGO DE CONDICIONESPARTICULARES

ARTICULO1-OBJETODEL LLAMADO

El Objeto del presente Llamado a Licitacion es la contratacion de los trabajos a realizar conforme al
Contrato a celebrarse para la Construccién de la Obra: "Nuevo Puerto de ltuzaingd”, ubicada en la
Localidad de Ituzaingd, Departamento de Ituzaingd, Provincia de Corrientes.

ARTICULO 2- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTRATO

Pliego Unico de Bases y Condiciones para la Contratacion Obras Piblicas (Decreto 3019/73)
Ley de Obras Publicas de la Provincia (Ley N° 3079/72) y Decretos Reglamentarios

El Pliego de Condiciones Generales

El presente Pliego Condiciones Particulares
Pliego General de Especificaciones Técnicas
Pliego Particular de Especificaciones Técnicas
El Pliego de las Clausulas Especiales
Memoria descriptiva

Planillas de Incidencias Porcentuales
Presupuesto Oficial

Formularios de Propuestas

indice de planos y planos, generales y de detalle, provistos por la Reparticion y/o confeccionados por el
Contratista, correspondientes a la totalidad de la obra.

Aclaraciones con o sin consulta
Propuesta del Contratista

Acto de Adjudicacion

Contrata

ARTICULO 3 - PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial del presente Ilamado asciende a la SUma de PESOS ......c.cccvererererenieniesiesie e
(B oo ), de acuerdo alas planillas de rubros e incidencias, que forma parte del presente

El Acto de Apertura de las propuestas se llevard a cabo en ......cccccvevvvceercennnennne sito en la calle
................................ N° ..o, €l dia........d@ . d@ 2000, alas..........horas.

ARTICULO5-PRECIO DEL EJEMPLAR DEL PLIEGODE LA LICITACION

Los interesados en comprar los pliegos del presente llamado a Licitacion, podran hacerlo en
............................................. , en dia habiles administrativos en € horario que se fije en €l aviso de
Licitacion, previo deposito de lasumade Pesos........ccccceeeeerereeieneens (€T ).
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Laventa de los Pliego de la Licitacion se realizara hasta DIEZ dias corridos antes de la fecha de apertura
establecida en €l Articulo precedente.

ARTICULO 6-SISTEMA DE CONTRATACION

Los trabajos se contrataran por €l sistema de Ajuste Alzado: €l Oferente cotizara un precio Unico y global
para la gecucion de la totalidad de la Obra, en las condiciones fijadas por el Articulo 6 del Pliego de
Condiciones Generales.

ARTICULO 7-SISTEMA DE ADJUDICACION

El presente proyecto sera adjudicado, en €l marco de las previsiones del sistema de Licitacion Piblica, de
acuerdo al articulo 12 de la Ley N° 3079/72 y de conformidad a los establecido en el Articulo 18 del
Decreto Reglamentario N° 4800/72.

ARTICULO 8- PLAZO DE EJECUCION

Se fija €l plazo de gecucion de la Obra en ........cccceveevreevcievreneeenes dias calendarios, a contar de la
fecha que constard en el ACTA DE REPLANTEOQ de la misma y hasta la RECEPCION PROVISORIA.
La mora en la terminacion de los trabajos tendra las penalidades correspondientes contempladas en los
Pliegos.

ARTICULO 9- CAPACIDAD DE CONTRATACION

Sobre la base de lo expresado en € Articulo 22 inciso ) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION,
del Pliego de Condiciones Generales, la preadjudicacion tendra en cuenta (entre otros) el informe del
Registro de Constructores de la Provincia.

La capacidad y habilitacién de los Oferentes, estaran regidas por las disposiciones de dicho Registro de
Constructores de Obras Publicas. En este sentido se deberd contar con una Capacidad de Contratacion
Anual y Capacidad Técnica en la Especiaidad de .......cccoceevrvenercnnennee , sobre la base del monto
consignado en el Articulo 3 del presente Pliego. El Certificado Habilitantes sera el otorgado por €l
Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de Corrientes.

ARTICULO 10- GARANTIA Y MANTENIMIENTO DE OFERTA

El Oferente proveera, una Garantia de Ofertapor lasumade$ ..o , equivalente al 1% (uno por
ciento) del Presupuesto Oficial, y con las previsiones del Decreto Provincial N° 666/83.

La garantia se constituira, a eleccion del Proponente, mediante depdsitos en dinero efectivo, depésitos en
Banco autorizados por € Banco Central, Titulos o Bonos de la Deuda Publica, con cotizacion oficial enla
Bolsa de Comercio de Buenos Aires u otras Bolsas de Comercio del interior del pais, al valor corriente en
plaza, Certificacion de Crédito liquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administracién
Pdblica Provincial, Fianza Bancaria o Seguro de Caucién otorgada por Compariia de Seguro autorizada
por la Superintendencia de Seguro de la Nacion.

Las letras de créditos y las garantias bancarias emitidas como aval de la oferta seran vdlidas por
veintiocho (28) dias corridos posteriores a la fecha en que venza el plazo de mantenimiento de la oferta,
siempre que el Oferente haya optado por desistir de su oferta a vencimiento de dicho plazo.

Caso contrario la validez de las mismas subsistira hasta que se produzca dicho desistimiento o hasta €l
dictado del Acto Administrativo de Adjudicacion, salvo en el caso del Oferente que resulte adjudicatario
para quien esa validez se extiende hasta la sustitucion de la garantia de oferta por la de cumplimiento de
Contrato.
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En el caso de titulos o bonos nacionales, provinciales 0 municipales que tengan catizacién en Bolsas de
Comercio, se reguerira en € momento de cada ampliacion del plazo de mantenimiento de oferta, la
actualizacion de dichos valores de forma tal de mantener €l valor real de los titulos, tomando como base
de calculo la cotizacion de la Bolsa de Comercio de que se trate, cinco (5) dias habiles anteriores a cada
plazo.

Cualquier oferta que no esté acompariada por una garantia suficiente seguin las condiciones establecidas,
serd rechazada por € Comitente.

La garantia de la oferta de un Oferente que no sido adjudicatario le serd devuelta dentro de los veintiocho
dias corridos, computados desde la fecha del dictado del acto administrativo de Adjudicacion o desde la
fecha de la desestimacién de su oferta.

La Garantia de mantenimiento de la Oferta correspondiente al adjudicatario sera cancelada cuando se
haya firmado el Contrato y aquel hubiera presentado la garantia de cumplimiento de Contrato.

Los oferentes quedan obligada a mantener sus ofertas durante SESENTA (60) dias, a partir de la fecha de
la apertura de la Licitacion. Respecto a las prorrogas, se regira por lo establecido en € Articulo 24 del
Pliego de Condiciones Generales.

ARTICULO 11 - EJECUCION DE LA GARANTIA DE_OFERTA

a)Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta.

b)Si el oferente no acepta la comunicacién de la rectificacion de los errores aritméticos del monto de la
oferta presentada seguin lo establecido en él Articulo 16 del presente Pliego Condiciones Particulares.

¢) En € caso de un adjudicatario, si no concurre dentro del plazo establecido, ala firma del Contrato y si
no presenta la Garantia del cumplimiento del mismo

ARTICULO 12 - DOCUMENTACION PARA LA PRESENTACION

De las ofertas: la propuesta se presentara en un sobre denominado “SOBRE PRESENTACION” (Sobre
N° 1), cerrado y lacrado y como Unica leyenda la establecida en el Articulo 21 del Pliego de Condiciones
Generales conteniendo € “SOBRE PROPUESTA” (Sobre N° 2) que se especifica mas adelante, y se
abrirén en el lugar, hora, dia, mesy afio determinado en €l Articulo 4° del presente Pliego

De la presentacion: Los documentos que deben incluirse en el “Sobre de Presentacion” (Sobre N° 1) se
encuentran detallados en el Articulo 22 del Pliego de Condiciones Generales; y se presentaran firmados
completos y foliados en original y 2 (dos) copias, por € Proponente y Representante Técnico, a saber:

12.8) GARANTIA DE LA PROPUESTA: Consistente en e 1% (uno por ciento) mencionado en el
Articulo 10 del presente Pliego, debiendo ser constituido por algunas de las formas especificadas en
dicho Articulo. Deberaincluirse en el sobre N° 1.

12.b) CAPACIDAD CIVIL DE LOS OFERENTES: Cuando se presenten Ofertas de Sociedades
Anonima o Cooperativas se debera adjuntar: Copia autenticada del Contrato Social debidamente inscripto
en el Registro Publico de Comercio, Ultima Acta de Asamblea designando el Directorio y € Acta del
Directorio autorizando la presentacion de la Oferta. Para Empresas Asociadas, en cumplimiento de los
requisitos del Articulo 4° del P.C.G., la oferta incluird una Proforma del Contrato del consorcio que
explicitara los porcentajes de participacion de cada una de las empresas y establecera inter-alia, que todas
las socias serén responsables conjunta y solidariamente por la gjecucion del Contrato y que la socia a
cargo estara autorizada para incurrir en gastos y recibir instrucciones, en nombre de todas las socias, para
la gjecucion completa del Contrato, incluyendo los pagos, los que serén hechos exclusivamente a la socia
acargo. Si € Oferente resultara adjudicatario, €l Comitente exigira laformalizacion de este Contrato.

12.c) INSTRUMENTOS: para acreditar, de acuerdo a derecho, la representatividad de los firmantes de la
Oferta.

12.d) LEGAJO DE OBRA: Especificado en el Articulo 13 de éste Pliego de Condiciones Particulares,
firmado y sellado en todas y cada una de sus hojas por € Proponente y Representante Técnico, en prueba
de que es de pleno conocimiento del Proponente de todos y cada uno de sus Articulos, 1o que implica
ademés su conformidad y aceptacion de las mismas.
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12.e) CERTIFICADO DE HABILITACION: Ta como se solicita en e Articulo 9° del Pliego de
Condiciones Particulares.

12.f.) CERTIFICADOS DE PAGOS DE LOS TRIBUTOS FISCALES: Se refieren a Impuestos a los
Ingresos Brutos, acreditandose mediante “ CONSTANCIA DE PAGO”, otorgada por la Direccion General
de Rentas. Respecto al Impuesto a Valor Agregado, a las Ganancias y a la Ganancia Minima Presunta,
debera agregarse una fotocopia autenticada del “ACUSE DE RECIBO” de la Declaracion Jurada
correspondiente al Ultimo g ercicio fiscal, otorgado por la Direccién General |mpositiva.

12.9.) ANTECEDENTES técnicos de la Empresa, segin e Articulo 22 del Pliego de Condiciones
Generales.

12.h) ANTECEDENTES economico — financieros de la Empresa, segiin € Articulo 22 del Pliego de
Condiciones Generales.

12.i.) La DECLARACION Expresa que se solicita en € Articulo 22 del Pliego de Condiciones
Generales.

12.,j.) SOBRE PROPUESTA: Que denominaremos "Sobre N° 2", mencionado en el Articulo 22 del
Pliego de Condiciones Generales. Contendra la Propuesta, la que debe ser escrita segin el modelo del
Formulario Propuesta, no admitiéndose ninguin tipo de documentacion y/o aclaracion complementaria que
afecte el precio ofrecido.

12.k.) PLAN DE TRABAJO: Debera responder estrictamente a lo especificado en el Articulo 25 del
presente Pliego y seré presentado de la siguientes forma: En el "Sobre N° 1" de la forma detallada en el
mencionado Articulo, sin consignar valores monetarios que puedan revelar el monto de la oferta. El Plan
de Inversiones, Certificaciones y Acopio/Desacopios Mensuales que se elabore para determinar la Curvas
de Inversiones, se los realizara con valores en porcentajes sin especificar montos monetarios. En €l
"Sobre N° 2" de la forma detallada en los mencionados Articulos, donde si figuraran los valores
monetarios y los porcentajes correspondientes a la cotizacion presentada. Se adjuntard ademas un Plan de
Mitigacion de Impacto Ambiental para cada Etapa de construccién de la Obra.

12.1.) DETALLE DEL EQUIPO: Que se dispone en € Articulo 22 del Pliego de Condiciones Generales,
debera responder a lo consignado en el Articulo 25 del Pliego de Condiciones Particulares y sera
presentado en el Sobre N° 1.

12.m.) DECLARACION: Expresa del conocimiento del lugar y de las condiciones seglin o mencionado
enlos Articulos 12y 13 del Pliego de Condiciones Generales.

12.n.) RECIBO ADQUISICION LEGAJO: Que se menciona en los Articulo 14 y 22° del Pliego de
Condiciones Generales.

12.0.) LAS ACLARACIONES, MODIFICACIONES O COMPLEMENTACIONES: Que se hace
mencion en el Articulo 22° del Pliego de Condiciones Generales. Involucra la presentacion de lo
solicitado en el Articulo 17° (Informaciones suplementarias) y Articulo 18° (Domicilio del Proponente)
del Pliego de Condiciones Generales.

12.p.) SELLADO DE LEY DE LA PROPUESTA: Que corresponda al valor fijado por la Ley Tarifaria
de la Provincia, y se aceptara la presentacion en el Sobre N° 1 o Sobre N° 2 de la siguiente manera: en el
Sobre N° 1 en una hoja donde figurara la obra a la que pertenece debidamente firmada, en el Sobre N° 2
€l sellado se hara en € Formulario de la Propuesta que se suministra con €l Pliego.

12.g9) OTRAS FORMALIDADES’: Dentro de este inciso se considera la ndmina de Equipos necesarios
paralos Trabajos y Antecedentes Técnicos de la Empresa en obras similares a la que se licita.

De la Apertura: Queda establecido que la apertura de los “Sobres de Presentacion”, segun Articulo 26°
del Pliego de Condiciones Generales, €l cual contiene el Sobre N° 2, se realizara en el lugar, diay hora
indicado en €l aviso de lalicitacion y en el Articulo 4 del presente Pliego de Condiciones Particulares.

ARTICULO 13- DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA OFERTA

La presentacién de la oferta podra hacerse hasta la fecha y hora indicada en el Articulo 4° del presente
Pliego de Condiciones Particulares, debiendo realizarse en un solo sobre cerrado y lacrado, exteriormente
denominado de acuerdo a lo establecido en el Articulo 21 del Pliego de Condiciones Generales.

ANEXO 3 INFORME FINAL



ANTEPROYECTO DEFINITIVO DEL PUERTO DE ITUZAINGO

Seran causales de rechazo automatico, las previstas en € Pliego de Bases y Condiciones Generales, como
asi también las que se detallan a continuacion:;

SOBRE N° 1: Sera causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura, la falta de presentacion de
la siguiente documentacién que deben obrar en este sobre:

Garantia de la Oferta

Certificado de Capacidad de Contratacion Anual, expedido por € Registro de Constructores de la
Provincia de Corrientes

Comprobante de compra del Pliego
Sobre Oferta
Declaracion de aceptacion de la Justicia Provincial, constituyendo domicilio en la Ciudad de Corrientes

Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Plblico de Comercio. En caso en que se
presente una UTE (Unién Transitoria de Empresa) la Oferta debera ser firmada por los representantes
legales de cada empresa que constituye la UTE. En este caso la UTE deberd presentar una copia
autenticada ante Escribano del acuerdo de la asociacion.

La Documentacién Licitatoria firmada por el Proponente y su Representante Técnico. Incluye esta
exigencia todas las aclaraciones con y/o sin consulta que se hayan emitido durante el proceso licitatorio.

Los instrumentos que acrediten, de acuerdo a derecho, la representatividad de los firmantes de la Oferta.
Detalle de los equipos que afectard a la construccion de la Obra.

Declaracion jurada del conocimiento de las condiciones de la licitacién y del lugar en que se deberén
realizar los trabajos, asi como de toda la reglamentacion que se vincule ala misma.

Plan de Trabagjo y Plan de Inversion, Plan de Certificaciones Mensuales y Curva de Inversiones, de
acuerdo alo sefidlado en el Inciso 12.k del Articulo 12 del Pliego de Condiciones Particulares.

SOBRE N° 2: Sera causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura, la falta de presentacion de
la siguiente documentacién que deben obrar en este sobre:

1.- Formulario de la Oferta.

2.- Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, de acuerdo a lo sefialado en el Inciso 12.k del Articulo
12 del Pliego de Condiciones Particulares.

Tal como lo establece el presente Pliego de Condiciones Particulares, también sera causal de rechazo
automatico la no presentacion (en alguno de los Sobres) de la constancia de cumplimiento del Sellado
Provincial.

Asimismo la Reparticion podra solicitar, para la evaluacion, las aclaraciones o ampliaciones de
informacion que considera necesario.

Ademés de lo establecido precedentemente, seran rechazadas durante su evaluacién, las propuestas en las
gue se compruebe:

Que un mismo oferente, 0 representante técnico, subsidiaria 0 miembros de un mismo holding,
intervengan en dos o0 més propuestas.

Que exista acuerdo entre dos 0 més oferentes o representantes técnicos para una misma obra y realicen
ofertas separadas.

Que una misma persona integra la direccion de sociedades que formulen ofertas en forma separada.

Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de empresa que
formulen oferta en forma separada.

Durante € proceso de andlisis de las ofertas, si algunas de €ellas no se gjustaran esencialmente a los
requisitos, es decir si contuviere divergencias substanciales 0 reserva con respecto a los plazos,
condiciones y especificaciones de los documentos de licitacion, no se seguird consideréandola, dejando
constancia de tal decision y justificandola debidamente en el informe del andlisis efectuado.

Una vez abiertas las Ofertas no se permitira que el Oferente corrija las divergencias ni efectlie cambio del
precio ofertado.
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Asimismo queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacién alguna acerca del andlisis,
aclaracion y evaluacion de las ofertas, hasta que se haya anunciado la Preadjudicacién del Contrato.

ARTICULO 14 - IMPUGNACIONESY OBSERVACIONES

Los oferentes podran producir impugnaciones y/u observaciones hasta cuarenta y ocho horas (48 hs)
posteriores a Acto de Apertura. Pasando dicho plazo, no se dara lugar a reclamo alguno. Deberan en
todos los casos cumplirse con las formalidades del Articulo 28 del Pliego de Condiciones Generales.
Dichas impugnaciones y/u observaciones deberén afianzarse con una suma equivalente al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial, mediante depdsito bancario en la Cuenta ........ccceveveeveveesccececese e,
del Banco de Corrientes SA.

De no cumplirse con este requisito, la misma sera rechazada "in limine". Si la impugnacion y/u
observacion prospera, se devolvera la suma afianzada sin que la misma devengue intereses de ningin
tipo. En caso de que la impugnacion sea rechazada, el impugnante perdera la suma afianzada, a favor de
la Reparticion. La interposicion de las impugnaciones no producira la suspension de los Plazos de la
Licitacion. Las impugnaciones y/u observaciones serdn consideradas antes de la adjudicacion, pero no
contestadas a impugnante, quien tomara conocimiento de la Resolucion recaida, al concretarse la
Adjudicacién.

ARTICULO 15 - REPRESENTANTE TECNICO DEL PROPONENTE Y/O
CONTRATISTA

El Proponente y/o Contratista debera contar con un REPRESENTANTE TECNICO con Titulo habilitante
y estar inscripto en el Consgjo Profesional. Este Profesional deberd firmar la propuesta, conjuntamente
con €l Proponente, adjuntando antecedentes profesionales.

Dicho Representante Técnico con titulo habilitante podra ser: Ingeniero en Construccion en Vias de
Comunicacion o Ingeniero Civil para que se encuentre al frente de la Conduccion Técnica de la Obra.
Debera ser designado por el Proponente y ratificado por el mismo antes de la iniciacion de la obras,
debiendo permanecer en ella en todo momento salvo autorizacion de la Inspeccion.

Cualquier cambio sera notificado de inmediato a la Reparticidn, la que aceptard o no el cambio sobre la
base de sus antecedentes profesionales.

La falta de Representante Técnico constituira para el Contratista una infraccion, debiendo aplicarse una
multa de 1 %00 (uno por mil) del monto del Contrato por dia, la que se reiterara hasta la extincion de la
causal.

ARTICULO 16 - FORMA DE COTIZAR

Elementos constituyentes de la Cotizacion (Incluidos en el Sobre N° 2)

1) En d formulario de presentacion de propuestas que se adjunta al presente Pliego debera constar la
suma global de latotalidad de la obra emergente de la Planilla Oferta.

La oferta reconocida sera la emergente de la sumatoria de los productos de “cantidad” por “precio
unitario de aplicacion” que surjan de los “andlisis de precios’. En el caso de tener item globales, formara
parte de la oferta €l Precio Unitario de Aplicacion surgido de los Andlisis de Precios.

2) Un Presupuesto detallado que mantendrd invariablemente del Presupuesto Oficial: Designacion,
Unidad y Cantidad. Catizando libremente y de acuerdo a los Andlisis de Precios, Costo Unitario Neto y
Precio Unitario de Aplicacién y del Producto de las cantidades por éstos, €l Costo Neto y el Precio Total
de Aplicacion de cada item. La oferta resultara de la suma del Precio Total de Aplicacion de cada Rubro
gue intervienen en la obra licitada. Se acompafian Planillas tipo (Presupuesto y Oferta).

3) Andlisis de precios de todos los item que participan en la obra donde se deberéa detallar.

a)Las distintas clases de Mano de Obra con su respectivos tiempos de gjecucion, precios unitarios y
totales.
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b)Las distintas clases de Materiales que intervienen.
c)item, unidad, cantidad, precios unitarios y totales.

d)Combustibles, Lubricantes, Amortizacion de Equipos, Reparacion y Repuestos, herramientas menores,
etc.

€)Gastos Generales.
f)Beneficios.

4) El Oferente declarard expresa y debidamente firmado en hoja aparte las alicuotas impositivas utilizadas
en la elaboracion de su Oferta, que no podra ser inferior a correspondiente a mes anterior al de la fecha
de apertura de la Licitacion.

5) Una planilla donde figuren las marcas y caracteristicas de todos los materiales considerados en €l
Anadlisis de Precios que seran utilizados en la obray que forman parte de la oferta.

6) Plan de certificaciones mensuales de todos los rubros en funcion del tiempo donde se estableceran los
montos parciales y totales para cada mes de g ecucion.

Se debera tener en cuenta lo explicitado en €l Articulo 12 del presente Pliego de Condiciones Particulares
en lo referente a presentacion en los Sobre N° 1y N° 2.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los Incisos 1° a 5° sera causal de rechazo de la oferta
por la Comisién de Estudio y Preadjudicacion.

ARTICULO 17 - ERRORESARITMETICOS

Seran observadas todas aquellas propuestas en las que se compruebe la existencia de errores aritméticos.
Toméandose como validos los precios unitarios especificados en cada item y que coincidan con los
Analisis de Precios correspondientes.

ARTICULO 18 - REGIMEN DE ACLARACION CON Y SIN CONSULTA

Ante cualquier duda o error detectado en los pliegos, hasta siete dias habiles de la fecha de apertura de la
oferta el Proponente solicitara la “aclaracion con consulta” correspondiente, expidiéndose la Reparticion
en forma inmediata y comunicando a todos los adquirentes de los pliegos tal decision.

Al emitir la Reparticion una “aclaracion sin consulta’, la comunicara a todos los adquirentes, e que
incluira alas mismas, como parte integrante del futuro Contrato.

ARTICULO 19 - APROBACION DE LA LICITACION, PREADJUDICACION Y
ADJUDICACION DE LOSTRABAJOS

Con posterioridad a acto de licitacién, se llevara a cabo la preadjudicacién sobre la base del estudio y
evaluacion de toda la documentacion presentada. Dentro de los quince dias corridos desde la fecha del
acto de apertura, la Comision de Preadjudicacién, producira dictamen, aconsejando se adjudique entre los
oferentes que cumplan con todos los requisitos exigido, la oferta mas conveniente.

La Adjudicacién se hara a la oferta evaluada como la més conveniente que permita gjecutar los trabajos
en las condiciones requeridas por toda la documentacion licitatoria. En caso de que existan dos o mas
ofertas idénticas, se solicitard a los respectivos oferentes presenten mejora de oferta en el plazo de cinco
(5) dias de ser notificados.

Producida la Preadjudicacion y si ni hay observaciones, se elevara a la Superioridad para emitir €l
instrumento legal que adjudicarala obra al oferente elegido.

ARTICULO 20 - SEGUROS
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El persona de la Inspeccion debera ser asegurado mediante pdlizas individuales y transferibles que
deberan cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte.

El Contratista debera presentar, dentro de los treinta (30) dias de iniciada la obra, una péliza de seguro
completa de todo su personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la obra. También incluird
al personal de los Subcontratistas que haya incluido en su Obra, asi como también a personal de la
Inspeccion.

Estos seguros seran contratados en una Compafiia de Seguros, supervisada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

ARTICULO 21 - TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL
CONTRATISTA

El Contratista tendra a su cargo la provisién, transporte y colocacién en obra de todos los materiales,
mano de obray todo €l personal necesario para la realizacion correcta 'y completa del trabajo contratado,
el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la gjecucion de los trabgjos, €
alejamiento del material sobrante y cualquier otra provision, trabajo detallado en la documentacion
contractual 0 el que, sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar para que las
obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su finy con el arte del buen construir.

ARTICULO 22 - REPLANTEO DE LA OBRA

El Contratista, controlado por la Inspeccién, efectuara €l replanteo de la obray establecera puntos fijos de
amojonamiento y nivel, todo ello en el marco de las precisiones del Articulo 58 del Pliego de Condiciones
Generales.

El Contratista sera el responsable de la exactitud de las operaciones con respecto a los planos dficialesy a
los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, €l Contratista se hara cargo de
su conservacion e inalterabilidad.

Las operaciones de replanteo se haran con la anticipacion necesaria para no causar retrasos en el
desarrollo normal de la obra, concordantes con la Orden de Iniciacion y con el Plan de Trabajo aprobado.

De la operacion de replanteo se labrara el Acta correspondiente, que sera firmada por la Inspeccion y el
Contratista, confeccionandose el plano correspondiente.

ARTICULO 23-LIBROSDE ORDENES DE SERVICIO

El Contratista proveera a la Reparticion dentro de los quince (15) dias de firmado el Contrato dos (2)
libros de Ordenes de Servicios de 50 folios triplicados.

En este libro se asentaran los érdenes y comunicaciones que la Inspeccién imparta a Contratista, tal como
lo establece €l Articulo 44 del Pliego de Condiciones Generales.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado al Representante Técnico
del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma firmando a tales efectos el original y las
copias, dentro de las cuarenta'y ocho (48) horas del requerimiento de la I nspeccion.

No se reconoceran otras Grdenes o comunicaciones de la Inspeccion a Contratista que las dadas con las
formalidades correspondientes, por medio del Libro de Ordenes de Servicio. En toda Orden de Servicio se
consignard el término dentro del cual debera cumplirse la misma.

ARTICULO 24 - LIBRO DE NOTASDE PEDIDO

Este libro sera llevado por € Contratista y en é extendera los pedidos, reclamos y cualquier otra
comunicacién que desee formalizar ante la Inspeccion. Esta firmard conjuntamente con el Contratista, o
su Representante Técnico, las Notas de Pedido que se extiendan en este libro, en concepto de natificacion.
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No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la Inspeccion que los
efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del Libro de Notas de Pedido habilitado a
tal efecto.

ARTICULO 25- PLAN DE TRABAJOS

Cada proponente debera presentar €l Plan de Trabajo con que proyecte gecutar la obra, dentro de las
previsiones contractuales.

El Plan de Trabajos debera referirse a la totalidad de los itemes del Presupuesto Oficial, discriminado
rubro por rubro. Dicho plan debera ser racional y acorde con un normal desarrollo de la obra que se licita
y deberdincluir:

Cantidades de obras a g ecutar mensualmente en cada item y porcentaje con respecto a total del item.
Se debera consignar unidades completas con respecto a cada item, terminadas y certificables.
Plan de Certificaciones Mensuales, referidos a cada itemy al total de la obra mes a mes.

Plan de Acopio/Desacopios de aquellos materiales 0 insumos que asi lo requieran, y en un todo de
acuerdo alas precisiones de las Clausulas Especiales.

Una vez adjudicada la obra 'y firmado €l contrato, €l Contratista tendré un plazo de treinta (30) dias para
adaptar el Plan de Trabajos a la fechay meses calendarios de dicha firmay presentarlo a consideracién de
la Reparticion. Si se formularan objeciones, €l Contratista tendra quince (15) dias para salvarlas.

Las demoras en la aprobacion del Plan de Trabajos no daran lugar a prérroga de ningln tipo en € plazo
de glecucion de las obras.

Si pasaran treinta (30) dias de que fuera elevado € Plan de Trabajo y no se formularan objecién alguna, €
Plan se dara por aprobado.

Ademés se acompafiara un Plan de Mitigacion de Impacto Ambiental que tenga en cuenta los
Componentes Valiosos del Ecosistema que puedan alterarse durante el periodo de construccion de la
Obra, proponiendo las medidas correctivas (metodologias de trabajo, empleo de equipos especiales,
etc.)que e Contratista se obliga a cumplir.

ARTICULO 26 - COLOCACION DE LETRERO EN LA OBRA

Al iniciarse € replanteo, € Contratista debera colocar en € lugar a determinar por la Inspeccion, un cartel
de obra de acuerdo a plano respectivo incluido en la presente documentacion compuesto por tablas de
Pino Nacional o similar cepilladas y pintadas con fondo blanco. El Contratista debera conservar en
perfecta condiciones este cartel durante la gjecucion de la obra, debiendo renovar la pinturay leyenda si
fuera necesario ajuicio de la Inspeccion y hastala fecha de vencimiento del Plaza de Garantia (180 dias).
El costo de provision, colocacion y otros gastos originados por este concepto se consideraran incluidos en
los gastos generales.

ARTICULO 27 - RETENCION DE GARANTIA

En el marco de lo establecido en € Articulo 84 del Pliego de Condiciones Generales, del importe de cada
certificado se retendrd en concepto de garantia de obra (fondo de reparo), el cinco por ciento (5%) del
importe del certificado de pago (excluido los de acopio/desacopio si los hubiere), que se reintegrara en
oportunidad de efectuarse la Recepcion Definitiva de la obra.

ARTICULO 28-LIMPIEZA DE LA OBRA

El lugar de la obra se debera mantener permanentemente limpio. La Inspeccion pondra término para
efectuar la limpieza; si asi no ocurrieray si el Contratista no cumpliera con las rdenes recibidas, podra
imponérsele una multa diariade hastael 7200 (medio por mil) del monto del Contrato.
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Al finalizar la obra, €l Contratista haralimpiar por su cuenta los lugares donde se g ecutaron los trabgjos y
sus arededores, extrayendo restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc.
cumpliendo asi las 6rdenes que en éste sentido imparta la Inspeccion.

ARTICULO 29 - PLAZO DE GARANTIA

Entre la Recepcidn Provisoria y la Definitiva, se establece como plazo de Garantia € término de ciento
ochenta (180) dias.

ARTICULO 30- PLANOS DE ACUERDO A OBRA

En el momento de efectuarse la Recepcion Provisoria de la obra la Empresa Contratista debera entregar a
la Inspeccién un juego completo de planos conforme a obra, realizados en tela o papel transparente y dos
copias heliogréficas. Ademds se entregara copia en formato digital, empleandose a tales efectos software
especifico de aplicacion (Tipo AUTOCAD).

ARTICULO 31 - PARTESDE TRABAJOSREALIZADOS

Los partes a que se refiere € Articulo 54 de Pliego de Condiciones Generales se presentaran en forma
quincenal.

ARTICULO 32 - MECANISMOS DE VARIACIONES DE COSTOS E
INTERESES

En razén del Articulo 4° de la Ley Nacional N° 23.928 y su Decreto Reglamentario N° 941/91, los precios
serén fijos e inamovibles. Al respecto sera de aplicacion lo establecido por € Decreto Provincial 1472/95.

Para el caso de mora en los pagos, sera de aplicacion el Decreto Provincial N° 266/94.

ARTICULO 33- CALIFICACION DE LOSPROPONENTES

Para determinar la capacidad TECNICA, ECONOMICA y EJECUTIVA de los Proponentes, se verificara
si cumplen con las siguientes condiciones:

ESTADO FINANCIERO CONTABLE

Indices Financieros

Liquidez > 1

Prueba Acida > 0,50

Indices Econémicos

Ganancias brutas sobre ventas > 0,06
Ganancias netas sobre Ventas > 0,03
Rentabilidad del capital propio > 0,04
Rentabilidad del activo > 0,03
Indices Patrimoniales
Endeudamiento total < 1,25
Endeudamiento a corto plazo < 0,75
Solvencia> 1,90

CAPACIDAD TECNICA
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Equipos

Plantel Técnico

Andlisis de Precios

Planes de Trabajos

Curvas de Inversiones
CAPACIDAD EJECUTIVA
Antecedentes de obras ejecutadas
Obras en gjecucion

Financiamiento propuesto

ARTICULO 34 - COMODIDADESPARA LA INSPECCION

El Contratista proveera por su cuenta, un local para la Oficina de la Inspeccién que podra estar incluido
dentro de las instalaciones del Obrador, € que serd de caracter provisorio y se mantendra hasta la
Recepcion Definitiva. Debera estar condiciones de uso dentro de los diez (10) dias corridos del Acta de
Entrega del Terreno, para lo cual si las condiciones del terreno en que se redlizara € trabajo asi no lo
permite, se instalara en un lugar préximo, a no mas 1000 metros del emplazamiento. Debera contar con
los siguientes elementos: un escritorio metalico (1,10 x 0,70), una maquina de escribir, una maquina de
calcular, unalampara para dibujo.

ARTICULO 35- AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJO Y DE INVERSIONES

El COMITENTE exigira la reprogramacion del Plan de Trabajo aprobado, toda vez que los trabajos
presenten un desfasaje que a su exclusive juicio aconsejen tal medida.

Se exigirdal CONTRATISTA la presentacion de un Plan de Trabajos por Camino Critico para el periodo
fatante, que recupere los atrasos experimentados y la terminacion en consecuencia, de la Obra en su
plazo contractual y una Curva de Certificaciones reales para el periodo considerado. Para todos los
efectos contractuales seguira en vigencia la Curva minima aprobada originalmente.

La reprogramacion que exija e COMITENTE del Plan de Trabajos y Curva de Certificacion sera
presentada dentro de los 10 (diez) dias corridos de solicitada, debiendo quedar aprobados dentro de los 20
(veinte) dias corridos de presentados.

Si a cabo de 20 (veinte) dias corridos las reprogramaciones que no se encontraran aprobadas, ya sea
porque no han sido presentadas o porque su presentacion ha ofrecido reparos que no fueron solucionados,
el COMITENTE podra confeccionarlos de oficio y sera obligatoria su aplicacion sin que le asista al
CONTRATISTA derecho areclamo alguno.

ARTICULO 36 - ADICIONALESY/O SUPRESIONES

Cuando se ordenen adicionales y/o supresiones de obra, se debera calcular qué porcentaje representa del
item que corresponda el adicional y/o supresién ordenado con respecto a los valores corregidos y no alos
cotizados.

Dichos valores corregidos se obtendran mediante las correcciones de las equivocaciones del Presupuesto
en cuanto a extension o valor de las obras en € item correspondiente, de acuerdo con los Articulos 45 y
46 de la Ley de Obras Publicas, sobre la base de lo que deberia gecutarse por contrato y andlisis de
precios alafechaindicada dela Licitacién.

La diferencia porcentual obtenida de acuerdo alo establecido precedentemente determinara las siguientes
situaciones:

A) Cuando la misma sea del 20% o menos, se aplicaran los precios unitarios que resulten de los Andlisis
de Precios alafechaindicada en la Licitacién.
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B) Cuando la misma sea mayor de 20%, el COMITENTE y el CONTRATISTA, tendrén derecho a que
se fije un nuevo precio unitario de comin acuerdo libremente convenido, sin limitaciones
contractuales y cuyo vaor corresponde a la fecha en que ordene la modificacién, siendo de
aplicacion €l Articulo 45 de la Ley de Obras Publicas N° 3079/72.

Los Andlisis de Precios aludidos en €l apartado A), se efectuaran de acuerdo con las tablas de andlisis de
costos y normas de medicion del Ministerio de Obras y Servicios Pdblicos, empleandose los precios de
los materiales y mano de obra vigente a Ultimo dia del mes establecido en las Clausulas Especiales. En

caso de que el procedimiento antes mencionado no pudiera ser aplicado, los trabajos serén evaluados
equitativamente y fijados por ambas partes antes de gjecutarlos o suprimirlos, sobre la base invariable del

precio de adquisicion a por mayor de los materiales que se requieran, del desperdicio que de lugar la

colocacion de los mismos, de los jornales incrementados con €l porcentaje de las cargas sociales vigentes
la zona, y aumentado todo esto con los Gastos Generales usuales para Obras de Ingenieria. El beneficio
serd uniforme del diez por ciento (10%) sobre €l total de materiales, mano de obray gastos generales.

Si no llegar a existir acuerdo en la fijacion del precio, e COMITENTE podra mandar a gjecutar los
trabagjos en cualquier momento, bien por administracion o por empresa, sin que ello autorice a
CONTRATISTA areclamar suma alguna por indemnizacion o por uso de instalaciones.

El CONTRATISTA no podra reclamar excedentes de trabajos, a los efectos del reconocimiento y pago de
los mismos, si fueron ejecutados sin previa autorizacion escrita por parte de la REPARTICION.

Conjuntamente con €l estudio de cada modificacion de Obra, deberén establecerse las variaciones
respectivas del Plan de Trabajos que fueron necesarios y eventualmente del Plazo de Ejecucion
contractual, todo lo cual, una vez aprobado, queda incorporado automaticamente a contrato original,
rigiendo las restantes estipulaciones.

ARTICULO 37 - PAGO DE CERTIFICADOS

El pago de los Certificados Mensuales, debidamente aprobados por la Inspeccion y la Reparticion, seran
abonados en un plazo de 60 (sesenta) dias corridos a contar de la fecha de medicion (Ultimo dia habil del
mes de g ecucion de los trabajos).
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