
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 12
dic-00

ACERO ESPECIAL EN BARRAS, TIPO ADN 420, COLOCADO.

1) MATERIALES

Costo sobre camión en depósito Buenos Aires = 800,0 $/tn

Transporte a obra:
1.281 km  x 0,044 $/tnkm  = 56,4 $/tn

Descarga y acopio:
Ayudante:

1 h/tn               x 24,4 $/d          = 3,1 $/tn
8 h/d  

859,4 $/tn

Pérdidas = 5% 43,0 $/tn

902,4 $/tn
Alambre para ataduras:

6 kg/tn  x 1,2 $/kg  = 7,0 $/tn

909,4 $/tn

2) MANO DE OBRA

Limpieza, enderezamiento, cortado, doblado y colocación.

1 Oficial: 50 h/tn               x 26,8 $/día = 167,2 $/tn
8 h/día

1 Ayudante: 50 h/tn               x 24,4 $/día = 152,8 $/tn
8 h/día

320,0 $/tn
3) EQUIPOS

10 % Costo de mano de obra = 32,0 $/tn

Costo total:

1) Materiales: = 909,4 $/tn
2) Mano de obra: = 320,0 $/tn
3) Equipos: = 32,0 $/tn

COSTO = 1.261,4 $/tn

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 666,0 $/tn

PRECIO = 1.927,4 $/tn

PRECIO ADOPTADO = 1.927,4 $/tn


