Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ITEM N° 7
dic-00
CORDON CUNETA
1) MATERIALES
a) Para hormigon
Seg(n analisis complementario N° 7,2 = 66,3 $/m°
b) Varios (armadura + mastic asfaltico para juntas, etc.)
Incidencia por m® colocado = 20,0 $/m’
2) MANO DE OBRA 86,3 $/m’
Hormigonado: Cantidad
Oficial: 3 him*  x 26,8 $/d / 8 hid = 10,0 $/m*
Ayudantes: 9 him*  x 24.4 $/d / 8 hid = 27,5 $im°
37,5 $im’
3) EQUIPO
Segun analisis complementario N° 9.a = 14,5 $/m°
Costo total:
1) Materiales: 86,3 $/m’
2) Mano de obra: 37,5 $/m’
3) Equipos: 14,5 $/m°
COSTO = 138,3 $/m*
Costo por metro lineal de cordon cuneta
019 m’m  «x 138,3 $/im’ = 26,27 $/m
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % = 13,9 $/m
PRECIO = 40,1 $/m
PRECIO ADOPTADO = 40,1 $/'m |
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