
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 17

CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO

a) Diámetro = 0,50 m.

Costo del caño por metro sobre camión en Tucumán.: 19,74

Materiales para toma de juntas (3% del costo del caño): 0,59

Transporte a obra:

50 Km.       x 0,10 $/tn Km.     x 0,27 tn/m        = 1,35

Descarga y acopio:

3,06 $/tn        x 0,27 tn/m = 0,83

22,52

Por roturas 5% 1,13

23,64

2) COLOCACIÓN

Incluye: carga sobre camión, transporte al lugar de su colocación y descarga.

Equipos:

1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camión FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00

Herramientas menores  

577,00

Rendimiento: 20 m/día

Costo colocación: 577 $/día           = 28,85

20 m/día

Costo total del caño de diámetro 0,50 m. =

1) MATERIALES 23,64

2) COLOCACIÓN 28,85

52,49

Coeficiente resumen 52,80% 27,72

80,21
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 17

CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO
1) MATERIALES

b) Diámetro = 0,60 m.

Costo del caño por metro sobre camión en Tucumán.: 26,61

Materiales para toma de juntas (3% del costo del caño): 0,80

Transporte a obra:

50 Km.       x 0,10 $/tn Km.     x 0,39 tn/m        = 1,96

Descarga y acopio:

3,06 $/tn        x 0,39 tn/m = 1,20

30,56

Por roturas 5% 1,53

32,09

2) COLOCACIÓN

Incluye: carga sobre camión, transporte al lugar de su colocación y descarga.

Equipos:

1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camión FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00

Herramientas menores 25,00

602,00

Rendimiento: 20 m/día

Costo colocación: 602 $/día           = 30,1

20 m/día

Costo total del caño de diámetro 0,60 m. =

1) MATERIALES 32,09

2) COLOCACIÓN 30,1

62,19

Coeficiente resumen 52,80% 32,84

95,03

análisis-camino-tucumán-asfalto.xls
4/8/03

2 / 12
caños Hº
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Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 17

CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO
c) Diámetro = 0,80 m.

Costo del caño por metro sobre camión en Tucumán.: 39,92

Materiales para toma de juntas (3% del costo del caño): 1,20

Transporte a obra:

50 Km.       x 0,10 $/tn Km.     x 0,64 tn/m        = 3,21

Descarga y acopio:

3,1 $/tn        x 0,64 tn/m = 1,96

46,28

Por roturas 5% 2,31

48,60

2) COLOCACIÓN

Incluye: carga sobre camión, transporte al lugar de su colocación y descarga.

Equipos:

1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camión FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00

Herramientas menores 25,00

602,00

Rendimiento: 20 m/día

Costo colocación: 602 $/día           = 30,1

20 m/día

Costo total del caño de diámetro 0,80 m. =

1) MATERIALES 48,60

2) COLOCACIÓN 30,1

78,70

Coeficiente resumen 52,80% 41,55

120,25
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ITEM Nº 17

CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO
d) Diámetro = 0,90 m.

Costo del caño por metro sobre camión en Tucumán.: 45,49

Materiales para toma de juntas (3% del costo del caño): 1,36

Transporte a obra:

50 Km.       x 0,10 $/tn Km.     x 0,73 tn/m        = 3,67

Descarga y acopio:

3,06 $/tn        x 0,73 tn/m = 2,24

52,76

Por roturas 5% 2,64

55,40

2) COLOCACIÓN

Incluye: carga sobre camión, transporte al lugar de su colocación y descarga.

Equipos:

1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camión FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00

Herramientas menores 25,00

602,00

Rendimiento: 20 m/día

Costo colocación: 602 $/día           = 30,1

20 m/día

Costo total del caño de diámetro 0,90 m. =

1) MATERIALES 55,40

2) COLOCACIÓN 30,1

85,50

Coeficiente resumen 52,80% 45,15

130,65
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ITEM Nº 17

CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO
e) Diámetro = 1,00 m.

Costo del caño por metro sobre camión en Tucumán.: 53,01

Materiales para toma de juntas (3% del costo del caño): 1,59

Transporte a obra:

50 Km.       x 0,10 $/tn Km.     x 0,88 tn/m        = 4,38

Descarga y acopio:

3,06 $/tn        x 0,88 tn/m = 2,67

61,65

Por roturas 5% 3,08

64,73

2) COLOCACIÓN

Incluye: carga sobre camión, transporte al lugar de su colocación y descarga.

Equipos:

1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camión FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00

Herramientas menores 25,00

602,00

Rendimiento: 20 m/día

Costo colocación: 602 $/día           = 30,1

20 m/día

Costo total del caño de diámetro 1,00 m. =

1) MATERIALES 64,73

2) COLOCACIÓN 30,1

94,83
195,8

Coeficiente resumen 52,80% 50,07

144,90
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ITEM Nº 17

CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO
f) Diámetro = 1,20 m.

Costo del caño por metro sobre camión en Tucumán.: 78,11

Materiales para toma de juntas (3% del costo del caño): 2,34

Transporte a obra:

50 Km.       x 0,10 $/tn Km.     x 1,30 tn/m        = 6,50

Descarga y acopio:

3,06 $/tn        x 1,3 tn/m = 3,97

90,92

Por roturas 5% 4,55

95,47

2) COLOCACIÓN

Incluye: carga sobre camión, transporte al lugar de su colocación y descarga.

Equipos:

1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camión FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00

Herramientas menores 25,00

602,00

Rendimiento: 20 m/día

Costo colocación: 602 $/día           = 30,1

20 m/día

Costo total del caño de diámetro 1,20 m. =

1) MATERIALES 95,47

2) COLOCACIÓN 30,1

125,57

Coeficiente resumen 52,80% 66,30

191,87
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