
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 16
dic-00

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Con material termoplástico aplicado por proyección neumática en bordes  y en eje, de 1,5 mm. de espesor.

A) MATERIALES (incluido 3% de pérdidas y gastos de manipuleo)

Pintura termoplástica 0,0045 Tn/ m2       x 1.500,0 $/ Kg.       = 6,8 $/ m2

Esferillas de vidrio 0,0008 Tn/ m2       x 900,0 $/ m2        = 0,7 $/ m2

Material imprimador 0,0002 Tn/ m2       x 1.800,0 $/ m2        = 0,4 $/ m2

7,83 $/ m2

B) MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN

Cantidad $/ d
Of. especial. 1 x 29,2             = 29,2 $/ d     
Oficiales: 5 x 26,8             = 133,8 $/ d     
Ayudantes: 6 x 24,4             = 146,7 $/ d     

309,7 $/ d     

Rendimiento: 1.600 m2/ día

Total mano de obra: 309,7 $/ día                  = 0,19 $/ m2

1.600 m2/ día

Total de mano de obra y materiales = 8,02 $/ m2

C) EQUIPOS
hp $/día

1 Equipo de aplicación p/ señaliz. horizontal 250 397
1 Fusor p/ señalización horizontal 150 215
1 Barredora sopladora autopropulsada 70 118
1 Camioneta Ford F-100 110 109

839

Rendimiento: 1.600 m2/ día

Costo de equipos: 839 $/ día             = 0,52 $/ m2

1.600 m2/ día

D) TRANSPORTE CARRETERO

1.050,00 Km.    x 0,05 $/ tn. Km.    x 18,00 tn              = 1,35 $/ m2

700,00 m2

COSTO 9,90 $/ m2

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 5,23 $/ m2

PRECIO 15,12 $/ m2

PRECIO ADOPTADO = 15,1 $/ m2 a) POR PULVERIZACIÓN

Pintura por extrusión, se adopta un 25 % más, que por pulverización.

PRECIO ADOPTADO = 18,9 $/ m2 b) POR EXTRUSIÓN
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