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TERRAPLÉN COMÚN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL.
a) CON SUELO DENTRO DE LA DISTANCIA COMÚN DE TRANSPORTE

980
I - Equipo 455 6,6

1 Tractor a orugas con topadora D8 c/ cab. Cat. 305 hp 804,0 $/d 1435
2 Motopala de 8,4 m3 (autocargable). 300 hp 866,0 $/d
2 Motoniveladora M. MEREX TG 2 286 hp 536,0 $/d 11,5
4 Tractor neumático 408 hp 440,0 $/d
3 Rodillo vibrante comp. 330 hp 630,0 $/d
1 Rastra de discos 0 hp 5,0 $/d

1.629 hp 3.281,0 $/d

II - Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 9 x 26,8 = 240,8 $/d
Ayudante: 4 x 24,4 = 97,8 $/d

338,6 $/d

3.619,6 $/d

Rendimiento = 1.600,0 m3/d

Costo por m3 = 3.619,6 $/d = 2,3 $/m3

1.600,0 m3/d

III - Agua regada, incluido transporte:

Según análisis complementario Nº 1.1:
0,3 m3/m3 x 2,6 $/m3 = 0,8 $/m3

COSTO = 3,0 $/m3

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % = 1,6 $/m3

PRECIO = 4,6 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 4,6 $/m3
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b) CON SUELO FUERA DE LA DISTANCIA COMÚN DE TRANSPORTE
1º) Extracción, carga, transporte fuera de la distancia común de transporte y descarga en posición definitiva:

D.E.T. = 5,0 Km. costo del transporte = 0,10 $/ tn. Km.

I - Equipo 
0,3 Tractor a orugas con topadora D8 c/ cab. Cat. 305 hp 241,2 $/d

1 Cargador frontal 1,5 m3 130 hp 229,0 $/d
435 hp 470,2 $/d

II - Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 1 x 26,8 = 26,8 $/d
Ayudante: 1 x 24,4 = 24,4 $/d

51,2 $/d

Costo de Equipo + Mano de Obra = (I + II) = 521,4 $/d

Rendimiento = 600,0 m3/d

Costo por m3 = 521,4 $/d = 0,87 $/m3

600,0 m3/d

Transporte al camino:

5,0 Km.       X 0,10 $/ tn. Km    x 1,6 tn/ m3 = 0,80 $/ m3

Costo excav., carga, transp., etc. 1,67 $/m3

2º) Distribución, compactación y perfilado:

I - Equipo
1 Motoniveladora M. MEREX TG 2 143 hp 268,0 $/d
2 Tractor neumático 204 hp 220,0 $/d
2 Rodillo vibrante comp. 220 hp 420,0 $/d
1 Rod. neumático autopropulsado SP 5500 94 hp 158,0 $/d

661 hp 1.066,0 $/d

II - Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 4 x 26,8 = 107,0 $/d
Ayudante: 3 x 24,4 = 73,3 $/d

 
180,4 $/d

Costo de Equipos y Mano de Obra = 1.246,4 $/d
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Rendimiento = 1.000,0 m3/d

1.246,4 $/d = 1,25 $/m3

Costo por m3 = 1.000,0 m3/d

3º) Agua regada, incluido transporte:

Según análisis complementario Nº 1.1:
0,3 m3/m3 x 2,58 $/m3 = 0,77 $/m3

Costo total del item:

1º) Excavación = 1,67 $/m3

2º) Distribución,compactación, perfilado = 1,25 $/m3

3º) Agua regada = 0,77 $/m3

COSTO = 3,69 $/m3

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 1,95 $/m3

PRECIO = 5,64 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 5,6 $/m3

PRECIO PONDERADO DEL TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL
DESIGNACIÓN PRECIO INCIDENCIA PRECIO

UNITARIO (%) PONDERADO
a) con suelo dentro de la DCT 4,6 25% 1,2
b) con suelo fuera de la DCT 5,6 75% 4,2

100% 5,4

PRECIO ADOPTADO = 5,4 $/m3
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