
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

ITEM Nº 3
dic-00

HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO, H-21.

A) PARA ESTRIBOS Y PILARES

 1) Materiales:
a) Para hormigón:
Según "Análisis complementario Nº 2.3" 66,3 $/m3

Cuantía de Acero ADN 420 = 0,21 tn/ m3       

Según "Análisis complementario Nº 4" 1.160,5 $/ tn   

0,21 tn/ m3       x 1.160,5 $/ tn    = 243,7 $/m3

b) Para encofrado: 310,0 $/m3

Madera: 0,08 m3/m3 x 828,8  $/m3 = 66,3 $/m3

Clavos y almbres: 2,7 kg/m3 x 1,3  $/Kg  = 3,4 $/m3

 -------------------------------
69,7 $/m3

a)   +    b)  = 310,0 $/m3  + 69,7 $/m3 = 379,7 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos

Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.

Encofrado: 1 días-Of./m3 x 26,8  $/día = 26,8 $/m3

0,75 días-Ay./m3 x 24,4  $/día = 18,3 $/m3

Hormigonado: 0,75 días-Of./m3 x 26,8  $/día = 20,1 $/m3

0,5 días-Ay./m3 x 24,4  $/día = 12,2 $/m3

 -------------------------------
77,4 $/m3

Equipo según "Análisis Complementario Nº 3" 26,4 $/m3

 -------------------------------
103,8 $/m3

Costo total del sub-ítem:

 1) Materiales: 379,7 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos: 103,8 $/m3

 -------------------------------
483,5 $/m3

Coef. resumen 52,8 % 255,3 $/m3

 -------------------------------
738,7 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 738,7 $/m3
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

ITEM Nº 3
dic-00

HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO, H-21.

B) PARA CABEZALES Y MUROS DE CONTENCIÓN

 1) Materiales:
a) Para hormigón:
Según "Análisis complementario Nº 2.8" 103,6 $/m3

Cuantía de Acero ADN 420 = 0,11 tn/ m3       

Según "Análisis complementario Nº 4" 1.160,5 $/ tn   

0,11 tn/ m3       x 1.160,5 $/ tn    = 127,7 $/m3

b) Para encofrado: 231,3 $/m3

Madera: 0,09 m3/m3 x 828,8  $/m3 = 74,6 $/m3

Clavos y almbres: 3,0 kg/m3 x 1,3  $/Kg  = 3,8 $/m3

 -------------------------------
78,3 $/m3

a)   +    b)  = 231,3 $/m3  + 78,3  $/m3 = 309,6 $/m3

 2) Mano de obra y equipos:

Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.

Encofrado: 1 días-Of./m3 x 26,8  $/día = 26,8 $/m3

0,75 días-Ay./m3 x 24,4  $/día = 18,3 $/m3

Hormigonado: 0,75 días-Of./m3 x 26,8  $/día = 20,1 $/m3

0,5 días-Ay./m3 x 24,4  $/día = 12,2 $/m3

 -------------------------------
77,4 $/m3

Equipo según "Análisis Complementario Nº 3" 26,4 $/m3

 -------------------------------
103,8 $/m3

Costo total del sub-ítem:

 1) Materiales: 309,6 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos: 103,8 $/m3

 -------------------------------
413,4 $/m3

Coef. resumen 52,8 % 218,3 $/m3

 -------------------------------
631,7 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 631,7 $/m3
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

ITEM Nº 3
dic-00

HORMIGÓN DE PIEDRA ARMADO, H-21.

C) PARA LOSAS DE CALZADA, VEREDAS, VIGAS EN LOSAS DE CONTINUIDAD Y VIGAS TRANSVERSALES

 1) Materiales:
a) Para hormigón:
Según "Análisis complementario 2.3" 66,3 $/m3

Cuantía de Acero ADN 420 = 0,07 tn/ m3       

Según "Análisis complementario Nº 4" 1.160,5 $/ tn   

0,07 tn/ m3       x 1.160,5 $/ tn          = 75,4 $/m3

b) Para encofrado: 141,7 $/m3

Madera: 0,05 m3/m3 x 828,8  $/m3 = 41,4 $/m3

Clavos y almbres: 1,5 kg/m3 x 1,3  $/m3 = 1,9 $/m3

 -------------------------------
43,3 $/m3

a)   +    b)  = 141,7 $/m3  + 43,3  $/m3 = 185,0 $/m3

 2) Mano de Obra:

Preparar, armar, alisar, desarmar, etc.

Encofrado: 1,5 días-Of./m3 x 26,8  $/día = 40,1 $/m3

0,5 días-Ay./m3 x 24,4  $/día = 12,2 $/m3

Hormigonado: 0,75 días-Of./m3 x 26,8  $/día = 20,1 $/m3

0,75 días-Ay./m3 x 24,4  $/día = 18,3 $/m3

 -------------------------------
90,8 $/m3

Equipo según "Análisis Complementario Nº 3" 26,4 $/m3

 -------------------------------
117,1 $/m3

COSTO TOTAL DEL ÍTEM:

 1) Materiales: 185,0 $/m3

 2) Mano de Obra y equipos: 117,1 $/m3

 -------------------------------
302,2 $/m3

Coef. Resumen 52,8 % 159,6 $/m3

 -------------------------------
461,8 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 461,8 $/m3
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