
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán

Provincia de Tucumán

ANÁLISIS COMPLEMENTARIO Nº 4
dic-00

ACERO ESPECIAL EN BARRAS TIPO A.D.N. 420, COLOCADO

1) MATERIALES

Costo sobre camión en depósito Buenos Aires = = 600,0 $/tn

Transporte a obra:
1.281 km  x 0,05 $/tnkm  = 64,1 $/tn

Descarga y acopio:
Ayudante:

1 h/tn  x 24,4 $/d          = 3,1 $/tn

8 h/d  
= 667,1 $/tn

Perdidas 5% = = 33,4 $/tn

= 700,5 $/tn
Alambre para ataduras:

6 kg/tn  x 18 $/kg  = = 108,0 $/tn

808,5 $/tn

2) MANO DE OBRA

Limpieza, enderezamiento, cortado, doblado y colocación.

Oficial: 50 h/tn  x 26,8 $/día = 167,2 $/tn
8 h/día

Ayudante: 50 h/tn  x 24,4 $/día = 152,8 $/tn
8 h/día

320,0 $/tn
3) EQUIPOS

10 % Costo de mano de obra = 32,0 $/tn
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ACERO ESPECIAL EN BARRAS TIPO A.D.N. 420, COLOCADO
COSTO TOTAL DEL ÍTEM:

1) Materiales: = 808,5 $/tn
2) Mano de obra: = 320,0 $/tn
3) Equipos: = 32,0 $/tn

COSTO 1.160,5 $/tn

COSTO ADOPTADO = 1.160,5 $/tn
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