Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ITEMN° 17
CANOS DE HORMIGON ARMADO
a) Diametro = 0,50 m.
Costo del cafio por metro sobre camion en Tucuman.: 19,74
Materiales para toma de juntas (3% del costo del cafio): 0,59
Transporte a obra:
50 Km. X 0,10 $/tn Km. x 0,27 tn/m = 1,35
Descarga y acopio:
3,06 $/tn X 0,27 tn/m = 0,83
22,52
Por roturas 5% 1,13
23,64
2) COLOCACION
Incluye: carga sobre camion, transporte al lugar de su colocacién y descarga.
Equipos:
1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camion FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00
Herramientas menores
577,00
Rendimiento: 20 m/dia
Costo colocacion: 577 $/dia = 28,85
20 m/dia
Costo total del cafio de didmetro 0,50 m. =
1) MATERIALES 23,64
2) COLOCACION 28,85
52,49
Coeficiente resumen 52,80% 27,72
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ITEMN° 17
CANOS DE HORMIGON ARMADO
1) MATERIALES
b) Diametro = 0,60 m.
Costo del cafio por metro sobre camion en Tucuman.: 26,61
Materiales para toma de juntas (3% del costo del cafio): 0,80
Transporte a obra:
50 Km. X 0,10 $/tn Km. x 0,39 tn/m = 1,96
Descarga y acopio:
3,06 $/tn X 0,39 tn/m = 1,20
30,56
Por roturas 5% 1,53
32,09
2) COLOCACION
Incluye: carga sobre camion, transporte al lugar de su colocacién y descarga.
Equipos:
1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camion FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00
Herramientas menores 25,00
602,00
Rendimiento: 20 m/dia
Costo colocacion: 602 $/dia = 30,1
20 m/dia
Costo total del cafio de diametro 0,60 m. =
1) MATERIALES 32,09
2) COLOCACION 30,1
62,19
Coeficiente resumen 52,80% 32,84

| 95,03
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ITEMN° 17
CANOS DE HORMIGON ARMADO
c) Diametro = 0,80 m.
Costo del cafio por metro sobre camion en Tucuman.: 39,92
Materiales para toma de juntas (3% del costo del cafio): 1,20
Transporte a obra:
50 Km. X 0,10 $/tn Km. x 0,64 tn/m = 3,21
Descarga y acopio:
3,1 $/tn X 0,64 tn/m = 1,96
46,28
Por roturas 5% 2,31
48,60
2) COLOCACION
Incluye: carga sobre camion, transporte al lugar de su colocacién y descarga.
Equipos:
1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camion FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00
Herramientas menores 25,00
602,00
Rendimiento: 20 m/dia
Costo colocacion: 602 $/dia = 30,1
20 m/dia
Costo total del cafio de diametro 0,80 m. =
1) MATERIALES 48,60
2) COLOCACION 30,1
78,70
Coeficiente resumen 52,80% 41,55
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ITEMN° 17
CANOS DE HORMIGON ARMADO
d) Diametro = 0,90 m.
Costo del cafio por metro sobre camion en Tucuman.: 45,49
Materiales para toma de juntas (3% del costo del cafio): 1,36
Transporte a obra:
50 Km. X 0,10 $/tn Km. x 0,73 tn/m = 3,67
Descarga y acopio:
3,06 $/tn X 0,73 tn/m = 2,24
52,76
Por roturas 5% 2,64
55,40
2) COLOCACION
Incluye: carga sobre camion, transporte al lugar de su colocacién y descarga.
Equipos:
1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camion FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00
Herramientas menores 25,00
602,00
Rendimiento: 20 m/dia
Costo colocacion: 602 $/dia = 30,1
20 m/dia
Costo total del cafio de didmetro 0,90 m. =
1) MATERIALES 55,40
2) COLOCACION 30,1
85,50
Coeficiente resumen 52,80% 45,15

| 130,65
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ITEMN° 17
CANOS DE HORMIGON ARMADO
e) Diametro = 1,00 m.
Costo del cafio por metro sobre camion en Tucuman.: 53,01
Materiales para toma de juntas (3% del costo del cafio): 1,59
Transporte a obra:
50 Km. X 0,10 $/tn Km. x 0,88 tn/m = 4,38
Descarga y acopio:
3,06 $/tn X 0,88 tn/m = 2,67
61,65
Por roturas 5% 3,08
64,73
2) COLOCACION
Incluye: carga sobre camion, transporte al lugar de su colocacién y descarga.
Equipos:
1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camion FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00
Herramientas menores 25,00
602,00
Rendimiento: 20 m/dia
Costo colocacion: 602 $/dia = 30,1
20 m/dia
Costo total del cafio de diametro 1,00 m. =
1) MATERIALES 64,73
2) COLOCACION 30,1
94,83
195,8
Coeficiente resumen 52,80% 50,07
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ITEMN° 17
CANOS DE HORMIGON ARMADO
f) Didametro = 1,20 m.
Costo del cafio por metro sobre camion en Tucuman.: 78,11
Materiales para toma de juntas (3% del costo del cafio): 2,34
Transporte a obra:
50 Km. X 0,10 $/tn Km. x 1,30 tn/m = 6,50
Descarga y acopio:
3,06 $/tn X 1,3 tn/m = 3,97
90,92
Por roturas 5% 4,55
95,47
2) COLOCACION
Incluye: carga sobre camion, transporte al lugar de su colocacién y descarga.
Equipos:
1 Guinche 140 Hp 409,00
1 Camion FORD F-7000 de 8 tn 140 Hp 168,00
Herramientas menores 25,00
602,00
Rendimiento: 20 m/dia
Costo colocacion: 602 $/dia = 30,1
20 m/dia
Costo total del cafio de diametro 1,20 m. =
1) MATERIALES 95,47
2) COLOCACION 30,1
125,57
Coeficiente resumen 52,80% 66,30

| 191,87
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