Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ANALISIS COMPLEMENTARIO N° 6 :

dic-00
MATERIALES PARA HORMIGONES
6.1 - CEMENTO PORTLAND NORMAL
Costo sobre camion en fabrica de Catamarca = 83,8 $itn
Transporte a obra desde Catamarca
226 Km x 0,05 $/tn Km = 11,3 $/tn
Descarga y acopio
1 h Ayudante/tn X 24,4 $/d = 3,1 $/tn
8 hid
= 98,2 $/tn
Pérdidas = 3% = 2,9 $itn
COSTO = 101,2 $itn
COSTO ADOPTADO = 101,2 $itn
6.2 - CEMENTO PUZZOLANICO
Costo sobre camion en fabrica de San Juan = 82,6 $itn
Transporte a obra desde San Juan
883 Km x 0,05 $/tn Km = 44,2 $itn
Descarga y acopio
1 h Ayudante/tn X 24,4 $/d = 3,1 $/tn
8 hid
= 129,9 $itn
Pérdidas = 3% = 3,9 $/tn
COSTO = 133,8 $/tn
| COSTO ADOPTADO = 1338 $itn |
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dic-00
MATERIALES PARA HORMIGONES
6.3 - CEMENTO AR.S.
Costo sobre camidn en fabrica de Mendoza (Panquehua) = 131,3 $/tn
Transporte a obra desde Mendoza (Panquehua)
1.049  Km x 0,05 $/tn Km = 52,5 $itn
Descarga y acopio
1 h Ayudante/tn X 24,4 $/d = 3,1 $/tn
8 hid
= 186,9 $/tn
Pérdidas = 3% = 5,6 $/tn
COSTO = 192,5 $/tn
| COSTO ADOPTADO = 1925 $tn |
6.4 - MADERA PARA ENCOFRADOS
Costo sobre camién = 826,0 $/m*
Transporte a obra
75  Km x 0,1 $/tn Km X 0,7 thim®* = 0,7 $/m’
Descarga y acopio
1 h Ayudante/tn X 244 $1d  x 0,7 th/m® = 2,1 $/m*
8 hid
COSTO = 828,8 $im’
COSTO ADOPTADO = 828,8 $im’
6.5 - CLAVOS Y ALAMBRES
Costo en la zona = 1,0 $/kg
Transporte, manipuleo, acopio, etc. = 30% = 0,3 $/kg
COSTO = 1,3 $/kg

COSTO ADOPTADO = 1,3 $/kg
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