
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 
dic-00

HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE 

a) CLASE B"

1) MATERIALES

a) Para hormigón

Según análisis complementario Nº 7,2 = 66,3 $/m3

b) Para encofrado

Madera: 0,04 m3/m3        x 828,8 $/tn          x 1 tn/m3          = 33,2 $/m3

Clavos y alambres: 1,2 kg/m3        x 1,25 $/kg = 1,5 $/m3

2) MANO DE OBRA 100,9 $/m3

Encofrado:
Oficial: 4 h/m3        x 26,8 $/d          / 8 h/d  = 13,4 $/m3

Ayudantes: 4 h/m3        x 24,4 $/d          / 8 h/d  = 12,2 $/m3

Hormigonado:
Oficial: 3 h/m3        x 26,8 $/d          / 8 h/d  = 10,0 $/m3

Ayudantes: 9 h/m3        x 24,4 $/d          / 8 h/d  = 27,5 $/m3

63,1 $/m3

3) EQUIPO

Según análisis complementario Nº 9 = 0,0 $/m3

Costo total:

1) Materiales: 100,9 $/m3

2) Mano de obra: 63,1 $/m3

3) Equipos: 0,0 $/m3

COSTO 164,1 $/m3

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 86,6 $/m3

PRECIO 250,7 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 250,7 $/m3
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 
dic-00

HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE 

b) CLASE "D"

1) MATERIALES

a) Para hormigón

Según análisis complementario Nº 7,3 = 54,2 $/m3

b) Para encofrado

Madera: 0,04 m3/m3        x 828,8 $/tn          x 1 tn/m3          = 33,2 $/m3

Clavos y alambres: 1,2 kg/m3        x 1,25 $/kg = 1,5 $/m3

2) MANO DE OBRA 88,8 $/m3

Encofrado:
Oficial: 4 h/m3        x 26,8 $/d          / 8 h/d  = 13,4 $/m3

Ayudantes: 4 h/m3        x 24,4 $/d          / 8 h/d  = 12,2 $/m3

Hormigonado:
Oficial: 3 h/m3        x 26,8 $/d          / 8 h/d  = 10,0 $/m3

Ayudantes: 9 h/m3        x 24,4 $/d          / 8 h/d  = 27,5 $/m3

63,1 $/m3

3) EQUIPO

Según análisis complementario Nº 9 = 0,0 $/m3

Costo total:

1) Materiales: 88,8 $/m3

2) Mano de obra: 63,1 $/m3

3) Equipos: 0,0 $/m3

COSTO 152,0 $/m3

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 80,2 $/m3

PRECIO 232,2 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 232,2 $/m3
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Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

ITEM Nº 
dic-00

HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE 

c) CLASE "E" 

1) MATERIALES

a) Para hormigón

Según análisis complementario Nº 7,4 = 47,7 $/m3

b) Para encofrado

Madera: 0,04 m3/m3       x 828,8 $/tn          x 1 tn/m3          = 33,2 $/m3

Clavos y alambres: 1,2 kg/m3       x 1,25 $/kg = 1,5 $/m3

2) MANO DE OBRA 82,4 $/m3

Encofrado:
Oficial: 4 h/m3        x 26,8 $/d          / 8 h/d  = 13,4 $/m3

Ayudantes: 4 h/m3        x 24,4 $/d          / 8 h/d  = 12,2 $/m3

Hormigonado:
Oficial: 3 h/m3        x 26,8 $/d          / 8 h/d  = 10,0 $/m3

Ayudantes: 9 h/m3        x 24,4 $/d          / 8 h/d  = 27,5 $/m3

63,1 $/m3

3) EQUIPO

Según análisis complementario Nº 9 = 0,0 $/m3

Costo total:

1) Materiales: 82,4 $/m3

2) Mano de obra: 63,1 $/m3

3) Equipos: 0,0 $/m3

COSTO 145,5 $/m3

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 76,8 $/m3

PRECIO 222,3 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 222,3 $/m3
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