Proyecto Muelle El Chocén COSTO ($) Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Infdq
PONTON, AMARRE Y PASARELA Neto Terminacion Transporte, Alistamineto Observaciones
(Subcontrato) en taller union, pruebas Entrega
PONTON: 30 x 8 x 1,5 m (esp 6mm)
Construccién Acero 105.900,00 105.900,00 32,6 t chapa + 9,75 t perfiles + 5% margen (2,50$/Kg)
Arenado y Pintura Interior y Exterior 22.500,00 22.500,00§1730 m2 (arenado SA21/2 + base caucho clorado - 13$/m2)
Cubierta antideslizante 8.000,00 8.000,00jcemento flexible+pintura antideslizante (15$/m2)
Alistamiento
Barandillas 3.200,00 3.200,00§50 m (21,5 Kg/m-3,00$/Kg)
Amarre (4xestopores+escobenes+bitas) 12.000,00 12.000,00
Accesos y escalas 3.000,00 3.000,00]6 tapas+escalas
lluminacion 4.500,00 4.500,00]No se incluye cableado fuera del ponton
Pescante 5t 8.400,00 8.400,00}VIS 542- Sin aparejo (Peso 1400 Kg)
Defensas 7.000,00 7.000,00]Laterales del ponton (60m)
Transporte BsAs-El Chocén 15.000,00 15.000,00 Carretobn mecanico Roman. 2 pcs.30x4x1,5
Terminacion construccion en El Chocon 15.000,00 15.000,00 Unién longitudinal
Maniobras y Gruas (descarga/botadura) 18.000,00 18.000,00
Equipo salvavidas y Lucha CI 300,00 300,00]2 salvavidas / matafuegos
Inspeccion PNA 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Equipos combustible / cloacales 1.000,00 1.000,00f Tuberias y mangueras
Varios 10% 22.000,00 11.000,00 2.500,00 8.500,00
0
248.800,00 117.900,00 33.500,00 97.400,00
AMARRE
Muertos Hormigon (2 +2) Instalados 17.000,00 17.000,00)2 en agua 4t c/u./ 2 en tierra
Cadena y accesorios 11.100,00 11.100,00§16 mm Dia K1(C.Seg. 76Kn) - 5,6 Kg/m (330m, 6$/Kg)
Aparejo tipo Tirfor 800,00 800,00
Aparejo 5t 6.000,00 6.000,00
28.100,00 28.100,00
PLATAFORMA: 20 m.
Construccién Acero 8.100,00 8.100,00 2020Kg - 4$/Kg - Acero, ancho 800mm
Madera piso + lona lateral 2.000,00 2.000,00 1" virar6 o similar + trabas
Pintura 800,00 800,00 Estim 70m2 - 12$/m2
Transporte 0,00 0,00 Incluido dentro del pontén
Tuberias 1.500,00 1.500,00
12.400,00 10.900,00 0,00 1.500,00
TOTALES 289.300,00 128.800,00 33.500,00 127.000,00

Nota: La etapa 1 se certificard al completarse el trabajo en taller.
La etapa 2 se certificara al realizarse el transporte a obra, la union de ambas mitades y la prueba de estanqueidad.

La etapa 3 se certificara a la entrega final
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