

Análisis de Precios - Obras en Agua

Item 2.1 - Pontón		Importe	Etapas 1	Etapas 2	Etapas 3
Costo Subcontrato		248.800,00	117.900,00	33.500,00	97.400,00
Gastos Generales de Empresa	5,00%	12.440,00	5.895,00	1.675,00	4.870,00
Gastos Indirectos de Obra	10,00%	24.880,00	11.790,00	3.350,00	9.740,00
SUBTOTAL 1		286.120,00	135.585,00	38.525,00	112.010,00
Gastos financieros	3,00%	8.583,60	4.067,55	1.155,75	3.360,30
SUBTOTAL 2		294.703,60	139.652,55	39.680,75	115.370,30
Beneficio	10,00%	29.470,36	13.965,26	3.968,08	11.537,03
Impuestos	25,00%	73.675,90	34.913,14	9.920,19	28.842,58
PRECIO		397.849,86	188.530,94	53.569,01	155.749,91
Adoptado			188.500,00	53.600,00	155.700,00

Item 2.2 - Amarre		Importe	Etapas 1	Etapas 2	Etapas 3
Costo Subcontrato		28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
Gastos Generales de Empresa	5,00%	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
Gastos Indirectos de Obra	10,00%	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00
SUBTOTAL 1		32.315,00	0,00	0,00	32.315,00
Gastos financieros	3,00%	969,45	0,00	0,00	969,45
SUBTOTAL 2		33.284,45	0,00	0,00	33.284,45
Beneficio	10,00%	3.328,45	0,00	0,00	3.328,45
Impuestos	25,00%	8.321,11	0,00	0,00	8.321,11
PRECIO		44.934,01	0,00	0,00	44.934,01
Adoptado			0,00	0,00	45.000,00

Item 2.3 - Plataforma		Importe	Etapas 1	Etapas 2	Etapas 3
Costo Subcontrato		12.400,00	10.900,00	0,00	1.500,00
Gastos Generales de Empresa	5,00%	620,00	545,00	0,00	75,00
Gastos Indirectos de Obra	10,00%	1.240,00	1.090,00	0,00	150,00
SUBTOTAL 1		14.260,00	12.535,00	0,00	1.725,00
Gastos financieros	3,00%	427,80	376,05	0,00	51,75
SUBTOTAL 2		14.687,80	12.911,05	0,00	1.776,75
Beneficio	10,00%	1.468,78	1.291,11	0,00	177,68
Impuestos	25,00%	3.671,95	3.227,76	0,00	444,19
PRECIO		19.828,53	17.429,92	0,00	2.398,61
Adoptado			17.400,00	0,00	2.400,00

Nota: La etapa 1 se certificará al completarse el trabajo en taller.

La etapa 2 se certificará al realizarse el transporte a obra, la unión de ambas mitades y la prueba de estanqueidad.

La etapa 3 se certificará a la entrega final