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V.1.- CÓMPUTOS.

A los efectos de la ejecución de los cómputos, se determinaron las cantidades de materiales

a utilizados. Para el nivel de proyecto comprometido se discretizaron los componentes del

sistema proyectado realizando los cómputos métricos de los ítems principales, teniendo en

cuenta:

• Análisis detallado de la información disponible

• Conformidad con los planos de proyecto

• Aplicación de normas de medición aceptadas

Los valores obtenidos de los cómputos, de los distintos ítems analizados, se muestran en la

Planilla Nº V.1.1.-
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Planilla V.1.1.-

DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, Tn: tonelada

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad

1 DIQUE DERIVADOR

1.1 MURO VERTEDERO Rip-Rap de Protección m3 420.00

1.2 MURO VERTEDERO Cama Asiento Rip-Rap de Protección m3 100.00

1.3 MURO VERTEDERO
Equipamiento Hidromecánico: Compuerta Aba-

tible de 2.10 m x 0.60 m
U. 1.00

1.4 MURO VERTEDERO
Equipamiento Hidromecánico: Compuerta Aba-

tible de 1.90 m x 0.60 m
U. 1.00

2 OBRAS DE MARGEN DERECHA

2.1.1 OBRA DE TOMA
Equipamiento Hidromecánico: Compuertas

Planas de Regulación (0.73m x 0.90m)
U. 3.00

2.1.2 OBRA DE TOMA
Equipamiento Hidromecánico: Rejas Obra de

Toma (0.90 m x 1.00 m)
U. 3.00

2.2.1 DESARENADOR Demolición en Vertedero Lateral m3 0.06

2.2.2 DESARENADOR Hormigón Armado Canal de Limpieza m3 40.00

2.2.3 DESARENADOR Excavación Canal de Limpieza m3 70.00

2.2.4 DESARENADOR Protección de Rip-Rap Canal de Limpieza m3 40.00

2.2.5 DESARENADOR Cama Asiento Rip-Rap de Canal de Limpieza m3 10.00

2.2.6 DESARENADOR
Preparación de la Fundación: Hormigón de

Limpieza
m3 3.00

2.2.7 DESARENADOR Equipamiento Hidromecánico: Compuertas U. 3.00
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, Tn: tonelada

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad

Planas de Limpieza (0.73m x 1.15m)

2.3.1
CÁMARA DE ALIMENTA-

CIÓN
Excavaciones m3 7.00

2.3.2
CÁMARA DE ALIMENTA-

CIÓN
Hormigón Armado Cámara de Alimentación m3 7.00

2.3.3
CÁMARA DE ALIMENTA-

CIÓN

Preparación de la Fundación: Hormigón de

Limpieza
m3 1.00

2.3.4
CÁMARA DE ALIMENTA-

CIÓN

Equipamiento Hidromecánico: Rejilla de Pro-

tección
U. 1.00

3 CONDUCCIÓN DE DERIVACIÓN

3.1.1
CONDUCCIÓN EN TUBE-

RÍA
Excavaciones m3 4650.00

3.1.2
CONDUCCIÓN EN TUBE-

RÍA
Terraplenes m3 6.00

3.1.3
CONDUCCIÓN EN TUBE-

RÍA
Demoliciones m3 110.00

3.1.4
CONDUCCIÓN EN TUBE-

RÍA

Relleno con materiales producto de excavacio-

nes
m3 200.00

3.1.5
CONDUCCIÓN EN TUBE-

RÍA
Relleno con material seleccionado m3 550.00

3.1.6
CONDUCCIÓN EN TUBE-

RÍA
Cama de Asiento (Arena Graduada) m3 3500.00

3.1.7 CONDUCCIÓN EN TUBE-Tubería de Hormigón - Diámetro 1200 mm m 2900.00
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, Tn: tonelada

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad

RÍA

3.2.1
CONDUCCIÓN EN CANAL

A CIELO ABIERTO
Excavaciones m3 950.00

3.2.2
CONDUCCIÓN EN CANAL

A CIELO ABIERTO
Demoliciones m3 15.00

3.2.3
CONDUCCIÓN EN CANAL

A CIELO ABIERTO
Preparación de la Fundación m2 100.00

3.2.4
CONDUCCIÓN EN CANAL

A CIELO ABIERTO
Hormigón para Canal m3 660.00

3.2.5
CONDUCCIÓN EN CANAL

A CIELO ABIERTO

Sellador Premoldeado para Juntas con Imprima-

ción
m 1100.00

4 OBRAS DE ARTE

4.1.1
CÁMARAS SALTO VÉRTI-

CE 8
Excavaciones para Cámaras m3 45.00

4.1.2
CÁMARAS SALTO VÉRTI-

CE 8

Preparación de la Fundación: Hormigón de

Limpieza
m3 3.00

4.1.3
CÁMARAS SALTO VÉRTI-

CE 8
Hormigón Armado para Cámaras m3 25.00

4.1.4
CÁMARAS SALTO VÉRTI-

CE 8

Equipamiento Hidromecánico: Rejilla de Pro-

tección
U. 1.00

4.2.1 SIFÓN SAUCE HUASCHO Excavaciones para Cámaras m3 70.00

4.2.2 SIFÓN SAUCE HUASCHO
Preparación de la Fundación: Hormigón de

Limpieza
m3 1.00
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, Tn: tonelada

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad

4.2.3 SIFÓN SAUCE HUASCHO Hormigón Armado para Cámaras m3 25.00

4.2.4 SIFÓN SAUCE HUASCHO Excavación para Tubería de Hormigón m3 120.00

4.2.5 SIFÓN SAUCE HUASCHO Rellenos m3 60.00

4.2.6 SIFÓN SAUCE HUASCHO Cama de Asiento m3 12.00

4.2.7 SIFÓN SAUCE HUASCHO Tubería de Hormigón - Diámetro 1000 mm m 40.00

4.2.8 SIFÓN SAUCE HUASCHO Gaviones Protección de Márgenes m3 35.00

4.2.9 SIFÓN SAUCE HUASCHO Gaviones Umbral de Fondo m3 20.00

4.2.10 SIFÓN SAUCE HUASCHO Geotextil Umbral de Fondo m2 60.00

4.2.11 SIFÓN SAUCE HUASCHO Colchoneta Protección de Cauce m2 65.00

4.2.12 SIFÓN SAUCE HUASCHO Geotextil (Colchoneta) m2 65.00

4.2.13 SIFÓN SAUCE HUASCHO Equipamiento Hidromecánico: Rejillas U. 1.00

4.3.1
ALCANTARILLA CRUCE

ARROYO. VÉRTICE 62
Excavación m3 40.00

4.3.2
ALCANTARILLA CRUCE

ARROYO. VÉRTICE 62
Rellenos m3 15.00

4.3.3
ALCANTARILLA CRUCE

ARROYO. VÉRTICE 62

Preparación de la Superficie de Fundación:

Hormigón de Limpieza
m3 2.00

4.3.4
ALCANTARILLA CRUCE

ARROYO. VÉRTICE 62
Hormigón Armado m3 20.00

4.4.1
CÁMARAS DE TRANSI-

CIÓN
Excavaciones para Cámaras m3 430.00
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, Tn: tonelada

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad

4.4.2
CÁMARAS DE TRANSI-

CIÓN
Terraplenes o Rellenos para Cámaras m3 260.00

4.4.3
CÁMARAS DE TRANSI-

CIÓN

Preparación de la Fundación: Hormigón de

Limpieza
m3 35.00

4.4.4
CÁMARAS DE TRANSI-

CIÓN
Hormigón Armado para Cámaras m3 260.00

4.4.5
CÁMARAS DE TRANSI-

CIÓN
Equipamiento Hidromecánico: Rejillas Tn. 8.00

4.4.6
CÁMARAS DE TRANSI-

CIÓN

Equipamiento Hidromecánico: Válvulas Diá-

metro 200 mm
U. 10.00

5 ACERO Acero para Hormigones Tn. 15.00

6 CEMENTO Cemento para Hormigones Tn. 370.00
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V.2.- PRESUPUESTO.

VV..22..11..--  GGeenneerraalliiddaaddeess..

El presupuesto se confeccionó aplicando precios unitarios al detalle de cómputos de todos

los ítems. Los precios unitarios se aplican sobre la unidad de medida de cada uno de ellos.

En el caso de los ítem considerados por ajuste alzado se presupuesta un monto único y que

abarca la totalidad del ítem.

El presupuesto se divide por rubros, correspondientes a las principales partes de la obra:

DIQUE DERIVADOR

• MURO VERTEDERO

OBRAS DE MARGEN DERECHA

• OBRA DE TOMA

• DESARENADOR

• CÁMARA DE ALIMENTACIÓN

CONDUCCIÓN DE DERIVACIÓN

• CONDUCCIÓN EN TUBERÍA

• CONDUCCIÓN EN CANAL A CIELO ABIERTO
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OBRAS DE ARTE

• CÁMARAS SALTO VÉRTICE Nº 8

• SIFÓN SAUCE HUASCHO

• ALCANTARILLA CRUCE ARROYO. VÉRTICE Nº 62

• CÁMARAS DE TRANSICIÓN

ACERO

CEMENTO

En general en cada rubro se detallan los ítem correspondientes a cada trabajo, procurando

que la subdivisión facilite la tarea de cómputo y certificación, especialmente en los casos

en que sea necesario contratar.

De esta forma:

• La excavación se considero como excavación común o no clasificada con o sin presen-

cia de agua.

• En los hormigones se desagrega el cemento y en el caso de hormigones armados tam-

bién las armaduras. En general, para los cementos, el criterio responde a la necesidad

de ajustes de las dosificaciones que se realizarán en el transcurso de la obra. Para el

acero se hace necesario tener la posibilidad de modificar cuantías de acuerdo a lo que

se defina en planos de detalle o en algún recálculo de estructuras.

VV..22..22..--  CCoonnssiiddeerraacciioonneess..

V.2.2.1.- Mano de Obra.
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La incidencia del costo de mano de obra se calculó teniendo en cuenta el básico de conve-

nio, las cargas sociales y el porcentaje correspondiente a horas extras.

En el Cuadro V.2.2.1.1. se muestran los valores de mano de obra calculados.

Cuadro V.2.2.1.1.-

COSTO MANO DE OBRA

Precios al Mes: Diciembre-01

CATEGORÍA

OFICIAL

ESPECIALIZA-

DO

OFICIAL
MEDIO OFI-

CIAL
AYUDANTE

 Básico de convenio  1.36 1.24 1.16 1.14

 SUBTOTAL  1.36 1.24 1.16 1.14

 

Cargas sociales y va-

rios: 125.00% 1.70 1.55 1.45 1.43

COSTO POR HORA 3.06 2.79 2.61 2.57

V.2.2.2.- Equipos.

Los costos considerados para equipamiento móvil son los que se encuentran en plaza.

En relación con los intereses e impuestos se ha considerado:

• Interés de la inversión

• Seguros

• Almacenaje

• Impuestos

En todos los equipamientos se ha incluido la mano de obra correspondiente, gastos de re-

paración y mantenimiento, combustibles, lubricantes, etc. consignándose en definitiva los

costos horarios para los equipamientos de mayor envergadura.

V.2.2.3.- Materiales.
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Para los costos de los materiales se adoptaron valores medios de mercado.

V.2.2.4.- Coeficiente Resumen.

A los costos directos se les aplica un coeficiente que engloba los gastos generales e impre-

vistos, los beneficios empresarios e impuesto a ingresos brutos que se aplican en la provin-

cia de Tucumán, no se han considerado por tratarse de una obra que será ejecutada por ad-

ministración. El IVA se aplica sobre el tota1 del presupuesto.

COEFICIENTE DE RESUMEN

COSTO 1.000

GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 15.00% 0.150

1.150

BENEFICIOS 0.00% 0.000

1.150

IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS 0.00% 0.000

COEFICIENTE DE RESUMEN  1.150

VV..22..33..--  PPrreessuuppuueessttoo..
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CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

1 DIQUE DERIVADOR     

1.1 MURO VERTEDERO Rip-Rap de Protección m3 420,00 14,73

1.2 MURO VERTEDERO Cama Asiento Rip-Rap de Protección m3 100,00

1.3 MURO VERTEDERO
Equipamiento Hidromecánico: Compuerta Aba-

tible de 2.10 m x 0.60 m
U. 1,00 1.319,30

1.4 MURO VERTEDERO
Equipamiento Hidromecánico: Compuerta Aba-

tible de 1.90 m x 0.60 m
U. 1,00 1.298,83

2
OBRAS DE MARGEN

DERECHA
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

2.1.1 OBRA DE TOMA
Equipamiento Hidromecánico: Compuertas

Planas de Regulación (0.73m x 0.90m)
U. 3,00 428,16

2.1.2 OBRA DE TOMA
Equipamiento Hidromecánico: Rejas Obra de

Toma (0.90 m x 1.00 m)
U. 3,00 462,45

2.2.1 DESARENADOR Demolición en Vertedero Lateral m3 0,06 27,86

2.2.2 DESARENADOR Hormigón Armado Canal de Limpieza m3 40,00 99,91

2.2.3 DESARENADOR Excavación Canal de Limpieza m3 70,00

2.2.4 DESARENADOR Protección de Rip-Rap Canal de Limpieza m3 40,00 14,73

2.2.5 DESARENADOR Cama Asiento Rip-Rap de Canal de Limpieza m3 10,00

2.2.6 DESARENADOR Preparación de la Fundación: Hormigón de m3 3,00 50,80
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

Limpieza

2.2.7 DESARENADOR
Equipamiento Hidromecánico: Compuertas

Planas de Limpieza (0.73m x 1.15m)
U. 3,00 658,16

2.3.1
CÁMARA DE ALI-

MENTACIÓN
Excavaciones m3 7,00

2.3.2
CÁMARA DE ALI-

MENTACIÓN
Hormigón Armado Cámara de Alimentación m3 7,00 99,91

2.3.3
CÁMARA DE ALI-

MENTACIÓN

Preparación de la Fundación: Hormigón de

Limpieza
m3 1,00 50,80

2.3.4
CÁMARA DE ALI-

MENTACIÓN

Equipamiento Hidromecánico: Rejilla de Pro-

tección
U. 1,00 3.441,53
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

3
CONDUCCIÓN DE

DERIVACIÓN
    

3.1.1
CONDUCCIÓN EN

TUBERÍA
Excavaciones m3 4.650,00 11,17

3.1.2
CONDUCCIÓN EN

TUBERÍA
Terraplenes m3 6,00 12,97

3.1.3
CONDUCCIÓN EN

TUBERÍA
Demoliciones m3 110,00 21,71

3.1.4
CONDUCCIÓN EN

TUBERÍA

Relleno con materiales producto de excavacio-

nes
m3 200,00

3.1.5 CONDUCCIÓN ENRelleno con material seleccionado m3 550,00
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

TUBERÍA

3.1.6
CONDUCCIÓN EN

TUBERÍA
Cama de Asiento (Arena Graduada) m3 3.500,00

3.1.7
CONDUCCIÓN EN

TUBERÍA
Tubería de Hormigón - Diámetro 1200 mm m 2.900,00 123,46

3.2.1

CONDUCCIÓN EN

CANAL A CIELO

ABIERTO

Excavaciones m3 950,00 11,17

3.2.2

CONDUCCIÓN EN

CANAL A CIELO

ABIERTO

Demoliciones m3 15,00 21,71

3.2.3 CONDUCCIÓN ENPreparación de la Fundación m2 100,00 50,80
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

CANAL A CIELO

ABIERTO

3.2.4

CONDUCCIÓN EN

CANAL A CIELO

ABIERTO

Hormigón para Canal m3 660,00 110,87

3.2.5

CONDUCCIÓN EN

CANAL A CIELO

ABIERTO

Sellador Premoldeado para Juntas con Imprima-

ción
m 1.100,00

4 OBRAS DE ARTE     

4.1.1
CÁMARAS SALTO

VÉRTICE 8
Excavaciones para Cámaras m3 45,00 11,17

4.1.2 CÁMARAS SALTOPreparación de la Fundación: Hormigón de m3 3,00 50,80
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

VÉRTICE 8 Limpieza

4.1.3
CÁMARAS SALTO

VÉRTICE 8
Hormigón Armado para Cámaras m3 25,00 96,34

4.1.4
CÁMARAS SALTO

VÉRTICE 8

Equipamiento Hidromecánico: Rejilla de Pro-

tección
U. 1,00 4.447,24

4.2.1
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Excavaciones para Cámaras m3 70,00 11,17

4.2.2
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO

Preparación de la Fundación: Hormigón de

Limpieza
m3 1,00 50,80

4.2.3
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Hormigón Armado para Cámaras m3 25,00 103,47
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

4.2.4
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Excavación para Tubería de Hormigón m3 120,00 11,17

4.2.5
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Rellenos m3 60,00 12,97

4.2.6
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Cama de Asiento m3 12,00

4.2.7
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Tubería de Hormigón - Diámetro 1000 mm m 40,00 132,20

4.2.8
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Gaviones Protección de Márgenes m3 35,00 53,01

4.2.9 SIFÓN SAUCE HUAS-Gaviones Umbral de Fondo m3 20,00 53,01
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

CHO

4.2.10
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Geotextil Umbral de Fondo m2 60,00

4.2.11
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Colchoneta Protección de Cauce m2 65,00 41,39

4.2.12
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Geotextil (Colchoneta) m2 65,00

4.2.13
SIFÓN SAUCE HUAS-

CHO
Equipamiento Hidromecánico: Rejillas U. 1,00 867,94

4.3.1

ALCANTARILLA

CRUCE ARROYO.

VÉRTICE 62

Excavación m3 40,00 11,17
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

4.3.2

ALCANTARILLA

CRUCE ARROYO.

VÉRTICE 62

Rellenos m3 15,00 12,97

4.3.3

ALCANTARILLA

CRUCE ARROYO.

VÉRTICE 62

Preparación de la Superficie de Fundación:

Hormigón de Limpieza
m3 2,00 50,80

4.3.4

ALCANTARILLA

CRUCE ARROYO.

VÉRTICE 62

Hormigón Armado m3 20,00 99,91

4.4.1
CÁMARAS DE TRAN-

SICIÓN
Excavaciones para Cámaras m3 430,00 11,17

4.4.2 CÁMARAS DE TRAN-Terraplenes o Rellenos para Cámaras m3 260,00 12,97
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DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

SICIÓN

4.4.3
CÁMARAS DE TRAN-

SICIÓN

Preparación de la Fundación: Hormigón de

Limpieza
m3 35,00 50,80

4.4.4
CÁMARAS DE TRAN-

SICIÓN
Hormigón Armado para Cámaras m3 260,00 95,45

4.4.5
CÁMARAS DE TRAN-

SICIÓN
Equipamiento Hidromecánico: Rejillas Tn. 8,00 3.737,50

4.4.6
CÁMARAS DE TRAN-

SICIÓN

Equipamiento Hidromecánico: Válvulas Diá-

metro 200 mm
U. 10,00 352,55

5 ACERO Acero para Hormigones Tn. 15,00 929,81

6 CEMENTO Cemento para Hormigones Tn. 370,00 118,29



V.22

DIQUE DERIVADOR Y CANAL EL SALTÓN

 Precios al mes:

m: metro lineal, m²: metro cuadrado, m³: metro cúbico, Kg: kilogramo, Gl: global, U: unidad, 

Nº Rubro Designación Unidad Cantidad
Precio

Unitario

TOTAL SIN I.V.A.    

I.V.A. (21%)    

TOTAL GENERAL    


