
ITEM   7. N° de Item 7.

Espesor adoptado para hormigón de base:   0,35 m

1. EQUIPOS MdeO

1 Planta elaboradora de hormigón - 17 m3/h 45 HP 371,45 $/día 371,45 $/día NUMERO DE EQUIPO 61 CANTIDAD 1 140,66
1 Camión mixer 8 m3 - Betonmac 370 HP 1.195,45 $/día 1.195,45 $/día NUMERO DE EQUIPO 6 CANTIDAD 1 38,17
1 Volqueta autopropulsada 1,500 kgr. 12 HP 28,66 $/día 28,66 $/día NUMERO DE EQUIPO 86 CANTIDAD 1 26,82
1 Herramientas y accesorios varios - 60,00 $/día 60,00 $/día NUMERO DE EQUIPO 96 CANTIDAD 1 0,00

1.655,56 $/día 205,65
1 Mano de Obra del equipo 205,65 $/día 205,65 $/día NUMERO DEL EQUIPO(S) CANTIDAD 1

1.861,21 $/día

Rendimiento: 100,00 m³/día 18,61 $/m³

2. MANO DE OBRA

Preparacion de la superficie

1 Oficial 1,00 h/m³ 4,38 $/h 4,38 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 2 CANTIDAD 1
1 Medio Oficial 1,00 h/m³ 4,10 $/h 4,10 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 4 CANTIDAD 1
3 Ayudante 3,00 h/m³ 4,02 $/h 36,18 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 3 CANTIDAD 3

44,66 $/m³
Hormigonado de la base

1 Oficial 0,50 h/m³ 4,38 $/h 2,19 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 2 CANTIDAD 1
0 Medio Oficial 1,00 h/m³ 4,10 $/h 0,00 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 4 CANTIDAD 0
3 Ayudante 2,00 h/m³ 4,02 $/h 24,12 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 3 CANTIDAD 3

26,31 $/m³
Terminación y curado

1 Oficial Especializado 0,50 h/m³ 4,77 $/h 1,19 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 1 CANTIDAD 0,5
1 Oficial 1,00 h/m³ 4,38 $/h 4,38 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 2 CANTIDAD 1
2 Ayudante 2,00 h/m³ 4,02 $/h 16,08 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 3 CANTIDAD 2

21,65 $/m³

Colocación de bloques intertrabados

1 Oficial Especializado 0,50 h/m³ 4,77 $/h 2,39 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 1 CANTIDAD 1
2 Oficial 1,00 h/m³ 4,38 $/h 8,77 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 2 CANTIDAD 2
4 Ayudante 2,00 h/m³ 4,02 $/h 32,16 $/m³ NUMERO DE OPERARIO 3 CANTIDAD 4

43,31 $/m³

Herramientas menores 10,00% 135,94 $/m³ 13,59 $/m³
Vigilancia 10,00% 135,94 $/m³ 13,59 $/m³

27,19 $/m³

Total Mano de Obra 163,13 $/m³

3. MATERIALES

Cemento portland ARS 0,300 t/m³ 265,41 $/t 79,62 $/m³ NUMERO MATERIAL 2 CANTIDAD 1
Agregado fino para hormigones 0,500 m³/m³ 12,00 $/m³ 6,00 $/m³ NUMERO MATERIAL 3 CANTIDAD 1
Agregado grueso para hormigones 0,750 m³/m³ 13,70 $/m³ 10,28 $/m³ NUMERO MATERIAL 4 CANTIDAD 1
Agua 0,200 m³/m³ 0,40 $/m³ 0,08 $/m³ NUMERO MATERIAL 5 CANTIDAD 1
Plastificante 1,500 lt/m³ 2,70 $/lt 4,05 $/m³ NUMERO MATERIAL 6 CANTIDAD 1
Aditivo tipo Antisol para curado 1,667 lt/m³ 1,58 $/lt 2,63 $/m³ NUMERO MATERIAL 37 CANTIDAD 1
Bloques intertrabados esp. 0,12 m. 0,350 m²/m³ 39,20 $/m² 13,72 $/m³ NUMERO MATERIAL 42 CANTIDAD 1
Arena para colocación 0,100 m³/m³ 12,00 $/m² 1,20 $/m³ NUMERO MATERIAL 3 CANTIDAD 1

117,57 $/m³ 7,4074

4. COSTO UNITARIO ( 1 + 2 + 3 ) 299,31 $/m³ 0,350 m³/m2 104,76 $/m²

Coeficiente de resumen 53,52% + 56,07 $/m²
Valor numerico red. Texto Unidad

160,82 $/m² 161,00 161,00  $/m2
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