
Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA.1 Item: 1 Unidad de Medida: m2
Emparajamiento del Lugar

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Topadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Cargadora Frontal 0 0.00

Martillo neumatico 0 0.00

Total 325 430000.00

Amortizacion 43.00

Interes 16.13

Rep. Y Repuestos 32.25

Combustibles 58.84

Lubricantes 11.77

Costo Hora 161.98

Rendimiento 2000.00 m2/h 40 hs

Costo Equipos $ 3.24

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

VARVARCO ANEXO IV Pg.  IV - 5 - 1 



Oficial Espec. hs 14.42 0.02 0.29

Oficial  hs 12.22 0.02 0.24

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.10 1.07

Costo Mano de Obra $ 1.60

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 0.00

Transporte 4.00% 0.00

Costo Materiales $ 0.00

6 Costo del Item
Materiales 0.00

Mano de Obra 1.60

Equipos 3.24

Subtotal 4.84

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 8.89 $/M2
PRECIO ADOPTADO 8.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE GUAÑACOS"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad:GUAÑACOS Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: a1A.1 Item: 2 Unidad de Medida: m3
Excavacion en zanja.

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

 

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Martillo neumatico 25 75000.00

Total 350 505000.00

Amortizacion 50.50

Interes 18.94

Rep. Y Repuestos 37.88

Combustibles 63.37

Lubricantes 12.67

Costo Hora 183.35

Rendimiento 8.00 m3/h

Costo Equipos $ 22.92

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 Oficial Espec. hs 14.42 0.25 3.61
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 Oficial  hs 12.22 0.13 1.53

 Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

 Ayudante hs 10.69 0.38 4.01

Costo Mano de Obra $ 9.14

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Materiales para cruces s/pliego $/m3 3.00 1.00 3.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 3.00

Transporte 4.00% 0.12

Costo Materiales $ 3.12

6 Costo del Item
Materiales 3.12

Mano de Obra 9.14

Equipos 22.92

Subtotal 35.18

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 64.62 $/M3
PRECIO ADOPTADO 64.60
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 1 Unidad de Medida: ml
Cañeria PEAD PN 16  75  mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 50 85000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 240 315000.00

Amortizacion 31.50

Interes 11.81

Rep. Y Repuestos 23.63

Combustibles 43.45

Lubricantes 8.69

Costo Hora 119.08

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 19.85

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00
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Oficial  hs 12.22 0.10 1.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PEAD PN 16 75 mm ml 18.00 1.05 18.90

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 18.90

Transporte 4.00% 0.76

Costo Materiales $ 19.66

6 Costo del Item
Materiales 19.66

Mano de Obra 1.97

Equipos 19.85

Subtotal 41.47

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 76.18  
PRECIO ADOPTADO 76.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 2 Unidad de Medida: ml
Cañeria PEAD 75 mm PN 10

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 50 85000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 240 315000.00

Amortizacion 31.50

Interes 11.81

Rep. Y Repuestos 23.63

Combustibles 43.45

Lubricantes 8.69

Costo Hora 119.08

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 19.85

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total
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Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00

Oficial  hs 12.22 0.10 1.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PEAD PN 10 75 mm ml 15.00 1.05 15.75

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 15.75

Transporte 4.00% 0.63

Costo Materiales $ 16.38

6 Costo del Item
Materiales 16.38

Mano de Obra 1.97

Equipos 19.85

Subtotal 38.20

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 70.16  
PRECIO ADOPTADO 70.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 5 Unidad de Medida: N°
VALVULA LIMPIEZA 75 mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10
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Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA DE LIMPIEZA H°F° 75 mm N° 350.00 1.00 350.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS Y BASE DE  HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

0.00

0.00

Subtotal $ 2148.00

Transporte 4.00% 85.92

Costo Materiales $ 2233.92

6 Costo del Item
Materiales 2233.92

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 2375.31

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4362.93 $/U
PRECIO ADOPTADO 4362.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 6 Unidad de Medida: N°
VALVULA DE AIRE Tipo ARI  1" 

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 31.69

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10
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Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

VALVULA DE AIRE TIPO ARI 1" N° 140.00 1.00 140.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 3.00 1125.00

BASE DE  HORMIGON M3 620.00 0.20 124.00

V.ESFERICA CORTE 1" N° 100.00 1.00 100.00

TAPA METALICA N° 120.00 1.00 120.00

Subtotal $ 1539.00

Transporte 4.00% 61.56

Costo Materiales $ 1600.56

6 Costo del Item
Materiales 1600.56

Mano de Obra 125.55

Equipos 31.69

Subtotal 1757.80

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 3228.69 $/U
PRECIO ADOPTADO 3228.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 5 Unidad de Medida: N°
VALVULA ESCLUSA 110 mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

tractor Chulengo 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 4.00 u/h

Costo Equipos $ 15.84

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 5.00 72.10
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Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 5.00 53.45

Costo Mano de Obra $ 125.55

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

VALVULA ESCLUSA H°F° 110 mm N° 525.00 1.00 525.00

ACCESORIOS GLOBAL 50.00 1.00 50.00

MANPOSTERIA LADRILLOS Y REVOQUES M2 375.00 4.00 1500.00

TAPAS Y BASE DE  HORMIGON M3 620.00 0.40 248.00

0.00

0.00

Subtotal $ 2323.00

Transporte 4.00% 92.92

Costo Materiales $ 2415.92

6 Costo del Item
Materiales 2415.92

Mano de Obra 125.55

Equipos 15.84

Subtotal 2557.31

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4697.22 $/U
PRECIO ADOPTADO 4697.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA.1 Item: 2 Unidad de Medida: gl
APERTURA DE CAMINO 1200 mts

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Topadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Cargadora Frontal 150 250000.00

   

Total 475 680000.00

Amortizacion 68.00

Interes 25.50

Rep. Y Repuestos 51.00

Combustibles 86.00

Lubricantes 17.20

Costo Hora 247.70

Rendimiento 30.00 ml/h 40 hs

Costo Equipos $ 9907.94

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

1 Oficial Espec. hs 14.42 40.00 576.80
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1 Oficial  hs 12.22 40.00 488.80

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

1 Ayudante hs 10.69 40.00 427.60

Costo Mano de Obra $ 1493.20

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 0.00

Transporte 4.00% 0.00

Costo Materiales $ 0.00

6 Costo del Item
Materiales 0.00

Mano de Obra 1493.20

Equipos 9907.94

Subtotal 11401.14

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 20941.39 $/gl
PRECIO ADOPTADO 20941.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 3 Unidad de Medida: ml
Cañeria PVC 110 mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 190 230000.00

Amortizacion 23.00

Interes 8.63

Rep. Y Repuestos 17.25

Combustibles 34.40

Lubricantes 6.88

Costo Hora 90.15

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 15.03

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00
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Oficial  hs 12.22 0.10 1.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PVC 110 mm ml 13.00 1.05 13.65

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 13.65

Transporte 4.00% 0.55

Costo Materiales $ 14.20

6 Costo del Item
Materiales 14.20

Mano de Obra 1.97

Equipos 15.03

Subtotal 31.19

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 57.29 $/ML
PRECIO ADOPTADO 57.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA2 Item: 4 Unidad de Medida: ml
Cañeria PVC 63 mm

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

tractor Chulengo 45 80000.00

Total 190 230000.00

Amortizacion 23.00

Interes 8.63

Rep. Y Repuestos 17.25

Combustibles 34.40

Lubricantes 6.88

Costo Hora 90.15

Rendimiento 6.00 m/h

Costo Equipos $ 15.03

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00
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Oficial  hs 12.22 0.10 1.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.07 0.75

Costo Mano de Obra $ 1.97

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Cañeria PVC 63 mm ml 5.00 1.05 5.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 5.25

Transporte 4.00% 0.21

Costo Materiales $ 5.46

6 Costo del Item
Materiales 5.46

Mano de Obra 1.97

Equipos 15.03

Subtotal 22.46

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 41.25 $/ML
PRECIO ADOPTADO 41.20
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA3 Item: 1 Unidad de Medida: GL
CASILLA EN POZO FILTRANTE

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 U/h

Costo Equipos $ 32.76

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 80.00 1153.60
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Oficial  hs 12.22 100.00 1222.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 140.00 1496.60

Costo Mano de Obra $ 3872.20

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

MATERIALES COMPLETOS inc. Artefactos Iluminacion e inst. N° 3500.00 1.00 3500.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 3500.00

Transporte 4.00% 140.00

Costo Materiales $ 3640.00

6 Costo del Item
Materiales 3640.00

Mano de Obra 3872.20

Equipos 32.76

Subtotal 7544.96

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 13858.44 $/gl
PRECIO ADOPTADO 13858.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: A.3A.3 Item: 2 Unidad de Medida: global
Proteccion con GAVIONES

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

7

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 180 280000.00

Camion Volcador 145 150000.00

Cargadora Frontal 200 385000.00

Martillo neumatico 25 75000.00

Equipo depresion 50 80000.00

Total 600 970000.00

Amortizacion 97.00

Interes 36.38

Rep. Y Repuestos 72.75

Combustibles 108.63

Lubricantes 21.73

Costo Hora 336.48

Rendimiento 6.00 m3/h

Costo Equipos $ 56.08

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total
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Oficial Espec. hs 14.42 16.00 230.72

Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 30.00 320.70

Costo Mano de Obra $ 795.82

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

GAVIONES m3 195.00 10.00 1950.00

GEOTEXTOL GL 25.00 10.00 250.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 2200.00

Transporte 4.00% 88.00

Costo Materiales $ 2288.00

6 Costo del Item
Materiales 2288.00

Mano de Obra 795.82

Equipos 56.08

Subtotal 3139.90

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 5767.31 $/gl
PRECIO ADOPTADO 5767.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: A3A3 Item: 3 Unidad de Medida: Global
ESCALARA, BARANDAS Y ACCESORIOS

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

equipo soldadura 45 50000.00

Total 190 200000.00

Amortizacion 20.00

Interes 7.50

Rep. Y Repuestos 15.00

Combustibles 34.40

Lubricantes 6.88

Costo Hora 83.78

Rendimiento 2.00 gl/h

Costo Equipos $ 167.56

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60
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Oficial  hs 12.22 50.00 611.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 60.00 641.40

Costo Mano de Obra $ 1685.00

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES N° 2500.00 1.00 2500.00

     

     

     

 

 

Subtotal $ 2500.00

Transporte 4.00% 100.00

Costo Materiales $ 2600.00

6 Costo del Item
Materiales 2600.00

Mano de Obra 1685.00

Equipos 167.56

Subtotal 4452.56

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 8178.37 $/GL
PRECIO ADOPTADO 8178.40
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: IA3 Item: 4 Unidad de Medida: N°
ELECTROBOMBA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

equipo soldadura 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 3.00 gl/h

Costo Equipos $ 190.13

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60
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Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 40.00 427.60

Costo Mano de Obra $ 1104.60

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

ELECTROBOMBA 2,8 lts/seg 110 mca N° 6250.00 1.00 6250.00

ACCESORIOS DE CONEXIÓN Global 350.00 1.00 350.00

TABLERO ELECTRICO COMPLETO Global 907.00 1.00 907.00

0.00

0.00

0.00

Subtotal $ 7507.00

Transporte 4.00% 300.28

Costo Materiales $ 7807.28

6 Costo del Item
Materiales 7807.28

Mano de Obra 1104.60

Equipos 190.13

Subtotal 9102.01

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 16718.40 $/U
PRECIO ADOPTADO 16718.40

VARVARCO ANEXO IV Pg.  IV - 5 - 28 



Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO"  ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: A3A3 Item: 5 Unidad de Medida: Global
COLUMNA DE IMPULSION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

equipo soldadura 0 0.00

Total 145 150000.00

Amortizacion 15.00

Interes 5.63

Rep. Y Repuestos 11.25

Combustibles 26.25

Lubricantes 5.25

Costo Hora 63.38

Rendimiento 3.00 gl/h

Costo Equipos $ 190.13

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 10.00 144.20
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Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 20.00 213.80

Costo Mano de Obra $ 602.40

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

TOLALIDAD DE MATERIALES N° 2500.00 1.00 2500.00

 

 

 

 

Subtotal $ 2500.00

Transporte 4.00% 100.00

Costo Materiales $ 2600.00

6 Costo del Item
Materiales 2600.00

Mano de Obra 602.40

Equipos 190.13

Subtotal 3392.53

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 6231.34 $/GL
PRECIO ADOPTADO 6231.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B4A3 Item: 6 Unidad de Medida: GL
INSTALACION ELECTRICA CASILLA PERFORACION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 u/h

Costo Equipos $ 32.76

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60
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Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 40.00 427.60

Costo Mano de Obra $ 860.20

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES GL 2900.00 1.00 2900.00

Pilar de Energia gl 1500.00 1.00 1500.00

Tablero electrico gl 800.00 1.00 800.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 5200.00

Transporte 4.00% 208.00

Costo Materiales $ 5408.00

6 Costo del Item
Materiales 5408.00

Mano de Obra 860.20

Equipos 32.76

Subtotal 6300.96

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 11573.48 $/GL
PRECIO ADOPTADO 11573.50
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A3 Item: 6 Unidad de Medida: ML
ALIMENTACION DE ENERGIA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 M/h

Costo Equipos $ 6.55

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.02 0.29
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Oficial  hs 12.22 0.01 0.12

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.50 5.35

Costo Mano de Obra $ 5.76

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS X ML GL 17.00 1.00 17.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 17.00

Transporte 4.00% 0.68

Costo Materiales $ 17.68

6 Costo del Item
Materiales 17.68

Mano de Obra 5.76

Equipos 6.55

Subtotal 29.99

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 55.08 $/m3
PRECIO ADOPTADO 55.10
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A3 Item: 6 Unidad de Medida: ML
ALIMENTACION DE ENERGIA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 M/h

Costo Equipos $ 6.55

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.02 0.29
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Oficial  hs 12.22 0.01 0.12

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 0.50 5.35

Costo Mano de Obra $ 5.76

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS X ML GL 12.00 1.00 12.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 12.00

Transporte 4.00% 0.48

Costo Materiales $ 12.48

6 Costo del Item
Materiales 12.48

Mano de Obra 5.76

Equipos 6.55

Subtotal 24.79

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 45.53 $/m3
PRECIO ADOPTADO 45.50
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B3.1A4 Item: 5 Unidad de Medida: N°
CLORADOR HIDRAULICO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 2.00 M/h

Costo Equipos $ 32.76

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 1.00 14.42
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Oficial  hs 12.22 1.00 12.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 42.68

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

CLORADOR HIDRAULICO GL 985.00 1.00 985.00

ACCESORIOS GL 85.00 1.00 85.00

BIDONES 100 lts PVC Unidad 450.00 2.00 900.00

TANQUE 500 lts Unidad 250.00 2.00 500.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 2470.00

Transporte 4.00% 98.80

Costo Materiales $ 2568.80

6 Costo del Item
Materiales 2568.80

Mano de Obra 42.68

Equipos 32.76

Subtotal 2644.24

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 4856.88 $/U
PRECIO ADOPTADO 4856.90
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A6 Item: 1 a 6 Unidad de Medida: ML
CERRAMIENTO TIPO OLIMPICO

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 M/h

Costo Equipos $ 6.55

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.80 11.54
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Oficial  hs 12.22 1.00 12.22

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 1.50 16.04

Costo Mano de Obra $ 39.79

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

TOTALIDAD DE MATERIALES  Y ACCESORIOS X ML GL 30.00 1.00 30.00

     

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 30.00

Transporte 4.00% 1.20

Costo Materiales $ 31.20

6 Costo del Item
Materiales 31.20

Mano de Obra 39.79

Equipos 6.55

Subtotal 77.54

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 147.83 $/m3
PRECIO ADOPTADO 147.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A4 Item: 1 Unidad de Medida: GL
CAÑERIA DE IMPULSION

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 M/h

Costo Equipos $ 6.55

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 8.00 115.36
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Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 18.00 192.42

Costo Mano de Obra $ 307.78

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Cañeria Hierro Galvanizado  2" ml 150.00 45.00 6750.00

Flotanta tipo flygt completo N° 275.00 1.00 275.00

Accesorios de conexión gl 250.00 1.00 250.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 7275.00

Transporte 4.00% 291.00

Costo Materiales $ 7566.00

6 Costo del Item
Materiales 7566.00

Mano de Obra 307.78

Equipos 6.55

Subtotal 7880.33

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 15022.71 $/m3
PRECIO ADOPTADO 15022.70
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A4 Item: 2 Unidad de Medida: GL
DEMOLICION CAMARA RECEPTORA DE VERTIENTES

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 0.20 u/h

Costo Equipos $ 327.63

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00
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Oficial  hs 12.22 30.00 366.60

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 80.00 855.20

Costo Mano de Obra $ 1221.80

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 0.00

Transporte 4.00% 0.00

Costo Materiales $ 0.00

6 Costo del Item
Materiales 0.00

Mano de Obra 1221.80

Equipos 327.63

Subtotal 1549.43

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 2953.77 $/m3
PRECIO ADOPTADO 2953.80
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A4 Item: 3 Unidad de Medida: GL
CAMARA RECEPTORA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 18 % de a. 0.18

Subtotal 1 1.32

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.13

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.52

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.32

Total 1.837

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 U/h

Costo Equipos $ 6.55

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 30.00 432.60
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Oficial  hs 12.22 20.00 244.40

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 50.00 534.50

Costo Mano de Obra $ 1211.50

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

0.00

Hormigon para camara incluyendo tapas m3 620.00 3.00 1860.00

Cañerias, Valvulas y Accesorios GL 4500.00 1.00 4500.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 6360.00

Transporte 4.00% 254.40

Costo Materiales $ 6614.40

6 Costo del Item
Materiales 6614.40

Mano de Obra 1211.50

Equipos 6.55

Subtotal 7832.45

Coeficiente Pase 1.8368

TOTAL ITEM 14386.49 $/gl
PRECIO ADOPTADO 14386.50
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A4 Item: 4 Unidad de Medida: GL
CONEXIÓN DE NUEVA CAMARA RECEPTORA

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 10.00 M/h

Costo Equipos $ 6.55

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 8.00 115.36
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Oficial  hs 12.22 0.00 0.00

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 18.00 192.42

Costo Mano de Obra $ 307.78

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Cañeria Hierro Galvanizado  2" ml 10.00 45.00 450.00

Pasamuros 2" N° 275.00 1.00 275.00

Accesorios de conexión gl 250.00 1.00 250.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 975.00

Transporte 4.00% 39.00

Costo Materiales $ 1014.00

6 Costo del Item
Materiales 1014.00

Mano de Obra 307.78

Equipos 6.55

Subtotal 1328.33

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 2532.27 $/m3
PRECIO ADOPTADO 2532.30
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A5 Item: 1 Unidad de Medida: GL
DEMOLICION Y CONSTRUCCION NUEVA TOMA EN VERTIENTE VALDEZ 1

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 0.20 u/h

Costo Equipos $ 327.63

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00
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Oficial  hs 12.22 30.00 366.60

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 80.00 855.20

Costo Mano de Obra $ 1221.80

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Hormigon para toma, incluyendo tapas m3 620.00 5.00 3100.00

Cañerias, Valvulas y Accesorios GL 4500.00 1.00 4500.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 7600.00

Transporte 4.00% 304.00

Costo Materiales $ 7904.00

6 Costo del Item
Materiales 7904.00

Mano de Obra 1221.80

Equipos 327.63

Subtotal 9453.43

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 18021.60 $/m3
PRECIO ADOPTADO 18021.60
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A5 Item: 2 Unidad de Medida: GL
DEMOLICION Y CONSTRUCCION NUEVA TOMA EN VERTIENTE VALDEZ 2

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 0.20 u/h

Costo Equipos $ 327.63

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00
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Oficial  hs 12.22 30.00 366.60

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 80.00 855.20

Costo Mano de Obra $ 1221.80

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Hormigon para toma, incluyendo tapas m3 620.00 7.00 4340.00

Cañerias, Valvulas y Accesorios GL 4500.00 1.00 4500.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 8840.00

Transporte 4.00% 353.60

Costo Materiales $ 9193.60

6 Costo del Item
Materiales 9193.60

Mano de Obra 1221.80

Equipos 327.63

Subtotal 10743.03

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 20480.03 $/m3
PRECIO ADOPTADO 20480.00
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Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE PARAJE VARVARCO" ANALISIS DE PRECIOS
Localidad: VARVARCO Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro: B1A5 Item: 3 Unidad de Medida: GL
DEMOLICION Y CONSTRUCCION NUEVA TOMA EN VERTIENTE DE LA VIRGEN

1 COEFICIENTE DE PASE
a Costo Directo: 1.00

b Costo Indirecto: 14 % de a. 0.14

c Gastos Generales 23 % de a. 0.23

Subtotal 1 1.37

d Beneficio 10 % de Sutotal 1 0.14

e Gasto Financiero 5 % de Sutotal 1 0.07

Subtotal 2 1.58

f IVA 21 % de Subtotal 2 0.33

Total 1.906

2 Determinacion de Jornales
Basico ($/h) Aportes ($/h) Total ($/h)

Oficial Especializado 5.44 8.98 14.42

Oficial 4.60 7.62 12.22

Medio Ayudante 4.29 7.05 11.34

Ayudante 4.12 6.57 10.69

3 Determinacion Costo Equipos
Equipo Potencia (HP) Costo Equipo ($)

Retroexcavadora 0 0.00

Camion Volcador 145 150000.00

equipo fusion 0 0.00

Herramientas menores 5 5000.00

Total 150 155000.00

Amortizacion 15.50

Interes 5.81

Rep. Y Repuestos 11.63

Combustibles 27.16

Lubricantes 5.43

Costo Hora 65.53

Rendimiento 0.20 u/h

Costo Equipos $ 327.63

4 Determinacion Costo Mano de Obra
Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

Oficial Espec. hs 14.42 0.00 0.00
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Oficial  hs 12.22 30.00 366.60

Medio Oficial hs 11.34 0.00 0.00

Ayudante hs 10.69 80.00 855.20

Costo Mano de Obra $ 1221.80

 
5 Costo Materiales y Transporte

Descripcion Unidad Precio Unitario Cantidad Precio Total

 

Hormigon para toma, incluyendo tapas m3 620.00 3.00 1860.00

Cañerias, Valvulas y Accesorios GL 4500.00 1.00 4500.00

 0.00

 0.00

0.00

Subtotal $ 6360.00

Transporte 4.00% 254.40

Costo Materiales $ 6614.40

6 Costo del Item
Materiales 6614.40

Mano de Obra 1221.80

Equipos 327.63

Subtotal 8163.83

Coeficiente Pase 1.9064

TOTAL ITEM 15563.16 $/m3
PRECIO ADOPTADO 15563.20
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