
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MINISTERIO DE EMPRESAS PUBLICAS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESUPUESTO

Obra: "SISTEMA AGUA POTABLE LOS MICHES"
Localidad: LOS MICHES Precios al mes de JUNIO 2.006
Departamento: Minas.
Rubro Item Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

$ $

A-3 TRABAJOS EN VERTIENTE

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para construccion de azud con gaviones, de

acuerdo a planos y especificaciones técnicas. GL 1.00 4277.30 4,277.30

2 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para instalación de cañerías de captación y des_

borde, en un todo de acuerdo a planos y especi_

ficaciones técnicas GL 1.00 10063.60 10,063.60

3 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para la construcción de cámara de carga y cáma_

ras para válvula esclusas de operación y limpieza

, en un todo de acuerdo a planos y especi fica_

ciones técnicas GL 1.00 4897.50 4,897.50

4 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para instalación de válvulas esclusas de opera_

ción, con todos sus accesorios, según planos y_

especificaciones técnicas    

V Esclusa 3" u 1.00 1023.80 1,023.80

V Esclusa 4" u 1.00 1081.10 1,081.10

TOTAL A3: 21,343.30

A-4 DEPENDENCIA DE CLORACION

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para ejecucion de obra civil e instalaciones de la

casilla, según planos y especificaciones técnicas Gl 1.00 23409.70 23,409.70

2 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para la instalación completa de un dosificador de

cloro, hidráulico automático, con conexiones, etc

según planos y especificaciones técnicas Gl 1.00 4856.90 4,856.90

3 Provisión de un equipo dosificador de cloro hidra-

ulico idem al anterior el cual quedara como re -

puesto, según indican planos y especificaciones

tecnicas................................................................. Gl 1.00 4776.50 4,776.50

4 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para la construcción de carteles identificatorios

en casilla de cloración, de acuerdo a planos y es-

pecificaciones técnicas. Nº 1.00 948.00 948.00

TOTAL A 4: 33,991.10

A-5 TANQUE DE RESERVA

1 Provisión de Mano de Obra, Materiales y Equipos

para la construcción de la obra civil de la cisterna

tipo El Fortín completa, incluso pintura interior

 de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. Nº 2.00 54906.00 109,812.00
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