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RUTA PROVINCIAL N° 20
TRAMO: RUTA PROVINCIAL N°S- CENTRO OPERATIVO
“PARQUE NACIONAL EL REY «
OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES, CALZADA ENRIPIADA Y
ALCANTARILLAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALIDADES:

La Ruta Provincial N° 20 , se inicia en ¢l empalme con la Ruta Provincial N° 5,
en el lugar llamado El Paso de la Cruz, en el acceso al Parque Nacional El Rey. Al
sudoeste del empalme y con 46 km de desarrollo. L a calzada cs de una sola trocha y se
mantiene en la posicidn actual, salvo en los cruces de rios y arroyos donde se proyectan
variantes, para lograr segura funcionalidad para los puentes, utilizando los lugares de
cauce bien definido y formaciones geologicas de superficie, seguras y de mayor
capacidad estructural, por tratarse en general de masas de toscas semiduras.

En cuanto a la calzada, se contempla capa de ripio de 15 ¢m de espesor, en
general, con refuerzo de 15 cm adicionales, donde es visible la necesidad de contar con
mayor espesor, para su consolidacion , ya que se trata de lugares de baja capacidad
portante, en ocasion de tormentas y lluvias estivales , por la saturacion que sufren en la
estacion lluviosa .

Se contempla ademas, obras para mejorar el sistema de drenajes actual, como
saltos de H® A° en cunetas de elevada pendiente y revestimiento, donde es visible la
degradacién de las mismas, ejecutando ademds, cunetas de derivacion lateral, para
evitar acumulacion del agua a drenar.

Sc prevé ejecutar en las carcavas laterales a la calzada, relleno con suelos
compactados, confinados por gaviones de piedra embolsada.

El proyecto plantea la solucién de mejorar el sistema de drenajes, incorporando
nuevas alcantarillas, a las existentes que funcionan bien, y reemplazando las que no
funcionan, '

Se prevén dos variantes de corto desarrollo, la primera entre las progresivas3270
y 3450, con la ejecucion de una alcantarilla y sus accesos, mejorando la actual traza
entre €stas progresivas, y la segunda entre progresivas 28052 y 28209, donde se
rectifica la traza con la ejecucion de un alcantarilla de 5 m de luz y terraplenes de
acceso, para sortear en una gran carcava retrograda, mejorando la traza actual.

Los puentes seran de superestructura de hormigén postesado con pilas y estribos
de hormigén armado tradicional y fundaciones directas de H® A° en los cruces, donde
hay formacion de toscas semiduras y de cilindros de H®> A® donde existen formaciones
de depositos aluvionales de gran polencia, se e¢jecutaran defensas de escollerado,
gaviones de piedra embolsada con alambre tejido y espigones de hormigon ciclopeo |
segun se consigna en los respectivos planos de detalle, asimismo se prevén algunos



dientes de hormigén armado transversales al eje del rio y adosados a las fundaciones
aguas abajo, para disminuir el efecto de socavacién localizada y regularizar la seccidén
de escurrimiento, que uniforme en cauces amplios como el Rio Los Naranjos y Arroyo
La Sala, para proporcionar una regular funcionalidad de toda la seccién de
escurrimiento de éstos puentes que son los mds largos.

Se gjecutard un sistema de sefializacidén vertical (carteles) proyectados segin
normas vigentes.

Este proyecto se ha compatibilizado con la observacién y recomendacion de
mitigacion del Estudio de Impacto Ambiental adjunto.

SISTEMA DE CONTRATACION Y FORMA DE PAGO
El sistema de contratacién, que rige para la presente obra es por Unidad de
Medida y los oferentes cotizaran los items presentes, en el formulario provisto en el

Proyecto, en el formulario de Presupuesto del presente Pliego.

El pago se realizard mediante certificados de avances de obra mensuales

PLAZO DE OBRA.
Para la ejecucion de la presente obra, se fija un plazo de 18 ( dieciocho) meses.
PLAZO DE GARANTIA.

El Plazo de Garantia se fija en 12 (doce) meses, estando durante el mismo, la
conservacion de las obras a cargo exclusivo del Contratista.

PRESUPUESTO OFICIAL.

Las obras a ejecutar ascienden a un monto de: $ 10.877416,00
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SECCION 3
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Art. 1.-

Art. 2.-

3A. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la:

RUTA PROVINCIAL N° 20

TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 5

CENTRO OPERATIVO: PARQUE NACIONAL EL REY

OBRA:PUENTES , CALZADA ENRIPIADA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

se establece en $ 10.131.441 ( PESOS DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y UN
MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y UNO).

REQUISITOS MINIMOS Y DOCUMENTACION QUE DEBEN ACOMPANAR LOS
OFERENTES EN EL SOBRE GRANDE N° 1 ( Original y Copia )

10.-

Solicitud de Admisién, segin Formularto Modelo de Seccion 4,

Garantia de Mantenimiento de Oferta segiin Art. 15° del Pliego General de Bases y
Condiciones.

Recibo de Compra del Pliego, a nombre del o de los proponentes titulares de la
Oferta.

Certificado de Inscripcion y Capacidad, expedido por el Registro de Contratistas de
la Provincia o Certificado Provisorio del mencionado Registro, segiun Articulo 5° del

Pliego General de Bases y Condiciones.

La Capacidad de Contratacion Anual requerida debera ser como minimo

$.6.754.294. (M.Presupuesto x 18)

Plazo de Obra: 18 (dieciocho ) meses

La Capacidad Técnica en la Especialidad Vial requerida debera ser como minimo
Sellado de Ley. (Su reposicién podra efectuarse dentro de las 48 horas )
Planilla de Equipos a utilizar en 1a Obra, segin Formulario Modelo de Seccion 4.
Pliego General, Particular y Demdas Documentacion ( Original Ginicamente )

Constancia del Registro de Juicios Universales, de acuerdo al Art.11*-Apartado ¢)
del Pliego General de Bases y Condiciones

Certificado Fiscal para contratar, de acuerdo al Art.11°-Apartado d) del Pliego
General de Bases y Condiciones

Constancia del Registro Nacional ¢ Provincial de Contratistas de Obras Pablicas, de
acuerdo al Art.11°-Apartado €) del Pliego General de Bases y Condiciones.



Art. 3.- REQUISITOS MINIMOS Y DOCUMENTACION QUE DEBEN ACOMPANAR LOS
OFERENTES EN SOBRE CHICO N° 2 ( Original y Copia )

Art. 4.-

1.- Oferta Econémica, segin Formulario Modelo de Seccion 4.

2. Propuesta del Oferente, segin Formulario Modelo de Seccion 4.

Todos los aranceles, impuestos y cualquier otro cargo que deba abonar el Contratista
con motivo de este Contrato, o por cualquier otra razon, vigentes siete (7) dias antes
del plazo de vencimiento de presentacion de ofertas, se consideraran incluidos en ¢l
precio total de la oferta presentada por ¢l Oferente, sin admitirse prueba en contrario.

3.- Analisis de Precios detallados de cada uno de los Items que componen la Propuesta,
segiun Formulario Modelo de Seccion 4.

4.- Plan de Trabajo y Curva de Inversiones de la Obra.

5.- Plan de Desvios (si corresponde)

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A PRESENTAR POR EL OFERENTE:

A efectos de poder realizar la evaluacion de las ofertas por parte de la Comisién de
Preadjudicacion, ios Oferentes deberan presentar dentro del plazo de Tres { 3 ) dias del Acto
de apertura, la siguiente documentacién (en original y copia ):

a)

b)

d)

d1)

d2)

f1)

Documentacion que acredite la personcria de! Representante Legal o
Apoderado y, en su caso, de quién unifique la Representacion, conforme lo
cstablecen los Art. 12* y 13* del Pliego General de Bases y Condicioues.

Documentacién Societaria del Oferente o Integrantes del Grupo, segun Art. 12
* del Pliego General de Bases y Condiciones.

Dctalle de Trabajo Actual y Compromisos Contractuales, segin Formulario
Modelo de Seccion 4.

Personal.

Personal propuesto para administrar y gjecutar el Contrato, Nombre del
Representante Técnico propuesto para la direccién de las Obra Licitada y
Compromiso de Aceptacion del Cargo; ademas deberd presentar Certificado de
Habilitacion con ndmero de matricula, emitido por el Consejo Profesional de
Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta.
Asimismo dcbera acreditar una experiencia minima de cinco (5) aflos en
actividad vial, con titulo Ing. Civil o Ing. Vial.

El Profesional que realice el Estudio de la Licitacién, debera presentar el
Certificado otorgadoe por ¢l Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros
y Profesiones Afines de la Provincia de Salta, donde conste ¢l pago de los
aranceles correspondientes.

Una Descripcion de los Métodos de Autocontrol de Calidad que, como
minimo, empleara.

Capacidad Economica Financiera
Para establecer la Capacidad Economica Financiera de los Oferentes deberan
calcularse los Indices Financicros y Econdmicos para cada uno de los tres

ultimos ejercicios, debiendo alcanzar los proponentes en el promedio anual y
en el Gltimo ejercicio, para cada indice, los valores minimos o miximos de



acuerdo a lo establecido en ¢l siguiente cuadro:
INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS

MONTO DE OBRA A EJECUTAR

INDICADORES RELACION DE
HASTA 1.000.000 +DE
BASICOS DE CALCULO 1.000.000 A 2.000.000
2.000.000
I- LIQUIDEZ ACTIVO CORRIENTE > | 1,10 1,20
CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
2- | ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL < 1,25 1,10 1,00
TOTAL PATRIMONIO NETO
3- | ENDEUDAMIENTO PASIVO CORRIENTE < 0,70 0,55 0,50
A CORTO PLAZO PATRIMONIO NETO
4- SOLVENCIA TOTAL ACTIVO > 1,80 1,90 2,00
TOTAL PASIVO
5- | PRUEBA ACIDA ACTIVO CTE.- > NO NO 0,50
BS.CAMBIO
6- COE. ) ACTIVO NO CORRIENTE | < NO NO 1,30
INMOVILIZACION
PATRIMONIO NETO
7- CAPITAL DE ACTIVO CTE.-PASIVO- | > MONTO | MONTO | MONTO DE
TRABAJO CTE. DEL ULTIMO DE OBRA | DE OBRA OBRA
PLAZO |PLAZODE| PLAZO DE
EJERCICIO DEEJEC | EJEC EJEC

Para calcular el Promedio se utilizara la media aritmética aplicada de¢ la siguiente

manera:

Promedio =

Ejerc.N°l + Ejerc.N°2 + Ejerc.N°3

3

Si el oferente presentara un (1) indicador que no cumpla con lo exigido en el parrafo
anterior, la Direccién de Vialidad de Salta se reserva el derecho de estudiar la admision o
rechazo de la propuesta, sin tener el oferente derecho a reclamo alguno. La Direccion de
Vialidad de Salta podra requerir informacién adicional para su evaluacion.

Si el oferente presentara dos (2) o mas indicadores que no cumplan con lo exigido en este
articulo, la propuesta no sera admitida.
Para evaluar este item, las empresas deberan presentar los estados que se detallan a
continuacion, de acuerdo a las normas contables vigentes:

f2) Balance general (estado de situacién patrimonial, estado de resultado y anexos)
de los tres ultimos gjercicios: dictaminados por contador publico nacional y

certificados por el conscjo profesional de ciencias econdmicas de la jurisdicciéon
correspondiente, a los efcctos de determinar la situacién econdmico financiera
de la empresa. El oferente debera presentar como ultimo balance el exigible a la
fecha de apertura de la licitacion, de acuerdo a la normativa legal vigente.

Si a la fecha de la evaluacidn fuere exigible un nuevo ejercicio, 1a comision




evaluadora debera requerir la presentacion del nuevo balance.

f3) Estado de origen y aplicacién_del capital de trabajo: Deberd considerar ias
variaciones del capital corriente, por un periodo de seis (6) meses computables
hasta el peniltimo mes de apertura de la licitacién y debera estar firmado por
contador publico nacional.

f4) Situacion Financicra: El Oferente debera demostrar que posee o tiene acceso a
activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros
medios financieros suficientes para hacer frente al flujo de fondos para la
construccion durante un periodo de tres (3) mescs, estimado en el equivalente a
§ 3.090.000 (Pesos Tres Millones Noventa Mil), una vez deducidos los
compromisos derivados de otros contratos,

f5) Referencias bancarias y comerciales: de los principales bancos y firmas con que
opera el oferente y la antigiiedad de las respectivas cuentas, expedidas por la
entidad correspondiente. El oferente no podra presentar cuentas corrientes
inhabilitadas.
Debera incluirse una némina de todos los bancos con que operd el oferente en
los altimos 3 afios y una némina de los principales proveedores de la empresa.
La documentacion solicitada serd utilizada como elemento probatorio a los
efectos de evaluar la capacidad econémica financiera de la empresa para encarar
la obra que se licita.

f6) Todos los oferentes extranjeros deberan incluir, ademas, la siguiente
infortnacién:

a) Certificacion total anual, expresada como ¢l volumen total del trabajo
de construccion realizado en cada uno de los ultimos cinco afios,
discriminados por tipo de obra.

b) Informe sobre la capacidad financiera del Oferente, tales como
declaracion de pérdidas y ganancias ¢ informes del auditor de los
Oltimos cinco afios.

¢) Prueba de que el capital de trabajo es adecuado para este contralo, ¢j.:

evidencia de acceso a lineas de crédito y disponibilidad de otros
recursos financicros.

f7) La oferta presentada por un consorcio, agrupamiento de empresas o union
transitoria de empresas debera cumplir con los siguientes requisitos:

a) La oferta incluird toda la informacion detallada en el Art. 4 -Inciso g)
para cada socia del consorcio. Para la evaluacién de la Capacidad
Economica-Financiera del Consorcio, Agrupamiento de Empresas o
UTE, una de las Empresas integrantes, como minimo, debera cumplir
con la totalidad de los valores minimos o maximos establecidos en el
Punto "f1".

by La oferta incluirA una proforma del contrato del Consorcio,
Agrupamiento de Empresas o Unidn Transitoria que establecera, que
todas las socias seran responsables ilimitada y solidariamente por la
ejecucion del contrato y que satisfaga los requisitos establecidos en el
Articulo N° 377 al 383 de la Ley N° 19.550, modificado por la Ley N°
22903 y Decreto N° 841/84.

Art.5.- MODIFICACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DOCUMENTACION
DEL LLAMADO

5.1. Hasta cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha estipulada para la presentacion de
las ofertas, el Comitente puede modificar y condicionar los documentos de la



Art, 6.-

Art. 7.-

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

licitacion, expidiendo circulares o aclaratorias, sin que por ello se altere la fecha de
apertura. Cuando ¢l Comitente introduzca un cambio con posterioridad al plazo
precedente indicado, podra fijar una nueva fecha de presentacién de ofertas, en
funcion de la trascendencia de la modificacion. Toda modificacion o aclaratoria
emitida en cualquiera de los periodos indicados precedentemente, formara parte de
los documentos de licitacion.

Todo adquirente del pliego, por ¢sa sola causa, asume el compromiso de concurrir a
la Oficina de Documentacion sita en calle Espafia 721 -Salta Capital - Depto.
Contable de la D.V.S., ¢l primer dia habil siguiente al vencimiento del plazo fijado
en el Art. 5.1 - Sec. 3.A, a fin de notificarse de los cambios introducidos en los
Pliegos hasta el vencimiento del plazo ya aludido. Todo adquirente de Pliego queda
notificado de esos cambios en esa fecha ain cuando no concurriese o lo hiciera
tardiamente, ello sin perjuicio que el organismo licitante lo notifique con
anteriondad.

Toda modificacion o aclaratoria emitida por el Comitente, sera comunicada por un
medio fehaciente a todos los adquirentes de Jos documentos que componen el
"Llamado a Licitacién". Si ello se hubiese omitido, quedara subsanado con la
obligacion impuesta en Sec. 3.A - Art. 5.2,

Aun en el caso que la modificacion o aclaratoria se hubiese introducido en el periodo
anterior al vencimiento del plazo aludido en el comienzo del Art. 5.1 - Sec. 3.A, el
Comitente podra otorgar a los Oferentes, si lo estimare prudente, un tiempo
razonable que les permita tener en cuenta la misma en la preparacion de sus ofertas,
estableciendo una nueva fecha de apertura. Dicha ampliacion de plazo debera ser
fehacientemente notificada a todos los adquirentes de pliegos para concursar en esta
Licitacion.

El Comitente, cn ¢l domicilio fijado en el "Llamado a Licitacion™ y oficina alli
mencionada, tendra para consulta de todos los interesados, un juego completo de la
documentacion que rige en esta licitacion, incluidos todos los addendas, durante el
lapso de presentacion de ofertas (original o prorrogado}.

VALIDEZ DE LA OFERTA

6.1.

6.2.

Las ofertas seran vilidas por un periodo de sesenta (60) dias corridos a partir del
dia del Acto de Apertura de Ofertas.

El plazo de mantenimicnto de las ofertas se ampliard automaticamente por periodos
sucesivos iguales al original, siempre que el Oferente no rechace expresamente vy
antes de su iniciacion, la siguiente ampliacién automatica. Esta presentacion debe
hacerse con los mismos recaudos que el retiro de la oferta.

GARANTIA DE LA OFERTA

7.1

7.2.

7.3.

7.4

El Oferente proveera como parte de su oferta, una garantia que represente el 1 %
(uno por ciento ) del Presupuesto Oficial, de acuerdo a lo establecido en el Plicgo
General de Bases y Condiciones.

La garantia de la oferta de un Oferente que no ha sido adjudicatario le sera devuelta
dentro de los veintiocho (28) dias computados desde la fecha del desistimiento de su
oferta, una vez vencido ¢l plazo de validez de la misma indicado en el Art. 6.1,- Sec.
3.A, o desde la fecha del dictado del acto administrativo de adjudicacion.

La Garantia de mantenimiento de la oferta correspondiente al adjudicatario serd
cancelada cuando se haya firmado el Contrato y aquél hubiera presentado la garantia
de cumpiimiento de Contrato.

La garantia de la oferta sera ejecutada:



Art. 8.-

Art. 9.-

Art. 10.-

a) Si el Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta;

b) Si el Ofercnte no acepta la comunicacion de la rectificacion de los errores
materiales del monto de la oferta segln lo establecido en la Seccidn Art. 3 -
Sec.3.B

¢) En el caso de un adjudicatario, si no concurre dentro del plazo fijado a:
* firmar el Contrato, o
* proveer la Garantia de cumplimiento de Contrato.
P p

RETIRO DE LAS OFERTAS

8.1. Retirar la oferta entre el dia fijado para la presentacion de las ofertas y el del
vencimiento del periodo de mantenimiento de la oferta original consignade en el
Formulario de la Oferta, o durante el periodo de ampliaciéon de mantenimiento de
oferta que esté corriendo, implica la pérdida de la garantia segin el Art. 7.4 - Sec.
3.A, y la comunicacion al registro de Constructores de Obras Publicas.

IMPUGNACIONES

Toda impugnacion debera ser acompafiada por una fianza equivalente al uno por ciento
(1%) del monto del Presupuesto Oficial . Dicha fianza podra efectivizarse hasta el dia habil
siguiente de aquel en que se hubiera presentado la impugnacion, en caso contrario tal
impugnacion sera desestimada sin que ¢l ofcrente tenga derecho a reclamo alguno.

Solo se admitira la constitucion de la fianza referida mediante depdsito en cfectivo en la
cuenta de la Direccion de Vialidad de Salta en el Banco Macro S.A. Sucursal Salta,
acompaiiando la Nota de Crédito pertinente.

En caso de que la impugnacion debidamente afianzada prosperara, la fianza ofrecida le sera
devuelta dentro de los veintiocho (28) dias computados desde la fecha de la resolucion
favorable a la misma.

En caso de que se dictare resolucién contraria a la impugnacion presentada, se procedera a
la ejecucion de la fianza ofrecida.

CARTEL DE OBRA

Es obligatoria la colocacion de Dos Letreros de Obra, sujetos a las dimensiones indicadas a
continuacion.

Las medidas exteriores totales seran de 3,00m. de alto por 6,00 de ancho respectivamente.
La superficie del cartel serd de chapa galvanizada BWG N° 20 sin pintar, la estructura
estard constituida por un reticulado de 1,00m por 1,00m de cafios estructurales de 30mm x
40mm x 1,20mm, pintados con antioxido y pintura sintética sobre el que se fijara
adecuadamente la chapa.

El cartel propiamente dicho se realizara impreso sobre vinilico autoadhesivo 3M o similar
opaco con uniones selladas con sellador de bordes 3M o similar, con tintas UV, todo
protegido con laminado UV 3M o similar en frio. El perimetro de la unién entre chapa y
vinilico debe ser reforzado con adhesivo especial y remaches.

El arte publicitario sera realizado por la Secretaria de Prensa y Difusion con el aporte de los
datos, planos, autocad y/u otros que la empresa tiene obligacion de acercar a dicha
secretaria. La Contratista debera contar con ¢l visto bueno por escrito de la Secretaria de
Prensa y Difusidn, caso contrario no se dard por cumplimentada la obligacion.

El cartel sera instalado por el contratista en el lugar que indique la inspeccion en una
estructura metalica terminada igual que el bastidor o de escuadrias de madera, segin disefio
y calculo elaborado por el mismo y aprobado por la inspeccion.

La Reparticion establecera en cada caso el empiazamiento de los Carteles de la Obra, de
manera que los mismos tengan una ubicacion que facilite su lectura por ¢l pablico.

L1 Cartel serd colocado en ¢l momento de replanteo; en caso contrario se aplicara una multa
de Pesos Trecientos ( $ 300.=) por cada dia dc mora.



SECCION 3.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

3B. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Art. 1.- ACLARACION DE OFERTAS

1.1,

El Comitente puede, a su juicio, pedir a cualquiera de los oferentes una aclaracion de
su oferta. El pedido de aclaracion y la respuesta seran por escrito; pero no se
solicitara, ofrecera ni permitird un cambio en el precio o bases de la oferta, excepto
cuando se solicite una confirmacion de la correccion de errores aritméticos
descubiertos por el Comitente en la evaluacion de las ofertas segin el Art.3,

Art. 2.- REVISION DE LAS OFERTAS

2.1.

2.2,

El analisis de las propuestas se llevara a cabo en base a la documentacion presentada
por cada intercsado en oportunidad del acto licitatorio y la solicitada en Art. 4 de
Sec. 3.A. La falta de cumplimiento de la Documentacion Complementaria cn tiempo
y forma, sera motivo de desestimacion de {a o las Propuestas en cuestion.

Una oferta admisible es aquella que responde a los requisitos, condiciones y
especificaciones de los documentos de la licitacién, sin desviacion o
condicionamiento. Una desviacién o condicionamiento es aquel que: a) afecta_en
forma sustancial el alcance, calidad y desarrollo de las obras; b) limita en cualquier
forma sustancial, contraria a los documentos de la licitacion, los dereches .del
Comitente o las obligaciones del Ofcrente, segin el Contrato; o ¢) de ser aceptada o
rectifteada-afectaria-injustarmente la-posicion-competitiva de los otros oferentes que
presentan ofcrtas adecuadas.

Art. 3.- CORRECCION DE ERRORES

3.1.

3.2,

Una vez establccido que las ofertas son admisibles ¢l Comitente controlara los
aspectos arttméticos de las mismas a fin de detectar eventuales errorcs. Los errores
seran corregidos por el Comitente de la siguiente manera:

a) Cuando haya una contradiccion entre las sumas en nimeros y en lctras, las
sumas en letras prevaleceran.
b) Cuando haya una contradiccién entre el precio unitario y el importe total de

la linea que resulta de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio
unitario, de acuerdo con lo establecido, prevalecera, a menos que en opinién
del Comitente haya un
error obvio en la ubicacion del punto decimal del precio unitario, en cuyo
caso el importe total de la linea, segin lo indicado, prevalecera y se corregira
el precio unitario.

c) Cuando no haya coincidencia en la cantidad de algiin item del Formulario
Propuesta, de Seccion 4, se ajustard el importe total de la linea,
multiplicando el precio unitario por la cantidad original de dicho Formulario.

El Comitente ajustara el monto establecido en ¢l Formulario de la Propuesta. de
acuerdo con el procedimiento anterior de correccién de errores y, comunicada al
Oferente, sera considerada obligatoria para ¢l mismo.



SECCION 3

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

3C. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO
Art. 1.~ Definiciones.

1.1. Los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas dcl
contrato se entenderdn y aplicarin siempre segan las siguientes definiciones.

Comitente: Es la Direccion de Vialidad de Salta.

Contratista: Es la parte en el contrato de obra publica que se obliga a ejecutar bajo su
responsabilidad la obra de que se trate.

Libro de Notas de Pédidos: Es el libro foliado, sellado y rubricado por ¢l Comitente,
destinado a asentar, por orden de fecha y obligatoriamente, todas las presentaciones del
Contratista posteriores al replanteo de las obras, mediante las cuales interponga cualquier
reclamo vinculado con aspectos técnicos constructivos de las mismas o con la
interpretacion de los documentos que integran el contrato.

Libro de Ordenes de Servicio: Es ¢l libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente
en ¢l cual se consignan por orden cronoldgico, las decisiones de la Inspeccién que se
comunican al Contratista.

Plazo de Garantia: Es el lapso que se inicia con la Recepeion Provisional de la obra por
¢l Comitente y concluye con la Recepcion Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad
que le cabe al Contratista por los vicios redhibitorios, de conformidad a las normas
generales del derecho.

Representante Técnico: Es el profesional en quien el Contratista delega la direccion de
los trabajos y la responsabilidad técnica consiguiente.

Inspector de Obra: Es el profesional designado por el Comitente para representarlo y
realizar la inspeccion de la obra. Sus funciones son: fiscalizar e inspeccionar la obra a fin
de que ésta se gjecute y el contrato se desarrolle en un todo de acuerdo con ios términos
convenidos, las leyes y las normas aplicables. También es ¢l receptor de toda
presentacion del Contratista relacionada con cualquier aspecto de la obra o del contrato.
Propiciara la resolucion de las cuestiones que impliquen modificacion o alteracion de la
obra y/o del contrato.

Art.- 2.- Documentacion del Contrato y otras Condiciones
Forman parte del contrato los siguientes documentos:

- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares
- La Oferta

- Las condiciones del Contrato

- Las Especificaciones Técnicas

- Los Planos

- Plan de Trabajos

- Los Computos Métricos

- La Lista de Manuales de Operacién y Mantenimiento

- El Plazo de Obra e¢s de: DIEECIOCHO (18) MESES

- El Periodo de Garantia es de DOCE ( 12 ) Meses




La ausencia del Representantc Técnico o incumplimicnto de Orden de Servicio, no
justificada, sera sancionada con una multa diaria de Pesos DOSCIENTOS ($ 200.=)

La proporcion a retenerse de los pagos por Fondo de Reparo es del Cinco por ciento (5%).
La fecha en la que deben proporcionarse los planos conforme a Obra debe ser por lo menos
treinta (30) dias de la recepcion definitiva.

La ley por la que se regira el Contrato es la ley de Contratacioncs dc la Provincia N° 6838 y
Decretos Reglamentarios.

Art. 3.- Replanteo - Entrega del emplazamicnto.

3.5

3.2

33

3.4

El Comitente comunicara al Contratista, con una anticipaciéon minima de cinco (5) dias la
fecha de inicio del replanteo de las obras (la que no podra exceder del plazo de treinta
dias computados a partir del momento de la firma del contrato). El replanteo se llevara a
cabo por el Inspector de Obra con asistencia del Contratista o de su Representante
Técnico autorizado y consistird en ¢l establecimiento de sefiales o puntos fijos de
referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sciiales necesarias para la ubicacién dc las
obras, el replanteo consistira en ¢l reconocimiento y entrega de estos testigos al
Contratista. Esas referencias determinaran el eje longitudinal de la obra, progresivas y
niveles. En base a éstas, ¢l Contratista complementara, a medida que ¢l estado de las
obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos gencrales y detalles del
proyecto y conforme con las modificaciones que el Inspector introduzca durante el curso
de los trabajos. Los gastos en concepto de jornales, movilidad, Gtiles y materiales que
ocasionen el replanteo asi como los de revisidn de los replanteos de detalles que el
Comitente considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

Cuando por circunstancias especiales no fuera posible efectuar el replanteo total de las
obras, se efectuara un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial
deberd comprender como minimo una seccion continua de la obra, en la que sc puedan
ejecutar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total del contrato.

El replanteo deberd ser completado totalmente antes de haber transcurrido un tercio del
plazo contractual, a contar desde la fecha en que se efectie el primer replanteo parcial. Si
el replanteo no fuere completado totalmente dentro del término indicado en el parrafo
precedente, por causas no imputables al Contratista, éste podra solicitar la ampliacion del
plazo contractual en la medida y proporcion que demuestre que el cumplimiento del plazo
original se ha visto alterado por la incidencia del replanteo incompieto.

Terminado el replanteo se extendera por duplicado un acta en la que conste haberlo
efectuado conforme al proyecto, que serd firmada por el Inspector de Obra y ¢l
Contratista o su Representante Técnico. Cualquier observacion que deseare formular el
Contratista, relacionada con el replantco y que pudicra dar lugar a reclamos, debera
constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido
ning(n reclamo.

Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el acta de replanteo debera ser
presentado con expresion de fundamento dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
firma de dicha acta. Vencido dicho plazo el Contratista perdera los derechos respectivos y
se tendra por no efectuada la reserva.

El plazo contractual se contard a partir de la fecha del primer replanteo. Si el Contratista
no_concurriese al replanteo inicial, se fijara una nueva fecha con  cinco (5 ) dias de
anticipacion. Si tampoco concurriese a esta segunda citacidn sin que exista, a exclusivo
juicio del Comitente, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo
concurrido, s¢ negasc a firmar ¢l acta que se labrard con tal motive, con {a certificacion
de testigos o autoridad competente, se considerard que el Contratista hace abandono de la

obra contratada, pudiendo, en esc caso, el Comitente declarar rescindido ¢l contrato con
las penalidades consiguientes.




3.5

Queda establecido que las obras deberin iniciarse dentro del plaze maximo de treinta (30)
dias a partir de la fecha del primer replanteo.

El replanteo comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las
obras a ejecutar, es decir, el Emplazamiento.

Art. 4.- Decisiones del Inspector de Obra.

4.1

4.2.

43.

4.4.

4.5

Las decisiones que adopte el Inspector de Obras en ¢l ejercicio de sus funciones, deberan
comunicarse al Contratista mediante Ordenes de Servicio, las que seran cronoldgicamente
consignadas en el libro de ordenes de servicio.

Se considerard que toda Orden de Servicio esti comprendida en las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales, salvo el caso que en la misma se hiciera manifestacion explicita de lo
contrario.

El Representante Técnico debera notificarse de toda Orden de Servicio en el dia de la
fecha de ésta. El Representante Técnico esta obligado a tomar vista diaria del Libro de
Ordenes de Servicio en las

dos primeras horas del horario de trabajo normal de la obra dejando constancia escrita y
firmada en dicho libro.

En ese acto queda subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que aiin no
se hubiere notificado.

El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podra asentar su reserva
al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir la orden de servicio
queda suspendida por tres (3) dias, plazo dentro del cual el Representante Técnico debe
exponer los fundamentos de su objecion al cumplimiento.. Este plazo podra ser ampliado
por el Inspector de Obra segiin las circunstancias.

La negativa a notificarse por el Representante Técnico, la falta de toma de vista, o el
incumplimiento de la Orden de Servicio sera sancionado con la aplicacion de una multa al
Contratista de un importe equivalente a treinta jornales minimos de ayudante zona A del
gremio de la construccidn por cada dia de incumplimiento, salvo que en las clausulas
particulares se establezca un importe mayor. Ademas, esa circunstancia facultara al
Comitente a exigir la remocion del Representante Técnico y cursar la comunicacidn gue
corresponda al Consejo o Colegio Profesional respectivo.

Art. 5.- Delegacion.

5.1

El Inspector de Obra podra delegar sus obligaciones y responsabilidades, en otra persona
integrante de la Inspeccion con condiciones y aptitudes, por lapsos razonablemente
breves y causas fundadas, con autorizacién previa del Comitente. Dicha delegacion
debera comunicarsela al Contratista.

Art. 6.- Comunicaciones.

6.1.

Las comunicaciones al Contratista se efectuarin, ordinariamente, por ¢l procedimiento
indicado en el Art. 7.1 - Sce. 3.C y las de éste al Comitente se canalizardn a través de la
Inspeccion de Obra.

Art. 7.- Contratista.

7.1

7.2.

El Contratista ejecutard los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato, aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por cllo tenga derecho al pago
de adicional alguno.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera de las
degradaciones y averias que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o



7.3.

7.4.

7.5

por otra causa. En consecuencia, y hasta la recepcion definitiva de los trabajos, el reparo
de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.

La responsabilidad del Contratista en los términos de la ley y este Pliego, se mantiene en
toda su extension y alcances, independientemente del control de fa Inspeccion de la obra.

El Contratista gestionara de las Empresas u Organismos correspondientes la remocion de
aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo.

El Contratista conservari en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a
los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Art. 8.- Otros Contratistas.

8.1

El Contratista debe cooperar y compartir €l Emplazamiento con otros contratistas,
autoridades piblicas y el Comitente durante las fechas designadas en el Plan de Trabajos
de Otros Contratistas.

Art. 9. - Personal,

9.1.

9.2.

El Contratista debera hacer cesar, dentro del plazo que fije el Inspector de Obra, toda
perturbacién emergente de la conducta del personal que destaque en obra y que afecte el
normal cumplimiento de las funciones de aquél y/o la relacidén con terceros. De no
adoptar en tiempo oportuno las medidas pertinentes, encaminadas a subsanar la causa de
la perturbacion, se ie fijard un nuevo plazo y, cn caso de persistir en su actitud reticente,
se hard pasible de las sanciones que corresponden en los supuestos de faita grave.

Ei Contratista unipersonal podra asumir personaimente la conduccién del trabajo,
cumpliendo las funciones de Representante Técnico, siempre que satisfaga todos los
requisitos formales y de fondo establecidos en este Pliego para la designacion del
Representante Técnico, incluida la expresa aceptacién del Comitente. En caso que no
relina esos requisitos o decida no asumir personalmente esas funciones, las obras seran
conducidas por un Representante Técnico del Contratista que cumpla las exigencias.

El Representante Técnico se entenderd con el Inspector de Obra y ejercerd las
atribuciones y responderd por los deberes del Contratista, no pudiendo éste discutir la
eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado dicho Representante.

La designacion del mencionado Representante Técnico, deberd merecer la aprobacion del
Comitente antes de la iniciacion de los trabajos.

El Contratista o su Representante Técnico deberan dejar constancia del Conscjo o
Colegio Profesional en el cual estan inscriptos y ef numero de la matricula
correspondiente.

Dicho Representante se considerard autorizado para suscribir fojas de mediciones. El
Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquél queda, ademas, autorizado para
suscribir las actas de replanteo y recepciones, asi como los certificados de pago. A este
ultimo efecto extendera el correspondiente poder.

El Contratista o, en su caso, el Representante Técnico debera residir en la obra, o en las
proximidades de la misma, durante su ejecucion, debiendo estar presente en obra en
forma permanente, dado que es responsable de su direccion en su caracter de profesional
liberal.

Toda justificacion de ausencia del Representante Técnico, o del Contratista, segan el
caso, se hara por escrito ante el Inspector de Obra, debiéndose dejar constancia de lo
dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el Libro Diario de
la obra.

En ausencia del Representante Técnico quedara siempre en la obra un técnico capacitado
para reemplazarlo en las funciones que le competen, en forma que no se resienta la
marcha de la obra. En ningin caso dicho sustituto podra observar planos y ordenes



impartidas por el Inspector de Obra, todo lo cual serd exclusivo del Contratista o de su
Representante Técnico.

El Representante Técnico deberd actuar en las mediciones mensuales y finales, y firmar la
documentacion correspondiente.

Toda modificacion de obra, analisis de precio y, en general, toda presentacion de caracter
técnico debera ser estudiada con el Inspector de Obra y firmada por el Representante
Téenico ademas del Contratista.

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones
justificadas, a juicio del Inspector de Obras, dard motivo a la aplicacion de las
penalidades previstas en el Plicgo Complementario de Condiciones.

Art. 10.- Riesgos del Contratista.

10.1

Todos los riesgos de pérdidas o dafios a bienes piblicos o de terceros, a la propiedad y
de dafios personales y muerte que surjan durante y como consecuencia de la realizacion
de! contrato y que no sean causa de fuerza mayor, son responsabilidad del Contratista,
quien debera reintegrar al Comitente todo desembolso que éste deba hacer originados en
los hechos por los que, de acuerdo a este Pliego, deba responder ¢l Contratista.

Art. 11.- Riesgos Extraiios a la Responsabilidad de las Partes

11.1

El Contratista no es responsable por los riesgos provenientes de causa de fuerza mayor
que son: a) los que afectan directamente la ejecucion de las Obras en el pais del
Comitente, los riesgos de guerra, hostilidades, invasion, actos de enemigos extranjeros,
rebelion, revolucion, insurreccion o golpe de estado, guerra civil, desdrdenes, tumultos
(a menos que esté restringido a los empleados del Contratista), contaminacion por
combustible nuclear o por residuo toxico o explosivo toxico radiactivo, o b) debidos al
proyecto de las Obras, que no sean los disefios del Contratista, catastrofes de la naturaleza
o por otros motivos extrafios a la accidn y voluntad de las partes.

Art. 12.- Seguro.

12.1.

12.2.

12.3

12.4

12.5

El Contratista asegurara contra todo ricsgo, a su exclusivo cargo y sin pago directo
alguno, al personal que actile en obra, ya sea propio o de la dotacién del Comitente que,
en forma estable o accidental, desempefiec funciones inherentes a la realizacién de los
trabajos, por un periodo que va desde la Fecha de Comienzo de obra hasta la Recepcion
Definitiva de la misma.

Asimismo debera contratar un seguro favor de! Comitente, por cobertura contra daiios
ocasionados por cualquier circunstancia a terceros, sca contra los bienes o personas como
consecuencia de las obras.

El Contratista debe someter a la aprobacion del Comitente las Polizas y certificados de
seguro con una antelacién minima de diez (10) dias a la Fecha de Comienzo de Obra, y
con posterioridad a dicha fecha cuando el Inspector de Obra asi se lo solicita.

En ¢l supuesto de que el Contratista no presente una o mas de las pélizas y certificados
requeridos, el Comitente podra contratar e} seguro pertinente y recuperar las primas que
correspondan de los pagos exigibles por el Contratista o en su defecto, si no existe ningOn
pago exigible, afectando la Garantia de cumplimiento de contrato o las sumas retenidas
en concepto de Fondo de reparos, en la proporcion que corresponda.

Las condiciones del seguro podran modificarse ya sea con la aprobacion del Comitente o
como resultado de cambios generales dispuestos por ley o por la Superintendencia de
Seguros de 1a Nacion, a las que deben atenerse las compaiiias de seguros.

Tanto Comitente como Contratista deberan cumplir todas las condiciones impuestas cn
las polizas de seguro.



Art. 13.- Indemnizaciones

13.1

13.2

13.3

Cada una de las partes es responsable y deberd indemmnizar a la otra en caso de pérdidas,
gastos y demandas por pérdida o dafio contra la propiedad, lesiones personales y muerte
causados por sus propias acciones u omisiones.

La parte que reclame la indemnizacion deberd seguir los pasos necesarios para atenuar la
pérdida o dafio que pueda ocurrir.

El Contratista debera resarcir al Comitente todos los gastos que éste hubiese afrontado
como consecuencia del cumplimiento de una sentencia condenatoria originada en una
demanda promovida en su contra, por daiios causados durante ¢l traslado de su Equipo o
Trabajos efectuados fuera o dentro del Emplazamiento.

Art. 14.- Informe de Investigacion en el Emplazamiento

14.1

Es responsabilidad exclusiva del Contratista obtener los Informes de Investigacion en el
Emplazamiento, sobre hechos y circunstancias que puedan influir en la determinacidn del
costo de las obras, tales como materiales y mano de obra que se pueden conseguir en el
lugar, asi como respecto de la configuracion y naturaleza del terreno.

Art. 15.- Seguridad - Mantenimiento de Transito.

15.1

15.2

153

15.4

15.5

15.6

El Contratista es responsable por la seguridad de todas las actividades desarrolladas en el
Emplazamiento.

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el pablico transite por
tramos que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas,
que puedan originar accidentes, a cuyo efecto colocard letreros de advertencia, barreras u
otros medios eficaces a los fines perseguidos. El Contratista no tendra derecho a
indemnizacion alguna en concepto de dafios y perjuicios producidos por cl transito
piblico en la obra.

Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comunicacion en uso, ¢l Contratista
no podra en ningdn caso interrumpir el libre transito pablico de vehiculos y toda vez que
para la ejecucion de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera construir o habilitar
a su exclusivo cargo y sin pago directo, vias provisionales laterales o desviara la
circulacion por caminos auxiliares previamente aprobados por el Inspector de Obra.

Tanto en ¢l caso de vias laterales como en el de caminos auxiliares, ¢l Contratista debera
mantenerlos en buenas condiciones de transitabilidad.

Es obligacién del Contratista scfialar todo el recorrido que comprende el desvio y
caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para
orientar y guiar el transito, tanto de dia como de noche para lo cual, en ¢ste dltimo caso,
seran absolutamente obligatorias sefiales luminosas.

El Contratista serd el Gnico responsable de los accidentes que resulten atribuibles al
estado del desvio o a deficiencias, sustraccion o rotura del sefialamiento o de las medidas
de proteccion.

Todas las tareas y obligaciones enunciadas en los Art. 15.2 y 153 - Sec. 3.C, estaran
exclusivamente a cargo del Contratista v no recibirdan pago directo alguno,
considerandose su pago incluido dentro de los items del contrato.

Si el Contratista optase por mantener el transito, durante la ejecucion de la obra, por
media calzada o por las banquinas, debera contar con la previa autorizacion del Inspector
de Obra y adoptar la sefializacion y demas medidas adecuadas a las circunstancias, con el
fin de prevenir accidentes. También en este supuesto, rige lo estatuido en el Articulo que
antecede (15.4),

Con una anticipacion minima de quince (15) dias a la iniciacion de los trabajos, el
Contratista estd obligado a presentar al Inspector de Obra un plan de desvios para el



15.7

transito, ¢l que debera reunir las condiciones de factibilidad y seguridad necesarias para el
desplazamiento dcl transporte y guardar coherencia con ¢l plan de trabajos respectivo.

El Contratista no podra iniciar ninguna tarea relacionada con dicho plan de desvios, hasta
tanto no cuente con la aprobacion del Inspector de Obra, la que le sera comunicada
mediante Orden de Servicio.

Para Obras de Repavimentacion en coincidencia con Rutas Existentes, la Contratista es
responsable de la conservacion de la misma en toda la longitud de la obra contratada a
partir del Acta de Replanteo. Dichas tareas no recibiran pago directo alguno, las que se
consideraran incluida dentro de los demas items del Contrato.

Art. 16.- Descubrimientos.

16.1

Cualquier objeto de interés histdérico o de wvalor significativo que se descubra
imprevistamente en el Emplazamiento se considera de propiedad del Comitente. El
Contratista debera notificar dicho descubrimiento al Inspector de Obra, y debera seguir
sus instrucciones sobre los pasos a seguir al respecto.

Art. 17.- Acceso al Emplazamiento.

17.1

El Contratista no podra impedir el acceso al emplazamiento, o a cualquier otro lugar
donde se estén realizando trabajos relacionados con el Contrato, a persona alguna
debidamente autorizada por el Inspector de obra.

Art. 18 .- Instrucciones - Plazo para reclamaciones

18.1

18.2

El Contratista observara todas las instrucciones del Inspector de Obra, en concordancia
con las normas en vigencia.

Las reclamaciones del Contratista para cuya presentacion no se establezcan expresamente
plazos en otras partes de este Pliego o en los Anexos, deberan ser interpuestas dentro de
los diez (10) dias de producido el hecho que las motiven, quedando aquél obligado a
fundarlas debidamente con determinacion de valores, especies, etc. en el plazo de quince
(15 ) dias a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, perdera todo
derecho.

Art. 19.- Plan de Trabajo - Control de Plazos

19.1

19.2

19.3

19.4

Dentro de los quince (15) dias contados a partir de la fecha de replanteo, el Contratista
debera presentar al Inspector de Obra para su aprobacion, un nuevo Plan de Trabajos
redefinido para efectivizar las actividades en la Obra. La presentacion del Plan de
Trabajos al Comitente no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a
la correcta terminacion de la obra en ¢l plazo estipulado.

El Contratista debera presentar al inspector de Obra un  Plan de Trabajos actualizado a
intervalos no mayores de seis (6) meses.

El Plan de Trabajos actualizado previsto en el Art. [9.2 - Sce. 3.C, constituyc un
programa que indica el progreso real logrado en cada actividad, incluyendo cualquier
modificacion que se desee realizar en la secuencia de actividades.

Si dicho Plan de Trabajos no es requerido por la Inspeccion, ni presentado por la
Contratista, se entendera que continta vigente el Plan de Trabajos ya aprobado.

Art.20.- Priorroga de la fecha Contractual de Finalizacion de Obra

20.1

20.2

Si sobreviene una causal de prorroga del Plazo de Obra, el Inspector de Obra, una vez que
reciba la peticion del Contratista la elevara a la brevedad propiciando lo que estime
corresponda. Al mismo tiempo, suspendera la aplicacion de las consecuencias
automaticas del incumplimiento del plazo en un todo de acuerdo con la resolucion que
haya propiciado.

Si el Contratista ha omitido notificar a tiempo cualquier demora, o no haya colaborado
para evitarla o limitaria, caducara su derecho a que esa demora sea computada para



determinar la nueva fecha en que concluira el plazo de ejecucion de la obra.

Art,21.- Advertencia Previa.

21.1

El Contratista deberd advertir al Inspector de Obra, en forma inmediata, sobre vicios de
proyecto o futuros y especificos eventos o circunstancias que no hayan podido ser
previstos en los estudios técnicos del Contratista y que obedezcan a hechos posteriores
que pudieren ya sea afectar en forma adversa la calidad de la obra, incrementar el precio
del contrato o bicn demorar la fecha de terminacion contractual indicando la solucion
correspondiente y su presupuesto.

Art. 22.- Control de Calidad.

22.1

22.2

223

El control de calidad de los trabajos ejecutados los llevara a cabo la Inspeccién de obra,
de forma tal que la Contratista debera contar con la aprobacion por escrito de la
Inspeccion de obra para continuar con la etapa constructiva siguiente. No obstante lo
mencionado anteriormente s de exclusiva responsabilidad de! Contratista cualquier falla,
defecto o inconvenicnte que se detecte a posteriori de su aprobacidn y la reparacién
correra por cuenta de la Contratista a su exclusivo cargo.

El Inspector de Obra notificard al Contratista cualquier defecto que advirtiera durante la
ejecucién de los trabajos o se evidenciaran en el transcurso del periodo de garantia. Los
controles del Inspector de Obra, y las disposiciones que los prevén, deben interpretarse y
aplicarse bajo el criterio basico que, en ningin caso alteran, disminuyen o anulan las
responsabilidades que, en virtud del contrato, le incumben exclusivamente al Contratista.
El Inspector de Obra puede no medir, ni certificar cualquier trabajo que cvidencie algian
defecto constructivo, hasta que este no sea reparado.

Si la correccion de lo ¢jecutado con el fin de cumplimentar la calidad requerida obliga al
Contratista a la alteracion, remocion, destruccidon y/o reconstruccion parcial o total de
cualquicr otra etapa constructiva previa o posterior a la que se trata, el costo de los
trabajos quedara a su exclusivo cargo y no recibira pago adicional alguno.

Art. 23.- Correccion de Defectos.

231

El Contratista debe corregir todos los defectos que se detecten durante la vigencia del
plazo de ejecucion de las obras o bien en el Periodo de garantia. La reccpcion provisoria
se realizara una vez que se hayan corregido todos los defectos visibles. En el supuesto
que ¢l defecto se evidenciara durante ¢l periodo de garantia, éste periodo se extendera por
igual lapso que el que demande la correccion del defecto.

Art. 24.- Computos Métricos - Control de Costos

24.1

24.2

243

Los Coémputos métricos contienen pautas para la cuantificacion, de los trabajos
encomendados al Contratista.

Los Computos métricos se utilizan para calcular ¢l Precio del Contrato. El Contratista
percibe segin la cantidad de trabajo realizado al precio especificado en el contrato para
cada item

En el caso de proyectos a realizar por el Oferente se tendri especialmente en cuenta que
los trabajos se liquidaran a los precios unitarios de Contrato aplicados a las cantidades de
obra realmente ¢jecutadas pero considerando como tope las cantidades de cada ltem que
figuran en la PROPUESTA, aun cuando fuera necesario aumentarlas por errores en los
computos o para dar cumplimiento a exigencias prescritas en este Pliego.

La limitacion expuesta no es de aplicacion a los Item cuyas variaciones se deben a cota de
fundacién que puedan surgir a raiz del estudio de suelos que el Contratista se obliga a
realizar.



Art. 25.- Modificaciones de las cantidades.

25.1

25.2

25.3

Cualquier aumento o disminucién ¢n las cantidades de obra, deberd ser previamente
autorizada por el comitente, siguiendo las pautas establecidas en el Articulo 23 del Pliego
General de Bases y Condiciones y lo establecido en el presente.

Si la cantidad final del trabajo difiere de la que surge del Contrato para un item en
particular en mas o en menos de un 20 por ciento, et Inspector de Obra ajustara el precio
de comiin acuerdo con el Contratista, y lo someterd a la decision del Comitente. El nuevo
precio se aplicard, en caso de aumento, sélo sobre la cantidad que exceda de la que para
el item figura en el presupuesto oficial de la obra. Si se trata de disminucion, el nuevo
precio se aplicard a la totalidad del trabajo a realizar en el item, ¢l monto resultante de
aplicar a esa cantidad el nuevo precio unitario, no podra superar el monto que
inicialmente correspondia al 80 % del item.

A peticién del Inspector de Obra, el Contratista proveera un analisis dc costo detallado de
cualquier precio existente en el contrato.

Art. 26.- Modificaciones.

26.1

Todas las Modificaciones deberan ser incluidas en un Plan de Trabajo actualizado
presentado por el Contratista.

Art. 27.- Pagos per Modificaciones.

27.1

272

273

274

27.5.

El Contratista deberd presentar el Cuadro Maodificatorio de Obra, el que serd evaluado
por el Inspector de Obra. Dicho Cuadro deberd presentarse dentro de los siete (7) dias
de la peticion del mismo o dentro del periodo que el Inspector de Obra determine con
anterioridad a la orden de efectuar la Modificacion, debiendo contar con ta aprobacion
del Comitente.

Si la naturaleza del trabajo involucrado en la Modificacion no se corresponde con los
items vigentes en el Contrato, el Contratista podra proponer nuevos precios para los
trabajos de que se trata, debiendo acompailar los Analisis de Precios correspondientes.

En ¢! supuesto que la cotizacion del Contratista no sea razonable, ¢l Comitente por
medio del Inspector de Obra ordenard la ejecucion de los trabajos y determinara los
precios aplicables basado en sus propios calculos. En este caso vy, siempre que sea
posible, partiri de los precios contractuales correspondientes a trabajos andlogos
sernejantes.

Cuando, debido a una situacion de emergencia, la urgencia en la Modificacion del
Trabajo, impida la presentacién de una cotizacion, la misma no se efectuard. En este
supuesto el Inspector de Obra y el Representante Técnico, llevarin una cuenta
minuciosa de las inversiones realizadas, la que servird como elemento itustrativo para
fijar luego ¢l precio en instancia administrativa o judicial.

El Contratista no tendra derecho a un pago adicional por costos que pudieron haberse
evitado mediante Advertencia Previa.

Art, 28.- Certificaciones y Pago.

28.1

28.2
28.3

28.4

El Representante Técnico y el Inspector de Obra, procederda a medir y certificar
mensualmente, los trabajos ejecutados y aprobados, descontando el importe acumulativo
certificado previamente, denlro de los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al de
ejecucion de los trabajos.

}
La valorizacion del trabajo ¢jecutado se hara segin el contrato y sus modificaciones.

El valor del trabajo ejecutado incluye también la valuacion de Modificaciones, causales
de prérroga y deducciones por retencidn.

El Inspector de Obra podra excluir cualquier item consignado en un certificado previo, o
reducir la proporcion de cualquier item previamente certificado en vista de posterior



28.5

28.6

28.7

28.8

289

informactdn o verificacion.

El Comitente abonara al Contratista los importes certificados por el Inspector de Obra
dentro de los ciento cincuenta (150) dias a contar desde el primer dia del mes siguiente al
mes que se ¢jecutaron los trabajos. En caso de mora de dicho pago, se procedera de
acuerdo a lo establecido en los Articulos 69 y 97 del Decreto Reglamentario N® 1448

El Ofercnte debera incluir en el precio de la propuesta el Costo Financiero
correspondiente al plazo de pago de ciento cincuenta (150) dias.

La Direccion de Vialidad de Salta se reserva ¢l derecho de efectuar el pago de los
certificados a los 30 dias a contar desde el 1° dia del mes siguiente al mes que se
ejecutaron los trabajos, en caso de la obtencidn de los fondos correspondientes.

Para ese supuesto, en el pago, serd descontado el interés financiero de 150 dias
especificado en los Art. 28.5 y 28.6.

El Oferente aplicara en concepto de Gastos de lnspeccidn, €l Dos por Ciento (2%) sobre
el monto de su propuesta. Lo indicado equivale a decir que, sobre cada certificacidn total
incluidas modificaciones de cantidad fisica de Obras y/o monto de Obras, se liquidara y
reducira el porcentaje establecido precedentemente.

Si por cualquier circunstancia, se verificara algin pago en exceso, el importe del mismo
sera deducido del primer certificado que se emita con posterioridad a dicha verificacién.

Art. 29.- Causales de prorroga.

29.1

292

293

Art.

El Comitente podrd considerar como causales justificativas de prorrogas de la fecha de
terminacidon contractual, al margen de las provenientes de casos fortuitos o de fuerza
mayor, las que siendo ajenas al obrar del Contratista tengan una incidencia cierta en el
lapso de ejecucion de las obras.

El Contratista deberd comunicar al Inspector de Obra, las causales que fundamenten una
solicttud de prorroga, dentro de los cinco (5) dias de manifestadas las mismas, quién - con
su opinion - la elevara para su consideracion definitiva por parte del Comitente.

Si una causal de prorroga, aceptada por el Comitente, causare un costo adicional, ¢l
Contratista debera presentar una informacion lo suficientemente demostrativa de dicho
costo adicional, la que scra analizada por €ste y, si correspondiere, propiciara ¢l pertinente
ajuste del Precio del Contrato. Si ¢l céleulo cfectuado por el Contratista no resultare
razonable, el Inspector de Obra efectuard su propia estimacion y procedera en igual forma
que en el supuesto anterior.

En todos los casos, ¢l ajuste del Precio del Contrato debera contar con la resolucion
aprobatoria del Comitente. )

La omision de parte del Contratista de denunciar y fundamentar una causal de prérroga,
dentro del plazo consignando en el Art. 29.1- Sec. 3.C, producira la caducidad automatica
de su eventual derecho a la ampliacién de la fecha de terminacion contractual y/o al
reconocimiento del costo adicional que derivare de tal causal.

30.- Impuestos.

30.1

El Inspector de Obra ajustara con la previa autorizacién del Comitente el Precio de)
Contrato si se modifica la alicuota correspondiente al Impuesto al Valor Agregado entre los
sicte (7) dias antes de la presentacién de ofertas para ¢! Contrato y la fecha del altimo
certificado de finalizacion. El ajuste consistira en una modificacion de la suma en concepto
de impuesto pagadera por el Contratista, siempre que tal modificacion ya no se haya
reflejado en el Precio del Contrato.



Art. 31.- Retencion por Fondo de Reparo.

31.1

El Comitente retendra de cada pago que deba efectuarse al Contratista, el cinco por ciento
(5 %) en concepto de Fondo de Reparo hasta la Recepcion definitiva de la obra.

Art, 32- Penalidades por Mora en la Ejecucion de los Trabajos

32.1

El incumplimiento del plan de trabajos y/o del plazo de terminacion contractual dara lugar
a la aplicacion automdtica de multas, las que se determinaran en la forma detallada mnas
abajo.

Los importes resultantes seran descontados mensualmente del primer Certificado que se
emita coincidente con la fecha de aplicacion de la multa o de cualquier otro crédito que
tenga a percibir ¢l Contratista.

El Contratista podra efectuar su descargo dentro de los quince (15) dias corridos
computados desde la fecha de aplicacion de la multa, ¢l que serd analizado por el inspector
de Obra y con su opinion, lo elevara para su resolucion definitiva por parte del Comitente.

En el caso de una resolucion favorable al Contratista, se procedera a la devolucion de la
suma deducida, en concepto de multa, juntamente con la liquidacion del primer certificado
que se emita con posterioridad a la fecha de la respectiva resolucion, con mas los intereses
previstos para los supuestos de mora en el pago de los certificados.

Si el Contratista no concretare descargo alguno dentro del seiialado plazo de quince (15)
dias, la multa aplicada quedara definitivamente consentida.

Monto de las multas

17}

2%

322

Cuando al vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la finalizacion de las obras
y las ampliaciones aprobadas, éstas no estén totalmente terminadas, €l Comitente, aplicara
en concepto de multas, los siguientes importes: En el primer mes de mora, el cuatro por mil
(4°/00) del monto contractual actualizado en los dos (2) meses siguientes, el ocho por mil
(8°/00), del mismo valor, por mes. Desde el tercer mes en adelante, desde el tres por ciento
(3 %) de dicho monto, hasta un maximo del quince por ciento (15 %} del mismo valor, si el
Comitente no resucive con anterioridad la rescision del contrato.

Cuando el monto total de certificacion de un determinado mes no alcance el ochenta por
ciento (80 %) del plan de trabajos e inversioncs aprobado para la misma fecha, ¢l
Comitente facturara mensualmente en concepto de multa, a partir del primer certificado
que acuse el déficit de ejecucion, los importes que a continuacion se indican:

*  Durante los dos (2) primeros meses, el quince por ciento (15 %) mensual del importe
total faltante al Certiticado para cumplir con el Plan de Trabajos ¢ Inversiones.
Durante los meses siguientes se aplicara el veinticinco por ciento ( 25 %) del
citado valor por mes, hasta un maximo de un quince por ciento (15 %) del monto
total de contrato, si el Comitente no resuelve con anterioridad la rescision del
Contrato.

*  En el caso que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo
aprobado para su ejecucion total, a las penalidades que a esa fecha correspondan se
adicionaran las contempladas en el punto 1°) y los gastos de Inspeccion de Obra.

Si se prorroga la Fecha de Terminacién contractual después de efectuado el pago dc la
multa, ¢l Inspector de Obra corregird cualquier pago excesivo a cargo del Contratista
reajustando el certificado de pago siguiente.

El Contratista percibira intereses sobre el pago excesivo, los cualcs se calcularan desde la
fecha dc pago hasta la fecha del reintegro.

Art. 33.- Garantia.

33.1

La garantia de Contrato constituida en la oportunidad segan Art. 15 del Pliego General de



33.2

333

Bases y Condiciones, y ¢l Fondo de Reparo (Art. 31.1 - Sec. 3.C), seran devueltos, al
Contratistas después de aprobada la recepcion definitiva de las obras ¥ una vez satisfechas
las indemnizaciones por daiios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

El Comitente notificar al Contratista cualquier demanda instaurada contra la institucién
que emite la garantia.

El Comitente podrd reclamar en contra de la garantia si sc presenta cualquiera de las
siguientes situaciones:

a) El Contratista incurre en incumplimiento del contrato y ¢l Comitente le ha notificado
esta situacién; o

b) EI Contratista no abona un importe adeudado al comitente.

Art. 34.- Costo de Reparaciones.

341

Los costos emergentes de la pérdida o dafio de la obra o de los materiales acopiados en la
misma ocurridos dentro del Plazo de Garantia, correrdn por cuenta del Contratista.

Art. 35.- Recepcion de las Obras - Finalizacion del Contrato

35.1

352

353

354

355

356

35.7

Terminadas las obras de acuerdo con el contrato y cumplidas satisfactoriamente las pruebas
establecidas en las especificaciones técnicas, llevadas a cabo durante la ejecucion de las
obras y toda otra prueba o controles, parciales o integrales, que decida cfectuar el
Comitente, con ¢l fin de verificar la calidad de la obra a recibir, el Inspector de Obra
conjuntamente con el Representante Técnico procederan a efectuar la medicién final de los
trabajos y labraran, ad-referéndum del Comitente, un acta de recepcion provisional de los
mismos. El plazo de garantia comenzara a correr a partir de la fecha de firma del Acta de
Recepcidn Provisoria.

A los efectos del computo definitivo de los trabajos, la medicion de la obra a que se refiere
el Art. 35.1 - Sec. 3.C, sera la registrada durante el curso de los trabajos, sin perjuicio del
reajuste correspondiente una vez resueltos los reclamos pendientes, si los hubiere.

El Comitente realizara los controles finales aludidos en el Art. 35.1 - Scc, 3C, porlaviay
procedimientos que considere oportunos, debiendo el Contratista suministrar, por su
exclusiva cuenta, el personal y elementos necesarios para efectuar dichos controles. Si no
lo hiciera dentro del lapso que se le fije al efecto, el Inspector de Obra podra efectuar las
pruebas por cuenta del Contratista, sin que ¢ste tenga derecho a reclamo alguno. El importe
de los gastos ocasionados con este motivo le seran deducidos de cualquier suma que tenga
a percibir.

Si ¢l Contratista o su Representante Técnico - debidamente notificados - no concurrieren al
acto de medicion final o de extension del acta de recepcion provisional, el Comitente
realizara, por si y ante si, dichas diligencias, dejando constancia de la citacion y ausencia
de los nombrados.

La recepcion provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos, ain cuando
para la gjecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que en las cspecificaciones
particulares, o Pliego Complementario, se hubiese previsto recepciones provisionales
parciales, o el Comitente las acordara por razones originadas en caso fortuito o de fuerza
mayor.

Durante el Plazo de garantia que se determina en las especificaciones particulares, el
Contratista sera responsable de la conservacién de las obras y de las reparaciones requeri-
das por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente
de los trabajos, segan lo previsto en el Art. 22.3 - Scc. 3.C

Transcurrido ¢l plazo de garantia, tendra lugar la recepcion definitiva, la que se efectuara
con las mismas formalidades que la provisional, previa verificacion del buen estado de las
obras y del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se



efectuaran las pruebas que ¢l Comitente estime necesarias, pudiéndose repetir total o
parcialmente las establecidas para la recepcion provisional.

Art. 36.- Entrega del Emplazamiento

36.1

36.2

El Contratista entregara al Comitente la Obra en la oportunidad indicada en el Art. 35.1 -
Sec. 3.C, vy el emplazamiento en su totalidad y en forma definitiva en el momento de
suscribir el acta de recepeion definitiva.

En el caso que al celebrarsc el acta de recepcion definitiva el Contratista no entregase el
emplazamiento totalmente liberado, no s¢ cancelari la fianza hasta tanto se verifique esa
circunstancia.

Art. 37.- Planos Conforme a Obra

37.1

37.2

El contratista debe presentar a la Inspeccion de Obra un juego original de planos y tres (3)
copias conforme a obra ejecutada, los que consistirin en Documentacidn similar a la del
proyecto original y la utilizada en obra durante la gjecucion de los trabajos.

Si el Contratista no suministrara dichos Planos conforme a obra en la fecha establecida, no
se procedera a la Recepcion Definitiva.

Art. 38.- Manuales de Operacion y Mantenimiento.

38.1

38.2

Si se requieren manuales de operacion y mantenimiento el Contratista debera suministrar
los mismos en la fecha establecida en las especificaciones particulares.

Si el Contratista no suministra dichos manuales en la fecha establecida, no sc procederaa la
Recepcion Definitiva.

Art. 39.- Extincion del Contrato

39.1

39.2

393

394

39.5

El Contrato podra rescindirse por las causales generales establecidas en el Art. 25 del
Plicgo General de Bases y Condiciones. Ademas ¢l Comitente tendra derecho a rescindir el
Contrato cuando:

a) El Contratista proceda sin causa justificada, en la ¢jecucion de las obras con ritmo
tal que la parte ¢jecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de
trabajo vy, a juicio fundado de la Administracidn, aquellas no puedan terminarse
en los plazos estipulados. Previamente la Administracion lo intimara para que
dentro de un plazo prudencial alcance el nivel de ejecucion previsto en el Plan de
Trabajos.

b) Las multas aplicadas al Contratista alcancen el quince por ciento (15 % ) del
monto contractual actualizado.

Las causas de rescision que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista, se les
comunicaran a éste fehacientemente, a los efectos que, en un plazo no superior a cinco (5)
dias habiles, pueda formular las alegaciones que estime, hagan a su derecho. A su vez, en el
supuesto que el Contratista entienda que existen causas atribuibles al Comitente para
fundamentar la rescision, debera ponerlas en conocimiento dc éste, manifestando su
peticion concreta que se rescinda el Contrato.

Producida la rescision, cualquiera fuere la causa de la misma, el Comitente tendra derecho
a tomar posesion inmediata de la obra, en el estado en que se encuentre, en cuyo caso se
hara inventario y avaluo de los trabajos, materiales y equipos.

El inventario se hara con intervencion del Inspector de Obra y del Representante Técnico,
sin interrupciones dilatorias. Si el Contratista o su Representante Técnico, previamente
citados al cfecto, no concurriesen - por si o por apodcrado - al acto del Inventario, ¢l
Comitente estara de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al
Contratista, bajo constancia, una copia del mismo.

El avalio se efectuara de comun acuerdo entre el Inspector de Obra y el Representante



39.7

39.8

Técnico, sujeto a la posterior aprobacidn del Comitente. En caso de disconformidad entre
ellos, el Comitente dispendra que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

Los trabajos que no se reciban serdn demolidos por el Contratista en ¢f plazo que le sefiale
el Inspector de Obra. Si incumplicra tal orden, el Comitente podré disponer la demolicién
de los mismos, corriendo los gastos consiguientes por cuenta del Contratista.

El importe que arroje la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueren recibidos, tanto
los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalio,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder
por el excedente de costos de los mismos y de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato o la mala ejecucidn de los trabajos hechos por el Contratista. Si la
suma retenida resultare insuficiente para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que
la rescision irrogue al Comitente, y tampoco fueren suficientes las garantias constituidas
por el Contratista, se le fijard un plazo perentorio al Contratista para que abone el saldo
resultante, bajo apercibimiento de accionarse judicialmente.

Art. 40.- Procedencia del Personal Obrero

40.1

Salvo otra disposicion de las especificaciones particulares o Pliego Complementario de
Condiciones, c]l OCHENTA POR CIENTO (80 %) como minimo de! personal obrero que
el Contratista emplee en las obras, debe ser argentino nativo o naturalizado.

Todo personal, en particular los capataces, deberin conocer y utilizar en la obra el idioma
nacional.

Art, 41.- Trabajo nocturno, en dias festivos o en horario extraordinario

41.1

41.2

413

414

41.5

Ei trabajo noctumo, o en dias de descanso obligatorio ¢ los sabados después de las 13 horas
queda sujcto a las disposiciones generales aplicables en la materia.

Cuando segiin lo previsto en el parrafo precedente, el contratista pueda disponer se trabaje
dias u horas alli sefialados debera informarlo fehacientemente al Inspector de la Obra, con
la antelacion pertinente, segiun las circunstancias, a fin de posibilitar el ejercicio de las
facultades propias de la Inspeccion. Con dicha informacion se incluira la acreditacién del
cumplimiento de las normas laborales vigentes en la materia.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones
vigentes establecen para el personal a sus ordenes.

La retribucién por hora establecida se bonificard con los porcentajes que establece Ia
reglamentacion en vigencia.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que correspondan al
personal de Inspeccion de Obra, cuando los trabajos en horario extraordinario ejecutados
por la Empresa asi lo justifiguen. La retribucidn por horas extras se hard de acuerdo al
sistema de liquidacion vigente en la Reparticion.

Art. 42.- Terrenos Fiscales ocupados por el Contratista

42.1

Serad por cuenta exclusiva del Contratista ¢l pago de los derechos de arrendamiento que
corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales en zonas portuarias,
ferroviarias, ctc., destinados a la instalacion de depésitos para sus elementos de trabajo,
alojamiento de personal obrero u otros fines correspondientes a la obra.

Art. 43.- Mantenimiento de Amojonamiento y Marcaciones

43.1

Cuando para la cjecucion de las obras se requiera la remocion de algin punto fijo de
amojonamiento o marcaciones oficiales, ¢l Contratista debera comunicarlo, con la antela-
cion debida al Comitente, a efectos de que ¢l mismo tome las precauciones necesarias para
que las mismas no sufran alteracion alguna durante la construccion de las obras.



Art, 44.-Conservacion

44.1

A partir del replanteo en toda la zona de camino involucrada en el mismo la conservacién
quedara totalmente a cargo del contratista.

Art. 45.- Sustitucién de las Garantias Previstas por la Ley 6.838 mediante Seguros de Caucion
Devolucién del Fondo de Reparo.

45.1

452

Las garantias previstas para: Fondo de Reparo, podran constituirse mediante Seguros de
Caucion, de acuerdo con lo establecido en ia Ley.

l.a devolucién en efectivo de los importes retenidos en concepto de fondos de reparo, en
virtud de su sustitucion por garantias de caucidn, se efectivizara:

a) Juntamente con el pago del certificado que respalda, si la garantia se presenta con
una anticipacion tal que el plazo para reintegrar ¢l fondo de reparo (10 dias habiles
de garantia constitutiva, mas los dias de plazo de pago que tenga el certificado que
respalda), es coincidente o anterior al vencimiento de dicho certificado.

b)  Si la garantia de caucion se presenta con una antelacion menor al plazo previsto en el
punto a), se asignara a la liquidacion de devolucion del fondo de reparo la fecha de
vencimiento que resulta de contar tantos dias como plazo de page tenga el
certificado cuya garantia en efectivo se sustituye a partir de la fecha de aceptacion de
la garantia.

Toda observacion a la documentacion presentada, u otros tramites a cumplir, por razones
imputables al Contratista, interrumpira los términos fijados y, consecuentemente, producira
la ampliacion de los plazos.

Art. 46.- Material a emplear en las Obras

46.1

46.2

El Contratista esta obligado a emplear materiales nuevos en todas las obras, salvo en los
casos en que a juicio del Comitente se estime aceptable ia utilizacidon de materiales usados,
para lo cual el Contratista debera ser previamente autorizado por escrito, efectuandose en
cada caso la reduccion que corresponda del precio contractual.

El Contratista es responsable dc cualgquicr reclamo o demanda que pudiere originar la
provisién o el uso indebido de materiales patentados.

Cuando una obra deba realizarse con materiales provistos por el Comitente, ello constara
en el Anexo indicandose los alcances y modalidad de la provision.

Aun cuando nada se hubiere previsto en el Anexo, siempre podra ¢l Comitente disponer sc
empleen, total o parcialmente, materiales provistos por él. En tal caso se indemnizara al
Contratista por los perjuicios que demuestre fehacientemente le ocasiona el cambio de
provision. A requerimiento de la Inspeccion, el Contratista debera presupuestar el monto de
estos perjuicios aun antes de haberse dispuesto el cambio.



RUTA PROVINCIAL N° 20
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SOLICITUD DE ADMISION

Al Titular de la
Direccién de Vialidad de Salta
SU DESPACHO

Ref.: Licitacion Pablica N® /2007
Fecha de Apertura: de

RUTA PROVINCIAL N° 20.

TRAMO: pMPALME R.P.N° 5
CENTRO OPERATIVO: PARQUE NACIONAL EL REY

OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA ENRIPIADA, PUENTES Y ALCANTARILLAS.

EVLOS QUE SUSCIIDE{I) .ovevrrreirereciiereeitittinesens e iree et et consserassvesensner e senssnnsesensensensesenses en Representacion
ettt s nreans constituyendo  domicilio legal en
calle...corivniereniriiccereeee e N de la Ciudad de Salta, solicita(n) ser admitido(s), en la

licitacion de la referencia.

*SE ADJUNTA EN SOBRE GRANDE N° 1:(Segun Art. 2 - Sec. 3.A Original y Copia)

1- La presente Solicitud de Admision, con fijacion del Domicilio Especial en 1a Ciudad de Salta.

2 - Garantia de Mantenrimiento de Oferta

3- Recibo de Compra del Pliego

4 - Certificado dc Inscripcion y Capacidad.

5- Sellado de Ley ( Suv reposicion podra efectuarse dentro de las 48 horas )

6 - Equipos a ser Utilizados en la Obra.

7- Pliego General, Particular y Demas Documentacion.( Original inicamente )

8.- Constancia del Registro de Juicios Univesalcs, de acuerdo al Art.]1%-Apartado ¢) del Pliego
General de Bases y Condiciones,

9.- Certificado Fiscal para contratar, de acuerdo al Art.11*-Apartado d) del Pliego General de
Bases y Condiciones.

10.- Constancia del Registro Nacional 6 Provincial de Contratistas de Obras Piblicas, de acuerdo
al Art.11*-Apartado e) del Plicgo General de Bases y Condiciones.

11.- SE ADJUNTA EN SOBRE CHICO N° 2: ( Segiin Art. 3 - Sec. 3.A Original y Copia )

11. 1- Oferta Econdmica.

il. 2- Propuesta del Oferente.

11. 3- Anéhsis de Precios.

11. 4- Plan de Trabajo y Curva de Inversiones
11, 5- Plan de Desvios

11. 6 Oferta Economica.



Acepto(amos) que la Direccion de Vialidad de Salta, disponga la NO APERTURA del "SOBRE
CHICO N° 2" para el caso de que se haya omitido la presentacion de la documentacion indicada en
los Puntos 1 a 10 del titulo "SE ADJUNTAN EN SOBRE GRANDE N° 1", y la oportuna declaracién
de inadmisibilidad dec la Propuesta. [gualmente, acepto(amos) que se declare {a inadmisibilidad de la
Propuesta para el caso de que se haya omitido la presentacion de la docuimentacidn indicada en el
Punto 11, apartados | a 6, del titulo "SOBRE CHICO N° 2", 0 que la misma no sca presentada segin
los Formularios Modelos de la SECCION 4.

Asimismo, acepto (amos) que la Reparticion  pueda requerirnos, por un plazo perentorio y bajo
apercibimiento de rechazo de la Propuesta, las aclaraciones que se estimen oportunas y la
complementacion de requisitos subsanables que no alteren la igualdad entre los Oferentes.

Finalmente DECLARAMOS BAJO JURAMENTO lo siguiente:

¢ Que se ha estudiado el Terreno y los Documentos de la Licitacion, no teniendo reserva alguna que
formular respecto a los mismos y obteniendo informes de caricter local, relacionados con los
materiales y mano de obra disponibles en ¢l lugar donde se ilevaran a cabo las obras y acerca de
cualquier otra circunstancia que pueda influir en la determinacion del costo de los trabajos.
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OFERTA ECONOMICA

Ref.: Licitacion Pablica N°® /2007
Fecha de Apertura:  de

RUTA PROVINCIAL N° 20

TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 5
CENTRO OPERATIVO: PARQUE NACIONAL EL REY

OBRA: CONSTRUCCION DE CALZADA ENRIPIADA, PUENTES Y ALCANTARILLAS.

Para: Direccion de Vialidad de Salta
Domicilio: Espaiia 721 - SALTA Capital.

De nuestra consideracion:

Ofrecemos construir las obras arriba mencionadas de acuerdo con las Bases del Contrato y las
condiciones del Pliego General, Particular y Demas Documentacion, por el Precio de Contrato de

Atentamente,

Empresa Representante Técnico
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RUTA PROVINCIAL N° 20

PLIEGO PARTICULAR DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS



DIRECCION DE VIALIDAD
DE SALTA

RUTA PROVINCIAL N° 20

TRAMO : EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 5

CENTRO OPERATIVO: “ PARQUE NACIONAL EL REY”

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES CALZADA Y ENRIPIADA
Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INDICE

ART. N°1: Provision de movilidad para el personal Auxiliar de Inspeccion.

ART. N°2: Provisién de Vivienda, Laboratorio de Obras y Oficinas.

ART.N? 3: Movilizacion de Obra.

ART. N° 4: Desbosque, Destronque,y Linipieza del Terreno.

ART. N°5: Terraplén con Compactacion Especial.

ART. N° 6: Excavacién para Fundaciones,

ART.N° 7: Hormigon para Obras de Arte.

ART. N° 8: Acero Especial en barras Colocado,

ART. N° 9: Seilalizacion Vertical ( Carteles).

ART. N° 10: Gaviones y Colchonetas de Piedra Embolsada cen Alambre Tejido.

ART. N° 11:.Membrana Geotextil Filtrante,

ART. N° 12: Especificaciones Técnicas Ambientales Especiales para la Ejecucion de la Obras
ART. N* 13: Investigacion de Suelos para Fundaciones.

ART. N* 14: Exigencias Ambientales durante la Construccién.

ART. N* 15: Obradores.

ART. N* 16: Cambio de Aceite y Residuos Solidos.

ART. N* 17: Desvios.

ART. N* 18: Pautas para control , fiscalizacién y auditorias ambientales por parte de la APN..
ART. N* 19: Losa de aproximacion s/pl. PT-02.

ART. N* 20: Baranda metalica para puente s/pl. PT-01, Tipo “A”,

ART. N* 21: Condiciones generales para el proyecto de estructuras de hormigén pretensado
(A-25-1I)

ART. N* 22: Acero especial para hormigén pretensado, sistema pretensade e inyeccién de
vainas.

ART. N* 23: Traslado y montaje de vigas pretensadas

ART. N° 24; Junta de dilatacién eldstica simple con asfalto polimerizado.



ART. N° 25: Carpeta de segaste para puente, con mezcla bituminosa tipo concreto asfiltico en
caliente

ART: N° 26: Caiios de P.V.C. para desagiies

ART. N° 27: Escaleraas de desagiies segiin plano P.T. 04.

ART. N° 28 : Apoyos de Neopreno.

ART. N° 29: Pruebas de recepciéon de puentes.

ART. N° 30: Enderezado de chapa de alcantarilla.

ART. N° 31: Ejecucion de cunetas revestidas.

ART. N° 32: Ejecucion de saltos de H® A°.

ART. N° 33: Capa de asiento para enripiado.

ART. N° 34: Capa de .rodamiento enripiada.

ART. N° 35: Reparacion de 2 alcantarillas en camino interno del Parque.

ART. N° 36: Escollerado para defensa.



ARTICULO N°1:

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE INSPECION

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

El Titulo H del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Edicion 1998, queda anu-
lado y reemplazado por lo siguiente:

1-

DESCRIPCION

El Contratista debera suministrar para la movilidad del personal de Supervision de Obra, desde
la fecha de inicio de replanteo hasta la Recepcion Provisoria de la Obra, dos (2) camionetas do-
ble cabina con chofer, incluida la suministrada para uso del laboratorio prevista en la Seccion K-
[ del Pliego de Especificaciones Generales (Edicion 1998).

La unidad suministrada debe ser camioneta gasolera doble cabina cero (0) Kilémetro, con aire
acondicionado, debiendo hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y
en concordancia con los servicios que deba prestar.

El vehiculo debera encontrarse en ¢l local de la Supervision, al iniciarse las tareas diarias, y sera
utilizado exclusivamente para las necesidades de la Supervision.

Durante el periodo de garantia que media entre la Recepcion Provisoria y la Recepeion Definiti-
va de la Obra, la Contratista, ante el requerimiento de la Supervision de Obra, deberd proveer la
movilidad para inspecciones, reparaciones, controles y/o estudios que se originaran como conse-
cuencia de la construceidn y conservacion de la Obra.

La “MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION”, provision, gastos de
sucldos ¢ jornales del personal cncargado de su conducciéon, combustibles, lubricantes,
neumaticos, reparaciones, repuestos, seguros, patentes y demas gastos necesarios para las
mismas, no se medird ni recibird pago directo alguno y estara a cargo exclusivo del Con-
tratista, debiendo suministrarse desde la fecha de inicio de replanteo hasta la Recepcion
Provisoria de la Obra.

MULTA POR INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dara lugar a la
aplicacion de una multa equivalente a 500 litros de Gasoil por dia o jormada de trabajo en que no
pueda contarse con movilidad en la obra, por causas imputables al Contratista y por vehiculo.

OBLIGACIQN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE
INSPECCION

La movilidad que fuera afectada al uso del personal de Inspeccién, debera llevar inscripta en un
fugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que la identifique y dentro
de los siguientes términos:

« AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA
y la designacién de la obra, en la que presta servicio en forma concisa; ejemplo:

RUTA PROVINCIAL N° 20
EMPALME R.P. N* 5-“PARQUE NACIONAL EL REY”

Cada una de las lelras estaran inscriptas en un rectangulo de 7 cm. por 5 cm. con un espesor de
0,5 cm.



ARTICULO N°2:

2.

PROVISION DE VIVIENDA, LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS
PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE INSPECCION

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

DESCRIPCION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE INSPECCION:

El Contratista queda obligado a construir o alquilar una vivienda para el Personal de Inspeccion,
ubicada dentro de la zona de la obra.

La vivienda deberd constar de tres (3) ambientes como minimo de noventa (90) metros
cuadrados. La altura minima de los ambientes serd de 2,60 metros. La superficie Gtil de puertas y
ventanas debera proveer ventilacion. La vivienda debera tener aislamiento y condiciones
térmicas adecuadas a la rigurosidad del clima de la zona.

El bafio y la cocina debera contar con las instalaciones completas, ademas el Contratista
proveerd la cantidad de mesas, sillas y todo otro mueble, utensilios o elementos nccesarios,
acordes con las necesidades que exija la Inspecci6n (aire acondicionado, heladera o freezer, etc.).
En todos los casos, el contratista someterd a la aprobacion de la Inspeccion los locales que
ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta haga respecto a su capacidad, ubicacion y
condiciones generales,

DESCRIPCION DE LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL
DE LA INSPECCION:

Para el LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA
INSPECCION rige lo establecido en la Seccion K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales ( Edicion 1998),

Con respecto al Equipe minimo de Ingenieria descripto en la mencionada Especificacion, se anula
y reemplaza por el siguiente listado de elementos, en las cantidades que sean necesarias de acuerdo
a la envergadura de la Obra:

¢ Estacion Total de precision 3™, con teclado numérico independiente, alcance 3500m con un
prisma, plomada laser, memoria interna 4000 puntos, descarga de archivos directamente
desde el aparato en distintos formatos compatibles. Ademas se debe incluir 4 (cuatro)
radios de comunicacion Handie Talkie.

¢ Niveles Automaticos,

¢ Miras Alemanas (de enchufe) de lectura directa o inversa, dependiendo esto del
instrumento que se use.

e Cintas de Agrimensor de 50 m.

e (Cintas de 25 m.

e (Cintas de 3m.

e Juegos de Fichas.

¢ Docenas de jalones metalicos.

e Prismaticos.

¢ Escuadras opticas 90°- 180°.

* Mesa Tablero de 1.40mx 0,.90m.

e Escalimetros.
PC Pentium 4 6 K7, 1700 Mhz, 256 Mb de RAM, HD de 30 Gb, Diskettera de 3 % , Modem Fax
Interno, Monitor color 17" SVGA de baja rediacion, Lectura de CD de 52X, Teclado expandido,
Mouse p/Internet, Impresora chorro de tinta de carro ancho.



3.

MEDICION Y FORMA DEPAGO:

El ltem “PROVISION DE VIVIENDA, LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA
EL PERSONAL AUXILIAR DE INSPECCION” se medira por mes de provision y se pagara
mediante una cuota Mensual, al precio unitario de Contrato, durante el tiempo de plazo de Obra o
hasta la Recepcion Provisional. Dicho pago serd compensacion total por los gastos que demanden
la Construccion y/o alquiler, su instalacion , conservacion, liempieza , limpieza y la provision de
todos los elementos necesarios para su funcionamiento, como asi también su posterior demolicién y
retiro de los materiales que la integran si asi correspondiera.



ARTICULO N° 3.

MOVILIZACION DE OBRA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR
Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION :

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la Obra, etc., al lugar de la construccion y adoptara todas las me-
didas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras dentro de los
plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones.

TERRENO PARA OBRADORES :

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terre-
nos necesarios para la instalacién de los obradores.

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA :

El Contratista construird o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecu-
cion de la Obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre el alojamiento del perso-
nal obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones, correspondientes al campa-
mento citade precedentemente, no exime al Contratista de la obligaciéon de ampliarlo o modifi-
carlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.

EQUIPOS :

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccio-
nado, reservandose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de la Direccion de
Vialidad de Salta no ilene los requisitos y las condiciones minimas para la gjecucion normal de
los trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo 1a Inspeccion la prosecucion de los trabajos hasta que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspeccion y aprobacidn del equipo por parte de la Direccion de Vialidad de Salta no exime
al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elemen-
tos en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del
plazo estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos nece-
sarios al lugar de trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a fin
de asegurar la conc¢lusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maqui-
narta, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier momento a

disposicion de la Direccion de Vialidad de Salta.

El incumplimicnto por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los elementos cita-



dos, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a la REPARTICION a
aplicar las penalidades por mora, previstas en el Pliego de Condiciones.

FORMA DE PAGO :

La oferta deberd incluir un precio global por el item " Movilizacion de Obra " que no excedera
el CINCO POR CIENTO (5 %) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totali-
dad de los items con la exclusién de dicho item) que incluira la compensacion total por la mano
de obra; herramientas, equipo, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la
movilizacion del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, provisién de
viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Inspeccion; suministro de equipos de la-
boratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucion de la Obra de conformidad con ¢l Contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera :

Un tercio : Se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de
la empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Inspeccion, con suficiente
personal residente en la Obra para llevar a cabo la iniciacién de la misma y haya cumplido
ademas con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topo-
gratia, para la Inspeccion de Obra, y a satisfaccion de ésta.

Segundo tercio: Se abonara cuando el Contratista disponga en Obra de todo el equipo necesa-
rio, que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion de Movimiento
de Suelo, Obras de Arte, Base Estabilizada Granular y Banquinas Estabilizadas.

Tercer tercio: S¢ abonard cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario,
que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion de Imprimaciones,
Riego de Liga y Carpeta Asfaltica en Caliente.



ARTICULO N°4:

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Para estos trabajos rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V.
Edicion 1998, SECCION B.I. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO.



ARTICULO N°5:

TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Para estos trabajos rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V.
Edicién 1998, SECCION B.Il. TERRAPLENES y Seccién B.V. COMPACTACION ESPECIAL,
excepto el Apartado B.111.6, FORMA DE PAGO, ¢l que queda reemplazado por lo siguiente: “atento
a que para la ejecucion de los Terraplenes de esta Obra, no se permitira realizar extraccion
lateral, el suelo para la ejecucion de los terraplenes,debera ser proveniente de yacimiento 6
cantera, fuera de la zona de¢ camino®,

FORMA DE PAGO:

El volumen de los Terraplenes medidos en la forma especificada, se pagard al precio unitaric de
contrato estipulado para el ITEM “TERRAPLEN CON COMPACTACION ESPECIAL” Dicho
precio serd compensacion total por las operaciones necesarias, para la construccidn y conservacion de
los terraplenes y rellenos en la forma especificada, incluyendo los trabajos de compactacion de la base
de asiento del terraplén; provisién de materiales aptos provenientes de yacimientos fucra de la zona de
camino y toda operacién dc scleccion en caso de ser necesaria, carga |, transporte cualquiera sea su
distancia, y descarga de los materiales que componen el terraplén; conformacion, perfilado,
compactacion especial, ¢l costo total del agua regada, y por todo otro trabajo, equipo o material
necesario para la correcta gjecucion del item sepin lo especificado y no pagado en otro item del
contrato.



ARTICULO N° 6:

EXCAVACION PARA FUNDACIONES

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1.- DESCRIPCION:

Para estos trabajos rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
D.N.V. Edicién 1998, SECCION H.I. EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE
ARTE.

Bajo la denominacién de esta Especificacion se entiende toda excavacién que debe realizarse
para la correcta fundacion de las estructuras.

Esta Especificacion comprende también la excavacion que es nccesaria realizar para la
construccion del muro de pie del revestimicnto.

2.- MEDICION.,

Se medira en m® siendo su volumen el resultante de multiplicar el drea del plano de asiento o
su proyeccion horizontal por la aitura de la excavacion hasta la superficie libre del terreno natural.

Los excesos de excavacion que el Contratista ¢jecute para llevar a cabo las tareas no se miden
ni se pagan.

3.- FORMA DE PAGO.

Se pagara en metros cibicos (m’) al precio unitario de contrato establecido para el item
“Excavacion para Fundaciones”. Dicho precio serd compensacién por la extraccion de todos los
materiales en ¢l volumen que abarca la fundacidn y su distribucion en los lugares que indique la
Supervision, por el relieno de los excesos de excavacion, por todo trabajo de apuntalamiento,
tablestacado provisorio, drenajes, bombeos, etc. que sea necesario realizar para la correcta ejecucion
de la excavacion.-




ARTICULO N°7:

HORMIGON PARA OBRAS DE ARTE

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Para esta Especificacion rige lo establecido en Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
D.N.V. Edicion 1998, SECCION H-1I -~ HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND PARA
OBRAS DE ARTE. .



ARTICULO N’8:

ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO.

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Para la presente Especificacion rige lo establecido en Pliego de Especificacidnes Técnicas Generales
de la D.N.V. Edicion 1998, SECCION H.III, ACEROS ESPECIALES EN BARRA,COLOCADOS.



ARTICULO N° 9:

SENALIZACION VERTICAL (CARTELES)

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

El seitalamiento vertical se ejecutard conforme al Anexo L - Sistema de Sefializacién Vial Uniforme -
Dto. 779/95 - Texto reglamentario del art. 22 de la Ley 24 449.

1.

DESCRIPCION

Consiste en la colocacion de seiiales verticales sostenidas por uno o dos postes, con las
dimensiones y en los lugares sefialados ea los planos del Proyecto de Sefializacion Vertical.

Transmiten ordencs, advertencias sobre variantes o riesgos de la via, proporcionando informacion
util al usuario.

Se colocardn sobre soportes al costade derecho de la via (eventualmente derecho e izquierdo),
dejando en lo posible libre la zona de banquina.

La parte inferior del cartel deberd quedar a 1,30 por encima del nivel del borde de pavimento.
Tendrén una inclinacidn entre ocho y quince grados (8° a 15°) respecto a la perpendicular al ¢je de
calzada.

MATERIALES
a) Sostenes.

Los postes seran de madera dura {Lapacho, Urunday, Curupay, Quebracho Colorado,
Guayacan o Caldén), cepillados; libre de curvaturas, nudos, rajaduras, cortaduras u otros
defectos similares. Tendrdn una seccion minima de 3" x 3",

Seran unidades seleccionadas, rectas y sanas.

Se admitiran para los espesores las tolerancias indicadas en la Norma IRAM. 9560, es decir +
4 mm por cara.

Para aquelios casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las
varillas terminales deberan efectuarse las operaciones de maquinado que permitan su
encastre.

La sujecion de las placas al o los postes sostén se hard mediante bulones. Coincidente con la
perforacion que se practicara en los postes para el paso de los bulones y por la cara contraria a
ia que se adosard la sefal, se hard una sobreperforacidon a modo de nicho de diametro y
profundidad suficiente para que en él se aloje la arandela y tuerca del bulon, con el objeto de
dificultar su extraccion.

A fin de rigidizar las sefiales de gran tamario y evitar alabeos de las chapas, se emplazaran
entre los dos postes sostén dos travesaiios de madera dura de 3" x 14" y largo igual al de la
chapa de que se trate.

Estos travesaiios se encastraran en los parantes verticales y el encastre en estos serd de 3" en
sentido longitudinal y 14" en sentido transversal, debiendo coincidir ia colocacion de los
travesafios con la perforacion practicada para los bulones de fijacion de la chapa, lograndose
de esta manera no sélo la fijacion de la placa sino también la dc los travesafios.

El sector bajo tierra de los postes de sostén no sera inferior a 1,00 m.

En el extremo inferior de los postes de 3" x 3" se colocara una cruceta de madera de 0,30 m
de largo y escuadrias de 12" x 114", fijada con un bulén de hicrro. Esto cuando se trata de
sefiales de un solo poste.



b)

d)

Se tendra especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefiales; la compactacion del
suelo una vez colocada la seiial se efectuara en capas sucesivas de no mas de 0,10 m.

Con respecto a los postes de madera y crucetas, se debera efectuar en los sectores que quedan
bajo tierra una proteccion con pintura asfaltica.

Placas de Aluminio:

Las placas indicadas en los croquis de disefio responderan en un todo a la aleacion 1504 y
temple H.38 para medidas hasta 1,00 m y para medidas mayores, a la aleacidén 1503 y
temple H-36 (Designacion segin Norma IRAM N° 681), siendo todas las placas de un
espesor de 3 mm,

Las placas de aluminio presentaran una superficie libre de grietas, manchas, torceduras,
descascarado y una adecuada rugosidad, que asegure una buena adherencia de la ldmina
reflectante.

Previo a la aplicacidon del material reflectante se lavara la placa enérgicamente, luego se
enjuagara para climinar totalmente ¢l detergente y se secara cuidadosamente.

L.a cara posterior de la placa y los postes se pintaran con dos (2) manos de esmalte
sintético color gris acero, del tipo que se indica cn la especificacion.

Para las perforaciones que se deseen efectuar en ellas se adoptara la forma cuadrada, con
un lado de 10 mm.

Bulones:

Seran de aluminio torneado, aleacion tipo 6262 v temple T-9, segun catalogo de Kaiser o
designacion ASTM B-211/65 {cuya composicién se detalla a continuacidn), con cabeza
redonda y cuello cuadrado, de 9,5 mm de lado, vastago de @ mm de didmetro y 100 mm de
largo, con un roscado para tuerca no menor de 3 cm.

Composicién Quimica - Aleacion 6262

Mg 0,8 -1.2 %
Pb 04 -07 %
Bi 0,4 -0,7 %
Cu 0,25-04 %
Si 04 -08 %
Fe Max.-0,7 %
Mm Max.- 0,15 %
Zn Max.- 0,25 %
Cr 0,04-0,14 %
Ti ' Max.- 0,15 %
Otros Max. de ¢fu 0,05% Total 0,15 %

Resistencia a la traccion: Minimo 36,6 Kg/mm?

Arandeias:

De aleacion 1100 y temple H-18, para buldon de 9 mm de diametro, cuyo espesor minimo
serd de 2 mm y con didmetro externo similar al de la cabeza del bulén.

Esmalte Sintético:

Color: Gris Acero.

Mostrara una mezcla homogénea, presentando una completa dispersion del pigmento a
simple agitacion.

Al secar formard una pelicula uniformemente dura, de gran resistencia a la intemperie y
excelente brillo.



Se utilizara en postes y partes posteriores de las chapas de aluminio, con aplicacién a
pincel o soplete.

Después de 24 hs. no presentara adherencia al aplicar €l dedo con fuerte presion. (Método
ensayo - E.10.2)

Material Reflectante:

Deberd ser del Tipo ALTA INTENSIDAD 3M y aprobado por la DIRECCION DE
VIALIDAD DE SALTA, para lo cual ¢l Contratista presentara una muestra de 0,30 x 0,60
m de cada color, incluyendo el material negro no reflectante.

Ademas el tamaiio minimo de letra sera de 18 cm de altura.

Caracteristicas Generales

1y La lamina debera ser lisa, plana y con esferas de vidrio incrustadas debajo de la capa
expuesta a la intemperie.

2) En el dorso debera tener un material adhesivo recubierto por una lamina de
proteccion, removible por simple traccion sin uso de elementos solubilizantes o
elementos mecanicos.

3) La lamina debera estar fabricada con colorantes y filmogenes resistentes a la luz y
capaces de resistir 10 afios sin cambiar bajo la accion de los agentes atmosféricos.

4) Desprovista de su lamina de proteccidén el espesor de la lamina reflectiva no sera
inferior a 120 micrones ni superior a 250 micrones.

5) Las laminas para aplicar termosellado tendran perforaciones en cantidad y tamafio
suficiente para evacuar el aire ocluido entre la lamina y el sustrato. Las perforaciones
no seran visibles a simple vista en la lamina aplicada.

6) Decberan tener impreso el nombre del fabricante y mes y afio de fabricacion.

Colores

Seran los indicados en el proyecto y su calidad serd tal que perrnita que las laminas de los
distintos colores soporten sin cambio apreciable de color una exposicién de S00 horas a
Weatherometer tipo atlas de doble arco. La observacion se hara con luz diurna y con iuz
artificial.

Brillo

[.as laminas medidas en medidor de brillo Gardner o similar de 60° tendra un brillo no
menor de 80. Luego de expuestas 500 horas en Weatherometer el brillo no serd inferior a
65.

Reflectividad y color reflectado

Sera uniforme en toda la superficie de la lamina, sin manchas, rayas o zonas de distinta
intensidad de color o reflectancia observando en camara oscura, con luz de linterna de 2
elementos de 1,5 volt. tipo comercial, a una distancia de entre 6 a 8 metros en linea recta
con la visual del observador y con un angulo de 90 y 60° con respecto a la superficic a
observar.

El nivel de retrorreflexion se ajustard como minimo a los valores establecidos en la tabla [1
de la Norma IRAM 10.033/73. Las sefiales deberdn cjecutarse con materiales de alta
reflectividad (alto riesgo), se ajustaran a los valores determinados en las tablas I y (Il de
la Norma IRAM 3952/84, seglin sus métodos de ensayo.

Resistencia a los solventes



Las laminas reflectivas deberan ser resistentes a la inmersion en nafia, aguarras y acetato
de butilo durante 10 minutos, y ¢n xilol y toluol durante | minuto.

Flexibilidad

Las laminas reflectivas seran flexibles, soportando sin quebrarse un doblado sobre una
varilla de 12 mm de diametro a temperaturas de 25° C y de 0° C.

El ensayo de 0° C se realizara sumergiendo la lamina durante 20" en agua con hielo y
realizando el ensayo en ese medio.

Adherencia

La ldmina aplicada sobre chapa de aluminio, desengrasada por maquina de vacio si s¢ trata
de termosellado o por aplicacion manual si se trata de autoadhesivo, no debera
desprenderse por traccion ejercida en forma longitudinal a la chapa aplicando una traccion
de 0,3 Kg. por cm lineal.

Tipo de adhesivo

El adhesivo de termosellado permitira la adherencia de la lamina sobre el sustrato sin
activacion previa por solvente u otro liquido.

El adhesivo de contacto permitira la adhesion por simple contacto una vez retirada la
lamina protectora y sin activacidn por solvente u otro liquido.

Resistencia al agua destilada

Las {daminas adheridas sobre el sustrato soportardn sin mostrar sefial de alteracion o de

desprendimiento la inmersion en agua destilada a 25° C £+ 5° C durante 48 horas.
PREPARACION Y TRANSPORTE

Se considerara correctamente aplicado el reflexivo cuando haciendo presion con un elemento
filoso sobre el mismo, éste no se desprenda de la placa.

El armado de las seiiales, su transporte y colocacion responderan a la presente Especificacion
y a los planos de proyecto.

Luego de practicada la limpieza de la placa, la aplicacion del material reflectante, ¢l pintado,
etc., y al ser transportadas las placas al lugar de colocacion, deberan tomarse todas las
precauciones para evitar dafios a la pintura y/o material reflectante.

MEDICION

Se medira por m?, aprobado por la Supervision de acuerdo a la medida de la placa de aluminio
colocada.

FORMA DE PAGO

La superficie asi medida y aprobada se pagara al precio unitario de contrato correspondiente,
comprendiendo la provision de placas, postes, travesaios, crucetas, bulones, arandelas, etc.,
como asi también la mano de obra y el transporte a lugares de emplazamiento, la
compactacién y todo otro material u operacion necesaria para dejar colocadas las placas
conforme a lo especificado.



ARTICULO N°* 10:

GAVIONES:

1-

GAVIONES Y COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

DESCRIPCION

Este Item consiste en la provision y armado, en los lugares indicados en la documentacion, de
gaviones de piedra embolsada, construidos en un todo de acuerdo a lo estipulado en estas
cspecificaciones, planos de detalles, la demas piezas del contrato y las ordenes de ia Inspeccion.

MATERIALES

El Gavion es un clemento de forma prismatica rectangular, formade por piedras mampucstas
confinadas exteriormente por una red metalica.

2.1

RED METALICA DE MALLA HEXAGONAL

La red metalica que recubre y confina exteriormente a la piedra, sera de malla hexagonal
a doble torsién que reunira, opcionalmente, las caracteristicas A) o B).

Para alambre recubierto con cobertura pesada de Zinc o una aleacion de zine/5% Al:
A)  Malla: 10 x 12 cm: Diametro def alambre ¢ 3.40 mm. minimo

Con un revestimiento minimo de 275 gr/m*

Carga de Rotura Media de 38 a 50 Kg/mm? y Elongacion > 12 %

El didmetro de alambre galvanizado para refuerzo de bordes sera de ¢ 4,00 mm.
comeo minimo.

B) Malla: 8 x 10 ¢cm; Diametro del alambre: ¢ 3,00 mm minimo
S .. 2
Con un revestimiento minimo de 275 gr/m” .
Carga de Rotura Media de 38 a 50 Kg/mm® y Elongacion > 12 %
El diametro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes sera de ¢ 3,40 mm
como minimo.

En ambos casos: A)o B):
El didmetro del alambre galvanizado de amarre sera dec ¢ 2,20 mm como minimo.
La tolerancia en diametros de los alambres sera 2,5%

Diafragma cada metro firmemente unidos al Paiic Base.

PIEDRA

La piedra sera de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten a su
estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extraiias adheridas, e incrustaciones cuya
alteracion posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra.

El tamaiio deberd ser en todos los casos superior a la abertura de la malla de la red y un
tamaifio preferentemente < a 30 cm.

Antes de su colocacion en obra la piedra deberd ser aprobada por la Inspeccion.



3.- METODO CONSTRUCTIVO

Previo a la ubicacién y armado de los gaviones, se¢ deberd preparar convenientemente la
superficie de asiento, a la cola que especifiquen los planos.

Luego, se colocara la estructura metalica (se desdobla y se extiende en el suelo), alzando las
paredes y las cabeceras y ¢ ociendo las 4 aristas verticales con el alambre apropiado para tal
fin. Estas costuras se

ejecutardn en forma continua pasando el alambre por todos los huecos de las mallas con doble
vuelta cada 2 huecos y empleando en esta operacion los dos hilos de borde que se encuentran
Juntos.

Los gaviones contiguos deberan atarse entre si firmemente, por medio de resistentes costuras a lo
a largo de toda las aristas en contaclo, dichas costuras se efectuaran como se indican en el parrafo
anterior.

Esta operacién de vincular entre si los distintos gaviones, es de fundamental importancia para la
estabilidad de la obra, ya que estos debe actuar como una estructura monolitica para tolerar las
deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse.

En cuanto al relleno con piedras este debe ser colocado con todo cuidado, formando las paredes
del gavion con los mejores elementos, de manera tal que se obtengan paredes perfectamente
aplanadas con plena trabazon entre los mampuestos.

En caso de ser necesario, la piedra deberan desbastarse gruesamente antes de colocarlas en su
posicién definitiva.

Para asegurar la verticalidad y linea de las paredes, se utilizaran guias, encofrados, o cualquier
otro elemento que proponga ¢l Contratista, previa aprobacion de la Inspeccion.

Durante la construccion se deben ir colocando tirantes horizontales en la forma en que sc indica
en el detalle de los planos, y se colocaran a razén de 5 tirantes por cada m’ de gavién.

Finalmente, se procederd a cerrar el gavion bajando la tapa la que sera cocida firmemente a los
bordes de las paredes verticales. Se debera cuidar que el relieno del gavion sca el suficiente, de
manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra.

4.- CONDICIONES PARA LA RECEPCION
La Inspeccién verificara si las obras han sido gjecutadas de conformidad con todas las piezas del
proyecto y las mejores reglas del Arte; de ser asi, se procedera a su medicidn y a su liquidacion en
el primer certificado que se¢ cxpida.

5- MEDICION
Se medira en m3 de gaviones colocados, y deberd contar con la aprobacion previa de la
Inspeccion,

6.- PAGO

Se pagara en m3 de gaviones colocados y aprobados, al precio unitario de contrato estipulado
para el ltem respectivo, que comprende la provision y colocacién de todos los materiales, mano
de abra, equipo, herramientas y toda otra operacion necesaria para dejar terminado este trabajo de
acuerdo a lo especificado.

COLCHONETAS

1- DESCRIPCION

Este Item consiste en la provision y armado, en los lugares indicados en la documentacion, de
colchonetas de piedra embolsada, construidas en un todo de acuerdo a lo cstipulado en estas



especificaciones, planos de detalles, las demds piezas del contrato y las ordenes de la Inspeccion.

MATERIALES

La colchoneta es un elemento de forma prismatica rectangular, de gran superficie y pequeiio
espesor, formado por piedras mampuestas confinadas exteriormente por una red metalica.

2-1- RED METALICA DE MALLA HEXAGONAL:

La red metalica que recubre y confina exteriormente a la piedra, serda de malla hexagonal
a doble torsion que reunird, opcionalmente, las caracteristicas A) o B):.

A) Caja:

Malla: 6 x 8 cm; Diametro del alambre ¢ 2,20 mm. minimo
Con un revestimiento minimo de 240 gr./mm?,

Tapa:

Malla 8 x 10 cm; Diametro del alambre: ¢ 3,00 mm. minimo
Con un revestimiento minimo de 275 gr./mm?.
Resistencia 38 a 50 gr./mm?y Elongacion > 12 %

B) Caja:

Malla: 8 x 10 cm; Didmetro del alambre: ¢ 2,34 mm. minimo
Con un revestimiento minimo de 240 gr./mm?.

Tapa:

Malla 8 x 10 cm. Diametro del alambre 3,00 mm minimo
Con un revestimiento minimo de 275gr./mm?.
Resistencia 38 a 50 gr./mm? y Elongacion > 12 %

El diametro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes sera de ¢ 3,25 mm. como
minimo.

2-2 PIEDRA:

La piedra serd de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten a su
estructura, libre de vetas, grictas y sustancias extrafias adheridas, e incrustaciones cuya
alteracion posterior pueda afectar a la estabilidad de Ia obra,

El tamafio debera ser en todos los casos superior a la abertura de la malla de la red v
tamaiio maximo de 20 cm..

Antes de su colocacion en obra la piedra debera ser aprobada por la Inspeccion.

METODO CONSTRUCTIVO

Previo a la ubicacion y armado de las colchonetas, se debera preparar convenientemente la
superficie de asiento, a la cota que especifiquen los planos.

Luego, se colocara la estructura metalica ( se desdobla y se extiende en el suelo ), alzando las
paredes y las cabeceras y cociendo las 4 aristas verticales con ¢l alambre apropiado para tal fin.
Estas costuras se ejecutaran en forma continua pasando el alambre por todos los huecos de las
mallas con doble vuelta cada 2 huecos y empleando en esta operacion los dos hilos de bordes que
se encuentran juntos.

Las colchonetas contiguas, deberan atarse entre si firmemente, por medio de resistentes costuras a
lo largo de todas las aristas en contacto.

Dichas costuras se efectuaran como se indican en el parrafo anterior,



Esta operacion de vincular entre si las distintas colchonetas, es de fundamental importancia para
la estabilidad de la obra, ya que estas deben actuar como una estructura monolitica para tolerar las
deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse.

En cuanto al relleno con piedras este debe ser colocado con todo cuidado, de manera tal que se
obtengan superficies perfectamentc aplanadas, con buena trabazdn entre los mampuestos.

En caso de ser nccesario, las piedras deberan desbastarse gruesamente antes de coiocarlas en su
posicion definitiva.

Durante la construccidn se deben ir colocando tirantes verticales a razon de 2 tirantes por cada m?
de colchoneta.

Finalmente, se procedera a cerrar la colchoneta, bajando la tapa, la que sera cocida firmemente a
los bordes de las paredes verticales.

Se debera cuidar que el relleno de la colchoneta sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede
tensada confinando la piedra.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Inspeccidn verificara si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas las piezas del
proyecto y las mejores reglas del Arte; de ser asi, se procedera a su medicion y a su liquidacion en
¢l primer certificado que se expida.

MEDICION
Se medira en m2 de colchonetas colocadas, conforme el Item respectivo , y debera contar con la
aprobacidn previa de la Inspeccion.

PAGO

Se pagard por m2 de colchonetas colocadas y aprobadas, al precio unitario de contrato estipulado
para el Item respectivo, que comprende la provisidn y colocacién de todos los materiales, mano
de obra, equipo, herramientas y toda otra operacion necesaria para dejar terminado este trabajo de
acuerdo a lo especificado.



ARTICULO N° 11:

MEMBRANA GEOTEXTIL FILTRANTE

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1. DEFINICION DE GEOTEXTIL

El geotextil es un producto geosintético, que por sus propiedades es utilizado en las obras de
ingenieria con el fin de cumplir distintas funciones, tales como: separador, filtro, drenaje,
refuerzo, proteccion ¢ impermeabilizacion.

2. REQUISITOS

Los geotextiles deberan ser inertes a los productos quimicos cominmente encontrados en la
naturaleza, tanto dcidos como alcalinos.

Deberan ser de fibras de polipropileno, no tejidos y agujados.
Ademas, deberdn tener una adecuada resistencia a: la temperatura elevada, la radiacion
ultravioleta, la putrefaccion, los ataques biologicos, etc., y presentar isotropia a simple vista.
Esta totaimente prohibido todo retoque destinado a ocultar cualquier defecto posible.

3. CONDICIONES Y EXIGENCIAS PARA UN GEOTEXTIL
3.1. Color.

Dado que el color es una caracteristica de cada fabricante, en general, el mismo no sera
limitante para su aceptacion.

3.2. Dimensiones.

Las caracteristicas geométricas de las mantas seran las ofrecidas segin el catilogo del
fabricante en cuanto al largo y ancho.

El peso de la membrana a colocar en este proyecto sera de 200 gramos por metro
cuadrado. '

3.3. Ensayos Normales.(segun su funcidén).
1) Propiedades Fisicas:
a) Densidad; segun Norma ASTM D5261 o 1SO9864
b) Espesor; segiin Norma ASTM D5199 (bajo una presion de 2KPa)
¢) Retencion asfaltica Task Force 25 Método 8
d) Punto de Fusidn; segun Norma ASTM D276
¢) Resistencia a la Radiacion Ultravioleta; segin Norma ASTM D4355
11} Propiedades Mecanicas:
a) Resistencia a la Traccion; segan Norma ASTM D4632
b) Alargamiento a la Traccidn; segin Norma ASTM D4632
¢) Resistencia al desgarre trapezoidal; segiin Norma ASTM D4533
d} Resistencia al punzonamiento; segin Normas GRI1 GS1, BS 690614, DIN 54307
¢) Resistencia al estallido “Mullen”; segiin Norma ASTM D3786



I11) Propiedades Hidraulicas:
a) Abertura de filtracion; segin Norma ASTM D4751
b) Permeabilidad Normal; scgin Norma ASTM D4491 o BS6906/3

METODO Y DETALLE DE APLICACION EN OBRA

El geotextil debera ser aplicado de acuerdo a lo que se establezca en las caracteristicas de su
uso especifico.

Se deberd prever la cantidad de geotextil a utilizar durante la jornada de trabajo, para no
dejarlo sin la proteccion que provee el comerciante.

De ser posible, el geotextil debera ser cubierto ¢l mismo dia de su colocacioén para minimizar
cualquier pérdida dc resistencia debido a la accion degradante de los rayos ultravioletas,
pudiendo excepcionalmente permanecer hasta un maximo de siete dias sin cubrir.

En caso de interrupcion de obra el geotextil no colocado sera retirado y almacenado
adecvadamente.

Deber4 tenerse cspecial cuidado de no dafiar ¢l geotextil. No obstante podra permitirse,
previa aprobacion por parte de los responsables de la obra, rcacondicionar adecuadamente
pequeiias rasgaduras o cortes en la manta.

INSPECCION Y RECEPCION

Cuando se haya recibido la partida de geotextil se extraera, al azar, el namero de rollos
(piezas) que se indican a continuacién:

Dimensiones de la partida (m2) N° de rollos a extraer
hasta 2.000 1
de 2.001 a 4.000
de 4.001 a 8.000
De 8.001 a 20.000
mas de 20.000

[ =Ny LAY o]

De cada uno de¢ los rollos (piezas) asi elegidos, se extraera, a una distancia no menor a 3
(tres) metros de uno de sus extremos, una muestra para los ensayos correspondientes, que
tendra todo el ancho del roilo y sera de longitud adecuada para que cada una de ellas tenga
una superficie de por lo menos 8,00 m2.

En ningln caso deberd doblarse la muestra, sino enrollarla.

Las muestras sc protegeran de posibles deterioros y se remitirdn al laboratorio donde se
ensayaran, con una fotocopia de las especificaciones exigidas en la obra

El objetivo es ilegar a contar con los resultados de ensayos antes de su colocacion en obra,
para lo cual se debera prever que la entrega de toda la partida sc realice con la suficiente
antelacion. En caso de que no fuera posible contar, por razoncs de fuerza mayor, con la
totalidad de los resultados previos a la colocacidn del geotextil, se dara preferencia a los
siguientes ensayos:

a) Resistencia a la Traccion Grab.
b) Peso unitario.
c) Corte Trapezoidal o desgarre.

d) Punzonado.



ACEPTACION Y RECHAZO.

Si las muestras ensayadas no cumplieran con uno o mas de los requisitos establecidos en las
especificaciones y no existicra acuerdo alguno con respecto a valores obtenidos, se rechazara
la partida.

METODOLOGIA DE UNIONES ENTRE MANTAS.
7.1.Descripcion.

De acuerdo al material provisto segun las caracteristicas generales determinadas para
cada proyecto, se procedera segun las siguientes indicacionces:

1) Solapados simples por sobreposicion.

2) Costuras con méaquina de obra.

3) Soldadura con mecheros de gas de garrafa.
Caso 1)- Solapados simples por sobreposicion:

Sera necesario un minimo de 0,30 m por ¢l ancho de superficie de sobreposicion. La
Supervision de Obra determinara, a su Unico criterio, la superficie de sobreposicion de
las mantas continuas en los casos de superficies contiguas horizontales con poca calidad
de terminacién. Para los casos de alta compresibilidad cn suclos, la superficic, en
relacion a las mencionadas, debe ser inayor.

En los casos de proteccion de erosion en lechos de cursos de agua, no debera aceptarse
menos de 1 metro; y en los taludes propensos a erosion, no se aceplaran menos de 0,50
m de sobresolapamiento.

Caso 2)- Costura a maquina en obra:

En el caso especial de que se deba realizar una costura en forma mecanica-manual se
ejecutara con una maquina portatil de coser, movida eléctricamente, en forma directa o
a través de bateria. La forma de las costuras a emplear seran de cadeneta y podran ser
del tipo simple "cara a cara" (prayer scam) o del tipo llamado "Butterfly".

Hilos de costura:

a) Se utilizaran hilos de fibras sintéticas de filamentos continuos, tipo 3 Ply, 280 dTex,
N® 36; cosidos con un minimo de 5 puntadas por pulgada lineal.

b) En ningin caso se aceptaran costuras ¢jecutadas manualmente.

c) No se aceptara ningln tipo de pegamento quimico y/o de unidn a través de bases
solventes.

d) La direccion y/o Supervision de obras, tomard las mugcstras necesarias de las costuras
a ¢jecutar, con el objeto de verificar la calidad de las mismas y con el fin de
somelerlas a ensayos de traccion.

Caso 3) — Soldadura por mecheros de gas:

a) Para este sistema se utilizard un soplete comun, alimentado por gas envasado. La
llama se aplicara a unos 20 cm de distancia de la superficie a soldar, e
inmediatamente se presionara el pafio a acoplar, estando concluida de esta forma la
operacion.

b) La superficie de contacto requerida es de 10 a 15 cm, segin las solicitaciones
mecanicas de obra.



MEDICION

Se medird en m® de geotextil colocado, conforme al item respectivo, y debera contar con la
aprobacién previa de la Supervisién.

FORMA DE PAGO

Se pagara por m?* de superficie efectivamente recubierta con manto geotextil colocado y
aprobado, al precio unitario de contrato estipulado para el item respectivo, que comprende la
provision de la membrana geotextil filtrante de 200 g/m? su colocacién, mano de obra,
equipo, herramientas y toda otra operacion necesaria para dejar termminado este trabajo de
acuerdo a lo especificado.



ARTICULO N” 12:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES ESPECIALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

OBJETO

La presente especificacién establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de
Mitigacién y Plan de manejo Ambiental previstos para la etapa de construccion de las obras y
mitigar los Impactos Ambientales producidos por la ¢jecucion de las distintas tarcas necesarias
para la materializacion de las mismas.

Se verificara en todo momento que el Contratista cumpla de acuerdo a lo estipulado en ¢l “Punto
55 - Manual de Proteccion del Medio Ambiente” de la “Seccion 3A - Condiciones Generales de
Contrato”, lo establecido en las Secciones 1 y L1l del “Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental
de Obras Viales” de la DNV (1993) y con las 6rdenes que al respecto imparta la Supervision.

Asimismo el Contratista debera cumplimentar lo establecido en la Ley N° 7070/99 de
Proteccidn del Medio Ambiente y Decreto 3.097/00, de la Provincia de Salta y particularmente
las condiciones y medidas de mitigacion a que debe sujetarse la ejecucion de las obras, conforme
a la Declaraciéon de Impacto Ambiental del Proyecto que se emite dentro del procedimiento de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

INSTALACION DE CAMPAMENTOS

Previo a la instalacion del campamento, el Contratista presentard para aprobacion de la
Supervisién, un croquis detallado, mostrando ubicacion del campamento, sus partes y los detalles
necesarios que permitan a la Supervision verificar el cumplimiento de estas Especificaciones.
Ademas, debera presentar un registro grafico de la situacion previa a la obra, para asegurar su
restitucion plena.

Los campamentos deben quedar en lo posible alejados de las zonas pobladas, con el fin de evitar
problemas sociales en las mismas y nunca dentro de las reas protegidas.

En la construccidn de campamentos se¢ evitara realizar cortes de terreno, rellenos, y remocion de
vegetacion, En lo posible las instalaciones seran prefabricadas.

En ningln caso los campamentos quedaran ubicados aguas arriba dec las fuentes de
abastecimiento de agua de niicleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica,

Todos los campamentos contarin con pozos sépticos. Por ningln motivo se verteran aguas
servidas en los cursos de agua.

No se arrojaran desperdicios solidos de los campamentos a las corrientes de agua o a medias
laderas. Estos se depositaran adecuadamente, en un pequefio relleno sanitario manual. (Fosa de
residuos solidos).

El pozo séptico y la fosa de residuos solidos deberan cumplir con los requerimientos ambientales
de impermeabilizacion y tuberia de infiltracion.

Los campamentos contendran equipos de extincidn de incendios y un responsable con material
de primeros auxilios, los que deben incluir todos agucllos elementos y medicacion para atender
tos eventuales efectos producidos por la altura, debiendo cumplir con la Normativa sobre
scguridad e higiene laboral.
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Los campamentos seran desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el area en perfectas
condiciones ¢ integrada al medio ambiente circundante.

En ¢l caso que sus instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para beneficio
comun, como para ser destinados a escuelas o centros de salud, se requerird el conscntimiento
fehaciente de la Supervision.

Los campamentos y sus instalaciones, aprobadas por la Supervision, deberan mantenerse en
perfectas  condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

Para los residuos peligrosos incluidos en el anexo | de la ley 24.051 rigen las normas sobre
manipulaciones, transporte y disposicion final especificadas en dicha ley y en sus decretos
reglamentarios.

EXPLOTACION DE CANTERAS

L.as zonas para extraccion de materiales de construccidn (areas de yacimientos de arena, gravas,
piedras, ¢tc.) no podran estar dentro de Areas Susceptibles de Explotacion Superficial.

Las zonas para extraccion de materiales de construccion (4reas de yacimientos de arena, gravas,
piedras, etc.), seran seleccionadas previo un analisis de alternativas efectuadas por ¢l Contratista
y elevado a consideracion de la Supervision.

Su explotacion serd sometida a aprobacion por parte de la Supervision quien exigira la
presentacion del respectivo estudio del plan de explotacion y posterior recuperacion morfoldgica
y revegetalizacion.

Ademas, debera presentar un registro grafico de la situacién previa a la obra, para asegurar su
restitucton plena.

El Contratista comprobara que fos duefios de canteras de donde se extraeran materiales hayan
conseguido los permisos o licencias del caso, de la autoridad competente, municipal, provincial o
nacional. En caso contrario debera encargarse en forma exclusiva el Contratista de que asi
ocurra.

El Contratista no explotarda nuevas canteras de materiales sin  previa autorizacion de la
Supervisidn de la obra y sin haber conseguido los permisos o licencias requeridos o comprobado
y demostrado en forma fehaciente que estos existen.

Los suclos organicos existentes en la capa superior de las canteras, yacimientos y préstamos
deberan ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y
favorecer el rebrote de la vegetacidn nativa

Todas las excavaciones deberdn contar con drenaje adecuado que impida la acumulacion de
agua.

Al abandonar las canteras temporarias, el Contratista reacondicionard el terreno para
recuperar sus caracteristicas hidrologicas, superficiales y de ser necesario, a la sola consideracion
de la Supervision, hara una siembra de especies adaptables a la zona de la obra.

Las excavaciones producto de la extraccion de los materiales de yacimientos, podran ser
rellenadas con eventuales sobrantes de materiales no reutilizables y deberan recubrirse con suelos
finos que permitiran formar una superficie razonablemente pareja.

EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE SUELOS

Previo a la iniciacion de las tareas de excavacion en los desmontes y faldeos indicados en la
documentacién de la obra, el Contratista deberd efectuar estudios geotécnicos detallados y el
correspondiente informe de Ingenieria, ¢l que debera ser ¢jecutado y refrendado por un Ingeniero
Especialista en Mecéanica de Suelos, y que como minimo y sin estar limitado a cllo, debera
contener la siguiente informacion:
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Una descripcion  sintética de los sitios, incluyendo las condiciones geomorfologicas y de
la vegetacion.

El anatisis de las condiciones desde el punto de vista de la mecanica de suclos, confirmando o no
la previsién del proyecto en cuanto a la superficie afectada, estabilidad de taludes y
contrataludes, prevencion de la erosion, cambio en el padron de drenaje, ete.

Antes de iniciar los trabajos de desmonte en esos sitios, el informe deberd contar con la
aprobacion de la Supervisién sin que esto signifique deslindar la responsabilidad del Contratista,
y del Ingeniero Experto en Mecanica de Suelos respecto al resultado final del trabajo en lo
referente a la estabilidad de taludes y contraludes.

Los trabajos de limpieza del terreno deberan llevarse al ancho minimo compatible con la
construccion de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal
existente. No se pernitira eliminar ¢l producto no utilizable de estos trabajos por medio de la
accion del fuego.

En la ejecucion de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas con el
objeto de evitar terminaciones angulosas.

Como esta establecido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas (Edicion 1998) en la
Seccion B.II. Apartado B.11.3.3. y B.I1.3.4. se recalca la importancia de gjecutar las cunetas,
zanjas de guardia y de desagtiec y demas trabajos de drenaje, con anterioridad a los demds trabajos
de movimiento de suelos o simultaneamente con estos, de manera de Tograr que la ¢jecucién de
excavaciones, la formacion de terraplenes, la construccion de las capas estructurales del
pavimento tengan asegurado un desagiie correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la
erosion.

Previo a la gjecucion de los cortes proyectados se investigara si éstos pueden drenar alguna vega.
Si asi fucra sc tratara de evitar el corte y si esto no fuera posible sc efectuardn las obras necesarias
para dar continuidad al curso de agua. Asimismo para asegurar la permanencia de las vegas y a
efectos de permitir mantener el régimen hidrico original, el Contratista deberd realizar un
entubado y/o emplazamiento de alcantarillas muoltiples en las progresivas que indique la
Supervision.

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositard dentro de la zona de camino en
lugares previamente aprobados por la Supervision. En el caso de depositarse ¢n la zona de camino,
se evitara el depdsito en pilas que excedan los dos metros de altura y deberan tener forma achatada

En la ejecucion de los movimientos de suelos es necesario efectuar un control permanente de las
actividades que realizan los equipos viales, que ya sea por no responder a las condiciones del
proyecto, 0o a las particularidades del lugar, en muchos casos pueden producirse acciones o
movimientos donde no debian ser realizados o generar derrumbes que para subsanarlos, requeriran
de obras adicionales.

Dada la compactacién del suelo que se produce por la circulacion de maquinaria pesada para la
realizacion de movimientos de suelos, dicha circulacion de la maguinaria debera en lo posible
realizarse sobre la futura traza de la carrctera. En las areas afectadas por la compactacién
mencionada que no sean utilizadas por caminos, es necesaric que se remueva la superficie
compactada con ¢l objeto de devolver al suelo su permeabilidad natural.

No se depositard material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua,
Vegas o nacientes.

Retiro de materiales de préstamo.

4.10.1.  Si el Contratista debiera explotar préstamos no predeterminados en los proyectos debera

previamente elaborar un programa de préstamos y su secuencia de explotacion y someterlo a
aprobacidn de la Supervision.
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El Contratista no extraerd cantos rodados, arena u otros materiales de construccién de los
lechos de los cursos de agua, salvo en casos excepcionales y con previa autorizacion de la
Supervision de la obra; se podra extraer de aquellos rios que por su caracteristica permitan
prever a juicto de la Supervision una recuperacion de los materiales.

En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento,
el Contratista no cavara zanjas o fosas para sacar materiales de préstamo en sitios préoximos a
poblados o asentamientos. Ocasionalmente se permitiran estas excavaciones si el propietario de
los terrenos manifiesta su conformidad para utilizar las mismas como tajamares para recolectar
agua. Debiendo en estos casos darle forma adecuada a estos fines y contar con la aprobacion de
la Supervision.

En el caso de excavaciones en roca que demanden el uso de explosivos, se deberan adoptar
como minimo las siguientes medidas de precaucion:

Se emplearan explosivos de uso civil o comercial, y se restringiran Gnicamente a las
labores propias de la construccion que asi lo requiera. Su custodia estara a cargo de un operario
calificado bajo la supervision del Ingeniero Jefe de obra, y del Supervisor de la obra. Si
correspondiera contard con vigilancia de las fuerzas de seguridad. El depdsito de las mismas
deberd ser por su naturaleza y ubicacién, garantia de no poner en peligro vidas humanas,
deterioro del medio ambiente circundante, infraestructuras, equipamientos, etc., por riesgos de
accidentes.

Se procurard almacenar el minimo posible de explosivos, compatible con el desarrollo normal
del trabajo, y las cuestiones de seguridad, segin cronograma preestablecido de voladuras que
debera contar con la aprobacién previa de la Supervision de la obra. El Contratista debera
realizar un inventario que sera actualizado diariamentc, indicando el destino de cada extraccion.

El Contratista debera encomendar el uso de explosivos, la metodologia de precorte y la
programacion de las voladuras a un experto aceptado por la Supervision con el fin de evitar
accidentes y excesos que pudicran desestabilizar taludes o crear otros problemas de deterioro
ambiental.

EXTRACCION DE AGUA - LA CONTAMINACION

El Contratista presentara, como minimo, quince (15) dias antes del Acta de Replanteo un
informe detallado donde sc analizara ¢l balance hidrico y el plan de mancjo de agua,
considerando asimismo los requisitos precisos del suministro y uso de agua para las actividades
asociadas con la construccion. El Supervisor de obra realizara las observaciones que estime
oportunas y tendra diez dias a partir de la presentacion para expedirse. Luego se enviara a la
Direccion de Hidraulica y al Departamento General de Irrigacion, para su consideracion y
aprobacion. .

La aceptacion de dicho informe condicionara la aprobacion del primer certificado de obra.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista someterd a consideracion y aprobacion de la
Supervisién, la ubicacion de los lugares de donde sc extraera el agua necesaria para la
construccion y provision de los campamentos.

La extraccion de agua para la construccion de ninguna manera podri afectar las fuentes de
alimentacion de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia
de la obra ni a los sistemas de riego.

El Contratista debera comparar su demanda de agua con el caudal minimo medio de siete dias
seguidos con retorno de diez afios “Q7, 10”. Una vez realizada esta comparacidn se consultara
la legislacion provincial para verificar cuanto debe quedar en el cauce y evitar asi que por
factores econdmicos se clija como fuente de provisién de agua aquella que no atienda los
requcrimientos provinciales.



En el caso que los registros hidrolégicos no se encuentren disponibles, se debera presentar por
escrito a la Supervision, original expedido por el Area Provincial Especifica (Dircccion de
Hidraulica, Departamento General de Irrigacion, etc.) que asi lo acredite.

Una vez cumplimentado lo anterior y dado que no se cuenta con datos fehacientes para realizar
la comparacion entre demanda y Q7, 10 no se extraera agua de las vegas, rios, arroyos y/o
lagunas existentes, en cantidades superiores a las que garanticen el caudal necesario para el
mantenimiento habitual del medio biético que dependa del mismo, y del suministro de agua
para las poblaciones y sistemas de riego.

5.5 El Contratista tomara todas las precauciones que sean razonables durante la construccidn
de la obra para impedir la contaminacion de las vegas, rios, arroyos y/o lagunas existentes. Los
contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas, y otros desechos nocivos, no seran descargados en los cursos de agua, siendo el
Contratista el responsable de su eliminacidn final.

5.6 Se prohibira la extraccion y restitucion (descarga) de agua, en lugares donde no esté expresamente
autorizado por la Supervision.

5.7 Toda la descarga de agua de la construccién sera tratada adecuadamente para eliminar materiales
nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propésito de no degradar aguas
existentes o alterar o inhibir a especies acudticas de esas aguas.

5.8 En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la via acudtica),
notificard inmediatamente a la Supervision, a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes y tomara medidas para contener y eliminar el combustible o los productos
quimicos.

5.9 Los materiales de excavacion de caminos, canalizaciones, y otras estructuras seran depositados en
zonas aprobadas por la Supervision que estén a cotas superiores a nivel medio de aguas que se
muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el retorno de materiales sélidos o
en suspension a las vias acuiticas. En el caso de que esa marca no se muestre en {os plancs, el nivel
medio de aguas sera considerado como la cota de maxima creciente de los cursos de agua.

5.10 A menos que se haya aprobado en contrario y por escrito por parte de la Supervision, las
operaciones de construccion en vegas, rios, arroyos y lagunas se limitaran a las areas donde sea
necesario la ejecuciéon de estructuras permanentes o transitorias. Los rios, arroyos y lagunas seran
limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguia, escombros u otras obstrucciones puestas
alli o causadas por las operaciones de construccion.

5.11 El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar, en relacion con la gjecucion de
alcantarillas y obras en los puentes, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como
receptor lechos o cursos de agua.

5.12 El Contratista evitard ¢l vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los
cursos de agua, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado
de los hormigoncs.

6 CAMINOS AUXILIARES Y ESTACIONAMIENTOS

6.1 El Contratista previo a la iniciacién de los distintos frentes de obra, presentara a la Supervision
para su aprobacion, los planos correspondientes a los desvios o caminos auxiliares y areas de
estacionamientos de equipos que utilizara durante la construccion.

6.2 Los caminos a utilizar por el transito pasante en la etapa de construccidén deberan ser
mantenidos por el Contratista en bucnas condiciones de transitabilidad y con una adecuada
sefializacion.
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El Contratista debera proceder a una correcta seiializacion diurna y nocturna de estos desvios
transitorios de manera de poder asegurar ¢l transito en forma permanente.

Se tratara de evitar ¢n grado maximo la circulacion y el estacionamicento en las dreas de zona de
camino que contengan vegetacion autoctona, o alguna otra particularidad que a juicio de la
Supervision y desde el punto de vista ambiental, mereciera conservarse.

A medida que s¢ vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares y
sitios de estacionamiento, el Contratista debera escarificar los lugares sobrecompactados por el
transito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos
removidos en la limpieza del terreno.

Los sectores del camino actual que queden en desuso deben también ser escarificados por el
Contratista.

DESOCUPACION DEL SITIO

Una vez terminados los trabajos se deberan retirar de las areas de campamentos, todas las
instalaciones fijas 0 desmontables que el Contratista hubiera instalado para la ¢jecucion de la
obra, se debera también eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos,
desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc.

Solo podran permanecer los elementos que se encuentren fuera de la zona de camino y que
signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la
comunidad. Se debera contar con la solicitud expresa del Propietario del terreno particular
donde se instalaran las mejoras y la autorizacion fehaciente de la Supervision.

EROSION Y SEDIMENTACION

El Contratista debera ejercer la maxima precaucion en la ejecucion de las obras previstas en el
contrato, tendientes a controlar la erosion y minimizar la sedimentacion.

El Contratista inspeccionaré los dispositivos de control de erosidn y sedimentacion transitorios
y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias seran
corregidas de inmediato. Ef hecho de que el Contratista no mantenga adecuadamente todos los
dispositivos de control de erosion y sedimentacion en condicion funcional podria conducir a
que la Supervision notifique al Contratista respecto a deficiencias especificas. En el caso de que
el Contratista no corrija o tome medidas adecuadas para remediar las deficiencias especificadas
dentro de 24 horas después de la notificacion, la Supervision se reserva el derecho a tomar las
medidas apropiadas para exigir que el Contratista deje de trabajar en otras areas y concentre sus
esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas, o Ia Supervisién puede proceder con
poderes, equipos y materiales adecuados a remediar las deficiencias especificadas y el costo
total de dicho trabajo sera deducido del primer certificado posterior a la fecha de terminacion
de la correccion de las deficiencias.

EL RUIDO

La Supervision se reserva el derecho de vigilar el ruido vincuiado a la construccién, como lo
estime conveniente. En el caso de que los niveles de ruido superen los parametros habituales, el
Contratista tomara las medidas que sean necesarias para adecuarlos antes de proceder con las
operaciones.

Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido sean mas
altos que los producidos por los equipos originales.

A criterio de la Supervision y cuando sea factible, el Contratista establecera vias de transporte
que alejen a sus vehiculos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las
operaciones de transporte se reduzcan al minimo.
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La Supervision se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas porciones del proyecto
cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de descanso, de 22 hs a 06
hs, a menos que las ordenanzas locales establezcan otros horarios, en cuyo caso prevaleceran
éstas.

Si fuera necesario las instalaciones fijas seran aisladas acasticamente.

EL TRATAMIENTO Y LA CONSERVACION DE LA ZONA DE CAMINO

El Contratista seré el responsable de realizar los trabajos de revegetacion en sitios alterados por
desmontes y excavaciones, restaurando la vegetacion, siguiendo la topografia natural, con
especies vegetales regionales que ofrezcan una respuesta adecuada.

Los trabajos de recuperacion y revegetacion de areas degradadas abarcan la recoleccion de
especies in situ, su implantacion y reproduccién en  unidades experimentales, la evaluacion
comparativa de cobertura y dispersién, y de respuesta a diferencias en el tratamiento y la
extension del sistema de revegetacion seleccionado, a medida que se vayan terminando los
trabajos de movimientos de suelos y hasta finalizar el Plazo de Garantia.

El Contratista presentard a la Supervisién con anterioridad al comienzo de las tareas de
revegetacion un plan detallado por tramos y para las zonas degradadas, el cual debera estar
refrendado por un profesional en ciencias agronémicas o biologicas y debera asegurar la
impiantacion y conservacion efectiva y dominante de las cspecies seleccionadas.

El Contratista sera responsable det cuidado de los trabajos de estabilizacion de banquinas,
taludes, revegetacion y del mantenimiento de las obras de drenaje, hasta seis meses después de
finalizada la obra. También sera responsable por el imismo lapso del mantenimiento de las areas
aguas arriba y abajo de las obras de arte que atraviesan cursos de agua.

HALLAZGOS ARQUEOL()GICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE
INTERES CIENTIFICO.

Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Provincial N° 6.649 y de la Ley
Nacional N° 9.080, serdn notificadas por el Contratista con anticipacion acerca del paso de la
construccion para que tomen sus recaudos, o bien para que soliciten las acciones que crean
convenientes, ya sea en forma de cordones, vallados, sefializacion, avisos, efc.

En el caso de algin descubrimiento de material arqueoldgico, sitios de asentamiento indigena o
de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fosiles, meteoritos, u otros objetos de interés
arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés mineralégico durante la realizacion de las obras,
el Contratista tomara de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el
sitio de descubrimiento, colocara un vallado perimetral para delimitar 1a zona en cuestién y
dejara personal de custodia con el fin de evitar posibles saqueos. Dara aviso a la Supervision, la
cual notificara de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y
evaluar dicho hallazgo.

Quedara prohibida la explotacion de yacimientos de materiates para la construccion del camino
en las proximidades de yacimientos arqueolégicos, paleontologicos o etnograficos.

Cuando la proteccion, relevamiento o traslado de hallazgos arqueologicos, paleontolégicos y
mineral6gicos raros tenga ¢l efecto de retrasar el avance de la obra, la Supervision dara
consideracion a los ajustes apropiados en el programa del contrato.

El Contratista cooperard, y a pedido de la Supervisién ayudara a la proteccion, relevamiento y
traslado de esos hallazgos.

LA SALUD OCUPACIONAL

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y trabajadores,
las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutricion y salud. Deberan ser inmunizados Yy
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recibir tratamiento profilictico contra factores epidemioldgicos y enfermedades caracteristicas
de la region. , debiéndose contar con asistencia médica de emergencia.

Los trabajadores deberan ser provistos de protectores buconasales con filtros de aire adecuados
que eviten la inhalacién de polvo o gases toxicos que se desprenden de las mezclas o de los
ligantes hidraulicos en preparacion. Ademas deberin proveerse los elementos que minimicen
los efectos producidos por el ruido como son taponcs, orcjeras, y anteojos protectores de
seguridad para prevenir la vista. Todos estos ¢lementos serdn de uso obligatorio.

CONSERVYACION DE FAUNA SILVESTRE

Se prohibe estrictamente al personal de la Obra la portacién y uso de armas de fuego en el 4rea
de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan
prohibidas las actividades de caza en las areas aledafias a ta zona de construccién, obradores,
campamentos, asi como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos,
embalsamados, pieles, y otros subproductes), cualquiera sea su objetivo.

Durante la construccion de la Obra se efectuard un monitoreo a fin de conocer la tasa de
animales muertos en la ruta y zona de camino. El monitoreo serd confeccionado por el
Contratista a través de su Responsable Ambiental. Este informara a la Supervisién de Obras,
que tendra a su cargo la coordinacién con la Direccién Provincial de Recursos Naturales.

Debera cumplirse lo establecido en las siguientes leyes:
Provincial N° 7.070 de proteccion a la fauna
Ley Ley Provincial N° 5513

Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hébitats
durante el periodo de construccion, el Contratista designard un Guardafauna o Espccialista en
Fauna que acompafie, aconseje y controle las actividades viales en areas sensibles, conforme a
lo establecido y requerido por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Provincia de Salta.

El Contratista instalara al menos un (1) refugio para Guardafauna coordinando el lugar y los
detalles de estructura, con el organismo administrador de Recursos Naturales Renovables
correspondiente.

RESPONSABLE AMBIENTAL

El Contratista designara una persona fisica como Responsable Ambiental, cuyos antecedentes Y
datos identificatorios deberan ser comunicados a la Supervision de Obra, al inicio de la
ejecucion del Contrato. Seran evaluados en primera instancia por la Supervisién ¥y si merecieran
su aprobacién, se elevaran a consideracidn. de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Provincia de Salta. Con la conformidad del Ministerio se giraran para
conocimiento a la Region de fa DN.V,, la que los remitira a la Gerencia de Plancamiento,
Investigacion y Control de la misma, quien determinara finalmente su aceptacién.

El Responsable Ambiental, con el asesoramiento del Guardafauna en los casos que
corresponda, actuard como interlocutor en todos los Aspectos Ambientales entre la Empresa
Contratista, las Autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales Competentes y las
Comunidades Locales.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera producir ¢l menor impacto posible sobre los nucleos humanos, la
vegetacion, la fauna, los cursos y depositos de agua, ¢l aire, el suclo y ¢! paisaje durante la
ejecucion de las obras.

RESPONSABILIDAD
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Los dafios causados al medio ambicnte y a terceros, como resultado de las actividades de
construccion, son responsabilidad del Contratista, quien deberd remediarlos a su exclusivo
costo.

El Contratista debera disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los elementos
que sean necesarios para auxiliar a los vehiculos y sus ocupantes que queden imposibilitados
de seguir viaje, como consecuencia de los inconvenientes producidos a raiz de la ejecucion de
las obras.

INFORMACION A LAS COMUNIDADES

El Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje accesible y claro,
a cada una de las Comunidades locales asentadas a lo largo del tramo y alrededores, acerca de
los alcances, duracion y objetivos de las obras a emprender.

A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Supervision de Obra un “Programa
de Comunicacion Social” contemplando todos los aspectos relalivos a las interacciones de la
obra con las comunidades.

Se deberd difundir a toda la poblacion y a través de los diversos medios de comunicacién
social, nacionales, regionales y locales, los alcances de la obra y su interaccion con ¢l medio
ambiente.

Los aspectos esenciales de la difusion deberan resaltar la importancia de los procesos naturates
en la zona de impacto, los riesgos asociados a la obra y los cuidados y prevenciones que se
tomaran durante la construccion y cuando la carretera cntre en operacion.

Se implementard un programa de concientizacion e informacion técnica destinado al personal
técnico del organismo responsable del control de la obra

Los trabajadores de la Empresa deberdn respetar las pautas culturales de los asentamientos
humanos de la zona,

En caso de construccion o ejecucion de cualquier accion de la obra o necesidad de presencia de
empleados y/o trabajadores en las zonas pobladas, especialmente en donde ia Obra se realiza
dentro o en el perimetro de la misma localidad, el Contratista esta obligado a dar a conocer esta
presencia, tipo de actividad y periodo de permanencia y tener la aceptacion previa por parte de
la Supervision y de la autoridad correspondiente.

MITIGACION DEL POLVO ATMOSFERICO

Con la tinalidad de brindar seguridad a los vehiculos que circulan y de proteger el habitat en
general, se debera impedir la generacion de nubes de polvo durante la etapa de construccion.

Para ello ¢l Contratista realizara el riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean
necesarias para evitar ¢l polvo en suspension, en los lugares que indique la Supervision,

PLANES DE CONTINGENCIA

Los planes de Contingencia constituyen las acciones a encarar en los casos de que s¢ produzcan
eventos no previstos que puedan afectar a la ejecucion de la obra. A estos efectos el Contratista
esta obligado a prever las siguientes situaciones y aquellas que indique la Supervisién.

Remocidn de Derrumbes y Deslizamientos

Incluira la remocion de los derrumbes y deslizamientos que afecten la obra, el transporte de los
mismos a los lugares donde no alteren ¢l bucn aspecto del camino, no perjudique el
escurrimicnto dc las aguas, ni causen peligros o malestar al transito o a terceros.

En caso que la obra hubiese sido dafiada por el derrumbe o deslizamiento, se reconstruira la
misma conforme al proyecto original con las modificaciones y obras complementarias
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necesarias que deban realizarse para completar y atenuar de un modo efectivo la posible
repeticion de 1a situacion.

Reconstruccion y correccion de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras
construidas.

Los trabajos incluiran la reconstruccién total de las obras que se encuentren inestables, hayan
sufrido deformaciones excesivas o hayan colapsado.

La reconstruccion de las mismas se efectuara sin disminuir las caracteristicas de la obra original
y realizando todas las obras adicionales necesarias para evitar la repeticion de las fallas.

Prevencion de Incendios

El Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la
obra vial.

El Contratista designara un Responsable del Manejo de equipos e instalaciones de extincidn de
incendios, para que en ¢l caso de ser necesario se controle y se extinga éste eficazmente,
avisara con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe,
prevencion y eliminacion del fuego.

Contaminacion de Recursos Hidricos y Suelos

El Contratista tomara todas las precauciones que sean razonables durante ta construccion de la
obra para impedir la contaminacidn de las vegas, rios, arroyos, lagunas y suclos existentes. Los
contaminantes como productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas,
pinturas, y otros descchos nocivos, no seran descargados en los cursos de agua ni en los suelos,
siendo el Contratista el responsable de su eliminacion final.

En todos los casos esta prohibido la extraccion y restitucion de agua y descarga de otros
desechos, en lugarcs donde no esté expresamente autorizado por la Supervision.

Toda la descarga de .agua de la construccion serd tratada adecuvadamente para eliminar
materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua u otros lugares con el
proposito de no degradar aguas o suelos naturales existentes.

En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cuaiquier
combustible o productos quimicos (que lleguc o tenga el potencial de llegar a la via acuatica),
notificard inmediatamente a la Supervision, a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes y tomara medidas para contener y climinar ¢l combustible o los productos
quimicos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El Contratista no recibirda pago directe alguno por ¢l cumplimicnto de la presente
gspecificacion. El costo que demande el cumplimiento de la misma, se debera incluir en los
distintos item de la obra.

PENALIDADES

En caso que el Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en esta
Especificacion o en las Secciones | y il del Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de
Obras Viales o en Ley Provincial N° 7.070/99 y Decreto N° 3.097/00, sera advertido la primera
vez por la Supervision, la que dara un plazo para su correccion. Si el Contratista no cumple con
lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificacién de la Supervision,
se le aplicara una multa equivalente al 2 % de la certificacidn mensual correspondiente al mes
de incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en la Seccion 5. -
Condiciones Generales de Contrato.



No se realizard la Recepcion Provisional de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado a
satisfaccion de la Supervision, los trabajos de limpieza de obra, revegetacion y de restauracion
de las zonas de préstamos y yacimientos conforme a lo indicado en esta Especificacion y en las
citadas Secciones del “Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales”.



ARTICULO N" 13:

INVESTIGACION DE SUELOS PARA FUNDACIONES

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

El Contratista debera realizar un programa complementario de estudios de suelos, a satisfaccion de la
Direccion de Vialidad de Salta, que incluira, por lo menos, una perforacién en correspondencia con
cada Estribo y/o Pila.

Estos estudios se complementaran con los ensayos y analisis de laboratorio necesarios y adecuados a
las caracteristicas de las muestras de suelo que se obtengan.

Los estudios de suelos que se realicen no recibiran pago especial y su costo se considera incluido en
los distintos items del Contrato.



ARTICULO N° 14:

EXIGENCIAS AMBIENTALES DURANTE LA CONSTRUCCION

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

I.- DESCRIPCION:

El Contratista suministrara todos los medios y adoptara todas las medidas necesarias para evitar la
alteracion del sistema ambiental durante la etapa constructiva.

Para tal fin, ¢l Contratista debera cumplir, de acuerdo a lo estipulado en el “Punto 55 — Manual de
Proteccidon del Medio Ambiente” de la “Seccion 3 A — Condiciones Generales del Contrato”, lo
establecido en las Secciones | y [l del “Manual de evaluacién y gestion ambiental de Obras
Viales” de 1a D.N.V.(1993) y las érdenes que al respecto imparta la Supervision.

II-PENALIDADES:

En caso que el Contratista no cumpla con algunas de las condiciones establecidas en las Secciones |
y 111 del manual citado precedentemente, serd advertido por la Supervision la primera vez. Si aan
asi no cumpliera con lo indicado se le aplicard una multa equivalente al 2% de la certificacion
prevista mensual correspondiente, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en el
punto 32.1 de la Seccion 3C Condiciones Particulares del Contrato.

No se realizara la Recepcion de los trabajos hasta tanto no s¢ hayvan realizado a
satisfaccion de la Supervision, los trabajos de limpieza de obra vy terminacion de la zona de
préstamo v vacimientos indicados en las citadas secciones del “Manual de evaluacion y gestion
ambiental de obras viales. PERFILADO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA




ARTICULO N 13

OBRADORES

ESPECIFICACION ESPECIAL

1.- Los obradores se ubicaran fuera de Ia Jurisdiccion del Parque Nacional El Rey. Respecto a
los campamentos provisorios (sitios donde se deja la maquinaria durante la noche ) se debe tener en
cuenta lo signiente:

e Si bien estos se van desplazando a medida que avanza la obra, la separacion entre
el que se abandona y el proximo no debe ser menor a 3 km.

s No debe haber mis de tres campamentos en forma simultinea. Lo mismo debe
ubicarse dentro de la zona de trabajo y en los sitios que autorice la Administracion
de Parques Nacionales.

o Ademas de la maquinaria que se ubica durante la noche, se permitira la
instalacién de una casilla rodante para el cuidador.



ARTICULO N° 16

CAMBIO DE ACEITE Y RESIDUOS SOLIDOS

ESPECIFICACION ESPECIAL

1- La contratista debera contar con camiones equipados con todos los accesorios
necesarios, para realizar mantenimiento de rutina —so6lo los indispensables- de las
maquinas (carga de combustibles, cambio de lubricantes, etc.), ademas éstos deben
estar acondicionados para transportar ios lubricantes usados y demas restos hacia el
obrador principal. Los cambios de aceites y lubricantes deberan ser realizados
dentro de la zona de trabajo prevista (20 a 23 m), utilizando recientes para evitar
derrames.

2- Todo tipo de residuos sélido, debera ser depositado fuera del area de jurisdiccion
del Parque Nacional el Rey, en repositorios debidamente autorizados por ¢l Crganismo
competente segun la jurisdiccion que corresponda.

3- Manejo de Materiales Asfalticos:

Durante ¢l transcurso de la obra debera prestarse especial cuidado a la manipulacion
de¢ los materiales bituminosos a utilizar tanto para la imprimacion, como para 1os
riegos asfalticos necesarios para ¢jecutar la capa de rodamiento. Todo el mangjo de
éstos materiales (carga de los camiones regadores, distribucion, maniobras, etc.),
debera efectuarse dentro del ancho de coronamiento. Los productos sobrantes de cada
corte o los que pudieran encontrarse en mal estado deberén trasladarsc a la zona del
obrador, dindole un adecuado tratamiento, para no contaminar los suelos ni las
superficiales subterraneas.



ARTICULO N°17:

DESVIOS

ESPECIFICACION ESPECIAL

Para el presente articulo rige la “La Ley Nacional de Transito” y ademis la Seccion
L.XIX * Seciialamiento de Obra en Construccion”, del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales, Edicion 1998 de la DNV,

El Oferente debera estudiar detalladamente los problemas que se generan en el transito
durante la construccion, teniendo en cucenta que deberd evitar interrumpir lo menos posible el
Transito vehicular , por lo que debera presentar obligatoriamente en el Acto Licitatorio, junto
con la PROPUESTA, un PLAN DE DESVIOS O CORTES PROGRAMADOS, ¢! que debera
cumplir ademas con las Especificaciones Técnicas Ambientales.

En ambos casos el mantenimiento de las condiciones de transitabilidad tanto diurna
como nocturma, sera responsabilidad de la Contratista, ademas es la Unica responsable por los
dafios que pueda ocasionar a terceros atribuibles al mal estado o deficiencia de Sefializacion.

Para el caso de cortes programados. La Contratista deberd controlar que los vehiculos
sanitarios circulen sin impedimentos.



ARTICULO N’ 18:

PAUTAS PARA CONTROL, FISCALIZACION Y AUDITORIAS AMBIENTALES
POR PARTE DE LA APN

ESPECIFICACION ESPECIAL

I. El Control Primario de la obra por parte de la Administracion de Parques
Nacionales (APN) lo realizara ¢l Guardaparque y en los casos quc a su juicio
considere pertinente, lo hard conjuntamente con €l o los inspectores que vialidad
designe, mas cl ingeniero responsable de la obra, ésta condicion es sin ¢ quanon . Al
final de cada fiscalizacidn, si se considera necesario se elaborara un Acta, que estara
rubricada por los responsables enunciados anteriormente.

2. El Personal Técnico de la Delegacion Regional Noroeste (DRNo) de la APN,
realizara cada 15 ( quince ) dias el SEGUIMIENTO AMBIENTAL de la ejecucion
de la obra. Sin perjuicio de ello, este seguimiento se hard en forma semanal, cuando
la DRNo. Considere que el ritmo circunstancial de obra asi lo requiere.

3. Paratal fin y con ¢l objeto de eficientizar el control de las instrucciones que dicho
Personal Técnico establezca, la Contratista deberd proveer un formulario de drdenes
de Servicio en un talonaric numerado y por triplicado (original para la Inspeccion
de la D.V.S. duplicado para ¢l Guardaparque y triplicado para la DRNo de la APN),
¢l que debera scr rubricado al menos por un representante de la APN, un
representante de la Direccion de Vialidad de Salta y uno de la Contratista.

El modelo de orden de servicio se adjunta a la presente. La posesion del talonario
estara a cargo del personal de la DRNo.

4.  “El incumplimiento de cualquier item incluido en el Proyecto Definitivo, en el
Informe  de Impacto Ambiental/ I.LA y/o en las actas acordadas entre la A.P.N. y
D.V.5., que sea constatado en alguna inspeccion , implicard, segun la gravedad de
la infraccion y las consecuencias que impliquen para el ambiente , la inmediata
suspenston provisoria- total o parcial — de la obra, bajo acta, actuando como testigos
los miembros de la Inspeccion de Vialidad™.

5. En aquellos casos en que durante la gjecucion de los trabajos, previstos en el
proyecto, la documentacion téenica genere dudas o diferencias interpretativas entre
la Inspeccion de la D.V.S. y la contratista, respecto a trabajos que pudieran producir
cfectos ambientales negativos, se debera dar intervencion a la DRNo para aclarar
dichas diferencias.



ARTICULO N° 19:

LOSAS DE APROXIMACION S/PL. PT-02

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1.-DESCRIPCION

Las losas de aproximacion de Hormigbén Armado H-21, para acceso al puente se construirdn de
acuerdo con los detalles, formas y dimensiones indicadas en el plano de detalle respectivo y el
hormigonado se ejecutard de conformidad con las prescripciones consignadas en la Seccion H. 1L
“Hormigones de Cemento Pértland para Obras de Arte” del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales - DNV — Edicién 1998.

Se debera tener en cuenta que dado que el puente representa la dnica forma de paso sobre el Arroyo,
este deberd quedar habilitado en todo momento en forma permanente por lo que las tareas de
hormigonado se realizaran en un ancho de media calzada por vez.

Se debera dejar una junta constructiva a 45° con los 2,5 cm superiores e inferiores verticales; esta junta
sera realizada con el producto “puente de adherencia epoxi tipo Sikadur 32 gel” previa ¢jecucion del
hormigon de la media calzada restante para garantizar la union entre el hormigon ejecutado en primera
instancia y el posterior.

La armadura de la losa de aproximacion se dejara en espera hasta la ejecucidon de la mitad de losa
faltante teniendo en cuenta las longitudes de empalmes previstas segin diametro de las barras y sin
que esta represente peligro al transito que circulara por la media calzada en espera (ver figura).

uesca Vertical 2,5 cm
_He ara a 45° con puente
de adherencia epoxi

> '\‘\\\\< >Armaduras en Espera
AW\M

uesca Vertical 2.5cm
Armadura

2.- MEDICION

Se medirdn en metros cibicos (m*) de HORMIGON H-21 y en (Tn) de ACERO ESPECIAL EN
BARRAS COLOCADO, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos y a las modificaciones
aprobadas por la Supervision.



3.- FORMA DE PAGO

Las Losas de Aproximacién S/PL. PT-02, medidas en la forma indicada se pagaran al precio unitario
establecido para los items correspondiente al HORMIGON H-21 y ACERO ESPECIAL EN BARRAS
COLOCADO, . En dichos precios se consideraran incluidas la provision, transporte, preparacion y
colocacion de todos los materiales para ¢jecutar ¢l Hormigon H-21, y la colocacion del Acero Especial
en Barras; y se deberan incluir dentro de dichos precios la ejecucion del hormigonado en media
calzada, la junta constructiva descripta con el producto “puente de adherencia epoxi tipo Sikadur 32
gel”, la conformacion de banquinas en caso de ser necesario; alisado y pintado de la superficie de
apoyo de las losas en la ménsula; mano de obra; equipo; herramientas y todas las operaciones
adicionales requeridas para dejar terminadas las losas de aproximacion de acuerdo con los planos, esta
especificacion y drdenes de la Supervision,

o



ARTICULO N° 20:

BARANDA METALICA PARA PUENTE S/PL. PT-01, TIPO “A”

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

].- DESCRIPCION:

Este item consiste en la provision y colocacion de barandas metalica cincada previstas en ¢l proyecto,
constituidas con poste metalicos cincados y defensas metalicas flexibles cincadas, en un todo de
acuerdo con lo indicado en el plano de detalle que forma parte de la presente documentacién, ésta
especificacién y las érdenes de la Supervision.

2.-MATERIALES;
a) Postes:

Seran metalicos, de acero St. 37 cincados PNU 160 mm. Las soldaduras que vinculan rigidamente las
distintas piezas seran ejecutadas conforme a las Normas DIN 4101.Los postes seran de chapa dpbleada
galvanizada segin detalle de planos.

b) Cafios de hierro galvanizados:

Responderan a las caracteristicas establecidas en al SECCION L XIII - CANOS DE HIERRO
GALVANIZADO PARA BARANDA Y DESAGUES DE PUENTES — del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales (Ed. 1998)

¢} Defensa flexible:

Sera clase “B” y respondera estrictamente a lo establecido en el Capitulo F “BARANDAS PARA
DEFENSAS™- SECCION F 1 “Baranda metalica cincada para defensa” — Materiales — del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1998).

d) Laminas reflectantes:

Se aplicara en la forma que indica ¢l plano tipo.
3.- METODO CONSTRUCTIVO:

Los postes se distribuirdn de acuerdo a los planos del proyecto y con las dimensiones que en ellos se
indiquen
Deberin completarse las barandas metalicas, con las planchuelas, bulones, placas cincadas, las barras
de anclajes y las alas terminales, conforme se indica en los planos respectivos.
Para la colocacion el Contratista utilizard el metddo que considere conveniente, el que debera ser
aprobado por la Supervision.
LLos caiios de hierro responderan en cuanto a su colocacion, a lo establecido en la Seccion L-XIlI del
P.E.T.G(Ed. 1998).

4,- MEDICION:

Se medira por metro lineal (m) de baranda metalica , colocada y aprobada por la Supervision.

5.- FORMA DE PAGO:

Se pagara de acuerdo a lo establecido en la presente especificacion, al precio unitario de contrato
establecido para el item respectivo que comprende el costo de la provisién, transporte, carga, descarga,
preparacion y colocacion de todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y toda otra
operacion necesaria para dejar terminado este trabajo conforme con esta especificacion y las ordenes
que al respecto imparta la Supervision.



ARTICULQ N° 21:

CONDICIONES GENERALES PARA EL PROYECTO DE ESTRUCTURAS
DE HORMIGON PRETENSADO (A-25-1I)

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1.- SISTEMA DE PRETENSADO

Se aceptara cualquiera de los sistemas que se emplean actualmente, siempre que a juicio exclusivo de
la Direccion de Vialidad de Salta hayan sido suficientemente eficaces por la experiencia conocida.

2.-PROCEDIMIENTO DE CALCULO

El procedimiento a utilizar en el calculo debera ser desarrollado con suficiente amplitud para poder ser
verificado por la Direccién de Vialidad de Saita.

En caso de utilizarse formulas o métodos de calculo poco conocidos se debera indicar su origen, si son
de facil interpretacion, sino sera menester desarrollarios lo suficiente para poder comprobar su
exactitud.

El Oferente debera verificar las siguientes secciones de acuerdo a la Planilla Anexa, segin sea la viga:

a) Isostdtica: en apoyos, V4 de laluzy V2 de la luz.
b) Continua: en apoyos y en cada décimo (1/10) de la luz de cada tramo.

3.- CARGAS DE CALCULO

Para todo lo relativo a la hipétesis de carga (Fuerzas Principales y Fuerzas Adicionales), debera
considerarse lo establecido en las “Bases para el cdlculo de puentes de hormigoén armado” publicado
por la Direccion Nacional de Vialidad, excepto lo relativo a la disminucidn al 75% del peso propio que
no rige para el caso de los puentes de hormigon pretensado, en los que habra que considerar el 100%
del mismo, esto es sin ninguna reduccidn. Se utilizara la aplanadora A-25.

4.-RESISTENCIA DE LOS MATERIALES
a) Hormigén:
o ’'bk 2 300 kg/cm2.

Siendo o’bk la resistencia caracteristica a los 28 dias sobre probetas cilindricas de 15 centimetros
de diametro y 30 centimetros de altura curadas en agua a 20° de temperatura.

b) Acero para pretensado:

Bz > 17000 kg/cm2 para alambres y cordones.

Bz 2 10500 kg/cm2 para barras laminadas.

Bz = Tension de rotura del acero.
5.- TENSIONES ADMISIBLES EN EL HORMIGON
Reglamento CIRSOC 201 (tomo 2) - Cap. 26 - Tabla 47. Para pretensado limitado.
6.- TENSIONES ADMISIBLES EN LOS ACEROS PARA PRETENSADO

Las tensiones definitivas de estos aceros, una vez producidas las pérdidas, no sobrepasardn los
siguientes valores:



oc < 0,8 Bs (Fluencia).
oec < 0,6 Bz (Rotura).

Bs = Tension de fluencia del acero (E = 0,2% alargamiento).

Bz = Tension de rotura del acero.

PLANILLA ANEXA (A-25-1T)

Luz de célculo: ..o,

Signo de Compresion: ..................

Dibujar las Secciones con sus medidas:

VERIFICACION DE TENSIONES EN SECCION

Etapa de tesado: ...ooocvvvrriiiivvrccrnnn,

Seccidn Simple Seccion Compuesta Tiro de pretensado
Fb= Fb = {m2) No {in)
I = I = {md) Neo (tn)
ds = ds = () Pérdidas totales %
di = di = {(m)
Ws = Ws = {m3)
Wi= Wi= (m3)
e = e = {m)
No (inicial) Neo (infinito)
Solicilaciones por M as ai oS ol
(tm) | (kg/em2) | (kg/em?2) | (kg/em?2) | (kg/em2)
Tiro=N

Momento por tesado estitico = Me

Momento por tesado hiperestatico = Mh

¥ Mn + Me + Mh

Momento peso propio viga = Mgl

>Mn + Me + Mh + Mgl

Momento peso propio otros elementos= Mg2

YMn + Me + Mh + Mgl + Mg2

Momento minimo sobrecarga = Ms minimo

> Mn + Me + Mh + Mgl + Mg2 +Ms minimo

Momento maximo sobrecarga = Ms méximo

2.Mn + Me + Mh + Mgl + Mg2 +Ms maximo

Nota: En caso de no existir Mh s¢ anulara, igualmente si no hay mas de una ctapa de tesado.

Puente vacio =

2N+ Me + Mh + Mgl + Mg2 + Ms minimo

Puente cargado =2 N + Me + Mh + Mgl + Mg2 + Ms maximo

__________ 0-_____-___




ARTICULO N° 22:

ACEROQ ESPECIAL PARA HORMIGON PRETENSADO, SISTEMA DE PRETENSADO
E INYECCION DE VAINAS

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1.- MATERIALES

Deberan cumplir con las caracteristicas especificadas en los planos.

I.a armadura activa (armadura para la precompresion), debera cumplir, como minimo:

Tension caracteristica de rotura a la traccién: Bz = 17000 kg/ecm?2. para alambres y cordones, y de baja
relajacion.

2.- SISTEMA DE PRETENSADO

2.1. El Contratista propondra el Sistema de pretensado ( pretesado o postesado ) a cmplear. Este
debera ser conocido y haber demostrado su eficiencia.

2.2. En base a las fuerzas de pretensado y las trayectorias de los tensores indicados en los planos, el
Oferente debera calcular la cantidad de acero para pretensado de su propucsta, ratificando o
rectificando las cantidades de los computos.

2.3. El Contratista indicara la cantidad de tensores y la posicion de los mismos.

2.4.El Contratista deberd indicar en los planos de construccion los anclajes y los elementos
accesorios, como vainas, separadoras, ventilaciones y todo otro elemento que defina los tensores
emplecados.

2.5. En dichos planos también debera detallar las armaduras adicionales necesarias para absorber las
tracciones originadas por €l tipo de anclaje adoptado. Debiendo ser considerada toda accion
localizada propia del sistema.

2.6. E1 Contratista verificara las fuerzas producidas por los tensores propuestos, para lo cual detallara
y/o calculara las magnitudes de las pérdidas de tension de los mismos por deslizamiento de
anclajes y por friccion, propias del sistema empleado y teniendo en cuenta las pérdidas por
relajamiento del accro, por fluencia lenta y por contraccion del hormigon.

3.- PLAN DE TESADO - PARA POSTESADO

El Contratista debera presentar un plan de tesado en el que se indiquen las etapas del mismo, el orden
en que se tesaran los diversos elementos tensores, los valores de los esfuerzos a aplicar en cada uno de
cllos y todo otro elemento de referencia que permita el control del proceso.

Ademas, se deberin indicar las caracteristicas de los equipos de aplicacion de los esfuerzos y de los
elementos de medicion de los mismos, de modo que quede claramente expuesta la correspondencia
entre las lecturas y los esfuerzos alcanzados en todo instante de la operacion. Dicho plan de tesado
deberi ser previamente sometido a la aprobacion de la Supervision.

4.- PERSONAL

El suministro de los lensores de pretensado con sus accesorios para la ejecucion de los trabajos de
pretensado (tesado ¢ inyeccion) debera quedar a cargo de personal experimentado.

E1 Contratista esti obligado a mantener en obra a un téenico especializado en el sistema de pretensado
empleado. Dicho técnico supervisara los trabajos y prestara toda la ayuda que le sea requerida por la
Supervision.



5.- VAINAS

5.5

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Las vainas destinadas a alojar los tensores de pretensado cstarin constituidas por tubos de
suficiente rigidez para mantener su forma durante su manipuleo,  transporte, colocacién y
hormigonado.

Preferentemente seran de fleje de acero corrugado, aunque también podran ser de materiales
plasticos. Expresamente se prohibe ¢l uso de tubos de aluminio.

Seran estancas y capaces de evitar el ingreso de agua y de la pasta de cemento del hormigon,
durante el llenado de los encofrados.

La seccion y alineacion de las vainas permitiran el enhebrado y movimientos de los cables dentro
de ellas, como también el llenado mediante la pasta de inyeccion. El diametro interior de las
vainas serd como minimo 10 mm. Mayor que el didmetro nominal del cable, barra o alambre
simple segun corresponda. Para elementos multiples, el area interior de la vaina sera igual &
mayor que el doble del drea neta del cable que contiene.

Estaran sujetas mediante elementos adecuados que permitan conservar sus posiciones durante el
llenado y compactacion del hormigon. La distancia entre los elementos de sosten sera tal, que no
d¢ lugar a la formacion de curvaturas adicionales entre puntos fijos, debido al peso de las vainas
de los cables colocados en su interior. Para vainas metalicas corrugadas, la separacion
longitudinal entre elementos de sosten no sera superior a un (1) metro. Para vainas de otros
materiales mas flexibles, se disminuira la distancia entre elementos de sosten en forma adecuada.

Las vainas estaran provistas de aberturas en sus extremos y de orificios de  inyeccion. También
estaran provistos de orificios de ventilacion en los puntos superiores y de drenaje en los puntos
inferiores, de didmetros no menores de 12 mm. A lo largo de las mismas.

Los distintos tramos se vinculardn por medio de manguitos para asegurar la continuidad y la
estanqueidad de las vainas.

Las vainas oxidadas, deformadas o recortadas, seran rechazadas.-2-

6.- INVECCION DE VAINAS DE TENSORES DE PRETENSADO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Para ejecutar la inyeccién de las vainas deberd cumplirse con lo establecido en el Capitulo 27
"Hormigdn Pretensado - Inyeccion de Vainas” del CIRSOC 201.

En ¢l caso de los elementos post-tensados, una vez aplicados los esfuerzos, se proceders a inyectar
la pasta o ¢l mortero en las vainas que alojan a las armaduras.

Antes de iniciar la inyeccidn, la Supervision debera haber observado y aprobado ¢l abastecimiento
de agua a presion necesaria para ¢jecular las operaciones de limpieza y que ésta sea apta. El aire
comprimido que sc emplee estara libre de accite y grasas.

Las vainas se limpiaran mediante chorros de agua a presion, hasta eliminar totalmente todo resto
de substancias extraiias u otras que puedan dificultar la adherencia con el mortero o interferir con
el proceso de inyeccion.

El lavado se interrumpira cuando el agua que salga por ¢l extremo de la vaina esté limpia.

A continuacién, mediante chorros de aire comprimido libres de aceite, se expulsara el agua que
pueda haber quedado en las vainas, hasta constatar que por los orificios ubicados en las partes
bajas de aquélias no sale mas agua.

Las operaciones de lavado y expulsion del agua mediante aire comprimido, seran conducidas de
manera sistematica y bajo control. Las vainas tratadas seran marcadas para evitar errores.

La inyeccion debe efectuarse dentro de los ocho (8) dias posteriores al tesado de los cables,
debiendo realizarse lo antes posible, luego del tesado final.

Al comenzar las operaciones, debera contarse con un programa de trabajo escrito que indique a
los operadores los aspectos fundamentales a respetar, la secuencia de tareas y el orden en que se
inyectaran las vainas. La inyeccion debe efectuarse comenzando por el punto mas bajo de cada
vaina.



6.6. El dispositivo de bombeo de la inyeccion tendra el instrumental de contro! necesario para apreciar
la presidn de inyeccion, con una presion de por lo menos + | kg/cm2.
La pasta que ingrese a {a bomba sera tamizada previamente por una malla de 2 mm. de abertura.
La bomba debera estar munida de un dispositivo de seguridad que limite la presion a un maximo
de 15 kg/em2. No se permitird ¢l empleo de equipos de bombeo accionados por aire comprimido.

6.7. El bombeo del mortero o pasta de inyeccion se realizara inmediatamente después del mezclado y
tamizado y podra continuarse mientras el material de inyeccion tenga la consistencia adecuada.
LLa mezcla que haya empezado a endurecer no sera ablandada con agua, ni podra emplearse para
realizar la operacion de inyeccion.
La velocidad de llenado sera reducida y estard comprendida entre 6 a 12 metros por minuto,
constituyendo una operacion continua. Antes de iniciar el cierre de los conductos de salida
deberan realizarse ensayos de fluidez, para asegurar que las caracteristicas de la mezcla a la salida
de la vaina son las mismas que las de la mezcla inyectada por el otro extremo.

6.8. La inyeccion llenard completamente los vacios existentes entre el acero y las vainas y los
elementos de anclaje. La operacion se continuara hasta que por los orificios de ventilacion de las
vainas fluya libremente la mezcla, libre de burbujas de aire. Los orificios de ventilacidn se iran
clausurando progresivamente en direccion de la corriente de inyeceion. Cuando todos los orificios
de ventilacion y la abertura del extremo estén sellados, sc mantendra una presion de $ kg/cm?2. El
tubo de entrada de la inyeccion no debera ser obturado hasta que dicha presion permanezca
estable por lo menos durante un (1) minuto y debera cerrarse manteniendo la presion,

Durante Ia inyeccion se verificara permanentemente la evolucion de la presion y ¢l volumen de
pasta consumida. Al realizar la operacion se adoptaran precauciones especiales para evitar la
rotura de las vainas.

6.9. En caso de taponamiento o interrupeidn de la inyeecion, se eliminara todo el material inyectado en
la vaina mediante chorros de agua a presion.

6.10. Con temperaturas menores de + 5°C no se realizaran operaciones de inyeccidn.
6.11. El hormigdn que rodea a las vainas scri mantenido por lo menos a una temperatura de + 8°C

durante por lo menos los tres (3) dias posteriores al de inyeccion.

6.12. Ensayos de control:

Los ensayos de control serviran para comprobar si la pasta inyectada posee las caracteristicas
requeridas. Se extraeran muestras a la entrada y salida de las vainas.

A) Fluidez

Se medira por el tiempo (en segundos) que tarda un litro de pasta en escurmir por ¢l cono de

Marsh, cuyas dimensiones interiores sc indican en ¢l siguienfe esquema:

& 155 mm int

290 mm

Fy
r

60 mm

____‘_' ‘4,___ & 10 mm int.

Los tiempos de escurrimiento deberan estar comprendidos entre 13 y 25 segundos, siendo de 13
segundos para cables muy largos y de 25 segundos para cables cortos y de gran diametro.



Se realizard una determinacion por cada 300 Kg. de cemento utilizado y, como minimo, por cada
grupo de vainas de longitud similar inyectado en cada turno de trabajo. El valor de la fluidez
debera cancordar dentro de £3 scgundos con el valor determinado a priori para cada tipo de cable,
pero siempre comprendido entre los limites de 13 a 25 segundos.-

B) Exudacitn

Se determinara empleando un recipiente cilindrico de 100 mm. de didmetro interior ¢ iguat altura.
No debe exceder del 2,0 % del volumen, después de 3 horas del momento de mezclado. El agua
debera reabsorberse después de 24 horas del mezclado. Se empleari el método de la Norma
Espariola H.P. 3-73.

La expansion eventual, que se presenta cuando se emplean aditivos para tal fin, no excedera del
10,0 por ciento.

Se realizard una determinacion por cada 1000 kg. de cemento y por lo menos una vez ¢n cada
turno de trabajo.

C) Resistencia

La pasta de inyeccion tendra, a la edad de 28 dias, por lo menos las siguientes resistencias
medias de rotura, determinadas mediante ¢l ensayo de prismas de 4 x 4 x 16 cm (procedimiento
de la Norma {RAM 1622):

- Médulo de rotura media por flexion 40 Kgfem2
- Resistencia de rotura media a compresién: 300 kg/cm?2

Se moldearan por lo menos tres (3} probetas prismaticas por vez. Las probetas se desmoldaran a
la edad de 24 horas y luego se mantendran sumergidas en agua hasta la edad de ensayo. El ensayo
a compresidn se realizara a la edad establecida.

6.13.Se elaborara una memoria sobre la inyeccion,

En la misma se dejard constancia de los datos mas importantes y contendra como minimo lo
siguiente:

- Caracteristicas de la pasta o mortero de inyeccion,

- Temperatura ambiente durante las operaciones,

- Marca y tipo de cemento utilizado,

- Razdn agua/cemento (en peso) de la pasta o mortero,

- Proporciones de la mezcla de inyeccion,

- Marca y tipo de aditivo usado y su proporcién,

- Caracteristicas del equipo de mezclado,

- Tiempo de mezglado,

- Presion y velocidad de inyeccion,

- Fluidez y exudacion medidas y frecuencia de n.almacmn de los ensayos,

- Probetas motdeadas para determinacion de las resistencias mecanicas y valores de ensayos
obtenidos.

Esta memonia debera conservarse, conjuntamente con la documentacion de tesado, durante la vida
util de 1a estructura.

6.14.Deberan adoptarse precauciones cspeciales para proteger al personal responsable  de las
operaciones de inyeccion, exigiéndose la utilizacion de antiparras para evitar lesiones oculares y
demas implementos de proteccion a tales fines.

7.- MEDICION

Se mediré por toneladas (Tn.) de acero colocado.

En la propuesta, el Oferente debera indicar la cantidad de acero de pretensado a emplear.



8.- FORMA DE PAGO

Se pagara al precio unitario del item “Acero para pretensado, colocado e inyectado.

Este precio comprende el del acero de alta resistencia, de los anclajes activos y pasivos, de las vainas,
de los separadores de los tensores, de las armaduras adicionales no tesas necesarias por efectos
localizados de los anclajes, de las ventilaciones y acoplamiento de las vainas, del material de inyeccion
de las vainas con sus aditivos, de los inhibidores de corrosion y todos los materiales necesarios para
completar la instalacion de los tensores.

También incluira toda la mano de obra necesaria para el transporte, manipuleo, colocacion, tesado
(aunque éste se realice en etapas sucesivas), inyeccion y trabajos de terminacidn en los anclajes.

El precio cotizado se aplicara a la cantidad de obra realmente ejecutada, pero considerando como tope
la cantidad indicada por ¢l Oferentc en ¢l Formulario de Presupuesto de la Oferta. El excedente a dicha
cantidad no recibira pago alguno.

Dr Manuel
Belgrano




ARTICULO N°23:

TRASLADO Y MONTAJE DE VIGAS PRETENSADAS
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1.- DESCRIPCION

El presente trabajo consiste en el izamiento y montaje de las vigas pretensadas, teniendo en cuenta el
izaje en el lugar de almacenamiento, el transporte hasta el lugar del emplazamicnto de cada viga y ¢l
montaje de cada una en su posicién definitiva sobre los apoyos.

El Contratista deberd definir, entre otras cosas, los cafios camisas, los pasadores y la armadura
adicional que debe incorporarse a la viga en los puntos de suspension, de acuerdo al sistema de
montaje adoptado. En caso de trabajarse con una sola groa y eslinga directa, debe indicarse la longitud
minima de las eslingas, para evitar problemas de estabilidad en el cordén superior de la viga
(generaimente no se aceptan angulos menores de 45° entre eslinga y ¢je de pieza).

El Contratista detallara la solucion a adoptar y la sometera a la aprobacidn de la Supervision.

2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las vigas transportadas y colocadas en su ubicacion final sobre los apoyos definitivos, se medirdn y
pagaran por unidad (N°) mediante el item “Traslado y montaje de vigas pretensadas”™.

El precio unitario cotizado sera compensacion total por todos los trabajos necesarios para el transporte
y montaje, apuntalamientos y arriostramientos provisorios que fueran necesarios, mano de obra,
equipos, herramientas y todo material u operacidn adicional necesaria para dejar colocadas las vigas
en su correcta posicion.



ARTICULO N° 24:

JUNTA DE DILATACION ELASTICA SIMPLE CON ASFALTO POLIMERIZADO

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Se colocaran juntas de dilatacién de material 4sfaltico polimerizado e inerte, con las dimensiones y
forma de colocacion indicada en el plano de detalle que forma parte de la presente
documentacion.

El ligante bituminoso a utilizar en las juntas elasticas serd material asfaltico modificado vertido en
caliente mezclado con agregado pétreo, que cumplitdn con las siguientes condiciones:

LIGANTE BITUMINOSO:

1. Penetracion (25°C, 100 g. 5 seg.) Segin Norma IRAM 6576 - Valor exigido 10-45 1/10mm.
2. Punto de ablandamiento - Segin Norma IRAM 115 - Valor exigido > 70°C.
3. Punto de rotura Frass - Segin Norma NLT 182 - 184 (CEDEX - Espaiia) - Valor exigido < 15°C.
4. Recuperacion elastica torsional - Segiin Norma NLT 329/91(CEDEX - Espaiia) - Valor exigido >
10% a
25°C.

AGREGADO PETREO:

El agregado pétrea serd de origen granitico o basaltico obtenido por trituracion y presentard la
siguiente granulometria:

Pasa 28,00 mm.: 100,00%

Pasa 20,00 mm.: 90,00% minimo
Pasa 9,00 mm.: 20,00% mAaximo
Pasa 6,00 mm.: 2,00% maximo

El material debe ser de tamafio lo mas uniforme posible. Ese es el dnico objetivo de la exigencia
granulométrica.

Ademas debera cumplir con las siguientes propiedades:

I. Desgaste Los Angeles - Segan Norma IRAM 1532 - Valor exigido <25.

2. Indice Las Lajas - IN - Segiin Norma NLT 354/74 (CEDEX - Espaiia) - Valor exigido <25.

3. Coeficiente de Pulimento acelerado - Segin Norma NLT 172/72 (CEDEX - Espaiia) - Valor exigido
> 50.

4, Polvo adherido - Segun Norma V.N.E. 68 -75.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Se medird y pagard por metro lineal (m.) de junta colocada y aprobada por la Supervision, al
precio unitario de contrato establecido para el item respectivo.

Dicho precio sera compensacion total por la provisién y colocacion de todos los materiales indicados
en el plano de detalle respectivo, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier otra tarea
adicional necesaria para dejar correctamente ¢jecutado este trabajo.



ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Junta de dilatacién simple, colocada.

DETALLE

Minima 50 cm. /

TO5A DE APROXINACION

r=EVENTUAL REBAJE EN CARA SUPERIOR DE LOSA=8cm - ¢

e

6.

CARPETA DE RODAMIENTO ASFALTICA O DE HORMIGON ; ESPESOR =¢

JUNTA PROPIAMENTE DICHA, DE MATERIAL ASFALTICO POLIMERIZADO E INERTE
FLEJE DE ALUMINIO O ACEROQ, ESPESOR >=3 mm , SEGUN LUZ"a "

EMPASTADO ASFALTICO

RESPALDO O FONDO DE JUNTA DE POLIETILENO, ANCHO = 1,2 a i,3 DE " a" ;
ALTURA = 0,72 0,9 de "a"

PERNO DE FIJACION

AREA DE APLICACION

Puede utilizarse en todo tipo de puente cualquiera sea el volimen de transito y las caracteristicas
climaticas del emplazamiento de la obra, respetando las siguientes condiciones:

Maximos movimientos horizontales admisibles: + 25 mm,
Miaximos movimientos verticales admisibles: + 5 mm.
Ancho minimo de junta : 0,50 m.
Ancho maximo de junta : 0,80 m.
Espesor minimo de junta : 0,08 m.
Espesor maximo de junta ; 0,25 m,
Gradiente vertical maxima: 4%
Oblicuidad maxima de la junta respecto

al eje longitudinal del puente: 45°

Para situaciones en las que alguno de estos limites fucran superados, deberad efectuarse un
analists, particular y probar experiencia de casos similares en los cuales se hayan logrado
buenos resultados.



ARTICULO N° 25:

CARPETA DE DESGASTE PARA PUENTE, CON MEZCLA BITUMINOSA
TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

La CARPETA DE DESGASTE para el Puente serd de Mezcla Bituminosa Tipo Concreto Asfaltico en
Caliente, con un espesor minime de 0,04m y cumplira con todas las exigencias del ARTICULO N° 12
de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La Carpeta de Desgaste construida serd medida y pagada en m2, al precio unitario de contrato estipu-
lado para el ltem*“CARPETA DE DESGASTE PARA PUENTE, CON MEZCLA BITUMINOSA
TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE”, quc scra compensacion total por el barrido y
soplado de la losa, aplicacién del riego de liga, provision, transporte, colocacion y compactacion de la
mezcla bituminosa en caliente, y por tedo otro equipo herramientas, mano de obra y trabajos adiciona-
les necesarios para la correcta terminacion de los trabajos.

Y
L9



ARTICULO N° 26:

CANOS DE P.V.C. PARA DESAGUES

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1.- DESCRIPCION

Esta especificacion se refiere a los cafios de desagiic que se colocan en el tablero y ¢n las veredas del
puente, de acuerdo a las indicaciones de los planos, tanto en lo referente a la cantidad, como en lo
referente a la ubicacion de los mismos.

Se trata de caiios de PYC comerciales de 100 mm. y 50 mm. de didametro que cumplen con la norma
IRAM 13.326.

En su extremo superior quedaran a nivel con el hormigdn terminado y en su extremo inferior
sobresaldran unos 10 cm respecto de la cara inferior de la losa o vereda.

Preferentemente se los ubicara en el encofrado antes de hormigonar, perforando a tal fin el encofrado.

2.- MEDICION

Los caios de desagiie se mediran por metro lineal (m.).

3.- FORMA DE PAGO

Se pagaran a los precios unitarios correspondientes a los sub-item del item “Caios de P.V.C. para
desagiics, colocados™, siendo éstos compensacion total por los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para su suministro y colocacion.




ARTICULO N°27:

ESCALERAS DE DESAGUES SEGUN PLANO PT.04

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1.- DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de los desagiies extremos del puente, en un todo de acuerdo al
plano J-6710-1 y las érdenes que al respecto imparta la Supervision,

Antes de su construccién se debera, una vez realizada la excavacidn, compactar fuertemente la super-
ficie de apoyo, mediante ¢lementos mecanicos, hasta lograr una compactacion uniforme. A continua-
ci6n se ejecutaran los desagiies de hormigon clase H-13, respetando las caracteristicas y dimensiones
indicadas en los planos respectivos.

2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se mediran y pagaran por metro (m’) de desagiies terminados y aprobados por la Supervisién. El pre-
cio cotizado serd compensacion total por la excavacion, compactacion de la base de asiento, provi-
sion, carga y transporte de todos los materiales, elaboracién y colocacidn del hormigon H-13, equipos,
herramientas, mano de obra y cualquier otra tarea o malerial necesario para la correcta ejecucion de
cste item.



ARTICULO N°28:

APOYOS DE NEOPRENO

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

I.- DESCRIPCION:

Cada unidad de apoyo esta constituida por placas de neopreno intercaladas con chapas de acero. La
perfecta adherencia de policloropreno y chapas de acero se logrard mediante un proceso de
vulcanizacion en todo el conjunto.

La composicién, dimensiones y caracteristicas de las unidades de apoyo responderan a lo indicado en
los planos.

2.- COLOCACION:
Cada unidad debera colocarse sobre una superficie perfectamente plana y horizontal. Para conseguir
con precision estas condiciones se ha previsto la construccién de dados de apoyo en dinteles de pilares
o bancadas de estribo los que se terminaran, en la zona de contacto con las unidades de apoyo, con un
mortero de cemento (cemento | - arena gruesa 2) sobre el cual se aplicarén las unidades de apoyo
estando aun fresco este mortero, de modo de lograr la superficie requerida.
3.- ENSAYOS PARA LA RECEPCION:
El compuesto de neopreno deberd responder a las exigencias indicadas a continuacion:
3. 1.- Propiedades fisicas originales:

a) Dureza Shore (IRAM 113-003): 60+ 5

b) Resistencia a la traccion (IRAM 113-004): min. 17,5 Mpa

¢) Alargamiento de la rotura: min. 350 %.
3.2.- Comportamiento bajo envejecimiento acelerado:

Calentamiento en estufa a 1000 C durante 70 horas.
a) Variacion de la dureza SHORE (IRAM 113-003/005): Max. 15
b) Variacién de la Resistencia a la Traccion (IRAM 113-005): Max.: 15%

¢) Modificacién del alargamiento a rotura (IRAM 113-004): méax. 40

3.3.- Deformacidn por compresion:
Después de 24 horas a 100°C (IRAM 113-010-MET.B):max. 35
3.4.- Resistencia al ozono:

Para una concentracion de 1 ppm .en volumen de aire, a una deformacion del 20 % durante 100
horas a 380 C +/-1°C: NOSE AGRIETARA.

3.5.- Fragilidad:



A 40°C (IRAM 113-013): NO PRESENTARA FRACTURAS NI GRIETAS.
3.6.- Envejecimiento en aceite:
Durante 72 horas a 1000 C (IRAM 113-012). - max. 120 %; min.40%.
4.- UNION VULCANIZADA:

El valor minimo de la fuerza de adhesion entre caucho y acero sera verificado segiin Norma
IRAM [13-017-A.

5.- MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Se mediran y pagaran por unidad de apoyo colocado y aprobado, estipulado para el item respectivo,
que incluye los gastos de provision, transporte, preparacion y colocacion de todos los materiales que
los constituyen, mano de obra, provision y mantenimiento del equipo y ¢jecucidén de todas las
operaciones indispensables para la correcta colocacién de los mismos en la obra.



ARTICULO N° 29:

PRUEBAS DE RECEPCION DE PUENTES

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Antes de la recepcion provisoria deberan cfectuarse pruebas de carga estatica de cada puente. En el
caso de puentes de varios tramos se podra realizar sobre uno s6lo de ellos a designar por la
Supervision, complementado por el pasaje del tren de cargas por todo el puente.

El Contratista presentara a la Supervision una Metodologia de la prueba de carga en la que debera
constar al menos: Esquema de cargas (= 65% de la sobrecarga de calculo), detalle de los elementos de
medicion con sus caracteristicas, rango, ubicacion, etc., cronologia de aplicacién y retiro de las cargas
y deformaciones esperables.

Esta Metodologia debera ser aprobada por la Supervision antes de la realizacion del ensayo.

El analisis de los resultados seri realizado por el Contratista y sometido 2 la consideracion de la
Supervision.

El Contratista debera disponer para su realizacidn la colocacion de andamiajes para la instalacion de
aparatos, pasarelas de acceso para cl personal técnico y personal auxiliar para ¢jecutar las tareas de
acuerdo a las instrucciones impartidas por el personal técnico de fa Supervision.

Las flechas se mediran en todos los casos cuando la deformacion se haya estabilizado por completo y
en ningin caso antes de 2 hora de haberse terminado de colocar la carga correspondiente en cada
estado.

Se registraran las flechas de deformacion total para cada estado de carga y las residuales.

Si aparccicran grietas o fisuras durante fa prueba, que la Supervision entienda que puedan acarrear
peligros para la estabilidad de la obra, se procedera al cstudio de las causas que dicron lugar a las
mismas, con cargo al Contratista, causa esta que puede llegar a ser motivo del rechazo de la obra.

Todos los gastos que importen estas pruebas, son por cuenta exclusiva del Contratista y por lo tanto se
considerarin incluidos dentro del precio de los items del Contrato.

__--__---.-0 __________



ARTICULO N° 30:

ENDEREZADO DE CHAPA DE ALCANTARILLA

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Este item consiste en ejecutar los trabajos necesarios para restituir la generatriz de la chapa
galvanizada hundida, y vincular las partes abiertas con la chapa vecina, mediante remaches
colocados cada 10 cm de separacién y luego aplicar dos manos de pintura antioxidante.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La realizacidn de estos trabajos, se pagara al precio global de contrato establecido para el item
22-ENDEREZADO DE CHAPA DE ALCANTARILLA, dicho precio sera de compensacion
por la realizacion total de los trabajos.



ARTICULO N°31:

EJECUCION DE CUNETAS REVESTIDAS

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Este item, consiste en la preparacion previa de la cuneta, para lograr homogénea conformacion
geométrica con las dimensiones establecidas en el Plano de Detalle , a fin de lograr uniformidad
para aplicar 10 cm de espesor de hormigén H-21.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion de estos trabajos, se pagara al precio global del conirato, establecido para el itemn
16-CONFORMACION Y REVESTIMINETO DE CUNETAS, dicho precio sera de
compensacion por la realizacidn total de los trabajos.



ARTICULO N° 32:

EJECUCION DE SALTOS DE H® A®
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Este item, consiste en la ejecucidn de dispositivos de H® A%, segin medidas y ubicacion
establecidas en los Planos , se usara hormigon H-21 y la armadura consignada en los planos,
acondicionando prolijamente el suclo de emplazamiento.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird en metros cubicos (m3) de losas de aproximacion terminadas, de acuerdo a las
dimensiones indicadas en los planos y a las modificaciones aprobadas por la Supervision.

Las losas de aproximacion medidas en la forma indicada se pagaran al precio unitario
establecido para el item correspondiente al hormigoén clase H-21. Se consideran incluidas la
provision, transporte, preparaciéon y colocacion de todos los materiales, excluido el acero en
barras; conformacion de banquinas en caso necesarto; alisado y pintado dc la superficic de
apoyo de las losas en la ménsula; proteccidon de pasadores, arandeias, tuercas y cabezas de
aquetlas, si lo prevé el proyecto; mano de obra; equipo; herramientas y todas las operaciones
adicionales requeridas para dejar terminadas las losas de aproximacion de acuerdo con los
planos, esta especificacion y las drdenes que imparta la Supervision.

O
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ARTICULO N° 33:

CAPA DE ASIENTO PARA ENRIPIADO

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Este trabajo consiste en la construccion de una capa de gravas naturales grilladas en 6” (seis
pulgadas) con un agregado del 10% de suelos arcillosos y con un espesor de 0,20 m, y 4,30m de
ancho, compactados al 95% del Proctor T.180.

Tipo de Materiales a emplear:
-Agregados Pétreos:
Consistira en ripio y arenas que pasan la grilla de 6”.
-Suelos:
El suelo no debera contener particulas organicas, troncos, raices, ramas, etc.
-Mezcla:

La mezcla tendrd un tamafio maximo de 6”( 15 cm.) y sera uniforme con LL (
limite liquido), menor que 25, indice Plastico menor a 10.

Se debera conformar la superficie de la caja de la calzada, de modo que no
tenga deformaciones visibles que afecten su geometria, con un riego antes de colocar la
mezcla, que formard la capa basica del enripiado, y permitir un trabajo mas eficiente de
compactacion, se¢ debe asimismo lograr el gilibo establecido en el Perfil Tipo
correspondiente, con la flecha y pendientes definidos en dicho Perfil Tipo.

Para librar al transito tramos de limitada extension, se debe dirigir ¢l mismo con
obsticulos visibles que no signifiquen peligro, y que permitan un efecto
complementario de compactacion-



ARTICULO N° 34:

CAPA DE RODAMIENTO ENRIPIADA

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Este trabajo consiste en , la construccidn de la calzada de la Ruta N°® 20, en 0.15m de
espesor y 4.00 m de ancho con ripio grillado en 2” y un 10% de suelo cohesivo, la
extraccion de los materiales de yacimientos naturales, debe cumplir con lo, establecido
en ¢l “Mega”- Extraccion de materiales.

Tipos de materiales a emplear:

Ripio y Suelo:
Deberan cumplir con las siguientes exigencias:
-I.P. de la mezcla de 5 a 10%.
-Limite Liquido: % menos de 35.

-Pasa criba de 2” 100%
-Pasa tamiz 17 50-90%
-Pasa tamiz N° 4 20-50%

-Pasa tamiz N° 200 10-25%

La mezcla de los materiales se podra hacer en la calzada o bien en canchas fuera del
camino, siempre que se logre el resultado exigido, también se podra incorporar
granulares triturados en cantidad parcial o total.

El librado al trénsito debe ser dirigido con ramas o elementos que no entrafien peligro.



ARTICULO N° 35:

REPARACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO INTERNO DEL PARQUE

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Se trata de 2 alcantarillas que se encuentran casi obstruidas por ramas y troncos,
que se deben eliminar y reparar las socavaciones de cauce con gaviones transversales
aguas abajo, de 3 m de altura, 3m de largo y coichoneta de 0,30 m de espesor , 4 m de
largo , de 3m de ancho , con geotextil 150 grs/m?, ademas de reforzar la estructura de
H°A® con losas y placas de H® A® para cubrir las grietas provocadas por asentamientos,
ademaés de rellenar las oquedades con suelos del lugar compactados y recubiertos por
15 ¢m de nipio como calzada del camino.

Para los espesores del refuerzo y la armadura a colocar, debe ser compatible con
lo requerido en el Plano 0-41211-Modificado que forma parte de este proyecto,
adaptando la geometria del refuerzo para cubrir las grietas existentes.

FORMA DE PAGO:
Se efectuara como item global

CONDICIONES PARA LA RECEPCION:
Seran las impuestas por la Inspeccion de la D.V.S y del Parque
Nacional El Rey.



ARTICULO N° 36:

ESCOLLERA PARA DEFENSA
ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Se debe ejecutar, conformando con los bloques rocosos existentes cerca del
emplazamiento estipulado en el Plano, para lograr una defensa continua y de las
dimensiones y forma establecida en ¢l Plano correspondiente.

FORMA DE PAGO
Se hard como ftem medido por el volumen establecido en Planos por m® de
escollera.



DIRECCION OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 20 HOJA N°
DE VIALIDAD TRAMO: EMPALME R P. N° 5 -CENTRO OPERATIVO  {FECHA: JULIO 2007
DE SALTA "PARQUE NACIONAL EL REY" UNIDAD: u
ITEM Ne: APOYOS DE NEOPRENO
RENDIMIENTO 4w dia
N® Equipo/Dia DENOMINACION DE EQUIPOS Potencia HP. incidenc. de Pot.  COSTO EQUIPO COSTO §
TOTAL - - $000 " 50,00

1) MANO DE OBRA Ne PRECIO UNIT. UNIDAD COSTO
Oficiales 0 109,70 $rd -

yudante 4 97,40 $/d 389,60

TOTAL MANO DE OBRA $ 389,60
INCIDENCIA = 3896 § $/u 97,40
4 ufd

)} AMORTIZACION E INTERESES

8 X 0 0
10000
X o X 01 .
2 X 2000
TOTAL AMORTIZACION + INTERESES $0,00
TR 55 e e g
9 urd
3) REPARACIONES Y REPUESTOS
0 X 0.7 $0,00
INCIDENCIA = 0% $iu 0.00
0 uid

) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GAS-OIL: 0,11 x OHP x 1,839 x8 = 6,00
LUBRICANTES: 0 X 03 0,00
OTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 0,00

[IncioENCIA = 0% T T $im 0.00

4 uid

Ii) MATERIALES Unidad Cantidad Unitario Perdida COSTO

poyos de Neopreno u 1 122 - 122,00

Total ) 122,00

~ COSTO DIRECTO $/m. o 219,40

G.Grales 15 % de costo diracto $/m. 32,91

Beneficios 10% de costo directo $m. 21,94

Sub-total $im. o 274,25

VA 21% $/m. 57,59

INGRESOS BRUTOS 0% $im. 0,00

PRECIO $im. 31,84

PRECIO AD_OPT. $im, 332,00




Direccion de Vialidad de Salta

RUTA PROVINCIAL N° 20
TRAMO: EMPALME R.P. N°5- CENTRO OPERATIVO: PARQUE NACIONAL EL REY
OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTES, CALZADA ENRIPIADA Y ALCANTARILLAS

PRESUPUESTO
ITEM DESIGNACION DE LA OBRA UNIDAD | CANTIDAD IPRECIO UNITARIQ IMPORTE
1 |Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno Ha 29 .44 2.057.30 60.566,91
2 |Limpieza manual del caming en 2 m en ambos lados Ha 278 2.617.00 7.276.26
3 [Temaplenes y desmontes para accesos a puentes m? 28.485,19 26,00 740.614,94
4 |Capabase para enripiadoene= 0,20 m - a.c. = 4,30m m 6.618 99 65.40 432.881 95
5 |Calzada enripiada en e= Q0,15 m 29.011,50 69,70 2.022.10155
6 |Excavacion para drenajes m 495.55 900 4.459 95
7 |Relleno compactado para carcavas m? 241899 4000 96.759.50
Gaviones para carcavas y defensas
8 P y m 1.208,00 27000|  326.160,00
9 |Colchonetas de piedra espesor 0,3 m m? 774,00 221,60 171.518,40
10 |Membrana geotextil 150 grs/m? m? 1.422 00 1270 18.059.40
11 |Defensas de hormigén ciclopeo m* : 125,75 410,50 51.620,38
12 |Escollera de piedra para defensas
m? 420,00 12,00 5.040,00
H 0 AD
13 |Cordones niveladores de cauce de H° A m 124.03 725,00 89.922.48
14 |Excavacion para fundaciones m? 248 50 24 00 5.964.00
Cordones niveladores de cauce de H® A® m? 165,380 569,00 94.101,22
15 |Hormigén H 21- Losa de HT A° m® 3,38 569,00 1.920,38
18 |Conformacidny revestimiento de cunetas m 800,00 74,50 59.600,00
17 |Derivacion de cunetas, excavado a mano m 320,00 22.30 7.136,00
18 [Baden de hormigén simple m? 27,00 471,00 12.717,00
19 |Saltos de H° A UNIDAD | 61,00 180,50 11.010,50
20 |Demoliciones de alcantarilias UNIDAD 2,00 910.30 1.820,60
— =l
21 |Sefalizacién vertica UNIDAD 171,00 75625  129.318,75
22 |Enderezado de chapa de alcantarilla UNIDAD 1,00 500,00 500,00
23 |Reparacién de 2 alcantarillas, camino interno parque UNIDAD 2 00 30.000.00 £0.000.00
SUBTOTAL 4.411.069,27
Gastos de Inspeccion 2% 88.221,39
Puentes 5.650.710,00
Alcantarillas 727.415,34
TOTAL $| 10.877.416,00

SON PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS.
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