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Actualizacién del Presupuesto del Estudio Desarrollo Santacrucefio por Abastecimiento de agua desde el Lago Buenos Aires

1. INTRODUCCION

Frente a la necesidad planteada por la provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio de la
Produccion, de obtener una actualizacion del presupuesto de inversion correspondiente a la Obra de
Abastecimiento de Agua para toda la franja norte de la provincia, se procedio, de acuerdo a lo indicado
en los términos de referencia, a actualizar los datos de los costos de inversion del proyecto que
surgieran del estudio: VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICO-SOCIAL DEL DESARROLLO
DEL NORTE SANTACRUCENO MEDIANTE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE EL
LAGO BUENOS AIRES - ETAPA 11, presentado en el mes de septiembre de 2012, ante el Consejo
Federal de Inversiones (CFI).

El proyecto parte de una estacion de bombeo en el lago Buenos Aires, en la localidad de Los Antiguos,
y su conduccion hasta las ciudades de Caleta Olivia y Puerto Deseado, favoreciendo también a las
localidades de Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Koluel Kaike, Tellier, Fitz Roy y Jaramillo.

En el contexto econdmico actual, es una condicidn necesaria la actualizacién de los costos de esta obra
ya que es fundamental para analizar la viabilidad de posibles fuentes de financiamiento del proyecto,
dado la magnitud que la misma presenta. También permitira realizar una evaluacion socioeconémica
actualizada que demuestre la bondad del proyecto para la sociedad en su conjunto.

Con la informacion de base del estudio mencionado, se procedié a desarrollar un nuevo presupuesto
general con datos actualizados al 30 de mayo de 2015 y su comparativo con el presentado
oportunamente con fecha 30 de Julio de 2012.

Posteriormente, se presenta un desagregado de cada una de las obras que componen el proyecto, con el
detalle de los items y su correspondiente importe actualizado.

Luego se expone el Célculo del Coeficiente Resumen para la presente obra.

Por ultimo, a modo de conclusion, se muestra el importe total actualizado del presupuesto y se lo
compara porcentualmente con el obtenido en el afio 2012, tanto en pesos como en ddlares.
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2. METODOLOGIA Y ALCANCE

Dado que el area de estudio comprende la localizacion geogréafica de las obras de provision de
agua desde el Lago Buenos Aires y la conduccidn troncal regional, y que las obras de provision de agua
desde el Lago Buenos Aires se componen de instalaciones civiles, de suministro eléctrico,
hidroelectromecanicas e hidraulicas, se procedid a actualizar los valores estimados en el afio 2012
para el Muelle de Toma, Linea de Alta Tension y Equipamiento, Estacién de Bombeo e Impulsién y
Camara Receptora. En este subsistema se verifican regimenes de escurrimiento hidraulico a presion
para elevar el agua desde el Lago Buenos Aires hasta la barda Este de tal reservorio. La Conduccion
Troncal Regional, es el acueducto propiamente dicho, que se desarrolla en canal desde la Camara
Receptora hasta un punto de entrega en Puerto Deseado, poseyendo obras especiales, como: caidas
verticales, rapida multiescalonada, conducciones cerradas para cruces de cursos de agua, estaciones de
bombeo con instalaciones asociadas y puente canal para salvar accidentes topograficos, partidores,
estructuras de control y regulacion de caudales.

Asimismo, se actualizé el presupuesto de la obra lineal descripta precedentemente, que se
completa con dos ramales de acueductos en régimen a presion: Ramal a Los Antiguos desde la Camara
Receptora y ramal a Cafiadon Seco y Caleta Olivia que deriva desde la Conduccién Troncal Regional
en jurisdiccién de Pico Truncado.

3. PLAN DE TAREAS

Las tareas realizadas se enumeran a continuacion:

¢ Relevamiento de informacién disponible, la cual fue analizada para obtener una mayor
informacion relacionada con las obras e items del proyecto a reajustar.

e Entrevistas con funcionarios para obtener informacion actualizada del proyecto.

e Se relevaron y realizaron encuestas de precios unitarios: en base al computo métrico y a
las caracteristicas particulares de la localizacion del proyecto, se procedio a relevar los
precios unitarios de todos los items de obra

e Confeccion de presupuesto actualizado: se procedid a desarrollar un nuevo presupuesto
general con datos actualizados y su comparativo con el presentado oportunamente en el
afio 2012, y luego se presentan Obra por Obra con el detalle de cada uno de los items
gue se han actualizado.
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4. OBRAS ACTUALIZADAS

En el presente informe se describen los proyectos de las obras del Acueducto Troncal del Norte
Santacrucefio, a ser abastecido desde el lago Buenos Aires como Unica fuente de agua, con su

presupuesto actualizado al mes de mayo de 2015.

1. 4. Resumen de los presupuestos de obra y comparativo con presupuesto 2012.

En primer lugar, se presenta el cuadro resumen de las principales obras del proyecto al 31 de
julio de 2012 como introduccion y detalle de las principales obras que deben ser actualizadas, para
luego presentar el cuadro resumen con los valores actualizados, cuyos valores corresponden a la
actualizaciéon realizada al 30 de mayo de 2015, en pesos. Por Gltimo se presentaran algunas

comparaciones sobre ambos presupuestos.

CUADRO N° 1. PRESUPUESTO RESUMEN ACTUALIZADO AL 31/07/2012

ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL $ %
A | TAREAS PREPARATORIAS 47.102.72526 |  1,21%
B  |OBRADE TOMA 345.079.415,42 |  8,85%
C TUBERIA DE IMPULSION 286.884.655,46 7,35%
D |CAMARA RECEPTORA 2.966.507,44 |  0,08%
E | ACUEDUCTO TRONCAL REGIONAL 2.596.613.474,77| 66,56%
F RAMAL ACUEDUCTO A C. SECO - CTA. OLIVIA 301.165.468,47 |  7,72%
G |RAMAL ACUEDUCTO A LOS ANTIGUOS 220.271.099,97 |  5,65%
H SISTEMA TELEMETRICO Y FIBRA OPTICA 15.237.399,38 0,39%
I RUBROS GENERALES 85.844.716,79 |  2,20%

PRESUPUESTO TOTAL 3.901.165.462,96 | 100,00%

Tomado el valor del délar oficial del Banco Nacion al 31/07/2012 (USD 1 = $ 4,565) el

presupuesto es de USD 854.581.700,54.
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Como primera aclaracion, se debe mencionar que dicha actualizacion de los precios se ha
realizado tomando el Presupuesto Béasico a valores del 31/07/12, para ello se ha utilizado la
Metodologia prevista por el Decreto N° 1295/02, segun la Tabla del Anexo para el Rubro V: Obras
Hidraulicas, Inciso 1. Asimismo se debe aclarar que las variaciones se han calculado para Materiales,
Mano de Obra y Equipos de origen nacional. Por ultimo que los materiales y/o equipos de importacion
se han calculado con la tasa de cambio vigente en délares.

CUADRO N° 2. PRESUPUESTO RESUMEN ACTUALIZADO AL 30/05/2015

ITEM DESCRIPCION PRECIO TOTAL $ %
A | TAREAS PREPARATORIAS 73.480.251,41| 1,17%
B  |OBRADE TOMA 606.457.395,11 |  9,65%
C TUBERIA DE IMPULSION 445.562.809,37 7,09%
D |CAMARA RECEPTORA 5.279.360,46 |  0,08%
E | ACUEDUCTO TRONCAL REGIONAL 4.177.415.74561 | 66,46%
F RAMAL ACUEDUCTO A C. SECO - CTA. OLIVIA 472.231.239,10 | 7,51%
G |RAMAL ACUEDUCTO A LOS ANTIGUOS 343.621.397,85| 5,47%
H SISTEMA TELEMETRICO Y FIBRA OPTICA 28.072.000,00 0,45%
I RUBROS GENERALES 133.917.758,20 |  2,13%

PRESUPUESTO TOTAL 6.286.037.957,13 | 100,00%

Los valores del presupuesto actualizado en mayo de 2015, valuados en dolares, y teniendo en
cuenta el tipo de cambio al 30/05/2015 del délar oficial provisto por el Banco de la Nacion Argentina
(USD 1 =$ 8,06), el presupuesto quedaria en USD 779.905.453,74.

2. 4. Actualizaciones de obra por obra

En esta seccion estan reflejados todos los costos que conforman cada uno de los componentes
de obra.

Los precios utilizados se corresponden con valores actuales de obras y proyectos similares y por
consulta a distintos proveedores, pero adaptados a la zona de la obra (Provincia de Santa Cruz,
UOCRA Zona C).
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Dichos precios se conforman por los insumos basicos componentes definidos por: Equipos,
Mano de Obra y Materiales (Costo Directo), a los que se les adicionan los Gastos Generales, los
Beneficios, los Costos Financieros, e Impuestos.

4.1.2 Tareas preparatorias

En las cuentas Tareas Preparatorias y Rubros Generales, se consideran los costos de las tareas
previas al inicio de las obras y las de estudios y proyectos para lograr el desarrollo a nivel de Proyecto
Ejecutivo, como también las de adquisicion de tierras, permisos de servidumbre y las de la inspeccién y
administracion de las obras.

En cuanto a las tareas preparatorias, se han actualizado los valores que corresponden a la
instalacion del obrador y a la movilizacion de equipos para las obras, cuyos valores actualizados al mes
de mayo de 2015, ascienden a $44.088.150,85 y el desmontaje del obrador a $ 29.392.100,56, lo que
representa un monto total de $73.480.251,41, un 56% de aumento con respecto a lo presupuestado en
julio de 2012.

CUADRO N°3. ITEM A - PRESUPUESTO TARAES PREPARATORIAS — MAYO 2015

p PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNID CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
Instalacion de obrador y movilizacién de
1 . GL 1,00 $44.088.150,85 $44.088.150,85
equipos
2 | Desmontaje de obrador GL 1,00 $29.392.100,56 $29.392.100,56

4.2.2 QObrade toma

Para la Obra de toma, se actualiza los valores para el muelle sobre la margen del lago Buenos
Aires en las proximidades de la desembocadura del Cafiadén Diaz, donde se instalan las bombas (ver
Plano IF-PRO-09 del documento original), para lo cual se analiza la condicién que debe satisfacer
dicho muelle y los insumos necesarios, lo que determinan un valor de $606.457.395,11, un 75,7% mas
de aumento con respecto al presupuesto del afio 2012.
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CUADRO N°4. ITEM B - PRESUPUESTO OBRAS DE TOMA - MAYO 2015

. PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNID CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
Hormigon H 30 para pilotes de 1 m de
3 didmetro, incl armadura de acero ADN 420 m3 328,30 $ 1116154 $3.664.333,92
Hormigon H 21 para superestructura de
4 puente, incl armadura de acero ADN 420 m3 489,64 $10.116,36 $4.953.372,67
. . m 593,00 $61.051,69 $ 36.203.654,44
5 Hormigdn para vigas pretensadas
g | lerminaciones (cerco perimetral y casilla de gl 1,00 $1.687.286,25 $1.687.286,25
control, barandas, iluminacion, balizas, etc)
Provision e instalacion de electrobomba
7 | centrifuga de eje vertical de multiples etapas clu 6,00 $5.654.575,62 $33.927.453,74
Q=2,5m3/sa 328,11 m.c.a.
Motor eléctrico asincronico, trifasico, tension
8 de servicio 132 KV, Potencia 10 MW clu 6,00 $2.036.395,73 $12.218.374,35
Tablero de comando de motores de bomba,
9 [incl. Arrancadores suaves, cables de My B clu 6,00 $990.679,00 $5.944.074,00
tension
10 | Vélvula controladora de bomba @ = 500 mm c/u 6,00 $640.926,01 $ 3.845.556,05
11 Valvula de_alre triple funcion controladora de ol 6,00 $213.642,01 $1.281.852,07
bomba ® = 500 mm
12 Y?gé‘l;r?arip"sa de aislamiento de bomba @ | ., 6,00 $ 320.462,99 $1.922.777,95
13 !\/Iaqulld de conexion bombas a tuberia de ol 2,00 $120.588,85 $241.177.70
impulsion
14 Tuberia de derivacion para sistema antiariete /u 2.00 $101.875.84 $203.751.67
® =700 mm
15 / 4,00 320.461,39 1.281.845,57
Valvula mariposa de aislamiento @ = 300 mm U ¥ $
16 clu 4,00 694.336,50 2.777.345,99
Valvula anticipadora de onda ® =300 m $ $
17 c/ 1,00 1.165.319,08 1.165.319,08
Puente Grua cap. 2,5t : $ $
Linea de 132 KV. Cable de AL/AC de 300/50
18 | mmz2, estructuras de H° A° Pico Truncado - Km 230,00 $1.967.550,31 $452.536.571,67
Obra de Toma
19 clu 2,00 2.414.192,00 4.828.384,00
Campo de acometida de Transformador $ $
20 . . clu 1,00 $ 3.459.632,00 $ 3.459.632,00
Campo de salida de linea
Transformador de potencia 132/tension de
21 motores, potencia nominal 35 MVA clu 2,00 $11.495.000,00 $22.990.000,00
22 clu 1,00 3.459.632,00 3.459.632,00
Campo de salida de linea (Pico Truncado) $ $
Tableros de comando, medicidn y potencia,
23 | cables de MT, BT y Servicios auxiliares e gl 1,00 $ 7.865.000,00 $ 7.865.000,00
iluminacion
Informe Final — Agosto 2015 7
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4.3.2 Estacion de bombeo e impulsién

En este apartado solo se actualizan las tuberias y las valvulas mariposas de aislamiento que se
instalaran, lo cual arrojan un presupuesto actualizado de $ 445.562.809,37, un 55,3% mas que en el
presupuesto del 2012.

CUADRO N°5. ITEM C - PRESUPUESTO ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION -

MAYO 2015
ITEM DESCRIPCION UNID CANT UEI?'IEEI;?O PRECIO TOTAL
24 | TUBERIA DE ACERO @ = 1400 m m 12.600,00 $ 33.907,86 $27.239.015,33
25 H° A° H 21 para muertos de anclaje m3 1.526,92 $10.118,94 $15.450.817,33
26 H° A° H 4 para muertos de anclaje m3 239,19 $7.991,92 $1.911.587,69
27 xil]vula mariposa de aislamiento @ = 1400 " 2.00 $ 480.694,51 $961.389,03

4.4.2 Cémara receptora

Para la actualizacion se tuvo en cuenta la Camara receptora (Plano IF — PRO 11 del documento
original), la cual contempla el ingreso de las Tuberias de impulsién mediante una valvula mariposa de
seccionamiento. A la vez, desde dicha camara se prevé una salida al acueducto, donde se dispone de
compuertas que permitan la conexion o aislamiento de la cdmara con el Acueducto Lago Buenos Aires.

CUADRO N°6. ITEM D - PRESUPUESTO OBRAS DE CAMARA RECEPTORA —

MAYO 2015
- PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNID | CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
H° A° H 21 para camara, incl armadura de
28 acero ADN 420 m3 432,30 $10.118,94 $4.374.416,44
29 H° A° H 4 para base cdmara m3 70,40 $7.991,92 $562.631,27
Compuerta de apertura y cierre Acueducto
30 troncal regional en canal h=1,6 m L=2,50 m clu 3,00 $114.104,25 $342.312,75

Esta actualizacion arroja un valor de $ 5.279.360,46, lo que representa un aumento del 78% con
respecto al presupuesto presentado en el mes de julio de 2012.
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45.2 Acueducto troncal Regional

Para la actualizacion del Acueducto Troncal Regional, desde la Camara receptora hasta el punto
de entrega en Puerto Deseado, se presentan en un primer lugar las actualizaciones de las obras
generales, y luego el reajuste de las estaciones de bombeo EB1 y EB2 al mes de mayo de 2015, en
donde se detallan cada una de las descripciones a actualizar.

CUADRO N°7. ITEM E - PRESUPUESTO ACUEDUCTO TRONCAL REGIONAL —

MAYO 2015
5 PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNID CANT UNITARIO TOTAL

31 | Excavacion en suelo gravoso m3 | 6.501.476,00 $118,22| $68.617.561,70

gp | Construccion de terraplenes para canal incluyendo | 5| 5 976 057 80 $56,08| $222.972.068,68
camino de servicio proveniente de excavacion

33 | Construccion de terraplenes para canal incluyendo | 3| 5 65 705 29 $160,24 | $424.738.019,46
camino de servicio proveniente de yacimiento

34 | Excavacién localizada para caida multiescalonada m3 7.392,00 $ 212,80 $1.573.052,93

35 ReJIeno con material proveniente de excavacion en m3 2.957.00 $160,21 $473.741,12
caida multiescalonada
Paquete de membranas de proteccion mecéanica e

36 hldraul_lga en canal_(lncluy_e preparacion de la m2 | 4.957.128,00 $179,75| $891.023.793.94
fundacidn, geotextil no tejido y geomembrana
impermeable de PVC)

37 CR;r:/;stlmlento con suelo gravo fino arcilloso en m3 991.426.00 $9804| $97.200.308,94

gg | Hormigon H 4 de limpieza para transiciones m3 135,24 $6.44350|  $871.418,88
p/cambio de seccién a derivaciones

39 Horn_ugon H 4 de limpieza conductos cerrados con m3 12.250.35 $6.44350 | $78.935.124,87
transiciones

40 Horn_ugon H 4 de limpieza p/ caidas verticales con m3 350,24 $ 6.443.50 $2.256.771,29
transiciones

41 | Hormigdn H 4 de limpieza p/ puente canal m3 49,50 $6.443,50 $318.953,23

4 | Hormigon H 4 de limpieza p/ rapida m3 87,15 $6.443,50 $561.550,99
multiescalonada
Hormigon H 21 para transiciones p/ cambio de

43 | seccion a derivaciones, incl armadura de acero m3 529,20 $10.118,94 $5.354.941,44
ADN 420
Hormigén H 21 para conductos cerrados, incl

44 armadura de acero ADN 420 m3 87.604,23 $10.118,94 | $886.461.680,20
Hormigdn H 21 para caidas verticales con

45 transiciones, incl armadura de acero ADN 420 m3 2.094,92 $10.11894|  $21.198.363,40
Hormigén H 21 p/rapida multiescalonada, incl

46 | armadura de acero ADN 430. Se incluye m3 1.017,57 $10.118,94| $10.296.726,68
superestructura para cruce de RN N° 40
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47 | Hormigén H 21 de limpieza p/ puente canal m3 1.445,40 $8.918,94| $12.891.431,47

48 Relleno y compactacién para conductos cerrados m3 162.644,90 $16024| $26.061.544.94
en cursos de agua
proteccion con geoceldas rellenas con material

49 | granular p/conductos cerrados en cursos de agua m2 370.040,00 $539,26 | $199.549.148,80
(incluye geotextil no tejido)

50 Camino de servicio e inspeccién (Prog 0,00 a Km 145.694,00 $7020| $10.227.718.80
145,694)
ESTACION DE BOMBEO EB1

51 | H°® A° H 4 para base m3 45,00 $7.991,92 $ 359.636,46

52 H® A° H 21 para estructura, incl armadura de acero m3 450,00 $10.118,94 $ 4.553.521,63
ADN 420
Provision e instalacién de electrobomba centrifuga

53 | de eje vertical de multiples etapas Q = 2,31 m3/s a clu 6,00 $1.696.372,68 | $10.178.236,09
104,27 m.c.a.
Motor eléctrico asincronico, trifasico, tension de

54 servicio ente 6,6 KV y 13,2 KV, Potencia 3 MW clu 6,00 $610.918,73 $3.665.512,37
Tablero de comando de motores de bomba, incl.

55 Arrancadores suaves, cables de M y B tensién clu 6,00 $297.203,71 $1.783.222.25

56 Valvula controladora de bomba @ = 500 mm clu 6,00 $640.926,01 $ 3.845.556,05

57 Valvula de_alre triple funcion controladora de ol 6,00 $225.255.18 $1.351.531,05
bomba ® = 500 mm

58 Valvula mariposa de aislamiento de bomba @ = ol 6,00 $ 256.370,40 $1.538.222,42
500 mm

59 Manlfqlfj de conexion bombas a tuberia de ol 2,00 $58.315.45 $116.630,90
impulsion

60 Tuberia de derivacion para sistema antiariete ® = clu 2.00 $47.817.13 $95.634.25
900 mm

61 | Valvula mariposa de aislamiento ® = 400 mm c/u 4,00 $427.284,00 $1.709.135,99

62 Valvula anticipadora de onda @ =400 m c/u 4,00 $925.782,01 $3.703.128,03

63 | Puente Gruacap. 3t clu 1,00 $ 1.398.384,00 $ 1.398.384,00
Linea de 132 KV. Cable de AL/AC de 300/50

64 | mm2, estructuras de H® A° Pico Truncado - Obra Km 9,00 $1.967.550,31| $17.707.952,80
de Toma hasta EB1

65 | Campo de acometida a Transformador clu 1,00 $2.414.192,00 $2.414.192,00

66 | Campo de salida de linea clu 1,00 $ 3.459.632,00 $ 3.459.632,00
Transformador de potencia 132/tension de motores, $

67" | potencia nominal 25 MVA clu 1,00 10.285.000,00 | ©10-285.000,00
Derivacion de Campo de salida de linea Pico

68 Truncado - Obra de Toma clu 1,00 $ 3.459.632,00 $ 3.459.632,00
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Tableros de comando, medicion y potencia, cables

69 de MT, BT y Servicios auxiliares e iluminacion gl 1,00 $6.171.000,00 $6.171.000,00
70 | Tuberia de acero @ = 1300 m m 1.072,00 $19.548,54 | $20.956.037,34
71 | H° A° H 21 para muertos de anclaje m3 129,91 $10.118,94 $1.314.551,10
72 | H° A° H 4 para muertos de anclaje m3 20,35 $7.991,92 $ 162.635,60
73 | Véalvula mariposa de aislamiento ®@ = 1300 mm c/u 2,00 $320.465,18 $640.930,37
H° A° H 21 para cdmara de transicién, incl
74 armadura de acero ADN 420 m3 484,58 $10.118,94 $4.903.434,47
75 | H°® A° H 4 para base camara de transicion m3 70,40 $7.991,92 $562.631,27
76 Compuertzide aper_tura y cierre acueducto troncal ol 2,00 $172.867,00 $345.734.00
encanal h=2mL=3,03m
ESTACION DE BOMBEO EB2
77 |H° A° H 4 para base m3 35,00 $7.991,92 $279.717,25
78 H°® A° H 21 para estructura, incl armadura de acero m3 415,00 $10.118,94 $4.199.358,84
ADN 420
Provision e instalacion de electrobomba centrifuga
79 | de eje vertical de multiples etapas Q = 2,49 m3/s a clu 4,00 $2.261.830,26 $9.047.321,04
119,14 m.c.a.
Motor eléctrico asincronico, trifasico, tension de
80 servicio ente 6,6 KV y 13,2 KV, Potencia 4 MW clu 4,00 $543.038,85 $2172.15542
Tablero de comando de motores de bomba, incl.
81 Arrancadores suaves, cables de M y B tensién clu 4,00 $396.271,61 $1.585.086,44
82 | Vélvula controladora de bomba @ = 500 mm c/u 4,00 $ 854.567,99 $3.418.271,98
83 Vélvula de_alre triple funcion controladora de ol 4,00 $213.642,01 $ 854.568.05
bomba ® = 500 mm
84 Valvula mariposa de aislamiento de bomba @ = ol 4,00 $ 256.370,40 $1.025.481,61
500 mm
85 !\/IaquI,d de conexion bombas a tuberia de ol 2,00 $58.315,45 $116.630,90
impulsién
86 Tuberia de derivacion para sistema antiariete ® = ol 2.00 $101.878,16 $203.756.32
700 mm
87 | Vélvula mariposa de aislamiento ® = 300 mm clu 4,00 $61.583,96 $ 246.335,86
88 | Valvula anticipadora de onda @ = 300 m clu 4,00 $ 37.226,67 $ 148.906,67
89 |Puente Gruacap. 3t clu 1,00 $1.398.384,00 $1.398.384,00
90 | Campo de acometida a Transformador clu 1,00 $2.414.192,00 $2.414.192,00
91 | Campo de salida de linea clu 1,00 $ 3.459.632,00 $ 3.459.632,00
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Transformador de potencia 132/tension de motores,

92 potencia nominal 20 MVA clu 1,00 $9.680.000,00 $9.680.000,00
Derivacion de Campo de salida de linea Pico

93 Truncado - Obra de Toma clu 1,00 $ 3.459.632,00 $ 3.459.632,00

94 Tableros de comando, medicion y potencia, cables | 100 $6.171.000,00 $6.171.000,00
de MT, BT y Servicios auxiliares e iluminacién g ' T A

95 E)éia\\;amon en suello p/ instalacion de tuberia m3 113.106.40 $7881 $8.914.443,98

96 | Relleno con suelo p/instalacion tuberia PRFV m3 78.986,24 $140,80| $11.121.512,39

97 Provision e instalacion de Tuberia de PRFV @ = m 25.706,00 $12.048,01 | $332.841.466,58
1300 mm

98 | Valvula mariposa de aislamiento ® = 1300 mm clu 2,00 $ 320.465,18 $ 640.930,37
H°® A° H 21 para camara receptora, incl armadura

99 de acero ADN 420 m3 484,58 $10.118,94 $4.903.434,47

100 |H° A° H 4 para base cAmara receptora m3 70,40 $7.991,92 $562.631,27

101 Compuerta de apertura y cierre acueducto troncal ol 2,00 $142.630,00 $ 285.260,00

encanal h=1,6 mL=2,50 m

Para esta obra del acueducto se estima que el valor actualizado asciende a $ 4.177.415.745, 61

por todos los conceptos antes expuestos, y representa un aumento del 61% con respecto al presupuesto
presentado en el afio 2012.

4.6.2 Ramal Acueducto ramal a Caifadon Seco — Caleta Olivia

Para la actualizacion de las obras del acueducto entre Cafiadon Seco y Caleta Olivia se ajustaron

las estaciones de bombeo que tiene por funcion alimentar el ramal del acueducto entre dichas
localidades y se sitla aproximadamente a 2.090,00 m de la derivacion que se realiza en la progresiva
279.838,00 del acueducto troncal.

CUADRO N°8. ITEM F - PRESUPUESTO ACUEDUCTO RAMAL C.SECO Y C.
OLIVIA - MAYO 2015

- PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNID CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
ESTACION DE BOMBEO EB3
102 | H° A° H 4 para base m3 28,00 $7.991,92 $223.773,80
H° A° H 21 para estructura, incl armadura de
103 acero ADN 420 m3 300,00 $10.118,94 $ 3.035.681,09
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Provisién e instalacion de electrobomba

104 | centrifuga de eje vertical de multiples etapas Q clu 2,00 $2.261.830,26 $ 4.523.660,52
=1,10 m3/sa 171,87 m.c.a.
Motor eléctrico asincrdnico, trifasico, tension

105 |de servicio ente 6,6 KV y 13,2 KV, Potencia 1 clu 2,00 $203.639,57 $407.279,13
MW
Tablero de comando de motores de bomba,

106 |incl. Arrancadores suaves, cables de My B clu 2,00 $99.067,90 $198.135,81
tension

107 | Valvula controladora de bomba @ =300 mm c/u 2,00 $ 384.555,61 $769.111,21

108 Vélvula de_alre triple funcion controladora de ol 2.00 $128.185.20 $ 256.370,40
bomba ® =300 mm

109 Yalvula mariposa de aislamiento de bomba @ o 2,00 $192.277.79 $384.555,58
=300 mm

110 !\/Ianlfo_lld de conexion bombas a tuberia de ol 1,00 $ 43.736,60 $ 43.736,60
impulsion

111 Tuberla de derivacion para sistema antiariete ®@ o 1,00 $ 43.662,06 $ 43.662,06
=300 mm

112 | Valvula mariposa de aislamiento ®@ = 300 mm c/u 1,00 $320.462,99 $ 320.462,99

113 | Valvula anticipadora de onda @ =300 m c/u 1,00 $694.336,50 $ 694.336,50

114 | Puente Gruacap. 3t clu 1,00 $1.398.384,00 $ 1.398.384,00
Linea de 33 KV. Cable de AL/AC de 95/15

115 | mm2, estructuras de H® A° Pico Truncado - Km 3,00 $952.512,00 $2.857.536,00
Obra de Toma hasta EB3
Transformador de potencia 33/tension de

116 motores, potencia nominal 3 MVA clu 1,00 $ 774.400,00 $ 774.400,00
Tableros de comando, medicion y potencia,

117 | cables de MT, BT y Servicios auxiliares e al 1,00 $ 3.025.000,00 $3.025.000,00
iluminacion

118 Eé('::axauon en suello p/ instalacion de tuberia m3 135.152,32 $118,22 $15.977.978,95

119 | Relleno con suelo p/instalacién tuberia PRFV m3 100.235,09 $ 211,20 $21.170.126,50

120 Provision e instalacion de Tuberia de PRFV @ m 44.458,00 $9.360,00| $416.127.047,97

= 1300 mm

Para este acueducto se estima que el valor actualizado asciende a $ 472.231.239,10 por todos

los conceptos antes expuestos, y representa un aumento del 56,8% con respecto al presupuesto
presentado en el afio 2012.

4.7.2 Ramal Acueducto a Los Antiquos

Para el ajuste del presupuesto del Acueducto a Los Antiguos, se tuvo en cuenta el caudal a

derivar desde la Camara receptora en las proximidades de la localidad de Perito Moreno hasta la
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derivacion a la zona A de riego y la localidad de Los Antiguos es de 0,54 m3/s, con un funcionamiento
de presion por gravedad, y se llevara a cabo por medio de una tuberia de PRFV, de didmetro 0,60 m y
clase 16 ,20 y 25, para que soporte la presion entre la CAmara de Receptora y el punto de entrega en
Los Antiguos.

CUADRO N°9. IEM G - PRESUPUESTO ACUEDUCTO RAMAL A LOS ANTIGUOS —

MAYO 2015
p PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNID CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
121 Eéc'::a\\;amon en suelo p/ instalacion de tuberia m3 74.223,00 $118,22 $8.774.792,26
122 | Relleno con suelo p/instalacién tuberia PRFV m3 62.564,08 $211,20 $13.213.830,48
123 | grovision e instalacion de Tuberia de PREVAR= 11y | 4123500 | $7.79999|  $321632.775,11

El presupuesto final de este acueducto es de $ 343.621.397,85, un 56% por encima de lo
presupuestado en el afio 2012 para la misma obra.

4.8.2 Sistema Telemétrico Fibra Optica

El acueducto cuenta con un sistema de Supervision y Telecontrol (sistema telemétrico) el que se
desarrollara a medida que se produzca la conexion de los futuros usuarios, cuyo presupuesto fue
actualizado. Esta constituido en su sistema troncal por equipos de telemetria y control y por un sistema
de comunicaciones por fibra dptica, basado en equipos de transmision de fibra Optica .Se ha previsto un
cable con16 FO colocado en tritubo.

El presupuesto final del Sistema es de $ 28.072.000, un 84% por encima de lo presupuestado en
el afio 2012 para la misma obra.

CUADRO N° 10. ITEM H - PRESUPUESTO SISTEMA TELEMETRICO FIBRA
OPTICA - MAYO 2015

- PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNID | CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
194 | Provisiony montaje de equipos, transceptores y fibra gl 1,00 $28.072.000,00|  $28.072.000,00
Optica para comunicaciones

Informe Final — Agosto 2015 14



Actualizacién del Presupuesto del Estudio Desarrollo Santacrucefio por Abastecimiento de agua desde el Lago Buenos Aires

4.9.2 Rubros Generales

Los Gastos Generales comprenden los gastos de la administracion general y gerencial de las
empresas constructoras, costos de Oficina Central, tales como sueldos, salarios, oficinas y/o
amortizacion de edificios, pagos de patentes y licencias, contribuciones, etc.

En estas Cuentas estan reflejados todos los costos, tanto Civiles como Electromecanicos, que
conforman cada uno de los componentes de obra, para el nivel alcanzado en el desarrollo del proyecto
actual.

CUADRO N°11. ITEM | - PRESUPUESTO RUBROS GENERALES — MAYO 2015

) PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNID | CANT | FErrs | PRECIO TOTAL
125 | Estudios y Proyecto Ejecutivo GL 1,00 $ 44.639.252,74 $44.639.252,74
126 ?‘fg:‘:;os Servidumbres y Adquisicion de GL 1,00 $ 29.759.501,82|  $29.759.501,82
197 | Gastosy Prestaciones para la Inspeccion y GL | 100 | $59519.003,64| $59519.003,64
Supervision

El monto de los Gastos Generales depende de cada empresa Contratista, para este caso se
adopta un porcentaje de 15 % sobre la suma de los Costos Directos.

El Beneficio es el estimulo para la inversion de capital de una Empresa, la que espera lograr a
través de los beneficios obtenidos, un interés adecuado para su inversion de capital. EI Beneficio
depende de las condiciones actuales de mercado y de la empresa; en este caso se ha adoptado un valor
de 10 % sobre la suma de los Costos Directos.

Este presupuesto arroja un monto actualizado de $ 133.917.758,20, un aumento del 56% con
respecto al presupuesto presentado en el afio 2012.

Los Costos Financieros representan o toman en cuenta el anticipo de la inversion que debe
realizar el Contratista hasta el momento del cobro de la certificacion, estimado en 60 dias a partir de la
fecha de realizada dicha certificacion. Se ha considerado un porcentaje del 5 % de los Costos Directos
+ Gastos Generales+ Beneficios, para los 60 dias mencionados.

En el costo de Impuestos se consideran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), aplicado sobre
todos los costos anteriores.
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5. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN DE LA OBRA

La presente Metodologia de analisis esta enunciada en las Paginas 76 a 78 del INFORME
FINAL — TOMO II “PROYECTOS DE OBRAS” - VOLUMEN i — MEMORIA.-

Para llegar a los precios se ha calculado el Coeficiente Resumen (CR) en base a los
componentes de los Costos Directos + Costos Indirectos + Costo Financiero y mas el IVA.

CUADRO N°12. CALCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN DE LA OBRA

Costo Directo (Materiales + Mano de Obra + Equipos I 1,0000
Gastos Indirectos 0,0% de | 1 0,0000
Gastos Generales 15,0% de | I 0,1500
Beneficios 10,00 | 9e! IV 0,1000
Subtotal (|I|1I|I\;)I v 1,2500
Costo Financiero 5,00% VI 0,0625
Subtotal (V+VI) VIl 1,3125
Costo Adicional Zona (@) 62,50% VIl 0,8203
TOTAL (\/I'I'I;V IX 2,1328
IVA 21% X 0,4479
Precio del Item (IX+X) XI 2,5807
COEFICIENTE RESUMEN X1/ 2,5807
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6. CONCLUSIONES

La actualizacion del presupuesto del Estudio Desarrollo Santacrucefio por Abastecimiento de
Agua desde el Lago Buenos Aires — Etapa Il, desde el 31/07/2012 hasta el 30/05/2015 implica un
incremento en pesos del 61,13%, de $3.901.165.462,97 (pesos tres mil novecientos un millones ciento
sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos con noventa y siete centavos) a $6.286.037.957,14
(pesos seis mil doscientos ochenta y seis millones treinta y siete mil novecientos cincuenta y siete con
catorce centavos), pero expresado en dolares implica una reduccion del 8,74%, de USD 854.581.700,54
(dolares estadounidenses ochocientos cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y un mil
setecientos con cincuenta y cuatro centavos) a USD 779.905.453,74 (ddlares estadounidenses
setecientos setenta y nueve millones novecientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres con setenta y
cuatro centavos).
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