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1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS: 

1.1 GENERALIDADES. 

Se suministrará, montará, regulará y entregará funcionando en perfectas 
condiciones las instalaciones, objeto de las presentes Especificaciones. 
El rendimiento de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones interiores 
de diseño son parte de la garantía exigida. 
Se efectuarán los trabajos de forma tal que a juicio de la Inspección de Obra, 
resulten completos y adecuados a su fin. 
 

1.2 COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
El Acondicionamiento Térmico deberá coordinar su trabajo con el Contratista 
General, los cronogramas de trabajo deberán formularse en forma coherente con 
el desarrollo general de los trabajos de forma de no generar demoras o 
inconvenientes que perjudiquen el cumplimiento del contrato en las condiciones de 
precio y plazos previstos. 
Sean por quien fueran ejecutados los siguientes trabajos deben realizarse en la 
obra en tiempo y en forma de no entorpecer el ritmo de la instalación propiamente 
dicha en general: 
1) La puesta en sitio de los equipos. El suministro de la energía eléctrica de 

potencia adecuada en los tableros de Termomecánica. 
A partir de los puntos señalados la instalación eléctrica será por cuenta del 
Contratista de Aire Acondicionado, al igual que las canalizaciones y alimentación 
de los equipos incluidos su enclavamiento. 
2) Las construcciones auxiliares, tales como bases, plataformas, escaleras, 
pasarelas, pases de losa y mampostería, tapas de acceso para mantenimiento de 
equipos, etc. 
Las terminaciones arquitectónicas de albañilería, carpintería, yesería, cielorrasos, 
pinturas en general; sellados impermeables de pases de exterior y sellados 
ignífugos de pases interiores y montantes, etc. 
La provisión de los andamios para posibilitar los trabajos de instalación.   
La conexión de drenajes con los sifones desarmables necesarios hasta la boca de 
desagües. 
3) Se realizara específicamente las siguientes tareas como parte del contrato: 
La coordinación de la entrada de los equipos a fin de evitar desmontar 
instalaciones o deshacer construcciones realizadas. La reparación de daños en 
equipos o elementos de Acondicionamiento Térmico. No se certificarán trabajos 
y/o suministros consecuencia de errores en la mencionada coordinación que serán 
a cargo del respectivo Contratista. Deberá asimismo indicar en obra la posición 
exacta del elemento a instalar y verificar que se hayan cumplido sus instrucciones 
de montaje. Una vez hecho el pase de caño al exterior le instalará la babeta 
metálica correspondiente, deberá asimismo entregar plantillas y detalles ejecutivos 
aprobados para la ejecución de las bases, apoyos y demás trabajos de albañilería 
y estructuras que requiera la instalación. 
El Contratista Termomecánico tendrá a su cargo, la aplicación de fondo 
anticorrosivo (dos manos) a los elementos y equipos de la instalación que así lo 
requieran como asimismo la protección de cortes o daños realizados en la 
estructura y otros elementos metálicos. 
Todos los elementos y equipos suministrados llevarán una pintura final de 
terminación, sus colores serán de acuerdo a las normas y lo resuelto por la 
Inspección de Obra.  
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4) El Contratista será responsable por retirar todos los materiales y/o elementos 
provenientes de su acción en la zona. En particular cuando se instalen los equipos 
y/o elementos suministrados, será responsable de retirar los embalajes y demás 
materiales de empaque sobrantes. 

 
1.3 INSTRUMENTOS: 
           En particular los Instrumentos de medida serán: 

Manómetros, medidores de caudal, anemómetros, registradores de temperatura y 
humedad, medidores de caudal, e instrumentos usuales de control de parámetros 
eléctricos. 

2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PLIEGO:  
Aparte de la presente Especificación Técnica componen el Pliego los siguientes 
planos y Anexos: 
-Resumen del balance térmico. 
-Planillas de Selección  de Equipos.   
-Plano INSTALACION TERMOMECÁNICA  

3 MATERIALES Y MANO DE OBRA:  
Los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad.  Ningún equipo ni 
elemento podrá ser instalado sin la previa aprobación de la Inspección de Obra. 
El control de materiales y trabajos que realice la Inspección de Obra no exime de 
responsabilidad por la calidad de los mismos.  En caso de detectarse defectos con 
posterioridad a la aprobación, control o pago de las obras, serán de total 
responsabilidad y a cargo de las correcciones necesarias no pudiendo alegar que 
los mismos fueron oportunamente aceptados. 
Las referidas correcciones no generarán derecho a solicitar prórroga en los plazos. 
Los equipos y elementos cotizados o cualquier otro opcional aprobado deberá 
adecuarse a los espacios y condiciones locativas disponibles. 
Independientemente de su aprobación, en caso de no cumplir con el requisito 
precedente deberá ser sustituido por cuenta del Contratista. Paralelamente a ello, 
cualquier otra modificación generada por dicha sustitución será realizada a costo 
del Contratista. 
Los equipos o sistema de automatización cotizado deberá ser de proveedor 
reconocido, contar con información técnica, catálogos impresos, y adecuados 
antecedentes en su utilización. 
Independientemente de evaluar el respaldo local y/o regional que posean los 
equipos se dará especial consideración a equipos cuyos fabricantes posean 
certificación de calidad ISO. 
La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos. 
El Contratista deberá mantener en obra un Supervisor competente a cargo de los 
trabajos.  
Asimismo el Contratista deberá suministrar todos aquellos materiales o elementos 
necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, aunque los mismos 
no figuren expresamente en planos o Especificaciones del presente proyecto. 
La Inspección de Obra se reserva el derecho de modificar la ubicación y recorrido 
de los distintos elementos que integran las instalaciones objeto de la Presente 
Especificación, sin que esto signifique costos adicionales a menos que se trate de 
deshacer obras realizadas con previa aprobación de la Inspección de Obra o 
cambios fundamentales en las instalaciones. 
Se relevará medidas en obra previa a ordenar la ejecución de sus trabajos a taller.  
En caso de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos o aspectos 



PROYECTO Edificio Subsecretarias de Tierras de Neuquen 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
INSTALACIÓN TERMO-AERO-MECANICA 

 
 
 

 
        FIRMA Y SELLO                                                             FIRMA Y SELLO                                          
                                    REPRESENTANTE LEGAL OFERENTE                           REPRESENTANTE TÉCNICO OFERENTE                          

4/10 

que atenten contra la buena práctica informará a la Inspección de Obra previo a 
proseguir con los trabajos. 

4 MARCAS: 
Todos los materiales o equipos de un tipo de igual función o complementarios 
serán de una misma marca a fin de lograr la total compatibilidad de tecnología, 
unificar repuestos y proveedores y facilitar el mantenimiento. 

5 INGENIERÍA:  
Se emplean los términos Ingeniería de Detalle para designar el producto elaborado 
a partir del Proyecto Ejecutivo contenido en estas Especificaciones Técnicas y 
planos. 
El resultado de la referida Ingeniería de detalle consiste en el conjunto de planillas 
de cálculo, planos, láminas, dibujos de detalle e instructivos a partir de los cuales 
se desarrollará la obra. 
Una vez logradas las correspondientes aprobaciones por parte de la Inspección de  
Obra dicha documentación será remitida al personal de obra para la 
implementación de la instalación.  De la misma forma las listas de equipos y 
suministros a emplear en la obra, con indicación de modelos, opcionales incluidos, 
y todo otro detalle necesario son liberado para colocar las ordenes de compra a 
los proveedores respectivos. 
Antes del comienzo de los trabajos, se presentará un plan general de numeración 
de planos y elaborados de ingeniería a los cuales deberá ceñirse estrictamente. 
Cuando se presenten revisiones de planos, se deberá indicar claramente el 
alcance de la revisión, identificando las partes revisadas y/o mediante una 
descripción de la modificación introducida en la revisión. 
La Inspección de Obra podrá requerir la entrega de los planos en soporte 
magnético, apto para utilización directa con el programa AUTOCAD Versión 2000 
ó superior. 
Con antelación suficiente, previo al inicio de obras, se entregarán planos 
detallados de ejecución, a escala adecuada (1:50,1:25 ó 1:20).  
En estos planos se deberá dejar constancia que se hayan realizado las 
coordinaciones antes mencionadas. 
Independientemente de lo expresado, se realizará una presentación general de 
toda la obra, previo a su inicio. 
Previo a efectuar cualquier modificación, se solicitará, con la debida antelación, la 
aprobación por parte de la Inspección de la Obra. 

6 NORMAS Y HABILITACIONES: 
El diseño e implementación del Sistema de Refrigeración se realizará siguiendo 
procedimientos aceptados internacionalmente, con el propósito de lograr un 
producto final de primer nivel de calidad, fácil mantenimiento, alto nivel de 
confiabilidad, flexible frente a futuros cambios y agregados de cargas térmicas, los 
sistemas de circulación de agua y aire serán de baja velocidad, sus componentes 
serán de alto rendimiento energético  y reducido costo operativo. 
La instalación deberá realizarse de acuerdo a las reglamentaciones aplicables de 
los organismos nacionales, provinciales y municipales. 
Independiente y complementariamente a lo exigido por la citada normativa local 
todos los diseños, materiales y montajes se regirán, según se establece en 
pliegos, por lo establecido en las normas emitidas por organismos y asociaciones 
internacionales entre las que destacamos: 
IRAM: Instituto de Racionalización Argentino de Materiales 
AEA: Asociación Electrotécnica Argentina. 
ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 
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ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning  Engineers. 
ANSI: American National Standards Institute 
ARI: Air conditioning and Refrigeration Institute 
ASME: American society of Mechanical Engineers 
ASTM: American Society for Testing and Materials 
IEC: International Electrotechnical Commission 
ISO: International Standards Organization 
NEBB: National Environmental Balancing Bureau 
NFPA: National Fire Protection Association 
SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors 
National Association 

7 REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA: 
El Contratista será responsable por el desarrollo de los planos de taller, la 
coordinación y la implementación del Sistema de Refrigeración.  
A estos efectos contará con personal Técnico y personal con experiencias en 
obras del porte, complejidad y nivel de calidad comparable a la que motiva el 
presente proyecto. 
El Contratista designará un Representante Técnico que será el interlocutor de la 
Inspección de Obra. 
Este representante deberá ser aprobado por la Inspección de Obra y substituido 
ante simple pedido de la Inspección de Obra. 
Una vez coordinados los planos, serán sometidos a la aprobación de la Inspección 
de Obra, sin la cual no se realizará trabajo alguno. 
Los planos que tengan errores u omisiones serán devueltos al Contratista para su 
corrección, antes de ser aprobados para su aplicación a la obra. El tiempo que 
demanden estos trámites no se considerarán ampliación al plazo contractual. 
El Contratista es responsable de la precisión de sus cálculos, medidas, correcta 
selección de equipos y materiales y del ajuste de los componentes entre sí y con 
el total. 
La aprobación de los planos de taller por parte de la Inspección de Obra no 
relevará al Contratista de la responsabilidad por sus errores u omisiones. 
La simbología y abreviaturas a emplear en todas las láminas y documentos será la 
establecida por las normas aplicables (IRAM, AEA, NFPA, IEC 617, ASTM, ISO, 
etc.) 
Todas las láminas se realizarán empleando sistemas de dibujo asistido por 
computadora. 
En cualquier momento que la Inspección de Obra lo solicite, las láminas serán 
entregadas en soporte magnético adecuado para ser empleado en máquinas tipo 
Computadora Personal, y en formato apto para ser directamente interpretado por 
el programa AUTOCAD (Versión 2000), de Autodesk Inc. de los Estados Unidos 
de Norte América, bajo sistema operativo Windows. 
Debido al requerimiento de que todos los planos y documentos de obra deben ser 
aprobados por la Inspección de Obra, el Contratista deberá organizar en el tiempo 
su elaboración y entrega de manera tal que no se produzcan acumulaciones que 
puedan dar lugar a demoras evitables. 
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8 PLANOS CONFORME A OBRA Y MANUALES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO: 
Se confeccionará los planos conforme a obra definitivos,  los cuales reflejarán 
todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos y serán 
entregados antes del momento de la recepción provisoria, previa aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Una vez finalizadas las pruebas parciales funcionales, a satisfacción de la 
Inspección de Obra, se efectuará la puesta en marcha, regulación y la entrega de 
la instalación en funcionamiento normal para su recepción provisoria. Antes de tal 
evento entregará a la Inspección de Obra Tres juegos de: 

o Manual de Instrucciones de Manejo de la Instalación, en idioma 
castellano. 

o Manual de Mantenimiento de la Instalación. Incluirá el programa de 
mantenimiento preventivo, en idioma castellano.  

o Catálogos y planos de los equipamientos instalados. 
o Planos Conforme a Obra, de las plantas en esc. 1:50, con las 

ubicaciones de los equipamientos y recorridos reales de cañerías. 
Con cortes y detalles que faciliten la interpretación del sistema 
instalado. 

o Archivos electrónicos de los Planos y Manuales. 

DATOS BASICOS DE DISEÑO 
Condiciones Exteriores de Diseño 

Verano 

Temperatura bulbo seco: 35 ºC 

Temperatura bulbo húmedo: 22 
 

Invierno 

Temperatura bulbo seco: -5 ºC 

Temperatura bulbo húmedo: -5 ºC 

9  Coeficientes de transmisión  K   

Pared exterior              0,330 W/m2. ºC 

Techo/cielorraso    0,299 W/m2. ºC 

Puertas exteriores    0,765 Wm2. ºC 

Ventanas     3,727 W/m2. ºC 
 

Estos valores de los coeficientes de transmisión deberán ser revisados por 
los oferentes considerando los datos arquitectónicos detallados en los 
documentos adjuntos a la Requisición de Materiales 3570-M-MR-500101.  

 

 9.1    Nivel de Ruido Interior 
El oferente garantizará un nivel de ruido interior máximo (producido por la 
instalación de aire acondicionado) de acuerdo a la curva NC 45. 
De ser necesario se incluirán los atenuadores de ruido correspondientes. 
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9.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EQUIPOS: 
En esta etapa deberá suministrar catálogos originales de manuales y todo otro 
elemento que la Inspección de Obra juzgue necesario para evaluar 
adecuadamente los suministros que se propongan. 
La Inspección de Obra podrá rechazar si lo entiende conveniente, los equipos y 
materiales que no sean de fabricante reconocido con una presencia en el mercado 
de 10 años como mínimo o los tipos específicos de equipos que no hayan estado 
en producción por al menos tres años. 
En los casos en que en la Memoria Técnica se mencionan marcas de equipos o 
materiales, la Inspección de Obra podrá exigir el suministro de equipos de las 
marcas que se mencionen si a su sólo juicio las alternativas propuestas por el 
Contratista no se consideraran substitutos adecuados. 
El Contratista, por el sólo hecho de haber presentado su oferta acepta la 
restricción citada en cuanto a la selección de equipos. 
El hecho de que la Inspección de Obra imponga una determinada marca u origen 
de equipo o material no releva al Contratista de ninguna responsabilidad referida a 
dicho equipo. 
La aprobación de equipos y materiales será siempre provisoria sujeta a 
comprobaciones durante las pruebas de funcionamiento pero imprescindible para 
comenzar todos los trabajos en obra. 
Las capacidades de equipos establecidas en las especificaciones y planillas de 
capacidades de selección constituyen mínimos, allí también se encuentran los 
parámetros de selección. 
Sobre las capacidades necesarias determinadas por el balance se aplicará un 
coeficiente de mayoreo del orden del 1,10 que contemple ganancias de calor por 
perdidas de aire no especificadas y de ello surgirá el valor a emplear para el 
dimensionamiento de los equipos. 
 

9.3 CRITERIOS PARA EL PLANTEO DE UBICACIÓN DE EQUIPOS 
Se deberán disponer los equipos de acuerdo a lo indicado en los planos, 
verificando que, de manera tal se facilite el acceso a los mismos y a sus partes 
para propósitos de mantenimiento periódico, reparaciones, ajustes, regulaciones y 
eventual substitución del equipo completo. 
Se respetarán todas las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a las áreas 
de servicio necesarias. 
Igualmente deberá considerarse prever facilidades para el acceso a otros 
sistemas, equipos y sus partes que siendo ajenos al Sistema de 
Acondicionamiento Térmico se hallan afectados por éste por razones de 
emplazamiento. 
Será responsabilidad del Contratista verificar que los equipos cotizados se ajusten 
a las distintas condiciones locativas. 
 

10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES: 
  UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE TIPO ROOF-TOP FRIO CALOR POR 

BOMBA:  
Para cada sector del edificio en general se instalaran sistemas con equipos tipo 
roo-top y distribución de conductos de chapa  galvanizada zonificados con rejas de 
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inyección y retorno para cada local a climatizar, el conducto de chapa se distribuirá 
según el diseño a realizar sujeto a estructura del edificio. Este va protegido térmica 
mente con  lana de vidrio  de 38 mm de espesor en todas sus caras para evitar 
perdidas de temperatura. La distribución estará diseñada para zonificar los 
ambientes según la horientacion del edificio en algunos casos Zona norte, Zona 
Sur o en otros casos  zona planta alta y zona planta baja. Esta zonificación se 
controlara mediante un PLC el cual manejara la apertura y cierre de persianas con 
actuadores de cada Zona con su termostato para que cada usuario setee la temp. 
requerida.  
 
  
 

11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
Generalidades 
Las especificaciones indicadas en el presente proyecto se consideran 
esquemáticas y definen la disposición general de la instalación. Todo diseño 
definitivo deberá someterse, con la debida antelación, a la Inspección de Obra a 
fin de su aprobación previo iniciar el montaje u ordenar los trabajos del taller. 
Se estudiará a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que pudieran 
surgir. 
Las presentes especificaciones técnicas para las Instalaciones Eléctricas se 
consideran parte de las especificaciones técnicas de las instalaciones 
termomecánicas, por lo cual todo lo expresado en dichos recaudos mantiene su 
vigencia. 
Caños y Cajas 
Para las instalaciones interiores a la vista las cañerías serán semipesadas con 
cajas de pase de duroaluminio usándose para acometida de caños a las mismas 
tuercas y boquillas. 
Para la instalación eléctrica exterior se usarán cañerías de hierro galvanizado sin 
costura para uso eléctrico con cajas de pase estancas de fundición de Al o Fe 
marca DELGA o similar calidad. Los caños de HºGº irán conectados a dichas cajas 
con tuercas, contratuercas y boquilla de aluminio 
Cuando una cañería se instala parte por el interior y parte a la intemperie, se 
instalará una caja de paso antes de pasar al exterior, la cual servirá como 
vinculación  entre ambos tipos de cañerías. 
Las cañerías no deberán formar sifón en ningún caso. 
Las uniones entre cañerías deberán ser mediante cuplas roscadas. 
El caño semipesado será de dimensiones tales que los conductores aislados no 
ocupen más del 35% de la sección libre. 
Las cañerías irán perfectamente sostenidas mediante grapas de hierro 
galvanizado Ollmar o superior calidad, montadas sobre perfil C. Los recorridos de 
las cañerías a la vista serán siempre paralelos o formando ángulos rectos con 
respecto a la estructura del edificio. 
Conductores eléctricos 
Los conductores instalados en cañerías serán con aislación termoplástica de 
acuerdo a la norma IRAM 2183, del tipo multihebra Pirelli VN 2000 antillama. No 
se permitirá ningún tipo de empalme dentro de las cañerías. 
Toda la conexión de elementos se efectuara mediante terminales de cobre 
electrolítico, salvo en los elementos de comando y maniobra que estén provistos 
de bornes que permitan la conexión directa del conductor. 
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Los cables correspondientes a comando tendrán una sección mínima de 1mm². 
Todos los conductores que se utilicen en la conexión de comandos o 
enclavamiento tendrán diferenciación de colores y deberán ser numerados en sus 
dos extremos, mediante anillos plásticos identificadores ú otro sistema que 
garantice su clara lectura e inalterabilidad. 
 

12       INSTALACIÓN SISTEMA DE CONTROL: 
Generalidades 
Los sistemas de control deberán asegurar el funcionamiento automático de la 
instalacion con eficiencia, manteniendo las condiciones psicométricas previstas, 
con la mayor economía operativa y en condiciones de máxima seguridad. 
Los sistemas de control serán del tipo electrónico centralizado en base a 
controladores; a continuación se detallan las principales características de los 
aparatos de control a instalar por el Instalador Termomecánico.  

 Sistema de Control Centralizado:   
El PLC está destinado a controlar el funcionamiento de los dos equipos SISTEMA 
SEPARADOS. 
El modo de funcionamiento es que cuando la sala alcanza el valor de temperatura 
fijado el secuenciador intuye una falla del equipo de punta y como consecuencia lo 
desconecta y enciende el de reserva, al mismo tiempo dispara una alarma de alta 
temperatura o falla de equipo. 
Las alarmas se reponen automáticamente al normalizarse la causa que las originó. 
Entre otras cosas el secuenciador deberá tener Memoria No Volatil por corte de 
energía, Ciclado Manual para cambiar el equipo de punta y visualización de 
Alarmas.  
 

13 PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: 
Durante las etapas de ejecución de los trabajos deberán encararse todos los 
controles y ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a 
las normas correspondientes. 
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, sustituido y vuelto a 
ensayar por cuenta del Contratista. 
El Contratista deberá mantener en obra el instrumental y elementos necesarios 
para permitir a la Inspección de Obra encarar las verificaciones que entiende 
necesarias 
Culminados los trabajos, el Contratista regulará la instalación y de acuerdo con la 
Inspección de Obra se realizarán todos los ensayos que esta estime pertinentes 
para verificar el correcto funcionamiento del sistema.  
Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o vicios 
ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasión de los mismos. 
Será por cuenta del Contratista proveer la mano de obra y asistencias necesarias 
para dichos ensayos. 
Oportunamente se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra las rutinas 
de calibrado y ensayo previstas, planillas y datos a relevar. 
El Contratista deberá asimismo capacitar al personal de Mantenimiento que el 
Propietario oportunamente designe. 
Una vez completada la regulación y ensayos, y realizada la instrucción del 
personal que operará el sistema, de resultar las pruebas satisfactorias y no existir 
observaciones, el Contratista estará en condiciones de solicitar la Recepción 
Provisoria, previa entrega de los planos Conforme a Obra y de los Manuales de 
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Operación y Mantenimiento de las instalaciones, diagramas eléctricos (de 
potencia, funcionales y controles) así como toda otra información que estime 
conveniente. 
 

14 GARANTÍA: 
Transcurrido un año desde la Recepción Provisoria y en caso de haberse 
constatado el correcto funcionamiento de la instalación, se procederá a la 
Recepción Definitiva. 
La instalación en general tendrá una garantía mínima de un año a partir de la 
Recepción Provisoria. 
Todos los materiales y equipos instalados estarán garantizados contra defectos de 
fabricación y/o instalación por un período mínimo de un año a partir de la 
Recepción Provisoria. 
La garantía cubrirá los costos totales de cualquier tipo de reparación y/o 
sustitución dentro del plazo de vigencia. En caso de requerirse importaciones, los 
gastos de nacionalización de repuestos así como cualquier otro gasto serán por 
cuenta de la Contratista. 
Deberá cumplirse estrictamente con este último requisito que será tenido en 
cuenta para la liquidación de posibles trabajos adicionales o modificaciones de 
obra (incrementos o reducción). 


