
Mes Básico: nov-18
COEFICIENTE RESUMEN

Costo-Costo 1.0000
Gastos Generales 15% 0.1500
Beneficio 10% 0.1000

Sub-Total 1.2500

Gastos Financieros Interes Mensual 3%
Plazo en meses 2 0.0750

Sub-Total 1.3250

Impuestos IVA 21% 0.2783
Ingresos Brutos 3% 0.0331

Sub-Total 1.6364

Ley de Cheques 1.2% 0.0196
Total 1.6560

COEFICIENTE RESUMEN ADOPTADO = 1.656
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Mes Básico: nov-18
MANO DE OBRA

(Acuerdo Salarial Homologado por Resolución 2018-29-APN-SECT#MT)

CATEGORIA
OFICIAL 

ESPECIALIZADO OFICIAL AYUDANTE
Básico 100.00% 115.21$                        98.17$                          83.10$                          
Cargas Sociales 105.92% 122.03$                        103.98$                        88.02$                          
Autoseguro 20.99% 24.18$                          20.61$                          17.44$                          
Subtotal 261.42$                        222.76$                        188.56$                        
Vigilancia 10.00% 26.14$                          22.28$                          18.86$                          

Jornal [$/h] 287.56$                        245.04$                        207.42$                        
Jornal [$/d] 2 300.48$                     1 960.32$                     1 659.36$                     
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Mes Básico: nov-18
EQUIPOS

Nº DESIGNACIÓN HP PRECIO AMORTIZACION INTERESES
REPARACIONES Y 

REPUESTOS
COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES
COSTO DIARIO

$ $/día $/día $/día $/día $/día

1 Excavadora 140 7 980 000.00$             6 384.00$            1 596.00$            5 107.20$            5 503.68$            18 590.88$          
2 Tractor Neumático 100 1 710 000.00$             1 368.00$            342.00$                1 094.40$            3 931.20$            6 735.60$            
3 Cargador Frontal 180 5 700 000.00$             4 560.00$            1 140.00$            3 648.00$            7 076.16$            16 424.16$          
4 Topadora 240 12 160 000.00$          9 728.00$            2 432.00$            7 782.40$            9 434.88$            29 377.28$          
5 Tractor Neumático (160 HP) 160 3 420 000.00$             2 736.00$            684.00$                2 188.80$            6 289.92$            11 898.72$          
6 Pala de Arrastre (3m3) 456 000.00$                364.80$                91.20$                  291.84$                -$                      747.84$                
7 Retroexcavadora 80 3 230 000.00$             2 584.00$            646.00$                2 067.20$            3 144.96$            8 442.16$            
8 Camión Volcador 140 2 470 000.00$             1 976.00$            494.00$                1 580.80$            5 503.68$            9 554.48$            
9 Hormigonera de 400 lt 3 76 000.00$                  60.80$                  15.20$                  48.64$                  117.94$                242.58$                

Valor del Dólar 38 nov-18
Porcentaje de Amortización 100%
Interes Anual para Amortización 10%
Reparaciones y Repuestos 80%
Incidencia de Lubricantes 30%
Consumo [l/HP] 0.14
Precio [$/l] 27
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Mes Básico: nov-18
MATERIALES

DT (Km) $/Un/DT Costo Hs/Ayte $/Hora Costo % Costo
1 Acero Especial en Barras Corrientes $/Tn 47 688.29 100 3.00 300.00 2.00 207.42 414.84 48 403.13 2% 968.06 49 371.19
2 Arena Corrientes $/m3 409.92 100 4.00 400.00 0.50 207.42 103.71 913.63 10% 91.36 1 004.99
3 Cemento Portland Corrientes $/Tn 5 439.57 100 3.00 300.00 1.00 207.42 207.42 5 946.99 3% 178.41 6 125.40
4 Madera Para Encofrados Corrientes $/m3 10 144.99 100 4.00 400.00 1.00 207.42 207.42 10 752.41 3% 322.57 11 074.98
5 Piedra Para Hormigones Yofre $/Tn 106.43 300 3.00 900.00 0.30 207.42 62.23 1 068.66 5% 53.43 1 122.09
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MANIPULEO
Costo

DESPERDICIOS COSTO 
TOTAL

Cod Material Origen Unidad
Costo 

S/Camion
TRANSPORTE



Mes Básico: nov-18
ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS

PRECIO LIMITANTE

63.63$                       

127.27$                    

142.50$                    

191.18$                    

111.86$                    NECESIDAD DE PISO FIRME

95.80$                       NECESIDAD DE PISO FIRME

ANCHO DE BOCA PRECIO UNITARIO

Hasta 14 m 63.63$                                          

Hasta 28 m 127.27$                                        

Más de 28 m 142.50$                                        

COMBINACIÓN DE EQUIPOS

1A) EXCAVADORA - 1 MOVIMIENTO

1B) EXCAVADORA - 2 MOVIMIENTOS

1C) EXCAVADORA + TOPADORA S/ORUGAS
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Se descartan las alternativas con equipos que requieren de piso firme para operar, ya que esta situación 
no se puede garantizar, en consecuencia se seleccionan las siguientes combinaciones de equipos en 
función del ancho de boca de los canales a excavar.

1A) EXCAVADORA - 1 MOVIMIENTO

1B) EXCAVADORA - 2 MOVIMIENTOS

1D) EXCAVADORA - 3 MOVIMIENTOS

1E) EXCAVADORA + CARGADOR FRONTAL

1C) EXCAVADORA + TOPADORA S/ORUGAS

1F)  TRACTOR + PALA DE ARRASTRE

COMBINACIÓN DE EQUIPOS



Mes Básico: nov-18

ITEM Nº: 1 (A) UNIDAD m3
  A. EQUIPOS

Cantidad Potencia Costo
1 140 $ 7 980 000

0.5 100 $ 1 710 000

190 8 835 000.00$ 

Amortización e Intereses:
8 835 000 x 8 hs/d = 7 068.00 $/día

10 000
8 835 000 x 8 hs/d x 0.10 = 1 767.00 $/día

2.00 x 2 000
Reparación  y  Repuestos :

80 %  de  la  Amortización = 5 654.40 $/día
Combustibles :

0.14 lts/HP.Hs x 190 HP x 8 Hs/d x 27.00 $/Lts = 5 745.60 $/día
Lubricantes :

30   %  del  Combustible 1 723.68 $/día

Subtotal 21 958.68 $/día
  B. MANO DE OBRA

2300.48 $/dia 2300.48 $/dia
1960.32 $/dia 980.16 $/dia
1659.36 $/dia 1659.36 $/dia

4 940.00 $/día

  C. MATERIALES

Cantidad
$
$

0.00 $

COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 26 898.68 $/día

RENDIMIENTO 700.00 m3/dia

COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 38.43 $/m3

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 38.43 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 38.43 $/m3 = 63.63 $/m3

PRECIO ADOPTADO 63.63 $/m3

Subtotal

Subtotal

Denominación Unidad Costo Unitario

Oficial Especializado 1
Oficial 0.5

Ayudante 1

Total
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Costo

Costo

Excavadora
Tractor Neumático

Descripción Cantidad Jornal

Denominación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALT Nº1-A)  Excavación de Canales - Excavadora - 1 Movimiento



Mes Básico: nov-18

ITEM Nº: 1 (B) UNIDAD m3
  A. EQUIPOS

Cantidad Potencia Costo
1 140 $ 7 980 000

0.5 100 $ 1 710 000

190 8 835 000.00$ 

Amortización e Intereses:
8 835 000 x 8 hs/d = 7 068.00 $/día

10 000
8 835 000 x 8 hs/d x 0.10 = 1 767.00 $/día

2.00 x 2 000
Reparación  y  Repuestos :

80 %  de  la  Amortización = 5 654.40 $/día
Combustibles :

0.14 lts/HP.Hs x 190 HP x 8 Hs/d x 27.00 $/Lts = 5 745.60 $/día
Lubricantes :

30   %  del  Combustible 1 723.68 $/día

Subtotal 21 958.68 $/día
  B. MANO DE OBRA

2300.48 $/dia 2300.48 $/dia
1960.32 $/dia 980.16 $/dia
1659.36 $/dia 1659.36 $/dia

4 940.00 $/día

  C. MATERIALES

Cantidad
$
$

0.00 $

COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 26 898.68 $/día

RENDIMIENTO 350.00 m3/dia

COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 76.85 $/m3

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 76.85 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 76.85 $/m3 = 127.27 $/m3

PRECIO ADOPTADO 127.27 $/m3

Excavadora
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALT Nº1-B)  Excavación de Canales - Excavadora - 2 Movimientos

Denominación

Tractor Neumático

Total

Descripción Cantidad Jornal

Costo

Costo
Oficial Especializado 1

Oficial 0.5
Ayudante 1

Subtotal

Subtotal

Denominación Unidad Costo Unitario



Mes Básico: nov-18

ITEM Nº: 1 (C) UNIDAD m3
  A. EQUIPOS

Cantidad Potencia Costo
1 140 $ 7 980 000

0.5 100 $ 1 710 000
1 240 $ 12 160 000

430 20 995 000.00$ 

Amortización e Intereses:
20 995 000 x 8 hs/d = 16 796.00 $/día

10 000
20 995 000 x 8 hs/d x 0.10 = 4 199.00 $/día

2.00 x 2 000
Reparación  y  Repuestos :

80 %  de  la  Amortización = 13 436.80 $/día
Combustibles :

0.14 lts/HP.Hs x 430 HP x 8 Hs/d x 27.00 $/Lts = 13 003.20 $/día
Lubricantes :

30   %  del  Combustible 3 900.96 $/día

Subtotal 51 335.96 $/día
  B. MANO DE OBRA

2300.48 $/dia 4600.96 $/dia
1960.32 $/dia 980.16 $/dia
1659.36 $/dia 3318.72 $/dia

8 899.84 $/día

  C. MATERIALES

Cantidad
$
$

0.00 $

COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 60 235.80 $/día

RENDIMIENTO 700.00 m3/dia

COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 86.05 $/m3

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 86.05 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 86.05 $/m3 = 142.50 $/m3

PRECIO ADOPTADO 142.50 $/m3

Excavadora
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALT Nº1-C)  Excavación de Canales - Excavadora y Topadora

Denominación

Tractor Neumático
Topadora

Total

Descripción Cantidad Jornal

Costo

Costo
Oficial Especializado 2

Oficial 0.5
Ayudante 2

Subtotal

Subtotal

Denominación Unidad Costo Unitario



Mes Básico: nov-18

ITEM Nº: 1 (D) UNIDAD m3
  A. EQUIPOS

Cantidad Potencia Costo
1 140 $ 7 980 000

0.5 100 $ 1 710 000

190 8 835 000.00$ 

Amortización e Intereses:
8 835 000 x 8 hs/d = 7 068.00 $/día

10 000
8 835 000 x 8 hs/d x 0.10 = 1 767.00 $/día

2.00 x 2 000
Reparación  y  Repuestos :

80 %  de  la  Amortización = 5 654.40 $/día
Combustibles :

0.14 lts/HP.Hs x 190 HP x 8 Hs/d x 27.00 $/Lts = 5 745.60 $/día
Lubricantes :

30   %  del  Combustible 1 723.68 $/día

Subtotal 21 958.68 $/día
  B. MANO DE OBRA

2300.48 $/dia 2300.48 $/dia
1960.32 $/dia 980.16 $/dia
1659.36 $/dia 1659.36 $/dia

4 940.00 $/día

  C. MATERIALES

Cantidad
$
$

0.00 $

COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 26 898.68 $/día

RENDIMIENTO 233.00 m3/dia

COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 115.44 $/m3

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 115.44 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 115.44 $/m3 = 191.18 $/m3

PRECIO ADOPTADO 191.18 $/m3

Excavadora
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALT Nº1-D)  Excavación de Canales - Excavadora - 3 Movimientos

Denominación

Tractor Neumático

Total

Descripción Cantidad Jornal

Costo

Costo
Oficial Especializado 1

Oficial 0.5
Ayudante 1

Subtotal

Subtotal

Denominación Unidad Costo Unitario



Mes Básico: nov-18

ITEM Nº: 1 (E) UNIDAD m3
  A. EQUIPOS

Cantidad Potencia Costo
1 140 $ 7 980 000

0.5 100 $ 1 710 000
1 180 $ 5 700 000

370 14 535 000.00$ 

Amortización e Intereses:
14 535 000 x 8 hs/d = 11 628.00 $/día

10 000
14 535 000 x 8 hs/d x 0.10 = 2 907.00 $/día

2.00 x 2 000
Reparación  y  Repuestos :

80 %  de  la  Amortización = 9 302.40 $/día
Combustibles :

0.14 lts/HP.Hs x 370 HP x 8 Hs/d x 27.00 $/Lts = 11 188.80 $/día
Lubricantes :

30   %  del  Combustible 3 356.64 $/día

Subtotal 38 382.84 $/día
  B. MANO DE OBRA

2300.48 $/dia 4600.96 $/dia
1960.32 $/dia 980.16 $/dia
1659.36 $/dia 3318.72 $/dia

8 899.84 $/día

  C. MATERIALES

Cantidad
$
$

0.00 $

COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 47 282.68 $/día

RENDIMIENTO 700.00 m3/dia

COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 67.55 $/m3

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 67.55 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 67.55 $/m3 = 111.86 $/m3

PRECIO ADOPTADO 111.86 $/m3

Excavadora
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALT Nº1-E)  Excavación de Canales - Excavadora y Cargador Frontal

Denominación

Tractor Neumático
Cargador Frontal

Total

Descripción Cantidad Jornal

Costo

Costo
Oficial Especializado 2

Oficial 0.5
Ayudante 2

Subtotal

Subtotal

Denominación Unidad Costo Unitario



Mes Básico: nov-18

ITEM Nº: 1 (F) UNIDAD m3
  A. EQUIPOS

Cantidad Potencia Costo
1 160 $ 3 420 000
2 0 $ 456 000

160 4 332 000.00$  

Amortización e Intereses:
4 332 000 x 8 hs/d = 3 465.60 $/día

10 000
4 332 000 x 8 hs/d x 0.10 = 866.40 $/día

2.00 x 2 000
Reparación  y  Repuestos :

80 %  de  la  Amortización = 2 772.48 $/día
Combustibles :

0.14 lts/HP.Hs x 160 HP x 8 Hs/d x 27.00 $/Lts = 4 838.40 $/día
Lubricantes :

30   %  del  Combustible 1 451.52 $/día

Subtotal 13 394.40 $/día
  B. MANO DE OBRA

2300.48 $/dia 2300.48 $/dia
1960.32 $/dia 0.00 $/dia
1659.36 $/dia 1659.36 $/dia

3 959.84 $/día

  C. MATERIALES

Cantidad
$
$

0.00 $

COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 17 354.24 $/día

RENDIMIENTO 300.00 m3/dia

COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 57.85 $/m3

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 57.85 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 57.85 $/m3 = 95.80 $/m3

PRECIO ADOPTADO 95.80 $/m3

Tractor Neumático (160 HP)
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALT Nº1-F)  Excavación de Canales - Tractor y Pala de Arrastre

Denominación

Pala de Arrastre (3m3)

Total

Descripción Cantidad Jornal

Costo

Costo
Oficial Especializado 1

Oficial 0
Ayudante 1

Subtotal

Subtotal

Denominación Unidad Costo Unitario



Mes Básico: nov-18

ITEM Nº: 02 UNIDAD m3
  A. EQUIPOS

Cantidad Potencia Costo
0.5 80 $ 3 230 000
0.5 140 $ 2 470 000

110 2 850 000.00$ 

Amortización e Intereses:
2 850 000 x 8 hs/d = 2 280.00 $/día

10 000
2 850 000 x 8 hs/d x 0.10 = 570.00 $/día

2.00 x 2 000
Reparación  y  Repuestos :

80 %  de  la  Amortización = 1 824.00 $/día
Combustibles :

0.14 lts/HP.Hs x 110 HP x 8 Hs/d x 27.00 $/Lts = 3 326.40 $/día
Lubricantes :

30   %  del  Combustible 997.92 $/día

Subtotal 8 998.32 $/día
  B. MANO DE OBRA

2300.48 $/dia 4600.96 $/dia
1960.32 $/dia 0.00 $/dia
1659.36 $/dia 8296.80 $/dia

12 897.76 $/día

  C. MATERIALES

Cantidad
$
$

0.00 $

COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 21 896.08 $/día

RENDIMIENTO 30.00 m3/dia

COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 729.87 $/m3

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 729.87 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 729.87 $/m3 = 1 208.66 $/m3

PRECIO ADOPTADO 1 208.66 $/m3

Retroexcavadora
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Excavación para Fundaciones de Obras de Arte

Denominación

Camión Volcador

Total

Descripción Cantidad Jornal

Costo

Costo
Oficial Especializado 2

Oficial 0
Ayudante 5

Subtotal

Subtotal

Denominación Unidad Costo Unitario



Mes Básico: nov-18

ITEM Nº 3 UNIDAD m3
  A. EQUIPOS

Cantidad Potencia Costo
0.1 180 $ 456
1 3 $ 61

21 106.40$             

Amortización e Intereses:
106 x 8 hs/d = 0.09 $/día

10 000
106 x 8 hs/d x 0.10 = 0.02 $/día

2.00 x 2 000
Reparación  y  Repuestos :

80 %  de  la  Amortización = 0.07 $/día
Combustibles :

0.17 lts/HP.Hs x 21 HP x 8 Hs/d x 27.00 $/Lts = 771.12 $/día
Lubricantes :

30   %  del  Combustible 231.34 $/día

Subtotal 1 002.64 $/día
  B. MANO DE OBRA

2300.48 $/dia 4600.96 $/dia
1960.32 $/dia 5880.96 $/dia
1659.36 $/dia 8296.80 $/dia

18 778.72 $/día

  C. MATERIALES

Cantidad
0.350 2143.89 $
0.514 516.56 $
1.309 1468.81 $

4 129.27 $

COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 19 781.36 $/día

RENDIMIENTO 5.00 m3/dia

COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 3956.27 $/m3

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 8 085.5 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 8 085.54 $/m3 = 13 389.66 $/m3

PRECIO ADOPTADO 13 389.66 $/m3

Subtotal

Arena m3 1 004.99$            
Piedra Para Hormigones tn 1 122.09$            

Costo
Cemento Portland tn 6 125.40$            

Costo
Oficial Especializado 2

Oficial 3
Ayudante 5

Subtotal

Denominación Unidad Costo Unitario

Cargador Frontal
Hormigonera de 400 lt

Total

Descripción Cantidad Jornal
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Denominación

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Hormigón Clase B - H21
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ITEM Nº 4 UNIDAD Tn
  A. EQUIPOS

Cantidad Potencia Costo

Amortización e Intereses:
0 x 8 hs/d = 0.00 $/día

10 000
0 x 8 hs/d x 0.10 = 0.00 $/día

2.00 x 2 000
Reparación  y  Repuestos :

80 %  de  la  Amortización = 0.00 $/día
Combustibles :

0.17 lts/HP.Hs x 0 HP x 8 Hs/d x 27.00 $/Lts = 0.00 $/día
Lubricantes :

30   %  del  Combustible 0.00 $/día

Subtotal 0.00 $/día
  B. MANO DE OBRA

2300.48 $/dia 2300.48 $/dia
1960.32 $/dia 0.00 $/dia
1659.36 $/dia 3318.72 $/dia

5 619.20 $/día

  C. MATERIALES

Cantidad
1.000 49371.19 $

49 371.19 $

COSTO DIARIO EQUIPOS Y MANO DE OBRA 5 619.20 $/día

RENDIMIENTO 0.50 Tn/dia

COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y MANO DE OBRA 11238.40 $/Tn

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 60 609.6 $/Tn

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 60 609.59 $/Tn = 100 369.48 $/Tn

PRECIO ADOPTADO 100 369.48 $/Tn

Costo

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Acero Especial en Barras Colocado

Denominación

Total

Descripción Cantidad Jornal

0
Ayudante 2

Subtotal

Denominación Unidad Costo Unitario
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Costo

Subtotal

Acero Especial en Barras tn 49 371.19$          

Oficial Especializado 1
Oficial



Mes Básico: nov-18

ITEM Nº: 05 UNIDAD Gl

Valor de las obras sin incluir el presente Item, ni P.G.A. (Costo-Costo)
Porcentaje máximo a cotizar para el presente Item 5.00%

Incidencia de los Rubros

a) Amortización e Intereses de equipos a utilizar 15%
b) Combustibles y lubricantes 40%
c) Transportes generales y traslados del obrador 25%
d) Mano de obra 20%

100%

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 77 190 477.60 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 77 190 477.60 $/m3 = 127 827 430.91 $/m3

PRECIO ADOPTADO 127 827 430.91 $/m3

$ 77 190 477.60
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Movilización de Obras

$ 1 543 809 551.84

$ 11 578 571.64
$ 30 876 191.04
$ 19 297 619.40
$ 15 438 095.52
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ITEM Nº: 06 UNIDAD Gl

Valor de las obras sin incluir el presente Item (Costo-Costo)
Porcentaje máximo a cotizar para el presente Item 1.50%

Incidencia de los Rubros

a) Costo de los programas ambientales 50%
b) Costo de las medidas de mitigación 40%
c) Costo de las auditorias ambientales 10%

100%

SUBTOTAL COSTO - COSTO (1) 24 315 000.44 $/m3

COEFICIENTE RESUMEN  (2) 1.656

PRECIO TOTAL (1)X(2) 1.656 x 24 315 000.44 $/m3 = 40 265 640.73 $/m3

PRECIO ADOPTADO 40 265 640.73 $/m3

$ 9 726 000.18
$ 2 431 500.04

$ 24 315 000.44

Plan de Manejo Hídrico de la Zona Norte de Corrientes

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Plan de Gestión Ambiental

$ 1 621 000 029.44

$ 12 157 500.22
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Unitarios Totales

1 Excavación de Canales

1.A Canales con Ancho Superior de Boca de hasta 14m

Capiaty - 01 m3 99388 63.63$                         6 324 058.44$             

Afluente Nº2 - 01 m3 107121 63.63$                         6 816 109.23$             

Afluente Nº2 - 02 m3 83002 63.63$                         5 281 417.26$             

Afluente Nº2 - 03 m3 54054 63.63$                         3 439 456.02$             

Baí - 06 m3 63302 63.63$                         4 027 906.26$             

Baí - 07 m3 130385 63.63$                         8 296 397.55$             

Baí - 08 m3 38875 63.63$                         2 473 616.25$             

Baí - 09 m3 70432 63.63$                         4 481 588.16$             

Baí - 10 m3 30150 63.63$                         1 918 444.50$             

Baí - 16 m3 155508 63.63$                         9 894 974.04$             

Baí - 21 m3 338673 63.63$                         21 549 762.99$          

Baí - 23 m3 103389 63.63$                         6 578 642.07$             

Fortuna - 04 m3 14743 63.63$                         938 097.09$                

1.B Canales con Ancho Superior de Boca desde 14m hasta 28m

Afluente Nº1 m3 327447 127.27$                       41 674 179.69$          

Baí - 14 m3 355721 127.27$                       45 272 611.67$          

Baí - 15 m3 206338 127.27$                       26 260 637.26$          

Baí - 17 m3 208784 127.27$                       26 571 939.68$          

Baí - 18 m3 216371 127.27$                       27 537 537.17$          

Baí - 19 m3 248083 127.27$                       31 573 523.41$          

Baí - 20 m3 625576 127.27$                       79 617 057.52$          

Baí - 22 m3 150736 127.27$                       19 184 170.72$          

Avalos - 01 m3 354169 127.27$                       45 075 088.63$          

Sequeira - 03 m3 942286 127.27$                       119 924 739.22$        

Sequeira - 04 m3 420567 127.27$                       53 525 562.09$          

Sequeira - 05 m3 515766 127.27$                       65 641 538.82$          

Fortuna - 03 m3 429400 127.27$                       54 649 738.00$          

Fortuna - 05 m3 132734 127.27$                       16 893 056.18$          

1.C Canales con Ancho Superior de Boca de más de 28m

Iribú Cuá - 01 m3 351228 142.50$                       50 049 990.00$          

Baí - 01 m3 3139893 142.50$                       447 434 752.50$        

Santa María - 01 m3 2512571 142.50$                       358 041 367.50$        

Sequeira - 01 m3 1605239 142.50$                       228 746 557.50$        

Noé - 01 m3 929491 142.50$                       132 452 467.50$        

Fortuna - 01 m3 873427 142.50$                       124 463 347.50$        

Baí - 11 m3 1267704 142.50$                       180 647 820.00$        

Baí - 12 m3 537283 142.50$                       76 562 827.50$          

Baí - 13 m3 754405 142.50$                       107 502 712.50$        
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Item Designación de las Obras Unid.
Cantidades 

Parciales

Precios
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2 Excavación para Fundaciones de Obras de Arte

Obras de Regulación

REG-01 m3 30.1 1 208.66$                   36 380.67$                  

REG-02 m3 30.1 1 208.66$                   36 380.67$                  

REG-03 m3 54.9 1 208.66$                   66 355.43$                  

REG-04 m3 50.9 1 208.66$                   61 520.79$                  

REG-05 m3 16.5 1 208.66$                   19 942.89$                  

REG-06 m3 16.5 1 208.66$                   19 942.89$                  

REG-07 m3 16.5 1 208.66$                   19 942.89$                  

REG-08 m3 16.5 1 208.66$                   19 942.89$                  

REG-09 m3 151.9 1 208.66$                   183 595.45$                

REG-10 m3 22.8 1 208.66$                   27 557.45$                  

REG-11 m3 63.5 1 208.66$                   76 749.91$                  

REG-12 m3 45.9 1 208.66$                   55 477.49$                  

REG-13 m3 131.1 1 208.66$                   158 455.33$                

REG-14 m3 45.9 1 208.66$                   55 477.49$                  

REG-15 m3 116.5 1 208.66$                   140 808.89$                

REG-16 m3 119.0 1 208.66$                   143 830.54$                

REG-17 m3 38.8 1 208.66$                   46 896.01$                  

REG-18 m3 178.9 1 208.66$                   216 229.27$                

REG-19 m3 73.2 1 208.66$                   88 473.91$                  

REG-20 m3 98.9 1 208.66$                   119 536.47$                

Obras de Arte

ALC-01 m3 110.7 1 208.66$                   133 798.66$                

ALC-02 m3 98.0 1 208.66$                   118 448.68$                

ALC-03 m3 98.0 1 208.66$                   118 448.68$                

ALC-04 m3 38.8 1 208.66$                   46 896.01$                  

ALC-05 m3 38.8 1 208.66$                   46 896.01$                  

ALC-06 m3 38.8 1 208.66$                   46 896.01$                  

ALC-07 m3 22.8 1 208.66$                   27 557.45$                  

ALC-08 m3 20.4 1 208.66$                   24 656.66$                  

ALC-09 m3 20.4 1 208.66$                   24 656.66$                  

ALC-10 m3 16.5 1 208.66$                   19 942.89$                  

ALC-11 m3 66.1 1 208.66$                   79 892.43$                  

ALC-12 m3 30.1 1 208.66$                   36 380.67$                  

ALC-13 m3 38.8 1 208.66$                   46 896.01$                  

ALC-14 m3 20.4 1 208.66$                   24 656.66$                  

ALC-15 m3 16.5 1 208.66$                   19 942.89$                  

ALC-16 m3 42.2 1 208.66$                   51 005.45$                  

ALC-17 m3 22.8 1 208.66$                   27 557.45$                  

ALC-18 m3 22.8 1 208.66$                   27 557.45$                  
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ALC-19 m3 20.4 1 208.66$                   24 656.66$                  

ALC-20 m3 110.7 1 208.66$                   133 798.66$                

ALC-21 m3 32.8 1 208.66$                   39 644.05$                  

ALC-22 m3 66.1 1 208.66$                   79 892.43$                  

ALC-23 m3 91.9 1 208.66$                   111 075.85$                

ALC-24 m3 80.7 1 208.66$                   97 538.86$                  

3 Hormigón Clase B - H21

Obras de Regulación

REG-01 m3 54.8 13 389.66$                 733 753.37$                

REG-02 m3 54.8 13 389.66$                 733 753.37$                

REG-03 m3 105.7 13 389.66$                 1 415 287.06$             

REG-04 m3 95.1 13 389.66$                 1 273 356.67$             

REG-05 m3 34.2 13 389.66$                 457 926.37$                

REG-06 m3 34.2 13 389.66$                 457 926.37$                

REG-07 m3 34.2 13 389.66$                 457 926.37$                

REG-08 m3 34.2 13 389.66$                 457 926.37$                

REG-09 m3 277.0 13 389.66$                 3 708 935.82$             

REG-10 m3 53.4 13 389.66$                 715 007.84$                

REG-11 m3 128.1 13 389.66$                 1 715 215.45$             

REG-12 m3 98.3 13 389.66$                 1 316 203.58$             

REG-13 m3 252.7 13 389.66$                 3 383 567.08$             

REG-14 m3 98.3 13 389.66$                 1 316 203.58$             

REG-15 m3 217.5 13 389.66$                 2 912 251.05$             

REG-16 m3 210.1 13 389.66$                 2 813 167.57$             

REG-17 m3 79.5 13 389.66$                 1 064 477.97$             

REG-18 m3 341.7 13 389.66$                 4 575 246.82$             

REG-19 m3 152.4 13 389.66$                 2 040 584.18$             

REG-20 m3 187.7 13 389.66$                 2 513 239.18$             

Obras de Arte

ALC-01 m3 179.7 13 389.66$                 2 406 121.90$             

ALC-02 m3 155.7 13 389.66$                 2 084 770.06$             

ALC-03 m3 155.7 13 389.66$                 2 084 770.06$             

ALC-04 m3 79.5 13 389.66$                 1 064 477.97$             

ALC-05 m3 79.5 13 389.66$                 1 064 477.97$             

ALC-06 m3 79.5 13 389.66$                 1 064 477.97$             

ALC-07 m3 53.4 13 389.66$                 715 007.84$                

ALC-08 m3 46.6 13 389.66$                 623 958.16$                

ALC-09 m3 46.6 13 389.66$                 623 958.16$                

ALC-10 m3 34.2 13 389.66$                 457 926.37$                

ALC-11 m3 119.4 13 389.66$                 1 598 725.40$             

ALC-12 m3 54.8 13 389.66$                 733 753.37$                
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ALC-13 m3 79.5 13 389.66$                 1 064 477.97$             

ALC-14 m3 46.6 13 389.66$                 623 958.16$                

ALC-15 m3 34.2 13 389.66$                 457 926.37$                

ALC-16 m3 88.7 13 389.66$                 1 187 662.84$             

ALC-17 m3 53.4 13 389.66$                 715 007.84$                

ALC-18 m3 53.4 13 389.66$                 715 007.84$                

ALC-19 m3 46.6 13 389.66$                 623 958.16$                

ALC-20 m3 179.7 13 389.66$                 2 406 121.90$             

ALC-21 m3 62.6 13 389.66$                 838 192.72$                

ALC-22 m3 119.4 13 389.66$                 1 598 725.40$             

ALC-23 m3 144.3 13 389.66$                 1 932 127.94$             

ALC-24 m3 123.0 13 389.66$                 1 646 928.18$             

Rápidas Hidráulicas

RAP-01 m3 236.7 13 389.66$                 3 168 930.83$             

RAP-02 m3 237.6 13 389.66$                 3 180 713.73$             

RAP-03 m3 108.6 13 389.66$                 1 454 250.97$             

RAP-04 m3 99.9 13 389.66$                 1 337 760.93$             

RAP-05 m3 96.0 13 389.66$                 1 285 541.26$             

RAP-06 m3 92.4 13 389.66$                 1 236 936.79$             

RAP-07 m3 203.8 13 389.66$                 2 728 678.81$             

4 Acero Especial en Barras Colocado

Obras de Regulación

REG-01 Tn 0.87 100 369.48$               87 321.45$                  

REG-02 Tn 0.87 100 369.48$               87 321.45$                  

REG-03 Tn 6.98 100 369.48$               700 578.97$                

REG-04 Tn 6.28 100 369.48$               630 320.33$                

REG-05 Tn 0.46 100 369.48$               46 169.96$                  

REG-06 Tn 0.46 100 369.48$               46 169.96$                  

REG-07 Tn 0.46 100 369.48$               46 169.96$                  

REG-08 Tn 0.46 100 369.48$               46 169.96$                  

REG-09 Tn 18.28 100 369.48$               1 834 754.09$             

REG-10 Tn 3.52 100 369.48$               353 300.57$                

REG-11 Tn 8.45 100 369.48$               848 122.11$                

REG-12 Tn 6.49 100 369.48$               651 397.93$                

REG-13 Tn 16.68 100 369.48$               1 674 162.93$             

REG-14 Tn 6.49 100 369.48$               651 397.93$                

REG-15 Tn 14.36 100 369.48$               1 441 305.73$             

REG-16 Tn 13.87 100 369.48$               1 392 124.69$             

REG-17 Tn 5.25 100 369.48$               526 939.77$                

REG-18 Tn 22.55 100 369.48$               2 263 331.77$             

REG-19 Tn 10.06 100 369.48$               1 009 716.97$             
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REG-20 Tn 12.39 100 369.48$               1 243 577.86$             

Rápidas Hidráulicas

RAP-01 Tn 14.20 100 369.48$               1 425 246.62$             

RAP-02 Tn 14.25 100 369.48$               1 430 265.09$             

RAP-03 Tn 6.52 100 369.48$               654 409.01$                

RAP-04 Tn 5.99 100 369.48$               601 213.19$                

RAP-05 Tn 5.76 100 369.48$               578 128.20$                

RAP-06 Tn 5.54 100 369.48$               556 046.92$                

RAP-07 Tn 12.23 100 369.48$               1 227 518.74$             

Obras de Arte

ALC-01 Tn 11.9 100 369.48$               1 190 382.03$             

ALC-02 Tn 10.3 100 369.48$               1 031 798.25$             

ALC-03 Tn 10.3 100 369.48$               1 031 798.25$             

ALC-04 Tn 5.3 100 369.48$               526 939.77$                

ALC-05 Tn 5.3 100 369.48$               526 939.77$                

ALC-06 Tn 5.3 100 369.48$               526 939.77$                

ALC-07 Tn 3.5 100 369.48$               353 300.57$                

ALC-08 Tn 3.1 100 369.48$               309 138.00$                

ALC-09 Tn 3.1 100 369.48$               309 138.00$                

ALC-10 Tn 0.5 100 369.48$               46 169.96$                  

ALC-11 Tn 7.9 100 369.48$               790 911.50$                

ALC-12 Tn 0.9 100 369.48$               87 321.45$                  

ALC-13 Tn 5.3 100 369.48$               526 939.77$                

ALC-14 Tn 3.1 100 369.48$               309 138.00$                

ALC-15 Tn 0.5 100 369.48$               46 169.96$                  

ALC-16 Tn 5.9 100 369.48$               587 161.46$                

ALC-17 Tn 3.5 100 369.48$               353 300.57$                

ALC-18 Tn 3.5 100 369.48$               353 300.57$                

ALC-19 Tn 3.1 100 369.48$               309 138.00$                

ALC-20 Tn 11.9 100 369.48$               1 190 382.03$             

ALC-21 Tn 4.1 100 369.48$               414 525.95$                

ALC-22 Tn 7.9 100 369.48$               790 911.50$                

ALC-23 Tn 9.5 100 369.48$               955 517.45$                

ALC-24 Tn 8.1 100 369.48$               815 000.18$                

5 MOVILIZACIÓN DE OBRA Gl 1.0 127 827 430.91$       127 827 430.91$        

6 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Gl 1.0 40 265 640.73$         40 265 640.73$          

PRECIO TOTAL 2 724 641 689.48$     
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