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1.0 PROPÓSITO  

 
El objeto del presente pliego es especificar los trabajos de construcción a realizar para la 
construcción de un nuevo puerto en la Provincia de Corrientes, a alrededor de 40 km de 
la Capital, cercano a la localidad de El Sombrero. Estos trabajos consistirían en el 
desarrollo de un puerto de contenedores y carga general que brindaría servicios a los 
productores y consumidores de la región noreste del país. El trabajo incluye un muelle 
sobre pilotes, patio de contenedores, camino de acceso, estacionamiento de camiones, e 
infraestructura básica para que el puerto pueda ser concesionado a un operador.  
 
El pliego está integrado por este documento, los planos del proyecto, y el informe técnico 
con sus anexos. A continuación se describe el proyecto y los alcances de los trabajos 
involucrados.  
 

2.0 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.1 ANTECEDENTES  

El actual puerto de la Ciudad de Corrientes es un puerto de contenedores que se 
encuentra en una zona céntrica y recreativa de la Ciudad. Su tamaño es muy pequeño y 
sus estructuras antiguas estuvieron originalmente destinadas a otros usos portuarios. De 
hecho, el Puerto de Corrientes era un puerto de servicios y de carga general de menor 
escala. En este puerto también opera una marina de embarcaciones deportivas.  
 
A partir de las congestiones en la zona de acceso al puerto y la escasez de espacios para 
ampliar sus operaciones, el Gobierno de la Provincia comenzó a explorar otras 
ubicaciones para trasladar las operaciones navieras – vale notar que el actual Puerto de 
Corrientes es el único puerto comercial en actividad. A tal fin se desarrollaron distintos 
estudios cuyos resultados indicaron que, por cuestiones físicas, económicas y 
ambientales, la ubicación más conveniente se ubicaba a 40 km al sur de la Ciudad de 
Corrientes, cerca de la localidad de El Sombrero. Se espera que en su nueva ubicación el 
puerto pueda captar hasta 40.000 TEUs (unidades de contenedores) por año, de la propia 
Provincia  como también de las provincias de Chaco, Formosa y Misiones.  
 
Al futuro puerto se accede por la RN 12, pocos kilómetros al sur de la localidad de El 
Sombrero. El terreno llega hasta la costa paranaense de Corrientes y tiene una superficie 
de aproximadamente 198 ha. La Figura 1 muestra la ubicación del puerto.  
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Figura 1: Ubicación del Nuevo Puerto de la Ciudad de Corrientes 

 
 
Desde el punto de vista operativo el puerto trabajará con embarcaciones fluviales que 
pueden ser tándem de barcazas-remolcador o buques autopropulsados, tal como se 
señala en la Tabla 1:  
 

Tabla 1: Buques de diseño seleccionados 

NOMBRE ESLORA (M) MANGA (M) CALADO 
(M) 

CAPACIDAD 
(TEU) ó 

POTENCIA (HP) 

BARCAZAS 

240-4 73 23 4,5 210 

250-9  76 23 5,0 326 

250-21 76 23 5,0 326 

250-22 76 23 5,0 326 
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NOMBRE ESLORA (M) MANGA (M) CALADO 
(M) 

CAPACIDAD 
(TEU) ó 

POTENCIA (HP) 

250-51 76 23 5,0 326 

300-1* 90 23 5,0 326 

     

REMOLCADORES 

Papu Sur 34 9,75 3,2 3000 

Papu Norte 34 9,75 3,2 3000 

Papu Mar 31 9,60 4,0 4300 

Papu Este* 51 11,5 5,0 2740 

AUTOPROPULSADOS 

Isabelle I 119,8  15,7  4,8 234 

Madeleine I * 119,8 15,7 4,8 325 

Amancay 48,0 12,0 2,8 50 

Intrépido 91,0 14,0 4,0  

Anabisetia 102,6 15,9 3,9 266 

Agedelta 91,74 16,0 3,9 300 

Gabrielle 91,40 24,4 4,3 654 

Independiente 96,0 14,0 3,4  

Doña Magda 132,0 17,3 3,3 500 

Doña Anneke 81,1 15,6 3,6 189 

Doña Verónica 108,9  14,8 3,0 250 

 

El puerto manejará carga de importación y exportación, aunque el desbalance es 

importante ya que dos tercios de la carga serán de exportación, luego que el puerto se 

asiente comercialmente y pueda establecer un flujo de salida tras vencer la resistencia a 

los cambios de modo tradicionales.  

En síntesis, se estima que las cargas principales de exportación serán industriales o 

agropecuarias con algún tipo de transformación, tales como yerba empaquetada, lanas, 

cítricos procesados, hilados y tejidos de algodón, tabaco, productos de molinería, y 
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químicos. En tanto, las cargas de importación serán principalmente maquinarias, 

electrónicos, herramientas, y químicos.  

 

En un principio se estima que será suficiente con un servicio semanal de buques 

portacontenedores. Cuando el puerto se encuentre insertado en el mercado podrá 

aumentar a dos servicios semanales – adicionalmente a servicios especiales de carga 

general que pudieran surgir, como el de maquinarias o equipos no contenerizables.  

Los equipamientos necesarios, al menos en una primera etapa de desarrollo, son:  

 Balanzas (2) 

 Autoelevadoras (2) 

 Reachstacker (1)  

 Grúa móvil sobre neumáticos, alcance máx. 40 m y carga máx. 80 t. (1) 

La grúa móvil fue seleccionada para poder alcanzar contenedores en la última fila de los 

buques tipo y para poder correrse sobre el muelle sin necesidad de mover el buque. Para 

el anteproyecto se utilizó las especificaciones de una Terex Gotwald Model 2. La Figura 3 

muestra la geometría de esta grúa y la 4 una fotografía de una reachstacker. 

Figura 2: Grúa móvil sobre neumáticos 
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Figura 3: Reachstacker  

 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

 
2.2.1 Cotas 

Se adopta el sistema local del cero de Corrientes. Respecto de este cero, las cotas de 

coronamiento de muelles se establecieron en +7.50 y la de fondo a pie de muelle en -4.50.  

De esta manera, el muelle queda por arriba de la máxima inundación y no sería necesario 

el dragado.  

 

2.2.2 Superficies de la terminal  

La playa de contenedores se diseña para la circulación cómoda de camiones y equipos 

con corredores principales de 15 m de ancho mínimo. Asimismo, se incluyen bahías de 

estiba de contenedores de 4 unidades a lo ancho y 3 o 4 de altura según sean llenos o 

vacíos. Esta configuración prevé la utilización de un equipo reachstacker. También se 

disponen espacios para contenedores reefers (refrigerados).  
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2.2.3 Camino de acceso  

El camino de acceso será de una calzada, pavimentada con concreto asfáltico, de dos 

carriles de 3.50 m de ancho y desagües laterales. Las banquinas tendrán 2 m de ancho y 

serán de ripio. El camino tiene baja pendiente y es esencialmente recto, salvo en el último 

tramo donde presenta pendientes de hasta 5% y tres curvas horizontales. Se proveerá 

señalización vertical y horizontal. La terminal contará con un control de accesos y egresos. 

Se estima que el movimiento de suelos será neutro dentro del predio (balance entre 

desmonte y terraplén).  

 
2.2.4 Espacios de estacionamiento de camiones 

Se prevé un estacionamiento de camiones para 41 semitrailers. El estacionamiento tendrá 

un pavimento de ripio.  

 

2.2.5 Patio de contenedores  

Se proyectaron aproximadamente 4 ha de patios para contenedores y circulación de 

camiones. Estas superficies estarán pavimentadas con distintos pavimentos de hormigón 

según la zona. La iluminación es provista por nueve torres de iluminación con ocho 

luminarias cada una.  

 

2.2.6 Desagües pluviales  

El camino desaguará a través de cunetas longitudinales. Se aprovechará la cercanía del 

arroyo para descargar el líquido hacia el mismo.  

Estas cunetas se continuarán a lo largo de los laterales de la terminal, aprovechándose 

las pendientes naturales para descargar hacia el río Paraná. En la terminal, los pavimentos 

tendrán pendientes hacia bocas de desagüe desde donde el agua será conducida por 

caños hasta las cunetas, por debajo de los pavimentos. Las descargas de patios de 

contenedores serán interceptadas antes del vuelco. El muelle tiene contrapendiente hacia 

tierra adentro para evitar que el lavado del mismo origine vuelcos de líquidos grises al río.  

 

2.2.7 Estructura del muelle 

 
El muelle permite la operación simultánea de dos buques con una longitud total de 320 
m y un ancho de 22 m. El muelle estará construido de hormigón armado sobre pilotes y 
con tablestacado metálico posterior.  
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El frente de atraque está protegido con un sistema de defensas conformado por un pilote 

de acero hincado en el fondo y apoyado sobre el muelle a través de una defensa elástica. 

De esta manera el impacto del buque se transmite parcialmente al suelo y parcialmente al 

tablero del muelle.  

Se dimensionó el pilote como un tubo de acero de .85 m de diámetro y 1 ¼” de espesor 

hincado 3 m dentro del fondo. Se dispone de una defensa cada 5.25m en coincidencia 

con los pórticos transversales del muelle. La defensa elástica adoptada es una SCN 700 

con absorción de energía de 150 kNm.  

De acuerdo a las recomendaciones ROM para buques de 10.000 t se adoptaron bolardos 

de 30 ton. Los bolardos se ubican cada 23 m aproximadamente.  

Al muelle se lo ha dividido en seis segmentos de 53 metros cada uno. Entre los módulos 

se dejan 10 cm para permitir la dilatación.   

Cada módulo tiene un tablero superior. El tablero está constituido por losas de 35 cm de 

espesor apoyadas sobre pórticos transversales espaciados cada 5.25 m. Estos pórticos 

transversales están conformados por travesaños superiores de 1.20 m de altura y 0.8 m 

de ancho y pilotes espaciados cada 6.0 m. Los pórticos transversales están vinculados 

entre sí por vigas longitudinales, también de 1.20 m de altura y 0.80 m de ancho, que unen 

a los pilotes en el sentido paralelo al muelle.  

Los pilotes tienen .70 m de diámetro, con camisa perdida. El cierre posterior del muelle se 

realiza a través de un tablestacado metálico atensorado hacia tierra con anclajes 

constituidos por pantallas de tablestacas.  

En el muelle se ubicará la sala de bombas contra incendio. Se prevén cañeros y cableado 

para este sistema además de canaletas para la instalación futura de provisión de agua y 

energía a las embarcaciones. El pavimento de terminación tiene pendientes hacia tierra 

para evitar su descarga directa al río. No se prevé instalación para carga de combustible.  

Se proveen escalera marinera y roscas salvavidas.  

 

Por debajo del muelle y frente al tablestacado se construirá una protección costera con 

piedras tipo rip-rap. La extensión del revestimiento será de 320 m de largo por alrededor 

de 23 m de ancho.  La Figura 5 muestra el perfil tipo de esta obra.   
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Figura 4: Corte típico de la obra de protección costera 

 

 
 

2.2.8 Iluminación e Instalación eléctrica 

 

El proyecto requerirá la instalación de una subestación eléctrica de transformación y 

medición desde donde se alimenten la terminal de contenedores y el estacionamiento de 

camiones. La empresa distribuidora de energía, deberá proveer la línea de alimentación a 

esa subestación en 33 Kv a la entrada de la terminal. Frente al predio pasan líneas de alta 

tensión desde donde el distribuidor puede hacer la conexión. Desde la subestación se 

disponen cañeros hasta el estacionamiento de camiones por donde se pasará el cableado 

que provee energía a la oficina de control en el estacionamiento y al alumbrado público 

de la calle. Desde el estacionamiento y hasta la RN 12 (~3.2 km), el cableado para el 

alumbrado será aéreo.  

Para resolver la iluminación de la zona operativa (carga y descarga de barcos y 

almacenaje de contenedores) se prevé la instalación de cinco torres de alumbrado de 20 

metros de altura en el borde interior del muelle y cuatro en el área del patio de 

contenedores. Cada columna portará 8 reflectores LED de 1000 W cada uno. Esto asegura 

un nivel medio de iluminación mínima de 30 lx para las zonas de carga y descarga.  

En calles de acceso, playones, estacionamiento y zonas de circulación, se adoptó un 

sistema con columnas de alumbrado de 10 m y brazos aplicados sobre edificios a 6 m de 

altura con luminarias LED de 120 W.  

 
2.2.9 Edificios  
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Se consideran edificaciones de las características indicadas en la Tabla 2. 

Tabla 2: Áreas destinadas a edificios 

Descripción Sup. 1ª 
Etapa 
(m2) 

Tipología 

Depósito cerrado para 
consolidación y desconsolidación 

1880 Estructura metálica 

Oficinas (operador, despachantes, 
SENASA, aduana, sistemas, PNA) 
y control de operaciones 

390 Mampostería portante con 
cubierta metálica y 
aislaciones 

Taller 600 Estructura metálica 

Servicios (comedor y vestuarios) 240 Mampostería portante con 
cubierta metálica y 
aislaciones 

Gates de entrada  300 Estructura metálica 

Gates de salida 300 Estructura metálica 

 
El contratista deberá desarrollar los proyectos de cada uno de estos edificios.  
 

2.2.10 Provisión de agua 

 

En principio el agua potable será provista a través de bidones ya que el agua de pozo 

requiere algún tipo de tratamiento (en el futuro se podrá optar por instalar una planta 

modular). Por otro lado, para el abastecimiento de agua dulce utilizable para riego, lavado 

de máquinas, taller, y servicios se ejecutarán tres pozos a 30 m de profundidad. El agua 

potable deberá ser provista para una dotación de alrededor de 53 personas para la 

terminal de contenedores y el estacionamiento de camiones. Adicionalmente se considera 

la utilización de los servicios por 40 choferes por día en el área de estacionamiento de 

camiones.  

Se instalarán tanques elevados en el edificio de servicios de la terminal de contenedores, 

otro en el taller y otro junto a la oficina del estacionamiento. Para el cálculo de la reserva 

total diaria (RTD) de cada una de estas se consideró un consumo promedio de: 

 

 80 litros por persona para personal  
 80 litros por persona para choferes en el estacionamiento 
 1.500 litros para limpieza de maquinarias y equipos  
 2.500 litros para riego 
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A partir de estos valores y considerando que de la dotación total de la terminal 

aproximadamente la mitad es personal de oficina y la otra mitad es personal operativo, se 

obtuvieron los volúmenes de las RTD así como también del estacionamiento para 

camiones. A continuación se detallan estos valores (Tabla 2). 

Tabla 3: Consumos de agua 

 

 

El almacenamiento de estos volúmenes se realizará en tanques cilíndricos de acero 

inoxidable de 2.000 litros (uno para el taller, dos para el estacionamiento y tres para edificio 

de servicios y depósito). Estos tanques tendrán alimentación superior y se apoyarán sobre 

el techo de cada edificio, sobre una estructura elevada, de manera que el fondo del tanque 

quede a una altura de 8 metros en el taller y edificio de servicios y de 5 metros en el 

estacionamiento de camiones. 

Los tanques elevados serán alimentados desde bombas sumergibles. El caudal de 

bombeo será tal que los tanques sean llenados diariamente en un lapso de 2 horas. Esto 

resulta en un caudal medio de 0,28 l/s para la bomba del taller, 0,83 l/s para la bomba del 

edificio de servicios y 0,56 l/s para el estacionamiento de camiones. Suponiendo una 

velocidad de circulación cercana a 1 m/s, se determina el diámetro del caño de PP que 

alimenta cada tanque: 25 mm para la bomba del taller y 50 mm para la bomba del edificio 

de servicios y la del estacionamiento de camiones. La determinación de cada equipo de 

bombeo se realizará en función del caudal y la altura manométrica a salvar. 

 

2.2.11 Sistema de lucha contra incendio  

 

Para la terminal de contenedores se especifica la instalación de una sala de bombas en 

la parte norte del muelle, donde se ubicará una electrobomba principal, una motobomba 

accionada por motor diésel (para el caso de interrupción de la energía eléctrica) y una 

bomba presurizadora jockey. Todas estas bombas tomarán agua del río con sus 

correspondientes sistemas de autocebado. 
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El agua se distribuirá por cañerías de acero sin costura por toda la terminal hacia bocas 

de incendio con sus respectivos gabinetes para mangueras y matafuegos. La distribución 

de las bocas mantiene una distancia menor a 50 metros.  

El caudal requerido por cada boca es 0.5 m3/minuto que, para cuatro bocas, 

corresponderían a 2 m3/min, equivalente a 120 m3/hora. Las bombas de impulsión,  serán 

dimensionadas para un caudal de 150 m3/hora como mínimo y una presión no menor a 

70 m de columna de agua. La bomba jockey se dimensionará con un caudal de 4m3/hora 

y una presión de 100 m de columna de agua.  

 
2.2.12 Desagües cloacales 

Los edificios de servicios y administración deberán contar con un sistema de desagües 

cloacales que colecten las aguas servidas hacia una cámara séptica que a su vez 

descarga en un lecho de infiltración (dos en la terminal de contenedores y otro en el 

estacionamiento). Se prevé otra cámara para el taller y una cámara interceptora de 

hidrocarburos cuya descarga será infiltrada al terreno. Otra cámara servirá al edificio de 

administración y al galpón. Finalmente también se incluirá una cámara séptica para los 

baños del estacionamiento.  

El diseño del sistema consideró un caudal base de 100 l/hab/día para el personal de las 

terminales y uno de 30 l/hab/día para los ocupantes de la playa de estacionamiento 

(personal transitorio). Por otro lado, se consideró una permanencia óptima de los efluentes 

de 36 horas. A partir de estos valores y de la dotación de personal de cada módulo se 

calculó el volumen de las correspondientes cámaras. A continuación, la Tabla 3 muestra 

los volúmenes calculados para la terminal. 

Tabla 4: Volúmenes para dimensionado de cámaras sépticas 

 

 

Las cámaras se ubicarán a más de 15 metros de cualquier fuente de abastecimiento de 

agua, y a más de 3 metros de cualquier edificación.  

La descarga de barros se debe realizar mediante camión atmosférico. La descarga de 

líquidos se realiza a través de un lecho de infiltración consistente en una red de cañerías 
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de PVC enterradas a 0,60 m, con perforaciones en la mitad inferior de la sección de las 

mismas. Esas cañerías se colocan en zanjas preparadas convenientemente, bien 

niveladas y con la protección de grava debajo y sobre la cañería. La infiltración de los 

efluentes se produce a través de las perforaciones de aproximadamente 1 cm de diámetro 

efectuadas en la cañería. 

 
 

3.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Informe final del “Proyecto Ejecutivo del Nuevo Puerto de la Ciudad de Corrientes”. 
Incluye todos los planos y anexos.  

 “Estudio Preliminar de Impactos Ambientales del Nuevo Puerto de la Ciudad de 
Corrientes” 

 Informe de suelos, Geotec 

 Planos del proyecto   
 
 

4.0 NORMAS APLICABLES  

 
A continuación se enumeran las normas aplicables: 
 

 Recomendaciones para obras marítimas ROM 0.2-90 "Acciones en el Proyecto de Obras 

Marítimas y Portuarias" 

 Reglamento CIRSOC 102: "Acción del viento sobre las construcciones" 

 Reglamento CIRSOC 201: en particular, las disposiciones sobre: 

o "Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado" 

o Elementos Premoldeados de Hormigón 

o Elementos Estructurales de Hormigón Masivo 

o “Hormigonado en Tiempo Frío y en Tiempo Caluroso” 

o “Encofrados, Elementos de Sostén y Apuntalamientos. Tolerancia de Orden 

Constructivo, Remoción de Encofrados y de sus Elementos de Sostén. Terminación 

Superficial de las Estructuras. Reparación de los Defectos de Terminación 

Superficial. Tubería para la construcción de Fluidos incluida en las Estructuras de 

Hormigón” 

o “Colocación y Recubrimiento de la Armadura” 

o “Elementos y Estructuras expuestos a Condiciones Especiales de Carga y de 

Servicio, o ejecutados con Hormigones de Características y Propiedades 

Especiales” 

 Reglamento CIRSOC 301 
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 El acero de los perfiles y chapas cumplirán con las normas: 

o IRAM-IAS U 500-42  

o IRAM-IAS U 500-503 

 

5.0 DISPOSICIONES GENERALES  

  
5.1 TRABAJOS A REALIZAR 

 
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de los siguientes ítems. 
 
o Movilización de obra 
o Ingeniería de obra 
o Nivelación y compactación del terreno de la terminal, incluyendo sistema de 

desagües pluviales 
o Tablestacado 
o Muelle 
o Protección costera 
o Patio de contenedores y circulaciones  
o Camino de acceso 
o Estacionamiento de camiones 
o Sistema contra incendio 
o Provisión de agua dulce 
o Instalación cloacal  
o Energía e iluminación 
o Construcción de edificios 
o Alambrado 
o Desmovilización y limpieza general de obra 

 
5.2 OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA  

 
Dentro de las obligaciones contractuales quedan incluidas las siguientes tareas: 
 

a) Ejercer la Dirección Técnica, de Seguridad y Administrativa de todos los trabajos a 
realizar motivo de estas Especificaciones Técnicas. 

b) Tramitar, obtener los permisos y efectuar el pago a su costo de todos los importes 
que pudieran corresponder para la realización de la obra en concepto de permisos, 
tasas, derechos, aportes profesionales, previsionales, etc. ante quien corresponda 
como: Dirección de Vías Navegables, Dirección de Hidráulica, Colegio de 
Ingenieros (ya sea por Dirección de obra y Dirección Técnica), etc. 

c) Suministrar todos los equipos, la mano de obra común y especializada, personal 
de seguridad, supervisión y administración para la ejecución de la totalidad de los 
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trabajos comprendidos en la presente Especificaciones Técnicas, en calidad y en 
cantidad suficiente para cumplir con la programación de los mismos. 

d) Suministrar la totalidad de los materiales, equipos móviles, consumibles y 
herramientas necesarias para la ejecución completa de los trabajos. 

e) Dar cumplimiento y entregar toda la documentación relacionada con los "aspectos 
laborales, previsionales e impositivos". 

f) Cumplir, durante la ejecución de las tareas, las Normas vigentes que al efecto 
indiquen los organismos Estatales, Provinciales, Municipales y de Seguridad. 

g) Verificar, en obra, la exactitud de las medidas y cotas suministradas en el presente 
pliego, debiendo rectificarlos si ello fuera necesario.  

h) Contar con Póliza de Seguros de accidentes de trabajo para todo su personal, 
debiendo acreditarlo ante la inspección. 

i) Contar con Póliza de Seguros para equipos y vehículos a utilizar, de modo de cubrir 
los riesgos ante cualquier evento imprevisto que pudiera tener lugar. 

j) Gestionar, obtener y presentar todos los permisos y habilitaciones de la Prefectura 
Naval Argentina y la Dirección Nacional de Vías Navegables que sean necesarios 
para la utilización de equipos flotantes y/o pontones.  

k) Contratar un laboratorio para efectuar todos los ensayos de verificación y control 
de los materiales. El costo del acondicionamiento debido de las muestras, su 
traslado, ensayo y el costo de cualquier otra tarea relacionada con el control de 
calidad estará a cargo del Contratista. 

l) Avisar anticipadamente a la Inspección la realización de toda tarea de toma de 
muestras, traslado de probetas, y ensayo de las mismas para que la misma pueda 
estar presente en dichas operaciones. 

 
Las condiciones para la recepción o aceptación de las estructuras terminadas se 
efectuarán según lo dispuesto en el Reglamento CIRSOC vigente. 
  
El Contratista tendrá a su cuenta y cargo los costos de provisión, fabricación, transporte, 
construcción, reemplazo, montaje, andamiajes, retiro, de todos los elementos y 
accesorios, pintura y todo otro material o gasto necesario que aunque no haya sido 
mencionado resulte necesario para la realización de las tareas especificadas para obtener 
el fin previsto. 
  
5.3 TRABAJOS CON BUZO 

 
Si eventualmente surgiera la necesidad de realizar trabajos bajo agua, los mismos podrán 
ser ejecutados siguiendo las disposiciones de seguridad que indique la Prefectura Naval 
Argentina. Los buzos deberán ser profesionales, habilitados y con libreta de buceo de por 
lo menos Categoría 3º, que autoriza los trabajos hasta una profundidad de 20 m. 
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La metodología de trabajo que se aplicará en los trabajos de buceo, deberá ser expuesta 
por escrito y seguir los lineamientos de Prefectura Naval. El equipo a utilizar por los buzos 
debe ser apto para la operación en aguas con temperatura de hasta 7º C. 
 
Los trabajos de buceo deberán estar asegurados contra accidentes de trabajo, de tal 
manera que no puedan surgir responsabilidades civiles para el Comitente. 
 
Durante la realización de los trabajos en agua, el Contratista deberá disponer de 
embarcación alistada y tripulada para eventuales tareas de salvamento. 
 
El representante de Seguridad del Contratista deberá verificar todas las medidas de 
seguridad regularmente y en forma documentada. 
 
5.4 EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
La calidad y cantidad de equipo a utilizar por el Contratista deberá ser tal que permita la 
correcta ejecución de los trabajos dentro de los plazos previstos y con los estándares de 
calidad de terminación establecidos. Los equipos a incorporar en obra no deberán 
presentar signos de obsolescencia, deterioro, ni producir impactos negativos en el medio 
ambiente (emisión de gases de combustión, ruidos, etc.) producto de su falta de 
mantenimiento o antigüedad. 
 
Los atrasos motivados por rotura, desperfectos o reparaciones del equipo no serán 
reconocidos como causales para una eventual ampliación del plazo de la obra. 
 
El contratista deberá mantener en obra la totalidad del equipo necesario para ejecutar y 
finalizar cada uno de los trabajos que indique el presente pliego y no podrá proceder a su 
retiro antes de la terminación de dicha encomienda, sin el previo reemplazo de la 
maquinaria y/o equipo correspondiente por otro de iguales o mejores características y 
producción. 
 
5.5 MATERIALES Y MANO DE OBRA 

 
El Contratista deberá proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, insumos y 
equipos necesarios para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos. La carga, 
transporte, manipuleo y descarga de los materiales y equipos hasta la zona de los trabajos 
correrá por cuenta y cargo de la firma Contratista. Todos los precios cotizados deben 
incluir los materiales, mano de obra, equipos, fletes, royalties, y todos los accesorios para 
la adecuada ejecución del ítem. 
 
El Contratista será el único responsable de asegurar un conveniente flujo de materiales a 
obra a fin de cumplir con los plazos acordados. No podrá alegar atrasos como 
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consecuencia de imprevisiones en la provisión, ni podrá cambiar la calidad de materiales 
sin previa aprobación de la Comisión de Inspección. 
  
 

6.0 ALCANCE DE LOS TRABAJOS  

 
6.1 MOVILIZACIÓN DE OBRA, TRABAJOS PRELIMINARES 

 
 

6.1.1 Obrador 

 
Previo inicio de las tareas, el Contratista construirá a su costo y cargo y en el lugar que 
fije la Inspección, un Obrador que contará con todas las comodidades exigidas para la 
construcción de la obra, que principalmente son: 
 

a) Oficina, depósito y comodidades para su personal, acorde a la magnitud del 
Servicio y a las condiciones climáticas del lugar, estableciendo el cercado y la 
iluminación, incluyendo baños químicos y suministro de agua potable.  

b) Depósito de materiales, herramientas, equipos y taller, de ser necesario y de 
acuerdo a lo que estipule la ley, oficinas, vestuarios y baño químico de acuerdo a 
la cantidad de operarios, para cuyas descargas se recurrirá a empresas habilitadas 
durante la obra debiendo presentar los certificados correspondientes  

c) Sitios para el manejo de residuos sólidos, adecuadamente separados para su 
disposición final, que durante la obra deberá asegurar presentando los certificados 
correspondientes de empresas habilitadas 

d) Sitio para el amarre de embarcaciones, su carga y descarga, suministros e 
intercambio de tripulaciones, según resulte necesario.  

e) Provisión de agua dulce 
f) Zonas de lavado de camiones y otros equipos con bateas de retención de aguas 

servidas y procedimientos para realizar su disposición final 
g) Provisión de energía 

 
El Contratista deberá contemplar las medidas de seguridad necesarias para la protección 
de sus bienes. 
 
El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, el 
equipo de sus subcontratistas, repuestos, materiales no incorporados a la obra, y otros al 
lugar de la construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la 
ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la 
instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 
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El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier 
momento a disposición de la inspección. 
 
Se deberá cumplir con la ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo y sus 
correspondientes reglamentaciones 
 

6.1.2 Seguros 

 
El Contratista, previo a la iniciación de los trabajos, deberá presentar constancias que 
indiquen que la totalidad del personal que interviene en la presente obra se encuentra 
asegurado en las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Asimismo deberá contar con 
seguros de Responsabilidad Civil contra terceros. 
 

6.1.3 Protección de seguridad 

 
Previo a realizar todo desmantelamiento y/o demolición el Contratista preverá todas las 
medidas de seguridad correspondiente como medidas de protección provisional del 
muelle, señalización, balizamiento, vallados, etc., siendo el Contratista el único 
responsable ante cualquier accidente o daño a terceros y/o instalaciones que ocurriese 
como consecuencia de los trabajos. 
 

6.1.4 Cartel De Obra  

Se proveerán e instalarán dos carteles de obra de acuerdo a las características que 
indique la Inspección de obra.  
 
 

6.1.5 Medición y forma de pago  

 
La medición del ítem se realizará por unidad terminada y aprobada por la Inspección de 
Obra una vez instalado en obra. El pago se efectuará al precio unitario de contrato 
estipulándose una fracción del pago del 80% al inicio y el 20% al finalizar la obra y realizar 
el tratamiento del lugar del obrador. 
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6.2 INGENIERIA DE OBRA 

 
6.2.1 Alcance 

 
El Contratista está obligado a confeccionar la Documentación Técnica de Obra, que 
incluye: 
 

a) Realizar la topografía de detalle donde se implantarán las obras y el replanteo de 
las obras en el sitio  

b) La verificación del proyecto y de los cálculos provistos en el informe final, haciendo 
suyo el proyecto de la obra 

c) El diseño de los procedimientos constructivos incluyendo: 1) el cálculo de todas las 
estructuras auxiliares de servicio, apuntalamientos, entibamientos, andamios, y 
encofrados con sus planos de fabricación, 2) las metodologías constructivas a 
utilizar, indicando los equipos y pasos secuenciales de las tareas, y verificando que 
los equipos a utilizar no superen las cargas admitidas por las estructuras sobre las 
que se deberán apoyar.  

d) La elaboración de planos ejecutivos, donde se especifiquen las marcas y modelos 
de los materiales a utilizar 

e) La dosificación de los hormigones a utilizar 
f) La realización de los ensayos de hormigones, aceros y otros materiales que 

pudieran ser utilizados 
g) Los relevamientos topográficos, nivelaciones, y batimetrías que resulten necesarias. 

El proyecto fue realizado con una topografía y batimetría que se entrega a título 
informativo. Dada las circunstancias cambiantes de la costa y el lecho, es necesario 
que el contratista verifique la topografía y la batimetría y ajuste y verifique el proyecto 
en consecuencia, sin modificar las condiciones y parámetros básicos del proyecto 
(dimensiones, cotas, número de pilotes, etc). 

h) Los ensayos de suelos que se consideren necesarios. La información de suelos 
suministrada es limitada en cuanto a número de perforaciones. El contratista deberá 
evaluar si resulta suficiente o si es necesario estudios adicionales, que deberán ser 
incluidos en el costo de la obra.   

i) Los diseños y planos de taller de elementos auxiliares, tales como escaleras, 
guardacabos, alambrados, señales, tapas de cañeros, etc., que deberán ser 
presentados y aprobados por la Inspección. 

j) Específicamente deberá, presentando memorias y planos detallados, proveer los 
siguientes elementos: 

o Ajuste del diseño del pilote y bastidor de la defensa, con sus detalles de 
instalación y fijaciones a proveer por el fabricante de las mismas  

o Ídem bolardos  
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o Ajuste del proyecto del tablestacado, resolviendo particularmente el 
atensoramiento de los cierres laterales para evitar interferencias entre los 
distintos elementos (pantallas y tensores) y la ubicación de agujeros en las 
tablestacas para su manipulación y el drenaje de la obra de contención 

o Planillas de armaduras, procedimientos constructivos de premoldeados y su 
instalación, planos de encofrados 

o Diseño de los pases en losas y sus refuerzos (pase para caños de bombas, 
desagotes de canales, etc.) 

o Diseño de tapajuntas de juntas entre módulos de muelle 
o Procedimientos constructivos del hormigonado del muelle y pavimentos 
o El diseño completo de los edificios, respetando las superficies asignadas y 

el personal y funciones que alojarán 
o Selección de las torres de alumbrado y diseño de sus fundaciones y del 

procedimiento constructivo 
o Selección de postes de alumbrado y diseño de sus fundaciones y del 

procedimiento constructivo 
o El diseño de las cámaras de paso de la instalación eléctrica y 

comunicaciones, particularmente aquellas que se hallen sometidas a las 
cargas de vehículos pesados 

o Selección de bombas de incendio y jockey ajustando el proyecto de su 
instalación y proveyendo el procedimiento constructivo  

o El diseño detallado de los pozos de bombeo 
o El diseño detallado de las cámaras sépticas y lechos de infiltración 
o El diseño detallado de las alcantarillas 
o El diseño de los sumideros de la terminal con tapas resistentes al paso de 

los reachstackers y camiones  
o El diseño detallado del sistema contra incendio 
o El diseño detallado de los gates de entrada y salida  

 
En todos los casos, el diseño detallado implica la identificación de marca y modelo, 
el ajuste de la ingeniería entregada con este pliego, y la elaboración de memorias y 
planos de detalle, incluyendo planillas de doblado de armaduras, diseño de 
soldaduras, bulones, y otros que fueran necesarios para la correcta ejecución de las 
tareas.  
 

k) Los manuales y procedimientos de seguridad y ambientales 
l) Programas de obra 
m) Planos conforme a obra 

 
De esta manera, los ítems a) b) d) g) h) deberán ser entregados en un plazo de 60 días 
corridos a partir del inicio de obra. El resto será entregado de acuerdo a las necesidades 
de la obra y los requerimientos de la Inspección. La documentación necesaria para realizar 
una tarea deberá estar terminada, entregada y aprobada con 15 días de anticipación a la 
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fecha prevista de ejecución. En el caso de que sea necesario realizar ajustes al proyecto 
como consecuencia de las verificaciones a ser realizadas, el contratista tendrá que realizar 
las modificaciones necesarias en un plazo de 30 días adicionales.  
 
El Contratista se hará responsable de los cálculos estructurales, cuya memoria de cálculo 
se pone a su disposición, realizando las verificaciones que considere necesarias. 
  
El Contratista remitirá a la Inspección las memorias de cálculo de andamios, entibamientos 
y encofrados, planos, procedimientos, resultados de ensayos, y otros arriba especificados. 
Las memorias deberán incluir, con carácter no limitativo:  
 

 El análisis de las acciones estáticas y dinámicas  

 Los cálculos necesarios para definir y justificar el dimensionamiento y las 
características de los equipamientos 

 El cálculo de todas las piezas, elementos, estructuras y equipos sometidos a 
esfuerzos 

 Las normas empleadas, criterios de diseño, métodos y todos los elementos 
informativos que permitan apreciar en detalle el proceso de diseño. 

 
Todos los trabajos y sus informes deberán ser presentados a la Inspección para su 
aprobación antes de que las respectivas obras sean ejecutadas. En consecuencia el 
Contratista no podrá iniciar trabajos en obra sin disponer de la ingeniería correspondiente 
aprobada. 
 
Adicionalmente, el contratista deberá elaborar la EIA definitiva de la obra para obtener su 
aprobación. El contratista deberá contratar a profesionales idóneos para la realización de 
esta tarea quienes deberán basar su trabajo en el EIA preliminar que integra este pliego. 
En particular, deberán realizar trabajos de campo y mediciones para:  
 

 Analizar la calidad del agua y de los sedimentos del Paraná en tres puntos, aguas arriba, 

frente al puerto y aguas abajo del mismo. En particular se deberá estudiar la presencia de 

fertilizantes y pesticidas.  

 Medir los niveles de ruido ambientales en la costa, en la zona del patio de contenedores, 

en la zona del estacionamiento y al menos en tres puntos del camino  

 Realizar un relevamiento de las especies nativas del predio 

 Caracterizar detalladamente los paisajes encontrados 

 Realizar entrevistas a los pescadores artesanales que utilizan la costa correntina para el 

acampe  

 Realizar entrevistas y coordinar con la municipalidad de El Sombrero el plan de 

comunicación social y sobre las necesidades de planificación urbana 
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La EIA final deberá realizarse en un todo de acuerdo a lo indicado por las leyes nacionales 
y provinciales y particularmente con la Ley Provincial Nº 4.731/93.  
 

6.2.2 Representante Técnico 

 
El Contratista designará a un profesional de la ingeniería civil como Representante 
Técnico, el que asumirá la responsabilidad técnica por la marcha de la obra y será el 
interlocutor de la Inspección. 
 

6.2.3 Equipo del Contratista 

 
Adicionalmente al Representante Técnico, el Contratista deberá contar con un equipo 
profesional para el desarrollo de la ingeniería y la dirección de obra. Este equipo estará 
integrado, como mínimo, por: 
  

 Un ingeniero civil proyectista con experiencia en obras portuarias 

 Un topógrafo  

 Un jefe de obra ingeniero civil, ingeniero en construcciones o de carrera afín 

 Un asistente del jefe de obra  
 

Estos profesionales deberán integrar en su proyecto y hacer propias las recomendaciones 
y cálculos y planos de los fabricantes de las defensas y de otros elementos que se 
requieren para realizar la obra. La documentación así preparada será entregada para su 
revisión y eventual aprobación. 
 

6.2.4 Replanteo  

 
Como parte de las tareas de ingeniería, el Contratista ejecutará el replanteo con los 
elementos apropiados que extremen exactitud en las operaciones, las que serán 
verificadas por la Inspección de Obras.  
Los niveles de la obra que figuren en el Plano general estarán referidos a una cota +/- 0,00 
que fijará la Inspección en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que 
a tal efecto deberá colocar el Contratista y cuya permanencia e inamovilidad preservará.  
 

6.2.5 Planos Conforme a Obra 

 
Al finalizar la obra, el Contratista presentará dos juegos completos de copias, constancia 
de las tramitaciones realizadas ante los organismos que pudieran corresponder y los 
archivos digitales conforme a obra de toda la documentación emitida en dos juegos de 
CD. Durante el transcurso de la obra, el contratista deberá llevar un registro fotográfico de 
la obra que incorporará al CD y a sus informes mensuales. La presentación de los 
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mencionados juegos de copias será previa a la solicitud del Contratista para la emisión del 
Certificado de Recepción Provisional de las Obras. 
 

6.2.6 Medición y forma de pago  

 
El rubro Ingeniería (ítem 2 de la planilla de cantidades) será medido y pagado de acuerdo 
con el siguiente criterio:  
 

 50% del valor global del rubro con el cumplimiento de los puntos a), b), g), y h). 
El pago será realizado luego de la aprobación por la Inspección. Este pago 
también estará sujeto a la designación del Representante Técnico y el equipo 
técnico de ingeniería para el contrato.  

 

 40% del valor global con el cumplimiento de los ítems restantes, salvo el n). El 
pago será realizado luego de la aprobación por la Inspección. 

 

 10% restantes con la presentación de los planos conforme a obra, los que 
deberán ser aprobados por la Inspección. Los planos deberán ser entregados 
con un mes de anticipación al final de obra. En caso de que la Inspección 
verifique la necesidad de corrección de los documentos, la contratada deberá 
efectuar los cambios si costo adicional.  

 
6.3 MOVIMIENTOS DE SUELOS  

 
6.3.1 Desmalezamiento y limpieza 

 
El Contratista procederá a la limpieza de todos los terrenos donde deban realizarse las 
obras previstas en este proyecto, removiendo cualquier material, estructura o deshecho 
existente que interfiera en la ejecución de la misma. En caso de existir árboles se deberán 
extraer los existentes que entorpezcan los trabajos a desarrollar dentro de la obra. 
 

6.3.2 Nivelación y compactación del terreno de la terminal 

 
El predio a ser ocupado por la terminal es una socavación natural de la barranca que se 
presenta en esta zona del Río Paraná.  La socavación tiene una topografía irregular pero 
sensiblemente más baja que el terreno que corona las barrancas, muy amesetado. A pesar 
de su irregularidad, esta zona de socavación tiene una pendiente general ascendente 
hacia tierra y en su parte posterior, termina en una pequeña barranca.  
 
Toda esta zona de implantación deberá ser nivelada y compactada. La nivelación será 
realizada para satisfacer las pendientes que permitan un adecuado desagüe de acuerdo 
al proyecto, que prevé dos cunetas en sendos laterales de la terminal. Éstas recibirán el 
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agua del predio y la descargarán hacia el río. Previo a la descarga, se deberá proveer un 
receptáculo interceptor de grasas y aceites. El Contratista deberá diseñar y presentar su 
propuesta de intercepción para la aprobación de la Inspección.  
 
Como parte de estas tareas, primero, se deberá realizar la limpieza del terreno y el retiro 
de la capa superior de suelos, un mínimo de 20 cm. Posteriormente, se deberá ejecutar la 
nivelación aportando y desmontando suelos cuando fuera necesario. De acuerdo a los 
estudios realizados, el suelo local es bueno para fundaciones y para subrasantes de 
caminos.  
 
En esta zona, los cálculos preliminares indican un exceso de material ya que los 
volúmenes a desmontar superan a los rellenos. El material sobrante, de buena calidad, se 
podrá utilizar para otros rellenos, por ejemplo, para fundación de la protección costera, o 
terraplenamientos de la zona de camino. El material sobrante deberá ser dispuesto en el 
predio de acuerdo a las indicaciones de la Inspección.  
 
La nivelación y perfilado será realizada en capas no mayores de 20 cm, procediéndose a 
compactar el mismo con máquinas y elementos mecánicos, hasta alcanzar un grado de 
compactación del 95 % como mínimo, del ensayo PROCTOR STANDARD hasta llegar a 
los niveles indicados en los planos. El contratista deberá montar un laboratorio de 
campaña a tal fin para realizar los ensayos correspondientes.  
 
Los trabajos de excavación incluirán la formación de zanjas, cunetas y avenamientos para 
la conducción de escorrentías superficiales, en días de lluvia, así como todo tratamiento o 
uso de equipos necesarios para deprimir el nivel freático, incluyendo estructuras de 
soporte y contención. La Inspección de Obra fiscalizará el orden en que deberán 
efectuarse los trabajos de compactación a fin de que no queden zonas intermedias que 
puedan presentar grados de compactación insuficientes. En caso de que El Contratista 
deba mezclar suelos obtenido en la excavación con otros suelos, para obtener mezclas 
más estables, deberá informar a la Inspección de Obra la procedencia del préstamo y los 
ensayos realizados para su identificación. 
 
Los trabajos de compactación y terraplenamiento deberán sujetarse a lo establecido por 
la Dirección Nacional de Vialidad en el Pliego de Condiciones del año 1998. 
 
El Contratista indicará en su propuesta los medios y sistema a emplear, los que una vez 
aprobados no podrán ser modificados sin la aprobación expresa de La Inspección.  
 
Durante la ejecución de los trabajos se deberá realizar el replanteo de las secciones de 
proyecto, señalizando los puntos correspondientes al eje y el ancho superficial de la 
excavación a ejecutar. Deberá ser ejecutado con equipo de medición y personal a cargo 
del Contratista. El suelo se deberá distribuir según los planos de perfiles transversales 
para lograr las cotas de proyecto.  
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Para el control de este ítem se deberán medir los perfiles transversales de los tramos ya 
ejecutados referidos al sistema de puntos fijos colocados.  
 

6.3.3 Medición y forma de pago  

 
La limpieza del terreno se pagará de manera global terminado el trabajo.  
 
La nivelación  y compactación se pagará de manera parcial por avance de obra medido a 
través del levantamiento de perfiles transversales y comparándolos con los perfiles 
proyectados. El tramo medido en la forma indicada se pagará de acuerdo con el porcentaje 
de incidencia pactado para el rubro.  
 
6.4 TABLESTACADO 

 
6.4.1 Descripción 

 
La obra de tablestacado consiste en la ejecución del cierre posterior del muelle que sirve 
de contención a los suelos. El mismo tiene una longitud de 320 m en su frente y cierres 
laterales de 24 y 45 m, respectivamente. Los cierres laterales se realizan hasta que la 
diferencia entre la cota de coronamiento del puerto y el terreno natural sea menor a 3 m. 
A partir de ese momento el cierre lateral puede hacer con un talud 1:1.5.  
 
El tablestacado se completa con una viga de cintura donde se arriostran tensores, 
tensores que se anclan en pantallas posteriores a 24 m de distancia del frente, y una viga 
de coronamiento, como se indica en los planos. La longitud de la tablestaca metálica es 
de 10.05 m, y la altura de la viga de coronamiento de 1.0 m de altura y 0.75 m de ancho. 
El coronamiento de la viga se encuentra a 50 cm del coronamiento del muelle. 
 

6.4.1 Tablestacas  

 
El ítem consiste en la provisión y colocación de tablestacas metálicas. Las tablestacas son 
tipo Arcelor PU28, acero calidad S240GP, con las siguientes características: 
 



   PROVINCIA DE CORRIENTES 
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  

 
 
PROYECTO EJECUTIVO NUEVO PUERTO DE LA CIUDAD DE 
CORRIENTES,  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

PROYECTO 

CT1809-CO 

PAGE 

28/83 
 # 

CT1809-ET-
ESPECIFICACIONES  

REV. 

C 

 

 

 
PE-G-606E_Rev_12 
 
 
 

 
 
 
 
Para la hinca se deberá preparar una guía, que se puede materializar hincando pilotes 
metálicos y montando perfiles entre ellos. Esta estructura de apoyo deberá ser extraída 
antes de finalizar la obra.  
 
Las esquinas del tablestacado deberán ser materializadas con tablestacas especiales que 
se fabrican cortando tablestacas comunes y soldándolas (ver Planos). De esta manera se 
pueden conservar las pestañas que sirven de guía.  
 
Las tablestacas deberán ser hincadas con vibrador hasta la profundidad prevista. Debe 
tenerse en cuenta las variaciones del nivel del río y compatibilizar estas actividades con 
las de nivelación y compactación de la terminal. 
 
El contratista será responsable del traslado de las tablestacas y de su acopio en zona de 
obra. Bajo ningún concepto se aceptaran tablestacas deformadas fuera de las tolerancias 
exigidas para estos tipos de materiales. El Contratista deberá disponer en obra del equipo 
de hinca adecuado en potencia a las condiciones de resistencias físicas y mecánicas del 
suelo de empotramiento. La hinca de los perfiles será ejecutada tomando todas las 
precauciones a los efectos de mantener la verticalidad y no dañar el alma del perfil.  
 
Si la Inspección observa una deficiente hinca, el perfil deberá ser retirado a su solo pedido.  
En todo el proceso de colocación se pondrá especial atención a la verticalidad de los 
perfiles, su deformación, y a la alineación de la traza.  
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La contratista elevará a consideración de la Inspección los planos de hinca, indicando los 
agujeros a ejecutar para su manipulación y colocación de tensores, la metodología de 
instalación, y las características de los equipos de hinca a utilizar.  
 
 

6.4.2 Pantallas de anclaje  

 
Las pantallas de anclaje también serán materializadas con las mismas tablestacas. Se 
ejecutará una pantalla continua de 320 m de largo a 24 m del frente. Los cerramientos 
laterales también tendrán que ser anclados a pantallas posteriores hasta que la longitud 
de ficha empotrada de las mismas alcance 2/3 de la altura total, es decir 6 m. Los anclajes 
de los cerramientos laterales, también se ubicarán a 24 m de los mismos. Una vez que se 
realice la topografía de detalle, y previo a la ejecución del tablestacado, el contratista 
deberá presentar un plano con la planta de ubicación final de tablestacados de frente, 
pantalla y tensores, mostrando que quedan resueltos todas las interferencias entre los 
elementos.  
 
Las tablestacas serán similares a las del frente y tendrán una longitud de 3.50 m, con el 
coronamiento a 1.0 m de la cota terminada del pavimento portuario por lo cual se deberá 
prever la excavación o la secuencia de nivelación y compactación para evitar doble 
trabajo.  
 
Se aplican todos los considerandos correspondientes al ítem 6.4.1.  
 
 

6.4.3 Tensores y viga de cintura 

 
Contempla este ítem la provisión y ejecución del sistema de anclaje de la pantalla del 
tablestacado proyectado, incluye la viga de cintura conformada por 2 UPN220, acero F24, 
tensores de 75 mm, ménsulas para apoyar provisoriamente la viga de cintura, placas de 
uniones, rigidizadores y bulonería. Se deberán respetar las prescripciones del apartado 
7.2 y 7.3. Los distintos elementos se colocarán de acuerdo a lo indicado en los planos 
cuidando que la altura de ubicación de perfiles y tensores del frente se encuentren un poco 
más arriba que la de los cierres laterales para evitar interferencias.  
 
Los tensores se abulonarán a la viga de cintura pasando entre los dos UPN dispuestos 
horizontalmente. Se deberán proveer placas de apoyo o planchuelas que pueden ser 
soldadas a estos dos perfiles.  La viga de cintura se abulonará a su vez a las tablestacas, 
también con interposición de planchuelas.  
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Para facilitar la colocación se pueden disponer ménsulas soldadas al perfil del 
tablestacado. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a los niveles del río, estas zonas 
de trabajo podrían quedar bajo agua.  
 

Los tensores serán compuestos de barras redondas de 75 mm, sfl =2400 kg/cm2, unidas 

a través de manguitos roscados de la misma resistencia para alcanzar la longitud 
necesaria para arriostrar el frente de tablestacas con las pantallas de anclaje. Todas estas 
barras como la bulonería deberán estar pintadas con dos manos de epoxi bituminoso.  
 
Los tensores deben quedar pretensados con una carga mínima al final el tablestacado, 
por lo tanto, se utilizará el manguito para dar una tensión inicial a las barras y luego se lo 
irá ajustando a medida que se vaya ejecutando el relleno y se lo vaya compactando.  
 

6.4.4 Relleno 

 
Este ítem se refiere al relleno posterior que deberá realizarse con material arenoso del 
lugar. El relleno se realizará distribuyendo el material de manera pareja hasta el nivel de 
los tensores. Si el nivel del agua se encuentra por debajo del nivel de los tensores, a partir 
de ese momento se deberá realizar un relleno por capas de no más de 20 cm de espesor, 
compactando cada una de ellas y ajustando los tensores de manera acorde. Una vez 
alcanzado el nivel de los tensores se seguirá con el relleno por capas hasta el nivel de la 
viga de coronamiento. Una vez ejecutada la misma se terminará el relleno hasta la 
superficie de coronamiento.  
 
 

6.4.5 Viga de coronamiento 

 
La viga de coronamiento tiene 1.0 m de altura y 0.75 m de ancho y tiene por fin arriostrar 
todas las tablestacas. Será armada de acuerdo a lo indicado en los planos y ejecutada 
con hormigón de calidad H30, siguiendo las prescripciones del punto 7.1.  
 

6.4.6 Medición y forma de pago  

 
La forma de pago reconocerá primero el acopio de tablestacas y segundo su colocación.  
La medición se realizará por avance de obra como porcentaje del total de cada ítem: 
tablestacado, pantallas, tensores, relleno y viga de coronamiento.  
 
Separado el ítem de acopio de tablestacas, la medición del avance se realizará por metro 
de tablestaca hincada en posición final. Tanto en lo que se refiere a tablestacas del frente 
como de pantallas. En el ítem tensores, para contabilizar el avance se computará la 
cantidad de unidades terminadas. Cada unidad incluye la viga de cintura correspondiente, 
la bulonería, el tensor propiamente dicho, las ménsulas, y todo otro elemento accesorio 



   PROVINCIA DE CORRIENTES 
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  

 
 
PROYECTO EJECUTIVO NUEVO PUERTO DE LA CIUDAD DE 
CORRIENTES,  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

PROYECTO 

CT1809-CO 

PAGE 

31/83 
 # 

CT1809-ET-
ESPECIFICACIONES  

REV. 

C 

 

 

 
PE-G-606E_Rev_12 
 
 
 

que resulte necesario. El ítem relleno se computará y pagará de manera global. Y la viga 
de coronamiento se computará y pagará de acuerdo al avance de obra, tomando como 
medida de cuantificación el metro colocado y terminado.  
 
6.5 PROTECCIÓN COSTERA 

 
6.5.1 Descripción  

 
Esta tarea consiste en la ejecución del revestimiento de piedras tipo rip rap. Por debajo 
del muelle se construirá una protección de 320 m de largo que termina en cada extremo 
envolviendo a la esquina y a una porción del cerramiento lateral. A lo ancho, esta 
protección se extiende alrededor de 23 m.  
 
Primero, el contratista deberá perfilar el terreno frente al tablestacado para crear un talud 
de aproximadamente 1:1.5. Una vez realizado el talud será conveniente proceder a la 
hinca de los pilotes del muelle ya que en caso contrario se dificultará la perforación de los 
mismos. Seguidamente se deberá colocar una manta de geotextil no tejida de apertura de 
malla de 20 mm y resistencia a la tracción mínima de 80 kN/m. Los geotextiles deberán 
estar superpuestos entre sí, alrededor de 50 cm. Para la colocación del geotextil se 
utilizarán lastres y/o anclajes que permitan el mantenimiento del mismo en posición hasta 
tanto se los fije con la capa de base. 
 
 
Sobre el geotextil se volcará de manera uniforme piedra de 0.5 a 25 kg para conformar 
una capa de aproximadamente 30 cm de espesor. Finalmente se colocará una coraza de 
1.10 m de espesor constituida por dos capas de piedra de aproximadamente 430 kg de 
promedio.  
 
En la parte inferior del talud se deberá realizar una excavación y un engrosamiento de la 
capa de coraza para proteger el pie, siguiendo las indicaciones del plano. El geotextil 
deberá quedar enterrado en ese pie, como así también en la cabecera superior de la 
protección. Debe tenerse en cuenta que el pie del talud no debe sobresalir la cota -4.5 ya 
que podría poner en peligro a las embarcaciones.  
 
El talud y la colocación deberá ser controlada mediante sondeos y, de ser necesario, 
mediante buzos.  
 

6.5.2 Medición y forma de pago  

 
El pago será ejecutado en forma parcial según avance de obra de acuerdo a las 
cantidades ejecutadas.  
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6.6 MUELLE 

 
En todos los casos se utilizará hormigón calidad H30 y acero de refuerzo de calidad ADN 
420. 
 

6.6.1 Pilotajes 

 
El muelle tendrá 320 m de largo por 22 m de ancho y estará sustentado por 200 pilotes de 

700mm, perforados, con camisa perdida. Los mismos serán dispuestos en cuatro hileras 
separadas entre ejes 6.00 m. Longitudinalmente los pilotes estarán separados 5.25 m 
entre ejes. Estructuralmente, el muelle está dividido en seis segmentos.  
 
Para la construcción de los pilotes se podrán utilizar equipos flotantes o terrestres o 
ambos, metodología que el contratista deberá detallar en su propuesta indicando la lista 
de equipos a utilizar. Los pilotes de cada fila tendrán cotas de fundación diferentes. Los 
de la primera fila exterior se perforarán a cota -22 m (cero del puerto de Corrientes). Las 
de las filas sucesivas 1.5 metros más arriba cada una. Las camisas a utilizar serán como 
mínimo de 5/16”.  
 
La Sección 7.1 completa las especificaciones técnicas de este ítem.  
 
 

6.6.2 Vigas 

 
El muelle tiene vigas transversales o “cabezales” de 1.20 m de altura y 80 cm de ancho y 
vigas longitudinales del mismo tamaño. Para optimizar la estructura se procedió a crear 
vigas premoldeadas longitudinales y transversales con armaduras en espera para una 
segunda etapa de hormigonado. Para colocar las vigas premoldeadas se deben construir 
cabezales de pilotes o capiteles. Los premoldeados se apoyarán sobre los mismos, se 
completarán las armaduras y se hormigonarán las vigas juntos con las losas (ver planos) 
en segunda etapa. El contratista deberá presentar el plan de hormigonado en etapas. 
 
Asimismo se prevén vigas de borde que sobresalen de la losa. Las mismas tienen por 
objeto reforzar los labios de la losa y crear un encofrado al pavimento.  
 
Para la ejecución y calidad del hormigón armado se deberán seguir las prescripciones del 
apartado 7.1.  
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6.6.3 Losas 

 
El tablero del muelle tiene un espesor nominal de 35 cm. Para facilitar su ejecución las 
vigas premoldeadas fueron provistas de pestañas donde apoyar losetas premoldeadas 
que sirven como encofrados. La calidad del hormigón será H30 y para la ejecución del 
tablero del muelle se deberán seguir las indicaciones de los planos y de las prescripciones 
establecidas en 7.1.  
 
Se debe tener en cuenta que en la losa se deben ejecutar varios pases, cuyos bordes 
deberán ser reforzados. Primero, los cañeros previstos para instalar cables o conductos 
de agua en un futuro deberán ser desagotados por eventuales intrusiones de agua o 
derrames. Para ello se deberán realizar pases en la losa cada 5.25 m en correspondencia 
con cada paño de la losa. Segundo, se deberán ejecutar los pases para los tubos de 
aspiración de las bombas.  
 
 

6.6.4 Pavimentos 

 
Sobre la losa de hormigón se ejecutará un pavimento de terminación cuya estructura de 
soporte es la propia del muelle. El pavimento en estos casos tiene varios objetos: a) 
ofrecer una buena superficie de circulación de vehículos pesados y también para el apoyo 
de mercaderías en acopio temporal, b) proteger a la estructura del muelle contra la 
abrasión, c) ayudar a distribuir las cargas de los equipos pesados, y d) desarrollar 
pendientes para el desagüe. Fundamentalmente por el objeto c) estos pavimentos son 

armados con mallas de 8 15x15 superior e inferior.  
 
Como las vigas de borde del muelle sobresalen de la losa, las mismas servirán de 
encofrado del pavimento. Desde el borde, el pavimento tendrá pendientes hacia atrás, a 
bocas de desagüe que se encuentran fuera de la estructura del muelle, en tierra. Con los 
bordes elevados y las inclinaciones hacia el centro, la superficie del muelle se convierte 
en una batea.  
 
Estos pavimentos deben ejecutarse con juntas de dilatación perimetral. Además, se deben 
realizar juntas de contracción longitudinales y transversales conformando paños 
regulares.  
 
Las juntas del pavimento deberán ser aserradas con disco entre las 8 y 24 horas de 
haberse colado el hormigón. Luego, las juntas deberán ser selladas con un mástic 
elastoplástico específico para el sellado de juntas de pavimentos. Las juntas de dilatación, 
en cambio, serán ejecutadas previamente al colado, colocando un separador de 
poliestireno expandido. Una vez fraguado el hormigón entonces sí se sellará la junta con 
el mástic.  
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6.6.5 Bolardos 

 
El Contratista tendrá que proveer 14 bolardos de 30 t mínimo tipo TE Triton o similar. Los 
bolardos serán acompañados por los certificados de calidad correspondientes que 
aseguren su capacidad de tiro. También serán provistas las fijaciones que deberán ser 
insertas en el refuerzo de hormigón destinado a tal fin en el momento del colado. Para ello 
se deberán preparar las plantillas correspondientes y sujetar las fijaciones de manera que 
no se puedan mover durante el hormigonado. Para la instalación de los bolardos se 
deberán seguir las instrucciones del fabricante con el menor detalle.  
 
Los bolardos se colocarán en los lugares que se indican en los Planos.  
 
Los bolardos se ajustarán al hormigón nivelando previamente la superficie con un grout 
según recomendaciones del fabricante. No se utilizarán bulones fusibles, sino bulones de 
fijación calibrados con placas de anclaje. Se utilizarán tantas fijaciones como indiquen los 
fabricantes (normalmente cuatro para este tamaño de bolardo).  
 
 

6.6.6 Defensas 

 
El Contratista deberá proveer 24 defensas tipo Trelleborg SCN 700 F1.6 o similar para 
absorber una energía de hasta 150 kNm. Las defensas deberán ser provistas y colocadas 
en cada extremo de pórtico como se indica en los planos.  
 
El Contratista entregará a la Inspección copias en triplicado de los certificados de ensayos 
en fábrica de los materiales a utilizar así como las especificaciones, curvas y manuales de 
uso de las defensas a proveer.  
 
Las defensas serán instaladas fijándolas al frente del muelle con bulones según 
especificaciones del fabricante. Para ello utilizará anclajes químicos o mecánicos.  
 
Al frente de las defensas se abulonará un soporte metálico que el contratista deberá 
diseñar y cuyo objetivo es vincular a la defensa con la parte superior de un pilote metálico 
que se hincará por delante de la defensa. El conjunto deberá trabajar de manera solidaria 
y para ello el soporte deberá fijarse correctamente a la defensa y soldarse al pilote. El 

pilote, 850 mm y 1 ¼” de espesor, chapa F24, deberá hincarse en el fondo un mínimo de 
3.0 metros y tendrá que ser rellenado con arena u hormigón pobre. El soporte superior 
será también asegurado al muelle a través de un juego de cadenas que prevengan el 
movimiento lateral del pilote y el movimiento hacia afuera.  
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En la parte delantera del pilote se fijará con un soporte paneles UHMW -PE (ultra-high 
molecular weight Polyethylene) para minimizar el desgaste y las fuerzas de fricción. El 
contratista deberá diseñar el modo de sujetar de manera firme estos paneles que tendrán 
una longitud de 7.5m como se indica en planos.  
 
Todas las partes metálicas serán tratadas contra la corrosión, como se especifica en el 
apartado 7.3.  
 
Se deberán proveer los documentos especificados en 7.4. 
 
 

6.6.7 ACCESORIOS 

 
 

6.6.7.1 Tapas de cañeros 

 
A lo largo del muelle se prevé la colocación de cañeros que deberán ser tapados con tapas 
removibles. Estas tapas tendrán una longitud máxima de 1.5 m, serán ciegas y provistas 
de manijas para su fácil remoción a mano o con barreta. Los apoyos de tapas tendrán 
guardacantos metálicos en todo su perímetro y pintados. Ver las prescripciones del 
apartado 7.2 y 7.3.  
 

6.6.7.2 Guardacabos 

 
En el frente del muelle se deberá colocar un guardacabos corrido. Los mismos serán 
metálicos, conformados por una media caña sobre la que apoyaran los cabos, por su parte 
inferior están cerrados por una chapa plana de igual espesor que la media caña a la que 
se vinculan los apoyos, que permiten sobreelevarlo del nivel de hormigón terminado de la 
estructura sobre la que se apoyan. El contratista deberá diseñar este guardacabos para 
ser aprobado por la Inspección. Ver las prescripciones del apartado 7.2 y 7.3.  
 
 

6.6.7.3 Escaleras Marineras y roscas salvavidas 

 
Las escaleras marineras se colocaran en ambos extremos del muelle. Estarán 
conformadas por tubos estructurales de sección circular, reforzadas en su tramo inferior 
con perfiles metálicos. El contratista deberá presentar su diseño para la aprobación por la 
Inspección. Asimismo se deberán montar soportes con roscas salvavidas aprobadas por 
Prefectura Naval Argentina. Ver las prescripciones del apartado 7.2 y 7.3.  
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6.6.8 Medición y forma de pago 

 
 

6.6.8.1 Pilotaje de viaducto  

 
Se abonará separadamente la provisión de camisas y la ejecución del pilote según su 
longitud. La medición en el caso de la provisión será como porcentaje del total a proveer. 
Para la medición de la ejecución del pilotaje se considerarán unidades terminadas por tipo 
de pilote clasificados según su longitud.  
 
El precio del ítem incluye la hinca de la camisa y la soldadura de los distintos tramos hasta 
lograr la longitud necesaria, todos los trabajos de perforación, la colocación de armaduras, 
colado del hormigón, como asimismo la provisión de todos los materiales incorporados y 
también su preparación, transporte, manipuleo y colocación, y toda erogación necesaria 
para la correcta ejecución y terminación de los pilotes. El precio unitario incluye los 
trabajos que sean necesarios para la terminación de la cabeza del pilote, para su correcta 
vinculación al cabezal, como también el costo de las pruebas de carga que deben 
efectuarse sobre los pilotes. 
 

6.6.8.2 Vigas de viaducto  

 
Se refiere a la instalación de capiteles, construcción de vigas premoldeadas transversales 
y longitudinales, y montaje de vigas con sus armaduras correspondientes. Se pagará por 
cantidad de vigas efectivamente montadas.  
 
El precio incluirá la construcción de los encofrados, la ejecución de las vigas y capiteles, 
su transporte al sitio, su montaje incluyendo equipos, y todo material, mano de obra, y 
enseres que sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Se pagará de 
acuerdo al avance de obra, por viga efectivamente instalada. No se considerarán los 
capiteles, cuyo precio deberá ser prorrateado entre los rubros correspondientes a vigas.  
 

6.6.8.3 Losas de viaducto  

 
Incluye la construcción de las prelosas y su montaje, las armaduras necesarias, y el 
hormigonado, incluyendo las vigas de borde. Se pagará de manera global por losa 
terminada (que incluye la segunda etapa de hormigonado de vigas). No se considerarán 
las losetas premoldeadas cuyo costo de construcción y montaje deberá ser incorporado a 
las losas.  
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6.6.8.4 Pavimentos de viaducto 

 
Se refiere a los pavimentos del viaducto con sus juntas, armaduras, y pendientes 
correspondientes. Se pagará de manera global por pavimento terminado (seis 
segmentos).  
 

6.6.8.5 Bolardos 

 
El ítem se refiere a la provisión, colocación de anclajes durante el hormigonado, montaje, 
y terminación de los bolardos, incluyendo todos los trabajos e insumos necesarios 
(equipos, materiales, mano de obra, fletes, impuestos aduaneros, etc.). El ítem se pagará 
por unidad efectivamente instalada.   
 

6.6.8.6 Defensas  

 
Se refiere a la instalación del conjunto de pilotes de acero y defensas, con sus cadenas, 
fijaciones, paneles deslizantes, soportes y bastidores, incluyendo todos los trabajos e 
insumos necesarios (equipos, materiales, mano de obra, fletes, impuestos aduaneros, 
etc.). El ítem se pagará parcialmente dividiendo los pagos por la provisión en obra de 
defensas, la instalación de las defensas, y el hincado de pilotes y terminado de la 
instalación.  
 

6.6.8.7 Accesorios de muelle  

 
Se refiere a las veredas, escaleras, guardacabos, tapas, y salvavidas. Se pagará de 
manera global cuando se encuentren todos los accesorios instalados.  
 
 
6.7 PAVIMENTOS DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES 

 
6.7.1 Descripción  

 
Una vez nivelado y compactado el terreno se debe desarrollar la terminal de contenedores 
donde se deberá construir pavimentos de hormigón armado con pendientes y desagües. 
Básicamente se distinguen dos zonas, la del patio de contenedores y la de circulación de 
camiones. En el patio de contenedores, más cercano al frente de atraque, se concentran 
los movimientos de grúas, reachstackers y camiones. En cambio, en la parte posterior de 
la terminal se concentran los edificios y calles de ingreso y maniobras de camiones.  
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6.7.2 Patio de contenedores  

 
El patio de contenedores tiene pendientes hacia las cunetas laterales y hacia bocas 
distribuidas para limitar las pendientes de tal manera que sean suficientes para que 
escurra el agua de precipitación y suaves para que no imponga restricciones al apilamiento 
de contenedores.  
 
El patio consiste en un área pavimentada con hormigón armado. El pavimento consiste en 
una subbase granular de 25 cm de espesor y una base de suelo-cemento también de 25 
cm. Con respecto a la superficie de rodadura, para uso comercial y contenedores, de 
hormigón vibrado, el espesor indicado es de 0.30m de calidad H30.  
 
Antes de comenzar se debe asegurar que la subrasante esté adecuadamente 
compactada. La subbase tendrá un CBR no menor a 20, límite líquido inferior a 25 y 
plasticidad menor a 6. Será colocada en una capa y compactada al 97% de la humedad 
óptima Proctor.    
 
La base será realizada con mezcla de suelo-cemento con un contenido de 3-4% de 
cemento. El contenido de agua de la mezcla en el momento de la compactación estará a 
98% de la óptima obtenida en el ensayo de apisonado Proctor modificado.  
 

Se colocarán mallas superiores e inferiores 8 15x15. Las mallas tendrán un recubrimiento 
de 3 cm, mínimo. El pavimento será terminado alisado a la cinta. 
 
La forma del patio es irregular, por lo tanto, en las uniones entre paños rectangulares y 
paños oblicuos, corresponde colocar juntas de dilatación. Además, Los bordes libres 
tienen que ser reforzados.  
 
En todos los casos de juntas de pavimentos en ángulo, uniones entre paños rectangulares 
y paños oblicuos, y uniones con otras estructuras (por ejemplo, edificios) corresponde 
colocar juntas de expansión. Además, los bordes libres de los pavimentos tienen que ser 
reforzados.  
 
Los paños o losas de pavimentos se trataron de orientar de acuerdo al sentido general de 
circulación. Y si bien las dimensiones generales tratan de mantenerse igual que en la zona 
de circulación de camiones (6,0 m x 3,5 m), las medidas, principalmente en los bordes y 
en la unión de paños oblicuos, pueden variar para ajustarse a la geometría del contorno. 
En general se tratará de que el lado más corto del paño no sea menor a 3 m y el mayor 
no más de 9 m. Cabe recordar que en esta zona pueden circular grúas cargadas, 
reachstackers, con pesos importantes sobre el eje delantero y que es importante distribuir 
la carga sobre la losa. En todos los casos se dispusieron mallas superiores e inferiores 

(F8 15x15) que se deben interrumpir en las juntas. 
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Todos los paños de pavimentos llevan juntas transversales y longitudinales que en este 

caso resultan barras de F10 separadas cada 75 cm de 1,25 m y barras F 38  de 60 cm 

de longitud cada 30 cm. Contra las estructuras se materializarán juntas de dilatación.  
 

6.7.3 Zona de circulación de camiones  

 
La zona de circulación de camiones se extiende desde el patio de contenedores hasta 90 
m pasando los gates, donde empalma con los caminos de acceso y salida.  
 
Estos pavimentos de hormigón deben ser construidos con una base de suelo-cemento de 
10 cm (8% de contenido de cemento). El espesor de hormigón vibrado adoptado es de 18 
cm. Adicionalmente se consideró como medida de seguridad la adición de una malla de 

acero  15x15 en la parte superior del pavimento, medida que está comprobado que 
mejora la performance de los pavimentos portuarios.  
 
Las juntas longitudinales son cosidas con barras de unión para soportar por metro de 
camino el peso del ancho del carril. Se dispuso juntas longitudinales con barras de unión 

F10 c/75 cm y 90 cm de longitud. Las juntas transversales se realizan cada 6,0 m (se 

prescriben entre 5 y 10 m) con pasadores F24 c/30 cm de 40 cm de longitud. Los detalles 

de estas juntas se pueden observar en el Plano CT1809-CO-V-08.  
 

6.7.4 Sistema de desagües  

 
En la terminal se distribuyeron dos tipos de sumideros para el desagüe pluvial. Los de 
1.50 x 0.5 m se encuentran adyacentes al muelle y permiten su desagüe. El resto de los 
sumideros tienen dimensiones de 1.0 x 1.0 m y están distribuidos acorde a las pendientes 
dadas a los pavimentos para desaguar la terminal hacia dos canales laterales que, en 
definitiva, conducen al Río Paraná. Las pendientes y ubicación de los sumideros deben 
respetar las indicaciones del plano CT1809-CO-V-10.  
 
Entre los sumideros y los canales se deben colocar caños de PVC superpesados pegados 
de diámetros (160 y 355 mm) y pendientes variables, según el tramo, de acuerdo a las 
prescripciones indicadas en el plano mencionado. Se deberá respetar una tapada mínima 
de 50 cm.  
 
Los canales laterales deberán ser recubiertos en hormigón H18, armado y tendrán juntas 
de dilatación cada ocho metros.   
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6.7.5 Medición y forma de pago 

 
6.7.5.1 Patio de contenedores  

 
Incluye la preparación de la subrasante, la construcción de la subbase, la base y el 
hormigonado de la capa de rodadura, con sus juntas y refuerzos de borde, la colocación 
de los sumideros y de las cañerías de desagüe. El ítem será medido por metro cuadrado 
terminado y pagado de acuerdo al avance de obra. 
 

6.7.5.1 Zona de circulación de camiones 

 
Incluye la preparación de la subrasante, la construcción de la subbase, la base y el 
hormigonado de la capa de rodadura, con sus juntas y refuerzos de borde, la colocación 
de los sumideros y de las cañerías de desagüe. El ítem será medido por metro cuadrado 
terminado y pagado de acuerdo al avance de obra. 
 

6.7.5.2 Sistema de desagües  

 
Los canales de desagüe laterales se computarán de manera global y serán pagados 
contra la aceptación del trabajo terminado.  
 
 
6.8 CAMINO DE ACCESO 

 
6.8.1 Descripción  

 
El acceso terrestre al nuevo puerto se realiza directamente desde la Ruta Nacional 12 a 
través de 4.440 m. Además, para la salida desde la terminal se debe construir un segundo 
tramo de camino que empalma, luego de 300 m con el de acceso, en la progresiva +4.142.  
 
La rasante del camino en la mayor parte de la traza se encuentra a nivel del terreno natural, 
aunque en la última parte del camino se debe realizar un desmonte importante. 
 
Las características del camino son las siguientes:  
 

 Ancho de carril: 3,50 m 

 Ancho de banquinas: 2,00 m 

 Velocidad directriz: 60 km/h en rectas; 40 km/h en curvas  

 Capa de rodadura: carpeta de concreto asfáltico 

 Perfil de camino: pendiente transversal de 2% para la carpeta y de 6% para las banquinas.  

 Pavimento asfáltico 
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El perfil adoptado del camino tiene una pendiente transversal de 2% para el asfalto y de 
6% para las banquinas. El camino se encuentra sobre el lado sur del predio y desagua 
lateralmente a cunetas longitudinales que deberán ser perfiladas con las pendientes 
indicadas en los planos. Desde la cuneta sur puede desaguar en distintos puntos hacia el 
arroyo Ahomá.  
 
Se deberán construir tres alcantarillas con caños de hormigón de un metro de diámetro 
colocados en las partes más bajas que atraviesan el camino y permiten que la cuneta del 
lado norte descargue en la cuneta sur que desagua hacia el arroyo mencionado. Los caños 
podrán ser prefabricados y deben cumplir con los requisitos establecidos en la Norma 
IRAM 11503, y serán del tipo de Vialidad Nacional. La colocación de los caños para 
conformar los conductos de conexión se hará sobre una cama de arena de 20 cm de 
espesor debidamente compactada, uniformemente distribuida en un ancho de una vez y 
medio el diámetro. Deberán ser alineadas y niveladas con pendiente hacia la cuneta sur. 
En los conductos a los fines de evitar filtraciones, se sellaran los tomados de juntas, 
rodeándolas con mortero, cemento y arena, en un espesor de 0,20 m, con cemento y 
arena en proporción 1:3. Una vez colocadas y selladas las juntas, los caños se calzaran y 
se terminará el relleno de acuerdo con lo especificado. Sus embocaduras estarán 
protegidas con colchonetas de piedras como se indica en planos. 
 
En cuanto al camino, se deberá perfilar la subrasante y compactarla adecuadamente, tal 
como se especificara para los pavimentos de hormigón. Seguidamente se construirá una 
subbase granular de 30 cm compactada a humedad 98% Proctor normal. Esta subbase 
podrá contener arenas arcillosas.  
 
También se construirá una base de 20 cm con material granular compactada al 98% de la 
humedad Proctor normal. Sobre esta capa se colocará un riego de liga con asfalto diluido 
tipo E.R.1 antes de la colocación de la capa de concreto asfáltico. El riego deberá estar 
correctamente alineado y se debe asegurar una aplicación uniforme (revisar picos de la 
barra de distribución y los comienzos y finales de los riegos). El riego de liga se hará a 
tasa de 0.4 a 0.6 litros por metro cuadrado. El material bituminoso aplicado deberá 
desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la distribución de la mezcla.  
 
Finalmente se aplicará una capa de concreto asfáltico de 10 cm de espesor. Consistirán 
en una mezcla de agregado grueso (piedra triturada), agregado fino (arena) y filler que 
deberá ser adquirido en planta.  
 
El porcentaje de asfalto será el óptimo que corresponde según el método Marshall. La 
preparación y ensayo de las probetas se realizará según la norma V.N.E.-9 de la Dirección 
Nacional de Vialidad, con 50 golpes normalizados por cara. 
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A las cuarenta y ocho (48) horas de construida la carpeta tendrá una compactación igual 
o mayor del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida en laboratorio para la mezcla 
se planta correspondiente al mismo lugar y ensayado según técnica Marshall. 
 
La interfase entre el pavimento asfáltico y el de hormigón deberá ser ejecutada de acuerdo 
al detalle indicado en los planos CT1809-CO-V-04.  
 
Una vez terminado el asfalto se procederá a la señalización del camino, horizontal y 
vertical. Esta señalización se deberá realizar de acuerdo a las normativas de Vialidad 
Nacional, en lo que respecta a materiales, alturas, distancias y dimensiones de las 
señales.  
 
Las señalizaciones del camino incluyen:  
 

 Marcas de velocidad límite (5) de 60 km/h en rectas y 40 km/h en curvas y estacionamiento  

 Señales de pare (3) en ingreso a terminal y en salidas de estacionamiento y a RN 12 

 Señales preventivas de curvas en ambos sentidos (4) 

 Señales preventivas de alcantarillas (3 pares) 

 Señal informativa de precaución por salida y entrada de camiones antes y después del 

estacionamiento (2) 

 Señal de información de distancias en el ingreso al camino y en la salida de la terminal (2) 

 Señal de contramano en camino de salida (1) 

 Línea de bordes blancas continuas en todo el camino  

 Línea amarilla doble de eje en curvas y estacionamiento  

 Línea de eje blanca continua en aproximación a control de entrada 

 Línea de eje blanca intermitente en el resto del camino 

 
El plano CT1809-CO-V-07 indica la ubicación de las mismas.  
 
Finalmente, el rubro también incluye el pavimento de la entrada y la salida a los gates, la 
conexión entre ambos y el estacionamiento de particulares, a realizarse en hormigón de 
10 cm de espesor, de acuerdo al detalle del plano CT1809-CO-V-10.   
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6.8.2 Medición y forma de pago  

 
Este camino asfaltado incluye la preparación de la subrasante, subbase y base, desagües 
longitudinales, descargas de desagües, pavimentación con concreto asfáltico, y 
señalizaciones. Se medirá la cantidad de metros de camino ejecutada de manera 
completa y se pagará de acuerdo al avance de obra. El contratista podrá proponer un 
desagregamiento del rubro y cotizar cada ítem separadamente de tal modo, que si es 
aceptado por la Inspección, se mida y pague cada ítem por separado, de acuerdo al 
avance de obra.  
 
La entrada y salida, realizadas con pavimento de hormigón, se cotizarán y pagarán de 
manera global.  
 
La señalización se computará y pagará de manera global.   
 
 
6.9 ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES 

 
La playa de estacionamiento de la primera etapa tendrá una capacidad para 41 camiones 
y se encontrará fuera del área primaria aduanera, entre las progresivas 3+380 y 3+740 . 
Sus dimensiones netas son de 287 m por 36.30 m a lo que hay que agregarle el ingreso 
y egreso y un cantero entre el camino y el estacionamiento de 8.80 m de ancho.  
 
El estacionamiento debe ser perfilado para escurrir hacia la cuneta norte del camino. Eso 
se logra a través de caños de PVC que atraviesan el cantero como se indica en los planos. 
El ingreso del agua a los caños se hará a través de bocas de desagüe a construir de 50 x 
50cm. Las mismas serán de hormigón armado, pudiéndose optar por variantes premoldeadas 
o de mampostería de ladrillos. Sus dimensiones deberán estar acordes a ló indicado en los 
planos CT1809-CO-V-09.   
 
En esta instancia, el estacionamiento tendrá un pavimento de ripio. Primero, se deberá 
mejorar la subrasante, lo que se logrará con el relleno a realizar (el estacionamiento se 
encuentra elevado respecto del terreno natural) para obtener un CBR = 15. A partir de 
esta subrasante se construirá una subbase de 15 cm de espesor, con materiales que 
varíen en el rango de 0,074 (#200) a 12.5 mm. Luego se creará una base granular con 
materiales que se encuentren entre 19 mm y 100 mm, lo que asegura una capacidad 
estructural y un drenaje. A esa capa luego de compactar se le agregará filler para sellar 
los poros de la parte superior. Finalmente se construirá la capa de rodadura con las 
siguientes características: 
 

 70% de material que pasa el tamiz de 1” 

 30% de material que pasa el tamiz #4 
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 8% de material que pasa el tamiz #200 
 
En la entrada y salida del estacionamiento se deberán realizar badenes que permitan el 
escurrimiento de la cuneta norte que, en el lugar del estacionamiento es mínima, ya que 
el mismo se encuentra en una parte elevada de la subrasante.  
 
 

6.9.1 Medición y forma de pago  

 
Este ítem trata de la nivelación del terreno a cota de proyecto, incluyendo el 
terraplenamiento necesario, los cordones, cantero, sistema de desagüe, badenes, y la 
construcción del paquete estructural del pavimento granular.  
 
El ítem será pagado de manera global a la terminación y aceptación de la Inspección. El 
contratista podrá proponer un desagregamiento del rubro y cotizar cada ítem 
separadamente de tal modo, que si es aceptado por la Inspección, se mida y pague cada 
ítem por separado de acuerdo al avance de obra.  
 
6.10 EDIFICIOS 

 
El contratista deberá elaborar el proyecto de los edificios, incluyendo las especificaciones 
técnicas respectivas, que deberá ser aprobado por la inspección. Las características de 
los edificios a proyectar y construir se prescriben a continuación.  
 

6.10.1 Administración 

 
Este será un edificio de 390 m2 totales que deberá contar con: 
 

 Entrada 

 Recepción para despachantes 

 Oficina de administración y contabilidad 

 Oficina de jefe de puerto 

 Oficina de jefe de operaciones 

 Sala de reuniones 

 Baños 

 Oficina para PNA 

 Salida hacia terminal, con control de ingreso a sector primario aduanero 

 
El edificio será construido con estructura de hormigón, con buen aislamiento hidráulico y 
térmico. Los cerramientos serán de mampostería. Los pisos de cerámicos esmaltados o 
porcelanatos. Las paredes estarán terminadas en yeso. Las carpinterías serán de aluminio 
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anodizado de primera calidad, con doble vidrio hermético. Las puertas interiores serán tipo 
placa de madera. Los cielorrasos serán suspendidos con placas de yeso. La tabiquería 
interior será de ladrillos huecos. Las instalaciones serán de primera calidad e incluirán aire 
acondicionado, calefacción, agua fría y caliente, energía e iluminación, CCTV, conexión 
de datos.  
 
 

6.10.2 Servicios 

 
Este es un edificio de 240 m2 que alojará el comedor, la cocina, los baños y los vestuarios.  
 
El edificio será construido con estructura de hormigón, con buen aislamiento hidráulico y 
térmico. Los cerramientos serán de mampostería. Los pisos de cerámicos esmaltados o 
mosaicos graníticos. Las paredes estarán terminadas en yeso. Las carpinterías serán de 
aluminio anodizado de primera calidad, con doble vidrio hermético. Las puertas interiores 
serán tipo placa de madera. Los cielorrasos serán suspendidos con placas de yeso. La 
tabiquería interior será de ladrillos huecos. Las instalaciones serán de primera calidad e 
incluirán aire acondicionado, calefacción, agua fría y caliente, energía e iluminación, 
CCTV, conexión de datos.  
 

6.10.3 Galpón 

 
Este es un edificio para el control aduanero, la consolidación y desconsolidación de 
contenedores. En su parte posterior tendrá docks para que los camiones se posiciones 
marcha atrás y puedan abrir los contenedores para su inspección o carga y descarga. 
Para ello también se proveerán portones de tamaños adecuados. Se deberá prever 
ingresos al edificio desde el lado del edificio de administración como del lado del taller. En 
el edificio se deberá prever una oficina para el personal de maestranza y otras para el 
personal de mantenimiento y de operaciones. También deberá contar con baños.  
 
La estructura será metálica con cerramientos de mampostería o chapa. Los pisos del 
sector de oficinas serán de cerámicos esmaltados o mosaicos graníticos. Los pisos del 
área de control y depósito serán de cemento alisado. En el sector de las oficinas se 
proveerá aire acondicionado, calefacción, agua fría y caliente, energía e iluminación, y 
conexión de datos. El área de inspección y depósito deberá incluir el circuito CCTV para 
registrar y grabar energía e iluminación.  
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6.10.1 Taller 

 
Este edificio será construido en dos plantas (total 600 m2) con una estructura mixta de 
hormigón y metálica. En la planta superior se prevé la construcción de oficinas para el jefe 
de taller. En la planta inferior el área de reparaciones, depósito, y pañol de herramientas. 
Deberá contar con un gran portón y altura para permitir el ingreso bajo cubierta de 
reachstackers y camiones.   
 
Los pisos del sector de oficinas serán de cerámicos esmaltados o mosaicos graníticos. 
Los pisos del área de depósito y reparaciones serán de cemento alisado. En el sector de 
las oficinas se proveerá aire acondicionado, calefacción, agua fría y caliente, energía e 
iluminación, y conexión de datos. 
  
 

6.10.2 Gates de entrada y salida 

 
Estos edificios consisten básicamente en una cubierta metálica y cabinas para el 
alojamiento de una persona con escritorio y computadora.  
 
Las cabinas se construirán con mampostería y tendrán ventanas con vidrio simple, 
corrediza, para permitir la atención al público, y una puerta de entrada de chapa. Deberá 
contar con conexión eléctrica, aire acondicionado, calefacción, y conexión de datos. El 
área de gates deberá incluir el circuito CCTV para registrar y grabar ingresos y egresos.  
 

6.10.1 Medición y forma de pago  

 
La cotización se realizará de manera global por edificio. El contratista presentará un 
cómputo y presupuesto detallado que permita la evaluación del avance de obra. El precio 
será pagado según medición del avance de cada obra.  
 
6.11 SISTEMA CONTRA INCENDIO  

 
Para el diseño de la instalación contra incendio se tomó como base la aplicación de las 
normas NFPA:  
 
Nº 14 - Standpipe and hose Systems. 
Nº 20 - Centrifugal Fire Pumps. 
 
Las instalaciones constan de una sala de bombas contraincendio, una cañería troncal 
(exterior y subterránea) y un sistema de bocas contra incendio.  
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6.11.1 Sala de bombas  

 
Consta de un recinto cerrado de 6.1 x 4 m y 3.0 m de altura ubicado sobre el muelle en su 
esquina noroeste. En este recinto se instalarán dos bombas para incendios  1 (una) 
electrobomba principal y 1 (una) Diesel de reserva para el caso de corte de energía. 
También se instalará una electrobomba de sobrepresión (“Jockey”). Estas bombas se 
instalarán de tal manera que la succión se efectúe directamente del rio. Para esto las rejas 
de entrada a sus turbinas deberán estar al nivel -2.0 m del hidrómetro de Goya, para que 
exista una sobrealtura del nivel del agua que garantice el funcionamiento de las bombas 
(nivel mínimo histórico del rio +2.1 m). 
 
La electrobomba principal, del tipo de turbina vertical sumergible, deberá tener un caudal 
de aproximadamente de 150.000 litros hora a una presión de 80 m de columna de agua 
(marca Peerless modelo 12 MBF o similar) con cañería de succión de 9.5 m (nivel -2.0 m 
del rio). 
 
La motobomba diesel de reserva ante la falta de energía, tendrá las mismas prestaciones 
que la electrobomba, pero para ser accionada por medio de un motor diesel (marca 
Peerless modelo 12 MBF Right angle gear drive + motor MWM D 229.6 de 110 Hp a 
2100 rpm). 
 
La electrobomba jockey será del tipo sumergible de caudal 4000 litros hora a una altura 
de elevación de 100 metros. Los tableros de las bombas deben cumplir con los requisitos 
de la norma NFPA 20. El conjunto de bombas se completa con: 
 

 Colector de salida de agua 

 Colector de refrigeración y pruebas 

 Cuadro presostático para arranque en cascada 

 Cámara para amortiguar golpes de Ariete 

 Tablero eléctrico para arranque de bombas  

 
En la descarga de las bombas se montarán una válvula de retención, una válvula de corte 
y un cuadro de refrigeración compuesto por una válvula de diámetro 2" para prueba y una 
de diámetro 2" para refrigeración, con una cañería de  2" con salida libre hacia el rio. 
Además se debe instalar un  cuadro presostático de 3 presóstatos con sus respectivas 
válvulas, cada uno vinculado con el arranque de una bomba; un manómetro con válvula 
para poder calibrar los presóstatos y un tanque pulmón amortiguador para evitar golpes 
de ariete (capacidad aproximada 100 lts.)  
 
Teniendo en cuenta que estos equipos producen una sensible vibración. Se deberá 
montar amortiguadores de vibración a la  salida de la bomba principal y la de reserva. Las 
bombas principales pueden arrancar manualmente o automáticamente por medio del 
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presóstato correspondiente pero su parada es exclusivamente manual. 
 
La bomba Jockey puede arrancar manualmente o automáticamente y su parada es 
manual o automática (en este caso por medio del presóstato correspondiente). 
 

6.11.2 Cañería troncal exterior y subterránea  

 
El sistema de distribución de agua para incendios se realizará por medio de cañería aérea 
en zona del muelle, y subterránea en el resto del terreno, en principio el sistema será no 
anillado (se podrá construir un anillo cerrado en etapas posteriores). El diámetro de la 
cañería es de 6" en el troncal y de 4” desde el troncal hasta los hidrantes. 
 
El asentamiento y cobertura de la cañería debe  cumplir las condiciones de la norma ANSI 
A-21.50. El material de la cañería debe ser de acero ASTM A53 Sch40. La protección 
anticorrosiva y de terminación de la cañería será con pintura epoxi.  
 
 

6.11.3 Bocas de incendio 

 
Una serie de 18 bocas de incendio o hidrantes  se distribuirán estratégicamente para poder 
llegar a todos los posibles focos de incendios. Estas bocas están alimentadas desde la 
cañería troncal. 
 
Estos hidrantes consisten en una columna de 3" de diámetro con salida de 2 ½" en la que 
se montará  la  boca de incendio (válvula). Las válvulas estarán situadas a 1,20 m del piso. 
Cada hidrante estará equipado con un gabinete de medidas 600 x 600 x 300 mm como 
mínimo, para uso exterior, construido en chapa BWG 18 con frente de vidrio y cerradura 
tipo cuadrada. 
 
Este gabinete debe constar de: 
 

 2 Mangueras Ø 2 1/2" x 30 mts., con uniones mandriladas. 

 1 Lanza chorro y niebla Ø 2 ½". 

 1 llave para ajustar uniones. 

 
 

6.11.4 Características de los materiales  

 
 

6.11.4.1 Cañerías 

 
Se utilizará en toda la instalación, caño de hierro negro ASTM A 53, grado A o B con 
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costura, Schedule 40. Serán en su totalidad soldados para diámetros 2 1/2" y mayores, 
los de medidas inferiores son roscados. 
 

6.11.4.2 Accesorios 

 
Los codos, tes, reducciones, refuerzos, sellos casquetes, etc. serán adecuados a las 
condiciones operativas para las que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las 
normas ANSI B-16.9. Los accesorios serán en su totalidad soldados para diámetros 2 1/2" 
y mayores, los de medidas inferiores son roscados. 
 

6.11.4.3 Bridas 

 
Son del tipo Slip-on para soldar serie 150, de acero forjado ASTM A 181-Gr 1 y 
dimensiones según normas B 16.5. 
 

6.11.4.4 Válvula mariposa 

 
Diseño de vástago pasante. Asiento de caucho (Buna "N") reemplazable que aísla 
completamente el interior del cuerpo y hace sello con las bridas de montaje. Apta para 
montaje entre bridas ANSI 150/125. Accionamiento de 1/4 de vuelta mediante palanca 
manual de fundición nodular ASTM A 536, con cuerpo de fundición gris ASTM A 126 Gr. 
B y disco de fundición nodular ASTM A 536. 
 

6.11.4.5 Válvula Esclusa 

 
Serán de cuerpo de hierro fundido, extremos bridados, bonete abulonado, vástago 
ascendente, cuña sólida, asientos renovables e internos de bronce. Dimensionada según 
serie ANSI 150. 
 

6.11.4.6 Manómetros 

 

Serán de bronce de 76 mm de diámetro con rango hasta 20 atm, con su correspondiente 
válvula esférica de 12,7 mm de diámetro serie ANSI 300. 
 

6.11.4.7 Suspensión de cañerías 

 
La cañería aérea estará suspendida de soportes especialmente diseñados y sujetos con 
brocas químicas (ver plano CT1809-SI-03) 
  



   PROVINCIA DE CORRIENTES 
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  

 
 
PROYECTO EJECUTIVO NUEVO PUERTO DE LA CIUDAD DE 
CORRIENTES,  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

PROYECTO 

CT1809-CO 

PAGE 

50/83 
 # 

CT1809-ET-
ESPECIFICACIONES  

REV. 

C 

 

 

 
PE-G-606E_Rev_12 
 
 
 

 
6.11.4.8 Amortiguadores de vibración 

 
 Serán de caucho con telas interiores de nylon bridados Serie 150 y se montarán en la  
impulsión de las bombas.  
 

6.11.4.9 Válvulas de retención 

 
 Las válvulas de retención serán de bronce ASTM B 62, a clapeta, con eje y asientos de 
acero inoxidable AISI 304 y extremos roscados para una presión de trabajo de 14 Kg/cm2, 
para diámetros hasta 2" y de hierro fundido, bonete bridado, disco y asiento renovables, 
extremos bridados, serie 150, según normas ANSI para una presión de trabajo de 10 
Kgcm2, para diámetros 2 ½" y mayores. 
 

6.11.4.10 Juntas de dilatación 

 
Serán de caucho con telas interiores de nylon bridados Serie 150 y se montarán de 
acuerdo a la distribución mostrada en plano CT1809-SI-02).  
 

6.11.4.11 Bocas De Incendio 

 
Compuesta por válvula tipo teatro, de bronce con descarga a 45 grados reforzadas, con 
tapa y cadena, y de diámetro 2 ½", manguera de poliester con uniones mandriladas y una 
resistencia a la rotura de 42 Kg/cm2, con sello IRAM y una longitud de 30 m, lanza de 
cobre; boquilla de chorro-niebla y llave para ajustar uniones de acero. Todo alojado en 
gabinete de chapa BWG 18 de medidas y color reglamentarios con frente de vidrio y 
cerradura cuadrada. 
 

6.11.5 Criterio de medición y pago 

 
La instalación será medida y pagada parcialmente según el siguiente esquema: 
 
Bombas: se pagará parcialmente la provisión cuando las tres bombas se encuentren 
puestas en obra a satisfacción de la Inspección, el resto contra su instalación completa a 
satisfacción de la Inspección 
 
Sala de bombas: global contra su entrega a satisfacción de la Inspección 
 
Cañería troncal exterior y subterránea: Global contra su instalación completa a 
satisfacción de la Inspección.  
 
Bocas de incendio: Global contra su instalación completa a satisfacción de la Inspección 
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6.12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 
6.12.1 General  

 
Todos los tableros y cajas interiores responderán a un índice de protección IP41, los 
exteriores bajo cobertizo serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65. La totalidad de 
los Tableros serán construidos por el Sistema Funcional Prisma, tipos ¨G¨ o ¨P¨ según 
corresponda, de Merlin Gerin o equivalente. Los tableros y sus componentes serán 
proyectados, construidos y conexionados de acuerdo con las siguientes normas y 
recomendaciones: UNE-EN 60439.1CEI 439.1. Todos los componentes en material 
plástico deberán responder a los requisitos de auto extinguibilidad a 960 ºC en 
conformidad a la norma CEI 695.2.1 
 

6.12.2 Subestación transformadora  

 
A partir de la sala de medición, operada por la distribuidora, donde estará disponible la 
acometida de energía, se deberá instalar un celda seccionadora en media tensión con 
fusibles en 33 Kv de 50 A. Esta celda operará sobre la entrada al transformador, el cual 
alimentará los consumos de baja tensión (3 x 380 V + N). 
 
A continuación se instalará un transformador de potencia con relación de transformación 
33 +/- 2 x 2.5%/0.4 KV. Y una potencia de 1250 KVA (1.25 MVA). La celda seccionadora y 
el transformador serán instalados cerca uno de otro y bajo techo con paredes de tejido 
metálico, que permita la circulación de aire, para su refrigeración. 
 
El transformador será montado sobre perfiles tipo UPN amurados al piso, para permitir su 
desplazamiento en el caso de mantenimiento y/o reparación.  
 
 

6.12.3 Tablero general de distribución  

 
La salida en baja tensión del transformador (3 x 400 V +N), alimentará al tablero general 
de distribución, el cual será el encargado de suministrar la energía eléctrica a los tableros 
seccionales correspondientes a los diferentes consumos de la terminal de contenedores, 
el estacionamiento de camiones y la iluminación de los caminos de acceso. El plano 
CT1809-CO-SE-05 muestra el esquema unifilar. 
 

6.12.4 Líneas de distribución de energía  

 
A partir del tablero general de energía eléctrica, cercano a la estación transformadora, se 
distribuirán las líneas de alimentación hacia los diferentes consumos (tableros 
seccionales), de manera subterránea por medio de cañeros y sus correspondientes 
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cámaras de paso y derivación. Este sistema será utilizado  en todas las líneas situadas en 
tierra. Para el caso del muelle se utilizarán canaletas bajo el nivel del plano de los mismos 
que serán cubiertas con tapas dimensionadas acorde a las cargas a las que serán 
sometidas. 
 
Las cámaras de paso y derivación situadas sobre terreno natural y sobre las banquinas 
de los caminos de acceso serán del tipo prefabricadas (Marca Celotti mod DV2 o similar) 
y las montadas sobre hormigón sobre las que circulen vehículos y las dos situadas a la 
salida de la sala del tablero principal deberán construirse de acuerdo a la carga a la que 
se verán sometidas. 
 
Las cámaras se interconectarán por medio de caños de PVC, extra pesados, de diámetro 
de 150 mm, cuatro por tramo, excepto donde se especifique lo contrario. 
 
En los planos CT1809-CO-SE-01 a 04 se muestra la distribución de trincheras, cañeros y 
cámaras correspondientes.  
 
Los conductores eléctricos en cañeros y trincheras serán del tipo subterráneo (Sintenax) 
dimensionados de acuerdo a lo que estipulan las siguientes tablas.  
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6.12.5 Iluminación del muelle y patio de contenedores  

 
La iluminación del muelle está prevista que se efectúe por medio de cinco torres de 
alumbrado y el patio de contenedores con cuatro torres adicionales. Cada una tendrá ocho 
luminarias, montadas sobre las mismas a una altura de 20 metros sobre el plano de 
muelle. Dichas luminarias distribuidas radialmente en forma circular serán del tipo led de 
1000 W de potencia y un flujo lumínico de 114000 lúmenes. Las columnas de alumbrado 
serán metálicas confeccionadas con caño de sección circular con escala de acceso y 
plataforma superior, marca Dismet (torre de 20 metros) o similar. Cada torre estará 
provista de puesta a tierra y pararrayos.  
 

6.12.6 Luminarias  

 
Para la iluminación de caminos  y zona de estacionamiento de camiones, se instalarán 
columnas del tipo alumbrado público de 10 metros de altura, marca Obrelectric Mod: B-
1260/2 o similar, provista de luminaria del tipo Led de 120 w de potencia con un flujo 
luminoso de 15000 lúmenes. La distribución de estas columnas se muestra en los planos 
CT1809-CO-SE-01 a 04. La distancia entre columnas será de 25 metros, con excepción 
del tramo del camino de acceso procedente de la RN12 hasta el estacionamiento de 
camiones en el cual la distancia entre columnas será de 30 metros. 
 

6.12.7 Criterios de medición y pago. 

 
La instalación será medida y pagada parcialmente según el siguiente esquema: 
 
Conductores eléctricos: se pagará parcialmente la provisión cuando la totalidad de los 
conductores se encuentren puestos en obra a satisfacción de la Inspección, el resto contra 
su instalación completa a satisfacción de la Inspección 
 
Cañeros y cámaras de paso y derivación: de acuerdo a avance de obra medido como total 
de metros completos (cámaras y cañerías) respecto del total.  
 
Subestación: se pagará parcialmente la provisión del transformador y celda de media 
tensión cuando se encuentren en obra a satisfacción de la Inspección; el resto contra la 
instalación completa a satisfacción de la Inspección incluyendo el edificio donde serán 
montados.  
 
Iluminación: se pagará parcialmente la provisión de las columnas, torres y luminarias 
cuando se encuentren en obra a satisfacción de la Inspección; el resto contra la instalación 
completa a satisfacción de la Inspección. 
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El contratista podrá proponer un desagregamiento del rubro y cotizar cada ítem 
separadamente de tal modo, que si es aceptado por la Inspección, se mida y pague cada 
ítem por separado según el avance de obra. 
 
6.13 PROVISIÓN DE AGUA DULCE  

 
6.13.1 Descripción  

 
Se refiere a la instalación de tres sistemas independientes para proveer agua de pozo a 
los edificios de taller; administración, servicios y galpón; y al edificio del estacionamiento.  
 
En el caso del taller se instalará una electrobomba sumergible de 1,5 HP en una 
perforación de no menos de 30 m, encamisada con tubo de 6” de polipropileno. Los últimos 
3 m deberán estar ranurados tipo canastilla. La bomba se instalará en el pozo sujeta de 
un cable y con tubos de impulsión de 25 mm de polipropileno y cableado. El tubo de 
impulsión subirá hasta 50 cm por debajo de la superficie donde se colocará un codo para 
desviarlo hacia el muro del taller por donde subirá hasta el tanque. El pozo y el caño de 
impulsión serán cubiertos con una tapa de hormigón. La instalación se completa con un 
tanque de reserva de acero inoxidable de 2000 l que se debe ubicar a 8 m de altura, sobre 
la estructura del edificio. Desde allí se realizará la distribución que forma parte del proyecto 
del taller que deberá desarrollar el contratista.    
 
En el caso del estacionamiento la instalación es similar, salvo que en este caso, la cañería 
de impulsión es de 50 mm y se necesitarán dos tanques de 2.000 l cada uno a una altura 
de 5 m.  
 
Finalmente, la instalación que provee a mayor cantidad de personal es la de 
administración, servicios y galpón. En este caso, la bomba es similar y la cañería también 
es de 50 mm. Pero la reserva a disponer en este caso será de tres tanques de acero 
inoxidable de 2.000 l cada uno.  
 
En todos los casos los pozos se ubicarán fuera de la zona de circulación del tránsito. 
 

6.13.2 Medición y forma de pago  

 
Este rubro incluye la perforación encamisada, el suministro e instalación de la bomba, el 
caño de impulsión, provisión e instalación del tablero y su suministro de energía, y la 
válvula y codo de cierre, como todo otro elemento necesario para el correcto 
funcionamiento del equipo.  
 
El ítem será pagado de manera global a la terminación y aceptación de la Inspección.  
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6.14 PROVISIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO  

 
6.14.1 Descripción  

 
Para el saneamiento de la terminal se instalarán tres sistemas de cámara séptica y zanjas 
de infiltración: uno para taller, otro para administración, servicios y galpón; y un tercero 
para el edificio del estacionamiento. Todos los sistemas funcionarán a gravedad. 
 
Los sistemas se completan con caños colectores que conducen los efluentes desde los 
edificios a cada cámara séptica y cámaras de inspección en los sitios que corresponda: 
en sitios de unión entre colectores, previo a la entrada a cámaras sépticas y a la salida de 
las mismas. 
 
Los colectores y piezas especiales serán de PVC con junta elástica, de ᶲ160 y 3,2 mm de 
espesor. Se colocarán según pendientes entre 1:60 y 1:100. La tapada mínima será de 50 
cm. 
 
Las cámaras de inspección de 60x60 serán de menos de 1,20 m de profundidad, y se 
construirán en hormigón simple de 15 cm de espesor, con tapa y contratapa de hormigón 
que aseguren su hermeticidad. Sobre el fondo de la cámara se ejecutarán los cojinetes 
(canaleta de desagüe cloacal) de modo que las entradas estén 50 mm por encima de los 
de salida de la cañería cloacal. Se ubicarán sobre vereda o zonas sin circulación de 
tránsito, según plano CT1809-CO-SC-01.  
 
Las cámaras sépticas se construirán en hormigón con dimensiones interiores según plano 
CT1809-CO-SC-01. Se ubicarán a más de 15 metros de cualquier fuente de 
abastecimiento de agua, y a más de 3 metros de cualquier edificación. Las mismas 
deberán ser estancas, por lo que se construirán con materiales no susceptibles a la 
corrosión y/o deterioro, tales como hormigón o mampostería de ladrillos fuertemente 
calcinados. Interiormente estará revestida mediante un enlucido impermeable de cemento 
y recubrimiento con pintura plástica que asegure la estanqueidad. Además, deberán 
contar con accesos adecuados en cada uno de sus compartimentos para posibilitar su 
inspección y limpieza. Las dimensiones de las bocas se ubicarán a nivel de terreno, serán 
de 0,60 m x 0,60 m y se le colocará una contratapa para evitar el escape de gases. El 
desnivel entre la cañería de entrada y salida debe ser aproximadamente de 8 cm, para 
permitir pequeñas sobreelevaciones durante la descarga de la cámara. La llegada y salida 
del líquido serán por la parte superior de la cámara, colocando pantallas de hormigón 
delante de los caños.  
 
Al salir de la cámara séptica, los efluentes fluirán a través de zanjas de infiltración. La 
distancia mínima a edificaciones y pozos de agua será de 5 y 30 metros respectivamente. 
Su longitud será determinada de acuerdo al resultado del estudio de infiltración que deberá 
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hacer el Contratista. En caso de tener más de una línea de distribución, la separación 
entre ejes será mayor a 2,1 m.  
 
La tubería de cada zanja será de PVC con perforaciones de aproximadamente 1 cm de 
diámetro en la mitad inferior de la sección de las mismas. El ancho de la zanjas también 
dependerá de la capacidad de infiltración del terreno; las mismas estarán bien niveladas 
y tendrán una profundidad mínima de 80 cm. El fondo de la zanja deberá estar cubierta 
con un espesor de grava de 30 cm como mínimo. Sobre esta grava se apoyará la tubería 
de 10 cm de diámetro. Por sobre la tubería se colocará otro manto de grava, como mínimo, 
de 10 cm de espesor. Finalmente se cubrirá este filtro de piedra con una tapada con suelo 
de 30 cm, mínimo.  
 
Se cuidará que la superficie final quede cubierta o protegida, colocando vegetación 
cubresuelos. 
 

6.14.2 Medición y forma de pago  

 
Este rubro incluye la excavación necesaria, la ejecución de zanjas de infiltración con 
provisión y colocación de grava y tuberías, la provisión e instalación de colectores y sus 
accesorios, la ejecución de cámaras de inspección y cámaras sépticas. El ítem será 
pagado de manera global a la terminación y aceptación de la Inspección de cada una de 
las tres instalaciones. 
 
6.15 ALAMBRADO 

 
6.15.1 Descripción  

 
Este rubro consiste en la instalación de un alambrado perimetral al sitio de la terminal de 
alambre tejido romboidal N° 10 sostenido por postes de hormigón premoldeado. El tejido 
se extenderá desde el nivel del suelo hasta una altura de 3 m. A partir de esta altura se 
colocarán tres hilos de púa N°12. Se utilizarán torniquetes N°7, atornillados mediante 
espárragos 3/8 x 33 a postes rectos de hormigón de 4m de largo y 10x10 cm de sección. 
Los postes serán colocados cada 3 m. Deberá ser provisto con postes de refuerzo de 
15x15 cm y puntales de 3.0m de largo y 8x8 cm de sección en esquinas y en cada mitad 
de lado, con una separación máxima de 30 m. También se deberá proveer un portón de 5 
m de ancho (dos hojas) para el cerramiento del camino de circulación. El portón será 
construido con tubos de acero galvanizado y deberá contar con candado y cadena.  
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6.15.2 Medición y forma de pago  

 
Este rubro incluye el alambrado olímpico con sus postes y fundaciones, alambre tejido, 
portón y accesorios. El precio incluye todos los componentes necesarios para su 
instalación.  
 
El ítem será pagado por metro lineal colocado y aprobado por la Inspección.  
 
 
6.16 DESMOVILIZACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA 

 
Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá dejar el lugar donde estos fueron 
realizados, totalmente limpios y libres de escombros y sobrantes de materiales y en las 
mismas condiciones en que se encontraba al inicio de la obra. La carga y el transporte 
hasta el lugar de disposición final que se determine, será a cargo del contratista. 
 
Este rubro se considera englobado en el rubro de movilización y no corresponderá pago 
adicional alguno.  
 

7.0 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
7.1 HORMIGONES 

 
7.1.1 Pilotes  

 
7.1.1.1 Hinca de Camisas 

 
Las camisas se hincaran en el terreno hasta alcanzar los suelos no desmoronables, de 
acuerdo a la técnica que la contratista emplee con el acuerdo de la Inspección, 
indicativamente se dan las cotas a alcanzar de acuerdo a la memoria de cálculo. La camisa 
perdida de los pilotes tendrá por objetivo proteger al hormigón durante las operaciones de 
colado y fragüe, no interviniendo en el dimensionamiento de la fundación.  
 

7.1.1.2 Perforación 

 
La perforación de los pilotes será por debajo de las camisas asegurando el diámetro del 
pilote y hasta alcanzar la cota de fundación indicada en los planos o la que fijara la 
Inspección en base al estudio de suelo. La perforación se mantendrá libre de derrumbes, 
a cuyo efecto la Contratista tomara todas las previsiones que sean necesarias, controlara 
las propiedades de los lodos en forma constante y suministrara junto con el parte de 
excavación los valores medidos. 
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7.1.1.3 Colocación de Armadura 

 
Una vez perforado el pilote hasta la cota indicada, se colocara la armadura, a la que se 
habrá colocado separadores que permitan su centrado, en forma tal que el espesor del 
recubrimiento indicado sea uniforme. 
 

7.1.1.4 Colado de Hormigón 

 
Los pilotes se hormigonarán cada uno de ellos en una operación continua, sin 
interrupciones, empleando técnicas adecuadas que aseguren la no disgregación y 
contaminación del hormigón con los lodos utilizados en la perforación. 
 
La Contratista solo podrá iniciar el proceso de hormigonado con la presencia del 
profesional autorizado al efecto por la Inspección, el profesional responsable firmara al 
final del hormigonado el respectivo parte. La Contratista arbitrará todos los medios para 
disminuir al mínimo el tiempo que medie entre la culminación de la excavación de un pilote 
y su hormigonado. 
 

7.1.1.5 Tolerancia de Posicionamiento 

 
Durante el desarrollo de la instalación de los pilotes, la contratista procederá al 
relevamiento permanente de las posiciones de los mismos, referidas a los ejes de 
replanteo. Estos relevamientos serán entregados a la Inspección, cada vez que se termine 
el pilotaje de alguna estructura. 
 
Si por cualquier error en la ubicación de los pilotes surgiera, a juicio de la Inspección, la 
necesidad de modificaciones de las obras, éstas y sus cálculos correrán por cuenta 
exclusiva de la Contratista, no pudiendo reclamar ningún tipo de compensación o pago 
adicional por la ejecución de la misma. 
 

7.1.1.6 Ensayos de Verificación  

 
Los ensayos de integridad de pilotes se harán por el Método Ultrasónico "Cross-Hole" o 
similar. Se medirá el tiempo de propagación de ondas acústicas y de la variación de su 
amplitud cuando se transmiten a través del hormigón de los pilotes, entre una sonda 
emisora y otra sonda receptora. Como resultado se obtiene un registro continuo, a lo largo 
del pilote, de la calidad y de la continuidad del hormigón, revelando cada posible defecto 
y permitiendo tomar las medidas de corrección que sean eventualmente necesarias. 
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Las sondas se colocarán en tubos instalados previamente en el pilote, paralelos entre sí, 
con una adecuada fijación a la armadura, antes del hormigonado del mismo. El número 
de tubos por pilote no será inferior a 3, para pilotes de diámetro menor de 1,20 m; y no 
inferior a 4, para pilotes de diámetro mayor o igual a 1,20 m. Su extremo inferior debe ser 
sellado, a efectos de evitar el ingreso de hormigón al tubo. Las mediciones se llevarán a 
cabo en forma continua levantando ambas sondas a lo largo de todo el pilote. 
 
Los ensayos se realizarán según la Norma ASTM D 6760-02 "Standard Test Method for 
Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic Crosshole Testing". 
 

7.1.1.7 Materiales  

 
Hormigón: El hormigón será H30, con un contenido mínimo de cemento de 350 kg/m3, 
con un asentamiento en el cono de Abrams de 15 a 18 cm., podrán usarse plastificantes 
de calidad reconocida. En todos los casos la relación agua cemento será inferior a 0,45 y 
se incorporará aire intencionalmente a fin de lograr la máxima impermeabilidad. El 
porcentaje será de 4,5%. Los áridos a utilizar deberán presentar como máximo 1 Kg de 
cloruros solubles por m3, y no se podrá agregar al hormigón cloruro cálcico. El cemento a 
utilizar será del tipo Portland Normal. El agua de amasado, no presentará cloruros 
solubles, ni sulfatos que signifiquen sustancias agresivas al hormigón o a la armadura. 
 
Armaduras: Serán A 420/500 CIRSOC 210. El espesor del hormigón del recubrimiento de 
las armaduras será por lo menos de 5 cm, salvo indicación. Tampoco será mucho mayor 
dentro de las limitaciones que impongan los  equipos y procedimientos de trabajo. 
 
Camisas Metálicas: Consisten en tubos de chapa de acero de uso estructural con 
constantes mecánicas mínimas, correspondientes al tipo de acero F-24 con los espesores 
y longitudes de acuerdo a las memorias adjuntas. 
 

7.1.1.8 Inspecciones 

 
El control sistemático del hormigón se realizará siguiendo los lineamientos del reglamento 
CIRSOC 201, y las Normas IRAM, en cuanto a ensayos, cantidad, forma de ejecución, 
etc. Además la Inspección cuando lo juzgue necesario podrá solicitar ensayos adicionales 
que verifiquen la calidad de las tareas realizadas. 
 
Se tendrá un especial cuidado con las relaciones agua-cemento, y con la posición de las 
armaduras. 
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7.1.2 Hormigones y estructuras de hormigón  

 
7.1.2.1 Alcances 

 
Las presentes especificaciones se aplicarán a la totalidad de las estructuras de hormigón 
simple y armado incluidas en la obra licitada. Comprende la provisión y transporte de los 
materiales necesarios y la ejecución de los trabajos y ensayos que se requieran para la 
construcción de las estructuras de hormigón simple y armado, incluyendo fundaciones, de 
acuerdo con estas especificaciones y los planos respectivos. 
 

7.1.2.2 Tipos de hormigón para estructuras 

 
Para los pilotes y todas las demás estructuras se deberá emplear hormigón tipo H30 o 
superior, con una relación a/c = 0,48, a menos que se indique algo diferente. Para 
determinar los dosajes de tales hormigones y de algún otro tipo diferente indicado en los 
planos se deberá remitir al reglamento CIRSOC. 

 

7.1.2.3 Tipos de aceros 

 

Las barras de acero a emplear en las estructuras corresponden al tipo ADN 420, es decir 
barras nervuradas de dureza natural o mecánica con límite de fluencia 4200 kg/cm2, 
debiendo contar con certificado que especifique cumplir los requisitos establecidos en las 
normas IRAM-IAS correspondientes o bien la marca identificatoria que indique su 
característica. 
  

7.1.2.4 Tipos de cementos 

 
Se podrá utilizar cemento Portland de marcas aprobadas oficialmente que cumplan los 
requisitos de calidad contenidos en la norma IRAM Nº 1662, a la edad de 28 días para el 
hormigón especificado. En un mismo elemento de la estructura no se permitirá el empleo 
de cementos de distintos tipos de marca. 
 
Cuando por razones especiales, que en cada caso se deberán justificar, el Contratista 
estimará necesario concurrir al empleo de cementos especiales, deberá solicitar a la 
Inspección la autorización correspondiente. Previamente a la utilización de dichos 
cementos el Contratista entregará la muestra para su aprobación, siendo por su cuenta 
todos los gastos que a ese fin se originen. Además deberá ser de muy reciente fabricación. 
 
Si fuese necesario almacenar el cemento en la obra el Contratista deberá depositarlo en 
galpón o recinto cerrado. 
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Si no hubiese comodidad para almacenar el cemento en locales cerrados y la importancia 
de la obra o la cantidad de cemento a almacenar no lo justificase, a juicio exclusivo de la 
Inspección, la construcción de un galpón, el Contratista podrá utilizar lonas impermeables 
para cubrir las pilas acopiadas, debiendo apoyar éstas sobre un piso análogo al descripto 
anteriormente. 
 
La aprobación de la Inspección del procedimiento empleado para el almacenaje, no quita 
al Contratista la responsabilidad por la calidad del cemento. Todo envase de cemento que 
contenga material apelotonado, aún en ínfima proporción será rechazado y de inmediato 
retirado de la obra. 
 

7.1.2.5 Agregados 

 
Los agregados finos y gruesos provendrán de yacimientos aceptados por la Inspección, 
pudiendo el Contratista utilizar depósitos granulares naturales o el material contenido 
mediante trituración de roca sana proveniente de canteras. La aceptación de un 
yacimiento no implica la aprobación de todos los materiales que de él extraigan. 
 

a) El término "agregado fino" o "arena" será usado para designar el agregado para 
hormigones constituido por partículas de origen natural y de dimensiones menores 
o igual a 5mm. Podrá estar constituido por arenas naturales o mezcla de arenas 
naturales y otras provenientes de la trituración de rocas. Cuando se utilicen arenas 
de trituración, las dimensiones de sus gránulos deberán ser tales que el 95% pase 
a través del tamiz ASTM Nº4 y quede retenido en el tamiz ASTM Nº 30. 

 
La arena cuando es entregada a las pilas de almacenamiento en la central de 
hormigonado, tanto proveniente de depósitos naturales como producida por la 
trituración, deberá consistir en partículas duras, densas y de buena cubicidad o con 
formas redondeadas, y deberán estar libres de cantidades perjudiciales de polvo, 
grumos arcilloso, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, materia 
orgánica, marga, mica calcedónica y otras sustancias inconvenientes. 

 
La arena que tenga un peso específico (determinado en estado saturado y con la 
superficie seca según norma IRAM) menor de 2,60 Kg/cm3 podrá ser rechazada. 
Además de los límites de la graduación, el agregado fino entregado a la 
hormigonera deberá tener un módulo de finura no menor de 2,25 ni mayor de 2,85. 
La granulometría del agregado fino deberá también ser controlada de tal forma que 
los módulos de finura, de por lo menos cuatro de cinco muestras consecutivas de 
agregado fino a utilizar, no deberá diferir en más de 0,20 del módulo de finura de 
granulometría básica seleccionada por el Contratista y aprobada por la Inspección. 
El módulo de finura se determinará dividiendo por 100 la suma de los porcentajes 
acumulados de los materiales retenidos en los tamices N º 4, 8, 16, 30, 50 y 100. 
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A opción del contratista, el agregado fino puede ser separado en dos o más 
tamaños o clasificación, pero la uniformidad de la granulometría de los tamaños 
separados será controlada de tal manera que ellos pueden ser combinados durante 
todo el plazo de obra, en las proporciones fijas establecidas dentro de los primeros 
300 días de colocación del hormigón. Cuando se utilicen dos o más agregados 
finos, cada uno de ellos será almacenado por separado e ingresará a la 
hormigonera también por separado. 

 
b) El término "agregado grueso" será usado para designar el agregado del hormigón 

con granulometría comprendida entre 5 mm y 76 mm; o de cualquier tamaño o 
gama de tamaños dentro de tales límites. El agregado grueso deberá ser obtenido 
por trituración de roca granítica o cuarcítica y/o por canto rodado obtenido de 
canteras aprobadas. El agregado grueso deberá consistir en fragmentos de roca 
aproximadamente equidimensionales, densas, y exentas de partículas adheridas. 
las partículas deberán ser generalmente esféricas o cúbicas. 

 
El áridos especificados con tamaño nominal máximo de 76,38 y 19 mm serán 
almacenados y medidos separadamente. En el caso de tamaño nominal 76 a 4,8 
mm, el árido grueso se constituirá por una mezcla de tres fracciones de áridos que 
serán 76 a 38; 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. Para el tamaño nominal 38 a 4,8 mm las 
fracciones serán 38 a 19 y 19 a 4,8 mm. Los agregados deberán ser almacenados 
en grupos de tamaños aprobados, adyacentes a la central de hormigonado y en 
forma que se asegure la no-inclusión de materiales extraños en el hormigón. 
Reservas adecuadas de agregados deberán ser mantenidas en el emplazamiento 
en todo momento, para permitir la colocación continua y la terminación de toda 
colada que fuera comenzada. El agregado fino deberá permanecer en depósito de 
drenaje libre hasta que un contenido estable y uniforme de humedad sea alcanzado 
y pueda ser usado. 
 
Para el caso de reparación de pilotes y cambio de fustes, el agregado grueso tendrá 
un tamaño máximo de 15 mm (por ejemplo, piedra partida granítica 6-15) ya que el 
hormigón deberá ser inyectado a través de tubos.  

 
7.1.2.6 Aditivos 

 
El Contratista ensayará los aditivos usando los materiales propuestos para la obra, a 
menos que la Inspección especifique otra cosa; cada aditivo será ensayado en las 
proporciones que indique su fabricante para obtener los resultados buscados. Los aditivos 
serán utilizados en la obra en las mismas proporciones empleadas en dichos ensayos 
para lograr los efectos buscados. 
 
En todos los hormigones de la obra se utilizará un agente incorporador de aire. Este aditivo 
deberá satisfacer a la norma IRAM 1592. Todo aditivo incorporador de aire que hubiera 
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estado almacenado en la obra por más de seis meses, no podrá ser usado hasta tanto 
nuevos ensayos de verificación garanticen un resultado satisfactorio. 
Aditivos retardadores de fraguado, reductores del contenido de agua (plastificantes) y 
superfluidificantes podrán ser usados a opción del Contratista, pero sujetos en cada caso 
a la aprobación de la Inspección, previos ensayos de las dosificaciones propuestas. El 
agente a utilizar deberá cumplir las normas IRAM respectivas. El aditivo deberá ser 
suministrado en una solución acuosa y añadirse al hormigón como parte del agua en al 
mezcal del hormigón. 
 

7.1.2.7 Agua para hormigón 

 
El contratista deberá suministrar, instalar, operar y mantener un sistema satisfactorio de 
suministro de agua para lavado de agregados, preparación y curado de hormigones. En 
la preparación de los hormigones estructurales se aplicará lo dispuesto en el Reglamento 
Argentino de Construcciones de Hormigón (CIRSOC) 
 

7.1.2.8 Elaboración 

 
El Contratista elaborará el hormigón por peso, en planta central de hormigonado o en 
planta móvil ubicada en proximidades de la obra a construir. 
 
Si el Contratista provee una planta central de hormigonado, ésta deberá contar con 
dispositivos adecuados para la medida en peso y control exacto de cada uno de los 
materiales que entran en cada carga de hormigón. 
 
La central de hormigonado estará colocada en una ubicación tal que la distancia máxima 
de transporte hasta el baricentro de la obra sea de 15 km. 
 
El transporte del material a distancias mayores de 1 km desde la central de hormigonado, 
deberá ser realizado con camiones moto-hormigoneros. 
 
La hormigonera deberá ser capaz de mezclar los materiales produciendo la mezcla 
uniforme y descargarla sin segregación.  
 
El tiempo de mezclado no será nunca inferior a 2 (dos) minutos 
 
El Contratista podrá proponer el uso de plantas compactas móviles, de fácil 
emplazamiento en proximidades de la obra a construir. 
 
Los requisitos a cumplir para estas plantas y las demás exigencias establecidas para la 
elaboración del hormigón, serán similares a las especificadas para la central de 
hormigonado. 



   PROVINCIA DE CORRIENTES 
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  

 
 
PROYECTO EJECUTIVO NUEVO PUERTO DE LA CIUDAD DE 
CORRIENTES,  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

PROYECTO 

CT1809-CO 

PAGE 

66/83 
 # 

CT1809-ET-
ESPECIFICACIONES  

REV. 

C 

 

 

 
PE-G-606E_Rev_12 
 
 
 

 
7.1.2.9 Transporte 

 
El hormigón deberá ser conducido desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápido 
como sea posible, por métodos adecuados que eviten la segregación. Cualquier hormigón 
transferido de un elemento de transporte a otro deberá ser pasado a través de una tolva 
de forma cónica y no deberá ser dejado caer verticalmente desde una altura de más de 
2,00m, excepto cuando se tengan equipos apropiados para evitar la segregación y sea 
específicamente autorizado. 
 
Los métodos y los equipos para el manejo y depósito del hormigón en los encofrados 
estarán sujetos a la aprobación de la Inspección. 
 
Cuando el hormigón puede ser colocado directamente desde un camión mezclador o 
equipo sin agitación, podrán ser usadas las canaletas a dichos elementos siempre que la 
altura de caída no supere los 2,00m. 
 
Las canaletas separadas y otros equipos similares no serán permitidos para conducción 
de hormigón. 
 
El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo. El equipo 
de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de presión por pulsación. 
 

7.1.2.10 Colocación 

 
La colocación del hormigón se hará en forma continua hasta las juntas de construcción 
aprobadas, con cortes de unión moldeadas. El hormigón deberá ser apisonado en los 
rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y 
elementos embebidos sin causar la segregación de los materiales. 
 
El hormigón deberá ser depositado lo más cerca posible de su posición final en los 
encofrados y al colocarlo así, no deberá haber caída vertical mayor de 2,00m excepto 
cuando sea utilizado un equipo adecuado para prevenir la segregación y cuando ello esté 
específicamente autorizado. La colocación del hormigón deberá estar regulada para que 
el mismo pueda ser efectivamente compactado en capas horizontales de 
aproximadamente 0,50m de espesor. 
La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de 
mezclado y transporte. Para los medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar 
colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados antes de que transcurran 30 
minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante 
dicho intervalo de tiempo, el hormigón será protegido contra la acción del sol, viento, lluvia, 
etc. 
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Cuando para realizar el transporte se emplee un camión agitador, el tiempo indicado 
anteriormente podrá extenderse a 90 minutos contados, en igual forma. Cuando el 
hormigón contenga materiales adicionales capaces de retardar el tiempo de fraguado y 
endurecimiento del hormigón, los tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo 
a lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos. 
 

7.1.2.11 Compactación 

 
El hormigón deberá ser compactado con equipos de vibración de alta frecuencia 
suplementados con palas manuales y apisonado. En ningún caso los vibradores serán 
utilizados para transportar el hormigón dentro de los encofrados. El número de vibradores 
y la potencia de cada unidad deberán ser los necesarios para compactar correctamente 
el hormigón. 
 
Los vibradores de tipo interno deberán mantener, cuando estén sumergidos en el 
hormigón, una frecuencia no inferior de 7000 vibraciones por minuto. La intensidad 
(amplitud) y el tiempo de duración de la vibración deberá ser el necesario para producir 
una compactación satisfactoria' 
 
Cuando el hormigón es colocado por camadas, cada una de ellas deberá ser compactada 
inmediatamente. Ninguna camada de hormigón podrá ser colocada hasta tanto la camada 
previa no haya sido compactada. 
 
Al compactar una camada, el vibrador deberá penetrar y revibrar la camada previa, siendo 
operado a intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. 
 
 

7.1.2.12 Curado 

 
Para el curado del hormigón se deberán cumplir los requisitos del Reglamento CIRSOC 
201, Capítulo 5. 
 
La instalación para curado y protección del hormigón deberá estar disponible en el lugar 
de hormigonado antes de iniciar las operaciones, y el agua que se utilice reunirá las 
condiciones establecidas para el agua destinada a preparar hormigón. 
 
Todas las superficies expuestas del hormigón deberán ser protegidas de los rayos directos 
del sol como mínimo durante 3 días después del hormigonado. El hormigón fresco deberá 
ser protegido contra posibles daños por lluvias. 
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La duración del curado se controlará mediante el ensayo de probetas cilíndricas curadas 
en forma similar a la estructura o aplicando el criterio de madurez y un mínimo de 8 días 
(se deben computar como días válidos de curado aquellos en los que la temperatura media 
del aire en contacto con la estructura sea igual o mayor que 10 °C).  
 
El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para 
que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando el 
hormigonado se realice en condiciones medioambientales que puedan afectar al 
hormigón, este deberá ser convenientemente protegido hasta que se inicie el curado.  
 
La cura se realizará con agua, con compuestos líquidos capaces de formar membranas o 
con membranas preformadas.  
 

7.1.2.13 Fijación de elementos mecánicos 

 
Todos los elementos mecánicos indicados en los planos o exigidos por la Inspección y 
que por razones constructivas deban ser colocados en segunda etapa, serán fijados en 
su sitio con un mortero de cemento. 
 

7.1.2.14 Encofrados 

 
Antes de iniciar toda construcción de hormigón armado o simple, el contratista verificará 
los planos de encofrados que forman parte del proyecto ejecutivo bajo su exclusiva 
responsabilidad, y en el caso que tenga que hacer encofrados que no figuren en los planos 
del proyecto ejecutivo someterá a la aprobación de la inspección la memoria de cálculo y 
los planos con detalles de los encofrados y sus apuntalamientos, estando obligado a 
rectificar, introduciendo las modificaciones que la Inspección exija y a ejecutar 
posteriormente en obra lo señalado por la Inspección. 
 
La intervención de la Inspección en esta emergencia no exime la responsabilidad que 
como tal incumbe al Contratista, salvo el caso que hubiera protestado con fundamento las 
modificaciones exigidas. 
 
En todos los casos el cálculo del proyecto de encofrados y apuntalamientos se harán 
tomando en cuenta las fuerzas que pueden actuar, peso propio, peso de hormigón recién 
colocado, sobrecargas móviles de obra, de vientos, etc. Deberá tenerse en cuenta un 
impacto igual al 50% de las sobrecargas móviles. 
Es indispensable que el diseño del apuntalamiento permita un desencofrado sin sacudidas 
ni vibraciones perjudiciales para la estructura siendo en consecuencia necesario que aquel 
descanse sobre cuñas de madera dura, cajas de arena, gatos u otros dispositivos 
similares. 
 



   PROVINCIA DE CORRIENTES 
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  

 
 
PROYECTO EJECUTIVO NUEVO PUERTO DE LA CIUDAD DE 
CORRIENTES,  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

PROYECTO 

CT1809-CO 

PAGE 

69/83 
 # 

CT1809-ET-
ESPECIFICACIONES  

REV. 

C 

 

 

 
PE-G-606E_Rev_12 
 
 
 

Si el contratista no se decidiese por encofrados metálicos deberá emplear el que se 
prepara con madera escuadrada bajo forma de tablas, tablones, listones, tirantes, etc. 
 
Las maderas que queden en contacto con las caras vistas de la estructura una vez 
concluida la obra deberán ser cepilladas o de lo contrario se usarán terciados fenólicos, a 
fin de darles una adecuada terminación. Cuando fuera indispensable, la inspección podrá 
exigir el aceitado o engrasado de los moldes. 
 
Los encofrados serán de acuerdo a esmerada construcción y tendrán las dimensiones 
adecuadas para obtener las estructuras proyectadas, no se admitirá madera verde o sin 
el debido estacionamiento en ningún elemento del encofrado y apuntalamiento. 
 
No se admitirán encofrados que sufran modificaciones por el peso y/o empuje del 
hormigón fresco, por la presión durante el apisonado de las cargas accidentales de 
construcción. 
 
Los encofrados serán fileteados en sus aristas vivas en la forma indicada en los planos y 
en el caso que no se indicara en estos se colocarán filetes triangulares isósceles, cuyos 
catetos serán igual a 2 cm. 
 
Deberá procurarse que los elementos sometidos a compresión estén formados por piezas 
de madera sin empalme a tope. Por lo menos la tercera parte de dichos elementos 
deberán cumplir con esta condición y al ubicarlos en obra debe cuidarse de alternarlos 
uniformemente con los otros. Las superficies de los empalmes a tope deben ser 
perfectamente planas y horizontales, estarán protegidas por abrazaderas de madera de 
0,70m de longitud mínima y vinculadas a las piezas. En las maderas escuadradas se 
dispondrán 2 (dos) de esas abrazaderas y en los rollizos un mínimo de 3 (tres). 
 
Inmediatamente antes del hormigonado, el contratista inspeccionará todos los moldes 
para asegurarse que estén adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, 
estacados, con superficies tratadas y libres de aceite sobrante y de otros materiales 
extraños. No se colocará hormigón hasta que el encofrado haya sido revisado y aceptado 
por la Inspección. 
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7.1.2.15 Armadura de acero colocada 

 
El acero será almacenado fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a 
su calidad, diámetro, longitud y procedencia, de forma que resulte fácilmente accesible 
para su retiro e inspección 
 
El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo 
consignado en planos. El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirán 
soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin 
aprobación escrita por parte de la Inspección. No se permitirá enderezar ni volver doblar 
las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que presenten 
torceduras, las que no serán aceptadas. 
 
Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no 
resulten desplazadas durante el vaciado del hormigón. Se adoptarán precauciones para 
no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. El contratista podrá 
usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de soporte 
utilizado para tal fin. Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán 
usarse separadores de hormigón. 
 
Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. Los empalmes de barras 
de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición y la longitud de empalme 
será la especificada en el CIRSOC. 
 

7.1.2.16 Elementos prefabricados 

 
Dentro del proyecto está previsto la construcción de elementos prefabricados que serán 
serán elaborados con hormigón tipo H30. 
 
Deberán tener una buena homogeneidad y plasticidad. La relación agua/cemento en 
ningún caso podrá superar los 0,45, por lo cual deberá tenerse especial cuidado durante 
el mezclado y recurrirse a la utilización sistemática de aditivos fluidificantes e 
incorporadores de aire. El agua de amasado, no presentará cloruros solubles, ni sulfatos 
que signifiquen sustancias agresivas al hormigón o a la armadura. 
 
Los áridos a utilizar deberán presentar como máximo 1 kg de cloruros solubles por m3, y 
no se podrá agregar al hormigón cloruro cálcico. El cemento a utilizar será del tipo Portland 
Normal.  
 
Los asentamientos medidos con el cono de Abrams deberán estar comprendidos entre los 
6+/- 2 cm. Deberá garantizar una buena compactación y terminación del hormigón, 
mediante el vibrado enérgico, preferente con conjunción de vibrado de encofrados y 
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vibradores de aguja. Todos los encofrados a utilizar en la confección de elementos 
prefabricados deberán ser metálicos, construidos con chapa doblada de espesor 
adecuado, con todos los refuerzos que permitan su indeformabilidad, como así también 
que permitan conservar los espesores previstos inamovibles, durante el colado y 
endurecimiento del hormigón. 
 
Sólo se permitirá el traslado al lugar de emplazamiento definitivo o a "pie de obra ", luego 
de 21 días de producido el desencofrado y habiéndose completado el curado de la pieza 
de que se trate. 
 
La reutilización de los encofrados metálicos solo se autorizará cuando estos estén 
completamente limpios y libres de todo tipo de hormigón o polvo adherido. La utilización 
de grasa u otro elemento que permita el fácil desencofrado, deberá ser lo suficientemente 
delgada para cumplir ese objetivo, sin alterar en nada la superficie terminada de la pieza 
de hormigón. 
 
Todos los elementos prefabricados a construir deberán hacerse en una sola etapa, es 
decir no se permitirán juntas de hormigonados, por lo que se deberá contemplar el 
suficiente acopio de material, mano de obra y de equipos para cumplir con ese fin. 
 
Para el vibrado, compactación, desencofrado, curado, etc., se seguirán los lineamientos 
volcados en los apartados anteriores de éste artículo y que forman parte de las 
especificaciones y las órdenes que para el caso en particular imparta la Inspección. 
 
Las armaduras serán A 420/500 CIRSOC 210. El espesor del hormigón del recubrimiento 
de las armaduras será por lo menos de 5 cm salvo indicación. Tampoco serán mayores 
dentro de las limitaciones que impongan los  equipos y procedimientos de trabajo. 
 
 

7.1.2.17 Elementos Hormigonados "in situ" 

 
El hormigón será tipo H30, deberá tener una buena homogeneidad y plasticidad. La 
relación agua/cemento en ningún caso podrá superar los 0,50, por lo cual deberá tomar 
los recaudos durante el mezclado y la utilización de aditivos fluidificantes e incorporadores 
de aire. Los asentamientos medidos con el cono de Abrams deberán estar comprendidos 
entre los 8 +/- 2 cm. Deberá garantizarse una buena compactación y terminación del 
hormigón, mediante el vibrado enérgico. 
 
Los áridos a utilizar deberán presentar como máximo 1 kg de cloruros solubles por m3, y 
no se podrá agregar al hormigón cloruro cálcico. El cemento a utilizar será del tipo Portland 
Normal.  
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Todos los encofrados a utilizar en la confección de elementos hormigonados in situ, y que 
queden a la vista, deberán ser metálicos preferentemente construidos con chapa doblada, 
de espesores y apuntalamientos adecuados.  
 
Las armaduras serán A 420/500 CIRSOC 210. El espesor del hormigón del recubrimiento 
de las armaduras será por lo menos de 5 cm salvo indicación. Tampoco serán mayores 
dentro de las limitaciones que impongan los  equipos y procedimientos de trabajo. 
 
 

7.1.2.18 Ensayos para control y aceptación  

 
El hormigón utilizado en la obra deberá cumplir con los requisitos de conformidad 
establecidos por la norma CIRSOC 201, parte 3, capítulo 4, para aprobar su recepción. 
Los criterios de conformidad, así como la forma de realizar el muestro y los ensayos, 
deben regirse según lo establecido en los artículos 4.2, 4.5 y 4.6 inclusive de la citada 
normativa. 
 

Dentro de los dos modos de control de conformidad permitidos por la norma, deberá 
adoptarse en todo momento el Modo 1. Este modo establece que el hormigón debe ser 
producido en una planta productora que opere con un sistema de calidad aprobado, y a la 
cual el Director de Obra tenga acceso al control de producción y a sus registros. La planta 
elaboradora puede estar instalada dentro o fuera del recinto de la obra. 
 

Los ensayos que deberán efectuarse para el control y aceptación del hormigón en obra 
son los que se detallan a continuación. 
 

a. Ensayos para verificar la resistencia especificada del hormigón 

Según lo establecido por el artículo 4.1.6.1 de la norma CIRSOC 201, se deben realizar 
ensayos de resistencia de rotura a la compresión utilizando probetas cilíndricas normales 
de 15,0 cm de diámetro y 30,0 cm de altura, las que deben ser moldeadas y curadas de 
acuerdo con lo establecido en las normas IRAM 1534 ó 1524. Las probetas deben ser 
ensayadas a compresión hasta la rotura, de acuerdo con lo establecido por la norma IRAM 
1546. La edad de ensayo debe ser de 28 días. 
 
Si la totalidad de las partículas del agregado grueso que se utiliza para elaborar el 
hormigón pasan por el tamiz de 26,5 mm, se puede determinar su resistencia de rotura a 
la compresión por ensayo de probetas cilíndricas normales de 10,0 cm de diámetro y 20,0 
cm de altura, moldeadas, curadas y ensayadas según las normas IRAM indicadas 
precedentemente. En este caso, no se debe efectuar corrección de los resultados de 
ensayo por tamaño de la probeta. 
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El resultado del ensayo (f´ci) debe adoptarse siguiendo los lineamientos del artículo 
4.1.6.2.  
 

La conformidad de la resistencia del hormigón colocado en una parte o en toda la 
estructura se debe determinar mediante resultados de ensayos de probetas moldeadas 
con muestras de hormigón extraídas en la planta elaboradora y/o a pie de obra, según lo 
establecido en el artículo 4.2 de la citada normativa. 
 

b. Conformidad de las propiedades del hormigón fresco 

El Hormigón fresco empleado en obra deberá cumplir con los requisitos de conformidad 
establecidos en el artículo 4.6 de la norma CIRSOC 201.  

La forma de extracción y obtención de las muestras de hormigón fresco debe regirse por 
los lineamientos pautados en el artículo 4.6.1. 

La determinación y control de cada parámetro del hormigón fresco por medio de ensayos 
se deberá efectuar como mínimo según la frecuencia establecida en el artículo 4.6.2.1 de 
la mencionada norma. 
  
Se deberá controlar la consistencia del hormigón fresco según lo establecido en el artículo 
4.6.3, y el contenido de aire según lo indicado en el artículo  4.6.4. 
 
El control sistemático del hormigón se realizará siguiendo los lineamientos del reglamento 
CIRSOC 201, y las Normas IRAM, en cuanto a ensayos, cantidad, forma de ejecución, 
etc. Además el Ingeniero cuando lo juzgue necesario podrá solicitar ensayos adicionales 
que verifiquen la calidad de las tareas realizadas. 
 
Se tendrá un especial cuidado con las relaciones agua-cemento, y con la posición de las 
armaduras. 
 
 
7.2 ELEMENTOS METÁLICOS 

 
Las prescripciones de este artículo se refieren a las partes metálicas del proyecto, 
incluyendo: bastidores de defensas, soportes de defensas, guardacabos, escaleras, 
tensores, planchuelas, etc. 
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7.2.1 Estándares Aplicables 

 
Los materiales y la ejecución de las partes metálicas serán de la más alta calidad dentro 
de sus tipos respectivos y adecuados en toda forma para el servicio requerido. Las 
estructuras metálicas deberán ser completas en todos sus aspectos. Se incluirá todo 
aquello que sea necesario para la terminación de las estructuras metálicas aún cuando no 
se encontrare expresamente mencionado en estas Especificaciones o en el cómputo, 
planilla de cotización o en planos. Deberán suministrarse todos los soportes temporarios 
y permanentes y los pernos para las fundaciones o anclajes.  
 
El Contratista deberá ejecutar el trabajo con materiales nuevos, sin uso, y de acuerdo con 
estas Especificaciones, las reglas del buen arte y la mejor tecnología, a fin de proporcionar 
estructuras que cumplan con los fines previstos. Todas las interpretaciones deberán ser 
realizadas de manera que sean utilizados y prevalezcan los mejores conocimientos, 
métodos, materiales y mano de obra. En el caso de dudas, su resolución quedará a 
exclusivo juicio de la Inspección de Obra.  
 
Los perfiles y chapas deberán ser soldables y aptos para su utilización en la construcción 
de estructuras metálicas. El acero de los perfiles y chapas cumplirán con las normas 
mencionadas y será de calidad F24 de acuerdo al CIRSOC 301, salvo indicación diferente 
indicada en Planos adjuntos.  
 

Las tolerancias de los perfiles laminados serán las indicadas en las normas IRAM 
correspondientes. 
 

7.2.2 Preparación de los materiales  

 

El enderezo de barras o perfiles y el aplanamiento de chapas, de ser necesario, se 
realizarán con prensas o rodillos. El uso de mazas y martillos o el calentamiento localizado 
deberá ser evitado.  
 
Los bordes y los extremos de todas las chapas y los perfiles estarán correctamente 
terminados, por laminación o por corte y cepillado. El corte podrá efectuarse con sierra, 
cizalla, guillotina, o mediante oxicorte automático o dirigido mecánicamente, debiendo 
eliminarse posteriormente las rebarbas, estrías o irregularidades de los bordes cortados a 
soplete manual. En general, las chapas y perfiles se cortarán evitando formar ángulos 
entrantes con aristas vivas. En el caso en que tales ángulos no se puedan evitar se 
redondearán con el mayor radio posible. Se permite el corte con cizalla en perfiles y planos 
solamente hasta un espesor máximo de 15,5mm.  
 
En el corte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza 
tensiones parásitas de tipo térmico. En los bordes cortados con cizalla o por oxicorte que 



   PROVINCIA DE CORRIENTES 
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  

 
 
PROYECTO EJECUTIVO NUEVO PUERTO DE LA CIUDAD DE 
CORRIENTES,  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

PROYECTO 

CT1809-CO 

PAGE 

75/83 
 # 

CT1809-ET-
ESPECIFICACIONES  

REV. 

C 

 

 

 
PE-G-606E_Rev_12 
 
 
 

deban quedar en las proximidades de uniones soldadas, se mecanizarán los mismos 
mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o fresa, en una profundidad no 
menor de 2mm a fin de levantar toda la capa de material alterado por el corte.  
 

No se admitirá relleno o soldadura de los orificios mal perforados. Todos los orificios serán 
de corte limpio y sin rebarbas en los bordes debiendo ser cilíndricos y perpendiculares a 
las caras de los elementos.  
 
Se deberán eliminar las rebabas en los productos laminados, así como las marcas de 
laminación en relieve sobre las superficies de contacto.  
No deben originarse daños en la superficie o fisuras debido al doblado y achaflanado; 
tales perjuicios pueden evitarse mediante consideraciones de las propiedades del 
material, elección de radios de curvatura grandes y elaboración del material a una 
temperatura apropiada.  
 

El material ha de trabajarse en frío o a la temperatura rojo cereza claro (alrededor de 950º). 
No está permitido trabajar o solicitar el material en un estado de temperatura intermedio 
(rojo azul). 
 

7.2.3 Uniones 

 
Aquellas conexiones detalladas en los Planos se realizarán de acuerdo a éstos, aunque 
el Contratista podrá introducir modificaciones previa aprobación de la Inspección. El 
Contratista proyectará las uniones que no estén detalladas en los Planos de acuerdo con 
esta Especificación, planos de diseño, un lógico aprovechamiento del material y el sistema 
de montaje que adopte.  
 

Las uniones de taller serán soldadas y las de obra atornilladas, salvo aquéllas para las 
cuales en los planos de diseño se indique lo contrario o exista necesidad de proceder en 
contrario.  
 
El tipo de unión, material y modo de ejecución deberá ser indicado en los planos de detalle, 
taller y montaje o en las especificaciones que presente el Contratista. Las uniones a 
realizar en Obra deberán ser reducidas al mínimo compatible con el transporte de los 
elementos a la misma.  
 
Las disposiciones de las uniones se preverán para que, con el menor número posible de 
elementos, los esfuerzos se transmitan en las condiciones más correctas que puedan 
lograrse y en forma que se reduzcan al mínimo los esfuerzos secundarios. Se preverá la 
importancia de éstos y la manera de evitarlos.  
 



   PROVINCIA DE CORRIENTES 
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  

 
 
PROYECTO EJECUTIVO NUEVO PUERTO DE LA CIUDAD DE 
CORRIENTES,  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 

PROYECTO 

CT1809-CO 

PAGE 

76/83 
 # 

CT1809-ET-
ESPECIFICACIONES  

REV. 

C 

 

 

 
PE-G-606E_Rev_12 
 
 
 

Se proyectarán las uniones y empalmes de manera de reducir al mínimo los momentos 
debidos a excentricidades. Cuando no sea posible eliminar las excentricidades en las 
uniones, éstas se calcularán teniendo en cuenta dichas excentricidades.  
 
Todo elemento provisional que por razones de fabricación o montaje deba ser soldado a 
la estructura, se desguazará posteriormente con soplete, sin dañar la estructura. No se 
admitirá el trabajo con maza o martillo. Los restos de cordones de soldadura se eliminarán 
con piedra esmeril, fresa o lima.  
 

7.2.4 Uniones atornilladas 

 

Se utilizarán los siguientes tipos de uniones atornilladas: uniones con tornillos ordinarios 
y uniones del tipo no deslizante (a fricción) con bulones de alta resistencia. En todo lo 
referente al cálculo, disposición y método constructivo, gramiles, tamaños y perforación 
de agujeros, distancias entre agujeros, etc., de las uniones atornilladas, serán de 
aplicación preferentemente las normas CIRSOC u otro cuerpo normativo equivalente 
aprobado por la Inspección.  
 

Las longitudes de los tornillos ordinarios se colocarán con una arandela bajo la tuerca, 
siendo los asientos de las cabezas y tuercas perfectamente planos y limpios. Si el perfil 
tiene cara inclinada se emplearán arandelas de espesor variable para permitir el correcto 
apoyo de la tuerca o la cabeza. La longitud de la parte roscada de los tornillos ordinarios 
será tal que no se introduzca dentro del espesor de los elementos a unir. 
 
Se preverán medidas de seguridad, aprobadas por la Inspección, que impidan el 
afloramiento de los tornillos.  
 

7.2.5 Uniones soldadas 

 

Las soldaduras (técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir los 
trabajos defectuosos) se ejecutarán de acuerdo a estas Especificaciones, a los planos de 
diseño y al reglamento CIRSOC. El Contratista deberá contar con suficientes y adecuados 
medios de control de soldadura. Cualquier soldadura que no llene los requisitos exigidos 
deberá quitarse y ser repuesta por otra a satisfacción. 
 
El Contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Inspección los 
procedimientos y secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, 
fundentes, procedimiento que usará para control de calidad y métodos de reparación de 
las fallas en el caso en que se produzcan.  
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Los procedimientos de soldadura para cada junta serán aprobados por el Inspección antes 
de comenzar el trabajo y el Contratista efectuará los ensayos de soldadura que se 
requieran para demostrar la bondad del método propuesto y la competencia de su mano 
de obra.  
 
Los elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los 
elementos a unir en la Obra, de ser posible, se prepararán en taller.  
 
Las superficies a soldar estarán libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias 
del oxicorte y cualquier otro material extraño, los que deberán eliminarse cuidadosamente 
antes de la soldadura; también estarán libres de rebabas y desgarraduras. La preparación 
de los bordes cortados a soplete será hecha mecánicamente.  
 

Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos por partes 
soldadas, la ejecución y secuencia de las soldaduras deberán ser tales que eviten 
distorsiones y hagan despreciables las tensiones residuales por contracción; se realizará 
un alivio de tensiones cuando así ocurra. Después de la soldadura las piezas tendrán la 
forma adecuada, de ser posible sin un enderezado posterior. Ningún elemento podrá 
presentar deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura.  
 

No se podrá acelerar el enfriamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas 
especiales.  
 
Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo azul) 
no se realizarán movimientos ni someterán a vibraciones o a tensiones los elementos 
soldados. Las puntadas de montaje podrán incorporarse a la soldadura siempre que sean 
efectuadas por mano de obras especializada, con los electrodos especificados para la 
junta, con la chapa seca, y habiéndose eliminado todo resto de escoria; las puntadas 
deberán permitir una correcta fusión de la siguiente pasada y no estarán fisuradas, de lo 
contrario deberán eliminarse totalmente. 
  
No se admitirán socavaciones en costuras transversales de alma y platabandas; la 
socavación máxima en costuras longitudinales no excederá de 0,5 mm. Toda soldadura 
con inclusiones de gas, porosidad, inclusiones de escorias o falta de fusión podrá se 
rechazada por el Inspección.  
 

La aceptación de los trabajos de soldadura dependerá de las dimensiones correctas, 
alineamiento y ausencia de deformaciones en las piezas fabricadas, de los resultados 
satisfactorios de la inspección y ensayo de las soldaduras y muestra de prueba, y de la 
mano de obra satisfactoria.  
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7.2.6 Anclajes 

 
Los pernos de anclaje, con sus tubos, arandelas, placas, perfiles, etc. serán llevados al 
emplazamiento con suficiente antelación para colocarlos en posición antes de comenzar 
el hormigonado.  
 
Se preverán las plantillas de acero necesarias para permitir colocar los conjuntos de 
anclaje en su posición correcta. Antes de comenzar el montaje en Obra de las estructuras 
metálicas se controlarán la alineación y el nivel de los pernos de anclaje. 
 

7.2.7 Montaje 

 

Antes del comienzo del montaje, el Contratista remitirá a la Inspección para su aprobación, 
planos que indiquen la disposición general y cargas de grúas para montaje y otros equipos 
de construcción, y trabajos temporarios que proponga para el montaje de las estructuras 
de acero, junto con una descripción de los métodos a adoptarse para cumplir con los 
requerimientos del programa de montaje. No se iniciará el montaje sin la aprobación, por 
parte de la Inspección, del plan de trabajos. Todo trabajo no previsto en el plan de montaje 
requerirá asimismo la expresa aprobación del Inspección.  
 

El Contratista será responsable por la estabilidad de la estructura en todas las etapas 
durante el montaje y proveerá y retirará a la terminación de la estructura cualquier 
arriostramiento temporario que se requiera. El costo de proveer y remover cualquier 
arriostramiento temporario será responsabilidad y por cuenta del Contratista.  
 

El Contratista proveerá los andamiajes y escaleras adicionales que requiera el Inspección 
para la inspección de los trabajos, y el costo de proveer y remover los andamiajes estará 
incluido en los precios dados para el montaje de las estructuras de acero.  
 
Durante el almacenamiento ningún elemento estará en contacto con el suelo, sino que 
será acopiado sobre tacos o tirantes de madera, en cantidad suficiente para que no se 
produzcan deformaciones permanentes.  
 
Durante el almacenamiento y el montaje en el emplazamiento, las estructuras metálicas 
serán conservadas limpias, libres de suciedad y escombros y no se permitirá que se 
almacene agua en ninguna cavidad.  
 
Se proyectarán las uniones de montaje en forma tal que todos sus elementos sean 
accesibles para inspección; en los casos forzosos en que queden algunos ocultos, no se 
procederá a cubrirlos sin que la Inspección los haya inspeccionado previamente.  
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Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al ensamble y previa aprobación de la 
Inspección, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las 
piezas. Si los defectos no pudieren ser corregidos, o si fueren afectadas la resistencia, las 
propiedades elásticas o la estabilidad de las estructuras, las piezas en cuestión serán 
rechazadas.  
 
Durante su montaje las estructuras se asegurarán provisoriamente mediante pernos, 
tornillos, apeos, estructuras auxiliares o cualquier otro medio aprobado, a fin de asegurar 
su estabilidad y resistencia; por ejemplo para evitar el pandeo de cordones comprimidos 
de vigas.  
 
Las placas de base se proyectarán, se nivelarán y suplementarán de manera tal de permitir 
una perfecta y completa introducción del mortero de asiento y se mantendrán, si los 
hubiera, los apoyos provisionales de la estructura hasta que se haya alcanzado el 
suficiente endurecimiento del relleno. Los pernos de anclaje se controlarán acorde con la 
cláusula de anclajes.  
 

Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuera necesario, las partes sobre las que 
hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación y sujeción de las 
piezas de la estructura.  
 

No se permitirá el uso del soplete en Obra para corregir errores de fabricación sin la 
expresa aprobación de la Inspección.  
 

7.2.8 Inspección y ensayos a las estructuras metálicas 

 

En todos los casos se deberán satisfacer los requisitos de la norma CIRSOC 301 para la 
aceptación y control de las partes metálicas (Capítulo M. Fabricación, montaje y control 
de 
Calidad).  
 
La Inspección realizará inspecciones para asegurarse sobre la calidad de las estructuras 
y el cumplimiento de las Especificaciones, las normas y la documentación técnica. 
Realizará además el seguimiento cronológico de la producción e intervendrá al ser 
detectadas desviaciones, teniendo en todo momento derecho para rechazar cualquier 
elemento, proceso de fabricación o montaje no satisfactorios.  
 
El Contratista entregará a la Inspección copias en triplicado de los certificados de ensayos 
en fábrica de los materiales a utilizar. 
  
La entrega, la inspección y la aprobación de materiales, procedimientos y elementos, no 
eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar estructuras conforme a todos 
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los requerimientos de estas Especificaciones ni invalidará cualquier reclamo que el 
Comitente o la Inspección pudieren hacer a causa de defectos detectados con posteridad.  
 
Todos los elementos, partes o materiales, que mostrare defectos irremediables o 
importantes, fabricación incorrecta, reparaciones excesivas, o no estuvieren de acuerdo 
con estas Especificaciones, estarán sujetos a rechazo, aunque dichas evidencias o 
indicios surjan luego de la aceptación de los mismos. 
  

El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las 
inspecciones de los materiales y métodos de fabricación y/o montaje por parte de la 
Inspección. Esta tendrá libre acceso a los lugares donde se estén desarrollando las tareas 
y se deberán respetar sus indicaciones. El Contratista pondrá a su disposición los medios 
necesarios para llevar a cabo un eficaz control. 
  
El Contratista deberá proveer todos los elementos, equipos y materiales necesarios para 
la ejecución de las pruebas, inspecciones y ensayos de las estructuras metálicas. Los 
laboratorios y equipos deberán ser aprobados por la Inspección.  
 
El Contratista deberá realizar, a su cargo y sin gasto alguno para el Comitente, las 
inspecciones visuales, ensayos de soldaduras a la tracción y al corte, las mediciones de 
espesores y otros que la Inspección considere necesarios para el aseguramiento de la 
calidad de las estructuras.  
 
Será responsabilidad del Contratista subsanar cualquier defecto a satisfacción de la 
Inspección.  
 
7.3 PINTURA DE PARTES METÁLICAS  

 
7.3.1 Preparación de las superficies 

 
Se efectuará la limpieza de las superficies para liberarlas de restos de óxido y aceite. A tal 
efecto se debe preparar la superficie metálica con métodos conservadores, que no pueden 
reducir el espesor de chapa.   
 

7.3.2 Pintura de las superficies 

 
Todas las partes metálicas se pintarán con pinturas aptos para aceros en zonas de 
ambiente marino, por lo que se utilizará pinturas de tipo antióxido epoxi como imprimación, 
y del tipo epoxi bituminoso para la protección de las partes expuestas.  
 
Las superficies de las camisas de pilotes que quedarán perdidas se pintarán con una mano 

de fondo antióxido epoxi, de aproximadamente 100 de espesor.  Luego se aplicarán dos 
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manos de terminación con el producto a utilizar (pintura epoxi bituminosa), de espesor 

total no menor de los 400 . 
 
La pintura debe ser de procedencia legítima, de una marca reconocida, y aprobada por la 
Inspección.  Además el producto deberá estar acompañado por la constancia del 
proveedor, que cumpla las condiciones de formulación indicadas más arriba. 
 
Los bastidores y soportes de defensas, guardacantos, arriostramientos, correas de apoyo 
de losetas, y planchuelas de asiento y anclaje se pintarán con una mano de fondo 

antióxido epoxi de aprox. 100  de espesor, y luego se aplicarán dos (2) manos de pintura 

epoxídica no menor de 75  de espesor c/u. 
 
Asimismo debe cuidarse la temperatura ambiente, la que no debe ser menor a los 10º C.  
La formulación de la pintura debe tener en cuenta la verdadera temperatura de aplicación. 
 

7.3.3 Inspección y ensayos  

 
Las pinturas a utilizar serán aptas para ambientes marinos y deberán cumplir con las 
normas IRAM 1197 ó IRAM 1241. 
 
Adicionalmente, para la pintura de las partes metálicas se deberá cumplir con las 
indicaciones de la norma CIRSOC 301, Capítulo M.  
 
 
7.4 PROVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS DEFENSAS 

 
Las defensas a proveer deberán cumplir con las siguientes normas y recomendaciones: 
 

ASTM D638  Standard Test Method for Tensile Properties of Plastic  
ASTM D 2240  Standard Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness  

BS 3551  Specification for alloy steel shackles  

BS 903  Physical testing of rubber  

BS ISO 34  Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of tear strength  

BS ISO 37  Rubber, Vulcanized or Thermoplastic. Determination of Tensile Stress-Strain  

 Properties  

BS ISO 34-1  Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of tear strength. Trouser,  

 angle and crescent test pieces.  

BS ISO 815  Rubber, vulcanized or thermoplastic. Determination of compression set  

BS ISO 1431  Rubber, vulcanized or thermoplastic. Resistance to ozone cracking  

BS ISO 1817  Rubber, vulcanized – Determination of the effect of liquids  

BS ISO 4649  Rubber, vulcanized or thermoplastic – Determination of abrasion resistance  

 using a rotating cylindrical drum device  

DIN 53752  Testing of Plastics; Determination of the coefficient of linear thermal  

 expansion  
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ISO 868  Plastics and Ebonite – Determination of indentation hardness by means of a  

 Durameter (Shore Hardness)  

ISO 527  Plastics – Determination of tensile properties  

ISO 1183  Plastics – Methods for determining the density of non-cellular plastics  

ISO 11542  Plastics – Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding  

 and extrusion materials  

ISO 15527  Plastics – Compression-moulded sheets of polyethylene (PE-UHMW, PE-HD)  

PIANC  Guidelines to the Design of Fender Systems  

  
El contratista deberá proveer los resultados de los ensayos y las certificaciones de calidad 
correspondientes al menos 15 días antes del ingreso a obra de los elementos. Estos 
certificados incluirán las características y propiedades de los materiales, planos, y ensayos 
de energía-deformación. Además, también deberá proveer los certificados de calidad y de 
resistencia de las cadenas, de los paneles protectores y de los elementos metálicos a 
proveer. Asimismo, deberá proveer las dimensiones, características y propiedades de los 
bastidores y escudos.  
 
7.5 CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES DE MATERIALES Y PRODUCTOS  

 
El Contratista entregará a la Inspección copias en triplicado de los certificados de ensayos 
en fábrica de todos los materiales y productos a utilizar así como las especificaciones, 
curvas, manuales de uso y mantenimiento, catálogos, garantías de calidad y 
características. Esto incluye a los cementos, aceros, defensas, escudos, pinturas y 
cualquier otro no especificado expresamente en estas especificaciones.  
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ANEXO 

 
 
 
 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
 
 


