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PLIEGO DE CONDICIONES ESPECTALLS

CAPITULO I - DISPOSICIONES PARWIQULARES

Artfculo 12 - Cliusulas Ginerales: Tendrén vali&cz en el presente caso las Clau-

~ sulas Generales del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales
para la Licitacién y Ejecucidn de Cbras Pfblicas de la Provincia del Chaco, en to
do aquello que no se oponga a lo que se establece en estas Disposiciones Particu-
lares.

Articulo 22 - Objeto de la Licitacibn: La presente licitacidn tiene el ohjeto de

contratér la construccibn de las obras de provision de agua para la
localidad de VILLA ANGELA, Provincia del Chaco, de acuerdo con la descripcién que
se efectfia en el articulo 3% . '

Artfculo 32 - Descripcién de las obras: Los trabajos a licitar comprenden la cons.

truccién de 1a red de distribucitn y conexiones domiciliarias que
se detallan en los planos Nos. 1 a-, 7- CFI, _.
a) Rell de distribucién: estara constitufda por, 680 m. de cafierfa de hormigbn pné
comprimido de 0,700 m, de difmetro y aproximadamente 90,690 m. de cafierfa de
ashesto cemento Clase 5 de difmetros variables entre 0,600 y 0,075 m. La red

se¢ complementari con la instalacién de vilvulas csclﬁsas, de aire, cimaras de
desagues e hidrantes, '

b) Conexiones domiciliarias: se instalarfn aproximadamente 4,100 de didmetros

comprendidos entre 0,013 y 0,038 m. La ubicacidén de las conexiones la deter-
minard oportunamente la Inspeccién de las obras.

Las cruces bajo pavimento con cafieria de 0,30b m, de difimetro se ejecutarfn en

perforacifn con -la salvedad indicada en el articulo 76° "Medios y Sistemas de
trabajo a emplear en la ejecucidn de excavaciones" de las Especificaciones Téc-
nicas del presente pliego.

Para los difmetros de 0,300 m. y superiores se hardn a cielo abierto,
Las conexiones bajo.pavimento se harin en perforacién.
Articulo 42 - Sistema de contratacidn. Reconocimiento de diferencias de costos:

Las obras se contratarin por el sistema de "Unidad de Medida", de
tal manera que el Contratista se compromete a ejecutar la obra completa en los

precios tmitarios convenidos, que se aplicaran a las cantidades correspondientes
de las diversas partidas de la "Planilla de cotizacifn de precios unitarios y de- -
terminacién del monto de la propuesta". -




{Los precios wunitarios para cada partida Serfn cotizados por los oferentes,

Las cantidades de obra que figuran en cada partida del c8mputo oficial servirdn
de base para determinar el monto del contrato, pero dichas cantidades podrin va
riar al ejecutarse los trabajos. ‘ '

Cuando en cada partida el chmputo acumulado de obra ejecutada, por las modifi-
caciones o errores a que se refieren los articulos 35 y 65 del Decreto-Ley Pro
vincial N2 2555/57, difieran en um hasta veinte por ciento (203) de las canti-
dades previstas en el cdmputo oficial, la liquidacién de las wmidades de obra

ejecutadas se hari aplicando los pre'cibs wnitarios contractuales. Si el aumcnte

o disminucién fuere superior al 20% la Administraci6n Provincial de R&cursos Hi

dricos de la Provincia del Chaco, en lo sucesivo la APRH, o el Contratista, ten-
. drin derecho a que se fije "un nuevo precio unitario de com(n acuerdo, En caso
de disminucién el nuevo precio se aplicari a la cantidad de trabajo a realizar
en la partida; pero si se trata de aumentos sblo se aplicari a la cantidad de
trabajo que exceda de la que, para esa partida, figura en el computo oficial. '

Los coémputos como los precios unitarios e importes parciales de cada partida,
consignados en la oferta, sdlo tendrin por objeto efectuar las certificaciones
‘parciales, seglin se establece en el articulo 612 (Medicitn de los 'I‘rabaJos) del
presente Pliego, ’

" También se entenderd que dentro del importe global fijo del contrato se encuen-
tran inclufdos los estudios del suelo y los necesarios para el desarrollo Yy Com
' plementacmn del proyecto.

Indcpendientemente de lo establecido en el presente artfculo, APRH reconoceri
al Contratista las variaciones en mfis o en menos que experimenten los costos
de las obras, conforme con las normas establecidas en el presente Pliego.

Sobre los mayores costos producidos se le adicionard el 15% en concepto de Gas
tos Generales y Amortizacidén de Equipos, establecido en "el artfculo 4 inciso
b) del Decreto-Ley Provincial N® 1199/62. '

. S

Conjuntamente con el Estudio de Liquidacifn Final de la obra se procederid a
efectuar el reajuste total de las variaciones de costos las cuales serin ajus-
tadas en un todo de acuerdo al plan de trabajos original actualizado con las
ampliaciones de plazo otorgadas.

Articulo 52 - Trabajos y provisiones a cargo del Contratista: El Contratista




‘tendri a su carpo la provisién, transporte y colocacifn en obra de todos los

materiales, como asi también la manc de obra y todo el personal necesario pa-
ra la realizacién correcta y conpleta de la ohra contratada; el empleo a su
costa-de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucidén de los
trabajos y para el mantenimiento de 16s servicios necesarios para la ejecucidn
de las obras; el alejamiento del material- sobrante de las excavaciones Y relle-
nos; v cualqu1er otra provisién, trabajos o servicios detallados en la documen-
tacién contractual o que, sin estar expresamente indicado en la misma sea nece -
sario efectuar para que las obras queden total y correctamente terminadas, de
acuerdo con su fin y con las reglas del arte de contruir,

Artfculo 62 - Obras y Materiales excluidos del Contrato: No formarin f)arte del
' contrato: . ,»

a) La provisién de la cefieria de hommigén pretensade y de asbesto cemento que
serin entregados al Contratista por la APRH, seglin planilla agregada.

b) La modificacidn, remocién, restatllracién‘ de canalizaciones e instalaciones
diversas de propiedad fiscal o de empresas de servicios plblicos que fueren
afectadas f)or la construccién de las obras. Estos trabajos, serin ejecuta-
dos por las reparticiénes afectadas y abonados por la APRH,

c) La refecc16n de afimmados y veredas cuya conservacién y reparac16n estuvie-
ra a cargo de la Municipalidad, directa o indirectamente.

Artfculo 72 - Materiales que la APPH entregari sin cargo al Contratista, La
APRH entregari sin cargo al Contratista los cafios a utilizar en

las obras detallados en la Planilla Anexa "Lista de materiales que APRH entrg
gard sin cargo al Contratista” y que se resumen asi: ' |
Cafios dé hormigdn armado precomprimido, de 0,700 m. de didmetro, con sus co-

rrespondientes aros de goma.

' Cafios asbesto cemento de- 0,075 a 0,600 m. de difmetro: con sus correspondien-

tes aros de goma.

El material citado serd entregado en depSsito de APRI en la ciudad de Villa An-
gela, siendo los gastos de carga,. transporte y descarga por cuenta del Contra-
tista. |

E1 Contratista deberi indicar en su Plan de Trabajo las fechas, cantidades y

clases de cafios a retirar del depSsito, siendo de su responsabilidad la falta
de previsiones en tal sentido. ' '

El Contratista al recibir el material dard por escrito su conformidad a las con-

diciones del mismo, quedando a p'a‘rtir-"de ese hecho de su exclusiva responsabi-
lid.ad cmalqu-ier deficiencia o deterioro del material proﬁisto por la APFIl vy
constituyéndose en depositario del mismo con todas las obligaciones que fija
el CSdigo Civil para el caso, | '
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- Articulo 8° - Documentos para la licitacién: La documentacidn de la licitacién '

estd constituida por los elementos que sc indican a continuacién:
a) El presente Pliego de Condiciones Especiales que incluye las Condiciones Ge-
nerales y Particulares, Especificaciones Técnicas y Planillas Anexas.

b} Planos, seglm ndmina del artfculo 10° del presente pliegg., .

c). Pliego Tipo de Bases y Condiciones.para Licitacién y Ejecucién de Obras Pa-
blicas de la Provincia del Chaco, aprobado por Decreto N° 2935/59,

.d} Tabla dec An&lisis de Costos de 1a ex Secrctana de Obras P@blicas de la Na-
cion.

e} Pliego de Especifiéaciones‘ Técnicaé Generales C.P.S.0.P.N, -(afio 1946).

f) Pliego. de Eqpeca.ﬁcacmnes Técnicas (Jenerales de 1a Stbsecretarfa de Obras
~Piblicas de la Provincia' del Chaco.

Adem3s de las mencionadas, integran la documentacién las publicaciones de OSN,
que .a continuacién se indican: ' '

g) Especificaciones para la construccién de obras externas de desaglles y PYOVL
sién de agua.

h) Normas para Materiales y Estructuras de Honnigé'n Simp_lé y Armado.

i) Especificaciones parﬁ la fabricacién y recepcifn de cafios de Asbesto Cemento
- para la pmvvuén de agua, |

)] Juntas y Accesorios de Hierro Fundldo para Cafierfa de asbesto cemento.

. X} Piezas Especiales de Fundicibn para cafierfas de Asbesto Cemento. Planilla de
.dimensiones y pesos., ' ' o

~~1)-Especificaciones y Pliego de Condiciones para la Fabricacifn y Suministro de

-Cafios de Fundicién.

' m) Planillas Reducidas de Dimensiones y Pesos de las cafierias de Hierro Fundido
~tipo liviano OSN.

mn) Planilla de Dijhens_ioneé y Pesos de Cafios Rectos y Piezas Especiales de Hierro

Fundido, de acuerdo con la Nomma Internacional.

fi) Normas para la Fabricacién y.Recepcién de Vdlvulas Esclusas, Vilvulas de Aire

y Vilwulas de Retencién.

-0) Normas para la Recepcién y Aprobacidén de Espitas, Llaves Maestras, Vilvulas,

_Piezas de Conexién y Accesonos de latdn,

p) La Norma IRAM 11519 para la fabrlcauﬁn y recepmﬁn de caﬁerias de hormigén
-+ -ammado pI‘BCOITlpl‘lmldO
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© q) Especificaciones. para el cdlculo de cafios de-hormigén armado,

r) Cilculos de cafios rigidos sometidos a esfuerzos normales y momentos flectores

similtincos,

s) La planilla de dimensiones y pesos de la cafier{a de hierro fundide de tipo pe
sado, ' '

Los documentos sefialados en a) y b) podrin adquirirse en la Subsecretaria de O-

.-bras Pthlicas, Departamento de Licitaciones y Compras, Casa de Gobiemo - 2% pi-
'so - Resistencia, Chaco, al precio de v...eennnen. tatssatesceserasasrrasncans e

€ S ) en papel sellado provincial,

Los interesados podran adquirir los planos sueltos del proyecto, abonando en es-
te caso los precios establecidos en el arancel vigente.

Al Contratista se le hari entrega, sin cargo, de CUATRO (4) Pliegos y de CUATRO
(4) Juegos de Planos. )

Articulo 9° - Presupuesto Oficial de las Obras: El pi‘esupuesto'oficial de las o-
bras asciende a: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIEN-

TOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (§ 377.443,993)

* Artfculo 10°- Plazo para la ejecucidn de las obras: Las obras deberfin quedar ter

minadas y en condiciones de efectuarse la recepcibn provisional,
en VEINTICUATRO (24) meses, a contar de ia notificacién de la orden de inicia-

~ cidn de los trabajos.

Articulo 11°- Planos del Proyecto: Integran la presente documentacién los si-
guientes planos: '

- Red de distribucidn. Hipdtesis de cilculo.

N° 1

N° 2 - Red de distribucién. Plan integral,

N® 3 - Red de distribucién., Detalle de Nudos, I.
N® 4 - Red de distribucibén. Detalle de Nudos II.
N® 5 - Red de distribucién. Detalle de Nudos III.
N° 6 - Red de distribucién. Detalle de Nudos IV,
N° 7 ~ Red de distribucién. Nudos Tipo.

Articulo 12°- Impuesto al Valor Agregado: ‘Con relacitn al Impuesto al Valor Agre

gado se hace notar que la APRH recibe el mismo tratamiento que el
consumidor final. ' -' '
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En consecuencia no deberi discriminarse en la 'Planilla para la Cotizacitn de
Precios” el Impuesto al Valor Agregado, considérfndose los precios cotizados por

sus inportes estrictos.,

~ Artfculo 13° - Agua para la Construccidn: Serd provista por el Contratista y su

importe se considerarid inclufdo dentro de los precios contractua
1cq de las partidas correspondientes..

. Artfculo 14° - Energfa Eléctrica: En el .caso de que los .proponéntes prevean uti

lizar equipos de construccifn accionados eléctricamente, antes
de formular sus ofertas deberén précticar las averiguaciones del caso sobre la
—"]1051b111dad de.obtener la energia clectr]ca de 1las enpresas de servicios plbli-
cos, ya que 51 ello no resulara ponble deberin contar con equipos pmplos Pa
Ta su generacmn.

Aln en el caso de ser factible su obtencifn, el Contratista deberd prever los

- equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provision de energia eléc-

trica, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la

ejecucitn de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupcitn de las

- -tareas ‘0 de prorrogas del plazo contractual los-cortes de energia eléctrica, ba
-jas-de tensibn, etc.

- —-—~Art1culo -15° -~ FEvacuacidn -de-consul tas.-Aclaraciones: -Las.aclaraciones que los

proponentcs consideren necesarias deberfn ser formuladas por es-

crito a 1a APRH, calle M.T. de Alvear N° 145 - 2° Piso, Casa de Gobiemno,.Resis

tencia (Chaco) -hasta sicte (7) dias antes de la fecha de apertura de la licita-

. Cifn. La Ref)articién podré efectuar aclaraciones de oficio hasta cinco (5) dias
--antes de la fecha fijada para la apertura de la licitacién. ‘

Articulo 16° - Lugar de la pmsentaaén de. las ofertas: Las ofertas serfin pre-
~sentadas en la Mesa de Entradas y Salidas de 1a APRH hasta el
dia del mes de " - de 1977 a 1las horas.

Artlculo 17° - Apertura de las propuestas: La apertura de las pmpucstas tendri
lugar en la- Subsecretaria de Obras Pfiblicas de la Provincia del

Chaco, el dia del mes de - del afio 1977 a las horas.

Si por error se hubiere fijado el acto de apertura en un dia feriado o se acuer

.da asueto con posterioridad al llamado de licitacién, el acto “tendrd lugar en
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el dia hdbil siguiente a la misma hora. No serfn tenidas en cuenta aquellas o-
fertas que lleguen por correo o cualquief otro medio con posterioridad al acto
de apertura, afm cuando se justifique con el matasellos u otros elementos, ha-
berse despachado a tiempo,

Artfculo 18° - Formulacidén de la oferta: Las ofertas se presentarin teniendo

en cuenta lo establecido en 1a presente documentacifn. Su forma
de presentacidn se indica en el artfculo siguiente.

Articulo 19° - Apertura y fomma de presentacién de la propuesta, Garantfa: La

oferta seri presentada en original y dos (2) copias ajustada a

l1a formula de propuesta que fomma parte integrante de estas Condiciones Parti-
t

Culares.
Sera consignada en un sobre cerrado, lacrado vy con las caracteristicas de la -
licitacidn, acompafiada indefectiblemente del sellado establecido en la ley Ta-

rifaria vigente, equivalente al 1/4 o/oo (0,25 por cada mil) del monto de la

El sobre que contiene la oferta ser introducido a su vez en otro, el que debe-
rd contener la documentacidn que se exige para la licitacién, y ademis el sella
do de Ley (§ - ) por cada foja en original y de las copias autenticadas de

" los documentos a agregar en el sobre externo, también cerrado y lacrado sin se-

1lo individualizador y con la descripcidn de las caracteristicas del llamado a
licitacién, sin individualizacién del oferente, serdn los siguientes:

1°) Constancia extendida por la Direccidn de Administracién de la APRH del depd
sito efectuado por el oferente, por un valor equivalente al wmo por ciento

(13) del monto del Presupuesto Oficial de la obra, que a opcidn del interesa

do podrd constitufrsc por los siguicntes medios:

a) Dinero cn efectivo, un depSsito a la orden de la APRH o cheque certifica-

'do por entidad bancaria autorizada, el que deberd sustituirse dentro de

los dos (2) dias habiles siguicntes . a la. fecha de certificacién bancaria,

por alguno de los otros medios previstos en el presente articulo.

b) Titulos de la Nacidn, de la Provincia del Chaco o de sus Municipalidades
© de cualquier otra provincia,que tengan cotizacibn oficial en la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza. '

c) Fianza otorgada por bancos que operan como tales de acuerdo a las leyes
vigentes en la materiay a entera satisfaccién de 1a Reparticién.




d) Afectacidn de créditos, liquido y exigible, que tuviera el proponente contra
la Administracién Pblica Provincial debidamente certi ficado,

e) Fianza o P6liza de seguro de caucién otorgada por entidades autorizadas le-
galmente, . S a

‘Las garantfas scfialadas podrin ser substituidas entre si, durante su plazo de

vigencia, previa autorizacién de la autoridad competente.

2°) Recibo de pago del legajo extendido por la oficina respéctiva.

3°) Constancia de inscripcitn en el Registro Provincial de Constructores de

Obras Pblicas (Ley 1.305), que a tal efecto extenderd dicho Organismo, cexr

tificando 1a naturaleza constitutiva de la Empresa oferente, 1a capacidad
de contratacién anual 1ibre para ejecutar los presentes trabajos y para el
caso de sociedades, socios o personas que tiene el uso de la fimma social,
como asimismo el tiempo de Tenovacion del Contrato Social, para el caso en
que se oferte en nombre de terceros, DNicho registro certificari, ademis.de
la mencionada constancia la presentacidon en el mismo, del correspondiente
Poder por Escritura, rcquisitc &ste que deberi cumplimentarse indefectible-
mente con una anticipacién de cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha
de apertura de la licitacidn. ‘

Se deja expresamente aclarado que cuando se trate de socicdades constituf-
das por téminos de duracién menores al plazo establecido para la ejecucién
de estas obras o por lapsos indefinidos no se extenderd el certificado Re-
gistro Provincial de Constructores de Obras Ptblicas hasta tanto el Contra

to Social no se lo adecfie, deteminando por lo menos que la duracién consti

tufda de 1a Sociedad es como minimo la del doble del plazo establecido para
1a ejecucién de la presente-cbra. Este plazo se contari a partir de la fe-
cha de apertura de la licitacién.

La no presentaci6n del certificado extendido por la Direccién de Administracidn
del Ministerio de Economia y Obras Piblicas, del reciboﬂhe pago del 1egaj6 de

la licitacidn y de la constancia extendida por el Registro de Constructores de
.Cbras Ptblicas, a que se refieren los puntos 1°, 2° y 3° del presente articulo,
ya sea en forma parcial o tdtal, dari lugar al rechazo y devolucidn, en el acto

mismo de la licitacién y sin abrir, del sobre que contiene la oferta y toda la

documentacitn presentada, confomme lo establecen los articulos 13° Y 14° del
Pliego Tipo de Bases y Condiciones Cenerales.

o |




Articulo 20° - Consideraciones a tener en cuenta para formular 1a'oférta: Ademis

el contratista deberi tener ebpeC1almente en cuenta:
a} Que su propuesta corresponda a los trabajos totalmente terminados conforme a
lo establecido en la documentacién de esta L1c1tac16n,.pqr lo que-estari o-
-bligade a ejecutar y c¢onsiderar incluidos en el precio estipulado todos aqué
llos trabajos que no se especifiquen explicitamente en el Pliego dé Condicio
nes, en los Planos o en cualquier otra documentacién anexa y resulten necesa
~ rios para temminacién completa de la obra. '

b) Que la APRH, se reserva el derecho de adjudicar la ejecucién de los trabajos
a 1a firma que a su juicio presente la oferta que resulte mis conveniente,
asf como rechazar cualesquiera de ellas o su totalldad

¢) Que se considerarin unicamente aquellas ofertas quc no se aparten, a ]HlClO
de la APRH,de las condiciones estipuladas en el presente Pliego.

d) Que el contratista seri el Gnico responsable de los errores u omisiones en
que hubiere incurrido al fomular su oferta. ,

e) E1 contratista al prescntar su cotlza516n declara haberse compenetrado de to
da la documentaci6n de la presente licitaci6n asi como de las caracterfsti-
cas técnicas y especiales de 1a misma, no pudiendo, por lo tanto, alegar pos
teriormente duda o desconocimiento al Tespecto, '

"..f) En la formulacitn de la propuesta debers incluirse el pago de todo derecho,

gravimenes y/o impuestos y en general todo gasto que demande 1a tramitaci6n
de presentacifn y aprobacidn de planos, inspeccién y conexién de gas, elec-
tricidad, obras sanitarias y en general de todo tipo de instalaciones cuya
puesta en marcha signifique la intervencidn reglamentaria de autoridad campg
tente. No deberi considerarse la inclusidn de derechos de construccién, gra-
varmenes y/o impuestos relativos a las 11m1tac1ones munlclpales, a que d& lu-
gar 1a ejecucién de esta. obra. '

Articulo 21° - Mantenimiento de las ofertas: Los proponentes estdn obligados a
~ mantener su propuesta durante el plazo de noventa (90) dias co-
rridos a partir de la fecha de licitacién. 5

La garantia de oferta serd devuelta dentro de los treinta (30) dias comdos a

partir de la fecha de licitacifn:
a) A todos los proponentes que no fengan p051b111dades de ser adJudlcatarlos a
juicio de la Reparticién.

b) A los ofercntes que se les haya rechazado la propuesta en el acto de la a-
pertura.

Luego de vericido el plazo de mantenimiento de la oferta dicha garantfa le scrd
devuelta de inmediato, a los oferentes que en forma expresa lo soliciten.
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El plazo de mantenimiento de las propuestas quedaxri prorrogado de pleno-derecho

hasta ¢l momento de adjudicacifn; a menos que los oferentes se retracten por es

crito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de dicho plazo,

Articulo 22° - Estudio comparativo de las ofertas: La comparaci6én dc las ofer-’

tas se efectuari teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes
factores, cuya enumeracién no significa orden de prelacién.

1) Antecedentes demostratlvos de la capaculad técnica de los proponentes para
ejccutar obras del tipo que se¢ licitan.

2) Calidad técnica de la oferta en goncral

3) Capacidad enpresarla del ofercnte para asumir el compromiso técnico 'y econf-
mico que supone la ejecucidén de las obras,

4) Organizacién y metodologia en la realizacidn de las diversas tareas refleja-
das en el plan de trabajo a presentar en la propuesta.

5) Némina de los equipos y maquinarias a utilizar en la realizacién de los tra-
bajos. - '
6) Garantfa del cmplimichto del plazo estipulado para la ejecucibn de la obra.

7} Importe total de la propuesta.

La cleccién de la oferta mis conveniente se efectuard a exclusivo juicio de la
~ APRI, ' '

~ La documentacidn técnica de cada oferta deberd ser completa, en la forma que se
establece en el presente pliego. La falta de los elementosexpre’sainente indica-
dos como .integrantes de la propuesta, o que sin estar expresa}nente inciicados,
no pemitan la evaluacién mtegral de la msma, dari derecho a la APRH a recha-
zar totalmente la propuesta. '

En el estudio de las ofertas se tomarin en cuenta las acalaraciones que formu-
len los proponentes a requerimiento de la APRI y siempre que las mismas no sig
nifiquen una alternativa o una modificacién de agquellas o de las condiciones
del 1lamado a licitacién. |

Articulo 23° - Certificaciones por variaciones de costos: Durante la ejecucifn

de las obras se recanocerén las posibles modificaciones de pre-
" cios prev1stos por el Decreto-Ley 2555/57 y demﬁs disposiciones legales vigen-
tes.

= Ty ST g R T E I s SR B et e . ——ti e TR A T
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Los importes resultantes tendrin el carfcter de provisorios y estarin sujetos
a reajuste una vez determinados los nfimeros Indices aplicados‘a las cantidades
de materiales y jérnales realmente invertidos, confomme a la liquidacién final
a practicarse, ‘

Artfculo 24° - Plan de trshaios: Cada proponente deberz presentar, juntamente

con su oferta, el plan de trabajos con que proyccta ejecutar la
obra, que deberd referirse a 1a.totalldad de las partidas c0n51gnadqs en la
Planilla para la Cotizacién de Precios.

Dicho plan se realizard en funcién del plazc de ejecucidn y constari de los si-

guientes elementos:

a) Representacidn grafica, medlante diagrama de barras hor1zonta1es, de los pe-
riodos de ejecucidn de cada partida e indicacién numfrica de las cantidades
fisicas o porcentajes e importes mensuales a certificar para cada partida.

* b) Importes parciales y acunulados a certificar mensualmente para el total de

- rw e R - e C o e e AR L L Lkt o gmmem s e . R . - T Emme B 4 - &
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la obra y curva de inversiones acumuladas. - - -
c) Némina completa de los equipos que erpleard para llevar a cabo la obra, con
indicacién de marca, caracteristicas, rendimientos, etc.

- d) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan

" presentado e indique el nimero de frentes de trabajo, como asi también su
ubicacién inicial, _
Los proponentes, al formular el Plan de Trabajos que se acompafiari con la ofer—
ta, podrim optar por el agrupamiento de partidas que tengan 1a misma fé6rmula de
reconocimiento de variaciones de costos, en. cuyo caso donde dice partida debe

entenderse "agrupamiento de partidas®.

-

El contratista si hubiere optado en su propuesta por el agrupamiento mencionado,

al efectuar la adaptacién del plan de trabajos, a la fecha de iniciacién de los .

mismos, detallari. todos los elementos que se indican precedentemente para cada
partida, Este plan de trabajos, -detallado. partlda por partlda tendrd vigencia
legal a todo efecto posterior.

La omisién de 1a presentacién del plan invalidard 1a oferta. Este deberd ser
presentado por cuadruplicado. ‘ '

El plan presentado no tendrd carfcter definitivo y a indicacién de 1la APR{ podrd
ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando que se mantenga la 1i- -

£
]
'
{
|

k)

&

1




- 12 -

‘nea esencial de la estructura técnica-cconSmica de la propuesta. Si el plan de

trahajos presentado originalmente no respondiera en fomma racional y de manera
acorde con un normal desarrollo de la obra, la A.P.R.Hpodrd, a su exclusivo
juicio, rechazar la oferta. -

-

De ningima manera el reajuste previsto en la primera pérte de este parrafo po-
drfi considerarse un recurso que salve los defectos a que s¢ refiere la cliusula
que precede, ' ' '

En caso de requerir la APR el reajuste del plan,&ste deberd ser presentado por

el Contratista en el témino que sc le fije.

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciaci6én de la obra, deberd
adaptar el plan de trabajos a la fecha de dicha notificacién y a los meses ca-
lendario del afio, debiendo él mismo ser presentado para su aprobacidon, dentro
de los diez (10) dias habiles administrativos de esa fecha. La mora en la presen
tacién lo hard pasible de una multa por cada dia de atraso. |

Si dentro del plazo de quince (15) dias hébiles administrativos la Reparticidn
no formulara observacifn alguma, el ajuste del plan quedari consentido; en caso

de ser observado, el Contratista prescntari nuevamente el plan t:orregido en el

mismo plazo establecido originalmente y con la aplicacién de 1a misma multa fi-
jada en caso de incumplimiento, sin que ello implique una dilaci6n en la inicia

_cibn de la obra fijada en el articulo correspondiente. | e

"la tramitacidn del ajuste del plan de trabajos no darf lugar a prfrroga en el

plazo para la ejecucién de las obras.

En 1a confecci6n del plan se tendrd en cuenta que las obras deberin realizarse
en jomadas diurnas de duracifn.acorde con la legislaci6n vigente. Si debieran
ajustarse trabajos insalubres, los mismos podrin efectuarse en dos (2) turmos

" djarios de labor..

El plzin de trabajos aprobado se mantendri vigente mientrgs no se produzcan atra
sos por causas justificables, segln criterio establecido en el Art. ....... del
Pliego Tipo de Bases., '

De ocurrir esta situacifn, el Contratista deberd presentar dentro de los diecz
(10) dfas de teminado cada cuatrimestre calendario en que se hubicran produci-
do los atrasos, el pedido justificativo a los efectos de su consideracién.,

En los casos en los cuales las causales invocadas signifiquen un mayor plazo de
ejecucidn de la obra, para que las mismas puedan ser consideradas, el Contratis
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ta deberd haber interpuesto el correspondiente reclamo dentro del témmino indi-
cado en el Art. ...... del Pliego Tipo dc Bases.

La Inspeccidn de las Obras, luego de evaluadas las causalgs'de atfaso, elevard
la prﬁrfoga de plazo, juntamente con el plan de trabajos actualizado, similar
al plan de trabajos aprobado, pero modificado por la influcncia de las causas
de atraso justificadas, en aquellas partidas cauya ejecucién hubiera sido afecta

" da dire¢ta o indirectamente por dichas causas.

El plan de trabajos actualizado quedari sujeto a 1a aprobacién de la APRH, logra
do lo cual sustituird provisionalmente al anterior como documento contractual pa
sando a ser definitivo luego de aprobada la prérroga de plazo que origina al mis
mo, por autoridad cometente.

. . s ! . 2 .
Para los trabajos adicionales, el Contratista deberad presentar el correspondien-
te plan de trabajos, el que serid tenido en cuenta una vez que se ohtenga la apro
bacidn por autoridad competente.

Articulo 25° - Representante Técnico: El Contratista deberd designar un Represen

tante Técnico para estas obras, el que deberd ser ingeniero de
orientacién acorde con la especialidad de los trabajos a realizar, inscripto en
el Registro respectivo del Consejo Profesional de Agrﬁneﬁsores, Arquitectos e In
genieros de la Provincia del Chaco (Decreto-Ley N°® 873/57). Lz Reparticidn podri

objetar al Representaﬁte Técnico propuesto, cuando el mismo se halle inhibido pa
" ra ejercer la profesién por el citado Consejo Profesional, ‘

El Representante Técnico deberdi fimmar todos los certificados QUe se emitan. To-
das las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccifn serdn
consideradas como impartidas al Contratista.

En caso de infraccién a las cbligaciones emergentes de este artfaulo en que incu

rriera ¢l Contratista, la Reparticifn le hard pasible de una M2 de veuenrrnes

sesasesnosarcassese P30S (§ siiieeese), 1a que-sufrird un aumento progresivo de
ceceonvesscccsssssrsearsses PESOS (8 ciiieeanad) por cada una de las sucesivas.
faltas.

La reiteracién por tres veces de las faltas mencionadas obligari a la Empresa
Contratista a substituir de inmediato al Representante Témico por otro acepta-
ble por la APRI. -

La Reparticidn commicari al Coﬁsejo Profesional las sanciones afque se hiciere
pasible el Representante Técnico en su desempefio, enviando al interesado copia
fiel de dicha documentacifn.

A
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" El Reprcsentante Técnico como asimismo la HEmpresa Contratista deberfin cunplimen
tar los articulos 99° a 95“ inclusive (Capitulo VIII} del Decreto N° 2340 re-
glamentario del Decreto-Le)' 873/58 de 1a Pm\rlncm del Chaco,

Articulo 26° - Seguros:

a) Del Personal de Inspeccién

El Contratista deberd asegurar el personal de Inspeccién de Obras contra to-
do riesgo de acc1dente de trabajo (I ey 9.688) y también por accidentes perso'
nales por UN TINAMO Q8 44 s asvevosvasesesesesesesncsssssacassessossnsessassss
PeS0S {§ veeeesaearesa’), POT persona durante_ el plazo que media desde 1la ini-
ciacién de las obras hasta la recepcién definitiva de las mismas. In aimbos

casos el adjudicatario deberi suscribir las pdlizas individuales correspon-
dientes. Para el sepuro de 1a Ley 9.688, deber2 calcularse el seguro sobre

una base MINima de s.eeveuenscrcsctacsrarsssessscorascssccans cesseesss PESOS
($ vovnnnonenelds correspéndiente al montc total de los sueldos mensuales del
Personal de Inspeccién de Obras. Para la adjudicacién de ambos seguros debe-

T4 considerarse un total de cinco personas.

El adjudicatario de esfos trabajos deberd requerir dentro de los quince (15)
dias de formalizado el Contrato, némina y sueldos exactos del personal desti |
nado a Inspeccién, a los efectos de suscribir las respectivas pélizas de se-
guros, .otorgindosele el plazo de veinte (20) dias corridos para constituir
dicho seguro, debiendo entregar las respectivas pbélizas al personal designa-
do y dar vista del recibo de pago de 1a prima correspondiente.

En caso de cambio de cu;:ilqlilier miembro del personal de Inspeccifn se procede
T4 a reemplazar el seguro del personal saliente, debiendo el Contratista sus
cribir 1a nueva pdliza. La Reparticién le comunicari dentro de los treinta
(30) dias de producido dicho hecho, el trimite que deberd complementarse me-
diante disposiciones dictadas al efgcto.

Producidos mas de dos (2) cambios por cada pdliza personal en un méxime de
dos (2) pblizas, el Contratista tendrd derechp al reintegro de las sumas abg
nadas por pago de las nuevas primas que deberf suscribir el personal en tri-
mite, '

No se dar curso a ninguna tramitacifn interpuesta por el Contratista relati
vas a estas obras mientras el mismo no dé cumplimiento a las prescripciones
expuestas precedentemente, '




oy —

b) Del. Personal Cbrero

Se deberd prever el seguro de la totalidad del personal. obrero empleado en
las obras contra todo riesgo.emanado de accidentes de trabajo (Ley N® 9688R)
estimando la inversidn de jornales en un treinta por ciento (30 %) como mi-
nimo del. total de la oferta. Ese porcentaJc se c0n51dcra con respecto al

" Plan de Trabajo aprobado.

La Empresa podrd asumir por si la ‘cobertura del riesgo de este seguro previa
presentacién de la correspondiente autorizacidn de la Superintendencia de Se
guros de la Nacidn extendida a tal efecto. Si actuando de tal manera ascgura
montos globales de jornales inferiores al porcentaje antes indicado, se consi
‘derarﬁ a los efectos del estuddio cuatrimestral de cargas soc1ales, la inciden
cia de la Prima de Segurqs, en un 8 %.

‘ c) De: 1a obra

El Contratista deberi ademis asegurar contra riesgo de incendio la obra a eje
cutar, hasta su Recepcidn Provisional,

Articulo 27° - Multas por retardos en la terminacién de las ohras: Si las obras

contratadas no se temminaran dentro del plazo contractual por cau
sas imputables al Contratista, &ste se hari pasible de una multa la que scrd cal
culada mediante las siguientes expresiones:

"1°) Mientras la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:

M=0,10 C
| P

2°) Cuando se haya excedido el periodo anterior y hasta la mitad del plazo con-
. tractual:

3°) Vencido el plazo anterior:

M=0,5 C "
P

Los montos resultantes serin acumulativos.
En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente significado:

C: Monto del contrato.

P: Plazo contractual or1gma1 expresado en dias corridos.
- M: Importe de la multa a aplicar.por cada dia corrido de mora.
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Cuando existen reccepciones parciales, el valor C a‘aplicar en la f6rmmula seri
el valor de la obra pendiente a realizar.

Articulo 28° - Planos conforme a la obra: Una vez efectuada la recepcién provi-

sional y en el plazo de noventa (90) dfas, el Contratista debe-
rd entregar a la APRH independientemente de lo que exijan las Reparticiones Ofi
ciales interesadas, los planos definitivos confomme a la obra ejecutada, los
que deberdn haber sido aprobados. previamente por la Reparticién.

Estos planos se presentaran dibujados en tela transparente, acommaiiados de tres
(3) copias heliogridficas coloreadas con las medidas en Sistema Métrico legal Ar
gentino.

" En los mismos deberfn consignarse con toda exactitud la obra realmente ejecuta-
da en todos sus detalles y su ubicacién planialtimétrica.

La escala de los planos de la obra sers la que oportunamente'indiqﬁe la inspecf
cidn. ‘ ' '

Deberd ejecutar diagramas de la red de distribucién en los que se consignari
con toda exactitud la obra realmente ejecutada en todos sus detalles y su ubica
'C1on planlalrlmctrlca en relacién con las calzadas 0 11neas de edlflcaC1on.

Dichos diagramas deberin ser presentados inmediatamente después de terminada a
satisfaccién la prueba hidrfulica y como condicién indispensable para efectuar
la C¢rtificacién del tramo correspondiente.

Si por razones técnicas no fuera posible 1a confeccibn completa y definitiva de
algunos dlagranas no obstante haberse efectuado a satisfaccién la prueba hidriu
lica de los tramos de cafierias, el Contratista deberd presentar diagramas provi-
sorios. ' '

En este caso, fijari plazo para la presentacidn de los Diagramas Definitivos.
Vencidos los plazos sin que la Contratista diera cumplimiento a esta exigencia,
se le deducirin los importes de esos tramos en el primer certificado a emitir,

Los diagramas deberin ser presentados por triplicado.

La Inspecci6n podrd exigir ademds la presentacidén de planos en instalaciones es
peciales o de detalle, si lo estimara conveniente, '
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Articulo 29° - Comodidades para la Ihgpeccién: El Adjudicatario debéfﬁifacili-

tar sin cargo un local proviscrio para oficinas de la Inspeccidn
en la ciudad de Villa Angela. Tendrd una superficie de 60 m2 y wna cocina y sa-
nitarios con pileta y garrafa de dos hornallas y un guarda coche.’

La obtencién del terreno para ubicar el local de la Inspeccibn, asi como todos

los pastos que demande su ocupacidn serin por cuenta del Contratista, debiendo

estar ubicado el local en zona urhaﬁa; préximo al lugar de las chras, con ficil
acceso a las mismas.

Si los ambientes para la oficina no fueran de mamposterfa deberfn estar total-
mente forrados con chapa de celotex u otro material similar. Estos ambientes
tendrdn pisos de madera y el local sanitario y la cocina, pise impcrmeable.

El moblaje de las oficinas serd determinado por la Inspeccién. El Contratista
facilitard una méquina de escribir de 140 espacios y otra de 300; una miquina
de calcular electrfnica con registro y wna de teclado, sin cinta; las estufas,
calefactores y ventiladores necesarios teniendo en cuenta las particularidades
climiticas de la zona, e instalard los artefactos eléctricos y tomas corriente
que indique la Inspeccidn.

Ademis el Contratista instalari las casillas tramsportahles necesarias, de made
ra de 2 x 3 m, con piso del mismo material en cl‘lugar de las obras para el per

~sonal de sobrestantes que inspeccione los trabajos;estarin provistas de mobi-

~ liarios y Gtiles adecuados. Se instalarfin en los lugares que indique la Inspec-

cién de acuerdo con la marcha de las obras,
La provisién‘de combustibles y energia eléctrica‘estaré a cargo del Contratista.

El Contratista a partir de la orden de iniciacién, deberd poner al servicio ex-
clusivo de la Inspeccifn, wn ordenanza durante el horario de funcionamiento de
la misma. Asimismo deberi hacerse cargo del sueldo de un empleado administrati-
Vo que prestard servicios exclusivos en la Inspeccidn hasta la Recepcifn Provi-
sional. '

El rcconocimicnto de las variaciones de salarios o jomnales a que ¢€ lugar las
cldusulas precedentes, se efectuard mediante el procedimiento indicado en "Rea-

juste de Variaciones de Costos™ (Art. 55° - Disposiciones Generales).

. Asimismo el Contratista deberd proporcionar una vivienda para el Jefe de la

Inspeccifn de Obras dentro de un plazo de treinta (30) dias a partir de la fe-
cha de la orden de iniciacién de la obra, que estari ubicada en la localidad in
dicada en el primer pirrafo del prescnte artfculo.
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La vivienda estari totalmente amueblada y oonstarﬁ. cono minimo de ‘living-comedor,
tres dormitorios, bafio, cocina, antecocina, garage, dependencias de servicio,
servicio de agua fria y caliente, desaglles adectiados, cocina a gas, instalacio-
nes dc alumbrado cléctrico, teléfono y las demis que se requieran para un adecua
do confort y funcionamiento, ' )

La utilizacién de la mencionada vivienda serd facilitada hasta la recepcidn de-

finitiva de las obras.

Artfculo 30° - Movilidad para la Inspeccifn: Dentro de los treinta (30) dias de
notificada la orden de iniciacién de las obras, el Contratista

entregari a la APRH para movilidad de la Inépcccién de la Obra, tres (3) vehicu
los tipo rural para cinco (5} personas y carga liviana, de 90 HP como minimo
con cuatro (4) puertas laterales y una trasera, (ltimo moéclo, cero Km, de mar-
ca acreditada, -1iviana, equipada con ruedas de auxilio, traba de volante, herra
mientas y accesorios indispensables, | -

El fehiculo quedara de propicdad de 1a APRH 1a que se hari cargo de la conduc-
cidn y guarda del vehiculo.

- Estarfin a cargo del Contratista hasta la recépcibn definitiva de las obras, los

siguicntes gastos: _ ' .
a) Servicio mec#nico total y cficiente, incluso lavado y engrasado cuando sea
necesario.

'b) Provisifn de combustibles, repueétos y lubricantes.

c) Renovacién del juego de cubiertas cada 40.000 K.

d) Renovacidn de bate_aria,- cuando sea pecesaric. '

e) Seguro total del vehfculo contra todo riesgo. |

f) Patentamiento a noznbi'e de 1a APRH y renovacidn anual de la patente y pago de

cualquier impuesto que grave el automotor. . .

‘g) Reemplazo inmediato de la unidad, cuando la misma quede fuera de servicio,

por otra similar en peifectas condiciones de funcionamiento,

El reconocimiento de las variaciones de mayores costos a que dé lugar las cliu-
sulas precedentes se efectuari mediante el procedimiento indicado en el presen-
te Pliego de Condiciones. ' ‘

Articulo 31° - Plazo de Garantfa: Se fija en seis (6) meses el plazo de garan-

tia, contado a partir de la fecha de la Recepcidn Provisional
de 1a obra, salvo para las partidas de excavacién 'y de refeccidn de afimados

-
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y veredas, para los cuales dicho plazo se fija en doce (12) meses..

Artfculo 32° - Direccién de la Obra: El Control y la emisifn de instrucciones

| de los reajustes que vequiera la ejecucién de las obras serfn
ejercidos por la Administracisn Provincial de Recursos Hidricos de la Provin-
cia del Chaco, (APRH),

-— __.m
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e CAPITULO I1I_- DISPOSICIONES GENERALES o

Articulo 33° Régimen legal - Las obras se 11C1tar5n contratarin y e;ecutan
dentro del régimen del Decreto-Ley Provincial N°® 2.555/57 (Ley

de Obras Plblicas de la Provincia del Chaco) y de las leyes, decretos y regla-
mentaciones complementarias y concordantes que rigen la materia, y de estricta
conformidad con las cliusulas y especificaciones de la documentacifn enumerada
en el presente pliego. o

Articulo 34° Transferencia de tecologia del exterior - Serd obligado para to-

do oferente licenciatario de tecnologia extranjera segin lo pre--
visto por la ley Nacional N° 20.794 y cuya oferta implique el uso o aplicacion
de tal tecnologia, acompafiar a la propuesta la constancia de inscripcién en el
Registro Nacional de Contratos de Licencias y Transferencias de Tecnologia que,
directa o indirectamente, héga su oferta,

En su defecto, podrd presentarse fotocopia de 1la misma autenticada por Escriba
no Piblico,

En caso de no hallarse comprendido en el citado régimen, el interesado, bajo

declaracién jurada, manifestard esa circunstancia.

Mientras no se dé cumplimiento a ello, no se dari curso 4 su oferta,

Artlculo 35° Empresa&; Nacionales - 8610 se contratari con empresas que acredi-

ten el cardcter de nacicnales, conforme lo establecido por la ley
18.875 y su decrete. reglamentario N° 2. 930/70.. '

A tal fin los oferentes deberin tener en cuenta que su califica-
cién serd efectuada por el Registro Provincial de Constructores de Obras Pibli
cas. | ’

Artfculo 36° Sanciones derivadas del régimen de calificacién - Sin perjuicio
de las sanciones previstas en el Articulo 22°de 1a ey 18.875, la

falsedad comprobada de las declaraciones Juradas y de las informaciones reque-
ridas para recibir los beneficios que 1mphca 1a Ley 18,875, causari la anula-
cién de presentacién a la licitacién y la pérdida de la garantia de oferta.

La alteracién de los requisitos CXIgldOS para la adjudicacitn, durantc el pe-
riodo de eJecuc16n de las obras, dari derecho a la APRN a rescindir el contra-
to en los términos del Articulo....... inciso ..... de la Ley de Obras PGbli-
cas Provincial. ' '
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- Art{culo 37° Prioridad de transportar por Ferrocarriles Argentincs - Los Contra

~ tistas deberfn cmplir nbligatoriamente con lo establecido en el -
Decreto Nacional N°® 567/73, seclicitando cuando corresponda los servicios de
transporte dc cargas a la Empresa Ferrocarrllcs Argentinos,

Los pedidos de transporte de cargas estaran dc acuerdo a las prCV151oncs del
Plan de Trabajos aprobado, debiendo solicitar los requerimientos de tranqporte
por ferrocarril de acuerdo a las condiciones del segundo parrafo del Articulo
59 ‘del Decreto mencionado.

Cumplido el plazo fijado en el artfculo 5°del citado Decreté, sin que la Empre-

'sa Ferrocarriles Argentinos acepte expresamente el transporte, el Contratista

queda en libertad de contratarlo por cualquier otra via.

La Reparticifn sc reserva'e} derecho de verificar el amplimiento de lo estable
cido en el presente articulo y su transgresidn serd commicada al Registro Pro-
vincial de Constructores de Cbras Piblicas.

Articulo 38° Subcontratacién o transferencia del Contrato - El Contratista cali

ficado como nacional de capital intemno no podrd ceder ni transfe-
rir, en todo o en parte, sus derechos contractuales a fimmas que no tengan su
misma calificacién. " l

El Contratista podrd subcontratar hasta un véinticinco por ciento { 25 %) del
monto total del Contrato a fimmas que no tengan su misma calificacién. Por enci

~ma de ese limite sélo podrd subcontratar a fimmas que por lo menos tengan su
misma calificacidn, en orden a los fines perseguidos por la Ley 18,875,

. Lo establecido en el preqente articulo queda sujeto al cumplimiento de lo dis-

puesto en el Articulo 28 de la Ley de Obras Pfblicas de la Provincia del Chaco.

Artfcule 39° Servicios de Seguros - Todos los servicios de seguros que se con-

traten para la presente obra se harin en la forma de préactica, con
entidades aseguradoras nacionales de capital interno.

Artfculo 40° Capacidad de los oferentes - Cuando los oferentes sean sociedades

deberdn acompafiar la oferta con la documentacién exigida en el Plie
g0 Tipo de Bases y Condiciones para la Licitacibn y Ejecucién de Obras Pblicas
de la Provincia del Chaco (Decreto N° 2935/59).

Artfculo 41° Seguro de caucién - La garantia de la oferta, el afianzamiento

del contrato y la integracién del fondo de reparos podrd hacerse
mediante pdliza de ceguro de cauc15n otorgada por entidades autorizadas legal-
mente,
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Artlculo 42“ Efectividad del Compromiso contractual .- El contrato se celebrar&

con la autoridad competente y deberd ser protocolizado por Escri-

tura PGblica. Asimismo deberd reponcrse el correspondiente sellado de Ley.

Articulo 43° Conocimiento del lugar de los trahajos y de los documentos del

proyecto - El Contratista asume la responsabilidad absoluta y ex-
clusiva por los vicios del suclo en 1o que respecta a la obra a ejecutar.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, sus precios
deberin ser previamente convenidos con la Reparticibn y establecidos cuando
sea posible, partiendo de lps precios contractuales correspondientes a traba-
jos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de costos que
se hubieren producido desde la fecha de la Licitacién,

Cuando no existan trabajos prévistos de caracteristicas semejantes o anfilogas
a las del nuevo trabhajo, el precio seri establecido mediante anflisis técnico
en el que se incluiri, como méximo, el recargo‘fijado en concepto de imprevis
tos, gastos generales y beneficios, a aplicarse sobre el valor actualizado de
los materiales, mano de obra, transportes y demis elementos detemminados del
costo directo del nuevo trabajo. '

Al en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratis-

ta deberi proceder inmediatamente a la ejecucifn de los trabajos, si asf lo
ordenara la Inspeccién, dejando a salvo sus derechos., En este caso se llevari

- cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle con la aproba-

cién o reparos de la Inspeccibn, servird como elemento ilustrativo para fijar
luego el precio en instancia adm1n1strat1va o judicial.

A este Gltimo efecto, las partes aceptan los porcentﬂjes de recargos en cone
cepto de gastos generales y beneficios, que también se ¢stablecen ¢n estas
Cliusulas Especiales.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Repartiéiﬁn podri disponer
que los trabajos de que se trata se 1leven a cabo directamente o por nuevo
Contrato,

Articulo 44° Adjudicaci6n de la Licitacién y firma del Contrato - La flrma
del Contrato se llevari a cabo indefectiblemente dentro de los
quince (15) dias corridos de la notlflgaC16n de la adjudicacién. Esta not1f1-

R
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c1C16n la realxzarﬁ la Repart1c1on por telegrama c011c1onado, tomandoqe como fe

cha cierta para el cmputo del plazo mencicnado precedentemente 1a del dia de
1a firma de su recepcibn por el Contratista. ‘

Previo a 1a firfma del Contrnto, el Gontratista dcpositarﬁ.cn ¢1 Banco de la

Provincia del Chaco en una cuenta especial a la orden de 'Tribunal Arbitral de'
Obras PGblicas - Decreto ley 2.555/57", un medio por mil (1/2/b0) del monto de
las obras contratadas, conforme lo dispone el Art. 6° del Decrcto Ley 2. 555/57-

. Tribunal Arbitral.

Articulo 45° Penalidades si el adjudicataric no se pxésenta da suscribir el Con-

trato - La penalidad se ajustarf a lo determminado mor el Registrn
Nacional de Constructores de Obras Pdblicas - Pecreto-Ley 11.376/56, Registro
Provincial de Constructores,de Obras Péblicas - Decreto-ley 2.555/57 y Art, 17°
del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales.

Artfculo 46° Garantfa del Contrato - Dentro del plazo establecido en el Art.

44° del presentc pliego para la firma del Contrato, el adjudicata
rio afianzard el cumplimiento mediante depSsito del cinco (5 %) por ciento del
monto de la oferta, efectuads en la Direccidn de Administracién, a la orden

* de la Subsecretaria de Obras Pdblicas de la Provincia del Chaco, el que podri

constitufrse en cualgquiera de los medios previstos en el Art. 18° de.este Plie-
go. Estas garantfas podrin ser sustituidas entre si durante el plazo de vigen-

" cia, previa aceptacién por la autoridad competente. Después de comenzada la e-

jecucién de la obra, la garantfa podri sustituirse por la afectacién de bicnes
inmuebles propios o de terceros, situados en la Provincia, y cuyo evalfio fis- ~

~cal cubra el importe de aquella, a satisfactiﬁn de 1a Reparticién. Esta garan-

tia serd devuelta al Contratista de conformidad con lo establec1do en el Art.
91° del Pliego Tipo de Bases y Condlc1ones Generales.,

- Artfculo 47° Domicilio del Contratista - El Contratista deberd constituir domi-

cilio legal en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, a
los efectos del Contrato.

,

Articulo 48° Iniciacién dc 1a Obra, plazo para ¢l amplimiento del Contrato -

Replanteo de la Obra - Fimmado y protocolizado el Contrato por au
toridad competente, la Reparticién impartird de inmediato la orden de inicia-

€ién de los trabajos por telegrama colacionado, salve impedimento por causas
justificadas que imposibiliten realmente dicha iniciacidn, en cuyo caso la or-
den de ejecucién se dari al desaparecer dicho impedimento o causa que lo moti-

- va, Salvo causas debidamente justificadas, el contratista queda chligado a co-

ﬁ;xj -
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menzar 1os trabajos dentro de los. ve1nt1c1nco (2%) dias a partlr :
de esa orden a cuve afecto y dentro de este plazo “deberd cunplirsélgu prq@cn i
fisica o la de su representante debidamente autorizado, en el lugar de I&
labrandose en tal oportunidad un acta en la que .se dejard constanc1a que en esa

-

fecha quedan iniciados los trabajos.

La fecha en que ge labre el acta referida serf considerada de iniciacifn de la

obra y se tendrd en cuenta para el cdmputo de los plazos previstos en estas cliu

sulas para el cumplimiento del Contrato.

La InspecciSn verificard el replanteo planialtimétrico de las ohras y puntos'fi
jos de amcjonamiento y nivel que fealiﬁarﬁle] Contratista en base a los planos

preparades al efecto, estando bajo su résponsghilidad la exactitud de esas ope-
rﬁcidnes; en consecuencii deberd cvifar los errores que pudieran haberse desli-
zado en planos oficiales y tanhién séré responsahie el Contratista de la inalte

rabilidad y conservacién de tales puntos. fijos de amojonamicnto y nivel.

Artfculo 49° Cierre de las Obras - El cercado. total de las obras, cuando asi cg

rresponda, se efectuard de acuerdo con las. reglamentaciones mmnici
pales vigentes en el lugar de emplazamiento de la obra, y en caso contrario cl
cercamiento de un perimetro tal que no entorpezca la marcha de los trabajos, se

‘efectuarf con un alambrado de altura minima de 1,20 m, ejecutando con cinco hi-

"los de alambre liso y postes de madera dura de seccifn 10 x 10 cm cada tres me-

Terminados los trabajos, este cerco quedard de propiedad del Contratista.

. Artfculo 50° Insneccidn de Materiales y Equipos. - E1 cargo al Contratista de

_ los gastos, con una escala equivalente al de viiticos de la Repar-
ticidn y originados por la inspeccién de materiales y equipos, seri por cuenta

- del Contratista solamente cuando esas tarcas deban ejecutarse en lugares que

exijan el traslado del personal desde la sede de la Reparticifn a una distancia
mayor de 20 km, s

Artfculo 51° Materiales ségﬁn Normas IRAM - Todos los materiales a provéer debe

ran responder a las normas "IRAM" salvo Tazones excepcionales de
orden técnico o de notoria escasez, en cuyo caso deberiin ser aprobados
por la Inspecc16n.

Artfculo 52° Limpieza de la Obra - La inspeccién estd facultada para exigir al

Contratista, cuando corresponda, que la limpieza se efectle periddi
camente durante la ejecucidn de los trabajos, manteniendo 1la obra limpia y tran

-
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sitable, Durante la construccifn estard vedado tirar los escombros yresiduos
desde lo alto de 1los andamios y pisos del edificio. Por la primera infraccifn
comprobada a esta nomma se hard pasible al Contratista a una multa de pesos
Ctiterreeererasss 1a que sufTiTh Un aUMENtO POETESIVO AC PESOS +uvsseeeseses
por cada una de las sucesivas faltas. Se establece como motivo de rescisidn
del Contrato la reiteracién por tres veces de la falta mencionada, La limpieza
final de pisos, revestimiento, escaleras, etc,, como as{ también la de los ar-
tefactos sanitarios eléctricos o de otra fndole, seri efectuada por el Contra-
tista a su cargo. | '

Artfculo 53° Carteles - Fl Contratista estd obligado a colocar por lo menos
cinco (5) carteles en diferentes lugares de las obras que oportu-
namente indique la Inspeccién. Los letreros seridn provistos por el Contratista

-con -las caracteristicas que'se indican en el plano adjunto. Podrin construfrse

..de madera, chapa metflica, fibrocemento o cualquier otro material que resista

a la intemperie y ofrczca la menor resistencia al pasaje de los vientos.

Las medidas de cada cartel serdn de dos metros { 2 m) de alto por tres metros
( 3 m) de ancho, C.

Los carteles deberin colocarse dentro de un plaio no mayor de quince dias (15)
a contar de la fecha del Acta de Iniciacién de las obras. Por cada dia de demo-
Ta en su colocacidn el Contratista deberd pagar una multa de seeeeececncrassens

.. .- Pesos.

Artfculo 54° Prérroga del plazo para la ejecucidn de las chras - La Reparticidn
sustanciard los pedidos de prfrroga en el plazo de sesenta (60)
dias de recibida la solicitud respectiva.

_-Articulo 55° Régimen de Reajuste de Variaciones de Costos - Los precios contra-

tados serin invariables, pero la Administracibn tomari a su cargo

- ——}as-yariaciones de-costos que se produzcan exclusivamente respecto a los si-

puientes clementos: mano de cbra y sus cargas sociales, materiales de uso y con

sumo, energia, combustible y lubricantes, transportes de materiales y amortiza-
¢idn de eqﬁipos. Unicamente para el Item en que intervengan equipos especiales
se considerard la variacién de cotizacién del ddlar.

Las liquidaciones de las variaciones de costos definitivos se realizarfn por pe

riodos cuatrimestrales con vencimiento al treinta de Abril, treinta de Agosto y

-al treinta y uno de Diciembre y tendrin cardcter definitivo en cuanto al crite-

Tio de cilailo de las variaciones de costos.
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" Los errores de cénputo que pudieran producirse, se rectificardn al éompfnbarse,

siempre que ellos se produjeran antes de la liquidacién final.

la liquidacidn mensual de las variaciones de costos, correspondientes a los tra
bajos certificados, se efbctuaran calculéindose en forma apr0x1mada en base a
los valores del Gltimo certificado definitivo,

De acuerdo al Plan de Trabajos presentado con la iniciaci6n de 1a obra, los pre

cios de.variacién de costos se irin congelando en correspondencia a dicho plan
de trabajo.

Los parametros que utilizan para el rgajuste'son los nfmeros indices, represen-
tativos de los andlisis de costo de un rubro, item o grupo de ellos.

Para la liquiqaci6n‘se utilizan: el nfimnero indice I, correspondiente a fecha de
Licitacidn y el item I correspondiente a la fecha que se desea liquidar, cum-

~ pliendo con la siguiente relacidn:

I]‘Io

To x 100

DSTOS BASIMS PARA REAJUSTE

Son los valores determinados por la Comisidén Liquidadora-que funciona en la Re-
particién, de la mano de obra y sus cargas sociales, materiales de uso y consu-
mo, energia, combustible, lubricantes, transporte de materiales y amortizacidn

- de equipos en la ciudad de Re51qtenc1a a la fecha de la Apertura de la Licita-
c16n. '

Los reconocimientos de variaciones de costos de materiales no mencionados ex-
presamente, transporte en general amortizacidn de. equipos y planteles, repara-
cidon'y repuestov de los mismos, gastos gnncrales indirectos y cualquier otro

concepto sujeto a reajuste, no se considerard por separado si no que su inciden
cia, se ha considerado prorrateada en los anilisis de nfimeros fndices correspon

dientes., En consecuencia no se admitiran reclamos de reajuste de costos de nin-

gin otro concepto, fucra de los que correspondie{an por la aplicacién de los nfi

meros Indices.,

BENEFICIOS SOCIALES T ' -

Las incidencias porcentuales por Beneficios Sociales serfn las establecidas por
la Secretaria de Estado de Cbras Piblicas y Transportes (Direccidn Nacional de
Arquitectura).

R B
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"ACOPIO TE MATERIALES

)
Cuando asi lo establezcan los Pliegps,_el'Contratista podrd realizar acohio de
materiales y la Reparticidn emitirf el Certificado de acopio de materiales.

Los precios bisicos y la fecha de acopic serfin fijados por la Comisifn Liquida

dora de la Reparticifn, reconociéndose al Contratista las variaciones de costo
producidas en los materiales accpiados. |

DESACOPIO DE MATERIALES

‘Al emitir la Reparticifn el Certificado de Obra, emitird simultdneamente con
éste, el correspondiente Certificado de devolucifn de los anticipos que para
acopio de materiales realizf €sta de’ aqucllos materiales que por estar acopia-
dos fueron 1nvert1dos en la obra Certificada,

!

MATERIALES

Se adoptarin los costos para los elementos intervinientes vigentes en la ciu-
dad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a la fecha de apertura
de ia Licitacién,

Estos valores serin aplicados para cualquier lugar de la jurisdiccién de la
Provincia en que se ejeccutela obra y tendrin caricter de patrén comparativo,
no admitiéndose, en ses sentido variacién alguna,

Articulo 56° Gastos Improductivos - Serfn reconocidos al Contratista las mayo

res erogaciones debidas a paralizaciones totales o parciales de
ohrés; producidas por acto de gobierno, actos administrativos o situaciones
'_de emergencia, siempre que no medie inoperancia o negligencia del Contratista
u otra causa no imputable a la Reparticiﬁn;

-
v

Este reconocimiento representari una compensacién por los gastos directos e
improductivos de las obras. '

Se entenderd por trabajos totalmente paralizados aquellos en que no se haya .
ejecutado obra alguna durante un lapso equ1\alcnte al 20 % del plazo contrac-
tualy y por trabaJos parc1almente parallzddos los que en un lapso equ1va1en-'
te al 30 $ (treinta por ciento) del plazo contractual se ejecutarfn por un

monto “inferior al cincuenta (50 %) por ciento de la inversién correspondicnte

- para igual periodo en el plan de trabaJo y Certificaciones aprobadas por la
Reparticién.

Cuando 1la paralizaéién de la obra ha sido‘total se reconocerfn en el perfodo

{ i
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- .- _ - ] .
correspondiente, los siguientes porcentajes anuales con respecto al monto anual
de obras ejecutables: '

MONTO ANUAL DE OBRA LJECUTABLE EN PESOS

}{a‘gta de ....-.. 4908 ad e e B B B I Y ] hr1é-gde .
Hasta Hasta Hasta Hasta '

* s s an LB I LA LK 4852 LK BB I LELBE O B I

5% 4% 3% 2% 1% 5 3

Para las obras de carfcter cspecial los porcentajes losdeterminari por analogia
la Comisifn Liquidadora. '
1

Para detemminar el monto de Reconocimientos para paralizaciones parciales o re-
ducciones en el ritmo de ejecucidn se considerarin los porcentajes indicados,

afectandolos por un cocficiente de reducciSn que se define como relacifn del im

porte de obra que se ha dejado de ejecutar y el quc debid ejecutarse en el mis -
mo plazo segin 10 programado en el Plan de Trabajos aprobado en las prBV151ones
del Contrato. -

" La liquidacién se efectuard realmente, con la liquidacién del segundo semestre

para la obra realizada en el transcurso del afio y al témiho del Contrato.

En la obra que no ha tenido principio de ejecucién se aplicard solamentc el

. veinte por ciento (20 %) de las sumas que resultaran por la aplicaciﬁn de la

tabla anterior, contindose los plazos a partir de la fecha del Acta de Inicia-
cidn,

Articulo 57° Ajuste y Liaquidacién de Trabajos Adicionales Muevos - Si la APRI

encomendara trabajos no previstos cn el Contrato, los mismes serdn

susceptibles de reconocimiento de variaciones del costo por el mismo sistema es

tablecido en el presente Pliego. ' &S

En conccpto de gastos generales se considerarfin-los valorcs estahleC1dos en las
planillas adjuntas por cada item, cuya aplicacifn, serf sobre la mano de obra;
el beneficio serf 10 % sobre el valor resultante. '

- Artfculo 58° Jomales para la Oferta - Los jornales minimos que el proponente

deberd tener en cuenta para cfcctuar la- oferta seran los vigentes
en el lugar de ejecuC16n de la obra a los dlez di as (10) corridos antes de la

T el T e e oI L P ¥) - - . c e e o e e s i e e e

-




CREF e

B L

fecha fijada para la apertura del Acto de la Licitacitn,

El proponente deberfl tencr en cuenta con su oferta toda modificacifn homologa-
da por autoridad competente, la Reparticién no considerard a los fines de posi

bles variacienes de costos, ninguna convencidn que se pacte entre el Contratis
ta y sus obreros sin la intervencién de dicha autoridad. Se deja definido que
las variaciones de salarios a reconocer oorrcsponderﬁ a las categorfas: mcdio
oflcml oficial, ayudante chofer y sereno, exclusivamente y en base a los pre
cios que rigen en el lugar de cJec:uc16n de la obra. Los beneflca.os sociales se
ran los indicados en las planillas respectivas que forman parte de este Pliego

de condiciones especiales.

Se¢ aclara expresamnente que los porcentajes indicados en la Planilla de Inciden

‘¢ia de los Bencficios sociales sobre 1a mano de ohra cli.rccta en la Industria

de la Construccifn, que folma parte del presente legajo, cstin sujetos a Teajus
te por excoso o por defecto, una vez que los mismos sean deteminados con arre-
glo a las incidencias rcales que surjan de la aplicacién de las Leyes Naciona-
les vigentes., A lo expuesto precedenteniente, sc agrega que deherf considerarsc

ademis, el total aumplimiento de las Leyes que rigen en el campo laboral,

Artfculo 59° Precios de los “lateriales nara la Nferta - Los precios de materia
A 1 . ——

les que los oferentes deberdn tener en cuenta para sus cotizacio-
nes, seridn los que cllos mismos olhtaigan y bajo su exclusiva responsabilidad,
como vigentes a los diez (10) dfas corridos antes de la fecha fijada para la a
pertura del acto licitario en el lugar de ejecucidn de la obra y consignado al
pie.de 1la mism, |

Articulo 60° Plazo para Reclamaciones - Las reclamaciones del Contratista, pa-

ra cuya presentacidn no se establezcan expresamente plazos en o-
tras partes de este pliego, deberin ser ijllterpuestas dentro de diez (10) dias
de producido el hecho que las motiva, quedando aquel obligado a fundarias debi
damente en el plazo de treinta (30) dias, a partir del vencimiento del primer
tdrmino., Si no lo hicicra perderd todo derecho.

rd
.

..

Articulo 61° Medicidn de ]oq Trahajos, Extensiin y pago e Ins certificados

parciales - El estado -Je adelanto de las obras sc consignard en
certificados parciales acimulativos previa medicién de los trahajos realizados,
aplicando al cdmputo respectivo los precios umitarios cbrrespondientes al Pre-
supuesto Oficial afectado del porcentaje de aumento o disminucién estipulado.
Se establece como fecha de expedicién de los certificados, la de su firma por
la respectiva Reparticién, la que se efectuard dentro de los quince (15) dias
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posteriores al témrmino qucnﬁafh las mediciones de los trahajos éjecutados fija
el Articulo 49° de la Ley de Obras Pblicas de la Provincia N° 2,555/57, siem-
pre que no hubiere demora imputable al Contratista.

Al efectuarse las mediciones se dejari constancia de la fecha y ubieacién, co-
mo asi también de las divergencias producidas y todo otro hecho digno de men-

cién. Ademis se agregari a la informaci6n escrita de la medicién, croquis aco-
tados.

El Contratista recabari especialmente la redicién de todos ‘aquellos trabajos
que pudieran quedar 6cultos o que resultan inaccesibles, los que se¢ registra-
rin en los libros de cémputos suscriptos por ambas partes. Si no mediara el
pedido'expresado, tendrd que atenerse a lo que resuelva la Inspecciﬁn.

Las partidas de cotizaciéntglobal podrin certificarse por porcentaje de acuer
do con la obra realizada, a pedido del Contratista y para aprobacidn de la Re
particién. '

Los materiales que tengan partida expresa de provisién se liquidarin de la si
guiente forma: - -
a) Materiales: no comprendidos en b): Setenta (70 %) por ciento del precio uni

tario contractual en ¢l primer certificado que se libre con posterioridad a -

la fecha en que fueron recibidos en los depééitos del Contratista en el lu-
gar de la obra o al pie de la misma; el 30 % restante, al certificarse la
partida correspondiente a su instalaciodn.

Cuando en una partida la cantidad certificada sea mayor del 20 % de la pre-
vista, la liquidacifn se realizari de la.siguiente manera: 1) Hasta el vein
te por ciento (20 %) de excedente, con los precies unitarios contractuales.
2) El resto, hasta completar la cantidad realmente ejecutéda, con el ochen-
ta por ciento ({ 80 %) del precio contractual, previa iniciacidn del tramite
del adicional. respectivo. ' |

Una vez aprobado el nuevo valor para las cantidades ¢ue sobrepasen las esta
- blecidas para la partida, se realizari el reajuste que corresponda,

Cuando se trate de adicionales sin partida contractual, la liquidacién se
practicard considerando el ochenta por ciento (80 %) del precio unitario
propiciado bor la Inspeccién de la Obra, luego de.contar con el acuerdo de
1a APPH, mna vez que medie la resolucién respectiva, |




L —

b)

c)
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Conexiones domiciliarias -~ Acarreo y colocacitn de cafierfas de conexiones
¢ortas de agua: para liquidar las partidas correspondientes a las fincas
ubicadas en la misma vereda que las cafierfas distribuidoras, no se compu-
tard la cafierfa vertical ni el desarrollo de las curvas debiendo medirse .
las conexiones cn proyecci6n horizontal desde el extremo hasta cl eje de
1a cafieria distribuidora, sumfindose 0,50 m a dicha longitud,

Acarreo y colocaci6n de cafierias de conexiones largas de agua: Para‘la_li~
quidacién no se tomard en cuenta el desarrollo de las curvas debiendo medir
se las conexloncs en proyecc1on hor:zontul desdc su extremo hasta el eje
de la cafieria d15tr1bu1dora.

D15p051CJones Comunes - En todos los casos en que se aprueben o se reci-

ban los materlales o equipos en las condiciones establecidas v se efectlie
la certificacién del. setenta por ciento (70 %) del precio contractual, el
Contratista se constituye en depositario de los mismos, con todas las obli-
gacxones que fija para el caso el Libro Segundo Secc16n Tbrcera, Titulo XV,

Capfitulo 2° del Cédigo Civil.

Como condicién de la certificacifn deberi efectuarse previamente la tradi-
cibn de los materiales o equipos a favor de APPH, sefialandolos en forma que
permmita individualizarlos y levantando la correspondiente acta en que conste
la tradicidn v la constitucidn en depositario del Contratista.

Artfculo 62° Pago de los certificades - El plazo para el pago de los certifica-

dosS S2TH d€ vevesavnivvsnsssaess (aeses) dias corridos,

Articulo 63° Fondo de Reparos - Del importé certificado se deducird el cinco por

ciento (5 %) paraconstituir el fondo de reparo, que se retendri

hasta la recepcidn def1n1t1va de 1a obra, y serf devuelto al Contratista en

los sesenta (60) dias siguientes a la citada recepcidn.

Dicho importe podrd ser reemplazado por otras garantias a solicitud del Contra

tista y en la forma que dgtermiha el Articulo 64° del presente ﬁliego.

Estas retenciones no se efectuarin sobre 105 certificados de mayores costos ni
sobre Jos acopios de materiales.

Articulo g4° Régimen y certificacifn de acopio - Condiciones - A titulo de

anticipo y en forma y condiciones consignadas en el Art, 82° del
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' Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales y em el presente articulo, la Re-

particitn podrd certificar al Contratista el valor de los materiales acopiados
con destino a la obra hasta las cantidades que fijard oportunamente la Inspec- |
cién y de acucrdo a los precios wnitarios indicados en la "Planilla-de precios
de materiales para Acopio' que forma parte integrante del Legajo de la presen;
te Licitacién. A requerimiento del Contratista, asimismo podri certificarse
mensualmente ‘el acopio de los materiales que no se.encﬁentran incluidos en la -
"Planilla de Precios de Materiales para Acopio'', en cuyo casc se liquidari has
ta el ochenta por ciento {80 %) del costo de los materiales al pie de la Obra,
previa presentacién de factura correspondiente y comprobacidn por parte de la
Reparticién de la equidad de los precios facturados. Se aclara expresamente

- que si 1a Reparticién lo estima del caso en cualquier oportunidad podrid exigir -

al Contratista el Acopio de cada uno o de todos los materiales hasta las canti
dades necesarias para la totalidad de la obra, los que serin certificados a
los precios indicados en la mencionada planilla.

En caso de certificarse aumento de los costos de los materiales incluidos en
la planilla de Precios de Materiales para Acopio y a juicio exclusivo de la Re
particién, se certificard al Contratista el 80 % del aumento verificado, a

" cuenta de la certificacién de la diferencia de costos de las obras por amplia-
~ cién del "Régimen de Variaciones de Costos", Art. 48° Decreto Ley N° 2,555/57-
" Ley de Obras Piblicas de la Provincia del Chaco.

El Contratista es depositario de los materiales acopiados y certificados con

-todas las obligaciones que fija para ese caso el Libro Segundo - Seccién Terce

ra - Titulo XI - Capitulo III del C6digo Civil, quedando asimismo bajo su res-
ponsabilidad todo cuanto cincieme a su salvaguardia, buena conservacidn y co-
Trecto empleo en las obras a que estin destinados. '

No se reconoceri reintegro alguno por fletes y otras erogaciones provenientes
del acopio fuera de la obra, salvo expresa disposicifén de la Reparticion.
_ . ‘

Los certificados por acopio de maﬁerialcs de la Reparticién los deducird dc

los certificados de obras siguientes, a medida que los mismos se vayan utili-
zando; extendiendo a tal efecto, certificados con carfcter deductivo,

A los ‘efectos de los reconocimientos de Variaciones de Costos de materiales
los precios se congelaran al periodo del cuatrimestre que corresponda al aco-
pio de los mismos, -

Cuando el Contratista solicite 1la certificacién de acopio de materiales fuera
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del recinto de 1a obra, ya sea cn sus depfsitcs, o en depdsitos de sus provee-

dores, deberd garantizar el acopio por importe igual al del Certificado emiti-
do en esas condiciones, garantia que deberd realizarse por Ley de Obras Pbli-
cas.

Se deja establecido ademfis, que en el caso de que el material a acopiar bajo
la custodia del prnveedof‘en su local u otro que se designare se labrari wn
acta con la constancia de que dicho proveeddr se constituye en fiador solida-
rio, responsable de los materiales consignados. En su defecto no se acordard
el anticipo de acopio. |

Se deja expresamente establecido que no se concederd anticipo para acopio si
el material no estuviera comprendido en el Plan de Trabajos aprobado conforme
a la diagramacién concordante, salvo posible desplazamiento de plazos, origina
dos por encomienda de nuevos trabajos o que los citados desplazamientos surjan
bor causas de fuerza mayor no imputables al Contratista, a juicio dec la Repar-
ticién. A este efecto el Contratista deheri documentar fehacientemente y en el
término de quince (15) dfas ante la Reparticidn las causales que originaron la
demora.

Todos los materiales acopiados cn el obrador como en depbsito del Contratista

o de Proveedores, estarin ascgurados contra todo riesgo a cuyo efecto el Contra
tista dcberd presentar, conjuntamente con el Acta de Acopio, duplicado’ del reci
bo de pago de la prima del seguro. Sin el cumplimicnto de este requisito no se
dari curso a la certificacidén del material acopiado. '

Articulo 65° Anticipo del Sueldo Anual Complementario - En concordancia con
las disposiciones de la Ley Nacional N° 17260, se modifica el tex
to del artfcule 83° del Pliego Tipo de Bases y Condiciones Generales, el que

queda redactado de la siguiente manera;

"A pedido del Contratista  la Administracién certificard con cardcter de an
ticipo para 1a obra que se encuentra en ejecucién en los meses de Junio y Di-

" cienmbre de cada afio, el importe estimado del sueldo anual complementario a pa

garse al personal ocupado en la misma y con la proporcién correspondiente a
los jornales en ellas insumidos. Estos certificados se otorgaran en los MeSES

" de Mayo y Noviembre de cada afio respectivamente y su importe seri deducido de

los certificados consecutivos para cada uno de dichos adelantos. Si la obra
se concluyere antes del t€mino especificado para la deduccién del anticipo,
este se descontari en tantas cuotas como meses faltan para la terminacién

que en cada caso corresponda Y si ello no cubriere dicho anticipo, el mismo se
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cancelara con la certificacisn final o con cargo a cualquier crédito que exis-
tiera a favor del Contratista con relacidn a la dbra'.

Articulo 66° Constancia de ihumrplﬁniéhto del plazo de ejecucidn - La I%e;iarti.-

" cién comunicard al Registro Provincial de Constructores de Obras
Ptblicas - Decreto Ley N° 2,555/57, el incumplimiento injustificado del plazo
de ejecucién. .

Artfculo 67° Recepcidn Provisional - Previamente a la Recepcién Provisional se

procedera a las pruchas de funcionamiento de todas las instalacio

_nes para verificar si awmplen las condiciones exigidas en las especificaciones

S TR L e A

consignadas en el legajo de la presente licitacidn,dcbiendo el Contratista a
ese efecto suninistrar todos los materiales, combustibles y elementos nece-

sarios por su exclusiva cuenta.

Articulo 68° Vistas Fotogrificas - Turante la ejecucién de las obras el Contra

tista deberd obtener una serie de fotoprafias que documenten los.

distintos aspectos de la marcha de los mismos, métodos constructivos utilizados,

vistas de las obras teminadas, etc. La Inspeccidn determinard el tema y la o~
portunidad de obtencién de cada fotografia.

El Contratista deberd prev.er un promedio de seis (6) fotograffias mensuales,

Las fotografias pasérén a ser de propiedad de la APRH,

Articulo 69° Provisién de formularios impresos para Certificados -.Estard a .
cargo del Contratista la 'proxriéj.én de los fommularios impresos

en un todo de acuerdo con los modelos adjuntos a esta documentaci6n y en la

cantidad que sea necesaria para la extensi6n de los certificados originales

y sus copias, ya sea de obra, acopio, dedtictivbs, mayores costos, etc,
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CAPITULO ITI - ESPECTFTCACIONES TECNICAS

Artfculo 70° - Complementos de documentacién técnica: En determinados articulos
"~ la znotacibn (E. Art, ----- ) a continuacién de su titulo, signi-

ficarf que ¢l mismo e¢s complementario del artfculo quc 1lleva el nimmero que se

indica, en las "Cspecificacioncs para la construccifn de Obras I‘xtemas de Pro-
visi6n de Agua y Desaglies", de Obras Sanitarias de la Nacién, _

Articulo 71° - Materiales y estructuras de hormigdn simple y armado: Todas aque

11as disposiciones contenidas en las "Especificaciones para la
Construccién de Obras Externas de Provisién de Agua y Desaglies', que se opongan .

.a las establecidas en las 'Normas para materiales y estructuras dc hommigbn sim

ple y ammado" aprobadas ror' Resolucién de OSN del 4 de noviembre de 1948, que-
dan sin efecto y son sustituidas por 8stas.

Artlculo 72° - Refeccidn de afirmados 'y veredas - (E. Art, 34°, 35° y 36°): An-
tes de formular sus ofertas, los proponcntes deberan efectuar las

averiguaciones pertinentes acerca de la ubicacién y cxtensifn de los pavimentos

- 'y veredas cuya refeccifn estuviera a cargo de la Munlupalldad directa o indi-

Tectamente, y que por lo tanto estarian excluidos del Contrato no admitiéndose
Teclamos posteriores por este motivo.

S sustituye el pirrafo quinto (5°) del Articulo 34° de las "Ilspc<:1f1cac1ones pa,

ra la Construccién de Obras Externas de Provisifn de Agua y Desagles', por lo si
guiente: La refeccién de afimmados y de vercdas. sc hard al mismo ritmo que el de
la colocacién de cafierias, en forma tal que dicha refeccifin no podrf atrasarse
en cada frente de ataque en mis de trescientos (300) metros al rclleno de la ex
cavacién correspondiente. In caso de incumplimiento, la Inspeccién fijari un
plazo perentorio 'para regularizar su ejecucién, bajo apercibimiento de aplicar
una multa de (--)pesos (¥ -=-=-- ) por cada frente de tribajo y por cada dfa de
atraso en el cumplimiento del plazo fijado, sin perjuicio del derecho de la
APRH de disponer la ejecucidn del trabajo por cuenta del Contratista.

En caso que la refeccién de afirmados y/o veredas no estuvicse a cargo del Con-
tratista, éste se obligard, una vez rellenadas las zanjas, a reacondicionarlos

‘provisoriamente con los materiales sobrantes a satisfaccibén de la Inspecci6n,

hasta tanto se proceda a la refeccibn definitiva por parte de quien corresponda, -

~ debiendo en el caso de pavimentos, recolocar les adoquines de granito en forma

" . . . . . -
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suelta o colocar wia capa de cascotes o de asfalto provenientes de la demolicibn ;
del pavimento, segln sea el tipo del mismo. Los reacondicionamientos provisorios d

se ejecutarin al mismo ritmo que el fijado para los definitivos, quedando suje-
tos tanbifn a las mismas condiciones y penalidades en caso de incumplimiento. El
retiro del material sobrante de la pavimentacifn provisoria quedari a cargo del
Contratista, Todos los trabajos vinculados con las pavinéntaéiones provisorias
se incluyen dentro del precio unitario de la partida de excavaci6n. La Inspcc-
cién podri disponer la modificacién de 1a longitud de trescientos (300) metros

‘establecida Gnicamente en casos particulares y con caricter restrictivo, cuando

existan razones té@cnicas quec lo justifiquen.

Articulo 73° - Restricciones en la ejecucién de excavaciones en zanja: La excava

cién no podr% aventajar en mids de trescientos (300) metros a la
cafieria colocada y tapada, con la zanja totalmente rellena en cada tramo que se
tfabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo de la APRI, si
las ciramstancias asi 1o aconsejaran.

Si el Contratista no cumliera lo establecido precedentemente, .la Inspeccién le
fijara un plazo para colocarse dentro de las condiciones establecidas, y en caso
de incumplimiento del plazo fijado, el Contratista se hari pasible de una multa

~de (=-)pesos (§ ===--- ) por cada dfa de atraso y por cada frente de trabajo, sin
- perjuicio del derecho de la APRH de disponer la ejcéuéiﬁn de los trabajos por
~cuenta del Contratista. o :

" En caso que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente
: de trabajo, deberi dejar la zanja con la cafierfa colocada perfectarente rellena

da y compactada. . -

Si la interrupcién de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamen
te comprobadas por la Insﬁéccién, y la zanja con la cafieria colocada o sin clla

. quedase abicrta, el Contratista tomari las precauciones necesarias para evitar

accidentes o perjuicios.

#

Articulo 74° - Interrupciones del trinsito: El Contratista deberd tener en cuen

ta que los trabajos que realice provoquen ¢l minimo de inconve-
nientes en el trinsito de vehfculos y peatones, Las interrupcioncs y desvies en
el trinsito de vehiculos deberin ser autorizadas por la Inspeccién, sin perjui-
cio de que el Contratista dé cumplimiento cabal a las disposiciones municipales
en la materia. ' o



- yén durante el dia banderolas rojas y por.la noche luccs del mismo color d15pucs

cn vercda, por la noche se recubririn con tahloncs o dlapas nctilicas,

plazos’para su alejamiento. En caso de incumplimiento, el Contratista se hard pa-

Artfculo 76° - Medios y sistemas de trahaio a 'utilizar en:la ejecucibn de excava-

~de la Inspeccién. La liquidaci6n de la excavacién en t@inel se hard como si huble-
'ra sido efectuada a cielo abierto, ‘ " u

- menor longitud p051hlc.
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En los 1u1arcs de pcllgrn y en los préximos que indique la Insrnccmén sc¢ coloca

tas cn forma de cvitar cualquicr posible accidente. Laq gxcavacioncs pract1LJd=q

Articulo 75° - Materiales sohrantes de las cxcavncioncs.y rellenos (K. Art, 53°):

L1 material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los’

L e e d Sy S

rellenos y terraplenamientos, quedard a disposicién del Contratista, quien deberd
alejarlo del lugar de las obras.

La carga, transportc, dascarga y desparramo del material sobrante serd por cuenta
del Contratista y su costo se considerard incluido dentro del monto contractual. .

El Contratista deberi alcjar dicho material con un ritmo acorde con el de las ex-

i
cavaciones y rellenos. Si en lugar de los trabajos se produjeran acwwlaciones in

justificadas del material proveniente de las excavaciones, la Inspeccidn fijard

sible de una multa de (-j)pbsos (§------ ) por cada dia dec atraso, sin perjuicio
del derecho de 1la APRH de disponer el Tefifo del material por cuenta de aquel.

ciones - (E. Art. 40°): En las excavaciones para canerias en vere-

das se admitird, si 1a consistencia ‘del terreno y las condiciones técnicas lo per
miten, la ejecucién en forma alternada de tfineles y zanjas, en lugar de zanjas co
rridas, debiendo dejarse los tfmcles una vez rellenados, perfectamente consolida-
ms. " . - . .

En cada tramo en'ejecuciGn, 1allongitud de la excavaciﬁn en tGnel no supcrarﬁ ¢l

4.
e

treinta pé: ciento (30.%) de 1la lengitud de la excavacibn en zanja, ni los tlme- .
les excederin de seis (6) metros de longitud cada uno, salvo autorizacibn u orden

%

El COntratlsta deberd proccder al encajonamiento del material proveniente de las '
excavaciones, lo que deberi ser tcn1do en cuenta por el proponente en su cotiza-
cién.

-

Las caficrfas de 0,300 m de difimetro a instalar ¢n los cruces de calzadas, $c colo
carén a cielo abierto, nb permitiéndose la ejccucién‘de tncles, salvo que a jui- -

-

c¢io de 1la Inspeccifin sea 1mprcsc1nd1b1c ejccutarlos en cuyo caso se hardn de la

- s AR oty 4 s it o
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‘Articulo 77° - Rellenos y terraplenamientos (E.Art. 51°): El relleno de la exca-

vacién para cafierfas, hasta el nivel del trasdds de la misma, se
efectuars con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro
lado de la cafierfa estén siempre equilibradas y en capas sucesivas, bien apiso-
nadas para asegurar cl perfecto asiento de la cafieria.

El relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el trasdds, se efectuari también con
pala a mano, pudiendo terminarse el faltante con procedimientos mecdnicos,

En terrenos no arenosos, la compactacidén se efectuari sin el agregado de agua.

Si luego de terminados los rcllenos.se'produjeran asentamientos de los mismos,
la Inspeccién fijard en cada caso al Contratista, un piazo para completarlos y
en caso de incqmplimiento, se hard pasible de la aplicaci6n de una multa de (--)
pesos (§----- ) por cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho de 1a APRH de
‘diSponer la ejecucidn de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

Para los rellenos, el Contratista deberi dar estricto cumplimiento a las disposi

ciones municipales, provinciales o nacionales vigentes, en cuanto a compactacién,

humedad y métodos de trabajo.

Articulo 78° - Liquidaci6én de excavaciones practicadas a cielo abierto. Ancho de
" zanjas. Nichos de remache. (E. Art. 42°): Compl&tase su texto con

lo siguiente:

‘En las certificaciones, las partidas de "excavacién - correspondiente a la-ejecu

cién de zanjas" para la colocacidn de cafierfa, se desdoblarfn en la siguiente for

mas’
I- ExCavac16n en zanJa cuando ésta se encuentre en condiciones de rec1b1r la ca

' ner1a a colocar,

II- Excavacién en zanja totalmente terminada, en la oportunidad en que las exca-
vaciones se encuentren en las condiciones establecidas en el Articulo 37 de
las Especificaciones . : ..

Para 1= 11qu1daC1on en ¢l prlmer estado, se tomard el 70 % del volumen excavado
Y en el segundo el 30 % restante,

Los anchos dc excavaciones en zanjas y los volﬁmenes por nichos para la ejecu-
cidn de juntas, que se reconocerin al Contratlsta son los indicados exc1u51v;-
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mente en las planillas correspondientes anexas a las "Especificaciones para la

construccidn de Obras Externas de Provisibén de Agua’y Nesagties",

Para liquidar la excavacién, cuando se coloque cafieria de cemento R.C.P., sc to
mard el ancho de la zanja y los volfimenes por nichos de remache correspondientes
a la cafierfa de hormigdn simple. '

Las demis partidas de excavacién a cielo abierto se liquidarin en la siguicnte
forma:

1 - Al efectuarse las excavaciones se liquidar& ¢l 70 % del volumen excavado.

"I1- Al efectuarse el relleno de las excavacioncs una vez cumplidas todas las con
diciones exigidas en el Articulo 37° de las Especificaciones, se liquidard
el 30 % restante. '

Artfculo 79° - Asiento vy anclaje de caberias para provisidn de agua: El Contra-

, tista ejecutard revestimicntos y anclajes de ramales y curvas, o
mo asi también las capas de asiento de cafierfas para emparejamicnto del terreno
excaﬁado, o donde el terreno ofrecierc insuficiente resistencia a juiclo de la
Inspeccién, ajustindose en todos estos trabajos a las indicaciones que &sta im- 1
partird en cada caso con las siguientes indicaciones: ' '

_En terrenos inconsistcntes el asiento se ejecutard de hormigbn mezcla "D, de
cascotes de ladrillos, con un espesor minimo de 0,05 m y sobre &ste wn colchén
de tierra apisonada de 0,05 m de espesor minimo, ' : !

. En terrenos pétreos, donde no pueda lograrse un asiento uniforme y no satisfac- |
' torio a juicio de la Inspeccifn, se ejecutard un colchén de tierra apisonada, i
_ -con un espcsor minimo de 0,05 m en todo el ancho de la zanja,

—..Todas .aquellas partes de la cafierfa expiestas a desplazamientos por la accidn
de 1a presién del agua, Jdurante las pruebas o en servicio, se anclarén por e~
dio de dados o macizos de hormigén "DV, de acuerdo con las indicaciones del pla
no N° 25552-E, de O.S.N.

Para las cafierfas de didmetros distintos a los indicados en dicho plano, ¢l Con

tratista presentard a la Inspeccidn, para su aprobacidn previa, croquis.y cilcu -
lo de los apoyos a ejecutar. ' '

~ Para la cafierfa de hormiyfn amado precomprimido, se tendrd en cuenta ademis lo
indicado en el Artfculo 99° de estas especificaciones, -

»
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“Articulo 80° - Planos de detalle de empalmes: 1 Contratista presentard para su

aprobacién por la APRI planos de detalle de los empalmes entre
cafierfas., ' '

Estos planos deberin ser presentados dentro de un plazo miximo de cuarenta y
cinco (45) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

La APRH los entregari aprobados o con las observaciones que correspondan, den-
tro de los treinta (30) dfas de la prg:séntacidn; la documentacién corregida de-
berd ser presentada dentro del plazo antedicho, contando la APRH con ¢l mismo
lapso para cntregarla al Contratistz}. '

La demora en que incurra la APRH dard derecho a prérroga del pago contractual,

: I
El tiempo que demande la tramitaci6n de la aprobacién, no modifica el plazo de

entrega de la obra, aun cuando aquel sc prolongue por las observaciones produci

das.

Articulo 81° - Prucba hidrdulica de la red distribuidora: lLa cafieria de asbhesto

cemento para la provisién de agua, serd sometida a la prueba de
presién interna a "zanja abierta" y a ''zanja tapada”, por. tramos no mayores de

trescientos (300) metros y a las presiones especificadas en las tablas adjuntas,

habiéndose determinado las mismas en funcin de la presidn de funcionamiento a
que estard sometida una vez puesta en Servicio.

La presién de prueba en la cafierfa que se ensaya, se mantendrd durante quince

(15) minutos come minimo, a partir de los cuales se procederi a la Inspeccifn
ocular del tramo correspondiente, no debiendo acusar pérdidas concentradas. .

Terminada la inspecci6n anterior en forma satisfactoria, se dejard el tramo llc
no de agua, sin presién, durante veinticuatro (24) horas, a partir de las cua-
les se procederd a la medicidn de las pérdidas no apreciables a simple vista. .
En el cuadro siguientc se indican las presiones de funcionamiento y de prueba
y las pérdidas admisiblos: ‘ '

Presidn de : Presién de Pérdidas
funcionamiento : Prueba . admisibles
m.c.a. m.c.a, - | 1/junta x cm @ por dia
50 75 0,20
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manteniendo la caferia a la presitn de prue-
ba durante média hora,. tenicndo especial cuidado de eliminar previaménte todo el
aire de la cafierfa. h

Terminada la inspeccitn a "zanja abierta'" en foma satisfactoria, se hari cl re-
lleno de 1a zanja hasta alcanzar el espésor de 0,30 m sobre la cafieria, avanzan-
do desde un extremo del cafio hacia el otro. Si durante el relleno y hasta quince
(15) minutos de terminado el mismo, no se constataran pérdidas superiores a las

"admisibles, se dari por aprobada la prucha a ''zanja rellena", después de lo cual
el Contratista completard los rellenos.

Si durante la prueba a 'zanja rellena™ se notaran pérdidas superiores a las admi
sibles, el Contratista deberi descubrir la cafierfa hasta localizar las pérdidas,
a los efectos de su reparacibn. .

Todo caffo o junta que presente fallas o que acuse pfrdidas superiores a las ad-
misibles durante cualquiera de las pi‘uebas antedichas, serf rcemplazado o repara

do seglin sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista.

Las pruebas hidrdulicas se repetirin las veces que sea necesario hasta obtener
un resultado satisfactorio.

Las pruebas se realizarin con personal, instrumentos, maquinarias y elementos ac

cesorios que suministrari el Contratista por su cuenta.

Articulo 82° - Cruce de vias - (E.Art. 84°): El Contratista dentro de los trein-
ta dfas (30) de la notificacién de la orden de iniciacidn de los

trabajos deberd solicitar a la APRH que gestione el correspondiente permiso ante
1a Bmpresa Ferroviaria para ejecutar los cruces de vias, debiendo acompaiiar pla-

nos, presupuesto y una memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir.

El immorte de todo trabajo que dc-.;ba ejecutar el Contratista por exigencia de la
Empresa Ferroviaria que no figure expresamente err las partidas del presupuesto
oficial, se liquidard por partida adicional de acuerdo con el Art. 59° de las
"Rases" y el 30° del "Ancxo'.

Correrd por cuenta de la APRH el pago de los ‘derechos que corresponda ahonar a
1a Irﬂg‘géa Ferroviaria, como asi también el pago de los cventuales trabajos que
ésta ejecutar en sus propias vias como consecuencia de la ejecucidén de las
cbras., ' ' | '

: - .
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“Fn el mencionado plano se indicari cn planta y/o en corte, las cotas del riel e
'1ntrqdos de la cafierfa, tipo de juntas, el material de la- cancrla, ancho de zan
ja o dimensiones del tiinel, tipo de apuntalamiento y todo dato o descripcibn
que sea necesario agregar para que la Empresa Ferroviaria pueda proyectar los
trabajos que deba ejecutar, o |

- Artfculo 8%° - Concxiones domiciliarias (F.Art. 85°): La excavacidn para concxio

nes bajo pavimento deberd ejecutarse con miquinas perforadoras pa

ra evitar la rotura del pavimento.

La excavacifn, rotura y reparacién de veredas y pavimentos inmrcscindiblcs para
cl uso de la pcrfomdora, serin por cuenta del Contratista y Su costo se conside

rard incluido en el precio unitario de la partlda respectiva,
' .

"Artfculo 84° - Planos de detalle: Con una anticipacién no menor de treinta (30)

dfias a lo previsto para iniciar la construccién de cualquier es-
tructura o una instalacién cuyos detalles no hubieran sido proyectados o especi-
ficados, el Contratista presentari croquis o planos, segln lo exija la 'I-nspec-
¢ibn, debidamente acotados y con los detalles necesarios. Al pedido de aproba-
cién respectivo se agregaran cinco (5) copias hellogmflcas de los croquis o pla
nos.

Artlcu].o 85° - Restaurac16n de condutales Fl Contratista al efectuar excavacio-

nes u otros trabajos deberd tomar precauciones para evitar el de
'tenom de condutales. La rcpar'lc16n de cond;utales quc se hubleran dafado, seri

a exclusivo cargo del Contratista.

-

Artfculo 86° - Deficiencias de cafios gprohzidos en fibrica: La aprobacidn de los

cafios en fibrica por la Inspeccidn, de cualquier tipo que sean,
no exime al Contratista de la obligaciﬁn de efectuar las reparaciones o cambios
de los cafios que acusaran fallas o pérdidz-is al efectuar las pruchas de la cafie-
ria colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cucnta.

Articuio 87° - Agua’para la prueha de cafierias: Serd provista por el Contratis-’

ta y su importe se considerard incluido dentro de los precios
. contractuales de las partidas correspondientes.

 Articulo 88° - Vialwvulas csclusas v de aire: (E.Art. 29°): Las vilvulas esclusas
"~y de aire serfn aprobadas por 0.S.N. Se adnitird que las mismas
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difieran en sus dimensiones del tipo establecido, en cuyo caso el Contratista de-

berd presentar planos detallados de las vdlvulas para su aprobacién,

En todos los casos las vdlvulas deberin re.éponder a la "Norma para la fabricacibn
y recepcién de vilvulas esclusas, vilvulas de aire y vidlvulas de retencidn''. Nor
ma 0.S5.N. 2506-64.

Articulo 89° - Llaves maestras, férulas y umiones ‘dc bronce. (E.Art. 39°): [ste

articulo queda reemplazado por la Norma OSN 2502-47 '"Nonma para
la recepcién y aprobacidn de esvitas, llaves maestras, llaves, vdlvulas, piezas
de conexibn y accesorios de latdn''.

Articulo 90° - Cafieria de plomo: La cafieria de plomo a emplearse en las conexio-

nes domiciliarias del servicio de agua deberin ser del tipo pesa-
do para conexiones externas.

Articulo 91° - Tapadas de cafierfas: Las tapadas minimas para cafierfas de agua de

hasta 0,150 m de difimetro serdn de 0,80 m medidos desde el tras-
dds del cafio al nivel mis bajo del pavimento. Para las cafierias de difmetros ma-

yores la tapada minima serf de 1,10 m,

Con caricter general se destaca que cuando las calzadas fuesen de tierra, el Con
tratista deberi recabar de la Municipalidad la cota definitiva de pavimentacién,

o de no ser ello viable, se considerard como posible cota de las futuras pavimen

taciones la que resulte del trazado de rasantes, desde los pavimentos mis proxi-
mos. ' '

* Las tapadas minimas para las cafierfas y conexiones domiciliarias que atraviesen

dichas calzadas, estarfin referidas a la mencionada cota y sc determinarén de mo-
do tal que los desmontes que pudieran efectuarse para construir los pavimentos,

" no deterioren las instalaciones de que se¢ trata.

Articulo 92° - Juntas de los cafios de ashesto cemento. (E.Art. £2°): Se completa
el primer piarrafo de dicho arficulo con lo siguiente: .

Las juntas podrin ser indistintamente de los tipos A, B, C u otro aprobado por
0N, Todos los tipos incluyen juntas entre cafios 0 entre cafios y piezas especia
les .de fundicién,
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La ejecucién de las juntas asegurard una separacidn cntre los elcmentos que une,
comprendida cntre 6 y 10 mm, '

Si sc colocaran juntas que requieran la utilizacidn de collares o mangui,tos,' es~
tos y las piezas especiales deberin quedar centrados. Previamente a la cjecucién
de las juntas, se harfn en los cafios marcas a distancias. detemiandas de sus ex-
tremos, v una vez ejecutadas las juntas, mediante la medicidn de las distancias
entre las marcas y los. filos de las piezas, se podrin comprobar las condiciones
sohre separacién o centrado exigidas. In estas operaciones-se emplearin plani=-
1las "ad-hoc".

En las juntas en que se utilicen aros de goma, los clementos de hierro, si los
hubiera, deberin tener sus superficies adecuadamente preparadas para permitir,
sin dificultad, el rodamiento o deslizamiento de los aros de goma.

Una vez ejecutadas las juntas, los aros de goma no deben quedar distorsionados,
lo que se comprobari mediante el empleo de sondas que se introducirdn en diver-

sos lugares de la junta.

Si no se amplieran todas las condiciones antedichas, las juntas deberdn ser re-
hechas correctamente. o

Los aros de goma para juntas deberfin ajustarse a la Norma IRAM 13048.

Artfculo 93° - Difimetro de los ramales para desaglles, vdlvulas de aire y toma dé

motobombas: Los diametros que'debe_rén tener los desaglles y las
vilvulas esclusas respectivas, serin los siguientes, de acuerdo con el difmetro
de la cafierfa de la que se derivan: -

Difmetro de la cafieria Didmetyo de la cafieria
(m) ' de desaglle. (m)
0,075 a 3,150 0,075
0,200 a 0,300 ‘ ' 0,109
0,400 a 0,600 ' _ 0,150




Los difmetros de las cafierias que deberfn tener los empalmes de las vilvulas de
aire, asi como las medidas de las mlsnas, serén las sipuientes:

Difmetro de la caficria : Diﬁmétm de 1a vilvula dc' aire
(m) ' So(m)
0,075 a 0,600 . ' 0,075,

Los diimetros de las cafierfas que deberin tener los cmpalmes para tomas de moto
bambas, asi como los difmetr0s de las mismas, serdn los siguientes:

Didmetro de la cafieria - . _Difimetro de 1la toma
(m) ~ para motobasha (m)
0,100 - ' 0,100 :
> 0,100 ' 7 0,150

Articulo 94° - Colocacidn de la féruta. (E., Art. 80°): Cuando deban instalarse

conexiones de 0,025 m-de difmetro y mayores sobre cafierias dis-
‘tribuidoras de 0,100 y 0,075 m de difimetro, se intercalarid previamente en la ca
fieria distribuidora un cafio corto de hierro fundido, con asiento especial para
roscar conexiones.

Para cafierias distribuidoras de mayor didmetro que los indicados precedentcmen-
te, no se exigiri la colocacién del cafio con asiento, cualquiera sea el didmetro
de la conexidn. , '
los precios para la colocacifn de la férula incluirdn todes los trabajos cmncia
dos y ademdis las excavaciones y rellenos que dehan practicarse. ’

Artfeulo 95° - Proteccién contra la agresividad del terreno: OSY ha efectuado el

anilisis do los terrenos en que estard asentada la cafieria, el que

1
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podrd ser consultado por el oferente. En base a dicho an&lisis y a los estudios

y elementos de juicio que aporte ¢l Contratista, el mismo preverd el revestimien-

_to externo de los cafios, piezas cspeciales y demds materiales cn contacto directo

con el terreno.

Articulo 96° - Proteccién anticorrosiva de las conexiones de agua: Sin perjuicio

de 1o cxpuesto en el Articulo 26°, para evitar la accibén corrosiva

de los agentes exteriores en los materiales de.las conexiones cxternas domicilia- -

rias, se le dari dos manos de pintura asfiltica aplicada en caliente. Ademis de
cafierfas de plom, serin pintadas férulas y llaves macstras de cada concxifn.

‘Articulo 97% - Cimaras para va]vulas esclusas, de aire, hldrantcs,'deqagﬂee y to-

mas para motobonbas: Se construlrin de acuerdo con las dimensiones
indicadas en los planos OSN Nros. 19074-E y P, 27162-E y 24825-E.

En las cimaras indicadas en el Plano OSN N° 19047-E, las plateas de fundacidn se-
Tan de hormigdn B; las paredes de mamposterié de 1adrillos comumnes asentados con

mortero L. Las losas de sostén de las cajas forma brasero y marcos, se cons trui-

rén con hormigén armado mezcla IV. En general irin revocadas con mortero mezcla S
y R. Para la fijacién de marcos y tapas sc empleard mortero mezcla E.

Las céimaras para tomas de motobomba se construirin en la forma detallada preceden

temente y de acuerdo con las dimensiones indicadas en el plano OSN N° 27485-Ey P.

Articulo 98° - Caflerfa de ashesto-cemento: lLas cafierias de asbesto cemento que se

utilicen en la red distribuidora de agua, serdn de la clase indica
da en el presupuesto oficial y deberd responder a las "Especificaciones para la

fabricacién y recepcién de cafios de ashesto-cemento para provisién de agua'. Dicha

cafieria serd entregada sin cargo al Contratista por la APRH, segln lo establecido
en los Artfcules 6° y 7° del presente Pliego

Artlculo 99° - Cafleria dc hormlgon armado precomprlmldo Los cafios. qerﬁn de espiga

y enchufe, con junta dec aros de goma, y serdn entregados sin cargo
al Contratista por la APRH, segln lo establecido en los Articulos 6° y 7° del pre-
sente Pliego.

Responderdn a la norma para 1a fabricacidn de cafierias de hormigén armado precom-

primido IRAM N° 11519 y a las Especificaciones para el cilculo de cafios de hotmi-
gdén amado agregados al presente Pliego. ' ' '
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El aro de goma para las juntas respenderi a la Norma TRAM N° 13.048.

S¢ utilizarfn cafios de las siguientes caracteristicas:

Difmetro interior . « « o o . . . . 0,700 m
Longitud Gtil minima . . . . . . . 4,00 m
Longitud Gtil mixima . . . . « . . 500 m

Presiones internas:

donde:

T = Factor de apoyo
T = 1,90 para apoyo de ripio
T = 2,80 para apoyo de hormigdn

Tipo de apoyo permitido:

Cafios de D° = 0,700 m

Apoyo de hormigdn: Ancho de zanja igual o mayor de'1,40 m
Apoyo de ripio : Ancho de zanja igual o mayor de 1,40 n

Fondo plano ' : Ancho de zanja igual o maybr de 1,50 n

Para apoyo de homigén, se utilizard Normign de un contenido de cemento de 120 kg
por metro clibico de hormigén elaborado.

&

Si se utilizara apoyo de hormigén,; se asentari en el mismo fuste y la mayor parte
~ del enchufe del cafio, debiendo dejarse un nicho en el homigdn, en corresponden-
cia con la junta.

En el precio de acarreo y colocacibn de la cafierfa de hormigdn armado precomprimi
do deberd incluirse la conformaci6n -de los asientos previstos para la cafieria de
difmetro 0,700 m. S ' -
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Tipos de caiios: . ‘ .

Se utilizarin cafios de 0,700 m de didmetro.
Todos los cafios de igual difmetro interno tendrin el mismo cspesor y sus enchu-
fes serin iguales.

Empalne con la cafierfa de acero vy piezas especiales de acero

El Contratista deberd someter a la aprobacién de la APRI, junto con 1os planos de
detalle de los empalmes y dentro de los plazoé y condiciones establecidos en el
Articulo 80°, los relativos a la junta a ejecuter para 1la unidn de la cafieria de
hormighn armado precomprimido‘con la cafierfa de acero de bajada del tanque y de
los empalmes con la cafieria de asbesto cemento, asf como el detalle de los hlo-
ques de asiento y anclaje correspondientes.

Articulo 100°- Limpieza y desinfeccién de cafierfas: Previamente a la recepcitn de

la obra, el Contratista deberd efectuar, a su cargo, los trabajos
para la limpieza y desinfeccién de las caficrfas y conductos de agua potable que
se detallan a continuacidn:

1) Mantenimiento del cafio limpio: Cuando se coloca el cafio debe estar, en lo posi

ble, libre de materias extrafias. Si el cafio contiene suciedad que no-pucda ser
eliminada en el lavado, el interior del cafio se limpiard y fregard con una solu-’
ci6n bactericida. ' -

2) Limpieza y tratamicnto del cafio: Las soluciones para el fregado pueden hacer-

se con los compuestos listados en el punto 10) del presente. articulo. No se utili
zard otro compuesto a menos que fuera aprobado por las autoridades sanitarias.
' ' 5

3) Colocacidn del cafio: Deberi tomarsc toda clase de pre‘cauciones para proteger

el cafio contra la entrada de materias extrafias antes de que se lo coloque en la
nueva 1fnea. Al terminar la jornada de trabajo, o cuando se hayan ausentado, el
extremo del tramo colocado serd rematado o cerrado herméticamente para evitar la

entrada de materia extrafia de cualquier naturaleza.
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Si el Contratista o el personal de trabajo no pueden colocar el cafio en la zanja
sin volcar tierra dentro del mismo, se¢ deberd colocar antes de bajar €l cafio a la
zanja, una bolsa dc lona de trama apretada y tamafio apropiado, sobre cada extremo

y se la dejard hasta que se haga la concxidn con cl cafio adyacente.

" 4) Prevencidn contra el ingreso de agua de la zanja en el cafo: In los romentos

en que la colocaci6n del cafic no avanza, los extreros abiertos del cafio se cerra-
rin con una tapa hermética. Si hubiera agua en la zanja, cl sellado de los extre-
ms se mantendrd hasta que la misma sca desagotada.

5) Material para las juntas: Ll material para juntas sec manipulari de manera de

evitar su contaminacién y estard seco cuando se lo coloque y exento de petrleo,
alquitrin o sustancias grasas. ' '

\ _
6) Lavado de cafierfas una vez instaladas: La cafierfa se lavard previamente a la

cloracién, lo mis cuidadosamente posible con el caudal méximo que permitan la pre
sién del agua y los desaglies disponibles. Debe entenderse que el lavado elimina |
solamente los s6lidos livianos y no puede confiarse que quite el material pcs'ado

que ha entrado en la cimara durante 1a colocacién (ver punto 2). Se debe provocar
en la cafierfa una velocidad de por lo menos 0,75 m/s para levantar y transportar

las particulas livianas. |

7) Requerimiento de la cloracién: Todas las caficrias instaladas deberin clorarse

antes de ser puestas en servicio, de manera que el agua clorada, después de una
permancncia de cuatro (4) horas en el cafio, tenga un residuo de cloro no menor e
10 mg/1. ' o

8) Forma de aplicacidn del cloro: Se seguiri cualesquiera de los siguientes proce-

dimientos dispuestos en orden de preferencia: -

a) cloro liquido; mezcla gas-agua
b) mezcla de hipoclorito de calcio o sodio y agua
c) mezcla de cal clorada y agua

to clorador para inyeccifn de solucifn de cloro.

~ 10) Compues tos_clorados: El hipoclorito de calcio de alta concentracidén (65-70 %

cloro), la cal-clorada {32-35 % cloro) deben ser diluidos en agua antes de su in-

* 9} Cloro liquido: La mezcla de gas, cloro y agua se,aplicard por medio de un apara

troduccidn en las caficrfas macstras. El polve deberd primero empastarse para luego

diluirse hasta obtener una concentracidn del 1 % aproximadamente (10.000 mg/l.).

Y
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La preparacién de wna solucin clorada al 1 % requiexe las siguicntes proporciones
de polvo y agua:

Cantidad de _ Cantidad
Producto compuesto . de agua
lfipoclorito de calcio (65-70 % cloro) 1 kg .63 1litros
Cal clorada (32-35 % cloro) 2 kg . 63 litros
Hipoclorito de sodio (agua lavandina
5,25 % cloro) -1 litro 5,25 "

11) Pnto de anlicacifn: Tratindose de un sistema nuevo de distribucién,'el punto

de aplicacién del agente clorador podrd hacerse en la estacién de bombeo, en el
tanque elevado o en el depdsito de reserva.

12) Régimen de aplicacifn: El agua pmvéniente de 1las instalaciones de aprovisiona

miento serd controlada de manera que fluya lentamente en la cafieria instalada, du-
rante la aplicacién del cloro. La relacién del caudal de 1la solucién cloro con res
pecto al del agua que entra en la cafieria, se regulard para que luego de una peﬁml
nencia de vienticuatro (24} horas queden 10 mg/l de cloro. Esto pucde obtenerse

con una aplicacidén de 25 mg/l aunque bajo ciertas condiciones puede necesitarse mis.
Cuando los. resultados obtenidos no estén de acucrdo con la cmper1enc1a deben inter
-pretarse como una evidencia de que el lavado o fregado del cano antes de la instala
c16n fueron realizados impropianente.

13) Periodo de retencidn: El agua tratada serd retenida en el cafio el tiempo sufi-

ciente para destruir todas las bacterias no transformables en esporas. Este periodo
debe ser de por lo menos 24 horas, al témmino del cual deberd comprobarse la presen

cia de por lo menos 10 mg/l de cloro. 5

14) Cloracién de vdlvulas e hidrantes: In el proceso de cloracién de las caficrias
todas las vdlvulas y otros implementos deben ser accionados mientras el agente de
cloracién llena las cafierias.

15) Lavado y prucba final: Luego de la elevacibn, toda el agua tratada serd deéaig

jada de las cafierias instaladas por sus extremos, rnediante un flujo de agua pota-
“ble, hasta que la calidad del agua, comprobada con ensayos, sea comparable al agua t-
con que se ahastecerd a la poblacidn,

'
i
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Esta calidad satisfactoria del agua de las cafierfas debe continuar por un periodo
de dos (2) dias cowpletos, por lo menos, Yy se comprobard pof-cl eximen de laborato
rio de muestras tomadas en canillas ubicadas en distintos puntos de la red e insta
ladas de tal forma que evite la contaminacifn exterior. '

16) Repeticidn del procedimiento: Si el tratamiento no diera los resultados especi

ficados en el punto 15), se optard por uno de los siguientes procedimientos:

a) Repeticién del procedimiento de cloracién original hasta que sc obtengan resul-
tados satisfactorios. ' '

b) Mantenimiento de un residuo de cloro libre no menor de 0,60 m en las cafierias,
hasta que las muestras de dos (2) dias succsivos sean consideradas aptas,

r
k]
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ABASTECTMIENTO DE AGUA A VILLA ANGELA (Provincia del Chaco)

RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

PLANTLIA PARA LA COTIZACION DE PRECIOS UNITARIOS Y DETEIMINACION DEL
| MONTO IE LA PROPUESTA

NC

Partida . : " Precio |. Importe
Denominacién y Especificacié n Un. Cant, Urut;no Parglal | Tostal

A. OBRA IE MANO Y DE FABRICA

I. RED IE DISTRIBUCION

EXCAVACION en cualquier cla-
se de terreno y a cualqmer

profundidad
a) a cielo abierto m3 | 52,700
b) en perforacifn ‘ m3 1.710

ACARREO Y (OLOCACION de cafie
ria de hormighn armado pre-
comprimido o asbesto cemento
para 6 kg/cm2 de presién de
trabajo y de las piezas espe
ciales y construccién de los
bloques de hormigén donde co

, r'responda' incluyendo protec
c10n anticorrosiva con provi
sion de los materiales, se-
gln especificaciones,

de 0,700 m de difmetro m- 680

ACARREO Y COLOCACION de cafie
ria recta de asbesto cemento |
clase 5 y las piezas ‘especia
les de hierro fundido para
la misma; incluyendo 1a eje-
cucidn de juntas y la protec _
C16n anticorrosiva con provi " o
sion de matenales segin es : :
pec1f1cac1ones .




Partida Precio | . Importe |
o teos .
N Denominacién y Especificacién Un.| Cant, Unlga'r_lo ’ Par§1a1 To;al ’
|
a) en zanja abierta: g
4 de 0,600 m de difmetro m 600
5| -deo,500 v m |- - 750
6 de 0,400 "ot " m 4.140
7 de 6,300 " v m | 2.390
8 de 0,250 " " . m 2.910
9 de 0,200  w m | 1.760
.o de 0,150 " " m 5.910
1 de 0,100 " " v m 8.400
12 de 0,075 ™ " m 62,120
b) en perforacién: l
13 de 0,300 m de difmetro m 30
14|  de 0,250 " " m 40
) |15 de 0,200 - " m 30
16 de 0,150 " " | m 30 _ :
17 de 0,075 " v m | 1.58 | . A O I
ACARRED Y (OLOCACION de vilvu-
las esclusas de hierro fundido,
incluyendo la ejecucién de ci-
maras seglin planos tipo OSN
nros. 19047 y 24825 E., el aca
TTe0 Y Ccolocacién de marcos
con tapa y cajas de hierro fun
dido con provisién y coloca-
cién de los materiales y acce-
sorios necesarios para su ins-
talacién y proteccién antico-
rrosiva. -
a) de bridas, horizontales . : _ _ .
18 | de 0,500 m de difmetro n® 1 _ &
y _ - . ' ‘ :
b) a cufia y doble enchufe o a
1 cufia y doble espiga, vertica-
les. .
19 { de 0,400 m de difmetro n°® 23
20 {de 0,300 " " " n°® 10
21 |de 0,250 " " v n° 12
22 |de 0,200 0w n° 10
23 |de 0,150 " v n° 21
24 {de 0,100 " " 0w n° 30
251de 0,075 " v " n® 198
.| ACARREO Y COLOCACION de valvu-
|1las de aire y de piezas espé-
ciales de hierro fundido con
bridas, incluyendo la construc
‘ci6én de cfimaras seg(in especifi
caciones y el acarreo y coloca

va
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Partida

Denominacién y Especificacibn

Cant.

Precio
Unitirio
9§

Importe

Parcial

$

Total

$

26
27

30

kY
32

33

35

cién de marcos con tapa de hie-
rro fundido: '

de 0,100 m de difmetro
de 0,075 m ™ "

ACARREQ Y COLOCACION de hidran
tes; de la cafieria especial de
hierro fundido de bridas y de
cajas de hierro fimdido segin
plano OSN N°29977-E, incluyen-
do la construccién de camaras
de mamposteria de ladrillos co
mmes asentados con mortero
L' y base de hormigdn "D de
0,10 m de espesor

de 0,075 m de difmetro
' S
CAMARAS DE DESAGUE completas

a) en vereda, incluyendo la pro
visibn, acarreo y colocacifn de
rejillas de hierro dulce, segin
plano OSN N°® 30650-E,

b) en calzada, incluyendo el
acarrec y colocacién de marco y
reja de hierro fundido, segim
plano OSN N° 10327

ACARREQ Y COLOCACION de piezas
especiales de hierro fundido y
bronce de las tomas para moto-
bombas, incluyendo la construc
cidén de camaras, segln especi-
ficaciones, y el acarrec de
marcos y tapas

de 0,150 m de didmetro

HORMIGON "D para asiento y -an- |
' clajc_e de piezas especiales

REFECCION de veredas

de mosaicos
de ladrillos

REFECCION de pavimentos

BR

i

170

3.500
3.740

1.375
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Partida Precio ' Importe

N° In.| Cant.

Denominacién y Especificacifn Unitario [  Parcial Total

$

IT - OONEXIONES DOMICTILIARIAS
DE AGUA CORRIENTE

ACARREQ Y QOLOCACION de abraza-
deras tipo silla y estribo, tu-
bos de unidn, espitas, llaves
maestras y cajas de hicrro fun-
dido para llaves maestras, in-
cluyendo: la construccién de
las cimaras y defensas seg(n
plano OSN N® 19044-E; la ejecu-
¢ifn de todas las soldaduras

y el material necesario para
las mismas; y la proteccifn ex-
tema con provisidn de los mate
riales, segln especificaciones
‘para conexiones.

41 : a

41 S U RN

205 :
533

3.280

36 | de 0,038 m de difmetro
37 [de 0,032 " v .
38 |de 0,025 " 0
39 {de 0,019 " "
40 [de 0,013

o o

=R
°

ACARRED Y OOLOCACION de cafieria
de plomo pesado incluyendo pin-
tura anticorrosiva:

41 | a) a cielo abierto, incluyendo
el costo de la excavacién, para .
conexiones cortas., - m 14.670

42 |b) en perforacién, i;xcluyendx;
el costo de la misma, para cong
xiones largas m 26.900

' REFECCION DE VEREDAS |

2.610
2.500

13 -{ de mosaicos
24 | de ladrillos

BR

B. MATERIALES
I. RED DE DISTRIBUCION

CARERIA ESPECIAL de acero brida
da. ' o

Reducciones de 2 espigas

45 | de 0,700 a 0,500 m de dimetro
46 | de 0,600 a 0,500." " "
47 |de 0,700 a 0,200 "

==
[
- b

CARERIA ESPECIAL de hierro fim-
dido de espiga, para cafieria de |
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Partida Precio Importe
N°| Denominacifn y Especificacidn| Un.| Cant, | Unitario Parcial Total
P $ $ §
ashesto cemento clase 5. “
Ramales a 90° de 4 espigas.
48 12 de 0,500 x 0,400
’ mm de ﬁ t 0,562
4 3 dc 0 n " % .
9 0,40 "-z-——o’ggg v £ | 0,400
50 |3 de 0,300 x 0,150 v 4e
» U0 X oo t 0,216
151 {2 de 0,250 x 0,100 ,, . + | 0,008
0.700
52 19 de 0,250 x 0 375 w1 ¢ 0,874
h . ]
53 [1 de 0,200 X 0,150 v u .| 0,043
54 11 de 0,200 X 0,075 v 4o 1o ¢ '0’374
0,075
55 B3 de 0,150 x 0 872 " ow e . 0,552
075,
56 P8 de 0,100 x 0 g;g "o ¢ 0,532
?»
57 | 3 de 0,075 x 0,075 v
, x-ﬁfﬁyé vonn t | 0,048
58 |1 de 0,150 x 0,100 s 4 » | 0,027
| , 0,100 .
) . : -
59 | 2 de 0,100 x 0,100 oy w4 ¢ 0,044
0,100
Ramales a 90° de 3 espigas
60 | 2 de 0,500 x 0,500 m de @ t | 0,586
613 de 0,500 x 0,350 # * * t | 0,684 -
62 |5 de 0,400 x 0,400 " * t | 0,925
63| 1 de 0,400 x 0,300 ** " t 0,151
64 |3 de 0,400 x 0,250 " " " ot 0,417
65|2 de 0,300 x 0,300 " " * t 0,192
66| 1 de 0,300 x 0,250 " ** " t 0,085
676 de 0,300 x 0,175 " " " t 0,426
683 de 0,300.x 0,150 " ™ t 0,201
69| 3 de 0,250 x 0,250 ** ¥ t 0,198
7011 de 0,250 x 0,150 "* " * t | 0,050
711 de 0,250 x 0,100 ™ " " t.| 0,045
7212 de 0,250 x 0,075 " " M t 0,084

L -y
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Partida Precio Importe
N°| Denominacién y Especificacién |Un.| Cant, Uni;ério Par;ial To;al
73 |4 de 0,200 x 0,200 m de difmetro| t | 0,176 -
74 |2 de 0,200 x 0,100 " " " t 0,066
75 {1 de 0,200 x 0,075 " " " t | 0,030
76 16 de 0,150 x 0,150 " " " t | 0,162
77 |1 de 0,150 x 0,100 " ™ " t 0,023
78 16 de 0,150 x 0,075 "™ " " t 0,336
79 |2 de 0,100 x 0,100 " " " t 0,034
80 20 de 0,100 x 0,075 " "  * t | 0,320
81 |8 de 0,075 x 0,075 " " " t 0,104
Reducciones de 2 espigas .
82 |3 de 0,500 x 0,400 m de difimetro| t | 0,420
83 |2 de 0,400 x 0,300 " . t | 0,182
84 |3 de 0,400 x 0,250 " " "y t 0,246
85 |1 de 0,350 x 0,300 " " " t 0,079
8 (1 de 0,350 x 0,250 " " " t | 0,070
87 |1 de 0,350 x 0,225 " " " t | 0,066
88 |2 de 0,300 x 0,250 ™ * " t| 0,116
89 |4 de 0,300 x 0,200 " " " t | 0,201
90 |5 de 0,250 x 0,200 " " " t | 0,220
91 |8 de 0,250 x 0,175 " " " t | 0,320
92 {1 de 0,225 x 0,150 " " " t 6,033
93 {6 de 0,200 x 0,150 " " " t | 0,180
94 |1 de 0,200 x 0,125 " " " t 0,028
95 |3 de 0,175 x 0,150 * " " t | 0,051
86 |5 de 0,175 x 0,100 " " " t 0,070
97 |6 de 0,150 x 0,100 ™ * " t | 0,072
o8 P7 de 0,150 x 0,075 " ¥ " t 0,297
99 |1 de 0,125 x 0,100 " "' " t 0,012
100 {1 de 0,100 x 0,075 " " " t | 0,000
Curvas a 90° de 2 espigas.
101 (2 de 0,200 m de difimetro t 0,000
102 |1 de 0,100 m de difmetro t | 0,017
103 {2 de 0,075 " " no Lt 0,026
. | Curvas de 45° de 2 espigas
104 |4 de 0,075 m de difmetro t | 0,030 :
Piezas de transicién, tipo "D" >
105 {42 de 0,400 m de difimetro - t 2,982
106 |20 de 0,300 ¢ t | 0,760
1107 {24 de 0,250 " * " -t | 0,672
108 {24 de 0,200 " " " t 0,504
109 | 41 de 0,150 " " " t| 0,533
110 {58 de 0,100 " " " t | 0,522
111 | 348" 0,075 " " " t 2,436
Piezas de transicién tipo "F" _
112 {29 de 0,500 m de difmetro t | 3,167 N
113 | 1 de 0,200 m de difmetro t | 0,024
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Partida — Precio Importe
N° | Denominacién y Especificacién | Un.| Cant. Uni;ario Parcs:ial - Total
. ¢- x
Tapones de hierro fundido para
cafios de: . h . n
114 {1 de 0,400 m de dlémetm t 0,035
115|S de 0,250 " t 0,070
116 |6 de 0,200 " * " t 0,060
117111 0,150 " " " t 0,066
118130 ' 0,075 " " t 0,090
Juntas tipo 'B"
119 |de 0,500 m de difmetro N° 43
120 [de 0,400 " " " N° 66
121|de 0,350 * * J N° 3
122 |de 0,300 " ™ " N° 74
‘123 {de 0,250 " " LI N° 100
124 |de 0,200 " " " t N° 74
125 |de 0,175 " " " N° 8
126 |de 0,150 " " " N° 186
127 |de 0,100 " " " N°. 196
128[de 0,075 N° 584
Vdlvulas y accesorios
Vilvulas y esclusas de hierro
fundido, -
a) de bridas horizontales:
129 |de 0,500 m de didmetro N° 11
b) a cufia y doble enchufe o
a cufia y doble espiga, ver .
ticales:
130{de 0,400 m de d1ametm N° 23
131{de 0,300 " ™ _ N° 10
132|de 0,250 " " " N°® 12
133|de 0,200 " " " N°. 10
134|de 0,150 " " " N° 21
135{de 0,100 "™ " "o N° 30
1361de 0,075 " " e N° 198
Vilvulas de aire. -
137|de 0,100 m de diZmetro N° 5
138|de 0,075 " " " N® 3
Hidxim_tes a resorte 7
139|{de 0,075 m de difmetro N° 170
140{ Juego de piezas especiales de
bronce fosforoso para toma de
autcbhomba N° 6
141 Cajas de hierro fundido tlpo
1lave maestra para cﬁmaras de :
. vilvulas esclusas, N 135
142} Juegos de marco y tapa de hie o
. jrro fundido para cimaras de o :
toma para autobamba, - N° 6
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Partida 1 Precio Importe
N° | Denominacién y Especificacién [Un.| Cant. | Unitario Parcial Total
. . -3 s $
143 |Juegos de marco y tapa de hierro
fundido para cimara de vélvulas
esclusas. n° 33 B
144 |Cajas de hierro fundido foma
brasero para cimara de vilvulas
esclusas. n° 37
145 [Juegos de marco y tapa de hie-
rro fundido para cimara de val-
vula de aire. n° 8
146 Marcos y rejas para cimaras de .
desagtlle en calzada. n® 2
1 147 Cajas de hierro fundido para ci
[mara de hidrante. n°® 170
II. CONEXIONES DOMICILIARIAS )
DE AGUA CORRIENTIE
Abrazaderas de tipo silla y es-
tribo mcluyendo guarmcmnes
de goma para cafos, '
148 [de 0,250 m de dlémetm n® 150 -
149 lde 0,200 ** n* 90
150 {de 0,150 " " " n® 310
151|de 0,100 " " " n® 13¢
152 |de 0,075 " " n°® 3.420
Espitas de bronce con cuplas y
tubo de wmién., :
153 [de 0,038 m de diimetro n° 41
154 [de 0,032 " " " ' Tn® 41
155 lde 025 " - v n° 205 - | _
156 |[de 0,019  » L. n®|. 533 B *
157 |de 0,013 " * " 1n®| 3.280
Llaves maestras de bronce, in-
cluyendo amlas y tubos de
union., 3
158 |de 0,038 m de difmetro ‘n° 41
159 |de 0,032 ™ _ : n® 41 .
160 {de 0,025 " .. " n’ 205 o
161{de 0,019 " " n° 533
162 _de 0,013 v n®{  3.280
Cafierfa de plomo, tipo pesado,
para agua: ‘ _
163 |de 0,038 m de didmetro m 320 .
164 |de 0,032 " " " m 320 o :
165 |de: 0,025 " " M. m 1.570 | . : -
166 |de 0,019 " " " m | -4.100 '
167 {de 0,013 " ' " n 25,2060
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Partida _ Precio Importe
N° [ Denominacién y Especificacién | Un. | Cant. §Unitario Parcial Total
. : $ $
168 |Cajas de hierro fumdido para
llaves maestras, ' m 4.100
{
) -
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ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA ANGELA. (CHACO)

RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

"LISTA DE MATERIALES QUE LA A.P.R.H. ENTREGARA SIN éARGO

AL CONTRATISTA

.
i msmr—rn— v w em =

de 1977

' Precio
Descripcidn Unidad Canti Unitario
. dad 8

Cafios rectos de hormigén armado precompri-

‘mido de 0,700 m de didmetro, de espiga. y

enchufe y 4 6 5 metros de longitud, inclu-

yendo el material de juntas, para una pre-

si6n mixima de trabajo .
de 6 kg/cn’ m 680 | 30.000

Cafos rectos de asbesto cemento, clase 5,

con sus juntas de goma
de 0,600 m de didmetro m 600 14,220
0,500 m " " m 750 10.940
“* 0,400 m " .. .m 4.140 7.290
*“ 0,300m * " m 2.420 4,265
" 0,250m " b “m 2.950 3.055
“ 0,200 m " “ m 1.790 2.300
“ 0,150 m ." " m 5.940 1.808
" 0,00 m " " m . 8.400 1.495
" 0,075 m " " m | 63.700 1.025

-Febrero
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'ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA ANGELA (CHACO)

RED DE_DISTRIBUCION Y. CONEXIONES DOMICILIARIAS .

PLANILLA DE MATERIALES SUJETOS A INSPECCION DE FABRICA

Piezas especiale§ de hierro fundido y acero

Canos rectos y piezas especjales para cafierfa de asbesto-cemento
Vilvulas, hidrantes y accesorios

Marcos, tapas, rejas y cajas de hierro fundido

Piezas especiales de bronce

Cafieria de plomo

iy
3%
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ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA ANGELA (CHACO).

RED OE DISTRIBUCION'Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

PLANILLA DE RUBROS CARACTERISTICOS DE MATERIALES

Y 0STOS BASICOS

Rubro

Coefi-
ciente

Descripcidn .

Unidad

Costo
Basico

]

Precio del cemento Portland nacional
a granel, s/camidn o vagén en fibrica
en Frias {Sgo. de} fstero)

Precio de los dridos, obtenido como

promedio ponderado de los pfecios de
las siguientes cantidades de aridos
s/camién puerto Buenos Aires:

1 m3 de arena fina
2 m3 de canto rodado de 1a 5 em

Preéio del gas-oil en planta YPF mds
prixima )

Precio de la curva a 90° de H.F. de
espiga y enchufe de 0,150 m de 9,
sobre camitn Buenos Aires

Precio del cafio recto de A.C. clase 5
de 0,150 m de @, incluyendo juntas y

anillos de goma, s/camién Buenos At-

res

Precio del ﬁlomo en lingotes s/camidn

Buenos Alres

kg
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ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA ANGELA {CHACO)

. RED DE DISTRIBUCION Y COHEXIONES DOMICILIARIAS

PLANILLA DE RUBROS CARACTERISTICOS DE MANO DE OBRA

Y JORNALES BASICOS

-

" Rubro

Coefi-
ciente

Descripcidn

Jornal
Bdsico
$

Jornal del medio oficial del gremio
de 1a construccidn, incluidas ias
cargas sociales y el premio por asi
duidad. A este dltimo efecto se con
siderard que el 60% del personal

~ cumple asistencia perfecta. Las car

gas sociales, el premio por asidui-
dad y el jornal son los determina-

dos por leyes laborales, convencio-
nes colectrivas de trabajo o laudos
oficiales de cardcter general para

1a zona de ejecucién de los traba-
jos. |

Porcentajes de beneficios sociales

faliay :

Cargas sociales
Seguro (prima 7%)

TOTAL -

» * ¥ O B @

" Pl 1
horaminey

praiig




ABASTECIMIENTO. DE AGUA A VILLA ANGELA -{CHACO)
RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
PLANILLA DE COEFICIENTES PARA LA APLICACION DE LAS
FORMULAS DE_VARIACION DE COSTOS
Partidas del Presupuesto Indices - Coeficientes

B st

R I
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. ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA ANGELA (CHACO)

RED.DE DISTRIBUCION Y COHEXIONES DOMICILIARIAS

CANTIDADES Y PRECIOS DE MATERIALES PARA ACQPIO

Las cantidades de materiales para acopio se determinardn de comin acuerdo

-con la Inspeccién durante,la ejecucidn de la obra.

Los precios de aplicacién serdn Tos correspondientes al 80 % de los precios

de 1os materiales que figuran en el presupuesto'oficia1.

Para aque]]oslmateriales que no estén especificamente detallados en el pre-
supuesto oficial se tomard como precio de acopio el 80 % de los montos de
las facturas de compras respectivas que presentard el Contratista y a cuya
veracidad serd verificada por la Inspeccidn.
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AT.%M%’I‘]”.CI.‘-IIE.‘_\’_'_I‘O O AGUA A VILLA ANGEIA (GIACO)

et e e bttt 2 e s, _LYL

RED DISTRIBUIDORA- Y;_CON’EXIONES DOMICILIARIAS

HODELO DE_ANALISIS DE PRECIOS
a) Manb de obra v, S .04
b) Materiales , ' . ‘ Kat.

¢) Combustibles e : Comb.

d) Amortizacidn de oequipos | : C Ae .

AR R LR NN NN NN Y

*e SO CPRIERLERIYRPBIOGGS

COSTC DIRECTO (1)
o) Gastos generales de la’ emprosa ceoff de {12) G.G.

£) Gastos indirectos de obia cee da (1) G.Ig

g) Beneficio 10% de (1) | | R ‘B

e
LI I N I A AP o
-
b
' T
*a0Cv0e 0Nt eRrOO D b
3
£
4
..l.OD.O.oooee' &
»
-."f
LI T T R R i
h
£
LALEL B I I R Ry :
N

*OPOICRENIELES

SUBTOLAL (2)

h) Costo de financiacién . ...% de (2) - c;g;'
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$ seecrtconnvecos
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SUBTOTAL (3)

1) Impueéto al Valor Agrégado. 16% do"(3) Imp.
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A PRECIO COTIZADO
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NOTA: .E1 presente modelo es asquemético y deberé ser deoarrollado con

formae lo eatipulado en la presente. docwrxzn‘tac_lén. I
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ABASTECIHIENTO DE AGUA A VILLA ANCELA (CHACO)

RED DE .DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

MODELO DE LETRERD
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PROVINCIA DEL CHACO

DO - MINISTERIO DE ECONOMIA-Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE ﬁECURSOS HIDRICOS

ABASTECIMIENTO DE AGUA A VILLA ANGELA

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

AY sefior Administrador Provincial
de Recursos Hidricos
de la Praovincia del Chaco

S. -/ D.
s e s e e e s e e e e e abajo firmado . . . .‘.‘. . « » con domicilio le-
gal constituido en Ja calle . . . . . . SR | de . . ..

. « « « » « Y con domicilio social en la calle . R A e

de (lugar) . . . ...+ ... quienes se presentan en forma mancomunada y so

lidaria (tachar si no corresponde) después de estudiar cuidadosamente los docu
mentos de 1a licitacidn y luego de.recnger en el sitio en que se ejcutaran las
obras las informacicnes relativas a las condiciones Yocales que puedan influir
sobre 1a determinacién de los precios; no quedando . . . duda alguna acerca de

. 1a interpretacidén de los documentos .de ]a"11citacién y demds condiciones, pro-

pon... ejecutar todas las obras y trabajos qué en ellos se especifican, proveer
todos los materiales necesarios a incorporar a las obras y los elementos de la-
bor que se requieran para efectual los trabajos, de estricto acuerdo con el ver
dadero objeto y significado de la documentacidn y con la finalidad que deberdn

cumplir las obras una vez canstryidas,cotizando el . ... ... ... porcien
to (. . .. . .3) de (aumento o disminucidn) con respecto al Presupuesto Oficial
“indicado en el Pliego de Condiciones Especiales respectivo, con lo que la pre-
sente propuesta asciende a la suma de {en letras y nimeros) . . . . . « . . « o .
RN de. -------------- o--de 197 -
Firma . . . ...« ...
Nombre . . . . .« . e e

BRE T3 & 1 TS
CDomicilig . e e e e e e

Teléfono' ce e e

e [ - b 4t Rat i £ ot s ea 5 klww s mhae il s se o T L LRt T
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MODELO DE FIANZA BANCARIA

GARANTIA DE OFERTA

A LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS DEL CHACO:

]

. A solicitud de la firma . . . . ... ... ... . ... con domi

‘cilioenlacalle . v v v v v v v b e e nos es grato comunicarles que

este Banco se qonstituye en fiador solidario, liso, 1lano y principal pagador
con expresa renuncia de los beﬁeficios de divisidn y excusion y en los térmi-
nos del Artfculo 2013 del Cddigo Civil, por tTasumade $ . . . . . . . . ..
e e e e e e (repetir en 1etras) en garantia de la oferta relacionada
CON 12 o v v e e e e e e e e e L e e e e e e e e e {consignar 1la
obra o provisidn de que se trate) que tramita'por expediente N, . . .

~ En consecuencia, este Banco se obliga .a hacer efectiva a la Admi
nistracién Provincial de Recursos Hidricos del Chaco la suma antes menciona-
da, o0 sea la de § . P W 7 simple requerimiento
Y sin que sea necesario constituir previamente en mora al obligado directo y
sin ningin otro requ1sito.

La presente garantia tendrd vigencia por el tiempo que subsista
1a oferta, y en caso de resultar adjudicada, hasta la firma del contrato.




MODELO DE FIANZA BANCARIA

GARANTIA DE CONTRATQ

A LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DE RECURSOS HIﬁRICOS DEL CHACO:

, A solicitud de la firma . . . . . . . .. « + + .+ s« .+ o CON do
micilioen lacalle . . .' . « « « + "« - . nOS es grato comunicaries que
este Banco se constituye en fiador solidario, 1iso y 1lano y principal paga-
dor con expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusidn y en los
términos del Articulo 2013 del Cddigo Civil, por la suma de $ . . . . . . .
e s e e s e s s s s s (repetir en letras) en garantfa del fiel cumplimiento
del contrato relacionado con 1a . . . . 4« . o v v v b 4 v e e e e s e e e
(consignar la obra o provisién de que se trata) que le fuera adjudicada por
expediente N° . . . . . )

En consecuencia, este Banco se obiiga a hacer efectiva a la Admi
nistracin Provincial de Recursos Hidricos del Chaco 12 suma antes menciona-
da, o sea la de $ e « 4 e o s 4 s s s+« asusimple requerimiento y sin
que sea necesario constitu1r previamente en mora al obligado directo y sin
ningin otro requisito.

La presente garantia subsist1ra hasta el total cumplimiento de
las obligaciones contractuales, en cuya oportunidad solicitamos se sirvan dis
poner su devo]uc1on.




ABASTECIMIENTO NE AGUA A VILLA ANGELA (Prbvincia del Chaco)

RED DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES IYMICILIARIAS

- PRESUPUESTG OFTCIAL T JAS OBRAS

(excluida la provisidn de la cafieria de ILA.P. y AC.)

Partida

Denoininacion y Especificaciép

Un.,

Imp

Unitario
A

Parcial

$

N b

A. OBRA DE MANO Y DE FABRICA

I. REDN NE DISTRIBUCION

EXCAVACION en cualguier cla-.

se de terreno y a cualquier
~ profundidad

a cieclo abierto
en perforacion

ACARREO Y COLOCACION de cafie

ria de hormigén armado pre-
comprimido o asbesto cemento
para 6 kg/om2 de presién de
trabajo y de las plezas espe
ciales y construccién de los
bJOqueq de hormigén donde co

csponda, 1nc1uycndo protcc
c101 anticorrosiva con provi
sion de los materiales, se-
gin especificaciones,

de 0,700 m de difmetro

ACARREQ Y COLOCACION de cafie

ria recta de ashesto cemento

clase 5y las piczas especia

les de hierro fundido para
la misma; incluyendo la eje-
cucidn de juntas y la protec
cidn anticorrosiva.con provi
sitn de materiales,. scgﬁn és
pecificaciones.

m

™3
m3

52.700
1.710

680

110,670,000}
1,898,100

2.346.000




ACARREQ Y COLOCACION de valvu-
las de aire y de piezas espe-

ciales de hierro fundido con .
bridas, incluyendo la construc
ci6n de cmaras segin especifi
caciones y el acarreo y coloca

*

Partida .. Precio Importe
o X H 3 ¥
N Denominacién y Especificacién ”#’ Cant, Un+§ar10 larﬁlal rToEal
a) en zanja abierta:
4 de 0,600 m de didmetro n 600 3.060 1.836.000
5. de 0,500 ' " m 750 2.700 2.025.000
6 de 0,400 " % " m 4.140 2:.330 9.0646,200
7 de 0,300 " " " m 2.390 1.950 4.650, 500
8 de 0,250 " " m 2.910 1.630 4,743,300
9 de 0,200 " ¢ " m 1.760 1.430 2.516.500
10 de 0,150 " " m 5.910 1.220 7.210,200
11 - de 0,100 " " " m 8.400 . 990 3,316,000
12 de 0,075 " " ™ 62,120 776 48.205.120
b) en perforaciftn: : ,
13 de 0,300 m de difmetro m 30 2,493 74.790
14 de 0,250 " " " m 40 1.870 - 74,800
15 de 0,200 ' " " m 30 1. 705 51.150
16 de 0,150 " " " m o 30 1.450 43.500
17 de 0,075 " " " m 1.580 - 925 1.461.500
ACARRED Y (OLOCACION de valvu-
las esclusas de hierro fundido, |
incluyendo la ejecucidn de cé-
maras seg(n planos tipo OSN
nros. 19047 y 24825 E., el aca
rreo ¥ colocacidn de warcos
con tapa y cajas de hierro fun
dido con provisidn y coloca-
cién de los materiales y acce-.
sorios necesarios para su ins-
talacién y proteccién antico-
rrosiva,
a) de bridas, horizontales : '
18 | de 0,500 m de difmetro. n° 11 163.500 1,798,500
b} a cufia y doble enchufc o a
cufia ¥ doble espiga, vertica-
les. '
19 | de 0,400 m de difdmetro n® 23 | 107.500 1% 2.472.500
20 | de 0,300 " " n° 10 107,200 1.072,000
21 jde 0,250 " " " n® 12 17.336 208,032
22 | de 0,200 ™ " n® 1w . 17,200 172,009
23 |de 0,150 O " n® 21 13,200 277.200
24 |de 0,100 v 0 n° 30 12.690 380. 700
25 )de 0,075 " " n° 198 - 12,620 2.498.760




Partida

Nenominacidn y Especificacién

tn,

Cant.

Precio
Initario

§

Importe

Parcial

$

Total
$

26
27

28

29

30

31

32

33
34

35

cién de marcos con tapa de hie-
rro fundido:

de 0,100 m de difmetro
de 0,075 m " "

ACARREQ Y. COLOCACION de hidran
tes; de la cafieria especial de
hierro fimdido de bridas y de
cajas de hierro fundido scgin
plapo OSN N°29977-E, incluven-
do la construccién de c&pnaras
de marposterfa de ladrillos co
munes. asentados con mortero
"L y base de hormigdn "DV de,
0,10 m de espesor

de 0,075 m de didmetro

CAMARAS DE DESAGUE completas

a) en vereda, incluyendo la pro
visidn, acarreo y colocacién de
rejillas de hierro dulce, segim
plano OSN N° 30650-E.

b) en calzada, incluyendo el
acarrec y colocacifén dc marco y
reja de hierro fundido, seglin
plano OSN N° 10327

ACARRED Y COLOCACION de piezas
especiales de hierro “fundido y
bronce de las tomas para moto-

‘bombas, incluyendo la construc

cién de camaras, segin especi-
ficaciones, y el acarreo de
marcos y tapas

de 0,150 m de didmetro

HORMIGON "I para asiento y an-
claje de piezas especiales

REFECCION de veredas

de mosaicos
de ladrillos

REFECCION de pavimentos

n
H]

mS

m2
m?

m2

L1

170

3.500
3.740

1.375

51.480
19,305

8.415

10,900

15.980

- 11,390

11.150

3,430
2.350

5.360

257.400
57.915

1.430.550

58.100 .

79.900

68.340.

78,050

12.005.000
8.739.000

- 7.370.000

244,892,907




:\!0

Partida

Denominacién y Ispecificacidn

n.

Cant.

Precio
Unitario

$

Importe

JParcial

$

Total
¢

36
37
38
3%
40

41

42

43
44

45
46
47

IT « CONEXIONES DOMICYILIARIAS
DE AGUA -CORRIENTE

ACATREQ Y COVACACION de abraza-
deras tipo silla y estribo, tu-
bos de unidn, espitas, llaves
maestras y cajas de hierro fim-
dido para 1llaves maestras, in-
cluynndo la constriccidn d@
las cimaras y defensas segln
plaro QSN N° 19n44-L; la ejecu-
cidn de todas las soldaduras
y el material necesario para
1as mismas; y la protecblon ex-
terna con provisién de los mate
riales, segfin cspecificaciones

. para conexioncs.

§,038 m de difmetro
0.032 1 "t T
0;025 "on 1"
[}’019 11t 121 11}
0’013 14 11 11]

de
de
de
de
de

ACARREQ Y COLOCACION de cafierfa
de plomo pesado incluyendo pin-
tura anticorrosiva:

a) a cielo abierto, Jncluycndo
el costo de la excavacidn, para
concxiones cortas.

b) en perforacién, incluyendo

el costo dc la misma,. para cong

xiones largas

REFECCION DE VEREIAS

de mosaices
de ladrilles

B, MATERIALES
I. RED DE DISTRIBUCION

CASERIA ESPECIAL de acero brida

da.
Reducciones de 2 espigas

de 1,700 -a 0,500 m de didmetro
de 0,600 @ 0,500 " ¢
de 0,700 a 0,200 " " "

CARERIA ESPECIAL de hierro fun-
dido de espiga, para cafieria de

===
o 0o 0 0o o

m

m-

m2
m2

==
o o o

41

41
205
533
3.250

14,670

26.900

2.610
9.300

6.300

£.645
5.200
4,755
4.0655

340

3
2.

Ll

30
50

TOTAL OBRA DE MANO

258,300
231.445
1.066.000
2.534 415
15.268,400

9.146.000

8.952.300
5.875.000

4.401.000

47,732,360

Y DE FABRICA

- L0

67.700

53.500-

39,000

338,500
107.600
39.000

262.025,767




Partida Precio Importe
N°[ Denominacién y Especificacién| Un.| Cant. | Unitario | = Parcial Total
$ ' s $
ashesto cemento clase S,
Ramales a 90° de 4 espigas.
|18 12 de 0,500 x DB de t | 0,562
y T .
0x 0,2
49 |3 qc 0,400 k'%fﬁég'" - £ | 0,400
180 |3 de 0,300 x 2,123 woott o . 0,216
Y, 1"
51 {2 de 0,250 x 0,100 ,, w .
b v SRR t 0,008
0,100 i ’
52 19 d(—) 0,250 X g:g;g ", 1" ot t 0,874
53 11 de 0,200 x 0,150 v ‘w e 1 0,043 )
b ]
r . [ o
54 111 de 0,200 x-3’37'§ v ¢ 0,374
»
-
55 B3 de 0,150 x glg'{%.. "o t 0,552
. s
56 28 de 0,100 x g,g;g o e . 0,532
4 .
57 |3 de 0,075 x o,gyg now ¢ | 0,08
» .
58 1 de 0’150 X 02188 TR I t 0’027 .
} »
59 |2 de 0,100 x 0 120 "o . 0,00
] ) W
Ramales a 90° de 3 espigas
60 | 2 de 0,500 x 0,500 m de ¢ t | 0,586
61 |3 de 0,500 x 0,350 " " t | 0,68
62 | 5 de 0,400 x 0,400 " t 0,925 |-
63| 1'de 0,400 x 0,300 ™ " " t 0,151
164 | 3 de 0,400 x 0,250 " " " t 0,417
65| 2 de 0,300 x 0,300 " " " t 0,192
66| 1 de 0,300 x 0,250 " " t 0,085
67| 6 de 0,300 x 0,175 " " t 0,426
1683 de 0,300 x 0,150 t 0,201
69 | 3 de 0,250 x 0,250 " t 0,198
70 | 1 de 0,250 x 0,150 " " " t 0,950
7111 de 0,250 x 0,100 " " " t 0,045
72| 2 de 0,250 x 0,075 " " " t 0,084




Importe

: Partida Precio
N°| Denominacidn y Especificacién |Un, | Cant, Unigario © Parcial Total
s $ $
73 |4 de 0,200 x 0,200 m de diametro] t 0,176
74 {2 de 0,200 x 0,100 " " " t 0,006
75 |1 de 0,200 x 0,075 " * n t | 0,030
76 |6 de 0,150 x 0,150 " ¢ " € 0,162
77 {1 de 0,150 x 0,100 ™ " " t |- 6,023
78 16 de 0,150 x 0,075 i t 0,336
79 |2 de 0,100 % 0,106 " " " t | 0,034
80 PO de 0,100 x 0,075 " " “ t | 0,320
81 |8 de 0,075 x 0,075 " " " t | 0,104
Reducciones de 2 espigas
82 |3 de 0,500 x 0,400 m de difmetro} t 0,420
83 |2 de 0,400 x 0,300 " 1 " t | 0,182
84 |3 de 0,400 x 0,250 " ™ "y t 0,246
85 |1 de 0,350 x 0,300 " " H t 0,079 .
& |1 de 0,350 x 0,250 " " . t | 0,070
87 |1 de 0,350 x 0,225 ** " " t | 0,066
88 12 de 0,300 x 0,250 " " t 0,116
89 {4 de 0,300 x 0,200 " " " t 0,20
90 |5 de 0,250 x 0,200 " " " t 0,220
91 |8 de 0,250 x 0,175 * ¥ " t | 0,320
92 {1 dc 0,225 x 0,150 " " t | 0,033
93 |6 de 0,200 x 0,150 ' " " t | 0,180
94 [1 de 0,200 x 0,125 " " " t 0,028
95 |3 de 0,175 x 0,150 " " i t | 0,051
96 {5 de 0,175 x 0,100 " ** " t | 0,070
97 {6 de 0,150 x 0,100 " ¥ " t | 0,072
98 p7 de 0,150 x 0,075 " " " t | 0,297
99 |1 de 0,125 x 0,100 ™ " " t 0,012
100 |1 de 0,100 x 0,075 " . t | 0,009
Curvas a 90° de 2 espigas. _
101 |2 de 0,200 m de difmetro t 0,000
102 |1 de 0,100 m de difmetro t 0,017
103 {2 de 0,075 * v " t | 0,026
| Curvas de 45° de 2 espigas
104 |4 de 0,075 m de difmetro t 0,030
Piezas de transicién, tipo 'D" _
105 |42 de 0,400 m de didmetro t 2,082
106 {20 de 0,300 " " " t | 0,760
107 |24 de 0,250 " " t 0,672 | ~
108 {24 de 0,200 ™ " " t ] 0,504 )
109 {41 de 0,150 " ¥ " t 0,533
110 |58 de.0,100 © " " t | 0,522
111 {348 " 0,075 " " " t | 2,436
Piezas de transicidn tipo "F"
1112 129 de 0,500 m de didmetro * 3,161 N
113 | 1 de 0,200 m de difimetro t 0,024

Bheda
T




Lorvdaa .00

: Partida R P .1 Precio Importe
N° | Denominacién y Especificacifn | Un.| Cant. | Unitaric Parcial Total
Tapones de hierro fundido nara
cafios de: ‘
114 |1 de 0,400 m de difmetro £ 0,035
1155 de 0,250 " " " t 05,070
116 |6 de 0,200 " " ¢ t 0,060
117 (11 ' 0,150 ** " " ¢ 0,066
118130 ** 0,075 " " t 0,080 | _
_ 23,515 163,500 3.863,.753
Juntas tipo 'B"
119 |de (4,500 m de diimetro N°® 43 14.716 632.788
120 {de 0,400 " Y N° 66 12,920 852,720
121{de 0,350 " " " N® 3 8.615 25,845
122 {de 0,300 ©* " N° 74 7.180]. 531,320
123 |de 0,250 " " " N® 106 5.025 502.500
124 |de 0,200 " ¥ " t N¢ 74 3.120 230,880
125 |de 0,175 " N 8 2,450 . 19,600
126 [de 0,150 " " " N& 156 2.08 386,880 |
127 [de 0,100 " " " N® 196 1.535 300, 860
128{de 0,075 ™" . ¥ N® 584 1.065 621,960
i Valvulas y accesorios h
Valvulas y esclusas de hierro
fundido. : :
a) de bridas horizontales: ,
129 |de 0,500 m de difmetro N°® 11 609,000 6.600.000
b) a cufia y doble enchufe o
z cufia y doble espiga, ver
ticales:
130ide 0,400 m de d]ametro N° 2% 448,000  10.304.900
131{de 0,300 " " N° 10 226.000 2.260,000
132|de 0,250 " " " N° 12 104.000 1.248.000
133|de 6,200 " " n N® i0 59.000 590.000
134|de 0,150 ' ** " N© 21. 43,200 907,200
135{de 0,100 " " " N° .30 25,600 858.000
136{de 0,075 " " " Ne 198 20.400 4,039,200
Valvulas de aire. _
i37|de 0,100 m de d]éﬁntro N® S 92.500 462.500
138jde 0,076 " " N° 3 67.500 202,500
Hidrantes a resorte
139(de 0,075 m de :didmetro N°® 170 |° 10.400 1.768.000
140 Jucgo de piezas especiales de .
bronce fosforoso para toma de : .
autohomba . N° 6 16,900 101,400
141} Cajas de hierro fundido tipo
1lave maestra para cimaras de '
valvulas esclusas. N° 135 743 100. 305
142|Juegos de marco y tapa de hie
rro fuindido para cimaras de
toma para autobomba. N° 6 9.360 56.160
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Precio

Partida : Importe
N° | Denominacién y Especificacidn |Un.; Cant. | Unitario Parcial Total
_ -5 $ $
143 |Jucgos de marco y tapa de hierro
findido para cimara de vélvulas
esclusas, n® 33 40,100 1.323.3004
144 |Cajas de hierro fundido forma
brasero para cimara de vilvulas .
esclusas. n® 37 3,465 123,205
. L3
145 {Juegos de marco y tapa de hie-
rro fundido para cimara de vil-
vula de aire. n® 8 24,100 192,800
146 [Marces y r¢jas para cimaras de X :
desaglie en calzada. n® 2 11.800 23.600
147 |Cajas de hierro fundido para ci ,
mara de hidrante. | n® 170 2.430 413,100 40,062,470
I1. COVFXIOWTS NOMICILIARIAS
I AGUA CORRIENTE
Abrazaderas de tipo silla y es-
tribo incluyendo guarniciones
i de goma para cafios, :
148 |de 0,250 m de dldw tro n° 150 2,036 " 304,500
149 |de 0,200 non n® 00 1.270 114.300
150 |de 0,150 " " " n°® 310 G55 296,050
151 jde 0,100 tu " n°® 130 614 79,820
152 |de 0,075 " " " n° 3.420 4406 1.525,320
Espitas de bronce con cuplas y
tubo de wnidn.
153 {de 0,038 m de difmetro n° 41 2,900 118.900
154 |de 0,032 ' ¢ " n? 41 1.935 79,335
155 |de 0,025 " " " n® 205 1.635 335.175
156 |de 0,019 ™ " n®| . 533 695 370.435
157 (de 0,013 " " " n° 3,280 495 1,623,600
Llaves maestras de bronce, in-
cluyendo amlas y tubos.de
unidn.
1581de 0,038 m de didmetro n°® 41 5.445 223,245
159 |de 0,032 " " " n® 41 5.000 205,000
160 |de. 0,025 ™ " " n°® 205 4,750 973.750
161|de 0,019 " " " n® 533 1.930 1.028.690 '
162 |[de 0,013 " " " n® 3.280 1,390 4.559,200 -
Cafierfa de nlomo, tipo pesado,
para agua: _
163 |de 0,038 m de dlametro m 320 2.875 820,000
164 |de 0 ,032 - T 320 2.290 732. 800
165 [de. 0, 2025 ¢ " " m 1.570 1.635 2.566.950 -
166 tde 0,019 veon " m 4,100 S 1.230 5.043.000 '
167 {de O,M3 " " " int 25.200 818 20.662.0680
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_ Partida Precio Importe
N° | Denominacién y bLspecificacién | Un. | Cant. | Unitario Parcial Total
N § S $

168 [Cajas de liierro fundido para
1laves maestras. mo | 4,100 7301 2,923,000 4-44.755.750
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Importa cl presente presupuesto de la ORRA & licitar, 1lp suma totaljde TRESCIEN
TOS SETENTA Y SIETE MILLORES, CUATROCIENTOS ICUARENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS NG
VENTA Y TRES pesos. - '
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