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OBRA SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES
DE LA CIUDAD DE MARCOS JUAREZ

MEMORIA DESCRIPTIVA

La c¢iudad de Marcos Judrez se halla ubicada en el Sureste de la
Provincia de Cérdoba, dentro de los limites de la zona que . se
conoce con la designacidén de pampa hiimeda. Es cabecera del Depar-
tamento que lleva su noﬁbre, y estd vinculada por diversos medios
con los centros urbanos mids importantes del pais., Dista 450 km

de la Capital Federal, 135 km de la ciudad de Rosario, y 250 km
de la ciudad de Cdrdoba. La poblacidn de la planta urbana crecié
desde 1.000 habitantes en 1895 a 16.500 en 1960, rozando los
20.000 habitantes en 1980. La zona rural de Marcos Judrez totali-
za actualmente una poblacién de 1,200 habitantes, Es el eje eco-

némico de una vasta zona de importante produccién agricola-gana-
deTa.

La ciudad es de trazado regular, y se extiende a ambos lados del

Ferrocarril General B. Mitre, desbordando hacia el norte de la
Ruta Nacional N° 9.

Sus calles, en las zonas mis pobladas, se encuentran en buena
parte pavimentadas, muy bien cuidadas, aspecto que debid tenerse
muy en cuenta en el trazado de las colectoras cloacales dentro

de la planta urbana. Se trata de pavimentos de hormigén, en gene-
ral en buen estado.

Las caracteristicas climidticas de 1la zona se pueden resumir men-
cionando que-su temperatﬁra media anual es de 17°C, su precipi-

tacidn media anual de 900 mm, distribuida mids intensamente entre
los meses de octubre a abril. Los vientos reinantes son del Nor-

este, siguiéndoles en frecuencia los del Norte y Sur.
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El terreno de la regidn es llano, con suaves ondulaciones. No
hay en el drea urbana de Marcos Juarez ni en sus proximidades
cursos de agua con escurrimiento permanenfe. El curso de agua
permanente mds cercano es el Arroyo Tortugas, que marca el limi-
te entre las Provincias de Cdérdoba y Santa Fe. En las cercanias
de la localidad de General Roca, situada hacia el este de Marcos
Juirez, existe un pequefioc Canal que desagua en el Arroyo Tortu-
gaé; el mismo se encuentra ubicado aproximadamente a 14 km de 1la
entrada principal de la ciudad de Marcos Juarez, y es el curso
de agua en el cual descargard el desaglie una vez tratado.

Actualmente la poblacidn resuelve en forma domiciliaria su abas-
tecimiento de agua. El Servicio Provincial de Agua Potable ha
encarado el proyecto de la red de distribucidén que proveerd el
agua por conexiones domiciliarias y la abastecerd con el Acue-
ducto San Marcos-General Roca, ya construido pero aln no habili-
tado. Actualmente estd en vias de licitacidn la red de distribu-
cién de agua potable, previéndose su proxima construccidn y pos-
terior habilitacién. '

No existen actualmente servicios de desaglles cloacales, efectuin-
dose su disposicidn mediante c@maras sépticas y pozos absorben-
tes ubicados en su casi totalidad en las veredas, frente a cada
vivienda.

La ubicacidn de estos pozos absorbentes en las veredas crea gra-
ves inconvenientes y serios peligros a la comunidad, a causa

de los derrumbes que se producen con frecuencia, y por el enca-
recimiento que ello acarrea para la instalacidn de los diferen-
tes servicios plblicos que necesariamente deben ser subterrineos.
Ademds, se evidencia actualmente serios problemas de contamina-
cién de 1as napas de agua, con 1los peligros que ello significa
para la poblacidn.
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La instalacidén de pozos absorbentes en las veredas data de 40
afios atrds, y su origen se debidé a inconvenientes que fueron en-
contrando los habitantes de viviendas en el drea central de la
ciudad, dado el estrecho espacio disponible para ubicar esos ele-
mentos. La Municipalidad no prohibid tal practica, y se fue crean-
do en la poblacidn un acostumbramiento a esa ubicacién de 1los
pczos absorbentes, hasta el punto que, aunque tuvieran espacio
y aiin existiendo jardines en el frente de las viviendas, los mis-
mos continuaron ubicéndose en la vereda. Desde hace aproximada-
mente dos afios existe una Ordenanza Municipal que prohibe la ins-
talacidén de los mismos en la via piblica.

La localidad no. cuenta con red de desaglles pluviales, y las aguas
de I1luvia escurven libremente desde los lugares méds altos, los
cuales coinciden con una linea que atraviesa la ciudad de Norte
a Sur. Las aguas escurren una parte hacia el QOeste, y otra parte
hacia el Fste. Las que desaguan hacia el Oeste en parte descargan
"hacia el Sudoeste, formando una laguna denominada de Bianchi, y

- 1la otra parte lo hace hacia el Noroeste, desaguando en la laguna.
artificial que se estd construyendo actualmente, en el Parque
Municipal y desde alli es bombeada mediante una estacién eleva-
dora, a traves de una cafieria de 1mpu151on de plastico que corre
ror la caile Capdevila hasta la zanja sur de la Ruta 9. El1 desa-
~gle escurre por esta zanja hasta la calle Santiago del Estero,
donde cruza la Ruta 9, toma por la calle Vélez Sarsfield, y luego
dobla por la calle Santa Fe hasta llegar al Camino de las Colo-
nias, dor-e toma por ésre y descarga finalmente por el bajo exis-
tente en el 4rea rural ubicada en el norte de la ciudad.

La descarga hacia el Este escurre por la Calle 2, y cruza la Ruta
9. uia parte Sigue por la Calle 2 hacia el bajo norte, y otra par-
te escurre por la Ruta 9 hacia el Este, siguiendo la topografia
descendeu:ie del terreno.

En correspondencia de la Ruta 9, existe a ambos lados de la mis-
ma, zanjas que corren a cielo abierto en algunos lugares, y en
otros estdn entubadas.
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Dado que la Ruta 9 tiene una cota superior a la calle Alvear,
que es paralela a la Ruta, existe una serie de desaglles pluvia-
les, o canales entubados, que arrancan en la calle Alvear y lle-

gan hasta la zanja de la Ruta 9.

El servicio de distribucidn de energia eléctrica es prestado por
E.P.E.C., Empresa Provincial de Energia Eléctrica de Cérdoba;
la ted eléctrica local se encuentra interconectada al sistema
provincial de distribucidén., La red de distribucidn de energia

eléctrica es aérea en toda el drea de la ciudad.

Actualmente se encuentra en construccidn la red distribuidora

de gas natural, alimentada desde el Acueducto Campo Durin-Buenos
Aires.

El Proyecto de las obras del sistema de desaglles cloacales de
Marcos Judrez puede dividirse en dos grupos de obras perfecta-
mente definidos: red colectora y colectores mZximos por un lado,
y sistema de tratamiento de desaglles por otro.

La red de colectoras cloacales funciona totalmente por gravedad,
habiéndose previsto una Gnica Estaci6én Elevadora ubicada en la
Planta de Tratamiento.

Las colectoras se han previsto de hormigdn simple y de asbesto

cemento, segiin las condiciones locales y su trazado.

La ubicacidn de las cafierias colectoras fue decididamente influen-
clada pov la presencia de pozos absorbentes en las veredas de la
ciudad, lo que obligd en muchos casos a trazados con colectoras
rarailelas, lo que se determind conforme al: Televamiento de pozos
absorbentes efectuado por la Municipalidad de Marcos Judrez, y

buscando la mayor economia al conjunto.
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Se definid la ubicacifn de cafierias y el material de las mismas

de acuerdo con el siguiente criterio:

Avenidas con cantero central: caneria de asbesto cemento R.C.P.
ubicada en cantero central, conexiones de asbesto cemento, ex-
cavacion efectuada con tunelera.

Calies pavimentadas: cafieria de hormigdn simple, con junta

. eldstica, ubicada en vereda o a 1 m del corddn, si no es posi-

ble su ubicacidn envereda por la existencia de pozos absorben-
tes en la misma. '

Calles sin pavimento de hasta 20 m de ancho: cafierfa de hormi-

. gbn simple con junta eldstica ubicada en vereda, simple colec-

tora.

Calles sin pavimento de mids de 20 m de ancho: doble colectora

de hormigén simple con junta eldstica, ubicada en veredas.

Pasajes: cafieria de hormigén simple con junta eldstica, ubica-
da en el centro del pavimento.

Se instalard conexidn domiciliaria en todos los predios, sean

los mismos edificados o baidios.

Las tapadas minimas adoptadas en los arranques de las colectoras

son las siguientes:

-

Simple colectora . . . . . . . . . . . . 1,20 m
Doble colectora . . . . . . + . , . . . - 1,00m

Simple colectora en pasaje . . . . . . . : 1,10 m

Se previd la instalacidn de saltos cuando la diferencia de cotas
de intrados supera 1los 2 m.

La instalacidn de colectoras subsidiarias se previé cuando el

didmetro de la cafieria es mayor de 0,300 m, o cuando la tapada

supera los 3 m.



LEONARDO A. LO FIEGO \we. civa ' VI

INGENIERIA SANITARIA

Las redes colectoras cloacales, como asi también los colecto-
res principales, descargan por gravedad en un colector méaximo
ubicado en la calle 2. El1 material de los conductos de los re-
feridos colectores prihcipales es el hormigdn simple y asbesto
cemento. El colector mdximo estd previsto de hormigén armado.
El funcionamiento total de la red serd exclusivamente por gra-
vedad, lo cual ha resultado de un balance econdmico, de conve-
niencias de explotacidn, y también porque las excavaciones son
muy estables por el tipo de suele del lugar, de acuerdo a los
estudios de suelos y a una excavacidén de prueba realizados. Por
otra parte se traté de evitar las estaciones de bombeo por los
problemas de atencién y de afectacidn del ambiente que las mis-

mas pueden producir.

El  colector miximo termina en una Estacidén Elevadora -obligada
por condiciones planialtimétricas- y ubicada dentro del mismo
Establecimiento Depurador, de modo tal que recibiri la atencidn

permanente que puede asegurarse en el mismo.

E1l Establecimiento Depurador de liquidos cloacales estd ubicado
en terrenos dedicados actualmente a explotacidn agricola, situa-
dos a aﬁroximadamente 3 km del centro de 1a ciudad,.y a 1,5 km
del actual 1imite de su desarrollo urbano, en direccidn al
Noreste de la ciudad.

La superficie total de terrenos elegidos para el establecimien-
to depurador es de aproximadamente 15 Ha, de las cuales se uti-
lizard la mitad situada hacia el Este, para las obras de prime-
ra etépa. que tendrin una capacidad para depurar los efluentes
cloacales de una poﬁlacién de 20,000 habitantes.

La alternativa adoptada, que se ha llamado de Lagunas Aireadas,
es sin lugar a dudas, de muy fdcil operacidn, factible econd-
micamente ya que se dispome de éSpacio sufiéiente, y de suelos
estables compactables, que no requieren especial proteccién de
los taludes de las Lagunas.
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Este sistema ha sido comprobado y apreciado en la simplicidad
de su operacidn en plantas existentes en el pais para el tra-
tamiento de desaglles industriales y cloacales.

El 1iquido a tratar, proveniente de la Cimara de Rejas y Esta-
cién'Elevadora, pasard a una Cimara Partidora, y de la misma

al sistema de Lagunas Aireadas, que incluird: Lagunas Aireadas
de Primera Etapa, Lagunas Aireadas de Segunda Etapa, y Lagunas
de Afinamiento. La permanencia total en el sistema de Lagunas
Aireadas se ha fijado en 6,5 dias, de 10s cuales 3 dias corres-
ponden a la primera etapa, y 3,5 dias a la segunda.

Las Lagunas de Primera Etapa pueden clasificarse dentro del
tipo de Lagunas Aireadas Aerdbicas; la disposicidn de entradas
y salidas de liquidos a las referidas Lagunas, como asi también
la ubicacién de equipos de aireacidn, las encuadra tipicamente
en las caracteristicas de mezcla cdmpleta. La aiteacidn seri

lo suficientemente intensa como para mantener tenores de Oxi-

~geno Disuelto en toda la masa liquida, y determinar que 1la

disposicidn de s6lidos primarios y bioldgicamente conformados

sea muy poco significativa en el recinto de esta primera etapa.

El 1fquido pasarid luego a las Lagunas Aireadas de Segunda Etapa,
donde la aireacién y la agitacidén consiguiente serdn mens in-
tensas, ya que los requerimientos de oxigeno son menores, y va
que interesa lograr en esta etapa la sedimentacidn de los s6-
lidos que escaparon de la primera etapa.

Las Lagunas Aireadas de Segunda. Ftapa se han disefiado en forma
tal .y se ha definido 1la ubicacidén de los respectivos rotores,
de modo de lograr que la agitaciﬁn se intensifique en el sector
de entrada del liquido a 1las mismas. Los sbélidos sedimentados
en esta segunda étapa de lagunas, podrin extraerse en operacién
discontinua, cuya frecuencia se ha preViéto cada 4 meses, me-
diante electrobombas de tipo de motor sumergible, conectadas
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sucesivamente a una serie de bocas de conexidn de dos cafierias
en paralelo, que los impulsardn hasta las Lagunas de Deshidra-
tacidn, cada una de las cuales tendrid un lapso de 4 meses para
lograr suficiente deshidratacidn como para que puedan ingresar
pequefios equipos de movimiento de tierra que permitan su aleja-
miento. Debe tenerse en cuenta que barros deshidratados en esas
condiclones son perfectamente utilizables-para algunos usos
agricolas, que no son de despreciar en un ambiente de las carac-
teristicas qur rodean a Marcos Juidrez.

Se ha considerado necesario prever una etapa final de Lagunas
de Afinamiento; las mismas lograrin la intensificacién de 1la
depuracidn alcanzada, particularménte desde el punto de vista
de remocidén de bacterias patdgenas e inactivacidn de virus, Es
. bien conocida la seguridad qﬁe se obtiene en esta accidn micro-
. bicida cuando se opera en procesos de aireacidn extendidos, en
- condicidn aerbbica, y dispuestos en serie. La tendencia en es-
tos casos es la de obviar los requerimientos de la cloracidn,
y es asi que se disefian en otros paises y en el nuestro, siste-
mas de lagunas en serie, sin etapa de cloracién.

En el sistema de Lagunas Aireadas se logra una explotacidn muy
sencilla, con un minimo de personal, con grandes seguridades
de'explotacién, con una minima y discontinua tarea de movimien-
to de barros; que se podré ejecutar mediante un peguefioc equipo
de laquinarias de movimiento de suelos. Deberd contarse con per-
sonal de campo para el mantenimiento y limpieza de las instala-
ciones; probablemente las tareas que ocupen al referido personal
serdn: corte de pasto, eliminacidn de malezas, conservacidn de
taludes, riego de las especies arbéreas y arbustivas destiradas

a crear barreras en los lugares donde fuere necesario.
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Para el dimensionamientc de las unidades del Establecimiento

Depurador, se adoptaron los siguientes datos bdsicos:

. Primera Segunda

Unidad Etapa Etapa
Poblacidn del
radio a servir habitantes 20.000 36.000
Volumen diario del 3
desaglle a tratar m~/dia 5.040 10.080
Caudal medio horario m°/h 210 420
Caudal maximo horario m3/h 390 780
D.B.0. del liquido
a‘tratar mg/1 225 225
Carga orgidnica diaria kg DBO/dia 1.134 2.268

El Colector Maximo que ingresa en el predio del Establecimiento
de Depuracidn, lo hace en prokximidades de la Laguna Aireada de
Primera Etapa, que es receptora directa del 1liquido a tratar,

Antes de descargar en la Estacidn Elevadora prevista en el Esta-
blecimiento Depurador, el liquido pasari por una cimara de rejas
destinada a retener s6lidos gruesos y no disgregables, anexa a
la cual se dispondri la cdmara de la Estacidn Elevadora, donde
se ubicarin bombas de tipd motor sumergible, las que se han
adoptado luego de una cuidadosa comparacifn ~-onémica y de ven-
tajas de operacidén. La cafieria de impulsidn de las referidas
electrobombas descargarad en una camara que actuard como medio

de alimentacitn de la Léguna Aireada I A.
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La Camara de Rejas se ﬁroyecté por indicacidn expresa de la
Direccién Provincial de Obras Sanitarias de'Cérdoba, sin rejas
de limpieza mecédnica, pero se previd en el Proyecto dos rejas
de'lim@ieza manual que pueden funcionar en paralelo o en forma
individual cerrando las compuertas previstas para tal efecto;
esta ﬁermite ademds la eventual instalacién futura -de rejas
de limpieza mecinica.

En la Estacidén Elevadora no se previdé la instalacién de by-pass,
debido a que-si se colocara un desbofde, el desagile cloacal
crudo descargaria hacia la zanja existente en calles prdximas,
inundando los aledafios con los seriosinconvenientes que ello
traeria aparejado. Para el caso de cortes de energia, se pre-
vié la instalacién de un grupo generador de facil arranque,

pafa que la Estacidén Elevadora funcione en forma normal, evi-

tando de este modo que entre en carga el colector miaximo,

Para la Estacidn Elevadora se han previsto tres electrobombas,
dos en funcionamiento y una de reserva.

El liquido impulsado desde la Estacidn Elevadora ingresa en una
cdmara partidora y desde ésta por gravedad pasa a la Laguna Ai-
reada I A; siempre por gravedad el efluente de esta laguna in-

gresa a las Lagunas Aireadas II A, que funcionaridn en paralelo,.

En las Lagunas Aireadas I A y iIas II A se ha previsto la ins-
talacidon de equipos de aireacidn, cada uno constituido por mo-
tor, reductor y rotor del tipo'de eje vertical y baja velocidad;
se instalardn 2 en la primera laiguna, v uno en cada una de las
segundas. El efluente de estas Gltimas pasard por gravedad -al
iguél que toda la circulacidn dentro de la Planta de Tratamien-
to- a Lagunas de Afinamie:;é, constituidas por lagunas de tipo
Facultativo.

Los tirantes liquidos en cada ﬁﬁa de las lagunas que constitu-
yen el tratamiento, son: 3 m para la Laguna I A; 2,50 m para

las lagunas II A, ¥ 1,40 m para las Lagunas de Afinamiento,.

Como ya se hizo referencia mis arriba, los barros acumulados

.
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en los fondos de las Lagunas II A podrén transferirse a las
Lagunas de Deshidratacidn, lo que se efectuari mediante equi-
pos de bombas sumergibles desplazables y maniobrables desde
dos pasarelas ubicadas en las Lagunas II A. lLa conexidn de

1a impulsién de las bombas de extraccidén de barros con una ca-
fieria fija con una serie de puntos de empalme y ubicada sobre
las referidas pasarelas, permitird la impulsién de los barros
bombeados hasta las Lagunas de Deshidratacidn.

Las Lagunas de Deshidratacidn tendrdn un tirante liquido atil
de 0,4 m. '

E1 efluente de las Lagunas de Afinamiento descargard por gra-

vedad en una conduccidn que permitird su vuelco en definitiva

en una obra de descarga gque después de un recorrido, por gra-

vedad, de aproximadamente 14 km, volcard en el canal existente
que permitird su vertimiento final en el Arroyo Tortugas, des-
tino final de los liquidos tratados.

La Obra de Descarga sigue en todo su recorrido por la Calle
continuacidén de E1 Porvenir. Se incluyen los proyectos de dos
Alternativés, la primera indicada con "A" consiste en un canal
trapecial a cielo abierto en todo el recorrido desde el Esta-
blecimiento al Canal existente. En el trazado se deben salvar
dos zonas altas, habiéndose previsto, hasta la progresiva

5677 utilizar una fraﬁja, fuera de los limites de* la calle,

que en el primer tramo es de 15 m de ancho y en el segundo de

10 m, que deberia expropiarse o realizar una servidumbre de

paso, debido a que la calle es angosta y no permite la ubica-
cidén del canal.

La segunda Alternativa, indicada con '"B'', consiste en un con-
ducto de hormigén armado de 0,700 m de di&metro y un tramo

intermedio con meyor pendiente, en el cual se proyectd cafie-
ria de hormigdn simple de 0,500 m de didmetro. E1l tramo entu-

bado termina en la progresiva 5873 m, que es el tramo en que

M.
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deben salvarse las zonas altas; a partir de esta progresiva

continfia un canal a cielo abierto igual al de 1la alternativa
taAn ’

Completan el proyecto de la obra de descarga los detalles de
conductos y alcantarillas, para accesos de chacras ¥y Ccruces
de calles vecinales.

El Proyecto incluye ademds los locales necesarios para el de-
sarrollo de las diferentes actividades del Establecimiento
Depurador; se prevén dos edificios, uno destinado a Oficina y
Laboratorio, que cuenta ademds con un pequefio office y servi-
cios sanitarios para el personal que trabaja en el mismo. Este
local fue convenientemente acotado de modo tal que se obtenga
una vista directa a través de amplios ventanales, del sistema
de tratamiento. En el otro edificio se agrupan: Taller, Depé-
sito, Pafiol, Local de Comando, Office, servicios sanitavios

y vestuarios para personal del Establecimiento, y un espacio

semicubierto para estacionamiento de vehiculos.

Ademds se ha previsto una vivienda para el encargado de planta,
alejéda del resto de los edificios para lograr una mayor pri-
vacidad, y que cuenta con comodidades, dos dormitorios y loca-
les auxiliares.

La ubicacidn de los edificios se encuentra en el frente del Es-
tablecimiehto, y en un lugar inobjetable desde todo punto de
vista; la arquitectura de los mismos ha sido contemplada cuida-
dosamcnte, y la estética del conjunto se complementard con la
parquizacidn y forestacidn previstas en todo el sector del
frente del Establecimiento.

Ademds se ha previsto crear barreras arbdreo-arbustivas que
rodeer el sector de Lagunas de Deshidratacién donde podrian
producirse vagos olores desagradables; también se ha implemen-

tado barreras laterales al sector de lagunas aireadas, en las
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cuales no habrd en absoluto problemas de olores, pero que pue-
de ex?erimentaf, en ciertas condiciones climiticas, la forma-
cifén de leves disﬁersiones de particulas que es aconsejable
detener para el caso extremo, poco'probable, que llegaran al
limite de las Lagunas.

Los sectores laterales y de frente a las Lagunas de Afinamien-
to no se aislarin ?or barreras verdes, ya que precisamente
interesa alli la libre circulacién del aire; por razones pai-
sajisticas se prevén algunos grupos de drboles aislados, que
tambidn se distribuiran en el frente del Establecimiento.

Se ha previsto'un sistema para el riego de la forestacidn y
parquizacidn, el cual se alimentard con una electrobomba que
captara efiuente tratado, que alimentari un total de 23 bocas
de riego en las que se conectarin mangueras con las cuales se
alimentard y distribuiri el agua'de acuerdo a los requerimien-
tos de 1a-blantaci6n.



LEONARDO A. 1O FIEGO wa. crve

INGENIERIA SANITARIA

" SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES
DE LA CIUDAD DE MARCOS JUAREZ

PROVINCIA DE CORDOBA

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIALES

INDICE

I - DISPOSICIONES GENERALES

Art.
Atrt.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

Art.

Art.
Art.
Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1

~N Yy i P oa N

10
11

12
13
14
15
16

17

Objeto de la Licitacidn
Descripcidn de las obras
Documentacidn para la Licitacién
Conocimiento de Antecedentes
Régimen Legal

Sistema de Contratacidén

Trabajos y Provisiones a cargo del
Contratista

Obras y materiales excluidos del
Contrato

Plazo para la ejecucidn de las obras
Presupuesto Oficial de las obras

Subcontratacidn o transferencia
del Contrato

Capacidad de los oferentes
Forma de las propuestas
Seguro de caucidn

Garantia de la oferta
Mantenimiento de la oferta

Firma del Contrato

- XIV -

Pigina

L= T = R S

10
10
11
11



LEONARDQ A. 1O FIEGO wmo. o

INGENIERIA SANITARIA

II

Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 27
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26

Art. 27
Art, 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33

Afianzamiento del Contrato
Plan de trabajos

Letreros

Seguros

Comodidades para la Inspeccidn
Movilidad para la Inspeccién:
Agua para la construccidn
Energia eléctrica

Equipos y maquinarias sujetos a inspec-
cidén y ensayos en Fdbrica

Normas particulares de liquidacién
Medicidn de los trabajos |

Pago de certificados

Representante Técnico

Planos conforme a obra

Reconocimiento de variaciones de costos
Gastos improductivos

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

A} Obra Civil.

Art. 34
Art. 35§

Art. 36

Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41

Art. 42

Art., 453
Art. 44

Complementacidn de documentacién técnica

Restricclones en la ejecucidn de excava-
clones en zanja

Medios y sistema de trabajo a utilizar
en la ejecucidn de las excavaciones

Ubicacién de colectoras

Excavaciones en general

Eliminacién del agua de las excavaciones
Suelos de elevada dureza

Liquidacidén de excavaciones practicadas
a clelo abierto

Liquidacién de excavaciones en perfo-
raciodn
Mediciones

Instrumental para mediciones

11
i2
17
18
19
20
21
21

21
24
25
26
26
27
27
33

35

36
37
37
38
39

39

40
40
40

- XV -



LEONARDO A. 10 HEGO wa. e

INGENIERIA SANITARIA

Art.
Art.

Art.
Art.
Art,

Atrt.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art,
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art,

Art.

Art.
Art.,

Art.

Art,
Art.
Art.
Art.

Art.
Art.

45
46

47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63

64
65

66

67
68
69
70

71
72

Puntos Fijos para replanteo

Restauracidn de dafios a servicios
ptblicos

Nestauracidén de conductales
Relleno de excavaciones para cafierias

Material sobrante de las excavaciones
y rellenos

Refeccidén de veredas y pavimentos
Estructura de hormigén simple y armado
Calidad de materiales para hormigones
Contrel de calidad de los materiales
Toma de muestras y ensayos

Materiales defectuosos

Omisidén de especificaciones

Cafierias de asbesto cemento

Aros de goma para juntas

Cafierias de hormigdn simple

Cafierias de hierro fundido

Cafierias de hormigdn armado

Piezas especiales y accesorios de
hierro fundido -

Cafierias y piezas especiales de hierro
galvanizado

Materiales de fundicidn de bronce

Deficiencias de cafios aprobados en
Fibrica

Apoyo de las cafierias de los colectores

principales y midximo
Tapada de caferias
Proteccidén externa de cafierias

Bocas de registro

Colocacidn de cafios en bocas de registro

para futuras ampliaciones
Saltos

Cruce de vias férreas

- XVI

41

41
42
42

43
43
44
45
45
46
46
47
47
47
48
49
49

50

50
50

51

51
51

52

52



LEONARDO A. 10 FIEGO o ciwe

INGENIERIA SANITARIA

Art.
Art,
Art.

Art.
Art.

Art.
Art.
Art.

Art.
Art.

Art.
Art,
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Atrt.
Art.
Art.

Art.

Art,
.Art.
Art.
Art.
Art.

73
74
75

76
77

78
79
80

81
82

83
84
85
86
87
88
89
90
81
g2
93

94
95
96
97
88
99

Prueba hidrdulica de las cafierias
Agua para la prueba de las cafierias

Conexiones domiciliarias en avenidas
con cantero central

Cafierias de acero

Pruebas para la recepcidn provisional
de las cafierias

Movimiento de tierra para Lagunas
Forma de pago

Tolerancia de las cotas de excavaciones
¥ terraplenes

Revestimiento en Laguna Aireada I A

Colocacidn de cafierias enterradas en
los terraplenes

Proteccidén de partes metdlicas

Rejas

Compuertas de madera

Prueba hidrdulica de estanqueidad
Alambrado para cerco Casa Encargado
Cerco de alambrado olimpico

Pintura de proteccidn

Revoque impermeable

Pisc de cemento rodillado

Pavimentos de hormigén simple y veredas

Movimientos de tierra para locales com-
plementarios

Albafiileria
Aislaciones
Revoques
Contrapisos
Pisos

ZGcalos

- XVII

54
56

57
57

58
58
63

63
64
64
65
65
65
66
67
67
68
68

70
71

76
78
78
80



LEONARD{I A, LO FIEGO wa. crvue

INGENIERIA SANITARIA

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art,

100
101
102
103
104
105

106

107
108
109

Revestimientos

Cubiertas

Carpinteria metdlica
Carpinteria de madera

Vidrios

Pintura

Instalacidn sanitaria
Instalacidn de gas

Prohibicidn del uso de locales

Forestacién

B) Instalaciones Electromecdnicas.

Art,
Art,
Art,
Art,
Art,
Art.
Art.

Art.
Art.

ATt.

110
111
112
113
114
115
116

117
118

119

Generalidades

Presentacién de documentos

Aparejo elevador de residuos en rejas
Aparejo para elevar electrobomba
Electrobombas de la Estacidén Elevadora
Sistema de alarma visual vy aclstica

Electrobombas para alimentacidn siste-
ma de riego

Equipos de aireacién

Ensayo de las instalaciones electro-
mecdnicas

Instalaciones eléctricas

Planilla de Materiales sujetos a Inspeccidn en

Fabric

a

Planilla de Rubros Caracteristicos

Planilla de Coeficientes para variaciones de

costos

Elementos para Laboratorio y Equipos

Presupuesto Oficial

- XVIII

80
81
86
87
89
90
o4
95
96
96

102
102
103
103
104
107

108
108

112
113

124
125

127 a 130

131

133 a 182



LEONARDG A. 10 FIEGO wa. crun.

INGENIERIA SAMNITARIA

' 'OBRA SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES
" 'DE LA CIUDAD DE MARCOS JUAREZ

" PLTIEGO DE CONDICIONES ESPECTIALES

I)" Disposiciones Generales.

La presente Licitacidn tiene por objeto contratar
la construccidén de la red de cdlectoras, conexiones domicilia-
rias, colectores principales y mdximo, Establecimiento Depura-
dor, Obra de descarga y Locales écmplementarios, en la Ciudad
de Marcos Judrez, Provincia de Cérdoba, de acuerdo con 1la
descripcién QUe se efectia en el Art., 2.-

Art. 2.- Descripcidén de las Obras,

Los trabajos a licitar corresﬁonden a la construccidn
de las obras que se detallan en los Planos N° 45 al 143 y en
las correspondientes partidas del Presupuesto oficial. de 1las
Obras, y comprenden:

a) Red de Colectoras: Estard constituida por cafierias de hor-

migdn simple con junta eldstica, y en avenidas con cantero
central por cafierias de asbesto cemento RCP con juntas de
aro de goma de diémetros compiendldos entre 0,150 y 0,250 m
y una longitud aproximada de

b) Bocas de Registro: Llevardn marco y tapa de hierro fundido
cuyas caracteristicas responderin al plano N° 67.

.



LEONARDC A. L0 FIEGO wo. o

INGENIERIA SANITARIA

c)

d)

£)

g)

Conexiones domiciliarias: Las conexiones se -haran conforme

2 lo indicado en los planos N° 65 y 66. Seglin sea la ubica-
cién de la colectora, en vereda o en pavimerto, el extremo
de la conexifn se terminari a 1 m de la linea municipal o
a 1T m del corddn, respectiﬁamente. Se instalardn conexiones

domiciliarias en todos los predios, sean edificados o bal-
dios.

Colectores principales y mdximo: Los colectores principales
son dos, uno ubicado al Este y otro al Oeste de la ciudad,
reuniéndose ambos en Calle 2 y Prolongacién de la calle Her-

nindez, donde arranca el colector miximo hasta el Estable-
cimiento Depurador. El material de los mismos es hormigén

simple con junta eldstica, asbesto cemento clase 5 y hormi-

gbn armado. La longitud de cada tramo estd detallada en los

lanos N°® 62 a 66 inclusive.
D

Camara de Rejas y Estacidn Elevadora: Estid formada por una
estructura de hormigdén armado en la que se instalari una

reja mediana de iimpieza manual con mecanismos de elevacidn

de residuos. Se proveerdn e instalarin tres equipos de elec-
3 ) .

trobombas de 240 m™/h cada una, de motor sumergido, rotor

abierto, trabajando dos de ellas y quedando la tercera de
reserva.

Establecimiento Depurador: Estard constituido por una Laguna

Aireada Aerdbica, seguida por dos Lagunas Aireadas Facultati-
vas que funcionarsdn en paralelo, y finalmente dos Lagunas de
Afinamiento que también funcionarin en paralelo. Para 1la
deshidratacién del barro bombeado desde las lagunas aireadas
facultativas_  se construiridn dos Lagunas de Deshidratacidn.
Completan la obra cémara de aforo, cdmara para regulacién de

nivel, cdmaras partidoras, cafierias de interconexidén, etc.

Obra de descarga: El efluente tratado descargarid por grave-
dad en un canal existente afluente del Arroyo Tortugas,
distante 14,1 km.del Establecimiento Depurador.

e
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h)

El proyecto de Obra de Descarga incluye dos alternativas:

Alternativa "A". Canal trapecial. Estd constituida por un
canal a cielo abierto sin revestir en toda la longitud que
media entre el Establecimiento Depurador y el canal de
desaglle, incluyendo cruces con accesos a chacras y calles
vecinales que se efectuardn con cafieria de hormigén armado
de 1,000 m de didmetro y alcantarillas de hormigdn armado.

Esta alternativa se desarrolla en los planos N° 87 a 96
inclusive,

Alternativa "B'. Esti constituida por un primer tramo de

cafieria de 0,700 m .de didmetro dé hormigdn armado, y de
0,500 m de didmetro de hormigdn simple, y el tramo finail
por un canal trapecial sin revestir, con cruces de accesos
y calles vecinales con alcantarillas de hormigdn armado.

Esta alternativa se desarrolla en los planos N° 97 a 104
inclusive.

Obras complementarias: Incluyen:.

. Edificio para vivienda del Encargado.

. Edificio, Taller, vestuarios, etc.

. Edificio oficinas y Laboratorio.

. Local de comando y para diesel-generador,

- Provisidn de agua potable mediante una prolongacién de

la red de agua proyectada y en vias de construccidn.

. Alimentacidén de energfia eléctrica mediante la prolonga-
cién de la linea de media tensidén, instalacién de un

transformador, y cablificacidén de alimentacién a equipos.

Instalaciones electromecinicas: Correspondientes a la

Estaci®n Elevadora y Lagunas Aireadas que se describen en

las Especificaciones Té&cnicas respectivas.

-
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Art.

3.- Documentacidén para la Licitacién.

La documentacidn de la Licitacidn la constituyen los

elementos que se indican a continuacidn:

I.

II.

ITI.

IV.

VI.

VII.

VIII.

IX.

XI.

XII.

1

Pliego de Bases y Condiciones para la licitacidn y ejecu-
cidén de Obras P@iblicas (0.S.N.).

Anexo al Pliego de Bases y Condiciones para la licitacién
y ejecucién de Obras Pblicas, aprobado por Resolucidn
N° 28601 del 25-4-67 de 0.S.N.

Especificaciones para la Construccidn de Obras Externas
de ProvisiSn de Agua y Desaglles (0.S.N.).

Normas para materiales y estructuras de hormigén simple y
armado.

Especificaciones y Pliego de Condiciones para la fabrica-
cién y suministro de cafios de fundicién (0.S.N.).

Planillas reducidas de dimensiones y pesos de las canerlas
de hierrc fundido de tipo liviano y pesado {0.S.N.).

Planillas de dimensiones y pesos de cafios Y plezas espe-
ciales de hierro fundido de acuerdo con 1a Norma Interna-
cional.

Normas para la fabricacién y recepcidn de cafios y piezas
de conexidn de mortero y cemento y de hormigdén simple
(0.5.N.).

Planillas de tipificacidn de cafios y piezas de conexidn
de mortero de cemento y de hormigén simple (0.S.N.).

Especificaciones para cdlculo, fabricacidn y Tecepcidn de
cafierias de hormigén armado.

Norma para la fabricacidén y recepcién de cafieria de hormi-
gébn armado sin precompresién. Norma 0.S.N. 2504.

Normas para fabricacidn y recepcidén de cafios de asbesto
cemento para provisidn de agua. Norma IRAM N° 11.516.

S
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XIII.- Normas para aros de goma sintética, para juntas de cafieria

de desagiles cloacales y pluviales, Norma IRAM N° 13.047.

XIV.- Juntas y accesorios de hierro fundido para cafieria de as-

besto cemento. Planillas de dimensiones y pesos (0.S.N.).

XV.- Piezas especiales de fundicidn para cafierias de asbesto
cemento. Planilla de dimensiones y pesos (0.S.N.).

XVI.- Normas para la fabricacidén y recepcidn de vdlvulas esclu-
sas, de aire y de retencidn.

XVII.- Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormi-
gén (PRAEH).
XVIII.- El presente Pliego de condiciones especiales.

XIX.- Los planos N° 48 al 143 inclusive.

Art. 4.- Conocimiento de Antecedentes.

Con anterioridad a formular su oferta el.proponente de -
berd estudiar e inspeccionar el terreno, incluyendo el suelo y
subsuelo, posicién y fluctuacidn de la napa freidtica y subterri-
nea si fuera necesario, debiendo requerir las informaciones re-
lacionadas con la ejecucidn de la obra y condiciones climiticas
zonales y todos los datos que puedan influir en los trabajos

asi como relativos al costo y duracién de los mismos.

No se admitird, en consecuencia, reclamo de ninguna na-
turaleza relacionada con la obra, basado en falta absoluta vy
parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de

datos en el proyecto y documentacidén de la obra.-
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Art. 5.- Régimen Legal.

Las obras se licitardn, contratardn y ejecutarin dentro
del régimen de la Ley Nacional de Obras Pidblicas 13064 y de las
leyes, decretos y reglamentaciones complementarias y concordan-
tes que rigen la materia y de estricts conformidad con las clau-
sulas y especificaciones de la documentacién enumerada en el
presente pliego.

Serdn de aplicacidn igualmente los regimenes de recono-
cimiento de variaciones de costo establecidos por las leyes na-
cionales Nros. 12910 y 15285 y complementarias y sus decretos

reglamentarios, con los alcances que determina el presente pliego.-

Art. 6.~ Sistema de Contratacién.

Las obras civiles se contratarin por "unidad de medida"

. y las instalaciones electromecdnicas por "ajuste alzado".

"Unidad de medida.

El Contratista se compromete a ejecutar esta parte de
las obras con los precios unitarios que resulten de aplicar a to-
dos y cada uno de los correspondientes del presupuesto oficial,
el porcentaje de aumento o disminucidn que haya cotizado en su
oferta para la obra civil.

El monto de esta parte del contrato serd el que resulte
de aplicar al monto correspondiente del presupuesto oficial el
mencionado porcentaje.

Las cantidades de obra que figuran en cada partida del
cémputo oficial servirdn de base para determinar ese monto, pero

los mismos pedrédn variar al ejecutarse los trabajos.

Los precios unitarios del presupuesto oficial afectados
por el porcentaje de aumento o disminucidén que figure en la ofer-
ta serdn los precios unitarios contractuales, los que servirin
para liquidar los certificados provisorios y el definitivo.

/.
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" Ajuste alzado.

El Contratista Se compromete a ejecutar esta parte de las
obras por la suma finica y global que resulte de aplicar al res-
pectlvo presupuesto oficial el porcentaje de aumento o disminu-

cidén que haya cotizado para las instalaciones electromecinicas.

Por lo tanto, el cémputo oficial y 1los precios unitarios
e'imﬁortes parciales de cada partida, afectados por el porcenta-
je de aumento o disminucidn correspondiente cotizado, nho tendridn
mis valor que el de ﬁermifir las certificaciones de la obra.

Dentro del monto de esta parte del contrato se entenderi,
ademds, que estd inclufdo cualquier trabajo o material que, sin
tener partida expresa,'sea imprescindible ejecutar o proveer para
dejar las obras totalmente con arregle a la documentacién con-
tractual.

Independientemente de lo establecido en el presente arti-
culo, se reajustari el monto del contrato de acuerde con las va-
Tiaciones en mds o0 en menos que experimente el costo de 1las

obras, conforme con las normas establecidas en el presente plie-

go.-

Art. 7.- Trabajos y provisiones a cargo del Contratista.

El Contratista tendri a su cargo la provisidn, transporte
y colocacién en obra de todos los materiales, como asi también
la mano de obra y todo el personal necesario para la realizacibn
correcta y comﬁleta de la obra contratada, el empleo a su costa
de todos los implementos, planteles y equi@os para la ejecucidn
de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesa-
Tios para la ejecucidén de las obras; el alejamiento del material
sobrante de las excavaciones; Yy cualquier otra provisidn, traba-
Jo o servicio detallado en la documentacidn contractual o que,
sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efec-
tuar para que las obras queden total y correctamente terminadas,

de acuerdo a su fin y con las reglas del arte de construir.-

e
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Art, 8.- Obras y materiales excluidos del Contrato.
No formardn parte del Contrato:

a) La modificacién, remocién, restauracién y trabajos de
seguridad en canalizaciones e instalaciones diversas de propiedad
fiscal o de emﬁresas de servicios piiblicos, necesariamente afecta-
das por la construccidn de estas obras., Estos trabajos serin eje-
cutados por las reparticiones o empresas afectadas y abonados
por la reparticién, conforme con lo establecido en los articulos
respectivos del Anexo al Pliego de Bases y Condiciones para 1la
ejecucidén de Obras P{iblicas.

b) La refeccién de afirmados y veredas, cuya conservacidn. _
estuviera a cargo de la Municipalidad, directa o indirectamente.-

Las obras deberin quedar terminadas y en condiciones de
efectuarse la recepcidn ﬁrovisional, en ( )
meses contados a partir de la notificacidén de la orden de inicia-
cidon de los trabajos.-

Art. 10.- Presupuesto oficial de las obras.

El presupuesto oficial de las obras a licitar es de

Art, 11.- Sub-contratacién o transferencia del Contrato.

El Contratista calificado como local de capital interno
no podrd ceder ni transferir, en todo o en partem sus derechos

contractuales a firmas que no tengan su misma calificacidn.

El Contratista podrd subcontratar hasta el veinticinco
por ciento (25 %) del monto total del contrato a firmas que no

tengan su misma calificacidén. Por encima de ese limite sélo podrd

..
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subcontratar a firmas que tengan por 1lc menos su misma califica-
cién en orden a los fines perseguidos por la Ley 18875.

Lo establecido en el presente articulo queda sujeto al
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23° de la Ley 13064
de Obras Piblicas.- ‘

Art. 12.- Capacidad de los oferentes,

Cuando los oferentes sean sociedades deberdn acompafiar
la oferta con la documentacién exigida por el articulo 5° de las
Bases en sus parrafos 2° y 4°. La no presentacibén de la misma,
facultari a la reparticidén a exigirla en cualquier momento den-
tro del plazo de mantenimiento de la propuesta, debiendo la so-
ciedad oferente acompafiarla dentro de los diez (10) dias hdbiles
administrativos de serle requerida, bajo apercibimiento de tener-
la por desistida de la oferta, con pérdida de la garantia corres-
pondiente.

Art. 13.- Forma de las propuestas.

Los proponentes acompafiaridn a las ofertas, para la par-
te electromecédnica, descripciones, folletos explicativos, memoria
técnica, catéiogos y todos los detalles y elementos de juicio
que bermitan‘apreciar la calidad de los elementos cotizados, re-
dactados en castellano y con medidas ajustadas al sistema métri-
co decimal.,

Asimismo deberdn acompafilar completo y firmado, el for-
mulario oficial de propuésta, las planillas de caracteristicas
y datos garantizados, lista de herramientas e implementos, espe-
cificaciones técnicas y el plan de trabajos completo, como Se
establece en el articulo '"Plan de trabajos™, todo ello doblado

tamafio oficio, a fin de permiftir su incorporacidén a los legajos.

De toda esta documentacidén se entregaran tres (3) jue-
gos completos.
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En el precio de muntaje de cada partida, deberd incluir-
se el de la instalacién, pintura, ensayoc y habilitacién a fin de
que la reparticidén pueda efectuar la recepcidn provisional y de-
finitiva sin inconvenientes de ninguna naturaleza,.

Conjuntamente con la oferta, el proponente deberda acom-
pafiar una lista detallada de los equipos o unidades integrantes
de los mismos, ofrecidos como ya fabricados con indicacidén de

sus precios unitarios y de la partida a los cuales corresponda.-

Art, T14.- Seguro de Caucidn.

La garantia de la oferta, el afianzamiento del contra-
to vy la integracién'del fondo de reparos podrd hacerse mediante
péliza de seguro de caucién. Dichas pélizas deberan reunir las
condiciones bdsicas establecidas por el articuleo 1° del Decreto

‘ 411/69 (Bol. Oficial del 28/11/69).

Las firmas de los representantes o responsables de 1las
entidades aseguradoras contenidas en las pdlizas correspondientes

a los seguros de caucidén, deberdn certificarse por escribano pfi-
blico.

En caso de que la certificacidn provenga de escribano
de jurisdiccién provincial deberd contar, ademds, con la perti-
nente legalizacidén (Decreto 3869 del 14/9/71).

Art., 15.- Garantia de la oferta.

La oferta deberd ser garantizada exclusivamente por
alguno de los siguientes medios: '

- Depdsito en efectivo en el Banco de la Nacidu Argentina en la
cuenta

- Depbsito en titulos o bonos nacionales, provinciales o munici-
pales que tengan cotizacidn oficial en la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires, al valor corriente en plaza.

..
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- Fianza bancaria segilin modelo adjunto que garantice la oferta

" mientras esta subsista conforme con el articulo 13 del Pliego
de Bases, y en caso de resultar adjudicada, hasta la firma del
Contrato.

- Seguro de caucidn.

LA GARANTIA DE OFERTA CONSTITUIDA POR OTRO MEDIO DIS-
TINTO DE LOS ENUMERADOS, SERA CAUSA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Art. 16.- Mantenimiento de la oferta.

El plazo para el mantenimiento de las ofertas se fija

en

Art. 17.- Firma del Contrato.

La firma del Contrato se llevari a cabo dentro de los

( ) dias hdbiles administrativos a ﬁartir de 1la

notificacidn de la adjudicacién 0 de la aprobacidn del plan de
trabajo reajustado, en su caso. El adjudicatario deberi presentar
la garantia contractuai dentro de los ( )

dias primeros del plazo establecido en el parrafo anterior.

Art. 18.- Afianzamiento del Contrato.

De acuerdo con el antedltimo pirrafo del articulo 15

de las Bases, determinase que existen razones de urgencia en co-
menzar la obra.

El afianzamiento del contrato, en el caso de su cons-
titucidn.en efectivo, se hari mediante depdsito en el Banco de
la Nacién Argentina, de un cinco por ciento (5 %) del monto con-
tractuai, a la orden

En caso de su constitucidén en titulos, deberd agregar-
seé el resguardo extendido por el Banco de la Nacién Argentina,
*en el que conste el depdsito efectuado en titulos, a la orden de

y como perteneciente
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a la presente licitacidn, indicando su nGmerc de expediente.

La garantia constituida mediante fianza bancaria no
deberd estar limitada en el tiempo y subsistiri hasta el total
cumplimiento de las obligaciones contractuales, debiendo respon-

der a1 modelo adjunto.

En el caso de su constitucidén mediante p6liza de segu
ro de caucidn, deberd ajustarse a lo dispuesto en el articulo
correspondiente. -

Art. 19,- Plan de Trabajos.

Cada proponente deberd presentar juntamente con su
oferta, el plan de trabajos con que proyecta ejecutar la obra,

dentro de las previsiones contractuales.

El plan se efectuard en funcidn del plazo de ejecucidn,
deberd ser racional y acorde con un normal desarrollo de la obra

e indicaré las siguientes etaupas generales:

a) Confeccidn y presentacién del desarrolio del proyecto.
b) Ejecucidn de las obras civiles.

c) Fabricacidn y entrega de maquinarias y equipos.

d) Montaje, ensayos y pruebas de las instalaciones electromeci-
nicas. '

Ademds, en ﬁarticular, el plan de trabajos deberi con-
signar detalladamente los elementos que se indican a continua-
cidn, pudiendo optar el oferente, al formular el plan para la
obra civil, por el agrupamiento de partidas que tengan la misma
formula de reconocimiento de variaciones de costos:

I - OBRA CIVIL.

a) Representacidn griafica, mediante diagramas de barras hori-
zontales, de los pericdos de ejecucidn de cada partida o
agrupamiento de partidas e indicacidn numérica de:
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1°) Cantidades fisicas mensuales a realizar e importe men-

sual a certificar para cada partida o agrupamiento.
2°) Porcentaje mensual con respecto al tutal de la obra.

3°§ Importes mensuales a certificar para el total de 1la
obra, '

b) Cantidad de jornales de las distintas categorias y gremiocs
a emplearse mensualmente en la obra.

¢) Némina del plantel y equipos a utilizar en la obra.

d) Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y
justifique el plan presentado.

IT - INSTALACIONES ELECTROMECANICAS.

Se discriminaran las siguientes etapas, para cada parti-
da:

" PROVISION

1a) Acopio de equipos completos y/o unidades integrantes de
los mismos, ofrecidos como fabricados, si los hubiere.

2%) Presentacién de planos y aprobacidén de los mismos.
32} Fabricacidn y entrega en el lugar de instalacién.

" Para 1as partidas correspondientes a repuestos:

1#) Acopio, si lo hubiere.
2%®) Fabricacién y entrega en el lugar de instalacién.
" MONTAJE
1a) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcidn.

El plan de trabajos se completard en la siguiente for-
ma:

Partidas de provisidn:

12 etapa) Se indicard el importe del acopio, si lo hubiere, ¥y

se represeéntarid grificamente mediante diagrama de ba-
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rras horizontales el perfiodo de pedido de inspeccidn.

28 etapa) Se representard grdficemente mediante diagrama de ba-

rras horizeutales, el perfiodo de aprobacién.

3% etapa) Se consignari el importe de la misma, el que serd igual

(22 para al monto total ofertado para la partida, descontadas

las par- las sumas del acopio, si lo hubiere. Ademds se repre-
tidas de

Tepues- sentard grdficamente mediante diagrama de barras hori-
tos)

zontales el periodo de realizacidén de esta etapa, in-
dicando por cada TREINTA (30) dias o fraccién, el
porciento de ejecucidn correspondiente con respecto
al total de la etapa.

Partidas de montaje:

1% etapa) Se consignari el importe de la misma. Ademis, se re-
presentard gréficamente mediante diagrama de barras
horizontales el periodo de ejecucién de esta etapa,
indicando por cada TREINTA (30) dfias o fraccidn el
porclento de realizacidn correspondiente con respecto
al total de la etapa. La suma de los porcientos men-
suales debe ser CIEN por ciento (100 %). En aquellos
casos en que la ejecucidn de esta etapa demande un pe-
riodo menor de TREINTA (30) dias, le corresponderd, en

porciento, el CIEN por ciento (100 %) de la etapa.

En el caso que la reparticidn decida adquirir repuestos de coti-
zacién optativa, el Contratista deberd, al efectuar la adaptacidn
del plan a la fecha de notificacién de la orden de iniciacién de
los trabajos, incrementar los importes de las partidas a las que
correspondan dichos repuestos con el costo de los mismos, respe-
tando los porcientos indicados en el plan de trabajos presentado

con la oferta.
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Ademis, el Contratista, una vez notificado de 1a orden
de iniciacién de los trabajos, queda obligado a presentar con-
juntamente con el plan de trabajos, un diagrama ilustrativo de
desarrollo de los trabajos, en el que se detallard mediante dia-
grama de barras horizontales, para cada partida de provisién,
los periodos de ejecucidén de la 32 etapa, a saber: fabricacién,
armado, ajuste, ensayos en fdbrica, transporte y entrega en el
lugar de instalacidn, al solo efecto de su contralor por parte
de la Inspeccifn. Los plazos de presentacién y las multas a apli-
car por mora, serdn los mismos que los que se establecen mis
adelante,

La omisidn de la presentacién del plan invalidarid 1la
oferta. Este deberd ser presentado por triplicado.

El plan presentado no tendrd cardcter definitive y a
indicacién de la reparticidén podrd ser reajustado después de 1la
firma del contrato, cuidando que se mantenga la linea esencial
de la estructura técnico-econémica de la propuesta. Si el plan
de trabajos presentado originariamente no respondiera en forma
racional y de manera acorde con un normal desarrollo de la obra,
la reparticidn podrd a su exclusivo juicio rechazar la oferta.
De ninguna manera el reajuste previsto en la primera parte de
este pdrrafo, podrd considerarse un recurso que saive los defec-
tos a que se refiere la cldusula que precede.

En caso de requerir la reparticién el reajuste del
plan, éste deberd ser presentado por el Contratista en el térmi-
no que se le fije. El plazo para la firma del contrato, en tal
caso, se computard desde la notificacién de su aprobacién, como
lo establece el articulo "Firma del Contrato” del presente Pli=s-
go.

(=2

Una vez notificado el Contratista de la orden de ini-
ciacidén de la obra, deberd adaptar el plan de trabajos a la fe-

cha de dicha orden, y a los meses calendarios del afio. Asimismo,

.
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si en su oferta hubiese optado po1 el agrupamiento de partidas
para la obra civil, al efectuar la adaptacién del plan, deberi
detallar todos los elementos que se indican en el item I, apar-
tado a), para cada una de las partidas. Este plan de trabajos,
detallado partida por partida, tendrd vigencia legal a todo
efecto posterior.

La mencionada adaptacién deberd ser presentada para su
aprobacidén, dentro de los DIEZ (10) dias hdbiles administrativos
de esa fecha, a la reparticién. La mora en la presentacidn lo
harid pasible de una multa de (§ )
por cada dia de atraso. Si dentro del plazo de QUINCE (15) dias
hibiles administrativos la reparticidén no formulara observacidn
alguna, el ajuste del plan quedari consentido; en caso de ser
observade, el Contratista presentari nuevamente el plan corregi-
do, en el mismo plazo establecido originariamente y con la apli-
cacidn de la multa fijada precedentemente en caso de incumpli -
miento, sin que ello implique una dilacién en la iniciacién de
la obra, fijada en el articulo correspondiente. La tramitacidn
del ajuste del plan de trabajos no dard lugar a prérrogas en el

plazo para la ejecucidn de la obra.

En la confeccidn del plan se tendrd en cuenta que las
obras deberdn realizarse en jornadas diurnas de duracidén acorde
con la legislacidn vigente. Si debieran ejecutarse trabajos insa-
lubres, los mismos podrdn efectuarse en dos (2} turnos diarios
de labor. Durante la ejecucidén de la obra v a requerimiento del
Contratista, la reparticién podrid autorizar jornadas de 1labor
de mayor duracidn, siempre que encuentre atendibles las causales
aducidas por el mismo y encuadren en 1a legislacidén vigente, pe-
ro ello no dard lugar a reccnocimientos de ninguna naturaleza.
Los mayores gastos de inspeccibn que por ese motivo se origina-
ren, estardn a cargo del Contratista.



LEONARDO A. L0 FIEGU wa. covi

INGENIERIA SANITARIA

- 17 -

El plan de trabajos aprobado se mantendrid vigente mien-
tras no se produzcan atrasos por causas justificables, segln
criterio establecido en el articulo 32 del Pliego de Bases.

De ocurrir esta situacidn, el Contratista deberd pre-
sentar dentro de los DIEZ (10) dias de terminado cada cuatrimes-
tre calendario en que se hubieren producido los atrasos, el pe-
dido justificativo a los efectos de su consideracién. En los
casos en los cuales las causales invocadas signifiquen un mayor
plazo de ejecucidén de la obra, para que las mismas puedan ser
consideradas, el Contratista deberid haber interpuesto el corres-
pondiente reclamo dentro del término indicado en el articulo 32
del Pliego de Bases.

Si el pedido fuese resuelto favorablemente total o par-
cialmente, el Contratista deberd presentar un Plan de Trabajos
Actualizado, similar al plan de trabajos aprobado, pero modifi-
cado por la influencia de las causas de atraso justificadas, en
aquellas partidas cuya ejecucidn hubiera sido afectada directa

0 indirectamente por dichas causas.

El Plan de Trabajos Actualizado quedarid sujeto a la
aprobacidn de la reparticién, logrado lo cual sustituiri al an-
terior como documento contractual en todos sus efectos. Serviri
por lo tanto para practicar las liquidaciones por las variacio-
nes de costos a que hubiere lugar. Mientras dicho plan no resul-
te aprobado, las liquidaciones de variaciones de costos podrin
realizarse provisoriamente en base al @ltimo plan vigente, efec-

tudndose con posterioridad los reajustes que correspondieren.

Art. 20.- Letreros.

El Contratista estd obligado a colocar tres letreros
en diferentes lugares de las obras y donde oportunamente indi-
que la Inspeccidn, de acuerdo con el modelo agregado v con las

caracteristicas que se indican a continuacién:
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1°) Las medidas de cada letrero serdn de 2 m de alto por 3 m de

ancho.

2°) Podréd construirse de madera, chapa metdlica, fibrocem:nto
0 cualquier otro material que resista la intemperie y ofre-

-cerd la menor resistencia posible al pasaje de los vientos.

3°) Deberdn utilizarse solamente los tipos de letras del modelo
adjunto, respetando las caracteristicas y proporciones que
figuran en el mismo.

4°) E1 fondo del letrero serd de color gris claro y las leyendas
se pintaran en negro. El armazén vy los soportes, de color

gris oscuro.

5°)} Durante la ejecucién de las obras y hasta su finalizacidmn,
el letrero indicador deberd ser mantenido por el Contratis-

ta en perfecto estado de conservacién. -
Art. 21.- Seguros.
E1l monto de las primas del seguro correspondlente al
personal de la Inspeccidn se fija en

($ ) por cada afio de ejecucidn de las obras.

Las p6lizas serdn individuales y transferibles y de-
berdn cubrir los riesgos de incapacidad permanente y muerte.

La reparticidn comunicari oportunamente al Contratis-
ta la ndémina del personal que debe ser asegurado con indicacién
de sus respectivos sueldos.

La diferencia que pudiera haber entre el monto real-
mente abonado por el Contratista y el fijado, le serd reintegra-

da o cargada al Contratisita, seglin sea el caso.

No se exigird asegurar las obras o instalaciones con-
tra riesgos de incendio.
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Art. 22.- Cumodidades para la Inspeccibn.

El Contratista debera facilitar sin cargo un local
para oficina de la Inspeccién. Tendrd una superficie de 45 m2
y un "office’ con pileta de cocina y anafe de dos hornallas

ademds de una dependencia sanitaria con lavatorio e inodoro.

51 los ambientes para oficina no fueran de mamposte-
ria deberdn estar totalmente forrados con chapas de celotex u
otro material similar.

Estos ambientes tendrdn piscs de madera y el local sa-
nitario y '"office”™ piso impermeable.

La obtencién del terreno para ubicar el local de 1la
Inspeccidn, como asi todos los gastos.que demande su ocupacidn,
serdn por cuenta del Contratista, debiendo dicho terrenc estar
ubicado en zona urbana, préxima al lugar de las obras, con ficil
acceso a las mismas.

El moblaje de las oficinas serd determinado por la
Inspecciédn.

El Contratista facilitard unz miquina de escribir,
una miaquina de calcular y una estufa por ambiente. En caso de
contarse con energia eléctrica, facilitard un ventilador por

local e instalard los artefactos y tomas corriente que se le in-

4

diquen.

La provisidn de combustible y de corriente eléctrica
estarid a cargo del Contratista.

El Contratista, a partir de la notificacidn de la or-
den de iniciacién, deberd poner al servicio exclusivo de la Ins-
peccidn un ordenanza para tatreas de oficina y durante el hora-
rio de funcionamiento de la misma. Las funciones del ordenanza
seridn independientes del servicio de limpieza para el local de

la Inspeccidn.



LEONARDO A. LO FIEGO e, e

INGENIERIA SANITARIA

- 20 -

Todas las comodidades para la Inspeccidn y el suminis-
tro de combustible ¥ corriente eléctrica deberdn facilitarse

hasta la recepcidn definitiva de la obra.

El Contratista quedari obligado a retirar estas insta-
laciones antes del vencimiento del plazo fijado si asi lo deter-

minare la Inspeccifn. -

Art. 23.- Movilidad para la Inspeccién.

Dentro de los treinta dias de notificada la orden de
iniciacidén de 1as obras, el Contratista entregard para la movi-
lidad de la Inspeccién de la obra, una camioneta tipo "rural"
para 5 personas y carga liviana, de 80 HP como minimo, Gltimo
modele, cero km, de marca acreditada, liviana, equipada con rue-
da de auxilio, traba de volante, herramientas y accesorios in-
dispensables y equipo calefactor.

El vehiculo estard en poder de la Inspeccién hasta la
recepcidn definitiva de las obras, en cuya oportunidad serd de-

vuelto al Contratista en las condiciones en que Se encuentre.

La reparticidén se hard cargo de la conduccidn, guarda
del vehiculo y provisidén del combustibie.

Estardn a cargo del Contratista las siguientes eroga-
ciones:

a) Servicio mecdnico total y eficiente; incluso lavado y engra-

Se cuando sea necesario.
b) Provisidn de repuestos y lubricantes.
¢) Renovacién del juego cumpleto de cubiertas cada 40.000 km.
d) Renovacién de baterfa acumulador, cuando sea necesario.
e) Seguro total del vehiculo contra todo riesgo.

f) Patentamiento y renovacidn anual de la patente y pago de

cualquler otro impuesto que grave al automotor.
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g) Reemplazo inmediato de la unidad, toda vez que la misma que-
de fuera de servicio, por otra similar en perfectas condicio-
nes de funcionamiento.

La incidencia de las variaciones de costo a que de lu-
gar el cumplimiento de las cldusulas establecidas en este arti-
culo, estd incluida en los coeficientes para la fdrmula indicada
en el articulo "Reconocimiento de las variaciones de costo de
las obras".

Art. 24.- Agua para la construccidn.

Serd provista y costeada por el Contratista y su im-
porte se considerard incluido dentro de los precios contractua-
les de las partidas correspondientes.

Art. 25.- Energia Eléctrica.

En el caso de que los proponentes prevean utilizar
equipos de construccidn accionados eléctricamente, antes de for-
mular sus ofertas deberdn practicar las averiguaciones del caso
sobre la posibilidad de obtener la energia eléctrica de las em-
presas de servicios plblicos, ya que si ello no resultara posi-
ble, deberidn contar con equipos propios para su generacidn. Afin
en €l caso de ser factible su obtencidén, el Contratista debera
prever los equlpos necesarios para asegurar la continuidad de
la provisidon de energia eléctrica, siendo de su absoluta rTespon-
sabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucidn de 1las
obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupcién de las
tareas o de prdrrogas del plazo contractual los costos de ener-
gia eléctrica, bajas de tensidn, etc.

Art. 26.- Equipos y maquinarias sujetos a inspeccifén y ensavos

en fabrica.

Para las 1nstalaciones electromecdnicas la inspeccidn

se efectuard de acusrdo con el plan de trabajo aprobado y la no-

.
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tificacidn de la orden de iniciacidén impartida. El Contratista
dard comienzo a los trabajos comunicando tal circunstancia por
escrito a la reparticidn, a los efectos de que esta envie al Ins-

pector que estard a cargo del control de la fabricacidn.

De ninguna manera podrd aceptarse equipos a fabricarse
que no hayan sido inspeccionados en su proceso de fabricacién,
por cuya razdn, en caso de no presentarse el Inspector una vez
efectuada la comunicacidn por el Contratista, &ste deberd insis-
tir ante la reparticidén, mediante telegrama colacionado, hecho
lo cual quedard desligado de toda responsabilidad.

El Inspector o su representante podrd hacerse presente
en cualquier momento y por el tiempo que juzgue necesario, en el
lugar de fabricacidn.

La Inspeccidn procederd a la aprobacién o rechazo de
cualquier pieza o mecanismo que a su juicio no esté de acuerdo
con las cldusulas técnicas contractuales o las que exijan las
reglas del buen construir.

Sin perjuicio de todo lo expresado anteriormente, 1a
reparticidn podrd aceptar equipos o partes constitutivas de los
mismos, ya fabricados, los que podrdn ser de origen nacional o
extranjero, con la condicién de que sean de produccién en serie,
de marca reconocida y de probada eficiencia en instalaciones si-
milares a las que se licitan. Los proponentes deberdn especificar
en la propuesta, la naturaleza de los materiales y las caracte-
v’sticas mecdnicas y eléctricas de los equipos ya fabricados,
con indicacidn de las normas qué cumplen, comoc asimismo de la

marca y firma del fabricante.

A los efectos de la comprobacidén de los datos garanti-

zados de los equipos, se realizaridn los ensayos en fidbrica.

Los ensayos se efectuardn en las fechas fijadas en el

plan de trabajo, adoptadas de comin acuerdo entre el Contratista

A
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Yy la Inspeccién, segfin la marcha del proceso de fabricacién. Los
equipos que se provean ya fabricados, también serdn sometidos a
los ensayos que correspondan.

Los instrumentos con que se realizardn los ensayos se-
rdn facilitados por el Contratista; no obstante la Teparticién
se reserva el derecho de contrastarlos e incluso reemplazarlos
por instrumentos propios,

En el caso de comprobarse deficiencias de los equipos,
tanto de proyecto como de fabricacién o montaje, el Contratista
deberd proceder a su arreglo sin que ello signifique eximirlo
del cumplimiento del plazo de entrega contractual.

Los ensayos se realizardn en la planta de ensayos del
Contratista o en la que se designe a ese ecfecto.

Si 1a fédbrica no tuviese inspeccidn permanente, los
gastos de inspeccidn en fibrica correrdn por cuenta del Contra-
tista, conforme con el arancel correspondiente a las inspecciones
permanentes.

Cuando el Contratista hubiere finalizado 1la instalacidn
de los elementos previstos en su destino y antes de acordar las
recepciones provisional y definitiva, se someterdn a las pruebas

Y ensayos necesarios para comprobar la bondad de su funcionamien-
to.

Los ensayos a realizar, tanto en fidbrica como en oca-
si6n de efectuarse la recepcién provisional para verificar si
los elementos cumplen con los datos garantizados por el - Contra-

tista en su propuesta, responderdn a las condiciones establecidas
en el presente Pliego.

En todos los casos, los gastos de los ensayos estarin
a cargo del Contratista, incluyendo combustibles, energia eléc-

trica, materiales, transportes, suministro de maquinarias, equi-

'

..
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pos Y elementos para los ensayos y el personal necesario para
su realizacidn. Estard a cargo de la reparticién los gastos de

personal técnico que efectlie los ensayos y tomas de muestras. -

Art. 27.- Normas particulares de liquidacién.

a) Excavacidn en perforacidén: Las excavaciones en perfo-
racidén, para las conexiones cloacales domiciliarias, se liquida-
rdn por metro lineal, tomando como longitud de cada una de ellas,
la distancia desde el borde de la zanja de la colectora, corres-
pondiente a las conexiones largas, hasta el extremo de la co-
nexion.

Para las demds excavaciones en perforacidn se tomari
ia longitud realmente ejecutada.

b) Acarreo y colocacidn de cafierias de conexiones cortas:
Para liquidar las partidas correspondientes a las conexiones de
las fincas situadas en la misma vereda que las colectoras, se
medird en proyeccidn horizontal desde su extremo hasta el eje de

las colectoras.

c) Acarreo y ~olocacidn de cafilerias de conexiones largas:
Para la liquidacidén no se tomard en cuenta el desarrollo de las
curvas, debiendo medirse dichas conexiones en proyeccién hori-

zontal desde su extremo hasta el eje de las colectoras.

d) Acarreo y colocacidn de cafierias de conexiones profun-
das: Para la liquidacidén de las partidas respectivas se medird
en proyeccidén horizontal desde su extremc hasta el eje de las
colectoras.

El dado de hormigdén de apoyo se medird por su volumen

aparente, sin descontar el volumen de la cafierfia incluida.

e) Bocas de Registro: Se liquidardn y certificardn de
acuerdo a las profundidades totales establecidas en el presu-
puesto.
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Las bocas se certificarén una vez terminadas, incluso
colocado el marco y tapa de hierro fundido.

f) Materiales que debe proveer el Contratista: Los mate-
riales que tengan partida expresa de provisidén se liquidaridn
en la siguiente forma: el setenta por ciento (70 %) del precio
contractual al recibirse en obra o en los depésitos del Contra-
tista en la localidad donde se ejecuten las obras; el treinta
por ciento (30 %) restante al certificarse la partida correspon-
diente a su instalacidn.

Como condicidn de pago del 70% a que se refiere el
pirrafo anterior, el Contratista deberd constituirse en deposi-
tario de los materiales de acuerdo.con las disposiciones del
Cédigo Civil (Libro Segundo, seccidn tercera, Titulo XV, Capi-
tulo 2°). A tal efecto deberd efectuarse previamente la tradi-
cién de los materiales a favor de la reparticidn, sefialdndolos
en forma que permita individualizarlos y levantando la corres-
pondiente acta, en que conste la tradicién y la cecnstitucién en
depositario del Contratista.

g) Para la medicidn de cafierias rectas de hormigén sim-
ple, se descontard, por cada ramal, la longitud minima permiti-
da para los mismos, cualquiera sea su longitud real. La diferen-

cia entre estas medidas se liquidard como cafieria recta.

Cuando se utilice cafieria de asbesto-cemento, se des-
contard, por cada ramal, la longitud aprobada para la marca co-

rrespondiente, aGn en el caso de colocacidn de "apliques™.-

Art. 28.- Medicidén de los trabajos. Extensién y pago de certifi-

cados parciales.

A los efectos de certificar la obra ejecutada, se ce-
rrard el Gltimo dia de cada mes la medicién de los trabajos
efectuados.
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Al efectuarse las mediciones se dejard constancia de
las fechas y ubicacidn, como asi también de las divergencias
producidas y todo otro hecho digno de mencién. Se agregaran a

la informacién escrita de la medicién, croquis acotados.

El Contratista recabarid especialmente la constatacidn
y medicidén de todos aquellos trabajos que pudieran quedar ocul-
tos o que resultaren inaccesibles, las que se registrardn en
los libros de cémputos, suscritos por ambas partes; sSi no me-
diara el pedido expresado, tendrd que atenerse a lo que resuel-
va la Inspeccidn.-

Art. 29.- Pago de certificados.

El plazo para el pago de los certificados se fija en
( ) dias.

Art. 30.- Representante técnico.

Eil Contratista deberd tener al frente de la direccidn
de la obra como Representante Técnico, a un ingeniero de orien-
tacidn acorde con alguna de las especialidades de los trabajos
a realizar. El Representante Técnico deberd contar, ademis, con
la asistencia de ingenieros con titulo habilitante para cada una
de 1las restantes especialidades que incluyan las obras. Todos
los profesionales mencionados que deberan ser propuestos por el
Contratista y aceptados expresamente por la Inspeccidén antes de
la iniciacidn de los trabajos, contardn con diploma ctorgado por
una Universidad Nacional o reconocida por ella o por acto de

Gobierno, y estardn inscriptos en los respectivos Consejos Pro-
fesionales.

El Representante Técnico deberd estar permanenteémente
en el lugar de las obras. Ademds, toda la documentacidn técnica
que presente el Contratista a la Inspeccién, deberd estar firma-
da por el Representante Técnico, y por el 1ngeniero sspecialista
en el tipo de construccidn de gue se trate.
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La ausencia injustificada en la obra del Representante
Técnico y de los restantes profesionales, cuando su presencia co-
rresponda, podrd hacer pasible al Contratista de la aplicacién
de una multa de hasta pesos (§ )
por cada dia de ausencia, sin perjuicio de 1la aplicacién del ar-
ticulo 50, inciso a) de la Ley de Obras Pablicas, si las mismas
fuesen reiteradas y prolongadas. -

Art. 31.- Planos conforme a Obra.

Antes de la recepcidn definitiva el Contratista deberi
hacer entrega de les planos conforme a obra ejecutada, los que

deberdn haber sido aprobados previamente por la Inspeccién.

Estos planos se presentaridn dibujados en tela transpa-
rente, acompanados de tres (3) copias heliogrdficas coloreadas,
con las medidas en sistema métrico decimal y las leyendas en
castellano, en la escala que fije la Inspeccidn.

La Inspeccidn podrd exigir ademds la presentacién de
planos de instalaciones especiales o de detalle, si lo estimara
conveniente,

Los gastos que demande el cumplimiento del presente
articulo, estardn incluidos en los items respectivos de la pro-
puesta. -

Art. 32.- Reconocimiento de las Variaciones de Costos.

De acuerdo con lo establ:cido en las leyves nacionales
Nros. 12910 y 15285, leyes complementarias, decretos y demds dis-
posiciones reglamentarias concordantes, la Reparticidn determina-
rd las variaciones en mis 0 v mencs que pudiera sufrir el costo
de las obras, reconociendo su importe al Contratista en caso
de verificarse aumentos de costo y formulando el correspondiente
cargo en caso de tratarse de disminuciones de costo.

Los mencionados reajusies de costo de las obras serin

efectuados por la Reparticién y estardn sujetos a las siguientes
cldusulas:
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a) Precios bdsicos: Los precios bdsicos serdn los siguientes:

1.- Mano de Obra: Los jornales bdsicos se calcularidn con los

jornales minimos de los {Gltimos convenios, lwudos o dis-
posiciones vigentes a la fecha de apertura del concurso,
incluyendo los adicionales reglamentarios (premio por
asiduidad, flexibilidad, etc.) si correspondiere, e in-
crementando dichos jornales con la evaluacién porcentual
de las mejoras sociales. La escala de esta evaluacién
serd determinada por la Comisidn Liquidadora de la Ley
12910 con caridcter general.

De corresponder la inclusidn de adicionales reglamenta-
rios, se considerard que el porcentaje de personal que
gozari de este beneficio serd invariable en el curso de

la obra.

2.- Materiales: Seradn los del mes de apertura del concurso,

determinados por ia Comisién Liquidadora con carédcter ge-
neral.

3.- Combustible, lubricantes y productos asfdlticos: Serén

los del mes de apertura de la licitacién.
Tendrdn precios bésicos Gnicamente 1os elementos consigna-
dos en la "Planilla de Rubros Caracteristicos' que inte-

gra el presente Pliego de Condiciones Especiales.

b) Precios para los reajustes: Los precios que rijan durante la

ejecucidn de la obra, serdn determinados de la siguiente ma-
nera:

1.- Mano de obra: Se tomardn mes por mes los valores que co-

rrespondar segiin los convenios colectivos, laudos o dis-
posiciones de cardcter general vigentes.

Para el caso en que los precios de la mano de obra regis-
tren variaciones dentro de un mismo mes, se tomardn los
jornales promedio dentro de ese mes, ponderados segin el
nimero de dias de vigencia de cada uno.
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2.- Materiales: Serdn determinados mensualmente por la Comi-
sion Liquidadora de la Ley 12910 con cardcter general a

base de los precios reales de plaza, para lo cual se uti-

lizard un criterio uniforme en su determinacidn, a efec-
tos de ajustar la ley de variacidn de dichos precios a
la realidad del proceso.

3.- Combustible, lubricantes y productos asfdlticos: Se toma-

rdn los valores que correspondan segiin los precios ofi-
ciales de Y.P.F. Para el caso en que los precios regis-
tren variaciones dentro de un mes, deberin determinarse
los precios mensuales, ponderados segiln el niimero de
dias de vigencia de cada uno.

c) Férmulas para el cdlculo de las variaciones de costo: Las va-

Tiaciones de costo de las obras se determinarin exclusivamen-
te por la aplicacidén de las férmulas matemdticas que se con-
signan 2 continuacidn, las que se aplicarin a los importes

certificados de las distintas partidas contractuales.

V=P (a+b, JIr + b, Y20 % or
T3 2 3
1 2
.0 8]
J M M
nr 1r T
+ bn F + c1 HT_ + ¢, MZ T e e e e e
no 0 o
MI’LI‘
+ C, T T 1)

En la formula los té&rminos tienen el siguiente significado:

V.= Importe de la variacién de costo de la o de las parti-
das gque se reajusten.

P = Importe certificado mensualmente de la o de las parti-
das que se reajusten.

a = Cceficiente fijo, no reajustable, que corresponde al
beneficio del Contratista.
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b1 , b2 , bn = Coeficiente de los términos correspondientes a
mano de obra.

Cy » Cy » €y = Coeficientes de los términos correspondientes a
materiales, combustibles, lubricantes y productos
asfdlticos.

J1 , JZ » J, = Jornal de medio oficial de los distintos gremios
mencionados en la '"Planilla de Rubros Caracteris-
ticos".

M1 s M2 » Mp = Precio de los distintos materiales, combustibles,
lubricantes y productos asfdlticos que se toman
en cuenta para el cdlculo de las variaciones de
costo. La ndmina de los mismos es la que figura
en la '"Planilla de Rubros Caracteristicos'.

El subindice cero (o) indica los precios bédsicos de
jornales, materiales, combustibles, lubricantes Yy productos as-

fadlticos definidos precedentemente.

El subindice ere (r) indica los precios correspondien-
tes al apartado b) "Precios para los reajustes'.

Los reconocimientos de variaciones de costo de mate-
riales no mencionados expresamente, transporte en general, amor-
tizacidn de equipos y planteles, reparacién y repuestos de 1los
mismos, gastos generales, gastos indirectos y cualquier otro
concepto sujeto a reajuste, no se considerari por separado, sino
que su incidencia se ha considerado prorrateada en los coeficien-
tes de las fdrmulas antedichas. En consecuencia, no seridn admi-
tidos reclamos de reajustes de costo por ningln otro concepto

fuera de los que correspondieran por la aplicacidn de las férmu-
las,

d) Valores de los coeficientes de las f6rmulas: Los valores numé-

ricos de los coeficientes de las férmulas para cada partida, se
consignan en la "Planilla de coeficientes para la aplicacidn de
las férmulas de variaciones de costo de las obras! del presente

pliego. En cada férmula la suma de todos los coeficientes debe
ser 1gual a uno (1)..
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En los casos donde no figuren coeficientes de algunos términos
debe entenderse que dichos términos no intervienen en el reajus-
te de esa partida.

Asimismo se deja constancia que las partidas que no figuren en
la "Planilla de coeficientes para 1la aplicacién de las férmulas
de variaciones de costo de las obras', se reajustarin en forma

indirecta, segln lo indicado en el apartado £).

e) Mano de obra: Si el Contratista pagara jornales superiores

a los montos y conceptos autorizados o adoptara formas de pago
que signifiquen mayores erogaciones que las que correspondan a
aquellos montos, las diferencias y la incidencia de la asiduidad
y de las mejoras sociales sobre esas diferencias, correrdn por
su exclusiva cuenta,

Queda bien entendido que en los coeficientes de la mano de obra
de las férmulas queda involucrada la incidencia total y real de
la mano de obra, incluyendo todas las categorias, especialidades
O gremios que intervengan en la obra, con sus cargas sociales,

y ademds, la incidencia de los recargos por jornales extraordi-
narios; trabajos nocturnos, en dias feriados, trabajos insalu-
bres, etc. En consecuencia, queda bien aclarado que todas estas
modalidades de trabajo serdn reajustadas Gnicamente con la va-
riacidn del jornal del medio oficial de los gremios mencionados
én las férmulas para el cdlculo de variaciones de costo corres-

pondiente a 1la jornada normal de trabajo.

En cuanto a la incidencia del seguro obrero en la escala de mejo-
ras sociales, la misma serd reajustada segln los valores reales
de las primas de seguro que debe abonar el Contratista, para 1o
cual se tendra en cuenta solamente ia parte de la prima z-rres-
pondiente al seguro obrero (accidente de trabajo), a la asisten-
cia médica, farmacéutica y hospitalaria, y la parte proporcional

que corresponda al adicional del Decreto 8312/48 vy disposiciones
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complementarias, con exclusidén de todo otro concepto, tal como
responsabilidad civil, impuestos, tasas, sellados, etc., que se
considerardn incluidos en los gastos generales del Contratista.
Se considerard una prima real de seguro que corresponda al tipo
de obra que se licita y a un monto de jornales por 1o menos
igual al veinte (20) por ciento del presupuesto oficial de las
obras. Una vez determinado el porcentaje de la prima real de
seguro a reconocer, su incidencia en el rubro "seguro'" de la es-
cala de cargas sociales, se calculard por simple proporcionali-
dad.

f) Liquidacién de variaciones de costo: Las liquidaciones de va-

riaciones de costo se harin mensualmente, aplicando a las canti-
dades certificadas de cada partida, la férmula de reajuste men-
cionada con los coeficientes numéricos que correspondan a cada
una segln la "Planilla de coeficientes para la aplicacién de

las férmulas de variaciones de costo de las obras'.

Las partidas para las cuales no sSe consignan coeficientes numé-
ricos en dicha planilla, se reajustarin en forma indirecta, por
aplicaci6n de la variacidn porcentual promedio que registran las
obras en el mes correspondiente, determinindose dicha variacidn
porcentual promedio por las variaciones de las partidas para las
que se consignan coeficientes numéricos propios en la planilla
mencionada.

Para la aplicacidén de la férmula, se tomaridn los precios de mano
de obra, materiales, combustible, lubricantes, y productos as-
falticos que correspondan a la época en que, segin el Plan de
Trabajo aprobado vigente, debian haber sido egjecutados los tra-
bajos, salvo que en la época de ejecucidn real dichos precIos
fuesen menores, en cuyo caso se aplicardn estos Gltimos. Lo pre-
Ccedentemente establecido regird tanto para el caso en que la
obra se ajuste al ritmo previsto en el Plan de Trabajo, como

para los casos en que se adelante o atrase respecto al mismo.

e
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La Inspeccidn determinard, con cada liquidacién, las cantidades
de obra certificada a reajustar y la &poca que debe considerar-

se a los efectos de los precios a aplicar.

Las liquidaciones se podrdn efectuar provisionalmente con los
Gltimos precios determinados por la Comisién Liquidadora de la
Ley N° 12910, realizdndose los correspondientes ajustes una vez

que dicha Comisién haya fijado los precios definitivos.

Si la Inspeccidn encomendara trabajos no previstos en el Contra-
to, los mismos serdn susceptibles de reconocimiento de variacio-
nes de costo por el mismo sistema establecido en el presente

articulo, debiendo fijar la Inspeccién, de comiin acuerdo con el

Contratista, las nuevas férmulas que fuese necesario utilizar.

Para los materiales que tuvieran partida expresa de provisidn,
la liquidacidn de las variaciones de costo se efectuard sobre
la totalidad del importe del material cuyo setenta por ciento
(70 %) se haya liquidado en los certificados de obra, de acuer-
do con lo establecido en el Articulo 28 '"Medicidn de lcs traba-

jos. Extensidén y pago de certificados parciales'.

Para las partidas que se refieran exclusivamente. al montaje de
instalaciones electromecédnicas, la liquidacién de las variacio-
nes de costo de las mismas se efectuard sobre la totalidad del

importe, cuyo noventa por ciento (90%) se haya liquidado en los
certificados de obra.

Art. 353.- Gastos improductivos.

En caso de que se produjeran paralizaciones parciales
O totales de las obras motivadas por actos de govierno, la Ins-
peccidn reconoceri al Contratista como Gnica y exclusiva compen-
sacidn, los gastos directos improductivos a determinarse de

acuerdo con el procedimiento que establece el Decreto N° 4124/64
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del Poder Ejecutivo Nacional y disposiciones correlativas o com-
plementarias.

Para tener derecho a tal indemnizacidn, el Contratis-
ta deberd asentar su reclamo en el libro de pedidos, en el

término de treinta (30) dias a partir de la fecha de producidec
o terminade el hecho que 10 motiva.-
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IT - ESPECIFICACIONES TECNICAS

"A" ~ Obra Civil

Art. 34.- Complementacién de documentacidn técnica.

En los articulos en que figure la anotacién (E.art...)
a continuacién de su titulo, &sta significa que el mismo es com-
plementario del que lleva el nimero que se indica en las "Espe-
cificaciones para la Construccién de Obras Externas de Provisidén
de Agua y Desagtlie" de Obras Sanitarias de la Nacién, las que en

adelante se designardn "Especificaciones'".-

Art. 35.- Restricciones en la ejecucidn de excavaciones en zanja.

La excavacidn no podrd aventajar en wds de trescientos
(300) metros a la cafierfa colocada y tapada, con la zanja total-
mente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modi-
ficada esa distancia a juicio exclusivo de la Reparticidén, si
las circunstancias asi lo aconsejaran.

Si el Contratista no cumpliera lo establecido preceden-
temente, la Inspeccidn le fijard un plazo para colocarse dentro
de las condiciones establecidas y, en caso de incumplimiento del
plazo fijado, el Contratista se hard pasible de una multa de

($ ) por cada dia de atraso y por
cada frente de trabajo,

En caso que el Contratista interrumpiese temporaria-
mente la tarea en un frente de trabajo, dclerd dejar la zanja

con la cafieria colocada perfectamente rellenada y compactada.

S1 la interrupcidn de los trabajos se debiera a causas
justificadas y debidamente comprobadas por la Inspeccidn, y la
zanja con la cafleria colocada o sin ella, quedase abierta, el
Contratista tomard las precauciones necesarias para evitar acci-
dentes o perjuicios.-
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Art. 36.- Medios y sistemas de trabajo a utilizar en la ejecu-

cidn de las excavaciones. (E. art. 40)

En las excavaciones para cafierias en vereda se admi-
tird, si la consistencia del terrenc y las condiciones técnicas
lo permiten, la ejecucidén en forma alternada de tineles y zan-
jas, en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los tdneles

una vez rellenados, perfectamente consolidados.

En cada tramo en ejecucidn, la longitud de la excava-
cién en tinel no superard el 30 % de la longitud de la excava-
cibén en zanja, ni los tlneles excederdn de seis (6) metros de
longitud cada uno, salvo autorizacidén u orden emanada de la
Inspeccidn. La liquidacidén de la excavacién en téinel se harid
como si hubiera sido efectuada a cielo abierto.

El Contratista deberd proceder al encajonamiento del
material proveniente de las excavaciones, lo que deberd .ser

tenido en cuenta por el proponente en su cotizacidén.

Los cruces de cafierias cloacales bajo pavimento se
ejecutardn con mdquina perforadora, limitdndose esta exigencia
para cafierias de ¢,300 m de didmetro o menores, utilizdndose pa-
ra ello caferia de hormigdén simple o de asbesto-cemento, con
junta de aro de goma en todos los casos. Los distintos cafios,
como también las juntas, responderdn a la respectiva especifica-
cidén. En el caso que la naturaleza del subsuelo o inconvenien-
tes de orden técnico impidieran el uso de la midquina perforadora,
la excavacidn deberd efectuarse a cielo abierto, estando prohi-
bida la ejecucidn en tilnel.

Las excavaclones para cafierias ubicadas en pavimento,
se efectuardn totalmente a cielc abierto, no permitiéndose la
gjecucidn en tinel.

Las cafierias mayores de 0,300 m de didmetro a insta-
lar en los cruces de calzadas, se colocardn a cielo abierto, no
permitiéndose la ejecucidn de ti{ineles.

En ningin caso se liquidard la refeccién de afirmados
y/o de veredas que no fuesen ejecutados.-

e
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Art. 37.- Ubicacidén de .colectoras.

El Contratista deberd efectuar un relevamiento de
los pozos absorbentes existentes en las veredas, lo cual sera
volcado en planos que presentard a la Inspeccidn de Obra con
una anticipacidén minima de veinte (20) dias a la iniciacidn de
las obras.

La Inspeccidn comunicard por escrito en base al rele-
vamiento efectuado, la ubicacién de la colectora, en vereda o

en pavimento.

Los gastos que demande el relevamiento y la confec-
cién de los planos, serd por cuenta del Contratista, Yy su costo

estard incluido en el item Excavacidn.-

Art. 38.- Excavaciones en general.

Si al practicar las excavaciones aparecieran pozos
-~
ciegos, &stos serdn desinfectados y rellenados por el Contratis-

ta con hormigdn mezcla "D" de cascotes.

El fondo de las excavaciones serd perfectamente nive-
lado y apisonado, a las cotas de nivel que resulten de 1los pla-
nos. 51 preparados los pozos y zanjas para las fundaciones de
columnas y muros se produjeran lluvias que ablandaran el fondo
de los mismos, el Contratista estard obligado a excavarios a
mayor profundidad hasta encontrar terreno seco y firme, apto

para cilmentar.

Una vez terminadas las obras de fundacién, los espa-
cios vacios se rellen-rdn con cuidado, colocando tierra por ca-
pas sucesivas de 0,20 metros de espesor, bien apisonadas y hu-
medecidas. -
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Art, 39.- Eliminacidén del agua de las excavaciones. Depresién

de las napas subterrineas. Bombeo y drenaje. (E. art.
45). '

Al efectuarse las excavaciones el Contratista debera
tener en cuenta el nivel de la napa fredtica v las condiciones

s

de inestabilidad del suelo.

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco,
debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecu-
tar todos los trabajos para lograr ese fin, por su exclusiva
cuenta y riesgo. El oferente deberd agregar a su propuesta, una
Memoria Técnica completa correspondiente a la realizacidén de

estos trabajos.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales,
se construirén ataguias, tajamares o terraplenes, si ello cabe,

. en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspeccién.

Para 1a eliminacidén de las aguas subterrdneas, el Con-
tratista dispondrd de los equipos de bombeo que sean necesarios,
y ejecutard los drenajes que estime conveniente y si ello no
bastara, se efectuard la depresidén de las napas mediante proce-
sos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos
y la provisidn de materiales y planteles que al mismo fin se
precisara, se considerardn incluidos en los precios que se con-
traten para las excavaciones. Los oferentes previamente a la
elevacidn de sus propuestas, deberdn conocer el subsuelo y tam-
bién deberdn recoger datos dc énsayos de bombeo de la napa fred-

tica, para evaluar el caudal a evacuar por Hm.

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para
mantener en seco las excavaciones, deberd eliminar toda posibi-
lidad de danos, desperfectos y perjuicios directos o indirectos
a la edificacidn e instalaciones prdximas, de todes los cuales
serid (nico responsable.
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Se tendrdn en cuenta ademds los Articulos 41, 43 y
45 de las "Especificaciones".

Art. 40.- Suelos de elevada dureza.

El precio unitario cotizado para excavacidn y relleno
incluye los trabajos que sea necesario ejecutar por la existen-
cia de mantos de elevada dureza. No se reconoceri adicional al-

guno, por los mayores costos que dichas tareas originen.-

Art. 41.- Liquidacifén de excavaciones practicadas a cielo abier-
to. Anchos de zanja. (E. art. 42)

En las certificaciones, las partidas de excavaciones
en zanja para la colocacidn de cafierias, se desdoblardn en 1la
siguiente forma:

. a) Excavacién en zanja, en condiciones de recibir la cafieria a

instalar.

b) Excavacidn en zanja totalmente terminada, en la oportunidad
en que las excavaciones se encuentren en las condiciones es-

tablecidas en el Art. 37 de las "Especificaciones'.

Para la liquidacién en el primer estado, se tomard el
setenta por ciento (70 %) del volumen excavado y en el segundo,
el treinta por ciento {30 %) restante.

El Contratista podrd adoptar el sistema de excavacién
que estime conveniente, ya sea a cielo abierto o en tinel, el

que deberd someter previamente a la aprobacidn de la Inspeccidn.

Cualquiera sea el sistema adoptado, la liquidacién se
hard aplicando el precio unitario contratado, como ejecutado a
cielo abierto y referido al terreno natural existente. Para la
colocacidén de cualquier tipo de cafieria, se reconocerd al Con-
tratista los sigulentes anchos de zanja:
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Didmetro interno cafieria Ancho de zanja
Entre 0,150 v 0,200 m 0,65 m

Entre 0,250 y 0,300 m 0,75 m

Entre 0,350 y 0,400 m 0,85 m -
Entre 0,450 v 0,500 m 0,95 m

Entre 0,600 y 0,700 m 1,20 m

Entre 0,800 v 1,000 m 1,40 m

En los que se considera incluidos los pozos o nichos
necesarios para la ejecucidén de juntas.

En los Items globales la liquidacidén se efectuari una
vez terminada la ejecucidn total que establece el Item respec-
tivo.-

Art. 42.- Liquidacidén de excavaciones en perforacién.

En las excavaciones en perforacidén, se tomarid la lon-
gitud realmente ejecutada. -

Art. 43.- Mediciones.

En todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en
el presente Pliego, se seguirdn las normas de medicidn del Mi-
nisterio de Obras Pidblicas de la Nacién.-

Art. 44.- Instrumental para mediciones.

El Contratista pondrd a disposicidn de la Inspeccidn
sin cargo alguno, durante la ejecucidn de la obra y hasta la
Tecepcidn definitiva de la misma, el siguiente instrumental en

buenas condiciones de uso:

a) Un (1) nivel tipo 'Zeiss" 6 similar, con miras ¥y jalones
en nimero suficiente.
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b) Una (1} cinta métrica de metal de cincuenta metros (50 m)

y dos (2) de veinticinco metros (25 m) con fichas y demis
elementos.

c) Un (1) aparato tipo Washington (A.S.T.M. C-231).

Art. 45.- Puntos fijos para Treplanteo.

Se establecerdn dos (2) en total, ambos en el Estable-
cimiento Depurador; estarin comstituidos por dados de hormigén
de 0,30 x 0,30 m y 0,60 m de profundidad, en el cual se clavari
un hierro de 20 mm de didmetro que aflorari 0,05 m sobre el te-
rreno. Serdn construides por el Contratista a su cargo, quien
sera reSpoﬁsable por'su conservacidén e inalterabilidad. La Ins-
pecéién procederd a vincular planialtimétricamente dichos pun-

tos con los proyectos respectivos. La ubicacidén serd la indicada
por la Inspeccidn de la obra.-

En la obra de descarga el Contratista construiri un
punto fijo cada 500 m, que estard constituido por un dado de
hormigdn de 0,30 x 0,30 m y 0,50 m de profundidad; en el hormi-

. gbn se clavard un hierrc de 20 mm de didmetro de 0,50 m de lon-

~gitud, que aflorard 0,05 m sobre el terreno. Una vez terminada

la construccién de los puntos fijos, la Empresa procederi a ni-
velarlos arrancando de los Puntos Fijos (bronces) del I.G.M.

indicados en. el N° 87 y la Inspeccidn de obra procederd a veri-
ficar dicha nivelacién.

La tolerancia en la nivelacidn seri: 2,5 ¢cm K

donde K = longitud nivelada en kilémetros.

Art., 46.- Restauracibn de dafios a servicios piblicos. (E.art. 49)

El Contratista al efectuar excavaciones y otros traba-
jos, deberd tomar precauciones para evitar el deterioro de cual-
quier servicio piblico. La reparacién de lgs dafios, serid de
exclusivo cargo del.Contratista.
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Art, 47.- Restauracidn de conductales.

El Contratista al efectuar excavaciones y otros traba-
jos, deberd tomar precauciones para evitar el deterioro de con-
ductales. La reparacidén de conductales que se hubieran dafiado,
serd a exclusivo cargo del Contratista.-

Art. 48.- Relleno_de excavaciones para cafierias. (E. art. 51).

El relleno de la excavacién para cafierias, hasta el
nivel de trasdos:de la misma, se efectuard con pala a mano de
tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado de la ca-
fleria estén siempre equilibradas, y en capas sucesivas bien api-
sonadas ?ara asegurar el perfecto asiento de la cafieria.

El relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el trasdos
se efectuard también con pala a mano, pudiendo terminarse el re-
lleno faltante con procedimientos mecadnicos.

S5i luego de terminados los rellenos se produjeran asen-
tamientos de los mismos, la Inspeccién fijarid en cada caso al
Contratista un plazo para complementérlos, Yy en caso de incumpli-
miente éste se harid pasible de la aplicacién de una multa de
hasta ($ ) por cdda dia de atraso, sin perjuicio
del derecho de la Reparticién de disboner la ejecucidn de 1los
trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

Ademds, la Inspeccidn podrd suspender la certificacidn
de toda excavacidn para caflerias que estuviere en condiciones de
ser certificada hasta tanto se completen dichos rellenos.

Para los rellenos, el Contratista deberd dar estricto
cumplimientc a las disposiciones municipales, provinciales o na-

cionales vigentes en cuanto a compactacién, humedad y métodos de
trabajo.-
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art. 53).

El material sobrante de las excavaciones realizadas
luego de efectuados los rellenos, serd transportado por el Con-
tratista a los lugares que oportunamente indique la Inspecciédn,
dentro del ejido de la ciudad. -

La carga, transporte, descarga y desparramo del mate-
rial sobrante serid por cuenta del Contratista y su costo se con-
siderarid incluido dentro del montc contractual.

El Contratiéta deberd alejar dicho material del lugar
de las obras a un ritmo acorde con el de las excavaciones Yy re-
llenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulacio-
nes injustificadas del material proveniente de las excavaciones,
la Inspeccién fijard plazos para su alejamiento. En caso de in-
cumplimientd, el Contratista se hari pasible de la aplicacidn de
una multa de hasta ($ )]
por cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho de la Inspec-

cidén de disponer el retiro de dicho material por cuenta de aquél.-

Art. 50,- Refeccién de veredas y pavimentos (E. art. 34 y 35).

La rotura del pavimento se realizari de la siguiente
forma: se cortard con sierra circular hasta 1/3 del espesor COmo
minimo, y con un ancho igual al de la excavacidn mids 20 cm a ca-
da lado, a continuacidn se romperd con una rompedora de pavimen-
to, para completar la tarea de remocidn.

El relleno de la excavacidn se efectuari de la siguien-
te forma: primero se utilizard el suelo extraido de la excava-
cidén, luego se colocari una capa de 0,20 m de espesor de sueln
seieccionado, y finalmente una capa de suelo cemento de 0,15 m
de espesor con una dosificacidén -minima de 150 kg de cemento por
metro ciibico, todo compactado seglin especificaciones para el re-
llena de zanjas.

.
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En la compactacidn deberan utilizarse compactadoras me-
cdnicas manuales.

La refeccidn de veredas y pavimentos, se efectuari al
mismo ritmo que el de la colocacién de las cafierfas en forma tal
que dicha refeccidn no podri retrasaise en cada frente de ataque
en mis de quinienfos (500) metros al relleno de la excavacién
corréspondiente.

En caso de incumplimiento, la Inspeccidn suspenderi
toda certificacién hasta tanto se satisfaga la exigencia preci-
tada.

La Inspeccién autorizard la modificacién de la longi-

tud establecida a pedido Justificado del Contratista y con caric-
ter restrictivo.-

Art. 51.- Estructura de hormigén simple y armado.

Las estructuras de hormigdén simple y armado se ejecu-
tardn de acuerdo con las dimensiones y detalles indicados en los
planos de proyecto, planos de detalle y planilla de armaduras.

Todas las estructuras que estén en contacto con el agua
se ejecutardn con hormigdn vibrade por medios mecdnicos, adoptan-
do todas las precaucioneé Y equipo que para tales trabajos re-
quiera la técnica.

Los paramentos internos de hormigén deberin quedar 1i-
50s, sin huecos, protuberancias o fallas.

Las deficiencias que se notaran deberin ser subsanadas
por el Contratista por su cuenta a satisfaccién de 1la Inspeccidn,.
la que podra exigir la ejecucibn de un enlucido de mortero de ce-

mento y arena o de cemento puro que se considerari incluido en
los precios contractuales.

Las interrupciones en el hormigén de un dia para el
otro deberdn preverse con el objeto de reducir las juntas de cons-

W
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truccibn al minimo estrictamente indispensable en los lugares
mis convenientes desde el punto de vista estdtico.

Los requisitos referentes a la ejecucidn de estructu-
ras de hormigdn serdn los que establece el Proyecto de Reglamen-
to Argentino de Estructuras de Hormigdn (PRAEH).-

Art. 5Z.- Calidad de los materiales para hormigones.

a) Se exigirid el empleo para toda la obra de materiales
de primera calidad, que cumplan las condiciones establecidas en
las especificaciones contenidas en el Capitulo II-B del PRAEH.

Dichos materiales serdn utilizados en forma tal que
se obtengan estructuras bien coﬁstruidas, durables, terminadas
conforme a las buenas reglas del arte, y aceptables en conjunto
Y en todos sus detalles, de acuerdo a los criterios y especifica-
clones establecidos en dicho Reglamento.

b) Los materiales que habiendo reunido los requisitos y
caracteristicas establecidas, en el momentc de su empleo en obra
no cumplén las correspondientes especificaciones, no seridn em-
pleados si previamente no se les hubiese restituido a su condi-
cidén primitiva. En estos casos, antes de su empléo deberid dispo-
nerse de la correspondiente autorizacidn escrita de la Inspec-
cidn.-

Art. 53.- Contrel de calidad de los materiales.

La Reparticidn, por intermedio de la Inspecciﬁn, ten-
drd amplias facilidades y libre acceso, en cualquier momento v
a éualquier lugar de la obra o lugar de trabajo reclacionado con
ella, para inspeccionar, ensayar o verificar la calidad de los
materlales en la etapa de su preparacidn, almacenamiento y em-
pleo. Idénticas facilidades tendrd para verificar las propoercio-
nes del hormigén, los métodos de ejecucidén vy cualquier otra ta-

rea que estime conveniente para la realizacidn de los trabajos.-

A
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a) El1 Contratista facilitari muestras de todos los mate-
riales a utilizar en obra a los efectos de determinar o verifi-

car sus caracteristicas mediante los ensayos establecidos.

La extraccidn de las muestras serd realizada por la

Inspeccidn en presencia del Contratista o su representante auto-
rizado en obra,.

b) Salvo indicacidn explicita en otro sentido, los proce-
dimientos para la toma de muestras y cantidad necesaria de ellas,
serdn los establecidos en los métodos para la Toma de Muestras
de Materiales contenidos en el texto o en el Apéndice del Capi-
tulo II del PRAEH.

¢} Se realizarin ensayos de aprobacidn y ensayos de vigi-
lancia. Los primeros tienen por objeto compfobar s1 los materia-
les que se desean emplear en obra refinen las condiciones estable-
cidas. Los ensayos de vigilancia tienen por objeto verificar si
las caracteristicas determinadas en los ensayos de aprobacidn se
mantienen durante las distintas etapas de ejecucién de 1la obra.

Los materiales serdn aprobados o rechazados en base a
tos resultados que se obtengan de estos ensayos,

d) Los materiales sdélo podrdn emplearse en obra después
de conocerse los resultados de los ensayos realizados para deter-
minar sus caracteristicas y verificar que los mismos se ajustan
a 1o establecido en las corres@ondientes especificaciones. -

Art. 55.- Materiales defectuosos.

Todos aquellos materiales yue no conformen los reque-
rimientos contenidos en las correspondientes especificaciones,
serdn considerados no aptos para su empleo en obra y retirados
inmediatamente de ella.-
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Art, 56.- Omisidn de esvecificaciones.

En el caso de que para un determinado material no se
hubiesen indicado explicitamente las especificaciones que debe
satisfacer, quedara sobreentendido que aquél cumplird los reque-
rimientos contenidos en las especificaciones vigentes del Insti-
tuto Argentino de Racionalizacidén de Materiales.

En general se considerari que sdlo debe emplearse mate-
rial de la calidad necesaria para satisfacer en “todos los as-
pectos y en la forma mds adecuada, los requerimientos de la es-
tructura, y que sdlo la mejor técnica debe prevalecer.-

Art. 57.- Cafieria de asbesto cemento.

La cafieria de asbesto cemento responderd a las exigen-
cias de la Norma IRAM N° 11.516, aprobada por 0.S.N., para "Cafios
de asbesto cemento para Provisidn de Agua'.

Los cafios tipo R.C.P. deberdan cumplir con la Norma IRAM
N° 11534,

En todos los casos los cafios deberdn estar aprobados
por O0.S.N.

Las cafierias de asbesto cemento para los colectores
principales seran Clase 5, ¥ deberan responder a las exigencias
de la Norma IRAM N° 11.516, aprobada por 0.S5.N., para ''Cafios de
asbesto cemento para Provisidén de Agua".

Art. 58.- Aros de goma para juntas.

Los aros de goma para las juntas de las cafierias de
asbesto cemento, debc.i responder a 1a '"Norma para aros de goma
sintética para juntas de cafierias de desagles cloacales y pluvia-
les' OSN 3002-1962, en la cual se sustituye el Ay, D3z y Dy por
1o siguiente:

S
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De acuerdo con las caracteristicas de ia junta, se adop-
tard como material constitutive del aro, alguno de los tres ti-
pos que figuran en el esquema A de la Norma IRAM 13047 "Aros,
arandelas y planchuelas de goma tipo "cloropreno' para juntas de
cafierias", los que se indican a continuacién.

- Dureza (grados shore) ~ Resistencia a la traccién
(kg/cm?)
40 100
50 120
60 160

Art. 59.- Caferias de hormigén simple.

La cafieria de hormigdn simple serd de espiga y enchu-
fe con juntas de aro de gonma.

Lz cafieria responderid a la "Norma para la fabricacién
y recepcidn de cafios y piezas de conexién de mortero de cemento
y de hormigén simple'" de 0.S.N.

En lo que respecta a longitudes, espesores y medidas
externas, la cafieria y piezas especiales se ajustardn a la "Pla-
nilla de tipificaciﬁn de cafios y piezas de conexidn de mortero
de cemento y de hormigdn simple" de 0.S5.N.; en cuanto a las di-
menciones internas del enchufe y espesor de éste y dimensiones
externas de 1la esﬁiga, serdn dimensionadas por el Contratista,
quien deberid, previamente a su instalacién, tener la aprobacién

de la Reparticidén de los cafios y piezas especiales a utilizar.

Los aros de goma ?ara dichas cafierias responderan a
la "Nermz para aros de goma sintética para juntas de cafierias de
desaglles cloacales y pluviales', Norma 0.S.N. 3002-962.

La cafieria de hormigdn simple a instalar a cielo abier-
to responderd a la Norma mencionada anteriormente y las dimen-

siones a la Tipificacidn antes mencionada.-
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Art. 60.- Cafierias de hierro fundido.

Para las cafierias de hierro fundido regird lo estable-
cido en las "Especificaciones y Pliego de Condiciones para 1la

fabricacidén y suministro de cafios de fundicidn para provisidn

- de agua para la obra civil' de 0.5.N.

Los cafios deberdn ser centrifugados, de espiga y en-
chufe, con junta Tyton 6 similar, o junta mecénica, y tendran
las dimensiones de la clase L A de la Norma Internacional o del

tiﬁo liviano 0.S.N. que figuran en las planillas de dimensiones
Y pesos correspondientes,-

Art. 61.- Cafierias de hormigdn armado.

Los cafios serdn de espiga y enchufe, con juntas de
aros de goma que responderdn a lo establecido en la Norma IRAM

13047: "Aros, arandelas y blanchas de caucho sintético, tipo

cloropreno, para juntas de cafierias'.

La fabricacidén de los cafios responderi a la Norma OSN
2504-1954, en cuanto &sta no contradiga las presentes Especifi-
caciones.

El cafio serd vibrado o centrifugado., Se permitird que
sea producido por otros medios de elaboracidn, debiendo el ofe-
rente presentar en su pro?uesta una memoria técnica ampliando
detalles de fabricacidn de los cafios. La Repafticién se reserva

el derecho, a su exclusivo juicio, de no aceptar el procedimien-
to de elaboracidn propuesto.

La calidad del hormigén que se utilice en la fabrica-
cidn de los cafios serd tal que su resistencia a la compresidn,
a los 28 dias, no debe ser menor que 350 kg/émz. Los cafios seréan
ensayados en fdbrica a una presién interna de prueba de 1,5 kg/
cm? . ' -

Todos los cafios serdn aptos para las condiciones de
trabajo que resultan.de encontrarse sin carga exterior (en zanja

abierta) y sometidos a la presién de prueba en zanja, asi como

.
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también a la presidn interna de trabajo y a la tapada que corres-
ponda, y asimismo a presién exterior a cafio vacio. Juntamente con
el dimenslonamiento propuésto, el Contratistn entregari calculos
justificativos, en los cuales se considerarin las condiciones de
taﬁada mencionadas precedentemente, como asi también el efecto

de sobrecargas exteriores.-

Art. 62.- Piezas especiales y accesorios de hierro fundido.

Respondarédn a las Normas y Especificaciones técnicas
de 0.5.N. y deberin tener certificado de aprobacidén en fdbrica.

Las dimensiones son las que figuran en los planos res-
pectivos. En los casos de las piezas especiales que no figuren
dichos planos, el Contratista ?resentaré el disefio de las mismas
a aprobacidn de la Inspeccidn antes de encargar su fabricacién.-

Art. 63.- Cailerias y piezas especiales de hierro galvanizado,

] Deberidn ser de marca de reconocida calidad y enterizas,
sin costuras y la capa de cinc no deberi desprenderse al efectuar
cualquier tipo de rosca en los cafios y no deben presentar rebor-
des interiores.

Las juntas de brida se haran impermeables por medio de
anillos de goma vulcanizada que deberd proveer el Contratista,
como asi también los pernos y tuercas necesarios. Las juntas de
cupla y/o rosca de hierro galvanizado deberan ser ajustadas con
cdfiamo peinado y rintura en pasta blanca en los filetes de 1la
rosca del cafio o accesorios antes de enroscarlos en las piezas,

de modo que después de ajustado a la empaquetadura no rebase el
interior.-

Art. 64.- Materiales de fundicidn de bronce.

Deberdn ser aprobades por 0.S.N. y no presentar exuda-
ciones en las presiones de prueba.-

.
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Art. 65.- Deficiencias de cafios aprobados en fédbrica.

La aprobacidn de los cafios en fdbrica, de cualquier
tiﬁo que sean, no exime al Contratista de la obligacién de 2fec-
tuar las reparaciones o cambios de los cafios que acusaran fallas
o pérdidas al efectuar las pruebas de la cafieria colocada, co-

rriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.-

Art. 66.- Apoyo de las cafierias de los colectores principales

y miximo.

En aquellos casos en que el lecho de apoyo sea tosca
dura, arcilla dura o cualquier superficie desigual, las cafierias

se colocaran sobre un espesor.de grava o arena, compactindola

bien. E1 espesor de estelecho o capa no debe ser menor de 0,15 m;
los cafios se colocarédn sobre este’'lecho de modo que un -tercio de
la parte inferior de los mismos, por lo menos, esté soportado en
toda su longitud.-

Art. 67.- Tapada de cafierias.

Con caridcter general se destaca que cuando las calzadas
fuesen de tierra,Ael Contratista deberd recabar de la Municipa-
lidad la cota definitiva de pavimentacién 0 de no ser ello via-
ble, se considerarid como posible cota de las futuras pavimenta-

ciones la que resulte del trazado de rasantes desde los pavimen-
tos més prdximos.

Las tapadas minimas de las conexiones domiciliarias
que atraviesen dichas célzadas,-estarén referidas a la mencionada
cota, Yy se determinarin de modo tal que los desmontes que pudie-
ran efectuarse para construir los pavimentos no deterioren las
instalaciones de que se trata.-
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Art, 68.- Proteccidn externa de las cafierias.

Todas las cafierias a utilizar en obra llevarin un re-
vestimiento protector externo de pintura epoxi-*ituminosa.

La misma deberd responder a las especificaciones de 1la
Norma IRAM 1197. '

Tanto el material en si como la técnica de su aplica-
cidn, deberdn ser sometidos a 1a‘apr0baci6n.de la Reparticiédn,
Se dard el ndmero de manos suficiente para alcanzar un espesor
de'O,IS mm y.nunca menos de 2 manos.-

Art. 69.- Bocas de Registro.

Las bocas de registro y cdmaras especiales serdn de
hormigdn simple, segiin Plano N° 67.

Las bocas de registro y camaras es?eciales deberin cons-

truirse con moldes metdlicos, no exigiéndose revoque interior.

Los paramentos internas deberdn quedar lisos, sin huecos, protu-
berancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberidn ser
subsanadas por el Contratista por su cuenta a satisfaccién de 1la
Inspeccidn, la que podri exigir la ejecucidn de un enlucido de
mortero de cemento y aréna, que se considerard incluido en 1los
precios unitarios.-

Art. 70.- Colocacién de cafios en Bocas de Registro para futuras

- ampliaciones.

En aquellas bocas de registro en que, segiin se indique
en el plano de la red, se prevén futuras ampliacionés, se dejard
colocado un cafio entero del mismo material y del didmetro previs-
te, con su enchufe hacia afuera, el cual se sellari con tapa de
mortero de cemento; este cafic ird apoyado sobre un dado de hor-

migdn. Se dejardn preparados los cojinetes de la boca de registro
para la ampliacidén futura.

El trabajo ‘de colocacidn del cafio estard incluido en
el item Excavacién. -

A
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Art., 71.- Saltos.

, Los saltos serdn ejecutados con las bocas de registro,
en los lugares indicados en los planos, incluyendo los precios
unitarios contratados para aquéllas: la provisién de los materia-
les necesarios, acarreo de los mismos y la mano de obra, como asi
también todas las eventualidades inherentes a la perfecta termi-

nacién de esta clase de trabajos.-

Art. 72.- Cruce de vias férreas. (E. art. 84).

El Contratista, dentro de los treinta (30} dias de 1la
notificacién de 1la orden de iniciacién de los trabajos, deberi
solicitar a la Reparticidn que gestione el correspondiente per-
miso ante las Empresas Ferroviarias para ejecutar los cruces de

. vias, debiendo acompafiar planos, presupuesto y una memoria des-

criptiva del sistema de trabajo a seguir.

El importe de todo trabajo que deba ejecutar el Contra-
tista por exigencla de la autoridad ferroviaria jurisdiccional |
Y que no figure expresamente en las partidas del presupuesto ofi-
cial, se liquidard por partida adicional de acuerdo con el arti-
culo 59 de las Bases y el 30° del Anexo.

Correrd por cuenta de la Reparticién el pago de los
derechos que corresponda abonar a las Empresas Ferroviarias, como
asi también el pago de los eventuales trabajos que 8stas deban
ejecutar en sus propias vias, como consecuencia de la ejecucidn
de las obras. - '
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Art. 73.- Prueba hidraulica de las cafierias.

Para la realizacién de la prueba hidrduiica, deberin
estar construidas las bocas de registro correspondientes a 1los
tramos a ensayar hasta la losa de techo de las mismas exclusive.

Una vez terminada la colocacidn- de la cafieria entre
dos (2) bocas de registro incluidas las conexiones domiciliarias,
con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificacio-
nes respectivas y después de efectuada la prueba del pasaje del
tapdén, se procederi a efectuar las pruebas hidraulicas del tramo.

La presifn a que seri sometida la cafieria serd como mi-
nimo de 2 metros de columna de'agua. Cuando la napa fredtica se
encuentre a mias de 2 metros por sobre el intradds de la cafieria,
Esta serd sometida a una ?resién de prueba equivalente a la pre-
sidn que-ejerce la napa fredtica sobre la cafieria.

No se permitird ejecutar dicha prueba, si la zanja
contiene agua por sobre el trasdds del cafio.

La primera prueba, en '"zanja abierta' se efectuard lle-
nando cen agua la cafieria, y una vez eliminado todo el aire, lle-
vando el liquido a 1la pfesién de prueba que corresponda, la que
deberd ser medida sobre el intradés del punto mids alto del tramo
que se prueba,

Si alglin cafio o junta acusara exudaciones o pérdidas
visibles, se identificarin las mismas, descargindose la cafieria
Y procediéndose de inmediato a su reparacién. Los cafios que pre-
senten exudaciones o grietas deberdn ser revestidos con un aniilo
de mortero de cemento, si su didmetro fuera de 0,300 m o inferior;
para didmetros maycres se construird un anillo de hormigdén armado,
mezcla (450: 480: 900). El espesor en todos los casos sera el
doble de la pared del cafio, y de una longitud que deberd sobre-
pasar en diez (10) centimetros como minimo de ambos lados a la
parte afectada.

.
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Los cafios rotos o que acusaren pérdidas considerables,
deberdn ser cambiados.

Una vez terminadas las reparaciones, se repetird 1la
prueba después de haber transcurrido por lo menos veinticuatro
(24) horas, repitiéndose el proceso las veces que sea necesario
hasta alcanzar un resultado satisfactorio.

La presidn de prueba en la cafieria que se ensaya, Se
mantendrd durante media hora como minimo, a partir de lo cual se
procederd a la inspeccidn del tramo correspondiente, controldn-
dose durante media hora que las pérdidas no scbrepasen las admi-
sibles. Para ello deberd cuidarse que durante la prueba se manten-
ga constante el nivel del agua en el dispositivo que se emplee
para dar la presidn indicada. La merma del agua debida a las pér-
didas, no deberd medirse por descenso del nivel en el dispositivo,
$ino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mante-

ner el nivel constante durante el lapso indicado.
Para las pérdidas se admitirdn las tolerancias consig-

nadas en la tabla siguiente:

Pérdidas admisibles en litros por hectlmetro y
por hora

Didmetro de cafos Largo de cafios en metros

en metros 0,750 1,000 1,200 1,500
0,100 8,5 6,4 5,3 4,3
0,150 - - 8,0 6,4
0,200 - - 10,6 8,5
0,250 - - 3,3 10,7
9,300 - - 1€ 0 12,3
0,400 - - 21,3 17,1
0,450 - - 24,0 19,2
0,500 - - 26,7 21,3
0,600 - - 32,0 25,6
0,700 - - 37,3 29,9
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En el caso de que en el tramoc que se prueba hubiera
conexiones domiciliarias preparadas, se sumardn las pérdidas admi-

sibles de la colectora con las pérdidas de todas las conexiones.

Si las pérdidas medidas sobrepasaran los valores admi-
sibles, se ejecutardn los trabajos necesarios para subsanar 1las
deficiencias, repitiéndose la prueba las veces que sea necesario
hasta alcanzar resultados satisfactorios.

Una vez pasada la prueba en "zanja abierta', se manten-
drd la cafleria con la misma presidn y se procederid al relleno de
la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de
0,30 m sobre_la cafleria, progresivamente desde un extremo del
tramo hasta el otro. La presifén se mantendrd durante todo el tiem-
po que dure este relleno, para comprobar que las cafios no han sido
dafiados durante la operacidn de la tapada. Si las pérdidas no

sobrepasaran las admisibles, se dard por aprobada la prueba a
""zanja rellena'.

Las pruebas se realizardn con personal, instrumentos,
maquinarias y elementos necesarios que suministrard el Contra-

tista por su cuenta, como asi también la provisidn del agua nece-
saria.-

Art. 74.- Agua para la prueba de las cafierias.

La provisidn del agua necesaria para las pruebas hi-
drdulicas, de funcionamiento y estanqueidad, se suministrari sin
cargo al Contratista dentro de 1los radios servidos por la Repar-

ticidn; pero éste correrd con los gastos de instalacidn de Jlas
conexiones necesarias.

Fuera de los radios servidns serd provista por el Con-
tratista y su importe se considerard incluido dentro de los pre-
Cios contractuales de las partidas correspondientes. -
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Art. 75.- Conexiones domiciliarias en avenidas con cantero cen-
tral. (E. art. 85).

La excavacidn para conexiones bajo pavimerto, deberi
ejecutarse con midquinas perforadoras para evitar la rotura del

pavimento.

La mdquina perforadora se colocard en la vereda opues-
ta a la red, debiendo efectuarse la perforacidn con anteriori-
dad a la instalacidn de la cafieria colectora. Se deberi tener
especial cuidado al efectuar la perforacidn, de la pendiente y

alineacién que deberd tener cada conexién.

La excavacibén, rotura y reparacién de veredas y pavi-
mentos imprescindibles para el uso de la perforadora, serdn por
cuenta del Contratista y su costo se considerard incluido en

el precio unitario de la partida respectiva.

Las conexiones en perforacién se efectuarin con cafle-
ria de asbesto cemento, de espiga y enchufe, con juntas de aro
de goma.

Los cafios de asbesto cemento tendrdn una longitud
midxima de 2 m.

Una vez finalizada la prueba hidrdulica y antes de
proceder al tapade de 1a zanja, se colocari en el extremo de

cada conexidn el respectivo tapén, fijidndolo con mortero mez-
cla "G".-

Art. 76.- Cafierias de aczro.

Regird lo establecido en la Norma IRAM N°® 2502.-
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Art. 77.- Pruebas para la recepcidn provisional de las cafierias.

Una vez terminada la colocacidn de las cafierias y an-
tes de proceder a la recepcidn provisional de las mismas, se
efectuard una prueba de funcionamiento para comprobar el correc-
to escurrimiento de los liquidos en las cafierias. El1 Contra-
tista tendri a su cargo la reparacidn de los desperfectos que
se pongan de manifiesto al realizar dichas pruebas sin que por

ello tenga derecho a compensacidén alguna,

Dicha prueba consistird en hacer circular agua -que
se hard ingresar por las bocas de registro de los extremos altos-

por todas las cafierias que componen la red.-

Art. 78.- Movimiento de tierra. Excavacidn, terraplenes, compac-

tacidn especial para la construccién de las Lagunas.

Los trabajos de movimiento de tierra se refieren a las
operaciones de limpicza del terreno, excavacidn, terraplenes,
traﬁsporte de suelos, rellenos y compactacidn especial para la
construccidén de las Lagunas Aireadas y de Afinamiento.

El Contratista propondrd a la Inspeccidn con suficien-
te anticipacién, un plan de ejecucién de los movimientos de tie-
rra y formacién de terraplenes, indicando formas de trabajo,
maquinarias a emplear, etc. Se considera que el proponente ha
efectuado previamente a la presentacidn de su oferta un cuida-
doso reconocimiento del terreno y de la naturaleza de los sue-
los, por lo que posteriormente no podri invocar ignorancia en
ningln aspecto sobre el particular, ni se le reconocerin adicio-
nales de ninguna especie por este concepto, excepto para aque-
llos en que nedie expresa orden escrita.
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Limpieza del terreno: Con anterioridad a la iniciacidn del

movimiento de tierra o ejecucidn de cualquier tipo de obra,

se efectuard en la totalidad del drea ocupada por las Lagunas,
los trabajos de desyerbe y limﬁieza del terreno que incluiri
la Temocidn de toda vegetacidn existente, de modo que el te-
rreno quede limpio y libre de obsticulos.

La liquidacidn de este trabajo estarid incluida en la partida
"Movimlento de tierra'.

Excavacidén: La excavacidn incluye todos los materiales a ex-

traer.

No se abrobaré ningln adicional sobre los precios unitarios
porque el material esté mojado ¢ tenga una dureza superior a
ia prevista; Los materiales excavados no se clasificarian para
hacer las certificaciones respectivas El material excavado
se medira en la excavac1on, la que deberd estar hecha en un
todo de acuerdo con los planos. Cualquier exceso de excavacién
que el Contratista ejecute por comodidad o por cualquier otra
razdn u objetivo, con excepcién de S6rdenes exﬁresas por escri-
to de la Inspeccién, y en todos los casos sea o no por culpa
del Contratista, serd por cuenta de éste.

Las excavaciones deberan hacerse con sus dimensiones exactas
y deberdn afinarse y aJustarse a las superficies y niveles del
proyecto. A la excavacidn deberd seguir sin dilacién la cons-
truccidn del terraplén.

Si en éualquier punto de una superficie donde se ha excavado,
se altera o afloja por cualquier razén la superficie, deberid
consolidarse apisondndola o rodillindola, o cuando asi lo or-
dene la Inspeccidén por escrito, deberi quitarse el material
aflojado o alterado Y ser reemplazado con materiales adecua-
dos que'se'com?actarén correctamente. _
Cualquiera fuere la naturaleza de los suelos, el Contratista
efectuard las excavaciones en forma de obtener una seccidn
transversal terminada de acuerdo a las indicaciones de 1los

planes y de la Inspeccidn. No deberid efectuarse excavacién al-

/.
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guna por debajo de las cotas de los perfiles transversales
proyectados, pudiendo la Inspeccidn exigir la reposicién de

los materiales excavados por exclusiva cuenta del Contratista.

Los suelos provenientes de las excavaciones se utilizarin en
la formacidén de terrapienes. El suelo sobrante de la excava-
cidén que no sea utilizado en los sitios indicados, seri dis-

puesto en forma conveniente en lugares aprobados por la Ins-
peccidn.

El equipo a utilizarse en las excavaciones deberi consignarse
en la propuesta, y serd como minimo el necesario para ejecu-
tar las tareas dentro del plazo contractual.

Los movimientos de tierra para la construccidn:-de Lagunas se
ejecutardn separando el humus {(tierra vegetal) sin mezclarlo
con los restantes suelos. Una vez terminados los movimientos
de tierra bésicos, se cubrirdn todos los terraplenes y las
superficies de terreno en los alrededores de las obras que
hayan sido afectados por los movimientos de tierra y que debe-
Tdn emparejarse previamente, con un espesor de aproximadamente
0;10 m de humus, adecuadamente apisonadc como para facilitar
el posterior crecimiento de gramilla. ‘

Las excavaciones en pendiente se efectuaridn cuidadosamente.
51 por cualquier causa se produjeran erosiones o grietas, las
mismas deberdn ser rellenadas y apisonadas cuidadosamente con
mezcla de suelos provenientes de las excavaciones, de acuerdo
con lo que indique la Inspeccidn.

El Contratista tomard precauciones para que no se produzcan
entradas de aguas que escurran superficialmente y puedan ingre-
sar-en las excavaciones; si por descuido elio se produjera,
ejecutard los trabajos que sean necesarios, a juicio de la
Inspeccién, para una correcta y segura terminacidn de 1las
obras.
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El Contratista deberd organizar y planificar su trabajo de

tal forma, que en nihgﬁn caso las aguas pluviales o de cual-
cuier otra procedencia; causen inundaciones o ''charcos' estan-
cados en el predio, produciendo demoras o perturbaciones a la
marcha de la obra, como asi tampoco altevaciones del grado de
humedad 6ptimo de compactacidn. Preveri para ello, si fuera
necesarib, y con la debida antelacién,'la ejecucidén de zanjas
de guardia adecuadas. -

Terraplenes: Este trabajo comprende la formacién de terraple-

nes utilizando los suelos provenientes de las excavaciones y
en un todo de acuerdo con estas especificaciones, lo indicado
en los planos y por la Inspeccién.

El suelo empleado en los terraplenes no deberd contener ramas,
hierbas, raices, humus, etc., o cualquier otro material orgi-
nico que pueda descomponerse por putrefaccidn.

Previamente a la construccidn de los terraplenes, en toda la
zona ocupada por éstos se excavard un espesor de 0,10 m de
tierra vegetal.

Los terra?lenes serdn construidos_ en capas horizontales de
espesor suelto no méyor de 0,30 m debidamente uniformadas y
compactadas, cubriendo el ancho total que le corresponde. No
se admitiri que por defecto en el ancho se hagan refuerzos
posteriores adosados al talud. El coronamientp se construirid

hasta una cota ligeramente superior a lo indicado en los pla-
nos.

En el caso de los terraplenes perimetrales e interiores de las
lagunas, se practicari la compactacidn especial en los sucesi-
vos anchos totales hasta llegar al ccronamiento.

Los taludes de los terraplenes de las lagunas. que llevarin
compactacidn especial, deberdn ser conformados y perfilados

de acuerdo con las plantas y secciones transversales indicados
en los planos.
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E1l talud interior de los terraplenes debera construirse con
un sobreancho (cuyo espesor queda librado a juicio del Con-
tratlsta) Yy luego perfilarse a las medidas indicadas en pla-

nos, para poder asegurar de esta manera la perfecta compacta-

c10n del Dlano inclinadoe.

'CdmpaCtaciﬁn'especialz Comprendera la ejecucidn de los traba-

jos necesarios para la compactacidn especial de los suelos
constitutivos de los terraplenes,‘fondo y camino en el &area
de las lagunas, terraplenes adyacentes a las estructuras de
hormigdn y obras de arte en general, seglin estas especifica-
ciones y lo indicado en los planos de prdyecto.

La combactatién se realizard hasta obtener la densidad esta-
blecida en las Normas IRAM N° 10.511 y 10.500, e incluiri

las operaciones de regadio y manipuleo de los suelos.

Cada capa de suelo colocado se compactarid hasta obtener el
95% del peso especifico aparente midximo del suelo seco, de
acuerdo al ensayo Proctor Normal.

E1l control de la compactacidn de los terraplenes, se hari

como minimo para verificar cada 70 metros de longitud, alter-
nando las determinaciones en el centro y en los bordes de
cada capa. Estas determinaciones se harin siempre antes de
transcurridas las 24 horas desde el momento en que se dieron
por finalizados los trabajos de compactacidn.

En el caso de no haberse logrado la compactacidn especifica-
da, se repetirin de inmediato las operaciones de dosificacién
de los suelos establecides. El costo de estos trabajos debe

considerarse incluido en la partida "Movimiento de tierra'.-



LEONARDO A. 10 FIEGO wo. e

- 63 -
INGENIERIA SANITARIA

Art, 79.- Forma de pago.

Estardn comprendidas en el precio todas las operacio-
nes necesarias (limpieza del terreno, excavacién, transporte,
compactacién especial, perfilado, transporté del suelo sobrante,
colocacidn de 0,10 m de humus, etc.) para la completa termina-
cién de la excavacién y terraplenes, no pudiendo el Contratista
reclamar suma alguna en concepto de operaciones parciales de 1la

construccidn de las mismas, ni por diferentes calidades del tipo
de suelo en el drea de la obra.-

Art. 80.- Tolerancia de las cotas de excavaciones y terraplenes,

Las excavaciones de las Lagunas deberidn construirse
hasta las cotas indicadas en los planos, admitiéndose como tole-
rancia una diferencia en exceso de hasta 5 cm; no se tolerari
excavacidn en defecto.

Los terraplenes deberin construirse ihasta las cotas
indicadas en los planos, admitiéndose como tolerancia una dife-
rencia en exceso o defecto de hasta 5 cm.-

Art. 81.- Revestimiento en Laguna Aireada I A.

En esta Laguna se colocari una proteccidn de taludes
consistente en losetas premoldeadas de hormigén de 5 cm de espe-
sor minimo, armadas con una malla de 1 ¢ del 4,2 mm cada 10 cm,
asentadas con mortero de cemento (1 de cemento y 3 de arena),
seglin se detalla en el plano N° 74,-

Art. 82.- Colocacidn de cafierias enterradas en los terraplenes.
- ' N
Las excavaciones de las zanjas para la colocacién de

las caferias enterradas en los terraplenes se ejecutarin una vez

construidos y compactados los mismos.

Se colocardn antes de la construccidén de los terraple-
nes, las cafierias ubicadas por debajo del terreno natural y que
atraviesan los mismos.-
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Art. 83.- Proteccidn de partes metdlicas.

Los elementos que se enumeran mis adelante serdn pro-
tegidos de la corrosifn mediante un proceso de cincado poTr in-
mersién en un bafio de cinc fundido. El espesor del cincado debe-
rd ser uniforme y no menor de 0,06 g/cmZ; En lugar del cincado
por inmersidn el Contratista podrd optar por un proceso que
ctorgue una proteccidén equivalente y que seri sometido a apro-

Pl

bacidn de la Inspeccién.

- Chapas vertedero.

- Recatas y elementos de maniobra de compuertas.
- Marco y tapas de chapas de acero.

- Elementos -de maniobra de vdlvulas.

- Grapas para escalones.

El cincado o la proteccidn adoptada deberdn ser apli-
. cados después de haber sido trabajada, cortada, soldada o ros-

cada cada pieza y una vez que la mi.ma haya quedado lista para
su colocacién. - '

Art. 84.- Rejas.

Las rejas serdn construidas en un todo de acuerdo a
los planos respectivos. Las planchuelas para la ejecucidn de
las mismas serdn de acero comin, al iguail que los hierros de

20 mm de didmetro donde se apoyan aquellas.

La tensi6én admisible a la traccién serd de 1.200
2
kg/cm®.

Las rejas deberdn estar protegidas de la accidn corro-
siva del liquido cloacal mediznte el siguiente tratamiento:

1) Desengrasado

2} Decapado mecdnico, térmico o quimico

3) Dos manos de fondo con resinas "Epoxi"

4} Dos manos de acabado con resinas "Epox1' dé 200 micrones
cada una.

R
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Art. 85.- Compuertas de madera.

Seran de lapacho estacionado machiembrado, construidas
en secciones, y en cuanto a sus dimensiones, lugar de instala-

cidn y caracteristicas, responderidn a los planos respectivos.

El accionamientoc serd manual. -

Art. 86.- Prueba hidriulica de estanqueidad.

A las cédmaras partidoras se las someteTrid a la prueba
hidrdulica de estanqueidad siguiente:

A los 29 dias de hormigonar.cada uno de dichos elemen-
tos y luego de efectuado el revoque interior de 1los mismos, se
procederd a llenarlos con agua hasta las cotas de funcionamiento
que figufan en los planos respectivos. A dichas estructuras se
las mantendri en estas condiciones durante § dias, al cabo de
los cuales se proceder® a su desagote, efectuindose una inspec-
cidn ocular de cada elemento.

Si de la inspeccidn realizada se comprobaran fisuras,
 grietas, o asentamientos de la estructura, se deberi repararlos.

Una vez efectuada la inspeccidn antedicha Y ejecutadas
las reparaciones que fueran necesarias, se llenarin nuevamente
con agua las estructuras previa colocacidn de las cafierfas e ins-
talaciones correspondientes, manteniéndose en estas condiciones
hasta efectuar 1las ﬁruebas de funcionamiento que corresponda.-

Art, 87.- Alambrado para cerco Casa Encargado.

En todo el perimetro de la casa del Encargado se cons-
truird un cerco vivo con alambrado de 7 hilos con postes de hor-
migénvarmado premoldeado, segiin plano. Las excavaciones para la
colocacidn de los postes se rellenaridn con hormigén mezclia "D",.-
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Art, 88.- Cerco de Alambrado Olimpico.

En el perimetro del terreno correspondiente al Estable-
cimiento Deﬁurador,.se ejecutard un ceico de alambre olimpico.
tejido, con postes de hormigdn armado y portones, de acuerdo a
planos. '

Estara construido de la siguiente forma:

Postes de hormigén armado premoldeado, colocados en pi-
lotines de 1,70 m de ﬁrofundidad minima.

Postes esquineros de 150 x 160 milimetros y 3,30 m de
largo.

Postes de refuerzo de 150 x 160 milimetros y 3,30 m
de largo se colocardn cada 30 m.

Postes intermedios de 100 x 120 mm y de 3,30 m de lar-
~go se colocaran cada 30 m.

Puntales de 80 x 100 milimetros y 2,20 m de largo se
colocarin dos en cada poste esquinero y de refuerzo.

Todos los postes deberan poseer brazos a 45° para su-
jetar tres alambres de pdas,

El alambre tejido serid de malla romboidal de 60 mm
de abertura, construido con alambre galvanizado N® 12 y de 2 m
de altura.

El alambre tejido llevaria horizontalmente, tres alam-
bres lisos colocados uno arriba, otro abajo y el restante en el
centro.

El tensado del alambre tejido se efectuari mediante
planchuelas de 30 x 5 milimetros y 2 m de alto, bulones de gan-
cho ae 10 x 250 milimetros,

Cada alambre de pla y liso se deberi tensar con torni-
quetes al aire N° 7.-
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Art. 89.- Pintura de proteccidn.

a} Los metales en contacto con 1iquidos cloacales se pro-
tegerdn, previo decapado y desengrasado, cun dos (2) manos de
fondo con resinas epoxi y dos manos de acabado epoxi, de 200
micrones cada una.

b) Los metales expuestos a la intemperie se protegeridn
con dos (2) manos de antidxido sint&tico al cromato de cinc y
dos {2) manos de esmalte sintético.

c) Los metales no expuestos a la intemperie se protege-
rdn con una (1) mano de antiéxido sintético al cromato de cinc
y dos (2) manos de esmalte sintético.

d) Las maderas de las compuertas se protegerdan con tres

(3) manos de barniz epoxi de doble envase curado con poliamida. -

Art. 90.- Revoam: impermeable en unidades de tratamiento ¥

cdmaras.

Antes de iniciar cualquier revoque o enlucido, se de-
berdn preparar los paramentos de acuerdo con lo establecido en
el Articulo 60 de las "Especificaciones".

Los revoques no impermeables que se deban ejecutar
sobre estructuras de hormigdn, se haridn sobre azotado previo
de mortero de cemento y arena.

Si fueren impermeables, se ejecutardn una vez picadas
las superficies a recibir el revoque.
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Las suﬁerficies interiores de todo depdsito o camara
destinado a almacenar o recibir agua, unidades del sistema de
tratamiento y aquellas estructuras que -eban soportar presidn ex-
terna de agua, se revocaridn con revoque impermeable (grueso 1:2
de. cemento portland y areﬁa.gruesa; fino 1:1 de cemento portland
y arena fina, en eSﬁeSor de 1,5 ¢cm y 0,5 cm respectivamente),
debiendo ser los dngulos entrantes redondeados en arco de circulo
no menor de 0,03 m.

El enlucido de los revoques impermeables se ejecutarid
comprimiéndolo fuertemente y alisindolo con llana pequeiia, previo
endufido con cemento puro, seco o humedecido.

Los revoques no deberin presentar superficies alabeadas.

ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera.-

. Art., 91.- Pisos de cemento rodillado.

Se efectuardn sobre un contrapiso de hormigdén "D' de
cascotes de 0,10 m de esﬁesor minimo, o aplicado directamente a
la losa de hormigdn, segln corrésponda. Se extenderd una capa
uniforme de mortero K de 0,01 m de espesor, alisado'y rodillado,
termindndose superficialmente con mortero "'S" de 0,01 m de espe-
sor, alisado y rodillado.-

Art. 92.- Pavimentos de hormigén simple y veredas.

. Pavimentos de hormigén simple.

Se construirdn con las dimensiones y ubicacién indica-
das en los planos; primero se procederd a excavar aproximadamente
50 cm para retirar de esta forma el suelo vegetal.

Una vez perfilada y nivelada la excavacién se colocari
una capa de suelo seleccionado de 1a zona de 0,20 m de espesor
compactado al 100% del ensayo Proctor; luego se ejecutaria una
capa de suelo cal de 15 cm de espesor, con un 3% de cal en peso,
compactada tcmbién al 100% del ensayo Proctor.
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A continuacifn se realizard una base de suelo cemento
de 15 cm de espesor con un 8% en peso de cemento, com una compac-
tacidn igual a las capas de suelo cal y suelo seleccionado.

El pavimento de hormigdén simple se ejecutari una vez
terminada la sub-base, y tendrd 15 cm de espesor, con 300 kg de
cemento por metro clibico. Se usard como agregado grueso Gnica-

mente piedra triturada de Basalto Berrotardn; se prohibe el uso
de canto rodado.

Se construirdn juntas de contraccién cada 6 m como

maximo, y juntas de expansiédn cada 120 m como miximo.

El Contratista presentard planos de detalle de las jun-
tas a la Inspeccidén para su aprobacidn.

. Veredas.
Las veredas se construirdn sobre un contrapiso de 10 c¢m

de espesor, ejecutado con la siguiente proporcidn: 1 parte de ce-

mento, 3 partes de arena gruesa y 8 partes de cascotes de ladri-
lio. '

Las lajas serdn premoldeadas de hormigén armado, con
una armadura minima de 1 hierro del 4,2 mm de diidmetro cada
10 ¢m. Se asentardn con mortero de cemento, cuya dosificacidén se-
rd 1 parte de cemento, 1 parte de cal, tres de arena gruesa vy

1 de polvo de ladrillo; se espolvoreari sobre la misma cemento
puro.

Se construird perimetralmente cordones de hormigdn
de 0,10 m de ancho y armados con 2 hierros de 8 mm de didmetro.

El precio incluira limpieza del terreno, excavacidn,
contrapiso y lajas premoldeadas, y se liquidard por metro cuadra-
do de vereda completa y realmente ejecutada.- '
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Art. 93.- Movimientos de tierra para Locales Complementarios.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas,
etc., tendrdn un ancho igual al de los elementos de fundacién,
vigas, bases de cdlumnas, que contengan, y serdn excavadas hasta
encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que
graviten en €l. Si el terreno no resultare de igual resistencia
en todas sué-partes, se lo consolidard en todas aquéllas que s-
porten cargas menores, ambliando en éstas las obras de fundacién.
En ninglin caso la carga que soporte el terreno seri mayor que la
admisible.

El fondo de 1as zanjas se nivelard y apisonari perfec-
tamente antes de iniciarse la cimentacién, y todas ellas se pro-
tegerdn esmeradamente de las infiltraciones de agua. Cuando se
inundaran las zanjas, se desagotardn y luego se excavaridn hasta
llegar a lugar seco. -

El espacio entre el muro decimiento y el paramento de

la zanja se rellenara por capas sucesivas de tierra humedecida,

de 20 cm de espesor midximo, las que seridn apisonadas con pisén
de 10 kg. '

b} Rellenos en recintos cerrados.

Se preferiré el empleoc de suelos con un mayer contenido
de calcdreo, con un limite llquldO menor de 40 y un indice plés-
tico no mayor de 10.

Serd distribuido en capas horizontales de igual espe-
sor suelto, de aprox1madamente 5 cm, para obtener el total de
espesor compactado especificado. El relleno serd ejecutado de

manera tal que logre las cotas indicadas en los planos.

c) Rellenos en zonas de jardines.

Previa limpieza del terreno, se hari la nivelacidn que

corresponda, termindndose la superficie con un relleno que estard

A
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formado por suelo vegetal colocade en un espacio de 20 cm y com-
pactado. Deberid tenerse especial cuidado en los taludes y empal-

mes de pavimentos y veredas, en los que el Telleno deberi quedar
al ras de los mismos.

Una vez terminado el relleno, se procederi sucesivamen-
te a pasar un equipo de rastra de discos a fin de desmenuzar ade-
cuadamente el suelo en terrones pequefios y uniformes. Finalmente

se procederd a la nivelacidn general de todas las superficies.-

Art, 94.--Albafiileria.

a) De ladrillos comunes.

Los ladrillos comunes serdn uniformes. Tendrin una es-
tructura llena y en lo ?osible fibrésa, estaran uniformemente
cocides, sin vitrificaciones, careceridn de nficleos calizos u
Otros cuerpos extrafios, no serdn friables. Tendrin aproximada-
mente las siguientes dimensiones: 27 cm de largo, 12,5 ¢m de an-
cho y.5,5 cm de espesor.

Los ladrillos comunes ensayados a 1la compresién en
probetas const1tu1das por Z medios ladrillos unidos por cemento
portland, dardn una resistencia media de 70 kg/cm2. Se hardn en

ladrillos comunes los tabiques de 15 cm de espesor y los muros
de 30 cm.

Los ladrillos serdn bien mojados, se los hari resbalar
a mano en bafio de mezcla, apreténdolos de manera que ésta rebalse
per las juntas, y se recogerd la que fiuye de los paramentos. Las
paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajarin con
sus juntas degolladas a 15 mm de profundidad.

Los ladrilles, ya sea que se los coloque de plano o
bien de canto, asentardn con un enlace nunca menor que la mitad
de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seTin perfectamen-
te horizontales.
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Queda ?rohibido el empleo de medios ladrillos, salvo
lo imprescindible para la trabazdén , y en absoluto el uso de
cascotes.

La trabazén habrd de resultar perfectamente regular;
las llagas deberdn corresponderse, seglin lineas verticales.

El espesor de los lechos de mortero no excederi de
1 1/2 cm,

Los muros, paredes y pilares, se erigirdn perfectamen-
te a plomo, con paramentos bien paralelos entre si Y sin panderos.

La ereccidn se practicard simultdneamente y al mismo
nivel en todas . .las partes trabadas o destinadas a serle, para

regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la
mamposteria, se trabardn con hierros dejados en el hormigén arma-
do, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movi-
miento de ambos materiales.

Las juntas de unidn entre diferentes materiales como
hormigsn, mamposteria, etc., expuestas a la intemperie, serdn
tratadas con masilla eldstica tipo Sika o similaf, de forma de
asegurar una im?ermeabilizacién permanente.,

Al levantar las paredes se dejardn las canaletas verti-
Cales necesarias para las cafierias, en general., Una vez colocados

los cafios, se cerrardn las canaletas con metal desplegado..

Las mezclas se batirdn en batidoras mecanicas, dosifi-
cando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricari mids mezcla de cal que la que pudiera
usarse en el dia, ni mis mezcla de cemento portland que la que
debe usarse dentro de las 2 horas de su fabricacidn.

Toda mezcla de cal que se hubiera secado ¥ que no vuel-
va a ablandarse en la amasadora, sin afiadir agua, séri desechada.

-

.
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Se desechard igualmente, sin intentar ablandarla, toda

mezcla de cemento portland que haya comenzado a endurecerse.

Las pastas seran espesas, las partes de los morteros
se entienden medidas en volumen de materia seca y sueclta.

Para la calidad de los materiales componentes de los
morteros, regird lo establecido en las normas IRAM respectivas.

Los ladrillos para muros de 0,30 m de espesor, asenta-
rdn con un morterc que tenga: 1 parte de cal hidrdulica; 3 par-
tes de arena gruesa.

Para muros de 0,15 m de espesor, el mortero seri: 1/2
parte de cemento; 1 parte de cal hidrdulica; 4 partes de arena
gruesa.

Al efectuar la mamposteria en elevacidn, se colocaridn
los marcos de hierro de la carpinteria, asegurando las grampas
con un mortero que tenga: 1 parte de cemento; 3 partes de arena
mediana. Se efectuard el colado con el mismo mortero diluido,
dentro de los marcos unificados y umbrales.

" Todos los vanos adintelados tendrin dinteles de hormi-

. gbn armado. Apoyardn sus extremos sobre la albafiileria en una

longitud no inferior a 0,20 m.

Se reforzardn con ancadenados de hormigdn todos aque-
llos tabiques que no lleguen al cielorraso o que, aunque lleguen,
no tengan las condiclones de estabilidad requeridas.

Las paredes qﬁe en los planos se marcan con doble tra-
zado, son huecas, es decir estdn compuestas por dos tabiques de
ladrillos comunes seﬁarados pof una camara de «ire de 5 cm. La
vinculacién de ambos tabiques se hard con barras de acero de
8 mm de difdmetro con forma de Z, pintadas con bitumen asféltico,
colocados uno cada 8 hiladas, separadas entre si 90 cm y dis-
puestas en tresbolillo.
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Cuando uno de los paramentos dé al exterior, se ejecu-
tard de la siguiente manera: Sobre la capé alsladora se levantara
el fabique interior, en el que se dejardn las barras de acero que
tomarin ambos tabiques, se procederd a limpiar las juntas de la
mezcla saliente, dando luego sobre la misma un revoque con morte-
T0o constituido ?or 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana,
dosada con hldrofugo de marca reconocida, formando una capa im-
permeable de 1,5 cm de espesor minimo; esta capa se unificari
perfectamente con la capa horizontal. Terminado este impermeable
Yy una vez seco, se darid sobre el mismo, 2 manos de asfalto ca-
liente, que cubririd peffectamente los hierros. Finalmente se hari
el ﬁaramento exterior.

Se ejecutardn en albafiileria de ladrillos huecos los
tabiques de 0,10 m de espesor; se tendrdn en cuenta las especifi-
caciones hechas para la albafiileria de ladrillos comunes.

Se asentardn con el siguiente mortero: 1/2 de cemento;

.1 parte de cal hidriulica y 4 partes de arena mediana.

c) De Tadrillos a la vista.

Serdn de ladrillos comunes, trabajados con especial
@rolijidad' las hiladas tiradas horizontalmente a regla, tendrin
el mismo espesor; las juntas verticales seran regularmente alter-
nadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo. No se admi-
tirdn resaltos ni depresiones en la cara vista.

+

LLos ladrillos se asentardn con un mortero de: 1/2 par-
te de cemento; 1 parte de cal hidraulica; 4 partes de arena grue-
sd.

Las juntas serdn descarnadas al levantar la mamposte-
ria, tratando de no llenar con el lecho de mezcla el ancho del

ladrillo, para que al colocarlos no refluya manchande la mampos-
teria. )
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Una vez tcmadas las juntas se lavarin los ladrilios con
una solucidn de dcido clorhidrico, lavando luego con abundante
agua.

El lado interior de esta mamposteria, cuando no se
indique doble pared, serd revocado con una capa de mortero cons-
tituido por: 1 parte de cemento y 3 de arena mediana de 1,5 cm
de espesor, dosado con hidréfugo, de marca reconocida. -

Art. 95.- Aislaciones.

a) Para muros y tabiques.

La capa horizontal serid doble y se colocari sobre todos
los cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida con
las capas verticales. Se harid con una mezcla hidréfuga formada
por: 1 parte de cemento; 3 partes de arena mediana, y la canti-
dad proporcional de pasta hidréfuga de marca reconocida, disuelta
en el agua con que debe preparérse la mezcla, en la proporcién
indicada por el fabricante.

No se continuarid la albafiileria hasta transcurridas 24
hiras de aplicada la capa aisladora. Tendri un espesor de 15 mm,
Yy se colocard con esmero y sin interrupcidn, para evitar por com-
pleto las filtraciones y humedades. A su vez ambas capas horizon-
tales, serdn unidas entre siﬁor una vertical.

La capa aisladora superior y antes de la ejecucidn de
la mamposteria en elevacién, se pintard con una mano de pintura
sintética tipo Hey'di & similar, y se ejecutari una hilada por

encima del nivel del piso interior terminado.

b) Bajo pisos _en contacto con tierra.

Sobre el correspondiente contrapiso se ejecutard una
capa alsladora horizontal, con la mezcla hidréfuga indicada en (a)

y que estard unida a la capa vertical interior citada en el mismo
punto, -
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Art. 96.- Revoques.

1) Interiores.

Los distintos tipos de revoques serdn los que se espe-
cifican en cada caso en los planos y planillas de locales.

Los paramentos se limpiarédn esmeradamente; las juntas
hasta 1,5 cm de profundidad minima, raspando la mezcla de la su-
perficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua. Los revoques tendrdn un espesor minimo de

1 1/2 cm en total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderdn
al enlucido.

No deberdn presentar superficies alabeadas ni fuera
de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrdn aristas
rectas.

. Se empleardn para el jaharro y el enlucido, los morte-
TOoS que sSe indican a continuacién:

) a) Jaharro.

. Bajo enlucido a l1la cal.

El mortero estari constituido por:
. 1/4 parte de cemento;
.1 parte de cal aérea;

3 partes de arena mediana.

. Bajo trevestimientos.

Se dara previamente a la cclocacidén del revesti-
miento, una azotada con mortero constituido por:

. 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana.

Para los locales sanitarios, el citado mortero se

dosara con hidr6fugo de marca reconocida.

b) Enlucidos a la cal.

Luego de efectuar el fratasado, se pasard un fieltro
ligeramente humedecido, de manera de obtener super-

ficies completamente lisas. E1 mortero estard cons-

A
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c)

tituido por:
1/8 parte de cemento;
1 parte de cal aérea;

2 partes de arena fina.
De cemento alisado en paredes.

Se ejecutarid el jaharro de por 1o menos 1 cm de es-
pesor con mortero constituido por:

1 parte de cemento;
3 partes de arena mediana.

Para el enlucido de por lo menos 5 mm de espesor,
el mortero tendri:

1 parte de cemento;

2 partes de arena fina.

Cuando el enlucido se halle aiin himedo, se terminari,
efectuando el alisado a cucharin - 1lana, con cemen-
to.

Z2) Exteriores.

Rigen las generalidades establecidas en 1). Previamente

a la ejecucién del jaharro se aplicard sobre el muro, COn umn es-

Pe€soTr no menor de 5 mm, un mortero dosado con hidréfugo de marca
reconocida, y que tendri:

1 parte de cemento;

3 partes de arena mediana.

Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicari an-

tes de que la capa hidréfuga haya secado.

a) Jaharro.

Bajo material preparado.

El mortero estard constituido por

1 parte de cemento;
1 parte de cal aérea;

5 partes de arena gruesa.
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b) Enlucido.
Con material preparado.

Se ejecutari de acuerdo con las prescripciones de
los fabricantes del materlal que se indique en los
planos.

Art. 97.4'Contfaﬁ1505.

Serdn de 12 cm de espesor como minimo, con hormigdn
que tenga: | '
1/4 parte de cemento;
] parte de cal hidraulica;
4 partes de arena médiana;
8 partes de cascotes de ladrillos.

Art. 98 .~ Pisos, umbrales y solias,

Presentardn superficles regulares dispuestas segiin las
pendientes y niveles indicados en los planos.

En las veredas y patios descubiertos se deberi dejar
juntas de dilatacidn que interesarin también los contrapisos,

las que se rellenardn con Tiokol u otro sellador similar.

En los bafios, cocinas, etc., donde se deban colocar
piletas de patio, desagllies, etc., con rejillas o tapas, que no
coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicard en coinci-

dencia con 2 juntas, y el espacio restante se cubriri con piezas
cortadas a miquina.

En todos los placards, muebles, armarios, etc., deta-
llados en los planos, se colecarian pisos iguales a los locales
en que se ubiquen.

a) Ceridmicos.
Serdn de piezas, de las medidas Y tipos que se indiquen

en las planlllas de locales o los planos de detalle. Estardn bien
cocidas, sin defectos ni rajas.

VAR
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Se utilizard mezcla con mortero constituide por:

1/8 parte de cemento;
1 parte de cal aérea;

4 partes de arena mediana.

Las juntas se tomaridn con pastina de color similar al
de los cerdmicos correspondientes.

b) De cemento alisado.

Se hard con una primera capa de Z cm minimo ‘de espe-
50T, con mortero que tenga:

1 parte de cemento;

3 partes de arena mediana.

La mezcla se amasarid con una cantidad minima de agua
y serd comprimida, cuidando la nivelacién.

Antes del fraglle de la primera capa, se aplicari una

segunda de Z mm de espesor, con mortero constituido por:

1 parte de cemento;

2 partes de arena fina.

Esta segunda capa se alisarid hasta que el agua refluya
sobre la superficie.

El piso se cortarid en pafios de 90 x 90 cm antes de ter-
minar el fraguado. A las 48 horas se cubrird la superficie con
una capa de aserrin o arena de 1" , mojdndola dos veces diarias
durante § dias. '

c) De lajas.

La superficie de cada pi~dra no presentarid oquedades

ni esfoliaduras que impidan la correcta circulacidén por ella.
Se asentaridn con mortero constituido por:

1/8 barte de cemento;
1 parte de cal aérea;

4 partes de arena mediana.
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La superficie resultante serd totalmente nivelada, con

un espesor de junta midximo de 1 cm tomado con mortero que tenga:

1 parte de cemento;

2 partes de arena mediana.

Art. 98 .- Z6calos.

Los distintos zdcalos serin ejecutados con el mate-
rial y la forma de colocacidén indicadas en las planillas de 1lo-
cales.

Se colocaran perfectamente aplomados y su unidn con
el piso debe ser uniforme. En todos los casos los zbdcalos serin
embutidos.

1. Cerdmicos.

Se colocardn con mortero constituido por:

. 1/4 parte de cemento;
1 parte de cal aérea;

4 partes de arena mediana.
Las juntas se tomaridn con pastina del mismo color,.

2. De cemento.

Se hardn con mortero que tenga 1 parte de cemento y
2 partes de arena fina.

. Tendrdn por lo mencs 1 cm de espesor, y se terminarin
alisados a cucharin, efectuando en el borde superior un corte
de 1 mm de ancho y 2 mm de profundidad.

Art. 100.- Revestimientos.

a) De Cerdmicos.
Serdn del tipo, tamafio y color que se indique en 1las

planillas de locales. Las piezas deberdn presentar superficies
planas perfectamente. terminadas, sin alabeos, manchas ni rayadu-

.
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ras, grietas o cualquier otro defecto. Serdn de color uniforme

y sus aristas seridn rectas.

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos,
1levarédn el mismo revestimiento del Local. Los dngulos salientes
de los paramentos revestidos serin protegidos con dngulos de
hierro de 3/4" desde el zécalo y en toda la altura del revesti-
miento. Estos guardacantos se colocaridn al mismo plomo del ma-
terial ceramico.

La colocacidn de las piezas se hard asentando las
mismas, previamente mojadas, con mortero que tenga:
1 parte de cemento;
1 parte de cal aérea;

4 partes de arena mediana.

Las juntas serdn tomadas con pastina de color similar al ceri-
. mico.

El revestimiento, el revoque superior y el zécalo,
estaran sobre una misma linea.

b) De Azulejos.

Serdn del tipo detallado en las planillas de locales
Y se asentaran con igual mezcla que la indicada para los reves-
timientos cerdmicos.-

Art., 101.- Cubiertas.
I. Planas,

La cubierta incluird todos los elementos necesarios
para su completa terminacidn, como ser: batetu, zbcalos, guar-
niciones, etc. que sean imprescindibles para la buenz y correc-
ta terminacidén del techado adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacidén, chimeneas

Yy cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas y emerja

..
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del techo, irdn provistos de babetas y guarniciones, etc., que
aseguren la perfecta proteccién hidrdulica de los techados. Se
observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y

encuentros de cublertas con cargas, parapetos y vigas invertidas,
etc.

Se tendra especial cuidado en la unién de las capas
de aislacifn hidrdulica con las bocas de desagille, haciendo pene-
trar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre estas
el marco de hierro fundido para recibir la rejilla correspon-
diente.

El contrapiso de relleno serd de un espesor minimo de
5> cm en correspondencia con las bocas de desaglies y una pendien-
te minima de 1,5 cm por metro hacia éstas.

La cubierta serd probada hidrdulicamente, una vez eje-
cutada la membrana. Para elloc se taponarin los desaglles y se inun-
dard la cubierta con una altura minima de agua de 8 cm.

1) Hey'di o similar sin aislacidn térmica.

Sobre la losa se realizardn en el orden que se indican,
los siguientes trabajos:

a) Contrapiso con pendiente minima de 1,5% hacia 1las

bocas de desaglle y de espesor minimo de 5 cm.

La mezcla serd de 1:3:5 (cemento, arena, arcilla
expandida).

Tendrd junta de dilatacién de 15 a 20 mm de ancho

a 30 cm de todo el perimetro de los muros de cargas
y de todootro elemento que sobresalga sobre la su-
perficie, subdividiendo aaemis esta en pafios de
aproximadamente 3 x 3 m.

Las juntas serdn selladas con masilla plistica de
Z componentes, sobre la base de caucho poliuretano
con el.agregado de sustancias especificas y serid

aplicada segln indicacidén del fabricante.
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b) Capa de mortero de espesor minimo de 3 cm con mez-

cla 1:3 (cemento, arena) aplicada una vez fraguado
el contrapiso, y serd terminada fratasada para te-
ner una superficie libre de depresiones o provec-

ciones, para rTecibir la membrana impermeable.

Con el mismo mortero se Tevestirdn las babetas y
toda otra superficie sobre la que se aplique el
techado, redondeando en 1/4 cafia todos los encuen-

tros 'entre planos horizontales y verticales.

Tendrd juntas de dilatacidén segfin 1o indicado en
a) y en correspondencia con las mismas. El sellado
de las juntas se hari como se indica para las jun-
tas del contrapiso. '

Una vez seca la capa de mortero se aplicarid la mem-
brana impermeable pldstica Hey'di de 2 mm de espe-
sor o similar, siguiendo las iustrucciones del
fabricante.

2) Hey'di o similar con aislacién térmica.

La losa deberd presentar una superficie uniforme, 1i-

bre de depresiones, oquedades, para lo cual deberi fratasarse
adecuadamente al momento de su fraglle. Cualquier defecto que se
observe a posteriori, deberd ser corregido, asegurando la adhe-
rencia entre losa y material de arreglo.

De existir fisuras capilares en la superficie, estas

serdn limpiadas y selladas con mastic asfdlticos de caracteris-

ticas pldsticas, se aplicari encima una banda de papel silicona-

do autoadhesivo de 2,5 cm de ancho, sobve el que se aplicari una
banda de 10 cm de ancho de estera de fibra de vidrio, la que se

saturard con un minimo de 3 kg/m? de asfalto fundido.

Sobre la losa se aplicarin:

a} Una membrana de asfalto-fieltro y aluminio con las

8 capas que se indican a continuacidén:
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. 1.~ Una mano de pintura primaria a razdn de

450 cm3/m2.

2.- Una capa de asfalto caliente, penetracidn 40/50

u 80/700 seglin la temperatura ambiente, a razdén
de 1,5 kg/m2.

3.- Una capa de techado asfiltico N° Z marca Coxritec
o similar.

4.- Una capa de asfalto idem 2.

5.- Una lamina de aluminio de temple extra blando,
de 60 micrones de espesor, en tiras menores de
7 m de largoe, solapadas lateralmente 10 cm y
la mitad de su ancho en los extremos.

6.- Una capa de asfalto idem 2,
7.- Una capa de techado asfaltico idem 3.

8.~ Una capa de asfalto, idem 2, pero a razdén de
2 kg/mz.

Sobre la Gltima capa de asfalto indicada anterior-
mente, mientras esté alin caliente y adhesiva,- se
aplicaridn adheridas y yuxtapuestas, con juntas tra-

badas, planchas de poliestireno expandido de 25 mm
de espesor.

Las planchas deberdn protegerse durante el dia de

su colocacidn contra el agua, colocando sobre las
mismas, tiras de techado asfiltico N° 2, marca Cori-
tec o similar, solapadas lateralmente 15 cm y adhe-
ridas entre si meaiante asfalto en caliente en los
10 cm exteriores. Los empalmes de los extremos se-
rdn de la mitad de su ancho, dejando sin adherir

10 cm interiores. Deberd sellarse el perimetro del
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drea ejecutado en el dia, bajando el techado asfil-
tico hasta la membrana indicada en a), extendiéndo-
lo por 1o menes 15 cm sobre ella, y reforzando el
perimetro con bandas de velo o estera de fibra de
vidrio impregnadas en asfalto. Como proteccidn adi-
cional se aplicari sobre el techado asfidltico una

capa de asfalto caliente a razén de 2 kg/m2.
c) Contrapiso en pendiente, idem 1a).
d) Capa de mortero, idem 1b).
e) Membrana plastica Hey'di 2 mm o similar.
IT) Cubierta inclinada con revestimientos de ladrillitos
de 0,11 x 0,25 x 0,03 m.

Se seguirdn las instrucciones correspondientes a cu-
bierta plana con aislacidn térmica.

Sobre esta alslacidn se aplicard una capa de mortero
idem 1b) y la membrana pldstica Hey'di de 2 mm de espesor o simi-
lar seglin detalles correspondientes.

El revestimiento se asentard con mortero de cemento
con emulsién adhesiva Hey'di & similar.

ITI) Cubierta de tejas planas esmaltadas sobre estructura
de madera.

Se realizard de acuerdo a la forma y dimensiones fija-
das en los planos de conjunto y de detalle resrectivos.

La estructura principal serd de madera dura; los ti-
rantes y machihembrado seran de Pino Rrasil.

Las maderas se elegirin con el mayor cuidado; serin
bien secas y estacionadas, carecerdn de alburz, grietas, nudos
saltadizos u otros defectos, y tendrin fibras rectas.

Los tirantes serdn anclados a las vigas de hormigén.

e
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Las ensambladuras del machihembrado se harin con es-
mero. Sobre el machihembrado se colocari un filtro asfdltico de
15 libras, y luego la aislacidn térmica compiesta por planchas
de poliestireno expandido de 20 mm de €5pesorT.

Sobre esta aislacidn se clavarian los listones en los
que se clavardn las tejas.

Las tejas deben estar exentas de grietas y defectos
de forma o color.

Se deben tomar las precauciones necesarias para su
perfecta colocacién. La superficie de la cubierta no debe presen-
tar alabeos en ning@in sentido.

IV) Cubierta de canelones de Fibrocemento.

Se utilizarid el caneldn 86 de Eternit de 7,5 m de lon-
gitud & similar.

Para su colocacidn se seguirin las instrucciones del
fabricante.

Apoyardn sobre vigas de hormigdn con una pendiente
minima del 3%.-

Art. 102.- Carpinteria metdlica.

Se ejecutari de acuerdo con los planos de conjunto y
de detalle.

Los hierroslaminados a emplearse seridn de la mejor ca-
lidad, las uniones se ejecutarin compactas y prolijas; las super-
ficies y molduras, asi como las uniones, serdn alisadas con cui-
dado, debiend~ resultar suaves al tacto. Las partes movibles se
colocardn de manera que giren o se muevan suavemente Y sin tro-
piezos, con el juego minimo necesario.
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Las chapas a emplear serdn de primera calidad, 1libre
de oxidaciones y de defectos de cualquier indole.

Los perfiles d: marcos y batientes, deberin satisfa-
cer la condicidn de un verdadero cierre de doble contacto; los
contravidrios serin de madera bien estacionada, Yy asegurados con
tornillos de bronce platil.

Las medidas y cantidades de cada unidad deberin veri-
ficarse en obra.

Se darid una mano de pintura antidxido de acuerdo a
lo especificado, formando una capa protectora homogénea y de buen
aspecto. Las partes que deben quedar ocultas llevarin dos manos,
Con anterioridad a la aplicacidn de esta pintura se quitari todo
vestigio de oxidacién y se desengrasaridn las estructuras con
aguarrds mineral u otro disolvente.

Los herrajes se ajustardn a lo especificado en los
planos.

Art. 103.- Carpinteria de madera.

Se ejecutard seglin las reglas del arte, de acuerdo
con los planos de conjunto y de detalle.

Las maderas se labrardn con el mayor cuidado; las en-
sambladuras se hardn con cuidado; debiendo resultar suaves al
tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas se-
rdn bien rectilineas ¥y sin encalladura, redondedndose ligeramente
a fin de matar los filos Vivos,

Las maderas utilizadas estaran bien secas y estacio-
nadas. |

Se desecharin todas las estructuras que no cumplan
las condiciones de estas especificaciones, que presenten defectos

en la madera o la ejecucién, o que ofrezcan torceduras, desunio-
nes o roturas.

.
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_ No se permitird el arreglo de las obras desechadas,
sino en el caso de que &stos no perjudiquen la solidez, duracién,
estética y armonia de conjunto de dichas obras.

Las partes mbviles se colocardn de manera tal que gi-

ren ¢ se muevan sin tropiezos, y con un juego miximo de 3 mm,

4

Los herrajes se encastrardn con cuidado en las partes
correspondientes de las obras; las cerraduras de embutir no po-
drian colocarse en las ensambladuras.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de
carpinteria de taller, serin sanas, bien secas, careceridn de
albura, gfietas, nudos salfadizos, averias o de otros defectos
cualesquiera. Tendrdn fibras rectas, y ensamblaridn teniendo en
cuenta la situacién relativa del corazén del arbol para evitar
alabeos. '

Los tipos de madera serdn los siguientes:

Cedro: Seri del tipo llamado en plaza "misionero",
bien estacionado y seleccionado en cuanto se refiere a color y
dureza.

Pino: Serd blanco, del tipo Parani; no se admitira
obra alguna de carpinteria de esta madera en la cual exista mas
de 1 nudo franco y sano de 3 cm de didmetro mayor, o 3 nudos de

1 c¢m de cidmetro maycr, o 10 nudos de menor difmetro de 1 cm.

Madera terciada: cuando se especifique el empleo de
maderas terciadas, estas serdn bien estacionadas, "encoladas en
seco’ y de las dimensiones y'nﬁmero de chapas que se indique en
los planos respectivos,

Madera dura: seri de fibra derecha, sin fallas, agu-
Beros o nudos defectuosos.

Las puertas placas tendrin armazdn de pino con 100%
de espacios llenos, guardacantos de cedro en los 4 costados,
terciuados de 5 mm.

.
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Los postigones serdn de madera de cedro y de la forma
y dimensiones que se indique en los planos de carpinteria.

Todas las estructuras de los muebles de madera serin
encoladas y reforzadas, con cufias Yy tarugos.,.

Las maderas, ya sean placas, terciados o chapas deco-
rativas, serdn de la mejor calidad.en sus respectivas clases.

El conjunto debe ser sélido, sin fallas de ninguna
especie, debiendo las partes mdviles girar o ser removidas sin
piezos, pero perfectamente ajustadas,

Los herrajes se ajustarin a lo especificado en los
planos. E1 Contratista presentari oportunamente a aprobacién de
la Inspeccidn, un muestrario completo de los distintos herrajes
a emplear, el que una vez aprobado quedari en poder de la misma
para contraste.

Los herrajes se ajustardn a 1a carpinteria mediante
tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada del mismo color
del herraje.

Todos los herrajes que se coloquen ajustardn perfecta-
mente a las cajas que se abran para su colocacidn, procuridndose
al abrir estas no debilitar las maderas ni cortar las molduras
0 decoracién de las obras.

Todas las dimensiones, cotas de niveles Y cualquier
otra medida, deberin verificarse en obra.-

Art. 104.- Vidrios y cristales.

Los vidrios y cristales serdn del tipo y clase que en
cada caso se especifica en los planos, estardn bien cortados,
tendrédn aristas vivas y serin de espesor regular; estarin exentos
de todo defecto, y no tendrian alabeos, manchas, picaduras, burbu-
jas, medallas u otra imperféccién, Y se colocardn en la forma que
se indica en los planos, con el mayor cuidado segilin las reglas
del arte.

..
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Las medidas consignadas en los planos son aproximadas
y deberin verificarse en obra. '

Cuando la aplicacidn se efectlle sobre estructuras me-

tdlicas, éstas recibirdn previamente dos manos de pintura anti-
ido

O

La colocacidn deberd realizarse con personal capaci-
tado, teniendo cuidado en el retiro Y colocacidén de los contra-
vidrios, asegurindose que la masilla que se utilice ocupe todo
el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un

cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de la mis-
ma.

Las masillas utilizadas en la colocacidn de vidrios,

serdn de la mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad.

Art. 105.- Pintura.

Los trabajos de pintura se ejecutarin de acuerdo a
las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas pro-
lijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estruc-
tura serdn corregidos antes de proceder a pintarla, y los traba-
jos se retocaridn esmeradamente una vez concluidos.

- Se tomardn las precauciones indispensables a fin de
preservar las obras del polvo y la lluvia. No se cerrarin las

puertas y ventanas antes de que la pintura haya secado completa-
mente.,

En lo posible se dard cada mano de pintura ea toda
la obra antes de aplicar la siguiente. La Giltima mano de pintu-
Ta, barnizado, etc., se dard después de que todos los otros gre-

Mmios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus
trabajos.

A
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Los trabajos tendridn un acabado perfecto, no admitién-
dose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Los materiales a emplearse serin todos de la mejor
calidad, debiendo ser llevados a obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de sello de garantia.

1) Sobre paramentos interiores.

a) A la cal.

Los blanqueos se harin a tres manos con cal de Cor-
doba, mezclada con hidréfugo Sika 6 similar.

b) Al latex.

- Se aplicarid una mano de fijador diluido con agua-
Trds, en la proporcidn necesaria para que una
vez seco quede mate,

. Luego se efectuard una aplicacién de enduido pléas-
tico al agua para eliminar 1las imperfecciones,
siempre en sucesivas capas delgadas.

. Después de 8 horas lijar con lija fina en seco.

- Quitar en seco el polvo resultante de 1z operacidn
anterior.

- Aplicar las manos de pintura al latex necesarias
para su correcto acabado.

z) Sobre paramentos exteriores.
a) Blanqueo a la cal.’
. Lijar la superficie.
. Aplicar 2 manos de pintura a la cal a pincel.

. Aplicar 1 mano con miquina pulverizadora.
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Barniz transparente sobre ladrillo a la vista.
. Limpiar la superficie.
. Lijar en seco.

. Aplicar 1 mano de barniz dilufdo segin indica-
cidén del fabricante.

. Aplicar 3 manos cada 3 a 4 horas.

3) Sobre hormigdn a la vista.

4)

a)

Al latex con emulsidn acrilica 100%.

- La superficie a pintar debe estar seca y libre
de toda suciedad, debiendo eliminarse previamen-
te los defectos, usandec masilla sintética y luego
lijando,

. Se aplicard una mano de imprimacidn utilizando
el mismo producto diluido 20% con agua, mante-
niendo un intervalo minimo de 24 hs, para las
manos siguientes.

. Dos manos sin diluir aplicadas a intervalos de
30 minutos a 2 hs, segiin las condiciones climdti-
cas.

Sobre carpinteria metdlica.

Limpiar la superficie con solventes para eliminar
totalmente el antidxido de obra.

Quitar el 6xido mediante arenado o solucidn desoxi-
dante.

Aplicar una mano de fondo antidxido al cromato, cu-

briendo perfectamente las superficies.

Masillar con masilla al aguarris en capas delgadas
donde fuere necesario.
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. Aplicar fondo antiéxido sobre las partes masilladas.

. Lijar convenientemente,

. Secadas las superficies, serdn pintadas como minimo

con una mano de fondo sintético, luego una mano de

fondo sintético con el 20% de esmalte sintético,
Yy

una mano de esmalte sintético puro.

Sobre madera.

a) Al esmalte sintético.

Limpiar l1a superficie con un cepillo de cerdas

duras, y eliminar manchas grasosas con aguarris.

Lijar en seco, hasta obtener una superficie bien
lisa.

Dar una mano de fondo sintético blanco.

Aplicar enduido a espdtula en capas delgadas, de-
jando transcurrir 8 horas entre mano y mano; 1i-
jar a las 24 hs.

Aplicar una mano de fondo sintético blanco sobre
las partes masilladas.

Aplicar dos manos de esmalte sintético.

b) Barniz al poliuretano.

Limpiar la superficie y eliminar manchas grasosas.
Lijar eu seco.

Aplicar una mano de barniz diluido segiin indica-
cién del fabricante.

Aﬁlicar 3 manos cada 3 a 4 horas.
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Art. 106.- Instalacién sanitaria.

La instalacidn de los distintos Locales que componen
el Establecimiento, se éjecutaré de acuerdo a planos y cumplimen-
tando las reglamentaciones vigeﬁtes para "Instalaciones Sanita-
rias Domiciliarias', debiendo cumplir satisfactoriamente 1las
pruebas reglamentarias exigidas.

En la instalacién sanitaria de cada Local se halla
incluida la alimentacifn de agua desde la red interna del Esta-
blecimiento y el desaglie desde las cadmaras de inspeccién, segln
planos, a cdmara séptica y pozo absorbente.

Para la realizacién de estos trabajos rigen las si-
~guilentes especificaciones:

a) Revestimiento de cafierias: La cafieria de plomo se re-
vestird con una mano de pintura aéféltica, y luego con una envol-
tura de papel gruesz. La cafieria de-hierro‘galvanizado llevari
también una mano de pintura asfdltica y luego se recubritid con
papel.acanalado. |

b) Artefactos: Todos los artefactos seridn de buena cali-
dad y de marca aprobada por 0.S5.N. Deberdn ser de tipo andlogo

a los modelos que se indican a continuacién:

Inodoro: Modelo "Esquel" con asiento N° 4 al laqué y depbsito
automitico de embutir, de 16 litros.

Mingitorio: modelo de pared, con tanque reglamentario (Ferrum).
Lavatorio: Modelo "Pilar'" y "Roma' o similar.

Bafiera: de chapa esmaltada "Ferrtum'.

Bidet: Modeluv "Pilar",

Piletas de cocina: acero inoxidable segfin planilla.

c) Bronceria: Todas las canillas y llaves de paso serin
de bronce cromado, con las respectivas indicaciones de "fria" Y
"caliente".

A
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Las entradas de agua fria y caliente, en todos los
locales llevardn llaves de paso de bronce cromado que permitan
aislar cada una de ellas en caso de desperfectos,

Las rejillas de pisos interiores serin de bronce cro-
mado.

Los elementos de la bronceria serdn todos de buena
calidad, de acabado "Y', aprobado por 0.5.N., y se instalarin
segin lo indicado en los planos respectivos.

La bronceria a colocar serd de la mejor calidad, a
cuyo efecto el Contratista presentari a aprobacién de la Inspec-
cidén un muestrario completo, el que una vez aprobado quedari en
poder de la misma para su ulterior contraste.-

Art. 107.- Instalacidn de gas.

Las instalaciones de gas envasado deberin estar en un
todo de acuerdo con lo especificado en el Reglamento de Gas del
Estado.

Cada edificio con instalacibn de gas estard provisto
de su correspondiente gabinete de supergas.

Antes de efectuar las instalaciones, el Contratista
deberd presentar los planos correspondientes para su visacién,
indicando ubicacidén de los artefactos, de los gabinetes para tu-

bos de gas envasado, y el recorrido de las cafierias.

Posteriormente a dicha visacidn, el Contratista efec-
tuard toda la tramitacién de prdctica ante Gas del Estado.

Antes de la recepcidn definitiva de las obras el Con-
tratista deberd presentar certificado de aprobacidon final de Gas
del Estado. ‘

Todos los calefones serian de 17 1/minuto; los demis
artefactos seran los indicados en los planos y planillas de 1lo-
cales,

Los artefactos a colocar serdn de la mejor calidad.-

.
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Art. 108.- Prohibicidn del uso de locales.

El Contratista no podrd destinar a vivienda ninguno de
los liocales de la obra. Una vez ejecutados los pisos y colocadas
las puertas y ventanas de los mismos, tampoco podrd usar dichos
locales como depésito de materiales, impleﬁentos, etc., oficinas

0 lugar de labor, sin autorizacién de la Inspeccién.-

Art, 109.- Forestacidn.

La forestacidn perimetral se implantarid durante la pri-
mera estacidn favorable inmediatamente posterior a la fecha de co-
mienzo de las obras.

La forestaci6n barrera '"D" se implantari durante la
primera estacién favorable inmediatamente posterior a la termina-
cién de los movimientos de tierra de las Lagunas Aireadas y de Des-
hidratacién.

El Contratista serd responsable de la conservacién de

las plantaciones, de su riego, persecucidén de depredadores, etc.,
hasta el momento de recepcién de las obras.

Para plantar se deberin evitar los dias de fuertes 1llu-

vias y también los de intenso calor o muy ventosos.

Es conveniente que las plantas se reciban con pan de
tierra (sobre todo las de hoja perenne).

Es aconsejable proceder a plantar en horas de menor inso-

lacidn, por la mafiana o por la tarde, vy mejor afin en dias nublados.

Las raices no deben exponerse al sol; si mostraran sin-
tomas de sequedad, deben remojarse en agua durante varias horas,
antes de plantar.

Para adquirir las plantas: deberdn rechazarse las que
presenten las siguientes caracteristicas:
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Plantas muy grandes.
- Plantas demasiado pequefas.

- Poca uniformidad de tamafio y vigor entre plantas de una misma
especie (para el caso de las barreras de eucalyptus, crataegus
¥y thujas).

- Plantas con desequilibrio entre follaje y raices, es decir,
con excesivo desarrollo aéreoc para un pequefio sistema radicu-
lar.

- Plantas de poco vigor y con hojas y tallos parasitados.

- Plantas con troncos retorcidos o deformes y ramas quebradas.

Para la barrera forestal, se dispondrd de un exceso de
plantas en vivero para reponer las que fallen. Es conveniente
replantar apenas descubiertas las deficientes, vya que no debe
dejarse para la estacidn siguiente en que las reposiciones queda-

rian ahogadas o tapadas por las que ya han arraigado bicn.

Las dimensiones de los hoyos variaridn de acuerdo al vo-
lumen del sistema radicular de las diferentes plantas, pero debe-
rdn ser lo suficientemente holgadas como para que las raices se
encuentren libres sin tener que replegarse.

Se plantarén a la misma profundidad que tenian en el
vivero. Una vez terminado el hoyo, se verificari si la profundi-
dad es la correcta, colocando la planta dentro.

El fondo del hoyo debe mullirse y colocar el pasto reti-
rado al hacer aquél con la vegetacidn hacia abajo, emparejando
con el pie.

Los drboles con recipiente deberin retirarse del mismo.
En el caso de‘que vengan con ias raices envueltas en paja, puede
y conviene dejarla para evitar que al plantar se rompa el pan de
tierra con el consiguiente dafio a las raices. En cambio, debe
cortarse con tijeras la parte superior del envoltorio para permi-
tir que llegue el agua de riego a las raices.

A
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Los drboles que se reciban a raiz desnuda, deben exami-
narse para podar las raices mutiladas durante el transporte.

En el caso de encontrar zonas de tierra mala, es necesa-
rio cavar hoyos de mayores dimensiones y rellenarlos con tierra
negra al plantar.

Una vez colocadas las plantas en los hoyos, se va agre-
gando la tierra entre las raices, subiendo y bajando aquéllas pa-
ra que pueda rellenar los espacios sin dejar bolsas de aire. Una
vez lleno el hoyo a ras del suelo, se apisona ligeramente con el
pie.

Al terminar de plantar debe darse un abundante riego
para asegurar un contacto perfecto entre raices y suelo.

Los &rboles deberdn colocarse con tutores: los mismos
se ubicardn cerca del centro de los hoyos y se clavaridn en el fon-
do de los mismos -antes de plantar- unos 30 a 40 cm para que que-
den asegurados en tierra firme.

El tutor se debe colocar completamente pegado al tallo, -
quedando la parte superior de aquél a la altura de la rama mas
baja de éste.

Cada planta se fijard al tutor por lo menos con 2 atadu-
ras, una en la base del tallo y la otra por debajo de la rama mis
baja. Cada ligadura deberd separarse del tronco por una corcna de
paja o goma, para evitar iesiones producidas por roce con la cor-
teza. Ademds no deberd apretarse demasiado para permitir que el

drbol baje respecto al tutor, al acomodarse la tierra per Tiego.

Las plantas que tengan tutor deberdn controlarse perid-
dicamente para que las ataduras no estrangulen el tronco e impidan
su ensanche normal.

Deberd manitenerse despejado de césped y malezas un cir-
culo de 0,80 m de didmetro aproximadamente alrededor de cada ejem-
plar, y deberdn practicarse carpidas periddicas.
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A continuacién se detalla la némina de las diferentes
especies arbdreas y arbustivas, y el nlimero de ejemplares de ca-
da una. La ubicacidén de las mismas se detalla en los planos N°
121 a 123 inclusive.

Designacidn Cantidad

Cupressus lambertiana aurea (Ciprés

dotado) . . . . . . 0 e e e e e e e 3

Phormium tenax variegatum (formio

disciplinado) . . . . v 4 v v v 4 e . . . 16
. Evonymus japonico aureo (evbnimo) . 9

. Lagerstroemia indica {crespdn) . .
Thuja occidentalis (thuya) . . . . . . . . 180

Dracaena indivisa (dracena) . . . . . . .
Buxus sempervirens (boj) . . . . . . . . .

. Abelia rupestris (abelia) . . . . . . .

. Canna indica (achira) . . . . . . . . . . 10
Robinia pseudo acacia var. umbraculifera
(acacia bocha) . . . . . . . . . . . . . 19

. Cupresus arizonica glauca (ciprés celeste) VA
Punica granatum var. nana
(granado enano)} . . . . . . . . . . oW . . 4
spiraea sp. (corona de novia) . . . . . . 14

» Cydonia japonica (membrillo del Japdn) . . 18

. Nerium oleander (laurel rosa) . . . . . . 1
Bougainvillea glabra (Santa Rita) . . . . 4
Prunus pisardii (ciruelo japonés) . . . . 6
Pyracantha (crataegus) . . . . . . . . . . G565
Berberis atropurpurea . . . . . . . . . . 7
Populus deltoides [ilamo de la Carolina) 14

. Pinus halepensis (pino) e e e e e e e 25
Tilia molkei (tilo) . . . . . . . . . . . 2
Lantana camara (lantana) . . . . . . . 10
Hydrangea japonica (hortensia) e e e . 5

[ #3]

» Plumbago capensis (jazmin del cielo) . . .
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. ngustrum Incidum var. tricolor (ligustro

japdnico dureo) . . . . . . . .. ... ., 22
. Agapanthus africanus (agapanto) e e e 9
. Hibiscus sinensis (rosa de China) e e 1
. Liquidambar styraciflua . . . . . . . . . . 1
. Cupressus pyramidalis (ciprés piramidal) 9

. Acacia decurrens var. mollis

(acacia mollisima) . . . . . . . . . . . . 7
. Salix babilonica (sauce llordn) e e e . 10
. Spartium junceum (retama) . . . . . . . . . 35

. Eucalyptus rostrata (o camaldulensis) . . . 1.300

- 100 -

El rlego de la forestac1on Y parquizacién se efectua-
rd mediante una cafieria alimentada por una electrobomba con capa-

cidad para elevar un caudal de 10 m°/h a una altura dinamica

total de 30 m, que captard el efluente tratado, en una

cimara

intercalada en la conduccién de salida del mismo de la Laguna de

Afinamiento I A, La referida cafierfa alimentard un total de 23

bocas de riego, en las que se podrdn conectar mangueras

de pléds-

tico flexible de 0,019 m de didmetro, con las cuales directamen-
te o por intermedio de zanjas (en las barreras "A" y "C") se

distribuird el agua para riego, de acuerdo con los requerimien-

tos de la plantac1on El riego por zanjas en las barreras "A" y
"C"™ es viable por la pendiente natural del terreno en sus traza-

dos.

Como las barreras perimetrales se implantardn en la primera es-
tacidén favorable inmediatamente posterior a la fecha de comienzo

de las obras, y la barrera "D"™, 1uego de terminarse el movimien-
to de tierras en el sector Lagunas Aireadas y de Deshidratacién,

no se contard con efluente tratado parz riego, por lo cual el

riego de primera etapa se efectuari con agua potable mediante una
interconexién provisoria con la cafieria de agua potable; el tra-

mo de interconexidén provisoria entre la red de agua potable y la

red de riego con liquido tratado, deberd ser puesto totalmente
fuera de servicio al disponer de efluente ei la Laguna de Afina-

miento I A,
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Se dispondrd provisoriamente una porcifn de predio pa-
ra ser utilizada como vivero de reserva, ubicada en los planos
de forestacidn. El objeto es disponer de plantas que puedan reem-
plazar rdpidamente las pérdidsa que normalmente ocurren en una
plantacién. Es conveniente disponer esas plantas de reserva en
forma apretada para evitar que vaigan por el viento, y sobre to-
do para que tengan un ambiente fresco. Temperaturas algo elevadas
y vientos podrian aumentar la evapotranspiracién en esas plantas,
con dafios para las mismas; estc puede aliviarse agregando tierra
suelta entre las latas, bolsas o envoltorios en que se reciban
las plantas, y arrimando tierra hasta cubrir la zona de las rai-
ces en las plantas perimetrales del vivero de reserva asi cons-
tituido. De esta forma se evitari el calentamiento excesivo del
pan de tierra que rodea las raices.

La forestacidn perimetral y la parquizacién se reali-
zardn recién cuando se disponga de agua potable en la conexidén

provisoria que se ejecutard con la cafieria de riego.

Los arbustos de parquizacién cercanos a las paredes
de los edificios, se plantardn al terminar los trabajos de alba-
fiileria, para evitar lesiones en los mismos. La parquizacidn se
rggaré con agua potable mediante los grifos distribuides para
ello en el sector respectivo.

El sector Noroeste, plantado con retama, seri regado
solamente al comienzo .-si fuera necesario por el tipo de planta-
simplemente a balde; no se justifica extender la red de Tiego
hasta ese sector por el tipo de plantacién prevista.-
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"B'" - Instalaciones Electromecidnicas

Equipos Electromecédnicos.

Art. 110.- Generalidades.

Los equipos deberin haber sido experimentados con
éxito y cumplir la condicién de corresponder a un tipo o modelo
Y marca que se haya tenido durante no menos de dos afios en fun-
cionamiento eficiente.

Todos los equipos deben ser de modelo reconocido
como eficiente a juicio de la Reparticién.

Al hacer su oferta, el oferente deberd probar 1las
circunstancias expuestas.

Para todn< los equipos y aparatos mencionados en el
Presuﬁuesto y/o indicados en 1los planos, el oferente presentari
con su propuesta, 3 juegos de datos que identifiquen al equipo,
con descripcidén completa, lista de elementos, materiales, espe-

sores, mecanismos, cojinetes, reductores y peso de equipo.

Ademds suministrari tablas y curvas de funcionamiento
en que constardn los rendimientos exigibles.

Para todos los motores eléctricos, que serdn trifdsi-
cos 380 V-50 Hz, indicari potencia absorbida, potencia de placa,
V.p.m., marca y todas sus caracteristicas. Todos los motores a
instalar al exterior, serdn protegidos contra intemperie; 1los
Testantes que no tengan especificaciones especiales, serin pro-
tegidos contra salpicadura.-

Art, 111.- Presentacién de documentacidmn.

Correspondiente al proyecto de mecanismos, con el tiem-
PO necesario para no demorar la presentacidn de los trabajos, el

Contratista presenta=d a la Reparticién para su aprobacidn, los

.
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planos de detalle y memoria técnica de mecanismos a instalar, la

que se expedird en un plazo de treinta (30) dias.

No se permitird al Contratista la colocacidén de nin-

gln elemento electromecdnico, sin haberse satisfecho el requisito
anterior.

Los derechos por el uso o empleo de materiales, equi-
pos, dispositivos o procedimientos registrados, se considerarin
incluidos en los precios contractuales, siendo el Contratista el
ﬁnico.responsable por los reclamos que Se promuevan por el uso
indebido de patentes. -

Art. 112.- Aparejo elevador de residuos separados en rejas.

Tendrd una capacidad no inferior a 800 kg, recorrido
del gancho 9 m, velocidad de elevacién 7 m/min, conduccidén de co-
rriente mediante cable, reductor a engranajes de dientes tratados
térmicamente, interruptor final de emergencia incorporado al poli-
pésto, con motor freno de rotor deslizante para el accionamiento
de elevacidn, botonera colgante para control de contactores de
marcha y contramarcha. Incluye estructura netdlica soldada, fija—'
da a la estructura de hormigén, girable o rebatible de manera de

elevar el canasto y depositarlo sobre un carro ubicado en la ve-
reda perimetral.-

Art. 113.- Aparejo para elevar Electrobombas de la Estacidn Ele-
" vadora.

Tendrd una capacidad no inferior a 1.200 kg, recorrido
del gancho 6 m, velocidad de elevacién 7 m/min, potencia aproxima-
da 5 HP, traslacién manual a cadena. Conduccién de corriente me-
diante cable desplazable, reductor con engranajes de dientes tra-
tados térmicamente, interruptor final de emergencia incorporado
al poliﬁasto, con motor freno de rotor deslizante para el accio-
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El proponente deberd indicar en cada caso marca, po-
tencia y v.p.m. del motor y marca y caracteristicas de las bombas,
y acompafiard a su oferta catilogos e informacidén técnica sobre
los equipos ofrecidos, como asi también lista de los Tepuestos
que incluye en la propuesta. Es indispensable entregar con la
oferta las curvas caracteristicas de las bombas ofrecidas.

El oferente deberd tener en cuenta que el comando de
las bombas se efectuard por medio de interruptores a flotante.

Se cotizard la provisién de:

. Tres (3) electrobombas ubicadas en la Estacidn Elevadora, cada
una con capacidad para elevar un caudal de 240 m°/h a una altu-
ra dindmica total de 17,5 m,

En la Estacidn Elevadora funcionarin dos electrobombas,
. quedando la restante de reserva.-

II) Especificaciones Técnicas.

a) de la bomba: El cuerpo de la bomba seri de fundicidn de hierro
de calidad no menor a la ASTM-4848 clase 30 o equivalente, con
tapa de inspeccidn y limpieza, para una facil inspeccidn de
las partes méviles. '

El impulsor serd de hierro fundido de la misma calidad indicada
anteriormente, de tipo inatascable, con un paso de sdlidos mi-
nimo de 90 mm.

El eje de transmisién deberi ser de acero tipo SAE 1045,

Todos los elementos constitﬁyentes deberan ser de materiales
adecuados y prolija construccidn, permitiendo el reemplazo por
separado de las piezas sujetas a desgaste,

b) del motor: El motor serd sumergible, tipo asincrénico con ro-
tor en corto circuito, para tensidn de servicio 3 x 380 v -

50 Hz. La estanqueidad estari asegurada por juntas sin empleo

e
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ramiento de elevacidn, botonera colgante para control de contacto-
res de marcha y contramarcha. Incluye perfil doble te N° 22, de
acuerdo a planos, completo, incluso pintura consistente en un
desengrasado, 2 manos de antiéxido sintético convertidor de &xido
y 3 manos de esmalte sintético.-

Art. 114.- Electrobombas tipo sumergible, de la Estacién Elevadora.

I) Descripcidn.

Las electrobombas serdn de bomba y motor sumergidos,
directamente acoplados, centrifugas, de eje vertical, aptas para
trabajar parcial o totalmente sumergidas en servicio permanente
con liquidos cloacales con sélidos en suspensidn, completas, con
todos los accesorios necesarios para instalar segiin indican los
planos.

Las electrobombas serdn guiadas hasta el fondo de 1la

camara por guias o sistemas similares adecuados, que permitan la
midxima facilidad de maniobra.

La conexidn con la cafieria de impulsién serd del tipo
automitico accionado'por el mismo peso de la bomba o mediante dis-
positivo similar, que haga innecesario el uso de bridas, bulones
y tuercas, para evitar que el personal tenga que descender al
fondo de la cadmara para efectuar el acople o desacople.

Las electrobombas deberdn tener una cadena o disposi-
tivo similar que permita extraerlas desde la cdmara.

El proponente deberd incluir: dispositivos de izamien-
to )cadena para elevacién del équipo y gulas), sistema de ajuste
entre la salida de la bomba y la cafieria de impulsién respectiva
y el cable de alimentacidn eléctrica hasta el motor de cada una,
para lc cual el proponente indicard la longitud que ofrece, todo
lo cual deberd ser compatible con el desnivel entre el nivel de

piso de la cdmara donde apoyardn las bombas hasta el coronamiento
de la misma.
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de selladores que dificulten su desarmado y armado.

La potencia del motor deberdé ser no menor que el 125% de 1la
necesidad para el accicnamiento de la bomba en las condiciones
correspondientes al punto garantizado de mayor demanda de po-
tencia, sin que la elevacidén de temperatura en ninguna parte

del motor resulte superior a la estipulada en la Norma IRAM
2180.

¢) Accesorios y rTepuestos: En el precio unitario de cada partida,
ademds de los explicitamente sefialados en el presupuesto ofi-
cial, estd incluido lo siguilente:

- Cables eléctricos con una elasticidad tal que aseguren el

cierre hermético y de la longitud necesaria para la conexidn
al tablero de alimentaciédn.

- Cancamos, manijas o elementos similares para levantarlo.

- Elementos de acoplamiento automdtico de la electrobomba
por medlio de una garra y su propio peso, permitiendo la ex-
traccidn de la misma desde el exterior de la cimara cloacal,
incluyendo barras guias, soporte superior, pie de acoplamien-
to y demds accesorios necesarios.

- Cadena de hierro galvanizado de la longitud que requiera la
instalacidn, o dispositivo que se adopte.

- Cables eléctricos y sus soportes.

- Empaquetaduras, guarniciones y un juego de herramientas y
demds implementos para el montaje.

Repuestos: Para cada electrobomba se deberdn prever 16s siguien-
tes repuestos:

juego de juntas de estanqueidad

juego de aros de desgaste para el impulsor.

1
1
. 1 juego de cojinetes a bolillas para el motor.
1 chaveta para los ejes.

1

juego de aros téricos.
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El proponente deberid presentar con su oferta una lista
con el detalle de las herramientas a suministrar. En caso de
indicarse otros repuestos por ser caracteristicas del equipo
propuesto, deberdn detallarse los mismos para su ulterior con-
sideracidn. .

ITI} Reguladores de nivel.

La regulacién del nivel de la Estacidn Elevadora se
hard mediante un sistema de flotantes a proponer por el Contra-
tista, y podrid variarse a voluntad de manera de poder adecuar
el volumen Gitil de aspiracitn de la cdmara a las necesidades
del servicio, por lo tanto cada flotante de arranque deberid po-
der ubicarse eﬁtre 0,15 m por sobre el nivel minimo de parada
y el nivel mé&ximo indicado en los planos.

Los interruptores deberin tener una sensibilidad a
las variaciones del nivel liquido, no mayor de 1 cm.

Deberdn preverse flotantes de regulacidn para el arran-
que y detencién de cada una de las electrobombas y para el sis-
tema de alarma.-

Art. 115.- Sistema de alarma visual y acflistica.

El sistema de alarma visual y acfistica seri accionado
por el regulador de nivel correspondiente, que hard actuar la
alarma cuando el liquido sobrepase, por cualquier desperfecto de
las instalaciones de bombeo, un nivel prefijado a 0,10 m por en-

cima del nivel de arranque de la {iltima electrobomba.

La alarma visual consistirid en una ldmpara intermiten-
te colocada en lugar fdcilmente visible en Loral de Comando y
Casa de Encargado.

La alarma aciistica estard constituida por una sirena
de intensidad suficiente para ser oida a una distancia aproxima-

da de 100 m, y estard ubicadaen Tablero de alarmas instalado en
edificio Taller.

A
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Art. 116.- Electrobombas de eje horizontal para alimentacidn sis-

tema de riego.

Serd de tipo clecacal, inobstruible, rotor abierto, pa-
ra instalar seglin indican los planos, completa, con todos 1los
accesvrios y lista para funcionar,

El motor de cada electrobomba serd normalizado, de
marca conocida, blindado para intemperie.

El rotor serd del tipo inobstruible, especial para
bombear desaglles, pudiendo existir en el mismo s6lidos.

El proponente adjuntard catidlogos e informacién técni-
ca de la electrobomba que ofrece e indicard como minimo:

- Marca y potencia de placa del motor y potencia absorbida para

las condiciones de funcionamiento indicadas en cada caso.
-~ Namero de v.p.m. de las electrobombas.
- Curva caracteristica del tipo de bomba ofrecido.
- Material de eje, carcasa y rotor.
- Tamano mayor de s6lidos compatible con el tipo de bomba.

Con la electrobomba se incluirdn repuestos cuya lista entregari
el oferente en su propuesta.

El oferente deberd tener en cuenta que el comande de la electro-

bomba se efectuard por medio de botonera de accionamiento manual.

Se cotizard la provisidn de:

. Una (1) electrobomba de eje hérizontal, con una capacidad de
10 m3/h a una altura dindmica total de 30 m.-

Art. 117.- Equipos de Aireacidn.

Cada equipo estarad constituido por un grupo motor
eléctrico-reductor montado sobre una plataforma metdlica que

accionard a un rotor de aireacidn superficial de eje vertical.

.
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El motor eléctrico serd normalizado, de marca conoci-
da, blindado tipo intemperie,.

El reductor serid del tipo a engranajes cilindricos
helicoidales, ejes paralelos verticales, con entrada y salida
vertical, de marca reconocida por su calidad, de construccidn
robusta, apto para funcionamiento permanente y dimensionado para
una potencia que, como minimo, duplique la potencia de placa del
motor. Deberd tener un rendimiento mecdnico minimo del 95 %

El equipo incluird la plataforma metdlica de susten-
tacidn del mismo, formada por chapa y perfiles laminados soldados
y abulonados donde sea necesario para un ficil desarme Yy correc-
tamente dimensionados para los requerimientos del servicio, con
la suficiente rigidez como para que juntamente con las partes
mecdnicas del equipo correctamente concebidas y ejecutadas, ase-

guren una marcha normal, silenciosa y libre de vibraciones.

La plataforma de sustentacidén serd para montar en una
plataforma de sostén de hormigdén armado cuya construccidn se 1i-
cita separadamente; Los perfiles de sustentacidn del equipo se-
rén doble Te N° 22 como minimo, y una longitud igual a 1la de 1la
plataforma de hormlgOn armado,

El rotor de eje vertical de cada equipo serd del tipo
conocido como de "baja velocidad", capaz de permitir pequefios
descensos en el nivel del liquido sin que cese la aireacidn y
la agitacidn de la masa 1iqﬁida.

El acoplamiento entre el conjunto de accionamiento
y el eje del rotor serd cuidadosamente considerado. Es indispen-
sable un fdcil desarme para una raplda sustitucidén del motor o
del reductor de cada equipo o del grupo motor-reductor si el mis-
mo constituyera un todo compacto. Se dari preferencia a los sis-

temas de motor y reductor desmontables independientemente.
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Se incluirén todos los cojinetes, bujes, armazén de
guia y todos los accesorios propios de cada equipo.

Todas las partes metdlicas de los equipos estarin cu-
biertas con pinturas adecuadas de proteccidn y de terminacidn.

El proponente adjuntari catdlogos, informacidn técni-

ca, fotografias y lista de equipos similares en funcionamiento
en el pais.

El proponente justificard claramente la potencia del
motor eléctrico que ofrece, sobre la base del rendimiento del
rotor y la eficiencia del reductor, cuyas caracteristicas deberi
indicar. La informacién precedente serd motivo de particular
consideracifn en el estudio de las propuestas.

El propeonente indicard como minimo, para cada tipo
de Equipos de Aireacidn:

- Nimero de v.p.m. del rotor.

- Descenso del nivel liquido para el cual la agitacidn transmi-
tida a la masa liquida dea nula.

- SJumergencia del rotor para incorporacifén midxima de oxigeno.
- Velocidad periférica del rotor.

- Caracteristicas principales del reductor:

Marca:

Potencia nominal:

Potencia de servicio:

Capacidad térmica:

Velocidad de entrada:

Velocidad de salida:

N° de etapas de transmisidn:

Tipo de tratamiento superficial de los engranajes:
Didmetro de ejes de entrada y salida:

Caja: material, tipo, formas comstructivas, etc.
Lubricacién: '
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- Caracteristicas del motor:

Marca:

Potencia nominal:

Tensidn alimentacidn:
. Tipo:.

Sistema:

Velocidad:

Factor de potencia:

Rendimiento:

- Lista de repuestos que incluye en su oferta. Como minimo in-
cluiri: _
2 jﬁegos completos de engranajes, incluyendo eje de entrada
y los intermedios, y dos juegos de rodamientos Y retenes pa-
ra todo el reductor.

Se cotizara:

- Dos (2) Equipos de Aireacidn para ser instalados en 1la Laguna
- Alreada I A, cada uno con capacidad para incorporar 35 kg de

oxigeno disuelto por hora funcionando a nivel liquido normal.

La ?otencia de cada motor serd la necesaria para satisfacer

el requerimiento de oxigeno especificado, conforme a las carac-
teristicas del rotor y‘al rendimiento del reductor que se ofrez-
ca,'y no seri menor de 25 HP.

. Dos (2) Equipos de Aireacidn para ser instalados en las Lagu-
nas Aireadas 111 y 2 A, cada uno con capacidad para incorporar

15 kg de oxigeno disuelto por hora funcionando a nivel liquido
normal.

[a potencia de cada motor serid la necesaria para satisfacer el
Tequerimiento de oxigeno espeéificado, conforme a las caracte-
risticas del rotor y al rendimiento del reductor que se ofrezca,
y'no serd menor de 10 HP.
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Art. T179.- Instalaciones Eléctricas.

a) Linea de Alta Tensidén de E.P.E.C.

Se instalard una linea aérea trifdsica de 13,2 KV,
de 1.650 m de longitud total, de las siguientes caracteristi-

cas constructivas:

Z

Cable de energia de 50 mm“ de aluminio con alma de acero.

Postes de hormigdn centrifugado de 11 m de altura total,
de 750 kg de resistencia en la cima, con crucetas de 71,9

y Rx 1250, aisladores de porcelana para 15 XV, perno recto.

Se instalard en el poste de cabecera junto a la cabina de
medicién, un Seccicnador fusible tipo Kearney, 15 KV-200 A,

con fusible de 20 A, accionamiento a palanca.

b) Cabina de medicidén E.P.E.C.

En la cabina se incluye una celda de entrada de Alta
Tensidn, de 15 KV, una celda de medicién en A.T., y el equipo

de medideres correspondiente.

Celda de entrada de A.T.

Comprende el seccionador de entrada, a través del cual se

alimenta un sistema de barras de 13,2 KV:

- Seccionador de media tensifn para interior, 15 KV, 400 A,
tripolar, aisladores de resina, partes conductoras de
cobre electrolitico niquelado, cuchillas de doble contac-

to lineal, comando a palanca.
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Art. 118.- Ensayo de las instalaciones electromecinicas.

Para comprobar el buen funcionamiento de las médquinas,
equipos y accesorios, y verificar los datos garantizados y la ca-
lidad de los materiales, se realizardn, con cargo al Contratista,
los ensayos que a continuacidén se indican:

a) Ensayos en fidbrica a efectos de comprobar la calidad de 1los
materiales empleados, las caracteristicas técnicas de los equi-
pos o partes constitutivas de los mismos, la eficiencia de

las instalaciones y los datos garantizados.

b) Ensayos en obra, que se realizardn una vez finalizado el mon-
taje, a efectos de verificar el correcto funcionamiento del
sistema y la eficiencia de las instalaciones.

En todos los ensayos los equipos y materiales deberin
satisfacer las exigencias respectivas establecidas en las Normas
IRAM correspondientes, estas Especificaciones Técnicas y las fija-
das por el Contratista en su propuesta y en las Planillas de
Datos Garantizados.

Los ensayos de materiales no serdn de aplicacién para
equipos ofrecidos en la propuesta como ya fabricados.

De no realizarse el ensayo de los equipos, el Contra-
tista indicard el lugar de los ensayos. Se exigird el ensayo de
los equipos para comprobar su funcionamiento con liquidos cloa-
cales. A este Gltimo efecto se podrd solicitar a la Inspeccién
la realizacidn de los ensayos en alguna de sus instalaciones y

en caso de no ser ello posible el Contratista quedard eximido
de este ensavo.-
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Art. 119.- Instalaciones Eléctricas.

a) Linea de Alta Tensién de E.P.E.C.

Sc instalard una linea aérea trifidsica de 13,2 KV,
de 1.650 m de longitud total, de las siguientes caracteristi-

cas constructivas:

5
Cable de cnergia de 50 mm“ de aluminio con alma de acero.

Postes de hormigén centrifugado de 11 m de altura total,
de 750 kg dc¢ resistencia en la cima, con crucetas de 71,9

’

y Rx 1250, aisladores de porcelana para 15 KV, perno rtecto.

Se instalard en el poste de cabecera junto a la cabina de
medicién, un Seccionador fusible tipo Kearney, 15 KV-200 A,

con fusible de 20 A, accionamiento a palanca.

b) Cabina de medicién E.P.E.C.

En la cabina se incluye una celda de entrada de Alta
Tension, de 15 KV, una celda de medicifn en A.T., vy el equipo

de medidores corrvespondiente.

Celda de entrada de A.T.

Comprende el seccionador de entrada, a través del cual se

alimenta un sistema de barras de 13,2 KV:

- Seccionador de media tensidn para interior, 15 KV, 400 A,
tripolar, aisladores de resina, partes conductoras de
cobre electrolitico niquelado, cuchillas de doble contac-

to lineal, comando a palanca.
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- Sistema de barras de 15 KV, aisladores de porcelana, sopor-
tes de perfiles de hierro, barras de cobre electrolitico
de 10 mm de didmetro.

- Proteccién mecédnica formada por 2 puertas de armazén de

perfiles y malla de alambre artistico.

Celda de medicidén.

Desde las barras de 13,2 KV se alimentan los transformadores

de medicidn de A.T. (intensidad y tensidén):

- 3 Transformadores de intensidad, 15 KV, relacién 20/5 A,
aislacidén sdélida, para interior, de un bobinado, montados

sobre un soporte de perfiles de hierro.

- 2 Transformadores de tensidn, 15 KV-110 V, aislacién sdlida,
para interior, incluyendo un fusible de proteccidén del bobi-
nado de A.T., montado sobre un soporte de perfiles de hie-
TTrO.

Tablero de medidores.

Se incluyen la medicidn de energia activa (Kw.h), medicidn de
energia reactiva (KVAR.h), potencia mixima integrada en 15 mi-

nutos, amperimetro vy voltimetro de lectura instantdnea.

1 Medidor de en ergfa activa trifdsico, de 3 sistemas, 3 x
110 V-5 A, con integrador de lectura directa, transformado-
res de 20/5 A y 13,2 KV/110 V.

1 Medidor de energia reactiva, trifdsico, de 3 sistemas,
3 x 110 V-5 A, con integrador de lectura directa, transfor-
mador 29/5 Ay 13,2 KV/110 V.

1 Medidor de potencia mdxima integrada en 15 minutos, trifi-
sico, 3 sistemas, 3 x 110 V-5 A, transformadores 20/5 A y
13,2 KV/110 V.
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1 Amperimetro clase 1,5, lectura directa 0-20 A, 110 V/S A,

transformador 20/5 A, con llave selectora de 3 posiciones.

1 Kilovolitimetro de lectura directa 0-15 KV, transformador
13,2 KV/110 V.

c) Subestacién transformadora v generador de emergencia.

i

Desde la cabina de medicidén de E.P.E.C. se alimenta
el transformador principal de potencia, a través de un cable
armado subterrdneo de A.T., incluyéndose un interruptor de en-

trada de 15 KV comc elemento de desconexidn y proteccién.

La salida de B.T. del transformador se conecta con
cable armado subterrdneo, al Tablero Principal de B.T., desde

donde se alimenta toda la Planta.

El dieselgenerador de emergencia también se conecta
al Tablero Principal de B.T., para alimentar la Estacién Eleva-
dora e iluminacidn en caso de corte de energia de E.P.E.C. El
arranque del grupo no es automitico, y solamente se instalari
una alarma, en el local de tablero en el edificio de Taller y
en la Casa del Encargado, para el caso que se produzca un corte
de energia de E.P.E.C.

Las caracteristicas técnicas de los equipos son las
siguientes:

1 Interrupter de alta tensibn, 13,2 KV - 600 A, 250 MVA, de
gran volumen de aceite, intemperie, accionamiento manual a
palanca y bobina de desenganche, para proteccidén por Buchhol:z
o botonera de apertura, con 3 relés primarios de proteccién

contra sobrecargas (20-40 A) y corto circuitos {60-120 A).
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1 Transformador de tensién monofdsico, 13,2 KV/110 V - 10 VA,
intemperie, con fusible de proteccidn, aislacidn s6lida para
instrumento de tablero principal.

1 Transformador de potencia 13,2/0,4 XV - 350 KVA, aislado

en aceite, intemperie, con neutro a tierra del lado bazja ten-
$idn, con tanque de expansidn, nivel de aceite, grifo de pur-
ga, relé Buchholz para proteccién por bajo nivel de aceite
(alarma) o acumulacidn de gases (desenganche interruptor de
alta tensidn) y termémetro indicador.

1) Tablero principal de baja tensidn.

Serd metdlico, de chapa doble decapada, barras de co-
bre electrolitico sobre aisladores de Araldit & similar, aisla-

dc a 1.000 V, incluyendo los siguientes elementos principales:

a) Celda de entrada E.P.E.C.

1 Interruptor contactos en aire, de gran capacidad de
ruptura (minimo 25 KA), accionamiento manual a palanca,
T KV-600 A, trifdsico, extraible, con bobina de disparo
110 V, contactos auxiliares, enclavado con el interrup-
tor de entrada del generador de emergencia para evitar
entrada en paralelo con E.P.E.C.

3 Transformadores de intensidad, clase 2, de barra pa-
sante, aislacibén s&lida, 1.000 V - relacién 600/5 A,
10 VA, 1 bobinado secundario para proteccién, 1 bobinade

secundario para medicidn,

Z Transformadores de tensién, clase 1, aislacién sélida,
400/110 V, 10 VA, para circuito de medicién, con fusi-
bles de proteccién.
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3 Relés secundarios de corriente mixima, de tiempo
inverso, para proteccién sobrecargas (1,2 a 1,5 In) ¥y

cortocircuito (3 a 6 In}, 5 A, con indicacidén visual

de accionamiento y reset manual, montaje sobre tablero.

1 Medidor de energia activa, trifdsico, de 3 sistemas
3 x 110 V-5 A, integrador de lectura directa, transfor-
madores de 600/5 A y 400/110 V.

1 Medidor de energia reactiva, trifdsico, de 3 sistemas,
3 x 110 V-5 A, integrador de lectura directa, transfor-
madores de 600/5 A y 400/110 V.

"1 Registrador de potencia médxima integrada en 15 minu-

tos, 3 x 110 V-5 A.

1 Botonera de parada para desenganche de interruptor
de A.T. de entrada E.P.E.C.

1 Amperimetro Clase 1, de lectura directa, 0-600 A,
110 V/5 A, transformador 600/5 A, 1llave reflectora
de 3 posiciones.

1 Kilovoltimetro de lectura directs 0-15 V, transfor-
mador 13,2 KV/110 V.

1 Transformador para los circuitos de proteccidn y
maniobra, 220/110 V, con capacidad adecuada a la po-
tencia de las bobinas a alimentar, conectado a la
entrada del tablero antes del interruptor principal
de E.P.E.C. a través de fusibles diazed.
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b) Celda de generador de emergencia.

1 Interruptor contactor en aire, de gran capacidad de ruptu-
ra (minimo 25 KA), accionamiento manual a palanca, 1 KV -
600 A, trifdsico, extraible, con bobina de disparo de 110 V,
contactos auxiliares, enclavado con el interruptor de entra-
da E.P.E.C. para evitar entrada en paralelo con E.P.E.C.

3 Transformadores de intensidad, clase 1, barra pasante,
aislacidn s6lida a 1.000 V, relacidn 400/5 A, 10 VA, 1 bobi-
nado secundario para proteccidn, 1 bobinado secundario para
medicidén. '

2 Transformadores de tensidn clase 1, aislacién sélida a

1.600 VvV, 400/110 V, 10 VA, para circuito de medicidén, con
fusible de proteccidn.

3 Relés secundarios de corriente mixima, de tiempo inverso,
para proteccidn sobrecargas (1,2 a 1,5 In) y cortocircuito
(3 a 6 In) 5 A, con indicacién visual de accionamiento ¥
reset manual, montaje sobre tablero.

1 Relé de potencia inversa 110 V - § A.

1 Medidor de energia activa trifdsico, de 3 sistemas, 3 x

110V - 5 A, integrador de lectura directa, transformadores
de 400/5 Ay 400/110 V,

1 Medidor de energia reactiva, trifdsico, de 3 sistemas,

5 x 110 V-5 A, integrador de lectura directa, transformado-
Tes de 400/5 A y 400/110 V.

1 Amperimetro clase 1,5, de lectura directa Q-4-- A, 110 V/

5 A, transformador 400/5 A, con llave selectora de 3 posicio-
nes.,

2) Centro de Control de Motores.

Tablero fabricado en chapa doble decapada, con puer-

tas con clerre burletes de goma, dividido en secciones aisladas

una de otra, con bandejas de chapa extraibles donde van monta-
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dos los elementos que componen cada salida o seccidn, sistema
de barras de cobre electrolitico con aisladores de poliester,
capaces de soportar solicitaciones electrodindmicas COTrTespon-

dientes a 25 KA, dimensionados para 600 A.

El tablero dispondrd de canales verticales para el
pasaje de los cables de salida y horizontales con borneras para
conexiones.

Cada seccidn dispondrd de una barra de puesta a tie-
rra.

En cada seccidn se instalardn:
t Interruptor manual de corte.
3 fusibles de potencia de alta capacidad de ruptura.

~ 1T o mds contactores de maniobra. Botoneras de arranque v/o
parada.

1 transformador 220/110 V de capacidad adecuada a las bobinas
de los elementos de maniobra, para maniobra con fusibles de
proteccidén tipo diazed.

3) Generador de emergencia.

Tipo de motor: diesel de 2 tiempos, 6 cilindros, en-
friado por agua y radiador con enfriamiento por aire, turboali-
mentado, con filtros de aire, combustible y lubricante, sistema
de arranque con motor eléctrico y baterfa 12 V - 200 Ah, protec-
cidn por cierre del aire de aspiracién por baja presidn de acei-
te y/o alta temperatura del agua de enfriamiento. Regulador hi-
drdulico de velocidad para mantener la frecuencia del generador
en 50 Hz con una caida del 3 al 5 % entre vacio Yy plena caiya,
relé de sobrevelocidad menor del 10 % de la nominal.

Generador: Trifdsico con neutro accesible y conectado
a tierra, 50 Hz, 400/237 V, excitacidn sin escobillas, regulador
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estdtico de tensién, relés de proteccidn de corriente maxima y
potencia inversa en el Tablerc Principal de B.T., aislacidn del
bobinado clase B.

Arranque del grupo: manual, desde el tablero del mismo.

Tanque combustible: de capacidad suficiente para 35
dias de marcha del grupo de 2.700 litros de capacidad, de chapa
de acero 1010 doble decapada, instalado sobre armazdén de perfi-
les de acero y con nivel Optico.

Monorriel para mantenimiento: 3.000 kg de capacidad,
recorrido del gancho 5 m, velocidad de elevacién 7 m/minuto, po-
tencia aproximada 7,5 HP, translacidén manual a cadena, conduc-
cidn de corriente mediante cable desplazable, reductor con engra-
najes de dientes tratados térmicamente, interruptor final de
emergencia incorporado al polipasto, con motor-freno de rotor
deslizante para el accionamiento de elevacién, botonera colgan-
te para control de contactores de marcha y control marcha, 3 x
380 V - 50 Hz y 110 V de control.

Ventilacidn del local: mediante entrada de aire a
través de filtros instalados en el portén de enfrada de una su-
perficie de 4 m y extractor de 300 mj/minuto, 16 mm de columna

de agua de presidn total, motor trifdsico de 1,5 HP aproximada-
mente.

d) Cablificaciones.

Se utilizardn cables de cobre electrolitico, aislados
en PVC, con cubilerta metilica conectada a tierra para los subte-
rréneos, con capa exterior antillama, en un todo de acuerdo a
la Norma IRAM N° 2220,

Se han dimensionado las secciones del cobre en fun-
cidén de las corrientes nominales de los motores o aparatos que

alimentan, considerando su capacidad térmica (temperatura mixima
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del conductor. 80°C) afectada de los coeficientes de reduccidn en

funcién del agrupamiento de cables y montaje en aire o subterri-
neo.

Los cables enterrados se instalarin de 0,70 a 1 m
de profundidad, sobre una capa de arena de 5 cm de espesor mini-
mo y protegidos con cubrecables de hormigén tipo SEGBA. El1 radio
minimo de curvatura de montaje no serd inferior a 8 (didmetro
exterior del cable + diametro del conductoer).

Las bandejas portacables serdn de chapa de acero do-
ble decapada de 2,1 mm de espesor, protegido por un bafio electro-
1itico de cinc, 6 galvanizado por inmersidn seglin Norma IRAM N°
252,

e) Iluminacidn exterior.

Los niveles de iluminac~dn en las distintas &reas y
sectores serdn los siguientes:

- Estacidn Elevadora . . . . . 250 lux
Camara de Rejas . . . . . . 100 iux
Caminos exteriores c e e . 10 lux (minimo)
Lagunas de Aireacidn e e 10 lux (minimo)

La iluminacién se implementari por medio de columnas
de alumbrado con artefactos o luminarias para iluminacién pfibli-
ca con ldmparas de mercurio de descarga de alta presidén de 400 W

de potencia, 220 V con capacitor para correccidn de factor de
potencia.

Las caracteristicas de los equipos deberin ser:

. Artefactos.
Para montar en pescante, con brazo de fundicién que aloja el
balasto y el capacitor, conexionado sobrs bornera de porcelana,
recinto Optico protegido contra polvos, insectos, agua de 1lu-
via y salpicaduras, espejo de aluminio puro anodizado, tulipa
de vidrio prismitico resistente al impacto térmico.
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. Columnas.
De hormigdn centrifugado, seccién circular, de 9 m de altura
libre, con cafio de acero porta-artefacto, con caja de conexién
con bornera y tapa hermitica.

. Circuitos.
Trifdsicos donde sea posible, con alimentacién monofdsica equi-

librada, proteccidn con fusibles y llaves térmicas de capaci-
dad adecuada.

El encendido y apagado de la iluminacidn serdn automiticos,
controlados con células fotoeléctricas.

f) Central de alarmas.

Se instalard en el local de tablero del edificio de
Taller, y permitird conocer el estado de funcionamiento de 1los
distintos equipos de la Planta.

Se activard una alarma por degernizacién de cualquie-
ra de los equipos incluidos, y simultdneamente se encenderid una
lampara indicadora de la anormalidad. Se podréd silenciar 1la
alarma pero quedard iluminado el letrero indicador del equipo
hasta tanto desapafezca la anormalidad.

Las caracteristicas de la Central serdn: gabinete
de chapa metdlica para embutir en tablero, con plaquetas de alar-
ma modulares'enchufables, luces de sefial con 2 lamparas cada una
para redundancia, letrero de acrilico cuadrado & rectangular con
la leyenda grabada por detrds, e iluminada por transparencia.

Las borneras de conexidn permitirdn conectar los cables pilotos
de seifial.

El equipo dispondrid de una fuente de alimentacién,

bocina de alarma, botones de silencio, reposiciédn y prueba.
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g) Puesta a tierra de la instalacién.

El sistema de puesta a tierra se implementard con una
malla de cables de cobre desnudos y 10 jabalinas instaladas en
lugares estratégicos.

Todos los cables irtdn enterrados a 0,70/1 m de pro-
fundidad, en una zanja rellena con tierra vegetal; las jabalinas
se clavaridn hasta la napa fredtica, siendo también de cobre del

tipo Copperweld.

Se integrard el sistema con dos mallas principales:
subestacién transformadora y cabina de medicién E.P.E.C.

La primera estari disefiada con cable de 95 mm’ en

la subestacidén propiamente dicha, extendida con cable de 50 mm?
a la Estacibén Elevadora y Lagunas de Aireacién. Las puestas a
tierra de equipos y columnas de alumbrado se efectuarin con ca-
bles de seccidn minima.

El disefioc y l.imensionamiento se ha efectuado sobre
la base de no superar una tensibén de 125 V para la mayor corrien-
te de tierra de la instalacidn.
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PLANTLLA DE MATERTALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA.

Cafios rectos y accesorios de hormigén simple.

Cafios rectos y accesorios de asbesto cemento.

Cafos tectos y accesorios de hormigdn armado.

Piezas especiales y accesorios de hierro fundido.

Cafios y accesorios de acero.

Marcos y tapas de hierro fundido.

Maquinarias y equipos para las instalaciones electromecdnicas.
Materiales de fundicién de bronce.

Vadlvulas esclusas.

Valvulas de retencidn.
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Rubro

Coefi-
ciente

DESCRIPCION

Uni-
dad

Costo
Bidsico §

J1

J2

M1

M3

M4

M6

B1

B2

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Jornal del medio oficial del gremio
de la construccidn, incluidas las
cargas sociales y adicionales que
correspondan, determinados por leyes
laborales, convenciones colectivas
de trabajo, laudos oficiales, decre-
tos, etc., de aplicacidén en la zona
de trabajo.

Jornal del medio oficial del gremio

metallrgico, rama sidero-metaliirgica
incluidas cargas sociales y adicio-

nales que correspondan.

’

Precio del cemento portland nacional
a granel en Ciudad de Cérdoba

Precio de los dridos, obtenidos como
promedic de los precios de las si-
guientes cantidades sobre camidn

en Obra

1 m3 de arecna fina

1 m3 de canto rodado de 1 a 5 cm

Precio del acero laminado en barras
de 10 mm de didmetro para armaduras,
s/vagén o camidén en Ciudad de Cérdo-
ba

Precio de la madera dura para enco-
frado, de 0,025 n de espesor, s/ca-
midén en Cérdoba

Chapa de acero dulce laminado en
frio calidad comercial SOMISA (1,24
mm s/vagdn o camidén en San Nicolds)

Precio del gas-oil en la planta mis
préxima de Y.P.F.
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Rubro | Coefi- DESCRIPCION Uni- | Costo
Ubro | cjente dad Bisico §
M7 C7 Precio de cafios de asbesto cemento
R.C.P. de 0,150 m de didmetro, in-
cluyendo anillos de goma m
M8 C8 Precio de cafios de asbesto cemento
clase 5 de 0,400 m de didmetro, in-
cluyendo anillos de goma m
M9 co Precio del arrabio nacional, Hema-
tite F3-SOMISA s/vagdén o camién en
San Nicolas t
M10 Cio Precio del cobre en barras de mis
de 8 mm de didmetro, s/camién en
Cérdoba kg
M1i Ci1 Resina epoxi bituminosa sin sol-
vente (s/camidn en Cdérdoba) kg
M12 C12 Madera dura, tablones lapacho,
s/camién en Obra m?
M13 C13 Esmalte asfdltico, envasado s/ca-
midén en Planta Y.P.F. mids préxima 1
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ELEMENTOS PARA LABORATORIQ Y EQUIPOS.

1.- Elementos de laboratorio.

(92

conos Imhoff a 100 cc., con soporte.

escobillas para limpieza de vasos.

10 frascos color caramelo con tapa esmerilada x 1000.

. 3 probetas de 100 ml.

. 2 probetas de 500 ml.

2 termémetros 60°C.

5 1ts. &e alcohol.

2.- Equipos.

2.1

Equipo cortapasto, para grandes superficies, apto para
cortar en pendiente, constituido por tractor con motor
a combustidén interna, de fdcil arranque, de potencia
suficiente para el arrastre de equipo cortapasto tipo
eje vertical, con capacidad de corte en franjas igua-
les o mayores de 0,80 m de ancho. El tractor y el equi-
po cortapasto serdn de marca conocida y experimentada
en el pais; serdn aptos para hacer cortes de maleza

de crecimiento natural. El equipo serd de fdcil manio-
bra para corte de pastc en sectores arbolades. Se in-
dicardn dimensiones principales de las partes del
equipo, potencia de motor, nimero de revoluciones de
eje Y salida del mismo, y demds caracteristicas; velo-
cidad normal de la cuchilla de corte, de eje vertical
en v.p.m.; ancho de franja de corte; se indicard tam-
bién lista de adquirentes de equipos similares al ofre-
cido en el pals, incluso direccidn y fecha de venta.

Se acompanardn catdlogos y descripciones y lista de

repuestos que se entregardn con el equipo.
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Equipo para cortar césped tipo comiin, accionado por
motor eléctrico, con cuchilla de eje vertical de
0,45 m de didmetro, montado sobre cuatro ruedas, dos
de ellas con menor trocha que las otras dos, incluso
armaz6n para conduccidén manual, con mango aislado.
El equipo serd de expulsidn de césped cortado sin acu-
mulacidn en bolsa. Se incluird 1lave interruptora y
protector automdtico contra sobrecarga. El equipo con-
tard con cable propio forrado en goma, de seccidn ci-
lindrica, de 30 m de longitud, con seccidén de conduc-
tores apta para la potencia del motor, que serid de
0,75 HP. Se entregari ademds un cable de seccidn ade-
cuada a la potencia absorbida y a la longitud del mis-
mo, forrado en goma, de seccién cilindrica, de 50 m
de longitud, con fichas en ambos extremos.
. El equipo para cortar césped serd de marca conocida

7y uso reconocido en el pais., Se acompafiardn catdlogos
y lista de repuestos que se entreguen junto con el
equipo.
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SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA CIUDAD DE MARCOS JUAREZ

PROVINCIA DE CORDOBA

RED DE COLECTORAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS, COLECTORES

PRINCIPALES Y MAXIMO, ESTABLECIMIENTO DEPURADOR

Y OBRA DE DESCARGA

PRESUPUESTO OFICIAL

Item
NO

Designacién

Unidad Cantidad

Precio*®
Unitario

Importe=
Parcial

CAPITU

LO I - RED DE COLECTORAS.

Rubro

A" - Materiales.

Cafleria recta y especial
de hormigdn simple, con
junta eldstica, incluso
aro de goma sintética
para cloacas:

a) Cafios rectos a espiga
y enchufe de:

0,150 m de didmetro
0,100 m de didmetro

b) Ramales a 45° de dos
enchufes y una espiga
de:

0,150 x 0,100 m de
didmetro

c) Curva a 45° de espiga
y enchufe de:

0,100 m de diadmetro

{(*): En miles de pesos

NQ

NO

60.

000

.000

.200

.200

64,50

40,00

161,30

51,80

3.870.000

450.000

677.460

217.560
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Item

I o]

Designacidn

Unidad Cantidad

Precio Importe
Unitario Parcial

10

11

12

d)} Tapones de:
0,100 m de didmetro

Caherfia recta y especial

NO

de asbesto cemento R.C.P.

incluso junta con aro de

goma sintética para cloa-

cas:

a) Cafios rectos a espiga

y enchufe de:
0,750 m de didmetro

0,100 m de diametro

b) Ramales a 45° de dos

enchufes y una espiga,

de:

0,150 x 0,100 m de
didmetro

c) Curvas a 45° de espi-

ga v enchufe de:
0,100 m de didmetro

d) Tapones de:
0,100 m de didmetro

Juegos de marco y tapa
de hierro fundido, cir-
culares para calzada
tipo ""B'" pesados

Juegos de marco y tapa
de hierro fundido con
hormigén simple, circu-
lares, para vereda,
tipo '"'C" livianos

ND

NO

NO

NO

Total

460

< 460

460

165

394

Capitulo I

9,00 37.

326,70 1.208.

210,80 938

304,70 140.

110,50 50.

14,30 6.

800

790

.060

162

578

.287

862

879,60 385.

- Rubro "A'": 8§.357

-489
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Item
NO

Designacidn

Unidad

Precio Importe

Cantidad Unitario Parcial

14

15
16

17

18

Rubro "B" - Obra de mano

Excavacidn en cualquier
clase de terreno, inclu-
so relleno; compactacidn;
transporte de la tierra
sobrante a los sitios
indicados por la Inspec-
cidén; bombeos; tablesta-
cados; enmaderamientos

y demids eventualidades:

a) En zanjas a cielo
abierto

b} En tinel

Acarreo y colocacidén de

cafieria de hormigén sim-
ple, incluso proteccidn

seglin especificaciones,

en zanjas a cielo abier-
to, de:

0,150 m de digmetro
0,100 m de dizmetro

Acarreo y colocacidn de
cafieria de asbesto ce-
mento R.C.P.,incluso
proteccidn segln espe-
cificaciones:

a) En zanjas a cielo
abierto de:

0,150 m de didmetro

b) En tinel, de:
0,100 m de diametro

8§2.000 60,00 4.920.000

500 126,00 63.000

60.000 45,00 2.700.000

16.000 30,00 4830.000

3.700 45,00 166.500

500 60,00 30.000
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Item

Designacidn

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

19

20

21

22

23

Ejecucidn de bocas de
registro de hormigén,
incluida la excavacidn,
revoque impermeable en
pisos y canaletas de
0,015 m de espescr; co-
locacidn de juegos de
marco y tapa; construc-

cidn de cojinetes, segiin

planos y especificacio-
nes:

De profundidad total
hasta 2,50 m

De profundidad total
comprendida entre
2,51 y 3,50 m

De profundidad total
mayor de 3,50 n

Reposicidén de veredas
de acuerde al tipo
existente

Reposicidn de pavimen-
tos de acuerdo al tipo
existente y segln exi-
gencias municipales

Noviembre 1981.

NO

NO

NO

mZ

476

9.000

38.500

2.500,00

3.000,00

3.500,00

120,00

300,00

Total Capfitulo I - Rubro "B"

11

.190.

237.

28.

.080.

. 550,

000

oo

000

00a

000

22

.444.

500
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Item . - . . Precio Importe
N© Designacién Unidad Cantidad Unitario Parcial
CAPITULO II - COLECTORES PRINCIPALES Y MAXIMO.
Rubro MA'" - Materiales.
Caneria recta y especial
de hormigdn simple para
Junta eldstica, incluso
aro de goma sintética
para cloacas:
a) Cafios rectos a espiga
¥y enchufe de:
24 6,100 m de diametro m 277 40,00 11.080
25 6,200 m " " R .305 95,90 125.150
26 0,250 m " ! I .140 144,40 164.616
27 0,300 m ' " I 410 180,00 73.800
28 0,350 m " " m 290 217,80 63.162
29 0,400 m " " n 650 253,80 164.970
b) Ramales a 45° de dos
enchufes y una espiga
de:
30 0,200 x 0,100 m de
didmetro N° 43 239,80 10.311
31 0,250 x 0,100 m de
didmetro ' N° 28 361,20 10.114
32 c¢) Curvas a 45° a espiga
y enchufe de:
0,100 m de didmetro N° 71 51, 80 3.678
33 d} Tapones de:
0,100 m de didmetro N° 71 9,00 639
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Item

Designacidn

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Impor

te

Parcial

34
35
36

37

38

40
41
42

Cafieria recta y especial

de

ashesto cemento R.C.P.

con junta de aro de goma
sintética para cloacas:

a)

b}

c)

d)

Cafics Tectos a espiga
¥ enchufe de:

0,100 m de didmetro
0,200 m de didmetro

Ramales a 45° de dos

enchufes y una espiga
de:

0,200 x 0,100 m de
diametro

Curvas a 45° a espiga
¥ enchufe de:

0,100 m de didmetro

Tapones de:

0,100 m de didmetro

Cafios de ashesto cemento
clase 5, incluso junta

de
de:

aro de goma sintética

0,300 m de didmetro
0,400 m "
0,450 m " "

0,500 m " "

Cafios de hormigdn armado
con junta eldstica, in-
cluso aro de goma sinté-
tica, para cloacas,
segin especificaciones,

de:

0,700 m de didmetro

ND

NO

NQ

40
120

3350
750
750

2.325

652

210,80

435,30

356,70

110,50

14.30

698,00
202,00
465,00

.803,00

-116,00

52.

244,
901.
1.098.

4.191.

442
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Item

e}

Designaciodn

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

44

45

46

47

48
49

Juegos de marco y tapa
de hierro fundido, cir-
culares de 0,60 m de
didmetro, tipo "B" pe-
sado

Juegos de marco y tapa
de hierro fundido, cir-
culares, de 0,60 m de
didmetro, tipo "A'" con
ventilacién pesado

Juegos de marco y tapa
de hierro fundido, cir-
culares, de 0,60 m de
didmetro, tipo "C'" li-
viano

Total Capitulo II - Rubro

NO

N

° ' 65

N° 10

2.037,20

579,60

HA”

28.521

132.418

§.025.006

Rubre "B - Obra de mano

Excavacidén en cualquier

clase de terreno, incluso

relleno; compactacidn;
transporte de la tierra

sobrante a los sitios in-
dicados por la Inspeccidn;

bombeos; tablestacados;
enmaderamientos y demas
eventualidades:

En zanjas a cielo abierto

Acarreo y colocacidn de
cafieria de hormigdén sim-
ple, incluso proteccidn
segln especificaciones

a cielo abierto, de:

0,700 m de didmetro

0,200 m " "

m

m

3 48.000

277

1.305

90, 00

50,00

50,00

4.320.000

65.250
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Item Designacisn Unidad Cantidad Precio — Importe
N° & | Unitario Parcial
50 0,250 m de diametro m . 140 53,00 60.420
51 0,300 m ™ " m 410 55,00 22.550
52 0,350 m " " m 290 60,00 17.400
53 0,400 m " " m 650 65,00 42.250
Acarreo y colocacidn de
cafileria de asbesto cemento
R.C.P., incluso proteccidn
seglin especificaciones
a cielo abierto, de:
54 0,100 m de didmetro m 40 30,00 1.200
55 0,200m " " m 120 50,00 65.000
Acarreo y colocacidn de
cafleria de asbesto cemento
clase 5, incluso proteccién
seglin especificaciones a
clelo abierto, de:
56 0,300 m de didmetro m 350 55,00 19.250
57 0,400 m " " m 750 65,00 48.750
58 0,450 m " " m 750 75,00 56.250
59 0,500 m " " m .305 85,00 195.925
60 Acarreo y colocacién de
caneria de hormigdn armado,
incluso proteccidn, segln
especificaciones, de:
0,700 m de didmetro m 652 100,00 65.200

Ejecucitén de bocas de re-
gistro de hormigdén, in-
cluida la excavacidn,
revoque impermeable en
pisos, y canaletas de
0,015 m de espesor; colo-
cacidén de juegos de marco
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ITtem
NO

Designacidn

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

61

62

64

65

66

67

68

69

y tapa; construccidn de
ccjinetes, seglin planos
y especificaciones:

a)

b)

<)

d)

)

h)

De profundidad total
hasta 4,00 m

De profundidad total
comprendida entre
4,07 my 6,00 m

De profundidad total
comprendida entre
6,01 my 8,00 m

De profundidad total
mayor de 8,00 m

De profundidad total
comprendida entre
4,01 my 6,00 m con
un salto

De profundidad total
comprendida entre
6,01 m ¥y 8,00 m con
un salto

De profundidad total
mayor de 8,00 m con
un salto

De profundidad total
comprendida entre

6,01 ¥ 8,00 m con dos

saltos

Reposicidn de pavimentos
de acuerdo al tipo exis-
tente y segiin exigencias
municipales

NO

NO

NO

NO

33

14

21

1.800

4.000,00

5.500,00

6.500,00

7.500,00

7.000,00

8.000,00

8.000,00

9.500,00

300,00

16.

19.

105.

14,

168.

36.

85.

540.

.000

300

500

000

000

000

000

500

006
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IPEm Designacidn Unidad Cantidad PF?C%Q Impoyte
N Unitario Parcial

70 Cruce de vias con cane-
ria de asbesto cemento
clase 5 de 0,300 m de
didmetro, incluso mate-
riales y mano de obra
seglin especificaciones
y normas y aprobacién
de FF.AA. Gl - - 36.000

Cruces de la Ruta Nacio-
nal N° 9 segln normas y
aprobacién de la D.N.

de Vialidad con caferias

de:
71 a) asbesto cemento clase
5 de 0,500 m-de dia-
metro Gl - - 25.000
72 b) hormigdn simple de
0,400 m de didmetro Gl - - 23.000
Total Capitulo IT - Rubro "B'": 6.129.255

Noviembre 1981.
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Item

NO

Designacidn Unidad

Precio

Cantidad Unitario

Importe
Parcial

73

74

75

76

78

79

CAPITULO ITI - ESTABLECIMIENTO DEPURADCR.

1.- Cdmara de Rejas y Estacidn

Elevadora.

Rubro "A" - Materiales.

Tapas de chapa estampada
desmontables, de 4,8 mm
de espesor, incluso mar-
cos y perfiles de refuer-
zo segln planos

Tapas tipo Teja desmonta-
bles, de planchuelas de
6,3 x 44,4 mm, incluso
perfiles de refuerzo ¥y
marcos

Marco y tapa de hierro
fundido tipo "B" pesado

Compuertas de lapacho
estacionado incluso guias,
vdstago de accionamiento,
columna de comando, segiln
planos y especificacio-
nes

Reja de limpieza manual
de planchuelas de 8§ x
50 mm completa, incluso
proteccién

Caneria de hierro fundido
en Estacidon Elevadora,

de 0,250 m de didmetro,
incluso juntas, plezas
especiales, curvas

Maltiple de impulsién
constituido por caferia
recta y especial de
hierro fundido de doble
brida, incluso juntas de
montaje y todos los acce-
SOrios necesarios segin
planos y especificacio-
nes

Gl

G1

NO

Gl

Gl

Gl

1 2.100

4 3.500

18.

34,

14.

20.

V2
¥y

000

000

.100

000

000

.000

.000
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Item
NO

Designacidn Unidad

Cantidad

Precio
{Initario

Importe
Parcial

80
81

82

84

85

86

Valvulas esclusas doble
brida de hierro fundido,
incluyendo piezas espe-
ciales y accesorios de:

0,250 m de didmetro N°

0,100 m de didmetro N°

Vdlvulas de retenciodn

de hierro fundide doble
brida, incluyendc piezas
especiales y accesorios
de

0,250 m de didmetro N°

Rubre "B'' - Obra de mano.

Excavacién en cualquier
clase de terreno y a
cualquier profundidad,

de acuerde a plancs y es-
pecificaciones, incluso
relleno y transporte del

material sobrante m

Hormigdn pobre "D" para
asiento de estructuras
de hormigdén armado de

0,07 m de espesor m

Hormigdn armado para es-
tructuras de acuerdo a
planos y especificacio-

nes m

Relleno de hormigén sim-
ple con pendiente segln
planos

L3}

920

177

3
S

7.000

2.500

10.000

60

1.000

4.000

1.500

21.000

2.500

30.000

7.500

708.000

33.000
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Designacidn

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

88

89

90

91

g2

Revoque impermeable morte-

ros Sy R de 0,015 vy

0,005 m de espesor respec-

tivamente, en todas las
superficies interiores y
exteriores a la vista

Pisc de mortero de cemento

alisado y rodillado de mor-

tero R en todas las pasa-
relas y escalera de acceso

Acarreo y colocacidén de

tapas tipo rejas desmonta-
bles, segiin planos, inclu-

SO pintura

Acarreo y colocacién de
tapas de chapa estampada
desmontables de 4,8 mm
de espesor, incluso re-
fuerzos y perfiles de
apoyo y plntura

m

G1

Gl

Baranda de cafios de 0,038 m

de didmetro, protegidas y

pintadas seglin planos y es-

pecificaciones

Acarreo y colocacidn de
marco ¥ tapa de hierro
fundido tipo "B" pesado

Acarreo vy colocacidn de

compuertas de lapacho es-

tacionado, incluso guias,
vdstago y columna de co-
mando, segiin planos vy
especificaciones, y pin-
tura

Acarreo y colocacidn de
reja de limpieza manual
de planchuelas de 8§ x

50 mm, completa, incluso
proteccidn

Gl

196

83

52

90

70

250

1.000

17.

640

.810

000

.500

.000

.000

.000

.000
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Item
NO

Designacidn Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

95

96

97

938

Chapas de cierre y canal
de la Camara de Rejas y
Estacidn Elevadora de

7,9 y 11,1 mm de espesor,
incluso junta de neopreno,
bulones de acere inoxida-
ble, provisidn, acarreo,
colocacidn y proteccidn

a base de pinturas epoxi,
segln planos y especifi-
caciones Gl

Canasto de chapa estampa-

da para almacenar residuos
s6lidos retenidos en 1la

reja y dos carros para
transporte del canasto

seglin planos, provisidn,
acarreo, colocacidén vy
pintura G1

Acarreo y colocacién de
cafieria de hierro fundido

de 0,250 m de didmetro,
curvas, plezas especiales

y Jjuntas, desde electro-
bombas a vdlvulas, incluso
medios de fijacidén, ancla-

Je y pintura, segiin planos

y especificaciones G1

Miltiple de impulsién
constituido por cafieria
Tecta y especial de hie-
rro fundido, de doble
brida, incluso juntas de
montaje, elementos de
anclaje, y todos los acce-
SOT10S necesarios, segiin
planos y ezpecificaciones,
acarreo, colocacidén y pin-
tura Gl

3.000

6.000

7.500

13.000
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Item

I o

Designacidn Unidad Cantidad

Precio

Unitario

Importe
Parcial

99
100
101

102

103

104

Vilvulas esclusas, de
doble brida, segiin planos,
acarreo, colocacidn y
pintura de:

0,700 m de didmetro N® 2
0,250 m de didmetro N° 3

Valvulas de retencifén, de

doble brida; acarreoc, co-

locacidn y pintura, de

0,250 m de didmetro N° 3

Pintura de las superficies

interiores de la camara de

rejas, v a la vista, in-

cluyendo preparacidn, im-

primacidén y tres manos

de terminacidén con litex

aerilico Gl -

" Total Capitulo

III

500

1.000

1.000

- 1

1.000
3.000

3.000

15.000

1.147.750

2.- Lagunas Aireadas, de Afinamiento y Deshidratacién de Barro.

Limpieza y preparacidn del

terreno, incluso remocidn

Gde arbustos y malezas de

acuerdo a especificacio-

nes G1 -

Excavacién para fundacio-
nes en un todo de acuerdo
con los planos y especifi-
caciones, incluso relleno
Yy alejamiento del mate-

rial sobrante m 165

(¥ ]

60

10.0G6
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Item
NO

Designacidn Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

105

106

107

108

109

110

Movimiento de tierra para
construccidén de Lagunas,
incluyendo excavacidn,
formacidén de terraplenes
compactados, transporte

del material sobrante,
colocacién de capa de

suelo vegetal, etc., se-

gtn planos y especifica- 3

ciones m 27.

Proteccidn del talud de

la Laguna Aireada I A

con losetas premoldeadas

de acuerdo a planos y
especificaciones m

Viga de hormigdn armado,
incluso pilotines, para
fijacién de losetas pre-
moldeadas, segiln planos
y especificaciones m

Hormigdn armado para es-
tructuras de pasarelas

para Aireadores y para
bombeo de barro, segin
planos y especificacio-

nes m

Revoque 1impermeable de
las columnas de las pa-
sarelas m

Piso de mortero de cemen-

to alisado y redillado

de mortero R en las pasa-
relas para Aireadores y

para bombeo de barro me

Proteccidn de hormigdn
simple, de 5 cm de espe-
sor, en fondo Lagunas

en correspondencia de
Aireadores y extremos de
cafierias ) m

[\

000

410

197

470

32,5

300

160

3.800

90

70

100

877.

123.

54.

748.

42.

31

500

000

400

600

300

. 590

.400
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Item . o . . Precio Imperte
N° Designacidn Unidad Cantidad Unitario Parcial
112 Baranda de cafios de
0,038 m de didmetro,
protegidas y pintadas
seglin planos y especi-
ficaciones m 741,2 250 185.300
113 Tapas desmontables de me-
tal desplegado de acero
1010 de 6,35 mm de espe-
sor, incluso refuerzos,
perfiles de apoyo, pro-
visién, acarreo, coloca-
cién y pintura G1 - - 5.000
114 Elementos para fijacién
de cadena de electrobomba
para bombeo de barro, ubi-
cados en pasarelas de
Lagunas Aireadas II1A Y
II,A _ Gl - - 10.000
" Total Capitule III - 2: 2.134,990
3.~ Cafierias de Interconexidn. Cimaras Partidoras, para regula-
" cidén de nivel, Bocas y Cdmaras Varias.
- Rubro "A" - Materiales
Cafieria recta y especial
de hormigén simple con
junta eldstica, incluso
aro de goma sintética
para cloaca, de:
115 0,150 m de didmetro m 100 65 6.500
116 0,300 m de didmetro m 310 180 55.80¢0
117 0,350 m de didmetro m 190 218 41.420
118 0,400 m de diametro m 120 254 30.480
119 0,450 m de didmetro m 150 346 51.900
120 0,500 m de didmetro m 55 438 24,090
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Item

N° Designacidn Unidad Cantidad Precio Importe

Unitario Parcial

121 Cafieria de asbesto cemen-
to clase 5 incluyendo
junta de aro de goma sin-
tético de 0,450 m de dia-
metro m 165 1.920 316.800

122 Cafieria de acero de
0,127 m de didmetro, se-
gin Norma IRAM N° 2502 m 460 300 138.000

123 Vialvulas esclusas de doble
brida, cuerpo de hierro
fundido de acuerdo a espe-
cificaciones, de 0,125 m
de diametro ' N° 2 4,000 8.000

124 Marco y tapa de hierro
fundido tipo "C" liviano  N° 9 980 1.960

125 Cafio cdmara de 0,127 m
de diimetro, de acuerdo a
planos y especificaciones N° 5 7.500 37.500

126 Compuertas para regula-
cidn de nivel, de lapacho
estacionade, incluso
guias, vastago y columna
~de "comando, seglin planos
y especificaciones N° 10 3.500 35.000

" Rubro "B" - Obra de mano.

127 Excavacidén en cualquier
clase de terreno y a cual-
quier profundidad, de
acuerdo a planos y: espe-
cificaciones, incluso
relleno y transporte
del material sobrante m 150 60 9.000

128 Hormigdn pobre "D" para
asiento de estructuras de
hormigdn armado de 0,07 m

de espesor m 4 1.000 4.000
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Item
NO

Designacidn

Unidad

Precio

Cantidad Unitario

Importe
Parcial

129

130

131

133

134

Hormigdn armado para es-
tructuras de acuerdo a
planos y especificacio-
nes

Revoque impermeable de
morteros S y R de 0,015

y 0,005 m de espesor
respectivamente, en to-
das las superficies inte-
riores y exteriores a la
vista de las camaras

Piso de mortero de cemen-
to alisado y rodillado

de mortero R en superfi-
cies transitables

Ejecucidn de Bocas de Re-
gistro de hormigdn, in-
ciuso excavacién, revo-
que impermeable en piso,
colocacién de marco y
tapa de acuerdo a planos
y especificaciones

Camaras salida lagunas
Deshidratacidén de Barro

C 10 y C 11, cémaras pa-
ra cafios cémara CCq a

CCg y cémaras para val-
vulas esclusas Ci4 y Cyg,
completas inclusoc excava-
¢idén, hormigdn armado,
revoque, tapas de hormi-

gén premoldeadas, segln

planos y especificacio-
nes

Tapas de chapa estampada
desmontables de 4,8 mm

de espesor, incluso Te-
fuerzos, perfiles de apo-
yo, provisidn, acarreo,
colocacibén y pintura

NO

Gl

44 . 3.800

300 90

23 70

9 2.500

9 2.000

167.200

27.000

1.610

22.500

18.000

2.000
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Iitem
NO

Designacidn Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

135

136

137

138

- 139

- 140

141

Baranda de cafios de 0,038
m de didmetro, protegidas
Yy pintadas seglin planos y
especificaciones

Compuerta de lapacho esta-
cionado, completa incluso

~gulas de chapa, provisién,

acarreo, colocacidn y pin-
tura, en camara partidora
N° 1 )

Compuertas para regulacién
de nivel de lagunas, de
lapacho estacionado, com-
pletas, incluso guias,
vidstago y columna de co-
mando, seglin planos y espe-
cificaciones; acarreo, co-
locacidén y pintura

Aforador de caudales com-
puesto por regla graduada
y varilla de bronce segiin
planos y especificaciones,
en cédnara para aforo vy
partidora N° 1 y en cémara
salida ' '

Compuertas intercambiables
de chapa de 6,3 mm de es-
pesor, con asa, incluso
guia de chapa, para cima-
ras Cig ¥y C11, provisién,
acarreo, colocacién y
pintura '

Acarreo y colocacidn de
cafno cdmara de acuerdo a
plano, incluso proteccién

Acarreo y colocacidn de
vdlvulas esclusas, segiin
planos, de 0,125 m de dié-
metro

Gl

G1

Gl

NO

NO

24

10

250

1.000

500

3.000

6.000

500

10.000

2.000

3.000

2.500

6.000
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Item

NO

Designacidn

Unidad Cantidad

Precio

Unitario

Importe

Parci

al

142
143
144
145
146
147
148

149

150

Acarreo y colocacidn de ca-
fleria de hormigdn simple,
con junta elfstica, incluso
excavacidn, relleno, juntas,
proteccidn y transporte de
tierra sobrante, de:

0,150 m de diametro

0,300 m de diametro

0,350 m de diZmetro

0,400 m de didmetro

0,450 m de didmetro

0,500 m de difdmetro
Acarreo y colocacién de cafie-
Tia de asbesto cemento clase
5, incluso excavacidn, jun-
tas, proteccidn y relleno de
zanja, de 0,450 m de didme-
tro
Acarreo y colocacién de cafie-

ria de acero para bombeo de
barro, de 0,127 m de diadme-

~tro, segin planos, inclusc

elementos de anclaje, juntas
de montaje, excavacidén, re-
lieno y proteccidn

Provisién, acarres y coloca-
cidén de acoples de bronce

de 0,064 m de diametro y ta-
pa de bronce tipo manguera
de incendio. seglin planos

T

otal

100
310
190
120
150

165

460

40

75
100
120
125
135
150

160

150

250

Capitulo III - 3:

31
22
15
20,

69

.500
.000
. 800
000

250

. 250

.400

.000

.000

. 560
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Item

Designacidn

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

151

152

153

T154

155

156

157

158

4.- Casa de Encargado.

Excavacidén en cualquier

clase de terreno para ci-
mientos, vigas de funda-
cidn, columnas, etc., in-
cluyendo relleno y trans-
porte de tierra sobrante

Nivelacidn y relleno de
jardin, de acuerdo a pla-
nos y especificaciones

Estructura de hormigd
armado '

Mamposteria en elevacidn:

Paredes de ladrillos comu-
nes a la vista, dobles

con cimara de aire, espe-
sor 0,30 m

Paredes de ladrillos co-
munes, espesor 0,30 m

Ladrillos comunes, espe-
sor 0,15 m

Ladrillos huecos, espe-
sor 0,10 m

Aislaciones: horizontal y
vertical en paredes, de
3,30 m; horizontal y ver-
tical en paredes, de

0,15 m; vertical en pare-
des dobles de ladrillos
comunes e interior de
maceteros, todo segln
planos y especificaciones

(93]

Gl

316

40

20

4,000

800

760

625

65

3.000

1.000

126.400

32.000

15.200

5.000

320

11.480
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item

Ne Designacidn Unidad Cantidad Precio  Importe

Unitario Parcial

159 Revoques: a la cal (jaha-
rro y enlucido); impermea-
ble bajo revestimiento sa-
nitario, y azotado hidré-
fugo sobre hormigén reves-
tido con ladrillos, todo
segin planos y especifi-
caciones 61 - - 4,300

Revestimientos:

160 Azulejos de 0,15 x 0,15 m,
lisos y decorados m 70 75 5.250

161 Ladrillitos de 0,25 x
0,11 x 0,03 m m 25 30 750

162 Contrapisos de 0,12 m de
espesor, de hormigdn de
cascotes ' m 150 44 6.600

. 163 Alisado de cemento(1:3),
“mds hidrdfugo, sobre con-
trapiso, de 0,02 m de 2
espesor m 150 20 4,500

Pisos:
164 Cerdmico esmaltado, de
0,20 x 0,20 m m 80 120 3.600

165 Cerémico esmaltado, de
0,10 x 0,20 m m 18 115 2.070

166 Pizarra de San Luis m 51 50 2.550

167 Zbdcalos cerdmicos esmal-
tados de 0,07 x 0,20 m m 125 36 4.500

Cubiertas:

A) Planas:

168 Aislacibén térmica
(planchas de polies-
titeno expandido de
25 mm) n 60 30 1.800
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Item
ND

Designacidn

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

169

170

171

172

174

Contrapisc en pendiente
{(1:3:5 de cemento, are-
na y arcilla expandida)

Alisado de cemento so-
bre contrapiso y babetas,
espesor 0,03 m

Membrana impermeable
plastica tipo Hey'di o
similar, sobre alisado
de cemento, de 2 mm de
espesor

B) De tejas esmaltadas -
tipo normanda, completa
segin planos, incluso
estructura de madera du-
ra, machihembrado 3/4"
Pino Brasil, cepillado
una cara, fieltro asfil-
tico 15 libras, plan-
chas poliestirenc expan-
dido 2 cm, listones,
tejas esmaltadas tipo
normando

Carpinteria metdlica com-
pleta, segin planos y espe-
cificaciones, para ventanas
corredizas, puertas corre-
dizas, marcos, etc., inclu-
so herrajes, provisién,
acarreo, colocacidén y pin-
tura '

Carpinteria de madera, com-
pleta segun planos y especi-
ficaciones, para postigones,
puertas placa, puertas de
acceso, muebles placard,
pérgolas, tirantes, etc,
provisién, colocacién y
pintura’

(93]

m

Gl

G1

115

115

70

660

35

68

500

4.620

4.025

7.820

35.000

15,000

60.000
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Item
NO

Precio Importe

Designacidn Unidad Cantidad Unitario Parcial

175

176

177

178

179

180

Vidrios dobles, segiin pla-
nos y especificaciones,
colocados Gl - : - 3,600

Pintura completa para para-

mentos interiores y exte-

riores, cielorrasos, madera

de techo, carpinteria, en

ladrillos a la vista, segfln

planos y especificaciones Gl - - 15.000

Instalacidn sanitaria com-
pleta para agua fria vy
caliente, incluyendo arte-
factos y bronceria para
bafic, toilette y cocina-
lavadero, tanque de fibro-
cemento, cafierias, cafierias
para desaglie, incluso cama-
ras de inspeccidén., camara
s éptica y pozo absorbente,
segln planos y especifica-

-ciones Gl - - 30.000

Instalacidn de gas, comple-

ta, incluyendo: calefén de

17 1/min, cocina cuatro

hornallas, picos para cale-

factores, gabinete completo

para tubos, cafierias y acce-

sorios, lista para funcio-

nar Gl - - 20.000

Instalacidn eléctrica com-

pleta, incluyendo tablero,

artefactos, puesta a tie-

rra, mano de obra y mate-

riales, segln planos y es-

pecificaciones, lista para

funcionar Gl - - 10.500

Conducto chimenea, completo
segun planos y especifica- ‘
clones Gl - - 3.500
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Item
NO

Designacidn

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

181

182

183

184

185

186

187

188

Clpula acrilica de 0,40 x
0,40 m, segln planos y
especificaciones; provi-
sidén, acarreo y colocacidn

Gl
Total Capitulo III - 4:

5.- Oficina y Laboratorio.

Excavacién en cualquier

. tlase de terreno para ci-

mientos, vigas de funda-
cién, columnas, etc., in-
cluyendo relleno y trans-
porte de tierra sobrante

Nivelacidn y relleno de
jardin de acuerdo a planos
Yy especificaciones

Hormigén armado segiin pla-
nos y especificaciones

Mamposteria:

Paredes dobles de ladri-
llos comunes a la vista
con camara de aire, de
0,30 m de espesor, segin
planos y especificacio-
nes

Ladrillos comunes a la
vista, junta enrasada,
de 0,30 m de espesor,
segln planos y especifi-
cacicnes

Ladrillos comunes a 1la
vista, junta enrasada,
de 0,15 m de espesor

Ladrillos huecos, de
0,10 m de espesor

Gl

Gl

26

12

14

13,5

4,000

860

760

625

2

104.

10

.000
447.585

100

.000

000

.600

.640

.625

945
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Item
ND

Designacidn

Unidad Cantidad

Precio Importe
Unitaric Parcial

189

150

181

192

193

194

185

196

197

Aislaciones: horizontal y
vertical en paredes de

0,30 m; horizontal y ver-
tical en paredes de 0,15 m;
vertical en pared doble e
interior de maceteros, y

bajo revestimiento de ladri-

llitos, todo segfin planos
y especificaciones

Revoques: impermeable bajo
revestimiento sanitario, e
impermeable sobre vigas de
hormigdn revestidas con
ladrillos a la vista, todo
segin planos y especifica-
ciones

Revestimientos:

De azulejos de 0,15 x
0,15 m

De ladrillitos de 0,25 x
0,71 x 0,03 m

Contrapisos de hormigén de
cascotes seglin especifica-
ciones, de 0,12 m de espesor

Alisado de cemento y arena
(1:3) con hidrdfugo, de
0,02 m de espesor, segin
especificaciones '

Pisos:

Cerdamicos esmaltados mono-
coccidn, de 0,20 x 0,20 m
segln planos y especifica-
ciones

Cerdmicos esmaltados mono-
coccidén de 0,10 x 0,20 m,
segln planos y especifica-
ciones

Baldosas de cemento (vere-
da y cochera)

Gl

Gl

50

55

g2

82

35

- 7.700

- 1.700

75 3.750

30 1.650

44 3.608

30 2.460

120 5.160

115 690

70 2.450
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Item
} [+]

Designacidn Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

198

199

200

201

2072

203

204

Z8calos ceramicos mono-
coccidbn, de 0,07 x 0,20 m m

Cubiertas:
A) Planas:

Aislacidn térmica segln
especificaciones (sobre
Laboratorio y office) m

Contrapisc en pendiente
proporcidén{1:3:5) de
cemento, arena y arci-

1la expandida m

Alisado de cemento de
3 c¢cm de espesor, segin
especificaciones m

Membrana impermeable
plastica tipo Hey'di &
similar, de 2 c¢m de es-
pesor m

B) Tejas tipo normanda es-
maltadas, completa se-
gln planos, incluso es-
tructura de madera dura,
machihembrado Pino Bra-
sil de 3/4", fieltro
asfdltico 15 1libras,
aislacidn térmica, plan-<
chas de poliestireno ex-
pandido de 2 cm de espe-
sor, listones, tejas es-
maltadas tipo normanda m

Carpinteria me.dlica comple-

ta seglin planos y especifi-
caciones, incluso herrajes
completos, provisidn, aca-
rreo, colocacién y pintura G1

55

25

80

80

36

36

30

660

35

68

500

1.980

750

3.300

2.800

5.440

18.000

12.000
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Item
NO

Designacidn Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

205

206

207

208

209

Carpinteria de madera,
puertas placa enchapadas
en cedro, puerta en made-
ra de cedrc machihembrada
deble faz, muebles para
laboratorio, muebles bajo
mesada office, segln pla-
nos y especificaciones,
incluso herrajes, provi-
sién, acarreo, colocacidn
y pintura ' G1

Vidrios dobles y triples
segiin planos y especifica-
ciones, colocados Gl

Pinturas: para paramentos
interiores y exteriores
con blanqueo a la cal,
cielorrasos con latex con
emuisidn acrilica sobre
hormigdén a la vista, techo
de madera barnizado, car-
pinteria metdlica con es-
malte sintético y carpin-
teria de madera con barniz
al poliuretano Gl

Instalacidn sanitaria com-
pleta para agua fria y ca-
liente, incluyendo arte-
factos y bronceria para
office, toilette, labora-
torio, incluso tanque de
fibrocemento, cafierias

para desaglles, camaras, ci-
mara séptica y pozo absor-
bente, seglin planos y espe-
cificaciones Gi

Instalacidén de gas comple-

ta, incluyendo calefdn de

17 1/min, anafe de 2 hor-
nallas, picos de gas en
laboratorio, pico para ca-
lefactor, gabinete completo
para -tubos, cafierias y ac-
cesorios, listo para fun-
cionar G1

40.000

8.000

15.000

12.000
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Item
NO

Designacidn

Precio

Unidad Cantidad Unitario

Importe
Parcial

210

211

212

213

214

215

216

217

Instalacidn eléctrica com-
pleta, incluyendo tablero,
materiales, artefactos,
puesta a tierra segln pla-
nos y especificaciones,
lista para funcionar

Gl - -
Total Capiltulo III - 5:

6.- Taller vy Vestuarios.

Excavacidén en cualquier
clase de teérTenos, cimien-
tos, vigas de fundacién,
columnas, etc., incluyendo
relleno y transporte de
tierra sobrante

Nivelacidn y relleno de
jardin, de acuerdo a planos
y especificaciones

Estructura de hormigdn, se-
gin planos y especificacio-
nes

Mamposteria:

Ladrillos comunes a la
vista con junta horizontal
tomada, de 0,30 m de espe-
sor

Ladrillos comunes de 0,15
m de espesor

Ladrillos huecos de 0,10 m
de espesor

Aislaciones horizontal y
vertical para paredes de
0,30 v 0,15 m de espesor

Gl - -

Gl - -

4.000

m> 60 760

625

Gi § ' -

9.
299.

124

45.

000
668

.000

.500

.000

600

. 125

260

716
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Item
ND

Designacidn

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

218

219

220

221

222

223

224
225

228

Revoques: interiores a la
cal (jaharro y enlucido),
impermeable bajo revesti-
miento sanitario, impermea
ble en paredes de ladrillo
a la vista y de cemento
enlucido, exteriores azo-
tado hidréfugo y super
Iggam & similar

Revestimientos de azulejos
de 0,15 x 0,15 m, lisos de
color

Contrapisos de hormigdn de
cascotes de 0,12 m de es-
pesor

Alisado cd cemento con hi-
dréfugo sobre contrapiso

Pisos:

Cerimico esmaltado de
0,170 x 0,20 m

Ceramico antideslizante
de 0,15 x 0,15 m

De cemento alisado
Z6calos cerimico esmaltado
y sanitario’ '
Cubiertas:

A) Planas:
Aislacidbn térmica sobre

vestuarios

Contrapiso en pendiente
(1:3:5) cemento, arena
y arcilla expandida

Alisado de cemento so-
bre contrapise y babeta
de 3 cm de espesor

Gl

90

70

70

16

16
35

20

60

44

30

115

40
10

660

35

9.950
5.400
5.080

2.100

1.840

640
350

3.960

3.150
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Item
_N°

Designacidn

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

229

230

231

232

235

Membrana impermeable
pldstica tipo Hey'di 6
similar, de 2 cm de es-
pesor

B) Canalones tipo Eternit
86 & similar, longitud
7,50 m

Carpinteria metdlica, com-
pleta, seglin planos y espe-
cificaciones, de chapa do-
blada, para puertas, portdn
corredizo, marcos, etc.,
incluso herrajes, provisidn,
acarreo, colocacidén y pin-
tura

Carpinteria de madera, com-
pleta segln planos y espe-
cificaciones, para puertas
placa, mueble bajo mesada,
etc., incluso herrajes, pro-
visién, acarreo, colocacidn
y pintura '

Vidrios dobles

ChGpulas acrilicas segin pla-
nos y especificaciones, pro-
visién, acarreo y coloca-
cidén

Pintura completa para para-
mentos interiores al léitex,
exteriores barniz sobre la-
drillo a la vista, clelo-
rrasos al litex con emulsidn
acrilica, estructura de hor-
migdén al ldtex con emulsidn
acrilica, carpinteria meté-
lica y de madera

Gl

Gl

Gl
Gl

G1

G1

90

63

6.120

3.800

12.000

6.000

500

6.500

18,000
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Item
NO

Designacién

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

236

237

239
240
241

Instalacidn sanitaria com-
pleta para agua fria y ca-
liente, incluyendo arte-
factos y bronceria para
office, baflos y vestuarios,
tanque, caﬁerlas, cafierias
para desagﬁe "incluso ci-
maras, cimara séptica y
pozo absorbente, segin pla-
nes y especificaciones

Instalacién de gas, comple-
ta, incluyendo calefon de
17 l/mln, anafe, picos,
gabinete completo para tu-
bos, caflerias, accesorios,
llsta para’ func1onar

Instalacién eléctrica com-
pleta, incluyendo tablero,
artefactos, puesta a tle1ra
mano de obra y materiales,
segin planos y espcc1f1ca—
ciones, lista para funcio-
nar

G1 -

Gl -

Gl -

Total Capitulo IIT - 6:

45,

10.

7.- Local de Comando, Motor Diesel y Local de Vigilancia.

A) Local de Comando
Excavaciones
Movimientos de tierra
Estructura de hormigédn

Mamposteria:

Ladrillos comunes a la vis-
ta, de 0,30 m de espesor

Ladrillos comunes revoca-
dos, de 0,30 m de espesor

y Diesel.
G1 -
Gl -

m3

(93]

m

14

20

4.000

760

700

54

10.

14,

000

000

.000

. 881

.000
800
.000

640

000
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Item
NO

Designacién

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

244 -

245

246

247

2438

249
250

251

252
253
254

255

Aislaciones horizontal y

vertical en paredes de
0,30 m de espesor Gl

Revoques interilores y exte-
riores segin planos y espe-
cificaciones G1

Contrapisos de hormigdn de
cascotes, de 0,72 m de es-
pesor m

Alisado de cemento con hi- - 2
dréfugo ' m
Pisos de ceridmicos esmalta-
dos monococcidn y de cemen-
to alisado ' Gl

Zbcalos de ceramicos Gl

~ Cubiertas compuestas por

aislacidén térmica de poli-
estireno expandideo, contra-
piso en pendiente, alisado

de cemento, membrana imper-
meable y ladrillos de 0,03 m

de espesor, segln planos y
especificaciones Gi

Carpinteria metalica, comple-
ta seglin planos y especifi-
cacioneés, incluso herrajes,
provisién, acarreo, coloca-
cidn y pintura G1

Clpulas acrilicas Gl
Vidrios dobles ¢

Pintura interior y exXterior
completa G1

Instalacidon de desaglles plu-
viales Gl

36

36

44

30

400
8.500

1.584
1.080

2.000
600

7.600

12.000
2.400
250

3.5G0

1.500
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Item . . 2 . . Precio Importe
N© ‘De51gnac1qn Unidad Cantidad Unitario Parcial
256 Instalacidn eléctrica com-
pleta, mano de obra y ma-
teriales, lista para fun-
cionar Gl - - 1.800
B) Local de Vigilancia.
257 Excavacidn, nivelacidén del
terreno ¥ estructura de
hormigén armado G1 - - 7.000
258  Mamposteria de ladrillos
comunes a la vista Gl - - 3.050
25% Aislaciones horizoental y
vertical Gl - ‘ - 160
L 260 Revoques Gl - - 400
261 Contrapisos de hormigon de
cascotes, ce 0,12 m de es-
pesor Gl - - 150
262 Alisado de cemento con hi-
dréfugo, piso de ceramico
esmaltado de 0,10 x 4,20 m,
incluso zdcalos Gl - - 650
263 Cubierta con aislacidn tér-
mica ' ' Gl - - 1.000
264 Carpinteria. metdlica, puer-
ta de chapa y ventanas co-
rredizas incluso vidrios
dobles G1 - - 3.000
265 Pintura completa de paramen-
tos interiorec y exteriores,
cielorraso y carpinteria
metilica Gl - - 3.500
266 Desaglies pluviales Gl - - 500
267 Instalacidn eléctrica com-
pleta y lista para funcio-
iar ’ Gl - - 1.000
Total Capitulo III - 7: 144,004
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Item
NO

Designacion Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

268

269

270

271

8) Obras Complementarias.

Pavimento de hormigdn sim-
ple, de 0,15 m de espesor,
incluso excavacidn, capa

de suelo seleccionado de
0,20 m, suelo cal de 0,15 m
y suelo cemento de 0,15 m
de espesor, juntas de con-
traccién y juntas de expan-
sién y todos los trabajos
necesarios, segin planos y
especificaciones m 3.420

Veredas . de circulacidn de
losetas premoldeadas, in-
cluso preparacidn del te-
rreno, compactacidn, con-
trapiso, colocacidén de
lusetas asentadas sobre
mortero de cemento, juntas
de dilatacidn, cordones de
0,10 x 0,20 m, y todos 1los
trabajos necesarios segln
planos y especificaciones m 400

Cerco de alambre olimpico,

seglin planos y especifica-

ciones, incluso portdn

principal m 1.644

Provisidén, acarreo y colo-

cacidon de cafieria para agua

potable de asbesto cemento

clase 5, incluso excavacidn,

juntas, piezas especiales

de hierro fundido, relleno

de zanja, y todos los tra-

bajos necesarios, segin

planos y especificaciones,

de 0,100 m de didmetro m 1.450

450

250

150

200

1.539.000

100.000

246.600

290.000
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Item . . 4 . . Precio Importe
N® D951gnac1qn Unidad Cantidad Unitario Parcial

Acarreo y colocacidn de
cafieria de hierro galvani-
zado para alimentacidn de
canillas de servicio 'y lo-
cales complementarios, in-
cluso excavacidn, férulas,
proteccidén a base de pin-
turas bituminosas, segiin
planos y especificacio-
nes, de:

272 0,013 m de didmetro m 20 85 1.700
273 0,019 m de didmetro m 155 120 18.600
274 0,025 m de didmetro m 50 150 7.500
275 0,038 m de diametro m 25 185 4.625

276 Provisidn, acarreo y colo-
cacidn de vidlvulas esclusas
de hierre fundido, de 0,100
m de didmetro, incluso ci-
mara de mamposteria con
marco y tapa de hierro fun-
dido completa, segiin pla-
nos y especificaciones N° 2 4,500 9.000

277 Canillas de servicio rosca-
das, colocadas a 0,80 m
del nivel del terrenc, com-
pletas 1ncluso dado de hor-
migén de base N° 12 150 1.800

278 Ejecucidn de zanja de guar-
dia perimetral, y reacon-
dicionamiento de la zanja
existente en Calle E1 Por-
venir, sobre el Frente del
Establecimiento, incluso
colocacidn de alcantarillas
constituidas por cafieria
de hormigdn simple de 0,500
m de didmetro, seghn planos Gl - - 30.000



LEONARDO A. LO FIEGD e, civue

INGENIERIA SANITARIA

- 170 -

Item
NO

Designacidén Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

27%

280

- 281

282

283
234
285
286

Mastil completo y listo
para funcionar, segiin
planos G1 -

Todos los trabajos nece-

sarios de completamiento

para la correcta termina-

cidén de las obras segin

se infiere de los planos

y especificaciones Gl -

Total Capitulo III

9.- Forestacidn y Parquizacién.

Provisidn e implantacién de

especies arbdreas y arbusti-

vas, segln planos y especi-

ficaciones Gl -

Cafieria de hierro galvani-

zado de 0,076 m de diametro

en aspiracidn e impulsidn

de electrobomba, incluso

valvula esclusa de 0,075 m

de didmetro, provisidn,

acarreo, colocacidén y pin-

tura G1 -

Catieria de hierro galvani-.

zado, enterrada, incluso

piezas especiales, de
0,051 m de diadmetro m 148
0,064 m de didmetro m 105
0,076 m de didmetro m 870

Boca de riego, incluso pi-

lar de mamposteria, revo-
que impermeable, valvula

150
220
270

11.000

15.000

2.274.825

60.000

7.500

22.200
23.100

234,800
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Item
NO

Designacidn Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

287

288

289

290

291

esclusa de 0,025 m de dia-
metro, reduccidn, niple,
segin planos y especifica-
ciones

Ramales en T, de hierro gal-
vanizado, armados, para co-
nectar dos mangueras a una
boca de riego, terminados
con una boca de conexidn

de bronce, para conectar en
bocas de riego, de 0,019 m
de didmetro

Mangueras de riego de mate-
Tial plastico flexible no
aplastable: 150 m de 0,019
m de didmetro, y 20 m de
0,013 m de diametro

Pieza de conexidén de bronce
para manguera: 6 de 0,019 m
de didmetro y 1 de 0,013 m
de didmetro

Cafieria de hierro galvani-
zado para alimentacidn de

bocas de riego, de 0,025 m
de didmetro, incluso pie-

zas especiales

NO

NO

G1

G1

m

23

23

300

100

75

Total Capitulo III - 9:

10.- Instalaciones Electromecidnicas.

Rubro "A" - Provisidn y acarreo hascd

el lugar de la instalacidn.

Electrobomba para liquido
cloacal, rotor abierto, tipo

motor sumergido; estard cons-
tituida por una bomba centri-

fuga accionada por un motor
eléctrico de una velocidad
no superilior a 1.500 v.p.m.

.900

400

800

200

725

.825
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ITtem
NO

Designacidn

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

292

. 293

294

295

para un caudal de 240 m3/h
a una altura dinémica to-
tal de 17,5 m

Electrobomba portdtil para
bombeo del barro de las
Lagunas Aireadas II A, ro-
tor abierto, tipo cloacal,
tipo motor sumergido, com-
pleta incluso 10 m de man-
guera de 0,064 m de didme-
tro, cadena para manipuleo
y acople de bronce tipo
manguera de incendio, para
un caudal de 15 m3/h a una
altura dindmica total de
12 m

Aparejo elevador de resi-
duos separados en rejas,
para una capacidad no infe-
rior a 800 kg, incluso es-
tructura metdlica, sistema
de elevacidn, motor eléc-
trico tipo intemperie, com-
pleto y listo para funcio-
nar

Aparejo elevader ubicado en
Estacidn Elevadora, para
una capacidad no inferior

a 1.200 kg, incluso perfil
N°® 22, sistema de elevacidn
Y traslacién, motor eléctri-
co tipo intemperie, comple-
to y listo para funcionar

Equipo aireador constituido
por rotor de baja velocidad,
reductor de velocidad a en-
granajes con factor de ser-
vicio minimo igual a 2,
motor eléctrico tipo intem-
perie de 25 HP como minimo,
incluso base metdlica para

N° 3 160.000

N°® 1 30.000

Gl - -

Gl - - -

480.000

30.000

20.000

40.000
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Item

] o

Designacidn

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

296

297

298

299

apoyo en pasarela de hormi-

gén armado, con una capaci-

dad minima de incorporacidn

de oxigeno en la masa 11-
quida de 35 kg/h, completo N°

Equipo aireador constituido
por rotor de baja velocidad,
reductor de velocidad a en-
granajes con factor de ser-
viclo minimo igual a 2,
motor eléctrico tipo intem-
perie de 10 HP como minimo,
incluso base metdlica para
apoyo en la pasarela de
hermigén armado, con una
capacidad minima de incor-
poracidén de oxigeno en la
masa liquida de 15 kg/h,
completo N©

Reductor de velocidad de
repuesto para equipo alrea-
dor de 35 kg 0,/h G1

Reductor de velocidad de
repuesto para equipo airea-
dor de 15 kg 0,/h Gl

Electrobomba para liquido
cloacal de reserva, rotor
abierto, tipo motor sumer-
gido; estard constituida
per una bomba centrifuga
accionada por un motor
eléctrico de una velocidad
no superior a 1.500 v.p.m.
para un caudal de 240 m2/h
a una altura dindmica to-
tal de 17,5 m G1

2

?

180.000

120,000

360.000

240.000

8§0.000

50.000

130.000
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Item
1 Q

Designacidn Unidad

Cantidad

Precio

Unitario

Importe
Parcial

300

302

303

304

305

306

307

308

309

Electrobomba de eje hori-
zontal, rotor abierto

tipo cloacal, motor eléc-
trico tipo intemperie, pa-

ra alimentacidén sistena

de rieg% para un caudal

de 10 m”/h a una altura
dindmica total de 30 m N°

Sistema completo de regu-
ladores de nivel en 1la
Estacidén Elevadora, de

acuerdo a planos y espe-
cificaciones Gl

Rubro '"'B" - Montaje y entrega en perfectas

condiciones de funcionamiento.

Electrobombas ubicadas en
Estaciones Elevadoras,
tres en total Gl

Electrobomba portdtil pa-
ra bombeo de barro G1

Aparejo elevador en cdmara
de rejas G1

Aparejo elevador en Esta-
cidén Elevadora G1

Equipo aireador con capa-
cidad de incorporacién de
oxigeno minima de 35 kg/h
en Laguna Aireada I A Gl

Equipo aireador con capa-
cidad de incorporacién de
oxigeno minuima de 15 kg/h Gl

Electrobomba de eje hori-
zontal rotor abilerto, para
alimentacién de sistema de
Tiego Gl

Sistema reguladores de ni-
vel en Estacidn Elevadora Gl

Total Capitulo ITI

25.000

10:

25.

20.

45,

70.

40.

ooo

000

000

. 000

.000

.000

000

000

.000

.000

000

1.660,
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Item . y . L Importe
N° Designacidn Unidad Cantidad Unitario Parcial
11.- Instalacidn Eléctrica.
Cabina de medicidén de E.P.E.C,
310 Equipo de maniobra Gl 2.000
311 Transformadores de medi-
cidn Gl 16.650
312 Tablero de medidores Gl 22.400
313 Materiales menores G1 24,300
314 Mano de obra de meontaje Gl 506.000
Linea Alta Tensién E.P.E.C.
315 Materlales principales: ca-
bles, aiziadores, postes,
etc. Gl 116.150
316 Materiales menores Gl 12.000
317 Mano de obra de montaje Gl 83.250
Subestacién transformadora
¥_generador de emergencia.
318 Interruptor de entrada de
A.T., con protecciones Gi 45.000
3189 Transformador de potencia
350 KVA Gl 50.000
320 Tablero principal de B.T. Gl 105.200
321 Dieselgenerador de emergen-
cia 180 Kw Gl 504.000
322 Mano de obra de montaje Gl 14G.700
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Item . - . . Precio Importe
N° Designacidn Unidad Cantidad Unitario Parcial

Centro Control de Motores.
323 Tablero con cinco columnas,

excluyvendo elementos de

segunda etapa G1 - - 202.000
324 Mano de obra de montaje G1 - - 120.000

Cablificacidn
325 Cablificacidn completa de

A.T. y B.T., puesta a tie-

rra, cables pilotos, etc. Gl - - 260.000
326 Materiales menores G1 - - 26.700
327 Mano de obra de montaje Gl - - 110.000

Iluminacidn exterior
328 27 cciumnas de alumbrado de

hormigén, con luminarias y

accesorios Gl - - 91.000 .
329 Mano de obra de montaje G1 - - 27.200

Varios
330 Conexidn de motores, boto-

neras locales, cé&lulas fo-

toeléctricas, tomacorrien-

tes, etc. Gl - - 75.000
331 Central de Alarmas G1 - - 32.4060

Total Capitule III - 11: 2.115.950
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Item . - . . g Precio Importe
N° Designaciodn Unidad Cantidad Unitario Parcial
12.- Elementos para laboratorio v Equipos.
332 Heladera eléctrica de
8 1/2 pies N° 2 2.500 5.060
333 Elementos varios para labo-
ratorio, segin planilla
de especificaciones Gl - - 500
334 Equipo cortapasto para
grandes superficies, segilin
especificaciones N° 1 200.000 200.000
335 Equipo para cortar césped
tipo comiin, segln especi-
ficaciones N° 1 7.500 7.500
Total Capitulo III 12: 213.000

Noviembre 1981.
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Item
NO

Designacidn

Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Impor
Parci

te
al

336

338

339

CAPITULO IV - OBRA DE DESCARGA.

Alternativa "A" - Canal Trapecial.

Excavacidn en cualquier
clase de terreno, y a cual-
quier profundidad, de acuer-
do a planos y especifica-
ciones, incluso transporte

de la tierra sobrante m 53,

Alambrado olimpico perime-

tral en tramos profundos

entre progresiva 106 m a

5677 m, de acuerdo a planos

vy especificaciones m 11

Provisidn, acarreo y colo-
cacidén de cafieria de hor-
migdn simple, con junta
eldstica, incluso excava-
ci1én, proteccién, relleno,
juntas y transporte de tie-
rra sobrante, de 0,500 m

de didmetro m

Acarreo y colocacidn de
caneria de hormigdn arma-

do de 0,800 m de didmetro,
incluso excavacidn, relle-

no y transporte de tierra
sobrante m

Acarreo y colocacidn de
cafieria de hormigén arma-

do de 1,000 m de didmetro,

en correspondencia de

cruces de calles vecinales

y accesos a chacras, in-
cluso excavacidén, relleno

y transporte de tierra so-
brante m

000

.150

100

60

150

590

1.950

3.250

3.180.

1.672.

59.

11

000

000

.700

.500
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Item
NO

Designaciémr Unidad Cantidad

Precio
Unitario

Importe.
Parcial

341

342

343

344

345

‘Murete de mamposteria de

ladrillos comunes asenta-

con mortero de cemento

en la entrada y salida de

la cafieria de hormigdn

armado de los cruces de

calles y accesos, inciuso

cafios de hierro de 0,100

m de didmetro N° 7

Alcantarilla de hormigdn

armado de 1,20 m de ancho,

en cruces de calles, inclu-

so excavacibn, relleno y

transporte de tierra so-

brante, de acuerdo a planos

y especificaciones m 90

Revestimiento de hormigdn

simple de 0,07 m de espe-

sor, en la entrada y sali-

da de cada alcantarilla

de acuerdo a planos y es-

pecificaciones N° 22

Alcantarilla de hormigdn
armado de dos mbdulos de
1,20 m de ancho cada uno,

en cruce de calle, incluso
excavacién, relleno y trans-
porte de tierra sobrante

de acuerdo a planos y es-

.

pecificaciones m 8
Bocas de registro, incluso

marco y tapa tipo "B pe-

sado N° 3

Total Capitulo IV,

Alternativa

|1Af|’ -
.

Noviembre 1087%.

.000

.000

.000

.000

28.

360.

29.

64 .

15

000

000

000

.000

.4G0
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Item

Designacién Unidad Cantidad

Preciao
Unitario

Importe
Parcial

346

347

348

349

350

351

Alternativa "B" - Conducto-Canal.

Rubro "A" - Materiales.

Cafieria recta y especial

de hormigdn simple, de

0,500 m de difmetro, con

junta eldstica, incluso

aros de goma, a espiga y

enchufe, seghOn especifica-

ciones m 564

Cafieria recta y especial
de hormigdén armado, de
0,700 m de didmetro, se-
gin especificaciones m 5.309

Juego de marco y tapa de
hierro fundido, circula-
res tipo "B" pesado para
calzada, segin planos y
especificaciones N® 31

Rubro "B" - Obra de mano.

Excavacién en cualquier

clase de terreno y a cual-

quier profundidad, de

acuerdo a planos y especi-

ficaciones, incluso trans- 3

porte de tierra sobrante m 31.400

Acarreo y colocacidn de

cailerfa de hormigdn armado

de 0,700 m de didmetro, in-

cluso excavacidn, protec-

cidn, rellenc y transporte

de tierra sobrante m 5.309

Acarreo y colocacién de

cafierfa de hormigdn simple

de 0,500 m de didmetro,

incluso excavacidn, protec-

cidén, relleno y transporte

de la tierra sobrante m 564

450

1.200

2.100

55

450

250

253.800

6.370.800

65.100

1.727.000

2.389.050

141.000
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Item
NO

Designacidn Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Importe
Parcial

352

353

354

Bocas de registro con mar-

co y tapa tipo "B" pesado,
seglin planos y especifi-
caciones N°

Alcantarilla de hormigén
armado de 1,20 m de ancho

en cruces de calles, inclu-

S0 excavaciédn, relleno y
transporte de tierra so-
brante, de acuerdo a pla-

nos y especificaciones m

Alcantarilla de hormigdn
armado de dos mdédulos de

1,20 m de ancho cada uno,

en cruce de calle, inclu-

S0 excavacidn, relleno

y transporte de tierra
sebrante, de acuerdo a

plancs y especificacio-

nes m

Revestimiento de hormigdn
simple de 0,07 m de espe-

sor, en la entrada y sa-

lida de cada alcantarilla

de acuerdo a planos y es-
pecificaciones N°®

31

67

20

Total Capitulo IV,

Noviembre 1981.

Alternativa

4.000

4.000

8.000

1.350

IIBII:

124.000

268.000

64.000

11.429.750
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Parcial

(*)

- 182 -

Subtotal
(*)

Capitulo I - Red de Colectoras

Rubro "A' - Materiales
Rubro "B'" - Obra de Mano

Capitulo II - Colectores Princi-

pales y Maximo

Rubro "™A'" - Materiales
Rubro "B'" - Obra de Mano

Capitule III - Establecimiento

2]
.

-3 & o B

co
.

Total Red de Colectoras, Colectores Principales

Depurador
Ciamara de Rejas y Estacidn
Elevadora
Materiales y Obra de Mano
Lagunas
Cafierias de Interconexidn
Materiales y Obra de Mano
Casa Encargado
Oficinas y Laboratorio
Taller y Vestuarios

Local de Comando, Dieselgene-
rador y Local de Vigilancia

Obras Complementarias
Forestacidn y parquizacién

Instalaciones electromeci-
nicas
Provisidén y montsje

Instalacidn EBléctrica

Elementos para Laboratorio
y Equipos

8.357.489

22,444,

8.025

1.147.
.990

2.134

1.238.
447,

299

144.

2.274

1.660.
.950

2.115

213,

y Mdximo, y Establecimientoc Depurador

(*):

En miles de pesos.

500

.006
6.129.

255

750

860
585

.668
329.

3§81

004

.825
357.

825

000

0oo

30.801.989

14.154.261

12.364.438

57.320.688
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Capitulo IV - Obra de Descarga
- Alternativa "A" - Canal Trapecisal

- Alternativa "B" - Conducto-Canal

Noviembre 1981.
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5.855.400
11.429.750



