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A. Ficha de identificacidn de la licitacién
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. A. Ficha Identificacién Licitacidn

Denominacién del Proyecto: 'Nueva Playa Cargas y Maniobras Estacién Ferro
carril Neuquén Etapa N . Garage para zorras. Revisadores de se-

nalamiento y telecommicaciones,

Localizacidn: Ciudad de Neuquén

Superficie: A eje de colummas total: 108 m2

Caracteristicas del Proyecto: Obra nueva

Fundamentacién del Proyecto: Cumplimentacidn de una nueva etapa para el
traslado de la actual estacién de Cargas y Maniobras.

Descripcién de la Obra:

Se trata de un edificio proyectado para uso del personal de revisadores de
sefialamiento y de Telecommicaciones que atiende las instalaciones de la

Zona.

Dentro del mismo edificio se ubica también el garage para zorras y el gru-

po sanitario correspondiente,

Los locales especificos permiten el depdsito de herramientas Yy cuentan con
el espacio necesario para el desplazamiento del personal que mantiene el

equipo, -

Los accesos se ubican en la cara lateral sobre la via principal y posibili-

tan el funcionamiento independiente de cada local.
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Descripcidn Fisica: El edificio se construird sobre bases de fundacién,

débi&amente arriostradas, seglin proyecto a presentar por el contratista

previo emsayo de suelos. La estructura serd metdlica con cerramiento de

MmUros en mamposteria de‘ladrillos commes; la cubierta se ha preﬁisto

de chapa de H° G® y la carpinteria de chapa doblada. Se proveerd instala
cién sanitaria, eléctrica, de gas y contra incendio.
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B. Memoria Descriptiva del Proyecto

Garage para zorras. Revisadores de sefialamiento y Telecomunicaciones.

Se ha proyectado un edificio para uso del personal de revisadores de
Sefialamiento y de Telecommicaciones (guardahilos) que atiende 1las

instalaciones de la zona.

El mismo grupo edilicio lo compone el garage para las zorras que uti-

liza la cuadrilia firme.

Las dimensiones del edificio proyectado a eje de columnas extremas son:
6 m de ancho por 18 m de largo, con una altura promedio de 3,80 m. La
superficie definida estard sujeta a reajuste de acuerdo al resultado
que arroje el cdlculo de estructura portante. En principio queda esti

. 2
mada como referencia en 108 m. -

E1 edificio proyectado estd compuesto por tres locales cuyo tamafio per
mite, ademis de la realizacidn de la funcitn especifica para la que
“han sido proyectados, el depdsito de materiales y herramientas. Cuenta

ademis con otro local correspondiente al nicleo sanitario.

La ubicacidn del edificio sobre la via principal permite la salida ré-
pida, sin mayores inconvenientes para el cumplimiento de las funciones
previstas. A su vez la cercania a la estacifn, permite el rdpido cono-
cimiento de la situacién de los trenes antes de las salida del perso-

nal en los vehiculos de via.

En el edificio se han agrupado locales que cumplen distintas funciones

dentro de la plaza. Esta circunstancia se ha considerado teniendo en cuen

ta principaimente el criterio de economia que deriva de la realizacidn
de una construccién Gnica en el sector, con el consiguiente ahorro de
los distintos componentes principalmente fundaciones, muros exterio-

res, terminacidn de cubiertas, etc. ' =
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La vinculacién de cada sector con el exterior peimite el funciona-

miento independiente de los distintos locales.

Se ha adoptado un sistema constructiwo bdsico lo que no invalida lapo-
sibilidad deque las empresas presenten propuestas alternativas siem
pre que se cumplimenten las condiciones de disefio y tecnologia pro-
puestas (seguridad, aislaciones, terminaciones y durabilidad) y sean

compatibles con los presupuestos estimados.,

El sistema constructivo bdsico previsto es el siguiente:

1 -

Fundaciones: Para la cotizacidn: Bases para columnas, zapatas co-
rridas y vigas de arriostramiento de hormigdn armado.

Estructura portante de cubierta: De perfiles laminados compuestos,
en columas, arcos y vigas con los arriostramientos necesarios pa-
ra cumplimentar las necesidades de estabilidad y prevenci6én sismi-

ca, edlica y de nieve.

En base a razones funcionales, la estructura portante se ha modula-

doen 3.00m x 6.00m a eje de columas.

Cerramientos verticales: Muros: de mamposteria de ladrillos comunes
de 0.30 con los arriostramientos sismo resistentes correspondientes.
La terminacifn éxterior de la mamposteria se ha previsto "a la vis-
ta" con juntas tomadas eprasadas y marcadas horizontalmente.

Los paramentos interiores serdn revocados a la cal previo azotado
con terminacidn fratazada.,

Cubierta: Se prevé uma cubierta liviana de chapa G® N? 24 trapezoi-
dal con escurrimiento libre y curvada seglin la estructura resisten-
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te. En los muros testeros se construirin tImpanos de chapa tra-

pezoidal y cenefa de chapa lisa N2 24,

Cielorrasos: Por el tipo de funciones previstas se considerd -inne-
cesario prever este componente salvo en el nficleo sanitario en
el que serd suspendido a la cal con aislacidn térmica (50 mm) y

bartera de vapor.

Carpinterias: de chapa doblada BWG N® 16 y perfiles de hierro se-
gln planos.

Los portones de entrada serdn de abrir hacia afuera; las ventanas
serdn de dos-hojas corredizas y se proveerdn con su correspondien
te reja de seguridad. El ventiluz serd de dos hojas de abrir a ba-
lancin con reja de seguridad y las puertas de entrada a grupo sa-
nitario y gabinetes serédn de chapa doblada N2 16 y perfiles de Fe,

Pisos interiores: En el nficleo sanitario serin de baldosas de gra-
nitico reconstituido; se colocardn sobre contrapisc de cascote em-
pastado; los zbcalos del mismo material que el piso. En los demis
locales serdn de concreto rodillado sobre contrapiso de cascote em
pastado. Deberédn preverse juntas de dilatacién cada 2 metros en am-

. bas direcciones,

Exteriores: La vereda perimetral exterior se realizarid también de -
concreto rodillado sobre contrapiso con juntas de dilatacidn cada
metro y una pendiente minima de 3% hacia el perimetro exterior.

Revestimientos: Los muros del nficleo sanitario serdn revestidos
con azulejos blancos de 15 cm x 15 cm hasta el cielorraso.

Instalaciones: Electricidad: en el exterior se colocarin ocho bo-
cas de iluminacidn distribuidas en todo el perimetro, tres de ellas
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deberén estar en coincidencia con las puertas de acceso previstas
segiin plano.

En el interior se preverin tableros independientes para cada local
con conexidn a la linea general de la playa.
Toda la instalacidn seri exterior y se provéerén artefactos segin

muestra.

En el plano de instalaciones se indican la cantidad de bocas y to-
mas que deberdn preveerse en cada local.

Contra_incendio: Se preveri seglin normas y especificaciones vigentes

a nivel nacional, provincial y especiales de Ferrocarriles Argentinos.

Provisién de agua: Se preveri en los locales sanitarios., la instala-

cién serd conectada desde la red de distribucién general. La cotiza-
cién se hari desde llave de paso.

Para la provisidon de agua caliente en las duchas se colocard un termo-
tanque a gas - capacidad: 100 1ts.

Desague cloacal: Se preverd el desague correspondiente desde los loca-

les sanitarios hasta una cdmara de inspeccifn colocada en el exterior
del edificio, esta serd conectada, segln lo indique la Inspeccidn de
la obra hasta la colectora. La cotizacidn se hari hasta la C.I.

Gas: Se preverd la conexifn de gas natural para el suministro de los

artefactos desde la red general de la playa. Se colocari conexién pa-
ra termotanque en el ndcleo sanitario y conexién para mechero en ga-

Tage para 207785,

Pintura: Muros exteriores: impermeabilizaci®n siliconado transparente,
. Muros interiores: a la cal
Carpinterias metdlicas: Antifxido y esmalte sintético

Estructura: antidxido.
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- 10_

OBRA: "NUEVA PLAYA PARA CARGAS Y MANIOBRAS ESTACION FERROCARRIL NEUCUEN"
ETAPA N¢ GARAGE PARA ZORRAS - REVISADORES DE SENALAMIENTO

Y TELECOMUNICACIONES

- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

C
1. El presupuesto oficial de la obra asciende a 1la suma de S e cees
2. La presente obra se ejecutard por el SiStema de ...iveeverevnenenns ceasas

3. El monto aludido en el articulo 42 Inc. b) del Pliego Particular de Con-
diciones no podri ser menor de:

a) Capacidad técnica en la especialidad de Arquitectura: § .............

b) Capacidad de contratacitn anual en la especialidad de Arquitectura;

$c--¢-nol---oool|co ----- e

4. Se admitird la presentacidn de variantes constructivas en estructura me-
tdlica, cubierta y carpinteria, en la medida que la durabilidad de los
componentes propuestos sea igual o superior a la de los especificados en
pliego y no aumente los costos de mantenimiento. La evaluacién de alter-
nativas quedard a‘criterio exclusivo de la Subsecretaria de Estado de
Obras y Servicios Pdblicos.

5. El plazo de ejecucidn de las obras a que se refiere la presente documen-
tacidn es de ............ terevransens .-...dias corridos hasta su total
terminacibn, segfin lo especificado en el Art. 92 del Pliego Particular

de Condiciones de la Obra.



6. El Representante Técnico del Contratista deberi ser un profesional con
titﬁlo habilitante de Arquitecto, Ingeniero Civil, o Ingeniero en
Construcciones, para la conduccién ejecutiva de la obra, con una anti-
guedad en el cargo no menor de 3 (tres) afios y que deberd estar ins-
cripto y conformada su habilitacién en el Consejo Profesional de Agri-
mensura, Arquitectura, Geologia e Ingenieria del Neuquén (Art. 112 del
Pliego Particular de Condiciones de la Obra).

7. En base a lo previsto en el Art. 122 del Pliego Particular de Condicio-
nes, queda establecids que el seguro de accidentes de trabajo para la
Inspeccién serd por muerte, incapacidad absoluta y bernmnente, incapa-
cidad parcial y pemanente e incapacidad temporal, con asistencia médi-
ca y farmaceltica, y serd destinado a dos (2) funcionarios de la Admi-
trac%ﬁn, cuyos nombres serdn facilitados antes del comienzo de las

obras.

El monto total para cada uno de los fimcionarios surgird del equivalen-
te de ochenta (80) salarios mensuales netos que rijan a la fecha de 1i-

citacidn para cada uno de ellos.

Este monto serd incrementado trimestralmente en base a 1os aumentos que

experimenten dichos salarios.

8. La garantia por mantenimiento de oferta deberi afianzarse por una suma

equivalente o superior a: § ........... Cerennarnane cheeerann .

9. La diferencia de costos producida por las variaciones de costos de la
mano de obra, materiales de uso y consumo, energia, combustibles y lu-
bricantes, amortizacién de equipo y materiales, serdn reajustados por
la Reparticién, de acuerdo al Art. 312 del Pliego Particular de Condi-
ciones, mediante la operacién de la siguiente férmula paramétrica:
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10.

- 32 -

Vc = Pc (0,3213 JI + 0,0587 M1 + 6,0516 M2 +0,0517 M3+ 0,0473 M4 +
- “Mio MZo M30 MO

+ 0,0826 M5 + 0,0419 M6 + 0,0813 M7 + 0,0541 _M8 + 0,1185 + 0,0910) -

MSo M6o o M7o~ MBo
-1 x 1,15
DONDE:
Ve = Variacidn de costo
Pc = Precio de contrato
JI = Elemento (1-a) Mano de obra con flex1b111dad salarial
M1 = " (4-a) Hierro comfin
M2 = " (6-a) Cemento portland
M3 =" % (28-a) Cal hidratada
M4 = " (2-a) Madera para éstructura
MS = " (21-e) Chapa acero Somisa 3,97 mm
M6 = " (19-a) Instalaciones eléctricas
M7 = " (33-a) Cerdmicos sin esmaltar
Mg = " (12-a) Ladrillos commes

0,1185¥ Gastos Generales (15%)
0,0910= Beneficios (10%)
1,15 Gastos Generales

Jo; Mlo a M8o son indices.deterndnados al mes anterior a la licitacidn.
JI y M1 a M8 son los de reconocimiento a fecha de ejecucidn de los trabajos.

Los indices de aplicaci6n de la férmulamlinémica de reconocimiento de ma-
yores costos, son emitidos por el Consejo Provincial de Obras Piiblicas.

No se realizard la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra si la
Empresa no entrega a la Reparticidn los planos CONFORME A OBRA, segln lo es-
pecifica el Art. 252 del Pliego Particular de Condiciocnes.
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11.

12.

13.

" de trabajos precedentemente establecido.

Es obligacion de todo oferente efectuar el reconocimiento del relie-
ve, accidentes del suelo y rellenos existentes, en el lugar en que
se ejecutardn las obras no pudiendo alegar, durante la construccién
de la misma, la existencia de circunstancias especiales no indicadas
en la documentacién del presente pliego.

las condiciones climiticas que no superen la media de los Gitimos 10
(diez) afios en el drea de ejecucidn de las obras, no seran causal,
para ampliaciéh del plazo contractual. De producirse una situacitn
extraordinaria, deberd ser fehacientemente probada por la Contra-
tista.

Plan de Trabajos y grificos de Obras:

El oferente acompafiari a su propuesta un plan de trabajos y grafico
de obra en el que se pueda apreciar el desarrollo orgédnico previsto
para la realizacién de los trabajos, dentro del plazo de ejecucién
que se ha fijado en las presentes disposiciones.

Expondra detalladamente el orden de ejecucién de las distintas ta-
reas a realizar, en tal forma que pueda apreciarse la oportunidad

en que serd iniciada cada una de ellas, su duracidén, las tareas que
le han precedido, las que se realizarin simultidneamente, la cantidad
de personal }equerido para la ejecucidén de cada trabajo, el equipo

a emplear, los acopios de materiales a realizar, etc.

Esta exposicifn permitird juzgar acerca de la posibilidad de que las
obras se ejecuten en el plazo previsto.

El plan de inversiones mensuales responderi fielmente al programa
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14.

15.

- Tanto el plan de trabajos, como el de inversiones, deberdn contemplar la

coordinacidn de todos los trabajos imprescindibles para la ejecucidn de
las diversas etapas de la obra, su desarrollo en el tiempo, su adecuada

certificacidn y posterior control.

La Direccidn General de Arquitectura solicitard en su oportunidad las in
formaciones ampliatorias y complementarias que considere conveniente para

una mejor comprensidn de dicho plan.

El plan de trabajos, de acuerdo al Art. 142 de 1a Ley de Obras Pﬁblicas,
es factor imprescindible en la adjudicacifén y pasard automidticamente a

formar parte del contrato.

La Empresa Contratista adjudicataria de la obra, deberd instalar una ofi-
cina péra la Inspeccitn de Obras, compuesta de: un local para la oficina
técnica, un local destinade a baﬁo-y un local para ser utilizado como
office, con todas las caracteristicas segln el pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares de la oficina para la Inspeccidén de Cbra. Los gastos
de la instalacién, mantenimiento y depreciacidn que ocasione el montaje de
esta oficina, podridn ser incluidos en los gastos generales de la Empresa.
La oficina y todo su equipamiento quedarin a disposicién de la Empresa
Contratista en el momento de producirse la Recepcidn Provisoria sin obser

vaciones,

En caso de incumplimiento de las obligaciones especificadas, corresponde-
T4 multa segln el Art. 262 del Pliego Particular de Condiciocnes.

El Contratista deberid entregar la obra con todas las instalaciones en
pleno funcionamiento, estando a su cargo el pago de derechos y conexio-
nes que correspondieren. En caso de no cumplir este requisito no se rea
lizard la Recepcidn Provisoria, sin observaciones de la obra.
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16. Se fija la cota de fundacién en -1,80 (menos un metro con ochenta cms)

17.

y la tensidn admisible del terreno en un valor de quinientbs gramos poT

centimetro cuadrado (0,500 kg/cmZ).

La Empresa adjudicataria de la obra debera poner a disposicidn de la
Inspeccién de Obra mientras dure la obra y dentro de los 15 (quince)
dias corridos posteriores a la firma del contrato, un vehiculo tipo
Pick-Up, nuevo, sin uso, con carroceria tipo cabina simple, motor de

8 cilindros en V. de 160 HP, combustible nafta especial, diferencial de
deslizamiento contrclado, suspensidn delantera independiente al doble
eje y trasera a ballestas longitudinales de eldsticos, crique hidriulico

de 1 tonelada y llave cruz.

Deberd estar equipada de la siguiente manera:
.

a. Radio y antena

b. Calefactor y desempaiiador

c. Servo freno de vacio

d. Cinturones de seguridad en ambos asientos

e. Dos ruedas de auxilio armadas con cubiertas pantaneras

f. Espejos retrovisores exterior en ambas puertas

g. Extintor de incendios de base €02, de dos kilos, ubicado en su sopor-
te fijado en el piso de la cabina junto al conductor.

h. Un par de cadenas de traccifn para el barro y/o nieve.

i. Una barra de remolque de 1,50 m con anillos, cadenas y grilletes

j. Un juego de balizas triangulares reflectantes

Deberi efectuar servicios de mantenimiento periddicos, seg(n manual de
fabricacién del vehiculo, cambio de aceite y filtro, cada 5.000 kms,
provisién de un juego de 4 neumdticos y cdmaras de 6 telas de la medi-
da standard del vehiculo cada 25.000 kms, repuestos varios y reparacio-
nes de. la unidad, correrin por cuenta de la Empresa Contratista, duran-
te el plazo que va desde la entrega de la unidad hasta el momento de 1a

Recepcifn Provisional sin observaciones de la obra.
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En caso de incumplimiento se aplicard una multa diaria equivalente a

30 1ts de combustible por cada dia de atraso.

Producida la Recepcién Provisional sin observaciones de la obra, éste
bien quedard a disposicién de la Empresa Contratista,

La Contratista proveerd de un vehiculo a la Inspeccién de Obra, de las
caracteristicas del descripto anteriormente, en caso de que este queda-
ra fuera de uso momentinec o permanente.
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D. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
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OBRA: . "NUEVA PLAYA PARA CARGAS Y MANIOBRAS ESTACION FERROCARRIL NEUQUEN"
ETAPA N¢ GARAGE PARA ZORRASREVISADORES DE SENALAMIENTO Y
TELECOMUNICACIONES

D. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CArt, 12 ; Memoria Técnica

Inc. 12 -.Bstructura resistente, muros de cerramientc y pisos:

La estructura que se describe serviri de base para la co-
tizacidn de los oferentes; el estudio de suelos, el pro-
yecto y el cdlculo estructural deberi ser realizado por

la Empresa Adjudicataria ajustandose a lo prescripto por
el CIRSOC y las Normas CONCAR-70 y resoluciones del IMPRES
a fin de cumplimentar los requerimientos de las estructu-
ras antisismicas; Normas IRAM 11.700-parte I, para accidén
del viento, normas suizas para accidn de la nieve, y en
general se ajustard anormas IRAM en todo lo referente a
ensambles, calidad y prueba de los materiales a utilizar.

Las fundaciones de las colummas y muros ser&n cotizadas
con bases y zapatas corridas de hormigbén armado con las
vigas de arriostramiento y encadenado que correspondan.

las cargas de la cubierta serén soportadas por columnas
compuestas de perfiles de Fe unidos por planchuelas or-
togonales y diagonales.

La cubierta de chapas de hierro galvanizado trapezoidal
N2 24 se apoyard sobre arcos compuestos también de per-
files de hierro y planchuelas y correas transversales

reticuladas de Fe. Esta estructura serd calculada segfn
las condicionantes del medio fisico. (zona sismica, vien

tos, nieve, suelo, etc.).los aleros podrdn formar parte

i e v
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Inc. 22 -

de los arcos de techo o bien preverse como piezas individua-
les. Los-paramentos serdn de mampuesto de ladrillos comunes
de 0.30 m de espesor los exteriores y de 0.15 m de espesor
los interiores los que deberdn construirse también teniendo
en cuenta las condicionantes antedichas. Los tabiques en baiio

serdn de ladrillos huecos de 0.10 de espesor,

La cara exterilor de los muros serdn terminada "a la vista" con
juntas enrasadas y marcadas horizontalmente. En el interior se
ran revocados a la cal fina, previo azotado impermeable y re-

vestidas con azulejos en locales sanitarios.

Los pisos interiores se construirin de concreto rodillado sobre
contrapiso de cascote empastado. Los bordes laterales del piso
del garage de zorras se terminarin con perfiles de Fe. Deberén
prevefse juntas de dilatacion en ambas direcciones.

En el niicleo sanitario serdn de baldosas de granitico reconsti-
tuido, que se colocardn sobre contrapiso de cascote empastado
con zocalos del mismo material que el piso.

La vereda exterior se construird en concreto rodillado sobre
contrapiso de cascote, con juntas de dilatacidn cada metro.

Carpinteria

Serd en general construida en chapa doblada N2 16 y perfiles de
hierro, segiin planos,

Los vidrios dobles, serdn fijados con masilla y contravidrios

- de aluminio.

Los herrajes serdn de bronce platil y hierro s/especificacién
en planos. ¥
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Inc. 3% - Instalacidn eléctrica y contra incendio:

La provisién de energia eléctrica al edificio se hard desde
la linea de alimentacién de la playa tomada desde el punto
mis conveniente de la misma segln indicacidn de la Inspec-

cién.

La instalacidn eléctrica constard de un tablero general ubi-
cado en el nficleo sanitario del que se derivardn cuatro ta-

bleros seccionales, uno para cada local.

La instalacién exterior se controlara a través del tablero
seccional del nficleo sanitario del que se derivaridn tres cir-
cuitos; dos para la instalacidn exterior y el tercero para el

nficleo sanitario.

PFn el plano correspondiente se han ubicado los tableros, cir-
cuitos, centros y tomas proyectadas como asi mismo los arte-
factos a proveer, éstas serdn bdsicamente pantallas reflejan-

tes con lamparas incandescentes.

El sistema contra incendio deberd adecuarse a las normas vi-
gentes, tanto en su distribucidn, y capacidad como en los ma

teriales a utilizar.

Basicamente el sistema serd con extintores, matafuegos, de
distintos tipos, distribuidos en todo el edificio de acuerdo
a los riesgos de incendio de los diversos elementos que alli

se depositarian.
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Inc. 4% - Instalacifn Sanitaria y de gas

Se ha previsto la colocacién de un termotanque COn una capa-
cidad de 100 1its, para la provisién de agua caliente en las
duchas, con alimentacidn de gas natural para ser conectada a
la red general de la playa. Se dejard chicote con tapas sobre

la pared exterior.
El agua fria serd suministrada desde la red de la playa.

Los desagues cloacales se realizardn a través del sistema cloa

cal por red.
Inc. 52 -~ Pintura

Los muros exteriores: deberfin ser pintado con impermeabili-
zante siliconado transparente; los muros interiores y cielo-

rraso se pintarin con 2 manos de pintura a la cal blanca.

A la carpinteria metdlica se le aplicarin 2 manos de esmalte

sintético color verde inglés previo antidxido.

las piezas estructurales deberdn llegar a obra con 2z capas
de antidxido por inmersidn. Una vez colocada se dard una ter
cer mano a soplete o pincel cuidando de cubrir todos sus ele
mentos Yy uniones. Se utilizard anticorrosivo rojo.

Art. 2°: Limpieza del terreno

Idem articulo 62 del Pliego General de Especificaciones T&cnicas.

Art. 32: Limpieza de obra

Inc. 12 - Limpieza periddica:
El Contratista estari obligado a mantener los distintos luga-
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res de trabajo (obrador, depésito,'etc.) y el edificio en cons-
truccifn en adecuadas condiciones de higiene. Los espacios li-
bres circundantes del edificio se mantendrdn limpios y ordena-
dos, limitdndose su ocupacidn, con materiales o escombros al
tiempo estrictamente necesario debiéndose solucionar inmedia-

tamente las anomalias que marque la Inspeccidn.
Inc, 22 - Limpieza final:

El Contratista deberid entregar la obra en perfectas condiciones
para su habilitacién.

. los locales se limpiardn integramente, cuidando los detalles
y prolijando la terminacidn de los trabajos ejecutados.

Se efectuard el llenado de los pozos que se hubiesen ejecutado
durante los trabajos. Se procederd al retiro de todas las ma-
quinarias utilizadas durante la construccién y el acarreo de los
sobrantes de obra y limpieza por cuenta del Contratista.

Art. 42 ; Ejecucidn del obrador y cercado del terreno

El Contratista efectuari el cierre total de las obras de acuerdo a las
reglamentaciones municipales vigentes o en su defecto en la forma que
establezca la Inspeccifn, para evitar accidentes y dafios; e impedir el

acceso a personas extrafias a la obra.

Los accesos autorizados deberin estar indicados, debiendo proveerse letre
ros de precaucién donde fueren necesarios, Ademds de los elementos que in
tegran el obrador (tinglados, depdsitos, etc.) el Contratista deberi pro-
veer una oficina para la Inspeccién de Obra, de las caracteristicas y di-

mensiones que se especifican en el presente pliego.
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Art, 5%: Terraplenamiento

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y relleno necesarios
para obtener una nivelacidén correcta conforme a las cotas indicadas en
el proyecto y las que fueran necesarias para el correcto escurrimiento

de las veredas.

Siempre que ello fuera posible y a juicio exclusivo de la Inspeccidn,

el Contratista emplearid la tierra proveniente de las excavaciones para
utilizarla en el terraplenamiento., Este se realizarid por capas sucesivas
de no mis de 15 cms de espesor, empleando tierra bien desmenuzada, exen
ta de greda, ramas, residuos o cualquier cuerpo extrafio, humedeciéndolas
convenientemente para obtener una perfecta compactacibn. Se protegerd el
terraplenamiento de los efectos de la erosidn, socavacidn y derrumbes.

Si el terraplenamiento hubiera de efectuarse en zonas inundadas se eli-
minard previamente todo el 1iquido acumulado, y la primera capa a colo-
carse serd de granulometria gruesa, para evitar el acceso del agua por
capilaridad.

El Contratista deberi reparar debidamente y a entera satisfaccidn de la

Inspeccidn de Obra, cualquier posible asiento gue se produjera, como asi '

también de los pisos que se hubieran ejecutado sobre el relleno, hasta
el momento de la recepcidn definitiva de la obra.

Art. 62: Replanteo

El plano de replanteo, lo ejecutard el Contratista en base a los planos
generales y de detalle que obren en la documentacidn y deberd presen-
tarlos para su aprobacidn a la Inspeccién, estando bajo su responsabili-
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dad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectifi-
car cualquier error u omisidn que pudiera haberse deslizado en los pla
nos oficiales. Lo consignado en &stos no exime al Contratista de la

obligacibn de verificacidn directa en el terreno.

El replanteo se ejecutard conforme al plano respectivo y previo a la
iniciacién de los trabajos de excavacidén, el Contratista deberd soli-
citar a la Inspeccién la aprobacidn del trabajo de replanteo realiza-
do. Los niveles de la obra que figuran en el plano de replanteo, estin
referidos a una cota 0, coincidente con el nivel superior del hongo de
la via principal, la Inspeccidn indicari el punto de via que deberi to-
marse como referencia en el terreno y que se materializard en el mismo
con un mojén que a tal efecto deberd colocar el Contratista a su exclu -
siva cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el trans-

curso de la obra.

Art, 7%: Excavaciones para conductos sanitarios

Inc. 12 - los trabajos correspondientes a las excavaciones para la cafie
ria sanitaria, tendrdn las siguientes dimensiones: para cafios
de 0,100 m de didmetro, corresponde un ancho de excavacidn de
0,60-m, para cafios de 0,060 m de didmetro o menos, el ancho de
excavacién serd de 0,40 m teniendo en todos los casos profundi
dades variables determinadas por el nivel de las cafierias.

La zanjas deberdn excavarse con toda precaucidn, teniendo cui-
dado de no afectar la estabilidad de los muros existentes, pa-
ra lo cual en el muro se hard un arco o dintel.

El Contratista serd en todos los casos responsable de los des-
moronamientos que se produajeran y sus consecuencias.

El relleno de las zanjas, se efectuarid en capas sucesivas de
tierra de 0,15 m de espesor, bien humedecidas y apisonadas.



No se podrd cubrir ninguna cafleria de material vitreo, fibro-
cemento, o cemento comprimido, hasta 24 horas como minimo des
pués de terminada la junta, ni antes de efectuada la primera
prueba hidriulica. Las excavaciones y postérior relleno de las
zanjas para cafieria, bocas de acceso de drenaje, etc., abierta
o tapada, estan incluidas dentro del precic unitario del item.

Inc. .22 - Bases para caieria

Para el caso de ser necesaria la consolidacidn del fondo de la
zanja, se realizarid una base de hormigdn sin armar, 1:2:3:4
(cemento, cal,arena y grava). La superficie de apoyo de los ca
fios, seguird la pendiente de los mismos y se efectuard a dos

! aguas hacia adentro.

Inc. 3% - Base para cadmaras

Se efectuarin con hormigbn sin armar, con una dosificacidn
1:2:3 (cemento, arena, grava), Sobre el fondo previamente lim
piado, nivelado y humedecido, se extenderd una capa de arena
gruesa de 2 ams de espesor. Sobre ésta se ejecutari la base
para la cimara con el hormigdn de la dosificacidn especifica-
da, el que se apisonard perfectamentesobre el fondo.

Art. 8: Excavaciones para cdmaras cloacales.

Idem. Articulo 112 del Pliego General, con el siguiente agregado: "El
Contratista deberi tener especial cuidado de no exceder la cota de fun
dacidn que se adopte, puesto que no se aceptaran rellenos posteriores
con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta,
hacerlo en el mismo hormigdn previsto para la cimentacidén, compactdn-

dolo en forma adecuada.
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Art. 92%: Cilculo de estructuras resistentes y fundaciocnes

Inc. 12 - El Contratista deberd ejecutar los cilculos de solicita-

Inc. 22 -

ciones y el dimensionamiento de la estructura de H® A° me
tdlica resistente que se ajuste el proyecto arquitectdnico
presentado.

El proyecto, cdlculo y ejecucién de la estructura resisten-
te de H® A®°, responderd a las prescripciones del C.I.R.S.0.C.

Los planos presentados en este PLIEGO DEBEN SER CONSIDERADOS
POR EL CONTRATISTA como datos ilustrativos y a simple titulo

informativo.

Andlisis de las cargas y estado de solicitacién

El cdlculo de las solicitaciones se realizard previo estudio
exhaustivo del estado de peso propio y sobrecargas permanen-
tes y accidentales, las que se adoptarin, segin el destino
del local.

Se tendri en cuenta las scbrecargas del viento, nieve y efec-

tos sismicos, zonal y local.

La estructura resistente deberé»ser anta en su disefio y cil-
culo, para absorber los esfuerzos sismicos en un todo de a-
cuero a las Normas Antisismicas "CONCAR 70" y prescripciones
normativas dictadas por el "INPRES', Instituto Nacional de
Prevencifn Sismica, Decreto Provincial N2 2149/78..

En cuanto a la estimacidn del peso de la nieve, para las te-
rrazas planas, se seguirfn y aplicaran las normas suizas. Si
la altura H {(m} a que estid situada la construccidn a 800 m

seri:
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Inc. 32

Inc. 42

Inc, 5%

P. nieve (kg/m2) = 40 + ;ji_ 2

55

Si 1a altura H (m) es a 800 m serd:

P. nieve (kg/m2) = 160 + 1,4_5_ 2
T00

Los valores de estas formulas hay que afectarlos con coefi-
cientes que tienen en cuenta la pendiente y rugosidad de la
cubierta de techo y la humedad relativa del ambiente.

El criterio empleado para la adopcitn del método de célculo
y dimensionamiento de la estructura, queda a eleccidn del
Contratista, debiendo presentar la memoria de cdlculo corres
pondiente y el criterio seguido en el mismo.

El Contratista respetari en un todo la distribucidn de las
columas que figuran en los planos del presente Pliego de
Licitacidén. Toda modificacién deberd ser aprobada por la

Direccidn General de Arquitectura.

Excavaciones, fundaciones:

A los efectos de las estimaciones del costo de los items del
presente articulo, la Direccifn General de Arquitectura, fija,
en las Disposiciones Complementarias de la Qbra, un valor para
1a tensién admisible del suelo, a una profundidad dada del pla-

no de fundacidn respecto al nivel del terreno natural.

?

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder la
cota de fundacidn que se adopte, por cuanto no se aceptardn

£
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Inc. 62 -

Inc. 7° -

rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese ca-
S0 y por su exclusiva cuenta hacerlo con el mismo hormigén

previsto para la cimentacidn.

La tensidn admisible definitiva del terreno, asi como la pro-
fundidad real del plano de las fundaciones debe ser justifi-
cada por el Contratista, mediante ensayo del suelo el que de-
berd definir las caracteristicas fisicas del mismo y su capa-
cidad portante a una profundidad determinada.

Este ensayo de suelo, serd realizado por una Empresa especia-
lizada de reconocida capacidad y experiencia, y el costo del
mismo estard a cargo del Contratista.

Se deberdn realizar perforaciones en correspondencia con las
bases, utilizando el método TERZAGUI.

Se deja debidamente establecido que la aprobacidn del ensayo
presentado por la Empresa, queda a exclusivo criterio de 1a
Administracidn, la que podrd realizar otros por su cuenta a
efectos de verificar el presentado por el Contratista. Si de
los ensayos presentados por el Contratista y aprobados pof la
Administracidn,se desprendiera que es necesario modificar los
valores de la tensifn admisible del terreno, y profundidad del
plano de fundacidn en mds del 10% (diez por ciento), la Provin
cia reconocerd el reajuste correspondiente a los items de ex-

cavacién y fundacidn.

El Contratista presentard a la Direccién General de Arquitec-
tura, para su aprobacidn, dentro de los 30 (treinta) dias de
la fecha de adjudicacién, juntamente con la memoria y crite-
rio de cdlculo de la estructura resistente y de la fundacién,
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el original, en copiafilm poliester tipo 70, y dos copias

heliogrificas de los planos siguientes:

a) Planta de cimientos acdtados con sus armaduras igualmente
acotadas en escala 1:50; detalles en escala 1:20 de las
vigas y de aquellés estructuras especiales cuya aclaracidn
fuera necesaria, a juicio de la Direccidn General de Arqui-

tectura,

b) Plano de obra de la estructura metdlica, con indicacidn de
columas, vigas, correas, etc. escala 1:50 o 1:20 segin co-
rresponda para la mejor comprensidn del proyecto. Asimismo
se presentarin planos descriptivos de las wuniones de compo-

’ nentes y elementos constructivos de la esturctura metdlica,
En una memoria descriptiva se incluird la forma de montaje

prevista.

Estos planos estarin de acuerdo con los preparados por la
Direccidn General de Arquitectura, y deberdn tener una ca-
ritula del mismo tipo de las oficiales.

Una vez aprobados los cilculos, el Contratista deberd pre-
sentar 1los planos de detalles de doblado de hierro, los que
deberan estar convenientemente acotados, dicha presentacidn
debe realizarse por lo menos 10 (diez) dias antes del comien
z0 del hormigonado.

Inc. 82 - De las responsabilidades:

El Contratista, al realizar los cilculos de solicitaciones y
dimensionamiento de la estructura, cumplimenta un contrato
de obra intelectual, por lo tanto promete una obra termina-

da y perfecta.
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Las memorias descriptivas y de cdlculo, planos generales

y de detalles, planillas, computos métricos, lista de pre
cios unitarios detallados, presupuesto, plan de obra y to-
da otra documentacién técnica y grafica deberdn estar fir-
madas por un profesional con titulo habilitante, ingeniero
civil o arquitecto. Dicho profesional podrd ser el Contra-
tista o su representante técnico, debidamente presentado y

autorizado.

Inc. 92 - La aprobacién de los planos y planillas de cdlculo y demis
documentacifn presentadas por el Contratista por parte de
1a Direccifn General de Arquitectura, no significa que a-
quel quede relevado de su responsabilidad civil por dafios
y perjuicios que se ocasionen a personas O propiedades, de-
fectos o averias en la construccién o destruccién parcial
o total de 1a misma, motivados por error de los cdlculos
y/o subestimacién de las solicitaciones a que se encuentra

sometida la estructura.

Art. 102: Cilculo de la Albafiileria y afines

Valen los incisos 12 - 22 - 72 - 82 y 92 del Art. 92 del presente
Pliego Particular de Especificaciones Técnicas. Ademds el Contratis-
ta deberd disefiar, calcular y construir los muros de carga, de ce-
rramiento o divisorios, como asi también cualquier elemento que in-
tegre la construccién, ajustdndose a las normas antisismicas CONCAR
70 e IMPRES.

Art. 112: Mamposteria Sanitaria

Se ejecutari con ladrillos comunes de primera calidad, de 30 cms de

espesor para la realizacidn de cémaras en general, y de 15 cms para



camaras de inspeccidn, boca de desagues, etc. Se utilizari para su
ejecucidn mortero 1:3 (cemento, arena gruesa) en hidrdfugo al 10%.

Art. 122: Mamposteria de cimientos de ladrillos comumes y capas aisladoras -

Se considera mamposteria de cimiento a la que se construye desde la
fundacidn o superficie de asiento, hasta la capa aisladora horizon-

tal.

Sobre 1la fundacidn prevista se ejecutari la mamposteria de cimiento,.
en un todo de acuerdo a los cdlculos y a lo indicado en los planos
controlando los ejes y la verticalidad de los muros.

Se, usardn ladrillos de primera calidad y mortero 1/4:1:4 (cemento,
cal, arena gruesa). El Contratista deberd solicitar autorizacidn de
la Inspeccifn antes de continuar con 1los trabajos en el momento de
llegar al nivel donde deben construirse las capas aisladoras horizon-

tales a fin de reajustar la cota de nivel prevista,
Se realizard 2 capas aisladoras horizontales vy 2 verticales a la al-
tura de los pisos con concreto 1:3 (cemento, arena) y segin lo indi-

que la Inspeccidn.

Art. 13%: Mamposteria de elevacifn

De ladrillo comiin revocado y a la vista de acuerdo a lo indicado en
los planos respectivos. Se utilizaradn materiales de primera calidad.
La ejecucidn de los trabajos responderi a lo especificado en '"Alba-
filleria" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales que inte-

gran el presente Pliego.

Inc. 1% - Proteccidn durante la ejecucidn:
Proteccidn contra la 1luvia: cuando se prevean o empiecen

a producirse lluvias, se protegerdn las partes recientemen

O
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te ejecutadas con material plidstico u otro medio adecuado,

para evitar la erosidn y lavado de las juntas del mortero.

Proteccidn contra las heladas: Si ha helado antes de iniciar
la jornada no se reanudarin los trabajos, sin haber revisado
escrupulosamente 1o ejecutado en las 48 horas anteriores, y
se demolerdn las partes dafiadas. Si ha helado al empezar la
jornada o durante €sta, se suspenderd el trabajo y se prote-

gerdn las partes de la fdbrica recientemente ejecutadas, co-
mo asismismo en caso de preverse heladas durante la noche si

guiente a una jornada.

Proteccién contra el calor: En tiempo extremadamente seco y
caluroso se mantendrin htGmedos los paramentos recientemente

ejecutados, y una vez fraguado el mortero y durante 7 dias

se regard abundantemente para que el proceso de endurecimien
to no sufra alteraciones y con el objeto de evitar fisuracio-
nes por retraccién o baja resistencia del mortero.

Art. 142: Cubierta de chapas de Hierro Galvanizado Trapezoidal

La cubierta se fijard a la estructura metdlica siguiendo la curva de
&sta mediante ganchos y fijadores especiales.

La colocacién se efectuarid por hileras completas siguiendo la curva
del techo, alineando cuidadosamente las chapas. Se comenzard a fijar
desde el &ngulo inferior del techo situado en el lado opuesto a la
direccidn del viento dominante. Las chapas se solapardn 22 <m como
minimo en sentido transversal; lateralmente se solapard una onda y
media como minimo. De preveerse junta de dilatacidn el solape sobre

la misma serid libre.

o
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Art. 152: Contrapisos

Se realizarid sobre terreno natural perfectamente nivelado y compactado,
respetando las cotas indicadas y humediciéndolas adecuadamente antes de
recibir el hormigbn. Este serd preparado fuera del lugar de aplicacidn,
cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

Se ejecutard de hormigén pobre de 12 cm de espesor minimo, de dosifica-
cién segin Pliego de Especificaciones Generales.

Art. 162: los pisos deberin presentar siempre superficies regulares, previendo
las pendientes, alineaciones y cotas de nivel determinadas en los pla
nos correspondientes y que la Inspeccidn de Obra verificard y aproba-

Td, en cada caso.

Responderin estrictamente a las prescripciones sobre material, dimen-
siones, color y forma de colocacidn, que para cada caso particular se
indique en los planos de detalles y/o planillas de locales correspon-
dientes, debiendo el Contratista someter a la Inspeccién de Obra la
aprobacién de los-aspectos referidos, antes de comenzar los trabajos.
Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes,
éstos se ejecutari a miquina, con las dimensiones y forma adecuada a

fin de evitar rellenos posteriores con pastina.

El Contratista deberid presentar muestras de materiales a utilizar con
la debida anticipacién, para la aprobacidén de la Inspeccidn de Obra.

| Inc. 1 - Piso de cemento rodillado

Sobre el contrapisoperfectamente limpic y nivelado, se exten
derd antes que frague una capa de mortero 1:3 (cemento, are-
na fina) de 3 cm de espesor. Este mortero se ejecutari en
secciones separadas por juntas de poliuretano expandido de
1,5 cm de espesor, cada dos metros como miximo en ambos Sen
tidos. Estos listones se colocardn perfectamente alineados

y encuadrado con elementos de fijacidn que aseguren su posi-
cibn.
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Inc. 2 -
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Sobre la capa de mortero y antes que frague se ejecutard
un enlucido con mortero 1:1 (cemento, arena) de 5 cm de

espesor.

La mezcla deberi ser amasada con cantidad minima de agua,
y una vez extendida sobre el contrapiso serd ligeramente
comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por

la superficie nivelada convenientemente.

Cuando estd tenga la insistencia adecuada se espolvoreard
con cemento puro pasando la llama y el rodillo metdlico.

Luego de seis horas de ejecutada la Gltima capa o en su de-
fecto durante el dia de su ejecucidn, se la regard abundante-
mente y se la recubrird con una capa de arena para conservar
1a humedad.

las juntas se rellenardn con masilla a base de caucho buti-
lico, de manera de permitir la correcta dilatacidn de las

paifios.

Piso de mosaico granitico reconstituido

Los pisos del nficleo sanitario se ejecutardn con mosaico gra
nitico reconstituido de 0.20 x 0.20 m de acuerdo a la plani-
1la de locales. Se colocaran asentados sobre mortero 1/4:1:4
(cemento, cal, arena) en junta recta en hiladas paralelas,
con juntas alineadas a cordel. Una vez colocado el piso se
ejecutaré un barrido con pastina del mismo color del mosaico,
cuidando que &sta penetre lo suficiente en las juntas para

lograr un perfecto sellado.

-l



Transcurrido un, ptazo minimo de 15 horas se procederd al pu-
1ido a miquina empleando primero el carburumdum de grano grue
so y luego de empatinar nuevamente, el carburundum de grano

fino.

A continuacién se procederd a realizar un profundo lavado de
los pisos con abundante agua. Posteriormente, se ejecutara
un lustrado paséndose la piedra 3F y luego la piedra fina.

Se repasard con tapdn de arpillera y plomo con el agregado

de sal de limén.

Se lavari nuevamente con abundante agua, y una vez seco el
piso se le aplicard una mano de cera virgen, diluida en agua

rras lustrandose con prolijidad.

Z6calos: Se colocardn zdcalos del mismo material y color que
el mosaico granitico del piso, de dimensiones 0.10x0.20 m pu

lidos en taller.

Inc. 32- Piso bajo vias de acceso de zorras: Se dejard el terreno com-

pactado existente en los sectores correspondientes a las vias
de acceso de zorras. En principio no se prevé la colocacidn

de durmientes ni vias.

Art. 172: Revoques

A las paredes interiores previa limpieza, preparacidn y mojado conve-
niente, se les aplicard un azotado impermeable con mezcla 1:3 (cemen-
to y arena fina). La superficie deberd quedar lisa, continua y sin ra

jaduras o cuarteos. Sy
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Scbre el azotado se aplicard um jaharro 1:1/2:3, (cemento, cal,

aerea en polvo, arena mediana).

Se deberdn ejecutar puntos y fajas de guias aplomados con uma sepa-
racidn mixima de 1,50 . El mortero serd arrojado con fuerza de ma-
nera que penetre bien. El revoque fino serd 1/8:1:3 (cemento, cal

aerea en polvo, arena fina).

Este enlucido se realizard Gmicamente después que el jaharro haya
fraguado y se encuentren terminadas las canalizaciones de las ins-
talaciones especiales, debiéndose mojar el paramento antes de pro-

ceder a aplicar el enlucido.

Las aristas, curvas y rehundidos, seran correctamente delineadas sin
depresiones ni alabeos, serdn homogéneas en grano y color, libre de
manchas y globos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones,

fallas, etc.

A fin de evitar remiendosno se ejecutarin los revoques hasta tanto
no estén concluidos los trabajos de'otros_gremios y colocados todos
los elementos que van embutidos en los muros.

La terminacidn del revoque fino a la cal serd a fratazado a fieltro.

Jaharro bajo revestimiento de azulejo en el nGcelo sanitario

Se ejecutard un azotado impermeable 1:3(cemento, arena fina) con in-
corporacidn de hidrdfugo al 10%. Sobre este se realizari el jaharro
1/4:1:4 (cemento, cal, arena mediana).

El azotado y jaharro deberdn tener un espesor tal, que una vez coloca
da el revestimiento quede al ras, con el resto de los revoques.

ke
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Art. 18%: Revestimientos

Los revestimientos responderdn estrictamente a las prescripciones
sobre material, dimensiones, color y forma de colocacidn, estipula-
das en la planilla de locales, planos y las presentes especificacio

nes.

Las superficies de terminacidn deberin quedar uniformes, lisas, sin
ondulaciones, aplanadas, con juntas alineadas, y coincidentes en los
quiebres de muros. Todos los materiales a utilizar deberdn ser apro-
bados previamente por la Inspeccidn de Obra, para lo cual el Contra-
tista presentard las muestras pertinentes con la debida antelacidn.

El personal a emplear para la ejecucidn de los trabajos, deberd ser

especializado.

Inc. 12 - Revestimiento de azulejos

Se utilizardn azulejos 0.15 x 0.15 San Lorenzo o similar
color blanco. Sobre el azotado y jaharro ejecutados al efec
to, al que se humedecerd adecuadamente, se colocardn 1os
azulejos previamente mojados sobre una base de asiento de
mortero 1:1:4 (cemento, cal, arena). Podrd utilizarse adhe
sivo especiai en lugar de mortero, el que deberd ser aproba-
do previamente por la Inspeccidn.

La mezcla cubriri totalmente el reverso del azulejo, debién-

dose recolocar las piezas que suenen a hueco. .

Se deberd tener especial cuidado en hacer coincidir las jun-
tas o eje de azulejos con los ejes de piletas, canillas,

duchas, etc, accesorios en general.

-
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Art. 199,

Art. 20%:

- 38 -

Las juntas serdn a tope y rectas, observindose una perfec-
ta alineacidn y coincidencia entre ellas, serin debidamen-
te limpiadas y escarificadas, tomindolas con pastina del.
mismo color que el azulejo. '

Cielorraso suspendido a la cal

De la estructura resistente se suspenderdn listones de 1 1/2" x 4" de
pino insigne cada 60 cm. A ellos se clavarin listones transversales de
1 1/2" x 1" del mismo material y cada 25 cm, clavados con clavos punta
paris sobre este plano se fijard mediante grapas de acero cada 10 cm
el Metal desplegado N° 20 de acero barnizado. Se colocard por hojas
enteras superponiéndolo 5 ¢m en los extremos Y unido con costura de
alambre galvanizado N® 18. A medida que se fija el metal desplegado se
colocari sobre el mismo una cépa de lana de vidrio con papel Kraft de
5 an de espesor cubriendo toda la superficie del local. Una vez coloca-
da la malla de metal desplegado se aplicari un azotado 1:3 (cemento-
arena) cuidando de cubrir toda la superficie con el mortero. Posterior
mente se aplicard un jaharro 1/4:1:4 (cemeﬁto- c¢al - arena) nivelando
perfectamente., Sobre &€ste se ejecutari un enlucido con mortero 1/4:1:3
(cemento - cal - arena fina) terminado a fieltro con agua de cal. la
superficie deberd resultar lisa, sin retoques aparentes, sin alabeos,
con aristas rectas y de &ngulo vivo. En todo el perimetro del cielo-
TTaso en su unién con los muros, se ejecutari una bufia de 1 x 1 1/2 cm
previa aprobacidn de muestra por la Inspeccidn.

Antepechos

Se realizarin con ladrillos comumnes inclinados hacia el exterior los
que deberdn sobresalir del plano del muro 2 cm como minimo. Estos la-

drillos se colocardn 'a sardinel™.

ettt P g i ke - T



- 39 -

Art. 21: Carpinterias

Deberdn cumplimentarse las especificaciones de materiales que figuran .

en los planos. Todo cambio deberd ser previamente autorizado por la
Inspeccidn de Obras. El Contratista deberi presentar, para su aproba-
cidn muestra de todos los elementos, herrajes, y accesorios que uti-

lizard con la debida anticipacidn.

Todas las medidas deberdan ser verificadas en obra sin excepcidn. Las
medidas sdlo serdn definitivas cuando el Contratista las haya verifi-
cado en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable (nico de

estas mediciones.,

El Contratista deberd ejecutar los trabajos en forma que resulten com
pletos y adecuados a sus fines, en concordancia con los conceptos ge-

nerales trazados en los planos, alin cuando en elles y en las especifi-
caciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto. To-
das las obras de carpinterias que se determinen gridficamente o en las
especificaciones técnicas, y que no tengan planos de detalles, se re-
solverdn por analogia en ‘calidad de materiales, construccidn y ter-

minacién, con aquellos que sirvan de ejemplo o prototipo,

El Contratista estd obligado a presentar antes de ejecutar cualquier
trabajo que no se hubiera aclarado de antemano, los planos de detalle
y funcionamiento a tamafio natural que sean necesarios, para su debida

interpretacidén y construccién.

El Contratista recabard a la Inspeccidn la ratificacidn de las manos
de abrir y todo otro detalle necesario.

E]

La carpinteria seri metdlica realiz;da en chapa doblada N? 16 y per-
files de hierro. .

e
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El total de los elementos que se incluyen se ejecutardn de acuerdo a
las formas y medidas de los planos, de acuerdo a la ubicacibén y fun-

cidn prevista.

Las supeficies de las uniones se terminari bien alisadas y suaves al
tacto. lLas partes méviles se colocarin de manera que corran sin tro-
piezos, con el juego minimo necesario. Las grapas que se empleen se-
Tdn de primera calidad sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase.

Los contravidrios serdn de aluminio tubular y asegurados por tornillos

Parker inoxidables.

En caso que los marcos se provean separados de sus hojas deberdn 1lle-
gar g la obra con un hierro dngulo de 12 x 12 x 3 mm atornillados en su

parte inferior para conservar el ancho y escuadra, el que se retirard una

vez colocado el marco; los agujeros se tapardn con tornillos cortados.
Cada marco llegard a obra con una chapa que identifique el tipo a que

corresponde.

No se admitiran falsos plomos, falta de alineacidn entre las jambas ni

desniveles.

Previamente a su envio a obra el Contratista solicitari la Inspeccién
en taller de toda la carpinteria libre de pintura. Posteriormente se
darid una mano de pintura estabilizadora de &xidos tipo Celocrom Corro-
les o similar sin mezcla colorante formando una capa homogénea pudien-
do la Inspeccién exigir un lavado y repintado si el antidxido no fue-
ra de primera calidad. Las partes ocultas llevarin dos manos siguiendo
én obra el proceso de pintura antifxido. Antes de aplicar el antidxido
la carpinteria deberi estar perfectamente limpia y desengrasada. El
tipo de antifxido especificado podrd reemplazarse por otro comin apli-
cado en taller por inmersidn.
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Art, 22:

Todos estos trabajos se hardn con la mixima precisidn y prolijidad.
El Contratista deberd prever todos los refuerzos necesarios especi-
ficados o no en los planos respectivos, a efectos de lograr la ri-
gidez y absoluta indeformabilidad de 1a_carpinteria.

Los marcos y hojas se ejecutardnen chapa doble decapada N2 16 y per-
files de Fe. Llevardn grapas de anclaje de 5 mm de espesor minimo

distanciadas entre si un méximo de 70 mm. Todos los marcos serdn lle
nados con concreto 1:3 (cemento-arena) durante su colocacidn. Los he

rrajes serdn de bronce platil.

Las rejas de seguridad serin de tubo de hierro de seccidn cuadrada
con uniones soldadas con cordén al marco correspondiente.

L4

Pinturas

Los colores serdn los especificados en plano debiendo el Contratista
efectuar muestra de los mismos, para aprobacibén de la Inspeccidn. To-
dos los materiales a emplear deberin asimismo contar con la aprobacidn
previa de la Inspeccidn. Los materiales que se acopien en obra, debe-
rdn serlo en forma apropiada al abrigo de la intemperie, para su ade-

cuada conservacién.
La mano de obra deberd ser especializada.

Antes de dar inicio a los trabajos se verificari que la limpieza de los

locales a pintar sea la adecuada para su fin.

Antes de aplicar una mano de pintura, esmalte, etc. se realizard el ce-
piliado y lijado necesario de la superficie a pintar, recorriendo la
misma a fin de efectuar el arreglo de los pequefios desperfectos que pu-

dieran existir.

Se tomarén precauciones para evitar los deterioros que pudieran pro-

ducirse por lluvia o ﬁolvo.



Durante el trabajo nunca se aplicard la pintura sobre superficies mo-

jadas o sucias de polvo o grasa.

Se cubrirdn los pisos, umbrales u otras estructuras con lanas, papel,

arpilleras, etc. para evitar deterioros al efectuar los trabajos.

Se cuidard especialmente el recorte perfecto con la pintura en herra-

jes, zbcalos, contramarcos,etc.

Los herrajes no deberdn ser pintados, se deberdn dejar perfectamente
limpios y sin manchas de ninguna especie y en perfectas condiciones

de funcionamiento.

Se deberd tenmer en cuenta el retiro y posterior colocacidn de tapés de
1laves, tomas, bocallaves, artefactos de electricidad, etc. Antes de
proceder a la preparacidén de cada local,

El nGmero de manos de pintura en planilla de locales indica el minimo
que deberd realizar el Contratista, pero si con ellas no se obtuviere
el acabado deseado a juicio de la Inspeccidn, correrd por su cuenta la
ejecucidn de nuevas manos hasta lograr la aprobacién de la misma.

Toda la carpinteria metdlica deberd recibir previamente el tratamiento
antidxido especificado y ser aprobado por la Inspeccién, previo a la
pintura. No se aplicari ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin
dejar pasar un periodo de 48 horas para su secado, salvo en el caso de
esmalte sintético o pintura vinilica, en cuyo caso se dejard pasar un

lapso no menor de 24 horas.

Inc. 12 - Esmalte sintético para carpinteria metilica

Todas las estructuras y piezas que constituyan la carpinteria
metdlica serdn pintadas en taller, previa perfecta limpieza



‘Inc. 29 -

Inc.

32 -

- 43 -

y desengrase de su superficie con aguarrés mineral, con una
mano de pintura estabilizadora de &xidos tipo Corroles o si-
milar, las partes vistas y las ocultas con dos manos.

En obra se aplicarf a las partes vistas una segunda mano de
pintura estabilizadora de 6xido. Posteriormente se aplicara

un enduido con masilla a la piroxilina, corrigiendo las im-

perfecciones propias del material o provenientes de los do-

bleces y §oldaduras de armado.

Posteriormente y previo un cuidadoso lijado de la superficie,
se aplicarin dos manos de esmalte sintético de primera cali-

dad brillante, del color especificado en planos.

Impermeabilizante Siliconado sobre mamposteria a la vista

exterior
Los muros deberdn estar perfectamente limpios, esta limpieza
deberd hacerse con cepillo de cerda dura. Se verificard la

perfecta terminacion de las juntas.

Ia pintura serd la que se indica en los planos y la colocacitn

seri estrictamente la recomendada por el fabricante.

Pintura para zGcalos

Los zécalos tanto interiores (excepto local sanitario) como
exteriores se pintarin con pintura cementicia color verde
cemento cuidando previamente que la superficie sea lisa y
esté en perfectas condiciones de limpieza.

EN
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Inc. 42 - Pintura a la cal para miros interiores Y cielorrasc

Se utilizard pintura preparada a la cal. Se deberdn tomar
los recaudos de limpieza especificados en los inciscs anterio-
Tres. Los revoques deberdn estar secos en el momento de aplicar

la pintura.

Art. 23: Instalaciones complementarias

El Contratista deberd redlizar el proyecto, cidlculo y ejecucidn de las
siguientes instalaciones y presentar la correspondiente documentacidn
para su aprobacidn por la Direccién General de Arquitectura, con la de-
bida antelacidén, a fin de cumplimentar el plah de trabajo aprobado.

a. Instalacidn eléctrica completa incluyendo artefactes.

b. Instalacifn sanitaria completa incluyendo artefactos de bafio. Agua

fria y caliente, desagues cloacales.
c. Instalacidn de gas natural.
d. Instalacidn contra incendio
Estard a cargo del Contratista el pago de 1os derechos y conexiones
que correspondieren, debiendo hacer la entrega provisoria de la obra

con todas la instalaciones en perfecto funcionamiento.

Inc. 12 - Instalacitn el&ctrica

Para la instalacidn deberédn cumplimentarse los sigulentes

Tequisitos minimos:

a. Toda la instalacidn, salvo el tablero principal y los 3
seccionales serd exterior.

b. Los tableros se colocardn dentro de una caja de chapa
N2 16 con dngulos reforzados y soldada eléctricamente,
con dispositivos para sostén del marco y aparato de in-
terrupcidn, proteccidn y control; la misma se proveerd



con puerta exterior con perilla o tirador. La caja deberd
pintarse antes de su colocacién, con antidxido por inmer-
sifén o con dos manos del mismo en todas sus caras.

Se colocardn interruptores automdticos termomagnéticos, los
que servirdn para proteccifn contra sobrecargas y corto cir
cuitos, como asimismo para accionamiento y control de circui-

tos.

La capacidad y tipo se adecuard a la instalacibn que sirve.
Tendrén un dispositive de accionamiento con retardo para pe-
quefias sobrecargas, y el dispesitivo magnético de accionamien
to rdpido para grandes sobrecargas y corto-circuitos.

Los interruptores tendrdn pantalla y dispositivo apagachispas.

Las cafierias serin de hierro, cilindricas y lisas en tramos
de 3,00 m, roscadas y escareadas en cada extremo, galvaniza-
das o esmaltadas a fuego o al aluminio interna y externamente.

La unidn de tramos entre si se haréd con las cuplas correspon-
dientes., Los extremos conectardn a las cajas de cuadro, de de
rivaciones, de conexiones, de llaves y tomas y demis, mediante
una tuerca boquilla de hierro galvanizado a conectores galva-
nizados, quedando las tuercas del lado exterior de las cajas
y la boquilla roscada al extremo del cafio, de forma de efec-
tuar la unidn del cafio y caja lo mis solidamente posible,

La cafierias se colocardn con una leve incliﬁnacién hacia las
cajas evitando contrapendientes o sifones, a fin de evitar
la acumulacién eventual de agua dentro de ellas; se cumpli-

rd que:

-
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1) Todos los conductos serdn de hierro pesado

2) Todas las cajas serdn de hierro pesado para exterior

3) Todas las uniones serin con cupla o rosca

4} Todos los conectores serin de chapa gruesa con vuelo
exagonal u octogonal

5) Todos los conductos 1llevardn conductor de cobre desnudo
de 7 x 0,50 (n°® x mm2). A

) 6} Todos los conductores a tierra se interconectarfna la

puesta.

e. El gancho de suspensifn. En cada boca de centro se colocard un
gancho de suspensidn de varilla de hierro, de 6 mn de @ minimo

3,5 cm de largo total.

Este dispositivo pasard a través de la boca central del fondo
de la caja, para ser fijado solidamente a la estructura metd-
lica del edificio, en forma que el gancho quede a nivel de los
bordes de la caja, y ni esta ni las cafierias que a ellas se
conecten soporten esfuerzo alguno para la suspensidn de los

artefactos de iluminacidn.

Toma de tierra. El tablero general y los 3 seccionales esta-
ran vinculados a tierra mediante una jabalina de hierro &n-
gulo galvanizado de 25 x 25 mm y 1,20 m de largo, enterrada
a 1,5 m de profundidad, con un ojal donde se ajustard un bu
16n de hierro galvanizado de ¥ = 9,5 mm a un cable de cobre
desnudo de 7 x 0,50 (n°x mm2).

Inc. 22 - Instalacidn sanitaria completa

a. Provisidn de agua fria y caliente

la instalacifn se surtird desde la red general de la Playa
para lo cual se dejard un chicote para conexidn a 1.00 m de

la 1llave de paso general.



Se utilizardn cafios de hierro galvanizado con la proteccidn

necesaria para asegurar su estanqueidad.

v

La instalacién de agua caliente de consumo se iniciard en un
termotanque, con uma capacidad de 100 litros que alimentard
a las duchas, y estard ubicado en el nficleo sanitarioc, segin

se indica en plano.

Para la instalacién de agua caliente se utilizardn cafios de

Hidro-Bronz o similar con vaina de "PVC'.

La instalaci6n se ajustari en un todo a las Normas de Obras
Santiarias de la Nacién y de la Provincia en vigencia.

Desagues cloacales

las cafierias serdn de asbesto cemento, las uniones se haran

por medio de aros de goma.

los artefactos desaguaran a cdmara séptica y de alli, los 1li-
quidos se volcardn a la red general de la playa. La instala-
cidn se cotizard hasta cimara de Inspeccidn, la cual deberd

realizarse con.los cojinetes de salida segln indique la Ins-

peccidn de la obra.

Toda la instalacién se realizard de acuerdo a las Normas de

Obras Sanitarias de la Nacién y de la Provincia en vigencia.

Artefactos

L

En el nficleo sanitario se colocaran inodorcs-a la turca, de
hierro enlozado. Se proveerdn 2 migitorios tipo monolitico
de hierro fundido enlozado y dos lavatorios del mismo mate-

rial.

g
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Todos los artefactos se proveerdn con la griferia cerrespon-
diente marca FV o similar a conformidad de la Inspeccibn de

1a obra.

Instalacidn contra incendio

Se ubicarin matafuegos a base de espuma quimica de 10 litros pa-
ra fuegos clase "A"; a base de polvo seco de 7 kg para fuegos
clases "B" y "C", y tipo "triclase' de 10 kg para fuegos clases
VA, "B" y "C'". Todos los extintores irdn colgados de un sopor-
te metdlico adosado a la pared y a una altura no mayor de 1.60 m

con respecto al nivel de piso terminado.

Al lado de cada extintor se deberd pintar el distintivo corres-
pondiente, segim normas del '"'Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
de Buenos Aires'".

Se verificard el cumplimiento de las normas establecidas por

Ferrocarriles Argentinos.

Instalacidn de gas

La provisidn del fluido se hari desde la red general de la Pla-
ya, para la cual se dejarid chicote con tapén en el muro exterior
de salida.La ubicacién del mismo se solicitard con la debida an

telacifn a la Inspeccién de la Obra.

Toda la cafieria llevard proteccidn reglamentaria de acuerdo a las
normas vigentes de Gas del Estado, al igual que todos las otros
aspectos de la instalacién (didmetros, distancias a fuegos abier

tos, ventilaciones, etc.).

Se proveerd un termotanque con una capacidad de 100 litros, para
proveer de agua caliente a las duchas, y un anafe de wma horna-
1la sobre la mesada del garage para zonas, segin especificacidn

en plano.

-~
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Art. 24:

Art. 25:

Art. 26:

- 4}9_

Muebles v armarios: En el garage para zorrasse colocara 1 mesada de lo-

sa de H® A° terminada. <on alisado y pulido superior segiin se indica en
planos, bajo las ventanas del muro sur. Sobre z8calo realizado con H° po-
bre terminado con alisado de conreto se colocarin muebles bajo mesada,

de tablero de madera de cedro con un estante interior y puertas batientes
de abrir y herrajes de bronce platil . Se proveera cerradura para candado.

Sobre el muro del lado norte, segin se indica en planos, se proveerd mue-
ble para guardado de 0.60 de profundidad y 2.00 de alto en todo el ancho
del muro. Se realizari cn tablero de madera de cedro adosado a la pared
sobre z8calo de H°pobre terminado con alisado de concreto. El mueble serd
subdividido en 2 secciones independientes verticalmente. Deberdn colocar-
se guias para estantes en todo el alto de los muebles. Se incluye la pro
visién‘de 3 estantes por seccidn. Los herrajes serdn de bronce platil y la

cerradura a candado.

Todos los muebles serdn pintados con 3 manos de esmalte sintético previo

tratamiento de la superficie con tapaporos y base.

Espejos

En el niicleo sanitario se colocard y fijard al muro un espejo en el recin-
to de los lavatorios de 1.00 x 1.00 m de cristal plano transparente bise-

lado de 5/6 mm de espesor sin defectog,azogado al nitrato de plata y goma
laca, asfalto y recubrimiento final de papel blanco. La ubicacidn del mis-

mo serd indicada por la Inspeccidn de la Obra.

Honorarios

Los honorarios y gastosespeciales que demande el estudio, ejecucitn de cil-
culos, de proyectos y documentacidn correspondiente, estaran incluidos den
tro del monto total de la obra ofrecido.
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Art. 27:

Art, 28:

- 30 -

los oferentes, podrdn presentar estos costos formando parte de wm item
especial, o podrdn ser considerados como formando parte de los gastos
generales de la Empresa, prorratedndolos entre los distintos items que

integran la obra.

Aprobacidn de materiales

El Contratista deberd entregar con la debida anticipacién para su apro-
bacién por la Direccitn General de Arquitectura, muestras, catilogos y
especificaciones técnicas de material y/o elementos que considere el Ins

pector de Obra.

Casilla para la Inspeccidn

La Empresa Contratista destinard y habilitard una oficina sobre el predio
de la obra y en el lugar que indique la Inspeccidn para uso exclusivo de

la misma, desde la fecha del primer replanteo.

Esta oficina podra ser desmontable, y contard con las siguientes depen-

dencias:

Oficina: de medidas minimas 3,00 x 3,00 m

Office de 1,50 x 1,45 m

Bafio de 1,50 x 1,45 m

1a altura de los locales no debe ser menor de 2,50 m desde el nivel de pi-
so terminado de cemento alisédo, hasta el cielorraso termoaciistico.

Deberd poseer dos ventansde 1,00 x 1,00 m con reja de seguridad en la
oficina, y una puerta de acceso de 0,70 m x 2,00 m.

En el office y bafio, puerta de 0,70 m x 2,00 m y ventiluces de 0,60 m x
0,40 m tipo banderola con reja de seguridad.
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Llevari instalacidn eléctrica convencional, con dos bocas, dos tomas y
dos 1llaves en la oficina, una boca, un toma, llave en office y baho.

La instalacidn sanitaria serd de acuerdo a las normas vigentes de (Obras
Sanitarias de la Nacidn.

La instalacidn de gas envasado se ejecutari para alimentar a un anafe en
el office, y un calefactor en la oficina.

El gabinete para tubos de gas envasado o garrafas serd instalado afuera
de 1la construccidn, de acuerdo a las normas que rigen la materia.

La ofi¢ina serd pintada interior y exteriormente con materiales adecuados.
Los locales serin equipados con los siguientes elementos:

a) Oficipa: Estard equipada con un escritorio de estructura metdlica y
tapa de laminado pldstico de 6 cajones; 3 sillas anatdmicas tapiza-
das; un tablero de dibujo, de madera de 1,50 x 1,00 m con pie de made-
ra regulable; un banco de dibujo; una regla paralela de 1,50 m; una
ldmpara de dibujo, con foco de 100 W tipo luz-dia; una escuadra de
45° mediana; una escuadra de 30°- 60° mediana; un-escalimetro; con
escalas de 1:20 a 1:125 un calefactor de tiro balanceado de 4,000 c/h
a gas; un armario metdlico de dos puertas con estantes; un ficherc pa
ra carpetas colgantes de cuatro cajones superpuestos; una miquina de
escribir y una calculadora electrdnica impresora, todo en perfecto es
tado de uso y conservacidn., Ademis el Contratista proveerd y responderd,
en funcifn del uso y desgaste o rotura hasta el momento de la Recepcidn
provisoria, de los siguientes elementos:

Un juego de estilégrafos de ocho puntas para dibujo; tinta para dibujo;

boligrafos; papel vegetal para dibujo; plantillas de dibujo de uso comtin.
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b)

Bafio: Estard equipado con un lavatorio de amurar, una canilla de ser-
vicio; un inodoro pedestal con depdsito; un botiquin con espejo de
un médulo; un tohallero; un perchero.

Office: Estari equipado con una mesada con revestimiento de laminado
plistico de 1,40-m de largo con pileta de acero inoxidable y provi-
si6n de agua fria; un anafe de dos hornallas a gas. La Empresa Con-
tratista  .pondri en el momento en que sea necesario los tubos o
garrafas de gas envasado para el buen y continuado funcionamiento de
los artefactos a gas sefialados, hasta la Recepcidn Provisoria de la
Obra.

Los tubos o garrafas de gas deberdn instalarse en un nicho exterior
adecuado y con la instalacién de provisién a los artefactos, segln

las normas vigentes en la materia.

Producida la Recepcién Provisoria de la Obra, el Contratista demolerd
la construccidn, retirard los materiales, tapard los pozos que se ha-
yan realizado y limpiard el drea; quedando todos los materiales y el

equipamiento mencionado precedentemente, de su propiedad.
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E. Cémputo de las obras
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RECIO

N ' Denonimacién Uni- Cantidad P
de las obras dad Unitario Total
1 LIMPIEZA DE TERRENO Gl. l.-
2 MOVIMIENTO DE TIERRA
a) Relleno y terrapl. m3 19,390
b) Excavacidn de bases m3 20, 160
¢) Excavacidn eimientos m3 34,742
3 RELLENO DE CIMIENTOS m3 27,133
4 HORMIGON ARMADO :
a) Bases m3 8,064
b) Vigas-encadenado m3 6,422
L 2
5 MAMPOSTERIA
a) De cimientos m3 5,898
b) De elevacidn 0.30 y 0.15 m3 44,681
¢) Ceramicos de 0,10 m2 29,75
6 CAPA AISLADORA
a) Horizontal
A) De 0.30 ml 100.~
B) De 0.15 ml 12,50
C) De 0.10 2 24,
b) Vertical m2 136,~
7 | CUBIERTA DE TECHO (parabdlica,
Chapa H°G°trapezoidal sobre es
tructura esterea de hierro re-
dondo con escurrimiento libre) | m2 152.-
8 INSTALACION ELECTRICA bcs 28.~
9 INSTALACION SANTTARTA Gl l.-
10 CONTRAPISOS mZ 121,15
11 PISO:CEMENTO RODILLADO T m2 . 121;15
GRANITICO CON ZOCALO 30,00
12 | REVOQUES o
a) A la cal w2 159,63
b) Bajo revestimiento m2 81, -
13 | CIELORRASOS | m2 20,30
'14 | CARPINTERIAS ! ;
' P.1 PNS 4
‘p.2 N2 i l.- i 1
] t i
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OBRA: .NKE#% PLATAFERROVIARLS » « # « o ¢ v+ v v s v o
"GARAGE PfZORRAS, TEVISADORES DE SETALAVIZVTO

L L e I T S

Y, TELECOMUNIGACIONES - PROVINGIA DEL NEUQGEN,

Denominacidn Uni- {Cantidad PRECIO

de las obras dad Unitario Total
15 TOMADO DE JUNTAS m2 128,50
16 REVESTIMIENTO DE AZULEJOS m2 81.-
17 INSTALACION CONTRA INCﬁNDIO Gl 1.-
18 INSTALACION DE GAS Gl l.-
19 VIDRIOS m2 9,03
20 PINTURA
a) Sobre MUros
A) Interiores a la cal m2 154,88
B) Exteriores (siliconados
transparentes) m2 128,30
b) Cielorraso a la cal m2 20,30
¢} Sobre carpinteria m2 78,38
21 LIMPIEZA DE OBRA Gl l.-
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