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A - FICHA IDENTTFICACION LICITACION

DENCMINACION DEL PROYECTO  : MUEVA PLAYA PARA CARGAS Y MANIOBRAS ESTACION
' | FERROCARRIL NEUQUEN - ETAPA N*
~ GARAGE PARA AUTOVIA.

LOCALIZACION : Ciudad de Neuquén
SUPERFICIE TOTAL : 70,00 m2.
CARACTERISTICAS DEL . PROYECTO: Obra Nueva

FUNDAMENTACICN DE LA OBRA - Cumplimentacién de una nueva etapa para el
: : traslado de la actial Estaci6n de Cargas y

Maniobras. N

DESCRIPCION DE LA OBRA : Este edificio.cumplird las funciones de gara-
' ge para.¢l estacionamiento, alistamiento y
mantenimiento del auto de via con base en
Neuquén, que es utilizado para tareas de su-
pervisién por personal superior. Se ubica
sobre la 6ta. via en la coordenada x =310 m
de la planimetria general de la playa.

DESCRIPCICN FISICA : Se construiri sobre bases de fundacidn szgfin
: proyecto a presentar por el Contratista pre-

vio ensayo de suelos. De estructura metdli-
ca independiente y cubierta de chapa de H°G®,
cerramiento de muros de mamposteria de la-
drillos comunes, carpinteria de chapa dobla-
da BWG 16 y solados de cemento rodillado.
Sobre el eje central se ubica una fosa de
trabajo de 1,30 m de ancho para el desarro-
1llo de las funciones de mantenimiento del
vehiculo. Se proveerd instalacidn eléctrica,
sanitaria, de gas y contra incendio.
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B - 'MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
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OBRA: “NUEVA PLAYA PARA CARGAS Y MANIOBRAS ESTACION FERROCARRIL NEUQUEN'
ETAPA N° . GARAGE PARA AUTOVIA.

B - MEMORTA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

- El garage para la autovié se prdyettﬁ sobre la 6ta. via en 1a coordenada
x = 310 m de la planimetria general de la playa. Dicha ubicacidn se man-
tendrd siempre que entre el edificio y la terminacidén del ramal quede una
distancia minima de 12 m. De no cumplirse esta condicidn se modificara
_su localizacién lo necesario hasta que coincida el eje de replanteo con
la cota y = 307,499_correSpondiénte_al cambio C7. Toda modificacién en
tal sentido deberi ser comprobada y autorizada por la Inspeccién de Obras. -
- Las dimensiones del galpdn son: largo total 12,90 m y entre ejes‘de colum-
nas. extremas 12 m; ancho total 5,40 m y.entre ejes de columas- laterales

4,50 m; altura minima 2,80 m; supérficie total 70 m2.

- En el sentido transversal el garage se encuentra limitado por la Sta. y
7ma. vias. Segiin las restricciones para el libre paso de vehiculos se de-
berd dejar un espacio libre minimo de 2,30 m entre el eje de las vias men-

cionadas y el edificio.

- Dentro del garage se ha previsto la ubicacidén de un banco de trabajo, de-
pbsito de herramientas, Tepuestos y lubricantes. -Se instalard un-anafe

a gas y una canilla de agua fria.

- Sobre el eje central, coincidente con el eje de la 6ta. via se'construi-
rd un fosa de 1,30 m de ancho por 10,00 m de largo y una profundidad de
1,30 m. .

- En los extremos se ubican portones de 2,50 m de ancho, de dos hojas de

abrir hacia el exterior.
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- Se ha adoptado un sistema constructivo bdsico que no invalida la posibi-
lidad de que las empresas presenten alternativas diferentes, Siempre que
se cunplimenten las condiciones de disefio. y técnologia propuestas - (segu-

- ridad, alslamlento, terminaciones y durabllldad) Yy sean compatlbles con

los presupuestos estimados.
" El sistema constructivo se ha previsto como'éigue:

1 - Fundaciones: Para la cotizacifn bases para las columas, zapatas co-
rridas y vigas de arriostramiento de hormigén armado.

2 - Estructura portanterdella cubierta: De pérfiles-laminados compuestos
en coliumnas, arcos. y vigas con los arriostramientos correspondientes a
f1n,de cumpllmentar las necesidadés de estabilidad y prevencidon sismica,
eéllca y de nieve. -

_Por restricciones del 1ibre-paso de vehiculos, la estructura portante’
se ha modulado en 3 m por 4,50 m a ejes de columnas.

3 - Cerramientos verticales: Muros de mamposteria de ladrillos comunes de
0,30mcon arriostramientos sismo-resistentes. Terminados exteriormente
a la vista e internamente revocados a la cal previo azotado hidrdfugo.

4 - Cubierta: Se prevé una cubierta liviana de chapa de H°G® N° 24 trape-
zoidal con escurrimiento libre y curvado seglin estructura resistente.
En los muros testeros se construirdn timpanos de chapa trapezoidal y
cenefa de chapa lisa N° 24, |

5 - Fosa: Esta sera de homigdn armado con pisos y escalones terminados
con concreto alisado y rodillado; las superficies verticales serdn ter-

- minadas con concreto alisado.

6 - Carpinteria: De chapa doblada BWG N° 16 y perfiles de hierro seglin pla-
nos. Los portones son de dos hojas de abrir exterior. Las ventanas
son de dos hojas corredizas, con reja de seguridad exterior de hierro



CONSEJO FEDERAL DE IMMERSIONES

tubo y'BaerS'horizontales soldadas al marco. Los Vidrios sevdn dobles.
El limite superior de las carplnterlas coincide con las vigas de arrios-

tramiento perlmetral.

Pisos: Serdn de concreto alisade y rodillado sobre contrapiso de casco-
te empastado, con juntas de dilataci6n cada dos metros:en~émbas direc-

ciones. Se¢ Tespetard ‘el nivel superior del hongode la via para fijar
la cota del piso. La vereda perimetral tendrd una pendiente minima del

3 % hacia el exterior.

Instalaciones. Electricidad: Se instalarén 3.circnitos;_un0 que abaste-
ce la iluminacidn exterior; otro. interidr,-donde se prévén dos lineas

de iluminaci6n corridas.a lo. largo del galpbn; y el tercerc corresponde
a la 11um1nac16n de la fosa y a los tomacorrientes. Se preveré tablero
independiente con conexién a la linea general de la playa. Toda la ins-
talacidn serd exterior. Deberén proveerse -artefactos segiin muestras.

En plano de instalaciones se 1nd1can la cantidad de bocas y tomas nece-

sarias y el recorride de los circuitos.

Contra Incendio: Se preverd segfin normas y especificaciones vigentes a
nivel nacional, provincial y especiales de Ferrocarriles Argentinos.

Provisién de agua potable: Se instalard una canilla de agua fria, la
que se conectard a la red de distribucidn general de la playa.

Desaglle cloacal: La pileta de lavar desaguarid a pileta de piso abierta
y al exterior red de desaglle general. ‘

Gas: Se preverd conexidn de gas natural en un mechero desde la red

general a la playa.

Desaglie pluvial: EI1 techo tendrd caida libre hacia el perimetro de la
construccién. Los niveles exteriores aledaiios al edificio se preverin
de tal forma que posibiliten la evacuacién del agua de 1luvia segiin

las pendientes definitivas de los terrenos de la playa.
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9 - Pintura:
Muros exteriores

Viga de arriostramiento
Muros interiores
Carpinteria metidlica
Estructura met3lica

impermeabilizacién siliconado transparen-
te. '
cementicio.

a la cal.

antiéxido y esmalte sintético.

antidxido. '
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C - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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OBRA: "NUEVA PLAYA PARA CARGAS Y MANIOBRAS ESTACION FERROL\RRIL NEUCHEN"'

ETAPA N° - GARAGE PARA AUTOVIA.

€ - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

1.

- 2.

"de la Obra.

El presupuesto oficial de la obra asciende a 1a suma de §. ....... ceene
La presente obra se ejecutard por el sistema de :.......c...... canveae
El monto aludido en el Art. 4°, inc. b) del Pliego Particular de Condi-

ciones mo podrd ser menor de:
a) Capacidad técnica en la especialidad de Arquitectura: § ......... .

b) Capacidad de contratacidén anual en la especialidad de Arquitectura:

$ ---------- L N NN

. Se-admitird la presentacién de variantes constructivas en estructura me-

tdlica, cubierta y carpinteria, en la medida que la durabilidad de los
componentes propuestos sea igual o0 superior a la de los especificados
emr pliego y no aumente los costos de mantenimiento. La evaluacidn de al-
ternativas quedari a criterio exclusivo de la Subsecretaria de Estado de

Obras y Servicios P{iblicos.

El plazo de ejecucitn de las obras a que se refiere la presente documen-
tacibnes de .i.v.vnunn.. ... dias corridos hasta su total terminacién,

seglin lo especificado en el Art. 9° del Pliego Particular de Condiciones

CRE T
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6. El1 Representante Técnico del Cbﬁtratistardeberé_sef un profesional con
titulo habiliténte de -‘Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Cons- -
trucciones, para la conduccidn ejecutiva de la obra, con una antigtiedad
en el cargo no menor de 3 (tres) aflos y que deberd estar inscripto y con-
formada su habilitacitn en el Consejo Profesional de-Agrimensu%a, Arqui-
tectura, Geologia e Ingenieria - del Neuquen (Art 11° dellPIiegojParticuf
lar de Condiciones de la Obra). c - '

7. En base a lo previsto en el Art. 12° del Pliego Particular de Condicio-
nes, queda establecido qué el seguro de accidentes de trabajo para la
Inspeccidn serd por muerte, incapacidad absoluta y permanente, incapaci;
dad parcial y permanente e incapacidéd'iempbral, con asistencia médica y
farmacéutica, y serd destinado a 2 (dos) funcionarios de la Administra-
cidn, cuyos nombres serin facilitados'ant§s del comienzo de las obras.

El monto total para cada uno de los funcionarios surgird del équivalen-
te de 80 (ochenta) salarios mensuales netos que rijan a la fecha de lici-
tacidn para cada uno de ellos.

Este monto serd incrementado trimestralmente en base a los aumentos que '

experimenten dichos salarios.

8. La garantia por mantenimiento de oferta deberi afianzarse por una suma

equivalente o superior a § ......... creseanrens v

9. La diferencia de costos producida por las variaciones de costos de 1la ma-
no de obra, materiales de uso y consumo, energia, combustibles y lubri-
cantes, amortizacidn de equipo y materiales, serdn reajustados por la Re-
particién, de acuerdo al Art. 31° del Pliego Particular de Condiciones,
mediante la operacién de la siguiente férmula paramétrica:

r JI MI M2 M3 M4
VC = Pc (00,3213 — + 0,0587 i) + 0,0516 55+ o * 0,0517 o ¢ 0,0473 @t
MS Mb M7 M8
+ 0,0826 Meo T 0,08419 —— \60 + 0,0813 =+ 70 + 0,0541 8o 0,1185 + 0,0010} -

-1x 1,15

Tt o Tie ot e et aratarak L omem R ax T m  liph ., e TR L LB
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10.

11.

donde:

Ve = Variaci6n de costo

Pc = = Precio de contrato :

JI = Elemento (1-a). -Mano de obra con flexibilidad salarial
M1 = Elemento (4-a) Hierro comfin

M2 = Elemento (6-a). Cemento portland

M3 - = Elemento (28-a) Cal hidratada

M = Elemento (2-a) = Madera para estructura

M5 = Elemento (21-e} Chapa acero Somisa 3,97 mm_
M6 = Elemento (19-a) - Instalaciones eléctricas
M7 = Elemento (33-a) Cerfmicos sin esmaltar

M8 = Elemento (12-a) Ladrillos comunes

0,1185 = -Gastos Generales (15 %)

0,0910 = Beneficios-(10 %)

1,15 = (astos Generales

Jo; Mio a MBo son iIndices determinados al mes anterior a la licitacién.
JI y MT a M8 son los de reconocimiento a fecha de ejecucidn de los tra-
bajos. .

Los indices de aplicaciéq de la férmula ﬁolinémica de reconocimiento de
mayores costos, son emitidos por el Consejo Provincial de Obras PGbli-

cas.,

No se realizard la Recepciftn Provisoria sin observaciones de la obra si
la Empresa no entrega a la’'Reparticifn los planos CONFORME A OBRA, segiin
1o especifica el Art. 25° del Pliego Particular de Condiciones.

Es obligacifn de todo oferente efectuar el reconocimiento del relieve,
acc1dentes del suelo y rellenos existentes en el lugar en que se eJecu-
tardn las obras, no pudiendo alegar, durante la construcc1on de la mlsma

la existencia de circunstancias especiales no indicadas en Ta; docunenta-
/(

cibn del presente pliego.
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12.

13.

Las condiciones climiticas que no superen la media de los @Gltimos 10
(diez) afios en el drea de ejecucidn de las obras, no serdn causal para
ampliacién del plazo contractual. De producirse una situaciémn extraor-

dinaria, deberd ser fehacientemente probada por la Contratista.-

Plan de Trabajos y graficos de Obras: .

'F1 oferente acompafiard a su propuesta un plan de trabajos y grdficos de

obras en el que se pueda apreciar el desarrollo orginico previsto para
la realizacibn de los trabajos, dentro del plazo de ejeéucién que se ﬁa

fijado en las presentes disposiciocnes.

Expondri detalladamente el orden de ejecucidn de las distintas tareas a
realizar, en tal forma que pueda apreciarse la oportunidad en que serd

~iniciada cada una de ellas, su duracién, las tareas que le han precedi-

do, las que se realizarén simul tdneamente, la cantidad de personal re-
querido para al ejecucién de cada trabajo, el equipo a emplear, los aco-
pios de materiales a realizar; etc. - '

Esta exposicifn pennitiré.juzgar acerca de la posibilidad de que las

chras se ejecuten en el plazo previsto.

El plan de inversiones mensuales responderd fielmente al programa de

trabajos precedentemente establecido.

Tante el plan de trébajos como el de inversiones deberdn contemplar la
coordinacién de todos los trabajos imprescindibles para la ejecucitn de
las diversas etapas de la obra, su desarrollo en el tiempo, su adecuada

certificacidn y posterior control.

La Direccidn General de Arquitectura solicitard en su oportunidad las
informacicnes ampliatorias y complementarias que considere conveniente

para una mejor comprensidn de dicho plan.

R R L T UL N SO PIE Y E P TR e T
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4.

15.

El plan de trabajos, de acuerdo al Art. 14° de la Ley de Obras Piblicas,
es factor imprescindible en la adjudicacién y pasari automdticamente a

formar parte del contrato.

La Empresa Contratista adjudicataria de la obra deberd instalar-una ofi-
cina para la Inspeccitn de Obras, compuesta de: un local para la ofici-

na técnica, un local destinado a bafio y un local para ser utilizado como

office, con todas las caracteristicas segfin el Pliego de Especificacio-
nes Técnicas Particulares de la oficina para la Inspeccién de Obra. Los
gastos de instalacifn, mantenimiento y depreciacién que ocasione el mon-
taje de esta oficina, podrin ser incluidos en los gastos generales de la
Empresa. La oficina y todo su equipamiento qﬁedarﬁn a disposicién de la
Empresa Contratista en el momento de pfoducirse la Re¢épci6n Provisoria

sin observaciones.

En caso de incumplimiento de las-obligaciones especificadas, correspon-
derd multa segfin el Art. 26° del Pliego Particular de Condiciones.

El Contratista deberd entregar la obra con todas las instalaciones en

. pleno funcionamiento, estando a su cargo el pago de derechos y conexio-

16.

17.

nes que correspondieren., En caso de no cumplir este requisito no se
realizard la Recepcifn Provisoria, sin observaciones de la obra.

Se fija la cota de fundaci6n en -1,80 m (menos un metro con ochenta cms)
y la tensifn admisible del terreno en un valor de 0,500 kg/cmZ (quinien-
tos gramos por centimetro cuadrado).

la Empresa adjudicataria de la obra deberd poner a disposicién de la
Inspeccidn de Obra mientras dure la obra y dentro de los 15 (quince)
dias corridos posteriores a la firma del contrato, un vehiculo tipo
Pick-Up, nuevo, sin uso, con carroceria tipo cabina simple, motor de 8
cilindros en V. de 160 HP, combustible nafta especial, diferencial de
deslizamiento controlado, suspensidn delantera independiente al doble
eje y trasera a ballestas longitudinales de eldsticos, crique hidrduli-

co de 1 tonelada y 1lave cruz.
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-

Deberi estar equipada de la siguiente manera:

a. Radio y antena.

b. Calefactor y desempanador.

c. Servo freno de vacio. :

d. Cinturones de seguridad en ambos asientos.

e. Dos ruedas de auxilio ammadas con cubiertas pantaneras.

£. Espejos retrovisores exterior en ambas puertas.

g. Extintor de incendios de base C0Z, con dos kilos, ubicado en su so-
porte fijado en el piso de la cabina junto al conductor.

h. Un par de cadenas de traccidn para el barro y/o nieve.

i. Una barra de remolque de 1,50 m. con anillos;'éadenas y grilletes.

j. Un juego de balizas triangulares reflectantes.

Deberd efectuar servicios de mantenimiento periddicos, segﬁn manual de
fabricacifn del vehicuio, cambio de aceite y filtro cada 5.000 Kn, pro-
visién de un juego de 4 neumiticos y cimaras de 6 telas de 1a medida
standard del vehiculo cada 25.000 Km, repuestos varios y reparaciones
de la unidad, correran por cuenta de la Empresa Contratista durante el
plazo que va desde la entrega de la unidad hasta el momento de la Recep-
cidn Provisional sin observaciones de la obra.

-

En caso de incumplimiento se aplicari una multa diaria equivalente a
30 litros de combustible por cada dia de atraso.

Producida la Recepcifn Provisional sin observaciones de la obra, esté
bien quedard a disposicifn de la Empresa Contratista.

La Contratista proveerd de un vehiculo a la Inspeccidn de Obra, de las
caracteristicas del descripto anteriormente, en caso de que &ste queda-

ra fuera de usc momentdneo o permanente.
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D - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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OBRA: *UEVA PLAYA PARA CARGAS Y MANIOBRAS ESTACION FERROCARRIL NEUQUEN™
ETAPA N° ' ~ GARAGE PARA AUTOVIA

B = PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1°: Memoria Técnica

Inc. 1°) Estructura resistente, muros de cerramiento y pisos:

La estructura_que se describe serviri de base para la cotizacidn de los ofe-

rentes; el estudio de suelos, el'proyecto y €l célculo estructural deberd
ser Tealizado por_la-Empfésa Adjudicatafia ajuétﬁndose a las recomendacio-
nes del CIRSOC y a las resolucicnes del INPRES, a fin de cumplimentar los
requerimientos de las estructuras antisismicas; Normas IRAM 11.700 - parte
I, para accidn del viento, normas suizas para.accién de la nieve, y én ge-
neral se ajustari a normas IRAM en todo lo referente a ensambles; calidad y

prueba de los materiales a utilizar.

Las fundaciones de las columnas del galpdn serin cotizadas con bases y za-
patas corridas de hormigdn armado con las vigas de arriostramiento y enca-
denado que correspondan. La fosa seri de hormigdn armado.

La carga de 1a cubierta serd soportada por columnas compuestas de perfiles

de Fe unidos por planchuelas ortogonales y diagonales.

La cubierta de chapa de hierro galvanizado trapezoidal N°® 24 se apoyard so-
bre arcos compuestos también de perfiles de hierro y planchuelas y correas
transversales reticuladas de Fe. Esta estructura serd calculada segin las

condicionantes del medio fisico (zona sismica, vientos, nieve, suelo, etc.).

Los aleros podran formar parte de los arcos de techo o bien preverse como
piezas individuales. Los paramentos serdn de mampuesto de ladrillos comu-

nes de 0,30 m de espesor.
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La cara exterior de los muros serd terminada “a la vista™ con juntas enra-
sadas y marcadas horizontalmente, En el interior seréin revocados a la cal’

fina, previo azotado impermeable.

Los pisos se construirdn de concreto rodillado sobre contrapiso de cascote:
empastado. Los bordes del piso prdximos a las vias se terminarin con per-
‘files de Fe. Deberdn preverse juntas de dilatacién en ambas direcciones.

Entre vias los pisos serdn de balasto con igual tratamiento que en los tra-

mos exteriores.

Las veredas se terminardn con concreto rodillado sobre contrapiso de casco-

te, con juntas de dilatacién cada metro.
Inc. 2°) Carpinteria:

Serd en general construida en chapa doblada N° 16 y perfiles de hierro, se-
glin planos.

Los vidrios dobles serdn fijados con masilla y contravidrios de aluminio,
Los herrajes serdn de bronce platil y hierro segiin especificaci6n en planos.
Las ventanas tendrdn rejas de hierro de seccifn cuadrada soldadas al marco.
La reja de proteccifn de la batea de la fosa, serd de planchuelas de hierro,
separadas cada 5 an y marcode perfil "L" 40 x 40.

Inc. 3°) Instalacifn eléctrica y contra incendio:

La provisidén de energia eléctrica al edificio se hari desde la 17nea de ali-
mentacidn de la playa tomada desde el punto mis conveniente de la misma, se-
glin indicacién de la Inspeccién.

La instalacidn eléctrica se compone de tres circuitos que se accionan des-
de un tablero general ubicado sobre muro lateral izquierdo al portdn de ac-

ceso.
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El circuito A corresponde a la iluminacifn exterior.
EFl circueite B a la iluminacidn interior.
El circuito C a los tomacorrientes e iluminacitn de la fosa.

En el plano correspondiente se ha ubicado el tablero, circuitos, centros

y tomas proyectados como asimismo los artefactqs a, proveer; €stos compren-
den pantallas reflejantes con lﬁmparas incandescentes y armadura de protec-
cién para colgar. En la fosa se colocardn artefactos tipo tortuga.

El sistema contra incendio deberd adecuarse a las normas vigentes, tanto
en su distribuci6n y capacidad como en los materiales a utilizar:

Bdsicamente el sistema serd con extintores y matafuegos de distintos tipos,
distribuidos en todo el edificio de acuerdo a los riesgos de incendio de
los diversos elementos que alli se depositarin.

Inc. 4°) Instalacifn ‘sanitaria y de gas:

El agua fria serd suministrada desde la red general de 1la playa. La insta-
lacitn se cotizari desde 1 m de la llave de paso. ~

El desaglle cloacal se realizari a través del sistema cloacal general.

La instalacién de gas comprende la red de conexidn para un mechero; se de-
jara chicote con tapa sobre la pared exterior para ser conectado a la red

general de gas de la playa.
Inc. 5°) Pintura:

Los muros exteriores deberdn ser pintados con impermeabilizante siliconado
transparente; los muros interiores se pintarin con 2 manos de pintura a la
cal blanca. La viga de arriostramiento de H° A® a la vista se pintard con -

* pintura cementicia color verde cemento.

L I N L R T o Tl CEPIPINE VRIRPIEL
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A la carpinteria metdlica se le aplicarén.z manos de esmalte sintético co-

lor verde inglés previo antidxido.

Las piezas estructurales deberén llegar a obra con 2 capas de antiéxido por
inmersidn. Una vez colocada se dari una tercera mano a. soplete o pincel
cuidando de cubrir todos sus elementos y uniones. Se utilizard anticorro-

sivo roje.

Art. 2°: Limpieza del terreno

Idem Art. 6° del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

Art. 3°: Limpieza de obra
-Inc. 1°) Limpieza pefiédité&

El Contratista estard obligado a mantener los distintos lugares de trabajo
(obfador, deplsito, etc.) y el edificio en construccién en adecuadas condi-
ciones de higiene. Los espacios libres circundantes del edificio se manten-
drén limpios y ordenados, limitdndose su ocupacién con materiales o escom-
bros al tiempo estrictamente necesario debiéndose solucionar inmediatamente

las anomalias que marque la Inspeccifn.
Inc. 2°) Limpieza final:

El Contratista deberi entregar la obra en perfectas condiciones para su ha-

bilitacién.

El local se limpiard integramente, cuidando losdetalles y prolijando la ter-
minacibn de los trabajos ejecutados.

Se efectuard el llenado de los pozos que se hubiesen ejecutado durante los
trabajos. Se procederd al retiroc de todas las maquinarias utilizadas duran-
te la construccidn y al acarreo de los sobrantes de obra y limpieza por cuen-

ta del Contratista.
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Art."4°: Ejecucibn del obrador y cercado del terrenc

El Contratista efectuard el cierre total de las obras de acuerdo a las re-
glamentaciones mmnicipales vigentes o en su defecto en la forma que esta-
blezca 1a Imspeccifn, para evitar accidentes y dafios e impedir el acceso a
personas extrafias a la obra. ‘

Los accesos autorizados deberdn estar indicados debiendo proveerse letre-
ros de precaucibén donde fueren necesarios. Ademis de los elementos que in-
tegran el obrador {tinglados, depSsitos, etc.), el Contratista deberd pro-
veer una oficina para‘la Inspeccibn de Obfa; de las caracteristicas y di-

mensiones que se especifican en el presente pliego.

Art. 5°: Terraplenamiento

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y relleno necesarios pa-

ra obtener una nivelacidn correcta conforme a las cotas indicadas en el pro-

yecto y las que fueran necesarias para el correcto escurrimiento de las ve-
redas,

Siempre que ello fuera posible y a juicio exclusivo de la Inspeccidn, el
Contratista empleard la tierra proveniente de las excavaciones para utili-
zarla en el terraplenamientc. Este se realizari por capas sucesivas de no
mis de 15 cm de espesor, empleando tierra bien desmenuzada, exenta de greda,
ramas, residuos o cualquier cuerpo extrafio, umedecidndolas convenientemen-
te para obtener uma perfecta compactacién. Se protegerd el terraplenamien-
to de los gfectos de la erosién, socavacifn y derrumbes. -

Si el terraplenamiento hubiera de efectuarse en zonas iﬁundadas, se elimi~
nard previamente todo el liquido acumulade, y la primera capa a colocarse
serd de granulometria gruesa, para evitar el acceso del agua por capilari-
dad.

El Contratista deberd repasar debidamente, hasta el momento de la recepcién

Lmampr
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definitiva y a entera satisfaccién de la Inspeccidn de Obra, cualquier posi-

ble asiento que se produjera.

Art. 6°: Replanteo

El plano de replanteo lo ejecutard el Contratista em base a los planos ge-
nerales y de detalle Qﬁe obren en la dociméntacidn y deberd presentarlos

para su aprobacién a la Inspeccifn, estando bajo. su responsabilidad la exac-
titud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error
u omisitn que pudiera haberse deslizado en los ‘planos oficiales. Lo consig-
nado en &stos no exime al Contratista de la obligacisn de vérificgcién di-
rect2 en el terreno. Deberdn respetarse los 1imites de obra fijados por

Ferrocarriles respecto a las vias 5ta. y 7ma.

El replanteo se ejecutard conforme al plano respectivo y previo a la inicia-
cibn de los trabajos de-excavacién; el Contratista deberd solipitar a la
Inspeccién la aprobacién del trabajo de replanteo realizado. Los niveles

de la obra que figuran en'el plano de Teplanteo estin referidos a una cota
0,'coincidente con el nivel superiof del hongo de la 6ta. via; la Inspeccidn
indicard el punto de via que deberi tomarse como referencia en el terrenc -y
que se materializard en el mismo con un mojon que a tal efecto deberi colo-
car el Contratista a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad
sea asegurada durante el transcurso de la. obra.

Art. 7°: Excavaciones para conductos sanitarios

Inc. 1°) Los trabajos correspondientes a las excavaciones para la cafieria

~ sanitaria, tendrdn las siguientes dimensiones: para cafios de 0,100 m de did--
metro, corresponde un ancho de excavacidn de 0,60 m; para cafios de 0,060 n
de diametro o menos, el ancho de excavacién de 0,40 m, teniendo en todos
los casos profundidades variables determinadas por el nivel de las cafierias,

Las zanjas deberin excavarse con toda precaucidn, teniendo cuidado de no
afectar la estabilidad de los muros existentes, para lo cual en el muro se

hard un arco o dintel.
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El Contratista serd en todos los casos responsable de los desmoronamientos

que se produjeren y SuUS CONsSeCUencias.

El rellenc de las zanjas se efectuari en capas sicesivas de tierra de 0,15 m
de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

No se podrid cubrir ninguna cafieria de material vitreo, fibrocemento o cemen-
to comprimido hasta 24 horas como minimo despu&s de terminada la junta, ni
antes de efectuada la primera prueba hidriulica. Las excavaciones y poste-
rior relleno de las ianjas para cafierias, bocas de acceso de drenaje, etc.,
abierta o tapada, estdn incluidas dentro del precio umitario del item.

Inc: 2°) Bases para cafieria:

Para el caso de ser necesaria la consolidacién del fondo de la zanja sé Tea-
lizard una base de hormigbn sin armar, 1:2:3:4 (cemento, cal, arena y grava).
La superficie de apoyo de los cafios seguird la pendiente de los mismos y se

efectuari a dos aguas hacia adentro,
‘Inc. 3°) Base para cimaras:

Se efectuarin con hormigdn sin armar, con una dosificacin 1:2:3 (cemento,
arena, grava). Sobre el fondo previamente 1im§iado, nivelado y humedecido
se extenderd una capa de arena gruesa de 2 cm de espesor. Sobre &sta se
ejecutard la base para la cimara con el hommigdn de la dosificacidn espec1~

ficada, el que se apisonari perfectamente sobre el fondo.

Art. 8°: Excavaciones para cimaras cloacales

Idem Art., 11° del Pliego General, con el siguiente agregado: "El1 Contratis-
ta deberd tener especial cuidado de no exceder la cota de fundacién que se
adopte, puesto que no se aceptarﬁn rellenos posterioreslcon la misma tierra,
debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta, hacerlo en el mismo hormi-
gdn previsto para la cimentacifn, compactindolo en forma adecuada'. o
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Art. 9%: Cilculo de estructuras resistentes y fundaciones

Inc. 1°)} El Contratista deberd ejecutar los cilculos de solicitaciomes y el
" dimensionamiento de la estructura de H°A® y metdlica resistente que se ajus-
te al proyecto arquitectdnico presentado y a las reglamentaciones vigentes.

El proyecto, cidlculo y ejecucidn de la estructura.reéistehte de H°A°, res-
ponderi a las recomendaciones del CIRSOC.

Los planos presentados en este Pliego deben ser considerados por el Contra-
‘tista como datos ilustrativos y a simple tftulo informativo.

Inc. 2°) Andlisis de las cargas y estado de—solicifaciénf

El cdlculo de las solicitaciones se realizard previo estudio exhaustivo del
estado de peso‘propio y sobrecargas permanentes y accidentales, las que se
adoptardn, segln el destino del local. |

Se tendrd en cuenta las sobrecargas del viento, nieve y efectos sismicos,

zonal y local.

La estructura resistente deberd ser apta en su disefio y cdlculo, para absor-
ber los esfuerzos sismicos en un todo de acuerdo a las normas antisismicas
vigentes y prescripciones normativas dictadas por el INPRES, Instituto Na-
cional de Prevencién SiSmica; Decreto Provincial N° 2149/78.

Inc. 3°) El1 criterio'empleado para la adopcidn del método de cdlculo y di-
mensionamiento de la estructura queda a eleccidn del Contratista, debiendo
presentar la memoria de cdlculo correspondiente y el criterio seguido en el

mismo,

~ . ’

Inc. 4°) El Contratista respetard en un todo la distribucién de las colum-.
nas que figuran en los planos del presente Pliego de Licitacién. Toda mo-
dificacifn deberd ser aprobada por la Direccién General de Arquitectura.
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Inc. 5%) Excavaciones, fundaciones:

A los efectos de las estimaciones del costo de los items del presente ar-
ticulo, la Direccibn General de Arqultectura, flja en las Disposicicnes Com-
plementarias de la Obra, un valor‘para la tension admisible del suelo, a
una profundldad dada del plano de fundac¢idn. respecto al nivel del terreno

' natural

_El Contratista deberd tener especial cuidado de no exceder la cota de fun-.
dacitn que se adopte, por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores con
la misma tierra, debiendo en.ese caso y por su exclusiva cuenta hacerlo con

el mismo hormigdn. previsto para la cimentacién.

Inc. 6°) La tensidn admisible definitiva del térfeno asi como la profundi-
-dad real del plano de las fUndac1ones debe ser JUStlflcada por el Contratis-
ta, mediante ensayo del suelo, el que deberd deflnlf las caracteristicas
fisicas del mismo y su capac;dad portante a una profundidad determinada.

Este ensayo de suelo serd realizado por una Pmpresa especializada de reco-
nocida capacidad y experiencia, y el costo del mismo estard a .cargo del Con-

-tratista.

Se deberdn realizar perforaciones en correspondencia con las bases, utili-
zando el método TERZAGUI. : -

Se deja debidamente establecido Que la aprobacidn del ensayo presentado por
" 1la Empresa, queda a exclusive criterio de la Administracién, la que pddfﬁ
realizar otros por su cuenta, a efectos de verificar el presentado por el
Contratista. Si de los ensayos presentados por el Contratista y aprobados
por la Administracifén se desprendiera que es necesario modificar los valo-
res de la tensiﬁn,admisible del terreno y profundidad del plano de funda-
cién en mis del 10 % (dlez por ciento), la Provincia reconocerd el reajus~

te corlespondlente 2 los items de excavacidn y fundacidn.
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Inc. 7°) El Contrat15ta presentard a la Pireccibn General de Arqultectura

para su apmobaC1on, dentro de los 30 (trelnta) dias de la fecha de &d]ud1*
~ cacidn, juntamente con la memoria y'cr1ter10 de calculo de la estructura

resistente y de la fundac10n el original en copiafilm pollester tipo 70,

y dos copias hellogréflcas de los planos siguientes:

a) Planta de cimientoé acQtadBé con sus armaduras igualmente acotadas:eﬁ
escala 1:50; detalles en eScala 1:20 de las vigas y de aquellas eStrﬁc4-
turas espec1ales cuya aclaracin fuera necesarla, a juicio de la DlTEC-
c16n General de Arquitectura.

Una vez aprobados los cdlculos, el Contratista deberd presentar los
planos de detalles de doblado de hierro, Ios que deberan estar conve-
nientemente acotados, dicha presentacién debe Tealizarse por lo munos
10 (diez) dias antés del comienzo del hormigonado.

b) Plano de obra de 1aiestructura metdlica, con indicacién de columas, vi-
gas, correas, etc., escala 1:50 &-1:20, seglin corresponda, para la mejor
comprension del proyecto. Asimismorse‘presentarén,planos descriptivos
de las uniones de componentes y elementos constructivos de la estructura
metdlica. En unamemoriadescriptiva se incluird la forma de montaje pre-

vista.

Estos planos estaridn de acuerdo con los preparados por la Direccidn Ge-
neral de Arquitectura y deberdn tener una caratula del mismo tipo de las

oficiales.
Inc. 8°) De las responsabilidades:

El Contratista al realizar los cilculos de solicitaciones y dimensionamien-
to de la estructura, cumplimenta un contrato de obra intelectual, por lo

tanto promete una obra terminada y perfecta.

Las memorias descriptivas y de cilculo, planos generales y de detalles, pla-

LY SO TR
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nillas, c@mputos métricos, llsta de precios unitarios detallados, presupues-
to, plan de obra y toda otra documentacidn técnica y graflca deberdn estar
firmadas por un profesional con titulo habllltante, ingeniero civil o arqui-
tecto. Dicho profesional podra ser el Contratista o su representante técni-

co debidamente presentado y autorizado.

Inc. 9°) La aprobaciﬁﬁ’de los planés_y planillas de cdlculo y demds documen-
tacidn presentadas por el Contratista por parte de la Direccién General de
Arquitectura, no significa que aquél quede relevado de su responsabilidad
civil por dafios y perjuicios que se ocasionen a personas o propiedades, de-
fectos o averfas en la construccidn o destruccidn parc1a1 o- total de la mis-
ma, motivados por error de los célculos y/o subest1mac1on de las solicita--
ciones a que 3e encuentra sometida la estructura. . V

Art. 10°: Cdlculo de la Albafiileria y afines

Valen los incisos 1°), 2°), 7°), 8°) y 9°) del Art. 9° del presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares. Ademis, el Contratista deberd
diseﬁar, calcular y construir los mros de carga, de cerramiento o diviso-
Trios, como asi también cualquier elemente que integre la construccién, ajus-
tindose a las normas antisismicas vigentes.

Art. 11°: Mamposterfa Sanitaria

Se ejecutari con ladrilles comunes de primera calidad, de 30 cm de espesor
para la realizacidn de cimaras en general, y de 15 cm para cimaras de ins-
peccidn, boca de desaglles, etc. Para su ejecucidn se utilizard mortero 1:3

(cemento, arena gruesa) en hidréfugo al 10 §%.

Art. 12°: Mamposteria de cimientos de ladrillos comunes y capas aisladoras

Se considera mamposteria de cimiento a la que se construve desde la funda- _ H
cidn o superficie de asiento, hasta la capa aisladora horizontal.

' avgy
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. Sobre la fundacibn prevista, si corresponde, se ejecutard la mamposteria

de cimiento, en un todo de acuerdo a los cilculos y a lo indicaqo en 1os
planos, controlando los ejes y la verticalidad de los muros o pilastras.

Se usarén ladrillos de primera calidad y'mortero'1/4:1:4 (cemento, cal, are-
na gruesa}. El Contratista deberd solicitar autorizacidn a la Inspeccién‘

_antes de contimuar con los trabajos en el momento de llegar al nivel donde

deben construirse las capas aisladoras horizontales a fin de reajustar la

cota de nivel prevista,

Sé realizarin 2 capas aisladoras horizontales y 2 verticales a la altura de
los pisos con concreto 1:3 (cemento, arena} y segiin lo indique la Inspec-

cidn.

Art, 13°: Mamposteria de elevacibn

Inc. 1°) Serd de ladrillo comfin revocado interiormente y a la vista en el
exterior, de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. Se utiliza-
rén materiales de primera calidad. La ejecuéién de los trabajos responde-
T3 a lo especificado en "Albafiileria’ del Pliego de Especificaciones Técni-

cas Generales que integran el presente Pliego.
Inc. 2°) Proteccifn durante la ejecucidn:

Proteccitn contra la lluvia: cuando se prevean o empiecen a producirse
lluvias, se protegerdn las partes recientemente ejecutadas con material

pldstico u otro medio adecuado, para evitar la erosién y lavado de las jun-

tas del mortero.

Proteccién contra las heladas: si ha helado antes de iniciar la jornada
no se reanudardn los trabajos sin haber revisado escrupulosamente lo eje-.
cutado en las 48 horas anteriores, y se demolerdn las partes dafiadas. Si
ha helado al empezar la jornada o durante &sta, se suspenderd el trabajo y
se protegerdn las partes de la fibrica recientemente ejecutadas, como asi-

mismo en caso de preverse heladas durante lanoche siguiente auna jornada.
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Proteccidn contra el calor: en tiempo extremadamente secto y caluroso se -
mantendrdn himedos los paramentos recientemente ejecutados, una vez fragna-
do el mortero y durante los 7 dias subsiguientes. Se regardn abundantemen-
te para que el proceso de endurecimiento no sufra alteraciones y con el ob-

jeto-de evitar fisuraciones por retraccifn o baja resistencia del mortero.

Art. 14°: Cubierta de chapas defﬁertt)Gaivanigado'Trapeioi&al
La cubierta se fijard a la estructura metdlica siguiendo la curva de ésta
mediante ganchos y fijadores especiales. '

La colocacidn se efectuard por hileras completas siguiendo la curva del te-
cho, alineando cuidadosamente las chapas. Se comenzari a fijar desde el
dngulo infgrior del techo situado en el lado Opuesfo a la direccién del
viento dominante. Las chapas se solapardn 22 cm como minimo en sentido

- transversal; lateralmente se solapari una onda ¥ mgdiarcomo minimo. De
preverse junta de-dilatacidn, el solape sobre la misma serd libre.

Art, 15°: Contrapisos

Se realizard de hormigdn pobre sobre terreno natural perfectamente nivela-
do y compactado, respetando las cotas de nivel indicadas. El espesor mi-
nimo de contrapisos sobre terrenc natural serd de 12 am.

Se ejecutard de hormigdn pobre de dosificacidn seglin Pliego de Especifica-.
ciones Generales; seri preparado fuera del lugar de aplicacidn y se cuida-
réd el perfecto mezclado de sus materiales componentes.

Art. 16°: Pisos
Los pisos deberdn presentar siempre superficies regulares, previendo las

pendientes, alineacicnes y cotas de nivel determinadas en los planos corres-
pondientes y que la Inspeccién de Obra verificard y aprobari en cada caso.
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Inc. 1°) Piso de cemento rodillade:

Sobre el contrapiso perfectamente limpio y nivelado se extenderd antes que
fragtle una capa de moffero 1:3 (cemento, arena fina) de 3 cm dé'ESpesor.
Este mortero se e]ecutaré en. secc1ones separadas por juntas- de poliuretano
de 1,5 cm de. .espesor en ~ambos sentldos, cada dos metTos .como miximo, en . pi-
sos interiores y de 1 m en las veredas. Estas Juntas se colocardn perfec-
tamente- alineadas y escuadradas con elementos de. f13ac1on que aseguren su |

posicibn.

~ Sobre la capa .de mortero y:antes que fraglfe se ejecutard un enlucido con
-morterc 1:1 (cemento, arena) de 5 cm de espesor. . |

La mezcla deberd ser amasada con cantidad minima de agua y una vez extendi-
da sobre el contrapiso seri ligeramerite comprimida y alisada hasta que el
agua comience a fluir por la-superficie nivelada.

Cuando esta tenga la consistencia adecuada se espolvorearé con cemento puro -
pasando la llana y el rodillo metalico.

Luego de seis horas de ejecutada la Gltima capa o en su defecto durante el
dia de su ejecucidn, se la regard abundantemente y se la recubrird con una

capa de arena para conservar la humedad.

Las juntas se rellenardn con masilla a base de caucho butilico, de manera

de permitir la correcta dilatacidn de los pafios.
Inc. 2°) Piso bajolvias:

Se dejard el terreno compactado con el tratamiento de balasto existente en
los sectores correspondientes a las vias completando los tramos que hayan
sido alterados durante 1la ejecucidn de la obra.
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Art, 17°: Revoques .-

A las paredes interiores previa limpieza, preparacitn y'mojédo conveniente,
se les aplicari un azotado impermeable con mezcla 1:3 (cemento. 'y arena fi-
na)}: La superficie deberi quedar lisa, continua y sin rajaduras o cuar-

teos.

Sobre el azotado se aplicard un jaharro 1:1/2:3 (cemento, cal aérea en pol-

vo, arena mediana}.

Se deberan ej¢cutat puntos y fajas de guias aplomados con ﬁha.sepafacién
mixima-de 1,50 m. El morterc serd arrojado con fuerza de manera que pene—
tre bien. El revoque fino seréﬂ1/8:1:3 (cemento, cal aérea en polvo, are-.
na fina).

Este enlucido se realizard dnicamente después que el jaharro haya fraguado
y"sé encuentren terminadas las canalizaciones de las instalaciones especia-
les, debiéndose mojar el paramento antes de procedér_a aplicar el enlucido.

Las aristas, curvas y rehundidos serin correctamente delineadas sin depre-
siones ni alabeos, serin homogéneas en grano y color, libre de manchas y
globos, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

A fin de evitar remiendos no se ejecutardn los revoques hasta tanto no es-
tén concluidos los trabajos de otros gremios y colocados todos los elemen-
tos que van embutidos en los muros. La temminacidn del revoque fino a la
cal serd fratazado a fieltro.

Art. 18°: Antepechos

Se realizarin con ladrillos comunes inclinados hacia el exterior, los que
deberdn sobresalir del plano del muro 2 cm como minimo. Estos ladrillos

se colocarin '"'a sardinel'.
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Art. 19°: Carpinterias

Deberidn cumpiimentarse las especificaciones de materiales Que‘figuran én
los planos. Todo cambio &eberévser previamente autorizado pdr la Inspec-
ci6n de Obras. El Contratista deberd presentar con la debida anticipacién,
para su- aprobac1on, muestro de todos los elementos, herraJes y accesorios

que utilizard.

Todas las medidas deberin ser verificadas en obra sin excepcifn. Las medi- -
das s6lo serdn definitivas cuando el Contratista las haya verificado en
obra, POT su cuenta y rlesgo 51endo asi responsable Gnico de estas medi-

ciones.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos en forma que resulten comple-
tos y adecuados a sus fines; en concordancia con los conceptos gemerales
trazados en los planos, afin cuando- en ellos y en las especificaciones no
se mencionen todos los elementos necesarios al efecto. Todas las obras de
carpinterias que se determinen grificamente o en las especificaciones téc-
nicas, y que no tengan planos de detalles, se resolyefﬁn por analogia en:
calidad de materiales, construccifn y terminacidn, -con aquellos que sirvan

de ejemplo o prototipo.

El Contratista estf obligado a presentar antes de ejecutar cualquier traba-
Jo que no se hubiera aclarado de antemano, los planos de detalle y funcio-
namiento a tamafio natural que sean necesarios, para su debida interpreta-

cidn y- construccifn.

El Contratista recabard a la Inspeccién la ratificacién de las manos de

abrir y todo otro detalle necesario.

La carpinteria serd metdlica realizada en chapa doblada N° 16 ¥ perflles
de hierro. '

El total de los elementos que se incluyen se ejecutaran de acuerdo a las
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formas y medidas de los planos, conforme a-la ubicacitn y funcidn prevista.

Las superficies de las-uniones se terminardn bien alisadas y suaves al tac-
to. Las partes mbviles se colocarin de manera que corran. sin tropiezos, .
con el juego minimo necesario. las grapaanue se empleen serdn de primera
calidad, sin oxidaciones ni defectos de ninguna clase.

Los contravidrios serdn de aluminio tubular y asegurados por tornlllos Par-

ker inoxidables.

En caso que los marcos se provean separados de sus hojas,.debefén 11egar a
la obra con hierro Gngulo de 12 x 12 x 3 mm, atornilladoé”én‘su-parte'infe-
rior para coriservar el ancho y escuadra, el que se retirard una vez coloca-
do el marco; los agujeros se taparﬁn con tornillos cortados. Cada marco
llegard a obra con una chapa que 1dent1f1que el tipo a-que corresponde.

No se admitirin falsos plomos, falta:de alineacibn entre las jambas ni des-

niveles,

Previamente a su envio é obra el Contratista solicitard la Inspeccién en ta-
ller de toda la carpinteria libre de pintura. Posteriormente se dari una
mano de pintura estabilizadora de 6xidos tipo Celocrom Corroles o éhnilar,
sin mezcla colorante, formando una capa homogénrea, pudiendo la Inspeccibn
exigir un lavado y repintado si el antidxido no fuera de primera calidad.
Las partes ocultas llevarin dos manos siguiendo en obra el proceso de pintu-
ra antiSxido. Antes de aplicar el antidxido la carpinteria deberd estar
perfectamente limpia y desengrasada. El tipo de antidxido especificado bo-
dri reemplazarse por otro comin aplicado en taller por inmersién.

Todos estos trabajos se hardn con la méxima precisidn y prolijidad. El
Contratista deberd prever todos los refuerzos necesarios especificados o
no en los planos respectivos, a efectos de lograr la rigidez y absoluta
indeformabilidad de la carpinteria.
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Los marcos y hejas se ejetutarén en chapa doble decapada N° 16 y perfiles
de Fe. Leﬁarén .grapas de anclaje de 5 mn de . e5pesor‘minimo distanciadas
entre si un miximo de 70 mm. Todos: los marcos seran llenados con concreto
1:3 (cemento, arena) durante su colocac16n. Los herra;es serﬁn de bronce

platil o hierro segﬁn-planos.

Las rejas de segur1dad serdn de tubo de hierro de seccidn cuadrada con unio-
nes soldadas con corddén al marco correspondlente.

o3

Art. 20°: Pinturas _

Los colores serdn los especificados en plano debiendo el Contratista efec-
tuar muestra de los mismos para aprobac16n de 1la Inspeccién. Todos los ma-
teriales a emplear debersn asimismo contar. con la aprobaci6n previa de la
Inspeccibn. Los materiales que se acopien en obra, deberdn serlo en forma
apropiada al abrigo de 1a 1ntemper1e, pard su adecuada conservacién, La
manc de. obra ‘deberd ser especializada.

Antes de dar inicio a los trabajos se verificard que la limpieza de los lo-
cales a pintar sea la adecuada para su fin.

Antes de aplicar la primera mano de pintura, esmalte, etc., se realizarad
el cepillado y lijado necesario de la superficie a pintar, recorriendo la
misma a fin de efectuar el arreglo de los pequefios desperfectos que pudie--

ran existir.

Se tomaridn precauciones para evitar los deterioros que pudieran producirse
por 1luvia o polvo. En ningfin caso se aplicari pintura sobre superf1c1es

mojadas o sucias de polvo o grasa.

Los pisos, umbrales u otras estructuras se cubriridn con lanas, papel, arpi-
lleras, etc., para evitar deterioros al efectuar los trabajos. Se cuidard
especialmente el recorte perfecto con la pintura en herrajes, zb6calos, con-

tramarcos, etc.
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Los herrajes no deberdn ser pintados, ‘se deberin dejar perfectamente-lim-
pios y sin manchas de ninguna especie y en -perfectas condiciones de funcio-

namiento.

Se deberd: tener en cuenta el retiro Y posterlor colocac16n de tapas de lla-
ves,. tomas, bocallaVes, artefactos de electr1c1dad etc., antes de proceder

ala preparac16n de cada local.

“El nfimero de manos.de pintura en planilla de locales indica el minimo que
deberd realizar el Contratista, pefo si con ellas no se obtuviere el acabado
deseade a JUICIO de 1a Inspeccifn, correri por su cuenta la eJECHCIGH de
_muevas manos hasta lograr la aprobaczén de la misma. '

Toda 1a carpinterfa metdlica deberi recibir previamente el tratamiento anti-
6xido especificado y ser aprobado por la Inspeccién, antes de proceder al -
pintado. No se aplicari ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin de-
'jaf pasar un periodo de 48 horas para su secado, salvo en el caso de esmal-
te. sintético o pintura vinilica, en cuyo caso se dejard pasar un lapso no

" menor de 24 horas. o :

Inc. 1°) Esmalte sintético para carpinteria metdlica:

Se aplicard en Obra a las partes vistas una mano de pintura estabilizadora
de 6xido, Posteriormente se aplicari un enduido con masilla a la piroxili-
na, corrigiendo las imperfecciones propias del material o provenientes de
los dobleces y soldaduras de armado. |

Posteriormente y previo un cuidadoso lijado de la superficie, se aplicarin
dos manos de esmalte sintético de primera calidad brillante, del color es-

pecificado en planos.

"Inc, 2°) Impermeabilizante siliconado sobre mamposteria a la vista exterior:

Los muros deberdn estar perfectamente limpios, Esta limpieza deberd hacer-

- ad .
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se con cepillo de cerda dura. Se verificard la perfecta terminacidén de las

juntas.

La pintura serd la que se indica en los planbs y la colecacidn serd estric-
tamente la recomendada por el fabricante.

Inc. 3°) Pintura para zGcalos:
Los zdcalos interiores y exteriores y la viga de arriostramiento de H°A® a

la vista, se pintarin con pintura cementicia color verde cemento cuidando
previamente que la superficie sea llsa y esté en perfectas condlc1ones de

11np1eza

Inc. 4°) Pintura a la cal para muros intericres:

Se utilizard pintura preparada a la'cal. Se deberdn tomar los recaudos de

limpieza especificados en los incisos anterlores. Los revoques deberdn es-

tar secos en el momento de aplicar la pintura.

_Art, 21°: Instalaciones complementarias '

El Contratista deberd realizar el proyecto, cilculo y ejecucibn de las si-
guientes instalaciones y presentar la correspondiente documentacidn para su
aprobacifn por la Direccifn General de Arquitectura, con la debida antela-

'cibn, a fin de cumplimentar el plan de trabajo aprobado.

a, Instalacifn eléctrica completa incluyendo artefactos.
b. Instalacién sanitaria completa. '
c. Instalaci6n contra incendio.

d. Instalacién de gas natural.

Estard a cargo del Contratista el pago de los derechos y conexiones que co-
rrespondieren, debiendo hacer la entrega provisoria de la obra con todas

las instalaciones en perfecto funcionamiento.
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Inc. 1°)} Instalacifn eléctrica:

Para 1a instalacién deberdn cumplimentarse los siguientes requisitos mini-

mos:

‘a. Toda la instalacién, salvo el tablero principal, serd exterior.

b.

El tablero se colocari dentro de una caja de chapa N° 16, con dngulos Te-
forzados y soldada eléctricamente, con dispositivos para sostén del mar-
co y aparato de interrupcifn, proteccifn y control; la misma se proveers

~ con puerta exterior con perillia o tirador. la caja déberﬁ*pin;arse an-

tes de su colocacibn, con antiéxido por immersién o cén'dos manos del -
mismo en todas. sus-caras. - '

Se colocaran interruptorés'autométicos termomagnéticos, los que servirin
para proteccifn contra sobrecargas y cortocircuites, como asimismo pard

accionamiento y control de circuitos.

La capacidad y tipo se adecuard a la instalacifén que sirve. Tendrdn un
dispositive de accionamiento con retardo para pequefias sobrecargas, y el
dispositivo magnético de accionamiento rédpido para grandes sobrecargas

y cortocircuitos. Los interruptores tendran pantalla y dispositivo apa-

gachispas.

Las cafierias serdn de hierro, cilindricas y lisas en tramos de 3 m, Tros-
cadas y escareadas en cada extremo, galvanizadas o esmaltadas a fuego o
al aluminio, interna y externamente.

La unidén de tramos entre si se Harﬁ con las cuplas correspondientes.
Los extremos conectardn a las cajas de cuadro, de derivaciones, de co-
nexiones, de llaves y tomas y demds, mediante una tuerca boquilla de
hierro galvanizado a conectores galvanizados, quedando las tuercas del
lado exterior de las cajas y la boquilla roscada al extremo del cafio,
de forma de efectuar la unidn dei cafio y caja lo mis sb6lidamente posi-
ble.

s
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Las caflerias se colocardn con una-leve inclinacién hacia las cajas evi--
tando contrapendientes o sifones, a fin de evitar la acumlacién even-
tual de aggq.dentro,de_ellas; Se cumplird que:

1) Todos los conductos sean de hierro pesado._

2} Todas las cajas sean de hierro pesado para exterior.
3) Todas las uniones sean con cupla. ©-rosca, S ?i_;f}

' 4) Todos los conectores sean de chapa gruesa con vuelo exagonal u octo-

gonal.. - :
5} Todos los conductos 1leven conductor de cobre desnudo de 7 x 0,50

(N° x mmZ)

6) Todes los conductores a tlerra se 1nterconecten a la ‘puesta. -

Gah;ho'de suspensién: En cada boca de centro se colocari un gancho de
suspensidn de varilla de hierro, de 6 mm de @ minimo y 3,5 cm de largo

‘total,

Este dispositivo paséré a través de la boca central del fondo de la ca-
ja, para ser fijado sb6lidamente a la estructura metdlica del edificio,
en forma que el gancho quede a nivel de los bordes de la caja, y ni és-
ta ni las cafierias que a ellas se conecten,soporten,esfuerzo alguno para

la suspensitn de los artefactos de iluminacidn.

‘Toma de tierra. "FEl tablero general estard vinculado a tierra mediante

una jabalina de hierro ingulo galvanizado de 25 x 25 mm y 1,20 m de lar-
go,; enterrada a 1,5 m de profundidad, con un ojal donde se ajustard un
buldn de hierro galvanizado de @ = 9,5 mm.a un cable de cobre desnudo
de 7 x 0,50 (N° x mm2).

Inc. 2°) Instalacidn sanitaria completa:

a.

Provisién de agua fria.

La instalacién se surtird desde la red general de la Playa, para lo cual
se dejard un chicote para conexién de 1 m de la llave de paso general.
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Se utilizardn cafios de hierro galvanizado con la proteccidn necesaria

para asegurar su estanqueidad.

La instalacién se ajustard en un todo a las Normas de Obras Sanitarias

de 1la Naci6n y de la Provincia, en vigencia.

. Desaglles cloacales.

Las cafierias serin de asbesto cemento; las uniones se harin por medio

de aros de goma.

Los artefactos desaguarsn a la red general de 1la playa. La instalacién
se cotizard hasta 1 .m de la mamposteria exterior del galpén. Toda la
instalacidn se realizard de acuerdo a las Normas de Obras Sanitarias de

"la Nacidn y de la Provincia, en vigencia.

Artefactos.

Se colocari una pileta de lavar sobre mesada. Se proveerd la griferia
correspondiente marca FV o similar a conformidad de la Inspeccién de la

obra.

Inc. 3°) Instalacién contra incendio:

Se ubicardn matafuegos a base de espuma quimica de 10 litros para fuegos
clase."A"; a base de polvo seco de 7 Kg para fuegos clases "B" y "C", y ti-
po "triclase" de 10 Kg para fuegos clases "A", "B" y "C'. Todos los extin-
tores irdn colgados de un soporte metdlico adosado a la pared y a una altu-
ra no mayor de 1,60 m con respecto al nivel de piso terminado.

Al

lado de cada extintor se deberd pintar el distintivo correspondiente,

seglin normas del "Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires".. -

Se verificard ademds, el cumplimiento de las normas establecidas por Ferro-

carriles Argentinos.



- > .- . -
A

 CONSEJO

39

FEDERAL DE INVERSIONES

Inc.. 4°) Instalacidn de gas:

La provisién del flfiido se hard desde la red general de la playa, para la
cual se dejari chicote con tapbn en el muro exterior de salida. El punto
de’ conexibn se so%icitaré'con la debida antelacibn a la‘Inspeccién de Obra.
Toda la cafieria llevard proteccidn reglamentaria de acuerdo a las normas
vigentes de Gas del Estado, al igﬁal que todos los otros‘aspectos-de la
instalacibn (diimetros, distancias a fuego abiertos, ventilécioﬁes,.etc.)

Se proveeri un anafe de 2 hornallas a instalar en banco-de trabajo.

Art. 22°: Muebles

Se instalari una mesada de madera dura, sobre z6calo realizado en hormi-

gbn pobre, teminado con alisade de ¢oncreto.

Art. 23°: Honorarios

Los honorarios y gastos especiales que demande el estudio, ejecucifn de -
cdlculos, de proyectos y documentacidn correspondiente, estardn incluidos
dentro del monto total de la obra ofrecida.

Los oferentes podran presentar estos costos formando parte de un item es-
pecial, o podran ser considerados como formando parte de los gastos genera-
les de la Empresa, prorratefndolos entre los distintos items que integran

Jla obra.

Art. 24°: Aprobacifn de materiales

El Contratista deberd entregar con la debida anticipacidn para su aproba-
cidén por la Direccidn General de Arquitectura, muestras, catdlogos y espe-
cificaciones técnicas de material y/o elementos que considere el Inspector

de Obra.
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Art. 25°: Casilla para la Inspeccién.

La Empresa Contratista destinard y habilitard una oficina sobre elrp:edio
de:la-obra~y en el lugar que indique la Inspeccién para uso exclusivo de -
la misma, desde 1a fecha del primer replanteo.

Esta oficina podrd ser desmontable y contari con las siguientes dependen-

cias:

Oficina : de medidas minimas 3,00 x 3,00 m.’
Office : de 1,50 x 1,45 m.
Bafio : de 1,50 x 1,45 m.

La altura de los locales no seri menor de 2,50 m desde el nivel del piso’
terminado hasta el cielorraso temoactstico.

Deberi poseer dos ventanas de 1,00 x 1,00 m, con reja de'seguridad en la
oficina, y una puerta de acceso de 0,70 x 2,00 m.. ' '

Fn el office y bafio se colocars puerta de 0,70 x 2,00 m y ventiluces de 0,60

x 0,40 m, tipo banderola con reja de seguridad.

Llevard instalacifn eléctrica convencional, con dos bocas, dos tomas y dos

llaves en la oficina, una boca, un toma, llave, en office y baifio.

La instalacifn sanitaria seri de acuerdo a las nommas vigentes de Obras

Sanitarias de 1la Nacidn.

La instalacifn de gas envasado se ejecutari para alimentar a un anafe en
el office, y un calefactor en la oficina. '

E1 gabinete para tubos de gas envasado o garrafas serd instalado afuera de

la construccifn, de acuerdo a las nommas que rigen la.materia.
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La oficina serd pintada interior y exteriormente con materiales adecuados.

Los locales serin equipados con los siguientes elementos:

a) Oficina: Estard equipada con un escritorio de estructura metdlica y ta-

b)

pa de laminado plﬁsticb de 6 cajones; 3 sillas anatOmicas tapizadas; un
tablero de dibujo, dg*madéra de 1,50 x 1,00 m, con pie de madera regula-
ble; un banco de dibujo; una regla paralela de 1,50 m; una l4mpara de
dibujo, con foco de 100 W, tipo luz-dia; una escuadra de 45° mediana,
una escuadra de 30° - 60° mediana; un escalimetro con escalas de 1:20 a
1:125; un calefactor de tiro balanceado de 4.000 c/h a gas; un armario
metdlico de dos puertas con estantes; un fichero para carpetas colgantes

de cuatro cajones superpuestos; una miquina de escribir y una calculado-

ra eléctrﬁpica_impresora. Todo en perfecto estado de uso y conservacién.

Ademis, eifContratista proveeri y responderd en funci6n del uso y desgas;
te o rotura hasta el momento de 1a Recepcifn Provisoria, de los siguien-

tes elementos: : ' L

Un juego de estilégrafos de ‘ocho puntas para dibujdj tinta para dibujo;
boligrafos; papel vegetai para dibujo; plantillas de dibujo de uso co-
miin,

Bafio: Estard equipado con un lavatorio de amurar, una canilla de servi-
¢io; un inodoro pedestal con depdsito; un botiquin con espejo de un mé-

dulo; un tohallero; un perchero.

Office: Estard equipado con una mesada con revestimiento de laminado
plastico de 1,40 m de largo, con pileta de acero inoxidable y provisidn
de égua fria; un anafe de dos hornallas a gas. La Empresa Contratista
pondrid en el momento en que sea necesario los tubos o garrafas de gas
envasado para el buen y continuado funcionamiento de los artefactos a
gas sefialados, hasta la Recepcién Provisoria de la Obra.

Los tubos o garrafas de gas deberin instalarse en un nicho exterior ade-
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"cuado- y con la instalacidn de provisidn a los artefactos, Segin las nor-

mas vigentes en la mateéria,

Producida Ia Recepcifn Provisoria de la Obra, el Contratista demolerd

la construccién, retirard los—materiales, taparé los pozos que se hayan
. tealizado y limpiard el &rea, quedando todos los materiales y el equipa-
miento menc1onado precedentemente de su propledad
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E -~ COMPUTO DE OBRAS
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" OBRA: "NUEVA PLAYA PARA CARGAS Y hmdsms ESTACION FERROCARRIL NEUQUEN"
ETAPA N° ‘ GARAGE PARA AUTOVIA.

E - COMPUTO DE OBRA

Precio

N Designacién UnidadjCantidad
L . : { Unitario t  Total

1 | Limpieza del terreno gl -

2 |Movimiento de terreno

a) Excavacién de bases m3 | 2,30
‘b) Excavacitn de cimientos m3 12,60°
3 Hormigén Amado : _
a) Bases m3 0,90
1b) Vigas 7 _ ' m3 1,40
¢) Cord6n c/hierro fngulo ml 0,28
4 jMamposteria ,
1a) En elevacién de 0,30 m m3 20,35
5 | Capa aisladora - _
a) horizontal | mi 18,24
b) vertical m 25,30

6 | Estructura metilica parabf-
lica de perfiles laminados
compuestos, cubierta de

chapa de hierro galvanizado m2 77,40

7 | Revoque

a) completo a la cal m2 54,40
8 | Tomado de juntas m2 58,30
9 { Contrapisos m2 18,10
10 | Piso m2 | 18,10
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/.
1 : ' Precio
N° Designaci6n Unidad{ Cantidad — -
. : ) | Unitario .Total .
11{ Z6calo cementicio'h = 30 ml 60,8
12| Carpinteria
' P1 Ne |2
. Vr N° 8
13 Pintura |
- Exterior - siliconado |
, transparente 7 mZ | 58,30
| - Hormigén visto ~ pintura :
© cementicia m2 g 19,50
- Interior. - 'aji_ié. cal m2 . "‘:}34,40
- Carpinteria - antiéxido N
y esmalte sintético
a) Portones y ventanas m2 49,40
b) Rejas m2 22,40
14 | Vidrios
a} dobles m2 11,20
15 | Instalacidn Eléctrica gl -
16 | Instalacibn Sanitaria gl -
17 | Instalaci6n de Gas gl -
18 | Instalacién Contra Incendio ( gl -




P et i A St bea ot . v - - - - .
s Lo s ; R R I Ml I SR L LTE, O

R )
.

R A I PRI

46

CONSELD FEDERAL DE INVERSIONES

F - P L A N O §



[T . P v

. Bk
R

- T e e

CALLE DE GCIRGUNVALACIZN & ia PLAYA .

7 , _ SN '
3 2 E4E 'REPLANTED = VIA PRINCIPAL 000 -

L om

“CERCO PERIMETRAL

oy
A

B

,  ; - - ;4\ \&Wl;\\c" ,

CERCO_PERIMETRAL  _

ViA PRINCIPAL

!

T— -
¥=EJE 000 Km%4,203,7 .

- CALLE PUBLICA .

_——%/4%

_®

F— — "EJE B2 VIA

t

v-.—@- .

_,:Lml, 4.i50 m.

Esc: 1:250.

' REFERENCIAS: _

PUNTO A:

{ -

Corresponde punto pomdu de Replantego '

Garage Autovia,en plqno Proyecto de

~ Edificio,

COORDENADAS

EDIFICIO

EJE X

EJE Y

AUTOVIA

310.00

26.75

Nuevo Ployo Ferrov:orlo
Proyecto Goroge AuTowo

 PLANO REPLANTEO Y UBICACION

. - )

| CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

_'Areo Ordenomsem‘o del Espucno Geograflco

sus-AREA | Escala:

 PLANEAMIENTO URBANO o
| VIVIENDA Y TURISMO

Exp're 7669 Alc. |l

~ DIRECTOR: . ' PROYECTISTA: | 1
S ING. NESTOR S!LVA - . X i B £ .
COORDINADOR -

| ARQ.FLORENCIA- TISCORNIA .
| ARQ.CRISTINA' GALLINO |

~ARQ. DORA. DEMARCO -

- DIBUJANTE : © | FECHA:.

TCO. AUX. NORA Bde PALUMBO ] T uNooresz

— — r—— e e e iy e it e s

PLANO Ne | ¢
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LIMITE .
- RESTRICCION -
CONSTRUCCION .

© LIMITE

RESTRICCION

CONSTRUCCION

2.30 .

e

- 850

. jo3bpd onol -

1 " TALZ 0.8k ﬁai;L

aasn-o,aa

1,38 -

m——teed |

- —EJE 72 VIA

CBRAS

.f

L]

L30

=

BrucanE
LN

. 86

5.0

. 230

MAX.

- PUNTO
ARRANQUE

REPLAI'I

=Y

°' I'_OQL

PLANILLA DE LOCALES

LOCALES.

. MUROS-

CONTRAPI S0

Pl SO

meau

BESIGNACION

usaahsel“

MATER!_AL -

coioe. |

rénn_i._

:Mmﬂ

R
" [em

MAT..

“l o MURQS -

CARPINTERIA -

MAT.

6‘6“°~ .

Ly

MAT, T

OBSERVACIONES

| mamposyemal
DE.

MQRILLOS
COMUNESD,

E-=0.30-

AZOTADD -

. |MrerwEaBLE: -
" IREVORUE" &

La eaL -

HORMIGON |

POBRAE.

| euricrET
| ausaco ¥
RODILLADO

A LA CAL

3

antioxioo |z

fmutenca | 2

ESMALTE

"EXTERIOR | -

QIRTA TOME A

MARCADA .
{HORIZONTAL

‘ENMRA3ADL Y | .

"A LAVISTA

" | sititgNADO
| TRANSPA «
| =ENTE.

EJE'S2 VIA . :

CUBIERTA : B o7

|

i

ﬁPINTER]A
PARABOLICA ) ‘ METALICA. -

i

REJA DE
SEGURIDAD

HiE

E

I

.JJAQ;L;. } [

T

1
T
+

)
—

e b ’ >

'BOCA DE ELECTRICIDAD CENESA

3

EgE7EVIA T l Tt EJEGBReVIA -

Cublerta parobélica de chapa de HeGe Trapezordaf sobre- estrucfu ra.

es?ereu con escurrimiento hbre

Mumposfenu de Iodnllo comun a la wsta junta _tomada enru_sq,‘-,' S
-da horizontalmente . o S
~Pintura = smconqdo trunspnrente :

‘ _Cenefu de chupu hsc de H°G°

' Curp:merio metdlica de chapa de. Fe BWG 16

Pintura = antioxido y esmalte snnrehco color verde

Re;u de ‘sequridad — bcu-ras horizontales soidudus at ‘marco.

é  MAMPOSTERIA - . o BT

3 .j,'lEJEﬁ_E‘VIA 7 ._; e

@ - /FOSA DE.
, INSPECCION °

L. VIGA-DE '
- ARRIDS TRAMIENTO

* HORMIGON, Ag .

N

2

o

1 [=
A
T

=] A5_]

'""NoTAse

- La cota 0.00 corrasponde al nlvel superior del hongo °’
~de :la 62VIA en la coordenada X = !lOm_ de la plani.—
.-matria generuf de la playa.. = .

' Replanteo - a eje de columna.

‘ p ‘
L'as columnas'quedurun -excentas de los muros,

Se’ preveron los urr:ostrqmlenfos necesarios - para preven_ '
-cmn srsmlca y .eplica.. . . :

Se colocura sistema ¢ontra mcendm segun reglumenta;

e c:ones v:qentes ( en Neuquen ¥ Ferrocurnles A@enﬂnos) .

PROVINCIA DE|

NEUQUEN

Nuevo Ployo Ferroviaria
Proyec’ro Goroge AuTowo

PLANTA, VISTAS Y CORTE

!CONSEJO FEDERAL DE SNVERSIONES
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Areo Ordenumlen’ro del Espccm Geogroflco

SUB AREA

. PLANEAMIENTO URBANG
_VIVIENDA Y TURISMO |

Escalo

.I-I‘OIO‘

E;pte N°?569Azcu S

T

P! ANO N"" i

- DIRECTOR :
NG, NESTOR SILVA

"COORDINADOR :

PROYECTISTA

'ARQ. FLORENCIA nsc':onum'
" ARQ. CRISTINA GALLINO:

' ARQ: DORA DEMARCO

" ""‘-DIBUJANTE

TEC. AUX.: NORA R da PAllIMRO

FECHA.

HianM ennn
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INSTALACION DE ELECTRICIDAD

_ 3al 3x1 3l oz -
& B8 " [LICREN S TR o 2,5 & - — ‘ . |
- R I ©oe3 |- Lyg at

LK -T2

2al o -

 INSTALAGION: . CIRCUITOS:

. — La instalacion se hara exterior sin embutir en losmures. . Se preveen -3'¢ircuifos_des.'d'e tablero. -
- 'Lus lineas. de ahmentacmn para |lummacmn se colgaran ' '

de Iu nstrucruru de Ia. cubuertu S SR - ClRCUITO - A - lluminacion Exterior.
T ahmenmcmn de los artefactos ‘exteriores corrarq TR .= Be Ilummoc;on ln_terno;-. )
in?ernamante y. saidra a trcwes de los muros: ye S N IIu_mmacwn de Fosa y Tomacorriente,

S lu olfura del dln'rel superlor segun plano . -

o La iluminacion sa- accionard medianite mferrupfor uh:co- o

--do en el fablero pnncipql

— Las tomas se colocurun a una altura’ de 1,20m.

.LAS BOCAS. SE IDENTIFICAN MEEMMTE UNA LETRA. QUE INDICA EL CIRCUITO
C }\L QUE’ PERTENECE Y OUN NUMEF&‘U QUE SENALA EL TIPO DE ARTEFACTO

o Armoduru hermanca untuexplosian,con cubezul y aro..

ARTEFACTOS:

TIDO MODULOR ROS o smilar._

Cu rucferushcas

- cle cillummlo fundldo punta!lu de Fe snlozada, dlfusor _
PII’IBX claro, reja de proteccmn de.alambre 62 diame-

-tro 350mm alto. 330mm con Iampara mcundescenfe .
] comun de 200w. .

| CANT 4.-

Tipé "MODULOR"  P-17 ¢ similar.
Tipg, MO
Cardcteristicas :

E?'ar!jfdllq de chapa de Fe doble decapada én una -sola

hiéiu enlozada, in'terior b!ancd exterior verde , & .

: 400 mm. con Iurnpara mcundescmte de 200w
!

CANT 8-

ks

_"szo MODULDR ROS o similar -

'..aracfensncus
|

- =ernadura herméhca hpo 1ormga redOnda construadu

" sor de. wdr:o P:rex cluro reja de proteccion de

J'i_urn_lnlo fundido , para. 1 lampara moundescqnte ,

'an_'ulumlnlo fundldo, portulumpam de porcelana, difu-

A RED DE DISTRIBUCiON
DE AGUA,

_ﬂ_ﬁ e

INST LACION DE GAS Y SANITARIA

TR RED DE DISTRIBUCION
: " DE Gms

JCHE 8.

e

iNSTALACION DE GAS

— Anﬂfo I Zhornullas 3.00(_) -snl./h_; .

= :‘_I-INSTALACION SAN|TARIA

Plleta de luvur

PROVINCIA DEL NEUQUEN |

Nuevo Ployo Ferrovioho
| Proyec’ro Goroge AuTovno

| NsTALACION DE AGUA GAS Y
| ELECTRICIDAD -

" CONSEJO FEDER AL_'D’ET?,NVER_SflONE;
~ GERENCIA DE ESTUDIOS 'Y PROYECTOS
Area Ordenamlen’ro del Espamo Geograﬁco

 SUB-AREA B Escala:
 PLANEAMIENTO URBANO B 1 f-too,-..
. VIVIENDA' Y TURISMO - EE

‘Explen‘rses Al: u

__ﬁ

|~ LAN@\N@'.};

" DIRECTOR. "PROYECTISTA -

‘-.COORD[NADOR - .| aRa. FLORENClA TISCORNlAl |

ING. NESTOR: SILVA .

"'-DIBUJANTE FECHA

TEC AUX NOF'\‘A B de PALUMBO U IR JUNIO ISB?




TENSOR DE.CABLE CON
© MANGUITO ROSCADO

A SUJETO A VIGA. - i . , _ : " | . . :

i T _ | PROVINCIA DEL NEUQUEN

3 . . e e W . .
: : o T VIGA DE ARRIOSTRAMIENTO N X | | :
’ ¢}
(]
Jf
I
i

. _ i

SOSTEN SUPERIOR HOJA : . ' ' . S _ . o . ) ‘ N
: ‘ |
1
|

R

| . .

130 m

N B W 1 e s T — = ' - ' ;
T T T 1] l ’
B ik BEEEE ) L] i 1 | !.
P Hl ! P ¢ PERFiL "L 50 x30x5 F o _ I
= v i (I i == o g
1 ' . ' : b 2 : N . i
| Al . _L.'.‘5+ : 4 1 f 5 ] | , P MARCO DE APOYO ¥ ESTRUCTURA: | } ; e CHAPA DOBLADA :
- I C | 2 [ : ) PERFIL 'L 4Cx 40 L. CHAPA DE HIERRO : it e . .. BWG 16, ' i
‘3 ! M S - j— A | - :]__[J ] - _ DOBLADA BWG 16 ' : . - : L
v | e e . e : , i
; | . il RN | - PLANCHUELA DE I . REJA DE | ; : .
! J ! by o I# ‘ [ " / /{ HIERRO C/APROX,S em. { . SEGURIDAD & z . R , : y : .. \ , ‘
I | . : E ‘i 3 | ) y F C I | . X E I . e s = ] ] .I = J . ) .
: i L ; ' L I, I ; ! . ! ‘ | 6 ) . N F I : :
o RiNEERERERL i v | S B N i i * | ueva riaya rerroviaria
: shlin A j P j . ‘ l[ : 7 , ) .. . .. ... " BARRAS HORIZON- I o , 4 : ' _
¢ I o: Ll } g i ] £ , e . ‘ S { . -TALES SOLDADAS : f§ S : ' S ‘ o : : ,
o) L_~~-—-—--I; ool = e e e o J{}—_—_ = oo o im ol S i e Q i . . TN N .AL MARCO. : ) o - T ‘
; 3 Lz i e 174]¢ b lf ; | ) | — ! . (o) e ‘ R r'o — - .
™ I A d h : r : i - Vs : ) - . . 0 ) [T ) - J ‘
A o : E H= : — 7 . PERFIL'T' 30x50x5 e . e - e : ! :
,.'w . ,’/ : \\: 1 , OD__! . . | . . . it ‘ a . . — . ] _— ) I: EXT E — T L |NT . . | . 4 .
i AL I - e 1 - EXT. . INT. S n :
| i
!
| 1
|
i
i
3

~

PASADDR_::

qL. S 2AOm. _,‘,}L o _,|¢_ﬁ 200m. o ,_,{,womm_ﬁ{._ | F RIEL

Esc.1:25 ‘ , Esc, 1:25 :  |7- . [

| CARPINTERIA METALICA

dgllilllie o B4 L &
\1] '
)

§ ' P'l- CANT. 2. _ ) V] - CANT. 8. ' R = CANT. 1, : - / : L S : Esc. 1:5.
' : : - ' ' , : _({Reio sobre batea en foso.) . Esc: 1:5 ‘ . . . .
v | ' Caracteristicas: e : ‘ _ Caracteristicas: : : \[Caracteristicas: |

‘ J

' - - I o !
. : : I S . } . A o ' . . :
— Marco vertical de chapa doblada BWG 16, ' .— Marco y hojas de chapa doblada BWG |6 . Estructura de perfil de hierro’ L L . : N C i

2 hojes de obrr exterior do perfles ychopa " Dos paios cormediaos. ) Soxdomm. i R | B COI\ISEJO FEDERAL DE IN\/ERSIOI\IES_

doblada con tensor superior anclado o viga de ‘ — Planchuelq de hierro da ‘ ’i I i L ' i

encadenado. o — Contravidrio de aluminio seccion cuadrada, | © 1'% 3mm. cada 50mrn i . @ : . | ‘ ._ @ N ' . ' j ' GERENCIA DE ESTUD'OS Y PROYECTOS

. Herrajes :~Cerradura a cendado con nrudores . : Eﬁéudg]%uses%llj&d;ud :Ixtrheglr%; de Fe de seccion ‘ Apoyo -Marco de perf” 40,‘40".,,.". ,ﬁr‘_' - ‘ “  . ithESgE:AvPGE:gSmm' _ Areo OrdenomlenTO de| ESpGCIO' GeogrOfICO
de Fe. _ 5 “amurado a contrapiso, e : INT. © ENCADENADD. C i ;

! : et PERFIL L SO x 50 x5 _ T o Seni— ‘ : : i

._'_/—‘- et '__' T ' . . ' ‘ll s - : / i

v ‘ il suB-AREA Escalas: E x pte. N 76694 T
L S : . | i 25 ' ,
[ E“ E— ,_ ‘_ ' -] PLANEAMIENTO URBANO = LS PLANO N2 |

—4 pomelas por.hoja. ‘ ' —— Herrgjes :- ‘Carritos de plastico-

_Tc‘aqpe superior de plqnchueld de S - Cerradura de bronce platil.
4 mm. anclado a viga de encade-
-nado .

|
; - : | :
o ‘ _ - Vidrios dobles tranparentes. L _ g E
— Pasador de piso en'una hoja. . . S SN
%
y

1 VIVIENDA Y TURISMO

= UEFL U | o | DIRECTOR: f PROYECTISTA : - tl

:
o
C

i . _ = - = . ING. NESTOR SiLVA
L ] : . . L "COORDINADOR : ARQ, FLORENCIA TISCORNIA

i 1 o | . = : ‘ : - : _ . | L ' J = o gg‘a\ti:‘f g:vE:ng | | ‘ ARQ. DORA DEMARCO ARQ.CRISTINA GALLINO
. . ‘ . _ : ' ‘ : g : . ‘ - . T. . R SOLDADA CON COR- : o e ' '
SR o o | B T oo 1 I TR - %1 | S | AN e | TR
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