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A- FICHA IDENTIFICACION LICITACTON

DENOMINACION DEL PROYECTQ: "NUEVA PLAYA PARA CARGAS Y MANTOBRAS ESTACION

FERROCARRIL NEUQUEN - ETAPA N2 Lo GﬁLPﬂN
PARA CARGAS.

LUL T[ZACIO? Ciudad de Neuquen.

SUPERFICIE TOTAL: 310,00 m2

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: Obra nueva -

FUNDAMENTACION DEL PROYECTO: Cumplimentacidn de una nueva etapa para el tras-

1ado de la actual estacidn de Cargas y Maniobras.

DESCRIPCION DE LA OBRA: Se trata de un edificio para el depdsito de cargas,

dentro del cual se construird una oficina de control.
El galpdén estd elevado del nivel de piso'a la altura de puertas de los vagones
cargueros; los accesos se prevén sobre tres lados, los ubicados en las caras la

terales sobre andén y el lateral a través de una rampa para vehiculos,

DESCRIPCION FISICA: El galpdn se censtruiri.sobre platea y bases de fundacidn

segﬁn proyectc a presentar por el contratista previo ensa
vo de suelos. La estructura serd metdlica con cerramiento de muros en mamposte
ria de ladrlllos comunes; la cubierta se ha previsto de chapa de H°G® y la car

pinteria de chapa doblada. Se proveerd instalacidn eléctrica y contra incendio.
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B- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Galpén para cargas:

Cohsideran@o las caracteristicas del trafico despachado y recibido en Neu-
quén, en cuanto a volumen y composicidn, se ha previsto la construccidn de
un,galpén para el depdsito de cargas rgcibiﬁaé ﬁor vagén que luego deben dis
tribuirse en la zona, o céfgas que se reciban por medip automotor en Neuquén,

para ser luego despachadas ﬁor vagdn.

Se ha proyectado un edificio cuyas ﬁedidas a ejéfde columnas extremas son:
9,20 de ancho por 32,00 m. de large, con una altura promedio de 4,20m, La
superficie definida estara sujeta a reajﬁste de acuerdo al resultado que a-
rroje el cdlculo de estructura portante. En principio queda estimada como

referencia en 310 m2.

En el interior del galpédn se ha destinado un sector para oficina, en la cual se.
se llevari el control de recibo y salida de mercaderia. Para tal funcidn se

ha previsto.un local de 2.00 ». x 3.00 m.

Externamente el galpdn se complementa con una vereda perimetral elevada a ni
vel de piso (and@n) de los vagones segin los requerimientos_Eunciénales. En
Su extremo oeste Se previd una rampa de aééeso para la entrada'y salida de
vehiculos al y del -galén.

- O
B I .

Se ha adoptado un sistema constructivo bisico que no invalida la posibilidad
de que las empresas presenten alternativas diferentes siempre que se cumpli-

menten las condiciones de disefio y tecnologia propuestas (seguridad, aisla-

" ciones, terminaciones y durabilidad) y sean compatibles con los presupuestos

estimados.



El sistema constructivo bdsico previsto es el siguiente: .

l.

-

-

-

Fundacxones. Huros de contencidn de relleno y bases para columnas. zapatas
corridas y vigas de arriostramiento de hormigén armado, contrapisc elevado ”
armado sobre ‘relleno compactado. ' - N

Estructura portante de cubierta: De perfiles laminados compuestos, en colum
nas, arcos y vigas con los arriostramientos necesarios para cumplimentar las

necesidades de estabilidad y prevencidn sismica, adlics y de nieve.

N

En base a las distancias entre puertas, por razones funcionales, la estructura

‘3.

.portante se ha modulado en 4.00 m. a eje de columnas.

Cerramientos verticales: Muros: de mamposteria de ladrillos comunes de 0.30
con los arriostramientos sismo-resistentes correspondientes. La terminacidn
exterior de la mamposteria se ha previsto "a la vista" con juntas tomadas,en

rasadas y marcadas horizontalmente.

Los paramentos interiores serdn revocados a la cal previo azotado con termina-

cidn fratazado.

G.

Cubierta: Se prevé una cubierta liviana de chapa de H® G°N2 24 trapezoidal
con escurrimiento libre y curvada segin la estructura resistente. En los mu
ros testeros se construiran tlmpanos de chapa trape201dal v cenefa de chapa

lisay N23:24.

Carpinterias:‘de chapa doblada BWG Nro. l6. La oficina interior se realiza-

ra con un zdcalo de mamposteria comin de 0,90 de alto; la parte superior se

cerrard con paneles de carpinteria y vidrio hasta una altura de 2,50 m; la
puerta de entrada de dicha oficina seria de placa de madera y la ventana exte
rior metalica serd de hojas corredizas con reja de proteccidn.

Los portones de entrada seridn corredizos sobre el paramento exterior, en €o-"
|
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rrespondencia con_los mismos,sobre su dintel,se colocard carpinteria para
iluminacién del 1ocai,.1a QUe se proveeri con su correspondienté reja de
seguridad.t-Los vidrios seran dobleé. ‘ -

Pisos interiores: El terreno de la playa serid rellenado con tierra api-
sonada sobre la cual se constrﬁirﬁ un_;ontfapisb de H°Iarmado con malla
tipq.SIMA-o similar, segln cdleculo a presentar por la Empresa contratista,

Sobre la misma se colocari una capa de arena de 10 cm. de espesor.previa a

'la disposicidn de pavimento articulado, de 8 cm. de alto,

Exteriores: La vereda perimetral sobreelevada y la rampa de accéso se rea

lizari en la misma forma que el piso interior.

Instalaciones: Electricidad: en el exterior se colocarian bocas de ilumina

cidn en coincidencia cen cada ura de las puertas previstas, segiin plano.

En el interior se preveran dos lineas corridas de bocas a todo lo largo del

galpén. Toda la instalacidn serd exterior. Se proveeran artefactos.

Para esta instalacidn se preverd tablero independiente con conexifén a la 11

nea general de la playa.

Contra Incendio: Se preverd segiin aormas y especificaciones.

Pintura: Muros: - exterior: impermeabilizacidn siliconado transparente.

TSR - interior: a la cal
Carpinterias metZlicas: Antifxido y esmalte sint@tico
" de madera: barniz nautico.

Estructura: antidxido
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OB R A ”SUEVA_PLAYA PARA,CARGAS Y MANTIOBRAS ESTACION FERROGCARRIL NEUOUEN"

ETAPA N2 ,........ GALPON PARA CARGAS. _ : -

: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de-$ . . .., . ., . .,

El. monto aludido en el articulo 42 Inec. b) del Pliego Particular de'Céndi

ciones no podra ser menor de:

a) Capacidad tdcnica en la especialidad de Arquitectura: § ., . . . . . .

b) Capacidad de contratacidn anual en la especialidad de Arquitectura

Se admitird la presentacidn de variantes constructivas en estructura meti-

‘licaﬁ’cébierta y carpinteria, en la medida que la durabilidad de Lus coﬁpg

5.

nentes propuestos sea igual o superior a la de los especificados en pliego
y no aumente los costos de mantenimiento. La evaluacidn de alternativas que

dard a criterio exclusivo de la Subsecretaria de Estado de Obras vy Servicios

Pablicoes.

El plazo de ejecucidn de las obras 2 que se refiere la presente documenta-
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cidbnes de « « . v .4y ... J.w . . . dias corridos hasta su tocal
terminacidn, segin lo especificado en el.-Art. 9° del Pliego Particular

de Condiciones de la Obra.

s

El Representante Té&cnico del Contratista deberid ser un.profeéiOnal‘con'pi

~tulo habilitante de Arquitecto, Ingeniero Civil, o Ingeniero en Construc-

ciones, para la conduccidn ejecutiva de la obra, con una antiguedad en el
cargo no menor. de 3 (tres) afios y que deberd estar. inscripto y conformada
su habilitacién en el -Consejo Profesional de Agrlmensura, Argquitectura,

Geologia e Ingenlerla del Neuquén (Art. ll del Pllego Part1cu;ar de Con-

diciones de la Obra). _ : g

En base a lo previsto en.el Art, 12° del Pliego Particular de Condiciones,
queda establecido que el seguro de accidentes de trabajo para la Inspeccién
serd por muerte, incapacidad absoluta y permanente, incapacidad parcial v
permanente e incapacidad temporal, con asistencia médica y famac&utica, v
serd destinado a dos (2) funcionarios de la Administracién, cuyes nombres

serdn facilitados antes del comienzo de las obras.

El monto total para cada uno de los funcionarios surgiri del equivalente
de ochenta (80) salarios mensuales netos que rijan a la fecha de licitacidn

para cada ono de ellos.

-

Este motno sera 1ncrementado trismestralmente en base a los aumentos que ex

perlmenten dlchos salarios.
.l_: ;

La garantia por mantenimeinto de oferta deberd afianzarse por una suma equi -

valente o superior a: $ . . . . . . . . . . 0 e e e

La diferencia de costos producida por las variaciones de costos de la mano
de obra, materiales de uso y consumo, energia, combustibles y lubricantes,
amortizacidn de equipo y materiales, serin reajustados por la Reparticidnm,

de acuerdo al Art. 31° del Pliego Particular de Condiciones, mediante la
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_ operacidn de la siguiente fdrmula paramétrica:

Pe (0,3213.JT + 0,0587 M1 ~ + 0,0516 M2 + 0,0517 M3 + 0,0473 14 +
Mlo : _ M20: T Mlo M40

1}

Ve

+ 0,0826 M5 + 0,0419 §§A+ 0,0813 M7 + 0,0541 M8 +0,1185 + 0,0910 ) -
M50 i M6o M7o M8o '

-1 =x 1,15
DONDE :

Ve = Variacidn de costo

Pc = Precio de contrato

J1 = Elemento. (l-a) Mano de obra con flexibilidad salarial
ML =- " (A—a? Hierro comin

M2 = " {6-a) Cemento portland

M3 = " (28-a) Cal hidratada

M4 = " (2-a) Madera para esfructura

M5 = " :(2143) Chapa‘acero.Somisa 3,97 mm.

M6 =" " . (19-a) Instalaciones eléctricas

M7 = " - (33-a) Cerdmicos sin esmaltar

M8 = (12-a) Ladrillos comunes

0,1185 = Gastss generales (15%)
0,0910 = Beneficios (10%)

oo

1,15 = (Gastos generales

Jo; Mlo a M8o son indices determinados al mes anterior a la licitacidn,

J1l y M1 a M8 son los de reconocimiento a fecha de ejcucidn de los trabajos.

Los indices de aplicacidn de la férmula polinémica de reconocimiernto de ma-

yores costos, son emitidos por el Consejo Provincial de Obras Piblicas.
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No se realizara la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra si la
Empresa no entrega a la ?eparticiéﬁnios planos CONFORME A OBRA,\sean lo

especifica el Art. 25° del Pliego Particular del Condiciones.

Es obligacidn de todo oferente efectuar el reconocimiénto del relieve, ac~
cidentes del suelo v rellenos existentes, en el lugar en que se ejecutardn

las obras no pudiendo alegar, durante la construccién de la misma, la exis

téncia de. circunstancias espec1ales no 1nd1cadas en la documentac1on del

presente pllego.

Las condiciones climidticas que no superen la media de los {iltimos 10 (diez)
afios en el area de ejecucidn de las obras, no serdn causal, para ampliacidn
del plazo contractual. De producirse una situacidn extraordinaria, deberi

ser fehacientemente probada por la Contratista.

Plan de Trabajos y graficos de Obras:

El oferente acompaiard a su propuesta un plan de trabajos y gridfico de obra,

en el que se pueda apreciar el desarrollé orgdnico previsto para la realizs
¢idn de los trabajos; dentro del plazo de eJeCuc1on que se ha fijado en las

presentes dlsp051c1ones.

Expondrd detalladamente el orden de ejecucidn de las distintas tareas a rea
lizar, en tal forma que pueda apreciarse la oportunidad en que serd inicia-
da cada una de ellas, su duracidn, las tareas que le han precedido, las que
se reallzaran simultineamente, la cantidad de personal requerido para la eje

cucisn de cada trabajo, el equipo a emplear, los acopios de materlales a rea-

‘lizar, etc.

Esta exposicidn permitiri juzgar acerca de la posibilidad de gue las obras

se ejecuten en el plazo previsto.

El plan de inversiones mensuales responderd fielmente al programa de traba-

jos precedentemente establecido,
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Tanto ‘el plan de trabajos, como el de inversiones, deberdn contemplar la
coordinacidn de todos los‘trabajos imprescindibles para la ejecucidn de
las diversas etapas de la obra, su desarrollo en el tiempo, su'adecuada

certificacidn y posterior control. ' .
La Direccidn General de Arquitectura solicitarid en su oportunidad las in-
formaciones ampliatorias y complementarias que considere conveniente para

una mejor comprensidn de dicho plan.

El plan de trabajos, de acuérdo al Art. 14° de la Ley de Obras Pidblicas,

‘es factor imprescindible en la adjudicacidn y pasarid automiticamente a for

mar parte del contrato.

La Empresa Contratista adjudicataria de la obra, deberd instalar una ofici
na para la Inspeccidén de Obras, compuesta de: un local para la oficina téc
nica, un local destinado a bafio y un local para ser utilizado como office,

con todas las caracteristicas seglin el pliego de Especificaciones Técnicas

‘Particulares de la oficina para'la Inspeccidn de Obra. Los gastos de la ins:

talacién, mantenimiento y depreciacidn que ‘ocasione el montaje de &sta ofi-
cina, pod;éh ser incluidos en los gastos generales de la Empresa. La ofici-—
na y todo su equipamiento quedarin a disposicidn de la Empresa Contratista

en el momento de producirse la Recepcidn Provisoria sin observaciones.

En caso deincumplimiento de las obligaciones especificadas, corresponderd

multa segin el Art. 26° del Pliego Particular de Condiciones.

e 3
El Contratista deberd entregar la obra con todas las instalaciones en plene
funcionamiento, estando a su cargo el pago de derechos y conexiones que co-
rrespondieren. En caso de no cumplir este requisito no se realizari la Re-

cepcidn Proviseria, sin observaciones de la obra.

Se fija la cota de fundacidn en -1,80 (menos un metro con ochenta cms) y
la tensidn admisible del terreno en un valor de quinientos gramos por cen-

timetro cuadrado (0,500 Kg/em2.).



-,

13

17, La Embresa adjudicataria de la obra debera poner a disposiciﬁn de la Ins-

peccidon de Obra mientras dure la obra y dentro de los 15 (quince) dias co
rridos posteriores a la firma del contrato, un vehicule tipo Plck -Up, nue
vo, sin uso, con carroceria tipo cablna 31mple, motor de 8 c111ndros en V.
de 160 HP, combustible nafta espeé¢ial, diferencial de desllzamlento con-
trolgdd, suspensién delantera independiente al doble eje y trasera a ba-

llestas lbngitudinales de eldsticos, crique hidrjulico de 1 tonelada y 1la

‘ve Ccruz,.

Deberd estar equipada de la sipuiente manera:

a. Radio y antena )

b. Calefactor y desemﬁaﬁador

c. Servo freno de vacio

d. Cinturones de seguridad en ambos asientos

e. Dos ruedas de auxilio armadas con cubiertas pantanerés

f. Espejos rétroviso;es exterior en ambas éuertas.

g. Extintor de incendios de base C02, de dos kilos, wbicado en su somor-
te fijado en el piso de la cabina junto al conductor,

Un par de cadenas de traccién para el barro.y/o nieve.

=

Una barra de remolque de 1,50 m. con anillos, cadenas y grilletes,

e
.

.
-

Un juego de balizas triangulares reflectantes.

Debera efectuar servicios de mantenimiento periddicos, segiin manual de fa-
bricacidon del vehiculo, cambio de aceite y filtro, cada 5.000 Kms., provi-
siénfﬂeiun jgego de 4 neumiticos y cdmaras de 6 telas de la medida standard
del vehiculo cada 25.000 Kms., repuestos varios y reparaciones de la unidad,
correrdn por cuenta de la Empresa Contratista, durante el plazo que va des-

de la enfrega de la unidad hasta el momento de la Recepcidn Provisional sin

observaciones de la obra.

En caso de incumplimiento se aplicara una multa diaria equivalente a 30 lts.

de combustible por cada dia de atraso.



=

Producida la Recepcidn Provisional sin observaciones de la obra, &ste
bien quedari a disposicion de la Empresa Contratista.

-

La Contratista-proveerd de un vehiculo a la Inspeccidn de Obra, de las

. caracteristicas del descripto anteriormente, en caso de que. este queda

ra fuera de uso momentinec o permanente.
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"NUEVA PLAYA PARA ‘CARGAS Y MANIOBRAS ESTACION FERRCCARRIL NEUQUEN"
ETAPA N% ........ GALPON PARA CARGAS.

D- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

. Art, 1°

.
bt}

: Memoria Té&caica .

a. Estructura resistente, muros de cerramiento y pisos:

~n

La estructura que se describe serviri de base Qara_la cotizacidn
de los ofergn:és; el estudio de suelos, el provecto y.el ¢+ leulo
estructural deberé ser réalizado por la Empresa Adjudicataria a-
justdndose a lo prescripto por el CIRSOC y las Normas CONCAR-70
y resoluciones del IMPRES a fin de cumplimentar los requerimien-
tos de las estructuras antisismicas; Normas IRAM 11,700-parte I,
para accidn del viento, normas suizas para accién de la nieve, vy
en general se ajustard a normas IRAM'en todo lo referente a en-

sambles, calidad y prueba de los materiales a utilizar.

Las fundaciones de las columnas y muros de contencidn de relieno
y apoyo contrapiso armado elevade seran realizados con bases v
zapatas corridas de hormigdn armado con las vigas de arriostra-

miento y encadenado que correspondan segin cdlculo estructural,

El contrapiso elevado se calculara para soportar una carga maxi
ma de 600 Kga/m2 debiéndose verificar la necesidad de prever

juntas de dilatacidn.

Las cargas de la cubierta serian soportadas por columnas compues-—
tas de perfiles de Fe unidos por planchuelas octogonales y diago

nales.

La cubierta de chapas de hierro galvanizado trapezoidal N% 24

se apoyard sobre arcos compuestos tambidn de perfiles de hierro
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y planchuelas y correas transversales reticuladas de Fe. Esta es~
tructura serd calculada segin las condicionantes del medio fisico,
(zona sismica; vientos, ﬁieve;,suelo, etc.). Los aleros podran for
mar parte de los arcos de techo o bien preve;se.como plezas indivi
duales, Los paraméntos serdn de mampuesto de ladrillos comunes-de
0.30 m. de espesor los exteriores y de 0.15 m. de espesor los in-

teriores los'que.debepén construirse también teniendo en cuenta

‘las condicionantes antedichas,

La cara exterior de los muros sera terminada "a la vista" con ju.
tas enrasadas y.marcadas horizontalmente. En el interior serin re

vocados a la cal fina, previo azotado impermeable.

Los pisos exteriores e interiores se construirdn con pavimento ar
ticulado de 0.08 m. de espesor sobre una capé de"arena de 0.10 de
alto, o éegﬁn especificacidn del fabricante de los bloques. Los

bordes laterales de los andeﬁes se terminardn con perfiles de F,.

segiin planos.

.

Carpinteria:

Sera en general construida en chapa doblada N°= 16 y perfiles de

hierro, segiin planos.

Los vidrios dobles, seran fijados con masilla y contravidrios de

aluminio,

Los portones corredizos serdn colgados y se deslizardn a través

de rieles y carritos estandard adecuados al peso de las hojas.

Las ventanas fijas para iluminacidn tendrdn rejas de hierro de

seccidn cuadrada segin planos.

Asimismo se proveerd de reja a la ventana exterior de la ofici

na. Las hojas de ésta seran dos, corredizas.
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La oficina tendrid cerramiento fijo segiin plane v puerta de
placa de madera.

Los herrajes serdn de bronce platil y hierro s/especifica-

cion en planos.

Instalacidn eléctrica y contra incendio:

La provisidn de energia -eléctrica al galpdn se hara desde
la linea de alimentacidén de la playa tomada desde el punto

mas c¢ouvaniente de la misma.

La instalacién interior se hard a partir de un tablero sec—

cional ubicado en la oficina. Se tenderan 2 lineas a lo lar

go del galpdon a fin de lograr una iluminaéién de igual nivel

en todo el local. En el plano correspondiente se han ubicado
los centros y tomas proyectados como asimismo los artefactos
a proveer, e€stos serin basicamente pantallas reflejantes con

limparas incandescentes.

El sistema contra incendio deberi adecuarse a las normas vi-
gentes, tanto en su distribucién, y capacidad como en los'mé

teriales a utilizar.

‘Basicamente el sistema serd con extintores, matafuegos, de.

distintos tipos, distribuidos en todo el galpdn de acuerdo a
los riesgos de incendio de las diversas mercaderias que alli .

se depositarin.

"d, Pintura:

Los muros exteriores: deberan ser pintados con impermeabili-
zante siliconado transparente; los interiores se pintarin con

2 manos de pintura a la c¢al blanca.
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A la carpinteria met3lica se le aplicarin ? manos de esmalte
sintéticp color verde inglés previo antidxido: a 1a madera se

~le darad tres manos de barniz niutico.

Las piezas estructurales deberdn llegar a obra con 2 capas de
antidxido por inmersidn. Una vez colocada se dard una tercer
manc a soplete o pincel cuidande de cubrir todos sus elementos

y unlones -, Se utilizard anticorrosivo rojo.

Art. 2° : Limpieza del terreno.

Idem articulo 6° del Pliego General de Egpecificaciones Técnicas.

Art. 3° : Limpieza de obra.

Inc., 12: Limpieza periddica:’

El Contratista estara obligado a maptener los distintos
lugares de trabajo (obrador, depdsito, etc.) y el edifi
cio en'consfruccién en adecuadas condiciones dé-higiene
Los espacios libres_circundanfes del edificio se manten
dran limpios y ordenados, limitandose su ocupacidn, con
materiales o escombros al tiempo estrictamente necesario
debiéndose solucionar.inmediaté@ente las anomalias que

marque la Inspeccidn. -

[}

Ine. 22: Limpieza final:-

.
-y
N

El Contratista debera entregar la obra en perfectas con

diciones para su habilitacidn,

lLos locales se limpiardn integramente, cuidando los de-
talles y prolijando la terminacién de los trabajos eje-~

cutados.
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Se efectuard el llenado de los pozos que se hubiesen eje-
cutado durante los trabajos. Se procederd al retiro de

todas las maquinarias utilizadas durante la construceidn
y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza por cuen

ta del Contratista.

Art. 4° : Ejecucidn del obrador y cercado del terrend.

ELl Contratista efectuari el cierre total de las-obras de acuerdo a
las reglamentaciones municipales vigentes o en su defecto en la for
ma que establezca la Inspeccidn, para evitar accidentes y danos; e

impedir el acceso a personas extrafias a la obra.

"Los accesos autorizados_deberdn estar indicados, debiendo proverse
letreros de-precadcién donde fueren necesarios. Ademis de los ele-
mentos que integran el obrador (tihglados, depdsitos, alojamientos
de pérsonal etc.) el Contratista deberd proveer una oficina para

la Inspeccidn de Obra, de las caracteristicas ¥ d1mens1ones que se

espec1f1can en el presente pllego.

-Art. 5° : Terraplenamiento.

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y relleno nece
sarios para obtener una nxvelac1on correcta conforme a las cotas
indicadas en el proyecto y las que fueran necesarlas para el co-

srrecto escurrimiento de los andenes.

™y

-Siempre que ellofuera posible y a juicio exclusivo de la Inspec-
cidn, el Contratista empleard la tierra proveniente de las exca-
vaciones para utilizarla en el terraplenamiento. Este se realiza
T3 por capas sucesivas de no mis de 15 cms. de espesor, emplean-
do tierra bien desmenuzada, exenta de greda, ramas, residuocs o
cualquier cuerpo extrafio, humedeciéndolas convenientemente para

obtener una perfecta compactacidn. Se protegeri el terraplenamien
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to de los efectos de la erosiénm, socavacién y derrumbes.

§i-el terraplenamiento hubiera de efectuarse en zonas inundadas se
eliminari previamente todo el liquido acumulado, y la primera capa
a colocarse serd de granulometria gruesa, para evitar el acceso del

agua por capilaridad.

El Contratista deberd reparar debidamente y a entera safisfacciBfn
de la Inspeccidn de Obra, cualquier posible asiento que se produ ie
ra, como asl también de los pisos que se twbieran ejecutado sobre

el relleno, hasta el momento de la recepcidn definitiva de la obra.

: Reglanteo

El plano de replanteo, lo ejecutara el Contratista en base a los

planos generales. y de detalle que obren en la decumentacidn y debe

r3 presentarlos para su. aprobacidn a la Inpeccién, estando bajo su.

responsabilidad la exactitud ‘de las operaciones, debiendo en conse
cugncia rectificar cualquier error u omisidn que pudiera haberse
deslizado en los planos‘oficiales. Lo consignado en éstos no exime
al Contratista de la obligacidn de verificacidn directa en el te-

rreno.

El replanteo se éjecutara conforme al planc respectivo y previo a
la iniciacidn de los trabajos de excavacidn, el Contratista debe-
rd édlicitgr a la Inspeccidén la aprobacién del trabajo de replan-
teo realizado. Los niveles de la obra que figuran en el plano ge-

neral, estaran referidos a una cota 0, que fijara la Inspeccidn

‘en el terreno y que se materializari en el mismo con un mojdn que

a tal efecto deberi colocar el Contratista a su exclusivo cargo,
¥ cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso

de la obra.
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‘Art. 7° : Cdlculo de estructuras resistentes v fundaciones

Inc. 1*: El Contratista deberd ejecutar los cdlcules de solicita-
. ciones y el dimensionamiento de la estructura de H°A®v me
.tAlica resistente que se ajusta al provecto arquitectdni-

. co presentado.

El provecto, cdlculo v ejecucidn de la estructura resis-
tente de H°A®, responderd a las nrescripciones del C.I.R.

s.0.C. )

Los planos presentados en este PLIEGO DEBEN SER CONSIDERA
DOS POR EL CONTRATISTA como datos ilustratives v a simnle

titulo informative.

Ine. 2%: Andlisis de las cargas v estado de solicitacién:
El cdlculo de las solicitaciones se realizara previo estu
dio exhaustivo del estado de peso prooio v éoﬁrecargas ner
manentes y accidentales, las aue se édoptarén, serdn el

destino del local.

Se tendri em cuenta las sobrecareas del viento, nieve v,

efectos sismicos, zonal y local.

La estructura resistente deberd ser apta en su disefic v cal

culo, para absorber los esfuerzos sismicos en un todo de

..
bt}
~

acuérdo a las Normas Antisfsmicas "CONCAR 70" y prescripcio
nes normativas dictadas por el "INPRES", Instituto Nacional

de Prevencién Sismica, Decreto Provincial N2 2149/78,

En cuanto a la estimacién del peso de la nieve, para las te
rrazas planas, se seguiridn v aplicarin las normas suizas,
Si 1a altura H (m) a que estd situada la construccidn en a

800 m. sera:
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? nieve (Kg/m2) = 40 + H 2
' - 55

Si la altuvra H (m) es a 800m. sera:

g% ]

P nieve (Kg/m2 = 160 + 1,4 H
100

Los valores de estas formulas hav thue afoctarlos con coefi-
cientes que tienen en cuenta la pendiente y ruposidad de la

cubierta de techo y la humedad relativa del ambiente.

Inc. 32: El criterio émpléado péra la adbpci&n del método de calculeo
y dimensionamiento de.la estructura, queda a eleccidn del
_Contraiista, debiendo presentar 1la memoria_de calculoe corres
pondiente y el criterio seguido -en el mismo.

Inc. 42:-E1 Contratista respetari en un.todo la distribucion de las
columnas qﬁé figuran en los Dlanés del presente Pliepo de
Licitaciﬁn._Toda modificacidn debera ser aprobada per la

D.G. Arquitectura.

- Inec. 52: Escavaciones, fundaciones:

...
-3

A los efectos del provecto vy calculo v estimaciones del cos
B ‘ to de los items del presente articulo, la D.G. Arquitectura,
fija, en las Disposiciones Complementarias de la Ohra, un va
lor para la tensién admisible del suelo, a una profundidad
dada del plano de fundacidn fESpecto al nivel del terrenc na

tural.

El Contratista deberi tener especial cuidado de no exceder

la cota de fundacidn que se adopte, por cuanto no se acen-
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tardn rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en
ese caso y por su aclusiva cuenta hacerlo con el mismo hor-

migdn previsto para la cimentacidn.

Inc. 62: La tensidn admisible definitiva del terreno, asi como la pro
fundidad real del plano de las fundaciones debe ser justifi
cada por el Contratista, mediante ensayo del suelo el que
deber? definir las caracteristicas fisicas del mismo y su ca

pacidad portante a una profundidad determinada.

Egte ensayo de suelo, sera realizado por una Empresa espe
cializada de reconocida capacidad y experiencia, y el cos

to del mismo estari a cargo del Contratista.

Se deberdn realizar perforaciones en correspondencia con

las bases, utilizando el método TERZAGUIL.

Se deja debidamente establecido que la aprobaciSn del ensa
yo presentado por la Empresa, queda a exclusivo criterio de
la Administracién, la que podra realizar otros poOTr Su cuell
ta a efectos de verificar el presentado por el Contratista.
Si de los ensayos presentados ﬁor el Contratista v aproba-
dos por la Administracién, se desprendiera que es necesa-
rio modificar los valores de la tensidn admisible del terre
- . --no, y'profundidad del plano de fundacién en mas del 107
(diez por ciento), la Provincia reconocera el reajuste co=

rrespondiente a los items de excavacién vy fundacidn.

Inc. 7%: E1 Contratista presentard a la D.G. Arquitectura, para su
aprobacidn, dentrc de los 30 (treinta) dias de la fecha de
adjudicacién, juntamente con la memoria y criterio de cal-

: culo de la estructura resistente y de la fundacién, el ori

o ginal, en copiafilm poliester tipo 70, y dos copias helio

—
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grificas de los planos siguientes:

a) Planta de cimiesdtos acotados con sus armaduras ipualmente

acotadas.

b) Plano de obra del Eoﬁtrapiso de H°A®, con indicacidn de las
vipas y columnas con sus armaduras acotadas.
Los mismos estaran en escala 1: 50;detalles en escala 1: 20
de las.vigas vy de aguellas estructuras éspeciales cuva acla

racidn fuera necesaria, a juicio de la D.G. de Argquitectura.

‘c) Plano de obra de la estructura metilica, con indicacién de
columﬁas, vigas, correas, etc. escala 1: 50 o 1: 20 segmin
corresnonda para la mejor comprensidn del provecto. Asimis
mo se bresentarén blanos descriptivos de las uniones de
componentes v elementos constructivos de la estructura me-
talica. En una memoria descriptiva se incliuird la forma de
montaje prevista.

Estos planos estardn de acuerdo con los prenarados por la
D.G. de Arquitecturé, y deberin tener una caratula del mis
mo tipo de las oficiales.

Una vez aprobados los cidlculos, el Contratista deberd pre-
sentar los planos de detalles de doblado de hierro, los que

deberin estar convenientemente acotados, dicha presentacién

ot

EE TR debe realizarse por lo menos 10 (diez} dias antes del co-

mienzo del hormigonade.

Inc. 8%: De las Responsabilidades:
El Contratista, al realizar los calculos de solicitaciones v
dimensionamiento de la estructura, cumplimenta un contrato de

obra intelectual, por lo tanto promete una obra terminada y

perfecta.
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Las memorias descriptivas v de cdleulo, planos gzenarales

¥ dg:detalleé, planillas, cémputﬁs métricos, lista de pre
cios unitarios detallados, presupuesto, plan de obra v to.
da otra documentacion téénica.y grafica deberéﬁ-eg;at fir
madas por un_profésional con tituio'habilitan;e, ingenie-
ro civil o arquitecto. Dicho profesional podrd ser el Con
tratista o su representante técnico, dgbidameﬁte presenta

do v ‘autorizado.

Inc. 92: La aprobacién'de los planos y planillas de cdlculo v demds
7 documentacidn presentadas por el Contratista por narte de .
la D.G. Arquitecturé, no significa que aquel quede relepa-
do de su responsabilidad civil péridaﬁos y perjuicios aue
se ocasionen a persconas o propiedades, defectos o averias
en la construccidn o destruccidn parcial o total de la mis
ma, motivados por error de los cdlculos y/o subestimacién
de las solicitaciones a que se encuentran sometida la es-

tructura.

€ilculo de la Albafileria y afines:-

Valen los incisos 1°-2°-7°-8° y 9° del Art. 8% del presente Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas. Ademés el Contratista de-
bera diserar, calcular.y construir los muros de carga, de cerramien
to o divisotios, como asi también cualquier elemento que integre 12
pdnstruccién, ajust@ndose a las normas antisismicas CONCAR 70 e

IMPRES .

Mamposteria de cimientos de ladrillos comunes.

Se considera mamposteria de cimiento a la que se construve desde 1z
fundacidn o superficie de asiento, hasta la capa aisladora horizon-

tal. Contrapiso elevado del galpén.

Sobre la fundacidn prevista si fuese necesario, se ejecutard la man
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posteria de cimiento, en un tode de acuerdo a los cdlculos y a
lo indicado en los planos controlando los ejes v la escuadria

de los muros.

Se usarin ladrillos de pfime;alcélidad y mortero 1/4: 1:4 {ce
mento, cal, arena gruesa) . E1 Contratista @eberé solicitar au.
torizacidn de la Inspeccidn antes de continuar con los traba-
jos én el momento de llegaral nivel donde debe construirse la

losa elevada a fin de reajustar la cota de nivel prevista.

Capas aisladoras verticales:

En correspondencia con los muros de contencidn del relleno, en
la cara del muro que quedari en contacto con el mismo, se rea-
lizara una capa aistadofa vertical de concreto 1: 3 continua

cuidando la accidn de los agentes atmosféricos que pudieran da
fiarla. Sobre el contrapiso elevado se conmstruird un zdcalo re-

hundido con capa hidrdéfuga horizantal y vertical,

Mamposteria de elevacién

De ladrillo comiin revocado y a la vista de acuerdo a lo indiqé
do en los‘planos réspectivos. Se utilizardn materiales de lra.
calidad. La ejecucién de los trabajos responderd a lo especifi
cado en "Albafiileria" del Pliego -:de Especificaciones Té&cnicas

Generales que integran el presente pliego.

&nc.'lﬁz Proteccién durante la ejecucidn:

' Proteccidn contra la lluvia: cuando se prevean o em-
piecen a producirse lluvias, se protegerin las ﬁértes_
recientemente ejechtadas con material plastico u otro
medio adeucado, para evitar la erosidén y lavado de las
juntas del mortero. Proteccidn contra las heladas: si
ha helado antes de iniciar la jormada no se reanudarin

los trabajos, sin haber revisado escrupulosamente lo
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ejecutado.en las 48 hs. anteriores, v se demoleran las

partes danadas.

Si ha helado al empeiar la jornada 6 dUranée ésta, se
5uspeﬁder§ el trabajo y se protegerdn las partes de la
fabrica recientemente ejecutadas, como asimismo en ca-
so de preverse heladas durante la noche siguiente a una

jornada.

Proteqcién contra_ei calor: em tiempo extremadamente se
co y caluroso se mantendrin hﬁmedos‘loé-patamentOS re-
cientemente ejecutados, y una vez fraguado el mortero y
durante 7 dias se regari abundamentemente para que el
proceso de endurécimienfo no sufra alteraciones v con
ei objeto de evitar fisuraciones por retraccidén o ba-

ja resistencia del mortero.

Art. 12°: Cubierta de chapas de Hierro Galvanizado trapezoidal-

Art.

13°:

La cubierta se fijard a la estructura metilica siguiendo la cur

va de &sta mediante ganchos y fijadores expeciales.

La colocacidn se efectuard por ?ileras completas siguiendé la
curva del techo, alineando cuidadosamente las chapas. Se comen-
zard a fijar desde el angulo inferior del techo situado en el la
do opuesto a la direccidn del viento dominante. Las chapas se so
lapardn 22 cm. como minimo en sentido transversal; lateralmente
se solapard una onda y media como minimo. De preverse junta de

dilatacidn el solape sobre la misma seri libre.

Contrapise v piso

Sobre el contrapiso armado elevado se colocard una cama de are-

na de 10 c¢m. de espesor sobre la cual se asentard pavimento arti
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culado "BLOKRET" o similar de 8 cm. de.espesor. La colocacidn se
realizard segiin lo especificacidn del fabricante. Este material
deberd ser aprobado previamente:é su colocacidn. La terminacidd
del pavimento en los bordes laterales de los andenes y rampas se
hard colocando un perfil de de hierro "L de alas iguales,

(50 x 50 x 5) segin detalies en plano. La terminacién de las ram

pas se hari con cordon de hormigon s/plano.

El pavimento, en el exterior, deberd tenmer una pendiente minima
para escurrimiento del agua .de lluvias. La Inspeccidn de la obra

verificard y aprobard los niveles definitivos.

Art. 14°: Revoques.
A las paredes interiores previa limpieza,.preparacidn y mojade
conveniente, se les aplicard un azotado impermeable con mezecla
1: 3 (cemento y arena fina). La superficie deberd quedar lisa,

continua y sin rajaduras o cuarteos.

Sobre azotado se aplicar2 un jaharro 1: 1/2: 3, (Cemento; cal

aerea en polvo, arena mediana).

Se deberan ejecutar puntos y fajas de guias aplomados con una
separacién mixima de 1,50. E1 mortero gerd arrojado con fuerza de
manera que penetre bien. El revoque fino sera 1/8: 1:3 (cemehto,_

-if: zal aerea en polvo, arena fina).

Este enlucido se realizara unicamente después que el jaharro ha-
ya fraguado y se encuentren terminadas las canalizaciones de las
instalaciones especiales, debiéndose mojar el paramento antes de

proceder a aplicar el enlucido.

Las aristas, curvas y rehundidos, serin correctamente delineadas

sin depresiones ni alabeos, seran homogéneas en grano y color, li
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bre de manchay y globos, rugosidades, uniones defectuosas, ondu-

laciones, fallas, etc.

A fin de evitar remiendos no se ejecturardn los revoques hasta tan

to no estén concluidos los trabajos de otros gremios y colocados

‘todos los elementos que van adheridos al muro.

La’terminacién del revoque fino a la cal serd a fratazado a fieltro.

Antepecho.

El antepecho sobre la ventana de la oficina se realizarad con ladrilloes
comunes inclinados hacia el exterior los que deberan sobresalir del
plano del muro 2 em. como minimo. Estos ladrillos se colocardn "a sar

dinel".

Carpinterias.

Deberdn cumplimentarse las especificaciones de materiales que figuran
en 1os planos. Todo cambio deberd ser previamente autorizado por la
Inspeccidn de Obras. El Contratista deber3 presentar, para su apro-
bacidn muestra de todos los elementos; herrajes, v accesorios que
utilizard con la debida anticipacidn. -

‘e
Todas las medidas deberan ser verificadas en obra sin excepcidn.
La medidas solo serdn definitivescuando el Contratista las haya
verificado en obra, por su cuenta y riesgo, siendo asi responsable

Cd - ’ - 3
dnico de estas mediciones.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos en forma que resulten
completos y adecuados a sus fines, en concordancia con los concep
tos generales trazades en los planos, aun cuando en ellos y en las

especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al
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efecto. Todas las obras de carpinterias que se determinen gri-
ficamente o en las eépecificacioneé téenjcas, v que no tengan
plarios de detalles, se resolverdn por analogia en calidad de
materiales, construccién v terminacidn, con aquellos que sir-
van de ejemplo o prototipo. -

El contratista esti obligado a presentar antes de ejecutar

cualquier trabajo que no se hubiera aclarado de antemano, los

'

planos de detalle y funcionamiento a tamafio natural que sean

necesarios, para su debida interpretacidn vy construceién.

Antes de comenzar la colocacidn de la carpinteria el Contra-
tista recabari a la Inspeccidn 1la ratificacidn de las manos de

abrir vy todo otro detalle necesario.

Se proveeran vidrios dobles.

Inc. 12: Carpinteria de madera:

VLos marcos se realizarin en chapa BWGR Né 16.

Puertas placas:'espesor 43 mm. enchapadas en terciado de
cedro. Las puertas placas constardn de un bastidor cuyos
largueros y tranversales unidos a caja y espiga encoladas,
tendran un ancho minimo de 70 mm. Contendrn un reticula
do de varillas de pino de 5 m. de espesor cruzados entre
si a media madera (nido de abeja). Los cuadros del reticu

lado tendrdn una dimensidn maxima de 50 mm. de eje a eje.

El reticulado estard aun mismo plano con respecto al bas
tidor para poder recibir la chapa de terciade de cedro
de espesor minimo 4 mm., la que una vez pegada no podra
presentar ninguna ondulacidn, serd perfectamente lisa al
tacto vy a la vista. En el espesor correspondiende y en

todo su perimetro se encolari la contonera maciza de un
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espesor visto de 10 mm. como mdximo.
Los herfajes serdn de bronce platil 'seglin tipo esvecificado en

planos. .

Carpinteria metalica:

El total de los elementos que se incluyen en.este rubro, se eje
cutardn de acuerdo a las formas y medidas de los planos, de a-

cuerdo a la ubicacidn y funcidn prevista.

Las superficies de las uniones se terminardn bien alisadas y sua
ves al.tacto.'Las'partes mbviles sé colocaridn de manera due corran
sin tropiezos, con el'jdego minimo necesario. Las grapds que se
empleen serdn de primera calidad sin pxidaciones ni defectos de

ninguna clase.

Los contravidrios serdn de aluminio tubular y asegurades por tor-

nillos Parker. cromados.

Todos los marcos llegaran a 1a-obra con un hierrc dngulo de

12 x 12 x 3 mm. atornillados en su parte inferiof para conservar
el ancho y escuadra, que se retirara una vez colocado el marco;
los agujeros se taparin con tornillos cortados. Cada marco llega
rd a obra con una chana que identifique  tipo, nimero y piso a

que corresponde.

L

No se admitirdn falsos plomos, falta de alineacidn entre las jam

-

bas ni desniveles.

Previamente a su envio a obra el Contratista solicitari la Inspec
cidén en taller de toda la carpinteria libre de pintura. Posterior
mente se dard una mano de pintura estabilizadora de 6xidos tipo
Celocrom Corroles & similar sin mezcla colorante formando una ca
pa homogenea pudiendo la Inspécciﬁn exigir un lavado y repintado
8i el antidxido no fuera de primera calidad. Las partes ocultas

llevaran dos manos siguiendo en obra el proceso de pintura anti-

i 3
_x:
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4xido. Antes de aplicar el antiéxido la carpinteria de-

berd estar perfectamente limpia y desengrasada. El tipo
de antidxido especificado podrd reemplazarse por otro

comin aplicado en taller por inmersidn.

Todos estos trabajos se harin con la mixima nrecisién y
prolijidad. El Contratisté deberd prever todos los re-~

fuerzos necesarios especificados o no en los planbs res
pectivos, a efectos de lograr la rigidez v absoluta in-

deformabilidad de la carpinteria.

Los rieles para portones corredizos serdn del tipo estan

dard de acuerdo al peso y deslizamiento previsto.’

Los marcos y hojas se ejecutarin en chapa doble decapada

" N2 16.. Llevardn grapas de anclaje de 5 mm. de espesor mi

nimo distanciadas entre si un miximo de 70 mm.
Los herrajes serdn de bronce platil

Las rejas de seguridad serdn de tubo de hierro de seccidn
cuadrada con uniones soldadas con cordon al marco corres-—

pondiente. S
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Art.l17 - Pinturas.

Los colores serén los espec:.flcados en planc debiendo el Contratista efectuar
muestra de los mismos, para aprobacifn de la Inspeccifn. Todos los materiales
a emplear deberdn contar con.la aprébaciﬁn previa de la Inspeccifn. Los mate-
riales que se acopien en obra, debersn serlo en forma apropiada al abrigo de
la intemperie, para su adecuada conservacién. ' K
La mano de otra deberi ser especializada.

Antes de dar inicio a los trabajos se verlflcar& que la limpieza de los loca-
les a pintar sea la adecuada para su fin.

" Antes de aplicar una mano de pintura, esmalte, etc. se realizari el cepillado

v lijado nucesario de la superficie a pintar, recornendo la misma a £in de
efectuar el arreglo de los pequefios desperfectos que pudieran existir.

Se tarafan precauciones para evitar los deterioros que pudieran prbducirse

por lluvia o polve,

Durante el trabajo mmca se apl:.cara la pintura sobre superficies mojadas o
sucias de polve o grasa. :

Se cubrirén los piscs, umbrales u otras estructuras con lanas, papel, arp:.lle-
ras, etc, para evitar deterioros al efectuar los trabajos.

Se cuidari eépecialnente el recorte perfecto con la pintura en contravidrio,
herrajes, z8calos, contramarcos, etc. '

10s herrajes no debersn ser pintados, se deberfn dejar perfectamente limpios

y ain manchas de ninquna especie y en perfectas condiciones de funcicnamiento.
Se deberd tener en cuenta el retiro y posterior colocacibn de tapas de llaves,
tomas, bocallaves, artefactos, etc. Antes de proceder a la preparacitn de cada
local, -

El nfmerc de manos de pintura en planilla de locales indica el minimo que de~
ber& ppalizar el Contratista, pero si con ellas no se cbtuviere el acabado de-

" seado, a juicio de la Inspeccifn, correrd por su cuenta la ejecucién de nuevas

manos hasta lograr la aprobacifn de la misma.

Toda la carpinterfa met&lica deberi recibir previamente el tratamiento anti&-
xido especificado y ser aprobado por la Inspeccidn, previo a la pintura, No

se aplicari ninguna mano de pintura sokre otra anterior sin dejar pasar un pe-
riodo de 48 hs., para su secado, salvo en el caso de esmalte sintético o pmtu-
ra vmilica, en cuyo caso se dejari pasar un lapso de 24 hs.




Inc.l®%-

Inc.2°-

Inc.3°-

Inc.4%-

.mfnimo, del mismo barniz, a pincel.

Esmalte sintético para carpinterfa metdl)iu:it
[royan la carpinterfa meis)j_

Todas las estructuras y piezas que const
ca serén pintadas en taller, previa perfer .a limpieza y Jeservran, ge
su superficie con aguards mineral, con wm! mano de pmtura estal

dora de &idos . tipo Corroles o similar, s partes wsta.s Y lag canyy-

tas con dos manos. 5
En obra se aplicarin a las partes vistas '3 SegLMda_manO e pintiya
@t aplicard un endufdn oray ma-

estabilizadora de &xido. Posteriommente ¢
silla a la pircxilina, corrigiendo las i
terial o provenientes de los dobleces y ,‘,.Ldaduras de amado.
Posteriommente y previo wn cuidadoso 1ijac® de la superficie, se ap;-
cardn dos manos de esmalte sint&tico de pt IMerd calidad brillmts, del
color especificado en plancs.

A jza-

<rfecciones propias del pa-

Barniz niutico o schre madera:

Se limpiari la superficie con cepillo de ,Jda dura, de forma de age-
gurar una buena adherencia y un perfecto jcabado eliminando 1as (irgji-
bles manchas grasosas con aguards o nafta, ijdndose luedo €n &b con
lija de grano fino.,

Posterismente se aplicari a pincel un ta
en agquaris y en la direccién de la veta.
de aplicado se frotari con un trapo en
para elimjnar el exceso, Luego de 24 hs.
(2 voltGmenes de barniz y 1 de aguards minsrall .

Una vez bien seca esta mano se aplicard o pincel una mano de barnjz
nutico dilufdo posteriormente se plicardil 2 manos cada 12 78. omp

paporos para madera dilitdo

pespués de 5' (c1noo) minutos
geptido perpendicular a la veta
4a dari una mano de barmjceta

Impermeabilizante Siliconado sobre mampogheria a la vista 2k SN

Los murcs deberdn estar perfectamente ljmpios, esta limpleza delin; g
hacerse con cepillo de cerda dura. Se verificard la perfecta temijna—
cifn de las juntas,

La pintura serf la que se indica en los plancs ¥ la colocacifn sepg .
estrictamente la recamendada por el £abrivante.

‘Pintura para zécalos.

ores se pintarin cct piniyra

los z8calos tanto interiores como exteri )
I_,yevimte que la =erficie

cementicia color verde cemento cuidando
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sea lisa v esté en perfectas condicicnes de limpieza.

Inc.5°=- Pintura a la cal para rmros interiores,

Se utlllzar& plntura preparada a la cal. Se deberin tamar los recau-
dos de limpieza espec:.flcados en los incisos anteriores. Los revo-
ques deberé.n estar secos en el ncmento de apllcar la pintura.

C8lculo de instalaciones camplementarias.

El Contratista deberd realizar el provecto, cdlculo y ejecuciln de las si-
guientes instalaciones y presentar la correspondiente docuhentacién para su
aprobacién por la D.G.Arguitectura. ‘ '

a- Instalacién eléctrica campleta incluyendo _arﬁefactos.

b- Instalaci6n contra incendio. '

Estarf a cargo del Contratista el pago de los derechos y conexiones que’ corres—
pondieren, debiendo hacer la entrega provisoria de la obra con todas. las ins-
talaciones en perfecto funcionamiento. |

Inc.1l°~ Instalacifn el&ctrica,

Para la instalacifin deber&n cumplimentarse los sxgulentes requisitos
minimos:

a- Toda la instalacifn, salvo el tablexo ser& exterior;

b~ El tablero se colocari dentro de una caja de chapa N°16 con angu-
los reforzados y soldada elé&ctricamente, con dispositivos para sos-
tén del marco y apérato de interrupcifn, proteccidn y contro}, la
mJ.sma se proveerd con pue.rta exterlor con perllla o tirador,

La caja deber pintarse antes de su colocacifn, con antiéxido por
immersifn o con dos manos del mismo en todas sus caras. _
Se colocarfn interruptores autanfticos termmcmagnéticos, los que
servirén para proteccién contra sobrecargas y corto circuitos, co-

cj;'_.

mo asimismo para acciocnamiento y control de circuitos.
Ia capacidad v tipo se adecuari a la instalacién que sirve. Tendrdn
un dispositivo de accionamiento con retardo para pequenas sobrecar-
gas, vy el dispositivo magnftico de accionamiento r&pido para gran-
des sohregargas y corto circuitos.
Ios interruptores tendrin pantalla y dispositivo apagachispas.

d~ Las cafierfas serén de hierro, cilindricas y lisas en tramocs de
3,00m, roscadas y escareadas en cada extremo, galvanizadas o es-
maltadas a fuego o al aluminio interna y externamente.
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La unién de tramos entre si se hard con las cuplas correspendientes,
Ios extremos conectarfin a las cajas de cuadro, de derivacicnes, de
conexiones, de llaves y tamas y demds, mediante una tuerca boqﬁilla
de hierro galvanizado a conectores galvanizados, quedando las tuer-
cas del lado exterior de las cajas y la boquilla rosc_:ada'al extremo
del cafo, de forma de efectuar la unifn del cafio y caja lo mis soli-
" Gamente posible. .
las canerfas se colocarfn con una leve inclinacifn hacia las cajas
evitando contrapendientes o sifones, a fin de evitar la acumilacifn
eventual de agua dentro de ellas; se cunpliri que:
1) Todos los conductos serén de hierro pesado
2) Todas las cajas serdin de hierro pesado para exteriar
3) Todas las uniones serfn oon cupla a rosca ' _
4) Todos los canectores serfn de chapa gruesa con vuelo exagonal u
cctogonal
5) Todos los conductos llevaran conductor de cobre desnudo de 7 x 0,50¢
! A°x mm2)
6) Todos los conductores a tierra se interconectarfn a la puesta.

e~ El gancho de suspensifn. En cada boca de centro se colocarf un gancho
de suspensifn de varilla de hierro, de 6 Tm. de § mfnirmo 3,5 an. de
largo total. '

Este dispositivo pasari a trav8s de la boca central del fondo de la
caja, para ser fijado solidamente a la estructura metflica del edifi-
cio, en forma que el gancho quede"‘a nivel de los bordes de la caja,
y ni esta ni las caflerfas que a ellas se conecten soporten esfuerzo

_alguno para la suspensifn de los artefactos de iluminacifn.

- Té.n'a de tierra, El tablero general estard vinculado a tierra median-
te wna jabalina de hierro &nqulo galvanizado de 25 x 25 mm. y 1,20m
de largo, enterrada a 1,5m de profundidad, con un ojal donde se ajus-
tard wn bulfn de hierro galvanizado de # = 9,5 mm. a un cable de co-
bre desnudo de 7 x 0,50 (n°x mm2).

=

Inc,2% Instalaci®n contra incendio.

Se. ubicarin matafuegos a base de espuma quimica de 10 litros para fuegos
clase "A"; a base de polvo seco de 7 Kg. + para fuegos clases "B" y
"C; vy tipo"'triclase“ de 10 Kgq para fuegos clases "A" "B" y "C".
Todos los extintores ir&n colgados de un soporte metSlico adosado a la
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pared v a una altura no mayor de 1.60m con respecto al nivel de piso
terminado. - ' ‘

Al lado de cada extintor se deherd pintar el distintivo correspondien-
t.e, segfin normas del "Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires".

}bnorarlos -

Los honorarios v gastos especiales que demande el estudio, ejecucidn de cél—
culos, de proyectos y documentacifn correspendiente, estardn inclufdos den-—

tro del monto total ‘de la obra ofrecido.

Los oferentes, podrén presentar estos costos fomando parte de un Stem espe-~
cial, o podrén ser considerados camo formando parte de los gastos generales

de la Empresa, prorratefindolos entre los distintos ftems que integran la obra. .

Aprobacifn de materiales.

El Contratista debers entregar con la dehida anticipacifn para su éprobacién
por la D.G. Axquitectura, muestras, catilogos v espec:.flcaciones tBcnicas de
material y/o elementos que considere necesarios el ‘Inspector de Obra.

Casilla para la Inspeccion.

La Empresa Contratista destinard y habilitari una oficina técnica para uso
exclusivo de la Inspecci6n de Ohbra, desde la fecha del primer replanteo.

La misma podrd ser desmontable, y con las siguientes dependencias: |
Oficina de medidas minimas 3,00 x 3,00m

Office de 1,50 x 1,45m . S

Bario de 1,50 x 1,45m _

la al‘.;ura de los locales no debe ser menor de 2,50 m desde el nivel de piso
term.nado de cemento alisado, hasta el cielorraso termpaclistico.

Deber§ poseer dos ventanas de 1,00m x 1,00m en la oficina, y una puerta de
acceso de 0,70m x 2,00 m. :

En el office y bafio, puerta de 0,70m x 2,00m y ventiluces de 0,60m x 0,40m
tipo banderocla,

Llevars instalacién eléctrica convencional, con dos bocas, dos tomas y dos
llaves en la oficina, una boca, wn toma, llave en office y hafo.

La instalacién sanitaria seri de acuerdo a las nommas vigentes de Obras Sa-
nitarias de la Naci6n. .

La instalacifn de gas envasado se ejecutar para alimentar a un anafe, en el -
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olece y un calefactor en la oficina.

El ga.b:.nete para tubos de gas envasado o garrafas serd instalado afuera de

la construccifin, de acuerdo a las nommas que rigen la materia.

Seré)pintac_ia interior y exteriormente con materiales adecuados. .

Los locales serén equipados con los siquientes elementos:

a) Oficina: Estari equipada con un escritorio de estructura metilica y tapa

de laminado plistico de 6 cajones; 3 sillas anatf&micas tapiza-

das; un tablero de dibujo, de madera de 1,50 x 1,00m con pié de madera
reculable; un banco de dibujo; una regla paralela de 1,50m; una l&npara
de dibujo, con foco de 100 W tipo luz-8fa; una escuadra de 45°mediana;
una escuadra de 30260°mediana; un escalfmetro; con escalas de 1:20 a
1:125; un calefactor de tiro balanceado de 4.000 c/h. a gas; un amario
metSlico de dos puertas con estantes; un fichero para carpetas colgantes -
de cuatro cajones superpuestos; una miquina de escribir y una calculado~
ra electrénica impresora, todo en perfecto estado de uso y conservacifn.
Adem&s el Contratista proveer§ y repondrd, en funcifn del uso y desgaste
o rotura hasta el mamento de la Recepcifn provisoria, de los siguientes
elementos:
Un juego de estilégrafos de ocho puntas para dibujo; tinta para dibujo;
boligrafos; papel vegetal para dibujo; plantillas de dibujo de uso camfn.

b) Bafo: Estarf equipado con un lavatorio de amurar, una canilla de servicio;

un inodoro pedestal con depfsito; un botiquin con espejo de un mSdu-
lo; un tohallero; un perchero,

c) Office: Estari equipado con upa mesada con revestimiento de laminado plis-
tico de 1,40m de largo con pileta de acero incxidable y provisién

de aqua frfa; un anafe de dos hornallas a gas. La Hmpresa Contratista re-
pefidrs en el mamento en que sea necesario los tubos o garrafas de gas en-
vasado para el buen y continuado funcionamiento de los artefactos a gas
sefialados, hasta la Recepcifin Provisoria de la Cbra.
Los tubos o garrafas de gas deberfn instalarse en un nicho exterior adecua-
do y con la instalacién de provisién a los artefactos, segn las nommas vi--
gentes en la materia.
Producida la Recepcifn Provisoria de la Ohra, el Contratista demolera la
construccién, retirari los materiales, tapar8 los pozos que se hayan rea-
lizado y limpiard el &rea; quedando todos los materiales y el equipamiento
mencionadc precedentamente, de su propiedad.
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> & & & & & & & & ¢ a

Ftapa N2 Galpon para-Carg'as
N . Denonimacion =~ Uni-_ -;jCantidad. -— P R.EL-1 O -~
de las obras ' dad Unitario Total
1 MOVIMIENTO DE TIERRA :
a) Relleno y terraplén. m3 . 746, 95
.b} Excav. de cimientos m3 183, 92
2 HORMIGON ARMADO
a) Bases m3 88,75
b} Vigas m3 6, 90
¢} Contrapiso elevado m3 108, 361.
d) Cordon ¢/hierro angulo m3 5, 280
3 | MAMPOSTERIAS
a) Cimientos . m3 67, b4
b) Elevacitn de 0,30 m3 106, 80
174 CAPA AISLADORA
a) Horizontal Ml 172.-
b) Vertical m2 490, 40
5 REVOQUES A LA CAL INTER, m2 1.252, 40
6 TOMADO DE JUNTAS m2 356, -
7 ZOCALOQ.
7 CUBIERTA DE TECHO PARABQ} ml 152::—
LICA DE CHAPA DE H°G° C,/E__S ’
TRUCTURA ESTERFA DE PER | .
FILES DFE HIFERROQ. m2 449, 55
. - aﬂ-'.:: ; , —
8 ELECTRICIDAD C/ARTEFACTH bes 31.-
- !
9 PISO PAVIMENTO ARTICULA-
DO, m2 756.-
10 CARPINTERIAS
! Po Vo 1 N?' 1. b
P- Vn 2 N°— 8- -
P.V.3 - N 1l.-
V.1 : Ne 1.-
V.2 Ne 1.-

a_a

-

N
!
e
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Et'apa Ne , Galpdn para cargas
N Denonimacién - - luni- _|Cantidad - ~.PRE-CIL[O
de las obras dad Unitario Total
11 VIDRIOS DOBLES m2 21.95
12 ) PINTURA
a) Esmalte sintético m2 147, 98
b) A la cal . m2 424, 00
¢) Pintura sAadrillo a la vista. m2 294, 40
13 { INST. CONTRA INCENDIO Gl. 1.-
14 Gl. - 1.-

LIMPIEZA DE OBRA
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CUBIERTA PARABOLICA DE CHAPA DE H°G° N°24 L
VIGA DE ARRIOSTRAMIENTO HORIZONTAL SOBRE ESTRUCTURA ESTEREA DE. PERFILES Sl s .
SEGUN {NORMAS CONCAR 70 (H°A LA VISTA DE -HIERRO. S 'BOCAELECTRICIDAD -

PINTADG COLOR CEMENTO). : Cod :

NOTA:

N . R ’
Los arriostramientos verticales de muros se realizaran

léﬁgggl.k& AY LMAARVCI:SAB% dggyom'ﬂﬁweme | ‘ dentro del espesor de los mismos, exteriormente se
TERM ! iMPERMEABILIZADA CON SILICONADO o revesliran de ladrillo, siguiendo el plomo de la mamposteria.
TRANSPARENTE,

" LADRILLO v HORMIGON A
LA VISTA .~ S/CALCULD.

RIEL GUIA PORTON (& Detalle)
GDRDON PERFIL L 50:50:5 » —

+ 1.24

. _ o \ o N 141 4 B = 1l NS 1 — 7OCALO REHUNDIDO CONCRETO ALISADO Y
.. CORDON HvA°. TALUD 10 ‘ ) A = . = —_ PINTURA COLOR CEMENTO.

sl \ £0.00 _ NIVEL SUPEKIOR HONGO RIEL N S e B | I j : | o
S \[( _ ' : Coewoo o e S S : B [ A U o A ‘ W ._.___ TALUD i:2 - TERMINADO CON CORDON H®A®, -

| | f} f

| PROVINCIA DEL NEUQUEN

SSUSUION VRO ISP VPRGNS SRS S Z N s R R I RSV S 15 Y WA SO S L. - { | 1

et

——i—

————

VisTh - - Proyecto Galpon de Cargas
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| rrmesensne e fom | Nugva Playa  Ferroviaria

'BOCA ELECTRICIDAD

COLUMNAS PERFILES . .
ORMALIZADOS 8/¢ .

- et

~ CUBIERTA PARABOLICA: DE
o . CHAPA DE H° 6°-'N°24.

cumsn-m ¥ TIMPANO DE- CHAPA H°G° Ne24 _ REJA DE HIERRO : _ . L : P :
_TRAPEZOIDAL ' ' - o B R o AT .. REVOQUE A LA, "GAL mzvno
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o - - " | ‘campcwaPaDOB. | - . . - RA E A_GAL -
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FAVIMENTO ARTICULADO i
Haliii b S ittt gt ;

‘cENEFA DE CHAPA
LlSA DE l-I°G° ,No24,

PERFIL L 50£50x5
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o \: _ L . o . : . R . I X [ :
JRA R o 7 ALERO mmucuma AT J ~
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NOTAS : {- INSTALACION:

z ! . . . ,i ‘ .
La instalacion se hara exterior, sin embutir er% {08 Muros. :

f . ot . 4 . [
Las lineas de alimentacion parg ||um|nucwE‘. del gaipon se colgaran de la estructura de techo.
[: ) .
Le alimentacion de bocas exteriores correx: internamente en el galpon y saldran, a travez de los
muros &n la ubicacion que figura en p!on{o a altyra de dintel superior. |
. . ‘o T ! »
La caferio serd de Fe pesado, todas las Ha\{es, cajos y tomas seran de exterior morca ATMA !
. ’ . .: L . ' ‘
o stmilar y se colocaron cuidando !g aisjacion de caonductores. :
Ver especificociones tecnicas parficulures.-jSe preveen 4 circuitos desde tablero ytoma a tierra. ;
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2 - ARTEFACTOS: R | | S . /

: Se colocaran {7 artefactos para interior del.fi'_p?‘ siguiente : : » : ‘ : o . ‘ - . o ‘ | ‘ s . |
* o '_'MODULQR "R-17 ¢ similar - Pantalla e c.hlqé?lo de Fe dob[e,decqpudq | . : i - | T | CONSEJO FE [ERAL DE |NVERS‘ONES
| A o SERT R S | | GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
B el '; '- T | | Area Ordenamiento del Espacio Geografico

en una solo pieza enlozada , interior blanca, ef}xte_rior verde , -

- diametro 400mm.. con. -Iampqrd‘dg._'zoolw. -

— Se colocaran-10 artefactos para exterior dg?'flﬁpg ssgu_le‘_nte..qon‘sq;brc_n;o. dq. aplique = | - | | | L | | | } . SUB- AREA o B ,Esca!o - Exple oo |
"MODULOR " R-09 4 similar - Armadura hermatica antiexpiosion con cabezal y 5 L : S ‘[ o ' | ‘ PLANEAMiENTOl URBANO - 100 , T ‘ -
9 ¢ simifar ~ Armadura her s _ - o S N '- e PLANO N°
|
|

i
| C VIVIENDA Y TURISMO

- aro de cluminio fundido1 pantalia de hieri’o_!éntozadS,difusorf'Pirex" claro;
| ]‘ _

; e comun de 200 W. | 1 - DIRECTOR |- PROYECTISTA ' ‘
Idmp.ura incandescente comun de w. : : ‘. _ | I NG, NESTOR SILVA ARG DORA DEMARCO

. COORDINADOR
ARQ. DORA DEMARCO

DIBUJANTE

TCO. AUX NORBERTO GARDELLA
TCO. AUX NORAB.de PALUMBO

reja de proteccic;n de alambre G°, dio_metrdt: 350 mm. y alto 330 mm., con
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Vidrio doble transpurenréa r Contravidrio de 15x15 de aluminio La cam. de madera : tres manos de barniz nautico : , e
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