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Informacidn general

1.1.0bjetivo:

El presente proyecto contempla la ejecucidén de la red de
cdlettoras, colector general, estacidn elevadora, cafierfia
de'iﬁpulsién, obra de descarga y locales complementarios
del sistema de desagues cloacales de la localidad de Puer-
to Santa Cruz.

1.2.Ubicacidn

La localidad de Puerto Santa Cruz se encuentra ubicada
sobre la margen derecha de la ria del mismo nombre, en
el departamento .de Corpen Aike provincia de Santa Cruz
a los 50° de latitud sur y a los 68°32' de long.oeste,’

T.3.Poblacidnh

Seglin el ce#nso general del afio 1986 1la poblac1on de la
localidad era de 2353 habitantes y la del Departamento de
Corpen Aike de 5538 habltantes.

1.4.Clima

Puerto Santa Cruz se encuentra en la regidén climitica fria
ocednica, o

Las temperaturas registradas en la zona son:

temperatura media anual: 9°C

temperatura_méxima (enero) 14° 5

temperatura minima (julio): 3° 5

Los vientos predominantes son del cuadrante sudoeste.
La precipitacién media anual es de 200 mm,

T}S.Activida&.productiva

-La actividad productlva se basa en la explotacién del puer
to 51tuad0 Punta Quiila 2 14 Km del nlicleo urbano.

Actualmente se realiza prospecc16n petrolifera en la Ria
Santa Cruz.
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1.6. Infraestructura

1.6.1. Pavimentos

Se halla pavimentada la zona céntrica del casco urba-
no y el camino de acceso a Punta Quilla, zona portua-
ria. '

1.6.2, Electricidad

La localidad cuenta para su abastecimiento con una
central térmica.

1.6.3, Servicio de agua potable

Existe una planta. potabilizadora ubicada sobre la
margen derecha del Rio Santa Cruz, a 20 km de la zona
urbana.

2. Normas de disefio

2.1.

2.2.

Periodo de disefio

El perfodo de disefio considerado es de 30 afios.
El proyecto abarca 148 manzanas, y en la primera etapa de

‘obra se servird la zona delimitada por Av. Piedrabuena,

calle San Juan, calle E.Rfos y Calle N°4.
Poblacidn

Para la estimacién de la poblacién al cabo del periodo de
disefio, se utilizard 1a férmula:

Pn= Pot( 1 + i)
donde
Pn: poblaci6n de t&rmino de n afios
Po: poblacidn inicial
i : tasa de crecimiento anual
n : nOGmero de afios considerados
Los resultados obtenidos figuran en los cuadros N°1, 2
Yy N°3 y el griafice N°1.
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Se adopté un valor de poblacidn al final del periodo de
disefio (afio 2010) de 14.620 habitantes.

Dentro de este nfimero no fue considerado el personal mili-
tar del regimiento localizado en 1la ciudad, ya que el cuar.
tel cuenta con sistema de obra de tratamlento y descarga
propios. '
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Cuadro N°2
tasa )
Afio : anual 1 ®/ce Poblacidn
1960 21 1178
1970 50 1448
1980 78 ' 2353
1981 '78 2536
1982 78 | 2734
1983 . 78 2948
1984 78 3177
1985 78 3425
1986 78 3693
1987 78 | 3981
1988 | . 78 4291
1989 78 4626
1990 60 _ 4903
1991 _ 60 5198
1992 60 | 5510
1993 60 5840
1994 60 6191
1995 60 6562
1996 - 60 6956
1997 60 7373
1998 , 60 7815
: 1999 *~ - " 60 - ' 8284
2000 L 53 - : 8723 ,
' 2001 Coe 53 . 9185
f 2002 . o83 ' 9672
2003 .53 10184
2004 53 - 10725
2005 o83 . 11293
) 2006 . 53 t. 11891
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etapa

1ra.

Cuadro N°2

2007
2008
2009
2010

Cuadro N°3

Afio

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

anual i °/5e

53
53
53
53

Total

2734
2948
3177
3425
3693
3981
4291
4626
4903
5198
5510
5840
6191
6562
6956

Poblacidn

40

43

46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
80

Poblacidn:

12.522
- 13.185
13.884
14.620

Servida

N°de Hab.

1094
1268
1461
1678
1920
2190
2489
2822
3138
3483
3857

4263 -

4705
5184
5565

-11-
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Cuadro N°3
Ano Poblacidn
Total Servida
% N°de Hab.

1997 7373 82 6046

1998 7815 84 6565

1999 8284 86 7124

2000 8723 88 7676

2001 9185 90 8266

2002 9672 92 8898

2003 10.184 93 9471
S 2004 10.725 94 10.082
£ 2005 11.293 95 10.728
2006 11.891 96 11.415
S 2007 12.522 - 97 12.146
' 2008 13.185 98 12.921

2009 13.884 99 13.745

2010 7 14.620 100 14.620

2.3. Dotacidn de agua potable

La provisi6n de agua potable es prestada por Obras Sani-
tarias de la Nacibén. E1 agua es tomada del rio Santa
Cruz a unos 20 Km,aguas arriba de la ciudad donde existe
una pequefia planta potabilizadora que abastece sin incon-
venientes la poblacidn actual.

2.4. Caudales

Para el cdlculo del caudal miximo se adoptd la siguiente

expresi6én, tomando como poblacidn a servir la correspon-

-12-
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dierite al ano 2010.

Q mix = n® hab. x dn x al x a2
86.400 seg/dia

. donde

Qn mix: caudal miximo para el afio n -
n®hab: n°de habitantes-servidos en 1os n afios
dn : dotacidn en litro/hab. dia para el afio n
al : 0,8 coeficiente de reduccién

az : 1,3 coeficiente de pico

Q mix =_14620 hab. x 500 1/hab. dia x 0,8 x 1,3 = 87,99 1/seg
84.600 seg /dia

2.5. Caudal proveniente de la infiltracitn de la red de colectoras

La longitud total de la red de colectoras proyectada en la planta
urbana, es de 355 hm.

En los estudios de suelos realizados en la zona de viviendas y de
cuarteles no se registrd la presencia de la napa fredtica hasta los
5 m. de profundidad. No obstante en la traza del colector general
se estima un posible caudal.de infiltracién

gi = 0,15 1/seg. hm

Cuadro N°4
Caudales 1ra. etapa.
Colector o - .
General Q mix. Q med. Q min,
1/seg m3/h 1/seg m3/h 1/seg  m3/h

Total 35,33 127,22 27,60 99,36 14,72 52,99
Desague

- cloacal 33,49 120,6 25,76 92,74 12,88 46,37
Infiltra-
cidn en .
colec.mix. 1,84 6,62 1,84 6,62 1,84 6,62

-14-
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Caudales Zda. etapa. '
Colector Q méx. Q med. Q min.
General 1/seg m3/h 1/seg m3/h 1/seg m3/h
Total 89,83 323,38 69,52 250,28 35,68 128,45
Desague
cloacal 87,99 316,76 67,68 243,66 33,84 121,83
Infiltra-
cién en co-
lector mix. 1,84 6,62 1,84 6,62 1,84 6,62

3. Informacién Técnica

3.1. Red de colectoras.

El proyecto de la red de colectoras abarca la totalidad de la planta
urbana, no habiéndose incluido en &1, el sector correspondiente a
cuarteles ya que éstos poseen su propio sistema de tratamiento y
obra de descarga.

Una topografia totalmente 1llana es la caracteristica de la zona.

Esta situacifn origina la imposibilidad de evitar la profundizacidn

del colector mdximo, ya que de otra forma no se podrian haber respe-
tado las pendientes mininas que garantizan la velocidad de autolimpie

3

za en la cafieria.

El material previsto para la red es caileria de asbesto-cemento R.C.P.
con junta de aro de goma, que permite reducir pendientes y por lo
tanto disminuir volumen de excavacidn. Cuando la profundidad de la
colectora sea superior a 2,5m la cafieria serd de asbesto cemento
clase 3. o

Para el cilculo de las colectoras se utilizd la formula de Manning
Striekler.

Q=K sR 23172

caudal en.mS/seg

= O
oo

coeficiente de escurrimiento = 105 (asbesto cemento)
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= seccidn mojada en m2

S
R = radio hidratilico en m.
i

pendiente del conducto en m/m.

Para asegurar la velocidad de autolimpieza (V min = 0,6 m/seg)

se adoptd una pendiente min. de 0,003 m/m en colectoras.

Se ubicd la colectora sobre vereda, a 4 m de la linea runicipal.
En la zona pavimentada se previd-el tendido de doble colectora pa-
ra evitar rotura de los mismos.

La tapada minima de toda la red es de 1,20 m con excepcidn de las
esquinas de Avenida Piedrabuena y San Juan, y Av. Piedrabuena y
Entre Rios, donde se fij6 una tapacda de 0,80 m para evitar una ma-
yor profundizacién del colector general. ,

Se prevee la instalacidn de saltos en las bocas de registro cuando
la diferencia entre el intradds del cafio de llegada y salida supe -
re los 2 m.

Ha sido previsto el tendido de una cafieria subsidiaria, cuando el
didmetro de la colectora supere los 0,300 m.

3.2. Conexiones domiciliarias

En correspondencia con cada inmueble edificado se ha previsto dejar
una conexién, ejecutgda con cafieria de ashesto-cemento R.C.P. de
0,100 m de didmetro hasta 0,50 m de la linea municipal y en el lugar
que indique la Inspeccidn de obra.

Cuando la tapada supere los 2,50 m se ha previsto dejar una conexifn
profunda de acuerdo a plano tipo.

3.3. Colector general

Su traza coincide en la mayor parte de su desarrollo, con la calle
Corrientes, continia unos 200 m por la Av. Entre Rios y desemboca
en el terreno destinado a la futura Planta Depuradora.

El Colector General fue proyectado en .cafieria de asbesto-cemento
clase 5.

~16—
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3.4. Cimara de Rejas y Triturador y Estacidn Elevadora

Tomando en cuenta las caracteristicas de la Ria Santa Cruz que fa-
vorecen la autodepuracidn, se optd en esta primera etapa del proyec
to del Sistema de Desagues Cloacales, por volcar liquido crudo.

La particularidad de la Ria Santa Cruz, es tener mareas de gran am-
plitud, produciendo movimientos de grandes masas de agua, situacién
que provoca incorporacidn natural de oxigeno y gran dilucidn del
liquido a velcar.

3.4.1Camara de Rejas y Triturador

La cimara de Rejas y Triturador fue disefiada para obtener una unidad
de facil operacidn con espacios cbmodos para el movimiento y eleva-
cifn del material retenido. ‘

Por razones climiticas se cubri6 el local y por lo tanto se previd
la colocacidn de un extractor que garantice la renovacidn del volu-
men total de aire quince veces por hora, para evitar el peligro de
acumulacibén de gases.

La camara fue disefiada para la totalidad del periodo de disefio.
Consta de una reja gruesa, un canal donde acciona un triturador
sumergido y un canal by-pass provisto de reja mediana, por donde

se deriva el 1liquido en caso de rotura del triturador.

Las rejas gruesa y‘@ediana son de limpieza manual.

El Iiquido ingresa bor un canal en el cual se ubica la reja gruesa,
con una separacidn libre entre barrotes de 5 cm. Aguas abajo de la
misma se encuentran dos compuertas de accionamientn ~anual que tie-
nen 1a finalidad de desviar el liquido Yy dejar fuera de servicio la
reja mediana, que como ya se aclard funcionari solamente en caso de
que surjan inconvenientes en el triturador. Aguas abajo de la reja
mediana y el triturador se encuentran dos compuertas cuya finalidad
es aislar cada uno de estos elementos.

La inclinacién de la reja mediana vy gruesa es de 60°.
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El cdlculo hidrallico de las instalacicnes se realiza para Q mix. de 2da.
etapa verificdndose luego las velocidades para el Q med. de la 1ra. etapa.

Cdlculo de la reija gruesa

Conservando el ancho del canal bc = (,6 m, adoptamos planchuelas de 9,5 mm x
50,8 mmn y una separacitn libre entre barrotes 82 = 50 mm.
Siendo ne el nimero de espacios y nb el nro de planchuelas, se debe cumplir

nb x 0,0095 + ne x s2 = bc

Cidlculo de la reja mediana

Se fija una velocidad de pasaje a través de la reja limpia v=1,2 m/seg

La superficie libre de reja F= Q mdx 2da. etapa = 0,09 m3/seg= 0,075 m2
v 1,2 m/seg

Tomando h = 0,18 m

El ancho libre de reja bl = 0,075 m2 = 0,42 m

F =
5 0,18 m

Adoptando una separacidn libre entre barrotes S1 = 25 mm y planchuelas de
9,5 mm x 50,8 mn.

El nfmero de espacios serd ne = 0,42 m = 16,8 % 17
_ 0,025 m
El nimero de planchuelas nb = ne - 1 = 16

Ancho del canal bc = ne x st + nb x 0,0095
bc = 17 x 0,025 + 16 x 0{0095 = 0,577
adoptu bc = 0,60 m

Pérdida de carga en rejas mediana

" La pérdida de carga producida por el atascamiento de la reja mediana, esta
dado, segin la expresién de Metcalff y Eddy

Ah=v2 -2

- 0,7x2¢g -- - - -
-18-
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Cdlculo del tirante liquido en el canal aguas abajo del triturador y en la

reja mediana

Se calculd en base a la férmula de Manning, y aplicando las tablas de Woodway
y Posey del Manual de HidraGlica del Ing. Dalmati, VII - 73 Tabla N°17.
Se calcula el adimencional trapecial

al,y “Qxn = f( %-, mn)
b8 311/2
donde
Q maxZa.etapa = 0,09 m3/seg
n = coeficiente de rugosidad, hormigdén en lucido = 0,013
m = 0 (paredes verticales)
i = pendiente de fondo = 0,007
h = tirante
b = 0,60m (ancho del canal)

a'tr = 0,09 x 0,013 = 0,06
0,633 x (0,007)172
con este valor entramos en la tabla Y sacamos:

_ %-= 0,22 .°. h=20,13 tirante liquido en el canal de salida

Para Q med. 1ra. etapa de disefio = 0,028 m3/seg.

a' ¢ = ¢,028 x 0,013 = 0,017
0,683 x (0,007)1/2
L=10,10 ] h = 0,06 m

=19~
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Siendo:

V = velocidad a través de 1a.reja, variable con el grado de atascamiento.
v = velocidad en el canal
a = atascamiento porcentual

/2. = seccitn de pasaje con la reja limpia

Jl« = seccibn de pasaje con un atascamiento "a

fza,=/25’1goflf 0,42 mx 0,18 , - 0,4 x 0,42 x 0,18

™
/5= 0,045 m2
v = 0,09 m3/seg = 2 m/seg veloc. en la reja atascada
0,045 m2

= 0,09 m3/seg = 1,8 m/seg veloc. en el canal aguas abajo

v =
0,6 mx 0,08 m
Ak = 0,073 (4 - 3,24) = 0,06 m

Se adopta =0,10 m

Control de velocidades

Reja mediana

Con Q mix. 2da. etapa de disefio = 0,09 m3/seg

aguas arriba v= 0,09 m3/seg = 0,8 m/seg
0,6 mx 0,18m

1

1]

aguas abajo v= 0,09 m3/seg 1,8 m/seg

0,6 x 0,08

Con Q med. 1ra. etapa de disefio = 0,028 m3/seg

aguas arriba v= 0,028 = (0,3 m/seg
0,6 x 0,18

aguas abajo v= 0,028 = 0,6 m/seg
0,6 x 0,08

Para mantener aproximadamente las velocidades minimas de escurrimiento del
liquido , se rellend con 5 cm de hormigdn simple, los canales aguas abajo de
la reja gruesa y de la reja mediana.
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Aguas arriba de la reja gruesa el relleno es de 10 cm.

Dada 1a baja velocidad de la vena liquida en la primera etapa de disefio con
caudal medio, el material que eventualmente pueda sedimentar aguas arriba

de 1la reja mediana serd arrastrado al realizarse la limpieza manual de la
misma, ya que esta operacidn produce un aumento significativo de la velocidad
de 1a vena liquida. Ademis se ha previsto una canilla de servicio para co-
jectar 1ma manguera con pico para permitir la limpieza mediante un chorro de

agua,

Cilculo del triturador

Adoptamos un triturador sumérgido con una capacidad mixima de 150 1/seg y

apto para trabajar sin caudal.

H
C .
Kl = 13 - 3,75 = 9,25 cm tirante aguas abajo junto al triturador

]

13 cm tirante en el canal de salida

3,75 cm espesor de la chapa base.

Q = 90 1/seg caudal miximo 2da. etapa

En funcidén de [d y Q obtenemos la pérdida de cargadAfque sufre la vena
liquida en su paso por el triturador.

asi &4+ =27 cm

Hu = Hd + 8H tirante aguas arriba junto al triturador

Hi = 9,25 + 27 = 36,25 cm

H = Ha + C tirante aguas arripa del,tritufador

H= 36,25 + 3,75 = 40 cm.

Control de velocidades

Con Q mix. 2da. etapa de disefio
En el canal aguas arriba del triturador.

V = 0,09 m3/seg = 0,37 m/seg
0,6 mx 0,4 m

En el canal aguas abajo

V = 0,09 m3/seg = 1,15 m/seg
0,6 mx 0,13 m

=21
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Verificacitn para la 1ra. etapa de disefio

H = 6 cm tirante en el canal aguas abajo
Hd=H-C=6- 3,75 = 2,25 cm

Q med. 1ra. etapa = 28 1/seg

Con Q med. y Hd calculamos la pérdida A/

Ak = 16 em |

Hu = Hd +44= 2,25 an + 16 cm = 18,25 ¢m

H=Hu+ C= 18,25 + 3,75 = 22 ¢m tirante aguas arriba

Control de velocidades

En el canal aguas arriba del triturador

V=20,028 1/seg = 0,21 m/seg
0,6 mx 0,22m

aguas abajo

V = 0,028 1/seg = 0,8 m/seg

0,6 mx 0, 06 m

El material que eventualmente puede sedimentar serd removido mediante manguereo.

3.4.2, Estacidn elevadora

Se encuentra adyacente a la c@mara de rejas comunicada con
gsta, por medio de un orificio.

El volGmen del pozo se calcula para el caudal maximo de segun-
da etapa de disefio, no asi los equipos de bombeo que se renova-
rdn al final de la primera etapa de disefio.

A continuacidn del pozo de bombeo se ha previsto una cimara que
aloja las vilvulas esclusas y de retencidn.

La caileria deiicro del pozo hasta las valvulas, y el miltiple
serd de acero.

—22-



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Para los casos de cortes de energia se previd la instalacidn
de un grupo electrbgeno de ficil arranque, para lograr que la
estacifn elevadora funcione siempre en forma normal y no entre
en carga el colector.

los caudales de disefio son los siguientes:

a) Primera etapa:'
- Q max = 35,33 1/seg
Q med = 27,60 1/seg > Qb2
Q min = 14,72 1/seg .,
b) Segunda etapa

70 1/seg caudal de dos bombas

Q max = 89,83 1/seg )
Q med = 69,52 1/seg } Qb2
Q min = 35,68 1/seg.

158 1/seg caudal de dos bombas

Se ha previsto la instalacidn de tres bombas de 133 m3/h cada
una y una altura de elevacién de 9 m, dos funcionando y una de
reserva, ademds se tendrd una electrobomba en pafiol como reser-
va adicional, considerando la lejania de la localidad.

Para el final de la primera etapa del periodo de disefio lus
bomtas se renovaran, colocindose nuevamente tres pero con un
caudal de 310 m3/h cada una con la misma altura de elevacidn
anterior funciondndo dos y uno de reserva. '

A continuacidn se realiza el cilculo de los tiempos de 1lenado
y vaciado para verificar la frecuencia de arranque de las elec-
trobombas y la permanencia del liquido cloacal en la camara de

aspiracioén.

T 11 = tiempo de 1llenado

T v = tiempo de vaciado

v = volfmen {itil del pozo limitado por los niveles de arran-
que y paradas de las bombas.

t = total del tiempo transcurrido entre dos arranques sucesi-

Vo5
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V = 15 min x 60 seg/min x 72 1/seg
1+ 1
t-0,5 0,5
V=157 m3

Q med = 27,60 1/seg

Qzb = 70 1/seg Q _
V = 15 min x 60 seg/min x 72 1/seg = 15,11 m2
( 1+ ) '
1- 0,4 0,4
V=15,11 m3
Q min = 14,72 1/seg Q= 0,21
= ' Qb
Ay, 70 1/seg
V = 15 min x 60 seg/min x 72 1/seg = 10,44 m3
1+ )
1-0,21 0,21,
V =10,44 m3

Se adopta un volumen Gtil de 23 m3 que permite cubrir todas
las posibilidades.
El volumen total se obtendri sumidndole al volumen {itil, el

volumen comprendido entre el fondo del pozo y el nivel minimo.

V= 27,15 m3
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Se establece que la bomba arranca seis veces por hora, de
donde se infiere que t= 10 minutos

V=t x0b

/11 )
L1-Q;’Qb U,
v

10 min x 60 seg/min x 158 1/seg

( 1 + 1 )
1- 0,57 0,57

V = 23,23 m3
Q med = 69,52 1/seg y 6 arranques por hora
Q2b = 158 1/seg t=10min-" Q = 0,44
- - b
V = 10 min x 60 seg/min x 158 1/seg
(__1__+ a1
1- 0,44 0,44
V = 23,36 13
Qmin. = 35,68 1/seg y 6 arranques por hora
Q2b = 140 1/seg = 10 min Q = 0,23
: qb

V = 10 min x 60 seg/min x 180 1/seg = 16 m3

1 + 1
1- 0,23 0,23

V=17 m3

Calculo del volfmen del pozo de aspiracidén para la 1ra. etapa

de disefio

En esta etapa establecemos que la bomba arranca 4 veces por
hora+ ' t= 15 minutos

Q mix = 35,33 1/seg Q =20,5

Q 2b =70 1/seg qb
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t = tll + tv

luego
Tl =V
Q

donde Q = caudal afluente
Tv=s V¥
Qb -Q

Qb = caudal bombeado

A medida que sale del pozo un caudal Qb llega al mismo Q por
eso la diferencia (Qb - Q)
Sitaztv+tu
= VY
Qb-Q Q

.

sacando factor comin v
gb

t =V _1__' +__J__)
~Q/Qb Q/Qb

en la cual V y Qb son constantes para una determinada instala-

ciodn.

Cdlculo del volumen del pozo de aspiracidn para la 2da. etapa

de disefio

Q max. = 89,83 1/seg
Q2b = 158 1/seg

. " Q-=0,57
.+ gb
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3.5.

3.6.

Cafieria de impulsidn y obra de descarga

La conduccién del liquido cloacal hasta la Ria Santa Cruz, se
realiza mediante una cafieria de impulsidn de asbesto-cemento
resistente a los sulfatos, clase 5, de 0.300 m de didmetro, con
una pérdida de carga para caudal midximo de 2,10 m.

El disefio de la obra de descarga tuvo en cuenta la posibilidad
de arrastre de liquido por la amplitud de las mareas. Consiste
en un recipiente perforado, que contiene piedra bola de aproxi-
madamente 10 cm de didmetro para permitir el percolado del 11-

quido.

Locales complementarios

Dentro del predio destinado a la futura Planta de Tratamiento,
se disefid un edificio para albergar un pafiol vy una oficina de
comando con sanitario anexo, que atiende a la necesidad de con-
tar con una zona destinada al personal de guardia de las unida-

des.
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PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIALES

1 - Disposiciones Generales

Articulo 1°- Objeto de la licitacién

La presente licitacifn tiene por objeto contratar la cons-
truccidn de 1a red de colectoras, (comprendida entre las calles Avda. Pie-
drabuena y Calle N°4, San Juan y Entre Rios) conexiones domiciliarias, co-
lector general, c@mara de rejas y triturador, estacién elevadora, obras com
plementarias, cafieria de impulsi6n y obra de descarga para 1a ciudad de Puer
to Santa Cruz, de acuerdo con la disposicifn que se efectiia en el Articulo
2°,

Articulo 2°- Descripcidn de las Obras

Los trabajos licitados corresponden a la construccidn de
las obras que se detallan en los planos N°1 al1p y en las correspondientes
partidas del Presupuesto Oficial de las Obras y comprenden:

a) Red de colectoras: Estard constituida por cafieria de asbesto cemento con

junta de aro de goma, con proteccidén externa anticorrosiva de didmetros
comprendidos entre 0,150 y 0,250 m v wna longitud de aproximadamente
37.125 m,

Todas aquellas colectoras cuya tapada supere los 2,50 m se realizaridn en
cafieria de asbesto cemento clase 3.

Bocas de Registro: Llevardn marco y tapa de hierro fundido cuyas caracte-

risticas responderdn al Plano N° 6 . Se construirin 194 bocas de regis-
tro.
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b)

c)

d)

Conexiones domiciliarias: Las conexiones en colectoras cuya tapada sea

mayor de 2,50 m se realizardn conforme a lo indicado en el plano N°6

Las obras serdn construidas con las excavaciones en seco, debiéndose adop
tar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a
ese fin.

Colector General: Estard constituido por cafieria de asbesto cemento, cla-
se 5 con didmetro desde 0,300 m hasta 0,400 m y una longitud de 1.285,50

Cémara de rejas y triturador - Estaci6n Elevadora: Estas umidades estarin

constituidas por estructuras de hormigdén armado, ¢ubiertas.

En la cimara de rejas se ha colocado una reja gruesa con un triturador
de sblidos a continuacidn. Se ha previsto en caso de desperfecto de este
equipo, un canal by-pass implementado con una reja mediana.

Se prevé, como repuesto, un equipo triturador de sélidos en pafiol.

En 1la estacidn Elevadora se instalaran tres equipos de electrobombas,

de motor sumergido, rotor abierto, en servicio dos de ellas Yy una en
Teserva. .

Se ha previsto un equipo generador de energia para evitar que el colector
entre en carga en caso de falta de suministro de la misma.

Cafieria de impulsidn

Estard constituida por cafieria de asbesto cemento clase 5 resistente a
los sulfatos, de diametro 0,300 m y una longitud aproximada de 140 m.

-35-
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Articulo 3°

- Documentacifn para licitacidn

La documentacién de la licitacién la constituyen los elemen-

tos que se indican a continuacién:

I

II

III

v

VI

VII

VIII

IX

XI
XII

Pliego de Bases y Condiciones para la licitacién y ejecucién de Obras Pii-
blicas (0.S.N.)

Anexo al Pliego de Bases y Condiciones para la licitacién Yy ejecucidn de
Obras Pdblicas, aprobade por Resolucidn N°28601 del 25-4-67 de 0.S.N.
Especificaciones para la Construccién de Obras Externas de Provisién de
Agua y Desagues (0.S.N.).

Normas para materiales y estructuras de hormigén simple y armado.

Normas para fabricacién y recepcién de cafios de asbesto cemento para pro-
visidn de agua. Norma IRAM N°11.516.

Normas para aros de goma sintética, para juntas de cafierias de desagues
Cloacales y pluviales. Norma IRMA N°13.047.

Juntas y accesorios de hierro fundido para cafierias de asbesto cemento.
Planillas de dimensiones’y pesos (0.S.N.).

Piezas especiales de fundicién para cafierias de asbesto cemento. Plani-
llas de dimensiones y pesos (0.S.N.).

Normas para la fabricacién y recepcidn de valvulas esclusas, de aire v
retencién.

Proyecto de Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn (PRAEH).

El presente pliego de condiciones especiales.

Los planos N°1 al .... inclusive.
Articulo 4° - Conocimiento de antecedentes

Con anterioridad a formular su oferta el proponente debera

estudiar e inspeccionar el terreno, incluyendo el suelo y subsuelo, posicién

¥y fluctuacién de 1a napa fredtica y subterrinea si fuera necesario, debiendo

requerir las informaciones relacionadas con la ejecucién de la obra y condi-

Ciones sismoldgicas y climdticas zonales referidas especialmente a lluvias,

vientos, nieve, aluviones, régimen de los cauces naturales y artificiales y

todos los datos que puedan influir en los trabajos asi como relativos al cos-
to y duracién de 1os mismos.

No se admitird, en consecuencia, reclamo de ninguna naturale

za relacionada con la obra, basado en falta absoluta y parcial de informacién

-36-
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ni gducir a su favor la carencia de datos en el proyecto y documentacidn de
la obra.

Articulo 5°- Régimen legal

Las obras se licitardn, contratarin y ejecutarin dentro del
régimen de la Ley Nacional de Obras Piablicas 13064 y de las leyes,decretos
y reglamentaciones complémenfarias y concordantes que rigen la materia y de
estricta conformidad con las cldusulas y especificaciones de la documentacidn
enurerada en el presente pliego. '

Serdn de aplicacién igualmente los regimenes de reconocimien
to de variaciones de costo establecidos por las leyes nacionales Nros, 12910
y 15285 y complementarias y sus decretos reglamentarios, con los alcances que
determina el presente pliego.

Articulo 6°- Sistema de contratacidn

Las obras civiles se contratardn por''unidad de medida" y
las instalaciones electromecanicas por ''ajuste alzado'.

Unidad de Medida

El contratista se compromete a ejecutar esta parte de las obras con los pre-
cios unitarios que resulten de aplicar a todos y cada umo de los correspon-
dientes del presupuesto oficial, el porcentaje de aumente o d‘SPlDUCl““ aue
haya cotizado en su oferta para la obra civil.

El monto de esta parte del contrato serid el que resulte de aplicar el monto
correspondiente del presupuesto oficial al mencionado porcentaje.

Las cantidades de obra que figuran en cada partida del cOmputo oficial servi-
rén de base para determinar ese monto, pero los mismos podrdn variar al eje-
cutarse los trabajos.

Los precios unitarios del presupuesto oficial afectados por el porcentaje de
aumento o disminucidn que figure en la oferta serdn los precios unitarios
contractuales, los que serV1ran para liquidar los certificados provisorios y
el definitivo.
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Ajuste alzado

El Contratista se compromete a ejecutar esta parte de las obras por la suma
tmica y global que resulte de aplicar el respectivo presupuesto oficial el
porcentaje de aumento o disminucitn que haya cotizado para las instalaciones
electromecdnicas.

Por lo tanto, el computo oficial y los precios unitarios e importes parciales
de cada partida, afectados por el porcentaje de aumento o disminucidn corres-
pondiente cotizado, no tendrdn mids valor que el de permitir las certificacio-
nes de la obra. |

Dentro del monto de esta parte del contrato se entenderd, ademds, que estd in-
cluido cualquier trabajo material que, sin tener partida expresa, sea imprescin
dible ejecutar o proveer para dejar las obras totalmente con arreglo a la do-
cumentacién contractual.

Independientemente de lo establecido en el presente articulo, se reajustari

el monto del contrato de acuerdo con las variaciones en mis o en menos que ex-
perimente el costo de las obras, conforme con las normas establecidas en el
presente pliego.

Articulo 7°- Trabajos y provisiones a carge del Contratista

El Contratista tendrd a su cargo la provisidn, transporte y
colocacion en obra de todos los materiales, como asi también la mano de obra
y todo el personal necesario para la realizacidn correcta y completa de la
obra contratada; el empleo a su costa de todos los implementos, planteles y
equipos para la ejecucidén de los trabajos y para el mantenimiento de los servi-
vios necesarios para la ejecucidn de las obras; el alejamiento del material
sobrante de las excavaciones; cualquier otra provisifn, trabajo o servicio de-
tallado en la documentacién contractual o que, sin estar expresamente indicado
en la misma, sea necesario efectuar para que las obras queden total y correcta-
mente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de construir.

Articulo 8°- Obras y Materiales excluidos del contrato

No formardn parte del contrato: La modificacién, remocién,
restauracidn y trabajos de seguridad en canalizaciones e instalaciones diver-

sas de propiedad fiscal o de empresas de servicios pfiblicos, que fueren afecta-
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dos por la construccifn de obras.

Estos trabajos serin ejecutados por los organismos afectados
y abonados por la reparticifn, conforme con lo establecido en los articulos
respectivos del Anexo del Pliego de Bases y Condiciones para la ejecucién de
las Obras Phblicas,

Articulo 9° - Plazo para la ejecucidn de las obras

Las obras deberian quedar terminadas y en condiciones de efec-
tuar la recepcidn provisional, en ( ) meses contados a partir de la notifica-
cidn de la orden de iniciacidn de trabajos.

El plazo para el cumplimiento del contrato se computari a

" partir de 1a fecha del acta de iniciacidn de trabajos.

Articulo 10°- Presupuesto oficial de las obras

El presupuesto oficial de las obras a licitar es de

Articulo 11°-Capacidad de los oferentes

Cuando los oferentes sean sociedades deberén.acompaﬁar la
oferta con la documentacién exigida por el articulo 5° de las Bases en sus
parrafos 2° y 4°. La no presentacién de la misma, facultard a la Reparticién
a exigirla en cualquier momento dentro del plazo de mantenimiento de la pro-

‘puesta, debiendo la sociedad oferente acompafiarla dentro de los diez (10) dias

hibiles administrativos de serle requerida, bajo apercibimiento de tenerla por
desistida de la oferta, con pérdida de la garantia correspondiente.

Articulo 12°-Forma de las propuestas

Los proponentes acompafiardn a las ofertas, para la parte
electromecdnica, descripciones, folletos explicativos, memoria técnica, cati-
logos y todos los detalles y elementos de juicic que permitan apreciar la ca-
lidad de los elementos cotizados, redactados en castellano y con medidas ajus-
tadas al sistema métrico decimal. A
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Asimismo deberdn acompafiar completo y firmado, el formulario
oficial de propuesta, las planillas de caracteristicas y datos garantizados,
lista de herramientas e implementos, especificaciones técnicas y €l plan de
trabajos completo, como se establece en el articulo 'Plan de trabajos', todo
ello doblado tamafio oficio, a fin de permitir su incorporacitn a los legajos.,

De toda esta documentacidn se entregaran tres (3) juegos com-
pletos. '

En el precio de montaje de cada partida, deberd incluirse el
de la instalacidn, pintura, ensayo y habilitacidn a fin de que la Reparticidn
pueda efectuar la recepcidn provisional y definitiva sin inconvenientes de nin-
guna naturale:za. ‘

Conjuntamente con la oferta, el proponente deberi acompaiar
una lista detallada de los equipos o unidades integrantes de los mismos, ofre-
cidos como ya fabricados con indicacién de sus precios unitarios y de la parti-
da a los cuales corresSponda.

Articulo 13°- Seguro de Caucidn

La garantia de la oferta, el afianzamiento del contrato y la
integracién del fondo de reparos podri hacerse mediante pdliza de seguro de
caucidén. Dichas pblizas deberin reunir las condiciones bdsicas establecidas
por el articulo 1° del Decretoﬁ411/69 (Bol.Oficial del 28/11/69).

Las firmas de los representantes o responsables de las enti-
dades aseguradoras contenidas en las pSlizas correspondientes a los seguros de
caucifn, deberdn certificarse por escribano piiblico.

En caso de que la certificacidn provenga de escribano de juris
diccidn provincial deberd contar ademds, con la pertinente legalizacién (Decre-
to 3869 del 14/9/71).

Articulo 14°- Garantia de la oferta

La oferta deberd ser garantizada por algunos de los siguien-
tes medios: depSsito en efectivo en el Banco de la Nacidn Argentina, a la
orden de la Reparticitn; depSsitos en titulos o Bonos Nacionales, que tengan
cotizacidn oficial en al Bolsa de Comercio de Buenos Aires al valor corriente
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en plaza, fianza bancaria que garantice la oferta mientras esta subsista, y
en caso de resultar adjudicataria hasta la firma del contrato o seguro de cau-
cién.

La garantia de oferta constituida por otro medio distinto
de los enumerados, serd causa de rechazo de la propuesta.

Articulo 15° - Mantenimiento de las ofertas

El plazo para el mantenimiento de las ofertas se fija en

Articulo 16° - Firma del Contrato

La firma del contrato se llevard a cabo dentro de los ()
dias hibiles administrativos a partir de la notificacidn de la adjudicacisn
o de la aprobacidén del Plan de Trabajos reajustado, en su caso.

El adjudicatario, deberid presentar la garantia contractual
dentro de los ( ) dias primeros del plazo establecido en el
pirrafo anterior. ' '

Articulo 17° - Afianzamicnto del Contrato

De acuerdo con el antelltimo paArrafo del articulo 15 de las
Bases, determinase que existen razones de urgencia de comenzar la obra.

El afianzamiento del contrato, en el caso de su constitucidn
en efectivo, se hard mediante depSsitec en el Banco de la Nacifn Argentina, de
un cinco por ciento (5%) del monto contractual, a la orden de la Reparticién.

En caso de su constitucifn en titulos, deberid agregarse el
resguardo extendido por el Banco de la Nacifn Argentina, en el que conste el
depbdsito efectuado en titulos, a la orden de
Y como perteneciente a la presente licitacién, indicando su nimero de expedien
te.

La garantia constituida mediante fianza bancaria no deberd
estar limitada en el tiempo y susbsistird hasta el total cumplimiento de las
obligaciones contractuales, debiendo responder al modelo adjunto.
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En el caso de su constitucibn mediante pbliza de seguro de

caucidn, deberi ajustarse a lo dispuesto en el articulo correspondiente.

Articulo 18° - Plan de Trabaios

Cada proponente deberd presentar juntamente con su oferta,
el plan de trabajos con que provecta ejecutar la obra, dentro de las previsio-
nes contractuales.

El pian se efectuarid en fumcidn del plazo de elecucidn, de-
berid ser racional vy acorde con un normal desarrollo de 1a obra e indicard las
siguientes etapas generales:

a) Confeccidn v presentacidn del desarrollo del provecto
b) Eiecucidn de las obras civiles
¢} Fabricacidn ¥ entrega de maguinarias y equipos

d} Montaje, ensavos v pruebas de las instalaciones electromecdnicas.

Ademds, en particular, el plan de trabajos deberid consignar

DJ
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damente los elementos que se indican a continuacidn, pudiendo optar el
oferente, al formular el pian para la obra civil, por el agrupamiento de parti-
na farmuig de yeconocimiento de variaciones de costos:

T - OBRA CIVIL

a} Representacidn grafica, mediante diagramas de barras horizontales, de
los periodos de ejecucidn de cada partida o agrupamientc de partidas e
indicacién numérica de:

1)} Cantidades fisicas mensuales a realizar e importe mensual a certifi-
car para cada partida o agrupamiento.

Z) Porcentaje mensyal con respecto al total de la obra.

3) Importes mensuales a certificar para el total de la obra.

b) Cantidad de jornales de las distintas categorias y gremios a emplearse
rensualmente en la obra.

c) Noémina del plantel y equipos a utilicar en la obra.

Qo
7

-

vlemoria descriptiva gue exponga los métedos de trabaio v justifique el

plan presentado.
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IT - INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Se discriminarin las siguientés etapas, para cada partida:
PROVISION

1) Acopio de equipos completos y/o unidades integrantes de los mismos,
ofrecidos como fabricados, si los hubiere.

2) Presentaci6n de planos y aprobacién de los mismos.

3) Fabricacidn y entrega en el lugar de instalacidn,

Para las partidas correspondientes a repuestos:

1) Acopio, si lo hubiera.
2) Fabricacitn y entrega en el lugar de instalacidn.

MONTAJE
1 Mohtaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcidn.

El plan de trabajos se completard en la siguiente forma:
Partidas de provisidn:

1ra2. etapa) Se indicarad el importe del acopio, si lo hubiere, y se repre-
sentard graficamente mediante diagrama de barras horizontales
el periodo de, pedido de inspeccidn.
2da. etapa) Se representard grificamente mediante diagrama de barras hori-
‘ zontales, el periodo de aprobacifm. '
3ra. etapa) Se consignari el importe de la misma, el que serd igual al
(2a para monto total ofertado para 1a partida, descontadas las sumas

las par- del acopio, si lo hubiere. Ademis se representard grificamen
tidas de  te mediante diagrama de barras horizontales el periodo de rea-
Tepues - lizacidn de esta etapa, indicando por cada TREINTA (30) dias

tos) ' o fraccién, el porciento de ejecucidn correspondiente con res-

pecto al total de la etapa.
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Partidas de montaje:

ira. etapa)‘Se consignari el importe de la misma. Ademds, se representard
grificamente mediante diagrama de barras horizontales el periodo
de ejecucidn de esta etapa, indicando por cada TREINTA (30) dias
o fraccidn el porciento de realizacifn correspondiente con respec-
to al total de 1a etapa. La suma de los porcientos mensuales dehe
ser CIEN por ciento (100%)}.
En aquellos casos en que la ejecucién de esta etapa demande un pe-
riodo menor de TREINTA (30) dias, le corresponderi, en porciento,
el CIEN por ciento (100%) de la etapa.

En el caso que la Reparticidn decida adquirir repuestos de cotizacidn optati-
va, el Contratista deberd , al efectuar la adaptacidn del plan a la fecha de
notificacién de la orden de iniciacién de los trabajos, incrementar los impor-
tes de las partidas a las que correspondan dichos repuestos con el costo de
los mismos, respetando los porcientos indicados en el plan de trabajos presen-
tado con la oferta.

Ademis, el Contratista, uma vez notificado de la orden de inicia-
cifn de los trabajos, queda obligado a presentar conjuntamente con el plan de
trabajos, un diagrama ilusfrativo de desarrollo de los trabajos, en el que se
detallara medianté diagrama de barras horizontales, para cada partida de pro-
visidn, los periodos de ejecucidn de la 3ra. etapa, a saber: fabricacién, ar-
mado, ajuste, ensayos en fabrica, transporte y entrega en el lugar de instala-
cién, al solo efecto de su contralor por parte de la Inspeccidn. Los plazos
de presentacidn y las multas a aplicar por mora, serin los mismos que los que
se establecen mis adelante.

La omisidn de la presentaciSn del plan invalidari la oferta. Este
deberd ser presentado por triplicado.

El plan presentado no tendri caricter definitivo y a indicacién de
la Reparticidn podrd ser reajustado después de la firma del contrato, cuidando
que se mantenga la linea esencial de la estructura técnico-econdmica de la pro-
puesta. Si el plan de trabajos presentado originariamente no respondiera en
forma racional y de manera acorde con un normal desarrollo de la obra, la repar
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tici6n podré a su exclusivo juicio rechazar la oferta.

De ninguna manera el reajuste previsto en la primera parte de este parrafo,
podrd considerarse un recurso-qie salve los defectos a que se refiere la cliu-
sula que precede. '

En caso de requerir la Reparticitn el reajuste del plan, &ste
deberd ser presentado por el Contratista en el término que se le fije.

El plazo para la firma del contrato, en tal caso, se computard desde la noti-
ficacidén de su aprobacidn, como lo establece el articulo "Firma del Contrato'
del presente pliego. '

Una vez notificado el Contratista de la orden de iniciacién
de la obra, deberi adaptar el plan de trabajos a la fecha de dicha orden, y
a los meses calendarios del afic. Asimismo, si en su oferta hubiese optado por
el agrupamiento de partidas para la obra civil, al efectuar la adaptacién del
plan, deberd detallar todos los elementos que se indican en el item I, aparta-
do a), para cada una de las partidas. Este plan de trabajos, detallado parti-
da por partida, tendri vigencia legal a todo efecto posterior.

La mencionada adaptacidn deberd ser presentada para su aproba-
¢idn, dentro de los DIEZ (10) dias hibiles administrativos de esa fecha, a la
Repartici6n, La mora en la presentacidn lo hard pasible de una multa de

($ ) por cada dia de atraso.
Si dentro del plazo de QUINCE (15) dfas habiles administrativos la Reparti-
cidn no formulara observacidn alguna, el ajuste del plan quedari consentido;
en caso de ser observado, el Contratista presentard nuevamente el plan corre-
gido, en el mismo plazo establecido originariamente y con la aplicacién de la
multa fijada precedentemente en caso de incumplimiento, sin que ello implique
una dilacidén en la iniciacidn de la obra, fijada en el articulo correspondiente.
La tramitacién del ajuste del plan de trabajos no dari lugar a prﬁfrogas en el
plazo para la ejecucién de la obra.

En la confeccidn del plan se tendrid en cuenta que las obras
deberdn realizarse en jornadas diurnas de duracidn acorde con la legislacidn
vigente. Si debieran ejecutarse trabajos insalubres, los mismos podridn efec-
tuarse en dos (2) turnos diarios de labor. Durante la ejecucifn de la obra y

a requerimiento del Contratista, la reparticién podrd autorizar jornadas de
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labor de mayor duracién, siempre que encuentre atendibles las cliusulas
aducidas por el mismo y encuadren en la legislacidn vigente, pero ello no da-
rd lugar a reconocimientos de ninguna naturaleza.

Los mayores gastos de inspeccibn que por ese motivo se originaren, estardn a
cargo del Contratista.

El plan de trabaJos aprobado se mantendrid vigente mientras no
se produzcan atrasos por causas justificables, seglin criterio establecido en
el articulo 32 del Pliego de Bases.

De ocurrir esta situacidn, el Contratista deberd presentar
dentro de los DIEZ (10) dias de terminado cada cuatrimestre calendario en que
se hubieren producido los atrasos, el pedido justificativo a los efectos de
su consideracidén. En los casos en los cuales las causales invocadas signifi-
quen un mayor plazo de ejecucién de la obra, para que las mismas puedan ser
consideradas, el Contratista deberd haber interpuesto el correspondiente recla-
mo dentro del término indicado en el articulo 32 del Pliego de Bases.

Si el pedido fuese resuelto favorablemente total o parcialmen-
te, el Contratista deberd presentar un Plan de Trabajos Actualizado, similar
al plan de trabajos aprobado, pero modificado por la influencia de las causas
de atraso justificadas, en aquellas partidas cuya ejecucidn hubiera sido afec-
tada directa o indirectamente.pOr dichas causas. ,

El plan de Trabajos Actualizado quedari sujeto a la aprobacién
de la Reparticién, logrado lo cual sustituird al anterior como documento con-
tractual en todos sus efectos. Servird por lo tanto para practicar las liqui-
daciones por las variaciones de costos a que hubiera lugar. Mientras dicho
plan no resulte aprobado, las liquidaciones de variaciones de costos podrin
realizarse provisoriamente en base al filtimo plan vigente, efectuindose con pos
terioridad los reajustes que correspondieren.

Articulo 19° - Letreros

El Contratista estid bbligado a colocar tres letreros en di-
ferentes lugares de las obras y donde oportunamente indique la Inspeccién, de
acuerdo con el modelo agregado y con las caracteristicas que se indican a con-
tinuacidn:

(e
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1°) Las medidas de cada letrero serdn de 2 m de alto por 3 m dé ancho.

2°) Podri construirse de madera, chapa metdlica, fibrocemento o cualquier
otro material que resista la intemperie y ofrecerd la menor resistencia
posible al pasaje de los vientos. '

3°) Deberdn utilizarse solamente los tipos de letras del modelo adjunto, res-
petando las caracteristicas y proporciones que figuran en el mismo.

4°) El fondo del letrero serd de color gris claro y las leyendas se pintardn
en negro. E1 armazén y los soportes, de color gris oscuro.

5°) Durante la ejecucién de las obras y hasta su finalizacidn, el letrero in-
dicador deberd ser mantenido por el Contratista en perfecto estado de con-

servacion.

Articulo 20° - Seguros

El monto de las primas del seguro correspondiente al perso-

nal de la Inspeccidn se fija en
($ ) por cada afio de ejecucifn de las cbras.

Las pbélizas serdn individuales y transferibles y deberan
cubrir los riesgos de incapacidad permanente y muerte.

La Reparticién comunicari oportunamente al Contratista la
némina del personal Que debe ser asegurado con indicacidn de sus respectivos
sueldos. ‘

La diferencia que pudiera haber entre el monto realmente
abonado pof el Contratista y el fijado, le serid reintegrada o cargada al Con-
tratista, seglin sea el caso.

No se exigird asegurar las obras o instalaciones contra

riesgos de incendio.

Articulo 21° - Comedidades para la Inspeccidn

El Contratista deberid facilitar sin cargo un local para
oficina de la Inspeccién. Tendri una superficie de 45 m2 y un "office" con
pileta de cocina y anafe de dos hornallas ademis de una dependencia sanita-
ria con lavatorio e inodoro. )

—47-



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Si los ambientes para oficina no fueran de mamposteria de-
berdn estar totalmente forrados con un material aislante té&rmico y chapas de
Celotex, de forma tal de asegurar las condiciones minimas de confort.

Estos ambientes tendran pisos de madera y el local sanitario
y "office' piso impermeable.

El local de la Inspeccidén se instalarid en el terreno destina-
do a Estacibn Elevadora y Cimara de Rejas.

El moblaje de las oficinas serd determinado por la Inspeccidn.

El Contratista facilitard una mdquina de escribir, una miqui-
na de calcular y una estufa por ambiente. En caso de contarse con energia eléc-
trica, facilitard un ventilador por local e instalard los artefactos y tomas

corriente que se le indiquen.

La provisién de combustible y de corriente eléctrica estard
a cargo del Contratista. V

El Contratista, a partir de la notificacidn de 1la orden de
iniciacién, deberi poner al servicio exclusivo de la Inspeccidn un ordenanza
para tareas de oficina y durante el horario de funcionamiento de la misma.

Las funciones del ordenanza seran independientes del servicio de limpieza para
el local de la Inspeccidn.

Todas las comodidades para la Inspeccidn y el suministro de
combustible y corriente eléctrica deberdn facilitarse hasta la recepcidn defi-
nitiva de la obra. ]

El Contratista quedari obligado a retirar estas instalaciones
antes del vencimiento del plazo fijado si asi lo determinare la Inspeccidn.

Articulo 22° - Movilidad para la Inspeccidn

Dentro de los treinta dias de notificada la orden de inicia-
¢idén de las obras, el Contratista entregari para la movilidad de la Inspeccidn
‘de la obra, una camioneta tipo 'rural" para S perscnas y carga liviana, de 80
HP como minimo, (iltimo modelo, cero Km,de marca acreditada, liviana, equipada
con rueda de auxilio, traba de volante, herramientas y accesorios indispensa-
bles y equipo calefactor. '
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El vehiculo estara en poder de la Inspeccitn hasta la recep-
cién definitiva de las obras, en cuya oportunidad serd devuelto al Contratis-
ta‘en las condiciones en que se encuentre.
La Repartici6n se hard cargo de la conducciSn, guarda del
vehiculo y provisién del combustible.
Estardn a cargo del Contratista las siguientes erogaciones:
a) Servicio mecdnico total y eficiente; incluso lavado y engrase cuando sea
necesario. '

b) Provisién de repuestos y lubricantes.

¢) Renovacién del juego completo de cubiertas cada 40.000 lan.

d) Renovacién de bateria acumulador, cuando sea necesario.

e) Seguro total del vehiculo contra todo riesgo.

‘f) Patentamiento y renovacién anual de la patente y pago de cualquier otro
impuesto que grave al automotor.

g} Reemplazo inmediato de la unidad, toda vez que la misma quede fuera de
servicio, por otra similar en perfectas condiciones. de funcionamiento.

La incidencia de las variaciones de costo a que de lugar el
cumplimiento de las cliusulas establecidas en este articulo, estd incluida
en los coeficientes para la f6rmula indicada en el articulo "Reconccimiento de

las variaciones de costo de las obras',

Articulo 23° - Apua para la construccién

_ El agua para la construccidn,dentro de los radios servidos
por la Reparticién se suministrard sin cargo al contratista; pero éste corre-
ri con los gastos de instalacién de las conexiones necesarias.

Fuera de los radios servidos serd provista ¥y costeada por
el Contratista y su importe se considerari incluido dentro de los precios con-
tractuales de las partidas correspondientes.

Articulo 24° - Energia Eléctrica

En el caso de que los proponentes prevean utilizar equipos
de construccidn accionados eléctricamente, antes de formular sus ofertas de-
~berdn practicar las averiguaciones del caso sobre la posibilidad de obtener
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la energia eléctrica de las empresas de servicios pliblicos, ya que si ello
no resultare posible, deberin contar con equipos propios para su generacifn
Atm en el caso de ser factible su obtencidn, el Contratista deberd prever
los equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provisién de ener-
gia eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que
incida en 1a ejecucitn de las obras, no pudiendo aducirse como causal de in-
terrupcién de las tareas o de prfrrogas del plazo contractual los costos de
energia eléctrica, bajas de tensidn, etc.

Articulo 25° - Equipos y maquinarias sujetos a inspeccidn y ensayos en

P

fibrica

Para las instalaciones electromecdnicas la inspeccidn se
efectuari de acuerdo con el plan de trabajo aprobado y la notificacidn de la
orden de iniciacidn impartida. El Contratista dard comienzo a los trabajos
commicando tal circunstancia por escrito a la reparticidn, a los efectos de
que esta envie al Inspector que estari a cargo del control de la fabricacifn.

De ninguna manera podri aceptarse equipos a fabricarse que .
no hayan sido inspeccionadas en su proceso de fabricacidn, por cuya razén, en
caso de no presentarse el Inspector una vez efectuada la comunicacidn por el
Contratista, &ste deberd insistir ante la reparticidn, mediante telegrama co-
lacionado, hecho lo cual quedari desligado de toda responsabilidad,

El Inspector o su representante podrd hacerse presente en
cualquier momento y por el tieﬁpo que juzgue necesario, en el lugar de fabri-
cacién. ' ) )

La Inspeccifén procederd a la aprobacién o rechazo de cual-
quier pieza o mecanismo que a su juicio no esté de acuerdo con las cliusulas
técnicas contractuales o la que exijan las reglas del buen construir.

Sin perjuicio de todo lo expresado anteriormente, la repar-
ticién podrid aceptar equipos o partes constitutivas de los mismos, ya fabrica-
dos, los que podrdn ser de origen nacional § extranjero, con la condicién de
que sean de produccidn en serie, de marca reconocida y de probada eficiencia
e instalaciones similares a las que se licitan. Los proponentes deberan espe-
cificar en la propuesta, la naturaleza de los materiales y las caracteristicas
mecinicas y eléctricas de los equipos ya fabricados, con indicacién de las nor- '’
mas que cumplen, como asimismo de la marca y firma del fabricante.
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A los efectos de la comprobacién de los datos garantizados de
los equipos, se realizardn los ensayos de fibrica. .

Los ensayos se efectuardn en la fecha fijadas en el plan de
trabajo, adoptadas de comin acuerdo entre el Contratista y la Inspeccitn, se-
gin la marcha del proceso de fabricacién. Los equipos que se provean ya fa-
bricados, también serdn sometidos a los ensayos que correspondan.

Los instrumentos con que se realizarin los ensayos serdn faci-
litados por el Contratista; no obstante la reparticién se reserva el derecho
de contrastarlos e incluso reemplazarlos por instrumentos propios.

En el caso de comprobarse deficiencias de los equipos, tanto
de proyecto como de fabricacidn o montaje, el Contratista deberd proceder a
su arreglo sin que ello signifique eximirlo del cumplimiento del plazo de
entrega contractual.

Los ensayos se realizardn en la planta de ensayos del Contra-
tista o en la que se designe a ese efecto.

Si la fébrica no tuviese inspeccién permanente, los gastos de
inspeccidn en fibrica correrdn por cuenta del Contratista, conforme con el
arancel correspondiente a las inspccciones permanentes.

Cuando el Contratista hubiera finalizado la instalacién de
los elementos previstos en su destino y antes de acordar las recepciones
provisional y definitiva, se someterdn a las pruebas y ensayos necesarios pa-
ra comprobar la bondad de su funcionamiento.

Los ensayos a realizar, tanto en fabrica como en ocasidn de
efectuarse la recepcifn provisional para verificar si los elementos cumplen
con los datos garantizados por el Contratista en su propuesta, responderin a
las condiciones establecidas en el presente Pliego.

En todos los casos, los gastos de los ensayos estarian a car-
go del Contratista, incluyendo combustibles, energia eléctrica, materiales,
transportes, suministro de maquinarias, equipos y elementos para los ensayos
y el personal necesario para su realizacidn. Estari a cargo de la reparticifn

los gastos de personal técnico que efectlie los ensayos y tomas de muestras.
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Articulo 26° - Normas particulares de liquidacién

a) Bocas de Registro: Las partidas correspondientes se 1i-
quidarin por unidad en funcibn de su altura. )

Las liquidaciones parciales de las partidas serdn efec-
tuadas con un descuento del veinte por ciento (20%) si se nctaran deficiencias
en los parametros de hormigén en la oportunidad de la respectiva certificacién.

b) Materiales que debe pro&eer el Contratista: Los materia-
les que tengan partida expresa de provisidén se liquidardn en la siguiente for-
ma: el setenta por ciento (70%) del precio contractual al recibirse en obra o
en 1los depSsitos del Contratista en la localidad donde se ejecuten las obras;
el treinta por ciento (30%) restante al certificarse la partida correspondien-
te a su instalacidn. ‘

Como condicidn de pago del 70% a que se refiere el pa-
rrafo anterior, el Contratista deberd constituirse en depositario de los ma-
teriales de acuerdo con-las disposiciones del Cédigo Civil (Libro Segundo,
seccidn tercera, Titulo XV, Capitulo 2°). A tal efecto deberd efectuarse pre-
viamente la tradicidn de los materiales a favor de la reparticidn, sefialdndo-
los en forma que permita individualizarlos y levantando la correspondiente ac-
ta, en que conste la tradicién y la constitucitn en depositario del Contratis-
ta.

1

Articulo 27° - Medicidn de los ‘trabajos. Extensifn y pago de certificados

parciales

A los efectos de certificar la obra ejecutada, se cerrard
el Gltimo dia de cada mes la medicién de los trabajos efectuados.
- Al efectuarse las mediciones se dejard constancia de las
fechas y ubicacién, asi como también de las divergencias producidas y todo
otro hecho digno de mencién. Se agregarin a la informacidn escrita de la me- |
dicién,croquis acotados.

El Contratista recabari especialmente la constatacidn y me-
dicién de todos aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos o que resultaren
inaccesibles, las que se registrarin en los libros de computos, suscritos por
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ambas partes; si no mediara el pedido expresado, tendrd que atemerse a lo
que resuelva la Inspeccidn.

Articulo 28° - Pago de certificados

El plazo para el pago de los certificados se fija en

Articulo 29° - Representante Técnico

El Contratista deberd tener al frente la direccidn de la
obra como Representante Técnico, a un ingeniero de orientacién acorde con al-
puna de las especialidades de los trabajos a realizar. El Representante Téc-
nico deberd contar, ademis, con la asistencia de ingenieros con titulo habi-
litante para cada una de las restantes especialidades que incluyan las obras.
Todos los profesionales mencionados que deberin ser propuestos por el Contra-
tista y aceptados expresamente por.la Inspeccitn antes de la iniciacién de los
trabajos, contarin con diploma otofgado por una Universidad Nacional o recono-
cida por ella o por acto de Gobierno, y estarin inscriptos en los respectivoé
Consejos Profesionales.

El Representante Técnico deberd estar permanentemente en el
lugar de las obras. Ademis, toda la documentaéién técnica que presente el
Contratista a la Inspeccifn, deberd estar firmada por el Representate Técnico,
y por el ingenierv especialista en el tipo de construccidn de que s¢ trate.

La ausencia injustificada en la obra del Representante Téc-
nico y de los restantes profesionales, cuando su presencia corresponda, podrd
hacer posible al Contratista de la aplicacién de una multa de hasta

pesos ($ ) por cada dia de ausencia, sin perjui-
cio de la aplicacibn del articulo 50, inciso a) de la Ley de Obras POblicas,

si-las mismas fuesen reiteradas y prolongadas.

- ~Articulo 30° - Planos conforme a Obra

_Antes de la recepcidn definitiva el Contratista deberi ha-
cer entrega de los planos conforme a la obra ejecutada, los que deberin haber
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sido aprobados previamente por la Inspeccifn.

Estos planos se presentarin dibujados en tela transparente,
acompaiiados de tres (3) copias heliograficas coloreadas, con las medidas en
sistema métrico decimal y las leyendas en castellano, en la escala que fije
la Inspeccidn.

La Inspeccifin podri exigir ademis la presentacidén de planos
de instalaciones especiales o de detalle, si lo estimare conveniente.

Articulo 31° - Reconocimiento de las Variaciones de Costos

De acuerdo con lo establecido en las leyes nacionales Nros.
12910 y 15285, leyes complementarias, decretos y demis disposiciones reglamen-
tarias concordantes, la Reparticidn determinard las variaciones en mds o en
menos que pudiera sufrir el costo de las obras, reccnociendo su imperte al
Contratista en caso de verificarse aumentos de costo y formulando el corres-
pondiente cargo en caso de tratarse de disminuciones de costo.

Los mencionados reajustes de costo de las obras serin efec-

tuados por la Reparticifén y estard sujetos a las siguientes cliusulas:

. a) Precios bdsicos: Los precios bidsicos serdn los siguientes:

1. Mano de obrd: Los jornales basicos se calcularin con los jornaies mini-

mos de los iltimos convefiios, laudos o disposiciones vigentes a la fecha
de apertura del concurso, incluyendo los adicionales reglamentarios
(premio por asiduidad, flexibilidad, etc.) si correspondiere, e incre-
mentando dichos jornales con la evaluacidn porcentual de las mejoras so-
ciales. La escala de esta evaluacitn seri determinada por la Comisifn
Liquidadora de la Ley 12910 con caricter general
De corresponder la inclusidn de adicionales reglamentarios, se conside-
rard que el porcentaje de personal que gozari de este beneficio serid
invariable en el curso de la obra.

2. Materiales: Serdn los del mes de apertura del concurso, determinados por
la Comisidn Liquidadora'con caricter general.

3. Combustible, lubricantes y productos asfilticos: Serin los del mes de

apertura de la licitacidn.

Tendrin precios bisicos fnicamente los elementos consignados en la 'Pla-
nilla de Rubros Caracteristicos'" que integra el presente Pliego de Con-
diciones Especiales.
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b) Precios para los reajustes: Los precios que rijan durante la ejecucidn de

1a obra, serdn determinados de la siguiente manera:
1. Mano de obra: Se tomarin mes por mes los valores que correspondan segin

los convenios colectivos, laudos o disposiciones de cardcter general vi-
gentes.

Para el caso en que los precios de la mano de obra registren variaciones
dentro de un mismo mes, se tomaridn los jornales promedio dentro de ese
mes, ponderados segin el nfmero de dias de vigencia de cada uno.

2. Materiales: Serin determinados mensualmente por la Comisidén Liquidadora
de la Ley 12910 con caricter general a base de los precios reales de pla-
za, para lo cual se utilizard un criterio uniforme en su determinacidn,

a efectos de reajustar la ley de variacidn de dichos precios a la reali-
dad del proceso.

3. Combustible, lubricantes y productos asfilticos: Se tomaran los valores

que correspondan segin los precios oficiales de Y.P.F. Para el caso en
que los precios registren variaciones dentro de un mes, deberdn determi-
narse los precios mensuales, ponderados segiin el nimero de dias de vigen-
cia de cada uno.

¢) Férmulas para el cdlculo de las variaciones de costo: Las variaciones de

costo de las obras se determinarin exclusivamente por la aplicacifn de la
férmulas matemiticas que sé consignan a continuacidn, las que se aplicard

a los importes certificados de las distintas partidas contractuales.

V=P (a+h Jir o+ b, fg;_ F s aaaeeaeearea it
J10 J20
+b, nr +c1ﬁﬁ+c2ﬂ21 i iiieiaeissseereviaietaatrenanns ‘
Jho Mo Mg
M
+ C _I_I_I_' - 1)
Mno

=55=



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

d)

En la férmula los t&rminos tiene el siguiente significado:

V = Importe de la variacidn de costo de la o de las partidas que se rea-
justen.

P = Importe certificado mensualmente de la o de las partidas que se rea-
justen.

a = Coeficiente fijo, no reajustable, que corresponde al beneficio del

Contratista,
b1 , b2 . bn = Coeficiente de los términos correspondientes a mano de obra.
€15 €y, = Coeficientes de los términos correspondientes a materiales,
combustibles, lubricantes y productos asfilticos.

J J J_ = Jornal de medio oficial de los distintos gremios menciona-

> )
1 ’ ! dos en la 'Planilla de Rubros Caracteristicos'.

M1 s MZ . Mn = Precio de los distintos materiales, combustibles, lubrican-
tes y productos asfilticos que se toman en cuenta para el
cdlculo de las variaciones de costo. La ndmina de los mis-
mos es la que figura en la '"Planilla de Rubros Caracteristi-

cos'.

El subindice cero (0) indica los precios bdsicos de jornales, materiales,
combustibles, lubricantes y productos alfilticos definidos precedentemente.
El subindice ere (r} indica los precios correspondientes al apartado b)
"Precios para los reajustes".

Los reconocimientos de variaciones de costo de materiales no mencionados
expresamente, transporte en general, amortizacifn de equipos y plamteles,
reparacidn y repuestos de los mismos, gastos generales, gastos indirectos
¥ cualquier otro concepto sujeto a reajuste, no se considerard por separa-
do, sino que su incidencia se ha considerado prorrateada en los coeficien-
tes de las férmulas antedichas. En consecuencia, no serin admitidos recla-
nos de reajuste de costo por ningfin otro concepto fuera de los que corres-
pondieran por la aplicacién de las férmulas.

Valores de los coeficientes de las férmulas: Los valores nmuméricos de los

coeficientes de las férmulas para cada partida, se consignan en la "Plani-
11a de coeficientes para la aplicacidn de las férmulas de variaciones de
costos de las obras'" del presente pliego. En cada férmula la suma de to-
dos los coeficientes debe ser igual a wno (1). _

En los casos donde no figuren coeficientes de algumnos términos debe enten-
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derse que dichos téminos no intervienen en el reajuste de esa partida.

Asimismo se deja constancia que las partidas que no figuren en la 'Plani-
11a de coeficientes para la aplicacién de las f6rmulas de variaciones de
costo de las obras', se reajustarin en forma indirecta, segin lo indica-

do en el apartado f).

Mano de obra:5i el Contratista pagara jornales superiores a los montos y

conceptos autorizados o adoptara formas de pago que signifiquen mayores
erogaciones que las que correspondan a aquellos montos, las diferencias

y la incidencia de la asiduidad y de las mejoras sociales sobre esas di-
ferencias, correrdn por su exclusiva cuenta.

Queda bien entendido que los en los coeficientes de la mano de obra de las
formulas queda involucrada la incidencia total y real de la mano de obra,
incluyendo todas las categorias, especialidades o gremios que intervengan
en la obra, con sus cargas sociales, y ademds, la incidencia de los recar-
gos por jornales extraordinarios, trabajos nocturnos, en dias feriados,
trabajos insalubres, etc. En consecuencia, queda bien aclarado que todas
estas modalidades de trabajo serdn reajustadas {micamente con la variacidn
del jormnal del medio oficial de los gremios mencionados en las f&rrmilas pa-
ra el cilculo de variaciones de costo correspondiente a la jornada normal
de trabajo, .

En cuanto a la incidencia del seguro obrero en la escala de nejoras socia-
les, la misma serd reajustéda segin los valores reales de las primas de
seguro que debe abonar el Contratista, para lo cual se tendrid en cuenta so-
lamente la parte de la prima correspondiente al seguro obrero (accidente

de trabajo), a la asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria, y la par-
te proporcional que corresponda al adicional del Decreto 8312/48 y dispo-
siciones complementarias, con exclusidn de todo otro concepto, tal como
responsabilidad civil, impuestos, tasas, sellados, etc., que se considera-
rdn incluidos en los gastos generales del Contratista.

Se considerard una prima real de seguro que corresponda al tipo de obra
que se licita y a un monto de jornales por lo menos igual al veinte (20)
por ciento del presupuesto oficial de las obras. Una vez determinado el
porcentaje de la prima real de seguro a reconocer, su incidencia en el
rubro "seguro" de la escala de cargas sociales, se calculari por simple
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proporcionalidad.

f) Liquidacifn de variaciones de costos: Las liquidaciones de variaciones de

costo se haridn mensualmente, aplicando a las cantidades certificadas de
cada partida, la formula de reajuste mencionada con los coeficientes numé-
ricos que correspondan a cada una segin la ''Planilla de coeficientes para
la aplicacién de las f6rmulas de variaciones de costo de las obras'.

Las partidas para las cuales no se consignan coeficientes numéricos en
dicha planilla, se reajustarin en forma indirecta, por la aplicacidn de la
variacidn porcentual promedio que registran las obras en el mes correspon-
diente, determinindose dicha variacidn porcentual promedio por las varia-
ciones de las parfidas para las que se consignan coeficientes muméricos
propios en la planilla mencionada.

Para la aplicaci6n de la férmula, se tomaridn los precios de mano de obra,
materiales, combustible, lubricantes, y productos asfilticos que corres-
pondan a la época en que, segim el Plan de Trabajo aprobado vigente, de-
bian haber sido ejecutados los trabajos, salvo que en la &poca de ejecu-
cifn real dichos precios fuesen menores, en cuyo caso se aplicarin estos
fiitimos. Lo precedentemente establecido regirid tanto para el caso en que
la obra se ajuste al ritmo previsto en el Plan de Trabajo, como para los
casos en que se adelante o atrase respecto al mismo. )

La Inspeccidn determinarid, con cada liquidacidn, las cantidades de obra
certificada a reajustar y Ia época que debe considerarse a los efectos

de los precios a aplicar.

Las liquidaciones se podrdn efectuar provisicnalmente con los {ltimos
precios determinados por la Comisidon Liquidadora de la Ley N°12910, reali-
zdndose los correspondientes ajustes wma vez que dicha Comisién haya fija-
do los precios definitivos.

Si la Inspeccidn encomendara trabajos no previstos en el Contrato, los
mismos serdn susceptibles de reconocimiento de variaciones de costo por
el mismo sistema establecido en el presente articulo, debiendo fijar la
Inspeccidén, de cominm acuerdo con el Contratista, las nuevas férmulas que
fuese necesario utilizar.
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Para los materiales que tuvieran partida expresa de provisidn, la liqui-
dacién de las variaciones de costo se efectuard sobre la totalidad del
importe del material cuyo setenta por ciento (70%) se haya liquidado en
.1los certificados de obra, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 28
"Medicidn de los trabajos . Extensifn y pago de certificados parciales"
Para las partidas que se refieren exclusivamente al montaje de instalacio-
nes electromecidnicas, la liquidacidn de las variaciones de costo de las
mismas se efectuari sobre la totalidad del importe, cuyo noventa por ciento
(90%) se haya liquidado en los certificados de obra.

Articulo 32°- Gastos improductivos

En caso de que se produjeran paralizaciones parciales o
totales de las obras motivadas por actos de gobiermo, la Inspeccifn reco-
noceri al Contratista como {(mica y exclusiva compensacidn, los gastos di-
rectos improductivos a determinarse de acuerdo con el procedimiento que
establece el Decreto N°4124/64 de Poder Ejecutivo Nacional y disposiciones
correlativas o complementarias.

Para tener derecho a tal indemnizacién, el Contratista de-
berd asentar su reclamo en el libro de pedidos, en el término de treinta
(30) dias a partir de la fecha de producido o terminado el hecho que lo

motiva.
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2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - "A" - OBRA CIVIL.

Articulo 33°- Complemento de Documentacién Técnica

En los articulos en que figure la anotacién (E.art. - ) a
continuacidn de su titulo, &sta significa que el mismo es complementario del
que lleva el nimero que se indica en las "Especificaciones para la Construc- '
cidn de Obras Externas de Provisién de Agua y Desague" de Obras Sanitarias
de 1a Nacién.

Articulo 34°- Mediciones

_ En todo aquéllo, que no se oponga a lo dispuesto por el
presente Pliego, se seguirdn las normas de medicién del Ministerio de Obras
Piblicas de la Nacién.

Articu’o 35°- Instrumental para mediciones

El Contratista pondrd a disposicién de la Inspeccidn sin
cargo alguno, durante la ejecucién de la obra y hasta la recepcién definiti-
va de la misma, el siguiente instrumental en buenas condiciones de uso:

a) Un (1) nivel tipo 'Zeiss" o similar, con miras y jalones en nimero sufi-
ciente. .

b) Una (1) cinta métrica de metal de cincuenta metros (50m) v wna (1) de
veinticinco metros (25m) con fichas y demds elementos.

Articulo 36°- Puntos fijos para replanteo

Se establecerdn dos (2) en total, un punto notable de 1la
red y otro en la localizacién del futuro Establecimiento Depurador, estarén
constituidos por dados de hormigén de 0.30 x 0.30 x 0.60m de profundidad, en
el cual se clavari un hierro de 20mm de didmetro que aflorard 0.05m sobre el
terreno. Seran construidos por el Contratista a su cargo, quien seri respon-
sable por su conservacién e inalterabilidad. La Inspeccién procederd a vincu
lar planialtimétricamente dichos pﬁntos con los proyectos respectivos. La u-
bicacién serd la indicada por la Inspeccidén de la obra.
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Articulo 37°- Eliminacién del agua de las excavaciones. Depresion de las

napas subterrineas. Bombeo y Drenaje (E. art. 45)

Al efectuarse las excavaciones el Contratista deberi tener
en cuenta el nivel de la napa fredtica y las condiciones de inestabilidad
del suelo. _

Las obras se construiridn con las excavaciones en seco, de-
biendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los tra
bajos para lograr ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. El oferente de-
berd agregar a su propuesta, una Memoria Técnica completa correspondiente a
la realizacitn de estos trabajos.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se
construirdn ataguias, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en la forma que
proponga el Contratista y apruebe la Inspeccién.

Para la eliminacidn de las aguas subterrineas, el Contratis
ta dispondrd de los equipos de bombeo que sean necesarios, y ejecutard los dre
najes que estime conveniente y si ello no bastara, se efectuari la depresién
de 1a napa mediante procesos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la
provisitn de materiales y planteles que al mismo fin se precisara, se conside
rardn incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones. Los ofe
rentes previamente a la elevacidn de sus propuestas deberdn conocer el subsue-
lo y también deberadn recoger datos de ensayos de bombeo de la napa freitica,
para evaluar el caudal a evacuar por Hm.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener
en seco las excavaciones, deberd eliminar toda posibilidad de dafios, desperfec
tos y perjuicios directos o indirectos a la edificacién e instalaciones proxi-
‘mas, de todas las cuales seri fmico responsable.

Se tendrdn en cuenta ademds los Art, 41, 43 y 45 de las "Es-

pecificaciones'.

Articulo 38°- Suelos de elevada dureza

El precio unitario cotizado para excavacién y relleno inclu-
ye los trabajos que sean necesarios ejecutar por la existencia de mantos de
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elevada dureza. No se reconocerid adicional alguno por los mayores costos

que dichas tareas originen.

Articulo 39°- Restricciones en la ejecucién de las excavaciones en zanja

La excavacitn no podrd aventajar en mis de trescientos (300)
metros a la cafleria colocada y tapada, con la zanja totalmente rellenada en
cada tramo en que se trabaje, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio
exclusivo de la Reparticién.

En caso de que el Contratista interrumpiese temporariamente
la tarea en un frente de trabajo, deberi dejar la zanja con la cafieria coloca
da perfectamente rellenada y compactada.

Si la interrupcién de los trabajos se debiera a causas jus-
tificadas y debidamente comprobadas por la Inspeccidn y la zanja con la cafie-
ria colocada o sin ella, quedase abierta, el Contratista tomard las precaucio

nes necesarias para evitar accidentes o perjuicios.

Articulo 40°- Liquidacidn de excavaciones practicadas a cielo abierto
Ancho de zanjas (E. art. 42)

En las certificaciones, las partidas de excavacién en zanjas
para la colocacidn de cafierias, se desdoblardn en la siguiente forma:

I - Excavacidn en zanja, en condiciones de recibir la cafieria a instalar.
I - Excavacifn en zanja totalmente terminada, en la oportunidad en que las ex
cavaciones se encuentren en las condiciones establecidas en el Articule
37 de las Especificaciones para la Construccién de Obras Externas de Pro
visidn de Agua y Desagues de 0.S.N. ' |
Para la liquidacidn en el primer estado, se tomard el seten
ta por ciento (70%) del volumen excavado y en el segundo el treinta por cien-
to (30%) restante.
~ Lla liquidacién se hara aplicando el precio unitario contra-
tado, como ejecutado a cielo abierto y referido al terreno natural existente,
Para la colocacidn de cafieria, se reconoceri al Contratista los siguientes
anchos de zanja:
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Didmetro interno cafieria Ancho de zanja
Entre 0.150 y 0.200 m 0.65m
Entre 0.250 y 0.300 m 0.75 m
Entre 0.350 y 0.400 m 0.85m

En los que se considera incluidos los pozos o nichos nece-
sarios para la ejecucitn de juntas.

En los items globales la liquidacién se efectuari una vez
terminada la ejecucidn total que establece el item respectivo.

Articulo 41°- Restauracién de dafios a servicios plblicos (E. art. 49)

El Contratista al efectuar excavaciones y otros trabajos,
deberd tomar precauciones para evitar el deterioro del sistema pluvial y/o
cualquier otro servicio pfiblico. La reparacién de los dafios, serd de exclu-
sivo cargo del Contratista.

Articulo 42°- Rellenos de excavaciones para cafierias

El relleno de la excavacién para cafierias, hasta el nivel
de trasdds de 1a misma, se efectuard con pala a mano de tal manera que las
cargas de tierra a uno y otro lado de la cafieria estén siempre equilibradas,
Y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de 1la
cafieria. .

El relleno hasta una tapada de 0,30 m sobre el trasdds se
efectuard también con pala a mano, pudiendo terminarse el relleno faltante
con procedimientos mecdnicos. _

Si luego de terminados los rellenos se proedujeran asenta-
mientos de los mismos, la Inspeccidn fijard en cada caso al Contratista un
plazo para complementarlos y en caso de incumplimiento éste se hara pasible
de la aplicacién de multa de hasta

($ ) por cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho de la Repar-
ticién de disponer la ejecucién de los trabajos necesarios por cuenta del
Contratista.

Ademds, la Inspeccibn podri suspender la certificacidn de
toda excavacién para cafierias que estuviere en condiciones de ser certifica-
da hasta tanto se compieten dichos rellenos

Para los rellenos, el Contratista deberd dar estricto cum
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plimiento a las disposiciones‘municipales, territoriales o nacionales vigentes
en cuanto a compactacién, humedad y métodos de trabajo.

' Deben tenerse en cuenta ademds las disposiciones del Art.
51°de las '"Especificaciones’.

Articulo 43°- Material sobrante de las excavaciones y tellenos (E. art.
| 53) |

El material sobrante de las excavaciones realizadas luego

de efectuados los rellenos, serd transportado por el Contratista a los luga-
res que oportunamente indique la Reparticidn, dentro del é€jido de la ciudad.
La carga, transporte, descarga y desparramo del material
sobrante serd por cuenta del Contratista y su costo se considerarid incluido
dentro del monto contractual.
El Contratista deberd alejar dicho material del lugar de
las obras a un ritmo acorde con el de las excavaciones y rellenos. Si en el
lugar de los trabajos se produjerah acunulaciones injustificadas del material
proveniente de las excavaciones, la Inspeccidn fijard plazos para su alejamien
to. En caso de incumplimiento, el Contratista se hard pasible de la aplicacidn
de una multa de hasta
($ } por cada dia de atraso, sin perjuicio del derecho de 1a Repar-
ticidén de disponer el retiro de dicho material por cuenta de aquél.
1
Articulo 44°- Refeccibn de afirmados, veredas y/o pavimentos (E. art. 34
y 35)

La refeccidn de veredas, afirmados y/o pavimentos, se efec-

tuard al mismo ritmo que el de la colocacidn de las cafierias en forma tal que
dicha refeccidén no podrd retrasarse en cada frente de ataque en mds de doscien
tos (200) metros al relleno de la excavacién correspondiente.

En caso de incumplimiento, la Inspeccifn suspenderd toda cer
tificacién hasta tanto se satisfaga la exigencia precitada.

La Repartici6n autorizari la modificacién de la longitud
establecida a pedide justificado del Contratista y con caricter restrictivo.
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Articulo 45°- Prueba hidriulica de las cafierias

Para la realizaci6n de la prueba hidriulica, deberin estar
construidas las bocas de registro correspondiente a los tramos a ensayar has
ta la losa de techo de las mismas exclusive.

Una vez terminada la colocacién de la cafieria entre dos
(2) bocas de’ registro con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las es
pecificaciones respectivas y después de efectuada la prueba del pasaje del
tapdn, se procederd a efectuar las pruebas hidriulicas del tramo.

Se deja establecido que cuando la naturaleza del terreno
no permita ejecutar la prueba en la longitud establecida, se podrd realizar
la misma, por tramos, cuya longitud no sea inferior a 20 metros.

La presidn a que serd sometida la cafieria por gravedad se-
rd como minimo de 2 metros de columa de agua. Cuando la napa fredtica se en
cuentre a mas de 2 metros por sobre el intradds de la cafieria, ésta seri so-
metida a una presién de prueba equivalente a la presidén que ejerce la napa
fredtica sobre la cafieria.

No se permitird ejecutar dicha prueba, si la zanja contie-
ne agua por sobre el trasdds del caiio.

La primera prueba, en "zanja abierta' se efectuari 1lenan-
do con agua la cafieria, y una vez eliminado todo el aire, llevando el 1iqui-
do a la presién de prueba que corresponda, la fue deberd ser medida sobre el
intradés del punto mds alto del tramo que se prueba.

Si alglin caiic o junta acusara exudaciones o pérdidas visi-
bles, se identificardn las mismas, descargdndose la cafieria y procediéndose
de inmediato a su reparacidn. Los cafios que presenten exudaciones o grietas
deberdn ser révestidos con un anillo de mortero de cemento, si su didmetro
fuera de 0,300 m o inferior; para didmetros mayores se construiri un anillo
de hormigén armado, mezcla (450: 480: 900). El1 espesor en todos los casos sg
rd el doble de la pared del cafio, y de una longitud que deberi sobrepasar
en diez (10) centimetros como minimo de ambos lados a 1a parte afectada.

Los cafios rotos o que acusaren pérdidas considerables, de-
berdn ser cambiados.
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Una vez terminadas las reparaciones, se repetird la prueba
después de haber transcurrido por lo menos veinticuatro (24) horas'repitién-
dose el proceso las veces que sea necesario hasta alcanzar un resultado satis
factorio.

La presidn de prueba en la cafieria que se ensaya, se manten-
drd durante media hora como minimo, a partir de la cual se procederi a la ins
peccidn del tramo correspondiente, controlidndose durante media hora que las
pérdidas no sobrepasen las admisibles.

Para ello deberd cuidarse que durante la prueba se mantenga
constante el nivel del agua en el dispositivo que se emplee para dar la pre-
$i6n indicada. La merma del agua debida a las pérdidas, no deberd medirse por
descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea
necesario agregar para mantener el nivel constante durante el lapso indicado.

Si las pérdidas medidas sobrepasaran los valores admisibles,
se ejecutardn los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, repitién
dose la prueba las veces que sea necesario hasta alcanzar resultados satisfac
torios. _

Una vez pasada la prueba en 'zanja abierta", se mantendri la
cafieria con la misma presidn y se procederd al relleno de la zanja y apisonado
de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cafieria, progresiva-
mente desde un extremo del tramo hasta el otro. La presién se mantendri duran
te todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los cafios no han
sido dafiados durante la operacion de la tapada. Si las pérdidas no sobrepasaran
las admisibles, se dard por aprobada la prueba a "zanja rellena".

Las pruebas se realizardn con personal, instrumentos, maqui -
narias y elementos necesarios que suministrari el Contrat1sta por su cuenta,
como asi también la provisidn del agua necesaria.

Las cafierias en presién se verificardn con una presién de
prueba de 1,5 veces, la de servicio.

Articulo 46°- Agua para la prueba de las cafierias

La provisidn del agua necesaria para las pruebas de las ca-
fierias se suministrard sin cargo al Contratista dentro de los radios servidos
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por la Reparticidn, pero éste correrid con los gastos de instalacidn de las
conexiones necesarias.

Fuera de los radios servidos serd provista por el Contra-
tista y su importe se considera incluido dentro de los precios contractuales
de las partidas correspondientes.

Articulo 47°- Pruebas para la recepcibn provisional de las cafierfas

Una vez terminada la colocacién de las cafierias y antes de
proceder a la recepcidn provisional de las mismas, se efectuard wna prueba
del paso del tapdn para comprobar el correcto escurrimiento de los liquidos
en las caflerias. El Contratista tendri a su cargo la reparacién de los des-
perfectos que se pongan de manifiesto al realizar dichas pruebas sin que por
ello tenga derecho a compensacién alguna.

Articulo 48°- Piezas especiales vy accesorios de hierro fundido

L

Responderdn a las Nommas y Especificaciones técnicas de
OSN y deberin tener certificado de aprobacién en fabrica.

Las dimensiones son las que figuran en los planos respecti-
vos. En los casos de las piezas especiales que no figuren en dichos planos,
el Contratista presentard el disefio de las mismas a aprobacion de la Inspec-
€i6n antes de encargar su fabricacién.

Articulo 49°- Materiales de fundicién de bronce

Deberdn ser aprobados por OSN Y no presentar exudaciones du
Tante las presiones de prueba.

Articulo 50°- Control de calidad de los materiales

La Reparticidn por intermedio de 1a Inspeccién tendrd amplias
facilidades y libre acceso, en cualquier momento y a cualquier lugar de la o-
bra o lugar de trabajo relacionado con ella, para inspecciocnar, ensavar o veri-
ficar la calidad de los materiales en las etapas de su preparacién, almacena-
miento y empleo. Idénticas facilidades tendrd para verificar las proporciones
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del hormigdn, los métodos de ejecucidn y cualquier otra tarea que estime con-
veniente para la realizacién de los trabajos.

Articulo 51°- Toma de muestras y ensayos

a) El Contratista facilitard muestras de todos los materia-
les a utilizar en obra, a los efectos de determinar o verificar su caracteris
ticas mediante los ensayos establecidos.

La extraccitn de las muestras serd realizada por la Inspec-
cifn, en presencia del Contratista o su representante autorizado en obra.

b) Salvo indicacidn explicita en otro sentido, los procedi-
mientos para la toma de muestras y cantidad necesaria de ellas, serdn los es-
tablecidos en los métodos para la Toma de Muestras de Materiales contenidos
en el texto o en el Apéndice del Capitulo II del PRAEH.

¢) Se realizarin ensayos de aprobacién y ensayos de vigi-
lancia. Los primeros tienen por objeto comprobar si los materiales que se de-
sea emplear en obra reimen las condiciones establecidas. Los ensayos de vigi-
lancia tienen por objeto verificar si las caracteristicas determinadas en los
ensayos de aprobacién se mantienen durante las distintas etapas de ejecucién
de la cbra.

Los materiales serin aprobados o rechazados en base a
los resultados que se obtengan de estos ensayos.

d} Los materiales solo podrian emplearse en obra después de
conocerse los resultados de los ensayos realizados para determinar sus carac-
teristicas y verificar que los mismos se ajustan a lo establecido en las co-
rrespondientes es?ecificaciones.

Articulo 52°- Materiales defectuosos

Todos aquellos materiales que no conformen los requerimien-
tos contenidos en las correspondientes especificaciones, serin considerados
no aptos para su empleo en obra y retirados inmediatamente de ella.

Articulo 53°- Omisidn de especificaciones

En el caso de que para un determinado material no se hubie-
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sen indicado explicitamente las especificaciones que debe satisfacer, quedara
sobreentendido que aquél cumpliri los requerimientos contenidos en las espe-
cificaciones vigentes del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materia-
les.

En general se considerarid que solo deben emplearse materia-
les de 1la calidad necesaria para satisfacer en todos los aspectos y en la for-
ma mas adecuada, los requerimientos de la estructura, y que solo la mejor téc
nica debe prevalecer.

Articulo 54°- Rejas

Las rejas seran construidas en un todo de acuerdo a los pla
nos respectiveos. Las planchuelas serdn de acero comin, de tension admisible
a la traccién de 1200 kg/am2.

Deberdn estar protegidas de la accidn corrosiva del liqui-

do cloacal por el siguiente tratamiento:

1) Desengrasado.

2) Decapado mecidnico, técnico o quimico.

3) Dos manos de fondo con resinas 'Epoxi'’.

4) Dos manos de acabado con resinas "Epoxi' de 200 micrones cada una.

Articulo 55°- Pinturas de proteccién

a) Los metales en contacto con liquidos cloacales o atmds-
fera en contacto con liquido cloacal se protegerdn previo decapado y desengra
sado, con dos (2) manos de fondo con resinas epoxi y dos manos de acabado e-
poxi de 200 micrones cada una.

b) Los metales expuestos a la intemperie se protegerdn con
dos (2) manos de antidxido sintdtico al cromato de cinc y dos (2) manos de es
malte sintético.

¢} Los metales no expuestos a la intemperie se protegeran
con una (1) mano de antidxido sintético al cromato de cinc y dos (2) manos
de esmalte sintético.

d} Las maderas de las compuertas se protegerin con tres (3)
manos de barniz epoxi de doble envase curado con poliamida.
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Todas las superficies a tratar estardn limpias y los proce
sos de pintado se realizarin de acuerdo a las instrucciones de las fibricas
respectivas.

El Contratista podri proponer otros sitemas de proteccién,
Cuya aprobacidn quedari a criterio de 1a Inspeccién Técnica.

Articulo 56°- Revcque impermeable en las unidades

Antes de iniciar cualquier revoque o enlucido se deberin
preparar los paramentos de acuerdo con 1o establecido en el Articulo 60 de
las "Especificaciones".

Los revoques no impermeables que se deban ejecutar en es-
tructuras de hormigén, se hardn sobre azotado previo de mortero de cemento
Yy arena.

Si fueran impermeables, se ejecutarin una vez picadas las
superficies a recibir el revoque.

Las superficies interiores de las cidmaras destinadas a re-
cibir agua y aquellas que deban soportar presién externa de agua se rovocaran
ton revoque impermeable (grueso 1:2 de cemento portland y arena gruesa; fino:
1:1 de cemento portland y arena fina, en espesor de L,5any 0,5 respecti-
vamente) debiendo ser los dngulos entrantes redondeados en arco de circulo
no menor de 0.03 m.

El enlucido de 1los revoques impermeables se ejecutari com-
primiéndolo fuertemente y alisandolo con 1lana pequenta, previo enduido con ce-
mento puro, seco o humedecido.

-70-

-r

A e aerar apeaage



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Articulo 57°- Compuertas de madera

Serén de lapacho estacionado machiembrado, construidas en
secciones y en cuanto a sus dimensiones, lugar de instalacibn y caracteris-
ticas, responderdn a los planos respectivos.

El accionamiento seri manual.

Articulo 58°- Muros de mamposteria de bloques de granulado volcdnico

Los muros de mamposteria se realizardn con bloques de prime
ra calidad y deberdn cumplir con las exigencias normales de ejecucién que son
propias de los materiales y elementos que los forman.

Articulo 59°- Aislaciones hidr6fugas

La capa horizontal serid doble y se colocard sobre todos los
cimientos de muros y tabiques en forma continua y unida a las capas vertica-
les. '

Se realizard con una mezcla hidréfuga formada por 1 parte
de cemento, 3 partes de arena mediana y la cantidad proporcicnal de pasta hi
dréfuga de marca reconocida, disuelta en el agua con que debe prepararse la
mezcla, en la proporcidn indicada por el fabricante.

No se continuard la albafiileria hasta transcurrido 24 horas
de aplicada la capa aisladora. Tendrin un espesor de 15 mm por capa, y ambas
estardn unidas por una vertical.

Bajo pisos en contacto con tierra, sobre el correspondien-
te contrapiso se ejecutard una capa aisladora horizontal, del mismo tipo que
1a descripta en el parrafo anterior y estard unida a la capa vertical inte-
rior,

Sobre las losas que cubren los locales, se realizard un
contrapiso de 0.15 m de espesor de hormigén pobre con agregado de arcilla
expandida.

La proteccidn hidréfuga serd un techado de plisticos elas-
toméricos colocada segin las instrucciones del fabricante. El color serd el
indicado por la Inspeccién.
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Articulo 60°- Revoques
1) Interiores

Para la ejecucidn de los distintos tipos de revoque los
paramentos se limpiardn esmeradamente, despreciando las partes no adherentes
y regando en forma abundante.

Tendrdn un espesor minimo de 1,5 an en total, de los cua
les de 3 a 5 mm corresponderin al enlucido.

No deberdn presentar superficies alabeadas ni fuera de
plomo, rebabas u otros defectos. Las aristas serdn rectas.

. Se empleardn para el jaharro y el enlucido los siguientes

morteros:

a) Jaharro

. Bajo enlucido a la cal:
1/4 parte de cemento
1 parte de cal aérea

3 partes de arena mediana
. Bajo revestimiento en local sanitario:

Previo se dard una azotada con mortero constituido
por 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana,
con hidréfugo de marca reconocida. Se ejecutard un
jaharro de la misma composicidn que bajo enlucido
a la cal.

b} Enlucidos a la cal:

Luego de efectuar el fratazado, se pasard un fieltro
ligeramente humedecido, de manera de obtener superfi-
cies completamente lisas:

Mortero: 1/8 parte de cemento
1 parte cal aérea
2 partes arena fina
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c) De cemento alisado en paredes:

Se ejecutard un jaharro de por lo menos 1 cm de espe-
sor con mortero constituido por:

1 parte de cemento
3 partes de arena mediana

Para el enlucido de por lo menos 5 mm de espesor el
mortero tendri:

1 parte de cemento
2 partes de arena fina

Cuando el enlucido se halle himedo, se terminari efec
tuando el alisado a cucharin o llana, con cemento

2) Exteriores

Rigen las generalidades establecidas en 1). Previamente
a la ejecucidn del jaharro se aplicari sobre el muro, con un espesor de 5 mm

un mortero dosado con hidréfugo de marca reconocida y que tendri:

1 parte de cemento

3 partes de arena mediana

Para asegurar su adherencia, el jaharro se aplicarid an-
tes de que la capa hidréfuga haya secado:

a) Jaharro: 1/2 parte de cemento
1 1/2 partes de cal aérea

6 partes de arena mediana

Articulo 61°- Pinturas de terminacidn

Todos 1los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas
del arte y las instrucciones del fabricante.

Los materiales serdn de marca reconocida y 1°calidad, de-
biendo ingresar a obra y permanecer en sus envases originales.

1) sobre parimetros interiores:
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. sobre enlucidos a la cal: pintura al ldtex
. sobre enlucidos de cemento: al ldtex con emulsidn

acrilica 100%.
2) sobre parimetros exteriores:

. sobre hormigén a la vista: al 14tex con emulsién acri
lica 100%
. sobre enlucido a la cal: blanqueo a la cal.

3) sobre carpinteria metdlica:
Previa limpieza y des6xidado

2 manos de fondo antidxido al cromato de zinc
2 manos de esmalte sintético

Los colores de las pinturas quedaran a eleccidn de 1a Ins-
peccidn.

Articulo 62°- Pisos de cemento rodillado

Se efectuarin sobre un contrapiso de hormigén pobre de
0.10 m de espesor minimo, o aplicado directamente a la losa de hormigén,
seglin corresponda.

Se extenderd una capa uniforme de mortero 1:3 de cemento
portland y arena mediana de 0.01 m de espesor, alisado y rodillado, termindn
dose superficialmente con mortéro 1:2 de cemento portland y arena fina de
0.0 m de espesor cuidadosamente alisado y rodillado. -

Articulo 63°- Pavimento de hommigén simple

Se construird en el terreno segiin planos.

Estaréd constituido por:
1 - Sub-base de 0.20 cm de tosca
2 - Base de 0.10 an de suelo-cemento
3 - Pavimento de hormigén sin amar.

Las bases tendrdn, compactacién especial.
Se determinard mediante ensayos la proporcidén de cemento,

L Rt
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en la base de suelo-cemento. _

El hormigén tendrd como minimo 350 kg de cemento por m.

El asentamiento serd de 2 anm.

Se realizaran juntas aserradas cada 4 m en ambas direccio-
nes.

El Contratista con una anticipacidn no menor de 60 dias
al comienzo de la construccién de los pavimentos, presentard a aprobacién
de la Reparticidn detalles de los mismos, con indicaci6én de subrasantes, do
sificaciones, juntas de expansidn transversal, juntas de contraccidn longi-
tudinal, cordones y todo otro trabajo a realizar.

El precio unitario contractual incluirad todos los trabajos

necesarios para la construccidn completa y correcta de los pavimentos.

Articulo 64°- Provisidon de agua e instalacidn sanitaria

Este rubro del presupuesto incluye todos los materiales,
mano de obra, artefacto y bronceria de los siguientes items, instalacién
lista para usar.

. Provisién de agua fria:

Desde la conexidn mids cercana de la red de distribucién
de agua potable de la ciudad, a los correspondientes tan
ques elevados prefabricados, todas las conducciones desde
estos a 105 edificios, y las instalaciones internas.

Una red de distribucidon de agua de servicio para riego

y limpieza seg{n plano, de conexién directa a la red,

sin pasar por tanque elevado.

. Provisidn de agua caliente

Desde el calefén de 14 litros/min, tiro balanceado has-
ta los correspondientes picos de uso, en el sanitario.

. Instalacidn sanitaria

Instalacidn sanitaria interna del local comando hasta

una cimara de inspeccidn en el exterior y la conduccidn

y descarga en el canal situado aguas arriba del tritura
- : dor.

~75-




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

El Contratista deberd confeccionar el proyecto y los pla-
nos correspondiente de estas instalaciones y deberi presentarlos a aprobacidn
de la Inspeccidn, treinta dias antes de comenzar las obras del rubro.

Acompafiard al proyecto con una memoria descriptiva donde
consten los materiales a usar con su respectiva marca, todos aprobados por
0.S5.N. y los sistemas de proteccidn de las cafierias.

Articulo 65°- Instalacidn de gas

Antes de efectuar los trabajos, y con la suficiente ante-
lacién el Contratista deberd presentar los planos correspondientes para su
aprobacién ante la Reparticidn competente.

Este rubro del presupuesto se considera como instalacién
lista para usar, incluso conexién a la red de distribucién.

Comprenderd todas las cafierias de distribucién interna y
la provisidn e instalacidn de un calefén de tiro balanceado de 14 1/min. y
una estufa de gas de 3000 Kcal/h también de tiro balanceado, con sus respecti-
vas ventilaciones. Los artefactos serdn de la mejor calidad, aprobados por
Gas del Estado.

Antes de 1a recepcidn definitiva de las obras, el Contra-
tista deberd presentar certificado de aprobacién final de la Reparticién com
petente. '

1

Articulo 66°- Forestacion Yy parquizacidn

El Contratista deberd presentar juntamente con el plan de
trabajos, un proyecto de parquizacién y forestacidn, con especies de acuer-
do a la zona y el plan de ejecucién de plantaciones, sujeto a aprobacidn de
la Inspeccidn.

Articulo 67°- Cerco de Alambrado Olimpico

_ En el perimetro del terreno correspondiente a la Cimara
de Rejas y triturador y Estacidn Elevadora, se ejecutard un cerco de alam-
bre olimpico tejido, con postes de hormigén armado y portén de acceso, de
acuerdo a planos.

Estara construido de la siguiente forma:
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Postes de hormigén armado premoldeado, colocados en pilo-
tines de 1.70 m de profundidad minima.
Postes esquineros de 150 x 160 milimetros y 3,30 m de lar

g£0.
Postes de intermedios de 100 x 120 mm y 3.30 m cada 20 m.

Puntales de 80 x 100 milimetros y 2.20 m de largo que se
colocarédn dos en cada poste esquinero,

Todos los postes deberin poseer brazos a 45°para sujetar
tres alambres de plas,

El alambre tejido serd de malla romboidal de 60 mm de aber
tura, construido con alambre galvanizado N°12 y de 2 m de altura.

El alambre tejido llevara horizontalmente, tres alambres li
sos colocados uno arriba, otro abajo y el restante en el centro.

El tensado del alambre tejido se efectuard mediante planchue
las de 30 x 5 mm y 2 m de alto y bulones de gancho de 10 x 250 mm.

Cada alambre de plia y 1iso se deberd tensar con torniquetes
al aire N°7.

Articulo 68°- Cdlculo de las estructuras de hormigén armado

Estard a cargo del Contratista el cdlculo de todas las es-
tructuras.

Con una anticipaci6n no menor de treinta (30) dias a lo pre
visto para iniciar la construccién de cualquier estructura, el Contratista
presentard planos, debidamente acotados y con los detalles necesarios y una
memoria de cdlculo. Al pedido de aprobacién respectivo se agregaran cinco
(5) copias heliogrificas de los croquis o planos.

Estudio de suelos: A los efectos del cdlculo estructural el Contratista efec

tuard a su costa los estudios de suelos necesarios para la determinacién de
las caracteristicas mecdnicas del mismo y de las caracteristicas quimicas del
suelo y del agua fredtica en el caso que &sta se alcance durante las excava-
ciones.

Articule 69°- Estructuras de hormigén en contacto con agua de mar o na-
pa salina

La dosificacion serd fijada con miras a obtener un hormigén
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denso o impermeable, que dificulte al miximo el ingreso de agua en su masa.

Se elegird una baja relacién agua/cemento, del orden de
0.42.

El contenido minimo de cemento serd de 400 kg por m de
hormig6n. '

Se incorporard aire intencional de acuerdo con los siguien-

tes tenores:

Tamafio méximo del % maximo de
agregado grueso Alre en volumen
38 mm (1 1/2') 5,5 + 1
25 mm (1') 6 + 1
19 mm (3/4") 7 +1
12,7 mm (1/2') ‘ 8 + 1

Se deberdn emplear agregados sanos, limpios y bien gradua-
dos, que cumplan los requisitos de prictica (durabilidad en sulfato de so-
dio, absorcidn de agua y resistencia al desgaste). Se evitari el empleo exce-
sivo de arenas finas.

Se usardn cementos sulfatos-resistentes (IRAM 1669) o ce-
mento puzoldnico (IRAM 1651).

La colocacidn del hormigdn en los moldes debe ser cuidado-
sa, tomando todas las precauciones para evitar la segregacion de sus compo-
nentes. :

Se compactard el hormigdn al méiximoc, mediante vibracién.

La frecuencia y amplitud de la wvibracién deberan ser adecuadas para lograr
una densificacidn efectiva, aceleracién minima alcanzada por la vibracién
de 4g (g = aceleracidn de la gravedad). Debe cuidarse también de no someter
al hormigdn a un vibrado exagera&o, por la posibilidad de que se produzcan
pérdidas del aire incorporado intencionalmente.

La estructura deberd ser curada con adecuado control duran
te 7 dias, como minimo.

Se observarad un periodo de endurecimiento de 30 dias después
de finalizado el periodo de curado, antes de que la estructura entre en contac
to con el agua salina. |
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El recubrimiento minimo de amaduras seri de 5 cm.

En el célculo por método de rotura, se deberd realizar una
verificacidn del ancho de fisuras, con el fin de limitar al minimo la fisura-
ci6n estdtica del hormigén para disminuir la posibilidad de ingreso de agua
en la estructura.

Se tratard en lo posible de evitar todo tipo de juntas, ten-
diendo a lograr una estructura monolitica.

El Contratista deberd tener permanentemente en obra un dispo
sitivo tipo Washington (A.S.T.M. C-231), para pemitir verificar la cantidad
de aire incorporado intencionalmente al hormigén. '

Articulo 70°- Estructuras de hommigbn simple y armado

Las estructuras de hommigdn simple y amado se ejecutardn de
acuerdo con las dimensiones y detalles indicados en los planos de proyecto y
con los planos de cidlculo, de detalle y planilla de armaduras que presente el
Contratista y sean aprobados por la Reparticidm.

Los paramentos internos de hormigdn deberin quedar lisos
sin huecos, protuberencias o fallas.

Las deficiencias que se notaran deberd subsanarlas el Con
tratista por su cuenta a satisfaccidn de la Inspeccién la que podrd exigir
la ejecucidn de un enlucido de mortero de cemento y arena o de cemento puro
que se considerard incluido en los precios contractuales. ‘

| las interrupciones en el hormigdn de un dia para el otro
deberadn preverse con el objeto de reducir las juntas de construccién al mi=
nimo estrictamente indispensable en los lugares mids convenientes.

Los requisitos minimos referentes al proyecto, cdlculo y
ejecucidn de estructuras de hormigdn serdn los que establece el Proyecto de
Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigén (PRAEH).

Articulo 71°- Calidad de los materiales para hormigones

a) Se exigird el empleo para toda la obra de materiales de
primera calidad, que cumplan las condiciones establecidas en las especifica-
Tiones contenidas en el Capitulo II-B del PRAEH.
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Dichos materiales serin utilizados en fomma tal que se ob-
tengan estructuras bien construidas, durables, terminadas conforme a las bue
nas reglas del arte, y aceptables en conjunto Y en todos sus detalles, de a-
cuerdo a los criterios y especificaciones establecidas en dicho Reglamento,

b) Los materiales que habiendo reunido los requisitos y ca
racteristicas establecidas, en el momento de su empleo en obra no cumplan las
correspondientes especificaciones, no sersn empleados si previamente no se les
hubiese restituido a su condicidn primitiva. En estos casos, antes de su em-
pleo deberd disponerse la correspondiente autorizacidn escrita de la Inspec-
cidn. '

Articulo 72°- Hormmigonado en tiempo frio

a) E1 homigbn que se coloque en obra cuando la temperatu-
ra media diaria del lugar de emplazamiento de aquélla sea menor de cinco gra
dos C (5°C) contendri un uno por ciento (1%) de cloruro de calcio Trespecto
al peso del cemento. Lo que acaba de especificarse estid especialmente contra-
indicado en las obras de hormigén pretensado y tambi&n cuando el conjunto ce
mento-iridos sea potencialmente reactivo. Asimismo, cuando existan problemas
de agresividad al hormigén por accién de sulfatos, o posibilidad de corrosidn
del acero de las armaduras por la accidn de corrientes eléctricas vagabundas.

b) Salvo el caso de que se posean medios eficaces para pro
teger al hormigdn y evitar los éfectos perjudiciales provocados por la accién

del hielo sobre el mismo, las operaciones de colocacién seran interrumpidas
en los siguientes casos:

1) Cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra,
2 la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea menor de cinco
grados C (5°C) en descenso.

2) Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas si-
guientes al momento de colocacién la temperatura pueda descender por debajo
de 0°C. Al efecto, el hecho de que la temperatura ambiente a las 9 de la mafia
na, hora solar, sea menor de 4°C, se tomard como motivo suficiente para pre-
¥er que dentro del plazo indicado se alcanzari el limite de temperatura esta-
blecido anteriormente.
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c) Cuando se disponga de medios necesarios para proteger al
hormigén, el hormigdn podrd ser colocado a pesar de lo que acaba de especifi-
carse. E1 Contratista deberd someter a la aprobacidn de la Reparticidn un plan
completo y detallado de los métodos de curado y proteccién a emplear.

d) Cuando sea necesario calentar los &ridos, ello se hari
de modo tal que en ninglin punto de los mismos la temperatura exceda de 100°C
ni la temperatura media exceda de 65°C. Se recomienda no calentar el agua de
mezclado a temperatura superior a 60°C, con esta temperatura, dificilmente se
T4 necesario calentar los iridos a mis de 15°C para alcanzar las temperaturas
de colocacidn establecidas.

e) Durante los pericdos de elaboracidn y de transporte en
ninglin caso la temperatura del homigén excederid de 32°C.

f) Para el calentamiento de los materiales componentes y
también para proteger al hormigdn deberd disponerse, con anticipacidn suficien
te, de equipo de las caracteristicas adecuadas, en cantidad necesaria. Tanto
los materiales componentes del hormigén como las armaduras, encofrados, super
ficies y suelo con los que el hormigdn debe ponerse en contacto, estaran li-
bres de nieve y hielo.

g) Asimismo, deberd disponerse de los elementos necesarios
para encerrar en un recinto al hommigdn que deba ser protegido, a los efectos
de hacer posible su fraguado y,posterior endurecimiento. El recinto de encie-
TTO serd razonablemente hemmético y deberd ser capaz de resistir la accidn del
viento y cargas de nieve.

h) Durante el periodo de proteccidén deberin mantenerse con-
diciones favorables de curado. Se evitardn las altas temperaturas especialmen
te en puntos localizados y también todo calentamiento qué tienda a secar el
hormigén, muy especialmente en el caso de las losas de piso o techo. Cuando
se emplee calentamiento seco serd imprescindible curar con agua.

Especialmente recomendable resulta el curado con escape de
vapor a temperatura moderada (menor de 70°C).-

i) En cualquier momento en que se compruebe que los métodos
de proteccidn no dan los resultados deseados, se suspenderd la colocacién del
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hormigdn. Toda porcién de la estructura perjudicada por la accién del hielo,
serd demolida. Al reiniciarse la colocacién del homigén, las superficies de
hormigdn endurecido serdn tratadas para asegurar su perfecta vinculacién.

J) Si en lugar del curado con agua se adopta el método de
los compuestos o membranas de curado el homigén seri protegido contra la ac-
cién de las bajas temperaturas en igual forma que el hormigén con curado htme
do. No se aplicarin membranas de curado sobre aquellas superf1c1es que se pro

tejan contra las bajas temperaturas mediante escapes de vapor. Las membranas -

se aplicardn después del periodo de proteccidn inicial.

k) En las épccas de bajas temperaturas, diariamente y a dis
tintas horas del dia, se registrard la temperatura de colocacidn del hormigén
y del ambiente, dentro y fuera del recinto cerrado. Las temperaturas se toma-
ran en distintos puntos de la estructura Yy se registrarin las miximas y mini-
mas diarias.

Dicha informacidn se correlacionari con el lugar de coloca-
cién del hormigdn en la estructura. Las temperaturas de la estructura se toma
rdan en la superficie y también a 5 cm de la misma , ¢n el interior de la
masa. Toda la informacidén obtenida se empleard para prever las heladas y de-
terminar su duracién y asimismo, a los efectos de decidir sobre el momento
de quitar las cimbras y encofrados.

Temperaturas minimas del hormigén, irmediatamente antes de
su colocacibn: v

Minima dimensién lineal de la seccién

Temperatura del aire

75 an o menor Mayor de 75 am
-1a+7 16°C 10°C
-18a -1 18°C 13°C
menor. de 18 21°C 16°C
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Temperaturas minimas del hormigdn inmediatamente después de
su colocacién en los encofrados:

1) Cuando la temperatura media diaria sea de 5°C o mayor, la
temperatura del hormigén reci&n colocado no sera menor de 4°C.

2) Cuando la temperatura media diaria sea menor de SBC, la
del homigdn recién colocado no serd menor de 13°C si la menor dimensidén 1i-
neal de la seccidn es de 75 centimetros o menor, ni menor de 7°C si la mencio
nada dimensidn lineal excede de 75 centimetros. Se recomienda no superar apre .
Ciablemente las temperaturas minimas establecidas. Es conveniente en cambio
que la temperatura del hormigén, superando a 1a minima, sea tan préxima a ella
como resulte posible.

Los dridos estarin libres de hielo y nieve antes de ingresar
a la hormigonera.

El agua, los arldos, o ambos, podréan ser calentados, pero la
temperatura de calentamiento no serd mayor de la necesaria para que, después de
haberse realizado el transporte y en el momento de 1a colocacién, el homigén
tenga las temperaturas minimas establecidas.

Articulo 73°- Prueba hidraulica del pozo de aspiracién de bombas

Después de veintiocho (28) dias de terminada la construccidn
de la cdmara, inclusoc el revestimiento interior, lapso durante el cual se lo
mantendrd himedo mediante regads o método similar, se llenard con agua hasta

-

el nivel miximc de liquido cloacal, colocando en las cafierias de entrada y
salida los tapones necesarios, durante seis (6) dias.

S1 al finalizar este plazo el nivel del agua hubiera expe-
rimentado un descenso mayor de 0, 01 m, el Contratista efectuarid por su cuen-
ta las reparaciones necesarias para obtener una impermeabilizacién mis per-
fecta.

Esta clase de prueba se repetiri hasta obtener un resulta-

do satisfactorio.

Articulo 74°- Bocas de registro

Las bocas de registro serin de hormigén simple.
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Las bocas de registro deberan construirse con moldes metili-
cos no exigiéndose revoque interior. Los parimetros internos deberdn quedar
lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran,
deberd subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfaccién de 1a Inspec-
cibn la que podrd exigir la ejecucién de un enlucido de mortero de cemento
Y arena, que se considerard incluido en los precios unitarios.

Articulo 75°- Posibilidad de construccién de bocas de registro, con sis-

temas no tradicionales

El oferente podrd cotizar para acortar tiempos de obra un
sistema de construccién de bocas de registro prefabricadas por anillos.

De optar por este criterio, deberi adjuntar a su propuesta
planos, memoria descriptiva y de cdlculo del sistema, detallando todos sus
elementos, tipos de juntas estancas, tiempos de ejecucidén propuestos, métodos
de trabajo y toda informacién Gtil para su evaluacidn.

Para la validez de la oferta, también debera consignarse en
ella la cotizacidn de la construccién de bocas de Tegistro por métodos tradi-
Cionales.

Articulo 76°- Liquidacién de bocas de Tegistro

Las partidas correspondientes a bocas de registro se consig-
nardn por unidad completa construida, incluida excavacidn, colocacién de mar-
Co, tapa y todos los trabajos necesarios.

Las liquidaciones parciales de las partidas serdn afectadas
con un descuento del veinte por ciento (20%) si se notaran deficiencias en
los pardmetros de hormigén en 1z oportunidad de la certificacién respectiva.

Una vez efectuadas las reparaciones correspondientes se pro
cederd a la liquidacién de las sumas tetenidas.

Articulo 77°- Cafieria de asbesto cemento

La cafieria de asbesto cemento a utilizar en la obra debera
estar aprobada por 0.S.N., y responderd a las exigencias de la Norma IRAM
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N°11.516, para "Cafios de Asbesto Cemento para provisién de agua'.

En caso de cafios y sus elementos que presenten dudas sobre
su calidad a pesar de reunir los requisitos del pdrrafo anterior, la Inspec-
cién podrd rechazarlos o solicitar ensayo de uno o algunos de la partida a
acopiar.

Los ensayos se realizardn con cargo al Contratista y se se-
guirdn los métodos enunciados en 1a Norma IRAM N°11.516.

~ Sin perjuicio de estos ensayos se realizardn las pruebas'hi_
dridulicas de las cafierias colocadas.

Articulo 78°- Aros de goma para juntas

Los aros de goma para las juntas de las cafierias de asbesto
cemento, deben responder a la "Norma para aros de goma sintética para juntas
de cafierias de desagues cloacales y pluviales'" - 0.S.N. 3002-1962, en la cual
se sustituye el A, D3 y D4 por lo siguiente:

De acuerdo con las caracteristicas de la junta, se adoptard
como material constitutivo del aro, alguno de los tres tipos que figuran en el
esquema A de la Norma IRAM 113047 "Aros, arandelas y planchuelas de goma tipo
"cloropreno', para juntas de cafierias, los que se indican a continuacidn:

Dureza (grados shore) Resistencia a la traccién (Kg/cmz)
40 100
.
50 120
60 160

Articulo 79°- Deficiencias de cafios aprobados en fdbrica

La aprobacién de los cafios en fdbrica, de cualquier tipo que
sean, no exime al Contratista de la obligacién de efectuar las reparaciones '
0 cambios de los cafios que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas
de la cafieria colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclu-
siva cuenta,

Articulo 80°- Anclaje de la cafieria de impulsidn

. Todas aquellas partes de la cafieria que puedan sufrir des-
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plazamientos por la accidn de la presién del liquido se anclarin por medio
de dados o macizos de hormigdn simple de piedra partida.

' - INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

Articulo 81°- Instalaciones Electromecdnicas

Las instalaciones electromecanicas comprenden la provi-
sifn, montéje y puesta en marcha de los grupos electrobombas, tableros,
instalaciones para fuerza motriz, alumbrado y ventilacién, y todo otro
elemento indicado en el presente pliego, en los planos o en el presupues
to oficial. _

Debe tenerse en cuenta que si bien las obras civiles
de la Estacidn Elevadora se han dimensionado para que contengan los gru-
pos electrobombas requeridos para la totalidad del sistema, se ha previs-
to que los equipos se vayan adecuando a las necesidades del servicio, com
pletando el nimerc de los mismos y/o sustituyendo el rotor de las bombas
en las etapas futuras,

Equipos Electromecinicos

Articulo 82°- Generalidades

Los equipos deberdn haber sido experimentados con éxito
y cumplir la condicidn de corresponder a un tipo o modelo y marca que se
haya tenide durante no menos de dos afios en funcionamiente eficiente.

Todos los equipos deben ser de modelo reconocido como
eficiente a juicio de la Repartici®n.

Al hacer su oferta, el oferente deberid probar las cir-
cunstancias expuestas.

Para todos 1os equipos y aparatos mencionados en el Pre
supuesto y/o indicados en los planos, el oferente presentari con su propues
ta, 3 juegos de datos que identifiquen el equipo con descripcién completa,
lista de elementos, materiales, espesores, mecanismos, cojinetes, reducto-
Tes y peso de equipo.

Ademids suministrarad tablas y curvas de funcionamiento en
que constardn los rendimientos exigibles.
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Para todos los motores eléctricos, que serdn trifisicos
38 -V - 50 Hz, indicard potencia absorbida, potencia de placa, v. p.m.,
marca y todas sus caracteristicas. Todos los motores a instalar al exte-
rior, serdn protegidos contra intemperie; los restantes que no tengan es-
pecificaciones especiales, serdn protegidos contra salpicadura.

Articulo 83°- Presentacién de documentacidn

Correspondiente al proyecto de mecanismos, con el tiem-
Po necesario para no demorar la presentacién de los trabajos, el Contratis
ta presentard a la Reparticién para su aprobacién, los planos de detalle y
memoria técnica de mecanismos a instalar, la que se expedira en un plazo
de treinta (30) dias.

No se permitird al Contratista la colocacién de ningiin
elemento electromecinico, sin haberse satisfecho el requisito anterior.

Los derechos por el uso o empleo de materiales, equipos,
dispositivos o procedimientos registrados, se considerarin incluidos en los
precios contractuales, siendo el Contratista el {mico responsable por los
reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Articulo 84°- Aparejo para elevar Electrobombas de la Estacidn Elevado-
*

ra

Tendrd una capacidad no inferior a 500 kg, recorrido del
gancho m, velocidad de elevacién 7 m/min, potencia aproximada 5 HP, tras-
laci6n manual a cadena. Conduccién de corriente mediante cable desplazable,
reductor con engranajes de dientes tratados térmicamente, interruptor final
de emergencia incorporado al polipasto, con motor freno de rotor deslizante
para el accionamiento de elevacién botonera colgante para control de conta-
dores de marcha y contramarcha. Incluye estructura de sustentacién.
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Articulo 85°- Electrobombas tipo sumergible

I) Descripcidn
1. Electrobomba de tipo sumergible

Las electrobombas serdn de bomba y motor sumergido, centrifugas, de eje
vertical, aptas para trabajar parcial o totalmente sumergida en servicio
permanente con liquidos cloacales con s6lidos en suspensidn, para un cau
dal de 0.937 m3/seg a una altura monométrica total, de 9 m.c.a.

Inicialmente se instalardn dos equipos quedando el tercero en el depdsi-
to hasta que las necesidades del servicio requiera su montaje

Las electrobombas serdn guiadas hasta el fondo de la camara por guias o
sistemas similares adecuados, que permitan la mixima facilidad de manio-
bras,

La conexidn con la cafleria de impuslidn serd del tipo automitico acciona
do por el mismo peso de la bomba o mediante dispositivo similar que haga
innecesario el uso de bridas, bulones y tuercas, para evitar que el per-
sonal tenga que descender al fondo de la cdmara para efectuar el acople
o el desacople.

Las electrobombas deberdn tener una cadena o dispositivo similar que per-

mita extraerlas desde la antecdmara.
4
El proponente deberd incluir: dispositivos de izamiento (cadena para ele

vacion del equipo y guias), sistema de ajuste entre la salida de la bom-
ba y la cafieria de impulsién respectiva y el cable de alimentacidn eléc-
trica hasta el motor de cada una, para lo cual el proponente indicard la
longitud que ofrece, todo lo cual deberd ser compatible con el desnivel
entre el nivel de piso de la cidmara donde apoyardn las bombas hasta el
coronamiento de la misma.

El proponente deberd indicar en cada caso marca, potencia y v.p.m. del
motor y marca y caracteristica de las bombas, y acompaiiard a su oferta
catdlogos e informacién técnica sobre los equipos ofrecidos, como asi

también lista de los repuestos que incluye en la propuesta.
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Es indispensable entregar con la oferta las curvas caracteristicas de

las bombas ofrecidas.

El oferente deberid tener en cuenta que el comando de las bombas se e-
fectuari por medio de interruptores a flotante.

Se cotizarid la provisidn de:

Tres electrobombas ubicadas en la Estacidn Elevadora, cada una de ellas
con una capacidad para elevar un caudal de 0,037 m3/h a una altura dind
mica total de S m.

En 1z Estacidn Elevadora funcionaran dos electrobombas quedando la Tes-

tante de reserva durante la primera etapa.
Se proveerd una cuarta bomba de reserva en pafiol.

Especificaciones técnicas

a) de 1a bomba: El cuerpo de 1a bomba serd de fundicidn de hierro de
calidad no menor a la ASTM 4848 clase 30 o equivalente, con tapa de
inspeccidn y limpieza, para una ficil inspeccidn de las partes mévi
les.

El impulsor serd de hierro fundido de la misma calidad indicada ante
riormente, de tipo inatascable, con un paso de sdlidos minimo de 30
.

El eje de transmisidn deberd ser de acero tipo SAE 1045.

Todos los elementos constituyentes deberdn ser de materiales adecua-
dos y prolija construccién permitiendo el reemplazo por separado de
las piezas sujetas a desgaste.

b) del motor: El motor serd sumergible, tipo asincrdnico con rotor en
corto circuito, para tensidn de servicio 3 x 380 v-50 Hz. La estan-
queidad estard asegurada por juntas sin empleo de selladores que di
ficulten su desarmado y armado.

La potencia del motor deberd ser no menor que el 125% de la necesi-
dad para el accionamiento de la bomba en las condiciones correspon-
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dientes al punto garantizado de mayor demanda de potencia, sin que

la elevacién de temperatura en ninguna parte del motor resulte su-

perior a la estipulada en la Norma IRAM 2180.

Accesorios y respuestos: En el precio unitario de cada partida, ade-

mis de los explicitamente sefialados en el presupuesto oficial, estd

incluido lo siguientes:

Cables eléctricos con una elasticidad tal que aseguren el cierre
hermético y de la longitud necesaria para la conexién al tablero
de alimentacidn.

Céncamos, manijas o elementos similares para levantarlo.
Elementos de acoplamiento automiatico de la electrobomba por medio
de una garra y su propio peso, permitiendo la extraccidn de 1la
misma desde el exterior de la cdmara cloacal, incluvendo barras
guias, soporte superior, pie de acoplamiento y demis accesorios
necesarios.

Cadena de hierro galvanizado de la longitud que requiera la insta-
lacidn, o dispositivo que se adopte.

Cables eléctricos y sus soportes.

Empaquetaduras, guarniciones y un juego de herramientas y demis

s

implementos para el montaje.

Repuestos: Para cada electrobomba se deberdn preveer los siguien-

tes Tepuestos: :

. W iy

juego de juntas de estanqueidad )
juego de aros de desgaste para el impulsor
Juego de cojinetes a bolillas para el motor
chaveta para los ejes

juego de aros tdricos

El proponente deberd presentar con su oferta una lista con el deta-

lle de las herramientas a suministrar. En caso de indicarse otros

Tepuestos por ser caracteristicas del equipo propuesto, deberdn de-

tallarse los mismos para su ulterior consideracidn.



CONSEJYO FEDERAL DE INVERSIONESA

2. Vdlvulas y Accesorios

Para cada bomba se suministrarid una valvula esclusa y una de retencidn
en la impulsi6n y toda la cafieria de doble brida, y sus piezas especia
les, segln. planos, excepto para la reserva en pafiol.

Las valvulas esclusas deberdn ser de cierre hermético del tipo acufia
con cuerpo de h°f°®, vistagos y asientos de bronce de aleacién N°1.

Las vdlvulas de retencién deberdn ser de fundicién gris, con bujes y
asientos de bronce de ficil inspeccidn.

Repuestos

Para vilvula esclusa

2 juegos de aros de cierre
2 prensa estopa con bujes
Z juegos de bujes

1 véstago con sus tuercas
1 obturador

Para vilvula de retencién

1 véstago completo
1 juego de clapetas

5. Reguladores de nivel

La regulacién del nivel del pozo de bombeo a los niveles indicados en
los planos se hard mediante un sistema a proponer por el contratista.

Los interruptores deberdn tener una sensibilidad a las variaciones del
nivel 1iquido no mayor de 5 mm.

Deberdn preverse flotantes de regulacidn para el arranque y detencién
de las electrobombas y para el sistema de alarma, los que estardn conec
tados con el panel de relés.
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4, Sistema de alarma visual y aclistica

Serd accionado por el regulador de nivel correspondiente que harid ac-
tuar la alarma cuando el 1liquido sobrepasa, por cualquier desperfecto
de las instalaciones de bombeo, un nivel prefijado a 0,10 m por encima
del nivel de arranque de la Gltima electrobomba.

La alarma visual consistird en una limpara intermitente colocada en lu-
gar facilmente visible desde la calle.

La alarma acilstica estard constituida por una sirena de intensidad su-

ficiente para ser oida a una distancia aproximada de 300 m de la esta-
cifn elevadora.

Articulo 86°- Equipo de renovacidn de aire en Cimara de Rejas y Tritu-

rador

En la cdmara de rejas y triturador se instalarid un equi-
po extractor de aire que garantice la renovacidn completa del volumen con-
tenido en dicho local 15 veces por hora.

El ventilador, v el conductor de ventilacién, deberin
estar construidos en un material resistente a la corrosidén.

La salida del aire a renovar deberi estar a 3,00 m por
encima del nivel del terreno.

Articulo 87°- Triturador

El triturador serd una unidad accionada por motor eléc-
trico. Deberd reducir los §6lidos suspendidos a un tamafio que permita su
paso por una pantélla con ranuras de 1 cm de ancho.

Estard provisto de cuchillas fijas y oscilantes de acero inoxidable.
Estas cuchillas deberdn estar hechas de una sola pieza y ser ficilmente
remobibles para permitir su reemplazo o afilacién.

Todas las partes mdviles del triturador deben estar per
manentemente lubricadas en aceite, el sistema debe estar protegido del in
greso de agua por sellos capaces de resistir 15 m de presién de agua.
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Deberd estar disefiado para un caudal promediode’ 701/seg y un caudal mdxi-
mo de 90 1/seg y deberd poder operar satisfactoriamente sin caudal, y
serd tipo Worthington 25-6 o similar.

El Contratista proveerd un equipo completo instalado con su respectiva
reja mediana segin plano. Un equipo completo para ser dejado en pafiol
y dos juegos de repuestos consistentes en:

. Un (1) juego completo de cuchillas con sus medios de sujeccién.

. Un (1) juego completo de repuestos para el sello mecdnico.

. Un (1) juego completo de cojinetes para el triturador.

. Una (1) plantalla completa, con todas sus partes integrantes con sus
medios de sujecién.

Articulo 88°- Ensayos de las instalaciones electromecdnicas

Para comprobar el buen funcionamiento de las miquinas,
equipos accesorios, y verificar los datos garantizados y la calidad de
los materiales, se realizardn, con cargo al contratista, los ensayos que
a continuacidn se indican:

a) Ensayos en fabrica a efectos de comprobar la calidad de los materiales
empleados, las caracteristicas técnicas de los equipos o partes consti-
tutivas de los mismos, la eficiencia de las instalaciones y los datos

k4

garantizados.

b) Ensayos en obra, que se realizaTdn una vez finalizado el montaje, a e-
fectos de verificar el correcto funcionamiento del sistema y eficien-
cia de las instalaciones.

En todos los ensayos los equipos y materiales deberdn
satisfacer las exigencias respectivas establecidas en las Normas IRAM
correspondientes, estas Especificaciones Técnicas y las fijadas por el
Contratista en su propuesta y en las Planillas de Datos Garantizados.

Los ensayos de materiales no serdn de aplicacién pa-
Ta equipos ofrecidos en la propuesta como ya fabricados.
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De no realizarse en fibrica el ensayo de los equipos, el
Contratista indicard el lugar de los ensayos de los mismos para comprobar
su funcionamiento con liquidos cloacales. A este Giltimo efecto se podri so-
licitar a la Reparticidn la realizacidn de los ensayos en alguna de sus ins
talaciones y ‘en caso de no ser ello posible el Contratista quedari eximido
de este ensayo.

En los ensayos de funcionamiento para cada electrobomba
se verificardn los datos de caudal, altura, dindmica total, potencia y ren
dimiento garantizado, durante el tiempo y condiciones que a continuacién se
indican:

a) Una hora de funcionamiento a un cuarto de caudal nominal medio.
b) Una hora de funcionamiento a la mitad de caudal nominal medio.
c) Una hora de funcionamiento a tres cuartos de caudal medio.

d) Cuatro horas de funcionamiento al caudal nominal medio.

La instalacién eléctrica se mantendri bajo tensién de ser-
vicio durante diez (10) dias.

Las valvulas esclusas se someterdn a pruebas de conjunto a
efectos de verificar la estanqueidad de los cierres y juntas a mixima presién
y la suavidad de tope en los limites de cierre y apertura a mixima presién.

Articulo 89°- Energia Eléctrica

El Contratista realizard todos los trabajos necesarios v
poseerd 105 correspondientes materiales para la instalacién completa de fuer
za motriz, baja tensién e iluminacién exterior e interior.

Para tal fin, realizari la correspondiente "'Ingenieria
de detalle" (planos, croquis, esquemas, memorias, etc.) que deberi presentar
para su aprobacidn a la Repartacidn.

También, tendrd a su cargo el realizar todos los trami-
tes y presentaciones ante el organismo prestatario del servicio de energia
eléctrica. Deberd presentar los planos conforme a obra en el periodo compren
dido entre la recepcidn provisoria y la definitiva, sin la aprobacién de los
mismos, €sta no podrd realizarse.
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a)

b)

Alimentacidn Eléctrica de la Estacidn Elevadora

En el poste terminal se instalardn tres seccionadores fusibles tipo
Kearney y tres descargadores de sobre tensidn para 13,2 kV. El poste
funcional quedard ubicado al lade de la cabina de medicién y de all{
deberd ser conectado a la subestacién transformadora.

Cabina de medicidn

Serd de mamposteria con techo de losa de H°A°con frente al limite con
la calle y entrada por ese mismo frente.

En la cabina se ubicardn los elementos de maniobra y medicidn de M.T.
como se indica en el esquema unifilar,

Se proyectard un tablero de medidores que estarid formado por un siste-
ma de medicidn de energia activa, reactiva y potencia mixima consu-
mida.

Se deberd montar un seccionador manual a pértiga de 13,2 kV - 100 A,
el sistema de barras transformadores de intensidad 5/5 A y los dos
transformadores de tensién 13,2/0,110 kV.

En el otro se instalardn los 3 medidores trifdsicos. Toda la instala-
Cidn se protegerd con un sistema de malla de puesta a tierra.

Ambos sectores estardn separados por rejas metdlicas de proteccién.

Subestaci6n Transformadora °

Se ubicard cerca de la estacidn elevadora, y en ella se deberd instalar:

1 Interruptor de gran volumen de aceite de 13,2 kV

1 Transformador de potencia de 100 kVA
13,2 + 2,5 + 5% / 0,380 - 0,220 KV con neutro a tierra y proteccisn
Buchholz y control de temperatura.

La potencia del transformador se calculd de acuerdo a los valores que a
continuacién se detallan, valores que deberan ser verificados para el
proyecto definitivo.

Se considera la potencia de las bombas de 2°etapa, 14,2 kw por bomba y
teniendo en cuenta que como miximo funcionen dos a la vez.

a1
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Bomba I 14,2 kw
Bomba 11 14,2 kw
Triturador 1,5 HP 1,1 kw
Extractor para el local del generador
de energia 1,5 HP 1,1 kw
Extractor para el local del triturador
1,5 HP L1l kw
Aparejo local generador de energia 3,68 kw
Aparejo local triturador 3,68 kw
Aparejo local bombas : 3,68 kw
Instalaciones pafiol y taller 7,4 kw
Iluminacidn interior 1,2 kw
Iluminacidn exterior 1 kw
52,34 kw

Si consideramos COS = 0,75
52,34 kw
0,75

S= = 69,79 kVA

P=S COS = V3 UT oS
Si consideramos una reserva del 25%
S=169,79 . 1,25 = 87,24 kVA

Elegimos en consecuencia un transformador de 100 kVA normalizado que sera
alimentado desde la cabina de medicifn actuando como elemento de maniobra

Y protecci6n un interruptor de gran volumen de aceite de 13,2 kV la co-
rriente seri:

I S _ 100.000 VA

=\/'zTU Vi isov

= 152,11 A

La salida de baja se conectard al tablero general mediante cables armados
subterrineos.
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d)

Tablero general de baja

Este tablerc permitiri la alimentacidn eléctrica de la planta elevadora
desde la estacidn transformadora o desde el grupo generador de emergen-
cia.

Dispondra de dos interruptores principales de conexifn a ambas fuentes
enclavado eléctricamente para evitar la interconexidn entre las fuen
tes.

En este tablero se instalaradn los sistemas de proteccidn del lado de ba-
ja tensién del transformador y del generador de emergencia asi como los
sistemas de medicidn de energia activa y reactiva.

Constard de:

1 Interruptor principal en aire de 200 A nominal 1 kV
3 Redes de sobreintensidad

1 Medidor de energia activa kwh

1 Medidor de energia reactiva kVARh

Equipo Generador de Emergencia

Se instalard en un local independiente de 5 m de largo, 4 m de ancho y

3 m de alto y una puerta de 1,5 m de ancho y 2 m de alto, con un sistema
de ventilacién dimensionado para eliminar el calor liberado al ambiente
por el equipo. El generador seri trifdsico de 3 x 380/220 y 100 kVA, es-
tard impulsado por un motor diesel de 4 tiempos, de inyeccién directa.

El grupo tendrd también todos los sistemas de proteccidn y control nece-
sarios montados sobre el mismo. El tanque de combustible se deberi dimen-
sionar para un periodo de funcionamiento de 3 dias a plena carga y esta

14 ubicado dentro de la sala. El arranque serd manual.

Centro Control de Motores

La distribuci6n eléctrica a los motores de las 3 bombas, elevadoras, tri
turador, equipos eléctricos, iluminacién interior y exterior, taller de
reparaciones, etc.; se efectuard desde un centro control de motores que
serd alimentado desde el tablero general de baja.
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g)

h)

Este centro control de motores deberd ser fabricado en chapa doble deca-
pada con puertas provistas de cierre mediante burletes de goma, dividido
en secciones aisladas unas de otras con bandejas extensibles donde se
rdn montados los elementos que componen cada seccidén.

Llevarid un sistema de barras de cobre electrolitico con aisladores de
poliester capaces de soportar solicitaciones electrodindmicas correspon-
dientes a 25 kA y dimensionadas para 200 A.

El tablero dispondrid de canales verticales para el pesaje de los cables
de salida y horizontales con las horneras de conexiones.

En cada seccidn se instalarian:

1 Seccionador trifdsico manual

3 Fusibles de alta capacidad de ruptura

1 Contactor Tripolar de maniocbra y proteccidn para arranque directo o
de tensidn reducida (estrella-triingulo) con proteccidn térmica de so-
brecarga
Botoneras de arranque y parada

1 Transformador monofasico 220/110 V de capacidad adecuada para los elemen-
tos de maniobra

1 Amperimetro de indicacidn instantdnea para los motores que lo requieran,
a los fines de control de operacidn.

Distribucidn .

La distribucidn eléctrica se efectuard desde el centrc control ds motores.
Los cables serin de aislacidn seca para 1 kV y deberd calcularse la seccidn
de cada alimentador teniendo en cuenta la mixima caida de tensidn admisi-
ble segin normas y considerando también su capacidad térmica (temperatura
maxima del conductor 80°C), afectado de los coeficientes de reduccién en
funcidn del agrupamiento de cables y su montaje en aire o subterrinea.

Iluminacién

Se deberd proyectar la iluminacién de las distintas dreas y sectores con

los siguientes niveles de iluminacidn:

Estacitn elevadora 300 lux
Camara de rejas y triturador 300 "
Taller y pafiol 500 "
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i)

Salas de tableros, centro control

de motores, sala grupo electrbgeno

y oficinas 300 Iux
Caminos exteriores 20 lux

La iluminacién externa se implementarid mediante columas de alumbrado con
lamparas de 250 w. X

La interna de la estacidn elevadora, cdmara de rejas y triturador se efec-
tuard con artefactos del tipo industrial a prueba de polvo y humedad con
proteccidn metdlica.

Central de alarmas

Se instalard junto al centro control de motores y permitird conocer el es-
tado de funcionamiento de los distintos equipos de la planta.

Debera tener alarma aclistica y visual que indique las fallas de los equi-
pos principales. Al silenciar la alarma aclistica, quedari encendida la vi
sual hasta que desaparezca la anormalidad.

Se instalard una repeticidn de la alama aciistica en la casa del encargado.
El equipo de alarmas dispondrd de una fuente de alimentacién, bocina de
alarma, botones de silencio, reposicién y prueba.

Las alarmas a proveer serdn las siguientes:

Falta de alimentacién lined existente 13,2 kV
Transformador de potencia 1060 kVA

- alarma Buchholz
- alarma Temperatura

Bomba elevadora I parada

Bomba elevadora II "

Bomba elevadora IIT "

Elevacidn del liquido por encima del nivel superior.

Puesta a tierra de la instalacidn

El sistema de puesta a tierra se implementari con una malla de cables de
cobre desnudos y jabalinas instaladas cerca del neutro del transformador,
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neutro del tablero principal, en conexidn con las motobombas, etc.

k)

1)

Los arranques y paradas de las bombas serdn comandados por un sistema de
flotantes, nunca funcionaridn las tres bombas al misme tiempo, una queda-
rid como reserva y se deberd evitar el arranque de dos bombas simultinea-
mente. Se instalari un commutador manual que permita seleccionar la bom-
ba que quedari de reserva.

Se deberd colecar una alarma de nivel superior que funcionari en caso de
fallas del sistema anterior.

Se deberd prever un sistema de iluminacidn de emergencia para caminos ex

teriores y locales que funcionard con el mismo equipo de acumuladores
que alimenten la central de alarmas.
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Articulo 90°- Aparejo para elevar triturador sumergido en Cimara de
Rejas y Triturador

Tendrd una capacidad no inferior al.500 kg, recorrido
del gancho m, velocidad de elevacién 7 m/min., potencia aproximada 5
Hp, traslacién manual a cadena conduccidén de corriente mediante cable des
plazable, reductor con engranajes de dientes tratados térmicamente, inte-
rruptor final de emergencia incorporado al polipasto, con motor freno de
rotor deslizante para el accionamiento de elevacidn, botonera colgante
para control de contadores de marcha y contramarcha, incluye perfil de

sustentaciodn.
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 PLANILLA DE MATERTALES SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA

Cafios rectos y accesorios de asbesto-cemento.

Cafios y accesorios de acero.

Marcos y tapas de hierro fundido.

Maquinarias y equipos para las instalaciones electromecidnicas.
Materiales de fundicién de bronce.

Valvulas esclusas.

Valvulas de retencién.
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PLANTLLA DE RUBROS CARACTERISTICOS

Rubro

Coefi-~
ciente

i - ~Qsto
Descripcidn Hgé E351co $

Jormal del medio social del gremio

de la construccifn, incluidas las

cargas sociales y adicionales que
correspondan, determinados por leyes
laborales, convenciones colectivas

de trabajo, laudos oficiales, decre-

tos, etc., de aplicacifn en la zona

de trabajo. dia

Jornal del medio oficial del gremio
metalGrgico, rama sidero-metalfrgica,
incluida cargas sociales y adicionales

que correspondan. dia

Precio del cemento portland altamente
resistente a los zulfatos a granel
(s/vagbn o camidn Olavarria). t

Precio de los dridos,obtenidos como
promedio de los precios de las siguien
tes cantidades sobre camién en Obra:

1 m3 de aYena fina
Tm3 de canto rodado de 1 2 5 cm. 13

Precio del acero laminado en barras
de 10 mn de didmetro para armaduras
(s/vagbn o camién en Bs.As.). t

Precio de la madera dura para enco-
frado de 0.025 m de espesor (s/camién .
en Bs.As.,). m2

Chapa de acero dulce laminado en frio
calidad comercial SCMISA (1.24 s/ca-
midn o vagdn en San Nicolds). t

- Precio del gas-oil en la planta mis

préxima de Y.P.F. 1

Precios de caiios de asbesto-cemento
clase 3 de 0.600, incluyendo anillos
de goma. m
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/2.

Coefi-
Rubro clente

i - Qsto
Descripcifén Hgé asico §

Mo %0
M C
11 1
M c
12 12
Mz i3

Precio del arrabio de importa-
cifén hematite H 3 (s/vagén o ca-
mién Bs.As.). t

Precio del arrabio nacional, He-

"matite F 3 (S/vagbn o camidn en

Bs.As.). t

Precio del cobre en barras de mis
de 8 mm. de didmetro (s/camidn Bs.
As.). Kg.

Esmalte asfiltico, envasado s/
camién en Planta Y.P.F. mis pro-
xima. : 1

Madera dura, tablones de lapacho
(s/camidn Bs.As.). m3

Resina epoxi sin solvente t/A-

" raldi (s/camidén Buenos Aires). Kg.

L
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
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SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

DE LA
CIUDAD DE PUERTO SANTA CRUZ

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

RED DE OOLECTORAS, ONEXICHES DOMICILIARIAS ¢+ COLIXCTOR GENERAL, CNARA [E FLJAS,
ESTACICH ELEVADOPA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DESCARGA. -

PRESUPUESTO CFICIAL

FEBRERD 1982

PARTIDA Uni-

IMPORT
Cantidod Pracio AT E

N2 .Donominoc, ¥ Especificac. dod Unitario Parcial ) _Tn]ul

OBRA A CONTRATAR POR UNIDAD [F:
FEDIDA.

A - BRA B MANO Y IE FABRICA,

I - Red de Colectoras.

1 [Excavacifn en cualquier clase de
terreno, incluse relleno, campac
tacifn, transporte de la tierra
{scbrante a los sitios indicados

por la Inspeccién: bavbeos, ta—
blestacados, enmaderamientos vy 3 :
demis eventualidades. n [53.700 S50.000  4.333.000.000

2 PBanquina de arena para asiento
Jde canerfa de asbesto-cemento. m 33 | 118.000 9.794.000

3 JAcarreo y colocacifn de caferfa
e asbesto-cemento R,C.D.., inclu
yendo ejecucifn de juntes y re-

. (vestimiento exterior, segfin espe
cificacianes de 0.150 m. de Aif~

metro, m |25.500 80.000 2.040.000.000

Acarreo vy colocacifin de carerfa

v de asbesto-cemento clase 3, inclu
yendo ejecucifn de juntas y reves
timiento exterior, segfin especifl
cacianes. ’

4 Hde 0,150 m, de dif&metro m 9,500 80.200. 761.900.000

R AT
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P A R T 1+ D &

Denominoc. y Especificoc.

Uni-

dad

Cantidad

Precio
Unitario

I'M P O

R T E

Parcial

Total

10

11

12

de 0.250 m. de difmetro

BOCAS IE REGISTRO.

Ejecucién de B.R, de hormigfn
incluida la excavacifn, revogque
impermeable en pisos y canale-
tas de 0,015 m. de espesor. Co-
locacibn de juego de marco y ta
pa, construccifn de cojinetes
seqlin plano y especificaciones,

De profundidad total hasta
2.50 m,

De profundidad total de 2,51 m,
hasta 3.50 m. '

De profundidad total mayor de
3,51 m,

IT - CONIXIONES DOMICILIARIAS.

Excavacitn en cualuier clase
de terrenc y a cualquier profun
didad, incluyendo rellenoy
transporte del material scbran-
te. :

Acarreo y colocacifn de caferfa
y plezas especiales de ashesto
cemento tipo R.C.P., incluyendo
la ejecucitn de juntas y reves-
timiento exterior seqlin especi-
ficaciones:

de 0.100 m, de difmetro

| Hormigén para dados de apoyo y
anclaje en conexicnes profun-

das,
lefeccién de veredas.

Refeceitn de pavimentos,

N°®

NO

e

155

88

69

26

7.€50

14,700

13
700

300

100.600

f

4.2§0.000
6.400,000

8.200,000

126,000

56,400

870.000
(
330.000

495.000

15.593.000

369.600. 000
441,600,000

213,200,000

963,900.000

823,080,000

11,310,000
231,000,000

148,500,000

8.684,687.000

2.183.790. 000
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P A R T | b A

Denominge. y Especilicac.

Uni-
dad

Cantidad |

Precio
Unitorio

IM PO R TE

Pargigt

——

14

15

16
17

i8

19

20

21

IITI - COIECTOR GENERAL.

Excavacifn en cualquier clase de
terreno, incluso relleno, campac
taci6n, transporte de la tierra
sobrante a los sitios indicados
por la Inspeccifn: bombeos, ta-
blestacados, enmaderamientos
demfis eventualidades. ‘

Banquina de arena para asiento

{de C.A.C. segln especificacio-
nes. ‘

Acarrec y colocacién de cafierfa
recta y especial de asbesto ce-
mento elase 5 incluyendo ejecu-
ci6n de juntas y revestimiento

exterior, seqiin especificacio-

nes.
de 0.300 m. de difmetro.

de 0.350 m, de dismetro

de 0.400 m. de difmetro

BOCAS TE REGISTTD.

Ejecucifn de las B.R. segfin pla=

|no N°® 6 y especificaciones, in-

cluida la excavacifn, revoque im
permeable en pisos y canaletas,
colocacifn de jueqgo de marco y

tapa, construccifn de cojinetes.

Refeccifn de veredas.

IV - CAMARA DE REJAS Y TRITURA-
DOR, ESTACIQN ELEVADORA Y
IOCALES OOMPLEMENTARICS.

Preparacifn y limpieza del terre
no-

No

Gl

totot

5.500

70

379

248

658,5

11

90,000

118.000

104.000

106.000

108. 000

12,400,000

©330.000

495.000.000

8.260.000

39.416.000

26,288,000

71,118,000

1.650.000

136,400,000

10, OOiO. 000

778.132.000
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P A R T 1 D a

Denominac. y Especificoc.

Uni-
dod

Contidagd

Precio
Unitorijo

I'M P O R

g

———

Parcial

——

22

23

24

|25

26

27

28

2%

130

Excavacifin en cualquier clase de
terreno y a cualquier profundi-
dad, de acuerdo a planos y espe-
cificaciones, incluso rellenc Y
transporte del material scbran-
te, barbeos, tablestacados, emma
deramientos y demfs eventualida—
des,

Hormigln armado para estructuras
de acuerdo a plano y especifica-
cices. .

Relleno de homigén simple con
pendiente segin planos.

Fevoque impermeable en todas las
supexficies interiores segfin Pla
no vy especificac_imes.

(Piso de mortero de 6enento alisa

do y rodillado en las superfi~ —
cies transitables, segfin plano y
especificaciaones,

Acarreo y colocacifn de marco y

| tapa de chapa estampada desmon~

table, incluso refuerzcs y pintu
ra. -

Acarreo y colocacifn de compuer-
tas de madera, incluso guias,vis
tago y columha de camando y pin-
tura segin plano y especificacio
nes. ,

Acarreo y colocacifn de reja
gruesa de limpieza manual de
planchuelas de 8 x 50 mm., com~
pleta, incluso proteccién y cha
pa perforada,

Acarreo y colocacibn de reja me
diana de limpieza manual, de
planchuelas de 8 x 50 mm., oam=
pleta, incluso proteccifn y cha
pa perforada.

Gl

NO

Gl

Gl

280

80

400

75

Fo!n-}

100.000

4.02£.opo

940,000

168.000

67.000

1.000,000

28,000,000

321.840. 000

2,820,000

67.200,000

5.025.000

6,000,000

4,000.000

4.000.000

3.500.000

P

—— .

O T
i} i e e

"
d

St

»

id



P A R T t D a

Denominac. y Especificoc.

Uni -
dad

Cantidad

Precio
Unitario

I'M PO R

Parcial

3l

32

33

34

35

36

37

| ¥iores, incluyendo preparacién,

Acarreo y colocacifin de caferfa

de acero de 0.250 m. de diSmetro
curvas piezas especiales y jun-

tas desde electrabarbas a vilvu-
las, incluso medios de fijacién,
anclaje y pintura, segfin planos

y especificaciones.

Miltiple de impulsifn constituf-
do por caflerfa recta y especial
de acero de 0.250 m. y 0,300 m.
de difmetro inclusc juntas de
mntaje, elementos de anclaje y
todos los accesorios necesarios,
segln plano y especificaciones,

Gl

acarrec y colocacién. Gl

Vilvulas esclusas de dcble bri-
da y piezas especiales, seqgfin
plano, acarreo, colocacin Yy pin

tura de 0.250 m. de diSmetro. ~—|N°

Vilvulas de retencin de doble
brida; acarreo, colocacién y pin

tura de 0.250 m. de difZmetro. e

Baranda de cano de 0.038 m. de
didmetro. Provisifn, acarreo, @
locacién y pintura segfin plano Y

especificaciaones, m

Pintura de las superficies inte-

imprimacifn y tres mancs de ter-
minacién con litex acrflico, so-
bre enlucidos de cemento,

Construccifn completa de los lo-
cales situados por encima del ni
vel terreno, cfmara de rejas, lo
cal canando y sanitario, locales
auxiliares, mastil, maceteros Yy

plataformas de atraque, incluso

mamposterfa de bloques huecos de
hormigtn, losa de H°A°, contrapi
S0S, pisos, aislacin hidréfuga,

carpinterfa de chapa doblada, vi
drios y herrajes, revoques, pin=-
tura y todos los trabajos necesa
rios segfin plano y especificacio
nes. Locales listos para usar.

Gl

‘\Gl

23

1,500,000

1.000.000

200,000

6.000,000

7,500,000

4.500,000

3.000.000

4.600.000

10.000.000

400,000,000

L EE A P
A e R C L L ST et [
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P A R T 1 D A

Uni -

N

Benominac, y  Especilicac,

dod

Contidad

Precio
Unitario

1M PO R T E

"Parcial

——

38

39

40

Instalacifn cowpleta de provi=-
sifn de agua y sanitaria lista
para usar seqfin artfculo 64 de
las especificaciones.

Instalacifn completa de gas, lis
ta para usar, segfn artfculo 65
de las especificacianes.

'dmstruccién campleta de cerco

de alambrado olfmpico seglin artf
culo 67 de las especificacicnes,
incluso portén.

Construccifn completa de pavimen
to de hormigbn simple segfin pla-
no y especificaciones.

Provisifn, acarreo e instalacifn
lista para usar de red de agua

|¢% servicio seglin plano,

Provisitn e implantacifn de espe
cies para forestar y parcuizar —
segfin especificacianes.

V - CANERTA DE IMPULSICN.

Excavacifn en cualquier clase de
terreno, incluso relleno, compac
tacifn, transparte de la tierra
scbrante a los sitios indicados
por la inspecci@n, bavbeos, ta-
blestacados, enmaderamientos y
demds eventualidades.

Acarreo y colocacifn de canerfa
de asbesto cemento clase 5, de
0.300 m, de difmetro.

‘Construccifin campleta de la c&-

mara de descarga, incluso cane-
rfa de desborde y rellenc con
piedra bola, homigéh y excava-
cifn.

Gl

Gl

Gl

Gl

Gl

Gl

253

140,1

)

Totat .

90.000

104.000

22,000,000

7.500.000

30.000.000
250.0600.000
10.000.000

5,000,000

22,770,000

14.570.400

88,000,000

1,212,435,000

125,340,400

11 D dl e 8 T

o vl Wl e

B e e L e
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F A R T 1+ D A

Uni=-

Denominoc. y Especificoc,

dad

Cantidad

Precie
Unitario

I'M PO R ? E

.ﬁ___z‘

Parciqgl

47

48
149

150

51
52

53
54
55

56

B - MATERIALES.

I - RED [E (OLECTORAS,

Caflerfa recta y especial de as-
besto cemento tipo R.C.P. inclu
S0 aros de gama:

de 0.150 m. de di&metro.
Carierfa recta y especial de as-
besto cemento c¢lase 3, incluso
aros de gama:

de 0.150 m, de difmetro,

de 0.250 m. de difmetro.

BOCAS DE REGISTRO.

Juego de marco y tapa de hierro
fundido tipo liviano de 0,600 m
de digmetro, :

IT - CONEXICNES DOMICILIARIAS.

Cafierfa recta de asbesto cemen—
to tipo R.C.P. incluso aros de
gomas:

de 0,100 m. de dismetro.

-|Ramal a 45° de 0.100 m. de Ai&~

metro por 0,150 m.

1 Curva a %0°,

Curva a 459,

Tap&n de asbesto cemento.,

I1I - QOLECTOR GINERAL,

Carierfa recta y especial de as-
besto cemento clase 3 incluso
aros de goma:

de 0,300 m, de dismetro.

Total

Nﬂ

N°
ne
Ne

e

25.500

9.500

183

14.700

1,050
440
440
175

379

|
158,400

1%9.900
356,400

947.000

177.300

369.000

135.600
122.600
49.000

4.039.200. 004

1.804. 050,00
55.242,00d

173, 301.00¢

2.606,310.00¢

387.450.000
59.664.00(
53.944. 00

8,575.00¢

715.100

269.127.900

Tr——

6.071.793.000

3.115.943.00C -.

——
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P A R T t D &

NE

Denominat. y Especificoc.

Uni -
dod

Contidad

Precio
Unitgrioa

iM PO R TE _

Parcial

Totat

57

58

59

60

61

62

63

64

65

de 0,350 m. de difmetro.

de 0.400 m. de difmetro.

BOCAS [E REGISTRO.

[ Juego de marco y tapa de hierro

fundido de 0.600 m, de di&metro:
tipo liviano.
IV - CAMARA O RETAS Y TRITURA-

DOR, ESTACION EIEZVADORA Y
IOCALES COMPLEMENTARIOS.

Miltiple de impulsién constituf-

do por cafieria recta y especial
de acero de doble brida, incluso
juntas de montaje y todos los ac

cesorios segln plano y especifi-

caciones,

Cafierfa de aceroc de 0,250 m. de
difmetro, de 4,7 mm. de espesor,
curvas y piezas especiales.

Vilvulas esclusas doble brida del

hierro fundido, incluyendo pie-
Zas especiales y accesorios, de
0,250 m. de d.].an‘etro

Vilvulas de retencién de hierro
fundido doble brida, incluyendo
piezas especiales y accescrios
de 0,250 m. de difmetro.

Tapas de chapa estampada desmon
tables de 4,8 mm. de espesor, m
cluso marco y perfiles de re-
frerzo,

Compuerta de lapacho estacicna-
do incluso recatas véistago de
accimamiento, colamna de ooman
do, seqlin plano y es pec1flcac13
nes,"

N°

a1

Gl

NO

NO

Gl

Ne

248

658,5

11

930. 600

1,195,200

947,000

230.788.80(

787,039,204

7.00?.000

9. 50[0.000

\

3.5%0.000

© 28.500, 00(

10.417, 00

10. OO;D. 004

25. 000. 004
21.000. 00¢

18.00{).00L

[

14.000, 00¢

1.297.372.900
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P A R T | O A

Dedominec. y Especificoc.

Uni -
dad

Cantidad

Precio
Unitorio

I'M PO R TE

Parcial

Totol

66

67

68

64

70

71

Reja gruesa de limpieza manual
de planchuelas de 8 x 50 mm,com
pleta, incluso proteccitn y cha
pa perforada.

Reja mediana de limpieza manual
de planchuelas de 8 x 50 mm.com
pleta, incluso proteccifn y cha
pa perforada.

V - CATERIA DE TMPULSION.

Cafierfa de asbesto cemento re-
sistente a los sulfatos clase
3, de 0.300 m. de difmetro.

¢ - LISTNLACIOMES ELLCTROMECA-
HICAS (a contratar por ajus
te alzado).

a) Provisifn y transporte.

Grupo electrobarba para 1fquido
cloacal apto para trabajar su-
mergido. Estar@ constitufdo por
una borba centrffuga accionada
por motor eléctrico para una
tensi6n de servicio de 380 vclts

y de una velocidad no superior a

1,500 r,p.m. para un caudal de
37 1/s. y una altura de 9 m,

Lquipo triturador apto para tra
bajar a caudal mixino, medio y

sin caudal, accionado a motor e |

1&ctrico una tensifn de servi-
cio de 380 volts. segfin especi~
ficaciones incluso repuestos.

Mparejo elevador ubicado en ci-

mara de rejas y triturador, pa-
ra una capacidad no inferior a

'1.500 Hg., sistema de elevacifn

y translacifn motor eléctrico,
incluso riel,

Gl

Gl

e

e

GL

140,10

710.100

57.005.0b0

J

\

80.00\0.000

\

60,000,004

99.485.014

445.004).000 :

34..000. 00

228,000, 00

890.000.700(1

i

256,500,000

99,485,010
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P A R T 1 D A

Uni -

Ne

Denominoe. y Especificqe.

dad

Canlidag

. Precio

Wnitgrip

I'M PO R T E

72

73

74

75

76

Aparejo elevador ubicado en Esta
cién Elevadora, para una capaci-
dad no inferior a 500 Kg., siste
ma de elevacién y translacién,ms
tor eléctrico, incluso estructu-
ra, campleto y listo para funcio
nar. .

Aparejo elevador para canasto
oo material retenido de rejas,

Equipo renovador de aire acciona
do a motor eléctrico en cmara
de rejas y triturador, segfin pla
no y especificaciones, incluso —
cafierfas de aspiracin e impul-
sifn en pléstico reforzado, Cam-
pleto y listo para funcionar.

Sistema campleto de requladores
de nivel en la Estacifn Elevado-
ra, de acuerdo a especificacio-
hes.

Instalacifn de fuerza motriz y
baja tensifn para los equipos y
el alumbrado exterior e, interior)
sistemas de proteccién, arranque
y alarma materiales y artefactos
seglin especificacicnes.

b) Montaje y entrega en perfec-
tas candicianes de funciona-
miento,

Electrobambas en Estacifn Eleva
dora, 3 en total.

Aparejo elevador en cfmara de
rejas para triturador. '

Aparejo elevador en Estacifn E-
levadora.

Aparejo elevador de canasto con
material retenido en rejas.

Sistema requladores de nivel en
Estaci&n Elevadora.

Gl

Gl

Gl

Gl

6l

Gl

Gl

Gl

Gl

Gl

Parciol Total

15, 00'0. goo

7.000.000

7.500,000

15.000.000

f

1.033.000.000 2.229.500.000
".

85.000,004
17.500.000
9.500,000
2.oqo.ood

5,500,00d
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P A R T I D A

uni-

Denominoc. y Especificac.

Contidad

Precio

1M P

0O R T E

-

Unitorio

Parcigl

Total

83

y7

38

instalacidn de fuerza rmotriz ba-
ja tensién e iluminacifn corres-
pondiente a la partida N® 76 de

provisidn,

Fquipo triturador sumergido.

D - EQUIPCS ¥ ELEMENTOS VARLOS

PROVISICN Y TRABPORIE.,

Un rastrillo para reja gruesa.

IIn rastrillo para reja mediana.

{Una manguera de plistico flexi-
ble de 0.025 m, de di&metro de
[20 m. de longitud. .

Electrobanba portitil de motor
sumergido para achique, de una
capacidad de 18,000 1/h, provis—

ta de cable bajo necpremo, cala

oontactora con llave termomasmé-
[tica y 10 m. de manguera f£lexi-

" ibla,

Canasto de chapa estampara para
almacenar residuos sflides rete-
nidos en la reja. Provisién, aca
rreo, o6lecacifn y pintura.

SO: VEINTISEIS MIL SEISCIENICS G

TRESCIENTOS DILZ PESCS.

HNCUENTTA Y OO

420.,000.000}

50,000,000

589.500.000|

- 1.500. 000

1.800.000

300.000

"5.500.000

1.500.,000

16,600,000

[NCD MILIOHES

CIENTO VEIN

R6,655.128,310

TE ¥ OCHO MIL
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RESUNEN DEI PRESUPUESTO
; IMPORTEL
PARCTAL SUB-TOTAL TOTAL
Q3BA CIVIL (A contratar por unidad
e riadiicla
A - G3RA [ MANO.
I - Ped de Colectoras, 8.684.687,000
IT - Coneximes damiciliarias, 2.183.790.000
III - Colector General 778.132,000
IV - Camara de rejas y tritura
dor Estacitn Elevadora y '
locales complementarios.,  1,212.485.000 -
V - Canerfa de impulsifn 125,340,400 12.934,434.400
B - IWIERIALES.
I - ked de Colectoras. 6.071.793.000
II - Conexiones damiciliarias, 3.115.943,000
III < Colector General. 1.297,372.900
IV - Camara de rejas y tritura
dor Estacifn Llevadora y
locales complerentarios. 256,500,000
V = Canerfa de impulsién. 99.485.710 10,841,093, 910
C - LISTALACIOHLS LLECTPOMICAIICAS.
a) Provisifn y transporte. 2,229,500, 000
b) tontaje y entrega en perfec-
tas eondiciones de funciona~
miento. 589,500,000 2.819,000.000
D= INUIPCS ¥ BLEMIIFIOS VARIOS. 10.600,000 10,600,000
26.655.128.310_

TARZO 1032




