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¢ PROYECTO EJECUTIVO DEL CANAL DE CONEXION BAJO HONDO III

1. Introduccidn:

El presente proyecto se realiza por pedido del Go-/
bierno de la Provincia del Chaco, a través del Representante Provin
cial ante el Comité Técnice del Programa Bajos Submeridionales y //
constituye el primer tramc de las Obras de baja inversidn relativa/
?revistas para el desarrollo agropecuario del Sistema Tapenagé.

El esquema de obras propuesto al Gobierno Provin-7//
cial en la documentacidn entregéda en el mes de Febrero del presen-
te afio, prevee el cumplimienfo de los siguientes objetivos:

a) Realizar un control significativo de la inunda-/
cibdn en las Areas actualmente en produccidn permitiendo la evacua-/
cibn de una parte sustancial de los excedentes hidricos superficia-
les.

b) Asegurar el trénsiﬁo vehicular permanente de los
productores del Area de influencia de la obra mediante el camino de
servicio paraleloc al canai.

c) Evitar que se produzca una modificacibn sustan-/
cial en las condiciones hidrolbgicas de las &reas que no han sido /

priorizadas para el saneamiento, incorporando al esquema de obras /

un bordo de contencién.
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Las obras identificadas dentro de los objetivos que se sefia-/
lan captarin los excedentes de las &reas que requieren saneamiento
trasladandolos al cauce del Rio Tapenagd hacia un punto de descar-
ga en el cual se tiene capacldad natural para conducirlos sin pro-
vocar dafios significativos.

Las obras asi planteadas son:

Canal Principal. Tramo I: Rio Tapenagid - Ruta Provincial Ne10

la. Seccién: Rio Tapenagi-Ruta Prov.Ne7(20,5Kn)
2a. Seccibn: Ruta Prov.Ne7-Ruta Provincial N@10
(12,8 Km.)

Canal Principal. Tramo II: AC Tapenagi (interseccidn RP10) -/

Confluencia Canales de Conexidn //

(40,10 Xm.)

Canal de Conexidn Bajo Hondo I y IT: 12,30 Km.

Canal de Conexién Bajo Hondo ITII: g,50 Km.

=

Las cobkrac principales plan*teadas van acompafiadas de un camino
de servicio para tareas de conservacidn, mantenimiento y utiliza-/
cibn de los productores de la regidn; un bordo de contencibdn para/
impedir la incorporacidn indiscriminada de agua al canalj; obras de
alcantarillado para cruce del canal, transversales al camino y al/
bordo y de accesos a predios en los puntos necesarios; sobre las /
cunetas laterales externas, las que conducirfn los excedentes loca
les, concentrandolos en las lacantarillas transversales al camino/

- o al bordo, con el objeto de ordenar el manejo de dichos volOmenes

¢ L ---///
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y preservar las obras; mejoramiento de los caminos ya existentes en
el Area de influencia de las obras; adecuacidn y conexidn de obras/

menores de canalizacidn construidas, en construccidn o proyectadas.
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2. - Memoria Técnica

2e1l.- Antecedentes de Provyecto.

La definicién de la traza de la obra cuyo proyecto aqul se /
presenta, asi como.la identificacidén de su punto de descarga, es-/
t&n sustentados en el "Estudio de FPactibilidad Técnica para las //
Obras del Sistema Tapenagi", trabajo entregado al Comité Técnico /
en el mes de Julio del afio 1.985, y su complementagio en Diciembre
del mismo aiflo.

El trabajo de campafia para dicho estudio habia incluido el /
relevamiento planialtimétrico de detalle con ejecucién de perfiles
transversales en sectores predefinidos con fotografia aérea.

Atendiendo a las restricciones presupuestarias en que se en—
cuentra la Provincila se formuld una propuestd de obras que tienden
a satisfacer los objetivos enunciados anteriormente, bajando sensi-
blemente la inversién total mediante una reduccidn del Area a sa-~/

negr y una disminucibn en los niveles de saneamiento (Informe de /!

Febrero de 1.,986).

2.2.~ Disefic del Canal de Conexidn:

El caudal de disefio del Canal Bajo 8ondo III es de 5 m3/s, /
siendo definida su traza a partir de las cartas del &rea de estu-/
dio en ESCALA 1:75000, seﬁiapoyadas en el catastro actualizado y /
la din&mica hidrica superficial.-Posﬁeriormente la traza fue ajus-
tada y materializada en el terreno con los estudios de campo, ubi-

cando puntos fijos cada 500 metros a medida que se ejecutaba el //

. ves//li
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relevamiento planialtimétrico.

Con la informacidn altimétrica se confeccionardén los perfiles/
longitudinales que permitieron definir las pendientes de la obra, //
de modo que trabajando con el caudal de disefic y aplicando las ta-//
blas deducidas de la fdérmula de GAUCKLER -~ MANNING ->STRIKLER, se [/

disefiaron las secciones hidrlulicas siguientes:

PROGRESIVAS PENDIENTE TALUD TIRANTE ANCHC DE SOLERA

(m) (m/m) {m) (m)
: 2 1,20 5,60

-0 8.500 0,0002024 1

- El coeficiente de rugosidad (n) fue estimade de acuerdo a la /
naturaleza de las paredes del canal con los datos disponibles del //

Area de estudio, siendo su valor = 0.025.
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2.3.- Proyecto del Camino de Servicio.

El terrapién del camino de servicio fue disefiado teniendo en
cuenta las normas de la Direccidn Provincial de Vialidad para dise
fio geométrico de caminos rurales con un ancho de calzada (AC) de /
6 m., ancho de coronamiento = 10 m., talud 2:4, una altura minima/
de 0,40 m., y ubicado sobre la margen izquierda del canal.

A efectos de ﬁue el camino sea una via de comuicacibdn segu-
ra para cualqguier situacién,!se adoptd el mismo criterio de disefio
utilizado para el camino del Canal Principal, o sea que en cada //
progresiva la cota de rasante del camino supere en un metro la co-
ta del pelo de agua del canal, funcionando con el caudal de clleu-
lo.

En la generalidad de las progresivas del tramo, el volumen /
disponible de suelo, producto de las excavaciones del canal y las/
cunetas, exceden las necesidades para ferraplenamiento del camino/
y del bordo, lo cual se ve reflejade en las planchetas de los Dia-
gramas de Areas Compensadas. Este volumen de suelo sobrante estd /
previsto ser utilizado para la compensacién.longitudinal donde sea
necesario; podri también ser depositado en la zona comprendida en-
tre el camino y el canal, conformiandolo segin se indica en las Es-
pecificaciones Particulares, o se conformaran depbsitos fuera de /
la zona de obras, en cualquiera de los casos la Inspeccidn de la /
Obra podra disponer segln su mejor criterio.

Se ha previsto que el camino tendri la compactacidén propia /

de las labores de distribucibn del suelo y perfilado de la obra, /

. ' eao/l7
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por lo que el volumen para terraplén se ha calculado con un coefi-

ciente de compactacidn = 1,20.



2.4.—~ Proyecto del bordo de contencidn.

A fin de independizar el funcionamiento del canal de las zo
nas aledafias por las que desarrolla su traza, y evitar el ingreso
incotrolado de agua a la zona de obra, se proyectd un bordo de //
contencién con altura h de 1 metro sobre el pelo de agua del ca-/
nal, ancho de corcnamiento = 2,50 y talud Z=4, ubicado sobre la /
margen derecha del canal.

Al igual que el camino de servicio la compactacidn seri la/
provocada por el desplazamiento de maquinas para distribucibén y /
perfilado, por lo tanto se utilizd el mismo coeficiente de compac
tacidn.

Segin la informacién que nos brinda el planc de Dinémica Hi
drica Superficial, en esta seccidn los aportes superficiales son/
recibidos por la traza de la obra desde el norte, debidc a lo ///
cual se producirin acumulaciones de égua localizadas contra el ca
mino, por lo tanto en esta seccidn se prevée la construccidn ée /
una cuneta discontinua al norte de la obra, cuyas pendientes y co
tas de solera se detallan en las planchetas de la Planialtimetria
que integrafh este documento, y su solucibn de continuidad se re-/
suelve con la construccidn de alcantarillas de tubos de HQAQ que/
permiten el ingreso controlado de dichos volumenes al canal a tra
vés del camino; en tanto contra el bordo se ha previsto también /
la construccidn de una cuneta discontinua la cual se proyecto pa-
ra el saneamiento de las parcelas agricolas de la zona lindante a

la~obrae.

ri
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2e5.— Alcantarillado.

El proyecto de sistema de alcantarilladoe requerido por la obra
se ha realizado atendiendo a requerimientos especificos formulados /
por la Provincia, los que estin basados en: a)Simplificar al méximo/
posible la construccidn de alcantarillas, reémplazando en los luga-/
res que ello es factible las alcantarillas de cajbén de HOAQ por tu-/.
bosﬁéirculares de HOAQ. b)Yeducir el monto de inversidn de este item
de obra de modo de hacerlo compatible con laé posibilidades presu- /
puestarias actuales.

En concordancia con las premisas sefialadas se han ubicado y /
calculado un conjunto minimo de alcantarillas de seccidn circular, /
transversales al camino de sérvicio y al bordo y longitudinales so-/
bre las cunetas de modo de permitir un desaglle nqrmalizado de las //
ireas deprimidas por las que discurre la obra:

Con respectolal cruce del canal se han identificade un minimo
imprescindible de 1 (urm) alcantarilla. para permitir el movimiento/
de-los productores hacia los ;ectores que quedan aislados por la tra
za de la obra y 1 (una) en correspondencia con la Ruta Provincial //
NQ4. La seccibn necesaria y demis caracteristicas técnicas de estas/
alcantarillas han sido calculadas siguiendo las normas de la Direc-/
cibn Nacional de Vialidad, perc no se incorporan al presente proyec-—
to debido a que la Provincia las licitara por separado, definiendo /
el tipo de alcantarillas a construir cuando se decida su licitacibn.

Las caracteristicas de disefio de las alcantarillas transversa

les al camino y al bordo son las que se detallan en las Tablas I yIX

: . _ | 44
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I - Transversales al camino: @ 0,80 con cabezal de

Ne

PROGRESIVA

2,520

2575

3.800

5.300

€.800

8.100

TIPC

Cafiec Circular
HeAo ¢ 0,80

n

1

"

CANTIDAD

2 lineas
de cancs

1 linea
de canos

& lineas
de cafios

5 lineas
de cahos

3 lineas
de cafios

3 lineas
de cahos

- Transversales al Bordo de contencidn:

CANTTIDAD

cajijo circular 1 linea

PROGRESIVA TIPO
3.800

Heae ¢ 0,80
5.300 "
6.800 "
8.100 "

de canos

1 linea
de cafos

1l linea
de cafios

1 linea
de cafios

S
" {m2)

g 0,805

(m2)

8,50
8,50
8,50

8,50

-t

hormigén, J=

CTN
{(m)

80,66
79,69
80,04
79,15
79,29

79,14

J=

CTN
(m}
80,04
79,15

79,29

79,14

CD
(m)

80,00
79, 30
79,74
78,75
78,89

78,74

10 m,

CcD
{m)

79,74

78,75

78,89

78,74

{m)

0,50

0,90

1,10

1,30
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Las caracteristicas de disefio de las alcantarillas sobre cune

ta de accesc a predios son las gque sSe detallan en Tablas JII y IV.

III - Longitudinales sobre cuneta Norte: @ 0,60 J = 5 m,

Ne PROGRESIVA CANTIDAD S CTN cD T
(m2 (m) (m) {m)
1 ‘OOO 1 linea 0,28 80,27 79,89 0,40
de carios
2 750 1 linea 0,28 80,50 79,82 0,40
de carios
3 5.460 1 1linea 0,28 79,32 79,25 0,40

IV - Longitudinales sobre cuneta Sur: @ 0,60 J= 5 m,

Ne

1l

S

PROGRESIVA

7.960

Seccidn

CANTIDAD s

(m2)
1 linea 0,28
de canos

CTN : Cora IGM terrenco natural,

~

=L

T

-
-

Cota IGM de descarga

Tapada.

CTN CDh
{m) {(m)

79,97 79,27

{m)

0,40



2.6.- Computos Métricos:

-~ Las superficies de la "Zona de Obras" en que debe efectuar-—
S¢ DESBOSQUE, DESTRONQUE y LIMPIEZA DEL TERRENO fue.célcuyg
da con el valor de ancho adoptado de setenta (70) metros. /
El cémputo métrico en Hectéireas (Ha) se detalla por Progre-

sivas y superficie total en la Tabla N1,

- En la Tabla N22 se detalla el cbdmputo parcial por Progresi-
~ vas de la CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS, y su cbmputo total en
metros. Asimismo se d& su ubicacidn en N2 de Plano y en N/

de Laminae.

- En ‘la Tabla N23 se tabulan por Progresivas, las cantidades/
' parciales y total de TRANQUERAS previstas, déndose su ubica

cién en N@ de Plano y Ne de Lémina.

-~ EL MOVIMIENTO DE SUELO PARA Lé CONSTRUCCION DE CANALES DE /
DESAGUE, que contempla la conétruccién del Canal y de las /
Cunetas, se.cgbicé calculando la superficie trapecial cada/
100 metros procesando los datos en una micro—computédora. /
En la Tabla No4 se detalla por Progresivas, por N2 de Lami-
na, y eﬁ metros clibicos (m3) las cantidades parciales, y el

total del Movimiento de Suelo del item. s

~- E1 cémputo de TRANSPORTE DE SUELO se proporciona en la Ta-/
bla Ne5, en la que se detalla por Progresivas el Volumen de
Suelo a Transportar (m3); la Distancia Total del Transporte
del tramo (Hm); la Distancia de Transporte que supera la //

aes///



Distancia Comﬁﬁ de Transporte (Hm,); el Volumen de Suelo con
transporte que excede la D.C.T. (m3); el Volumen de Sue¢lo sg
brante del movimiento de suelos (m3); el Transporte de Sue-/
los a ejecutar fuera de la Distancia Comfin de Transporte ///
(Hm. m3). Incluye también, el cilculo del Transporte Total /
de Suelos por sobre la D.C.T. en Hm.m3., y el calculo de la/

Distancia Media de Transporte de la Obra.

El cbmputo de alcantarillado se proporciona en las Tablas N@
6,7y83 en las que -se detalla por Progresivas las caracteris@i
cas y el nimero de metros lineales (m) parcialgs:y el total/

para el item.
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En la preparacién de los presupuestos, se elaboraron los ani-
lisis respectivos para la determinacidn de los Precios Unita-
rios para ¢ada unc de los Items que integra el proyecto; de /

acuerdo al siguiente detalle:

Item ‘ Designacibén de las Obras
1 . Desbosque, destronque y limpieza del /
terreno.
2 Construceidn de Alambrados incluidos /
materiales.
3 - Tranqueras colocadas.
4 . Movimiento de suelo para construccidn/

de Canales de desagle.
5 Traﬁsporte de Suelo.

6 Alcantarillado.

El presupuesto total de las Obras asciende a la suma de:
A 298.176,78.- (Australes Dcscientos Noventa y Ocho Mil Ciento.

Setenta y Seis con Setenta y Ocho Centavos)

Los an&lisis de precios fueron elaborados con los precios del /

mes de Julio de 1986,-



248~ Plazo de Obra

Para la ejecucibén de las tareas mencionadas en los parrafos /

precedentes, se ha fijado un plazo de cinco (5) meses calendarios.

2.%.~ Equipo Necesario

El parque de Equipos considerado necesario para dar cumpli-//

miento a lo apuntadoc en el spartado anterior es el siguiente:

EQUIPO POTENCIA (HP) CANTIDAD

Topadoras 200 ' 2
Motoniveladoras 125 2
Tractores | 140 10
Camidn 140 1

Retroexcavadora 100 . 1

Palas dobles - 10 m3 6 10



PLANILLA DE

COTIZACIONES




PRESUPUESTO

OBRA: Canal de Conexibdn - Bajc honde III

-

ITEM

—

DESIGNACION

UN

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECTO
TOTAL

PRECIO
DEL ITEM

IT.

I1T.

DESBOSQUE, DESTRONQUE ¥ LIMPIEZA DEL

TERRENO. Consiste en la remocibn de/

arboles, arbustos, troncos, ralces,/
retiro de plantas, malezasg y cercos/
vivos, restauracién de alambrados a/
lo largo ' de la traza del canal en un
anche minimo de 70 m. todo de acuer-;
do a especificaciones técnicas.

Monte Tupidoe— -~ = = = = = -~ = » < -~

CONSTRUCCION DE ALAMBRADGS. INCLUI-/
DOS MATERIALES. El alambrado se cons

truira de acuerdo con el plano tipo/
y segln lo establezca la documenta-/
cidén del proyecto en cada caso. Tan-
to la construccidn como los materia-
les deberan responder a las Especifi
caciones Técnicase=— = = = = = = « ——

TRANQUERAS COLOCADAS. Consiste en la

provisidn y colocacidén de tranqueras
de madera, en un todo de acuerdo a /
las Especificaciones Técnicas y Pla-
nos Tipoes= w =~ = = = = = = & & « - =

MOVIMIENTG DE SUELO PARA LA CONSTRUC

IV.

CION DE CANALES DE DESAGUE. CON TE-~/

Transportes— = = = = = = = = = = - =

Ha

17,15 .

8550




PRESUPUESTO

OBRA: Canal de Conexidn - Bajo Hondo IIT

ETEM!

R

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

PRECIO
DEL ITEM

VI -

Transporfige= = = = = = = = = = = = &

RRAPLENAMIENTQ LATERAL. Con el propio

suelo, incluye zanjas de drenaje, des
bzrre, desmenuzamiente y distribucidn
en capas de 0,20 m. a 1o largo de la/
traza del canal para la correcta con-
formécibén de terraplenes y bordos la-
terales. Retiro y distribucidn del ma
terial scbrante dentro de la distan-/
cia comlin de transporte, corformado y
perfiladeo de taludes y todos los tra-—

bajos complementarios para el logro /-

de secciones perfectamente configura-
das, en un todo de acuerdec 2 planocs y
Bipecificaciones Técnicas.- = - = - ~

TRANSPORTE DE SUELC. A distancia ma~/

yor gque la comiun de transporte, a si-
tios indicados por la Inspeccibén. De/
acuerdo a Especificaciones Técnicas.-

CANOS DE HORMIGON ARMADOS COLOCADCS.

Consiste en la provisién, acarreo vy /
colocacidn de cafios rectos de Hormi-/
gdén Armado, incluyendo excavacibn del
terraplén, ejecucidn de juntas, com-/
pactacidén manual, hormigonado de cabe
zales, todo segin planos y Especifica

Transporte.— = =~ = = = = = = = = = —~

m3

Hm . 1 3}

204.573

16.297,90




PRESUPUESTO

OBRA: Canal de Conexidn - Bajo Hundo III

so a predios. Difmetro 0,6C me. J=5 m

AT n "
ITEM DESIGNACION CANTIDAD PRECIO PRECIO PRECIO
UNITARTIO TOTAL DEL. TTEM
NRCERICI A N N TN T R
_ Transportee= = = = = = = = = = = = =
cificaciones Técnicas.
Alcantarillas transversales al cami-
~ no. Diémetro 0,80 m, con cabezales /
6 de hormigdbn J= 12 Me= = = = = = = —= 240
Alcantarillas transversales al borde
7 Didmetro 0,80 My J= 10Me= = = = = == 40
Alcantarillas sobre cuneta, de acce-
8 20




PRESUPUESTO

OBRA: Canal de Conexlén - Bajo Hendo ITI

Preclo Base: Noviembre 1986.-

ITEM

DESIGNACICHN

! UN

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

PRECIO 11
DEL ITEM

IT.

ITT.

Iv.

DESBOSQUE, DESTRCONQUE ¥ LIMPIEZA DEL

TERRENQ. Consiste en la remocidn de/
arboles, arbustos, troncos, raices,/
retiro de plantas, malezas y cercos/
vivos, restauracién de alambrados a/
lo largo de la traza del canal en un

ancho minimo de 70 m. todo de acuer-:

do a especificaciones téenicas.
Monte Tupldoe=— = = = = = = = = = - -
CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS. INCLUI-/

DOS MATERIALES. E1 alambrado se cons

truira de acuerdo con el plano tipo/
y segln lo establezca la documenta-/
cidén del proyecto en c¢ada caso. Tan-
to la construccidn como los materia-

les deber&n responder a las Especiﬁi'

caciones TécnicaS.e= = - = = = = = —

TRANQUERAS COLOCADAS. Consiste en la

provisidon y colocacidn de trangueras
de madera, en un todo de acuerdo a /
las Especificaciones Técnicas y Pla-
nos Tipoew =~ = = = = = = = = @ = = =~

MOVIMIENTO DE SUELO PARA LA CONSTRUC

CION DE CAMATLES DE DESAGUE. CON TE-~/

Transportle— — — = = = = = = = = = =

Ha

© 17,15

8550

" 705,15

2,104, 38

209,10

12.093,3%

17.992,4

1.045,5

12.093,32°

b 17.992,45

_—

£



PRESUPUESTO

OBRA: Canal de Conexidn -~ Bajo Hoado III

Precio Base: Noviembre 1986,.-—

=

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIOC
TCTAL

PRECIC
DEL ITEﬂ$

VI -~

Transportge= — - = — = = = - - — — —

RRAPLENAMIENTO LATERAL. Con el propio

- suelo, incluye zanjas de drenaje, des

barre, desmenuzamiento y distribucidn
en capas de 0,20 m, a lo largo de la/
traza del canal para la correcta don-
formacibén de terraplenes y hordos la-
terales. Retiro y distribucidn del ma
terial sobrante dentro de la distan-/
cia comlin de transporte, conformado y
perfilado de taludes y todos los tra-
bajos complementarios para el legro /
de secciones perfectamente configura-
das, en un todo de acuerdo a planos y
Bspecificaciones Técnicase~ = - = - -

TRANSPORTE DE SUELO. A distancia ma-/

LA .
yor que la cemin de transporte, a si-
tios indicados por la Inspeccidn, De/
acuerdo a Especificaciones Técnicas.-

cafios DE HORMIGON ARMADOS COLOCADOS.

Consiste en la provisién, acarreo y /
colocacidn de cafios rectos de Hormi-/
gbn Armado, incluyendo excavacidn del
terraplén, ejecucidn de juntas, com-/
pactacidn manual, hormigonade de cabe
zales, todo seglin planos y Especifica

Transport@e— — — = — = = = = = — — ——

m3

Hm,.m3

204,573

16.297,90

1,66

839.591,18

1,140,85

339,591, 1d

1.140, 83




PRESUPUESTO

OBRA: Canal de Conexidn - Bajo Hondo III Precio Base: Noviembre 1986.-—
n L
ITEM DESIGNACTION UN CANTIDAD PRECTO PRECIO PRECIO
o UNTITARTO TOTAL DEL ILTEI
F
Transport@,— = = = = = = = = = = = = i
. cificaciones Técnicas.
Alcantarillas transversales al cami- : ) q
1 ne. Difmetro 0,80 m. con cabezales / ,
i 6 { de hormigdn J= 12 M- - = = = = - —-= m 240 - 157,08 137699,20
~ Alcantarillas transversales al bordoe '
7 Difmekro 0,80 me J= 101‘[1..-‘ ------ m 40 116,20 4648,00
Alcantarillas sobre cuneta, de acce- ‘
. 2 2
415.877,30,

PRESUPUESTO OFICIAL: Australes Cuatrocientos Quince Mil Ochocientos Setenta ¥y Siete con Treinta Centavos



PRESUPUESTO

OBRA: Canal de Conexién - Bajo Hondo III

Precio Base: Julio 1986,.~

ITEM DESIGNACION UN

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1

|

PRECIO
DEL ITEM

I. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL

. TERRENOQ. Consiste en la remocidn de/
_‘_'—" — : £
arboles, arbustos, troncos, ralces,/
retiro de plantas, malezas y cercos/
vivos, restauracién de alambrados a/
lo largo de la traza del canal en un
ancho minimo de 70 m. todo de acuer-:
do a especificaciones téenicas,

1 Monte TupidOe= — = = = ~ = = = = = = Ha
II. COCNSTRUCCION DE ALAMBRADOS. INCLUI-/

DOS MATERIALES. El alambrado se consg
truird de acuerdo con el plano tipo/
y segln lo establezca la documenta-/
¢idén del proyecto en cada caso. Tan-
to la construccibn come los materia-
les deberan responder a las Especifi’
2 caciones Técnicas.=— = = = = = = = ==

IIT. TRANQUERAS COLOCADAS. Consiste en la
provision y colocacibdn de tranqueras
de madera, en un todo de acuerdo a /
las Especificaciones Técnicas y Pla-

3 Nos Tipoe— = = = = = = = = = = = = = u

IV. MOVIMIENTO DE SUELO PARA LA,CDNSTRUC
CION DE CANALES DE DESAGUE. CON TE-/

Transporte— — — = = = = = = = = = =

17,15

8550

505,85

11.509,60

150,00

8.675,3

12,907,0

750,0

84.675,33

5 12.907,08

750,00




PRESUPUESTO

OBRA: Canal de Conexibén - Bajo Hendo IIX

Fren
j -

Precio Base:

Julio 1986,-

DESIGNACION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

PRECIO
DEL ITEM

VI -

Transporte= = = = = — -

RRAPLENAMIENTO LATERAL. Con el propio

suelo, incluye zanjas de drenaje, des
barre, desmenuzamiento y distribucibn
en capas de 0,20 m, a lo largo de la/
traza del canal para la correcta con-
formacibn de terraplenes y bordos la-
terales. Retiro y distribucidn del ma
terial sobrante dentrc de la distan-/
cia comiin de transporte, conformado y
perfilado de taludes y todos los tra-
bajos complementarios para el logro /
de secciones perfectamente configura-
das, en un todo de acuerdo a planos y
Bspecificaciones Técnicase— - - - - =

TRANSPORTE DE SUELO. A distancia ma-/

yor que la comin de transporte, a si-
tios indicados por la Inspeccidn. De/
acuerdo a Especificaciones Técnicas,-

CANOS DE HORMIGON ARMADOS COLOCADOS.

Consiste en la provision, acarreo y /
colocacidn de cafios rectos de Hermi-/
gén Armade, incluyendo excavacidn del
terraplén, ejecucidn de juntas, com-/
pactacién manual, hormigonaden de cabe
zales, todo segin planos y Especifica

Transportee— = — = = = = = = = - - —

m3

Hm, m3

204.573

16.297,90

1.19

0,05

243,44187

814,90

243.441,81

814,94




PRESUPUESTO

OBRA: Canal de Conexidn -~ Bajo Hendo III

Precio Base:

Julio 1986.-

o 3
ITEM DESIGNACTION CANTIDAD PRECIO PRECIO PRECTIO
‘ ' UNITARIO TOTAL | DEL ITEM
J Transport@e= = = = = = = = = w = = =
cificaciones Técnicas.
Alcantarillas transversales al cami-
no. Diémetro 0,80 m. con cabezales /
6 de hormigon J= 12 M= = = = = = = -= 240 112,68 27043,20
. Alcantarillas transversales al bordo
7 Difmetro 0,80 me J= 10Me- = - - - —— 40 83,36 3,334, 4
. v ,
Alcantarillas sobre cuneta, de acce-
8 so a predios. Didmetro 0,60 m, J=5 m 20 60,50 1.210,{ 31587,60
)
| 298,276,718

PRESUPUESTO OFICIAL: Australes Doscientos Noventa y Ocho Mil Ciento

Ocho CentavoSe—

Setenta y Seis con Setenta y/



ANEXO TABLAS

DE COMPUTOS METRICOS




Tabla N2 1

Detalle de Desbosque y Destronque

Iteml Degcripcidn de las Obras Dimensionés Unidad Cantidades-
' Longitud Ancho Parcial Total
1 DESBOSQUE ¥ DESTRONQUE: (m) {m)

Progresivas

(m)
3800 - 4500 700 70 Ha. 4,90

5500 - 5700 230 50 " 1,05

6150 - 6350 200 70 " 1,40

6400 - 6660 2001 70 n i,40

6650 -~ 6850 200 70 n 1,40.

7000 8000 100 70 " 7,00 17,15




Tabla Ne2

Item Descripcidn de las Obras Dimensiones

Detalle de Alambrados

2 Construccidn de Alambrados

Entre Progresivas

2550

4500

5450

7000

- 4500

5450

6800

8000

1

En Plano 6
Lamina 2-3
En Plano 6
Limina 3

En Planc 6
LAmina 3-4
-BEn Plano 6
Lamina 4

Unidad

metro
"
"

n

Cantidades
Parcial Total

3900

950

2700

1000

8550




Tabla N2 3

Detalle de Trangqueras

Item Descripciéﬁ de las obras Dimensiones  Unidad

3 Construccibén de Tranqueras
. en Progresivas: 750 Plano € Ne

Lémina 1

5470 Plano 6 "
Lémina 3 . g

5680 Plano & "

: Lamina 3 -

7425 . Plano 6 - . n
Lamina 4

7960 Plano 6 "

Limina 4

Cantidades
Parcial Total

w




'Tabla nNed

Movimiento de Suelo para la Construccidn de Canales de Desagle

ITEM DESCRIPCIUN DE LAS OBRAS DIMENSIONES UNIDAD CANTIDADES
Parcial Total

Excavacidén de Canal y

Cunetas
Progresivas
(m)

0000 - 2000 Plano 6 m3 39183,78

Léimina 1
2000 - 4000 Plano 6 " 53771,31

Lémina 2
4000 -~ 6000 Plano 6 " 43989,19

Limina 3
6000.~ 8000 Plano & n 54932,19

' Lémina 4 e

8000 - B500 Plano 6 " 12695,61 204573.03

Lamina 5



Tabla N@5

TRANSPORTE DE SUELQ

* Entre Proge. Vol. a D.T. T.s/DC Vol.con Vol.Exce- T;S/DC x Vs /7
transpe. {Hm) (Hm) transp. dente
(m3) (Hm) (Hm) (m3) (m3)
1 2 3 a 5 6
0000 - 513 _ 2297,01
513 - 650 345 0,68 s/T
650 — 835 A 1343,09
835 — 950 231 0,59 s/T '
950 - 1095 501 0,73 s/T '
1095 - 1543 : | 4547,34
1543 - 1650 90 0,54 S/T '
1650 - 1765 267 0,58 S/T
1765 - 2536 14234,95_
2536 - 2650 295 0,57 S/T
2650 ~ 3707 ~ 17938,68
3707 - 3850 159 0,72 S/T
3850 ~ 3895 B 339,30°
3895 — 4050 420 0,78 S/T
4050 - 4285 2503, 36
4285 - 4834 2955 2,97 s/r
4834 - 5150 2137 1,59 S/T
5150 - 5901 3,66 0,66 6014 3969,24
5601 -~ 6288 - ' © 6345,44
6288 — 6750 1117 2,77 S/T
6750 - 7155 834 1,60 s/T
7155 — 7518 7626 ,87
7518 - 8320 4,42 1,42 8686 12328,66
8320 -~ 8500 1569 1,41 s/t

TOTALES - 14700 57576,04 16297,90



REFERENCIAS

T.s/DC

Transporte sobre distancia comin

D.C.T.

Ir

Distancia comin de transporte D.C.T. incluida en la excava

cibn.

1 Volumenes de compesacidn dentro de la D,C.T.

2 Distancia neta de transporte.

3 Distancié de transporte descontada de la D.C.T.

4 Volumen sobre el que se paga transporte éue excede de la D.C.T.

5 VolUmenes sobrantes del movimiento de suelo.

6 Transporte de suelos 3x4, La suma de esta columna nos di el Trans
porte Total = 16,297,90 Hm.m3.

Distancia media de Transporte = 16.297,90 .= 1,11 Hm.
14, 700

-
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Tabla N2 6

DETALLE DE ALCANTARILLADQ
Item Descripcidn de las Obras Dimensiones Unidad
Sec. - largo
{m2) {m)
6 Alcantarillas transversales

al camino de servicio
Diémetro 0,80 m. con cabe-/
zal de Hormigdn

- Progresiva -

2520 1,00 12 metros
2575 0,50 12 W
3800 3,00 12 "
5300 2,50 12 "
3800 1,50 12 "

8100 1,50 - 12 "

IR A S T S I T L L
- H R

Cantidades
Pa¥cial Total

{(m)

42
72
60
36
36

{(m)

240




fabla No7
DETALLE DE  ALCANTARILLADO
Item Descripcidn de las Obras Dimensiones
Sec. Largo
(m) {m)
7 Alcantarillas transversa '
les al bordo de contencidn
Diametro 0,80 m. con cabe-
zal de Hormigdn
- Progresivas -~ .
3800 0,50 10
530¢ 0,50 10
6800 0,50 10

8100 | 0,50 10

AR - B R I

Unidad

me tro

n
”"

"

"{_v' LY

‘Cantidades
Parcial Tatal
{m) {m)

10
10
10 40
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Tabla Ne8 *
DETALLE DE ALCANTARILLADO
Item Descripcidn de la obra Dimensiones Unidad
Sec. Largo
| {(m2) (m)
8 - Alcantarillas de acceso
a predios, sobre cunetas
Di&metro 0,60 m,
-~ Progresivas - ' T
000 0,28 5 S My
(50 0,28 5 m.
5460 0,28 5 M -
7960 0,28 5 Me

Cantidades
Parcial Total

(m)

L2 ) S I ¢ ]

(m)

20
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- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 192: PERFILADO Y COMPACTACION DEL SUELO: Se realizaré en /
1o que corresponda en un todo de acuerdo a las Especi
ficaciones Generales para Movimiento de Tierra Yy en lo gue se esta-

blezca en las presentes Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 2¢: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL /

DE DESAGUE:.Se conducirén los £rabajos de excavacidn/
en forma de obter-r una seccidn trénéversal terminada de acuerdo //
con las indicaciones de los planos.

No debera, salvo ordenes expresas de la misma, efec-/
tuarse excafacién alguna por debajo de las cotas de fondo indicadas
en los planos aprobados por la Inspeccidn. La Inspeccidn podrd exi-
gir la reposicidn de los materiales indebidam;nte excavados, estan-
do el Contratista obligado a efectuar éste trabajo por su exclusiva
cuenfa.

Durante los trabaios de excavacibn y fqrmacién de te-
rraplenes, las obras en construccidn deberén tener asegurado su co-
.rrecto desaglie en todo tiempo, por 16 gue la Empresa Contratista //
debera preveer la realizacidn de las tareas necesarias para el fiél
cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, previendo-asimismo la /
utilizacién de medios y equipos adecuados a ese requerimiento. Mas/
especificamente, deberi preveer el retiro de las aguas mediante el/
uso de bombas en las excavaciones que se estén ejecutando y los cie

rres necesarios en los tramos terminados, de manera de permitir su/

oo-///
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prosecucidn a la brevedad. La Inspeccidn de obras exigiri el fiel /
cumplimiento de lo expuesto.

Todos log taludes serén cénformados y perfilados con/
la incliﬂacién y perfiles indicados en los planos o fijados por la/
Inspeccidn para definiciones particulares.

El suelo empleado en 1la construccidn &e terraplenes /
no deberd contener ramas, troncos, matas de"hierbas o raices ﬁ o-//
tros materiales_orgénicos;

La construccidn del terraplén se efectuarid distribu-/
yendo el material en capas horizontales de espesor suelto no mayor/
de 0,20 ﬁ. En todos los casos las capas serin de espesor uniforme y
cubrirn el ancho total que corresponda en el terraplén terminado y
deberin uniformarse con niveladqras, topadorés u otro equipo apro-/
piado, para lograr una superficie pareja a lo largo del mismo.

No se permitira ihcorporar al terraplén suelo con un/
contenido excesivo de humedad, considerfndose como tal aquel que //
iguale o éobrepase ei limite plistico del suelo. La Inspeccidén po-/
dri exigir sea retirado del terraplén todo volumen del suelo c¢on hu
medad excesiva, reémplazéndolo con materiai que posea la humedad //
adecuada. Esta sustitucién serid por exclusiva cuenta del Contratis-
ta y por consiguiente el voluﬁen sustituido no ser& medido ni paga-
doe Cuéndo el suelo se halle en forma de panes, terrones, etc., &s-
tos deberan romperse previamente a su incorporacidn en el terraplén

Cada capa de suelo suelto, de espesor maximo de 0,20m

que entre en la construccidédn de terraplenes, recibirén la compacta-

o-o///
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¢ibn producida por el movimiento de los equipes.

El Contratista deberi construir los terraplenes has-
ta una cota superior a la indicada en los planos, en la cantidad //
suficiente para compensar el asentamiento y de modo de obtener la /
rasante definitiva a la cota proyectada,

Una vez terminada la construccidén de los terraplenes/
éstos deberan ser conformados y perfilados de acuerdo con la sec-//’
cién transversal indicade en los planos. Todas las superficies debe
rin conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad //

hasta el momento de la recepcidn de las obras.

ARTICULO 32: TOLERANCIAS EN LAS COTAS. PERFIL TRANSVERSAL: Los te-

rraplenes y los desmontes deberén construirse hasta /
las cotas indicadas en los planos o, en su défecto, ordenadas por /
la Inspeccidn, admitiéndose como tolerancia una deficiencia en mas/
0 menos, con respecto a las cotas mencionadas, de hasta 25 (veinti-
cinco) mm,

PERIPTL, LONGITUDINAL: Las tToleranciac anteriocres no se

r&n acumulativas, admitiéndose sélo un error de + 1 (un) cm. cada /

1,000 m,

4 ”,
ARTICULO 40: TRANSPORTE DE SUELOS: Este trabajo consistira en el /

transporte de los materiales necesarios para la forma
cidn de terraplenes, rellenos para ajustar compensaciones en los //
frentes de trabajo, depdsitos y demas partes de la obra que se eje-

cuten con suelos.

eee/l/
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Incluird también el transporte de los productos de /
la excavacién hasta los sitios de depbsito cuando esos productos /
no se utilicen en parte alguna de la construccidn y esta distancia
no sbbrepase la com(n de transporte.

La "Distancia com@in de transporte", scbre la cual el
transporte de suelos no recibe pago directo, se establece en tres-
cientos (300) metros.

La carga, transporte, descarga ¥y desparramo del mate
rial sébrante séré por cuenfa del Contratista y su eosto se consi-

derarf incluldo dentro del monto contractual.

ARTICULO 5¢2: MATERIALES SOBRANTES DE 1AS EXCAVACIONES Y RELLENOS:

El material sobrante de las excavaciocnes, luego de /
efectuados los rellenos y terraplenamientos,-podré localizarse en/
la.zona comprendida entre el canal y el cémind, conformandose una/
contrabanquina de este {il1timo, cuya altura méxima no supere las //
2/3 de la altura del camino, y con el mismo talud (1:4), el pie de
este no debs aproximarse a menos de 5 m. de la boca del canal, Y /
cuando este volumen fuere excedido deberi ser alejado del lugar //
por el Contratista, siguiendo las instruccionés de la Inspeccidn,/
estableciéndose la "Distancia excedente de transporte". Es decir,/
cuando el material sobrante deba ser alejado més de 300 (trescien-
tos) metros, el oferente deberd incluir el costo de la carga, trr7
transporte, descarga y désparramo del mismo en el item "Transporte

de Suelo'".

o-c///‘
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ARTICULO 69: RETIRO DE ALAMBRADOS: El1 Contratista ejecutari el re

tiro de los alambrados existentes en la zona que com
prenden las obras, conforme se indica en la documentacidn.

Los materiales provenientes dé tales operaciones de-
ben ser trasladados y depositados fuera de los 1imites de la obra,
procediendo siempre de acuerdo con las Grdenes que ai efecto dicte
la Inspeccibn.

Los trabajos de retiro del alambrado se llevarén a /
cabo adoptando todas las precauciones indispensables para recupe-/
rarlos sin producikse deterioros.inAecesarios.

Los materiales provenientes del retiro quedan a bene
ficio de la Direccidn General de Hidréulica de la Provincia del //
Chaco, ex&epto en aguellos casos que los mismos sean reclamados co
mo propiedad de terceros. .

Antes de iniciar estos trabajos el Contratista debe-
révtomar las precauciones necesarias, a efectos de evitar cual-///
quier Lipo‘de perjuicics o incovenientes a terceros, en especial /-
los derivados del libre movimiento del ganado.

El costo de estos trabajos, como asimismo el de los/
transportes dentro de un radio hasta de quinientos (500) metros, /

se considera incluido en el precio unitario del item Desbosque, //

destrongue y limpieza del terreno.

ARTICULO 79: CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS, INCLUIDOS MATERIALES: El

alambrado se construird de acuerde con el plano tipe

o.-///
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y segﬁnrlorestablezca la documentaﬁién del proyecto en cada caso.

Responderan en un todo a las especificacionesginser—
tas en el presente pliego.

Los materiales a utilizarse en la construccibén del /
alambrado responderfn a las siguientes caracteristicas y condicio-
nes: | |

a) Alambres:

Serén de acero.ga1Vanizado calibre 17/15 (Paris) con una re
sistencia minimé de rotura a la traccidn de 7.000 Kg/cm2. |

El élambré de pllas sera galvanizado calibre 12 1/2 (B.W.G.)
de tipo corriente en plaza. Las plas serén enlazédas en los dos ﬁ;
los y no estarén separadas en mas de 76 milimetros.

Tolerancias: En lo gque respecta al calibre de los alambres/
se permitiri una tolerancia de {3% en el diAmetro.

En cuanto a la resistencia minima especificada para el alam
bre liso; -se admitiré una tolerancia en menos del 5% que se acepta
ra solamen-e en un miximo del 25% del material provisto.

b} Torniquetess

Para el tiro de los alambres se utilizaran torniquetes de /
cajébn No3 y dobles N21 y 2 o torniquetes al aire Ne28 donde sea ne-
cesario, .

c) Postes de madera:

Tendrin las siguientes caracteristicas:

Postes: Circuferencia: 0,42 a 0,50 m. vy 2,40 m, de large //
minimo. En la punta, lé circunferencia minima serf de 0,27 m. con/

eeel//
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excepcidn de los postes de fiandubay en que podréd reducirse a 0,24m

Medios postes reforzados: Circunferencia: 0,34 a 0,40 m. y 2//
2,20 m, de largo como minimo.

Las dimensiones indicadas para la.circunferencia, seran toma-/
das en todos los casos a los 0,86 m, de la base.

En los postes, varillones, varillas, etc. habré& agujeros para/
el‘paso de los alambres.

d) Varillones y varillas:

Tendrin las siguientes caracteristicas
Varillones: Seran de 0,05 m. x 0,038 m. de sec~/
¢ibén y 1,40 m. de largo.
Varillas: Seran de 0,038 ﬁ. x 0,038 m, de sec-//
cién y 1,20 m. de largo. ’

Los postes, medios postes, vari}lones, varillas, etc. serin /7
de primera calidad, toleréndose ﬁniéamente para los dos primeros /
un 5% con pequefios taladros; principio de slmago, nudos, etc., ///
siempre qﬁe tales failas no afecten la resistencia de los mismos./
En dicha tolerancia quedan incluidos los postes y medios postes //
que presenten una sola curvatura, rechazéndose aquellos en que la/
flecha sea mayor que 10 cm. o.que presente mis de una curvatura.

En los esquineros, terminales y torniqueteros intermedios por/
cada tiro de alambre de 300 metros mi&s o menos, se utilizardn pos-
tes, los que seran entefrados a un metro come minimo. En los pos-/

tes torniqueteros y terminales se colocarén torniquetes de cajdn y

ono///
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en los intermedios torniquetes dobles,

Todo poste terminal o esquinero, en la direccidn de los alam-—/
brados se acompafiard de un medio poste auxiliar de refuerzo, unido
al poste por medio de un travesafio horizontal el cual serd asegura
do en la'parte superior de ambos mediante caladuras aéecuadﬁs. Ade
mas, el poste auxiliar se unird al principal con riendas de alam-/
bre retorcido de 4 hilos colocadas diagonalmente entre ellos. E1 /
medio poste auxiliar se colocarid a unos 0,80 m, del poste tornique
teroc. |

Los medios postes reforzados irén enterrados 0,80 m. como mini
mo.

Las ataduras llevarén como minimo cinco vueltas en cada extre-
mo y serin ejecutadas con alambre galvanizado NQll-ya especificado

Los alambrades construldos segﬁn esta especificacidn y aproba-
dos por la Inspeccidn se medirén en'metros lineales.

Los alambpados se pagarin por metro lineal al precio unitario/
de contrato estipulado péra el item "Construccidn de alambrados in
cluidos materiales". Este precio seri compensacidn total por la //
provisién y colocacidn de todos los materiales por el costo de to-
das las operaciones adicionales, provisidén de la mano de obra, he-
rramientas, equipos, etc;, necesarios para dejar completumente ter

minados los alambrados.

ARTICULO 89: TRANQUERAS COLOCADAS: Esta especificacién contempla/

la provisibdn y colocacidn de tranqueras de madera, /

ees///
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construidas segln el planoc correspondiente incorporando al proyecto

La calidad de los materiales constitutivos de las tranqugras /7
se ajustar a las exigenciés indicadas en la documentacidn o que //
establezca la Inspeccidn. |

Las tranqueras colocadas, aprobadas por la Ingpeccidn, se paga-
ran por unidad, al precio unitario de contrato establecido para el/
jtem "Tranqueras colocadas".

Este precio comprende la provisidn de las tranqueras y su colo-
cacidn, excavacidén y rellenos; la.provisién de herramientas, pinta-
do y mano de obra necesarias para ejecutar los trabajos de conformi

dad con la presente especificacidn.

ARTICULO 99: A las presentes Especificaciones Técnicas Particulares

se incluyen el Pliego General d€ Condiciones Técnicas/
mas Usuales Editado por la Direccidn Nacional de Vialidad en Marzo/

de 1971 y la Norma IRAM 11,503 de Septiembre de 1977, Carios de Hor-—

migdn Armado sin Precompresidn para Desaglies.
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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA MOVIMIENTO DE SUELOS

ﬁRTICULO 19: DESCRIPCION: Este trabajo comprenderé: la limpieza /

del terrenc dentro de la zona de los trabajos indica
dos en los plancs y de los lugares‘de extraccidn de suelos fijados
por la Empresa previa aprobacidn por la Inspeccidn, retiro de cer-
cos vivos; excavacidn para extraccidn de suelos, desaglies, desmon-
tes, transporte de suelos para la formacién de terraplenes, cons-/
‘truccibn de abovedados, banquinas, etc.,‘segﬂn documentacién que /

forma el proyecto. - S -

ARTICULO 29: EQUIPO: Todos los elementos utilizados y que compo-/

| nen el equipo para la ejecucidn de este trabajo se-/

rén aprobados por la‘Inspeccién v los mismos deberan ser manteni-/

~dos en condiciones -satisfactorias por el Coﬁtratista hasta la fina

iizacibén de la obra, si durante la construccién se observaseaneﬁi

ciencia o mal funcionamiento, la Inspeccidn ordenard su retiro y /
reemplazo por otros en buenas condiclones,

- El equipo minimo deber& estar cons:ituido por§ topa-
doras, motoniveladoras, volcadores, excavadoras, tractores, palas/
mecéniéas, palas de arrastre, rastras, y cargadores frontales.

Las Empresas oferentes deberin indicar en su oferta/
la nbémina del ecuipo que incorporaré a la obra, el que deberi es-/
tar en concordancia con el plan de trabajos a desarrollar, a sus /
anAlisis de precios, detallando el tipo y cantidad de equipos para

trabajos que serfn efectuados.

---///
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Asimismo, deberd indicar:

1¢) Para equipos propios: Caracteristicas, tipo, marca, potencia /
de motor, estado del equipo y rendimiento.
29: Para equipos alquilados: Ademis de los datos anteriores, se //

L]
agregar& el compromiso escrito con el propietario del mismo //

para el caso de adjudicacién de los trabajos, debiendo ser por el/

términe de duracibn de la cbra.

30: Para eqguipos a adguirir: Iﬁdicaré las caracter&sticas de lbs /

"mismos, plazo pané,incorporacién a obra en caso de adjudica~//
bién, debiendo tener perfectamente presente los problemas de trans
porte, trimites de importacién para la fijacibén de estos plazos, /
sin que ello signifique justificacidn para el desplazamiento del / )
plazo de obra o alteracién del plan de trabajo.

Si parte del equlpo propio, alquilado.o por adquirir
se encontrase al servicio de alguna obra, sefialari la ubicacidn de
&sta y presentarf constancia de la fecha probable de liberacién, /
expedida por la entidad para la cual ejecuta la chra. La informa-/
cidn sélicitada deberi ser clara y concisa, pqdiendo caso contra-/

rio, ser motivo de rechazo de la propuesta.

ARTICULO 392: METODOLOGIA'DE TRABAJO: Conjuntamente con su oferta/

11

las Empresas deberén presentar la metodologia de ///
los trabajos que preveen desarrollaﬁ para la ejecucidn de los mis-
mos. Deberi ser clara, coherente y compatible con los equipos Yy me
dios declaradcs por las Empresas, como asi también con el plan de/

7
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trabajos presentado.

Deberd contemplar la descripeidn de las tareas que a
juicio de la Empresa correéponde realizar para cumplimentar todos/
Y cada uno de los items gue figuran en la plénilla de cotizaciones
como también todas las tareas que prevee realizar para los casos /

donde las precipitaciones pluviales dificulten la marcha de los //

trabajos, segin se sefiala en el Articulo 22: "MOVIMIENTO DE SUELOS

PARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE DESAGUE".

La Provincia tendri particularmente en cuenta para /
decidir la adjudicacién de los trabajos, el nivel mostrado en la /

metodologia descripté.
£

ARTICULO 49: METODOS CONSTRUCTIVOS:

L.~ Limpieza del terreno, desbosque y destronque: //

Consistir& en la limpieza y preparacién del te-/
rreno destinado a la ejecucibn de terraplenes, desmontes, aboveda-—
dos-y de los lugares para la extraccidn de suelos, libréndolos de/
troncos, yuyos, ralices, sustancias putrescibles, como asimisio de/
todos los materiales que se encuentran en &l y.que entorpezcan los
trabajos a ejecutar.

El corte-de los troncos; yuyos, raices, sustan-/
cias putrescibles, como asimismo el retiro de alambrados y de to-/
dos los trabajos a ejecutar, se consideran incluidos en los pre-//
cios unitarios. Dentro de la limpieza del terreno, se incluyen to-
dos los trabajos a ejecutar para la correcta preparacidn del terre

no apto para asentar los terraplenes en zonas de esteros, canadas/

.a-///
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y las que se presenten con agua superficial al momento de realiza-
cibn de la obra, que cuando no requieran trabajos de desbosques, /
el pago de los mismos serén incluidos en el precio unitario del //
{tem Moviniehto de Suélos. Se deberd preveer los medips necesarios
para trabajar en dichas condiciones, considerando la adecuada eje-
cucidn de trabajos de desbarre y terraplenamientc posterior.

Los troncos, arboles y arbustos se extraeran con sus/
.raices, para lo cual se efectuarin excavaciones a tal efecto, i-//
gualmente aquellos que se encuentren dentro de la ZOna'de terra-//
plén, previec a su ejecucién.

En los casos en que la trayectoria del canal cruce-li
neas de alambrados, se procedera al retiro de los mismos en el an-
cho necesario para la limpieza del terreno y 1la ejecucidn de la //
obra, procediéndose a restaurarlés una vez concluidos los trabajos
en la zona de encuentro, fuera de los alaﬁbrados laterales que li-
mitan la zona de obras.

Los arboles que, a juicio de la Inspeccidn deben per-
manecer como Motivo ornamental serin protegidos cuidadosamente pa-
ra no daiarlos. Las ramas de los &rboles ubicaéos en el lugar que/
ocuparin las banQuinas_y que avancen hacia el centro del terraplén
a una altura inferior a 4 m. seran cortados.

Los arbo es y troncos que, a juicio de la Inspeccidn/
tengan valor comercial seran despojados de sus ramas y puntas, /77
siendo apilados a lo large del camino préximo del sitio de extrac~-

cibén y siempre que su permanencia en €l no entorpezca los trabajos

ooo///
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posteriores a realizar.

Los materiales restantes serén quemados cuidan&o de no
perjudicar los intereses privados.

Comprenderi asimismo, el retiro de.léS'cercos vivos_/f
que se encuentrgn dentro de los limites de los trabajos, entendién-
dose como cerco vivo las hileras de arboles de ligustros, sinacina/

o éuélquieertra'variedad de plantas empleadas como Cercos O reparc
? contra el Qientd, en tal caso se procederi en la misma forma especi
1ficada. | | |

"II.- Replanteoc y Amojonamiento: Deberi realizarse la /

nivelacidén de la traza y?la ubicacién de mojonzs/

_%_mﬁ*,_m;mdemméderaﬁdura de 20 cm. x 20 cm. de seccidn, con-gnterramiehto mi~-

nimo de 1.(un) m. y saliente de 50 (cincuenta) cm, sobre la superfi

cie, ubicados cada 506 (quinientos)fﬁ. lateralmente al canal a una/

distancia_@e 65 (éesenta y cinco metros) m. del eje del mismo-en 3u

margen Surl.

| Su extrémo ;nferior terminard en punta ‘de diaman-

te y presentari la base superior con bordes biselados; su cuerpo //
estard bien identificado segln lo indique_la Inspeccidn.

El Contratista debera asegurar la correcta fija-/

cibén de los mojones, cualquiera éea el estado y tipo del suelo don=-

de se debe ubicar.

III.~- Construccidn Zanja de Drenaje: Esta zanja que se

. deberA construir sobre la traza del canal a ejecutar se realizara /

f--//f"
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con el objeto'de acelerar el drenaje de la zona de_tfabajo; la mis-

. . ma se excavara en un ancho aproximado de 1 m. y de.hna profundidad/
que no exceda la del canal proyectado. Se requicre para la ejecu- 7
cibn de este trabajo la afectacidn de excavadoras. El producto de / |
la excavacién serd dispuesto de manera que sea empleado en la cons-
truccidén de los terraplenes laterales. Dekiéndose respetar todo lo/
apuntado en las presenteé especificaciones éenerales éara movimien—

to de tierra.

_IV;-'Extréccién dé‘suelos: Incluye la remocidn y aispg
_siciéﬁ del material destinado.pafa_la construc-//

cidn de lés terraplenes. |
.Los materiales a utilizarse deberan ser desmenuza
dos en el lugar de extraccidn o de depésito,-no admitiéndose terfo"
nes superiores a 5 (cince) cm. Ademés'deberén entar libres de yuyos

y raices o materiales putrescibles.

Todos los productos de ia excavazidn que no sean/

- o

utilizados en los sitios ipdicados serén dispuestes convenientemen-
te en lugares aprobados por la Inspeccibn.

Cuando la extracqi@n sg_efectﬁe dentro de 2zonas /
privadas,.ésta se efectuarid en forma de-prcducir el menor dafio posi
ble, el material de destape ser& depositado cn lugares que no oca-/
sione perjuicios durante la excavacién debisndo luego, en caso .de /
no ser utilizado en las obras, procederse al relleno del si£io en /
que fuera extraido. ;

Cuando el equipo utilizado no permita hacer el //

eeo/l/
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desmenuzamiento en el lugar de extraccidn, el mismo deberi ser he-
cho en el terraplén.

Antes éé la ejecucidn del terraplenamiento, se extrae
r& la capa de suelo orgénico. La Inspeccidén de la obra darad prefe-
rente atencibdn a este trabajo, dada la importancia que tiene para/

lograr un buen ligarmento de las capas.

Ve~ Terraplenes: Comprende todos los trabajos descriptos/
para la formacidén de terrapleﬁes utilizanc> los materiales éptos /
provenientes de lés lugares de extraccidn.,

Cueda c.umprendido due en el item Movimienté de  Suelos
estén inciuidos todor los trabajos necesarios para su ejecucién, /
de_acuerdo a estas especificaciones, exﬁraccién, transporte dentro

de la distencia comin de transporte, perfilado,conformado, desba-/

rre, distribucidn, ecc.

- ..

Procesce constructivo del terraplén:
BEfectuads la limpieza del terrenc en la formz especi-

-

ficada se distribuiri el suelo en capas horizontales de espesor //

suelto no superior z 0,20 m. :

En todeo: ios casos las_Eapaé’serén de espesor unifor-
me y en lo posible dc suelo homogéneo y cubriendo el-ancho total /
de la gue corresponda en el terraplén terminado, cuidando que en /
todo tiempo lengs aseguirado su desaglie, los que deberan uniformar-

se con niveladoras, ropadoras u otro equipo aprobado. Cuando haya/

que construir tazrraplenss sobre otros ya existentes o bien sobre /

uoo///
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laderas, se escarificari previamente la zona de modo de obtener un
maximo ligamento del material existente con el que se incorpore.
La compactacidén que recibirad serd la dada por el movi

miénto de equipos y camiones.

ARTICULO 50: DESMONTES: El desmonte cuando lo hubiere, consistirl

en la excavacidn y adecuada distribucidn de todo ma-

- terial que se obtenga dentro del irea de los trabajos.

Queda bien entendido que, en todos los casos, el ma-
terial de excavacidn se empleatd en terraplenes y su medicidn y pa
go se hard en base a la excavacidn en m3.

Previa a la roturacidn del terreno se procederd al /

~-retiro-de toda la vegetacidn que exista sobre el terreno, se corta

ri, arrancara y dispondr& de ella en forma conveniente de acuerdo/
aerrticulo 49, inciso I. :

El desmonte se llevara a cabo de modo que no afloje/
o extraiga de los tailudes mas material del que necesita para darle
a éstos su debida inclinacidn y alineamiento, debiendo reponer to-

do aquel material indebidamente extraldo, de acuerdo y en la forma

en que la Inspeccidn considere conveniente.

ARTICULO 69: ABOVEDADO: Cuando sea necesario consistiri en la ///

construccidén de abovedamiento formade con suelo ex~/

traido.

ARTICULO 79: CONSERVACION: Esta consistiré en la mantencidn de la

zona en que se ha realizado la limpieza en las condi

-oo///
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ciones establecidas hasta la recepcidn definitiva de las obras.,
Ejeéuﬁadas delacuerdo a lo especifitado, la e#trac—/

gién de suelos, la conserva;ién a cuenta del Contratista, consiste

en perfilar los taludes, como asimismo el acondicionar los sitios/

de extraccién de suelos, -

Durante la ejecucidn de.los terraplgnes y hasta la /

expirééién'del plazo establecido de conservacién, el Contratista /

efectuari todos .os trabajos necesarios para mantener las obras de

los terraplenes, canal y cuﬁetas, de acuerdo a los perfiles longi-

%udinales:y transversales especificados debiendo mantener unifor-/
mes las superficies,'taludés, desaglies, accesos, corrigiende las /
deformaciones pfoduciﬂas llenando con el suelo empleado en cada ca
so, las erosioneéro depresiones sufridas y, de ser necesario, in-/
tensificar los trabajos esgecificadééa . R e

Durante sste periodé el Contratista mantendri en per
fectas condiciones las cénalizaciones, abﬁvedados y la subrasante,

los desmontes y %ferravienes.

DESMONTE: La conservacién consistird en mantener las

ocbras ejecutadas en perfectas condiciones para lo cual el Contra-/
rios para efectuarlo dentro del plazo establecido,

Después dz las lluvias y cuando la humedad del suelo
lo permita se activarfn las operaciones de perfilado gue sean nece

sarias.

eed///
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ARTICULO B80: MEDICION: Se efectuarhd una verificacidn de los nive-

les de los terraplenes y soleras de canal y cuneta /
ejecutados a la recepcidén provisoria partiendo de los puntos fijos
preestablecidos. Si se comprobaran diferéncias de las cotas de las
obras con respecto a las del proyecto, serén restituidas agregando

© quitando material segiin sea necesario, trabajos que correrén por

. cuenta del Contratista.
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ESPECIFPICACICNES TEONICAS PARA ALCANTARILLIAS DE TUBOS DE HQAQ

ARTICULO 19: NESCRIPCION:Este trabajo consiste en la provisidn, aca

rrec Yy colocacidn de cafios de hormigdn armado en zonas

que serén indicadas por la Inspeccibén durante el transcurso de la /

obra. Las dimensionec de los mismos estaran indicadas en los plancs

de proyecto correspondierites,

ARTICULO 29: COLG=ACIGN DE LOS CANOS:

1)

28)

Previamente a la colocacidn de los cafios, se cons-

truiré el terraplén de acuerdo con las respectivas

especificaciones y hasta la cota de proyecto en //f

una longitud conveniente, excavéndose luego la zan
- .I - [

ja con sus caras tan prdximas a la vertical como /

lo permitan las condiciones del terreno.

A
-

En los casos en que los planos del proyecto iio in-

digquen ia sustitucidn del suelo del lugar, la exca

cibén =c llevari hasta 0,20 m. por débajo de la co~
ta de asiento del cafio.

El relleno de la excavacidn se hara de la siguien-

te forma:s o -

a) El suelo del lugar, en caso de poder ser utili-
zeds se colocari en capas horizontales y unifor
res, nNo superiof a 0,20 m. antes de la compacta
cién. |

h) Cuando se trata de suelos.-rocosos o que posean/

nitesiales pétreos, se rellenara la excavacidn/

///eas
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30)

49}

52)

hasta la cota de asiento del cafic con suglb;del
1ugér apto, libre de material orginico, de la /
misma manera que en el punto a),

c)} En los casos en que el suelo del lugar no sea /
apto para el relleno, deberd utilizarse suelo /
sélgccioﬁado,‘libre de material organico.

#n cﬁalquiéra de lds tres casos, a), b} o c), no /

se procederé a la colocacién de los cafies sin ha-/

ber obtenido éreviamente la aprobacidn de la.Insf/

peccién. .

En cualquiera de los tres casos, a), b) o c), cada

capa de suelo de relleno deco;ZO'h. de espesor se/

compactard manualmente mediante maza, pizdn, etc.

La Inspeccidn pondré especial atencidn en el co-//

rrecto cumplimiento de esta exigencia.

La unibén de lés cafios se efectuara con moertero de/

cemento. Para realizarla, se humedeceri la espiga/

del cafio a colocar y el enchdfe del ya colecado v/

se aplicari inmediafamente en la media junta qua /

quede hacia arriba de ambos cafios, un mortero sufi

cien’.e consistente para gque no escurra, formado /7

por una parte de cemento portland y deos de arena /

mediana y fina.

Enseqguida se desplazari suaveniente el cafic a c¢olo-

car, introduciendo su espiga en el enchufe del ca-

///eas
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fio ya colocado y procurando que quede bien centra-

do, a fin de que el espesor de= la junta sea unifor
me.

Terminada esta operacién, se retccard la junta cen
el mismo mortero, evitando que el material penetre
en el interior del cafic.

Las alcantarillas construidas en posicién transver

- sal al camino, serén terminadas con cabezales de /

72)

hormigbn, en un todo de acuerdo =z Planos Tipo y //
Especificaciones Técnicas.

La elaboracidn maninulec del hormigdn a emplear/
P

"en la ejecucidn dé cabezales de slcantarillas, de-

berd cumplir con todo lo exigido por el Pliego Ge-
neral de Condiciones vy Especsificaciones Técnicas /
més‘Usuales. Edicidn 1.971 de la Direccidn Nacio-~/
nal de Vialidad. Seccionez H2 z52r Hormigones para
Obras de Arte. N2 300: Cementq Portland normal. Ng
305: Agua regada para morterés y hormigones. Ne //
310: Agregado fino para morterec y iormigones, Ne /

320: Agregado grueso para hornizones.

ARTICULO 39: MEDICION: Los cafios colocados de acuerdo a esta especi

ficacién y aprobados por la Inspectidn, se mediran por

metro de cafnos colocados.

ARTICULO 49Q: MOTIVOS DE RECHAZO DE CANOS: Serin rechazados los ca-/

[//ees
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fics que no cumplan con las dimensiones del proyecto, /

con las caracteristicas pedidas o por alguna de las siguientes cau-

sas:
a)

b)

c)

e)

£}

Fracturas o grietas que alcancen todo el espesor.
Fisuras o grietas en general, excepto las situadas/

en el enchufe gue no excedan el tercio de su profun

. didad o una finica fractura en el mismo que no afec-

te mAs de la mitad de su profundidad ni mas del 0%

de su circunferencia.

Defectos superficiales que indiquen ddsaje, mezcla,
moldeo o curado deficiente. |
Defectos superficiales que indiquen la existencia /
de nidos de abeja o texﬁura abierté. ‘
Extremos deteriorado;, cuando el cafio no permita //
realizar una junta satisfactoria.

Soﬁi&o di#tinto al caracteristico, cuando se gol-//
peah con un mallete adecuado.

No cumplir con las caracteristicas fijadas por la /

Norma IRAM 11,503 -~ Septizmbre 1.977. Cafos de hor-

migén armado sin precompresién . para desag'ies.

ARTICULO 52: PENDIENTE: Al colocar los cafios de hormigdn armado, el

Contratista deberi respetar la pendiente indicada en /

planocs de proyecto o la que determine la Inspeccibn para el adecua-

do escurrimiento del agua a través de ellos.

T
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ARTICULO.GQ: TAPADA DE CANERIAS: Se establece como tapada minima /
uné altura de 0,40 m.

En caso de no poder lograrse estas alturas minimas segiin las dimen

siones que figuran en los planos de.proyecto, el Contratista debe-’

ra conseguirla en la obra, evitando cambios bruscos de secciones /

de terraplenes



CLAUSULAS ESPECIALES PARTICULARES

ARTICULO 12: REPRESENTANTE TECNICO: El Contratista deberi desig-

nar un representante técnico que deberd ser Ingenie
ro Civil, Hidrlulice o Vial, el que cumplimentard todos los requi
sitos exigidos en el Articulo 202 de las Clalsulas Especiales Ge-

nerales.

ARTICULO 29: LETRERO DE OBRA: Los carteles indicadores de la ///

obra serin provistos y colocados por el Contratista
en todo de acuerdo a lo determinado en el plano respectivo y las/
indicaciones de la Inspeccidn.

Los letreros de referencia deberfn colocarse dentro
de un plazo no mayor de 15 (quince) dias a contar de la fecha del
Acta de Iniciacidn contractual de la obra. P;r cada dia de demora
en la colocacidn del Letrero, el Contratista deberd pagar una mul
ta, segin el Articulo correspondiente.

Deberén prevefse la colocacidén de por lo menos 1 //
{un) cartel de obra, segin planc respectiveo, en lés zonas de las/
obras y donde indique la Direccidn Técnica de las mismas, por in-

termedio de la Inspeccidn.

ARTICULO 39: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando se sospe-~/

cha que existen vicilos en los trabajos no visibles,
la Inspeccién podré ordenar las demoliciones o desmontajes y las/
reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de //

sus sospechas y, si los defectos fueran comprobables, todos los /

ves///
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gastos originados por tal motivo, estardn a cargo del Contratiéta,
En caso contrarioc los abonara el Estado.

Si los vicios se manifestardn durante el perilodo dé/
garantia, el Contratista deberd reparar o cambiar las obras defec-
tuosas en el plazo que se fije, a contar de la fecha de su notifi-
cacidén por telegrama colacionado, transcurrido dicho plazo, los //
trabajos pddran ser ejecutados por el Ministerio dé Economia, ////

Obras y Servicios Pﬁbliéos; por terceros, a costa de aquel, dedu—

. .‘.‘ ! ,«-5. .._ s
ciéndose su 1mporte del fondo de reparos.

.. derecho/
del'EStado-dE_exigif‘_’“ ;: .f' mldes oS, _intere-/
ses qﬁe.lé'ppé@ﬁjépa . Lecons mrgg” 7 de 1a //

RTICULO 49:'50LUCI¢N bE bivERGENéIAs; Si en la interpretacidn //

del Contrato bajo. su.faz técnica su;giéran divergen-
cias, éstas serén reguélfas ﬁor.la Direccibén de Obras, cuyas deci-
siones seréin definitivas respecto a la calidad de los materiales,/
la solidez y eficiente eJecuclon de las obras.

El Contratista no podri suspender los trabajos -ni /
alin parcialmente- con el pretexto de que existan divergenclas pen-

dientes.

' - eesl//
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ARTICULO 59: NORMAS PARA LA MEDICION: Para la medicidn, liquida-/

cibn, ampliaciones de obras, etc., kegirén las. "Nor-
mas para Medicién de Estructuras en la Construccibn de Edificios".
de la Secretaria de Obras Piblicas de la Nacidn del afio 1.938.

En los casos no previstos en dichas normas, la Dirgg
cibn de las Obras resolveri lo pertinente dentro de lo usual en la

té&cnica «de la Construccibn,

ARTICULO 69: PLANOS CONFORME A OBRAS: Una vez terminados los tra- _

bajos concernientes a la obra, el Contratista deber&
entregar a la Inspeccidén de la obra, para su aprobacibn y poste-//
rior envio a las reparticiones destinatarias de la misma, los pla-

nos definitivos conforme a obra terminada, los cuales deberén ser/

1 tm
R

ejecutados en original con tinta sébre tela f se acompafiara de una
copla transparente en film poliesté;,y cuatro (4) copias heliogré-
ficas, de las cuales una (1) se entregard a lé Direccibn de Proyec
tos de Obras HidrAulicas.,
La documentacidén a entregar estari integrada por:
a) Planimetria general en escala 1:20.000
b) Planialtimetria del Canal en esc. H: 1:2.500 y V:
1:25
c) Perfiles transversales cada 250 m, en esc. H: ///
1:250 y V: 1:100, los cuales deben abarcar toda /
la seccidn transversal correspondiente a la zona de las obras, in-

dicindose cotas de coronamiento de terraplenes y bordos; de solera

del canal y cuneta; del terreno natural en los ejes del canal, bor

sesl/l/
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do, terraplén y cuneta, antes del movimiento de suelo.
Todos los planos definitivos conforme a obra termina-
dos serén entregados a la Inspeccidn, una vez efectuada la Recep-//

cibn Provisional de la obra en el plazo de 30 (treinta) dias.

ARTICULO 79: REPLANTEC DE LA OBRA: El Contratista efectuari el re-

planteo de la obra dentro de los 15 (quince) dias, a/
partir de la fecha de la firma del Contrato y estableceré pﬁntos fi
jos de amojonamiento y nivelacidn. | |

El Servicio de Inspeccién verificari el replanteo pla
nialtimétrico de las obras y puntos fijos de amo jonamientos y nivel
que realiz%ré el Contratista en base a los planos preparados al ///
efecto, estando bajo su responsabilidad la exactitud de esas opera-
ciones, en consecuencia deberi evitar los errores que pudieren ha-/
berse deslizado en planos oficiales y también serd responsable.el /
Contratista de la inalterabilidad y%conservacién de tales puntos fi
jos de amojonamiento y nivel;

Las'operaciones de replanteo se cfectuarin con la an-
ticipacidn necesaria para no causaf atrasos en el desarrollo normal
de la obra concordante con la Orden de Iniciacidén y con el Plan de/
Trabajos aprobados.

| De cada operacidn de replanteo se labrari el acta ///
correspondiente que serié firmada por la Inspeccidn y por el Contra-
tista.

El Contratista deberi cuidar Yy conservar las estacas/
Yy sefiales del ;eplanteo; cuando éste presumiera que alguna estaca o

eeo/l/
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sefial de demarcacidn hubiese sido movida, o hubiese desaparecido,/

deberd efectuar su inmediata reposicién en su exacta posicién.

ARTICULO 82: COMODIDADES PARA LA INSPECCION: El Contratista faci-

litard dentro de los quince dias de firmado el Con-/
' trato, los siguientes elementos:

a) Un vehiculo tipo Pick-Up para 3 (treé) personas y
carga pesada, de 6 (seis) cilindros, motor de 7 (siete) bancadas /
de 120 HP como minimo, 500 Kg. de carga minima y 2 (dos) puertas /
laterales, de marca acreditada, equipada con rueda de auxilio, tra
bavolante, herramientas, matafuego, todo en perfecto funcionamien-
to. Se incluye seguro contra todo riesgo, patente e impuestos pa-/
gos, mantenimiento mecinico necesario para diche vehiculo, todo //
ellc hasta la recepcibdn definitiva de las obras.

El vehiculo mencionado quedard bajo la custodia y //
guarda de la Subsecretaria de Obrasfy Servicios Pliblicos hasta la/
fecha indicada,_cuando serf devuelto al Contratista en el estado /
en gue se encuentré.

b) Una Casilla Rodanﬁe para uso exclﬁsivo de la Ins-
peccibén, la cual deberd contener mobiliario para uso de oficina. /
La misma deberd tener la aprobacidn de la Inspeccibdn. Dicho mobi-/
liarioc consistiri en mesa; sillas, armarios, lampara de dibujo, to
do ello sujeto a la aprobacidén de la Inspeccidn.

El pago de todo tipo de impuesto sobre esta unidad /

correrd por cuenta exclusiva del Contratista.
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ARTICULO 9¢:; MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: El1 Contratista provee-

r&d a la Inspeccidn de la obra, la cantidad de B0OO //
{ochocientos) litros de nafta por mes, hasta la recepcidn définiti
va de la obra, mediante cuenta corriente habilitada en una Esta-//
cibén surtidora de 1a Ciudad de Resistencia.

A tal fin se confeccionari un taloﬁario de 6rdenes /
en las que figure la identificacién de la Estacidn surtidora y pro
visién de 30 (treinta) litros por cada una hasta completar la can-
tidad antes mencionada, excluyendo todo tipo de leyenda (montos, /

plazos, fechal.

ARTICULO 108: EQUIPO TOPOGRAFICO Y DE LABORATORIO: El1 Contratista/

-, r
B

deberd disponer permanentemente en obra, para facili
tar a la Inspeccidn, cuando ésta lo requiera, equipo e instrumen-=/
tal en-perfectas condieciocrdes de use;~para QQeﬂlaTﬁismafpuedaltéa;i
zar, cuando corresponda, la verificacidn del_replaﬁteo como asi //
también las mediciones fopogréficas de los trabajos realizados.

El équipo e instrumehtél indicadc. sujeto a la apro-
bacién de la Inspeccibn, estari in£egrado por:

a) Un teodolito de doble circulb para triangulacio-/
nes de 12 y 29 orden, sexagesimal indice vertical automatico, con/
anteojo de las siguienteé caracteristicas técnicas: 30 aumentos; /
abertura libre del objetivo: 40 mm.; campo visual a 1.000 m.: 29 m
distancia minima de enfoque: 2,20 m,; constante de multiplicacidn:

100; constante de adicién: 0; imagen real directa; tripode stan-//

.oo///
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dard apto.

b) Un nivel de anteojo automitico, con circulo gradua
do en sistema sexégesimal, con anteojo de las siguientes coﬁdicio-/
nes técnicas: imagen real directaj aumento_ocular standard: 32 x ;/
difmetro del objetivo: 45 mm. diimetro del campo visual a 100 m.: /
2,3 m.; distancia minima de enfoque: 1,60 m. constante de multipli-
cacidn: 100; constante de adicidn:O0.

c) Dos miras metdlicas, plegables de 4 m, de longitud
de lectura.directa.

d) Dos cintas metdlicas tipo Agrimensor de 50 m. de /
longitud cada una.

e) Un juego de fichas metllicas.

f) Un juego de reparacidn de cintas metllicas.

ARTICULO 112: ELEMENTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA: El Contratis

-

ta entregard sin cargo, con carécter de definitivo:
a) Un mini-molinete hidrométrico a contacto magnético
parae medir velocidades de corrientes de agua en cursos de escasa //

profundidad, con tres hélices de las dimensiones indicadas:

No de hélice | medidas
1 . diémetro: 50 mm. ; paso 0,05 m,
2 diémetro: 50 mm. ; paso 0,10 n.
3 didmetro: 50 mm. ; paso 0,25 m,

El equipo incluira contador digital de tiempo y revoluciones, //
juego de barras de soporte de acero inoxidable con su funda, y acce

see///
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sorios;

b) 1 torno para melinete hidrométrice constituido por
1 tambor enrrollador para cable, con caballete y 15 m. de cablé ti-

pe D2, con colgador y enchufe, incluyendo caja de 560x350x230 mm.,/

peso de 26 Kg.

¢) Una mira metélica plegable de 4 m. de longitud de/

lectura directaj

d) Una cinta meté&lica tipo Agrimensor de 25 metros de

longitud;

e) Un juego de fichas metllicas,

ARTICULO No 12:0FERTA ALTERNATIVA CON FINANCTACION:

AdemAs de la oferta bAsica,las carpetas estén obligada:s

a efectuar una oferta alternativa considerando la financiacibn de la

n

obras en un 100% del monto ofertado en un plazo de 24{Veinticuatroliie
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