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DESARROLLO AGROPECUARIO DEL SISTEMA TAPENAGA

Provecto Ejecutivo del Canal Principal

Tramo T - 1lra Seccidn: Rio Tapenagd - Ruta Provincial //

Ne 7.

1, Introduccidn:

El presente provecto se realiza por pedido del ///
Gobierno de la Provincia del Chaco, a través del Representante Pro-
vincial ante el Comité Técnico del Programa Bajos Submeridionales Y
constituye el primer tramo de las Obras de baja inversidn relativa/
previstas para el desarrollo agropecuario del Sistema Tapenagi.

El esquema de obras propuesto al Gobierno Provin-/
cial en la documentacidn entregada en el mes de Febrero del presen-
te afio, prevee el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Realizar un control significative de la inunda-
cibn en las &reas actualmente en produccién permitiendo la evacua—/
¢ibn de una parte sustancial de los excedentes hidricos superficia-
lesa

b) Asegurar el transito vehicular permanente de //
los productores del rea de influencia de la obra mediante el cami-
no de servicio paralelo al canal.

c) Evitar que se produzca una modificacidn sustan-
cial en las condiciones hidroldgicas de las &reas que no han sido /
priorizadas para el saneamiento, incorporando al esquemna de obras /

un bordo de contencibn.
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Las obras identificadas dentro de los objetivos que se sefialan
captarén los excedentes_de las areas que requieren saneamiento Yoy
trasladédndolos al cauce del Rio Tapenaga hacia un punto de descar-
ga en el cual se tiene capacidad natural para conducirlos sin pro-
vocar danes significativos.

Las obras asi planteadas son:

Canal Principal. Tramo I: Rio Tapenagid - Ruta Provincial Ne 10

la Seccidén: Rio Tapenagé-Ruta Prov.Ne7(20,5 Km)
2a Seccidn: Ruta Prov.N@7-Ruta Provincial Ne¢ 10
(12,8 Km.)

Canal de Conexidn Bajo Hondo I y II: 49 Km.

Canal de Conexidn Bajo Hondo IIL: 49 Km. con traza alternativa

en estudio a fin de conectarlo con el canal anterior reduciendo 7/
longitud de obra.

Las obras principales planteadas van acomparfiadas de un camino/
de servicio para tareas de conservacidn, mantenimiento y utiliza-/
cidn de los productores de la regidn; un bordo de contencidn para/
impedir la incorporacién indiscriminada de agua al canal; obras de
alcantarillado para cruce del canal, transversales al camino_y al/
bordo y dé accesos a predios en los puntos necesarios; mejoramien-
to de los caminos ya existentes en el Area de influencia de las /7
cbras; adecuacidn y conexién de obras menores de canalizacidn cons

truidas, en construccidn o proyectadas.



2. = Memoria Técnica

2,1,- Antecedentes de Proyecto.

La definicidén de la traza de la obra cuyo proyecto aqui se/
presenta, asl como la identificacidn de su punto de descarga, es-—
tan sustentados en el "Estudio de Factibilidad Técnica para las /
Obras del Sistema Tapenagd", trabajo entregado al Comité Técnico/
en el mes de Julio del afio 1.985.

El trabajo de campafia para dicho estudie habia incluido el/
relevamiento planialtimé@trico de detalle con ejecucibn de perfi-/
les tfansversales en sectores predefinidos con fotografia aérea /
vinculande la linea del estudio con el cauce del A9 Tapenagi.

Atendiendo a las restricciones presupuestarias en que se //
encuentra la Provincia se formuld una propuesta de obras que tien
den a satisfacer los objetivos enunciados anteriorménte, bajande/
sensiblemente la inversién total mediante una reduccidn del area/
a sanear y una disminucidn en los niveles de saneamiento (Informe

de Febrero de 1.986).

2.2.- Disefio del Canal Principal:

El caudal de disefio del Canal Principal para el Tramo I es/
de 15 m3/s, siendo definida su traza a partir de las cartas del /
drea de estudio en ESCALA 1:75000, semiapoyadas en el catastro //
actualizado y la dinamica hidrica superficial. Posteriormente la/
traza fue ajustada y materializada en el terreno con los estudios
de campo, ubicando puntos fijos cada 500 metros a medida que se-/

ejecutaba el relevamiento planialtimétrico.



Con la informacibén altimétrica se confeccionaron los perfiles //
gque permitieron definir las pendientes del tramo, de modo que traba
}ando con el caudal de disefio y aplicando las tablas deducidas de /
la férmula de GAUCKLER - MANNING - STRIKLER, se disefiaron las sec—/

ciones hidraulicas siguientes:

PROGRESIVAS PENDIENTE TALUD TIRANIE ANCHO DE SOLERA

(m) (m/m) {m) {m)
- 0 =+130Q00 0,0001270 1 : 2 1,7 12,5
+1300~-+19265 0,0001795 1 : 2 1,7 10,5

El trémo que comprende la desembocadura del canal en el cauce del /
Rio Tapenaga, ubicado entre las Progresivas -948 y 0, tiene condi-/
ciones de disefio variables debido a la configuracidén que adopta la/
topografia al ingresar la traza en el valle de inundacibn del rio,/
Y las mismas se pueden observar en la planialtimetria de proyecto /
{(Plano N2 6, Lamina No 1).

El coeficiente de rugosidad (n) fue estimado de acuerdo a la //
naturaleza de las paredes del canal con los datos disponibles del /
area de estudio, siendo su valor =0.025. Para el tramo comprendido/
entre la desembocadura y la Progresiva +8000, debido a las condicio
nes impuestas por la situacidn de aguas maximas en el Rio Tapenagh/
y la topografia local, el pelo de agua para el caudal de disefioc es-
t& por encima del terreno natural, por lo cual en este tramo se "pro
ducird una conduccidén entre terraplén del camino y del bordo de con

tencidn cuando se dé la situacidn sefialada.



2.3.- Proyecto del Camine de Servicio.

El terraplén del caminoc de servicio fue diseriado teniendo en
cuenta las normas de la Direccidn Provincial de Vialidad para dise
fio geométrico de caminos rurales con un ancho de calzada (AC) de /
6,50 m., ancho de coronamiento = 13,30 m., talud Z=4, una altura /
minima de 0,40 m. y ubicado sobre la margen derecha del canai.

El movimiento de suelo se calculd tratando de minimizar las/
distancias de transporte y en funciédn de ello, el tramo comprendi-
do entre las Progresivas -748 a +4000 fue disefiado ceon una altura/
h de 0,60 m. sobre el pelo de agua del canal para reducir los re-/
querimientos de suelo para el terraplén. Entre las Progresivas /f//
+4000 y +8000 la altura del terraplén aumenta paulatinamente hasta
alcanzar una altura constante de 1 metro sobre el pelo de agua pa-
ra el caudal de diserio. A partir de la Progresiva +8000 y hasta el
final del tramo, la excavacidn es superior a los requerimientos de
suelo para el terraplén por lo que el suelo sobrante se dejari en/
depdsito al costado del camino. Dicho suelo podra ser utilizado //
eventualmente para ensanchar el bordo de contencidn, o darle otro/
uso en el sector, que seri indicado a criterio de 1la inspeccidn.,

Se Ha previsto que el camino tendri la compactacién propia /
de las labores de distribucidn del suelo Yy perfilado de 1a obra, /
por lo que el volumen para terraplén se ha calculado con un coefi-

clente de compactacibén = 1,20,



2.4.- Proyecto del bordo de contencidn.

A.fin de independizar el funcionamiento del canal de las zo-
nas aledafias por las que desarrolla su traza, y evitar el ingreso/
incontrolado de agua a la zona.de obra, se proyectd un bordo de /f
contencidn con altura h de 1 metro sobre el pelo de agua del canal

ancho de coronamiento

2,50 y talud Z=4, ubicado sobre ia margen/
izquierda del canal a partir de la Progresiva +1300 y hasta el fi-
nal del tramo.

Al igual que el camino de servicio la compactacién seri la /
provocada por el desplazamiento de maquinas para distribucidn y //
perfilado, por lo tanto se utilizd el mismo coeficiente de compac-
tacidn.

Debido a la cercania existente entre 1la traza del bordo y el
cauce del Arroyo Tapenagh a lo largo del tramo proyectado, no se /
preveen dificultades para el desaglie del Area ubicada al norte del
borde, ya que naturalmente el drenaje se produce hacia el cauce /7

del arroyo.

245.- Alcantarillado.

El proyecte de sistema de alcantarillado requerido por la //
obra se ha‘realizado atendiendo a requerimientos especificos fofmg
lados por la Provincia, los que estin basados en: a) Simplificar /
al méximo posible la construccidn de alecantarillas, reemplazando /
en los lugares que ello es factible las alcantarillas de cajbén de/
HOAQ por tubos circulares de He. b) Reducir el monto de inversién/

de este ftem de obra de modo de hacerlo compatible con las posibi-

6



lidades presupuestarias actuales.

En concordancia con las premisas sefialadas se han ubicado y //
calculado un conjunto minimo de alcantarillas de seccidn circular,
transversales al camino de servicio y longitudinal al mismo sobre/
cuneta de modo de permitir un desaglie normalizado de las &reas ubi -
cadas sobre la margen derecha del camino.

Con respecto al cruce del canal se han identificade un minimo/
imprescindible de 3 (tres) alcantarillas para permitir el movimien
to de los productores hacia los sectores que quedan aislados por /
la traza de la obra. La seccibdn necesaria y demés caracteristicas/
técnicas de estas alcantarillas han sido calculadas siguiende las/
normas de la Direccidén Nacional de Vialidad, pero no se incorporan
al presente proyecto debido a que la Provincia las licitara por se
parado, definiendo el tipo de alcantarillas a construir cuando se/
decida su licitacidn.

Las caracteristicas de disefio de las alcantarillas transversa

les al camino son las siguientes:

NQ PROGRESTVA TIPO CANTIDAD A CTN CD T
{m2) (m} (m) {m)
1 6200 Canfo Circu 2 lineas 1,00 63,86 63,74 0,60
. lar de H2 de cafios
g = 0,80
2 9200 H 1 linea 0,50 64,48 64,22 0,50
de carios
3 11200 " 3 lineas 1,51 64,69 64,47 0,50

de canos

4 16300 i 3 lineas 1,51 65,74 65,39 0,40
de cafios



Las caracteristicas de disefio de las alcantarillas sobre cuneta de

acceso a predics son las siguientes:

N PROGRESIVA TIPO CANTIDAD S CTN CD T
{m2) (m} (m) (m)
1 -748  cCafio Cir- 1 linea 0,28 62,54 62,45 0,40
cular de/ de cafios .
He ¢ 0,60
2 1300 " " oo 63,36 63,05 0,40
3 6412 " " " 63,98 63,80 0,40
4 9300 n " " 64,48 64,25 0,40
5 11140 " " " 64,90 64,45 0,40
5] 12788,80 " " " 65,23 65,00 0,40

7 15600 " " " 66,10 65,75 0,40



2.6.- Chmputos Métricos:

- Las superficies de la "Zona de Obras" en que debe efectuar-
se DESBOSQUE, DESTRONQUE y LIMPIEZA DEL TERRENQ fue calcula
da con el valor de ancho adoptado de cien (100) metros, des
de el cauce del Rio Tapenagi (Prog.-948) hasta la Ruta Pro-
vineial N@7 (Prog. 19.319)., E1l codmputo métrico en Hectireas
(Ha) se detalla por Progresivas y el cllculo total en la /7

Tabla No1l.

- En la Tabla N2Q2 se detalla el cémputo parcial por Progresi-
vas de la CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS, y su cbmputo total en
metros. Asimismo se di su ubicacibdn en N2 de Plano y en N9/

de Lamina.

- En la Tabla NQ3 se tabulan por Progresivas, las cantidades/
parciales y total de TRANQUERAS previstas, dindose su ubica

cidén en No de Plano y N2 de Limina.

- EL MOVIMIENTO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCICN DE CANALES DE /
DESAGUE, que contempla la construccidn del Canal y de las /
Cunetas, se cubicd calculando la superficie trapecial cada/
100 metros procesando los datos en una micro-computadora. /
En la Tabla N24 se detalla por Progresivas, por N¢ de Lami-

na, y en metros cbicos (m3) las cantidades parciales, y el

total del Movimiento de Suelo del item.

-~ El cébmputo de TRANSPORTE DE SUELO se proporciona en la Ta-/

bla N@5, en la que se detalla por Progresivas el Volumen de

cesl//



[/
Suelo a Transportar (m3)s; la Distancia Total del Transporte /
del tramo (Hm.); la Distancia de Transporte que supera la Dis
tancia Com(in de Transporte (Hm.); el Volumen de Suelo con Iy
transporte que excede la D.C.T. (m3); el Volumen de Suelo so-
brante del movimiento de suelos (m3); el Transporte de Suelos
a ejecutar fuera de la Distancia Comfin de Transporte (Hm. m3)
Incluye también, el céleculo del Transporte Total de Suelos /7
por sobre la D.C.T. en Hm.m3., vy el cllculc de la Distancia /

Media de Transporte de la Obra.

- E1 cbmputo de alcantarilladeo se proporciona en las Tablas Ng/

6 y 7 en las que se detalla por Progresivas las caracteristiz=s

cas y el nGmero de metros lineales (m) parciales y el total /

para el item,



2e7+= PRESUPUESTO:

En la preparaci6n de los presupuestos, se elaboraron los ani-

lisis respectivos para 1la determinacién de los Precios Unita-

rios para cada uno de los Items que integra el proyecto; de /

acuerdo al sigulente detalle:

Item Designacién de las Obras
1 Desbosque, destronque y limpieza del/
terreno.
2 Construccidén de Alambrados incluidos/
materiales.
3 Tranqueras colocadas.
4 Movimiento de Suelc para construccién

de Canales

5 Transporte

de desaglie.

de Suelo.

6 Alcantarillado.

El presupuesto total de las Obras asciende a la suma de:

& 759.583,26.—



2.8.- Plazo de Obra

Para la ejecucidn de las tareas mencionadas en los parrafos /

precedentes, se ha fijado un plazo de doce (12) meses calendarios.

2.9.- Equipo Necesarioc

El Parque de Equipos considerado necesario para dar cumpli-7/

miento a lo apuntado en el apartado anterior es el siguiente:

EQUIPO POTENCIA (P} CANTIDAD
Topadoras 200 2
Motoniveladoras 125 2
Tractores 140 10
Camién 140 1
Retroexcavadora 100 1

Palas dobles - 10 m3 - 10
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Tabla N1

Item

Detalle de Desbosque y Destrongue

Descripcidén de las Obras

DESBOSQUE ¥ DESTRONQUE:

Progresivas
{m)

-748 a -600
=600 é =300
-300 a 0,00
0,00 a +300
+1900 a +3500
+3500 a +4300
+6850 a +9100
+2100 a +9800
+9800 a +10800
+13200 a +12550
+14400 a +14700
+14800 a +15200
+15300 a +15350
+15560 a +15700
+15700 a +15800
+15800 a +16175
+16175 a +16600

+17645 a +19100

(m}

148

300

300

300

1600

1400

2250

700

1000

350

300

400

50

140

100

375

425

1455

Dimensiones

Longitud Ancho

{m)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Unidad

Cantidades

Parcial Total

115,93




Tabla No?

Detalle de Alambrados

Item Descripcidn de las obras Dimensiones Unidad Cantidades
Parcial Total

2 Construccidn de Alambrados

Entre Progresivas:

=748 a +500 En Plano 6, metro 1248
Lamina 1

+500 a +2500 En Plano 6, " 2000
Lamina 2

+2500 a +4500 En Plano 6, " 2000
Limina 3

+4500 a +6500 En Plano 6, " 2000
Lamina 4

+6500 a +8500 En Plano 6, " 4000
Lamina 5

+8500 a +10500 En Plano 6, " 4000
Lamina 6

+10500 a +125Q00 En Plano 6, " 4000
Lémina 7

+12500 a +14500 En Plano 6, " 4000
Lamina 8

+14500 a +16500 En Planec 6, " 4000
Lamina 9

+16500 a +18500 En Plano 6, " 4000
Lamina 10

+18500 a +19263 En Plano 6, " 1526

Lamina 11 32,774




Tabla No3

Detalie de Tranqueras

Item Descripeibén de las obras Dimensiones Unidad Cantidades
Parcial Total

3 Construccién de Tranqueras
en Progresivas: -748 Plano 6, ng 1
Lamina 1
+1300 Plano &, ne 1
: Lamina 2
+5424 Plano 6, ne 1
Lémina 4 :
+6427 Plano 6, nQ 1
Lamina 4
+9300 Flano 6, ng 2
Lamina 6
+11100 Plano 6, ne 2
Lamina 7
+12800 Plano 6, ne -2
Lamina 8
+15600 Plano 6, ne 2
Lamina 9
+19263 Plano 6, no 1

Lamina 11 _ 13




Takla Ne4d

Movimiento de Suelo para la Construccidén de Canales de Desaglie

Item Descripcidn de las obras

4 Excavacidn de Canal y

Cunetas

Progresivas

(m)

-948 a +500

+500 a +2500

+2500

+4500

+6500

+8500

a

a

a

+10500 a

+12500

+14500

+16500

+18500

da

+4500

+6500

+8500

+10500

+12500

+14500

+16500

+18500

+19300

Dimensiones

En

En

- En

En

En

En

En

En

En

En

Lamina
Lamina
Laminag
Lamina
Lamina
Lamina
Lamina
Lamina
LAmina
Lamina

Lamina

10

11

Unidad

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Cantidades
Parcial Total

25.898,15
40.810, 28
48.622,49

46.880, 70

48,683, 79

58.982, 71
54,145,5%
59.051,68
64.099,56
55.489, 86

22.918,86 525,583,59




Tabla N5

TRANSPORTE DE SUELO

Entre prog. Vol. a D.T. T.s/DC Vol.con Vol.Exce- T.s/DC x Vs/T
transp. (Hm) (Hm) transp. dente
(m3) {Hm ) ( Hin) (m3} (m3)
1 2 3 4 5 6

-948 a -848 1016,86

-848 a -748 591,1 1 S/T

-648 a -448 129,80 1 S/T 60, 30

=448 a -24853 543,40

-248 a -148 293,76 1 S/T

-148 a +100 522,80

200 a 500 495,20 2 s/

500 a 600 269,20

600 a 800 149,60 2 S/T

900 a 1400 323,20 S 2 53,90 107,8
1400 a 2900 9,5 6,5 5139 33403,5
2900 a 3900 4569,472

3900 a 6800 14,76 11,76 8133,88 95678,83
6800 a 8900 11,23 8,23 7274,56 59869,63
8900 a 9100 200,84

9100 a 92400 1315,10 3 S/T

9400 a 9600 1293,94

2700 a 9300 74,02 1 5/T 1234,50

9900 210000 99,60 1 S/T
10000 al10700 10272,02
10700 al10800 37,22 1 S/T
10900 a11700 3,71 0,71  1450,58 1029,91
11700 a12700 6,11 3,11 1791, 30 5570,94
12700 al7100 £66372,52
17100 al17200 484,72 1 S/T
17300 ai19300 - 25131, 32

TOTALES 23843,22 111487,12 195660,60



REFERENCIAS

T.s/DC = Transporte sobre distancia com(n
D.C.T. = Distancia com@n de transporte D.C.T. incluida en la excava
cibn.
1 VolUmenes de compensacién dentro de la D.C.T.
2 Distancia neta de transporte.
3 Distancia de transporte descontada de la D.C.T.
4 Volumen sobre el que se paga transporte que excede de la D.C.T.
5 Vollmenes sobrantes del movimiento de suelo.
6 Transporte de suelos 3x4. La suma de esta columna nos di el Trans
porte Total = 195.660,60 Hm m3
195,660,560

Distancia media de Transporte = 23,843,722 = 8,206 Hm,




TABLA Ne6

DETALLE. DE ALCANTARILLADO

Item Descripcidn de las obras Dimensiones Unidad Cantidades
Sec. -~ largo Parcial Total
{m2) (m) {m) (m)
6 Alcantarillas transversa

les al camino de servicio
Didmetro 0,80 m. con cabe
zal de hormigdn.

- Progresiva -
6200 . 1,00 12 . 24
1 9200 : 0,50 12 in, 12
11200 1,5i ‘ 12 . - 36

16300 1,51 12 m,. 36 108




TABLA No 7

DETALLE DE ALCANTARILLADO

Item Descripcién de las obras Dimensicnes Unidad Cantidades
Sec., - largo Parcial Total
{m2) (m) (m) {m)

7 Alcantarillas de acceso/
a predios, sobre cunetas
Difmetro 0,60 m,

- Progresivas -
- 748 0,28 5 m 5
1300 0,28 5 m 5
6412 0,28 5 m 5
2300 0,28 5 m 5
11140 0,28 5 m 5
12788, 80 0,28 5 m 5

15600 0,28 5 m 35

tn




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO _10: PERFILADO Y COMPACTACION DEL SUELO: Se realizari en /

lo que corresponda en un todo de acuerdo a las Especi
ficaciones Generales para Movimiento de Tierra ¥y en lo que se esta-

blezca en las presentes Especificaciones Técnicas.

ARTICULG 20: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL /

DE DESAGUE: Se conducirin ios trabajos de excavacidn/
en forma de obtener una seccién transversal terminada de acuerdo /7
con las indicaciones de los planos.

No debera, salvo érdenes expresas de la misma, efec-/
tuarse excavacidn alguna por debajo de las cotas de fondo indicadas
en los planos aprobados por la Inspeccidn., La Inspeccidn podri exi-
gir la reposicién de los materiales indebidamente excavados, estan-
do el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva
cuenta,

Durante los trabajos de excavacidn y formacidn de te-
rraplenes, las obras en construccidén deberin tener asegurado su co-
rrecto desagiie en todo tiempo, por lé gque la Empresa Contratista //
deberd preveer la realizacién de las tareas necesarias para el fiel
cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, previendo asimismo la k
utilizacidn de medios y equipos adecuados a ese reguerimiento. Mas/
especificamente, deberid preveer el retiro de las aguas mediante el/
uso de bombas en las excavaciones que se estén ejecutando vy los cie

rres necesarios en los tramos terminados, de manera de permitir su/

4
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prosecucibn a la brevedad., La Inspeccidn de obras exigirid el fiel /
cumplimiente de lo expuesto.

Todos los taludes serén conformados ¥ perfilados con/
la inclinacidn y perfiles indicados en losg planos o fijados por la/
Inspeccidn para definiciones particulares.

El suelo empleado en la construccidn de terraplenes /[
no deberi contener ramas, troncos, matas de hierbas o rafices u o=//
tros materiales orgénicos,

La construccidn del terraplén se efectuari distribu-/
yendo el material en capas horizontales de espesor suelto no mayor/
de 0,20 m. BEn todes los casos las capas seran de espesor uniforme y
cubriran el ancho total que corresponda en el terraplén terminado v
deberin uniformarse con niveladoras, topadoras u otro equipo apro-/
piade, para lograr una superficie pareja a lo largo del mismo.

No se permitird incorporar al terraplén suelo con un/
contenido excesivo de humedad, considerandose como tal aquel que //
iguale o sobrepase el Limite plastico del suelo. La Inspeccidn po~/
dra exigir sea retirado del terraplén todo volumen del suelo con hu
medad excesiva, reemplazadndolo con material que posea la humedad //
adecuada. Esta sustitucidn serd por exclusiva cuenta del Contratis-
ta y por consiguiente el volumen sustituido no serd medido ni paga-
do. Cuando el suelo se halle en forma de panes, terrones, etc., és-
tos deberan romperse previamente a su incorporacidén en el terraplén

Cada capa de suelo suelto, de espesor maximo de 0, 20m

que entre en la construccidn de terraplenes, recibirin la compacta-

.asl//
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cidén producida por el movimiento de los equipos.

El Contratista deberi construir los terraplenes has-
ta una cota superior a la indicada en los planos, en la cantidad //
suficiente para compensar el asentamiento Y de modo de obtener la /
rasante definitiva a la cota proyectada.

Una vez terminada la construccién de los terraplenes/
éstos deberin ser conformados ¥y perfilados de acuerdo con la sec-//
cién transversal indicada en los planos. Todas las superficies debe
rin conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad //

hasta el momento de la recepcidn de las obras.

ARTICULO  32: TCLERANCIAS EN LAS COTAS. PERFII. TRANSVERSAL: Los te-

rraplenes y los desmontes deberin construirse hasta /
las cotas indicadas en los planos ©, en su defecto, ordenadas por /
la Inspeccibn, admitiéndose como tolerancia una deficiencia en més/
O menos, con respecto é las cotas mencionadas, de hasta 25 (veinti-
cince) mm,

PERFIL LONGITUDINAL: Las tolerancias anteriores no se

rén acumulativas, admitiéndose sblo un error de + 1 (un) cm. cada /

1.000 m,

ARTICULO 42: TRANSEORTE DE SUELOS: Este trabajo consistirl en el /

transporte de los materiales necesarios pare la forma
cibn de terraplenes, rellenos para ajustar compensaciones en los //
-

frentes de trabajo, depésitos y demis partes de la obra que se eje-

cuten con suelos.
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Incluird también el transporte de los productos de /
la excavacidn hasta los sitios de depdsito cuando esos preductos /
no se utilicen en parte alguna de la construccibén y esta distancia
no sobrepase la comin de transporte.

La "Distancia comdn de transporte", sobre la cual el
transporte de suelos no recibe pago 2irecto, se establece en tres—
cientos (300) metros.

La carga, transporte, descarga y desparramo del mate
rial sobrante seri por cuenta del Contratista Y su costo se consi-

derard incluido dentro del monto contractual,

ARTICULO 59: MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES ¥ RELLENOS:

El material sobrante de las excavaclones, luego de /
efectuados los rellenos y terraplenamientos, podrd localizarse en/
la zona comprendida entre el canal y el camino, conformandose una/
contrabanquina de este 0ltimo, cuya altura mixima no supere las //
2/3 de la altura del camino, y con el mismo talud (1:4), el pie de
este no debe aproximarse a menos de 5 m., de la boca del canal, vy /
cuande este volumen fuere excedido deberd ser alejado del lugar //
por el Contratista, siguiendo las instrucciocnes de la Inspeccion,/
estableciéndose la "Distancia excedente de transporte". Es decir,/
cuando el material sobrante deba ser alejado mas de 300 (trescien-—
tos) metros, el oferente deberi incluir el costo de la carga, ////
transporte, descarga y desparramo del mismo en el item "Transporte

de Suelo",

seol///
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ARTICULO 6@: RETIRO DE ALAMBRADOS: El Contratista ejecutari el re
tiro de los alambrados existentes en la zona que col
prenden las obras, conforme se indica en la documentacidn.

Los materiales provenientes de tales operaciones de-
ben ser trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
procediendo siempre de acuerdo con las &rdenes que al efecto dicte
la Inspeccidn.

Los trabajos de retiro del alambrado se llevaran a /
cabo adoptando todas las precauciones indispensables para recupe-~/
rarlos sin producirse deterioros ingecesarios.

Los materiales provenientes del retiro quedan a bene
ficlo de la Direccidn General de Hidriulica de la Provincia del //
Chaco, excepto en aquellos casos que los mismos sean reclamados co
mo propiedad de terceros.

Antes de iniclar estos trabajos el Contratista debe-
r& tomar las precauciones necesarias, a efectos de evitar cual-///
quier £ipo de perjuiclos o incovenientes a terceros, en especial /
los derivados del libre movimiento del ganado.

. El costo de estos trabajos, como asimismo el de laos/
transportes dentro de un radio hasta de quinientos (500) metros, /
se considera incluido en el precio unitario del item Desbosque, //

destronque y limpieza del terreno.

ARTICULO 79

CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS, INCLUIDOS.MATERIALES: El

alambrado se construird de acuerdo con el plano tipo

oo/l
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Y seglin lo establezca la documentacidn del proyecto en cada caso.

Responderan en un todo a las especificaciones inser-—
tas en el presente pliego.

Los materiales a utilizarse en la construccién del /
alambrado responderdn a las siguientes caracteristicas y condicio-
nes:

a) Alambres:

Serén de acero galvanizado calibre 17/15 (Paris) con una re
sisteﬁcia minima de rotura a la traccidn de 7.000 Kg/cm2.

El alambre de plas seri galvanizado calibre 12 1/2 (B.W.G.)
de tipo corriente en plaza., Las pfQias seran enlazadas en los dos hi
los y no estaran separadas en mis de 76 milimetros,.

Tolerancias: En lo que respecta al calibre de los alambres/
se permitiri una tolerancia de +3% en el diémetro.

En cuanto a la resistencia minima especificada para el alam
bre liso, -se admitiri una tolerancia en menos del 5% que se acepta
rd solamente en un méximo del 25% del material provisto.

b} Torniquetes:

Para el tiro de los alambres se utilizarin torniquetes de /
cajdén No3 y dobles Nel y 2 o torniquetes al aire Ne8 donde sea ne-
cesario,

c} Postes de madera:
Tendran las siguientes caracteristicas:
Postes: Circuferencia: 0,42 a 0,50 m. y 2,40 m. de largo //

minimo. En la punta, la circunferencia minima seri de 0,27 m. con/

o--///
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excepcidn de los postes de fiandubay en que podri reducirse a 0,24m

Medios postes reforzados: Circunferencia: 0,34 a 0,40 m. vy ///
2,20 m. de largo como minimo.

Las dimensiones indicadas para la c¢ircunferencia, seran toma-/
das en todos los casos a los 0,86 m. de la base.

En los postes, varillones, varillas, etc. habri agujeros para/
el paso de los alambres.

d) Varillones y varillas:

Tendran las siguientes caracteristicas
Varillones: Serén de 0,05 m. x 0,038 m. de sec—/
cién y 1,40 n. de largo.
Varillas: Seran de 0,038 m. x 0,038 m. de sec—//
cidén y 1,20 m. de largo.

Los postes, medios postles, varillones, varillas, etc. serén //
de primera calidad, tolerindose (nicamente para los dos primeros /
un 5% con pequefios taladros, principio de samago, nudos, etc., ///
siempre que tales fallas o afecten la resistencia de los mismos./
En dicha tolerancia quedan incluidos los postes y medios postes //
que presenten una sola curvatura, rechazandose aquellos en que la/
flecha sea mayor que 10 cm. o que presente mas de una curvatura.

En los esquineros, terminales vy torniqueter&s intermedios por/
cada tiro de alambre de 300 metros mis o menos, se utilizarén pos-
tes, los que scran enterriclos a un melro como minimo. En los pos-/

tes torniqueteros y terminales se colocarin torniquetes de cajon y
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en los intermedios torniqguctes dobles.

Tode poste terminal o esquinero, en la direccidn de los alam-/
brados se acompaiiard de un medio poste auxiliar de refuerzo, unido
al poste por medio de un travesafio horizontal el cual seri asegura
do en la parte superior de ambos mediante caladuras adecuadas. Ade
mas, el poste auxiliar se unira al principal con riendas de alam-/
bre retorcido de 4 hilos colocadas diagonalmente entre ellos, El /
medio poste auxiliar se colocard a unos ¢,80 . del poske Lornique
tero.

Los medios postes reforzados irén enterrados 0,80 m. como mini
nmo.

Las ataduras llevaran come minimo cince vueltas en cada extre-
no y serdn ejecutadas con alambre galvanizade Nell ya especificado

Los alambrados construidos segln esta especificacidn vy aproba-
dos por la Inspeccidén se wmedirin en metros lineates.

Los alambrados se pagarén por metro lineal al precio vnitario/
de contrato estipulado para el ftem "Construccidn de alanbrades in
. ’
cluidos materiales". Este precio seri compensacidn total por la //
provisién y colocacidn de todos los materiales por el costo de to-
das las operaciones adicionales, provisibén de la mano de obra, he-
rramientas, equipos, etc., necesarios para dejar completamente ter

nminados los alambrados.

ARTICULO 8c: TRANQUERAS COLOCADAS: Esta especiticanidn contempla/

la provisidn y colocacidn de tranqueras de madera, /

sasl//
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construidas seglin el plano correspondiente incorporando al proyecto

La calidad de los materiales constitutivos de las tranqueras //
se ajustard a las exigenciés indicadas en la documentacidén o que //
establezca la Inspeccibn.

Las tranqueras colocadas, aprobadas por la Inspeccidn, se paga-
raén por unidad, al precio unitario de contrato establecido para el/
item "Tranqueras colocadas".

Este precio comprende la provisibén de las tranqueras v su colo-
cacién, excavacibén y rellenos; la provisidn de herramientas, pinta-
do y mano de obra necesarias para ejecutar los trabajos de conformi

dad con la presente especificacibn.

ARTICULO 99: A las presentes Especificaciones Técnicas Particulares

se incluyen el Pliego General de Condiciones Técnicas/
més Usuales Editado por la Direccidn Nacional de Vialidad en Marzo/
de 1971 y la Norma IRAM 11.503 de Septiembre de 1977. Cafios de Hor-

migén Armado sin Precompresién para Desaglies,



ESPLCOTITCACIONES GENERALES PARA MOVIMIENTO DE SUELOS

ARTICULO 12: DESCRIPCIOQH: Este trabajo comprenderi: la limpieza /

del terreno dentro de la zona de los trabajos indica
dos en los planos y de los lugares de extraccién de suelos fijados
por la Empresa previa aprobacibn por la Inspeccidn, rétiro de cer-
cos vivos; excavacidn para extraccidn de suelos, desaglies, desmon-
tes, transporte de suelos para la formacidn de terraplenes, cons-/
truccién de abovedados, banﬁuinas, etc., segln documentacidn que /

forma el proyecto.

ARTICULO 29: EQUIPO: Todos los elementos utilizados Yy que compo-/

nen el equipo para la ejecucidn de este trabajo se-/
ran aprobados por la Inspeccién y los mismos deberén ser manteni-/
dos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la fina
lizacidén de la obra, si durante la construccidn se observasen defi
ciencia o mal funcionamiento, la Inspeccidn ordenari su retiro y /
reemplazo por otros en buenas condiciones.

El equipo minimo deber& estar constituido por: topa-
doras, @otoniveladoras, volcadores, excavadoras, tractores, palas/
mecénicas, palas de arrastre, rastras, y cargadores frontales,

Las Empresas oferentes deber&n indicar en su oferta/
la nbmina del equipo que incorporard a la obra, el que deberi es-/
tar en concordancia con el plan de trabajos a desarrollar, a sus /
analisis de precios, detallando el tipo y cantidad de equipos para

trabajos que serin efectuados.
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Asimismo, debera indicar:

12) Para eguipos proplos: Caracteristicas, tipe, marca, potencia /

de motor, estadeo del equipo v rendimiento.

29: Para equipos alquilados: Ademés de los datos anteriores, se //

agregari el compromiso escrito con el propietario del misma //
para el caso de adjudicacidn de los trabajos, debiende ser por el/
término de duracién de la obra.

32: Para eguipos a adquirir: Indicari las caracteristicas de los /

mismos, plazo para incorporacidn a obra en caso de adjudica-//
cibén, debiendo tener perfectamente presente los problemas de trang
porte, tramites de importacién para la fijacidén de estos plazos, /
sin que ello signifique justificacidn para el desplazamiento del /
plazo de obra o alteracibén del plan de trabajo.

Si parte del equipo propio, alquilado o por adquirir
se encontrase al servicio de alguna obra, sefialard la ublcacién de
ésta y presentari constancia de la fecha probable de liberacibén, /
expedida por la entidad para la cual ejecuta la obra. La informa-/
cidén solicitada deberl ser clara Yy concisa, pudiendo caso nontra-/

rio, ser motivo de rechazo de la propuesta.

ARTICULO 30: METODOLOGIA DE TRABAJO: Conjuntamente con su oferta/

las Empresas deberén presentar la metodologia de ///
los trabajos que preveen desarrollar para la ejecucidn de los mis-
mos. Deberd ser clara, coherente y compatible con los equipos y me

dios declarados por las Empresas, como asi también con el plan de/
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trabajos presentado.

Deberd contemplar la descripcidn de las tareas que a
juicio de la Empresa corresponde realizar para cumplimentar todos/
Y cada uno de los items que figuran en la pianilla de cotizaciones
como también todas las tareas que prevee realizar para los casos /
donde las precipitaciones pluviales dificulten la marcha de los //

trabajos, seglin se sefiala en el Artficulo 29: "MOVIMIENTO DE SUELOS

PARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE DESAGUE".

La Provincia tendri particularmente en cuenta para /

decidir la adjudicacidn de los trabajos, el nivel mostrado en la /

metodologia descripta.

ARTICULO 49: METODOS CONSTRUCTIVOS:

L.~ Limpieza del terreno, desbosque vy destronque: //

Consistiri en la limpieza y preparqcién del te-/
rreno gestinado a la ejecucidbn de terraplenes, desmontes, aboveda-
dos y de los lugares para la extraccidn de suelos, librandolos de/
troncos, yuyos, raices, sustancias putrescibles, como asimismo de/
todos los materiales que se encuentran en él y que entorpezcan los
trabajos & ejecutar.

El corte de los troncos, yuyos, ralces, sustan-/
cias putrescibles, como asimismo el retiro de alambrados y de to-/
dos los trabajos a ejecutar, se consideran incluidos en los pre-//
cios unitarios., Dentro de la limpieza del terreno, se incluyen to-
dos los trabajos a ejecutar para la correcta preparacidn del terre

no apto para asentar los terraplenes en zonas de esteros,  cafiadas/
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Y las que se presenten con agua superficial al momento de realiza-
cidn de la obra, que cuando no requieran trabajos de desbosques, /
el pago de los mismos serén incluidos en el precio unitario del //
item Movimiehto de Suelos. Se deberi preveer los medios necesarios
para trabajar en dichas condiciones, considerando la adecuada eje-
cucidn de trabajos de desbarre y terraplenamiento posterior.

Los troncos, arboles y arbustos se extraerin con sus/
raices, para lo cual se efectuaran excavaciones a tal efecto, i-//
gualmente aquellos que se encuentren dentro de la zona de terra-//
plén, previo a su ejecucidn.

En los casos en que la trayectoria del canal cruce -1i
neas de alambrados, se procedera al retiro de los mismos en el an-
cho necesario para la limpieza del terreno y la_ejecucién de la //
obra, procediéndose a restaurarlos una vez concluidos los trabajos
en la zona de encuentro, fuera de los alambrados laterales que 1li-
mitan la zona de obras.

Los ér%gles que, a juicio de la Inspeccidn deben per-
manecer como motivo §rnamental seran protegidos cuidadosamente pa-
ra no daﬁgrlos. Las ramas de los arboles ubicados en el lugar qgue/
ocuparan las banquinas y que avancen hacia el centro del terraplén
a una altura inferior a 4 m. seran cortados.

Los &rboles y troncos que, a juicio de la Inspeccidn/
tengan valor comercial seran despojados de sus ramas y puntas, ///
siendo apilados a lo largo del camino préximo del sitio de extrac-—

cibén y siempre que su permanencia en él no entorpezca los trabajos
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posteriores a realizar.

Los materiales restantes seran quemadeos cuidando de no
perjudicar los intereses privados.

Comprenderé asimismo, el retiro de los cercos vives //
que se encuentran dentro de les limites de los trabajos, entendién-
dose como cerco vivo las hileras de arboles de ligustros, sinacina/
© cualquier otra variedad de plantas empleadas como cercos o reparo
contra el viento, en tal caso se procedera en la misma forma especi

ficada.

TT.- Replanteo y Amojonamiento: Deberd realizarse la /

nivelacidn de la traza y la ubicacién de mnojones/
de madera dura de 20 cm. x 20 cm. de seccidn, con enterramiento mi-
nimo de 1 (un) m. y saliente de 50 (cincuenta) cm. sobre la superfi
cie, ubicados cada 500 {(quinientos) m. lateralmente al canal a una/
distancia de 65 (sesenta Y cinco metros) m. del eje del mismo en su
margen sur.

Su extremo inferior terminari en punta de diaman-
te y presentari la base superior con bordes biselados; su cuerpo //
estard bien identificado segin lo indique la Inspeccibn.

El Caontratiskta deberi asegurar la correcta fija-/
cidn de los mojones, cualquiera sea el estado ¥ tipo del suelo don-

de se debe ubicar.

I1T.- Construccidn Zanja de Drenaje: Esta .zanja que se

deberd construir sobre la traza del canal a ejecutar se realizari /
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con el objete de acelerar el dranaie de la zona dec trabajo; la mis-
ma se excavara en un ancho aproximado de 1 m. y de una profundidad/
que no exceda la del canal proyectado. Se requiere para la ejecu- /
cidén de este trabajo la afectacidn de excavadoras. El producto de /
la excavacidn seré dispuesto de wancra que sea eillpleade en la cons-—
truccién de los terraplenes laterales. Debiéndose respetar todo lo/
apuntado en las presentes especificaciones generales para movimien-

to de tierra.

IV.- Extraccidn de suelos: Incluye la remocidn vy dispo
sicidén del material destinado para la construc-//
cién de los terraplenes.

Los materiales a utilizarse deberin ser desmenuza
dos en el lugar de extraccibn o de depdsito, no adwitiéndose bterro—
nes superiores a 5 (cinco) cu. Ademis deberdn estar libres de yuyos
y raices o materiales putrescibles.

Todos los productos de la excavacidn que no sean/
utilizados en los sitios indicados sorin dispuestos convenicntemen-
te en lugares aprobados por la Inspoccibn.

' Cuando la extraccidn se efectliie dentro de zonas /
privadas, ésta se efectuari en forma de producir el menor dafio posi
ble, el material de destape seré depositado en lugares que no oca~/
sione perjuicics durante la excavacién debiendo luego, en caso de /
no ser utilizado en las obras, procederse al relleno del sitio en /

que fuera extraldo.

Cuando el equipo utilizado no permita hacer el //

ces/1/
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desmenuzamiento en el lugar de extraccibn, el mismo deberi ser he-
cho en el terraplén.

Antes de la ejecucidn del terraplenamiento, se extrae
rd la capa de suelo orginico. La Inspeccidn de la obra daré prefe-
rente atencidn a este trabajo, dada la lmportancia que tiene para/
lograr un buen ligamento de Jlas capas.,

V.- Terraplenes: Comprende todos los trabajos descriptos/
para la formacidn de terraplenes utilizando los materiales aptos /
provenientes de los lugares de extraccidn,

Queda comprendido que en ol ftem llbvimiento de Suelos
estan inciuidos todos losz trabajos ncecesarios para su ejecucidn, /
de acuerdo a estas especificaciones, extraceisdn, Eransporte dentro
de la distancia comin de transporte, perfilado,conformado, desba-/
rre, distribucibn, etc.

Proceso constructivo del terraplén:

Efectuada la limpieza del terreno en la forma especi-
ficada se distribuiri el sucle en capas horizontales de espesor //
suelto no superior a 0,20 .

En todos los casos las capas serin de espesor unifor-
me y en lo posible de suelo homogéneo y cubriendo el ancho total /
de la que corresponda en el terraplén terminado, cuidando aue en /
todo tiempo tenga asegurado su desaglic, los que deberan uniformar—
se con niveladoras, topadoras u otro equipo aprobado. Cuando haya/

que construir terraplenes sobre otros ya existentes o bien scbre /

ceell/
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laderas, se escarificarh previamente la zona de modo de obtener un

maximo ligamento del material existente con el que se incorpore,
La compactacidén que recibiri serd la dada por el movi

miento de equipos y camiones.

ARTICULO 5¢: DESMONTES: E1 desmonte cuando lo hubiere, consistira

en la excavacidén y adecuada distribucidn de todo ma-
terial que se obtenga dentro del A4rea de los trabajos.

Queda bien entendido que, en todos los casos, el ma-
terial de excavacibdn se empleafi en terraplenes y su medicibn y pa
go se hard en base a la excavacidn en m3,

Previa a la roturacidén del terreno se proceder al /
retiro de toda la vegetacidn que exista sobre el terreno, se corta
ra, arrancarhd y dispondri de ella en forma conveniente de acuerdo/
al Articulo 49, inciso TI.

El desmonte se llevard a cabo de modo que no afloje/
© extraiga de los taludes mis material del que necesita para darle
a éstos su debida inclinacidn Y alineamiento, debiendo reponer to-
do- aquel material indebidamente extraido, de acuerdo y en la forma

en que la Inspeccidn considere conveniente.

ARTICULO 69: ABOVEDADO: Cuando sea necesario consistird en la ///

construccidn de abovedamiento formado ¢on suelo ex—/

traido.

ARTICULO 79: CONSERVACION: Esta consistiri en la mantencibén de la

Zona en que se ha realizado la limpieza en las condi
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ciones establecidas hasta la recepcidén definitiva de las obras.

Ejecutadas de acuerdo a lo especificado, la extrac-/
cién de suelos, la conservacidén a cuenta del Contratista, consiste
en perfilar los taludes, como asimismo el acondicionar los sitios/
de extraccidn de suelos.

Durante la ejecucién de los terraplenes y hasta la /
expiracién del plazo establecido de conservécién, el Contratista /
efectuard todos los trabajos necesarios para mantener las obras de
los terraplenes, canal y cunetas, de acuerdo a los perfiles longi-
tudinales y transversales especificados debiendo mantener unifor-/
mes las superficies, taludes, desagiles, accescs, corrigiendo las /
deformacicnes producidas llenando con el suelo empleado en cada ca
so, las erosiones o depresiones sufridas Y, de ser necesario, in-/
tcasificar los trabajos especificados.

Durante este periodo el Contratista mantendri en per
fectas condiciones las canalizaciones, abovedados Y la subrasante,
los desmontes y terraplenes.

DESMONTE: La conservacién consistird en mantener las
obras ejecutadas en perfectas condiciones para lo cual el Contra-/
tista deberi tener disponible en obra todos los elementos necesa-/
rios para efectuarlo dentro del plazo establecido.,

Después de las lluvias Y cuando la humedad del suelo
lo permita se activaran las operaciones de perfilado gque sean nece

sarias.

ooo///



V//eoe

ARTICULO 89: MEDICION: Se efectuarf una verificacidn de los. nive-

les de los terraplenes y soleras de canal y cuneta /
ejecutados a la recepcidn provisoria partiendo de los puntos fijos
preestablecidos. Si se comprobaran diferencias de las cotas de las
obras con respecto a las del proyecto, serin restituidas agregando
© quitando material seglin sea necesario, trabajos que correrin por

cuenta del Contratista.



ESPECTFICACIONES TECNICAS PARA ALCANTARILLAS DE TUBOS DE HQAQ

ARTICULO 19: DESCRIPCION:Este trabajo consiste en la provisién, aca

rreo y colocacibén de carfios de hormigbn armado en zonas
que seréan indicadas por la Inspeccidn durante el transcurso de la /
obra. Las dimensiones de los mismos estarin indicadas en los planocs

de proyecto correspondientes.

ARTICULO 29: COLOCACION DE LOS CANOS:

12) Previamente a la colocacidn de los canos, se cons-
truird el terraplén de acuerdo con las respectivas
especificaciones y hasta la cota de proyecto en /r
una longitud conveniente, excavéndose luego 1a zan
ja con sus caras tan prdximas a la vertical como /
lo permitan las condiciones del terreno.

En los casos en que los planos del proyecto no in-

diquen la sustitucion del suelo del lugar, la exca

cidén se llievard hasta 0,20 m. por debajo de la co-
ta de asiento del cafo.

22) El relleno de la excavacidn se hari de la siguien-
te forma:

é) El suelo del lugar, en caso de poder ser utiliw
zado se colocari en capas horizontales y unifor
nes, no superior a 0,20 m. antes de 1la compacta
cibn,

b) Cuando se trata de suelos rocosos o que posean/

materiales pétreos, se rellenari la excavacién/
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39)

5Q)

hasta la cota de asiento del cafio con suelo de?
lugar apto, libre de material orgénico, de la /
misma manera que en el punto a).
¢) En los casos en que el suelo del lugar no sea /
apto para el relleno, deberd utilizarse suelo /
seleccionado, libre de material orgénico.
En cualquiera de los tres casos, a), b) o ¢}, no /
se procederi a la colocacidn de los cafios sin ha-/
ber obtenidoc previamente la aprobacién de la Ins-/
peccidn,
En cualquiera de los tres casos, aly, b} o c), cada
capa de suelo de relleno de 0,20 m, de espesor se/
compactarad manualmente mediante maza, pizdn, etc.
La Inspeccidn pondri especial atencidn en el co-//
rrecto cumplimiento de esta exigencia.,
La unidn de los cafios se efectuara con merterc de/
cemento. Para realizarla, se humedeceri la espiga/
del cafic a colocar y el enchufe del vya colocado y/
se aplicard inmediatamente en la media junta que /
quede hacia arriba de ambos cafios, un mortero sufi
ciente consistente para que no escurra, formado //
por una parte de cemento portland y des de arena /
mediana y fina.
Enseguida se desplazari suavemente el cafio a colo-

car, introduciendo su espiga en el enchufe del ca—
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no ya colocado y procurando gue quede bien centra-
do, a fin de que el espesor de la junta sea unifor
me,

Terminada esta operacidn, se retocari 1la junta con
el mismo mortero, evitando que el material penetre
en el interior del cafo.,.

Las alcantarillas construidas en posicidn transver
sal al camino, serén terminadas con cabezales de /
hormigdn, en un todo de acuerdo a Planos Tipo y //
Especificaciones Técnicas.

La elaboracién y manipuleo del hormigén a emplear/
en la ejecucidn de cabezales de alcantarillas, de-
berd cumplir con todo 1lo exigido por el Pliego Ge-
neral de Condiciones y Especificaciones Técnicas /
mas Usuales. Edicién 1,971 de la Direccidn Nacio-/
nal de Vialidad. Secciones Ng 250: Hormigones para
OCbras de Arte. N2 300: Cemento Portland normal., N©
305: Agua regada puia morteros y hormigones. N@ /7
310: Agregado fino para morteroc y hormigones, N9 /

320: Agregado ~rueso para hormigones,

ARTTCULO 32: MEDICION: Los cafios colocados de acuerdo a esta especi

ficacidn y aprobados por la Inspeccibn, se medirén por

metro de canos colocados,

ARTICULO 4Q: MOTIVOS DE RECHAZO DE CANOS: Serén rechazados los ca-/
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fios que no cumplan con las dimensiones del proyecto, /
con las caracteristicas pedidas o por alguna de las siguientes cau-
sas:
a) Fracturas o grietas que alcancen todo el espesor.
b) Fisuras o grietas en general, excepto las situadas/
en el enchufe que no excedan el tercio de su profun
didad o una Unica fractura en el mismo que no afec-
te mias de la mitad de su profundidad ni was del 10%
de su circunferencia.
c) Defectos superficiales que indiquen dosajie, mezcla,
moldec o curado deficiente.
d) Defectos superficiales que indiquen la existencia /
de nidos de abeja o textura abierta.
e) Extremos deteriorades, cuando el cafio no permita //
realizar una junta satisfactoria.
f) Sonido distinto al caracteristico, cuando se gol-//
pean con\ﬁn mallete adecuado.
g) No cumplir con las caracteristicas fijadas por la /

Norma IRAM 11.503 - Septiembre 1.977. Cafics de hor-

migén armado sin precompresién . para desaglies.

ARTICULC 52: PENDIENTE: Al colocar los cafios de hormigbén armado, el

Contratista debera respetar la pendienie indicada en /
planos de proyecto o la que determine la Inspeccidn para el adecua-

do escurrimiento del agua a través de ellos.
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ARTICULO 6Q2: TAPADA DE CANERIAS: Se establece como tapada minima /

ﬁna altura de 0,40 n,
En caso de no poder lograrse estas alturas minimas segln las dimen
siones que figuran en los planos de proyecto, el Contratista debe-"
ré conseguirla en la obra, evitando cambios bruscos de secciones /

de terraplenes



CLAUSULAS ESPECIALES PARTICULARES

ARTICULOC 1Q: REPRESENTANTE TECNICO: El Contratista deberd desig-

nar un representante técnico que deberi ser Ingenie
ro Civil, Hidriulico o Vial, el que cumplimentari todos los requi
sitos exigidos en el Articulo 202 de las Cladsulas Especiales Ge-

nerales,

ARTICULO 20: LETRERO DE OBRA: Los carteles indicadores de la ///

obra seran provistos y colocados por el Contratista
en todo de acuerdo a lo determinado en el plano respectivo y las/
indicacicnes de la Inspeccidn.

Los letreros de referencia deberfh colocarse dentro
de un plazo n¢ mayor de 15 (quince) dias a contar de la fecha del
Acta de Iniciacidn contractual de la obra. Por cada dia de demora
en la colocacidn del Letrero, el Contratista deberi pagar una mul
ta, segin el Articulo correspondiente.

Deberin preverse la colocacidn de por lo menos 1 //
(un) cartel de obra, segin plano respectivo, en las zonas de las/
obras y donde indique la Direccidn Té&cnica de las mismas, por in-

termedio de la Inspeccidn.

ARIICULO 39: VICIOS EN LOS MATERTALES Y OBRAS: Cuando se sospe-/

cha que existen vicios en los trabajos no visibles,
la Inspeccidn podri ordenar las demoliciones o desmontajes y las/
reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de //

Sus sospechas y, sl leos defectos fueran comprobables, todos los /
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gastos originados por tal motivo, estarin a cargo del Contratista,
En caso contrario los abonaré el Estado.

Si los vicios se manifestardn durante el periodo de/
garantia, el Contratista deberé reparar o cambiar las obras defec—
tuosas en el plazo que se fije, a contar de la fecha de su notifi-
cacibén por telegrama colacionado, transcurrido diche plazo, los //
trabajos podran ser ejecutados por el Ministerio de Economia, ////
Obras y Serviciocs POblicos o por tercercs, a costa de aquel, dedu-
ciéndose su importe del fondo de reparos.

La recepcidn de los trabajos no enervark el derecho/
del Estado de exigir resarcimiento de los gastos, dafios o intere-/
ses que le produjera la reconstruccidn de aquellas partes de la //
obra en las cuales se descubrieran ulteriormente fraudes.

Tampoco libera al Contratista de las Responsabilida-

des que determina el Articulo 1646 del Cbédige Civil.

ARTICULO _49: SOLUCION DE DIVERGENCIAS: Si en la interpretacién //

del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergen—
cias, éstas serén resueltas por la Direccidn de Obras, cuyas deci-
sicnes sérén definitivas respecto a la calidad de los materiales,/
la solidez y eficiente ejecugiédn de las obras.

El Contratista no podrd suspender los trabajos -ni /
aln parcialmente- con el pretexto de que existan divergencias pen-

dientes.
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ARTICULO _59: NORMAS PARA LA MEDICION: Para la medicién, liquida-/

cidn, ampliaciones de obras, etc., regirin las "Nor-
mas para Medicidn de Estructuras en la Construccidn de Edificios".
de la Secretaria de Obras Pdblicas de la Nacidn del afio 1.938.

En los casos no previstos en dichas normas, la Direc
cibén de las Obras resolveri 1o pertinente dentro de lo usual en la

técnica «de la Construccidn.

ARTICULO 69: PLANOS CONFORME A OBRAS: Una vez terminados los tra-

bajos concernientes a la obra, el Contratista deberi
entregar a la Inspeccidn de la obra, para su aprobacidn vy poste-//
rior envio a las reparticiones destinatarias de la misma, los pla-
nos definitivos conforme a obra terminada, los cuales deberin ser/
ejecutados en original con tinta sobre tela y se acompafiard de una
copia transparente en film poliester y cuatro (4) copilas heliogra-
ficas, de las cuales una (1) se entregari a la Direccidn de Proyec
tos de Obras HidrAulicas.
La documentacién a entregar estaréd integrada por:
a) Planimetria general en escala 1:20.000
b) Planialtimetria del Canal en esc. H: 1:2.500 Yy Vi
1:25
c) Perfiles transversales cada 250 m. en esc. H: /77
1:250 y V: 1:100, los cuales deben abarcar toda /
la seccidn transversal correspondiente a la zona de las obras, in-
dicindose cotas de coronamiento de terraplenes y bordos; de solera

del canal y cuneta; del terreno natural en los ejes del canal, bor

cos/l/
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do, terraplén y cuneta, antes del movimiento'de suelo.

Todos los planos definitivos conforme a obra termina-
dos seran entregados a la Inspeccidn, una vez efectuada la Recep-//

cibn Provisional de la obra en el plazo de 30 {(treinta) dias.

ARTICULO 72; REPLANTEO DE LA OBRA: El Contratista efectuari el re-

planteo de la obra dentro de los 15 (quince) dias, a/
partir de la fecha de la firma del Contrato y estableceri puntos fi
jos de amojonamiento y nivelacidn.

El Serviecio de Inspeccidn verificari el replanteo pla
nialtimétrico de las obras y puntos fijos de amojonamientos y nivel
que realizara el Contratista en base a los planos preparados al ///
efecto, estando bajo su responsabilidad la exactitud de esas opera-
ciones, en consecuencia deberé evitar los errores que pudieren ha-/
berse deslizado en planos oficiales y también serh responsable el /
Contratista de la inalterabilidad y conservacidn de tales puntos fi
jos de amojonamiento y nivel,

Las operaciones de replantec se efectuarén con la an-
ticipacibén necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal
de la obra concordante con la Orden de Iniciacidn Yy con el Plan de/
Trabajos aprobados.

De cada operacidn de replanteo se labrari el acta Yy
correspondiente que sera firmada por 1la Inspeccidn y por el Contra-
tista.

El Contratista deberi cuidar y conservar las estacas/

y sefiales del replanteo; cuando éste presumiera que alguna estaca o

- - e/l
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sefial de demarcacidn hubiese sido movida, o hubiese desaparecido,/

deberd efectuar su inmediata reposicién en su exacta posicidn.

ARTICULO 89: COMCDIDADES PARA LA INSPECCION: EL Contratista faci-
litard dentro de los quince dias de firmado el Con-/
trato, los siguientes elementos:

a) Un vehiculo tipo Pick-Up para 3 (tres) personas y
carga pesada, de €& (seis) c¢ilindros, motor de 7 (siete) bancadas /!
de 120 HP como minimo, 500 Kg. de carga minima y 2 (dos) puertas /
laterales, de marca acreditada, equipada con rueda de auxilio, tra
bavolante, herramientas, matafuege, todo en perfecto funcionamien-
to. Se incluye seguro contra todo riesgo, patente e impuestos pa-/
gos, mantenimiento mecénico necesario para dicho vehiculo, todo //
ello hasta la recepcidn definitiva de las obras.

El vehiculo menciocnado guedari bajo la custodia vy //
guarda de la Subsecretaria de Obras y Servicios POblicos hasta la/
fecha indicada, cuando serd devuelto al Contratista en el estado /
en gue se encuentre,

b) Una Casilla Rodante para uso exclusivo de la Ing-
peccidn, la cual deberi contener mobiliario para usc de oficina. /
La misma deberi tener la aprobacién de 1la Inspeccién. Dicho mobi-/
liario consistird en mesa, sillas, armarios, lampara de dibujo, to
do ello sujeto a la aprobacibén de la Inspeccidn.

El pago de todo tipo de impuesto sobre esta unidad /

correrd por cuenta exclusiva del Contratista.
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ARTICULO 99: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: El Contratista provee-

rd a la Inspeccién de la obra, la cantidad de 800 /7
(ochocientos) litros de nafta por mes, hasta la recepcidn definiti
va de la obra, mediante cuenta corriente habilitada en una Esta-//
cidén surtidora de la Ciudad de Resistencia.

A tal fin se confeccionari un talonarioc de drdenes /
en las que figure la identificacidén de la Estacidn surtidora Y pro
visibén de 30 (treinta) litros por cada una hasta completar la can-
tidad antes mencionada, excluyendo todo tipo derleyenda (montos, /

plazos, fecha).

ARTICULO 109: EQUIPQ TOPOGRAFICO Y DE LABORATORIO: E1 Contratista/

debera disponer permanentemente en obra, para facili
tar a la Inspeccidn, cuando ésta lo requiera, equipo e instrumen-=/
tal en perfectas condiciones de uso, para gue la misma pueda. reali
zar, cuando corresponda, la verificacidn del replantec como asi //
también las mediciones topograficas de los trabajos realizados.

El equipo e instrumental indicado, sujeto a la apro-
bacién de la Inspeccidn, estarad integrado por:

. a) Un teodolito de doble circule para triangulacio-/
nes de 12 y 22 orden, sexagesimal indice vertical automatico, con/
anteojo de las siguientes caracteristicas técnicas: 30 aumentos; /
abertura libre del objetivo: 40 mm.; campo visual a 1.000 m.: 29 m
distancia minima de enfoque: 2,20 m,; constante de multiplicacidn:

100; constante de adicidn: 0; imagen real directa; tripode stan-//
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dérd apto,.

b) Un nivel de anteojo automético, con circulo gradua
do en sistema sexagesimal, con antecjo de las siguientes condicio-/
nes técnicas: imagen real directa; aumento ocular standard: 32 x i/
diametro del objetivo: 45 mm. dilmetro del campo visual a 100 m.: /
2,3 m.; distancia minima de enfoque: 1,60 m. cohstante dc multipli-

cacibn: 100; constante de adicidn:O.

c) Dos miras metdlicas, plegables de 4 m. de longitud

de lectura directa.

d) Dos cintas metllicas tipo Agrimensor de 50 m, de /
longitud cada una.

e) Un juego de fichas metélicas.

£) Un juego de reparacidn de cintas metdlicas.

ARTICULO 11¢: ELEMENTOS A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA: E1 Contratis

ta entregard sin cargo, con carfcter de definitivo:
a) Un mini-molinete hidrométrico a contacto magnético
para medir velocidades de corrientes de agua en cursos de escasa //

profundidad, con tres hélices de las dimensiones indicadas:

Ne de.hélice medidas
1 didmetro: 50 mm. ; paso 0,05 m,
2 diametro: S0 mm. ; paso 0,10 nm.
3 didmetro: 50 mm. ; paso 0,25 m,

El equipo incluira contador digital de tiempo y reveluciones, //

juego de barras de soporte de acero inoxidable con su funda, y acce

sesl//



V/ileas
sorios;

b) 1 torno para molinete hidrométrico constituido por
1 tambor enrrollador para cable, con caballete y 15 m. de cable ti-
po D2, con colgador y enchufe, incluyendo caja de 560x350x230 mm. , /
peso de 26 Kg.

¢) Una mira meté&lica plegable de 4 m. de longitud de/
lectura directay

d) Una cinta metdlica tipo Agrimensor de 25 metros de
longitud;

e} Un juego de fichas metAlicas.

o



