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Proyecteo Ejecutivo del Canal Principal.

Tramo II:Arroyo ‘Fapenagad - Ruta Provincial N2 66 - Confluencia de /
los canales de conexién Bajo Hondo I, II y III (Departamen

tos Tapenaga y 25 de Mayo).

Introduccidns

El presente proyecto que constituye la continuacidn al Pro
vecto Ejecutivo del Canal Principal Tramo I -lra. y 2da. SecciéA:'Rio /
Taperniaga - Rula Provincial N@ 66 -Julio/Septienbre/86, se realiza al i-
gual gue el anterior peor pedido del Gobierno de la Provincia del Chaco,
a través del Representante Provincial ante el Comité Técnico del Progra
ma Bajos Submeridionales.

El proyecto se desarrolla en el marce de los siguientes ob
jetivos:

a) Realizar un control significativo de la inundacidn en /
las Areas actualmente en produccidn permitiendo la evacuacidn de una //
parte sustancial de los excedentes hidricos superficiales.

bh) Asegurar el transito vchicular permanente de los produc
tores del Area de influencia de la obra mediante el camino de servicio
paraleleo al canal.

¢) Evitar que se produzca una modificacidén sustancial en /
las condiciones hidroldgicas de las areas que no han sido priorizadas /
para el saneamiento, incorporando al esquema de obras un bordo de con-/

tencidn lateral.
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Las obrés identificadas dentro de los objetivos gue se /
sefialan, captaran los excedentes de las Areas que requieren saneamien
to trasladandolos al cauce del Rio Tapenaga, hasta un punto de descar
ga en el cual se tiene capacidad natural para conducirlos sin provo-/
car danos significativos.

Las obras asi planteadas son:

Canal Principal Tramo I: Rio Tapenagid - Ruta Provincial N2 66

lra. Seccidn: Rio Tapenagid - Ruta Provincial Ne7 (20,5 km.)

2da. Seccidn: Ruta Provincial Ne7 — Ruta Provincial NQ66
(13,3 km.)
Canal Principal Tramo II:Arroyo Tapenagi en Ruta Provincial Ne 66 - //

Confluencia de los canales de conexidn Bajo I
IL; y ITT (39,8 km.)

Canal de Conexidn Bajo Hondo I y IE: 20 km.

Canal de Conexidn Bajo Hondo III: 8,5 km.

Las obras principales planteadas van acompafnadas de un ca-
mino de servicio péra tareas de conservacidn, mantenimiento y utiliza-/
cibn de los productores de la regidn; un bordo de contencidn para impe-
dir ia incorporacidén indiscriminada de agua al canal; obra de alcantari
llado para cruce de canal, transversales al camino y al bordo y de acce
s0s a predios en los puntos necesarios; mejoramiento de los caminos va
existentes en el area de influencia de las obras; adecuacidn y conexidn
de obras menores de canalizacidn construldas, en construccibén o proyec-—

tadas.



2.— MEMORIA TECNICA.

2.1.— Antecedentes del provecto.

La definicidn de 1a traza de la obra cuyo proyecto aqui se
presenta, asi comp la identificacién de su punto de descarga, estén sus
tentados en el "Estudio de Factibilidad Técnica para las Obras del Sis-
tema Tapenaga", trabajo entregade al Comité Técnico en el mes de Julio
del afio 1985.

El trabajo de campafia para dicho estudio habla incluido el
relevamiento planialtimétrico de detalle con ejecucibn de perfiles trans
versales en sectores predefinidos con fotografia aérea vinculando la 1i
nea del estudio con el cauce del Arroyo Tapenagéa.

Atendiendo a las restricciones presupuestarias en que se /

encuentra la Provincia se formuld una propuesta de cbras que tienden a

satisfacer los objetives enunciados anteriormente, bajando sensiblemen-
te la inversidn total mediante una reduccién del area a sanear y una //

disminucién en los niveles de saneamiento (Informe de Febrero de 1986.)

2,2,— Disefio del Canal Principal.

El caudal de disefio del Canal Principal para el Tramo I vy
Tramo II es de 15 m3/s, siendo definida su traza a partir de las cartas
del area de estudio en Escala 1:75000, semiapoyadas en el catastro ac-/
tualizado y la dinamica hidrica superficial. Posteriormente la traza //
fue ajustada y materializada en el terreno con los estudios de campo, u
bicando puntos fijos cada 500 metros a medida gue se ejecutaba el rele-

vamniento planialtimétrico.



Con la informacién altimélrica se confeccionaron los perfi
les que permitieron definir las pendientes del tramo, de modo que traba
jando con el caudal de diserio y aplicando las tablas deducidas de la //
férmula de GAUCKLER — MANNING - STRIKLER, se disefiaron las siguientes /

secciones hidréulicas:

PROGRESIVAS PENDIENTES TALUD TIRANTE ANCHO DE SOLERA
{m) {m/m) {m} ( m )
- 261 a 8500 0,0001972 1 2 1,70 9,80
8500 a 14211 0,0003064 1 : 2 1,70 7,60
14211 a 21611 0,00021879 1 :2 1,70 9,25
2161 a 33263, 0,0002491 L : 2 L,70 8,60
33263 a 36863 0,0002667 12 1,70 8,25
36863 a 39763  0,0002024 1: 2 1,70 5,70

Ll coeficiente de rugosidad (n) fue estimado de acuerdo a
la naturaleza de las paredes del canal con los dates disponibles del a-

rea de estudio, siendo su valor = 0.025.

2.3.— Proyecto del Camino de Servicio.

Entre las progresivas - 261 y 23561, el disefio geométrico
del caminoc responde al proyecto elaborado por la Direccidn de Vialiaad
Provincial para la Ruta N2 66, ya que en este trame sus trazas son para
lelas; los principales parametros de disefio son: Velocidad directriz =
= 120 km/h.; Radio minimo de curvatura - 1200 m; Ancho de coronamiento
de terraplén = 13,30 m.

En cambio entre las progresivas 23561 y 39763 se proyecta

un camino de servicio diseflado teniendo en cuenta las normas de la Di-/



reccidén de Vialidad Provincial para el diseilo geométrico de caminos ru-
rales con un ancho de calzada (AC) de 6,50 m., ancho de coronamiento de
13,30 nm., talud 2 = 4, una altura minima de 0,40 m., Velocidad direc~//
triz = 60 km/h., v radio de curvatura minimo = 300 m.

A efectos de que el caminoc sez una via de comunicacidbn se-
gura para cualquier situacidn, se adoptd el mismo criterioc de disefio u-
tilizado para el Tramo I, o sea que en cada progresiva, la cota de ra-—/
sante del camino supere en un metro la cota del pelo de agua del canal,
funcionando con caudal de cilculo, debido a que entre cllas se verifi-/
can puntos donde no se cumple la condicidén de altura minima del camino
sobre el terreno natural, ebligando a corregir las pendientes de la ra-
sante hasta alcanzar valores sobre el pelo de agua gue superan los papé
metros adoptados.

En iIa generalidad de las progresivas del tramo, el volumen
disponible de suelo producto de lés excavaciones del canal y la cuneta,
exceden las neceslidades para el terraplenamiento del camino y del bordo
lo cual se ve reflejado en las planchetas de los Diagramas de Areas Con
pensadas. Este volumen de suelo sobrante estd previsto ser utilizado ra
ra la compensacidn longitudinal donde sea necesario; podri también ser
depositado en la zona comprendida entre el camino y el canal, conforman
dolo segin se indica en las Especiticaciones Particulares, o se confor-
maran depdsitos fuera de la zona de obras; en cualquiera de los casos /
la Inspeccion de 1d Obra podra disponer segun su mejor criterio.

Se ha previsto que el camino tendra la compactacidn propia
de las labores de distribucidn del suelo y perfilado de la obra, por lo

que el volumen para terraplén se ha calculado con un coeficiente de com



pactacién = 1,00.

2.4.—- Provecto del bordo de contencién.

A fin de independizar el funcicnamiento del canal de las /
zonas aledanas por las que se desarreolla su traza, y evitar el ingreso
incontrolado de agua a la zona de obra, se proyectd un bordo de conten-
¢idén con altura h de 1 metro sobre el pelo de agua del canal, ancho de
corconamiento = 2,50 metros y talud Z = 4, ubicado sobre la margen iz-//
quierda del canal.

Al igual que el camino de servicio la compactacidn serf la
provocada por el desplazamiento de ias miquinas para distribucidn’y per

filado, por lo tanto se utilizdé el mismo coeficiente de compactacién.

2e5.= Alcantarillado.

El proyecto del sistema de alcantarillado requerido por 1a
ocbra se ha realizado atendiendo a los requerimientos especificos formu-
lados por la Provincia, los que estan basados en:

a) Simplificar al maximo posible la construccién de alcantarillas, reem
plazando en los lugares gue ello es factible las alcantarillas céjén
de HQACQ por tubos circulares de Heag,

b) Reducir el monto de inversidn de este item de obra de modo de hacer-
lo compatible con las posibllidades presupuestarias actuales.

Segiin la informacidén que nos brinda el plano de Dinémica /
Hidrica Superficial, en el Tramc II los aportes superficiales intercep-

tan la traza de la obra en diversas progresivas y diferente margen se-/



gin seca el caso particular, debido a lo cual sec producirin acumulacio-/
nes de agua localizadas contra el borde, o contra el camino, por lo tdl
to en este tramo se prevé la construccidén de cunetas, cuyas pendientesﬂ
y cotas de solera se detallan en las planchetas de la planialtimetria /
gue integran este documento, y su solucibén de continuidad se resuelve /
con la construccién de alcantarillas de tubos de HQAQ gue permiten el /
ingreso controlado de dichos volUmenes al canal a través del camino y /
del bordo.

En conecordancia con las premisas serialadas se han ubicado
y calculado un conjunto minimo de alcantarillas de seccidn circular, //
transversales al camino o al bordo, o a ambos, de modo de permitir un /
desaglie normalizado del area de influencia del canal; y también donde /
se construyen accesos a propiedades coincidiendo con el eje de las cune
tas.

Con respecto al cruce del canal se han identificado un mi-
nimo imprescindible de doce (12) alcantarillas cajdn de HQAD para permi
tir el movimiento de los productores hacla sectores que quedan alslados
por la traza de la obra y dos coincidentes con el eje del camino, una /
en el cauce del A2 Tapenagd (Progresiva de 73,00 metros) y la segunda /
donde la Ruta Provincial Ne¢ 66 cambia de margen su traza (Progresiva //
21105 metros). La seccidn necesaria y demas caracteristicas técnicas de
éstas alcantarillas han sido calculadas siguiendo las normas de la Di-/
reccidn Nacional de Vialidad, pero no se incorporan al presente proyec-—
to debido a que la Provincia licitara por separado, y se definird el ti
po de alcantarillas a construir cuando se decida su licitacidbn.

Las caracteristicas de disefio de las alcantarillas trans—/

versales al camine, al borde y de las cunetas se detallan sequidamente;



I =~ Alcantarillas transversales a la Ruta Provincial N2

bezal de hormigbn, J= 12 m.

N2 Progresiva Tipo Cantidad

52 CTN CD T

(m™) (m) (m) (m)
1 ~ 5800 Cafio circular 7 Lineas 3,52 70,07 69,95 0,56

Heao 4 0,80 m
2 8500 " 2 " 1,00 70,43 70,30 0,64
3 11894 " 2 " 1,00 71,74 71,60 1,38
4 14211 " 1 " 0,50 72,18 72,00 0,70
5 16313 " 1 " 4,50 72,78 72,65 0,51
3] 20205 " 1 " 0,50 73,49 73,35 0,66
IT - Alcantarillias transversales al camino de Servicio, con cabewmal
de hormigdn, J= 12 m,

1 23711 n 6 n 3,02 74,35 74,20 0,64
2 28750 " P " 1,00 76,66 76,40 0,56
3 33263 " 6 " 3,02 76,70 76,55 0,90
4 36863 " 8 " 4,02 77,66 77,50 1,37

i e et e ¢ e i



IIT - Alcantarillas

N@

v

10

11

transversales al bordo,

J= lo M

Progresiva tipo Cantidad 52 CTN CD T
(m™)  (m} (m) {(m)
5800 Cafic Circular 1 Linea 0,50 70,07 69,95 0,56
HoAC ¢ 0,80 m

8500 " 2 " 1,00 70,43 70,30 0,64
16313 1" 1 " 0,50 72,78 72,65 0,51
21661 " 3 " 1,51 73,81 73,65 0,68

~ Alcantarillas transversales al Camino existente, J= 12 m,
11090 " 1 Linea 0,50 71,70 71,553 0,40
21055 " 1 " 0,50 74,14 73,83 0,40
— Alcantarillas para acceso a predios scbre cuneta del camino,J=5 m.
1768 Cafio Cfrcular 1 Linea 0,28 69,66 69,35 0,40
HoAo 4 0,60 m .
7478 " 1 Linea 0,28 70,67 70,50 0,40
13540 " 1 " 0,28 72,73 72,65 0,40
14515 f 1 " ¢,28 - 73,01 72,71 0,40
20735 " 1 " 0,28 74,07 73,69 0,40
27800 n 1 " 0,28 77,06 76,96 0,40
30835 Caho circular 1 " 0,50 77,54 77,25 0,40
HeASe ¢ 0,80 m

32625 Cafio circular 2 " 1,57 77,51 76,80 0,40
HeAe ¢ 1,00 m

350480 Cafio c¢ircular 1 " 0,50 78,25 77,70 0,40
HeAe ¢4 0,80 m

372795 Cafio circular 3 " 2,36 78,29 77,75 0,40
HeAo 4 1,00 m

38063 " 2 n 1,57 178,51 78,00 0,40



VI - Alcantarillas para acceso a predios. Sobre cuneta del bordo,J=5 m,

Ne@ Progresiva Tipo Cantidad ] CIN, CD T
(m2) {(m) () (m)

1 350 cafio circular 1 Linea 0,28 69,42 69,00 0,40
HoAQ ¢ 0,60 m

2 2805 " " 0,28 69,85 69,70 0,40

3 5028 " " 0,28 70,28 70,15 0,40

4 9922 " " 0,28 71,55 71,10 0,40

5 13540 " 1 0,28 72,73 72,65 0,40

& 17170 t n 0,28 73,44 72,87 0,40

7 19963 n n 0,28 74,17 73,63 0,40

8 22050 cano #ircular " 0,50 74,50 73,80 0,40
HoAe ¢ 0,80

VII - Alcantarillas para cruce de caminos wvecinales. Sobre cuneta camino

J=_ 15 m.

1 14325 cafio circular 1 Linea 0,28 72,44 72,35 0,40
HeaQ ¢ 0,60 m

2 28650 cafio circular 1 * 0,50 76,58 76,48 0,40
Heae ¢ 0,80 m

296 36 cafo circular 1 " 0,28 77,30 77,20 0,40

Heae ¢ 0,60 m

4 31763 carfio circular 1 " 0,78 77,47 77,00 0,40
HoA2 4 1,00 m

5 35763 cafio circular 1 " 0,28 79,08 79,00 0,40
HeAe ¢ 0,60 m

6 37740 cafio ¢ircular 2 v 1,57 178,05 77,95 0,40
Heao 4 1,00 m

Mt ¢ 4 e e g i B b e e m kg S e e & e e i
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2.

6.~ Computos méiricos.

- Las superficies de la "Zona de Obras" en que debe efectuarse DESBOS-~/

1

QUE, DESTRONQUE y LIMPIEZA DEL TERRENO fue calculada con el valor de

ancho adoptado de cien (100) metros. E1 cbdmputo métrico en hectéreas

(Ha.) por progresivas y el calculo total se detalla en la

Tabla N& 1.

En la Tabla N2 2 analizamos el cbmputo parcial por progresivas de la

CONSTRUCCICON DE ALAMBRADOS, y su computo total en metros.

da su ubicacidn con No de plano y N2 de l&mina.

Asimismo se

En la Tabla N2 3 se tabulan por progresivas, las cantidades parciales

Yy totales de TRANQUERAS previstas, dandose su ubicaciédn con Ne de Pla

no y Ne de lamina.

EL MOVIMIENTO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES DE
que contempla la construccidn del canal y de las cunetas,
calculando la superficie trapecial cada 100 m. procesando
en una micro-computadora. En la Tabla N2 4 se detalla por
por N2 de lamina, y en metros clbicos (m3) las cantidades

y el total del movimiento de suelo del item.

DESAGUE, //
se cubicd /
los datos /
progresivas

parciales,

El cbmputo de TRANSPORTE DE SUETO se proporciona en la Tabla Ne 5, en

la que se detalla por progresivas el volumen de suelo a transportar /

(m3); la distancia total de transporte del tramo (llm.); la distancia

de transporte que excede la D.C.T. (m3); el volumen de suelo sobrante

del movimiento de suelos (m3); el transporte de suelos a ejecutar fue

ra de la distancia comun de transporte (Hm.m3). Incluye también,el //

cadlculo de transporte total de suelos por sobre la D.C.T.

en Hm.m3.,/

y el calculo de la Distancia Media de Transporte de la Obra.



- E1 cOmputo de ALCANTARILLADO se proporciona en la Tabla N2 6
en la que se detalla por Progresivas las caracteristicas y /

el nGmero de metros lineales {m) parciales y total para el /

item.

2.7.— Presupuesto.

En la preparacidn de los presupuestos, se elaboraron los a
nalisis respectivos para la determinacidn de los Precios Unitariocs /
para cada uno de los items que integra el proyecto; de acuerdo al si

guiente detalle:

Item Designacidén de las Obras
1 Desbosque, destronque y limpieza del terreno,
2 Construccidn de Alambrados, incluidos materiales.
3 Iranqueras colocadas,
4 Movimiento de suelo para construccién de Canales de
desagiie.
) Transporte de suelo.
6 Alcantariilado.

El presupuesto total de las Obras asciende a ia suma de:
A 2.886.287,24 (Australes Dos millones, ochocientos ochenta y seis //
mil, doscientos ochenta y siete, con veinticuatro centavos).

Los andlisis de precios fueron elaborados con los precios del mes de

Mayo de 1987.-

i s



2ele— Plasec do Obra.

Para la ejecucidén de las tareas mencionadas en los parra-/

fos precedentes, se ha fijado un plazo de veinte (20) meses calendario,

2.9.— Equipo necesario.

El Parque de Equipos considerado necesario para dar cumplil

miento a lo apuntado en el apartado anterior es 21 siguiente:

EQUIPQ POTENCIA (HP) CANTIDAD
Topadoras 200 2
Motoniveladoras 125 3
Tractores : 140 15
Camiones 140 2
Retroexcavadora 100 1
Palas dobles — 10 m3 - 15

Cargador 100 1
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TABLAS

ANEXQ

METRICOS

DE COMPUTOS
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Tabla Ng 1

Detalle de Desbosgue y Destrongue

Item Descripcidn de las obras

1 DESBOSQUE Y DESTRONQUE

Pro

318

3200

3500

4600

12880

15500

18413

20900

21500

23500

25375

25500

gresivas

(m)

- 1000
- 3500
- 3775
- 5000
- 5650
- 6900
- 7700
- 9750
- 11500
- 12550
- 12750
- 12980
- 17500
- 19050
- 21500
- 23500
- 25216
- 25500

- 27250

Dimensiones

Longitud Ancho

{m)

682
300
275
400
300
550
200
100
350
550
40
100
2000
637
600
2000
1716
125

1750

(m)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100
100
100
100

100

Unidad

Cantidades

Parcial Total

P



Tabla Ne 1 (Cont.)

27500

28075

22075

29500

31500

32580

33563

33963

34863

36940

37500

27880

28280

29500

31500

32080

33150

33963

34650

35263

37500

39440

380
205
425
2000
580
570
400
687
400
560

1940

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10G

179,81

e



Tabla No 2
Detalle de alambrados
Item Descripcidn de las obras Dimensiocones Unidad Cantidades
Parciales total
2 CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS
Progresivas
(-)261,34 - 1500 Plano 6 metro 1761,34
Lamina 1
1500 - 3500 Plano 6 i 2000
Lamina 2
3500 - 5500 Plano 6 n 2000
Lamina 3
5500 - 7500 Plano &6 " 2000
Lamina 4
7500 - 9500 Plano 6 " 2000 T s
Lamina 5 ~_
9500 - 115C0 Plano © " 2000
Lamina 6
9850 - 10900 Plano 6 " 1050
Lamina 6
11500 - 13500 Plano 6 r 4000
Lamina 7
13500 - 14449 Plano 6 " 949
Lamina &
18413 - 19500 Plano 6 " 1087
Lamina 10
19500 - 21500 Plano 6 1 2000
Lamina i1
21500 - 23500 Plano 6 " 2000
Lamina 12
23500 - 25500 Plano 6 n 2000
Lamina 13
25500 -~ 27500 Plano 6 " 2000
Lamina 14
26475 - 27500 Plano 6 " 1025
Lamina 14
27500 - 29500 Plano ©& " 4000
" Lamina 15
29500 - 31500 Plano 6 " 4000

Lamina 16



Tabla N2 2 {(cont.)

31500

33500

35500

37500

39500

33500

35500

37500

39500

39763,25

En plano &  metro

Léamina 17

En plano 4 "
Lamina 18

En planoc g M
Lamina 19
En plano 6 v
Lamina 20

En plano ¢ "
Lawnina 21

4000
4000
4000
4000

526,50 52398,84



Tabla N2 3

Detalle de Tranqueras

Item Descripcion de las Obras Dimensiones Unidad Cantidades
Parcial Total

3 CONSTRUCCICN DE TRANQUERAS

Progresivas
350 Plano 6 No 1

Lamina 1

2805 Plano 6 " 1
LAmina 2

5025 Plano & t 1
Lamina 3

6919 Planc © H 1
Lamina 4

9922 Plano © " 1
Lamina 6

19400 Plano 6 u 1
Limina 10

19963 Plano 6 " 1
Limina 11

22025 Flano 6 " 1
Lamina 12

27810 Plano 6 t 1
Lamina 15

30835 Plano 6 " 7
Limina 16

32625 Plano & " 1
Lamina 17

32625 Plano & " 1
Lamina 18

33680 Plano 6 " 1
Lamina 19

35080 Plano 6 " 1
Lamina 18

37225 Plano 6 " 1
Lamina 19

11
33063 Plano 6 1 16

Lamina 20



Tabla N& 4

Movimiento de suelo para la construccidén de canales de desagle.-

ITEM DESCRIPCION DE LAS OBRAS

4

Progresivas:
- 261,34 a
1500 a
3500 a
5500 a
7500 a
9500 a
11500 a
13500 a
15500 a
17500 a
19500 a
21500 a
23500 a
25500 a
27500 a
29500 a
31500 a
33500 a
35500 a
37500 a
39500 a

1500

3500

5500

7500

9500
11500
13500
15500
17500
18500
21500
23500
25500
27500
29500
31500
33500
35500
37500
39500

39763, 25

Plano 6
Lamina 1
Plano 6
Lamina 2
Plano 6
Lamina 3
Plano 6
Lamina 4
Plano 6
Lamina 5
Plano 6
Lamina 6
Plano 6
Lamina 7
Plano 6
Lamina 8
Planc 6
Lamina 9
Plano 6
Lamina 10
Plano 6
T,Amina 11
Plano 6
Lamina 12
Plano 6
Lamina 13
Plano 6
LAmina 14
Plano 6
Lamina 15
Plano ©
Lamina 16
Plano 6
Lamina 17
Plano 6
Lamina 18
Plano 6
Lamina 19
Plano 6
Lamina 20
Plano ©
LAmina 21

UNIDAD

CANIEDAD

PARCIAL
43,954,89
63.776,11
59.641,58
52.186,03
52.450,98
66.801,80
64,468,64
62.057,73
52.970,62
54,746 ,97
50.353,62
45.953,58
52.655,40
94.597,45
96.760,56

110.929, 36
75.469,28
72.813,95
70.597,92

73.851,58

17.089,19 1.336.138,22

TOTAL
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Tabla N2 5
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Tabhla Ne 5
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REFERENCIAS

T.s/DC

]

Transporte sobre distancia comin.
D.C.T. = Distancia comin de transporte D.C.T. incluida en la excava
cibdn

1 Volumenes de compensacidn dentro de la D.C.T.

2 Distancia neta de transporte.

3 Distancia de transporte descontada de 1la D.C.T.

4 Vollmen sobre el que se paga transporte gue excede de la D.C.T.

5 Vollimenes sobrante del movimiento de suelo.

6 Transporte de suelos 3 x 4. La suma de ésta columna nos da el //7/
transporte total = 832,146,50 Hm.m3.

Distancia media de transporte = 832.146,50 Hm.m3.
123.224,29 m3.

- 6,75 Hm,



TABLA NC 6

Ttem

DETALLE DE ALCANEARILLADC

Descripcidn Dimensiones Unidad

Secc. Largo
(m2) (m)

Alcantarillas transversa—/
les al camino de servicio
6 Ruta Provincial No 66 /
didmetro 0,80 m.; J= 12 m.
con cabezal de H2.

- Pregresivas -
5800 3,52 12 metros
8500 1,00 12 "
11894 1,00 12 "
14211 0,50 12 "
16313 0,50 12 H
20205 0,50 12 "
23711 3,02 12 "
28750 1,00 12 "
33263 3,02 12 n

36863 4,02 12 "

Cantidades
Parcial total

{m)

84
24
24
12
12
12
72
24
72

96

(@)

474




TABLA Ne &
DETALLE DE ALCANTARTLLADO
Item Descripcidn Dimensiones Unidad Cantidades
Secc. Largo Parcial Total
(m2) (m) (m) (m)
7 Alcantarillas sobre cu
netas para acceso. Dig
metro 0,60 Me.-
- Progresivas -

350 0,28 5 metros 5

1768 0,28 5 n 5

2805 0,28 5 " "5

5028 0,28 5 " 5

7478 0,28 5 " 5

9922 0,28 5 n 5
13540 0,28 5 " 5
13540 0,28 5 " 5
14325 0,28 15 H 15
14515 0,28 5 " 5
17170 0,28 5 " 5
19963 0,28 5 t 5
20735 - 0,28 5 " 5
27800 0,28 5 " 5
29636 0,28 15 " 15

35763 0,28 15 n 15 110




TABLA Ne 6,

DETALLE DE ALCANTARILLADO

Ttem Descripcidn Dimensiones Unidad Cantidades
Secc. Largo Parcial Total
{m2) (m) {m) (m)

8 Alcantarillas sobre bordo
y cuneta para acceso. Did
metro 0,60 Me.—

- Progresivas -

5800 0,50 10 10

8500 1,00 10 20
11090 0,50 12 12
16313 0,50 10 10
-21055 0,50 12 lé
21661 1,51 10 30
22050 0,50 5 5
28650 0,50 15 15
30835 0,50 5 5

35080 0,50 5 5 124




TABLA NQ 6

DETALLE DE ALCANTARILLADO

Iten Descripcidn Dimensiones Unidad

Secc. Largo
(m2} (m)

9 Alcantarillas sobre cune--
ta para acceso. Diémetro

1,00 m..-
- Progresivas -
31763 0,78 15 metros
32625 1,57 5 "
37275 2,36 5 "
37740 1,57 15 i

38063 1,57 5 "

Cantidades
Parcial Total

(m)

15

10

15

30

10

(m)

80




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 19: 'PERFILADO ¥ COMPACTACION DEL SUELO: Se realizari en /

lo gue corresponda en un todo de acuerdo a las Especi
ficaciones Generales para Movimiento de lierra y en lo que se esta-=/

blezca en las presentes Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 29: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CANAL /

.DE DESAGUE: Se conducirén los trabajos de excavacidn
en forma de obtener una seccidn transversal terminada de acuerdo con
las indicaciones de los planos.

No deberi, salvo brdenes expresas de la Inspeccidn, /
efectuarse excavacidn alguna por debajo de las cotas de fondo indica
das en los planos aprobados por la misma. La Inspeccidn podri exigir
la reposicidén de los materiales indebidamente excavados, estando el
Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuen-/
ta.

Durante los trabajos de excavacibdn y formacibén de te-
rraplenes, las obras en construccidon deberin tener asegurado su co-
rrecto desaglle en todo tiempo, por lo que la Empresa Contratista //
deberd preveer la realizacidén de las tareas necesarias para el fiel
cumplimiento de lo dispuesto anteriormente, previendc asimismo la //
utilizacidn de medios y equipos adecuados a ese requerimiento. Mas
especificamente, deberk preveer el retiro de las aguas mediante el /
uso de bombas con las excavaciones que se eslkén ejecutando y los cie-

rres necesarios en los tramos terminados, de manera de permitir su /

e ///



/e
prosecucidn a la brevedad. La Inspeccidén de obras exigiri el fiel /
cumplimiento de lo expuesto.

Todos los taludes seran conformados y perfilados con/
la inclinacidn y perfiles indicados en los planos o fijados por la/
Inspeccidn para definiciones particulares.

El suelo empleado en la construccibén de terraplenes /
no deberd contener ramas, troncos, matas de hierbas o rafices u o-//
tros materiales organicos.

La construccién del terraplén se efectuari distribu-/
yendo el material en capas horizontales de espesor suelto no mayor/
de 0,20 m, En todos los casos las capas seran de espesor uniforme vy
cubriran el ancho total que corresponda en el terraplén terminado y
deberan uniformarse con niveladoras, topadoras u otroe equipo apro-/
piado, para lograr una superficie pareja a lo largo del mismo.

No se permitiréd incorporar al terraplén suelo con un/
contenido excesivo de humedad, considerandose cowmo tal aguel qgue //
iguale o sobrepase el limite plastico del suelo. La Inspeccibn po-/
éré& exigir sea retirado del terraplén todo volumen del suelo con hu
medad excesiva, reemplazéndolo con material que posea la humedad //
adecuada. Esta sustitucidn serd por exclusiva cuenta del Contratis-
ta y por consiguiente el volumen sustituidc no seri medido ni paga-—
do. Cuando el suelo se halle en forma de panes, terrones, etc., és-
tos deberén romperse previamente a su incorporacidn cn el terraplén

Cada capa de suclo suclto, de espesor miximo de 0,20m
que entre en la construccién de terraplenes, recibirdn la compacta-

sed/l/



e
cién producida por el movimiento de los eguipos.

El Contratista deberi construir los terraplenes has-—
ta una cota superior & la indicada en los planos, en la cantidad //
suficiente para compensar el asentamiento y de modo de obténer la /
rasante definitiva a la cota proyectada.

Una vez terminada la construccidn de los terraplenes/
éstos deberén ser conformados y perfilados de acuerdo con la sec-//
cibén transversal indicada en los planos. Tedas las superficies debe
ran conservarse en correctas condiciones de lisura y uniformidad //

hasta el momento de la recepcidén de las obras.

ARTICULO 39: TOLERANCIAS EN LAS CCTAS. PERFIL TRANSVERSAL: Los te-

rraplenes y los desmontes deberé&n construirse hasta /
las cctas indicadas en los planos o, en su defecto, ordenadas por /
la Inspeccidn, admitiéndose como tolerancia una deficiencia en mis/
O menos, con respecto a las cotas mencionadas, de hasta 25 {(veinti-
cinco) mm,

PERP'IL LONGITUDINAL: Las tolerancias anteriores no se

rdn acumulativas, admitiéndose sélo un error de + 1 (un) cm. cada /!

1.000 m.

\

ARTICULO 49: TRANSPORTE DE SUELOS: Este trabajo consistiri en el /

transporte de los materiales necesarios para la forma
cidén de terraplenes, rellenos para ajustar compensaciones en los //
frentes de trabajo, depbsitos y demis partes de 1a obra que se eje-
cuten con suelos.

---///
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Incluiréd también el transporte de los productos de /
la excavacidn hasta los sitios de depdsito cuando esos productos /
no se utilicen en parte alguna de la construccidén y esta distancia
no sobrepase la comin de transporte.

La "Distancia Comin de Transporte', sobre la cual el
transporte de suelos no recibe pago directo, se establece en tres-—
cientos (300) metros.

La carga, transporte, descarga y desparramo del mate
rial sobrante seri por cuenta del Contratista y su costo se consi-

derari incluido dentro del monto contractual.

ARTICULO S52: MATERIALES SQOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS:

El material sobrante de las excavaciones, luego de /
efectuado los :rellenos y terrapienamientos, podra localizarse en
la zona comprendida entre el canal y el camino, conformandose una
contrabanquina de este Gltimo, cuya altura maxima no supere las //
2/3 de la altura del caminco, y con el mismo talud (1:4), el pie de
este no debe aproximarse a menos de 5 m. de la boca del canal, y /
cuando este volumen fuere excedido deber} ser aiejado del lugar //
por el Contratista, siguiendo las instrucciones de la Inspeccidn,/
estableciéndose lé "Distancia excedente de transporte”. Bs decir,/
cuando el material sobrante deba ser alejado mas de 300 {(trescien-
tos) metros, el oferente debera incluir el costo de la carga, ///
transporte, descarga y desparramo del mismo cn el Item "Transporte
de Suelo'.
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ARTICULO 69: RETIRO DE ALAMBRADOS: E1 Contratista ejecutari el re

tiro de los alambrados existentes en la zona que com
prenden las obras, conforme se indica en la documentacién,

Los materiales provenientes de tales operaciones de-
ben ser trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
procediendo siempre de acuerdo con las bdrdencs que al efecto dicte
la Inspeccidn.

Los trabajos de retiro del alambrado se llevaran a /
cabo adoptando todas las precauciones indispensables para recupe-/
rarlos sin producirse deterioros inﬁecesarios.

Los materiales provenientes del retiro quedan a bene
ficlo de la Di:eccién General de Hidraulica de la Provincia del //
Chaco, excepte en aquellos casos que los mismos sean reclamados co
mo propiedad de terceros.

Antes de iniciar cstos trabajos el Contratista debe-
ra tomar las precauciones necesarias, a efectos de evitar cual-///
quier £ipo de perjuicios o incovenientes a terceros, en especial /
los derivados del libre movimiento del ganado.

El costo de estos trabajos, como asimismo el de los/
transportes dentro de un radio hasta de quinientos (500) metros, /
se considera incluido en el precio unitario del item Desbosque, //

destronque y limpieza del terreno.

ARTICULO 79Q: CONSTRUCCION DE ALAMBRADQS, INCLUIDOS MATERIALES: El

alambrado se construira de acuerdo con el plano tipo

cesl//
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y segln lo establezca la documentacidén del proyecto en cada caso.

Responderan en un todo a las especificaciones inser-
tas en el presente pliego.

Los materiales a utilizarse en la construccidén del /
alambrado responderén a las siguientes caracteristicas y condicio-
nes:

a) Alambres:

Seran de acero galvanizado calibre 17/15 (Paris) con una re
sistencia minima de rotura a la traccidn de 7.000 Kg/cm2,

El alambre de plas serd galvanizado calibre 12 1/2 (B.W.G.)
de tipo corriente en plaza. Las plas seran enlazadas en los dos hi
los y no estaran separadas en mis de 76 milimetros.

Tolerancias: En lo que respecta al calibre de los alambres/
se permitiri una tolerancia de £3% en el didmetro.

En cuanto a la resistencia minima especificada para el alam
bre liso, -se adinitird una tolerancia en menos del 5% que se acepta
ra solamente en un miximo del 25% del material provisto.

b) Torniquetes:

Para el tiro de los alambres se utilizarén torniquetes de /
cajbn N23 y dobles N2l y 2 o torniquetes al aire Ne8 donde sea ne-—
cesario.

c) Postes de madera:
Tendran las siguientes caracteristicas:
Postes: Circuferencia: 0,42 a 0,50 m. y 2,40 m. de largo //

minimo. En la punta, la circunferencia minima seréd de 0,27 m. con/

eel//
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excepcidn de los postes de nandubay en que podrd reducirse a 0,24m

Medlos postes reforzados: Circunferencia: 0,34 a 0,40 m. vy ///
2,20 m. de largo como minimo.

Las dimensiones indicadas para la circunferencia, serén toma-/
das en todos los casos a los 0,86 m. de la base.

En los postes, varillones, varillas, etc. habrd agujeros para/
el paso de los alambres.

d) Varillones y varillas:

Tendran las siguientes caracteristicas
Varillones: Seré&an de 0,05 m. x 0,038 m. de sec-~/
cibén y 1,40 m. de largo.
Varillas: Seran de 0,038 m. x 0,038 m. de sec—//
cidén y 1,20 m. de largo.

Los postes, medlos postes, varilloncs, varillas, etc. serén //
de primera calidad, toleréndose Qinicamente para los dos primeros /
un 5% con pequefios taladros, principio de samago, nudos, etc., ///
siempre que tales fallas no afecten la resistencia de los mismos. /
En dicha tolerancia quedan incluidos los postes y medios postes //
que presenten una sola curvatura, rechazindose aquellos en gue ia/
flecha sea mayor que 10 cm. o que presente mas de una curvatura.

En los esquineros, terminales y torniqueteros intermedios por/
cada tiro de alambre de 300 metros mas o menos, se utilizaran pos-—
tes, los que seraén enterrados a un metro como minimo. En los pos-/

tes torniquetercs y terminales sc colocaran torniquetes de cajdn y

eodl//
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en los intermedios torniquetes dobles.

Todo poste terminal o esquinero, en la direccidn de los alam-/
" brados se acompafiard de un medio poste auxiliar de refuerzo, unido
al poste por medio de un travesafioc horizontal el cual seré asegura
do en la parte superior de ambos mediante caladuras adecuadas. Ade
m&as, el poste auxiliar se unird al principal con rlilendas de alam-/
bre retorcido de 4 hilos colocadas diagonalmente entre ellos. El /
medio poste auxiliar se colocara a unos 0,80 m. del poste tornique
tero.

Los medios postes reforzados iran enterrados 0,80 m. como miqi
mo.

Las ataduras llevaran como minimo cinco vueltas en cada extre-
mo y serén ejecutadas con alambre galvanizado No11 ya especificado

Los alambrados construidos seqin esta especificacidn Yy aproba-
dos por la Inspeccidn se medirln en metros lineales.

Los alambrados se pagaran por metro lineal al precio unitario/
de contrato estipulado para el item "Construccidén de alambrados in
cluidos materiales". Este precic serd compensacidn total por la //
provisién y colocacién de todos los materiales por el costo de to-
das las operaciones adicionales, provisién de la mano de obra, he-
rramientas, equipos, etc., necesarios para dejar completamente ter

minados los alamb:ados.

ARTICULO 89: TRANQUERAS COLOCADAS: Fsta especificacidn cantempla/

la provisidn y colocacibn de tranqueras de madera, /

se/l/
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construidas segln el plano correspondiente incorporando al proyecto

La calidad de los materiales constitutivos de las trangueras //
se ajustari a las exigenciés indicadas en la documentacién o que //
establezca la Inspeccidn.

Las tranqueras colocadas, aprobadas por la Inspeccibn, se paga-
ran por unidad, al precio unitario de contrato establecido para el/
item "Trangueras colocadas".

Este precio comprende la provisidn de las trangueras y su colo-

.cacién, excavacidn y rellenos; la provisidn de herramientas, pinta-
do y mano de obra necesarias para ejecutar los trabajos de conformi

dad con la presente especificacidn.

ARTICULO 29: A las presentes Especificaciones Técnicas Particulares

se incluyen el Pliego General de Condiciones Técnicas/
mas Usuales Editado por la Direccidn Nacional de Vialidad en Marzo/
de 1971 y la Norma IRAM 11.503 de Septiembre de 1977. Cafios de Hor-

. , . - *a
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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA MOVIMIENTO DE SUELOS

ARPLCULO  1o: DESCRIPCICH: Este trabajo comprenderé: la limpieza /

del terrenc dentro de la zona de los trabajos indica
dos en los plancs y de los lugares de extraccidén de suelos fijados
por la Empresa previa aprobacion por la Inspeccidn, retiro de cer—
cos vivos; excavacidn para extraccién de suelos, desagies, desmon-
tes, transporte de suelos para la formacidon de terraplenes, cons-/
truccidén de abovedados, banquinas, etc., segiin documentacibén que /

forma el proyecto.

ARTICULO 29: EQUIPO: Todos los elementos utilizados y que compo-/

nen el equipo para la ejecucidn de este trabajo se-/
ran aprobados por la Inspeccidén y los mismos deberén ser manteni-/
dos en condiciones satisfactorias per el Contratista hasta la fina
lizacidén de la obra, si durante la construccibédn se observasen defi
ciencia o mal funcilonamiento, la Inspeccidn ordenard su retiro y /
reemplazo por otros en buenas condiciones.

El equipo minimo deber& estar constituido por: topa-
doras, motoniveladcras, volcadores, excavadoras, tractores, palas/
mecénicas, palas de arrastre, rastras, y cargadores frontales,

Las Empresas oferentes deberén indicar en su oferta/
la nbémina del equipo que incorporard a la obra, el que deberid es—/
tar en concordancia con el plan de trabajos a desarrollar, a sus /
andlisis de precios, detallando ¢l btipo y canbkidad de erquipos para
trabajos que seran efectuados,

e //
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Asimismo, debera indicar:.._ .

.1e) Para equipos propios: Caracteristicas, tipo, marca, potencia /

de motor, estado del equipo, rendimlento y afio de fabricacidn.

2Q) Para equipos alquilados: Ademas de los datos anteriores, se //

agregari el compromiso escrito con el propiletario del mismo //
para el caso de adjudicacidn de los trabajos, debiendo ser por el
término de duracidn de 1a obra.

30) Para equipos a adquirir: Indicari las caracteristicas de los /

mismos, plazo para incorporacidén a obra en caso de adjudica-//
cibén, debiendo tener perfectamente presente los problemas de trans
porte, trimites de importacidén para la fijacidén de estos plazos, /
sin que ello signifique justificacidén para el desplazamiento del /
plazo de obra o alteracién del plan dc trabajo.

81 parte del equipo propioc, alquiladeo o por adquirir
se encontrase al servicio de alguna obra, sefialara la ubicacidn de
ésta y presentara constancia de la fecha probable de liberacibn, /
expedida por 1la entidad para la cual ejecuta la obra. La informa-/
cidén solicitada deberi ser clara y concisa, pudiendo caso contra-/

rio, ser motivo de rechazo de la propuesta.

ARTICULO 30: MBETODOLOGIA DE TRABAJO: Conjuntamente con su oferta /

las Empresas deberan presentar la metodologla de //
los trabajos que preveen desarrollar para la ejecucidn de los mis-
mos. Deberi ser clara, coherente y compatible con los equipos y me

dios declarados por las Empresas, como asi también con el plan de

co-///
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trabajos presentado.

Deberd contewplar la descripcibén de las tareas que a
juicio de la Empresa corresponde realizar para cumplimentar todos/
Y cada uno de los items que figuran en la planilla de cotizaciones
como también todas las tareas qgue prevee realizar para los casos /
donde las precipitaciones pluviales dificulten la marcha de los /7

trabajos, segln se sefiala en el Articulo 29: "MOVIMIENTG DE SUELOS

PARA LA CONSTRUCCION DEI, CANAL DE DESAGUE".

La Provincia tendra particularmente en cuenta para /
decidir la adjudicacidén de los trabajos, el nivel mostrade en la /

metodologia descripta.

ARTTCULO  492: METODOS CONSTRUCTIVOS:

I.- Limpieza del terreno, desbosque y destronque: //

Consistirad en la limpieza y preparacidn del te-/
rreno destinado a la ejecucibn de terraplenes, desmontes, aboveda-
dos y de los lugares para la extraccidn de suelos, librandolos de/
troncos, yuyos, ralces, sustancias putrescibles, come asimismo de/
todos los materiales que se encuentran en &1 Yy que entorpezcan los
trabajos a ejecutar.

El corte de los troncos, yuyos, ralces, sustan-/
cias putrescibles, como asimismo el retiro de alambrados y de to-/
dos los trabajos a ejecutar, se consideran incluidos en los pre-//
cios unitarios. Dentro de la limpieza del terreno, sc incluyen to-
dos los trabajos a ejecutar para la correcta preparacién del terre

no apto para asentar los terraplenes en zonas de esteros, cariadas
¥ ’
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¥y las que sé presenten con agua superficial al momento de realiza-
cibén de la obra, que cuando no requicran trabajos de desbosques, /
el pago de los mismos seran incluidos en el precio unitario del //
fitem Movimiehto de Suelos. Se deberd preveer los medios necesarios
para trabajar en dichas condiciones, considerando la adecuada eje-
cucidn de trabajos de desbarre y terraplenamiento posterior.

Los troncos, arboles y arbustos se extraerin con sus/
ralces, para lo cual se efectuarén excavaciones a tal efecto, i-//
gualmente aquellos gue se encuentren dentro de la zona de terra-//
plén, previo a su ejecucidn.

En los casos en gue la trayectoria del canal cruce-li
neas de alambrados, se procedera al retiro de los mismos en el an-
cho necesario para la limpieza del terreno y la ejecucidén de la //
obra, procediéndose a restaurarlos una vez concluidos los trabajos
en la zona de encuentrc, fuera de los alambrados laterales que 1li-
mitan la zona de obras.

Los arboles que, a juicio de la Inspeccidén deben per-
manecer como motivo ornamental scrin protegidos cuidadosamente pa-
ra no dafiarlos. Las ramas de los arboles ubicados en el lugar que/
ocuparin las banquinas y que avancen hacia el centro del terraplén
a una altura inferior a 4 m. seran cortados.

Los érboles y troncos que, a juicio de la Inspeccidn/
tengan valor comercial seran despojados de sus ramas y puntas, ///
siendo apilados a lo largeo del camino préximo del sitio de extrac-—
cidn y siempre que su permanencia en &l no entorpezca los trabajos
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posteriores a realizar.

Los materiales restantes seran quemados cuidando de no
perjudicar los intereses privados,

Comprendera asimismo, el retiro de los cercos vivos //
que se encuentran dentro de los limites de los trabajos, entendién-
dose como cerco vivo las hileras de arboles de ligustros, sinacina
o cualquier otra variedad de plantas empleadas como cercos o reparo
contra el viento, en tal caso se procederd en la misma forma especi

ficada.

IT.- Replanteo y Amojonamiento: Debera realizarse la /

nivelacidn de la traza y la ubicacidén de mojones
de madera dura de 20 cm. x 20 cm, de seccidn, con enterramiento mi-
nimo de 1 {un) m. y saliente de 50 (cincuenta) cm. sobre la superfi
cie,ubicados cada 500 (quinientos) m. lateralmente al canal a una /
distancia de 0,50 m. (cincuenta centimetros) del alambrado de mar-/
gen izquierda y dentro de la zona de obras.

Su extremo inferior terminari en punta de diaman=-
te y presentard la base superior con bordes biselados; su cuerpo //
estara bien identificado seg(n lo indique la Inspeccidn.

El Contratista deberi asegurar la correcta fija-/
cién de los mojones, cualquiera sea el estado y tipo del suelo don-
de se debe ubicar.

III.- Construccidn Zanja de Drcnaje: Esta zanja que se

debera construir sobre la traza del canal a ejecutar se realizari /

eee///



e ‘ : -
con el objeto de acelerar el drenaje de la zona de trabajo; la mis-
ma se excavard en un ancho aproximado de 1 m. y de una profundidad/
gque no exceda la del canal proyectado. Se requiere para la ejecu- /
cibén de este trabajo la afectacidén de excavadoras. El producto de /
la excavacidn serd dispuesto de manera que sea empleado en la cons-
truccidn de los terraplenes laterales. Debiéndose respetar todo lo/
apuntado en las presentes especificaciones generales para movimien-

to de tierra.

IV.- Extraccidén de suelos: Incluye la remocién y dispo

sicidén del material destinado para la construc—//
cibn de los terraplenes.

Los materiales a utilizarse deberan ser desmenuza
dos en el lugar de extraccidén o de depdsito, no admitiéndose terro-
nes superiores a 5 (cinco) cm. Ademds deberéin estar libres de yuyos
y ralces o materiales putrescibles.

Todos los producltos de la cxcavacidn que no sean/
utilizados en los sitios indicados seran dispuestos convenientemen-
te en lugares aprobados por la Inspeccidn.

Cuando la extraccidn se efectlle dentro de zonas /
privadas, ésta se efectuard en forma de producir el menor dafio posi
ble, el material de destape sera depositado en lugares que no oca-/
sione perjuicios durante la excavaclén debiendo luego, en caso de /
no sex utilizado en las obras, procederse al relleno del sifio en /
que fuera extraido.

Cuando el equipo utilizado no permita hacer el //
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desmenuzamiento en el lugar de extraccibén, el mismo deberi ser he—
cho en el terraplén.

Antes de la ejecucion del terraplenamiento, se extrae
ra la capa de suelo orgénico. La Inspeccidn de la obra darh prefe-
rente atencidn a este trabajo, dada la importancia que tiene para/
lograr un buen ligamento de las capas.

V.- Terraplenes: Comprende todos los trabajos descriptos/

para la formacidn de terraplenes utilizando los materiales aptos /
provenientes de los lugares de extraccidn.

Queda comprendido que en el item Movimiento de Suelos
estan incluidos todos los trabajos necesarios para su ejecucibén, /
de acuerdo a estas especificaciones, extraccibn, transporte dentro
de la distancia comin de transporte, perfilado,conformado, desba-/
rre, distribucidn, ctec.

Froceso constructive del terraplén:

Efectuada la limpleza del terreno en la forma especi-
ficada se distribuird el suelo en capas horizontales de espesor //
suelto no superior a 0,20 m.

En todes los casos las capas seran de espesor unifor-
me y en lo posible de suelo homogéneo y cubricendo ¢l ancho total /
de la que corresponda en el terraplén terminado, cuidandoc que en /
todo tiempo tenga asegurado su desaglie, los que deberin uniformar-
se con niveladoras, topadoras u otro equipo aprobado. Cuando haya/

que construlr terraplenes sobre olros ya existentes o bien sobre /
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laderas, se escarificara previamente la zona de modo de obtener un

maximo ligamento del material existente con el que se incorpore,
La compactacibén que recibird serd la dada por el movi

miento de equipos y camiones.

ARTICULO 52: DESMONTLES: E1l desmonte cuando lo hubiere, consistira

en la cxcavacidén y adecuada distribuciébn de todo ma-—
terial que se obtenga dentrc del area de los trabajos.

Queda bien entendido que, en todos los casos, el ma-
terial de excavacidn se emplearad en terraplenes y su medicidn y pa
go se hara en base a la excavacidn en m3.

Previa a la roturacidn del terreno se procederid al /
retiro de toda la vegetacidn que exista sobre el terreno, se corta
r&, arrancard y dispondri de ella en forma conveniente de acuerdo/
al Articulo 49, inciso 1.

El desmonte se llevard a cabo de modo que no afloje/
o extraiga de los taludes mas material del que necesita para darle
a éstos su debida inclinacidn y alineamiento, debiendo reponer to-
do aquel material indebidamente extraido, de acuerdo y en la forma

en que la Inspeccidn considere conveniente.

ARTICULO 62: ABOVEDADO: Cuandc sea necesario consistird en la ///

construccidn de abovedamiento formado con suelo ex—/

traido.

ARTICULC 72: CONSERVACION: Esta consistiri en la mantencidn de la

zona en que se ha realizado la limpieza en las condi
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ciones establecidas hasta la recepcidn definitiva de las obras.

Ejecutadas de acuerdo a lo especificado, la extrac-/
- cibén de suelos, la conservacibén a cuenta del Contratista, consiste
en perfilar los taludes, comeo asimismo el acondicionar los sitios/
de extraccidén de suelos.

Durante la ejecucidn de los terraplenes y hasta la /
expiracién del plazo establecido de conservacidn, el Contratista /
efectuard todos los trabajos necesarios para mantener las obras de
los terraplenes, canal y cunetas, de acuerdo a los perfiles longi-
tudinales y transversales especificados debiendo mantener unifor-/
mes las superficies, taludes, desaglies, accesos, corrigiendo las /
deformaciones producidas llenando con el suelo empleado en céda ca
50, las erosiones o depresiones sufridas vy, de ser necesario, in-/
tensificar los trabajos especificados.

Durante este periodo el Contratista mantendri en per
fectas condiciones las canalizaciones, abovedados y la subrasante,
los desmontes y terraplenes,

DESMONTE: La conservacidn consistir& en mantener las
obras ejecutadas en perfectas condiciones para lo cual el Contra-/
tista deberid tener disponible en obra todos los clementos necesa-/
rios para efectuarlo dentro del plazo establecido.

Después de las lluvias y cuando la humedad del suelo
lo permita se activarin las operaciones de perfilado gue sean nece

sarias.
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ARTICULO 8©: MEDICION: Se efectuari una verificacién de los nive-—

les de los terraplenes y soleras de canal y cuneta /
ejecutados a la recepcidn provisoria partiendo de los puntos fijos
preestablecidos. S1 se comprobaran diferencias de las cotas de las
obras con respecto a las del proyecto, seran restituldas agregando.
o quitando material segin sea necesario, trabajos que correran por

cuenta del Contratista.
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ESPECIPICACLONLES TRCHLICAS DPARA ALCANLIARILLAL D L'UBCS DE HOAQ

ARTICULQO 19: DESCRIPCION:Este trabajo consiste en la provision, aca

- F - + -
rreo y colocacion de cafios de hormigon armado en zonas

que serén indicadas por la Inspeccibdn durante el transcurso de la /

obra., Las dimensiones de los mismos estarin indicadas en los planos

de proyecto cerrespondientes.

ARTTCULO 29: COLOCACION DE LOS CANOS:

19) Previamente a la colocacidn de los cafios, se cons-

truird el terraplén de acuerdo con las respectivas

especificacicnes y hasta la cota de proyecto en //f

una longitud conveniente, excavandose luego la zan

ja
lo

En

[4 . -
con sus caras tan prdéximas a la vertical como /
permitan las condicionos del terreno,

los casos en que los planos del proyecto no in-

diquen la sustitucidn del suelo del lugar, la exca

cidn se llevari hasta 0,20 m. por debajo de la co-

ta

b)

de asiento del cario.

relleno de la excavacién se hard de la siguien-
formaz

El suelo del lugar, en caso de poder ser utili-
zado se colocarad en capas horizontales y unifor
mes, no superior a 0,20 m. antes de la compacta
cion.

Cuando se trata de suelos rocosos o gue posean/

materiales pétreos, se rellenard la excavacidn/

e
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hasta la cota de asiento del cafo con suelo del
lugar apto, libre de material organico, de la /
misma manera que en el puntc a)l.

c) En los casos en que el suelo del lugar no sea /
apto para el relleno, debera utilizarse suelo /
seleccionado, libre de material organico.

En cualquiera de los tres casos, a), b) o ¢), no /
se procederda a la colocacidn de los cafies sin ha-/
ber obtenido previamente la aﬁrobacién de la Ins-/
peccidn.
En cualquiera de los tres casos, al, b) o ¢), cada
capa de suelo de relleno de 0,20 m. de espesor se/
compactara manualmente mediante maza, pizdn, etc.
La Inspeccidn pondré especial atencidén en el co-//
rrecto cumplimiento de esta exigencia.
La unidén de los cafios se efectuafé con morterc de/
cemento. Paras realizarla, se humedeceri la espiga/
del cano a colocar y el enchufe del ya colocado y/
se aplicara inmediatamente en la media junta que /
quede hacla arriba de awbos cafios, un mortero sufi
ciente consistente para que no escurra, formadeo //
por una parte de cemento portland v dos de arena /
mediana y fina.

Enseguida se desplazarad suavemente el cafio a colo-

car, introduciendc su espiga en el enchufe del ca-

e
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o ya colocado y procurandoc gue gquede bien centra-
do, a fin de que el espescr de la junta sea unifor
me,

Terminada esta operaciéon, se retocarid la junta con
el mismo mortero, evitando que el material penetre
en el interior del cartio.

Las alcantarillas construidas en posicidn transver
sal al camino, seran terminadas con cabezales de /
hormigbn, en un todo de acuerdo a Planos Tipo y //
Especificaciones Técnicas.

La elaboracidn v manipuleo del hormigdn a empleax/
en la ejecucidn de cabezales de alcantarillas, de-
berd cumplir con todo lo exigido por el Pliego Ge-
neral de Condiciones y Especificaciones Técnicas /
mas Usuales. Edicidén 1.971 de la Direccidn Nacio-/
nal de Vialidad. Secciones N2 250: Hormigones para
Obras de Arte. N2 300:; Cemento Portland normal. N2
305: Agua regada para morteros y hormigones. No //
310: Agregade fino para mortero y hormigones. Ng /

320: Agregado gruesoc para horitigones.

ARTICULO 39: MEDICION: Los cafios colocados de acuerdo a esta especi

ficacidén y aprobados por la Inspeccidn, se medirén por

metro de catfios colocados.

ARTICULO 49: MOTIVCS DE RECHAZO DE CANOS: Serén rechazados los ca=/

: /77w
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fios que no cumplan con las dimensiones del proyectoc, /

con las caracteristicas pedidas o por alguna de las siguientes cau-

sass

a) Fracturas o grietas que alcancenh todo el espesor.

b} Fisuras o grietas en general, excepto las situadas/

c)

d)

e)

f)

g)

en el enchufe que no excedan el tercio de su profun

didad o una (nica fractura en el mismo que no afec-

te mas de la mitad de su profundidad ni mis del 10%

de su circunferencia.

Defectos

moldeo o

Defectos

de nidos

Extremcs

realizar

superficiales que indiquen dosaje, mezcla,
curado deficiente.

superficiales que indiquen la existencia /
de abeja o textura ablerta.

deteriorados, cuando el cafio ne permita //

una junta satisfactoria.

Sonido distinto al carackeristico, cuando se gol-//

pean con un mallete adecuado.

No cumplir con las caracteristicas fijadas por la /

Norma IRAM 11.503 - Septiembre 1.977. Caiios de hor-

migén armado sin precompresién . para desagles.

ARTICULO 59: PENDIENTE: Al colocar los cafios de hormigdn armado, el

Contratista deberd respetar la pendiente indicada en /

planos de proyecto o la que determine la lInspeccidn para el adecua-

do escurrimiento del agua a través de ellos.

[/ ees
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ARTICULC 62: TAPADA DE CANERIAS: Se establece como tapada minima /

una altura de 0,40 m,
En caso de no poder lograrse estas alturas minimas seg(n las dimen
siones que figuran en los planos de proyecto, el Contratista debe-'
ra conseguirla en la obra, evitando cambios bruscos de secciones /

de terraplenes



CLAUSULAS ESPECTIALES DPARTICULARES

ARTICULO 1@: REPRESENTANTE TECNICO: El Contratista deberé desig-

nar un representante técnico gue deberi ser Ingenig
ro Civil, Hidrlulico o Vial, el que cumplimentard todos los requi
sitos exigidos en el Articulo 202 de las Clalsulas Especlales Ge-

herales,

ARTICULO 29: LETRERO DE OBRA: Los carteles indicadores de 1la /77

obra seran provistos y colocados por el Contratista
en todo de acuerdo a lo determinado en el plano respectivo y las/
indicaciones de la Inspeccibn.

Los letreros de referencia deberah colocarse dentro
de un plazo no mayor de 15 (quince) dias a contar de la fecha del
Acta de Iniciacidén contractual de la obra. Por cada dia de demora
en la colocacién del Letrero, el Contratista deberd pagar una mul
ta, segln el Articulo correspondiente.

Deberén preverse la colocacidn de por lo menos 1 //
(un) cartel de obra, segln plano respectivo, en las zonas de las/
obras y donde indique la Direccidn Técnica de las mismas, por in-—

termedio de la Inspeccidn.

ARTICULO 329: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: Cuando se sospe-/

cha que existen vicios en los trabajos no visibles,
ia Inspeccidn podrd ordenar las demoliciones o desmontajes y las/
reconstrucciones necesarias para cerclorarse del Ffundamento de //

sus sospechas y, si los defectos fueran comprobables, todos los /

s/ //
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gastos originados por tal motive, estarin a cargo del Contratista.
En caso contrario los abonara el Estado.

S8i los vicios se manifestardn aurante el periodo de/
garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las obras defec-
tuosas en el plazo que se fije, a contar de la fecha de su notifi-
cacibén por telegrama colacionado, transcurrido dicho plazo, los //
trabajos podran ser ejecutados por el Ministerio de Economia, ////
Obras y Servicios Plblicos o por terceros, a costa de aquel, dedu-
ciéndose su importe del fondo de reparos.

La recepcidn de los trabajos no encervara el derecho/
del Estado de exigir resarcimiento de los gastos, dafios o intere-/
ses que le produjera la reconstruccidn de aquellas partes de la //
obra en las cuales se descubrieran ulteriormente fraudes,

Tampoco libera al Contratista de las Responsabilida-

des que determina el Articulec 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 42: SOLUCION DE DIVERGENCIAS: Si en la interpretacibdn //

del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergen-
cias, éstas serén resueltas por la Direccidn de Obras, cuyas deci-
siones seran definitivas respeclo a la calidad de los materiales,/
la solidez y eficiente ejecucidn de las obras.

El Contratista no podri suspender los trabajos -ni /
atn parciaimente-~ con el pretexto de que existan divergencias pen-

dientes.

oo/ l/
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ARTICULO 59: NORMAS PARA LA MEDICION: Para 1la medicién, liquida-/
cibn, ampliaciones de obras, ctc., regiran las "Nor-
mas para Medicidn de Estructuras en la Construccidn de Edificios".
de la Secretaria de Obras Plblicas de la Nacidn del afio 1.938.
Bn los casos no previstos en dichas normas, la Direc
cidén de las Obras resolverd lo pertinente dentro de lo usual en la

técnica .de la Construccidn.

ARTICULO 62: PLANOS CONFORME A OBRAS: Una vez terminados los tra-

bajos concernientes a la obra, el Contratista debera
entregar a la Inspeccidn de la obra, para su aprobacién y poste—//
rior envio a las reparticiones destinatarias de la misma, los pla-
nos definitivos conforme a cbra terminada, los cuales deberén ser/
ejecutados en original con tinta sobre tela y se acompafiard de una
copia transparente en film poliester y cuatro (4) copias heliogra-
ficas, de las cuales una (1)} se entregari a la Direccidn de Proyec
tos de Obras Hidriulicas.
La documentacién a entregar estarid integrada por:

a) Planimetria general en escala 1:20.000

% -b) Planialtimetria del Canal en esc. H: 1:2.500 y Vi
Lz
S

,! 1:25
c) Perfiles transversales cada 250 m. en esc. H: ///
1:250 y V: 1:100, los cuales deben abarcar toda /
la seccidn transversal correspondiente a la zona de las obras, in-
dicandose cotas de coronamiento de terraplenes y bordos; de solera

del canal y cuneta; del terreno nntural en los ejes del canal, bor

4
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do, terraplén y cuneta, antes del movimiento de suelo.
Todos los plancs definitives conforme a cobra termina-
dos seran entregados a la Inspeccidn, una vez efectuada la Recep-//

cién Provisiconal de la obra en el plazo de 30 (treinta) dias.

ARTICULO 72; REPLANTEC DE LA OBRA: El Contratista efectuari el re-—

planteo de la obra dentro de los 15 {(quince) dias, a/
partir de la fecha de la firma del Contrato y establecerd puntos fi
jos de amojonamiento y nivelacidn.

El Servicio de Inspeccidn verificari el replanteo pla
nialtimétrico de las obras y puntos fijos de amojonamientos y nivel
que realizaré el Contratista en base a los planos preparados al -///
efecto, estando bajo su responsabilidad la exactiltud de esas opera-—
clones, en consecuencia deberd evitar los errores que pudieren ha-/
berse deslizado en plancs oficiales y también serid responsable el /
Contratista de la inalterabilidad y conservacibén de tales puntos fi
jos de amojonamlento y nivel,

Las operaciones de replanteo se efectuarén con la an-
ticipacidén necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal
de la obra concordante con la Orden de Iniciacién y con el Plan de/
Trabajos aprobados.

De cada operacidn de replanteo se labrara el acta ///
correspondiente que serd firmada por la Inspecciodn y por el Contra-
tista.

El Contratista debera cuidar y conservar las estacas/

Yy seflales del replanteo; cuando éste presumiera que alguna estaca o

eee///
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sefial de demarcacidén hubiese sido movida, o hubiese desaparecido, /

deberd efectuar su inmediata reposicidn en su exacta posicidn.

- ARTICULO 89:; COMODIDADES PARA LA INSPECCION: El1 Contratista faci-

litara dentro de los quince dias de firmado el Con—/
trato, los siéuientes elementos:

a) Un vehiculo tipo Pick-Up para 3 (tres) personas y
carga pesada, de 6 (seis) cilindros, motor de 7 (siete) bancadas /
de 120 HP como minimo, 500 Kg. de carga minima y 2 (dos) puertas /
laterales, de marca acreditada, equipada con rueda de auxilio, tra
bavolante, herramientas, matafucgo, Lodo en perfecto funcionamien-—
to. Se incluye seguro contra todo riesgo, patente e impuestos pa-/
gos, mantenimiento mecanico necesario para dicho vehiculo, todo //
ello hasta la recepcidn definitiva de las obras.

" E1l vehiculo mencionado quedari bajo la custodia y //
guarda de la Subsecretaria de Obras y Servicios Pliblicos hasta 1a/
fecha indicada, cuando seri devuelto al Contratista en el estado /
en gue se encuentre.

b) Una Casilla Rodanle para uso exclusivo de la Ins—
peccidén, la cual deberd contener mobiliario para uso de oficina. /
La misma deber& tener la aprobacién de la Inspeccidu. Dicho mobi -/
liario consistira en mesa, sillas, armarios, lampara de dibujo, to
do ello sujeto a la aprobacidn de la Inspeccidn.

El pago de todo tipo de impuesto sobre esta unidad /

correrd por cuenta exclusiva del Contratista.

eenl///
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ARTICULO 992: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION: El1 Contratista provee—/

ria a la Inspeccidén de la Obra, la cantidad de 800 ///.
(ochocientos) litros de nafta por mes, hasta la recepcidn definiti
va de la obra, mediante cuenta corriente habilitada en una Esta-//
cidn surtidora de la Ciudad de Resistencia o en localidad a desig-
nar.

A tal fin se confeccionarad un talonario de brdenes /
en las que figure la identificacidn de la Estacidn surtidora y pro
visibébn de 30 (treinta) litros por cada una hasta completar la can-
tidad antes mencionada, excluyendo todo tipo de leyenda (montes, /

piazos, fecha).

ARTTICULC 102: EQUIPO TOPOGRAFICO Y DE LABORATORIO: El Contratista

deberi disponer permanentemente en obra, para facili-
tar la Inspeccibén, cuando ésta lo requiera, equipo e instruméntal
en perfectas condiciones de usc, para que la misma pueda realizar,
cuando corresponda, la verificacidn del replanteo como asi también
las mediciones topogréficas de los trabajos realizados.

El equipo e instrumental indicado, sujeto a la aproba
¢ibn de la Inspeccidn, estari integrado por:

a) Un teodolito de doble circulo para triangulaciones
de 12 y 22 orden, sexagesimal indice vertical automatico, con ante
ojos de las siguientes caracteristicas técnicas: 30 aumentos; aber
tura 1libre dei objetivo: 40 mm.; campo visual a 1.00 m.: 29 m dis-.
tancia minima de enfoque: 2,20 m.; constante de multiplicacién: //

100; constante de adicidén: 0; imagen real directa; tripode stan~/

eee/l/
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dard apto.

b) Un nivel de anteojo automitico, con circulo graduado
en sistema sexagesimal, con anteojo de las siguientes condiciocnes
téenicas: imAgen real directa; aumento acular standart: 32x; dia-
metro del objetivo: 45 mm; dihdmetro del campo visual a 100 m.32,3
m.; distancia minima de enfoque: 1,60 m.; constante de multiplica
cidn: 100; constante de adicidn: O.

c) Dos miras metilicas, plegables de 4m. de longitud de
lectura directa.

d) Dos cintas metalicas tipo agrimensor de 50 m. de lon
gitud cada una.

e) Un juego de fichas metilicas.

f) Un juego de reparacibdn de cintas metilicas.

.g) Una escuadra dptica con bastdn telescdpico y nivel /

esférico.

ARTICULC 119: ELEMENTOS A ENTREGAR PCR EL CONTRATISTA: El Contra-

tista entregari sin cargo, con carficter definitivo:

a) Una (1) ecosonda con: sistema digital vy graficador /

del perfil longitudinal; alarma de bajo fondo: capacidad para me-
dir una profundidad minima de 0,50 m. y rango de profundidades de
0 - 16,5; 15 - 31,5; 30 - 41,5; y 45 - 61,5 metros; voltaje de 12
vots. y corriente de 2,5 Amperes, precisién de + 0,5% y + 2,54 cm
en la profundidad indicada, frecuencia de operacidn 208 KHZ; avan
ce de la carta hidrografica de 2,5; 5,75 y 10 cm,/minuto, papel /

de carta hidrogrifica de 17,8 cm, x 18 metros.

-ae///
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El equipamiento debe incluir transductor standard de titanio de /

bario y registro gr&fico de fondo.

Debe proveerse también los siguientes opcionales:

- Papel hidrogréafico con graduacibn métrica.

— Indicador de interruptor a distancia.

- Equipo de repuestos para mantenimiento.

b) Un (1} Tecdolito con distancidmetro electrdnico incor

porado que cumpla con las siguientes especificaciones técnicas mi-

nimas:

Teodolito: Aumentos 30x; abertura del objetivo; 45mm,;campo visual
2,3 m. a 100 m.; enfoque minimo: 1,4 m,; Poder de reso-
lucibdn 3"; Lectura angular; graduacidén 360923 microesca-
la bptica 6" digital; estimacidn 2",

Sensibilidad de niveles: tdrico: 30" para 2 mm,; esférico:8" para

2 mm,.

Correccibén del Circulo Vertical: Tipo: automitico; Rango = 5'.

Distancidmetro electrdnico: Tipo: De luz infrarroja y funcionamien

to coaxial con el telescopio de punteria del teodolito;
con microprocesador incorporado.

Rango de medicidn: Con 1 prisma, hasta 1400 metros; con 3 prismas,

hasta 2000 metros.

Correcciones climiaticas Temperatura: entrada directa en 2C; Pre-//

sidén: Entrada directa en mm.Hg.

Tecla para entrada de: Angulo vertical, distancia de estaqueo, tem

peratura, presidén, constante del prisma.

c} Un (1) Microcomputador, con teclado y CPU integradocs
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capacidad de 128 Kb (8 6 16 bit) minimo de memoria RAM,

ya la posibilidad de trabajar con el sistema operativo CP/M; tecla
do con 92 teclas minimo; lenguaje BASIC residente,

Junto con el debe entregarse en igual carécter:

- Una (1) Disquetera doble con capacidad minima de 350 Kb & dos(2)
disqueteras simples interconectables compatibles con el equipe //
principal (CPU).

- Un (1) Monitor monocromatico de 80 columnas, alta resolucibn, //
compatible con la C.P.U..-

- Una (1) Impresora matricial de 80 caracteres por linea (132 ca-/
racteres condensados), de escritura bidireccional con capacidad //
grafica vy juego de caracteres ASII standard. Modo de alimentacidn

del papel (no térmico): a friccidn y con tractor.



