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rARTICULO 2%: NORMAS: E1 diseilo, fabr1cac1on co]ocac1on y reparacxén de las

A) CLAUSULAS GENERALES ‘ | |

Regirdn las Especificaciones y Normas vigentes de la Administracidn
General de Obras Sanitarias de la Nacidn, en especial las s1gu1entes, en todo 1o
que no sea modificado por las Cldusulas Particulares:

a) "Especificaciones para la construccion de obras externas de provisidn de. agua y

desagues".
b) "Normas para materiales y estructuras de hormigén simple y armado”.

¢} "Especificaciones para la fabricacifn de recepcidn de cafios de asbesto cemento
para provisidn de agua".

d) "Juntas y accesorios de hierro fundido para cafierias de ashesto cemento".
e) "Piezas especiales de fundicidm para cafierias de asbesto cemento".

f) "Normas para la fabricacién y recepci6n de vdlvulas esclusas, vilvulas de_ aire
y vdlvulas de retencidn'. ”

g) "dormas para la recepcidn y la aprobacidn de espitas, llaves maestras, 1laves,
v@lvulas, piezas de conexidn y accesorios de latdn".
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ' Lo

CANERIAS DE P.V.C. (POLICLORURO DE VINILO) RIGIDO
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ARTICULO 12: CARERIAS Y ACCESORIQS DE P.V.C. RIGIDO: Se podran utxllzar caﬁe"Tas y'"T""“
accesorios de policloruro de vinilo rfg1do no p?ast1f{cadas, para ‘la .

conduccidn y distribucidn de agua potable, en aque]Tos casos en qu9 To auterlcen gf'”

las especificaciones técnicas particulares y/o hayan sido Prev1stas en el proyecto. n
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- ta instancia se busque Ta informacign necesaria y como si esto fuera poco, ia infor
macidn necesaria eg relevamiento de campo, que segln contrato deberfa hacerlo Ta
Provincia,

Y que todos los realizados los hizo mediante solicitud y actas del C.F.I.
¢Por qué el C.F.I. no los requirig oportunamente?.

bal bajo el cual se elabord el contrato fue la de r
0.P. el estudio Comparativo de las alternativas exc
propia Provincia simultdneamente 2 la elaboracidn d
Curso para el andlisis de factibilidad econdmica de
tra manera puesto que en la factibilidad econdmica d
Tas obras; de captacién, potabilizacién,
bucidn y el contrato,

Porque el compromiso y trato ver
ealizar mediante el modelo £.1.M.
lusivamente y tan eg asi,que la
el contrato hizo un 1lamadoa con
las obras, y no puede ser de o-
el proyecto interviener todas
reserva y regulacidn del sistema ¥y distri-

tal como su objeto 1o indica, "el experto se oblige a realj--
zar el Plan Director de Distribucidn de Agua Potable de la ciudad de Formesa.....",
comprende exclusivamente Tas obras de distribucién y

tan es asi que el C.F.I. pro-
yects las obras de toma y potabilizacién (cumplen con e €.1.M.0.P.7??) correspon--
dientes, '

Ratifican To expuesto el hecho de que no se incorpord al
programa experto alguno en muestreo para encuesta como lo exige el 8.1.M.0.P, Yy en
harte alguna del contrato se habla del estudio d

no puede ser de otra manera debido a
mente de una componente de] sistema.

€ una factibilidad econdmica como
que en el presente trabajo se trata exciusiva-

Por lo aipuesto resulta extemporaneo y errdneo el requeri
miento de C.F.I.

Coeficiente de pico 1,5 las de
Verano arrojaron ese coeficiente de pico, si se

poblacidn disminuyen los coeficientes de pico; s
fes mayores,

ab,
350 lts, y el perfodo de previsign entorna los 30 afos frente a una situac
1ab.d7a

condmica critica,

terminaciones realizadas en !
tiene en cuenta que al aumentar 1a
erfa antiecongmico adoptar coeficien.

mas ain si se considera que la dotacidn se increments de 200 1ts a

1a
ion e

Sin otro particular, saluda a Ud, muy ateﬁtamente.
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SERNOR SECRETARIO GENERAL :
ING. JUAN JOSE CIACCERA 4 Ref.: Plan Director de la Distri
S / D bucién de agua potable a la ciu-

dad de Formosa.

Me dirijo a Ud. para poner en su conocimiento el asombro pro
vocado por la respuesta de ese organismo de fecha 15/6/89, a una solicitud de recong
cimientos por la irrepresentatividad de las fdrmulas de reajustes pactadas.

No se pretende modificar las cldusulas contractuales sinosim
plemente, mediante una evaluacion de la realidad, a través de variables'eccrdmicas su
ministradas por organismos oficiales, evitar que, en grave perjuicio de un: de las
partes se produzca un enriquecimiento sin causa en.favor de la otra,

Un reconocimiento adecuadc de mayor costo es manteper inalte
rado un compromisc contractual. Aprovecharse insensiblemente de una situacidn de fuer
za mayor critica e imprevisible estimo es caer en una injusticia tal que hace imposi
ble realizar la contraprestacidn pactada.

Concretamente se procura mantener la igualdad de 1as presta-
Ciones, cuyo desequilibrio se ha operado a raiz del acaecimiento de un hecho indiscu
tible, la hiperinflacidn, que puede ponderarse sin mis conocimiento que el curso de
la observacidn diaria.

: Lo expuesto hace que resulte aplicable al casc en tratamien-
to el Art. 1198 del Cédigo Civil que prevé la teoria de la imprevisidn ya que la es-
tampida inflacionaria nunca pude preverse, méxime en 1os términes en que se did.

En sentido propio, revalorizar, reajustar o quizds mds exac-"
tamente actualizar, no es sino computar las alteraciones del poder adquisitivo de la
moneda, para definir la cuantia de Ta deuda en el momento de procederse a su ligquida
cidn, traduciéndola a térmminos monetarios vigentes,

La razdn de ser inmediata del reajuste ha de buscarse en el
juego de los principios fundamentales que gobiernan el objeto del cumplimiento e im-
ponen pagar lo mismo que se adeuda y en su totalidad.

Acompaho prusbas: Came cifras comparativas o d&tos se puede
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‘citar que la segunda entrega de trabajos se realiz6 con fecha 20 de Mayo def corrigﬁ

te, el pago de la misma fue puesto a disposicidn el dia 3 de Julio por valor de aus-
trales 103.000.

Teniendo en cuenta que en dicho periodo la inflacidn, medida
a través del Indice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC fue del 170,63%,
significaria que el honorario percibido en_%érminos reales fue de A 38.0L9. Reducien
do del mismo los costos incurridos en la elaboracidn del trabajo en conceptn de: dac
tilografia, duplicacidn, copias y gastos de estudios que ascendieron a A 35.000, re-
sultaria un remanente como compensacidn de los meses de trabajo profésiona} de Aus--
trales 3.000.

Que el adelanto debia utilizarse para gastos, es=c; ~aciacidn
exclusiva de Tos funcionarios actuantes; bajo estas condiciones no se hubiera firma-
do el contrato. Entre ese cobro y el posterior pasaron cuatro meses y medio,iQué pre
tenden que trabaje gratis ese tiempo un equipo de varios profesionalesiy gue se espe
cule con el dinero recibido para afrontar gastos?, los profesionales trabajamos para
cubrir nuestras necesidades y no podemos hacerlo gratis ese lapso, v ademds seguir
las aspiraciones del C.F.I. es fomentar la especulacién que tanto dafio ha hecho al
pafs. Invirtiendo tiempo y dinero, por 1o que no he de recibir la remunerzcién justa,
pero con el solo dnimo de cumplir, 1lego a la presentacidn del Plan Director.En fun-
cién de 1o anteriormente realizado y aprobado, por ese Organismo, peroc ponz0 en  su
conocimiento que de no percibir una récomposicién, retroactiva, no dispongo de tiem-

po y dinero para entregdrselo a ese Organismo siendo imposibie continuar por 1o que
propongo una rescicidn de contrato. .
Con respecto a las recomendaciones técnicas se sefizla:

”

1 - No se registraron antecedentes de la cafieria de © 600 provectada por ia Provin---
cia al tiempo de ejecutar el trabajo, motivo por cual no se la tuvo en cuenta este
hecho es harto conocido por C.F.I. debido a que por su intermedio se recibe Ta infor
macion de la Provincia. '

2 - se recuerda que la alternativa seleccionada deberd cumplimentar los reguisitos
establecidos por el modelo §.1.M.0.P. 277.

Después de se]eccjonada,es absurdo pretender que iz alterna
itiva cumpla con los requisitos del programa §.1.M.0.P., mis absurdo alin es que en es

—
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das cafierfas, responderdn a las normas y especificaciones técnicas que
se indican a continuacidn y a las normas IRAM y ASTH que se mencicnan, y que el Ofe
rente v/o Contratista deberd conocer y serdn de aplicacifn obligatoria; teniendo va
lidez las (ltimas versiones de dichas normas, vigentes en la fecha en que deban a-
plicarse. ‘
ARTICULO 32: TUBOS: Para redes de distribucidn de agua potable se utilizardn cafios

de P.V.C. no plastificado, moldeados por extrusidn, aprobados por 0.S.
N., que respondan a las dimensiones y caracterfsticas establecidas en las normas
IRAM 13.350 (Tubos de poticlorure de vinilo rigido - Dimensiones - Para Agua Pota--
ble)s IRAM 13,351 (Tubos de pplicloruro de vinilo rigido - Caracteristicas - Para A
gua Potable). En todos los casos para una presidn minima de trabajo que se indique
en las Especificaciones Técnicas Particulares o en el Presupuesto.

ARTICULQ 42: JUNTAS: Los empalmes de los caifios se podran efectuar en cafierias para
agua potable, mediante manguitos con ares ela;toméricos de estanquei--
dad, segdn las normas IRAM 13.324 (Piezas de conexibn de P.V.C.) y 113,048 (Aros pa
ra juntas para agua potable).
siendo el conformado de los enchufes una operacifn delicada, no se per
mitird que se efectle en obra, debiendo utilizarse un manguito de unidn cuando el
tubo sea 1iso y no tenga enchufe preparado y controlado en fabrica.

ARTICULO 58: PIEZAS ESPECIALES :Se podran utilizar piezas especiales de conexidn de
P.V.C. no plastificado moideadas por inyeccifn y aprobadas por 0.S.N.
segin las siguientes especificaciones: |
12) En redes de distribucifn de agua potable seréﬁ del tipo reforzado para una pfe-
sign de 10 Kg/cm2 seqin las dimensiones y caracteristicas de las normnas IRAM
13.324, | | |
En caso de no existir en plaza accesorics moldeadds por inyeccidn, po-.
dran usarse piezas moldeadas en fabrica a partir de tubos ée P.v.C. rigido, que res
pondan a las normas IRAM 13.324 6 13.331 Parte 11, o accesorios de hierro fundido.
cuando las condiciones de agresividad de los suelos donde se instalan as{ lo requie
ran, se utilizardn accesorios de hierro fundido recubiertos externamente con pol%-
cloruro de vinilo o poliamida que responda a la norma IRAM 13.395 (Accesorios recu-

biertos).
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ARTICULO 62: TRANSICIONES: Las uniones o transiciones entre cafierfas de Asbesto-CéZ{

mento y de P.V.C. se realizardn mediante manguitos de asbesto cemento
con aros de goma o con junta Gibault. En ambos casos se procederd previamente a su-
plementar la espiga del tubo de P.V.C. con una pieza anular que se cementard al ca-
Ao con un adhesivo que cumplird la norma IRAM 13.385 {Adhesivos). E1 suplemento pe-~
gado, debe dejarse fraguar por 10 menos una hora, antes de proceder a efectuar la

junta.

ARTICULD 72: ABRAZADERAS: Para la derivacién en redes de distribucifn de agua pota-
ble se utilizardn abrazaderas de P.V. no plastificado, moldeados por

inyeccidn y aprobados por 0.S.N. u 0.S.B.A.

Estas abrazaderas se adosardn a los tubos mediante el adhesivo irdica-
do en la norma IRAM 13.385 o a través de un aro de goma alojado en un casquete, e 1

rdn Provistos.de dos pestafias laterales con piezas de ajusie para asegurar la adhe-
rencia o la estanqueidad. :

La perforacidn de la cafierfa maestra no deberd efectuarse antes de las
24 horas de pegade la abrazadera, con el objeto de permitir un perfecto fraguade -
del adhesivo.

No se permitird bajo ningln concepto el uso de abrazaderas a silla vy
estribo de hierro fundido, u otras soluciones que impliquen el uso de piezas no a-
probadas,

ARTICULO 82: REQUISITOS BROMATOLOGICOS: Los tubos y las piezas especiales destina--
dos a la conduccidn de agua potable, deberdn cumplir con los requisi-
tos establecidos en las normas IRAM 13.352 y 13.359 (Requisitos bromato]égicos)

ARTICULO 92: FORMA DE EJECUTAR LAS UNIONES: Las uniones de tipo fijo efectuadas con
el adhesivo estipulado en la norma IRAM 13.385 deberdn ejecutarse de a
cuerdo con lo indicado en la norma IRAM 13.442 (Parte 1} (Proced1m1ento para efec-

R P

tuar uniones fijas cementadas), . S : P .‘i}-'

Las.uniones tipo deslizantes con anillos elastomerlcos, deberin eJecu—
tarse de acuerdo con 1o indicado en la norma IRAM 13.442 (Parte 1I) (Drocedimientos
para efectuar unicnes deslizantes), : Co "o

ARTICULO 102: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: En el manipuleo, carga,'déscarga yfestf:
t

baje, deberd tenerse en cuenta 1o establecido en la norma IRAM 13,445
‘Manipuleo, carga, etc.).
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ARTICULO 112: INSTALACION DE LA CARERIA: En 1o referente a;las excavaciones y pré:ﬁ ‘

paratién de zanjas, el tendido de la cafierfa, el relleno de zanjas y -

los ensayos de presidn hidrostdtica, debers tenerse en cuerita lo establecido en la

norma IRAM 13.446, Partes I, II, III y IV respectivamente.
Para cafierfas de 0,200 m. de didmetro en adelante se deberd cumplir

ademds la norma A.S.T.M, n2 3.839 (Instalacidn subterrénea del cafio flexible de re
sina temorigida reforzada y del caio de mezcla plastica).
ARTICULO 122: OTRAS NORMAS: Ademds de las normas ya indicadas, también serdn de a-
plicacibn las siguientes normas IRAM: 13.322/67 (Piezas de conexidn
pjara tubos bajo presidn); 13,343 (Uniones con adhesivos); 13.357/69 (Ensayos de es
tanqueidad); 13.431 (Enchufes y manguitos); 13.434 {(Suplementos para transiciones);
y toda otra norma IRAM que pueda relacionarse en el presente o futuro con estos.tg
mas, corregidas y en sus (ltimas versiones, vigentes en la fecha en que deben apli

carse.

S
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B) CLAUSULAS PARTICULARES

PARTE 12
ESPECIFICACIONES PARA EXCAVACION, RELLENQ, ETC.

ARTICULO 12: EXCAVACION: Los precios unitarios que se contraten para laejecucidénde

los distintos tipos o categorias de excavaciones.inciuirén:e1 Tevanta-
miento de afirmados y veredas con sus contrapisos y la clasificacidn,estiba,conser-
vacidn y transporte de los materiales extrafdos;los enmaderamientos, entibaciones y
apuntalamientos;la provisidon,hinca y extraccidn de tablestacados metdlicos y apunta
lamientos de Sstos en casos necesarios;la prestacidn de enseres,equipos,maquinarias
u otros elementos de trabajo;las pérdidas de material e implementos que no puedan
ser extrafdos;la eliminacidn del agua de las excavaciones,la depresidn de 1as napas
subterrdneas,el bombeo y drenajes;el empleo de explosivos para la disgregacién del
terreno;las pasareias y puentes para el pasaje de peatones y vehiculos;los gastos
que originen lasimedidas de sequridad a adoptar;la conservacidn y reparacifn de ins
talaciones existentes;el relleno de las excavaciones con apisonamiento y riego; 1la
recolocacidén de tapas si lo hubiere, el abovedamiento del terreno donde no hubiera
pavimentos;el depdsito,transporte y desparrame de los materiales sobrantes una vez
efectuados Tlos rellenos y todas las eventualidades inherentes a ésta cTase de traba
Jos.

E1 Contratista deberd hacer los apuntalamientos necesarios y tomar las
precauciones posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.

Ho se deberdn hacer las excavaciones con mucha anticipacidn dejando
siempre en el fondo de todas ellas una capa de terrenc de diez (10) centimetros de
espesor, por 1o menos, que se recortard solamente al tiempo de colocar cafierias. |

Las excavaciones serdn practicadas hasta la profundidad que la Inspec- -
cion considere necesario. L .

Donde’ el terreno no presente en el fondo de Ta excavacidn la consisten
cia necesaria, a Ju1CIo de la Inspecciﬁn se construirdn bases espec1a!és de sueTo-"

!
~ “
i

§
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cemento en la fonna mezcias y dimensiones que se ordene. E1 costo de esta base se} -

considerard 1ﬂC3de0 en el precio unitario contractual de excavacidn.
Se recortars el fondo de la excavacién con la pend1ente necesar1a para

que cada cafo repose en toda su longitud con excepcidn del enchufe, alrededor de]*"?'

cual se formard un hueco para facilitar la ejecucidn de la junta. las zanjas en que;

‘se establecen las caifierfas tendrdn las dimensiones que se indiquen en las p?aniT]as

i
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anexas al Pliego. o
Las dimensiones indicadas constituirdn la luz libre de las excavacio-

nes. _
No' se permitird la apertura de zanjas en las calles, antes de que el Con
tratista haya acopiado el material necesario para 1levar a cabo 1as obras que se han
de construir en aquellas. '
Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante la ejecucion de Tos

trabajos. E1 Contratista deberd adoptar todas las medidas necesarias para evitar i-
nundaciones, ya sea las provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de
infiltracifn del subsuplo.-=-e-cmeescmmsrmmcm e oo an e o m s S ST S SRR e
ARTICULO 22: MEDIOS Y SISTEMA DE TRABAJQ A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LAS EXCAVACIQ

" NES :No se impondrd al Contratista restricciones en lo que respecta a
medios y sistemas de'trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ello de
berd ajustarse a'1as caracter{sticas del terreno en el lugar y a las demds circuns-
tancias locales.

E1 Contratista serd el (nico responsable de cualquier daflo,desperfecto
o perjuicio directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las cbras mismas
o a edificaciones e instalaciones prdximas, derivado del empleo de sistemas de tra-
bajo inadecuados y de falta de previsidn de su parte.

La Inspeccidn podrd exigir al Contratista, cuando asf 1o estime conve-
niente, la justificacisn del emplec del sistema o medios determinados de trabajo o
la presentacidn de los cdlculos de resistencia de los enmaderamientos, estibaciones
y tablestacados a fin de tomar la intervencidn correspondiente, sin que ello exima
al Contratista de su responsabilidad.

Los anchos de excavacidn de zanja que se reconocerdn al Contratista,se
indican en las planillas anexas a las presentes especificaciones. Los anchos que en
ella se consignan se considerardn como Ta Tuz libre entre paramentos de la excava-
cion no reconociéndbse sobre anchos de ninguna especie en razén de la ejecuciﬁn; de
enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. La profundidad que se adoptard pa
ra el cdmputo serd la que resulte de la medicién recta con respecto al nivel del te

rreno NAtUral. cemmes o e e et e e e m e ac e _

ARTICULQ 32: ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES, DEPRESION DE LAS NAPAS SUBTE

RRANEAS BOMBEQ Y DRENAJE: Las cbras que se construirdn con las excava'

ciones en seco, deb1endo el Contratista adoptar todas las precaucicnes y ejecutar
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todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para defensas contra avenidas de aguas sqperficiales se construirdn a-
taguias, tajamarea o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contra-
L1sta y apruebe la Inspeccién.

~ Para la eliminacidn de las aguas subterrdneas el Contratista dispondra
de los equipos de bombeo necesarios y ejecutard los drenajes que estime convenien-
tes y si ello no bastara, se efectuard la depresidn de las napas mediante procedi-
mientos adecuados.

Queda entendido que el costo de todos esos trabajos y la provisidn de
materiaies y planteles que al mismo fin se precisaran, se considerarin inclufdos en
los precios que se contraten para las excavaciones,

E1 Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en  seco
las excavaciones, deberd eliminar toda posibilidad de dafios, desperfectos y perjui-
cios directos o indirectos a la edificacion e instalaciones prdéximas, de todos Tlos
cuales serd Unico responsable, —me-emmemmm e m e m e e e
ARTICULO 42: EMPLEC DE EXPLOSIVOS PARA DISGREGACION DEL TERRENO: Si la  naturaleza

del terreno excavado requiera para su disgregacidn el empleo de explo-

sivos, el Contratista usard cartuchos pequefios y adoptard las precauciones, necesa-

rias para evitar perjuicios a las instalaciones préximas y accidentes de cualgquier
naturaleza, de todos los cuales serd dnico responsable.

Iln cada caso el Contratista informard anticipadamente a la Inspeccidn,
del proyecto de emplear explosivos y correrdn por su cuenta las gestiones a reali-

zar ante las autoridades para recavar los permisos correspondientés y fijar las car

. gas_ ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— .

, ARTICULO 5°: PUENTES, PLANCHAS, PASARELAS: Cuando con las obras se pase delante de
puertas cocheras, de garages piiblicos o particulares, galpones, depdsi

nados a permitir el trdnsito de vehfculos o animales. ' A
| E1.costo de &stos puentes, p1anchadas y pasarelas, se considerard 1in-
c1u1do en los precios unitarios de las excavac1ones ---------------------------- poe

}ARTICULO 62: DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS Toda vez que 'con motivo de las ‘o-

: zaciones, el Contratista adoptard las medidas necesarias para' eyitar perjuicio que
!ello ocasione. Inmediatamente de tenn1nada las partes de obras que afectaban dichos

I
} | | ; |

I
i

¥

1

.tos, fabricas, talleres, etc., se colocardn puentes o planchadas prOV1sor1as desti--

bras se,modifaquen o impida el desague de los a]bana]es u otras cana]i*

Y
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desagues el Contratista deberd restablecerlo por su cuenta en la formaiﬁrim?ti;a.::
ARTICULO 72: INTERRUPCION DEL TRANSITO. MEDIDAS DE SEGURIDAD: Cuando sea necesario

interrumpir el trdnsito previa autorizacidn municipal correspondiente,
el Contratista colocard letreros indicadores en los que’ 1nscr1b1ra el nombre del Con
tratista y la designacidn de la obra. La Inspeccidn determinard el nimero y lugar en
donde deben colocarse dichos carteles a fin de encauzar el trdnsito para salvar la
interrupcion, ‘

En los lugares de peligro y en los préximos que indique la Inspeccidn
se colocardn durante el dia banderolas rojas y por la noche faroles rojos en nimero

suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier accidente, Lasexcavaciones prac .

ticadas en las veredas por la noche se cubrirdn con tablones.
E1 Contratista serd (nico responsable de todo accidente o perjuicio a
terceros que se deriven del incumplimiento de las prescripciones del presente arti.

culo v ademds se hard pasible de una multa de..... Creevrraarasnnss vess». DOr cada
dfa de infraccifn comprobada, pudiendo la Inspeccidn tomar las medidas que crea-con
veniente por cuenta del Contratista,---—c-memmoccmceccccar e ceemeen o ———

ARTICULO 82: APUNTALAMIENTOS. DERRUMBES: Cuando deban prdcticarse excavaciones en

lugares préximos a la 1fnea de edificacidn o a cualguier construccidn
existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o  producir
derrumbes el Contratista efectuard por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conve-
niente de la construccidn cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la produccidn del derrumbe que se considere im-
posible evitarlo, el Contratista procederd previa las formalidades del caso, a efec
tuar las demoliciones necesarias,

Si no hubiera previsto la produCC1on de tales hechos o no hubiera adqg
tado las precauciones del caso y tuviera 1ugar algiin derrumbe o si ocasionare danos
a las propiedades vecinas o a vecinos u ocupantes, al pub1ico etc., serd de su ex-='
clusiva cuenta la reparac16n de todos los daﬁos y per3u1c1os que se produgeraﬁ, gf

fios se ocas1onen, pues ellos debieran ser previstos altpresentar su propuesta.—--?f

ARTICULG 32: RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS: E] relleno de las excavac1ones se . efec—

tuard con la tierra proven1ente4de las mismas inc1uyéndase éste trabam; v
jo en el precio que se contrate para las dist1ntas catégorias de excavaciones. Csif o

fuera necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras, para efectuar:

gualmente serd por. su cuenta la adopcifn de med1das tendientes a ev{tar que esos daj
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rellenos, éste transporte serd por cuenta del Contratista.

by eeE Fihyre T I L

cuando se trate de zanjas o pozos el rellenamiento se efectuard’ por ca-
jas sucesivas de 0,30 m. de espesor maximo bien apisonadas y regadas, si 1a Inspec-
cidn lo estimara conveniente.

F]1 Contratista deberd adoptar las precauciones convenientes en cada ca-
so, para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues €&l

serd el dnico responsable de tales deterioros.
En todos los casos, €l sistema o medios de trabago para efectuar los re-

1enos seran aprobados previamente por la Inspeccidn.
Para el relleno no se permitird el empleo de materia orgdnica o cualquig

ra otra de facil descomposicidn.

Los rellenos sobre los cuales haya que construir pavimentos, seran inun-
dados con agua cuando falten 0,10 m. para alcanzar el nivel de la caja del afirmadao,
a fin de obtener en esa forma el asiento definitive de 1a tierra repitiéndose @&sta
operacidn las veces que fuera necesario; luego se proseguiré &l relleno hasta sobre
pasar 0,10 m. del nivel del afirmado adyacente y se terminard e trabajo apisonando
la tierra con pisén de cuatro manos o bien con rodillos o maquina aplanadoras,

Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones adecuadas para  cons-
truir sobre ellos los afirmados o veredas, el Contratista estard obligado a  efec-
tuar los trabajos necesarios dentro de las 48 horas de recibida la orden respectiva
de la Inspecc¢idng si no 10 hiciere se podrad disponer la ejecucidn de tales trabajos
por cuenta del Contratista y hacerlo pasible al mismo tiempo de una multa de ......
tiesessesesseesenasasesess por cada infraccifn,--e---mm-mmes-cmcemmcmmconmconrrann-
ARTICULO 102: DEPOSITO DE LOS MATERIALES, EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES: EL Contra-

tista solicitard los permisos necesarics de la Mun1c1pa?1dad para e-
fectuar la apertura de las excavaciones y depositar en la via pblica Tos materia-
les extrafdos. ‘

La txerra o materiales extrafdos de las excavacionés que debe emplear
se en ulteriores rellenamientos se depositard provisoriamente en:las sitios mis pro

ximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasione en-
X

torpecimientos innecesarios al transito cuando no sea 1mpresc1nd1ble suspenderlo co"

v asi tampoco al Tibre escurrimiento de las aguas superf1c1a1es, n1 se produzca

o

!
' '

tarse. . _ . !

yalquier otra clase de inconvenientes que a juicio de ia Inspecc1on pud1eran 1ev1 -
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.El material que no vaya a emplearse en lgs rellenos previstos ser§ retirg
“do al tiempo de| hacer Tas excavaciones.

;

Los perm1sos, depdsitos de garantia y derechos mun1cipa1es necesaqios pa-
Contrat1sta,

ra realizar depcswtos en la via pdblica, serd de exclusiva cuenta de]

salvo los casos en que dichos depdsitos fueran definitivos y hayan sido ordenados
por 1a Inspeccidn en tal Cardcter.----mmmmmo oo e
ARTICULO 112 : MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACION Y RELLENO: E1 material  sobrante

de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos serd transpbr-
tado a los lugares que indique la Inspeccién,

La carga, descarga y desparramo de estos materiales send por auenxa
det Contratista asf come Zambiln ef transponte de Los mismos hasta el Lugan {ndica-
do, y su precio que estd comprendido en ef de fa excavacibn, send uniforme cualquie
ha sea La distancia def acarreo,

Terminado el relleno de una excavacidn cualquiera, el Contratista de
berd retirar el mismo dfa el material sobrante, Como se tratara de zanjas contfnuas
para colocacidn de cafierias se aplicard esta d1spos1c10n al rel]eno de una  cuadra
de caferfa con sus piezas especiales y conexiones. En'caso que el Contratlstaru>d1e
ra cumplimiento a estas estipulaciones, incurrird en una multa de criseenane
Ceees ceerieaa. por dia de atraso en cada caso y ademds la Inspeccibn podri ordenar
el retiro del material sobrante por cuenta de aquél. :
ARTICULO 122 = ¥POSICION Y-+iPROFUNDIDAD DE LAS CARERIAS: Todas las caﬁerf&s debe-

rdn ser colocadas exactamente en la posicidn y a la profundidad que
indique la Inspeccidn quien dard en el terreno las 1ineas y los niveles principales
correspondientes, los que deberdn ser conservados por el Contratista.ee=swmmuamanc.
ARTICULO 132 +-PRECAUCIONES EN LA COLOCACION DE CARERIAS Y=PIEEASQESPECIALES Antes

de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocaciﬁn se exami
nardn prolijamente separdndose aquellos que presenten ragaduras 0 fa]las para no ser
colocados. Luego se ubicardn al costado y a 1o largo de 1a zanja y se excavardn.los
nichos de remache en correspondencia de cada junta, Antes de bajar a las zanjas, 105
cafios y piezas se limpiardn esmeradamente sacindose e} moho, t1erra, pintura,grasa,
etc., , adher1do en su interior, dedicdndose especial atenc1on a la limpieza' de:ases!
pigas, enchufes y bridas. Luego se asentardn firmemente sobre el fondo de Ta" excava

cidn, cuzdando de que apoyen en toda la longitud de} fuste T v
|

b b
'

Las cafierfas de espiga y enchufe se colocaran con e] enchufe en d1—
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reccidn opuesta a la pendiente descendente de la cafierfa.
Si el fondo de la zanja hubiese sido~ excavado a mayor profund1dad que

la consignada en los diagramas, o el terreno hubiera sido disgregado, por cualgquier
causa, el Contratista deberd rellenar por su cuenta el exceso de excavacifn hasta
la cota fijada para instalar la caferfa, con hormigdn de proporciones:

1 volumen de cemento

© de arena gruesa.
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacidn de caherfas Ta

extremidad del (1timo cafio colocado deberd ser obturada para evitar la introduccidn

de cuerpos extrafos.
tas cafterfas una vez instaladas deberdn estar alineadas sobre una rec

ta salvo en los puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique la
Inspeccidn. Si se tratara de cafierfas con pendiente definida, ésta deberd ser rigu-

rosamente uniforme dentro de cdda tramo.
La colocacidn de cafierfas deberd ser hecha por personal especialista.
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PARTE 22
ESPECIFICACIONES PARA LA COLOCACION DE CARERIA A PRESION

ARTICULO 12: COLOCACION DE CARERIAS DE ASBETO CEMENTQ: Las normas para la instala--
cidn de cafierfas de asbeto cemento son las que a continuacidn se esta-
blecen: i |

a) Ejecucidn de juntas en caflerias de asbeto cemento. las juntas podrin ser en geng
ral, de los distintos tipos "A", "B" y "C" indicadds en las especificaciones técni-

cas para la fabricacitn o recepcién de cafios de asbeto cemento para provisidn de a-

gua.
TIPO "A": Esta junta consta de un collar de asbeto cemento y dos aros de goma de sec

ci6n circular. Para armar la junta, luego de marcar en las espigas l1a posicién defj
nitiva que han de ocupar las extremidades del co]]ér una vez terminada la junta, se
colocard dicho co]]ar sobre el extremo de uno de Tos cafios observando gue la flecha
indicadora que 11eva el mismo esté orientada hacia el otro cafio a unir, Sobre el ex
tremo de aquel se -colocard uno de los aros de goma a una d1stanc1a igua] a la longi
tud del collar med1da desde el borde de la espiga. Se Folocar& urn segundo aro bien

al borde de la esp1ga del otro cafio, y se agustaran ambos Fanos aI tqperﬁe 1a 35 pi="

ga. Luego se proceder& al montaje de la junta, corriendo el co]]arﬂenlgare;qloq é%
la flecha rﬂferida med1ante un dispositivo aceptado por 1a xnspecciﬁn. hasta que ha
yan entrado en aquel los dos aros de goma.

Terminada la ejecucidn de la junta, se apartardn ambos caﬁés de modo
que los topes de las espigas queden en sus bordes enfrentados mis préximos distan--
ciados {10 mm.) diez milimetros y que las extremidades del collar coincidan con las
sefiales indicadoras hechas de antemano en las extremidades de ambos cafios a los e
fectos de aségurér la correcta posicidn final del collar y de los cafios entre si.

No se permitird asegurar esa separacifn mediante la interposicidn  de
topes de mastic U otro material que deba quedar luego de terminada la Junta
TIPO "B": Esta Junta consta de un collar y dos bridas de h:erro fund1do, un numefo
variable de bulones, entre un minimo de tres y un miximo de ocho que dapenda(ﬂuidud
metro nominal del cafo, Para armar la junta se colocar] prevuamente las bridas y a-
ros de goma y se enfrentaréin los cafios perfectamente alineados, de modo que los to-

ques de sus espigas queden en sus bordes enfrentados mis préximos distanciados diez

(10) milimetros, dentro del collar correspondiente una vez terminada la junta.Con e
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se fih y con el de asegurar la correcta contraccidn del collar se marcafﬁn'lprevia-i
rn\

mente los extremos de ambos cafios. ! o

Se ajustardn las tuercas én avance parejo, para todos 1os bulones de
cada junta de manera de las guarniciones de gema sean compr1m1das pau1at1namente Yy
uniformemente en toda su extensidn, con la presidn adecuada para asegurar la estan-
quedad de las juntas.
TIPO "C": Se introduce la espiga con el aro de goma de seccidn circular ajustado en
su extremidad, en el enchufe del cafio a unir, de manera que al terminar el desp]a:g
miento quede un espacio separatriz de diez (10 mm.) milfmetros entre el borde de la
espiga y el tope interno del enchufe mds préximo y coinciden a tal fin el borde ex-
terior del enchufe con la sefial que se habrd marcado de antemanc en el fuste caomo
posicién final del cafio. .

Los cdﬁos para junta tipo "C" podrdn tener un retén en la espiga.

b) Prueba de la cafier{a de asbeto cemento colocada, Antes de) en§ayo"a'“zanja abier
ta" se recubr1ra el cafio con una capa de tierra de 0,3 mts parai que no se Jlevante
la cafierfa y dejando descubiertas todas las juntas y piezas especia}es Al 1lenarse
la cafieria deberd tenerse especial cuidado de no producir golpes de ar1ete. ‘

Las caﬁerfas de asbeto cemento serdn somet1das a‘las prueb9§.de gr9510n ﬁ
interna a “zanja abferta" % “zanJa tapada" por tranos a 1as pres1ones f13adas a con
tinuacidn: En el punto mis bajo del tramo la presién de prueba serd 1gua1 al,5 ve-
ces la presidn nominal, o sea 1a que designa a la clase del cafio instalado.En cual-
quier otro punto de ese tramo la presién de prueba serd por lo menos, igual a 1,5
veces la max1ma de funcionamiento correspondiente al punto considerado y no  menor
de 1,5 Kg/cm®. La presibn de prueba de la caferfa gue se ensaya se mantendrd duran-
te el perfodo que establece el presente articulo a partir del cual se procederd  a
la Inspeccidn del tramo correspondiente no debiendo acusar exudaciones ni pérdidas
como asimismo fallas en los cafios, collares y juntas. | - | |

Terminada la 1nspecc16n a "zanja abierta" en forma satigfactdria‘el Con-
tratista podra infciar el relleno de las excavaciones. ’

Ejecutado el relleno completo de 1a zanja, se efectuara la prueba de 1la
cafierfa a zanJa tapada”, La presidon de la prueba se mantendrd en la cafieria que se
ensaya, durante e] perTodo que se fija en el presente art1cu10 a partir del  cual
se procederd a efectuar 1a Inspecc10n del tramo correspond1ente |

Si durante la prueba a “zanja tapada" se notaran pérdidas de presién, el
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Contratista deberd ejecutar la excavacién de sondeo necesaria a fin de poner en des!

cubierto las pérdidas a los efectos de su reparacion, L

Todo cafio o junta que presente fallas o gue acuse pérdidas durante. las
pruebas antes mencionadas serd separado o reemplazado segdn los casos por exclusiva
cuenta del Contratista, pudiendo la Inspeccidn exigir las pruebas necesarias a Jlos
efectos de comprobar la eliminacidn de las fallas o pérdidas acusédas. '

Las duraciones minimas de los periodos de prueba, duranﬁe los ‘cuales debé
rd mantenerse en forma continua las presiones especificadas, serdn las siguientes,-
salvo indicacidn contraria del Pliego de condiciones espec1a1es 20 (veinte) minu-
tos, ya sea a "zanja abierta" o a "zanja tapada", _

Las pruebas hidraulicas se repet1raq las veces gue sea ?ecesario para qp-
tener un resultado satisfactorio a juicio de 1a Inspeccidn.

Las pruebas a que se someterdn las caner1as, se realizaran con personal
instrumentos, agua material y e!ementos acce?or1os que sum1n1str?r5 el Contrat1sta
por su cuenta. . | i
¢) Proteccidn de cafierfas de asbeto cemento. Terrenos 1ncons1stentes ) petreos El
Contrat1sta egecutaré revestimientos y anc1a3es de ramales y curv%s, asf como tam-'
bién capas de asientoide canerfas para: empare am1ento de1 terreno”excqx%goi{glgpnie‘
el terreno ofreciese insuf1ciente resistencia|a Ju1c1o de la Inspecc16n aJusténdo-
se en todos esos'trabasos a las indicaciones que ésta impartiere en cada caso de a-
cuerdo con las siguientes prescripciones: '

En terrenos 1nconsistentes se EJPCUtaPS un as1ento de hormigon.

En terrenos petreos donde no pueda iograrse Un as1ento unifcrme y satis~-
factorio a juicio de la Inspeccidn se ejecutard un colchdn de arena o gravilla apx-
sonada, con un espesor minimo de 0,05 m. en todo el ancho de la zanJa.

Esta arena o gravilla podrd ser marina o de otra procedencia cua]qu1era Y
no reunir los requisitos exigidos para arena en las espec1f1cac1ones vigentes, siem
pre gue la pr0p07c1on ¥ naturaleza de las impurezas no pueda afectar 1la  seguridad
de la cafieria a juicio de la Inspeccién.

El preé1o de l1a arena o gravilla se considerara inc]ufd; en el precio uni

tario contractual de BXCAVACT BN 4 = m e e e
ARTICULO 22: COLOCACION DE VALVULAS Y ACCESORIQS: La§ valvulas es?]usas, etc.,serdn
colocadas por el Contratista con-todo esmero y en un: tode de acuerdo

con las instrucciones que de la Inspeccién. En el precio de su colocacidn se inclu-
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ye el de los cortes a efectuarse en las canerfas donde selestablezcan e! delas Jun'f
tas de bridas de los trozos de conexifn, asi como el costo de 1as cémaras de a]ban1

lerfa que se construirdn en la forma y dimensiones riormalizadas y la co]ocac16n ide !
las cajas de hierro fundido forma brasero, marcos, rejas, tapas y escalones.! |
ANCHOS DE ZANJAS QUE SE RECONOCERAN AL CONTRATISTA PARA LA COLOCACION DE CARERIA.
Didmetro de caferia ancho de zanja ‘ : Cy
! :
Hasta 125 mm de;diémetro 0,50 m | g
Hasta 225 mm de didmetro 0,55 m
1 | .
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PARTE 32 e
CRUCES DE VIAS ‘

a) Disposiciones Generales:
ARTICULQ 12:

PRESENTACION EY Contratista deberd hacer las presentac1ones y gestio
nes que correspondan ante la Empresa de Ferrocarriles a los efectos -

de obtener la autorizacidn y aprobacidn para la ejecucidn de los Cruces de Vias.
ARTICULQ 22: DERECH0S: E1 pago de Tos derechos correrd por cuenta exclusivadel ng

tratista y los mismos serdn considerados como incluidos en las parti-

das globales correspondientes.
ARTICULO 32: DOCUMENTACION REQUERIDA: La documentacidn requerida serd como minimo
la siguiente:

a) Solicitud en original firmada por el Contratista, en la que debe -~
suministrar el domicilio real y el domicilio lJegal que constituya
en la Capital Federal.

b) Plano de ubicacién, planta, corte segin eje de vfas y de detalles
en original y 5 copias, fimmadas por el Departamento y el Represen
tante Técnico de la Empresa Contratista, indicando nimero de matri

| cula, Ley y domicilio, | '
c). Memoria descriptiva y presupuesto, ambos en original y 5 copias, -
firmadas en forma similar a la indicada en b).
El presupuesto debe comprender, mano de obra y material por el tra
mo del cruce en terreno del Ferrocarril, solamente,

PROTECCION DE LA CANERIA CAMISA: La cafierfa camisa serd de acero y'de
los dismetros indicados en los planos. La misma serd debidamente pro-
tegida con un revestimiento anticorrosivo segin las Especificaciones adjuntas.

ARTICULO 42:

b) Especificaciones para la Proteccidn Anticorrosiva:

CUIDADC DE LCS MATERIALES PARA REVESTIMIENTO: Los materiales de reves
timiento se almacenan bajo techo y adecuadamente para prevenir su de-
teriore. La pintura podrd ser distribuida en 1a 1inea, pero dinicamente en las can-
tidades a utilizar en el dia. | |

Todas las operaciones de limpieza, pintado y colocacibn de
miento en las alcantarillas se hardn colocando las mismas sobre tacos © soportes y
se mantendrin en esa posicidn hasta su bajada a la zanja. '

ARTICULO 12:

recubri-

e et e e
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Nunca se colocardn en contacto con el terreno antes de seca? perfeéta34
mente. En el caso que se deje un tramo de alcantarilla sin revestir, expuesta a la
intemperie, al completar el revestimiento deberé Timpidrse a mano la parte expuesta
v comenzar el revestimiento faltante a 0,15 m. de donde se inicia la parte expuesta.
ARTICULO 22: LIMPIEZA: La superficie de la alcantarilla a protegéiﬂseré1impiédacom—

pletamente y toda incrustacidn de fabrica, 6xido, tierra y otras impure
zas, serdn removidas por medios mecdnicos, utilizando cepillos de acero adecuados.El
aceite o grasa serd quitado con aguarrds mineral, nafta, xilol u otro solvente vola-
til aceptado por Y.P,F. Finalmente se limpiard hasta obtener una superficie brillan-
te, - |
ARTICULO 32: APLICACION DEL "PRIMER": Este trabajo serd permitidg, solamente - cuando

la superf1c1e de la cafierfa que serd pintada ha sido satisfactoriamente
limpiada y esta 11bre de humedad. La p1ntura a ut1l1zar en la primera capa o "primer"
serd comp]etamente mezc]ada inmediatamente antes de su ap11cac1on y aplicada unifor-
memente en cant1dad suficiente para dar cubrimiento ccmpleto sin goteos y/o . derra-
mes, cuidando de extenderla con toda regularidad para consegu1r una franja libre de
0,15 a 0,20 m, de gargo. Debera ev1tarse que la capa fﬁesca de p1ntura entre.en con-
tacto con la t1erra hierba o cua?qu1er mateﬁia exuraﬁa jLa caﬁerfa se co?ocara se- 4
bre travesafios, excepto que en aigunos tramos se requierh su montaje'sobre cabal]e- |
tes, en cuyo casolse apoyard d1rectamente sobre estos ! Los trave;aﬁos\secoiocaranen
lTos puntos de unifn, de modo que afecte la pintura 10 menos pos1ble Cualquier caifio
que haya sido limpiado y no pintado y quedando ésta (iltima operacidn para el dfa si-
guiente, deberd limpiarse nuevamente. |

E1 perfodo de secado deberd terminarse antes que la pintura comience 'a
cuartearse. £l tiempo de secado podrd variar de 1 a lé-horas, dependiendo de las cbg
diciones atmosféricas, si ccurre que la pintura se ha ‘secado tanto que ha perdido su
propiedad de imprimacidn, la cafierfa se limpiard nuevamente y se repintard, previa g
probacidn de la Inspeccién. Se proceder& de igual forma cuando haya s1doafectadapor
Huvia antes de haber transcurrido seis horas desde el momento de su ap11cac1on
ARTICULO 42 CALEPTAM;Eﬂ]O Y APLICACION DEL ASFASOL T: Serd cortado sobre una plata-

forma en trozos y deberd estar libre de cualquier sustancia extrafia,
Se calentard en calderas limpias provistas de agitadores y termdmetros. Durante todo
el tiempo que el producto se halla en estado de fusidn serd continuamente agitado si
se utilizan calderas grandes y cada quince minutos en el case de calderas pequefias o
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calderines, La aplicacidn del ASFASOL T se har& previo colado a través de una ma11é
de 1,6 mm. y no se permitird el uso de Asfaso1 recalentado. Para permitir 13' opera-
cién continuada de 1a aplicacidn se exigird disponer de tres calderas (una en opera-

cidn, una en calentamiento, una en preparacidn y carga). No se aplicars el Asfasol T

durante tiempo 1luvioso, frio o nieve, La aplicacidn del Asfasol T se efectuard de a

cuerdo a las siguientes temperaturas:
Temperatura ambiente de 10°C: 260/275°C-entre 10 y 20°C: 250/260°C- supe-
rior a 20°C: 254/250°C.

mer o imprimacidn y una capa de 2,5 mm. de espesor de Asfasol T. Ademds en la solera
por el lado interior se rellenardn las ondas con Asfasol T.-
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PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

FECHA DEL PRESUPUESTQ

Debido a los inconvenientes que se presentan en la consecucidn de precios -
confiables se optd por realizar el presupuesto con fecha de Marzo préximo pasa

do,

Al tiempo de estabilizarse el mercado se dispondrﬁn de bolinémigas

para la actualizacidn.

DIVISION EN ETAPAS

firmes

Reiterando 1o manifestado oportunamente no es la distribucidn el principa]

1nconven1ente que presenta el servicio, [sino que por ‘el contrario es la fuente

por 1o que en'forma inmediata deberia encararse su amo11aC1on.

i
En lo que a distribucidn se refiere, | no d1spon1endose de %na‘
espacial y temporaT de la pob]ac1on se p]antea|1a dirision,por
ERN

para su eJecucién cuando la demanda 10 exija enﬁ nF}Fndose q%e
Y ¢ i

| t

d1stribuc10n: \

etapas de

cuerdo a 105 déf1c1ts actuales y a la. rac1ona]1zaéionfde h&“}ﬁreas de trabagaf

Y d%}dﬂlahl
50 de 1as egecuciones debxeran de encara se en forma 51mu1tanea & ?gbl?o
os def1c1ts, una vez finalizadasllas obras de toma’y potabﬂlzacﬂ'Sn.L;5
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ETAPA 1.(AREA PARQUE INDUSTRIAL)

1TEM, 1 Unl. CANTI PRECIO PRECIO PRECIO DEL
DAD, DAD — UNITARIO  TOTAL 1TEN
Provisidn y colocacién de caferfa recta de A°C®
Incluso piezas especiales,excavacidn,relleno:de = -
zanja,pruebas hidraulicas_y- transporte de la tie e
. rra_sobrante a los: o S }
9 600 m 580 6.870,00 3.932.400,00
P 500 -~ 530 6.296,25 3.337.012,5
@ 400 m 820 4.600,29 3.772.205
P 350 m 250 3.942 985,500
P 250 —m-. - 375 1.996 748.500
g 200 m 180 1,601,04 288,187,2
.9 150 =m. ..810. 1,095...—__ . 886.950
) . . il L 13.950.754,7
Provisidn y colocacién de vilvulas esclusas in-
cluso transiciones F,provisign de materiales y - |
mano de obra para cdmaras de mamposteria,etc;:_ — . -
.- 9300 _ ne " 2 .90.321,4 180.642,8
-+ B 250 - = (e 2 *-487491,3 - 96.982,6
p 200 ©wmzNS 3. 30.794,40 92.383,20
g 150 - Te% 0 77 3..726.000,00 - 78.000
B 125 e M S Z1T0223.400 .23.400
- op-lB0 - - e Y S s 5 ) - 60,000
-— g 75-- o T nS— 110000, 10.000
: e T 541.408,60

IMPORTA LA PRESENTE ETAPA LA SUMA DE A 14,492.163,30 (AUSTRALES CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS. MIL CIENTO SESENTA.Y -TRES CON TREINTA CENTAVOS).-— - — - -
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ETAPA 2 (AREA SUPERIOR)

Lici 1 UNT . CANTI  PRECIO PRECIO " PRECIO DEL
DAD” DAD ~ 'UNIFARIO TOTAL - ITEM
Provisidn y colocacidn de cafierfa recta de A°C®
¢l 5 incluso piezas especiales,excavacidn,relle—_
no,prueba hidriulica y transporte de la t1erra
sobrante:” _ —_— — =
9 500 m - 280 6.296,45 8.059.456
§ 400 m 895 4,600,29 4.577.228,55
# 300 m 420 2,738,40 1.150.128
P 250 m 2095 1.995 4,181,620
g 100 m 930 750 697.500
18.665.932,55
- ITEM 2 — el 3
Provisidn y colocacion de vaIvulas esc]usas, in
cluso transicion-s F y provision de materiales
y mano de obra para cdmaras de mamposterfa
9 500 . .._n° 2 353.135,9 706.271,80
P 400 - ;- ng 4 237.457,7 8950.190,80
B 300 - = e—n? 1. 90.321,40. 90.321,40
f 250 -t 6 48.491,3 290.947
@ 150 et 1 L4 1 23,400 23.400 4
2 100 == ont 7. 15,000 105.000 .
_ ' ' : 2.166.131- - . -
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ETAPA 3 (REACONDICIONAMIENTO AREA CENTRO)
UNI  CANTI PRECIO PRECIG PRECIQ DEL
DAD DAD ~ UNITARID TOTAL ITEM
Provisidn de materiales y mano de obra para~la~e - ;
jecucidn de empalmes en las siguientes esquinas .
calle Platifio en la interseccién con las --calles-- 4
Brandsen,Pringles,25 de Mayo,Hipélito Yrigoyen.- .
Pantaledn-Guemes con Pringles y 25 de Maye, “con " "1
T 'p}'ezas juntas y vdlvulas segin el siguiente deta
€: T
1-Piezas especiales:
a) Ramales Cryz:
1 p 700 x 600
1 9 600 x 400
59 600 x 300 _ B _ =
- - T T T 2975007 350 I 4
b) Ramales T: . S
1 9 350 x 350 -
¢} Reducciones: : T T
19700 a 600 )
6 @ 350 a 225 T _ B i
.8 9300a200 . _ e - L
6 P 225 a 150 [
2 9 200 a 175 e fr
- 4 p200a 125 o R
3p150a 75 o 4 P
- 3 P 150 a 125 e ;
3 _ 4pl2sa 75 T mE== T T
; d) Curva a-90°: T )
— - -1 p 125 A= T ) 7 e
T s T T T o T Kgi4.547 120 545,640 y 545,640 NS
~ 2-Vdlvulas esclusas inciuso c3m.: - TR e : N
. . B2 e T A n? 1 18.000 18,000 18.000;:;::;%t.ﬁ
i ..
. - - s r - T j—':_ 1
R st R S
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CrSmamETm L, Lm0 R

e e R . - - - - et }
E_Tj«f_g__?:_ (continuacion)
UNT  CANTI PRCCIO PRECIO PRECIO DEL
~—-DAF DAD —UNITARIO TOTAL ITEM
3-Juntas Gibault: | ‘
g 700 S . _—.n° 2 23.000 46.C30
p 600 - “"pe 7 15 15,697 235,455
~p 500 e g9 s - 28,181 32,724
$ 350 ST T e -8 0 4,325 -34.600
2 300 n° 10 3.480 34,800
B 225 n® 5 2,100 10,500
g 200 - n° . 8 1.395 11.160
p 175 ' S n® 2 1.800 3.600
p 150 ~- - n® . b 1.500 9.000
. pazs I 11 1.250 13.750
p 7% 7 ne——=9-- 800 - — ---7,200
- JTEEET 3“‘_'“;. 'L"'{“"“ - 438.789
4-Provision de materiales y mano de obra para la— ‘ - —
ejecucidn de colocacidn,excavacidn,rellency re ‘ -
posicidn de pavimentos y veredas: -~ "7 n® 6 50.000 300.000 300.000
5-Provisidn y colocacidn de caferia recta de ACCS e L o .
C1.5 incluso piezas especiales,excavacidnsrellpire—mz i Ee e T T _—— R _ L
no,pruebas hidrdulicas y transporte de Ta- tierra- - 4 - - o T
" sobrante: f 700 -‘m_______:ﬂp:;if 300_ 7. 800 2.340.000 2.340,000
IMPORTA LA PRESEVTE ETAPA LA SUMA DE ﬁ 37 643 429“(ﬁUSTRALES TRES MILLONEq SEISCIENTOS CUARENTA Y. TRES MIL I
CUATROCIENTOS NEINTINUEVE), - T SEE - . M
: TTRESTUTME N - - ~ - -
TTTD T T eI s - ETAPRN wl—---_--l-—----—-lf:\ .292,163,30.. -  __ _ . . .
e == leeme _ . ETAPANS _g_:__-_-__-f_-.-‘-;:'-«--- 20.832,063,55 . )
‘ ' ETAPA N2 3Temer-==wo—--- 3.643.429,007 - = == emm
ST TOTA —‘:-3‘-‘-‘3-‘--—4 ------ W - S R .

mvera —_— — - ——

IMPORTA EL PRESENTE PRESUPUESTO LA SUMA-DE-A:38.967.655, 85 {AUSTRALES TREINTA Y. OCHO HILLONES NQVECIENTOSA i ER T

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS).<
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