

0/H.1112

C26 canal

Santa Fe, 21 de Octubre de 1992

Sr.
Director Provincial
de Obras Hidráulicas
Ing. JUAN JOSE MORIN
S / D

REF: Canal "Línea Paraná" - Tramo I
Expediente 601 - 0002122 - 6

De nuestra consideración:

La Comisión de Precalificación, designada por Resolución Nro.415/92 del Ministerio de Hacienda y Finanzas a cargo de la cartera de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la Provincia de Santa Fe, y por Resolución Nro. 107/92 del Instituto Provincial del Agua del Chaco, para el tema de referencia, eleva a Ud. el informe correspondiente a la precalificación de los oferentes. Sobre once (11) oferentes, dos (2) fueron rechazados en el acto de apertura: Oferente 1, COPAN S.A.; y Oferente 10, IATE S.A.. Los cuatro (4) oferentes que debían completar la documentación requerida por el pliego, lo cumplieron en el plazo previsto; incluida la Oferente 8, BENITO ROGGIO E HIJOS S.A., que completó la póliza de garantía según se detalla en el informe adjunto.

La evaluación de los antecedentes empresarios, técnicos y financieros, se realizó según la metodología que se adjunta como Anexo 1, que respeta en un todo lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Los resultados obtenidos para cada oferente se presentan en las planillas del Anexo 2.

Las nueve (9) oferentes evaluadas :

- Nro 2: DOS ARROYOS S.C.A.
- Nro 3: ING. PELL CONSTRUCCIONES S.A.
- Nro 4: U.T.E. CONSORCIO COPANCO ING.S.A.- NECON S.A.
- Nro 5: U.T.E. GLIKSTEIN Y Cía.S.A.- ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
- Nro 6: U.T.E. NESTOR GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.yS.vM.
- Nro 7: ITAL MONTERUBBIANESI S.A.C.I.C.I.
- Nro 8: BENITO ROGGIO e HIJOS S.A.
- Nro 9: BONFANTI - DI BIASIO SOC.COL.
- Nro 11: VICTOR A. GUALTIERI

ap
S H
[Handwritten signatures]

reúnen los requisitos para ser precalificadas, por lo que se recomienda la consideración de sus ofertas para el Sobre Nro. 2.

muy atentamente.

Sin otro particular, saludamos a Ud.

Ing. EDGARDO BERLI

Ing. RENATO ZONTA

Ing. JORGE BERZERO

Ing. RICARDO FRATTI

Ing. ERNESTO PASTOR

Dr. JOSE BARAGIOLA

C.P.N. LUIS PENA

Ing. ELVIO OMAR CANO

Ing. JORGE PEYRANO

MINISTERIO	Y VIVIENDA
Dirección Pol. y Obras Hidráulicas	
713 ENT. A. D. O. M.	
Fecha	27/10/94 Hora 12:15



Provincia de Santa Fe

Ministerio de Obras, Servicios Públicos
y Vivienda

V I S T O :

El expediente 00608-0026218-V del registro del Sistema de Información de Expedientes, relacionado con las propuestas a las Licitaciones Públicas convocadas para la ejecución de la 1ra. Etapa de las obras: "Construcción Canal Línea Paraná - Tramo I - Río Paraná - Arroyo Los Amores"; y "Construcción Canal Línea Paraná Tramo II; Arroyo El Sábalo - Ruta Provincial N° 3 cuya apertura se realizara el día 23 de setiembre de 1992; y,

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario crear una Comisión a los fines de evaluar las ofertas presentadas para la precalificación de los oferentes;

Que para ello, es menester designar un grupo de profesionales / con capacidad e idoneidad para desempeñar eficazmente dicha función;

Que asimismo, debe invitarse al Organismo Técnico de la Provincia del Chaco a que designe el representante de la misma que participará en el estudio;

POR ELLO,

EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS
A CARGO DE LA CARTERA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1° : Créase una Comisión para el estudio de las propuestas presentadas a las Licitaciones Públicas de las obras: "Construcción Canal Línea Paraná - Tramo I: Río Paraná - Arroyo Los Amores" y "Tramo II: Arroyo El Sábalo - Ruta Provincial N° 3, la que estará integrada por los Ingenieros EDGARDO BERLI (D.N.I. N° 6.205.833), RENATO ZONTA (D.N.I. N° 14.131.777) y JORGE BERZERO (D.N.I. N° 10.863.253) de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, RICARDO FRATTI (D.N.I. N° 8.507.674) y ERNESTO H. PASTOR (D.N.I. N° / / 12.871.766) del Convenio C.F.T. - Provincia de Santa Fe; Abogado JOSE IGNACIO BARAGIOLA (D.N.I. N° 11.453.643), adscripto a la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas y C.P.N. LUIS PEÑA (D.N.I. N° 14.764.442) de la Dirección Provincial de Programación Económica y Financiera, la que deberá emitir el informe / pertinente en el término estipulado en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

ARTICULO 2° : Invítese al Instituto Provincial del Agua del Chaco a designar el representante por esa Provincia que participará en el estudio, conforme a lo establecido en el artículo 4° del Convenio suscripto en fecha 14 de agosto de 1991 entre los señores Gobernadores de las Provincias del Chaco y Santa Fe.-

ARTICULO 3° : Regístrese, comuníquese y archívese.-

ES COPIA FIEL DE SU
ORIGINAL. CONSTE.-

Dr. JUAN CARLOS MERCIER
ajc. Ministerio de Obras,
Servicios Públicos y Vivienda

Cont. CARLOS ALBERTO TACCA
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
M. O. S. P. Y V.

37 46938

RESISTENCIA, 20 OCT 1992

VISTO:

La apertura de la Licitación Pública de las obras de la Línea Paraná del Programa para el Desarrollo Agropecuario para la Región de los Bajos Submeridionales, ocurrida el día 23 de Setiembre en la ciudad de Santa Fe; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma se procedió a la apertura de las propuestas presentadas por diversos oferentes, para la construcción de los denominados Canal Tramo II -Ira. Etapa- y Canal Tramo II -Ira. Etapa- de la Línea Paraná, que interesa a las Provincias del Chaco y Santa Fe conjuntamente;

Que en función del Acuerdo Interprovincial de fecha 14 de Agosto de 1.991, y las Leyes ratificatorias N° 3.694 de la Provincia del Chaco, y N° 10.710 de la Provincia de Santa Fe, ambas Provincias concurren a las erogaciones emergentes de estas obras en partes iguales y se establecen los mecanismos a emplearse en las tramitaciones correspondientes;


Que consecuentemente, la Provincia del Chaco debe participar mediante Representante, en el estudio de las ofertas, pertinente adjudicación y todos los procesos posteriores necesarios para la construcción de las obras emprendidas;

Que el Decreto N° 1.458/92 del Sr. Gobernador de la Provincia del Chaco, en su Artículo 3°) faculta al Interventor del Instituto Provincial del Agua del Chaco a designar los Representantes Alternos de la Provincia para todos los procesos mencionados;

Que la Unidad Técnica del Convenio Bilateral Provincia del Chaco con el Consejo Federal de Inversiones ha participado en los estudios, proyectos de obra, confección de pliegos licitatorios, trámites de aprobación de la documentación licitatoria y Acto de Apertura de la Licitación, contando con personal profesional de probada capacidad;

Que en consecuencia, corresponde designar los Representantes Alternos de la Provincia del Chaco ante la Provincia de Santa Fe para participar en el estudio de las ofertas, trámites de adjudicación y firma del contrato, / para la ejecución de las obras Tramo I y Tramo II -Ira. Etapa- de la Línea Paraná del Programa Bajos Submeridig

///...



Ing. Leandro M. Pereyra Iglesias
INTERVENTOR DEL I.P.A.C.H.

Es copia fiel del original

...///

nales;

EL INTERVENTOR DEL INSTITUTO PROVINCIAL DEL AGUA DEL CHACO


R E S U E L V E :

ARTICULO 1º: DESIGNANSE Representantes Alternos de la Provincia del Chaco ante la Provincia de Santa Fe, para el estudio de las ofertas, trámites de adjudicación y firma del contrato pertinente de las obras licitadas Canal Tramo II y Canal Tramo II, a los Ingenieros ELVIO OMAR CANO, DNI. N° 11.933.246 y JORGE EDUARDO PEYRANO, DNI. N° 11.905.379.-

ARTICULO 2º: COMUNIQUESE a la Subsecretaría de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la Provincia de Santa Fe y a los Organismos intervinientes, con fotocopia autenticada del original de la presente Resolución.-

ARTICULO 3º: REGISTRESE, Comuníquese y Archívese.-

RESOLUCION NRO. 107




Ing. Leandro M. Pereyra Iglesias
INTERVENTOR DEL I.P.A.C.H.

Es copia fiel del original



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Obras, Servicios Públicos
y Vivienda

POLIZA DE GARANTIA PRESENTADA POR LA FIRMA BENITO ROGGI E HIJOS S.A.

En referencia a la póliza N° 3055 de la Cía. de Seguros El Comercio de Córdoba S.A. presentada en la oferta de la firma Benito ROGGI e HIJOS S.A. en la que existe una diferencia de \$.0,40 entre el monto requerido por los pliegos y el efectivamente constituido, de la cual se dejase debida constancia en el acta de apertura de sobres, corresponde determinar si aquella diferencia en la integración de la póliza es causal de rechazo de la oferta .

En primer lugar, cabe destacar tal cuestión no tiene una solución expresa en el ordenamiento Jurídico, por lo que debe recurrirse a los principios generales del Derecho Administrativo y a normas de aplicación analógica y subsidiaria .

Así, si consideramos a la presentación de una garantía como un acto jurídico del oferente, se desprende, en caso de la existencia de un vicio -error - que lo tomen anulable, que es susceptible de confirmación o saneamiento (Art. 1045, 1058, 1059 y concordantes Código Civil).

Además, no se trata de una no presentación de la garantía, lo cual si sería causal de rechazo, sino de un error en el monto de la misma y ello es así en razón de que resultaría excesivamente severo y hasta inconveniente a la propia Administración rechazar una propuesta a una licitación por un incumplimiento parcial de un requisito formal .

No obstante, en este caso una diferencia de \$. 0,40 es absolutamente irrelevante y de ninguna manera tiene entidad suficiente como para presumir que no se cumpliría la función del requisito de presentar / una garantía de oferta en una licitación . Rechazar una propuesta por un error de integración de tal suma sobre un total de \$. 22.203,97, sería un acto administrativo irrazonable y arbitrario con un exceso de rigor formal inaceptable.

Por último, se considera que con la presentación de la póliza por la diferencia se ha completado el monto exigido y se ha subsanado el vicio que detentaba la garantía de oferta .

En consecuencia, no cabe efectuar objeción alguna que pueda afectar, en este punto, la oferta de la Empresa arriba mencionada .-

JB

rl



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Obras, Servicios Públicos
y Vivienda

REG. DE LICITADORES NOTA Nº

SANTA FE, 13 de octubre de 1992.-

Señor
Coordinador Gral. Area Ingenieria
Direccion Provincial de Obras Hidraulicas
ING. JUAN JOSE MORIN
S / / D

Atento a lo oportunamente solicitado remito a Ud. fotocopias de última planilla de obras en ejecución correspondiente a las siguientes empresas:

- BABIC S.A.
- DOS ARROYOS S.C.A.
- ING. PELL CONSTRUCCIONES S.A.
- BECON S.A.
- GLIKSTEIN Y CIA. S.A. - ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
- ITAL MONTERRUBIANESI S.A.C.I.C.I.
- DENITO ROCCIO E HIJOS S.A.
- IATE S.A.
- VICTORIO A. GUALTIERI
- MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. - TROSSERO S.A.
- CONO SUR S.A.
- BONFANTI - DI BIASIO S.C.
- NESTOR J. GUERECHET CONST.

Observaciones:

- BORGAM S.A.: Habilitada, pero sin solicitud de certificado habilitante para licitar. No se dispone de planilla de compromisos de obras.
- CONSORCIO COPANCO ING. S.A.: En trámite de habilitación.
- Para todas las empresas, se ha determinado el total de compromiso de obra correspondiente.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.-

Téc. HORACIO R. VON OERTEL

Sub-Director General de O. S. P. V.
Direc. Gral. Registro de Licitadores
M. O. S. P. V.

Imprenta Oficial

Declaración Jurada de Obras en Ejecución Contratadas y Adjudicadas (con Notificación Fehaciente) en todo el País.

MINISTERIO DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LICITADORES
 PROVINCIA DE SANTA FE


AGRUPAR POR ESPECIALIDAD

DÍA 16 MES 9 AÑO 92 EMPRESA **COMO SUR SACIFA**

DATOS DE LA OBRA		IMPORTE (1)		PLAZO (en meses)			MONTO DE OBRA COMPROMETIDA		USO INTERNO				
Lugar:	Designación	GER. FICADO A LA FECHA	SALDO (A)	Según Contrato	Prórroga Conced.	TOTAL	TICMS. Cerrido	SALDO (B)	MENSUAL A+B=C	ANUAL C X 12 (2)	Mes Base para el Reconocim. Varac. Costos	I.F.P.	ACTUALIZACION
Lugar: Chaco	Designación R.N. Nº 94 Tr. III	5.400.610	2.320.074	3.088.536	PARALIZADA					2.320.074	3-92	1,11	2.515.282-
Comitente: BPV	Especialidad: Y												
Fecha: Contrato:	Iniciac.:												
Lugar: R.S. Peña	Designación 120 vdas. e infr.	1.709.022	106.312	10/	2	12	6	7		106.312	9-91	1,18	125.448-
Comitente: DPVU	Especialidad: A												
Fecha: Contrato:	Iniciac.:												
Lugar: R.S. Peña	Designación 100 vdas. e infr.	1.552.820	1.552.820	10	18	18	18	10	155.282	1.863.384	4-91	1,13	1.221.962-
Comitente: DPVU	Especialidad: A												
Fecha: Contrato:	Iniciac.:												
Lugar:	Designación												
Comitente:	Especialidad:												
Fecha: Contrato:	Iniciac.:												
Lugar:	Designación												
Comitente:	Especialidad:												
Fecha: Contrato:	Iniciac.:												
Lugar:	Designación												
Comitente:	Especialidad:												
Fecha: Contrato:	Iniciac.:												
TOTAL											1.992.692-		

Obras Adjudicadas: Terminadas.

(1) Declarar montos de contrato y adicionales separados en renglones aparte. No incluir variaciones de costos.
 (2) Si (B) es 4 o menor y se ha certificado más del 50% del contrato se colocará como Monto de Obra Comprometida Anual el valor del Saldo (A).
 Para obras con plazo hasta 4 meses el monto de obra comprometida será el Saldo (A).
 (3) Especialidad: 1. Arquitectura; 2.1 Ing. Eléctrica; 2.2. Ing. Mecánica; 2.3. Electrónica y Comunicaciones; 3. Saneamiento; 4.1 Pavimentos Rígidos; 4.2. Pavimentos Flexibles; 5.1. Hidráulica; 5.2. Obras Básicas; 6. Obras de Arte. Subespecialidades: Numerar en forma correlativa dentro de la especialidad que corresponda.
 (4) En observaciones, la empresa debe declarar las obras que realice en consorcio, adjuntando: Empresa asociada y porcentaje de participación. Los montos declarados en esta planilla deben ser únicamente los que correspondan a la participación de la empresa, toda modificación de la participación en el consorcio será declarada en este Registro, en el plazo preestablecido de treinta (30) días.
 NOTA: El Registro actualizará el monto de obra comprendida con el índice de fluctuación de precios vigentes.

Firma y Sello:

 p/CONSORCIO SA - R. Pavese
 FORM. 11 IMP. 01/92


Declaración Jurada de Obras en Ejecución Contratadas y Adjudicadas (con Notificación Renacimiento) en todo el País

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE LICITADORES
 PROVINCIA DE SANTA FE

DÍA 17 MES Septiembre AÑO 1982

EMPRESA **INGENIERO PELL CONSTRUCCIONES S**
 AGRUPAR POR ESPECIALIDAD

DATOS DE LA OBRA	IMPORTE (1)				PLAZO (en meses)			MONTO DE OBRA COMPROMETIDA		USO INTERNO			
	TOTAL	CERTIFICADO A LA FECHA	SALDO (A)	Según Contrato	Promesa Concedida	TOTAL	Transcurrido	SALDO (B)	MENSUAL A+B+C	ANUAL C X 12 (2)	Mes Base para Reconoc. Variab. Costos	I.F.P.	ACTUALIZACION
	902,98	448,82	454,16	14	42	55	11	9	50,46	685,52	06.57	10.566,35	4.334,60
Lugar: Pcia Santa Fe Designación: P.P. 18 Especialidad: A Comitente: D.P.V. Iniciac.: 10.88 Fecha: Contrato:													
Lugar: Rosario - Santa Fe Designación: Aliviador II - Arroyo Luchessa Comitente: M.O.P. y V. Especialidad: 6 Fecha: Contrato: 12.88 Iniciac.: 01.90	854.995,09	715.725,88	149.269,21	25	30	55	33	22	6.784,96	81.419,92	09.85	33.05	5.220.915
Lugar: Rafael-Santa Fe Designación: Ref. y Ampliación -Suc. Rufino Comitente: Bco Nación Especialidad: 1 Fecha: Contrato: 18.05.90 Iniciac.: 22.10.90	1.079.187,27	1.079.187,27		12	8	20	20				04.51		
Lugar: Córdoba Designación: Facultad de Derecho Comitente: UFC Especialidad: 1 Fecha: Contrato: 12.91 Iniciac.: 12.91	1.783.239,17	733.863,61	1.049.374,56	13	13	19	10	3	363.124,85	4.117.698,20	10.01	1,17	4.511.413
Lugar: Rosario Designación: Mantenimiento asfáltico calles pavimento- Comitente: Municip. Ros Especialidad: 4.2 Fecha: Contrato: 17.1.92 Iniciac.: 10.2.92	1.585.134,22	522.305,41	1.072.797,81	12	12	12	8	4	288.199,45	3.218.399,40	05.01	1,21	3.314.063
Lugar: San Jorge - Pcia de Santa Fe Designación: 168 Viviendas San Jorge Comitente: D.P.V. y U Especialidad: 1 Fecha: Contrato: 18.05.90 Iniciac.: 20.10.90	2.591.308,50	2.410.914,99	180.393,52	28	9	27	22,5	4,5	40.087,54	481.050,48	04.51	1,23	591.416
Lugar: Designación: Comitente: Fecha: Contrato:													
Lugar: Designación: Comitente: Fecha: Contrato:													
Total													16.928.943

RESERVA PELL CONSTRUCCIONES S.A.

 PRESIDENTE

Fecha y Sello:
 31: 7/92

22-9-92

RESERVACIONES: Ley de Convertibilidad

(1) Declarar montos de contrato y adicionales separados en renglones aparte. No incluir variaciones de costos.
 (2) Si (E) es 4 o menor y se ha certificado más del 50% del contrato se colocará como Monto de Obra Comprometida Anual el valor del Saldo (A). Para obras con plazo hasta 4 meses el monto de obra comprometida será el Saldo (A).
 (3) Especialidad: 1. Arquitectura; 2.1. Ing. Eléctrica; 2.2. Ing. Mecánica; 2.3. Electrónica y Comunicaciones; 3. Saneamiento; 4.1. Pavimentos Rígidos; 4.2. Pavimentos Flexibles; 5.1. Hidráulica; 5.2. Obras Básicas; 6. Obras de Arca. Subespecialidades: Numerar en forma correlativa dentro de la especialidad que corresponda.
 (4) En observaciones, la empresa debe declarar las obras que realice en concurso, aclarando: Empresa asociada y porcentaje de participación. Los montos declarados en esta planilla deben ser únicamente los que correspondan a la participación de la empresa, toda modificación de la participación en el concurso será declarada ante este Registro, en el plazo perentorio de treinta (30) días.



MINISTERIO DE CERAMICA, SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LICITADORES
PROVINCIA DE SANTA FE

Declaración Jurada de Obras en Ejecución Contratadas y Adjudicadas (con Notificación Fehaciente) en todo el País

AGRUPAR POR ESPECIALIDAD

DIA 17 MES 9 AÑO 82 EMPRESA V.A. GUAJIRI

DATOS DE LA OBRA		IMPORTE (1)		PLAZO (en meses)			MONTO DE OBRA COMPROMETIDA		USO INTERNO			
TOTAL	CERTIFICADO A LA FECHA	SALDO (A)	Según Contrato	Prórroga Conced.	TOTAL	Transcurrido	SALDO (B)	MENSUAL A ÷ B = C	ANUAL C X 12 (2)	Les Base para el Reconocim. Variac. Costos	I.F.P.	ACTUALIZACION
276.710	10.000	266.710	6	6	6	2	4	66.677	800.124	74.91	123	914.153
780.632	274.197	506.435	6	6	6	2	4	126.628	1.519.296	-	123	1.645.934
3.479.374	---	3.479.374	6	6	6	6	6	579.895	6.958.740	-	123	8.559.250
<p>Lugar: Bolivar Designación: Sarceducto Alimentación Comitente: ESEBA Especialidad: E Fechas: Contrato: Inicia: 7.92</p> <p>Lugar: Juán Designación: Caneliz. Rápido Salado Comitente: DPHGA Especialidad: H Fechas: Contrato: Inicia: 7.92</p> <p>Lugar: Claypole Designación: Reac. cloacas Comitente: IYPBA Especialidad: S Fechas: Contrato: Inicia: ---</p>												
<p>Lugar: _____ Designación: _____ Comitente: _____ Fechas: Contrato: _____ Inicia: _____</p> <p>Lugar: _____ Designación: _____ Comitente: _____ Fechas: Contrato: _____ Inicia: _____</p> <p>Lugar: _____ Designación: _____ Comitente: _____ Fechas: Contrato: _____ Inicia: _____</p>												
TOTAL												

TOTAL

26.663.735

(1) Declarar montos de contrato y adicional separados en renglones aparte. No incluir variaciones de costos.
 (2) Si (B) es 4 o menor y se ha certificado más del 50% del contrato se considerará como Monto de Obra Comprometida Anual el valor del Saldo (A).
 (3) Para obras con plazo hasta 4 meses el monto de obra comprometida será el Saldo (A).
 Especialidad: 1. Arquitectura; 2.1. Ing. Eléctricas; 2.2. Ing. Mecánicas; 2.3. Electrónica y Comunicaciones; 3. Saneamiento; 4.1. Pavimentos Rígidos; 4.2. Pavimentos Flexibles; 5.1. Hidráulicas; 5.2. Obras Básicas; 6. Obras de Arte. Subespecialidades: Númerar en forma correlativa dentro de la especialidad que corresponda.
 (4) En observaciones, la empresa debe declarar las obras que realice en consorcio, aclarando: Empresa asociada y porcentaje de participación. Los montos declarados en esta planilla deben ser únicamente los que correspondan a la participación de la empresa, toda modificación de la participación en el consorcio será declarada ante este Registro, en el plazo permitido de treinta (30) días.
 NOTA: El Registro actualizará el monto de obra comprendida con el Índice de fluctuación de precios vigentes.

Firma y Sello:
 VICTORIANO GUALTIER
 TALLERES Y SERVICIOS S.R.L.
 Ruta 2 Km. 387 - Saraguro
 AL 0245-2558

B1: 7/92

FORM. 11 INP. C

DECLARACION JURADA DE OBRAS EN EJECUCION Y/O CONTRATADAS Y ADICIONADAS (CON PARTICIPACION FEMACIENTE) EN 1990 EL PAIS
(Agrupar por Especialidad)

Empresa: ENFRANTI - DI ESPASO SOC. COL.
3 de febrero 2279 - 2º P - Santa Fe


Día: 14 de Setiembre de 1992

Nº 123

DATOS DE LA OBRAS	IMPORTE (1)			PLAZOS (En meses)			Saldo (B)	Saldo (A)	Según Contrato: Conoc.	Total	Transcurrido	Fensual 1/100 C	Monto de GIRA COMPROMETIDA para el mes de Reconoc.	U.S.D.	INTEFNO
	Monto del Contrato	Certificado a la fecha	Saldo	Según Contrato: Saldo	Prorr. Total	Prorr. Conoc.									
Lugar: Santa Fe Des: Recond. Casal La Blanqueada Cont: D.F.O. Hidraulicas Especialidad: 5.1 Fecha Contrato: 07-Oct-83 fecha Inic.: 17-Nov-83	0.036628	0.025116	0.011512	14.00	105.00	119.00	14.00	14.00	105.00	119.00	125.00	0.000209	12.12	17,939.62	12.123
Lugar: Santa Fe Des: Recond. Casal Villa-Arcululu Cont: D.F.O. Hidraulicas Especialidad: 5.1 Fecha Contrato: 19-May-87 fecha Inic.: 08-Jul-87	229.83	193.94	35.89	36.00	34.00	70.00	11.00	35.00	36.00	34.00	59.00	3.26	39.00	12/85	1,009,983
Lugar: Santa Fe Des: Constr. Esc. 1150 y J. Infantes N°22 Cont: D.L.P.C.F.S. Especialidad: 1 Fecha Contrato: 10-Sep-87 fecha Inic.: Oct-87 Nota: Obra ejecutada en sociedad con la Empresa COENYC S.A. en un 100% - Porcentaje de participacion: 50%	66.64	49.37	17.27	24.00	39.00	63.00	7.00	56.00	24.00	39.00	56.00	2.47	30.00	09/86	15,604.1
Lugar: Santa Fe Des: Constr. Edificio Soc. de Bioquimicos Cont: Soc. de Bioquimicos de Santa Fe Especialidad: 1 Fecha Contrato: 16-Oct-87 fecha Inic.: Dic-87	122.36	108.44	13.92	24.00	31.00	55.00	0.00	55.00	24.00	31.00	55.00	13.92	13.92	12/86	15,200.09
Lugar: Santa Fe Des: Reparacion: Reserv. y Reserv. Calle Mendoza Cont: Municipalidad de Santa Fe Especialidad: 4.1 Fecha Contrato: 13-Jul-92 fecha Inic.: Jul-92	782,755.82	90,172.48	692,583.34	8.00	0.00	8.00	7.00	1.00	8.00	0.00	1.00	95,940.48	1,187,255.73	07/92	1,341,632

Observaciones: El monto de contrato considerado en Obras en ejecución asociadas a otras Empresas es el de PARTICIPACION.
(*) Por acuerdo realizado en Obras en ejecución asociadas a otras Empresas es el de PARTICIPACION.
(1) Declarar montos de contrato y adicionales separados en regiones aparta. No incluir variaciones de costos.
(2) Si (B) en 4 o menor y se ha certificado más del 50% del contrato se colocara como monto de obra comprometida sera el saldo (A).
(3) Especialidad: 1. Arquitectura; 2.1. Ing. Eléctrica; 2.2. Ing. Mecánica; 2.3. Electrónica y Comunicaciones; 3. Saneamiento; 4.1. Pavimento rígido 4.2. Pavimento flexible; 5.1. Hidráulica; 5.2. Obra básica; 6. Obra de Arte - Sub-especialidades aumentar en forma correlativa dentro de la especialidad correspondiente.
(4) Es observaciones la Empresa debe declarar las obras que realice en consorcio, aclarado: Empresa asociada y porcentaje de participación. Los montos declarados en esta planilla deben ser únicamente los que correspondan a la participación de la Empresa, toda modificación de la participación en el consorcio será declarada ante este Registro en el plazo perentorio de treinta (30) días.

NOTA: EL REGISTRO ACTUALIZARA EL MONTO DE OBRA COMPROMETIDA CON EL INDICE DE FLUCTUACION DE PRECIOS VIGENTES.



TOTAL

Empresa: BOFARTE - DI SISO SOC. COI.
3 de Febrero 2009 - 2º P - Santa Fe

IMPORTE (1)	PLAZOS (2)			MONTOS DE OBRAS CONTRATADAS	RESERVA	USO	INTERNO
	Según Contrato	Según Conc.	Transcurrido				
192,33	57,61	5,00	52,00	57,61	10/87	6.166,75	355.266,-
187.576,54	74.952,50	8,00	10,00	25.608,51	01/92	1,14	322.954,-
1.432.729,80	694.915,83	8,00	30,00	67.073,19	03/91	1,30	1006.241,-
54.000,00							
14.743,37	40.665,85	12,00	26,00	3.388,82	12/89	17,84	725.481,-
1.409,22							
29.429,27	13.044,98	12,00	0,00	4.096,87	11/89	30,10	1.479.505,-
TOTAL							7.234.384,-

Observaciones: (1) Obra realizada en su ejecución y/certe documento de fecha 29/9/91 - en trámite de renovación.
El monto de Contrato considerado en Obras en ejecución asociadas a otras Empresas es el de PARTICIPACION.

(2) Declarar montos de contrato y adicionales separados en regiones aparte. - No incluir variaciones de costos.

(3) Para obra con plazo hasta 4 meses el monto de obra comprometida será el saldo (A).
(4) Para obra con plazo mayor a 4 meses el monto de obra comprometida será el saldo (A).

(5) Especialidad: 1. Arquitectónica; 2.1. Ing. Eléctrica; 2.2. Ing. Mecánica; 2.3. Electrónica y Comunicaciones; 3. Saneamiento; 4.1. Pavimento rígido 4.2. Pavimento flexible; 5.1. Hidráulica; 5.2. Obra básica; 6. Obras de Arte - Sub-especialidades aumentar en forma correlativa dentro de la especialidad correspondiente.

(6) En observaciones la Empresa debe declarar las obras que realice en consorcio, aclarando: Empresa asociada y porcentaje de participación. - los montos declarados en esta planilla deben ser únicamente los que correspondan a la participación de la Empresa. Toda modificación de la participación en el consorcio será declarada ante este Registro en el plazo perentorio de treinta (30) días.

NOTA: EL REGISTRO ACTUALIZA EL MONTO DE OBRAS COMPROMETIDAS CON EL INDICE DE FLUCTUACION DE PRECIOS VIGENTES.



169.92

ANEXO I :

METODOLOGIA PARA LA

PRESELECCION DE OFERENTES

PRESELECCION DE OFERENTES

METODOLOGIA:

CONSIDERACIONES GENERALES

* La valoración de los antecedentes presentados por cada empresa se efectuará con independencia de las demás empresas.

* La calificación no será utilizada para establecer orden de prelación. Todas las empresas que resulten calificadas por aplicación de la presente metodología, estarán en un pie de igualdad a los fines de la consideración de sus ofertas.

* Se evaluará de cada empresa lo siguiente:

- A. Antecedentes Empresarios.
- B. Antecedentes Técnicos.
- C. Antecedentes Económicos-Financieros.


A cada aspecto se le asignará un máximo de 100 puntos.

La calificación final se obtendrá de aplicar los siguientes factores de ponderación a A, B y C.

$$p = 0,30 A + 0,40 B + 0,30 C$$

Se considerarán calificadas aquellas que por aplicación de la fórmula anterior obtengan un p mínimo de 70 PUNTOS, y un mínimo de 60 PUNTOS en cada uno de los antecedentes parciales: A, B y C.

En cada caso de que resulte un valor con decimales en los totales parciales o finales se ajustará al valor entero inmediato superior.



PUNTAJE MAXIMO PARA LA EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A-1 Capacidad Económica: 40 puntos.

A-2 Certificados de Comitentes: 25 puntos.

A-3 Capacidad de Producción: 20 puntos.

A-4 Antigüedad: 10 puntos.

A-5 Equipamiento Total de la Empresa: 5 puntos.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PUNTAJE A ASIGNAR

A-1 Capacidad Económica

Se considerarán de la nómina de obras ejecutadas en los últimos 20 años, aquellas cuyas características principales, magnitud o complejidad tecnológica resulte asimilables a la obra licitada.

Puntaje máximo 40

Puntaje mínimo 0

Corresponderá puntaje máximo (40 puntos) cuando la suma de los montos de las obras antes definidas, actualizados por el índice de costos de la Construcción Nivel General del INDEC, a la fecha del presupuesto oficial, sea igual o mayor a 5 (cinco) veces el presupuesto oficial de la obra que se licita.

Corresponderá puntaje mínimo 0 (cero) punto cuando no aportan antecedentes de ejecución de obras como las definidas.

Para las intermedias se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje} = 8 \times \frac{\text{MOA}}{\text{PO}} \frac{(\text{monto obra actualizada})}{(\text{presupuesto oficial})}$$


A-2 Certificados de Comitentes

- Sólo se considerarán los certificados de los comitentes que acrediten sobre la calidad del trabajo realizado, cumplimiento de plazos y de otras disposiciones contractuales.

Puntaje máximo: 25 puntos

Puntaje mínimo: 0 puntos

- Corresponderá puntaje mínimo (cero punto) cuando no se presente ningún certificado, ni individual, ni colectivo.



- Corresponderá puntaje máximo (25 puntos) cuando se presentan los certificados individual o colectivo, del 100% de las obras consideradas en la evaluación de A1 para la adjudicación de puntaje.

- Las situaciones intermedias se calificarán proporcionalmente.

A-3 Capacidad de Producción

Se evaluará la capacidad del oferente, a través del importe de certificación mensual promedio de los últimos dos (2) ejercicios.

Puntaje máximo: 20 puntos
Puntaje mínimo: 0 puntos

Corresponderá puntaje mínimo (cero punto) cuando la empresa haya tenido una certificación promedio mensual, a valores actualizados (a fecha de presupuesto oficial) igual o menor al presupuesto oficial dividido el número de meses previsto para la ejecución.

Corresponderá puntaje máximo (20 puntos) cuando la empresa haya tenido una certificación mensual promedio, a valores actualizados (a fecha de presupuesto oficial) igual o mayor a tres veces al cociente anterior.

Los valores de puntajes intermedios, se calcularán siguiendo una ley lineal entre los extremos arriba mencionados.

A-4 Antigüedad

Se evaluará la antigüedad de la actividad empresarial.

Puntaje máximo: empresas con 20 o más años: 10 puntos.


Las antigüedades intermedias se calificarán con 0,5 puntos por cada año.

A los efectos de evaluar la continuidad de la actividad empresarial se deberá considerar una disminución de un punto por cada año de inactividad en los últimos 10 años.

A-5 Equipamiento de la Empresa

Se evaluará la cantidad y calidad del equipo de propiedad de la empresa.

Puntaje máximo: 5 puntos.
Puntaje mínimo: 0 puntos.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including a large signature and the initials 'Pof'.A handwritten number '9' in the bottom right corner.


Corresponderá puntaje máximo a aquellas empresas cuyo equipamiento sea, en tecnología, cantidad y estado de conservación, apropiado a la envergadura de la licitación.

Corresponderá puntaje mínimo a aquellas empresas cuyos equipamientos sea suficiente o adecuado a las necesidades de la obra.

Las situaciones intermedias merecerán puntajes proporcionales a los equipos disponibles.

NOTA:

La Comisión podrá adicionar o restar hasta tres (3) puntos a la calificación final obtenida por la empresa en Antecedentes Empresarios en función de la información que sobre la empresa se haya recabado, ya sea de Organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales.

Handwritten signatures and initials in black ink, appearing to be official marks or approvals.

PUNTAJE MAXIMO PARA LA EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES TECNICOS

B-1 Capacidad Técnica: 15 puntos

B-2 Obras similares ejecutadas en el último quinquenio y anteriores al último quinquenio: 45 puntos.

B-3 Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución: 5 puntos.

B-4 Detalle del personal afectado a la obra: 5 puntos.

B-5 Detalle de máquinas y equipos que se afectarán a la obra: 10 puntos.

B-6 Metodología y Plan de Trabajos: 20 puntos.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PUNTAJE A ASIGNAR.

B-1 Capacidad Técnica:

La capacidad Técnica se obtendrá del certificado expedido por el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia.

Puntaje máximo: 15 puntos

Puntaje mínimo: 5 puntos

Corresponderá puntaje mínimo (cinco puntos) cuando la capacidad técnica de la empresa sea igual a la solicitada en la presente licitación.

Corresponderá puntaje máximo (15 puntos) cuando la capacidad técnica sea igual o mayor a 5 veces la solicitada en la presente licitación.


Los puntajes intermedios se calcularán como relación lineal entre ambos extremos, mediante la siguiente expresión:

$$\frac{5}{2} \cdot \frac{CTE}{CTR} + \frac{5}{2}$$

CTE= Cap. Tec. Emp.
CTR= Cap. Tec. requerida p/esta lic.

B-2 Obras similares ejecutadas en el último quinquenio y anteriores al último quinquenio:

Se considerarán obras similares, aquellos cuya magnitud, destino, complejidad técnica y características constructivas sean comparables a la obra que se licita.



El puntaje máximo a adjudicar será de 45 puntos. Se calificarán hasta 5 obras ejecutadas en el último quinquenio y hasta otras 5 obras ejecutadas anteriormente a los últimos cinco años. A las obras del último quinquenio se le asignarán 6 puntos por obra. A las 5 obras adicionales que no incluyen las ya consideradas 3 puntos por obra.

B-3 Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución

Corresponderá el máximo puntaje de 5:

a) cuando el oferente haya declarado estas obras al Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia, antes de la emisión del respectivo Certificado, y

b) cuando el oferente no tenga obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución.

En el caso de que el oferente tenga obras adjudicadas y/o contratadas no declaradas será de aplicación la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje N} = 5 - \frac{\text{Monto actualizado no declarado}}{\text{Presupuesto Oficial}}$$

B-4 Detalle del personal afectado a la obra

Se hará la evaluación del detalle del personal técnico en relación de dependencia y contratado, en cantidad y calidad, atendiendo a las características de la obra licitada, calificando entre 1 y 5 puntos.


B-5 Detalle de las máquinas y equipos que se afectarán a la obra

Se evaluará la adecuación tecnológica y la cantidad y estado de uso del equipo que se compromete para la obra, en base a un listado del equipo mínimo e indispensable para la misma.

El puntaje máximo (10 puntos) corresponderá cuando se duplique el equipamiento necesario. Corresponderá puntaje mínimo de 1 punto cuando sólo se comprometa al equipamiento imprescindible. Los puntajes intermedios serán a juicio de la comisión.

B-6 Metodología y Plan de Trabajo

Se analizará la concordancia del Plan de Trabajo con la Metodología propuesta así como la organización, coherencia y razonabilidad que se desprende del mismo. Puntaje máximo 20 puntos.



PUNTAJE MAXIMO PARA LA EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS

- C-1 Evolución económico - financiera: 30 puntos
- C-2 Situación económico - financiera: 65 puntos
- C-3 Referencias bancarias y comerciales: 5 puntos

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PUNTAJE A ASIGNAR:

C-1 Evolución económico-financiera:

Se evaluará la evolución de los índices fundamentales correspondientes a los estados contables de los últimos tres (3) ejercicios. Los puntajes máximos asignables se desglosarán de la siguiente manera:


- SOLVENCIA: 6 ; definida como $\text{ACTIVO TOTAL} / \text{PASIVO TOTAL}$
- LIQUIDEZ CORRIENTE: 6 ; definida como $\text{ACTIVO CORRIENTE} / \text{PASIVO CORRIENTE}$
- ENDEUDAMIENTO: 6 ; definido como $\text{PASIVO TOTAL} / \text{PATRIMONIO NETO}$
- IMPORTANCIA PASIVO EXIGIBLE: 2 ; definida como $\text{PASIVO CORRIENTE} / \text{ACTIVO TOTAL}$
- PRUEBA ACIDA: 6 ; definida como $(\text{ACTIVO CTE.} - \text{Bs.CAMBIO}) / \text{PASIVO CORRIENTE}$
- RENTA NETA SOBRE INGRESO: 2 ; definida como $\text{UTILIDAD NETA} / \text{INGRESOS NETOS OPERAT.}$
- RENTA NETA SOBRE EL CAPITAL PROPIO: 2 ; definida como $\text{UTILIDAD NETA FINAL} / \text{PATRIMONIO NETO}$

Los puntajes asignables de acuerdo a los valores de los índices que se obtienen de los estados contables, se especifican en la PLANILLA I adjunta.

C-2 Situación económico - financiera:

Se realizará el análisis de la situación económico - financiera correspondientes al estado contable del último ejercicio. Los puntajes máximos asignables se desglosarán de la siguiente manera:

- SOLVENCIA: 12 ; definida como $\text{ACTIVO TOTAL} / \text{PASIVO TOTAL}$




- LIQUIDEZ CORRIENTE: 12 ; definida como ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE
- IMPORTANCIA CAPITAL PROPIO: 4 ; definida como PATRIMONIO NETO / ACTIVO TOTAL
- ENDEUDAMIENTO: 12 ; definido como PASIVO TOTAL / PATRIMONIO NETO
- IMPORTANCIA PASIVO EXIGIBLE: 5 ; definida como PASIVO CORRIENTE / ACTIVO TOTAL
- PRUEBA ACIDA: 12 ; definida como (ACTIVO CTE.- Bs.CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE
- RENTA NETA SOBRE INGRESO: 4 ; definida como UTILIDAD NETA / INGRESOS NETOS OPERAT.
- RENTA NETA SOBRE EL CAPITAL PROPIO: 4 ; definida como UTILIDAD NETA FINAL / PATRIMONIO NETO

Los puntajes asignables de acuerdo a los valores de los indices que se obtienen de los estados contables, se especifican en la PLANILLA II adjunta.

C-3 Referencias bancarias y comerciales:

Se evaluarán objetivamente las referencias bancarias y comerciales de las principales firmas con las que opera el proponente, asignando el máximo puntaje de cinco (5) puntos cuando se iguale o supere igual número mínimo de referencias satisfactorias.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and another on the right with a large number '9' below it.

PLANILLA I: EVOLUCION ECONOMICO - FINANCIERA

INDICE:	VALOR		PUNTAJE
1. SOLVENCIA: <u>Activo total</u> Pasivo total	0,00 - 0,99	Malo	0
	1,00 - 1,29	Regular	2,5
	1,30 - 1,50	Bueno	3,5
	1,51 - 1,79	M.Bueno	4,5
	1,80 - en +	Optimo	6,0
Max.: 6 puntos			
2. LIQUIDEZ : <u>Activo cte.</u> CTE. Pasivo cte.	0,00 - 0,99	Malo	0
	1,00 - 1,30	Regular	2,5
	1,31 - 1,80	Bueno	3,5
	1,81 - 2,50	M.Bueno	4,5
	2,51 - en +	Optimo	6,0
Max.: 6 puntos			
3. ENDEUDA- : <u>Pasivo total</u> MIENTO Patrim. neto	Mayor 1,00	Malo	0
	0,99 - 0,80	Regular	1,0
	0,79 - 0,60	Bueno	3,5
	0,59 - 0,40	M.Bueno	4,5
	0,39 - en -	Optimo	6,0
Max.: 6 puntos			
4. IMPORTANC: <u>Pasivo cte.</u> PAS.EXIG. Activo total	1,00 - 0,80	Malo	0
	0,79 - 0,60	Regular	0,4
	0,59 - 0,40	Bueno	0,8
	0,39 - 0,20	M.Bueno	1,2
	0,19 - en -	Optimo	2,0
Max.: 2 puntos			
5. PRUEBA : <u>Ac.Cte-Bs.C.</u> ACIDA Pasivo cte.	0,15 - 0,50	Malo	0
	0,51 - 0,70	Regular	2,5
	0,71 - 0,80	Bueno	3,5
	0,81 - 0,99	M.Bueno	4,5
	1,00 - en +	Optimo	6,0
Max.: 6 puntos			
6. RENTA NET: <u>Util.Net.Fin</u> S/INGRES. Ingr.Net.Ope	0,000- 0,030	Malo	0
	0,031- 0,045	Regular	0,5
	0,046- 0,100	Bueno	1,0
	0,110- 0,200	M.Bueno	1,5
	0,210- en +	Optimo	2,0
Max.: 2 puntos			
7. RENTA NET: <u>Util.Net.Fin</u> S/CAP.PRO. Patrim. Neto	0,00 - 0,07	Malo	0
	0,08 - 0,12	Regular	0,5
	0,13 - 0,20	Bueno	1,0
	0,21 - 0,30	M.Bueno	1,5
	0,31 - en +	Optimo	2,0
Max.: 2 puntos			

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another on the right, with some scribbles below them.

PLANILLA II: SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA

INDICE:	VALOR	PUNTAJE	
1. SOLVENCIA:	<u>Activo total</u>	0,00 - 0,99	Malo 0
	<u>Pasivo total</u>	1,00 - 1,29	Regular 5,0
		1,30 - 1,50	Bueno 7,0
	Max.:12 puntos	1,51 - 1,79	M.Bueno 9,0
		1,80 - en +	Optimo 12,0
2. LIQUIDEZ : CTE.	<u>Activo cte.</u>	0,00 - 0,99	Malo 0
	<u>Pasivo cte.</u>	1,00 - 1,30	Regular 5,0
		1,31 - 1,80	Bueno 7,0
	Max.:12 puntos	1,81 - 2,50	M.Bueno 9,0
		2,51 - en +	Optimo 12,0
3. IMPORTANC: CAP.PROP.	<u>Patrim.Neto</u>	0,00 - 0,20	Malo 0
	<u>Activo total</u>	0,21 - 0,40	Regular 1,0
		0,41 - 0,60	Bueno 2,0
	Max.: 4 puntos	0,61 - 0,80	M.Bueno 3,0
		0,81 - en +	Optimo 4,0
4. ENDEUDA- MIENTO	<u>Pasivo total</u>	Mayor 1,00	Malo 0
	<u>Patrim. neto</u>	0,99 - 0,80	Regular 2,0
		0,79 - 0,60	Bueno 7,0
	Max.:12 puntos	0,59 - 0,40	M.Bueno 9,0
		0,39 - en -	Optimo 12,0
5. IMPORTANC: PAS.EXIG.	<u>Pasivo cte.</u>	1,00 - 0,80	Malo 0
	<u>Activo total</u>	0,79 - 0,60	Regular 1,0
		0,59 - 0,40	Bueno 2,0
	Max.: 5 puntos	0,39 - 0,20	M.Bueno 3,0
		0,19 - en -	Optimo 5,0
6. PRUEBA ACIDA	<u>Ac.Cte-Bs.C.</u>	0,15 - 0,50	Malo 0
	<u>Pasivo cte.</u>	0,51 - 0,70	Regular 5,0
		0,71 - 0,80	Bueno 7,0
	Max.:12 puntos	0,81 - 0,99	M.Bueno 9,0
		1,00 - en +	Optimo 12,0
7. RENTA NET: S/INGRES.	<u>Util.Net.Fin</u>	0,000- 0,030	Malo 0
	<u>Ingr.Net.Ope</u>	0,031- 0,045	Regular 1,0
		0,046- 0,100	Bueno 2,0
	Max.: 4 puntos	0,110- 0,200	M.Bueno 3,0
		0,210- en +	Optimo 4,0
8. RENTA NET: S/CAP.PRO.	<u>Util.Net.Fin</u>	0,00 - 0,07	Malo 0
	<u>Patrim. Neto</u>	0,08 - 0,12	Regular 1,0
		0,13 - 0,20	Bueno 2,0
	Max.: 4 puntos	0,21 - 0,30	M.Bueno 3,0
		0,31 - en +	Optimo 4,0

A N E X O I I :

P L A N I L L A D E

R E S U L T A D O S

PRESELECCION DE EMPRESAS

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: \$2.220.397,24.-

ANTECEDENTES	EMPRESARIOS FACTOR DE PONDERACION						TECNICOS FACTOR DE PONDERACION						ECONOMICO - FINANCIERO FACTOR DE PONDERACION						TOTAL	PRECLASIFICA	
	0.30						0.40						0.30								
	A1	A2	A3	A4	A5	TOTAL	B1	B2	B3	B4	B5	B6	TOTAL	C1	C2	C3	TOTAL				
Puntaje Máximo	40	25	20	10	5	Min.60	15	45	5	5	10	20	Min.60	30	65	5	Min.60				
Peso Relativo Final	12	7.5	6	3	1.5	30	6	18	2	2	4	8	40	9	19.5	1.5	30	Min.70			
OFER. No	EMPRESA																				
2	40	25	0	10	3	78	15	15	5	3	6	16	60	28	62	5	95	76			
3	40	25	20	10	2	97	15	36	4	3	3	10	71	26	58	5	89	85			
	40	25	20	7	4	96	15	21	0	4	6	12	58	29	59	5	93	80			
	40	25	20	10	4	99	15	45	5	4	6	12	87	20	51	5	76	88			
	40	25	20	9	4	98	15	33	3	4	6	12	73	25	55	5	85	84			
	40	25	20	9	2	96	15	21	5	4	5	15	65	27	64	5	96	84			
	40	25	0	9	2	76	15	15	5	4	5	15	59	28	65	5	98	76			
	40	25	0	10	2	77	15	15	5	4	5	15	59	25	62	5	92	75			
	40	25	8	10	2	85	15	18	5	4	5	15	62	27	64	5	96	80			
	40	25	2	9	3	79	15	45	5	4	6	11	86	29	62	5	96	87			
	34	11	1	10	3	59	15	45	5	4	6	11	86	21	46	4	71	74			
	37	18	2	10	3	70	15	45	5	4	6	11	86	25	54	5	84	81			
	40	25	0	10	5	80	15	45	5	4	6	18	93	30	65	5	100	92			
	40	25	20	10	1	96	15	39	5	4	5	0	68	24	51	5	80	80			
	40	25	13	9	2	89	15	45	5	3	5	8	81	28	63	5	96	88			
	40	25	20	5	3	93	15	45	5	5	5	16	91	29	65	5	99	94			

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: D O S A R R O Y O S S.C.A.

OFERENTE Nro. : 2

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Canalización y servicios complementarios. Ao. Zaporá. Municipalidad de Guarulhos. UBICACION: Brasil.	3 570 000.00
2	OBRA: Canalización Ao. Dos Cavalos. Municipalidad de Guarulhos. UBICACION: Brasil.	12 245 000.00
3	OBRA: UBICACION:	
4	OBRA: UBICACION:	
5	OBRA: UBICACION:	
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		15 815 000.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

$$PUNTAJE = \frac{8 \text{ MOA/PO (Monto obras actualizado)}}{40 \text{ (Presupuesto oficial)}}$$

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: Ing. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nro. : 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Ruta Prov. Nro. 56-S . Tramo Ruta Nac. Nro.11 a La Camila UBICACION: Prov. Santa Fe	14 923.15
2	OBRA: Conducto Aliviador Nro. 2. Ao. Ludueña. Ejecutado el 57,23 % a Dic. 91 UBICACION: Prov. Santa Fe	13 306 464.58
3	OBRA: Conducto Aliviador Nro.2. Certificado Jul.92. Certificado Agosto 92. UBICACION: Prov. Santa Fe	338 583.82 399 646.20
4	OBRA: UBICACION:	
5	OBRA: UBICACION:	
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		14 059 617.75

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

$$\text{PUNTAJE} = \frac{8 \text{ MOA/PO (Monto obras actualizado)}}{40 \text{ (Presupuesto oficial)}}$$

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'J. P. Pell' and other initials.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA SA - NECON SA
C O P A N C O Ingenieria S.A.

OFERENTE Nro.: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA

PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Ruta Prov. Nro. 38 (Corrientes) de Ruta Nac. Nro. 12 a Ruta Nac. Nro. 14 paso Caa Caray UBICACION: Prov. Corrientes	28 211 583.91
2	OBRA: Puente sobre Rio Aguapey UBICACION: Prov. Corrientes	852 269.38
3	OBRA: UBICACION:	
4	OBRA: UBICACION:	
5	OBRA: UBICACION:	
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		29 063 853.29

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

$$\text{PUNTAJE} = \frac{8 \text{ MOA/PO (Monto obras actualizado)}}{40 \text{ (Presupuesto oficial)}}$$

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.
El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA SA - NECON SA
N E C O N S.A.

OFERENTE Nro. : 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA

PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Ruta Prov.Nro. 5 Gral. Pinedo-Santa Silvina. 1era. Sección. UBICACION: Prov. Chaco.	22 369 358.28
2	OBRA: Ruta Nac. Nro. 14 Corrientes. UBICACION: Prov. Corrientes.	22 795 966.08
3	OBRA: UBICACION:	
4	OBRA: UBICACION:	
5	OBRA: UBICACION:	
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		45 165 324.36

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

$$\text{PUNTAJE} = \frac{8 \text{ MOA/PO (Monto obras actualizado)}}{40 \text{ (Presupuesto oficial)}}$$

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.
El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISKTEIN y Cia.S.A. - ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
 G L I S K T E I N y Cia. S.A.

OFERENTE Nro. : 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA

PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Canales de Ho.Grupo 1 Norte. Dpto Sarmiento. San Juan. UBICACION: Prov. San Juan.	3 204 053.00
2	OBRA: Idem . Sur. UBICACION: Prov. San Juan.	2 601 497.00
3	OBRA: Canal de Ho. Falda. Dpto Zonda. San Juan. UBICACION: Prov. San Juan.	1 921 924.00
4	OBRA: Canales de Ho..Dpto Alvarдон . San Juan. UBICACION: Prov. San Juan.	1 640 427.00
5	OBRA: Conducto de Desagues Emisario 10. Rosario. UBICACION: Prov. Santa Fe	1 704 722.00
6	OBRA: Ruta Prov. Nro. 36. Tramo Ruta Nac. Nro. 11 - Matilde UBICACION: Prov. Santa Fe	5 110 393.98
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		16 183 016.98

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

$$\text{PUNTAJE} = \frac{8 \text{ MOA/PO (Monto obras actualizado)}}{40 \text{ (Presupuesto oficial)}}$$

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.
 El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISKTEIN y Cia.S.A. - ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
 ENRIETTO E.C.

OFERENTE Nro. : 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA

PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Reacondicionamiento Canal San Urbano. Dpto. Gral. López y Constitución. UBICACION: Prov. Santa Fe	14 433 404.85
2	OBRA: UBICACION:	
3	OBRA: UBICACION:	
4	OBRA: UBICACION:	
5	OBRA: UBICACION:	
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		14 433 404.85

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

PUNTAJE= 8 MOA/PO (Monto obras actualizado)/(Presupuesto oficial)
 = 40

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.
 El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISKTEIN y Cia.S.A. - ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
 C A L I X S.A.

OFERENTE Nro. : 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Reconstrucción y ensanche R.Prov. Nro. 4 . Lavallol. Tablada. UBICACION: Prov. Buenos Aires.	42 931 044.97
2	OBRA: Reconstr. y ensanche R.Prov. Nro. 1. Tramo San Víctor - Feliciano. UBICACION: Prov. Entre Ríos.	26 698 882.00
3	OBRA: Remodelación Ruta Prov. S/N. Tr. R.P.Nro.4 Pte La Noria. UBICACION: Prov. Buenos Aires.	6 294 354.04
4	OBRA: UBICACION:	
5	OBRA: UBICACION:	
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		75 924 281.01

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

$$\text{PUNTAJE} = \frac{R \text{ MOA/PO (Monto obras actualizado)}}{40 \text{ (Presupuesto oficial)}}$$

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.
 El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.Y S.Y M.
 NESTOR J. GUERECHET

REFERENTE Nro.: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA

PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Elaboración y colocación de gabiones en puente Ing.Candiotti. UBICACION: Prov. Santa Fe	890 114.00
2	OBRA: Defensa autopista Santa Fe-Rosario talud sur sobre Rio Salado. UBICACION: Prov. Santa Fe	102 181.00
3	OBRA: Alteo de terrap.y constr.de alcant. de Ho.Ao. en camino a Gualeguay-Canaliz.del Ao.Cle. UBICACION: Prov. Entre Rios.	735 999.00
4	OBRA: Acceso a Va.Urquiza desde R.N.Nro.12. Obras básicas, pavim. y demarc. Horiz.Dpto.Paraná. UBICACION: Prov. Entre Rios.	10 092 921.00
5	OBRA: Ruta Prov. Nro.2 Tramo:P.Zucco-Emp.R.N.Nro.14 Obras Básicas y tratam.bitum.sup.tipo doble. UBICACION: Prov. Entre Rios.	5 101 305.00
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		16 922 520.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

PUNTAJE= B MOA/PO (Monto obras actualizado)/(Presupuesto oficial)
 = 40

PUNTAJE OBTENIDO: 37

Observaciones: Supera en cinco veces el monto del presupuesto oficial.
 El puntaje obtenido es el Promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.Y S.Y M.
NORGAV S.A.C.I.I.F.F.Y S.Y M.

OFERENTE Nro.: 6 (Hoja 1)

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PD)

\$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA

PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Canal Aliviador Laguna de Bragado. UBICACION: Prov. Buenos Aires.	1 779 006.00
2	OBRA: Obras Regulación zona inundada del Noroeste. UBICACION: Prov. Buenos Aires.	946 946.00
3	OBRA: Endicamientos y Defensas Islas Talaberas. UBICACION: Prov. Entre Rios.	890 956.00
4	OBRA: Terraplen Ruta Nº12. Sagastume a Ceibas. UBICACION: Prov. Entre Rios.	176 690.00
5	OBRA: Red Canales Colectores de Drenaje Rio Dulce. UBICACION: Prov. Santiago del Estero.	282 046.00
6	OBRA: Canales de Desagues y Drenajes 2da y 3ra etapa. Dpto. Cruz Alta UBICACION: Prov. Tucumán.	712 788.00
7	OBRA: Endicamiento y Recubrimiento de Taludes. Ibicuicito. UBICACION: Prov. Entre Rios.	226 280.00
SUB TOTAL		5 014 712.00

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.Y S.Y M.
 NORGAV S.A.C.I.I.F.F.Y S.Y M.
 OFERENTE Nro.: 6 (Hoja 2)

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRA:	UBICACION:	Importe Actualizado Setiembre /92
8	Canales y Defensas; Terraplen Islas Santo Domingo e Isla Victoria.	Prov. Entre Rios.	1 607 031.00
9	Explotación Cantera ripio.	Prov. Entre Rios.	1 311 938.00
10	Ruta Prov. Nº50. Movimiento de Suelo y Canales Tramo Lincol - Casares	Prov. Buenos Aires.	696 728.00
11	Construcción Caminos y Acceso, Terraplen y Movimiento de Suelo.	Prov. Buenos Aires.	426 246.00
12	Construcción Canal de Desagues. Daireaux.	Prov. Buenos Aires.	165 479.00
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)			9 222 134.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

PUNTAJE= 8 MOA/PO (Monto obras actualizado)/(Presupuesto oficial)
 = 34.00

PUNTAJE OBTENIDO: 37

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del Promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ITAL MONTERUBBIANESI S.A.C.I.C.I.

OFERENTE Nro.: 7

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA

PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Sistematización Cuenca Río Reconquista. UBICACION: Prov. Buenos Aires.	10 143 533.00
2	OBRA: Sistematización Cuenca Río Reconquista. Contrato Convert. al 31-3-91 , 41.4% UBICACION: Prov. Buenos Aires.	621 050.00
3	OBRA: Canal Lag. La Loca - Arroyo Malabrigo. Dpto. Gral Obligado y Vera. UBICACION: Prov. Santa Fe.	1 540 523.00
4	OBRA: Reacondicionamiento Canales Sanford-Arequito. Dpto. Caseros. UBICACION: Prov. Santa Fe.	1 070 602.00
5	OBRA: Reacondicionamiento Canal Ppal. Nro. 2 Arroyo San Antonio. UBICACION: Prov. Santa Fe.	461 045.00
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		13 836 753.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

$$\text{PUNTAJE} = \frac{8 \text{ MOA/PO (Monto obras actualizado)}}{40 \text{ (Presupuesto oficial)}}$$

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BENITO ROGGIO e HIJOS S.A.

OFERENTE Nro.: 8

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA

PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRA: UBICACION:	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Desagues cloacales colectora gral. 1 y 2 Est. elev. Nro.2. Neuquén. UBICACION: Prov. Neuquén.	7 865 898.45
2	OBRA: Seg. Cloaca máxima. 1era. Etapa. Ciudad de Córdoba. UBICACION: Prov. Córdoba.	2 433 528.69
3	OBRA: Dique compensador Piedras Moras. UBICACION: Prov. Córdoba.	67 020 667.39
4	OBRA: UBICACION:	
5	OBRA: UBICACION:	
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		77 320 094.53

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

$$\text{PUNTAJE} = \frac{8 \text{ MOA/PO (Monto obras actualizado)}}{40 \text{ (Presupuesto oficial)}}$$

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI BIASIO SOC. COL.

OFERENTE Nro.: 9

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

A.- ANTECEDENTES EMPRESA \$2 220 397.24

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA PUNTAJE: Máximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Constr. Canal San Urbano. Melincué. UBICACION: Prov. Santa Fe.	14 433 404.85
2	OBRA: Reacondicionam. Canal Secundario Nro. 3 La Blanqueada. Dpto Gral. López. UBICACION: Prov. Santa Fe.	1 677 290.90
3	OBRA: Limp. terreno-Terraplenamiento-Alcantarillas R.P.Nro. 62. Tramo Sunchales-Col.Bicha UBICACION: Prov. Santa Fe.	1 926 428.64
4	OBRA: Reacondicionam.Obras de Arte Mayores. Autopista AP01-Tramo Sta.Fe Rosario. UBICACION: Prov. Santa Fe.	2 866 312.50
5	OBRA: UBICACION:	
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		20 903 436.89

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

$$\text{PUNTAJE} = \frac{B \text{ MOA/PO (Monto obras actualizado)}}{40 \text{ (Presupuesto oficial)}}$$

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

OFERENTE Nro.: 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 1. CAPACIDAD ECONOMICA

PUNTAJE: Maximo 40 Puntos

Nro. Orden	OBRAS CONSIDERADAS	Importe Actualizado Setiembre /92
1	OBRA: Canal Mercante. 1era. y 2da. Etapa. UBICACION: Prov. Buenos Aires	14 465 837.00
2	OBRA: Canal Mercante . 3era. y 4ta. Etapa. UBICACION: Prov. Buenos Aires	10 347 245.00
3	OBRA: UBICACION:	
4	OBRA: UBICACION:	
5	OBRA: UBICACION:	
6	OBRA: UBICACION:	
7	OBRA: UBICACION:	
TOTAL ACTUALIZADO (MOA)		24 813 082.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS

$$\text{PUNTAJE} = \frac{8 \text{ MOA/PO (Monto obras actualizado)}}{40 \text{ (Presupuesto oficial)}}$$

PUNTAJE OBTENIDO: 40

Observaciones: Superan en cinco veces el monto del presupuesto oficial.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: DOS ARROYOS S.C.A.

REFERENTE Nro. : 2

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES

PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	SI
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PUNTAJE OBTENIDO: 25

Observaciones:

[Handwritten signatures and initials]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: Ing. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nro. : 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS


A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES

PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	SI
3	SI
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PUNTAJE OBTENIDO: 25

Observaciones:



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
COPANCO INGENIERIA S.A.

OFERENTE Nro. : 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES


PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	SI
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PUNTAJE EMPRESA: 25

PUNTAJE OBTENIDO: 25

Observaciones: El Puntaje obtenido resulta del Promedio de las Empresas.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
GLIKSTEIN y Cia S.A.

OFERENTE Nro. : 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS


A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	SI
3	SI
4	NO
5	NO
6	SI
7	
8	
9	
10	

PUNTAJE EMPRESA: 24.00

PUNTAJE OBTENIDO: 25

Observaciones: El Puntaje obtenido resulta del Promedio de las Empresas.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
ENRIETTO E.C.

REFERENTE Nro. : 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES


PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PUNTAJE EMPRESA: 25.00

PUNTAJE OBTENIDO: 25

Observaciones: El Puntaje obtenido resulta del Promedio de las Empresas.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
CALIX S.A.

OFERENTE Nro. : 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES


PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	SI
3	SI
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PUNTAJE EMPRESA: 25.00

PUNTAJE OBTENIDO: 25

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J.GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.
NESTOR J.GUERECHET

OFERENTE Nro. : 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS:

A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES

PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	SI
3	SI
4	SI
5	SI
6	
7	
8	
9	
10	

PUNTAJE EMPRESA: 25.00

PUNTAJE OBTENIDO: 18

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J.GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.
NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.

OFERENTE Nro. : 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES


PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	NO
3	SI
4	NO
5	NO
6	SI
7	NO
8	NO
9	NO
10	NO
11	SI
12	SI

PUNTAJE EMPRESA: 11

PUNTAJE OBTENIDO: 18

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ITAL MONTERUBBIANESI S.A.C.I.C.I.

OFERENTE Nro. : 7

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS


A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES

PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	SI
3	SI
4	SI
5	SI
6	
7	
8	
9	
10	

PUNTAJE OBTENIDO: 25

Observaciones:



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BENITO ROGGIO e HIJO S.A.

OFERENTE Nro. : 8

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS


A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES

PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	SI
3	SI
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PUNTAJE OBTENIDO: 25

Observaciones:.....



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI BIASIO S.C.

OFERENTE Nro. : 9

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS


A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES

PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	SI
3	SI
4	SI
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PUNTAJE OBTENIDO: 25

Observaciones:.....



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

REFERENTE Nro. : 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I


A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 2. CERTIFICADOS DE COMITENTES PUNTAJE: Máximo 25 Puntos

Nro. Orden	Presentó certificado
1	SI
2	SI
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

:PUNTAJE OBTENIDO: 25

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several initials or smaller signatures to the right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: DOS ARROYOS S.C.A.

OFERENTE Nro.: 2

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos


Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	13 601.42
Año 2	155 666.42
Total promedio	\$84 633.92

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE = 10 x (CPM/CPO - 1)

PUNTAJE OBTENIDO:	0
-------------------	---

Observaciones:.....



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: Ing. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nro.: 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	546 676.60
Año 2	822 867.79
Total promedio	\$684 772.20

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 10 \times (\text{CPM}/\text{CPO} - 1)$$

PUNTAJE OBTENIDO:	20
-------------------	----

Observaciones: Superan en tres veces el valor del cociente entre el presupuesto oficial y el número de meses previsto para la ejecución.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
COPANCO INGENIERIA S.A.

OFERENTE Nro.: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	392 754.96
Año 2	345 003.04
Total promedio	\$368 879.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 10 \times (\text{CPM/CPD} - 1)$$

PUNTAJE EMPRESA:	20
PUNTAJE OBTENIDO:	20

Observaciones: Superan en tres veces el valor del cociente entre el presupuesto oficial y el número de meses previsto para la ejecución.
El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials in the center and right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
NECON S.A.

OFERENTE Nro.: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	2 145 746.22
Año 2	1 515 698.05
Total promedio	\$1 830 722.14

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 10 \times (\text{CPM}/\text{CPO} - 1)$$

PUNTAJE EMPRESA: 20

PUNTAJE OBTENIDO: 20

Observaciones: Superan en tres veces el valor del cociente entre el presupu
oficial y el número de meses previsto para la ejecución.
El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
GLISTEIN y Cia S.A.

OFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	166 794.18
Año 2	567 610.82
Total promedio	\$367 202.50

FÓRMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 10 \times (\text{CPM}/\text{CPO} - 1)$$

PUNTAJE EMPRESA: 20

PUNTAJE OBTENIDO: 8

Observaciones: Superan en tres veces el valor del cociente entre el presupuesto oficial y el número de meses previsto para la ejecución.
El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
ENRIETTO E.C.

OFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPD): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	76 044.46
Año 2	125 636.70
Total promedio	\$100 840.58

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 10 \times (\text{CPM}/\text{CPD} - 1)$$

PUNTAJE EMPRESA: 0

PUNTAJE OBTENIDO: 8

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones to the right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
CALIX S.A.

OFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	13 372.22
Año 2	73 769.88
Total promedio	\$43 571.05

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 10 \times (\text{CPM}/\text{CPO} - 1)$$

PUNTAJE EMPRESA:	0
PUNTAJE OBTENIDO:	8

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

[Handwritten signatures and initials]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERECHE Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F. y S. y M.
 NESTOR J. GUERECHE

OFERENTE Nro.: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	189 509.67
Año 2	58 650.50
Total promedio	\$124 080.09

FÓRMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 10 \times (\text{CPM}/\text{CPO} - 1)$$

PUNTAJE EMPRESA:	2
PUNTAJE OBTENIDO:	2

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

[Handwritten signatures and initials]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERECHEI Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F. y S. y M.
 NORGAV S.A.C.I.I.F.F. y S. y M.

OFERENTE Nro.: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	123 356.25
Año 2	106 607.25
Total promedio	\$114 981.75

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 10 \times (\text{CPM}/\text{CPO} - 1)$$

PUNTAJE EMPRESA:	1
PUNTAJE OBTENIDO:	2

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and another signature with initials on the right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ITAL MONTERUBBIANESI S.A.C.I.C.I.

OFERENTE Nro.: 7

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	58 876.42
Año 2	61 006.25
Total promedio	\$59 941.34

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE = 10 x (CPM/CPO - 1)

PUNTAJE OBTENIDO: 0

Observaciones:.....



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BENITO ROGGIO e HIJO S.A.

REFERENTE Nro.: B

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	6 965 253.67
Año 2	4 776 364.50
Total promedio	\$5 870 809.09

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE = 10 x (CPM/CPO - 1)

PUNTAJE OBTENIDO:	20
-------------------	----

Observaciones: Superan en tres veces el valor del cociente entre el presupuesto oficial y el número de meses previsto para la ejecución.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI BIASIO S.C.

OFERENTE Nro.:9

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	282 108.00
Año 2	209 593.33
Total promedio	\$245 850.67

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE = 10 x (CPM/CPO - 1)

PUNTAJE OBTENIDO: 13

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials, including 'aip', 'BDF', and 'G'.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

OFERENTE Nro.: 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL (PO): \$2 220 397.24

CERTIFICACION OFICIAL PROMEDIO (CPO): PO / Plazo de Obra \$111 019.86

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 3. CAPACIDAD DE PRODUCCION

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

Certificación promedio mensual (C P M)	Monto actualizado Setiembre 1992
Año 1	1 902 806.90
Año 2	2 388 451.10
Total promedio	\$2 145 629.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 10 \times (\text{CPM}/\text{CPO} - 1)$$

PUNTAJE OBTENIDO:	20
-------------------	----

Observaciones: Superan en tres veces el valor del cociente entre el presupuesto oficial y el número de meses previsto para la ejecución.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: Ing. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

REFERENTE Nro.: 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 09/72

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 20 AÑOS = 10 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS


+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 10 :
+-----+

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 2 :
+-----+

Observaciones:.....

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct signatures, some appearing to be initials like 'JL', 'G', and 'G', and others that are more complete names or initials. They are written in a cursive, somewhat stylized manner.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: Ing. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nro.: 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 09/72^F

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 20 AÑOS = 10 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS


+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 10 :
+-----+

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 2 :
+-----+

Observaciones:.....

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are four distinct signatures, some appearing to be initials like 'AMP' and others that are more cursive and illegible.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
COPANCO INGENIERIA S.A.

OFERENTE Nro.: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Maximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 04/78

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 14 AÑOS = 7 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS

PUNTAJE EMPRESA: 7

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 9 :
+-----+


Observaciones:El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 4 :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
NECON S.A.

OFERENTE Nro.: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Maximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 05/71

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 20 AÑOS = 10 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS

PUNTAJE EMPRESA: 10

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 9 :
+-----+


Observaciones:El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 4 :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials to its right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLIKSTEIN y Cia.S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.
GLIKSTEIN y Cia.S.A.

OFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 11/73

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 18 AÑOS = 9 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS

PUNTAJE EMPRESA: 9

+-----+
PUNTAJE OBTENIDO: 10 ;
+-----+


Observaciones:El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 2 ;
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLIKSTEIN y Cia.S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.
ENRIETTO E.C.

OFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 02/74

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 18 AÑOS = 9 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS

PUNTAJE EMPRESA: 9

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 10 :
+-----+


Observaciones:El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 2 :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several initials or smaller signatures to its right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.I.E.: GLIKSTEIN y Cia.S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.
CALIX S.A.

OFERENTE Nro.: 5

UBERA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 10/70

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 20 AÑOS = 10 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS

PUNTAJE EMPRESA: 10

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 10 :
+-----+


Observaciones:El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 2 :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials and marks to its right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J.GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.
NESTOR J.GUERECHET

OFERENTE Nro.:6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 10/74

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 18 AÑOS = 9 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS

PUNTAJE EMPRESA: 9

+-----+
;PUNTAJE OBTENIDO: 10 ;
+-----+

Observaciones:El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
;PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 3 ;
+-----+

Observaciones:.....



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J.GUERCHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.
NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.

OFERENTE Nro.:6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 08/69

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 20 AÑOS = 10 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS

PUNTAJE EMPRESA: 10

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 10 :
+-----+

Observaciones:El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Maximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 3 :
+-----+

Observaciones:.....



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ITAL MONTERUBBIANESI S.A.C.I.C.I.

OFERENTE Nro.: 7

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 10/47

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 20 AÑOS = 10 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS


+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 10 :
+-----+

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 5 :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, appearing to be the names of the evaluators or the company representative.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BENITO ROGGIO e HIJO S.A.

OFERENTE Nro.: 8

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 06/55.

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 20 AÑOS = 10 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS


+-----+
;PUNTAJE OBTENIDO: 10 ;
+-----+

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
;PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 1 ;
+-----+

Observaciones:.....



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI BIASIO S.C.

OFERENTE Nro.: 9

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 06/74

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 18 AÑOS = 9 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS


: PUNTAJE OBTENIDO: 9 :

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

: PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 2 :

Observaciones:



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

OFERENTE Nro.: 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO) \$2 220 397.24 .-

A.- ANTECEDENTES EMPRESARIOS

A.- 4. ANTIGUEDAD EMPRESARIA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

ANTIGUEDAD MENOR 20 AÑOS, PUNTO POR AÑO : 0.5

FECHA INSCRIPCION EN REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 03/82

ANTIGUEDAD CONSIDERADA 10 AÑOS = 5 PUNTOS

DISMINUCION POR INACTIVIDAD
ULTIMO DECENIO 0 AÑOS = 0 PUNTOS


+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 5 :
+-----+

A.- 5. EQUIPAMIENTO DE LA EMPRESA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION: 3 :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several initials or smaller signatures to its right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: DOS ARROYOS S.C.A.

OFERENTE Nro.: 2

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 1. CAPACIDAD TECNICA

PUNTAJE: Máximo 15 Puntos

CTR : Capacidad Técnica requerida para esta Licitación: \$1 332 238.34


CTE : Capacidad Técnica que figura en el certificado
presentado por la Empresa: \$17 413 282.00

FÓRMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE: $5/2 * CTE/CTR + 5/2$

PUNTAJE OBTENIDO:	15
-------------------	----

Observaciones:Corresponde Máximo por superar en cinco veces la Capacidad Técnica
Requerida.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: Ing. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nro.: 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 1. CAPACIDAD TECNICA

PUNTAJE: Máximo 15 Puntos

CTR : Capacidad Técnica requerida para esta Licitación: \$1 332 238.34

CTE : Capacidad Técnica que figura en el certificado
presentado por la Empresa: \$12 857 720.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE: $5/2 * CTE/CTR + 5/2$

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 15 :
+-----+

Observaciones:Corresponde Máximo por superar en cinco veces la Capacidad Técnica
Requerida.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.

OFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

S.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 1. CAPACIDAD TECNICA

PUNTAJE: Máximo 15 Puntos

CTR : Capacidad Técnica requerida para esta Licitación: \$1 332 238.34

CTE : Capacidad Técnica que figura en el certificado presentado por la Empresa: GLIKSTEIN y Cia S.A.	\$2 908 011.00
ENRIETTO E.C.	\$3 590 218.00
CALIX S.A.	\$1 671 087.00


CTE TOTAL: \$8 169 316.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE: $5/2 * CTE/CTR + 5/2$

-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 15 :
-----+

Observaciones: El Puntaje se determina con la suma de las Capacidades de las Empresas
Corresponde Máximo por superar en cinco veces la Capacidad Técnica
Requerida.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'H' at the top, and several stylized signatures below it.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.

OFERENTE Nro.:6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I.

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 1. CAPACIDAD TECNICA

PUNTAJE: Máximo 15 Puntos

CTR : Capacidad Técnica requerida para esta Licitación: \$1 332 238.34

CTE : Capacidad Técnica que figura en el certificado
presentado por la Empresa: NESTOR J.GUERECHET \$9 577 381.00
NORGAV S.A.C.I.I.F.F. En Trámite

CTE TOTAL: \$9 577 381.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE: $5/2 * CTE/CTR + 5/2$

-----+
;PUNTAJE OBTENIDO: 15 ;
-----+

Observaciones: El Puntaje se determina con la suma de las Capacidades de las Empresas
Corresponde Máximo por superar en cinco veces la Capacidad Técnica
Requerida.

ll
ap *L* *ad* *g*

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ITAL MONTERUBBIANESI S.A.C.I.C.I.

OFERENTE Nro.: 7

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 1. CAPACIDAD TECNICA

PUNTAJE: Máximo 15 Puntos

CTR : Capacidad Técnica requerida para esta Licitación: \$1 332 238.34


CTE : Capacidad Técnica que figura en el certificado
presentado por la Empresa: \$20 783 309.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE: $5/2 * CTE/CTR + 5/2$

: PUNTAJE OBTENIDO: 15 :

Observaciones: Corresponde Máximo por superar en cinco veces la Capacidad Técnica
Requerida.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BENITO ROGGIO e HIJO S.A.

OFERENTE Nro.: 8

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 1. CAPACIDAD TECNICA

PUNTAJE: Máximo 15 Puntos

CTR : Capacidad Técnica requerida para esta Licitación: \$1 332 238.34

CTE : Capacidad Técnica que figura en el certificado
presentado por la Empresa: \$38 738 245.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE: $5/2 * CTE/CTR + 5/2$

-----+
: PUNTAJE OBTENIDO: 15 :
-----+

Observaciones: Corresponde Máximo por superar en cinco veces la Capacidad Técnica
Requerida.

Handwritten signatures:
1. A large signature starting with 'R' and 'aup'.
2. A signature starting with 'E'.
3. A signature starting with 'B' and 'R'.
4. A signature starting with 'G'.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI BIASIO S.C.

OFERENTE Nro.:9

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 1. CAPACIDAD TECNICA

PUNTAJE: Maximo 15 Puntos

CTR : Capacidad Tecnica requerida para esta Licitación: \$1 332 238.34


CTE : Capacidad Tecnica que figura en el certificado
presentado por la Empresa: \$13 217 501.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE: $5/2 * CTE/CTR + 5/2$

-----+
:PUNTAJE OBTENIDO: 15 :
-----+

Observaciones:Corresponde Máximo por superar en cinco veces la Capacidad Tecnica
Requerida.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

OFERENTE Nro.: 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 1. CAPACIDAD TECNICA

PUNTAJE: Máximo 15 Puntos

CTR : Capacidad Técnica requerida para esta Licitación: \$1 332 238.34


CTE : Capacidad Técnica que figura en el certificado
presentado por la Empresa: \$19 135 690.00

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

PUNTAJE: $5/2 * CTE/CTR + 5/2$

-----+
PUNTAJE OBTENIDO: 15
-----+

Observaciones:Corresponde Máximo por superar en cinco veces la Capacidad Técnica
Requerida.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: DOS ARROYOS S.C.A.

OFERENTE Nro. : 2

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1.		
2.		

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Canaliz. AQ Zapara - Munic.de Guarulhos.Brasil.	08/83	3
2. Canaliz. AQ Dos Cavalos - Munic.de Guarulhos.Brasil.	09/77	3
3. Cond.Pluv.Pque.La Mooca - Munic.San Pablo.Brasil.	09/81	3
4. Canaliz. Zanja M ^a Joaquina - Munic.San Pablo.Brasil.	09/79	3
5. Canaliz. Zanja Guaimi - Munic.San Pablo.Brasil.	11/78	3

PUNTAJE OBTENIDO: 15

Observaciones:

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several initials on the right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: Ing. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nro. : 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. R.P.Nro.68	10/88	6
2. Rev. Interior de H9A2 - Ludueña - Santa Fe.	04/89	6
3. Cond. De Angelis - Rosario - Santa Fe.	03/92	6
4. Muro de Sost. Pque. España - Rosario - Santa Fe.	01/92	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. R.P.Nº56-S Tramo R.N.Nº11-La Camila - Santa Fe.	08/87	3
2. R.P.Nº36-S Tramo R.N.Nº11-La Matilde - Santa Fe.	06/85	3
3. Pav.y Des.Cloac.-Circ.Este 1ºet.-Rosario-Sta Fe.	04/83	3
4. Pav.y Des.Pluv.Cloac.-BºEspana- Rosario- Sta Fe.	08/81	3

PUNTAJE OBTENIDO: 36

Observaciones:.....

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
COPANCO INGENIERIA S.A.

OFERENTE Nro. : 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. Des. Pluv. Lagunas Bella Vista - Corrientes.	07/90	6
2. Obras Básicas R.P. Nº17 - Corrientes.	09/90	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Obr. Bás. R.P. Nº38 de R.N. Nº12-R.N. Nº14-Corrientes.	11/80	3
2. Puente sobre Rio Aquapey - Corrientes.	05/80	3
3. Obras Básicas R.P. Nº20 - Corrientes.	06/81	3

PUNTAJE EMPRESA: 21

PUNTAJE OBTENIDO: 33

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
NECON S.A.

OFERENTE Nro. : 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. Des. Pluviales Bº Guemes - Corrientes.	09/89	6
2. Acueducto Bqueras-Resistencia 1ª etapa - Chaco.	03/91	6
3. Sistema Colector Cloacal Napindá - Corrientes.	12/91	6
4. Obras Básicas R.N.Nº14 - Misiones.	01/91	6
5. Obras Básicas R.P.Nº201 - Misiones.	09/89	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Obr. Bás. R.P. Nº38 de R.N. Nº12-R.N. Nº14-Corrientes.	06/78	3
2. Des. Pluv. y Pav. Urbano 2ª et. (Ampl.) - Corrientes.	06/84	3
3. Des. Pluviales 2ª etapa - Corrientes.	11/83	3
4. Des. Pluviales Bº 17 de Agosto - Corrientes.	04/87	3
5. Obr. Bás. y Pav. Flex. R.N. Nº14 - Corrientes.	03/79	3

PUNTAJE EMPRESA: 45

PUNTAJE OBTENIDO: 33

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
GLIKSTEIN y Cia S.A.

OFERENTE Nro. : 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. Cañeria Agua y Válvulas Esclusas-Rosario-Sta Fe.	11/91	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Canales Hº Grupo 1 Norte-Dpto Sarmiento-San Juan.	12/82	3
2. Canales Hº Grupo 1 Sur-Dpto Sarmiento-San Juan.	12/82	3
3. Canal Hº -Falda - Dpto Zonda - San Juan.	03/85	3
4. Canal Hº - Dpto Albardon - San Juan.	12/83	3
5. R.P.Nº36 Tramo R.N.Nº11 - Matilde - Santa Fe.	05/87	3

PUNTAJE EMPRESA: 21

PUNTAJE OBTENIDO: 18

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
ENRIETTO E.C.

OFERENTE Nro. 1: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1.		
2.		

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Reac. Canal San Urbano. DºGral Lopez-Const.-Sta Fe.	12/84	3
2. Pte s/Cañada Carrizales, R.P. Nº40 Tramo Casalegno Las Bandurrias	04/70	3
3. Cons. Desagues Pluviales-BºGuadalupe Este-Sta Fe.	06/77	3
4. Pav. y Des. Pluv. Guardia Oeste, Sector II-Sta Fe.	12/79	3
5. Pav. y Des. Pluv. Guardia Oeste, Sector I-Sta Fe.	12/79	3

PUNTAJE EMPRESA: 15

PUNTAJE OBTENIDO: 18

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
 CALIX S.A.

OFERENTE Nro. : 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. Remodelación R.P.s/Nº Tramo R.P.Nº4-Pte. La Noria	07/88	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Rec. y Ensanche R.P.N.º4 Lavallol-Tablada-Bs.As.	12/81	3
2. Rec.y Ens.R.P.N.º1San Victor-Feliciano-Entre Rios	02/84	3
3. Obras Básicas R.P.N.º228-Necochea-3 Arroyos.	02/78	3

PUNTAJE EMPRESA: 15

PUNTAJE OBTENIDO: 18

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.
GUERECHET

OFERENTE Nro. : 6

OBRA:CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. Acceso a Villa Urquiza desde R.N.Nº2	05/87	6
2. R.P.s/Nº Tramo Estación El Palenque - R.P.Nº10 - Entre Ríos	02/88	6
3. R.P.s/Nº Tramo Chajari - Santa Ana - Entre Ríos.	03/89	6
4. Acceso Norte Concordia, ex R.N.Nº14 - Entre Ríos.	07/89	6
5. Mov. de Suelo para Defensa Contra Inundaciones - Santa Fe.	07/92	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Elab.y Colocación de Gaviones Puente Candiotti - Santa fe.	08/83	3
2. Defensa Autopista Santa Fe - Rosario, Talud Sur - Río Salado.	10/83	3
3. Alteo, Terraplén y Const. de Alcantarilla Camino a Gualaguay - Entre Ríos.	05/82	3
4. Movimiento de Suelo Terraplén French -	09/83	3
5. Defensa Terraplén Irigoyen -	03/83	3

PUNTAJE EMPRESA: 45

PUNTAJE OBTENIDO: 45

Observaciones:El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GUERCHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.
NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.

OFERENTE Nro. : 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. Canal Aliviador Laguna de Bragado - Buenos Aires.	09/90	6
2. Obras de Regulación Zona Inundada Noroeste Bs.As.	10/89	6
3. Construcción Canal Desague en Daireaux - Bs. As.	05/90	6
4. Endicamientos y Defensas Islas Talaberas -	08/91	6
5. Empalme R.P.Nº46 Canal Colector -	12/87	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Canales y Defensas-Terraplén Islas Sto Domingo e Isla Victoria -	06/80	3
2. Endicamiento, Recubrimiento Taludes y Armado de Alcantarilla en Ibicuicito -	08/79	3
3. Canales de Desague y Drenajes 2ª y 3ª etapa-Cruz Alta - Tucumán.	03/85	3
4. Red Canales Colectores de Drenaje - Río Dulce - Sgo. del Estero.	04/86	3
5. Terraplén R.Nº12 Tramo Sagastume - Ceibas -	03/82	3

PUNTAJE EMPRESA: 45

PUNTAJE OBTENIDO: 45

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

emp

H. E. B. G.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ITAL MONTERRUBIANESSI S.A.C.I.C.I.

OFERENTE Nro. : 7

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. Sist. Cuenca Rio Reconquista-1era Etapa-Bs As.	/92	6
2. Limpieza y Perfilado Curso Sup. A0Sarandí-	12/88	6
3. Cons.Canal Des. A0 Tala Pte Escudo-Rio Gualaguay	06/89	6
4. Mej.Escurrim.A0 Gimenez-Pdo.Berazateguy-Florencio Varela - Prov. Buenos Aires.	04/90	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Reac.Canal N02 A0San Antonio.Dpto San Cristobal.	11/80	3
2. Canal Lag.La Loca-A0Malabrigo.Dpto Gral Obligado.	12/79	3
3. Reac.Canales Sandford - Arequito.Dpto Caseros.	/81	3
4. Canalización A0 Gualicho, Zapallar y Camarones - Pdos Las Flores y Castelli	/75	3
5. Canalización A0 Cañada de Gomez - Iriondo.	/81	3

PUNTAJE OBTENIDO: 39

Observaciones: Fecha de finalización de Obras no presenta; siendo aproximadas de acuerdo a las certificaciones de los Comitentes.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BENITO ROGGIO e HIJO S.A.

OFERENTE Nro. : 8

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I.

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

9.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. Desag. Cloacales Colectora Gral, 1 y 2 - Estación Elevadora Nº2 - Neuquén.	11/91	6
2. Desag. Cloacales Laboulaye - Córdoba.	11/87	6
3. Acueducto La Quebrada - Córdoba.	03/89	6
4. Aducción Común Pehuenche - Chile.	02/91	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Segunda Cloaca Max. 1ª etapa - Córdoba.	10/80	3
2. Dique Compensador Piedras Moras - Córdoba.	12/79	3
3. Proy. Río Dulce - Red de Colectoras Principales de Drenajes - Santiago del Estero.	10/80	3
4. Sistema de Riego Pichanas - Córdoba.	12/79	3
5. Red de Drenajes Positos.	03/84	3

PUNTAJE OBTENIDO: 39

Observaciones:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI BIASIO S.C.

OFERENTE Nro. : 9

OBRA:CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Maximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. Espigón Construido con doble Hilera Tablestacado de H9A9 - Municipalidad de Santa Fe.	01/87	6
2. Defensa de 1200m. de Costa y Revistiendo el Cauce con membrana Geotextil - Cayastá - Santa Fe.	03/91	6
3. Pte de H9A9 de Vigas Pretensadas - A9 Saladillo - Santa Fe.	11/88	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Limp. de Terreno, Terrapl. y Construc. de Alcant. R.P.Nº62 Tramo Sunchales-Colonia Bicha- Santa Fe.	01/84	3
2. Reac. Dbras de Arte Mayores-Autopista APO-1 Tramo Santa Fe-Rosario	07/84	3
3. Canal San Urbano- Melicué - Santa Fe.	07/85	3
4. Ejecución Puente H9A9 s/pilotes en A9 Alejandra - Romang - Santa Fe.	02/81	3
5. Ejecución Puente H9 A9 s/pilotes con Terraplenes de Acceso s/S.J. dela Esquina - Santa Fe.	02/75	3

PUNTAJE OBTENIDO: 33

Observaciones:

[Handwritten signature]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

OFERENTE Nro. : 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 2. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN EL ULTIMO QUINQUENIO Y ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO

PUNTAJE: Máximo 45 Puntos

OBRAS ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	6 puntos por obra
1. Canal Mercante 1ª y 2ª etapa.	10/90	6
2. Canal Mercante 3ª y 4ª etapa.	04/91	6
3. Canal Mercante 5ª etapa.	07/91	6
4. Desag. Pluviales en Daireaux.	07/91	6
5. Defensa Hidráulica y Saneamiento-Bragado - Bs.As.	02/89	6

OBRAS ANTERIORES AL ULTIMO QUINQUENIO	Fecha finalización	3 puntos por obra
1. Desag. Pluviales - Maipú -	04/86	3
2. Reconstrucción de Terraplén - Madariaga.	12/85	3
3. Apertura de Traza - Maipú -	02/86	3
4. Terraplenes y Defensas - Mar Chiquita.	12/85	3
5. Reparación Puente Canal II - Maipú -	12/86	3

PUNTAJE OBTENIDO: 45

Observaciones:

[Handwritten signatures]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: DOS ARROYOS S.C.A.

OFERENTE Nro.: 2

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Maximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
OBRA:	
UBICACION:	
OBRA:	
UBICACION:	
OBRA:	
UBICACION:	
OBRA:	
UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$PUNTAJE = 5 - MAND / PO =$$

PUNTAJE OBTENIDO:	5
-------------------	---

Observaciones:.....

[Handwritten signatures and initials]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: Ing. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nro.: 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

B. - ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
OBRA: R.P.Nº79 - Acc. San Martín Norte UBICACION: Prov. Santa Fe.	3 214 290.75
OBRA: Edif. Sede de Gob. U.N.R. - Rosario. UBICACION: Prov. Santa Fe.	52 772.63
OBRA: Edif. Centro Alimentación Sorrento - Rosario. UBICACION: Prov. Santa Fe.	35 047.43
OBRA: UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	3 302 110.81

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$PUNTAJE = 5 - MAND / PO =$$

PUNTAJE OBTENIDO:	4
-------------------	---

Observaciones:.....

[Handwritten signatures and initials]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
 CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A.

OFERENTE Nro.: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
OBRA: Remod. Acc. Pte.Gral. Belgrano, Const. Desag. Pluviales. 50% UBICACION: Prov. Corrientes.	3 738 945.98
OBRA: Nuevo Cond. Pluvial Baibiene, Cabral y Reparac. calle Entre Rios-Goya- UBICACION: Prov. Corrientes.	3 364 926.16
OBRA: Remod. Acc. Pte. Gral Belgrano-Sección Avenida Independencia-Illuminación y Semaforización. UBICACION: Prov. Corrientes.	1 844 268.32
OBRA: Remod. Acc. Pte. Gral Belgrano-Sección Avenida Independencia-Infr. Vial - Pav. Urbano. UBICACION: Prov. Corrientes.	11 459 291.75
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	20 407 432.21

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 5 - \text{MAND} / \text{PO} =$$

PUNTAJE EMPRESA: 0

PUNTAJE OBTENIDO: 3

Observaciones:El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
NECON S.A.

OFERENTE Nro.: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Maximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 5 - \text{MAND} / \text{PO} =$$

PUNTAJE EMPRESA: 5

PUNTAJE OBTENIDO: 3

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
GLIKSTEIN

OFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.21

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$PUNTAJE = 5 - MAND / PO =$$

PUNTAJE EMPRESA: 5

PUNTAJE OBTENIDO: 5

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
ENRIETTO E.C.

OFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

\$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
OBRA:	
UBICACION:	
OBRA:	
UBICACION:	
OBRA:	
UBICACION:	
OBRA:	
UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 5 - \text{MAND} / \text{PO} =$$

PUNTAJE EMPRESA: 5

PUNTAJE OBTENIDO:	5
-------------------	---

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
CALIX S.A.

DIFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
:OBRA: :UBICACION:	
:OBRA: :UBICACION:	
:OBRA: :UBICACION:	
:OBRA: :UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$PUNTAJE = 5 - MAND / PO =$$

PUNTAJE EMPRESA: 5

:PUNTAJE OBTENIDO:	5
--------------------	---

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

Handwritten signatures and initials:
 [Signature 1] [Signature 2] [Signature 3]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.
 NESTOR J GUERECHET

REFERENTE Nro.: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
: OBRA: : UBICACION:	
: OBRA: : UBICACION:	
: OBRA: : UBICACION:	
: OBRA: : UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$PUNTAJE = 5 - MAND / PO =$$

PUNTAJE EMPRESA: 5

: PUNTAJE OBTENIDO: 5

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.
 NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.

OFERENTE Nro.: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$\text{PUNTAJE} = 5 - \text{MAND} / \text{PD} =$$

PUNTAJE EMPRESA: 5

PUNTAJE OBTENIDO:	5
-------------------	---

Observaciones:El puntaje obtenido resulta del promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ITAL MONTERUBBIANESI S.A.C.I.C.I.

OFERENTE Nro.: 7

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO) \$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
: OBRA:	
: UBICACION:	
: OBRA:	
: UBICACION:	
: OBRA:	
: UBICACION:	
: OBRA:	
: UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$PUNTAJE = 5 - MAND / PO =$$

: PUNTAJE OBTENIDO:	5
---------------------	---

Observaciones:.....

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BENITO ROGGIO e HIJO S.A.

REFERENTE Nro.: 8

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$PUNTAJE = 5 - MAND / PO =$$

PUNTAJE OBTENIDO:	5
-------------------	---

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials:
 H. E. P. L. R. G. G. I. O. H. J. O. S. A.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI BIASIO S.C.

OFERENTE Nro.: 9

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

\$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
: OBRA:	
: UBICACION:	
: OBRA:	
: UBICACION:	
: OBRA:	
: UBICACION:	
: OBRA:	
: UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$PUNTAJE = 5 - MAND / PO =$$

: PUNTAJE OBTENIDO:	5
---------------------	---

Observaciones:

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

OFERENTE Nro.: 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL:(PO)

\$2 220 397.24

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

B.- 3. OBRAS ADJUDICADAS Y/O CONTRATADAS EN EJECUCION

OBRAS CONSIDERADAS	Presupuesto Actualizado Setiembre /92
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
OBRA: UBICACION:	
MONTO ACTUALIZADO DE OBRAS NO DECLARADAS (MAND):	

FORMULA A APLICAR EN SITUACIONES INTERMEDIAS:

$$PUNTAJE = 5 - MAND / PO =$$

PUNTAJE OBTENIDO:	5
-------------------	---

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials:
 H. Cap
 E. [unclear]
 [unclear] [unclear]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: DOS ARROYOS S.C.A.

OFERENTE Nro. : 2

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 4. DETALLE DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 3 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 5. DETALLE DE LAS MAQUINAS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 6 PUNTOS :
+-----+


Observaciones:.....

B.- 6. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 16 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones to its right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: Ing. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nro. : 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 4. DETALLE DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
: PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 3 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 5. DETALLE DE LAS MAQUINAS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

+-----+
: PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 3 PUNTOS :
+-----+


Observaciones:.....

B.- 6. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

+-----+
: PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 10 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.

OFERENTE Nro. : 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 4. DETALLE DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 4 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 5. DETALLE DE LAS MAQUINAS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 6 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 6. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 12 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures:
Camp, H, [unclear], [unclear]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: GLIKSTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.

OFERENTE Nro. : 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 4. DETALLE DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 4 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 5. DETALLE DE LAS MAQUINAS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 5 PUNTOS :
+-----+


Observaciones:.....

B.- 6. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 15 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.

OFERENTE Nro. : 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 4. DETALLE DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 4 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 5. DETALLE DE LAS MAQUINAS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 6 PUNTOS :
+-----+


Observaciones:.....

B.- 6. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 11 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials or signatures to its right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ITAL, MONTERRUBIANESSI S.A.C.I.C.I.

OFERENTE Nro. : 7

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 4. DETALLE DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 4 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 5. DETALLE DE LAS MAQUINAS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 6 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 6. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 18 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures:
A
Cup
Z
R
G

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BENITO ROGGIO e HIJO S.A.

OFERENTE Nro. : 8

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 4. DETALLE DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 4 PUNTOS ;
+-----+

Observaciones:.....

B.- 5. DETALLE DE LAS MAQUINAS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 5 PUNTOS ;
+-----+

Observaciones:.....

B.- 6. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 1 PUNTOS ;
+-----+

Observaciones:.....

[Handwritten signatures]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI BIASIO S.C.

OFERENTE Nro. : 9

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 4. DETALLE DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 3 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 5. DETALLE DE LAS MAQUINAS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 5 PUNTOS :
+-----+


Observaciones:.....

B.- 6. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 8 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials or signatures to its right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

OFERENTE Nro. : 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

B.- ANTECEDENTES TECNICOS

B.- 4. DETALLE DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 5 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 5. DETALLE DE LAS MAQUINAS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

PUNTAJE: Máximo 10 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 5 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

B.- 6. METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO

PUNTAJE: Máximo 20 Puntos

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO A JUICIO DE LA COMISION 16 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures:
Emp, H, P, G

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: DOS ARROYOS S.C.A.

OFERENTE N°: 2

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICA - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1989 (31/12)			1990 (31/12)			1991 (31/12)			PTJE. PRD.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	5 381 437	47.41	6	27 984 194	105.20	6.0	4 884 081	44.85	6.0	6.0
	Pasivo Total	113 504			265 997			108 910			
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	2 585 784	22.78	6	5 858 451	21.99	6.0	1 198 077	11.58	6.0	6.0
	Pasivo Corriente	113 504			265 997			103 422			
	Pasivo Total	113 504			265 997			108 910			
ENDEUDAMIENTO	Patrimonio Neto	5 267 933	0.02	6	27 984 194	0.01	6.0	4 775 171	0.02	6.0	6.0
	Pasivo Corriente	113 504			265 997			103 422			
IMPORT.PASIVO EXIG.	Activo Total	5 381 437	0.02	2	27 984 194	0.01	2.0	4 884 081	0.02	2.0	2.0
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	1 982 740	17.47	6	3 273 963	12.31	6.0	405 500	3.92	6.0	6.0
	Pasivo Corriente	113 504			265 997			103 422			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	695 812	3.51	2	(19 708 951)	(20.16)	0.0	436 800	1.65	2.0	1.3
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	198 036			977 652			265 512			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	695 812			(19 708 951)			436 800			
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	5 267 933	0.13	1	27 984 194	(0.70)	0.0	4 775 171	0.09	0.5	0.5
TOTAL											27.8

PUNTAJE EMPRESA:

27.8

[Handwritten signatures and initials]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ING. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nº: 3

OPERA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICO - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1989 (31/7)			1990 (31/7)			1991 (31/7)			PTJE. PRON.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	2 055 251 353	4.86	6.0	29 251 225 511	4.04	6.0	7 038 077	5.38	6.0	6.0
	Pasivo Total	422 845 484			7 239 855 597			1 308 138			
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	697 824 411	1.73	3.5	15 070 011 709	2.09	4.5	1 854 062	1.81	4.5	4.2
	Pasivo Corriente	404 429 056			7 220 985 558			1 025 259			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	422 845 484			7 239 855 597			1 308 138			
	Patrimonio Neto	1 632 405 869	0.26	6.0	22 011 369 914	0.33	6.0	5 732 939	0.23	6.0	6.0
IMPORT.PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	404 429 056			7 220 985 558			1 025 259			
	Activo Total	2 055 251 353	0.20	1.2	29 251 225 511	0.25	1.2	7 038 077	0.15	2.0	1.5
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	652 441 543			12 891 812 710			1 682 457			
	Pasivo Corriente	404 429 056	1.61	6.0	7 220 985 558	1.79	6.0	1 025 259	1.64	6.0	6.0
RENTA NETA	Utilidad Meta Final	156 073 444			3 838 602 753			679 481			
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	3 261 261 372	0.05	1.0	23 510 436 623	0.16	1.5	7 300 269	0.09	1.0	1.2
RENTA NETA	Utilidad Meta Final	156 073 444			3 838 602 753			679 491			
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	1 632 405 869	0.10	0.5	22 011 369 914	0.17	1.0	5 732 939	0.12	0.5	0.7
TOTAL											25.5

PUNTAJE EMPRESA:

25.5

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. - NECON S.A.
C O P A N C O Ingenieria S.A.

OFERENTE NO: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARAMA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICO - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1990 (30/4)			1991 (30/4)			1992 (30/4)			PTJE. PROM.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	29 222 300 141	34.93	6.0	156 448 557 367	24.00	6.0	17 053 954	16.59	6.0	6.0
	Pasivo Total	836 589 066			6 518 969 049			1 028 163			
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	28 682 607 308	34.29	6.0	154 030 851 311	23.63	6.0	17 002 469	16.54	6.0	6.0
	Pasivo Corriente	836 589 066			6 518 969 049			1 028 163			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	836 589 066			6 518 969 049			1 028 163			
	Patrimonio Neto	28 385 711 075	0.03	6.0	149 929 588 318	0.04	6.0	16 025 791	0.06	6.0	6.0
IMPORT.PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	836 589 066	0.03	2.0	6 518 969 049	0.04	2.0	1 028 163	0.06	2.0	2.0
	Activo Total	29 222 300 141			156 448 557 367			17 053 954			
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	28 682 607 308			154 030 851 311			17 002 469			
	Pasivo Corriente	836 589 066	34.29	6.0	6 518 969 049	23.63	6.0	1 028 163	16.54	6.0	6.0
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	7 479 537 199			79 533 024 853			388 135			
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	19 314 241 637	0.39	2.0	45 700 923 084	1.74	2.0	6 037 909	0.06	1.0	1.7
	Utilidad Neta Final	7 479 537 199			79 533 024 853			388 135			
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	28 385 711 075	0.26	1.5	149 929 588 318	0.53	2.0	16 025 791	0.02	0.0	1.2
TOTAL											28.8

PUNTAJE EMPRESA: 28.8

PUNTAJE OBTENIDO: 24.1

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. - NECON S.A.
NECON S.A.

OFERENTE NO: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICO - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1990 (30/6)			1991 (30/6)			1992 (30/6)			PTJE. PROM.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	47 818 261 136			220 688 011 017			31 921 851			
			1.83	6.0		1.78	4.5		3.14	6.0	5.5
	Pasivo Total	26 182 913 617			124 163 452 780			10 172 470			
LIBUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	26 414 176 690			124 394 538 351			15 600 165			
			1.42	3.5		1.05	2.5		1.68	3.5	3.2
	Pasivo Corriente	18 641 995 772			118 579 655 235			9 308 072			
	Pasivo Total	26 182 913 617			124 163 452 780			10 172 470			
ENDEUDAMIENTO	Patrimonio Neto	21 635 347 520			96 524 558 238			21 749 381			
			1.21	0.0		1.29	0.0		0.47	4.5	1.5
	Pasivo Corriente	18 641 995 772			118 579 655 235			9 308 072			
IMPORT.PASIVO EXIG.	Activo Total	47 818 261 136			220 688 011 017			31 921 851			
			0.39	1.2		0.54	0.8		0.29	1.2	1.1
	Act.Cte - Bs. Cambio	25 825 533 508			123 117 182 646			15 469 236			
PRUEBA ACIDA			1.39	6.0		1.04	6.0		1.66	6.0	6.0
	Pasivo Corriente	18 641 995 772			118 579 655 235			9 308 072			
RENTA META	Utilidad Meta Final	(21 239 965 635)			65 575 854 120			2 995 513			
			(0.63)	0.0		0.34	2.0		0.17	1.5	1.2
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	33 980 653 453			193 882 416 125			17 355 128			
RENTA META	Utilidad Meta Final	(21 239 965 635)			65 575 854 120			2 995 513			
			(0.98)	0.0		0.68	2.0		0.14	1.0	1.0
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	21 635 347 520			96 524 558 238			21 749 381			
TOTAL											19.4

PUNTAJE EMPRESA: 19.4

PUNTAJE OBTENIDO: 24.1

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISSTEIN y Cia. S.A. - ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
 G L I S K T E I N y Cis. S.A.

OFERENTE NO: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICA - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICA - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1990 (31/3)			1991 (31/3)			1992 (31/3)			PTJE. PROM.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	7 879 844 802	13.78	6.0	18 916 906 071	3.63	6.0	7 745 510	8.26	6.0	6.0
	Pasivo Total	571 629 864			5 211 452 187			937 474			
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	4 668 053 214	8.18	6.0	12 943 347 934	2.49	4.5	3 636 177	4.24	6.0	5.5
	Pasivo Corriente	570 509 841			5 208 281 184			857 749			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	571 629 864			5 211 452 187			937 474			
	Patrimonio Neto	7 308 214 938	0.08	6.0	13 705 453 884	0.38	6.0	6 808 036	0.14	6.0	6.0
IMPORT.PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	570 509 841			5 208 281 184			857 749			
	Activo Total	7 879 844 802	0.07	2.0	18 916 906 071	0.28	1.2	7 745 510	0.11	2.0	1.7
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	3 937 532 414	6.90	6.0	12 764 193 480	2.45	6.0	3 340 777	3.89	6.0	6.0
	Pasivo Corriente	570 509 841			5 208 281 184			857 749			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	195 304 332	0.03	0.0	(1 596 293 701)	(0.09)	0.0	1 832 042	0.75	2.0	0.7
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	7 263 396 787			17 153 756 321			2 457 746			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	195 304 332	0.03	0.0	(1 596 293 701)	(0.12)	0.0	1 832 042	0.27	1.5	0.5
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	7 308 214 938			13 705 453 884			6 808 036			
TOTAL											26.4

PUNTAJE EMPRESA: 26.4

PUNTAJE OBTENIDO: 26.3

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISSTEIN y Cia. S.A. - ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
 ENRIETTO E.C.

OFERENTE Nº: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICA - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1989 (31/12)			1990 (31/12)			1991 (31/12)			PTJE. PRON.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	779 731 908			3 364 389 813			21 549 308 543			
			17.76	6.0		12.88	6.0		227.88	6.0	6.0
	Pasivo Total	43 913 023			261 148 371			94 562 473			
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	420 034 064			653 639 227			9 811 484 925			
			9.57	6.0		2.50	6.5		103.76	6.0	5.5
	Pasivo Corriente	43 913 023			261 148 371			94 562 473			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	43 913 023			261 148 371			94 562 473			
			0.06	6.0		0.08	6.0		0.00	6.0	6.0
	Patrimonio Neto	735 818 885			3 103 241 442			21 454 746 070			
IMPORT.PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	43 913 023			261 148 371			94 562 473			
			0.06	2.0		0.08	2.0		0.00	2.0	2.0
PRUEBA ACIDA	Activo Total	779 731 908			3 364 389 813			21 549 308 543			
			9.57	6.0		2.50	6.0		103.76	6.0	6.0
	Act.Cte - Bs. Cambio	420 034 064			653 639 227			9 811 484 925			
RENTA META	Pasivo Corriente	43 913 023			261 148 371			94 562 473			
			0.22	2.0		(74.64)	0.0		22.73	2.0	1.3
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	491 827 223			18 914 834			494 604 049			
RENTA META	Utilidad Meta Final	106 567 875			(1 411 796 350)			11 241 844 205			
			0.14	1.0		(0.45)	0.0		0.52	2.0	1.0
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	735 818 885			3 103 241 442			21 454 746 070			
TOTAL											27.8

PUNTAJE EMPRESA: 27.8

PUNTAJE OBTENIDO: 26.3

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESFLECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISKTEIN y Cia. S.A. - ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
 C A L I X S.A.

OFERENTE NO: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARAHO TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (P0) 2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICA - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICA - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1989 (31/8)			1990 (31/8)			1991 (31/8)			PTJE. PROM.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	1 259 817 101	6.00	6.0	13 966 010 006	19.05	6.0	25 051 281 668	18.20	6.0	6.0
	Pasivo Total	209 845 727			733 261 470			1 376 367 134			
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	266 278 574	1.27	2.5	2 110 673 083	2.88	6.0	11 220 451 935	8.15	6.0	4.8
	Pasivo Corriente	209 845 727			733 261 470			1 376 367 134			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	209 845 727			733 261 470			1 376 367 134			
	Patrimonio Neto	1 049 971 374	0.20	6.0	13 232 748 536	0.06	6.0	23 674 914 534	0.06	6.0	6.0
IMPORT.PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	209 845 727			733 261 470			1 376 367 134			
	Activo Total	1 259 817 101	0.17	2.0	13 966 010 006	0.05	2.0	25 051 281 668	0.05	2.0	2.0
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	86 607 862	0.41	0.0	1 211 725 337	1.65	6.0	10 502 658 483	7.63	6.0	4.0
	Pasivo Corriente	209 845 727			733 261 470			1 376 367 134			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	140 646 553	0.24	2.0	124 861 918	0.03	0.0	2 607 862 915	0.23	2.0	1.3
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	592 113 962			4 942 284 092			11 400 396 676			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	140 646 553	0.13	1.0	124 861 918	0.01	0.0	2 607 862 915	0.11	0.5	0.5
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	1 049 971 374			13 232 748 536			23 674 914 534			
TOTAL											24.7

PUNTAJE EMPRESA: 24.7

PUNTAJE OBTENIDO: 26.3

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y N.
NESTOR J. GUERECHET

OFERENTE NO: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARAMA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICO - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1989			1990			1991			PTJE. PRON.		
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.			
SOLVENCIA	Activo Total	1 402 530 548			16 008 252 046			19 439 076 081					
			71.54	6.0		8.08	6.0		23.34	6.0	6.0		
	Pasivo Total	19 606 041			1 981 246 757			833 038 636					
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	506 050 540			9 676 440 331			11 689 319 073					
			39.53	6.0		5.07	6.0		15.84	6.0	6.0		
	Pasivo Corriente	12 801 583			1 907 815 393			738 023 136					
	Pasivo Total	19 606 041			1 981 246 757			833 038 636					
ENDEUDAMIENTO	Patrimonio Neto	1 382 924 506		0.01	6.0	14 027 005 289		0.14	6.0	18 606 037 444	0.04	6.0	6.0
IMPORT.PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	12 801 583			1 907 815 393			738 023 136					
			0.01	2.0		0.12	2.0		0.04	2.0	2.0		
PRUEBA ACIDA	Activo Total	1 402 530 548			16 008 252 046			19 439 076 081					
	Act.Cte - Bs. Cambio	335 175 230			8 024 564 663			11 571 047 773					
			26.18	6.0		4.63	6.0		15.68	6.0	6.0		
	Pasivo Corriente	12 801 583			1 907 815 393			738 023 136					
RENTA NETA	Utilidad Meta Final	201 484 303			1 575 126 333			2 036 867 023					
			0.22	2.0		0.20	1.5		0.41	2.0	1.8		
INGRESOS	Ingresos Metos Oper.	935 995 725			7 730 674 529			4 940 311 885					
RENTA NETA	Utilidad Meta Final	201 484 303			1 575 126 333			2 036 867 023					
			0.15	1.0		0.11	0.5		0.11	0.5	0.7		
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	1 382 924 506			14 027 005 289			18 606 037 444					
TOTAL											29.5		

PUNTAJE EMPRESA: 28.5

PUNTAJE OBTENIDO: 24.5

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERECHET Y MORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y N.
MORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y N.

OFERENTE Nº: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARAMA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICO - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1989			1990			1991			PTJE. PROM.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	295 193 683.96	3.81	6.0	2 467 468 559	5.53	6.0	4 512 945 748	2.93	6.0	6.0
	Pasivo Total	77 488 025.95			446 012 111			1 541 463 635			
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	55 363 601.52	0.72	0.0	717 708 600	1.61	3.5	2 199 802 521	1.43	3.5	2.3
	Pasivo Corriente	77 413 525.22			444 813 913			1 538 214 693			
EMDEUDAMIENTO	Pasivo Total	77 488 025.95	0.36	6.0	446 012 111	0.22	6.0	1 541 463 635	0.52	4.5	5.5
	Patrimonio Neto	217 705 658.01			2 021 456 448			2 971 482 113			
IMPORT.PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	77 413 525.22			444 813 913.00			1 538 214 693.00			
	Activo Total	295 193 683.96	0.26	1.2	2 467 468 559.00	0.18	2.0	4 512 945 748.00	0.34	1.2	1.5
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	55 363 601.52			717 708 600			2 199 802 521			
	Pasivo Corriente	77 413 525.22	0.72	3.5	444 813 913	1.61	6.0	1 538 214 693	1.43	6.0	5.2
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	(104 980 798.76)	(0.13)	0.0	71 719 212	0.01	0.0	(123 132 140)	(0.01)	0.0	0.0
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	808 559 403.82			6 543 394 827			10 417 059 705			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	(104 980 798.76)	(0.48)	0.0	71 719 212	0.04	0.0	(123 132 140)	(0.04)	0.0	0.0
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	217 705 658.01			2 021 456 448			2 971 482 113			
TOTAL											20.5

PUNTAJE EMPRESA: 20.5

PUNTAJE OBTENIDO: 24.5

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de Empresas.

PRESELECCION EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ITAL MONTERUBBIANESI S.A.C.I.C.I.

OFERENTE NO: 7

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICO - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1989 (30/6)			1990 (30/6)			1991 (30/6)			PTJE. PROM.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	483 684 081	78.21	6.0	30 503 051 716	107.21	6.0	39 973 831 674	14.84	6.0	6.0
	Pasivo Total	6 184 436			284 519 789			2 692 882 795			
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	447 295 939	72.33	6.0	29 310 584 612	103.02	6.0	37 358 999 906	193.69	6.0	6.0
	Pasivo Corriente	6 184 436			284 519 789			192 882 795			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	6 184 436			284 519 789			2 692 882 795			
	Patrimonio Neto	477 499 645	0.01	6.0	30 218 531 927	0.01	6.0	37 280 948 879	0.07	6.0	6.0
IMPORT. PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	6 184 436			284 519 789			192 882 795			
	Activo Total	483 684 081	0.01	2.0	30 503 051 716	0.01	2.0	39 973 831 674	0.00	2.0	2.0
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	63 913 229	10.33	6.0	3 684 080 448	12.95	6.0	1 598 892 863	8.29	6.0	6.0
	Pasivo Corriente	6 184 436			284 519 789			192 882 795			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	186 683 579	0.40	2.0	15 695 781 634	2.05	2.0	12 573 555 841	0.60	2.0	2.0
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	464 478 867			7 657 910 196			20 845 897 322			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	186 683 579	0.39	2.0	15 695 781 634	0.52	2.0	12 573 555 841	0.34	2.0	2.0
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	477 499 645			30 218 531 927			37 280 948 879			
TOTAL											30.0

PUNTAJE EMPRESA:

30.0

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BENITO ROGGIO e HIJOS S.A.

DOCUMENTO Nº: 8

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO 1

PRESUPUESTO OFICIAL: (PPU)

\$2 220 397.24

II.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICO - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1989 (30/6)			1990 (30/6)			1991 (30/6)			PROM.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	8 540 552 359			338 857 997 918			1 122 256			
	Pasivo Total	2 321 078 979	3.68	6.0	118 329 183 013	2.85	6.0	397 202	2.85	6.0	6.0
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	3 995 771 346			145 035 350 514			459 447			
	Pasivo Corriente	1 411 214 609	2.83	6.0	72 138 238 597	2.01	4.5	224 885	2.04	4.5	5.0
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	2 321 078 979			118 329 183 013			397 202			
	Patrimonio Neto	6 219 473 380	0.37	6.0	220 528 794 904	0.54	4.5	725 054	0.55	4.5	5.0
IMPORTE PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	1 411 214 609			72 138 238 597			224 885			
	Activo Total	8 540 552 359	0.17	2.0	338 857 997 918	0.21	1.2	1 122 256	0.20	1.2	1.5
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Rs. Cambio	2 508 444 892			107 153 318 259			386 045			
	Pasivo Corriente	1 411 214 609	1.78	6.0	72 138 238 597	1.49	6.0	224 885	1.72	6.0	6.0
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	284 351 449			7 539 121 157			84 566			
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	13 853 341 995	0.02	0.0	323 750 889 048	0.02	0.0	1 020 584	0.08	1.0	0.3
	Utilidad Neta Final	284 351 449			7 539 121 157			84 566			
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	6 219 473 380	0.05	0.0	220 528 794 904	0.03	0.0	725 054	0.12	0.5	0.2
	TOTAL										24.0

PUNTAJE EMPRESA:

24.0

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI RIASIO SOC. COL.

REFERENTE NO: 9

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PANAMA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

2.220.397,24

E.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICO - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1989			1990			1991			PUNTAJE PROM.
		VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	VALORES	COEF.	PTJE.	
SOLVENCIA	Activo Total	351 164 547	5.46	6.0	24 344 926 590	17.22	6.0	78 222 979 962	7.66	6.0	6.0
	Pasivo Total	64 299 004			1 413 464 383			10 210 294 410			
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	81 944 770	1.86	4.5	7 153 934 549	5.92	6.0	33 722 548 047	3.67	6.0	5.5
	Pasivo Corriente	44 017 741			1 208 656 623			9 181 494 778			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	64 299 004			1 413 464 383			10 210 294 410			
	Patrimonio Neto	286 865 543	0.22	6.0	22 931 462 206	0.06	6.0	68 012 685 552	0.15	6.0	6.0
IMPURI. PASIVO EXTB.	Pasivo Corriente	44 017 741			1 208 656 623			9 181 494 778			
	Activo Total	351 164 547	0.13	2.0	24 344 926 590	0.05	2.0	78 222 979 962	0.12	2.0	2.0
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Ms. Cambio	77 692 904			6 860 242 093			33 266 714 502			
	Pasivo Corriente	44 017 741	1.77	6.0	1 208 656 623	5.68	6.0	9 181 494 778	3.62	6.0	6.0
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	12 751 926			5 116 380 192			13 497 558 620			
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	173 058 903	0.07	1.0	12 609 606 950	0.41	2.0	22 977 796 925	0.59	2.0	1.7
	Utilidad Neta Final	12 751 926			5 116 380 192			13 497 558 620			
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	286 865 543	0.04	0.0	22 931 462 206	0.22	1.5	68 012 685 552	0.20	1.0	0.8
TOTAL											28.0

PUNTAJE EMPRESA:

28.0

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

OFERENTE NRO: 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (P0)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 1. EVOLUCION ECONOMICO - FINANCIERA

PUNTAJE: Máximo 30 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1990 (30/4)		1991 (30/4)		1992 (30/4)		PUNTAJE	
		VALORES	COEF. (PUNTAJE)	VALORES	COEF. (PUNTAJE)	VALORES	COEF. (PUNTAJE)	PROM.	
SOLVENCIA	Activo Total	42 007 299	16.57	270 596 602	170.66	41 957 525	7.90	6.0	6.0
	Pasivo Total	2 534 610		3 829 806		5 312 590			
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	8 379 710	3.31	61 264 510	16.00	17 814 163	3.52	6.0	6.0
	Pasivo Corriente	2 534 610		3 829 806		5 059 210			
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	2 534 610	0.06	3 829 806	0.01	5 312 590	0.14	6.0	6.0
	Patrimonio Neto	39 472 689		266 766 796		36 644 935			
IMPORTE PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	2 534 610	0.06	3 829 806	0.01	5 059 210	0.12	2.0	2.0
	Activo Total	42 007 299		270 596 602		41 957 525			
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	4 401 508	1.74	14 892 457	3.89	15 708 135	3.10	6.0	6.0
	Pasivo Corriente	2 534 610		3 829 806		5 059 210			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	(19 080 099)	(1.29)	123 754 658	1.10	21 814 576	1.67	2.0	1.3
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	14 800 642		112 082 021		13 054 888			
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	(19 080 099)	(0.48)	123 754 658	0.46	21 814 576	0.60	2.0	1.3
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	39 472 689		266 766 796		36 644 935			
TOTAL									28.7

PUNTAJE EMPRESA:

29.7

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: DOS ARROYOS S.C.A.

REFERENTE Nº: 2

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1991 (31/12)		
		VALORES	COEF.	PTJE.
SOLVENCIA	Activo Total	4 884 081	44.85	12
	Pasivo Total	108 910		
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	1 198 077	11.58	12
	Pasivo Corriente	103 422		
IMPORT. CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	4 775 171	0.98	4
ENDEUDAMIENTO	Activo Total	4 884 081	0.02	12
	Pasivo Total	108 910		
	Patrimonio Neto	4 775 171		
IMPORT. PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	103 422	0.02	5
	Activo Total	4 884 081		
PRUEBA ACIDA	Act. Cte - Bs. Cambio	405 500	3.92	12
	Pasivo Corriente	103 422		
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	436 800	1.64	4
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	265 542		
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	436 800	0.09	1
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	4 775 171		
TOTAL				62

PUNTAJE EMPRESA:

62

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ING. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nº: 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1991 (31/7)		
		VALORES	COEF.	PTJE.
SOLVENCIA	Activo Total	7 038 077	5.39	12
	Pasivo Total	1 305 138		
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	1 854 062	1.81	9
	Pasivo Corriente	1 025 259		
IMPORT. CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	5 732 939	0.81	4
	Activo Total	7 038 077		
EMBEUDAMIENTO	Pasivo Total	1 305 138	0.23	12
	Patrimonio Neto	5 732 939		
IMPORT. PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	1 025 259	0.15	5
	Activo Total	7 038 077		
PRUEBA ACIDA	Act. Cte - Bs. Cambio	1 682 457	1.64	12
	Pasivo Corriente	1 025 259		
RENTA META	Utilidad Meta Final	679 481	0.09	2
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	7 300 269		
RENTA META	Utilidad Meta Final	679 481	0.12	2
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	5 732 939		
TOTAL			59	

PUNTAJE EMPRESA:

58

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. - NECON S.A.
C O P A N C O Ingenieria S.A.

OFERENTE Nº: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1992 (30/4)	
		VALORES	COEF. PUNTAJE
SOLVENCIA	Activo Total	17 053 954	16.59 12
	Pasivo Total	1 028 163	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	17 002 469	16.54 12
	Pasivo Corriente	1 028 163	
IMPORT. CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	16 025 791	0.94 4
	Activo Total	17 053 954	
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	1 028 163	0.06 12
	Patrimonio Neto	16 025 791	
IMPORT. PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	1 028 163	0.06 5
	Activo Total	17 053 954	
PRUEBA ACIDA	Act. Cte - Bs. Cambio	17 002 469	16.54 12
	Pasivo Corriente	1 028 163	
RENTA META	Utilidad Meta Final	388 135	0.06 2
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	6 037 989	
RENTA META	Utilidad Meta Final	388 135	0.02 0
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	16 025 791	
TOTAL			59

PUNTAJE EMPRESA: 59

PUNTAJE OBTENIDO: 55

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

Handwritten signatures and initials:
 H
 COP
 [Signature]
 [Signature]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. - MECOM S.A.
M E C O M S.A.

OFERENTE Nº: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARAMA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1992 (30/6)	
		VALORES	COEF. PUNJE.
SOLVENCIA	Activo Total	31 921 851	3.14 12
	Pasivo Total	10 172 470	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	15 600 165	1.68 7
	Pasivo Corriente	9 308 072	
IMPORT.CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	21 749 381	0.68 3
	Activo Total	31 921 851	
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	10 172 470	0.47 9
	Patrimonio Neto	21 749 381	
IMPORT.PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	9 308 072	0.29 3
	Activo Total	31 921 851	
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	15 469 236	1.66 12
	Pasivo Corriente	9 308 072	
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	2 995 513	0.17 3
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	17 355 128	
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	2 995 513	0.14 2
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	21 749 381	
TOTAL			51

PUNTAJE EMPRESA: 51

PUNTAJE OBTENIDO: 55

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas

H
Emp
E. R. G.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISKTEIN y Cia. S.A. - ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
G L I S K T E I N y Cis. S.A.

REFERENTE NO: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICA - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1992 (31/3)		
		VALORES	COEF.	PTJE.
SOLVENCIA	Activo Total	7 745 510	0.26	12
	Pasivo Total	937 474		
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	3 636 177	4.24	12
	Pasivo Corriente	857 749		
IMPORT. CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	6 808 036	0.88	4
	Activo Total	7 745 510		
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	937 474	0.14	12
	Patrimonio Neto	6 808 036		
IMPORT. PASIVO EXTG.	Pasivo Corriente	857 749	0.11	5
	Activo Total	7 745 510		
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	3 340 777	3.89	12
	Pasivo Corriente	857 749		
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	1 832 042	0.75	4
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	2 457 746		
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	1 832 042	0.27	3
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	6 808 036		
TOTAL				64

PUNTAJE EMPRESA: 64

PUNTAJE OBTENIDO: 63.7

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

H. [Signature]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISKTEIN y Cia. S.A. - ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
ENRIETTO E.C.

OFERENTE NO: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1991 (31/12)	
		VALORES	COEF. PUNTE.
SOLVENCIA	Activo Total	21 549 308 543	227.88 12
	Pasivo Total	94 562 473	
LIBUIBEZ CORRIENTE	Activo Corriente	9 811 484 925	103.76 12
	Pasivo Corriente	94 562 473	
IMPORT. CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	21 454 746 070	1.00 4
	Activo Total	21 549 308 543	
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	94 562 473	0.00 12
	Patrimonio Neto	21 454 746 070	
IMPORT. PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	94 562 473	0.00 5
	Activo Total	21 549 308 543	
PRUEBA ACIDA	Act. Cte - Bs. Cambio	9 811 484 925	103.76 12
	Pasivo Corriente	94 562 473	
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	11 241 844 205	22.73 4
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	494 604 049	
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	11 241 844 205	0.52 4
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	21 454 746 070	
TOTAL			65

PUNTAJE EMPRESA: 65

PUNTAJE OBTENIDO: 63.7

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

Handwritten signatures and initials:
 H. Cap
 J. Ret G

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISKTEIN y Cia. S.A. - ENRIETTO E.C. - CALIX S.A.
 C A L I X S.A.

OFERENTE Nº: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICA - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICA - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS BUE LO INTEGRAN	1991 (31/8)	
		VALORES	COEF. (P.TJE.)
SOLVENCIA	Activo Total	25 051 281 668	18.20 12
	Pasivo Total	1 376 367 134	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	11 220 451 935	8.15 12
	Pasivo Corriente	1 376 367 134	
IMPORT.CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	23 674 914 534	0.95 4
	Activo Total	25 051 281 668	
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	1 376 367 134	0.06 12
	Patrimonio Neto	23 674 914 534	
IMPORT.PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	1 376 367 134	0.05 5
	Activo Total	25 051 281 668	
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	10 502 658 483	7.63 12
	Pasivo Corriente	1 376 367 134	
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	2 607 862 915	0.23 4
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	11 400 396 676	
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	2 607 862 915	0.11 1
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	23 674 914 534	
TOTAL			62

PUNTAJE EMPRESA: 62

PUNTAJE OBTENIDO: 63.7

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERECHET Y MORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M
 NESTOR J. GUERECHET

REFERENTE NO: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARAMA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1991	
		VALORES	COEF. PUNTAJE
SOLVENCIA	Activo Total	19 439 076 081	23.34 12
	Pasivo Total	833 038 636	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	11 689 319 073	15.84 12
	Pasivo Corriente	738 023 136	
IMPORT. CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	18 606 037 444	0.96 4
	Activo Total	19 439 076 081	
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	833 038 636	0.04 12
	Patrimonio Neto	18 606 037 444	
IMPORT. PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	738 023 136	0.04 5
	Activo Total	19 439 076 081	
PRUEBA ACIDA	Act. Cte - Bs. Cambio	11 571 047 773	15.68 12
	Pasivo Corriente	738 023 136	
RENTA NETA	Utilidad Meta Final	2 036 867 023	0.41 4
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	4 940 311 885	
RENTA NETA	Utilidad Meta Final	2 036 867 023	0.11 1
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	18 606 037 444	
TOTAL			62

PUNTAJE EMPRESA: 62

PUNTAJE OBTENIDO: 54

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de las Empresas.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERECHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M
 NORGAV S.A.C.I.I.F.F.y S.y M.

OFERENTE Nº: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PD)

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1991	
		VALORES	COEF. PUNTAJE
SOLVENCIA	Activo Total	4 512 945 748	2.93 12
	Pasivo Total	1 541 463 635	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	2 199 802 521	1.43 7
	Pasivo Corriente	1 538 214 693	
IMPORT.CAPITAL PROPIA	Patrimonio Neto	2 971 482 113	0.66 3
	Activo Total	4 512 945 748	
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total	1 541 463 635	0.52 9
	Patrimonio Neto	2 971 482 113	
IMPORT.PASIVO EXIG.	Pasivo Corriente	1 538 214 693	0.34 3
	Activo Total	4 512 945 748	
PRUEBA ACIDA	Act.Cte - Bs. Cambio	2 199 802 521	1.43 12
	Pasivo Corriente	1 538 214 693	
RENTA META	Utilidad Meta Final	(123 132 140)	(0.01) 0
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	10 417 059 705	
RENTA META	Utilidad Meta Final	(123 132 140)	(0.04) 0
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	2 971 482 113	
TOTAL			46

PUNTAJE EMPRESA: 46

PUNTAJE OBTENIDO: 54

OBSERVACIONES: El puntaje obtenido es promedio de Empresas.

PRESELECCION EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: ITAL MONTERUBBIANESI S.A.C.I.C.I.

OFERENTE NO: 7

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARAMA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

2.220.397.24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA PUNTAJE: Maximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1991 (30/6)	
		VALORES	COEF. :PTJE.:
SOLVENCIA	Activo Total	39 973 831 674	
	Pasivo Total	2 692 882 795	14.84 12
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	37 358 999 906	
	Pasivo Corriente	192 882 795	193.69 12
IMPORT. CAPITAL PROPR.	Patrimonio Neto	37 280 948 879	0.93 4
ENDEUDAMIENTO	Activo Total	39 973 831 674	
	Pasivo Total	2 692 882 795	0.07 12
IMPORT. PASIVO EXIG.	Patrimonio Neto	37 280 948 879	
	Pasivo Corriente	192 882 795	0.00 5
PRUEBA ACIDA	Act. Cte - Bs. Cambio	1 598 892 863	
	Pasivo Corriente	192 882 795	8.29 12
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	12 573 555 841	
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	20 845 897 322	0.60 4
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	12 573 555 841	
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	37 280 948 879	0.34 4
TOTAL			65

PUNTAJE EMPRESA:

65

H
CON
EL
REDA
G

RESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BENITO ROGGIO e HIJOS S.A.

OFERENTE N°: 8

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

2,220,397.24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1991 (30/6)		
		VALORES	COEF.	PUNTAJE
SOLVENCIA	Activo Total	1 122 256	2.83	12
	Pasivo Total	397 202		
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	459 447	2.04	9
	Pasivo Corriente	224 895		
IMPORT. CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	725 054	0.65	3
ENDEUDAMIENTO	Activo Total	1 122 256	0.55	9
	Pasivo Total	397 202		
IMPORT. PASIVO EXIG.	Patrimonio Neto	725 054	0.20	3
	Pasivo Corriente	224 895		
PRUEBA ACIDA	Act. Cte - Ps. Cambio	386 045	1.72	12
	Pasivo Corriente	224 895		
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	84 566	0.08	2
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	1 020 584		
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	84 566	0.12	1
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	725 054		
TOTAL				51

PUNTAJE EMPRESA:

51

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI BIASIO SOC. COL.

REFERENTE NO: 9

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO):

2.220.397,24

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1991		
		VALORES	COEF.	PUNTAJE
SOLVENCIA	Activo Total	78 222 979 962	7.66	12
	Pasivo Total	10 210 294 410		
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	33 722 548 047	3.67	12
	Pasivo Corriente	9 181 494 778		
IMPORT. CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	68 012 685 552	0.07	4
ENDEUDAMIENTO	Activo Total	78 222 979 962	0.15	12
	Pasivo Total	10 210 294 410		
IMPORT. PASIVO EXIG.	Patrimonio Neto	68 012 685 552	0.12	5
	Pasivo Corriente	9 181 494 778		
PRUEBA ACIDA	Activo Total	78 222 979 962	3.62	12
	Act. Cie - Ps. Cambio	33 266 714 502		
RENTA NETA	Pasivo Corriente	9 181 494 778	0.59	4
	Utilidad Neta Final	13 497 558 620		
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	22 977 796 925	0.20	2
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	13 497 558 620		
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	68 012 685 552		
TOTAL				63

PUNTAJE EMPRESA:

63

[Handwritten signatures and initials]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

REFERENTE Nº: 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA TRAMO I

PRESUPUESTO OFICIAL: (PO)

2.220.397,20

C.- EVALUACION ECONOMICO - FINANCIERA

C.- 2. SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA PUNTAJE: Máximo 65 Puntos

INDICE	CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN	1992 (30/4)	
		VALORES	COEF. PUNTAJE
SOLVENCIA	Activo Total	41 957 525	7.90 12
	Pasivo Total	5 312 590	
LIQUIDEZ CORRIENTE	Activo Corriente	17 814 163	3.52 12
	Pasivo Corriente	5 059 210	
IMPORT. CAPITAL PROP.	Patrimonio Neto	36 644 935	0.87 4
ENDEUDAMIENTO	Activo Total	41 957 525	0.14 12
	Pasivo Total	5 312 590	
IMPORT. PASIVO EXIG.	Patrimonio Neto	36 644 935	0.12 5
	Pasivo Corriente	5 059 210	
PRUEBA ACIDA	Activo Total	41 957 525	3.10 12
	Act. Cte - vs. Cambio	15 708 135	
RENTA NETA	Pasivo Corriente	5 059 210	1.67 4
	Utilidad Neta Final	21 814 576	
INGRESOS	Ingresos Netos Oper.	13 054 888	0.60 4
RENTA NETA	Utilidad Neta Final	21 814 576	0.60 4
CAPITAL PROPIO	Patrimonio Neto	36 644 935	
TOTAL			65

PUNTAJE EMPRESA:

65

Handwritten signatures and initials:
 AP
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: DOS ARROYOS S.C.A.

OFERENTE Nro.: 2

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO 1

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS


C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO SE OTORGAN:

PUNTAJE OBTENIDO :	5	PUNTOS
--------------------	---	--------

Observaciones:.....

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are three smaller, more distinct signatures or initials, each appearing to be a different person's mark.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: Ing. PELL CONSTRUCCIONES S.A.

OFERENTE Nro.: 3

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS


C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO SE OTORGAN:

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO : 5 PUNTOS :
+-----+

Observaciones:.....

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'H' at the top left, a signature that appears to be 'El', and another signature that appears to be 'Bot 6'.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
COPANCO INGENIERIA S.A.

OFERENTE Nro.: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS

C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES


PUNTAJE: Maximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO
SE OTORGAN:

PUNTAJE EMPRESA: 5

PUNTAJE OBTENIDO : 5 PUNTOS :

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: CONSORCIO COPANCO INGENIERIA S.A. Y NECON S.A.
NECON S.A.

OFERENTE Nro.: 4

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS

C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES


PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO
SE OTORGAN:

PUNTAJE EMPRESA: 5

+-----+
PUNTAJE OBTENIDO : 5 PUNTOS :
+-----+

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials or signatures to its right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
GLISTEIN y Cia S.A.

OFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS

C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES


PUNTAJE: Maximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO SE OTORGAN:

PUNTAJE EMPRESA: 5

+-----+
PUNTAJE OBTENIDO : 5 PUNTOS :
+-----+

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.



PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
ENRIETTO E.C.

OPONENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS

C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES


PUNTAJE: Maximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO
SE OTORGAN:

PUNTAJE EMPRESA: 5

+-----+
:PUNTAJE OBTENIDO : 5 PUNTOS :
+-----+

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'H' at the top left, a signature that looks like 'Eduardo', another signature that looks like 'Roberto', and a large 'G' to the right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: GLISTEIN y Cia S.A., ENRIETTO E.C. Y CALIX S.A.
CALIX S.A.

OFERENTE Nro.: 5

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS

C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES


PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO SE OTORGAN:

PUNTAJE EMPRESA: 5

-----+
:PUNTAJE OBTENIDO : 5 PUNTOS :
-----+

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'JL' or 'JP'. To its right, there are several smaller, more compact signatures and initials, including one that looks like 'E' and another that looks like 'K' or 'G'.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERECHE Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F. y S. y M.
NESTOR J. GUERECHE

OFERENTE Nro.: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS

C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES


PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO SE OTORGAN:

PUNTAJE EMPRESA: 5

+-----+
PUNTAJE OBTENIDO : 5 PUNTOS
+-----+

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller initials and numbers on the right.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA U.T.E.: NESTOR J. GUERCHET Y NORGAV S.A.C.I.I.F.F. y S. y M.
NORGAV S.A.C.I.I.F.F. y S. y M.

OFERENTE Nro.: 6

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS

C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES


PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO SE OTORGAN:

PUNTAJE EMPRESA: 4

+-----+
PUNTAJE OBTENIDO : 5 PUNTOS :
+-----+

Observaciones: El puntaje obtenido resulta del promedio de las empresas.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'R' at the top left, a signature that looks like 'Carp', and another signature that looks like 'JEF' with a '9' below it.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: BONFANTI - DI BIASIO S.C.

OFERENTE Nro.: 9

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO I

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS


C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO SE OTORGAN:

PUNTAJE OBTENIDO : 5 PUNTOS

Observaciones:.....

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'EP'. To its right, there are several smaller initials and signatures, including one that looks like 'EP' and another that is more complex and illegible. The handwriting is cursive and somewhat slanted.

PRESELECCION DE EMPRESAS

EVALUACION DE LA EMPRESA: VICTOR A. GUALTIERI

OFERENTE Nro.: 11

OBRA: CONSTRUCCION CANAL LINEA PARANA - TRAMO 1

C.- ANTECEDENTES ECONOMICO - FINANCIEROS


C.- 3. REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

PUNTAJE: Máximo 5 Puntos

A JUICIO DE LA COMISION SE CONSIDERAN LAS PRESENTADAS Y POR LO TANTO SE OTORGAN:

PUNTAJE OBTENIDO :	5	PUNTOS
--------------------	---	--------

Observaciones:.....

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'H. Cap'. To its right, there are smaller initials, possibly 'EP'. Further right, there is another large signature that looks like 'J. G.' followed by a large number '6'.