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OBRA: “ ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ¢

LOCALIDAD: VALLECITO
DEPARTAMENTO : CACHI
PROVINCIA : SALTA
INTRODUCCION :

Marco general del estudio y objetivos.-

El presente estudio se encuadra en el marco del Programa de Desarrollo de Pequefias
Comunidades, Ingenieria de Proyectos de Sancamiento basico en la region de los Valles
Calchaquies, Provincia de Salta, Contrato de Obra Expte. N° 3134 Alc. III de fecha 28 de
Octubre de 1996.-

El objetivo del presente estudio es la elaboracién del Proyecto de Obra para el

abastectmiento de agua potable a la Localidad de Vallecito, Departamento Cachi, Provincia de
Salta.-

Cuadro resumen : poblacién - habitantes y costos de la obra proyectada

PROYECTO: Red colectora - Colectora Principal - Planta Depuradora

Provincia | Departamento | Localidad | Cant. de Habitantes | Costo de la Obra

Salta Cachi Vallecito | Actual: 33 Y
Futura: 42 23.529.,93
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1.- LOCALIZACION

Ubicaciéon geogrdfica.-

El Departamento Cachi se encuentra ubicado al Oeste de la Provincia de Salta,
limitando al Norte con los Departamentos de La Poma y Rosario de Lerma, al Sur con los
Departamentos de Molinos y San Carlos, al Este con los Departamento de Rosario de Lerma y
de Chicoana y al Oeste con el Departamento de Los Andes -

Cuenta con una supetficie aproximada de 2925 km?2

De acuerdo a informacién oficial suministrada por la Direccion General de Inmuebles
de la Provincia de Salta, a la localidad en estudio le corresponde las siguientes coordenadas
geograficas, (Campo Ichauspe):

Longitud : 66° 16’
Latitud : 25° 14’

Rutas y/o caminaos de accesos.- _

Desde la Ciudad de Salta por Ruta Nacional N° 68 se accede a la Loca]idad de El
Carril. Desde alli, por Ruta Provincial N° 33, se continia hasta la Localidad de Payogasta y
luego, por Ruta Provincial N° 40 se sigue hasta la Localidad de Cachi. Desde esta iltima y
continuando en direccién Sur 27 km. por esta Ruta, en direccion a Molinos y luego de recorrer
exactamente 6 km. en direccidn Oeste, se arriba. a la Localidad de Vallecito.-

El tramo correspondiente a la Ruta Nacional N° 68 se encuentra pavimentado en su
totalidad y en buen estado de conservacion. El resto del camino por Ruta Provincial N° 33 es de
tierra, enripiado y consolidado y desde el cruce a 1a Localidad de Payogasta, entre las Rutas N°
33 y 40, es pavimentado hasta Ia Localidad de Cachi. Durante el periodo estival (Diciembre -
Marzo ) suelen producirse cortes sobre la Ruta Provincial N° 33 en la llamada Cuesta del
Obispo, pero son periddicos y de solo horas de duracion por crecimiento de arroyos de
montafia que atraviesan la Ruta. En general, todo ¢l tramo hasta el acceso a la Localidad en
estudio, cruces de Rutas N° 40 y 57, es transitable durante todo el afio. Debe mencionarse que
la Ruta Provincial N° 57, que accede a Vallecito carece de comservacion y mantenimiento,

siendo intransitable en largos periodos en ia temporada estival.- ;
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Distancia ala Ciudad Capital y a la Localidades mds cercanas

La Localidad de Vallecito sc halla ubicada respecto a la Ciudad de Salta, capital de la
Provincia, por la Rutas antes mencionadas, a una distancia de 195 km.-

Los centros poblados de importancia mas cercanos son las Localidades de Cachi y

Seclantas, ubicados a una distancia de 33 km. y 14 km. respectivamente.-

2. INGENIERIA DE OBRA
2.1.- Memoria Técnica.-
2.1.a.- Poblacion. Informacion general.-

A los efectos del desarrollo del presente apartado, se indican en pnimer lugar, los datos
poblacionales generales del Departamento, por considerarlos representativos de la totalidad de
ias Localidades contenidas en el mismo, ya que la composicion poblacional, social, econdmica,
comunicaciones, clima, topografia, etc. son similares. Esta informacion general tiene como
fuente la informacién oficial de la Direcciéon Nacional de Estadistica y Censos ( INDEC -
CENSO 1991 ).-

En segundo lugar y a los fines de la ingenieria del proyecto presente, se enuncian los
resultados obtenidos del Relevamiento de Informaciéon Socio Econdmico de la Comunidad,
realizado de acuerdo al formulario disefiado por el C.F.1, Tarea 3 del presente confrato. Esta
informacion corresponde al relevamiento “In-situ” desarrollado y procesado durante la primera

guincena de Diciembre del afio 1996.-

Informacion del Departamento
Poblacién total del Departamento, por sexo, distnbucion espacial, tasa media anual de

¢recimiento y densidad.-

HABITANTES ANO 1980 ANO 1991
Varones 2729 3177
Mujeres 2728 2980
Total 5457 ' 6157
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VALLECITO
SUPERFICIE | DISTRIBUCION| TASA MEDIA ANUAL DENSIDAD DE
Km2 ESPACIAL DE CRECIMIENTO POBLACION
POR MIL (hab./km2)
(1980/1991)
2.925 (1) 0,7 11,5 2.1
Fuente: Instituto Geografico Militar
Composicidn porcentual de la poblacion por grupos de edades
EDAD POBLACION %
de 0-14 2664 43.27
de 15 - 39 1990 32.32
de 40 - 64 1050 17.05
de 65y mas 453 7.36
6157 100.00
Viviendas particulares ocupadas por tipo de viviendas
TIPO DE VIVIENDAS
Viviendas Casa Rancho o | Depto Casade | Local no | Desco-
particulares casilla mquiinato | construido | nocido
ocupadas p A B y hotel p/hab.
1182 187 606 293 4 15 18 59
100 % 15.82% | 51.27% | 24.79% | 0.34% 1.27 % 1.52% [4.99%
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Informacién de la Localidad
Poblacién total : 33 habitantes ( Diciembre 1996 )
Composicion porcentual de la poblacion por grupos de edad
EDAD POBLACION PORCENTUAL
de 0 a 13 afios 17 51.52
de 14 a 40 afios 6 18.18
de 41 a 65 afios 8 24.24
65 aifios y mas 2 6.06
33 100.00
Caracteristicas constructivas de las viviendas
Tipo de viviendas
Viviendas Casa Rancho Casilla Terreno
particulares Baldio ¢
ocupadas A B viviendas en
construccion
6 - - 6 - -
100% - - 100.00% - -

Informacion General:
Medios de comunicacién:
Comunicaciones: Inexistente
Telecomunicaciones: Inexistente
Medios de difusion: Radio Nacional de Salta
Television: No reciben.
Prensa: No reciben
Locales : No poseen
Servicios basicos
Electricidad: Grupo electrogeno de 8 HP (naftero) para uso exclusivo de la Escuela,
las viviendas no poseen.

Combustible; Lefia
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Abastecimiento de agua:

Fuente : acequia de riego del Amroyo Vallecito cuya toma se halla a
aproximadamente 1500 metros aguas arriba de la Localidad, la
toma ¢s lateral, superficial y su estado es de total precariedad.

Tratamiento: No posee

Reserva: cisterna de 5 m3 ubicada a 200 metros de la escuela. Unicamente
abastece al establecimiento escolar.

Dotacién: Demanda actual insatisfecha, tiene tumo para agua potable cada

15 dias . El resto del tiempo se abastecen con recipients desde el
Arroyo Vallecito
Saneamiento:
Red publica: inexistente.
Individual : Pozo ciego (no tiene ninguna viviendas)
Letrinas: inicamente la escuela.
Recoleccion de residuos: inexistente.
Infraestructura Salud:
No posee centro sanitario
Educacién:
Establecimientos educacionales:

Escuela provincial N° 774 - Fray Mamerto Esquit - 10 alumnos, 1 docente, jornada

parcial, 2 niveles.
Bienestar Social : Inexistente. No hay ninguna clase de organizacion administrativa ni
cornunitatia
Otros Servicios o Instituciones :
Policia: No poseen
Registro Civil : No poseen (concurren a Paraje San José - 12 km.)

Cementerio : No poseen (concurren a Paraje San José - 12 km.)

Iglesia : No poseen

La presente informacion es demostrativa del total aislamiento de la poblacién existente

en el paraje y la carencia absoluta de una organizacion administrativa y/o comunitaria.-



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES VALLECITO

2.1.b.- Cilculo del volumen de reserva
b.1.- Poblacién:
Poblacion actual: ( Po )
Segin lo determinado en el Capitulo II, apartado 2.a - Informacién de la localidad
Censo a Diciembre del afio 1996:
Po = 33 habitantes

n
Poblacién futura: Pn:Po( 1 +r)

n: vida util del proyecto: 20 afios
r: tasa media anual de crecimiento: INDEC - CENSO 1991, segiin Capitulo 2, apartado 2.1.a.1.
11.5 por mil

20
Pn:33(1+0.00115) : 41.47 habitantes, se adopta 42 habitantes

NOTA: Segin la informacién de Relevamiento Socio econdémico ( Tarea 3. )
Formulario CF.I, Apartado 13.2.2., la poblacion decrecio en la Localidad en estudio. El
presente proyecto adopta un criterio mas conservador, adoptamos la tasa de crecimiento para el
Departamento de Cachi, segin Censo 1991 del INDEC, por la similitud socioecondmica,
poblacional, cultural, geografica y climatica, que rigen para todo el Departamento. S¢ pucde
esperar que con ¢l mejoramiento de las condiciones de infraestructura basica en el lugar, el
fenomeno migratorio antes descripto se revierta. Para comunidades rurales de hasta 1000
habitantes las Normas establecen un incremento poblacional a 20 afios del 50%, pero

estimamos razonable para el presente caso, el criterio asumido precedentemente. -

b.2.- Dotacién

A fin de la determinacién de una dotacion que contemple las necesidades reales de la
poblacion a servir y la satisfacion de esa demanda, se adopta una Dotacién de Calculo para las
instalaciones a construir de 105 litros/hab.dia.-

Esta dotacién, usual en medios rurales, sin control de consumo, con potencial de
fuente asegurada y sistema por gravedad, nos permite contemplar las necesidades higiénicas,

bioldgicas y de riego de huerta de la poblacién a satisfacer.
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La dotacion antes mencionada se compone de:

Para bebida y usos culinarios: 4 litros/pers. x dia
Lavado de ropa: 23 litros/pers. x dia
Para bafio: 19 litros/pers. x dia
Para inodoro: 19 litros/pers. x dia
Para limpieza: 10 litros/pers. x dia
Para riego de huerta: 30 litros/pers. x dia
Total: 105 litros/pers. x dia

Consumo medio diario ( q ): 105 litros/pers. x dia
Factor de comreccion (£): 1.2 x 1.6 =1.92
donde:

1.2:  coeficiente de correccion que tiene en cuenta el consumo maximo diario v

cuyo valor oscila entre 1.2 y 1.5 (comunidades rurales y grandes ciudades).
1.6 .  coeficiente que tiene en cuenta el consumo maximo horario y cuyo valor
oscila entre 1.3y 1.6.-
Caudal Méaximo { q max. ) = 1.92 x q = 1.92 x 105 Vhab.dia = 201,6 litros/hab.dia
Caudal de Punta Maximo ( Q max. ):

g max. x Pn 201.6 L./hab. dia x 42 hab.
Q max. = = = 0.098 litros/seg.
24h. x60x60“ 1 dia x 86400 seg/dia

Q = 0.098 litros/seg.

b.3.- Reserva(R)

La capacidad de reserva de almacenamiento del sistema se establece adoptando una
reserva para 24 horas, es decir s¢ adopta un 100% del consumo medio diario, afectado por el
coeficiente de pico estacional adoptado de 1.2:

Qr = 105 litros/hab.dia x 1.2 x 42 hab = 5292 litros
Qr = 529 m3
Adoptando el porcentual antes mencionado, el almacenamiento o reserva seria:

R=1.00x 5,292 m3 = 5,292 m3
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2.2.- Obra propuesta
Analisis de Alternativas -

Del Estudio de Fuentes realizado por medio del Programa APAPC { Agua Potable a
Pequefias Comunidades - Vallecito ), facilitado como antecedente por la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos de la Provincia y del relevamiento de los hechos existentes serian dos las
alternativas a considerar.-

* Alternativa 1: Mejoramiento del sistema actual.

* Alternativa 2: Proyecto propuesto.

2.2.1.- Alternativa 1: Sistema actual y Adecuacion de obra existente.-
2.2.1.a.- Sistema actual:

El abastecimiento actual de agua potable a la Localidad se limita Gnicamente a la
provision de agua al Establecimiento Escolar - Escuela Provincial N° 774 “ Fray Mamerto
Esqui “ de jornada simple y a la que asisten 10 alumnos con un solo personal docente.-
Captacion:

El sistema consiste en una toma superficial de una acequia de riego, que tiene por
fuente al Arroyo Vallecito. La misma estd emplazada a aproximadamente 200 metros de la
escuela y es de caracter sumamente precaria. De la misma manuaimente 6 mediante el uso de
herramientas menores ( palas ), se deriva el agua a un depdsito de hormigon de 0.60 m x 0.90
m x 0.70 m de profundidad que cumple ademas funciones de desarenador.-

Reserva y tratamiento:

Posteriormente pasa el agua a una cisterna construida en H°A®° sobre una ladera, de 5
m3 de capacidad y sin ningiin tipo de tratamiento ni desinfeccion previa, se conduce el agua a
dos tanques de reserva, ubicados en la Escuela con una capacidad de 500 litros v 700 litros
respectivamente. -

Conduccion y distribucion:

La conduccion de agua almacenada en la cisterna, a los tanques de reserva de la
escuela, se realiza mediante una cafieria de H°G® de 1”. Durante la época de actividad escolar,
algunos vecinos, toman agua de la Escuela mediante bidones y/o baldes. Cuando se cierra el
Establecimiento la provision de los vecinos se realiza desde el arroyo Vallecito. Como puede
observarse por lo descripto anteriormente, la poblaciéon carece de un sistema de distribucion

adecuado.-

10
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2.2.1.b.- Adecuacion de obra existente:
Obra de toma y tratamiento:

Pareceria razonable considerar una obra de toma ubicada en la proximidad de la
actual, mediante un dren sobre acequia de riego o bien con una toma lateral con control de
caudales.-

En el primer caso, se puede considerar el agua como filtrada y en ¢l segundo caso seria
necesario incorporar un decantador y posteriormente un filtro lento. Ambos sistemas funcionan
por gravedad y ambas soluciones requeriran de un sistema de cloracion. -

Reseva de agua:

Segin los requerimientos determinados en el Apartado 2.1.b.- del presente estudio,
para la poblacion de disefio ( 20 afios ), se requiere una capacidad de 5,292 m3 de reserva.-

Esto quiere decir que la capacidad actual de la cisterna existente de 5 m3, garantizaria
una reserva de agua para un dia pero, considerando la informacién del Estudio de Fuentes
(Apartado 4.2 del Anexo 1) ya mencionado precedentemente y el resuitado del Censo Socio
Econdmico, ¢l turno de agua destinadoe a la bebida para la poblacion, se realiza en época de
estiaje cada 15 dias, con lo cual la capacidad de reserva necesaria, considerando un 25% del
caudal medio diario seria de :

R1=10,25x 5,292 m3 x 15 dias = 39.69 m3.

Por lo tanto la reserva actual resultaria absolutamente insuficiente .
Conduccion y Distribucion:

La cafieria existente reune las condiciones de calidad y diametro necesario para
abastecer las 3 viviendas ubicadas agua abajo de las mismas y la escuela pero, quedarian sin

abastecimiento las dos viviendas ubicadas a cota superior a la cisterna actual.-

Conclusiones de la Alternativa 1.-

e [a captacion nueva seria de caracteristicas y costo igual que la que €s necesario proyectar
aguas arriba, donde lo indica el Estudio de Fuentes - Capitulo 4.5. { A.P.A.P.C. ) Anexo IL.-
El sistema analizado en esta alternativa no se independiza del turno de riego, pues aunque ¢l
proyecto de captacion sea por galeria filtrante desde la acequia, los turnos de riego tendran
absoluta validez, situacion no admitida porque se requiere la determinacion de una fuente

con caudales permanentes.-

11



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES VALLECITO

¢ La alternativa de una reserva de agua con capacidad para 15 dias, en la temporada estival
producira, independientemente de la cloracion que se pudiera efectuar, la generacién de
microorganismo ( algas, hongos y bacterias ) no aptos para el consumo de la poblacion a
servir y por tanto no ¢s admisible esta solucion.

e Sobre un total de 6 viviendas de la Localidad, se garantizaria solamente un servicio de
distribucién a 3 de ellas, aspecto limitativo del proyecto, no admisible, por tanto como
solucién técnica del presente estudio.-

o El costo de esta alternativa ahorraria aproximadamente 1200 metros de conduccién pero
elevaria notoriamente ¢l volumen de H°A® para el sistema de reserva con lo cual,
considerando un costo por poblacién servida segin lo expresado precedente, afectaria la
factibitidad econdmica del Proyecto.-

De lo precedentemente expfesado, surge que la Alternativa 1 carece de factibilidad

técnica y economica.-

2.2.2.- Alternativa 2: Cbra Propuesta.-
La obra proyectada se divide en cuatro Rubros principales :

- Captacion: Galeria filtrante ( Dren con cafio filtro de acero didmetro 200 mm. -1, = 6 m. )
- Conduccion: 1481, 11 metros

P.V.C. diametro 110 mm. Clase 6 - Long. = 60.92 metros

P.E.B.D. diametro 2” Clase 4 - Long. = 1162.64 metros

H°.G°. didmetro 1”7 - Long. = 147.55 metros {existente)

H°.G°. diametro 1” - Long. = 110.00 metros
- Reserva: Cisterna de H°A® de 5.3 m3 existente. Se prevé la refuncionalizacién de la misma, la

instalacién de una casilla de cloracién v un cerco perimetral de 10m x 10m

- Distribucion: Corresponde a la conduccion realizada con H°G® ( 257,55 metros )y ala

provision de 3 grifos piblicos ubicados en la proximidad de las viviendas. -

2.3.- Memeoria Descriptiva
2.3.1.- Objetivo y ubicacién catastral del emplazamiento de 1a obra

Fl presente proyecto tiene por objeto la provision de agua a la Localidad en estudio en
condiciones de total aptitud, segiin las condiciones del Cédigo Alimentario Argentino.

12
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Desde el punto de vista del dominio de las tierras de emplazamiento de las obras, las
mismas corresponden al Gobierno de la Provincia de Salta por estar ubicadas las mismas sobre
las zona de nbera (méirgen derecha) del Arroyo Vallecito. Por lo expuesto y por tratarse de
tierras destinadas al uso publico, carecen de nomenclatura catastral .-

2.3.2.- Descripcion del proyecto

A los fines pertinentes, se describen técnicamente y sintéticamente los parimetros y
caracteristicas generales de la obra, segin los rubros principales que componen 1a misma:
¢ Captacion:

El Estudio de Fuentes realizado por el Programa A.P.A.P.C - Agua para Pequeiias
Comunidades - Vallecito - Capitulo 4.5 (Anexo II del presente informe), Fuentes Alternativas
de Provision de Agua, dice: “El Arroyo Vallecito es el tnico recurso permanente de la zona
¥ cuenta con volimenes suficientes para satisfacer las necesidades de la poblacion.«...”Se
propone la ejecucion de una obra de captacion subsuperficial tipo drenes horizontales y
efectuar la conduccion del recurso mediante una manguera, siguiendo la traza de la
primera acequia para asegurar el abastecimiento de los primeros pobladores aguas arriba
de la Localidad.-”

El estudio planialtimétrico confirma las apreciaciones anteriores y se fija la progresiva
correspondiente al punto 100 del estudio planialtimétrico, como sector de ubicacién del dren
horizontal recomendado por el Estudio de Fuentes.-

La obra en si, consiste en la provisién de un dren horizontal construido por un cafio
filtro de acero de didmetro 200 mm. de 6.00 metros de longitud, a 1.50 metro de profundidad
con su correspondiente prefiltro de grava seleccionada del lugar.-

Esta obra se completa con dos ciamaras de inspeccién, cuyas caracteristicas y
dimensiones se adjuntan en los planos d¢ detalle y que se¢ hallan ubicadas sobre ambas
margenes del Arroyo Vallecito. Las mismas seran construidas en hormigén armado.-

La ubicacion de esta obra, aguas arriba de 1a toma de la primer acequia de riego,
garantiza por su caracter subsuperficial y lugar de emplazamiento, la fuente permanente de
provisién, sin posibilidad de contaminacion por productos quimicos o presencia de animales,
durante la conduccion.-

» Conduccién a Camara de Carga:

La misma se¢ realiza sobre margen derecha de acequia de riego y serd de P.V.C. Clase

6, didmetro 110 mm.. La longitud de este tramo es de 60.92 metros, no siendo necesaria en su

recorrido la instalacion de ninguna pieza especial.-
13
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e Conduccién a Cisterna Existente:

1.a misma se realiza en la proximidad de la actual acequia de riego y sera de P.E.B.D.
2" Clase 4. La longitud de la misma es de 1162,64 m. En la progresiva N° 124 se proyecta una
camara rompecarga de caracteristicas y dimensiones indicadas en planos adjuntos.
® Reserva de Agua:

De acuerdo al estudio de dotaciones y caudales realizado, se determina una necesidad
de almacenamiento de agua de reseva de 5,292 m3 para 24 horas. Considerando que tal reserva
estd garantizada por las dimensiones de la cisterna existente, el presente proyecto Gnicamente
contempla el mejoramiento de la obra actual con la incorporacién de vibvulas, refaccion e
impermeabilizacion de Ia misma y un “by-pass”. Estos trabajos se complementan con una
casilla de cloracion y un cerco olimpico de 10 m x 10 m para proteccion de las instalaciones.-

e (Cafieria de distribucion:

Desde la cisterna se conduce el agua por una cafieria de H°G® de 17 existente hasta la
escuela de donde, previo empalme, se realizard la distribucion a las viviendas también con
cafieria de H°G®.

La instalacion se completara con la colocacién de tres grifos piblicos en la ubicacion
indicada en el plano N° 1. No se prevé conexiones domiciliarias porque las viviendas carecen de
instalaciones sanitarias pero si se prevé en los grifos piiblicos el empalme para las futuras
conexiones.

El sistema propuesto constituye un esquema funcional simple, trabaja a gravedad, es
de facil mantenimiento y asegura agua potable ala Localidad, en condiciones sanitarias de total
aptitud.-

2.3.3.- Recomendaciones sobre €l mancjo del sistema

Por la simplicidad de! sistema proyectado se requieren tareas minimas para los trabajos
de operacién y mantenimiento.
Obra de toma:

Anualmente y después de concluida la temporada estival, deberdn destaparse las
camaras de inspeccion ubicadas en ambos extremos del cafio filtrante y verificar su estado de

himpieza.
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Camara de carga:

Mensualmente se debera verificar ¢l estado de limpieza de la misma y conjuntamente
observar el ingreso de agua proveniente del cafio filtro. Este caudal debe ser constante y en caso
que ¢llo no ocurra, debera procederse a la verificacién indicada en el apartado precedente. En
todos los casos es de absoluta exigencia la recolocacion de las correspondientes tapas de
inspeccion.

Camara rompecarga:

Verificar mensualmete la llegada de agua en forma continua a esta camara, lo que sera
indicativo de que no hay pérdidas en la conduccion del tramo superior. Proceder al cierre lento
de la valvula esclusa y verificar ¢l funcionamiento del flotante durante esta operacién y durante
la apertura de dicha valvula ( tiempo minimo para apertura o ciesre de VE: 1 minuto ). En esta
misma operacion se procederd al desagote y limpieza de la misma y se mantendra limpia la
entrada del cafio de respiracion.

Cisterna:

Diariamente se verificara los niveles de agua, poniendo especial atencién en los cierres
de su tapa de inspeccion y en el perfecto funcionamiento de las valvulas esclusas. Diariamente
se abrird la vitvula de desagote y limpieza por un periodo de 1 minuto y semanalmente se hara
funcionar ¢l “ by - pass “ durante 1 minuto. En todos los casos de apertura y cierre de valvulas
de salida a la cafieria de distribucion, 1a operacién no debe ser inferior a 1 minuto.

Cloracion:

Quincenalmente se deben efectuar pruebas de cloro residuat en la red, tomando
muestras de agua de cisterna principal, escuela y altimo grifo piblico de la red de distribucion.
Mensuahnenfe se tomaran mucstra de agua para analisis quimicos y bactereoldgicos en la
escuela y altimo grifo publico de 1a red para su entrega al agente sanitario de la zona. |
Camara de dssagiie y limpieza:

Mensualmente se procedera a la apertura de la vilvula esclusa correspondiente para
himpieza y ¢liminacion de elementos que pudieran haberse acumulado en ¢l extremo de la red.

El cumplimiento de las presentes recomendaciones garantizan la vida atil del sistema

proyectado, en perfecias condiciones sanitarias y técnicas.-
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2.4.- Ficha técnica
¢ Captacion:

De acuerdo al estudio de fuentes, la permeabilidad del lecho es “alta”, no
suministrindose ningin parametro de calculo obtenido “in situ” mediante los ensayos
correspondientes.

Dado el pequefio caudal necesario para satisfacer la demanda, se adoptan parimetros
de calcuio muy conservadores.

Aplicando la ecuaclon de Darcy para drenes:

Q=kH*-h)xL/2a

Donde:

k = permeabiiidad (m/s)

H = nivel de la superficie libre no influenciada por el dren (m)

h = nivel de la superficie libre de la galeria (m)

L = longitud del dren (m)

Q = Caudal a drenar {m’/s)

Los valores de k correspondientes a gravas oscilan entre 10° cm/s y 1 cmvs v a las
arenas limpias y mezclas de arenas con gravas les corresponden valores que van desde 1 cm/s a
107 cm/s,

A los efectos del calculo de la galeria filtrante se adopta k = 10 cm/s

El dren consiste en un conducio filtro de acero de 200 mm a 1,5 m de profundidad,
porfoquescadoptaH=13m h=0,10m,y a=10m

Despejando L de la ecuacion de Darcy se obtiene:

Qx2xa
L:

kx ( H: - h?)

Reemplazando valores se obtiene L=1,2 m

A los fines précticos se adopta L=6,0 m ya que éste es el ancho del arroyo.
El caudal que s¢ puede derivar por el dren resulta:

Q=k{(H*-h’)xL/2a

Q = 0,001 x ( 1,3%-0,1%) / (2 x 10) = 0,0005 m*/s = 0,5 L/s

El caudal asi determinado es cinco veces superior al necesario.
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Por otro lado, ¢l caudal maximo del subdlveo se puede estimar con la ecuacién de
continuidad y expresando 1a velocidad segiin Darcy.
Q=VxQ=kxixBxH
donde 1=7% pendiente media del lecho en el tramo
B = Ancho del arroyo = 6 m
H = profundidad del subalveo = 1,5 m
Reemplazando valores se obtiene:
Qumix sup = 0,001 m/s X 0,07 x 1,5 m x 6 m = 0,00063 m’/s = 0,6 L/s
¢ Conduccion :
Diametro de las cafierias
~Tramo 1: Toma - Camara de carga
Progrestva 0,00 - 60,92
i=0,02
Q = 0,0001 m’/s
En este tramo ¢l escurrimiento se desarrolla a superficic libre. Por razones sanitarias se

adopta una seccion circular de = 110 mm (minimo recomendado por las normas vigentes).

Aplicando la férmula de Chezzy.
Q=Q xR®i%/n
donde R=Q /%
n = coeficiente de Manning = 0,01 (PVC)
Resolviendo la ecuacion anterior por tanteos sucesivos mediante ordenador, se obtiene:
h (tirante hidraulico) = 0,0072 m ; V = 0,4 m/s
-Tramo 2: Camara de carga - Camara rompe cargas
Progresiva 60,92 - 822,23
Q = 0,0001 m’/s
L =761,31
¢ = 50 mm ( Diametro minimo recomendado)
Material: Polietileno lineal baja densidad (P.E. B.D.)
k = rugosidad absoluta = 0,0007 cm
v = viscocidad cinematica para T = 10° C = 0,0000013 m’/s
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Resolviendo las formulas de Darcy-Weisbach:
J=AU’L/(2gD)
Donde A =f (Re; kD) (COLEBROOK)
Resolviendo las ecuaciones se obtiene:
J=0,0725m
-Tramo 3: Camara rompe cargas- Cisterna existente
Progresiva 822,23 - 1.223,56
Q = 0,0001 m’/s
L =401,23m
$ = 50 mm ( Didmetro minimo recomendado)
Material: Polietileno lineal baja densidad (P.E. B.DD.)
k = rugosidad absoluta = 0,0007 cm
v = viscocidad cinemdtica para T = 10° C = 0,0000013 m’/s
Resolviendo las formulas de Darcy-Weisbach, resulta:
J=0,04 m
-Tramo 4: Cisterna existente - Fin de red
Progresiva 1.223,56 - 1.481,11
Q = 0,0001 m’/s
I.=257,55m
¢ =25 mm
Material: Hierro Galvanizado
k = rugosidad absoluta = (,000152 m
v = viscocidad cinematica para T = 10° C = 0,0000013 m’/s
Resolviendo las formulas de Darcy-Weisbach, resulta T = 1,2 m.
En este ltimo tramo no se tiene en cuenta para ¢l calculo de las pérdidas de carga, el
gasto en rufa.

En Plano N° 2 que acompaiia al presente legajo se indican los perfiles hidraulicos de la

fraza.

NogTe aes ILVENTO

Ing Hidrianico - ing. Civil
M.P. 1904
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ltem: Excavacion a mano
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
b)Mano de obra
Oficial Especializado h - -
Oficial h 0.10 2.40 0.24
Ayudante h 352 2.24 7.88
;Jc)Equipos
Herramientas menores Gbl 1 1 1.00
Subtotal | 9.12
dyGastos Generales 15% de Subt | 1.37
Subtotal 1l 10.49
e)Beneficios 10% de Subt H 1.05
nSubtota! 11 11.54
g)Impuestos VA 21% de Subt IH 2.42
|h Impuestos  Activ. Econém. 3 5%de Subtlll 0.40
OTAL Subt. Il + g) +h) 14.37
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[tem: Cafio filtro de acero d= 200 mm —
1

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
Cafio de acero d= 200 mm m 1.00 40.00 40.00}
biMano de obra
Oficial Especializado h - - -
Oficial h 0.40 2.40 0.896

yudante h 0.36 2724 0.81
c)Equipos
Subtotal | 41.77
d)Gastos Generales 15% de Subt | 6.26
Subtotal i 48.03
e)Beneficios 10% de Subt 1l 480
Subtotal H 52.83
gHmpuestos VA 21% de Subt lll 11.10
h)impuestos Activ. Econom. 3,5%de Subtlll 1.85
TOTAL Subt. 1l + g} +h) 65.78
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"Item: Material filtrante 1

|Descripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total

a)Materiales -

Grava para filtro m3 1.03 19.00 19.00)|
b)Mano de obra

Oficial Especializado h - - -
Oficial h 0.20 2.40

Ayudante h 2.00 224

c)Equipos

Subtotal |

d)Gastos Generales 15% de Subt |

Subtotal Il

e)Beneficios 10% de Subt 1l

Subtotal i

g)mpuestos IVA 21% de Subt lll

hilmpuestos  Activ. Econdm.  3,5%de Subtlll

OTAL Subt. I + g) +h)
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item: Relleno y compactacion de zanja a mano -
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
b)Mano de obra
Oficial Especializado h - -

Oficial h - -

Ayudante h 0.50 2.24 1.12
c)Equipos

Herramientas menores Gl 1 1 1.00
Subtotal | 212
d)Gastos Generales 15% de Subt | 0.32
Subtotal 1l 2 44
2)Beneficios 10% de Subt Il 0.24
Subtotal 1l 2.;68
||g)lmpuestos VA 21% de Subt il 0.56
h)impuestos  Activ. Econdm. 3,5%de Subtil! 0.09
"VOTAL Subt. 1l + g) +h) 3.34
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item: Hormigdén Armado (cuantia de armadura 50 Kg/m3 - cemento 300 Kg cemento)

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total

a)Materiales -

Cemento Kg 300 0.12 36.00
lArena mediana m3 0.65 9.00 5.85(|
Ripio lavade 1:3 m3 0.75 9.00 6.75
Madera encofrado m2 1.2 6.12 7.34
Clavos Kg 1.6 1.07 1.71

lambre Kg 06 1.07 0.64
Hierro Kg 50 0.9 45.00
biMano de cbra

Oficial Especializado - -
10.00 2.40 24.00

Oficial h

Ayudante h 7.00 2.24 15.68
c)Equipos

Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 467
Subtotal | 147 .65
diGastos Generales 15% de Subt | 2215
Subtotal Il 169.80
e}Beneficios 10% de Subt Il 16.98
Subtotal {1 186.77
g)impuestos VA 21% de Subt ll] 30.22
h)lmpuestos Activ. Econdm. 3,5%de Subtiii 5.54
TOTAL Subt. Il + g) +h) 232.53
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[litem:Revoque impermeabie 1:3 cementicio alisado a cemento puro estucado a cuc=harin
IDescripcién Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
|a)Materiales -
Cemento Kg 20 0.14 2.80
Arena m3 0.03 9.00 0.27
biMano de obra
Oficial Especializado h - -
Oficiat h 0.80 2.40 1.92
Ayudante h 0.50 224 112
c)Equipos
Hormigonera 350 litros 4 HP m2 0.23
Subtotal | 6.34
d)Gastos Generales 15% de Subt | 0.95
Subtotal 1l 7.29
e)Beneficios 10% de Subt i 0.73
Subtotal 1l 8.02
g)impuestos VA 21% de Subt Ili 1.68
Ih)lmpuestos Activ. Econom. 3,5%de Subtlll 0.28
TOTAL Subt. Il + g) +h) 9.99

24



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

VALLECITO

item: Nivelacién fondo de zanja, provision y colocacién de arena para asiento de

25

cafieria
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total l
a)Materiales -
Arena m3 1 5.00 5.00,
biMano de obra
QOficial Especializado $/h - -
Oficial $h - -
Ayudante $/h 0.65 2.24 1.48
c)Equipos -
Subtotat | 6.46"
ifd)Gastos Generales 15% de Subt | 0.97
Subtotal Il 7.42
e)Beneficios 10% de Subt i 0.74
Subtotal 1} 8.17
g)Impuestos IVA 21% de Subt lll 1.72
h)impuestos Activ. Econém. 3,5%de Subtlli 0.29;
TOTAL Subt. Il + g) +h) 10.17



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

VALLECITO

[clase &

flitem: Provision de materiales y mano de obra para la coloc;én de cafieria PVC d= 110 mm II

Unidad Cantidad Precio Unit. Precio itotal
Cario PVC d=110mm k 6 m 1.00 4.00 4.00
biMano de obra
Oficial Especializado h - -
Oficial h 0.15 2.40 0.36
Ayudante h 022 2.24 0.49|
c)Equipos -
Subtotai | 4.85
d)Gastos Generales 16% de Subt | 0.73
Subtotal Il 5.58
ile)Beneficias 10% de Subt il 0.56
Subtotal 11l 6.14
g)impuestos IVA 2%% de Subt 11} 1.29
h)impuestos Activ. Econdém. 3,5%de Subtl| 0.21
TOTAL Subt. 111 + g) +h) 7.Bj||
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item: Provision de materiales y mano de obra para la colocacién de cafieria polietilenc de
[baja densidad d= 2" clase 4

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
'Caﬁo P.E. B.D. d=2"k4 m 1 2.39 ‘ 2.39“
biMano de cbra
Oficial Especializado h - -
Oficial h 0.10 2.40 0.24
lAyudante h 0.18 224 0.40
Ic)Equipos -
Subtotal | 3.03
d)Gastos Generales 15% de Subt | 0.45
Subtotal 3.49
e)Beneficios 10% de Subt |l 0.35
Subtotal Il 3.84
]g)lmpuestos VA 21% de Subt 1! 0.81
himpuestos Activ. Econdm.  3,5%de Subtlll 0.13

TOTAL Subt. Il + g) +h) 4.78
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lltem: Provision de materiales y mano de obra para la colocacion de H°G® de d=1"
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
ICafio H°G* d= 1" m 1 413 4.13
b)Mano de obra
Oficial Especializado h - -
Oficial h 0.20 240 0.48
Ayudante h 0.36 2.24 0.81
c)Equipos -
Subtotal | 5.42
IdYGastos Generales 15% de Subt | 0.81
Subtotal Il 6.23
e)Beneficios 10% de Subt it 0.62
Subtotal It 6.85
g)impuestos VA 21% de Subt il 1.44
[nMimpuestos  Activ. Econdm.  3,5%de Subtlll 0.24
TOTAL Subt. {lIl + g) +h) 8.53
— |
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ltem: Valvuia esclusa para cdmaras rompecarga y de cisterna. "

Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total

a)Materiales -

\V.esclusa 2" B°C® a esfera ltaly N° 1 26.50 26.50

Manguito roscado PE 2" N° 2 1.24 2.48|

Cano H°G® 2" plempalmes y

laccesorios varios Ne 1 29.90 29.90

b)Mano de obra

Oficial Especializado h 3.50 2.62 9.17

Oficial h - -

Ayudante h 3.50 2.24 7.84

c)Equipos

Subtotai 1 75.89

d)Gastos Generales 15% de Subt | 11.38

Subtotal Il 87.27

e)Beneficios 10% de Subt i 873

Subtotal i 96.00

g)impuestos WA 21% de Subt 11l 2016

h)impuestos  Activ. Econdm. 3,5%de Subtlll 3.36

TOTAL Subt. Il + g) +h) 119.52
— ||
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litern: Vaivula esclusa para cistﬁa y camara de limpieza. I
Descripcion Unidad Cantidad Precio Unit. Precio total
a)Matertales -

.esclusa 1" B°C® a esfera Itah N° 1 6.94 6.94
Cafio H°G® 1" p/empalmes y
a2ccesorios varios N° 1 16.40 16.40]
bYWano de obra
Oficial Especializado h 3.50 2862 917
Oficial h - -
Ayudante h 3.50 2.24 7.84
c}Equipos
Subtotal | 40.35
d)Gastos Generales 15% de Subt | 6.05
Subtotal II 4640
e)Beneficios 10% de Subt I 4.64
Subtotal 1} 51.04
g)impuestos VA 21% de Subt lll 10.72
h)impuestos  Activ. Econdm.  3,5%de Subtlll 1.79
TOTAL Subt. il + g) +h) 63.55

30



CONSE.JO FEDERAL DE INVERSIONES VALLECITO

"Itern: Conexiones a grifos publicos J
Descripcion Unidad Cantidag Precio Unit. Precio total
a)Materiales -
Cafio HoG® 1/2" m 4 232 9.28
Te H°G® reduccion 1" x 1/2 " Ne 1 1.65 1.65
Te HOGo1/2 " Ne 1 0.83 0.83
Codo H°G® 4/2" Ne 1 0.5 05
Cupla HoG®? 1/2" No 1 0.66 0.66
apén HPG1/2" N° 1 0.33 0.33
Canilla de B= 1/2" N° 1 3.22 3.22
biMano de obra
Oficial Especializado h 8.00 262 20.96
Oficial h - ,
Ayudante h 7.00 224 15.68
HCAC m3 0.12 23253 27.90
Excavacion m3 0.56 14.37 8.05
Subtotal | 89.06
d)Gastos Generales 15% de Subt | 13.36||
Subtotal |l 102.42
lle)Beneficios 10% de Subt i 10.24
Subtotal 11l 1 12.66.1
g)impuestos IVA 21% de Subt Il 23.66
h)impuestos Activ. Econém.  3,5%de Subtlll 3.94
TOTAL Subt. 11t + g) +h) 140.26
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE COMPUTOS
|
T DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD
E
M PARCIAL | TOTAL
RUBRO | : CAPTACION
1 Excavacién de zanja a mano en cuaiquier lerrenc
y protundidad para colocacion de;
a.- caheria de acero d=200 mm m3 B,00x 062,00 7.20
b.- material fitrante m3 6.00x09%2,00 10.80
¢.- Camaras de inspeccién m3 11x1,10x200x 2 484 22.84
2 JProvisién, ransporte y colocacién de:
Cafio filtro de acero d= 200 mm m 6.00 6.00] .00
3 JProvisién, ransporte y colocacion de material
graduado para fittro m3 6,0x150x1,00 9.00] a
4 Tapada de fillro con material del lugar m3 60x150x09) 8.10 8.10]
5 Camaras de inspeccién:
Provisién, fransporte y colocacion de H'A®?
de 300 kg./m3, para:
a.- Paredes m3 360x020x1,10x2 1.58
b~ Losafonda m3 1,10x1.10x 020 x 2 048
c.- Tapa m3 1,10%1,10x007x 2 0.17 2.24]
8 Camaras de inspeccién:
Provision, transporte y colecacion de revoque
cementicio imparmeable 1:3, para:
a.- Paredes m2 0,70x4x1,10x2 6.16|
b- Losatondo m2 0,70%x0,70x 2 0.98 71 ﬂt
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|
T DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD
E
M PARCIAL | TOTAL
RUBRO 11 : CONDUCCION
7 |Excavacién de zanja a mano en cualquier lerreno
y profundidad para colocacién de;
a.- cafierias (h promedio = 0,90 m) m3 1223.56 x 0,90 x 0,40 440.48
b.- Camara de carga m3 1.10x1,10x 220 2.66
c.- Chmara rompecarga m3 1,70%1,00%x 1,00 1.70 444 84
8  [Provision, ranspante y colocacién de entame
|paralecho de asiento de 0,40 m de ancho por
0,20 m de altura m3 122356 x 0,20 x 0,40 97.88 97.88?
9 [Provisin, transporte y colocacién de caReria:
a, PVCk 6d=110 mm m 60.92 £0.92, 60.92]
b - Polistlenc baja densidad & 4 d=2" m 1162.64 1.162.64 1.162.64f
10 |Rellenc y compactacion de zanja a mano, incly-
ye fransponte del material sobrante hasta 50 m m3 445,52 - 97,88 346,96] 346.96
11 JP’rwisién. transperte y colocacién de HPA? para:
1- Camara de carga
a-Paredes m3 360x020x 200 1.44
b.-Losa tondo m3 110x1,10x 0,20 0.24
c-Tapa m3 1,10% 1,10 0,07 0.08)
2.~ Camara rompecarga
a- Paredes m3 6.20%0,15% 1,70 1.58]
b.- Losa tondeo m3 1,70 1,00x 0,15 0.26
¢-Tapa m3 1,70x 1,00x 0,07 012 3.7
12 |Provisién, ransporte y colocacién de ravoque
cementicio impermeable 1:3 para:
{.- Camara de carga
" a-Paredes m2 070x4x180 4.48
b~ Losa fondo m2 0,70x 0,70 0.49
2.- Camara rompecarga
a.- Paredes ma (1556x2+085x2)x 1,40 6.72
b.- Losa fondo m2 150x 085 1.28] 12.97)
13  [Provisién y colocacibn de vahalia esclusa
esféricas de bronce cromado con todos los
accesorios para su comecto funcionamiento :
Vatvula esclusa 27 (an cimara rompecarga) Ne 1.00 1.00 1.004
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i
T DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD
E
M PARCIAL | TOTAL
RUBRO it : CISTERNA
14 |Excavacién de zanja 2 mano en cualquier lereno
y proflundidad para ejecucitn de:
a- camaras de VE (3 Uds) en cistemna existenta m3 0,90x075x120x3 2.43
b~ cafieria para by-pass m3 0.80x 0,40 x 8,00 2.56L 4,99
15 |Provisién, transporte y colocacién de HOA®
para cémaras de vaulas esclusas
a- Paredes m3 300x 0,16x1,20x3 1.62
b.- Losalondo m3 090x080%x0,15x3 0.36]
c-Tapa m3 090x080x0,07x3 0.17 2.15
16 |Provisién, transpore y colocacion de revogque
cementicio impermeable 1:3 para;
1.- camaras para valvulas
a- Paredes m2 060x4x1,20x3 8.64
b.- Losa fendo m2 0E0x0B0x3 1.08}
2.- Cisterna exdstente
a-Paredes m2 7.00%1,90 12.30
b.- Losa fondo m2 200x1.50 3.00| 26,02
17 |Provisién y colocacidn de vilvula esclusa
esféricas de bronce cromado con todos los
aceesotios para su comecto funcionamiento ;
Valvula esclusa 2°para cisterna Ne 1.00 1.00 1.
Valula esclusa 17 para cisterna Ne 200 2.00} Z.ﬁ
18 |Casilla de cleracion segin dimensiones y carac-
teristicas indicada en planos Ghl 1.00 1.00J 1.0&
Incluye equipo dorador (mezelador tipo Intemac.
Dosatran proporcional sin electricidad), tanque
de 200 liros, cafienas y accesorios.
19 |Cerco perimetral tipo olimpico de 220 m altura
incluyendo pottén de acceso de cafios de H2G?
d= 1"y alambre tejido N® 14 con sus comespon-
dientes accesorios de ciemme y seguridad m 40.00 40.00“ 40,004




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES VALLECITO
I
T DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD DIMENSIONES CANTIDAD
E
M PARCIAL | TOTAL
RUBRO IV : DISTRIBUCION
20 |Excavacién de zanja a mano en cualquier terreno
y profundidad para colocacién de:
a.- caberias H'G® d=1" m3 110,00 x0,80 x 0,40 35,20
b .- camara de limpieza m3 080x0,80x090x2 1.15
¢.- cafieria de desagiie m3 0,80 x 0,40 x 30,00 9.60 45,95
21  |Provisidn, transporte y colocacion de enlame
paralecho de asiento de cafteria de H2G2 d=1" m3 110,00 x 0,20 x 0,40 8.80] a.ed
22  |Provisidn, transporte y colocacion de cafieria;
a-HG? d=1" m 110.00 110.00' 110.
b - Polietileno BD k 4 d=2" m 30.00 30.00 30.
23  [Rellenc y compactacion de zanja a mane, inclu-
ye transporte del material sobrante hasta 50m m3 4595 - 880 37.15 37.15[
24 {Conexiones para grifos publicos con lodos los
accescrios necesarios segun plano adjunto N 3.00 3.00] 3.00|
25 |Provision, ransperte y colocacion de H2AR pf
camaras de desagile y limpieza (300 kg/m3)
a.- Paredes m3 260x0,15x080x2 0.70
b.- Losafondo m3 0,80x0,80x015x2 018
c.-Tapa m3 080x080x015x2 0.19 1.09
26 |Praovisién, ransperte y colocacion de revoque
cementicio impermeable 1:3 para:
camara de desagie y limpieza
a- Paredes m2 050x4x090x2 3.60J
b- Losafondo m2 050x050x2 05 4.10]
27 |Provisién y colocacion de valvula esclusa
estéricas de bronce cromado con todos los
accesonos para su correcto fluncionamiento :
Vabvula esclusa 1"para camara de limpieza Ne 1.00 1.00] 1.0(1
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

VALLECITO

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE PRESUPUESTOS

Im-~

DESIGNACION DE LAS OBRAS

CANT

PRECIO

IMPORTE

PARCIAL TOTAL

RUBRO |: CAPTACION

y prefundidad para colocacién de:
a.- caneria de acero d=200 mm
{b.- material filrante

¢.- Camaras de inspeccidn

{Excavacién de zanja a mana en cualquier terreno

m3

14.37

328.21

JProvisién, ransporte y colocacién de:
Cafio filtro de acero d= 200 mm

6.00

Jss68

J|Provisién, transporte y colocacién de material
graduade para filtro

m3

9.00

3774,

339.65

Tapada de fitro con material del lugar

m3

8.10

3.34

2705

Camaras de inspeccidn:

{Provision, transparte y colocacion de HIA2
de 300 kg/m3, para:

a.- Paredes

1b - Losa fondo

c-Tapa

m3

224

232.53]

520,26}

Camaras de inspeccion:

Provision, transporte y colocacisn de revoque
cementicic impemeable 1:3, para:

a.- Paredes

b.- Losa fondo

m2

714

9.991

71.33]
1.681.20




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

VALLECITO

TmH

DESIGNACION DE LAS OBRAS

CANT

PRECIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL

RUBRO |l : CONDUCCION

Excavacién de zanja a mano en cualquier terreno
y profundidad para colocacién de:

a.- caferias (h promedioc = 0,90 m)

lb.— Camara de carga

c.- Camara rompecarga

m3

14.37

6.392.40}

Provision, transporte y colocacién de enlame
para lacho de asiento de 0,40 m de ancho por
0.20 m de altura

m3

9788

10.17

935.49]

[Provision, transporte y colocacion de cafleria:
a. PVCkEd=110 mm
|b - Polistileno baja densidad d=2"k 4

60.92
1,162.64

764
4.78]

465.43]
5557.42

10

|Relleno y compactacién de zanja a mano, inclu-
y# fransporte del material sobrante hasla 50m

m3

346 .96

3.34

1,158.84

"

Provisin, transparte y colocacion de HPAR para:
1~ Camara de carga

a- Parades

b.- Losafondo

¢~ Tapa
2- Cimara rompacarga

a- Parades

b.- Losatondo

¢.- Tapa

m3

372

23253

g85.41

12

Provisién, franspore y colocacion de reveque
cementicio impermeable 1:3 para:
1.- Camara de carga
a- Paredes
b~ Lesa fondo
2.- Camara rompecarga
a- Paredes
b-Losafondo

m2

12.97

9.99

129.52

13

Provisian y colocacién de vahula esclusa
fesiéricas de bronce cromado con todos {os
accesorios para su comracto funcionamiento ;
'Vahvula esclusa 2° (en cimara rompecarga)

N2

1.00

119.52

119.52

15.684.03

F37




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

VALLECITO

xm-H -~

DESIGNACION DE LAS OBRAS

CANT

PRECIO IMPORTE

PARCIAL TOTAL

14

RUBRO |l : CISTERNA

Excavacion de zanja a mane en cualquier terreno
y profundidad para ejecucién de:

a.- camaras de VE (3 Llds) en cistemia existente
b.- cafieria para by-pass

m3

4.99

14.37 Fal |

15

Provisién, transpore y colocacion de H2A2
para camaras de valvulas esclusas

a.- Paredes

b.-Losatondo

¢-Tapa

m3

215

§01.01

18

ﬁProvisién, franspone y colocacién de revoque
cementicia impermeable 1.3 para:
1.- cimaras para valvulas
a.- Paredes
b.- Losa fonvdo
2.~ Cistemna exdstente
a.- Parades
b.- Losa fando

m2

9.99| 259.94

17

Provisién y colocacién de vivula esdusa
esféricas de bronce cromado con todos los
accesorios para su correcto fluncionamiento ;
Valvula esclusa 2"para cisterna

'Vahula esclusa 1° para cisterna

NE
N2

1.00
2.00

119.62 119.52
63.55 12710

18

Casilla de cloracién segin dimensiones y carac-
|teristicas indicada en planos

Incluye equipo clorador (mezcladoer tipo Intemac.
Dosatron proporcional sin eleciricidad), tanque
de 300 litras, cafierdas y accesorios,

Ghbl

1.00

1.842.00 1,842.00)

19

Cerco petimetral tipo olimpico de 220 m aftura
Jincluyendo portén de acceso de cafios de H2G?
d= 1"y alambre tejido N? 14 con sus comespon-
dientes accesornos de cieme y seguridad

40.00

12.75 510.00
3.431.28

DRES ILVENTO

Ing i Lullco - ing. CVI
Wikl 1904




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

VALLECITO

T mH-—

DESIGNACION DE LAS OBRAS

CANT

PRECIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL

RUBRO iV : DISTRIBUCION

y profundidad para colocacidn de:
a.- cafierias H2G2 d=1"

b.- camara de limpieza

¢~ cafteria de desaglie

Excavacion de zanja a manc en cualquier terreno

m3

14.37

660.331

21

Provision, transporte y colocacian de enlame
para lecho de asienlo de cafierfa de H°G? d=1"

m3

8.80

1097

Provisidn, transporte y colocacidn de cafierda;
a- H'G® d=1"
|b - Polictileno BD k 4 d=2"

110.00
30,00

8.53
478

938.30
143.40

ye transporte del material sobrante hasta 50 m

|Rellenc y compactacion de zanja a mano, inclu-

m3

3215

3.34

124.09

24

Conexiones para grifos plblicos con todos los
accasorios necasanios segun piano adjunto

N2

3.00

420.78

Provision, transporie y colocacion de H°A? pf
camaras de desagle y limpieza (300 kg/m3)
a.- Paredes
b.- Losa fondo
c.- Tapa

m3

23258

252.53f

Provision, fransporte y colocacion de revogque
cementicic impermeable 1:3 para:
camaras para descargay limpieza

a.- Paredes

b - Losa fondo

mz

410

9.9¢

Provisian y colocacién de valvula esclusa
esféricas de bronce cromado con lodos los
accesorios para su correcto funcionamiento :
Valvula esclusa 1"para camara de limpieza

Ne

1.00

63.55]

2.733.43

TGTAL OBRAS

23.529.93
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VIVIENDA 6
(ABANDONADA)

VIVIENDA 8
LOFEZ BENITU ANGEL

" MATERIAL DE EXCAVACIONT| [+5c] | -
2
m

toma actual

: ACEQULL REFERENCIAS
o 8 3
2 E : + COTAS FONDO DE ACEQUIA
\?g § % CASILLA CLORACION mﬁ .
—_— . CAMARA ROMPE CARGA o2 . vy R G%ES° FONDO DE ACEQUIA
l : TERRENO NATURAL
0.0 . E 24 . 1958.68
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ﬂ I/LECHO
— ARROYO

J
|

Camara de Carga

/

!

Arranque de acequie existente

PLAND DE CARGA COTA 1.998,80

A~

(PVC @ 110 K6)

FONDO DE ACEQUIA

—_—
' e C—— ]

i= 0.0077 \l,_____‘_

LINEA DE ENERGIA PARA P.E BD 2" Y Q=0,1 L/S

—={}=0,07 m

CANERIA Ho Go 1°
EXISTENTE A LA ESCUELA

AMPLIACION DE RED
A VIVIENDAS

CAMARA ROMPE CARGA

CISTERNA
EXISTENTE

PLANO DE CARGA COTA 1.870,00

——l——0.0'!- om

1981,93 COTA VIVIENDA 4

L=20m

5 PLAND DE CARGA COTA 1.858,80

CANERIA Ho Go 1° ‘

HNEADEENERGmpmHGI,Yq_

PROVINCIA DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CONVENIC: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAITA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Mp 'vfﬁam
ESCALA H k:2.000
ESCALA V 1:400

0.1 L/s
o
|
& CANO POLIETILENO LINEAL BAJA DENSIDAD
a
g
o 1]
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L= .
ey i
2 ™
P.C 1.938,00 8 P
L
+ =i
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S@e Q/ GALERIA FILTRANTE

}(' C ccccoccoccoccooccecccoclccoccocoooccocccoccecccoccocococooacgooccaoccaocceco o

@ 200 CARNO FILTRO

.............

@0000
CAMARA DE CARGA ©

CcaNO P.E. BD 2" ﬂ

0.80¢

0.07

—0.20

CAMARA DE INSPECCION

ENTERRADA

LECHO

ARROYO

. PREFILTRO HT = 1,0 m B=1,5 m
GRAVA DE 2 A 4 mm

CAMARA DE INSPECCION
TAPADA C1
ESC 1:20

28 C/14
= |5

REP 4.2 C/15

08 ¢/1%

PENDIENTE MEDIA DEL DREN 1%

CAMARA DE INSPECCION
ENTERRADA

CAMARA DE INSPECCION

PYC 110 K6
1.998,89

-

1.999,79 “

~0.20 0,70 0.20~

REP 4.2 C/15

CANO FILTRO DE ACERO @ 20

TAPADA C2
ESC 1:20
g8 c/15 REP 4.2 C/15 &
;7 .
@8 ¢/15
REP 42 C/15 f. 2
\ ('5
_____ - 1.999,85
— é— 1.999,80
(/ . . . . N %';%
T

—0.20 0.70 0.20—

CAMARA DE CARGA

08 ¢/1%

REP 4.2 C/15

P.E. BD ?"

ESC 1:20
2.000.00
> REP 42 C/15 08 C/1ig
Q' .
RO, Iﬂl% A PR R
SSSSS 1k IS SSSE
@
1.998,67
PVC 110 K8 : T
1.998,70|
1.998,63 %
8' . .
T

—0.20- 0.70

(.20~

PROVINCIA DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICGOS

CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
GOBIERNC DE LA PROVINCIA DE SALTA

PROVGETD

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ESCALA : VARIAS

LOCALIDAD: VALLECITO (DPTO CACHI)

FECHA: ENERO 1.997

PLANO: OBRA DE CAPTACION — GALERIA FILTRANTE
CAMARAS DE INSPECCION Y CAMARA DE CARGA

REVISO
PLANO N @




CROQUIS DE UBICACION

ALAMBRADO OLIMPICO H=2.20 m

o odfcceccecocccoeca

I
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[T = AR e £ AN
{ DESAGUE L
i r 1
CASILLA CISTERNA FT l

i1 DE CLORACION % s

L x -]

1 L _ M .

- =[_—|_E x| 2

3 v _I______I_l

g u
BY—PASS !

[ R—r—: e —w— o wn—Fx ,.-,;*5 N
A 10.00 %

PE BD 2"

“PLANTA

DESAGUE DE FONDO @
l PV.C.. 8 110
| CLASE 4
||
N SN
0.30 - - Py
f— N = \J V.L.

CASILLA DE CLORACION

HIERRO GALVANIZADO 1"

LOSA Ho Ao (e=7 cm)
Fe= 77 1042 c/15

CISTERNA EXISTENTL

T
CORTH
1
1.958,66
FONDOQ
ACEQUIA

"7'}/ T 7777V 7777777777777 777 77

N.MAX.

— _—

AN

1.958,26 ,
- y HG?2 !
CANO P.E 27 1.958,00 ’ . /,
E‘FI . rﬁ /
o
1#8¢/15 |
I1OSA Ho Ao

HIERRO GALVANIZADO 1"
EXISTENTE

/

1.50

%
_

a7
7
7

0
NN

0

"z

N

S

=R

om0 7

HIERRO GALVANIZADO 17

REFERENCIAS

CISTERNA EXISTENTE

A CONSTRUIR

Fe= 1 @ 8 C/20

Ao B O——

7/ | <.00

LOSA Ho Ao (e=7 cm)

0.15%" A~

Fe= 194.2 ¢/15
7 M

REVOQUE IMPERMEABLE &

A LA LLANA e=25 cm T .
A REALIZAR 1@6C/15/] |
A

N.MIN. 7 i

VLS LSS LSS LTSS S T TS TS S S S  fereimeme A

LOSA EXISTENTE

PROVINCIA DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: ABASTECIMIENT® DE AGUA POTABLE

CONVENIO: CONSEJO EEDERAL DE INVERSIONES PROYEE Do P IL'--."..‘-‘TIJ
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA ok iy (v
ESCALA 25

LOCALIDAD: VALLEGETO (DPTO CACHI)

FECHA: ENERO 1.997

PLANO: MEJORAS CISTERNA EXISTENTE

REVISO
PLANO N @
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PUERTA DE MADERA
TIPO PERSIANA

FACHADA

NIVEL VEREDA
PERIMETRAL
NIV. TERRENO

1 1w

. D T

I VEREDA PERIMETRAL :

: A i ':30 l/ ] lﬂ

Fd =N .J'I

I !

[ { )

! | S

l 9 T

[

| BR0Ro DosHicADOR ]

I TANQUE DE CLORO |

| F C 300 LT3 J

| -

; - CANERIA DE CLORO @3/4" ! %

1 1 |

[

[ ) [

] = I

o x I .

5 5 B | e F
|l o S
| :
| .
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B
OV T R CORTES

V.

VENTILACTON CASIIA DE CLORACION
CANERIA DE F°C° @100 mm

L

A—™m0.60——~" -

®
A—0.40—

RECINTC P/BOMBA

TANQUE DE F°C°DE DOSIFICADORA.

300 LTS P/CLORO

N

VENTANA TIPQ VENTILUZ
CON MARCO Dif MADERA

REVOQUE IMPERMEABLE
EXTERIOR CON TERMINACION
PINTURA AL AGUA

V.E.S. S/DETALLE

REVOQUE IMPERMEABLE INTERIOR

MEZCLADOR PROPORCIONAL SIN ELECTRICIDAD

~~ || TIPO DOSATRON INTERNACIONAL
S’
CONTRAFISO ——
DE HOQ
ESP 0,10 m
V j / CANERIA DE 1"
I ///- e :
Q D 1 o204 S
S i DRENAIE
\ £ O BO— CAMARA
A—0.50— 5 P/DRENAJE DE CLORO

CIMIENTC DE H°C®

Y FACHADA ESC 1:25

CORTE A-A

CORT]

VENTILACION CASIILA DE CLORACION
CANERIA DE F'C' @100 mm

—2.05

ZOCALO EXTERIOR SALPICADO
CEMENTICIO h=0,50 m

V.EI 8/ DETALLE

VEREDA PERIMETRAL
CONTRAPISQ DE H°FOBRE N
TERM. ALTSADO CEMENTICIO N

TIRANTE PINO

REVOQUE INTERIOR
MPERMEABLE

ZOCALO EXTERIOR
SALPICADO CEMENTICIO h=0,50m

BASE P/TANQUE Y TERMINACION

e=0,12 m
{ <

BB PE PISO ALISADD CHMENTICIO
)

/—-050—-'“:/

CIMIENTOS DE H C

@ CASILLA PARA EL CLORO DEBE SER REVESTIDA TOTALMENTE
CON IMPERMEABLE. L0 MISMO PARA EL RECINTODEL EQUIPO CLORINADOR,

SE DEBERA EVITAR Al MAXIMO EL US0 DE ELEMENTOS METALICOS POR
LA GRAN ACCION CORROSIVA DE CLORO Y ASEGURAR LA MAXIMA ESTANQUEIDAD

ENTRE RECINTOS.

@ LA FUERTA DE LA CASILLA DEBE SER DE MADERA TIPC PERSIANA

: )
/L—“OﬁH
REFERENCIAS

. COLUMNA DE ENCADENADO
DIMENSIONES 0, 15 x 0,15 m
ARMADURA 4 ¢ 8
ESTRIBOS @ 4,2 C/0,20 m. EN APOYOS C/0,15m

VIGA DE ENCADENADQ INFERIOR Y SUPERICR
DIMENSIONES . 0,156 x 0,20 m
ARMADURA 4 @ B
ESTRIBDS @& 4,2 C/0,20 m. EN APOYOS C/0,15m

NOTA:;

LAS ARMADURAS SE EJECUTARAN CON ACERO Bst 48/50

SQUEMA ESTRUCTURAL

R

- D ESCATA 1:40

REFUERZO 2 @ 8

INFERIOR EN ENCADENADO
SUPERIOR P/FORMAR 1A VIGA
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Progresiva N° 0.00 : Ubicacion de galeria filtrante
Se observa el lecho del arroyo Vallecito

Progresiva 60.92 : Ubicacion de camara de carga
Sitio exacto donde se encuentra estacionado el teodolito.




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES VALLECITO

Vivienda tipica de la zona
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ANEXO 11

ESTUDIO DE FUENTES



4. VALLECITO
4.1. UBICACION Y VIAS DE ACCESO

La localidad de Vallecito se encuentra en el sector central de
1a zona de estudio y pertenece al Dpto. Cachl.

Deade Salta Capital se accede por la Ruta Provincial R°® 33
(Quebrada de Escoipe), hasta el desvio a Seclantas situado en la recta Tin
Tin. Por este camino (Ruta Provincial N°® 42) se arriba al angosto de El
Colte. Aproximadamente 3 km aguas abajo, por el camino de la margen derechsa
del rio Calchaqui, se contimia por la Ruta Provincial N° 57 © hacia el oeste.
[uego de transitar 6 km por esta (iltima, se arriba a 1la localldad de’

referencia (Fig. A, pag. 2).

4.2. PROBLEMATICA

Vallecito tiene 40 hablitantes aproximadamente, que ocupan 6
viviendas. En la localidad funciona la Escuela N° 774 "Fray Memerto Esquin”,
de Jjornada simple, a la que asisten 11 alumnca, a cargo de su Director, OSr.
Custavo Cavallo. No exlaten puesto sanitario ni organizacién adminiatrativa o

comunitaria.

foto 10: HKscuela N° 774 Fray Mamerto Esquid
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En la actualidad, la comunidad se abastece desde dos acequias
de riego que captan el agua del arroyo -Vallecito, aproximadamente 1500 m
aguas arriba de la localidad. Loz pobladores tlenen turno de agua
cada 15 dias. Durante el periodo en el que se encuentran fuera de turno, se
abastecen con bidones deade el arroyo.

La escuela posee una cisterna de reserva de 5 ma, ubicada a 200
m del eatablecimiento y conectada a un tangue de 1000 1 situado en el
edificio escolar, sobre loa baflos del mismo. Antes de la claterna hay wun
desarenador de 0,6 x 0,9 x 0,7 m. ’

La mayoria de los pobladores son propletarios. Los residuos
sblidos se entierran. Solo la escuela posee letrinas. Los domicilios no
tienen pozos clegos.

La sctividad econdémica principal es el cultivo de maiz,
alfalfa, duraznos y nueces; ademés la cria de caprinos y algunos vacunos.

4.3. ANALISIS Y VALORACION DE LOS ANTECEDENTES

En el poblado no hay pozos perforados nl excavados y no ee han
efectuado en la zmona eatudics hidrogeoldgicoa.

4_4_ DESARROLLO DEL ESTUDIO
1.4_1. Recorrida general y relevamiento expeditivo

Se resnllzd un reconocimiento del asentamlento, acequiaa de
rlego v del sector de toma en compafiia del Sr. Teddulo Choque.

Medisnte brijula geolégica v pasos se confeccion6 un  croquis
del sector de Loma v del poblado en proximidades de la escuela (filgura 4.1.).

4_.4_2. Proapeccién geoeléctrica

No se han efectuado tareas complementarias de geoeléctrica dado
el escaso espesor de subalveo presente en el sector de toma. La ublcacién de
la posible captacién -sc determiné en forma conjJunta con el Ing. Eduardo
Virgili.

4.4._3. Hidrogeologia

El principal colector e la zona es el arroyo Vallecito,
afluente del rio Calchagui, de caracter permenente a la latitud de la
localidad de rveferencla. Las naclentes de eate curso s¢ desarrollan sobre
rocas precémbricas fracturadas, pertenecientes a la Formacién Puncoviecana.
Su direcclén de eascurrimiento es predominantemente ceste - este.
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Las sedimentitas precémbricas corresponden a metamorfitas de
bajo grado, con una porosidad primaria baja. El intenso fracturamiento que
poseen le otorga una importante porosidad secundaria, que regularia los

caudales presentes en este sector de la cuenca.

Foto 11: Eascurrimiento superflcial sobre sedimentitas precambricas

In el tramo medio de su recorrido, el cursc ha elaborado en su
propio depdsito, terrazas de hasta 8 metros de altura. Late material es
heterométrico y posee wna alte porosidad v permeabilidad, por 1lo que se
observa wuna disminucidédn del caudal superficial del curso debido & 1la
infiltracién a medida que el subAlveo ae hace méa potente,

In aquellos tramos donde hay afloramientos o eubafloramientos
de las rocas precémbricas, que constituyen el basamento técnico de la zona,
el caudal superficial aumenta conslderablemente. FEatos sectores aon
aprovechados por los pobladores para la construccién de pequefias represaa de

riego.

Aguas abajo de la localidad, el rio se insume completamente en
los potentes depbsitos aluviales que conforman el valle del rio Calchaqui,
alimentando loa acuifercs de este mector.
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Foto 12: Represa de riego conatruida en el cauce por los pobladores

4.4.4. Callidad quinmica

Durante la ejecucidén de loa trabajos de campafia, ge recolectd
una  muestra del arroyo Vallecito vy se efectuaron las siguientes

determinaciones:

Conductividad (uS/cm) Temperatura (°C) phH

Arcvovo Valleclto 433 11,7 7,30

Los resultados de los andlisis fiaico -~ quimicos se adjuntan en
anexo 4.7.1.. El agua fué calificada como POTABLE.
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4.5. FUENTES ALTERNATIVAS DE PROVISION DE AGUA

El arroyo Vallecito es el Umico curso permanente de la zona V¥
cuenta con vol(menea suficlentes para satisfacer las neceslidades de la
poblacién. Aproximadamente 1,5 km aguas arriba del centro del poblado se
encuentra la toma de la primera acequia de riego, que posterlormente llega a
las zonaa de los canpes de cultivo con mayor cota. Algunos metroa aguas
abajo, 8e ha construldo una represa reguladora desde donde nace la segunda
acequia, que riega los campos mé&s hajos vy alimenta la clsterna de la escuela.

Se propone la ejecuclén de una obra de captacién subsuperficial
tipo drenes horizontales y efectuar la conduccién del recursc mediante una
manguera, 8igulendo la traza de la primer acequla para asegurar el
sbasteclmiento del primer poblador aguas arriba de la localidad. La clsterna
de almacenamiento seria construlda aproximadamente 100 metros aguas abajo de
la represa mencionada, en la margen derecha del arroye Vallecito, con cota
gimilar a la de la primera acequia.
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PROGRAMA APAPC ~ ZONA VALLES CALCHAQUIES

Localidad: Valleclito

Fuente de muestreo: Arroyo Vallecito

Aconsejable Tolerable Determinado

Caracteristicas Fieicas
Turbiedad (unidades) 0.2 3 - 0,22
Color (unidades) 2 12 3,2
Caracteristicas Quimicas
pH (unidades) 5,8 - 9,2 6,8 - 9,2 7,6
Cloro resldual 0,6 NSD
Sé6lidos totales mg/l 50 -~ 600 2.800 310
Alcalinidad total (CaCOg) mg/1 30 - 200 800 95
Dureza total (CaCOqy) _ mg/l 30 - 100 400 146
Cloruros mg/1 100 700 35
Sulfatos me/l 100 400 70
Calcio mg/1 100 200 37
Magnesio mg/1 50 150 13
lHierro total me/1 0,05 0,2 NSD
Manganeso g/ 1 0,01 0,1 NSD
Amoniaco mg/1 0,056 0,5 NSD
Hitritos mg/1 0,01 0,1 0,01
ditratos mg/1 45 45 Q,6
Fluororuros mg/1 - 2 0,1
Arsénico me/1 0,01 0,05 vestigios
‘Plomo meg/1 0,01 0,05 ~
Plata mg/1 - 0,05 -
Cobre mg/1 - 0,02 -
Zinc mg/ 1 - 5 -
Cromo mg/1 - 0,0b -
Boro mg/1 - 1 0,66
OBSERVACIONES: Sodio mg/1 J6

Potasio mg/1 4

~ : No determinado
NSD : No se detecta

RESULTADO: POTABLE

Especificacién para agua de bebida

Hanual de Obras Sanitarias - Pag. 54

Normas de calidad y control de agua para hebida.
Comisién Nacional Permanente - Resclucidn N 709/78

Archivo: WS\VALLESOA\FISIQUIA (pag. 6)
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