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1 - Acceso a Gobernador Piedrabuena desde Ja Ruta N° 34

1.1. Consideraciones generales

Para el disefio del pavimento se realizd un estudio de las condiciones imperantes, tanto en
lo que se refiere al transito actual, su composicion, la tasa de crecimiento, as/ como las

caracteristicas de la subrasante y los materiales a utilizar en las capas de la estructura.

1.2. Criterio de disefio estructural

1.2.1. Estructura de pavimento para obra nueva

Para el disefio de |a estructura del pavimento se utiliza el método AASHTO 93.
A continuacion se describen los considerandos tenidos en cuenta para el calculo:

A tal efecto utilizaremos la formula del método de disefio AASHTO 93:

log.(APSI)
4.,2-1,5
log. W18=2r"S0+9,36 log.(SNf+1)-0,20+ 2,32 log.Mr.-8,07
0,40+ 1094
519
(Snf+1)
donde:

W18 = numero de ejes de 18 kips (80 Kn).

Zr = es el valor de Z (area bajo la curva de distribucién) correspondiente a la curva

estandarizada, para una confiabilidad R. Siendo la confiabilidad la probabilidad de que el
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sistema estructural que conforma el pavimento cumpla con su funcion prevista dentro de su

vida util bajo las condiciones de disefio adoptadas.

So = desvio standard de todas las varables utilizadas como datos de entrada.

APSI (pérdida de serviciabilidad) = ISI - ISF, donde [Si es el indice de Serviciabilidad Inicial
y ISF el indice de Serviciabilidad Final.
Et ISl es funcion del disefio del pavimento y de la calidad de construccién y ISF es el

numero que proporciona el nivel inferior de confortabilidad al usuario.

Mr = mddulo resiliente de subrasante.

A continuacion pasamos a explicar cada uno de estos términos:

1.2.1.1. W18 = ndmero de ejes de 18 kips (80 Kn), cuyo célculo surge del TMDA y su
composicién, el peso de cada eje, los factores de equivalencia de los distintos pesos por eje
a un eje de 18 kips., la vida Util de disefio, los factores de distribucion direccional y por

trocha y la tasa de crecimiento del transito durante la vida Gtil.

Factores equivalentes de cargas:

Como las diferentes cargas producen diferentes tensiones y deformaciones en el
pavimento, las fallas serén distintas. Para tener en cuenta esta diferencia, el transito se
reduce a un numero equivalente de ejes de una determinada carga gue produciran el
mismo dafio que toda la composicion del transito. Esta carga tipo segin AASHTO es de 80
kN o 18 kips.

La conversion se hace a través de los factores equivalentes de carga "LEF".
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Para nuestro casc se utilizaron las tablas para factores equivalentes de carga para
pavimentos flexibles de pt=2,5, correspondientes a los tipos de ejes que componen el

parque automotor actuante calculado.

A continuacidn se adjunta el calculo correspondiente:

3
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Provincia de Santiago del Estero

Tramo: Acceso desde Ruta N® 34 a la Localidad de Comandante Piedrabuena
Calculo det nimero de ejes diarios equivalentes a ejes de 18000 libras.

TIPO DE | TOTAL |CARGADOS |[VACIOS |[PESO POR | kips LEFs ESALs
CAMION | PARCIAL EJE
v/d in. Ibs.
I - 7 3.5 6.00] 13 0.27 0.945
|- 7 3.5 10.50] 23 2.61 9.135
I -1 7 3.5 2.34 5 0.006 0.021
| - 7 3.5 4.10 9 0.06 0.21
1-2 4 2 6.00; 13 0.27 0.54
-2 4 2 18.00! 40 2.08 4.16
1-2 4 2 1.98 4 0.002 0.004
|-2 4 2 594! 13 0.02 0.04
-l 1 0.5 6.00; 13 0.27 0.135
i -ll 1 0.5 10.50] 23 2.61 1.305
[ -1l 1 0.5 10.501 23 2.61 1.305
=N 1 0.5 10.50] 23 2.61 1.305
- 1 0.5 1.98 4 0.002 0.001
-l 1 0.5 347 8 0.034 0.017
-l 1 0.5 3.47 8 0.034 0.017
i -t 1 0.5 3.47 ] 0.034 0.017
i -12 21 10.5 6.00{ 13 0.27 2.835
-2 21 10.5 10.50{ 23 2.61 27.405
It-12 21 10.5 10.50; 23 2.61 27.405
I -12 21 10.5 18.00] 40 2.08 21.84
Il -12 21 10.5 1.98 4 0.002 0.021
It-12 21 10.5 3.47 8 0.034 0.357
-2 21 10.5 3.47 8 0.034 0.357
ih-12 21 10.5 594! 13 0.02 0.21
12 -il 1 0.5 6.00| 13 0.27 0.135
12 -1l 1 0.5 18.00| 40 2.08 1.04
12 -1l 1 0.5 10.50] 23 2.61 1.305
12 - 1 0.5 10.50| 23 2.61 1.305
12 -1l 1 0.5 1.98 4 0.002 0.001
12 -1l 1 0.5 594 13 0.02 0.01
12 -1 1 0.5 3.47 8 0.034 0.017
12 -1 1 0.5 347 8 0.034 0.017
1! 1 0.5 6.00] 13 0.27 0.135
Ii 1 0.5 10.50| 23 2.61 1.305
11 1 0.5 10.50] 23 2.61 1.305
Hl 1 0.5 1.98 4 0.002 0.001
i 1 0.5 3.47 8 0.034 0.017
] 1 0.5 3.47 8 0.034 0.017
2 4 2 6.00] 13 0.27 0.54
"2 4 2 10.50{ 23 2.61 522
12 4 2 18.00| 40 2.08 4.16
2 4 2 2.34 5 0.006 0.012
2 4 2 4.10 9 0.06 0.12
2 4 2 7.02] 15 0.037 0.074
122 5 2.5 6.00] 13 0.27 0.675
122 5 2.5 18.00| 40 2.08 52
122 5 2.5 18.00] 40 2.08 5.2
122 5 2.5 2.04 5 0.006/ 0.015
122 5 2.5 6.121 14 0.027 0.0675
122 5 2.5 6.12{ 14 0.027 0.0875
128
Pagina 1
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Los factores para la determinacién de los ESALS son:

a - Tasa de crecimiento.

Como tasa de crecimiento del parque automotor se adopta el valor de 3%
b - Factor de distribucién direccional para camiones.(DD)

El factor de distribucion por direccién es el porcentaje del total del flujo de transito que

circula en cada direccién.
En nuestro caso DD=0,5
C - Factor de distribucién por trocha(L.D)

El factor de distribucion por trocha es el porcentaje de camiones que circulan por la trocha

mas cargada.

En nuestro caso, por ser un camino de dos trochas, LD=1.

d - Caiculo de ESALs (N° de ejes equivalentes a 18000 Ibs. que circularan durante la vida
utit del pavimento.

La formula utilizada es:

ESALs = ESAL DIARIO *DD *LD * FC * 365
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1.2.1.2. Confiabilidad de diseno.

Confiabilidad es la probabilidad de que el sistema estructural que conforma el pavimento

cumpla su funcion prevista, dentro de su vida Util bajo las condiciones de disefio.

El rango de confiabilidad, aconsejado por AASHTOQ, para este tipo de camino, para arterias

principales y zona urbana es de 80 - 99.

Un nivel de confiabilidad alto implica un pavimento mas costoso y por o tanto mayores
costos iniciales, pero también un costo de mantenimiento menor. Por el contraric, un nivel
de confiabilidad bajo, da pavimentos mas econdmicos, pero con un mayor costo de
mantenimiento. Lo ideal es la confiabilidad en el cual la suma los costos iniciales y de

mantenimiento dan un minimo.

En base a los considerandos antedichos adoptamos un nivel de confiabilidad de 85 %, en
funcion de los pardmetros que manejamos en este caso.

Para este nivel de confiabilidad el valor de zr es de 1,04,

1.2.1.3. Desvio standard

En el método AASHTO se usan como variables de entrada los médulos resilientes de ia
subrasante y de las distintas capas que conforman el paquete estructural, coeficientes de
drenaje, datos de trénsito etc, que son valores suceptibles a a un ampiio rango de variacién.
E! desvio standard es una medida del desvio de los datos con respecto al valor medio.
Cuanto menor es el desvio standard los datos medidos estaran mas proximos al valor

medio.

GO
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El método de disefio da como valor de desvio standard 0,44 para pavimentos flexibles y

una variacion en la prediccion del comportamiento det pavimento sin errores en el transito.

1.2.1.4. Mddulo resiliente de subrasante.

No contando con el equipamiento necesario para realizar el ensayo segdn las Normas
AASHTO T 294-921, se efectlio a los suelos caracteristicos de la subrasante el ensayo
segun la Norma de Ensayo VN-EB - 84 "Determinacién del Valor Soporte e Hinchamiento

de Suelos”.

Utilizando la correlacién de este vaior con el valor de modulo resiliente se obtuvo este
utiizando las correlaciones que suministra el METODO DE DISENO AASHTO entre el
modulo resiliente y el CBR (Kentucky).

Para un C.B.R. de 10% corresponde un Mr. de 8500 p.s.i.

1.2.1.5. Indices de serviciabilidad inicial y final

La serviciabilidad de un pavimento se define como |a capacidad de servir al tipo de transito
para el cual ha sido disefiado.

En el disefio de pavimentos se deben elegir serviciabilidad inicial y final.

La serviciabilidad inicial es funcién del disefio del pavimento y de la calidad de construccion.
La final es funcion de la categoria del camino y se adopta en base a esta y al criterio del

proyectista.

o
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En consideracion a que la superficie de rodamiento consistird en un tratamiento superficial
tipo triple y suponiendo que la calidad de construccidon sera de un nivel muy bueno, se
adopta una serviciabilidad inicial de 4.

La serviciabilidad final adoptada es de 25 en razén de gue este es un nivel de
confortabilidad considerada limite por el usuario.

1.2.1.6. Periodo de vida il

El periodo de vida Gtil adoptado es de 10 afos.

1.2.1.7. Coeficientes estructurales de las capas que componen la estructura,

1) Aporte estructural de la base de agregado pétreo(a2)

Para la capa de base de agregado pétreo, se adopta un coeficiente estructural de 0,06/cm.

correspondiente a un valor soporte de 80%.

2) Aporte estructural para la sub base de agregado pétreo.

Para la capa de sub base de agregado pétreo, se adopta un coeficiente estructural de
0,050/cm., correspondiente a un valor soporte de 40%.

4 - Aporte estructural del tratamiento bituminoso tipo triple.

Se adopta un valor de aporte estructural total de 0,16 de acuerdo a las Normas para Diseno

de Caminos de la Direccién Nacional de Vialidad.
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1.2.1.8. Coeficientes de drenaje

Un buen drenaje aumenta la capacidad portante de la subrasante, mejorando la calidad del
camino.

El método AASHTO 93, tiene en cuenta la calidad del drenaje en la formula de
dimensionado ,a traves de coeficientes de drenaje “m”"que afectan a las capas no ligadas.
Esos coeficientes dependen del porcentaje de tiempo en el que el pavimento esta expuesto
a niveles de humedad préximos a la saturacion.

En nuestro caso las estructuras que componen ef paguete del pavimento estan
compuestas por agregados pétreos no figados, de modo que su calidad de drenaje se
considera buena, y el porcentaje de tiempo en que esta se encuentran expuesta a niveles
de humedad proximos a la saturaciéon estan en el orden de 1% - 5%, el rango de los

coeficientes de drenaje es de 1,15 - 1,25, adoptando para nuestro caso m=1 ,20.
1.2.1.9. Determinacidn de los espesores de las cap'as de pavimento.
SN=zat+a2*d2*m2 +a3*m3*d3

siendo:

1-a1 el aporte estructural del tratamiento bituminoso superficial tipo triple.

2 - a2 el aporte estructural de la base de agregado pétreo

3 - d2 el espesor de la base de agregado pétreo.

4 - m2 el coeficiente de drenaje de la base de agregado pétreo..
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S - a3 el aporte estructural de la sub base de agregado pétreo.

6 - d3 el espesor de la sub base de agregado pétreo.

7 - m3 el coeficiente de drenaje de la sub base de agregado pétreo..

Resultando ser :

SN =0,16 +0,06/cm. *15cm. * 1,20 + 0,05/ cm. *20 em. * 1.20=2,44

A continuacion se adjunta el calculo del nimero estructural y de los espesores de la capa

gue componen el paquete estructural.

(T
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1 PERFIL TIPO DE PAVIMENTO "RURAL”

ANCHO DE OBRA BASICA 12.70
AC B.70
. 3.00 3.35 i 3.35 3.00
4 0% 2.5% 2.5% 4.0%

MTratamiento bituminoso superficial tipo triple en 6.70 m. de ancho
@lImprimacion de base con EM~1 en 7.10 m. de ancho

@Base granular en 7.10 m. de ancho y 0.15 m. de espesor
@Sub—base granular en 7.60 m. de ancho y 0.20 m. de espesor
®Compactacion especial segun especificaciones
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1l PERFIL TIPO DE PAVIMENTO ”URBANO

__ANCHO DE OBRA BASICA 10.40

0.0 AC 7.00 0.20

Min. 2.0]| 1.50 3.50 3.50 1.50_jMin. 2.0

.~

‘ A1

2 , A1
—J

29% on  2.5% 25% a0z 2%
_‘-_-_‘_'-‘—-—._

® ® OO0 ® 6 6

(DTrotamiento bituminoso superficial tipo triple en 7.10 m. de ancho
@iImprimacion de base con EM—=1 en 7.00 m. de ancho

QBase granular en 7.00 m. de ancho y 0.15 m. de espesor

@Sub~base gronular en 10.90 m. de ancho y 0.20 m. de espesor
®Compactacion especial segun especificaciones

®Cordon cuneta tipo Il de 1.50 m. y 0.18 m. de espesor ( Hormigon H13)
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Para los accesos a las iocalidades de 7 de Abril, Pampa Pozo y Gobernador Garmendia se
adopta el mismo perfil estructural de pavimento que el obtenido para el Acceso a la

Localidad de Comandante Piedrabuena, por tener iguales caractensticas todos ellos.
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Capitulo - N

“Estudios Hidrolégicos e Hidraulicos”
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Estudio Hidrolégico y Disefio Hidraulico
de las Obras de Drenaje Vial
Accesos de las Localidades de
Gdor. Piedrabuena; Gdor Garmendia; Pampa Pozo

y 7 de Abril - Ruta Nacional N° 34

CONTENIDO
0.- Introduccidn y Generalidades
1.- Estudios Hidroldgicos
1.1.- Cuencas de Drenaje
1.2.- Precipitacion Pluvial - Generalidades
1.3.- Analisis Estadistico de las Liuvias Maximas
1.4 - Estudios de Intensidad - Duracién - Frecuencia (I-D-F)
1.5.- Tormenta de Proyecto
1.6.- Célculo de las Tasas de Escorrentia de Proyecto

1.7 - Analisis Hidroldgico en base a Modelos de Simulacién

2.- Disefio Hidraulico de las Obras de Drengje Vial
2.1.- Generalidades

2.2.- Obras de Drenaje Vial Transversal

3.- Drenaje Vial Longitudinal - Recomendaciones
Figuras y Tablas
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Estudios Hidrol6gicos e Hidraulicos

0.- Introduccién y Generalidades

En este Informe se presentan los resultados del estudio hidrolégico de las areas que tienen
incidencia sobre el drenaje de los accesos que unen las localidades de Gdor P. Buena;
Gdor. Garmendia; Pampa Pozo y Siete de Abril con el trazado de la nueva Ruta Nacional
N° 34. Asimismo, se incluye el proyecto hidraulico de las obras de desaglie transversal. en
aquellos accesos que lo requieren y algunas recomendaciones referidas a medidas
estructurales y para optimizar el drenaje longitudinal y evitar los procesos erosivos de la

zona de camino para los tramos mencionados.

El Informe se divide en tres secciones principales: (a) Estudios Hidrologicos y (b) Disefio
Hidraulico de Drenajes Transversales y (c) Disefio Hidraulico de Obras para el Drenaje
Longitudinal.. En la primera se presentan detalles atinentes a las caracteristicas de las
cuencas, estudios pluviométricos y determinacion de la escorrentia para frecuencias
establecidas. En la segunda se indican los procedimientos empleados para los calculos
hidraulicos relativos a las capacidades de las alcantarillas a construir para evacuar los
caudales de escorrentia resultantes del andlisis hidroldgico. Finalmente en la tercera parte
se presenta una memoria sintética relativa a las obras de drenaje longitudinal, y

particularmente aquelias dirigidas a minimizar los procesos de erosién en las cunetas.

Para cada caso se incluyen figuras, planos y esquemas indicativos gue ayudan a
comprender ios procedimientos empleados en cada una de las etapas del estudio. También

se incluyen tablas que resumen los calculos hidroldgicos e hidraulicos. Ademas, se presenta

o
-
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un listado de ios antecedentes bibliograficos consuitados, asi como también |a cartografia e

imagenes empleadas.

1.- Estudios Hidrologicos

1.1.- Cuencas de Drenaje

Para la identificacion y delimitacion de las cuencas que aportan escorrentia al tramo en
estudio, se considerd una serie de antecedentes cartograficos, asi como también
fotografias aéreas e imagenes satelitales recientes. El listado de antecedentes consultados
se detalla al final del presente informe, pero, en general se usaron las cartas del Servicio
Nacional Minero Geoldgico (en escala 1:200000 y 1:100000) y las correspondientes del
Instituto Geogréfico Militar (IGM) (escala 1:250000), una imagen Landsat TM (Thematic
Mapper) registrada el 31/12/94, en formato digital, y cartas de escurrimiento de la region

resultantes de fotointerpretacion, del afio 1984 (APRH - Santiago dei Estero),

El analisis de todos estos antecedentes muestra que el sentido general del escurrimiento en
la zona estudiada es de NO-SE, con pendientes decrecientes en esa direccion y
consecuentemente, con densidades de drenaje que también disminuyen en ese mismo

sentido.

Dado que las localidades que se desean unir con la nueva traza de la Ruta Nacional N° 34,
se encuentran al Oeste de esta, ios accesos proyectados tiene una direccién semejante al
sentido general del escurrimiento del area, por lo que en la mayoria de los casos no son
necesanas importantes obras de drenaje transversal. Sin embargo, en el caso del acceso
que une la localidad de Gdor. P. Buena con la Ruta Nacional N° 34, en su primer tramo

(hasta progresiva 15.000), la orientacion del acceso es de SO-NE, por lo que en su tramo
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atraviesa, una importante via de drenaje como lo es el del Rio Tajamar. Por tal motivo en
este caso particular resulta necesario efectuar un estudio hidrologico que permita establecer
los caudales que aporta la cuenca del citado Rio a los efectos de disefiar las estructuras de

evacuacion. (Figura 2)

En los restantes casos, ninguno de los trazados de los accesos atraviesa cursos o vias de
drenaje definidas, debido a que como ya se menciono las direccidn de los escurrimientos es
la misma que las de los accesos disefiados. (ver Figura 1.a y 1.b imagen de satélite). Como
consecuencia de ello se presenta un andlisis detallado solo de la cuenca del Rio El Cajon-

Tajamar.
Cuenca del Rio Tajamar

La cuenca afta de este Rio, esté situada en el 4rea central del Departamento Burruyacu
(Provincia de Tucuman). Los limites de esta cuenca (divisorias de aguas) se encuentran
bien definidos al Oeste y hacia el este. En efecto, el limite Oeste estd claramente
demarcada por la sierra del Nogalito, cuyas cumbres la separan de la cuenca vecina del Rio
Calera (también llamado Medina). Hacia el Este, la divisoria exhibe un alineamiento Norte-
Sur, indicada por el Cerro del Campo. El limite aparece algo confuso, pero puede
establecerse una divisoria en direccion E-QO, para separar la cuenca de las nacientes del Rio
de Los Sauces (o del Infiernilio), el cual pertenece a otro sistema de drenaje. El limite Sud
se demarcd siguiendo la divisoria‘ desde el extremo Sud de las cumbres del Nogalito,

pasando por la Sierra de La Ramada.

El Rio Tajamar, que en su primer tramo se denomina Rio del Cajén vy corre en sentido NO-
SE, se forma por la confluencia del Rio Chorrillos, que discurre desde la vertiente Norte en

sentido N-S, con el Rio Nio, el cual fluye desde la Sierra del Nogalito en sentido O-E. La
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cuenca alta tiene una morfologia planimétrica cuasi-romboidal, y puede afirmarse gque alli se
originan los volimenes mas significativos de la escorrentia superficial gue alimenta el

caudal en ef curso inferor del Rio Tajamar.

Puede considerarse el final de la cuenca alta y el inicio del tramo medio del cauce fluvial al
punto de interseccion del curso del Tajamar con la Ruta Provincial N° 304, que vincula las
villas de Burruyacy y Benjamin Araoz. Hasta esta singularidad, el Rio Tajamar discurre por

valle estrecho con laderas pronunciadas.

Aguas abajo del cruce con la ruta 304, en el ingreso a la denominada "llanura
burruyaquena” (Lobo y Lazarte , 1968), se extiende la fraccion que a los efectos de este
estudio seré considerada como cuenca media. La misma exhibe una geometria en forma de
faja cuasi rectangular, de aproximadamente 6 Km de ancho, con sentido de escurrimiento
NO-SE. Esta zona se caracteriza por la presencia de pastizales, campos cultivados con
buenas practicas de laboreo y escasas areas con vegetacién natural arbustiva. En este
tramo el cauce atraviesa las vias del FCGMB vy la antigua traza de la ruta nécicjnal N° 34,
aproximadamente 7 Km al norte de la Estacion Gdor. Piedrabuena. Este cruce se sitGa unos
23 Km aguas abajo del cruce con la Ruta Prov. N° 304, y en este séctor la fisonomia del
cauce difiere significativamente de la anterior. En efecto, en este tramo las pendientes
bastante inferiores a las de la cuenca, propician la occurrencia de un patrén de escurrimiento
algo divagante en la planicie. El cauce posee un ancho medic de alrededor de 20 mts., con
margenes casi verticales, barrancas profundas excavadas en material loéssico, con un
lecho conformado de sedimento de granulometria muy extendida, desde limos finos hasta
cantos rodados de diametro importante. La fisiografia general de este tramo es un indicio
del comportamiento hidrolégico de este curso fluvial, cuya geometria hidraulica (ancho y
profundidad} muestra evidencias de haber conducido caudales liquidos importantes durante

periodos de precipitaciones intensas, con la consiguiente generacion de procesos

397



Consejo Federal de Inversiones
Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo. G Garmendia v G. Piedrabuena

morfoldgicos producidos por la severa actividad erosiva de los flujos. Ademas, asi lo
demuestran las estructuras de descarga situadas en los cruces de las vias férreas y de la
actual R.N. 34, respectivamente, los que se sitian muy cerca uno del otro. Sobre las vias
del FFCC, se encuentra un alcantarilla de 10 mis. de luz, la cual muestra signos de haber
sufrido importantes erosiones. inmediatamente aguas abajo, se sitia un puente de viga
mixta de 20 mts. de longitud, que reemplazd recientemente a una alcantariila que colapsd
por ia accién de una crecida importante. Este puente, cuyos estribos se encuentran
protegidos por cordones de gaviones, también presenta signos de una actividad erosiva

apreciable.

Luegp de cruzar la actual R. N. N°34, el cauce continia con similares caracteristicas
planimetricas, pero con barrancas de altura decreciente hasta unos 12 Km. aguas abajo,
donde aproximadamente en su encuentro con la ruta provincial N°204 (que une EI Arenal
con El Bobadal, en la provincia de Santiago del Estero , que coincide con la traza de el
accesc en cuestion) el cauce pierde capacidad de conduccion debido a la escasa
profundidad de sus margenes, y el escurimiento se dispersa adquiriendo un patrén
mantiforme cuya morfologia esta gobernada por el micro relieve del terreno. En esta zona

comienza el curso inferior.

Los escurrimientos que transitan por el cursc inferior atraviesan la traza del accesos
proyectado por un frente de aproximadamente tres (3) Km de ancho, entre las progresivas
3000 y 8000, siguen su sentido NO-SE y finalmente se disipan en una depresion salina de
gran extensidn areal, conectada con los salares de Huyamampa.

En general, el Rio Tajamar es un curso de régimen hidrologico efimero, es decir, que
conduce caudales liquidos resultantes de escorrentia superficial Gnicamente en periodos de

tiempo relativamente breves inmediatamente posteriores a eventos importantes de
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precipitacion pluvial. El resto del tiempo permanece seco o conduce pequefios caudales

resultantes de flujos basales.

El perfil longitudinal def Rio Tajamar (Figura 3) tiende a asimilarse a una funcién exponencial

decreciente, con una pendiente media algo superior al 1%, o gue muestra que las

velocidades del escurrimiento aguas arriba del cruce con el trazado de la ruta puede ser
significativas. Ello indica que deberan preverse medidas para el control de la erosion fluvial

en los tramos de aproximacion y de descarga de la zona de camino.

Segln informacion suministrada por el Departamento de Irrigacién de la Provincia de
Tucuman {Lobo y Lazarte, 1968), para una serie de registros de 8 afios de duracion (1959-
1966} el caudal medio anual (mddulo) del Rio Tajamar resulta aproximadamente
0.646 m%s, lo que produce un derrame anual de aproximadamente 20 Hm®, Con relacion a
la distribucion temporal de estos caudales, casi el 50% del derrame total se concentra en los
meses estivales (Diciembre, Enero, Febrero y Marzo), mientras que un 28% corresponde a
los invernales (Junio, Julio, Agosto y Setiembre). Asimismo, se ha observado que la 'cuénca
alta muestra una respuesta hidrolégica muy corta, con un tiempo de concentracion algo
mayor que 3 hs., mientras que el transito de los caudales de crecida por los cursos medio e

inferior se hace mas lento por la baja pendiente v las caracteristicas de rugosidad del cauce.

Considerando la informacién contenida en las cartas del IGM y del SNGM, las imagenes
satelttales y los reconocimientos de campana, se determinaron los limites de la cuenca de
aporte del Rio Tajamar. Las misma exhibe en términos generales se caracteriza por la
predominancia de campos de cultivo labrados con buenas practicas de conservacion (por
ejemplo, terrazas y franjas de nivel), un porcentaje mas pequefio de campos de paétoreo y

algunas areas de tierras virgenes compuestas de bosques de altura media y algunas zonas
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de hierbas y suelos semi-desnudos (en especial en fas zonas deprimidas, sin desagiie y

salinizadas, proximas a la zona del acceso proyectado).

En las figuras y planos que se adjuntan a este informe, se presentan las caracteristicas

cuantitativas de esta cuenca, en relacidon con su comportamiento hidroldgico. El plano

general de las cuenca se presenta en las Figura 4.

1.2.- Precipitacién Pluvial - Generalidades

La informacion pluviométrica del area en estudio resulta limitada, con informacion disponible
de senes de datos colectados en estaciones totalizadoras de lluvia (equipadas sdlo con
pluvidmetro), pero sin registros continuos de la evolucion temporal de la precipitacion

(pluviegrafos).

Conforme a informacion disponible en el Departamento de Irrigacién de la Provincia de
Tucuman (Lobo y Lazarte, 1968), se tienen series de datos pluviomeétricos colectados en
estaciones situadas en la Villa Benjamin Ardoz, cuyo analisis preliminar arroja una media de
829.3 mm para el periodo 1943-1966, miehtras que en Villa Burruyacu, situada unos 5 Km
al N-E de la anterior, la media que se obtiene es d.e 837.1 mm para el mismo periodo de
observacion. Estos datos confirman la informacién que se puede obtener de mapas
generales del Servicioc Meteoroldgico Nacional (SMN), que sitian esta area en las
proximidades de la isohieta de 800 mm/afio.

En io que respecta a datos de intensidad de precipitacion, se procedit al analisis del mapa
de ischietas provisorias deducidas de datos del SMN, y presentado como “Figura 6” en la
publicacion "Determinacién del Derrame Méximo Superficial de las Cuencas Imbriferas”
(Ruhie, 1966). En este mapa se dibujan las curvas de igual intensidad media de lluvia para

duraciones de 1 hora, con un pericdo de retorno de 25 afios. Ef area de interés se sitta en
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faja comprendida entre las curvas de 60 mm/h y 70 mm/h dibujadas en este mapa. Esta
informacion concuerda con los resultados obtenidos por Lobo y Lazarte (1968) en su
estudio hidroldgico para ef Dique Ei Cajon, quienes calcularon una intensidad media de 67

mm/h.

El conjunto de datos de lluvias de la cuenca que aporta escorrentia al tramo en estudio se
generé mediante el analisis primario de la informacion pluviométrica disponibie y la adicién
mediante transferencia de datos colectados en estaciones meteoroldgicas y agroclimaticas
cercanas. En el caso de la cuenca involucrada, y dado el caracter regional de las tormentas
que generan eventos de escorrentia importantes, se consideré aceptable .realizar una
transposicion de datos de lluvia de la Ciudad de Santiago del Estero y La Banda, que
dispone de informacidn pluviométrica proporcionada por el Servicio Meteorolégico Nacional
(S.M.N.), que opera una estacion sindptica en el Aeropuerto de Mal Paso, y del Instituto
Nacional de Tecnologia Agropecuaria (I.N.T.A.), quien opera estaciones agroclimaticas en el
denominado Campo Anexc San isidro y en la estacion denominada La Maria, ademas de
contar con registros historicos de datos colectados en la Estacion Experimental de La

Banda.

Los puntos de medicion se sitdan a unos 65 Km en linea recta del comienzo del tramo bajo
estudio, aproximadamente, pero en virtud de tratarse de un &area de llanura y dado que las
tormentas dominantes son de tipo frontal, el proceso de transferencia de datos no lleva
asociados grandes margenes de error. Consecuentemente, las series generadas se
lograron mediante el método de correlacién normal, empieando coeficientes de ponderacion

en funcién de las distancias respectivas.

P
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1.3.- Analisis Estadistico de las Liuvias Maximas

El estudio de los eventos de precipitacion maxima se ilevd a cabo mediante |a apiicéc:ién de
un modelo computacional basado en ia Distribucion de Probabilidades de Valores Extremos
de Tipo |, que emplea las variantes propuestas por Gumbel y Goodrich, y cuyas ecuaciones

de base se indican a continuacion:

-b A-L+0450
— -¢ =

= TTono
Para el analisis estadistico se emplearon las series histéricas pluviométricas pubiicadas por
el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (LN.T.A.), en base a registros de datos
colectados en sus estaciones agro-climaticas experimentales. Para el caso de la Ciudad de
Santiago del Estero, se disponen de datos en las estaciones de La Banda, La Maria y
Campo Anexo San Isidro. A ellos se adicionaron los datos pluviograficos recolectados por &l
Servicio Meteoroldgico Nacional (S.M.N.) en el Aeropuerto de Mal Paso. A ellos se sumaron

los registros ya citados de las Villas Burruyact y Benjamin Aréoz.

1.4.- Estudios de intensidad - Duracién - Frecuencia (I-D-F)

Una vez llevado a cabo ef analisis estadistico de los datos pluviométricos, se estudiaron las
series de bandas piuviograficas, registradas en tormentas importantes. En base a estos
registros pluviograficos se determinaron los parédmetros fundamentales del patron evolutivo
temporal de cada una de ellas, es decir, indicadores de las intensidades de lluvia para

duraciones dadas.
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Con los pardmetros antes mencionados, se aplicé un modelo de desagregacion de
pluviometria diaria, gue permitié determinar las curvas de masa para periodos de retorno
establecidos y sus lluvias diarias en base a la funcidn de distribucion de frecuencias antes

ajustadas.

El procedimiento descripto posibilito la obtencién del conjunto de datos basicos para el
anaiisis de intensidad - duracion - frecuencia (I-D-F). Del analisis efectuado, se decidié
trabajar con la serie de datos levantados por el SMN en el periodc 1963-81,
seleccionandose aquellas iluvias de mayor intensidad para diferentes tiempos de duracién
de las tormentas. Se consideraron duraciones de 0.25, 0.5, 0.75, 1, y 2 hs., sobre las cuales
se estimaron las precipitaciones méaximas probables para periodos de recurrencia de 2,35
y 10y 25 afios. Finalmente, y en base a los datos obtenidos se confeccionaron las curvas I-

D-F (Intensidad - Duracién - Frecuencia) para los distintos periodos de retorno.

Todos estos datos fueron volcados en un grafico de coordenadas duracién de precipitacion
(tr) vs. intensidad (i), teniendo fijo et parametro frecuencia (f = 1/TR , donde TR es periodo
de retorno). No obstante la dispersion observada en primera instancia, resulta discernible un
patron decreciente en la relacion funcional | = F(tr), con un grado de correlacion significativo.

En las figuras adjuntas se presentan las curvas |-D-F obtenidas.

A su vez, el estudio del proceso de escorrentia se llevo a cabo mediante la aplicacion de
técnicas computacionales, por lo que resultd necesario ajustar esta familia de curvas a una
ecuacion matematica dada (usando TR como parametro fijo para cada una de las curvas).
A fin de facilitar su posterior manipulacién, las curvas I-D-F se ajustaron a ecuaciones

matematicas, probandose distintas funciones.
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Un andlisis de la literatura sobre el fema, indica que pueden emplearse como tentativas
razonables las siguientes férmulas:

¢, - —£_ _ ok ‘ B o

Una serie de ensayos numéricos llevados a cabo con cada una de estas formulaciones
reveld que todas pueden llegar a ser adecuadas, pero con buenos ajustes solamente en
intervalos restringidos del rango totai de datos disponibles, es decir, 0.25 hs < tr < 8.0 hs.

Finalmente, y luego de estudiar los coeﬁciehtes de correlacién y errores de estimacién de

las posibles férmulas, se adopto la siguiente para la representacion de las curvas I-D-F:
l=a/f{+1n)°

donde | es la intensidad de precipitacion en {mm/h), tr es ia duracién de la liuvia en
[minutos], y & b, y ¢ son constantes numeéricas que dependen del periodo de retorno (TR)
adoptado en cada caso. Esta relacion se encuadra dentro de las formulaciones tipo Talbot.

Los valores resultantes de los parametros a,b,c para cada periodo de retorno que se
considerd, se determinaron teniendo en cuenta ia forma general de las curvas obtenidas
para Santiago del Estero, y extrapolandolas para hacer cumplir la condicidon resultante del
mapa de isohietas presentado por Rhule (1966) y los estudios regionales comentados por
Lobo y Lazarte (1968), que establecen para el Departamento Burruyacu (Provincia de
Tucuman) una intensidad maxima horaria de 67 mm/h para un intervalo de recurrencia de

25 anos. Los valores obtenidos para a.b,c se adjuntan en la tabla siguiente:

Periodo de Retorno Tr a b c
5 afios 4600 25 1
10 afios 5500 29 1
25 anos 6300 34 1

\Fg,-_\
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El ajuste de la tabla precedente es vélido para duraciones mayores que 10 minutos y
menores de 6 hs. La representacion gréfica de las curvas |-D-F adoptadas para el presente

estudio se presenta en la Figura 5.

1.5.- Tormenta de Proyecto

La tormenta de proyecto para la de cuenca que aportan al sistema de drenaje vial a disenfar,
se establecié teniendo en cuenta las curvas Intensidad - Duracion - Frecuencia de la region,
asi como tambien las caracteristicas fisiogréficas de la cuenca y su incidencia en la funcién

de respuesta hidroldgica.

Teniendo presentes las hipdtesis antes enunciadas, y considerando un periodo de
recurrencia de 10 afos, se usé el mddulo STORM del paguete computacional MIDUSS
(Micro-computer interactive Design of Urban Stormwater Systems), versién 4.72, y dentro
de el mismo, el aigoritmo Chicago para obtener el hictograma que representa la tormenta de

disefio del area en estudio. La misma se representa graficamente en la Figura 6.

1.6.- Calculo de las Tasas de Escorrentia de Proyecto

En virtud de las caracteristicas cuantitativas y cualitativas de la masa de informacion
hidralégica disponible, y luego de analizar las posibilidades de aplicacion de una serie de
metodologias, se decidid adoptar el empleo del paguete computacional denominado Mini
OTT-HYMO (University of Ottawa Hydrologic Model), para la simulacion de los procesos

Huvia-escorrentia
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1.7.- Analisis Hidrolégico en base a Modelos de Simulacién

La determinacion de los caudales de disefio para las obras de arte de drenaje vial, se llevd
a cabo mediante la aplicacion de un modelo matemético para la simulacién computacional
de procesos hidrologicos. El paquete informatico empleado fue OTT-HYMQO (University of
Otftawa Hydrologic Model), dei cual concretamenie se empieé el module denominado
NASHYD, el cual tiene su base conceptual en la analogia de cascadas de embalses

propuesta por Nash para caracterizar el funcionamiento de una cuenca de drenaje.

El médulo NASHYD posee dos componentes principales: ia determinacion de la Huvia neta y
la convolucién con el hidrograma unitario instantaneo (HUI) de Nash. EI hietograma de
precipitacion efectiva (HPE) se determina aplicando el método del Numero de Curva (CN)
del Servicio de Conservacién de Sueios (SCS) de los EE UU para estimar las pérdidas por
infiltracién. El valor de CN se obtiene de tablas en funcidn del uso del suelo predominante
en la cuenca. Lo mismo ocurre con el valor de la abstraccion inicial, que es otro de los
parametros del modelo. Alternativamente, puede emplearse el modelo de infiltracion de
Horton, pero el mismo fue desestimado en el marco del presente estudio, ya que los tres

parametros del mismo son de dificit estimacion en virtud de los datos disponibies.

El HUI de este modelo estd basado en el esquema de cascada de reservorios lineales
introducido por Nash. La forma del HUI esta dada por una ecuacién resultante de la funcion

de densidad de una distribucion Gamma, tal como la siguiente:

o (r)"r_] [{l—n,)'{-'——]]
o, = \7 el wip JJ

donde:
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Q(t) :Caudal en el instante t

Qp :Caudal pico del hidrograma
t :Tiempo

tp : Tiempo al pico

nr :NUmero de reservorios

El tiempo al pico tp , segtin el SCS, puede estimarse en funcidn del tiempo de concentracion
de la cuenca tc , empleando la siguiente ecuacién: tp=061tc

A su vez, el tiempo de concentracidn se calcula con fa formula de Kirpich, universalmente
aceptada para estudios relativos a drenaje vial. La misma se exp.resa de la siguiente

manera:

tc = 3.97 Lc®77 S 0%

donde:

tc : Tiempo de concentracion, en minutos

Lc :Longitud del cauce principal desde el punto de desagtie hasta la divisoria, en Km

Sc :Pendiente media de la cuenca, en m/m

Por su parte, la pendiente media de la cuenca se estimé empleando la ecuacion propuesta
por Dodson (Maidment, 1993), la cual usa informacion del perfil longitudinal del cauce

principal, y se escribe como:

Hes—Ha
Se = 0.75 Lc
donde;
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H10 y HB85: Diferencias de elevacion entre los puntos correspondientes al 10% y 85%,
respectivamente, del desarrolio de la longitud Lc , medida desde el punto de desagiie hacia

aguas arriba.

Una vez definidos todos los datos necesarios y establecidos los parametros
correspondientes, se aplicc el modelo para determinar el hidrograma de crecida
ocasionados por la tormenta de proyecto para la cuenca.

En la Figura 7 se presenta el hidrograma generado por el modelo OTT-HYMO, y en la
planilla adjunta se resumen las caracteristicas hidrologicas de la cuenca con el caudal pico
resultantes del hidrograma correspondiente a una tormenta con periodo de recurrencia de

diez afos.

Los caudales de calcufo para cada alcantarila se determinaron a partir de ios gastos
globales, desagregandolos en funcién de coeficientes de ponderacién areales para cada
vaguada o curso de flujo que atraviesa la traza de proyecto. El detalle de esos caudales se
presenta en las planillas que resumen los resultados de! disefio hidrauiico de la dimensiones

de las alcantarilias.

1.8.- Otras Cuencas

Como se menciono en la introduqcién, la direccion de las trazas proyectadas para los
accesos a las iocalidades de Gdor. Garmendia;, Pampa Pozo y Siete de Abril, resulta
coincidente con el sentido general del escurimiento en las cuencas dei area, por lo que no
se observan en estos, cruces con vias de drenaje por las que escurran caudales, bien sea
en forma permanente o efimera. Sin embargo, las imagenes de satélite (Figura 1.2 y 1.b)

permiten observar algunas vias de escurrimiento transversal a los accesos, producto de ios

4UY
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derrames generados por el desborde de los cauces que se encuentran hacia el norte,

cuando en ellos se presentan crecidas extraordinarias.

Particularmente esta situacidn se presenta en el acceso entre la localidad de Gdor.
Garmendia y la Nueva Ruta nacional N° 34, las que son coincidentes con las vaguadas que
se observan en el terrenc natural. Sin embargo, por no tratarse de una cuenca de aporte
propia a la zona de camino y depender de los desbordes que se presentan en cuencas

vecinas, es que no resulta factible determinar un hidrograma de proyecto para este acceso.

Aun cuando no se pueda establecer un caudal de disefio para cada alcantarilia de este
acceso, se recomienda la construccion de estas en las vaguadas, a los efectos de
garantizar el libre escurrimiento de las aguas que provienen de cuencas vecinas. Es de
destacar que esta situacidn se presenta debido a que las cuencas en areas de llanura, no
cuentan con limites fisicos claramente marcados y en consecuencia cualquier exceso

genera un escurrimiento anarquico.

2.- Disefic Hidraulico de las Obras de Drenaje Vial

2.1.- Generalidades

Para el calculo de las obras de drenaje transversal (alcantarillas) se usd el procedimiento
estandar de la Bureau of Public Roads de EE UU, el cual a sido adoptado en nuestro pais y

convertido al sistema métrico (Rihle, 1968).

En este estudio se llevd a cabo una estimacion preliminar de la capacidad de las

alcantarillas transversales usando los datos de caudales obtenidos del analisis hidrolégico y

)_;.‘h
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aplicando los procedimientos, dbacos y nomogramas provistos en la Circular "Célculo

Hidraulico de Alcantarillas” (Ruhle, SEOP-DNV, 1966).

El dimensionamiento definitivo se efectué mediante la aplicacion del programa
computacional HY8, de la Federal Highway Administration (FHWA) de Estados Unidos, el
cual emplea los procedimientos oficiales de la Bureau of Public Roads de EE UU, y por

tanto se adapta perfectamente a ias técnicas de disefio aceptadas en nuestro pais.

2.2.- Obras de Drenaje Vial Transversal

El programa HY8 entrega como resultado final la cota de agua en la entrada para las
condiciones extremas de funcionamiento de la alcantarilla, tanto para la situacion de controf
en la entrada, como la de control en la salida. Asimismo, proporciona el tipo de flujo con el
que trabaja la alcantarilla, tirantes normal y critico del conducto, profundidades vy
velocidades en la seccion de salida y en el canal de descarga. Los datos con que se
alimenta el programa son:

- Caudal de disefo

- Dimensiones de la aicantarilia

- Longitud de fa alcantarilla

- Pendientes de Ia alcantarilla y canales de entrada y descarga

- Qoeﬁciente de rugosidad de la alcantarilla

- Tipo y geometria de la embocadura

- Dimensiones y caracteristicas del canal de descarga

En este estudio se adoptaron las siguientes hipétesis y valores de parametros para aplicar
el programa HYS8:

- Canal de entrada y descarga: se considera el mismo con una pendiente compatible con Ia

pendiente transversal del terreno en el cruce en cuestién. Para la cuencas en estudio se
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adopto 0.008. Asimismo, se supone que el canal 1en<dré una geometria trapecial, con solera
de hormigdn (ver esquema) y taludes laterales de tierra con inclinacion: 2(H):1(V). El
coeficiente de rugosidad de Manning adoptado para el canal fue de 0.025, el cual se
considera compatible con la naturaleza de los contornos descripta. Para el ancho de fondo
b, se fijé como criterio el de asignarie el doble del ancho de la seccidn de la alcantarilla B,

pero con un valor minimo de 3.00 mts., es decir:
b=2B ; b>3.00mts.

- Tipo de alcantarilla: en todos los casos se eligieron alcantarillas de seccion rectangular,
tipo cajon (hidraulicamente hablando), conforme a las normativas y dimensiones

establecidas en los planos, O 41211, H 10235, H 10236 y H 9887 de la DNV.

Asimismo, dadas las metodologias constructivas habitualmente empleadas y las
condiciones de funcionamiento futuro, se decidié adoptar un coeficiente de rugosidad de
Manning para las alcantarilas de 0.014, a diferencia de! valor de 0.012 habitualmente
recomendado. Se considera que el valor mayor, a pesar de ser mas conservador, resuita a
la vez més realista ya que prevé el incremento de Ia resistencia al escurrimiento por factores
puramente constructivos (encofrados, por ejemplo} y factores accidentales, como posibles

enlames, deposicién de materales vegetales, etc..

Para la embocadura, se consideraron alas a 45° con respecto al eje longitudinal del canal y
el dintel de la seccion de entrada cénvencional, es decir, con aristas vivas. La pendiente de
la alcantarilla se eligid idéntica a Ia asignada al canal de aproximacién y descarga, a fin de
evitar quiebres que puedan general efectos de remanso adicionales a los ocasionados por

la alcantarilla propiamente dicha.
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En el caso de los accesos en los que no fue factible determinar cuencas de aporte directa,
para el dimensionado de las alcantarillas se acepto como criterio, la adopcion secciones
acordes con las dimensiones de las vaguadas, ias que posteriormente fueron verificadas

para determinar su capacidad de evacuacion.

Los resultados finales del célculo hidraulico se presentan resumidos en las planillas anexas,

confeccionadas al efecto.
3.- Drenaje Vial Longitudinal - Recomendaciones

Para el drenaje longitudinal de la zona de camino, se recomienda ia excavacién de canales
longitudinales, de seccion trapecial, con un ancho de fondo minimo de 2.50 mits.,
profundidad minima de 0.30 mts_, taludes con inclinacion 2(H):1(V). En los casos que aqguf
se analizan, se observa que varias zonas de los diferentes accesos existen pendientes en
las cunetas muy superiores a las compatibles con el material existente en la area (A4;
limos). Esta circunstancia favorece los procesos erosivos en las mismas, que pueden

afectar los taludes del terraplen del camino y en definitiva el paquete estructural del mismo.

Este proceso erosivo, es basicamente generado por la fuerza tractiva del agua, la cual es
gobernada por las pendientes del terreno y la resistencia de los materiales que constituyen
el canal de descarga (cuneta). Consecuentemente si se pretende evitar tales procesos,
resulta necesario determinar las pendientes que equilibren fos esfuerzos tractivos
producidos por el flujo, con la resistencia de los suelos a dichas tensiones, y generar la

estabilizacién del cauce, evitando la ocurrencia de la erosion.

Las obras que brindan la soiucién mas simple y efectiva, son las estructuras ubicadas

transversalmente a | eje de la corriente, pues ello permite establecer el control del lecho en
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forma puntual, a partir de: (a) generar la sedimentacién aguas arriba de la estructura hasta
alcanzar la pendiente de equilibrio; (b) disminuir el radio hidraulico como consecuencia de
un aumento en ef ancho de la seccién de escurrimiento, con lo cual disminuye la tensidn de
corte generada por el flujo. Para ellos resulta necesarno determinar cuales son estas
pendientes y existen dos vias alternativas, a través de la determinacion de la tensién critica
para el materal del contorno del lecho, o bien, mediante la adopcion de una velocidad
maxima no erosionable para la corriente. En cualquiera de los casos se debe estimar la
pendiente compatible con esa velocidad, ya que tanto la tensién de corte T como la
velocidad del escurrimiento “V” dependen de la pendiente del lecho, mediante las siguientes
expresiones;

t=yR S y V= (R? "3/
donde
t = Tension de corie del flujo

y = Peso Especifico deil Fluido

R =(A/P) = Radio Hidraulico de la Seccion (Area /Perimetro Mojado.)
S= Pendiente del Lecho

n=Coef. de Rugosidad de Maninng

Consecuentemente si se conoce o determina la tensidn critica para el suelo en cuestidn, o
en su defecto la velocidad admisible no erosionable, es posible determinar la pendiente

mas estable del cauce.

En este caso particular, atendiendo a las caracteristicas del cauce (cunetas) se adopta
como criterio el de la velocidad admisible y a partir de este se estima ia pendiente . Para ello

se recurre a las siguientes hipotesis:
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*.- Se adopta como velocidades admisibles las recomendadas por Fortier y Scobey, que son
las aceptadas por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE).

*- Puesto que se debe establecer y/o conocer el radio hidraulico de la seccidn de
escurnmiento y en este caso particular se trata de cunetas. se adoptara como criterio
general que el escurnmiento es de tipo bidimensional (con lo que se reemplaza el radio
hidraulico R, por el tirante de agua h, y se establece un tirante maximo de 0.30 mts, a los
efectos de limitar los efectos sobre los taludes de los terraplenes del camino.

*.- Se considera como suelo predominante en la zona el tipo A4, es decir un limo con arenas
muy finas.

*.- El valor adoptado para el coeficiente de rugosidad de Maninng es de n=0.025

*.- La velocidad maxima no erosionable para el tipo de suelo es de 1.06 m/s
Aceptada estas hipétesis el calculo de la pendiente surge de:

Vadm= (R?® x $"?)/n
de donde

S = (Vadm x n)%¥ (R%%)?
con lo que la pendiente compatible con las caracteristicas de} suelo es de 0.4 %

Como se dijo, para alcanzar esta pendiente se requiere de obras transversaies al
escurrimiento, cuya altura surge como la diferencia entre la cota en un punto dada por la
pendiente natural y la cota para ese mismo punto dada por la pendiente de equilibrio.
Puesto que se genera la elevacion del pelo de agua y un posterior vertido hacia aguas
abajo, se requiere que estas obras cuenten con una estructura de alivio (vertedero) y una
de disipacion de energia, para evitar problemas de erosion local al pie de la misma(ver

Figura 9). Tales obras pueden ser construidas y diferentes tipos de materiales, tales como

414



Consejo Federal de Inversiones
Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena

mamposteria, hormigdn, gaviones o tierra. Sin embargo, en este caso se recomienda ias
obras en gaviones debido a que las mismas, son mas flexibles y compatibles con |a
deformabilidad de ios suelos. En los planos, se detallan las alturas de las obras en cuestion,
como asi también de las estructuras de disipacion, en las progresivas que corresponda para
cada una. Los mismos planos cuentan con las dimensiones recomendadas para los

gaviones y colchonetas de disipacién de energia.

Finalmente, se recomienda que en cruces tales como accesos a propiedades y caminos
vecinales, la colocacién de alcantarilas tipo "H-1900", con dimensiones estandar de

1.20 m x 0.80 m., para facilitar el escurrimiento longitudinal.

En el caso particular del acceso de la Localidad Gdor. Garmendia a la nueva traza se
recomienda la colocacién de 2 (dos) cafios circulares de 1 m de diametro en cada acceso a
propiedades privadas, ya que en este caso las cunetas poseen una ala capacidad de
evacuacion como consecuencia de las altas pendientes del terrenoc y la seccién de las
mismas. Con la colocacion de estas alcantarillas de hormigén y manteniendo las pendientes
en las mismas de 0,4 % se posibilita la evacuacién de caudaies de hasta 4m3/s,

garantizando asi el libre escurimiento fongitudinal de las aguas.
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Instituto Geografico Militar (IGM): Cartas No. 2766 (S.M. de Tucuman), Esc. 1:500000; No.
2766-1l (S.M. de Tucuman), Esc. 1:250000; No. 2763-1 (Nueva Esperanza) Esc. 1:250000;

No. 2763-1ll (Santiago del Estero), Esc. 1:250000.

Subsecretaria de Minerfa - Direccidn Nacional de Geologia y Mineria - Dpto. de Geografia:
Base Topografica para la Carta Geoldgico-Econdémica de la Republica Argentina, Hoja 11g:
Las Cejas, Escala 1:200000 (Edicion Sept. 1972). Hoja 11f: S.M. de Tucuman, Escala

1:100000 (Compilada y Dibujada en 1969).

Administracion Provincial de Recursos Hidricos (APRH) de la Prov. de Santiago de! Estero,
Secretaria Técnica de Hidrologia: "Carta de Escurrimiento - Departamento Jirriénez", Escala

1:75000, Abnl 1984.

Imagen Landsat TM (Thematic Mapper), infrarrojo falso color compuesto, formato digitai,

medio: CD-ROM, fecha: Path 229 Row 79; 31/12/94.
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s \Dique de Gaviones

Esquema de Disposicdn Transversal de la Esteructura par Estabilizacion de Pendiente en Cunetas

H Alfura Cavien Cowion B Ancho Colchonein
L tangiud Covion L / ‘ @  Eapesor de Colchonain
/ o L Lonprtud e Calchuneta

T dAncho Cawion

Colchonela

Esquema de los Gaviones y ColchonetasUsadas para las Obras de Proteccion contra Erosion

Figura 9.- Disposicién y Esrtucturas Propuestas para la Proteccion contra la Erosion.
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Q.- Proyecto de Rasante. Obras Bésicas, de Arte vy Complementarios.

Para el proyecto ce la rasante de los accesos, se respetaron las pendientas, los parametros
para curvas horizontales y veriicales, la visibilidad de frenado yfo scbre pasc, segun las
normas de la Direccion Nacional de Vialidad, para la Categoria |ll Lianura, ademas de tener
en cuenta las condiciones topograficas y de desagﬂg de cada acceso. La rasante
proyectada se mantuvo en general entre 0,8 m a 1,20 m sobre el fondo de cunetas. Los
desagues longitudinales se preyectaron con minima excavacion, por lo que las necesidades
de suelo para terrapién deberdn traerse de préstamos a ubicar siempre aguas arriba del

proyecto, para evitar la erosidn regresiva que al llegar al camino o a las obras de desagtie

puedan producir su rotura.

Los desagles longitudinaies (cunetas) proyectados respetan las indicacicnes de los
estudios hidraulicos, de mantener pendientes no superiores a 4%o para evitar procesos
erosivos, Para lograr estas pendientes se disefiaron salios de 0,50 m, 0,75 m, y 1,00 m, de

aftura, segun los casos, construidos con colchonetas de 2m x 6m x 0,30m.

En cuanto a lcs desaglies transversales, se proyectaron alcantarillas de acuerdo con los
estudio hidraulicos, utilizandose alcantarillas de cafios de chapa ondulada con cabeceras de

0

hormigdn, segun planos tipo de la Direccién Nacional de Vialidad,

En los accesocs a propiedades como en calles transversaies, en caso de ser necesario, se

proyectaron alcantarillas laterales de cano de chapa ondulada @ 0,80m. y cabecera de

hormigdn.

-

'



Consejo Federal de Inversiones
Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampapoze, G.Garmendia, v G.Piedrabuena

Acceso a 7 de Abril

En este acceso, la rasante respeta, en su inicio, el proyecto de la RNN® 34, actuaimente en
construccion, desarrollandose hacia la localidad de 7 de Abril sobre la calzada enripiada

existente de la RPN° 4 con una pendiente suave hasta empalmar con la RNN® 34 (vieja).

Se proyectz una ca_llzada pavimentada de ¥ m en tratamiento triple y banguinas de 3.00 m
con 1.50 m en tratamiento simple, en ios Ultimos 126.92 m y en coincidencia con la RNN® 34
(vieja) se proyecta un pavimentc de caracteristicas urbanas en 10 m de ancho compuesto
de 7 m de tratamiento triple y corddn cuneta de 1.50 m a cada lado. Debido a la gran
diferencia de nivel del camino existente y las vias del F.C.G.B,, v la necesidad de que el
proyecto termine a nivel de los neles, se produce una elevacién de Ié rasante proyectada

que obligd a proyectar sobre la RNN® 34 (vieja) rampas de acceso.

En cuanto a los desagles, se respetaron ios proyectados en el proyecto de la RNN°® 34,

Seccion Gdor. Garmendia — Antilla, de la D.N.V.

La alcantarilia transversal de cafio de chapa ondulada L = 2,10 m y F = 1,47 m de dicho
proyecto se modificd en su lengitud para adaptarda al nuevo ancho del proyecto de empalme

RNN° 34 (nueva) — RPN® 4 (acceso).

Los desagles longitudinales se proyectaron con pendientes no superiores a 4% y se

proyectaron saltos de colchonetas a ambos lados del gie en progr. 84.60, 168.60 y 268.60.

Acceso a Pampa Pozo
Este acceso de 21164.89 m de longitud tiene caracteristicas rurates y se proyectd con 5,70
m de ancho de calzada pavimentada y banquinas de 3 m cada una. Lz rasante se mantiene

-

sobre el terreno naturalentre 0,60 my 1 m .
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En el empalme con la RNN® 34 se respetd la rasante y los desagules del proyecto de la

DNV. Los desagues longitudinaies se mantienen con pendientes compatibles con los suelos.

En al empalme con la RNN® 34 (vieja) se proyectd un empaime simple.

Acceso a Gdor. Garmendia

Este acceso de 7174.50m de longitud tiene 673493 m de caracteristicas rurales y 439.57 m

de tipo urbano.

El pavimento rural proyectado es de £€,70 m con banquinas de 3 m, en ia parte urbana el
pavimento se proyectd de 7,00 m de tratamiento triple y cordones cunetas de hormigan de
1,50 m a cadza lado. La rasante en el tramo rural se proyectd entre 0,70 y 1,20 m sobre

terreno natural respetando los pocos desagles transversales existentes.

La parte urbana se desarrolla scbre una calle que es la continuacion de la RPN° 336 cuyo
pavimento termina sobre las vias del F.C.G.B. y con el gue empalma el acceso a Gdor.
Garmendia. Esta rasante se proyectt tratando en io posible de no afectar a las viviendas
existentes, en general precarias, cuya Linea Municipal es bastante variable. Ei eje de la

calle proyectada se fijo 2 5,50 m de ia linea de alta tension nueva que se desarrcila sobre el

jado derecho.

Los desaglies se proyectarcn dentro de las posibilidades que permiten los suelos axistentes
y teniendo en cuenta muy especialmente que entre las pro'gresivas 2300 a 6400 el desague

longitudinal izquierdo coincide con una huella donde la erosidn hidrica es notona. en aste

caso se proyectaron endicamientos con vertedero de gaviones y colchonetas para

Vo
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sistematizar el desagle o cuneta, evitando de este mode velocidades de escorrentia gue

produzean una importante erosién regresiva.

Acceso a Gdor. Piedrabuena

Este caso tiene practicamente caracteristicas rurales a pesar de pasar por la localidad de
Arenales donde se proyectd una interseccién simpie. La progresiva inicial dei accesc
coincide con el fin del proyecto de |a interseccion de la RNN® 34 (nueva) y la RPN° 204

realizado per la DNV en el tramo Pozo Hondo — Gdor. Garmendia de la Ruta N° 34,

La rasante se desarroila sobre la RPN® 204 hasta la localidad de Arenales y continua sobre

la RNN°® 34 (vieja) hasta Gdor. Piedrabuena.

El pavimento proyectado es de 8,70 m de ancho en tratamiento triple con banguinas de
3,00m a cada iade. En Piedrabuena este acceso termina en la Ruta Provincial N° 345

pavimentada, en este empalme se proyectd una interseccién simpie.

Los desagues longitudinales y transversales oroyectados respetan las pautas fijadas en ios

estudios hidraulicos y las caracteristicas del terreno existentes.

Entre prog. 3800 y prog. 5800 (Rioc Tajamar), se proyectd una serie de aicantarillas de
hormigdn de iuces multivles de acuerdo con el planc tipo O ~ 41211 - | ‘Medificade” de ia

Direccién Nacional de Vialidad.

El resto de las alcantarillas tanto transversales como longitudinales se proyeciaron de cano

de chapa onduiada.
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En la localidad de Arenales coincidiendo con el empaime RPN® 204 — RNN°® 34 (vieja) se
proyecto, para permitir el paso del agua que llega por la RNN® 34 (vieja), 2 cafios de 0,80 m,
uno de cada lado de 180 m de longitud con camaras con boca de registre cada 60 m para

facilitar su limpieza.

En jo que respecta a las obras complementarias, alambrados, tranqueras, corddn protector
borde de pavimento, movimiente de suelo para accesos y tapones, cordon cuneta, etc. Se

proyectaren los habituaimente usados por la DNV o sus planos tipo.

&
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P.- Empaimes e Intersecciones.

Los empalmes e intersecciones proyectados son toedos a nivel y de acuerdo con las pautas
usadas habitualmente por la Direccion Nacional de Vialidad, respetando la geometria usada
en el proyecto de interseccion RNN® 34 (nueva) — RPN® 240 que fueron especiaimente
recomendados por la DNV. En todos los casos se proyectaron tridngulos de visibilidad

acorde con las velocidades de disefio.

En el caso especial del empaime proyectado por la DNV, RNN® 34 (nueva) — RPN® 204 que
no tiene previsto en su proyecto original tridngulo de visibilidad, fue proyectado en esta

oportunidad.

En todos los casos de empalme con la RNN® 34 (nueva) se proyectd un carril adicional de

3,50 m con tratamiento triple y banquinas de 3,00 m de ancho con tratamiento simple.

Los empalmes de los accesos con cada una de las localidades afectadas se proyectd
teniendo en cuenta las condiciones locales existentes, y en todos ios casos respetando las

cailes existentes.

Las intersecciones proyectadas son:

Acceso a 7 de Abril:

Interseccién: Acceso ~ Ruta Nacional N° 34 (nuevo trazado)
Empaime: Ruta Nacional N° 34 vieja.

Acceso a Pampa Pozo:

Interseccion; Acceso — Ruta Nacional N° 34 {nuevo trazado)
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Empaime: Ruta Nacional N° 34 vigja.

Acceso a Gdor. Garmendia:

Interseccidn: Acceso — Ruta Nacional N° 34 (nuevo trazado)
Empalme: Ruta Nacional N® 34 vieja y Ruté Provincial N° 336.

Acceso a Gdor. Piedrabuena:

Interseccion: Acceso — Ruta Nacional N° 34 (nuevo trazado) Proyectado por la DNV,
Empalme: Ruta Provincial N° 204 — Ruta Nacionai N° 34 vieja (en Arenales)
Empalme: Ruta Provincial N° 345.

En todas las intersecciones con la R.N.N° 34 se han proyectado carriles adicionales de 3,50

y banquinas pavimentadas de 3m. de ancho.

Sal
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P.- Movimiento de Suelos.-

a.- Desbosque

Los cuatro accesos estudiados se desarrollan pér caminos existentes o por zonas
practicamente sin bosques. En el acceso a Gdor. Garmendia se toca algo de bosque muy
explotado por lo que no hay arboles de gran desarrolio y la tarea de desbosque se ha

incluido en el item Desbosque, destronque y limpieza del terreno.

b.- Desbosque, destronque y limpieza del terreno

Para esta tarea se preve aplicar las especificaciones de la DNV Sec. Bi. La tarea consiste
en “Desbosque, destronque y fimpieza del terreno” dentro de los limites de las superficies
destinadas a la base de asiento de los terraplenes y préstamos para la extraccion de suelo.
La remocion de la cubierta de suelo vegetal se acopiara lateralmente para su posterior

utilizacion como cobertura vegetal.

En las zonas de bosque 0 montes que no se afecten con la construccion de terraplenes se
realizara “Desbosque y limpieza del terreno”. Este trabajo consiste en la tala selectiva,
compatibilizando la preservacién de especies con los criterios de visibilidad y seguridad de

ios usuanos.

c.- Excavacion para ejecucion de desmonte y zanjas de desagiie
En todos los casos de extraccion de suelos y desmonte, se aplicaran las tareas antes
descriptas segun corresponda y dentro de ios limites necesarios para la realizacion de las

obras.

sIn
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d.- Construccion y conservacion de los terrapienes

Para estas tareas se apiicara la Secc. B lil de las especificaciones de la DNV,

Los suelos empleados en los terraplenes no deberan tener ramas, troncos, matas de

hierbas, raices u otros materiales organicos,

Se ha previsto para estas obras un minimo de extracc_ic’m lateral, de acuerdo con las
recomendaciones del Estudio de impacto Ambiental para evitar la concentracion y
escurrimiento de las aguas por las cunetas. y asi evitar la erosién, que debe ser tenida en
cuenta muy especialmente por las caracteristicas de los suelos. (Tipo A-4, moderadamente

colapsibles)

Las necesidades de suelo para terraplenes se cubrira con préstamos, siempre aguas arriba
del trazado. Para el estudio de la distancia comidn de transporte se han esquematizado
préstamos cada 1000 m a una distancia no menor de 200 metros del eje, calculando una

D.CT.=600m.

La Construccién, conformacién, perfilado y compactacién especial, incluida el agua regada
de los terraplenes, se realizaran siguiendo la Secc B.Il. “Terraplenes’, Secc B.V.

“Compactacion especial” de la D.N.V., edicién 1994.

e.- Transporte de Suelos
Debido a la caracteristica llana de la zona y teniendo en cuenta que se proyecté una rasante
entre 0,70 m y 1,20 m sobre el terreno y practicamente con minimas cunetas en ancho

como en profundidad, el suelo para terraplén debe transportarse desde los préstamos. Estos

.~

-



Consejo Federal de Inversiones
Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia, y G Pledrabuena

préstamos serdn tramitados y negociados por la Empresa Constructora. Como ya se explico

en el punto anterior, la D.C.T. se calculdé en 600 m.

f.- Preparacion de la subrasante
La preparacion de la subrasante consiste en la compactacion y perfilado de la subrasante
del camino para la posterior construccién del paquete estructural del pavimento. Se debera

hacer en un todo de acuerdo con la Secc. B.Vil. de las Especificaciones de la D.N.V.,

g.- Construccién de banquinas
Se construiran inmediatamente después de cada capa de Sub-base y base, y deberan ser
correctamente compactadas y perfiladas. Todos estos trabajos deberan cumplir con las

especificaciones de la DNV Secc. B.VIII.

h.- Conservacién de todos los trabajos
Esta tarea consiste en la conservacion de todas las obras de movimiento de suelos, ya
comentado en los puntos anteriores, a partir de Ia fecha de terminacion de cada una de eilas

hasta la recepcién definitiva.

Esta conservacién se realiza en un todo de acuerdo con la Secc. B.X|. de las

Especificaciones de la DNV.
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Acceso a 7 de Abril
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Acceso a la localidad de 7 de Abril -

-Progresivas Desmonte Terrapién Vol. Desm. Vol. Terr. Coef. Comp. Terr. Acum
m2 m2 m3 m3 - m3
58.40 0.00 15.71 0.00 220.51 0.74 220.5
75.00 0.C0 12.56 38.03 24438 0.74 426.9
98.00 3.31 8.69 7.07 34.76 0.74 454.5
102.00 0.23 8.69 39.28 338.40. 0.74 753.7
147.00 1.52 6.35 172.72 295.90 0.74 876.8
202.00 4.76 4.41 10.99 17.80 0.74 883.6
206.00 0.73 4.49 5.44 45.04 0.74 9232
214.00 0.63 677 25526 402.04 Q.74 1070.0
290.00 6.09 3.81 95.58 57.28 0.74 1031.7
306.00 5.86 3.35 12.68 13.60 0.74 i032.6
310.00 0.48 3.45 6.25 245.57 074 12719
336.00 0.00 15.44 0.00 556224 0.74 1824.2
388.00 0.00 5.80 0.00 87.50 0.74 1811.7
407.00 0.00 341 0.00 0.02 0.74 1911.7
407.01 0.00 0.00 0.00 .00 0.74 0.0

Desm. Total Terr. Total
643.32 2555.02

NOTA:
Las superficies de desmontes estan afectadas por el coeficiente de compactacion.

Pagina 1 de 1 4 24
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Consejo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a fas Localidades de 7 de Abni, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena

COMPUTOS METRICOS
Acceso a 7 DE ABRIL

N° DE |DESIGNACION DE LAS OBRAS
ITEM

SUMARIO

*  Desbosque y Limpieza del Terreno
*  Terraplén con y sin compactacién especial
*  Alcantarilla cao de chapa ondulada s/plano
Ap. 1) 2 J=7.00m, ¢ 0.80 m, T =0.60, onda 68x13 mm, e = 1.6 mm.
A ubicar por la inspeccién
,\ Ap.2) 1 L=210m F=147m,J=(21m-14m)=7 m.
T=070m, onda 100 x 20 mm, e = 2,00 mm. intersecc. RNN® 34 (nueva
*  Cabecera para aicantarilla de cario chapa ondulada
Ap.3) 4 $=080m,y=050m H=050m.
A ubicar por |a inspeccién
Ap.4) 2 L=210m F=147m y=0,50m, H=1:00
*  Salto de colchonetas s/planc
Ap.5) 6 H=075m
En Prog. 100 (2), 204 (2) y 308 (2)
*  Recubrimients con suelo seleccionado
*  Sub base granular en 0,20 m de espesor
*  Base granular en 0,10 y 0,20 de espesor
*  Imprimacion bituminosa con E.M.1.

*  Cordén Cuneta de hormigén tipo il B"SU@TECA

¢ Br. o
. M L'!M-
s gl

=3 Mo

*  Tratamiento bituminaso tipo triple

*  Tratamiento bituminoseo tipe simple

*  Cordén protector barde de pavimento
*  Alambrado 3 trasiadar
*  Alambrado s/planc tipo "C"

* Alambrado a retirar




Consejo Federal de Inversiones

OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abnj, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena

COMPUTOS METRICOS
Acceso a 7 DE ABRIL

N® DE
ITEM

DESIGNACION DE LAS OBRAS

Tranguera s/ptano tipo "B"
Excavacion para fundacion
Hormigdén H - 13
Demolicidn Obras varas
Carfos de chapa ondutada

Recubrimiento de taludes y revegetacion

).gl'ﬁ
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Consejo Federal de Inversiones
QBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

COMPUTOS METRICOS

Acceso a 7 DE ABRIL

N° de PART. UNID. CANTIDADES
ITEM |DESIGNACION DE LAS OBRAS (GUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
Obra a ejecutar
2 |Desbosque y Limpieza del terreno
Camino Pr. 0,00 - 426,92 Ha 0,6
TOTAL Ha 0,60
3 |Terraplenes
A |Con compactacién especial. Medido en posi-
cidn definitiva segan listado de computadora
Lamina Prog. 0 - 427 92 m3 2555,00
Movimiento de suelo adicional para intersec-
cion. Lamina Interseccion RNN® 34 - RPN%4 R.N.N° 34 (vieja) m3l 370,00
Movimiente de suelo para empalme R.P.N° 4 (este} m3 1987,00
Movimiento de suelo adicional para intersec-
ciér. R.P.N® 34 (nueva) m3 | .5000,00
TOTAL m3 9912,00
B8 Sin compactacion especial para accesos y
tapones. Lamina 0-426,92. A ubicar por la
Inspeccion. Total Lamina m3 160,00
TOTAL m3 100,00
4 |Recubrimiento con suelo seleccionado
Interseccién R.N.N? 34 (nueva) en 0,20 m de
espesor 292292 m2x020m m3 584,58
TOTAL ma3 584,58
§ (Construccion de Sub base granular en
0,20 m de espesor
a) Interseccidn R.IN.N® 34 (nueva) en 06,20 m
de espesor. 292292 mZ2x020m m3 584 .58
b) Seguin perfil semi-urbano en 10,9¢ m de
ancho y 0,20 m de espesor.
Entre Prog. 59,21 a 300 240,79m x 10,90m x 0,20m m3 524,92
¢} Segun perfil urbano en 0,20m de espesor
(AC - 10,00 m) Entre Prog. 300 - 426,92
Calles 126,92m x 0,20m x 10,90m m3 276,69
Bocacailes (240,68m2 + 92 82m2 + 92 27)x0.20 m 85,11
TOTAL m3 1471,30
6 [Construccion de base granular
a) Interseccion R.N.N® 34 (nueva) en 0,20 de
espesor 202292 m2x020m m3 584 58




Consejo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

COMPUTOS METRICQOS Acceso a 7 DE ABRIL
N° de PART. UNID, CANTIDADES
iTEM |DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
b) Segin perfil semi-urbanc en 10,40 m de
ancho y 0,15 m de espesor
Entre Prog. 59,21 - 300 240,79m x 10,40m x 0,15m m3 37563
c) Segun perfit urbano en 0,15 m de espesor
(AC - 10,00 m) Entre Prog. 300 - 426,92
Calles 126.92m x 0,15m x 700m m3 133,27
Bocacalles 425 57Tm2 x 0,15m m3 63,84
TOTAL m3 115732 |
7 |imprimacion con E.M.1
a) Imterseccién R.N.N® 34 (nueva) m2 292292
b) Segun perfi semi-urbano en 10,40 m de
ancho. Entre Prog. 59,21 - 300 240,79m x 10,40m m2 2504 22
¢} Segun perfil urbano (AC - 10,00 m)
Entre Prog. 300 - 426 92
Calles: m2 888,44
Bocacalles: m2 425 57
TOTAL m2 6741,15
e
8 |Tratamiento bituminoso superficial
tipo triple
a) Interseccion R.N.N° 34 (nueva) m2 1539,98
b) Segun perfil semi-urbano en 7m de ancho
Entre Prog. 59,21 - 300 240,79m x 7m m2 1685,53
d ¢) Segtn perfil urbano
Entre Prog. 300 - 426,92
Calles: m2 888,44
Bocacalles: m2 42557
TOTAL m2 4539,52
9 |Tratamiento bituminoso superficial tipo
simple
a) Interseccién R.N.N® 34 (nueva) m2 1382,
b} Segun perfil semi-urbang en 1,5 m de
ancho. Entre Prog. 59,21 - 300 2 240,79m x 1,50m m2 722,37
TOTAL m2 2105,28
10 |Excavacion para fundaciones
a) Alcantarifla ap.1 2 2,4m ¢ 6,04m x 0,16m m3 464
ap.2 1 6,30mx1,5%x029mx6,04 m3 186,55

e
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Consejo Federal d2 Inversiones
OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

..

COMPUTOS METRICOS Acceso a 7 DE ABRIL
N¢ de PART, UNID. CANTIDADES
ITEM [DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL, DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
b) Cabeceras
ap.3 4 1,40 m3 m3 5,60
ap.4 2 3,06 m3 m3 6,12
¢) Salto de Colchonetas 6 9,60 m3 57,60
TQTAL m3 90,51
11 [Hormigén de piedra
A [Clase H-13
Cabeceras ap.3 4 3,25 m3 13,00
ap.4 2 7.80 m3 15,60
TOTAL m3 28,60
12 [Cafto de Chapa ondulada L=2 10m,
F=1,47m, onda=100 x 20mm, e=2mm.
ap.2 1 7m m 7.00
TOTAL m 7,00
13 |Cafio de Chapa onduiada ¢=0,80m,
onda=68x13mm, e= 1,6mm
ap.1 2 7m m 14,00
TOTAL m 14,00
16 |Cordon protector de pavimento de 0,15
x 0,30, Hormigoén clase H-13
Lamina 0-426,92
Pavimento urbano m 28,00
A ubicar por la Supervisién m 48,00
Lamina interseccién R.IN.N° 34 m 6,70
TOTAL m 82,70
Corddn cuneta s/planoc
Entre Prog. 0 - 426,92
A [Tipol Tatal LAmina m 21,00
B [Tipo i Total Lamina m 241,00
TOTAL m 262,00
18 |Alambrade a transladar con reposicién
de material
Entre Prog. 0 - 426,92 Total Lamina m 230,00
TOTAL m 2300
18 |Alambrado s/piano tipe "C"
Entre Prog. 0 - 426,32 Fotal LAmina m 200,00
TOTAL m 200,00
21 [Tranquera s/pianoc tipo "B
Entre Prog. 0 - 426,92 Total Lamina N® 2
TOTAL N° 2,00
e ————




Consejo Federal de Inversiones
QBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapeozo, G.Garmendia y G.Fiedrabuena.

COMPUTOS METRICOS

Accesc a 7 DE ABRIL

N° de PART.
ITEM | DESIGNACION DE LAS QBRAS IGUAL. DIMENSIONES

22 |Demolicién de Obras varias
Interseccion R.N.N° 34 Total LAmina

23 |Colchonetas de piedra incluido geotextil
Salto de colchonetas

ap.5 6 40 m2
TOTAL

25 |Recubrimiento de taludes y revege-
tacién.
TOTAL

UNID. CANTIDADES
PARCIALES | TOTALES
el
m2 480,00
m2 480,00
Ha 0.32
Ha 0,32
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Consejo Federal de [nversiones
Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G. Garmendia, y G Piedrabuena

Acceso a Pampa Pozo
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Acceso a la localidad de Pampa Pozo

Progresivas Desmonte Terraplén Vol. Desm. Vol. Terr. Coef. Comp. Termr. Acum
m2 m2 m3 m3 - m3

63.00 0.38 15.00 122.81 1301.50 0.74 1178.7
163.00 2.07 11.03 239.70 1023.50 G.74 1962.5
263.00 272 g9.44 213.08 1072.50 0.74 28219
363.00 1.54 12.01 101.72 1379.00 074 4099.2
463.00 0.50 15.57 28.48 1628.50 0.74 5699.2
563.00 0.07 17.00 3.70 2005.00 0.74 7700.5
663.00 0.00 23.10 0.00 , 2505.50 0.74 10206.0
763.00 0.00 27.01 8.88 2131.50 0.74 12328.7
863.00 0.18 15.62 75.83 1474.50 0.74 137273
963.00 1.34 13.87 66.95 1553.50 0.74 15213.9
1063.00 0.00 . 17.20 0.00 1870.50 0.74 17084.4
1163.00 0.00 20.21 22.93 1699.50 0.74 18760.9
1263.00 0.46 13.78 22.93 1350.50 0.74 20088.5
1363.00 0.00 13.23 ¢.00 1366.50 0.74 214550
1463.00 0.00 14.10 0.00 1550.50 0.74 23005.5
. 1563.00 0.00 16.91 0.00 1623.00 0.74 24628.5
1663.00 0.00 15.55 C.00 1606.50 0.74 26235.0

1763.00 0.00 16.58 G.C0 1628.00 0.74 27863.0
1863.00 0.00 15.98 0.00 1556.50 0.74 29419.5
1963.00 0.00 1515 22,99 841.53 0.74 30238.0
2064.88 0.45 ' 1.37 0.00 0.01 0.74 302381
2064.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 30238.1

Desm. Total Terr. Total
929.99 31168.04

NOTA:
Las superticies de desmontes estan afectadas por el coeficiente de compactacion.

Pagina. 1 de 1
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Consejo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a fas Localidades de 7 de Abnl, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena

COMPUTOS METRICOS
Acceso a PAMPA POZO

Ne DE |DESIGNACION DE LAS OBRAS
ITEM

SUMARIO
*  Desbasque, Destronque y Limpieza del Terreno
* Desbosque y Limpieza del Terreno
*  Terraplén con y sin compactacion especial
* Alcantarilla cafio chapa ondulada 7= 0,60 m, onda =68 x 13 mm, & = 1,6 mm, Fund, = oI A
b Ap.1) 1 J=14m,¢$=080m, ang =83°
Prog. 50
Ap.2) 1 J=14m,¢=080m
Prog. 1163
Ap.3) 1 J=11m, ¢=080m
Prog. 2980
*  Cabecera para aicantarilla de cafo chapa ondulada
Ap.4) 2 $=080m y=050m, H=100m Ang. = 83°
Prog. 50
Ap.8) 2 (=080m, y=050m, H=1,00m.
. Prog. 1163
Ap.8) 2 ($=080m,y=0,50m, H=0,50m,
Prog. 2980
* Recubrimiento con suelo seleccionado
*  Sub base granular en 0,20 m de espesor
* Base granular en 0,15 y 0,20 de espesor
*  Imprimacion bituminosa con E.M.1.
*  Tratamiento bituminoso tipo triple
*  Tratamiento bituminoso tipo simple
*  Corddn protector borde de pavimento | é 5 ,7

* Alambrado a trasladar




Consejo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena

COMPUTOS METRICOS
Acceso a PAMPA PQZO

N° DE |DESIGNACION DE LAS OBRAS
ITEM

*  Alambrado s/plano tipo "C"

" Alambrado a retirar

*  Tranqueras s/ plano tipo "B"
*  Excavacion para fundaciones
*  HormigénH-13

. Caros de chapa ondulada

* Recubrimiento de taludes y revegetacion

e
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Consejo Federal de Inversiones
OBRA. Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Pledrabuena.

COMPUTOS METRICOS

Acceso a PAMPA POZO

N°® de PART. UNID, CANTIDADES
ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
Qbra a ejecutar
1 [Desbosque, Destrongue y Limpieza dei
terreno
Lamina 0,00 - 1800 Tatal Ldmina Ha 3.40
Lamina 1800 - 2164,89 Total Lamina Ha 0,80
TOTAL Ha 4,20
2 |Desbosque y Limpieza del terrenc
Lamina 0,00 - 1800 Total LAmina Ha 2,00
Lamina 1800 - 2164,89 Total Lamina Ha 1.70
TOTAL Ha 3,70
3 |Terraplenes
A |Con compactacién especial
Medida en posicién definitiva
Segun listado de computadora m3 31168.0
Movimiento de suelo adicional para inter-
seccion. R.N.N° 34 (Nueva) m3 2400,00
Movimiento de suelo adicional para inter-
secqidn, R.N.N° 34 (Vieja) m3 800,00
TOTAL m3 34368,00
B |Sin compactacién especial
Para Acceso y Tapeones
Lamina 0,00 - 1800 Total Lamina m3 120,00
Lamina 1800 - 2164 ,89 Total LAmina m3 140,00
TOTAL m3 260,Cc0
4 |Recubrimiento con suelo seleccionado
en 0,20 m de espesor
Interseccidn R.N.N® 34 (Nueva)
Calzadas 1335,96 m2
Bangquinas 138568 m2
272164 m2x020 m m3 544 33
TOTAL m3 544 33
§ [Construccidn de Sub Base granuiar
en 0,20 m de espesor
a) En interseccién R.IN.N? 34 {Nueva)
Caizadas 133596 m2
Banquinas 1385,68 m2
2721864 m2x020m m3 544,33
b) Segun perfil ruraj
enfre prog. 24,49 - 2128 25 2103,76 mx76mx 0,20 m m3 3197,72
¢) En interseccion R.N.N° 34 (Vieja) 218200 m2x0.20 m m3 436,40
TOTAL m2 4178,48

S
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Consejo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia ¥ G.Piadrabuena.

COMPUTOS METRICOS Acceso a PAMPA POZO
N° de PART. UNID]  CANTIDADES
ITEM |DESIGNACION DE LAS OBRAS 1GUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES

6 |Construccién de Base granular en
0,15 m de espesor
a) Interseccion R.N.N® 34 (Nueva)

Calzadas 1335,96 m2
Banquinas 1385 68 m2
272164 m2x0,15m m3 408,25

b) Segln perfil rural

entre Prog. 24 49 - 212825 210376 mx 7,10 mx 0,15 m m3 2240,50
c) Interseccion R.N.N° 34 (Vieja) 210400 m2x0,15m m3 315,60
TOTAL . m3 2964,35

7 |lmprimacién con EM 1

. a) Interseccién R.N.N® 34 (Nueva)
Calzadas 1335,96 m2
Banguinas 1385,68 m2 m2 272184

b) Segun perfil rurai

entre Prog. 24,49 - 2128,25 2103,76 mx 7,10 m m2 | 14938,70
¢} Interseccién R.N.N° 34 (Vieja) m2 | 210400
TOTAL m2 19762,3

8 |Tratamiento bituminoso superficial
tipo triple
a) Interseccion R.N.N° 34 (Nueva) m2 1335,96

b) Segiin perfil rural

entre Prog. 24,49 - 2128 25 210376 mx 6,70 m m2 1409519
¢) Interseccion R.N.N® 34 (Vieja) m2 2042,00
' TOTAL m2 17473,2
‘ 9 |Tratamiento bitumiso superficial
tipo simple
Interseccion R.N.N° 34 (Nueva) m2 138568
TOTAL m2 1385,63

10 |Excavacién para fundaciones

Alcantarilla Ap. 1 1 240x0,16x 13,04 m3 5,01
Alcantarilla Ap. 2 1 240x 0,16 x 13,04 m3 5,01
Alcantarilla Ap. 3 1 2,40x 0,16 x 10,04 m3 3,86
Cabecera Ap. 4 2 1,66 m3 3,32
Cabecera Ap. 5 2 1,66 m3 3,32
Cabecera Ap. 6 2 1.40 m3 2,80
TOTAL m3 23,32
11 |Hormigén de piedra clase H-13
Alcantarila ap.4 2 3,51 m3 7,02
Alcantarila ap.5 2 3,51 m3 7.02
Alcantarila ap.6 2 3,25 m3 6,50
TOTAL m3 20,54




Consejo Federal de Inversiones
OBRA. Acceso a Ias Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G,Garmendia ¥ G.Piedrabuena.

COMPUTOS METRICOS

Acceso a PAMPA POZO

N° de PART. UNID, CANTIDADES
TEM |DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL. CIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
13 {Cafio de chapa ondulada ¢=0,80 m, onda
63 x13 mm, e = 1,5 mm.
Ap. 1) 14,00 m 14,00
Ap. 2) 14,00 m 14,00
Ap. 3) 11,00 m 11,00
TOTAL m 39,00
16 |Cordén protector borde pavimento de
0,15 m x 0,30 m hormigén clase H-13
Lamina 0,00 - 1800 Total Lamina m 48,00
Lamina 1800 - 216489 Total Lamina m 41 40
TOTAL m 89,40
18 |Alambrado a transladar c/ reposicién de
’ materiales
Lamina 0,00 - 1800 ’ Total Lamina m 235,00
Lamina 1800 - 2164,89 . Total LAmina m 288,00
TOTAL m - 523,00
19 [Alambrado s/ plano Tipo "C"
Lamina 0,00 - 1800 Total LAmina m 1658,00
Lamina 1800 - 2164,89 Total Lamina m 215,00
TOTAL m 1873,00
20 |Alambrado a retirar
Lamina 0,00 - 1800 Total Lamina m 76,00
Lamina 1800 - 2164,89 Total Ladmina m 320,00
TOTAL m 396,00
21 |Tranqueo s/ plano Tipo "B”
Lamina 0,00 - 1800 Total Lamina Ne 2
Lamina 1800 - 2164,89 Total Lamina Ne 3
’ TOTAL Ne 5,00
25 |Recubrimiento de taludes y revege-
tacion.
Entre Pr. 0,00 - 2164 89
en un ancho promedio de 10,30 m 216489 mx 1030 m Ha 2,23
TOTAL Ha 2,23




Consejo Federal de Inversiones
Accesos a las Localidades de 7 de Abril. Pampapozo. G.Garmendia, y G.Piedrabuena

Acceso a Gdor. Garmendia
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Progresiva

29.70
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
650.00
700.00
800.00
900.00

1000.00

1100.00

1200.00

1300.00

. 1400.00

(] 1500.00
1533.00

1537.00

1615.18

1619.18
1668.58

1672.58

1700.00
1738.57
1742.57
1770.50

1600.00

2000.00

2100.00

2200.00

2250.00

2300.00

2320.00

.; 2325.00

: 2442.00

2520.00

2544.00

2593.70

2597.70

2643.00

2743.00

2800.00

2843.00

2943.00

3019.71

3023.71

3044.00

3144.00

3245.00

3345.00

3422.56

3426.56

3445.00

e e e e

Acceso a la localidad de Gobernadér Garmendia

Desmonte
m2

0.65
1.04
4.27
3.46
2.30
3.08
3.25
2.43
220
23.09
14.94
2.08
2.66
3.38
1.28
1.88
3.35
5.22
0.00
419
4.85
485
0.00
2.69
3.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.41
0.00
0.00
0.07
2.19
1.81
1.33
0.00
a.00
0.00
0.32
0.43
0.87
0.1
0.00
0.00
0.53
0.00
1.12
1.57
0.00
0.00

Terraplen
m2

16.21
13.00
6.81
5.70Q
14.54
15.81
1411
13.81
15.33
0.00
0.00
14.48
18.77
9.53
20.03
12.41
12.32
13.60
13.97
15.39
15.01
9.75
8.58
562
7.72
7.89
8.22
16.40
14.72
13.13
15.31
14.38
12.82
24.88
19.27
20.31
12.24
14.22
15.45
15.65
15.05
11.77
12.17
13.49
15.60
16.82
16.61
13.40
13.69
20.21
14.79
16.15
16.35
15.75

Vol. Desm.
m3

59.19
265.39
386.53
287.77
268.58
316.18
141.93
115.82

1264.76
1901.41
850.87
236.97
301.98
233.06
157.74
261.48
141.51

10.44
163.59

18.06
23465

9.31

36.92

119.08
6.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00.
10.30
412
0.00
4.16

88.12

48.00

78.04

2.66
0.00
0.00
8.11

16.19

65.01

37.34

0.21
0.00

26.65

26.91

55.78
104.16

3.14
0.00
0.00
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Vol. Terr.
m3

1026.73
9980.50
625.50
1012.00
1517.50
1496.00
698.00
728.50
766.50
0.00
724 .00
1662.50
1415.00
1478.00
1622.00
1236.50
427.68
55.14
1147.68
60.80
611.57
38.66
208.39
257.26
31.22
224 .88
1594.15
1556.00
1382.50
1422.00
742.25
680.00
377.00
110.38
231543
1269.45
317.52
737.30
62.20
695.36
1341.00
682.29
551.69
1454.50
1243.47
66.86
304 .45
1354.50
1711.85
1750.00
1199.85
65.00
- 295.96
1562.50

Coef. Comp.

0.71
0.7
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.7
0.71
0.71

Terr. Acum.
m3

967.5
1692.7
1931.6
2655.9
3904.8
5084.6
5640.6
6253.3
5755.1
3853.7
3726.8
5152.3°
6265.3
7510.3
8974.5
9949.6

10236.7
10280.4
11264.5 .
11307.3
11684.2
117135
11885.0
12023.2
12047.5
12272.4
13866.6
154226
16815.1
182371
18979.3
19649.0
20021.9
20132.3
224435
23624.9
23894 4

245536
24813.2
25308.5
26649.5
27322.7
27858.2
29247.7
30453.8
30520.5
30824.9
32152.8
33837.8
35532.1
36627.7
36689.6
36985.6
38548.1
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3545.00
3600.00
3644.00
3744.00
3844.00
3944 .00
4044 .00
4144.00
4245.00
4345.00
4445.00
4545.00
4647.00
4747.00
4845.00
4945.00
5045.00
5145.00
524500
5345.00
5446.00
5547.00
5647.00
5747.00
5751.00
5847.00
5947.00
6046.00
6146.00
6246.00
6346.00
6446.00
£532.00
6628.00
6718.00
6817.00
£6875.00
§922.00
6994.00
7033.00
7080.00
7123.00
7174.49
7174.50

NOTA:

Las superficies de desmontes estan afectadas por el coeficiente de compactacion

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$.00
0.00
0.00
Q.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 -

0.00
0.00
0.40
0.00
1.63
2.61

2.98

0.00
0.00
0.18
0.82
1.62
3.26
5.86
717
5.56
5.65
3.28
0.05
0.49
0.44
0.60
0.49
0.32
0.74
0.74
0.00

15.50
19.04
18.48
21.54
20.10
15.72
13.15
11.50
16.81
14.83
13.64
15.58
14.33
12.84
16.19
13.90
12.66
17,58
17.13
17.85
15.43
13.91
10.66
11.01
11.01
12.12
14.81
12.87
12.47
7.61
2.47
8.06
6.67
4.77
0.01
1.19
0.14
0.29
0.02
0.16
1.07
0.48
0.48
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

19.90
20.09
82.53

212.45

279.60
5.95
0.00
9.24

49.94
122.21
244.07

'456.17

651.57

547.51

538.19

627.02

412.56

15.66
21.97
37.76
21.34
19.04
22.76
38.05
0.00
0.00

Tot. Desm. Tot. Terrap.

12825.68
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949.85
825.44
2001.00
2082.00
1791.00
1443.50
1232.50
1429.66
1582.00
1423.50
1461.00
1525.41
1348.50
1412.67
1504.50
1328.00
1512.00
1735.50
1739.00
1670.54
1481.67
1228.50
1083.50
44.04
1110.24
1346.50
1370.16
1267.00
1004.00
504.00
526.50
633.39
548.12
21510
59.40
38.57
10.11
11.16
3.51
28.81
33.33
2472
0.00
0.00

89489.14

0.71
0.71
0.71
0.7
0.71
0.71
0.71
.71
0.71
0.71
0.71
0.71
Q.71
0.7
0.71
0.71
0.71
0.7
0.71
0.71
0.71
0.7
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.7
0.71
0.71
0.71
0.71
0.7
0.71
0.7
0.71
0.71
0.71
0.7
0.71
0.71

39497.9
40323.4
42324.4
44406.4
46197.4
47640.9
48873 .4
50303.0
51885.0
53308.5
54769.5
56294.9
57643.4
59056.1
60560.6
61888.6
63400.6
85136.1
66855.2
68505.6 -
69904.8
70920.8
717247 .
71762.8
728731
74210.3
75530.5
76675.3
774353
77483.1
77358.0
77443.9
77454.8
77042.9
76689.8
76712.7
76700.8
76674.2
76658.4
76666.2
76676.8
76663.5
76663.5
76663.5



Consejo Federal de Inversiones

OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia v G.Piedrabuena

COMPUTOS METRICOS
Acceso a GDOR. GARMENDIA

N° DE |DESIGNACION DE LAS O8RAS
ITEM

SUMARIO
*  Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno
* Desbosqgue y Limpieza del Terreno
* Terraplén con y sin compactacion especial
* Alcantariila cafio chapa ondutada T=0,60m, onda=68x13mm, e=1,6mm, Fund=p/T1
Ap.1) 1 ¢ =080m, J=16m, ang. = 62°
{Prog. 45)
Ap.2) 4 @=080m J=14m
(Prog. 500 - 1100 - 1300 - 5145)
Ap.3) 1 (¢=2x100m, J=14m
(Prag. 2320)
Ap.4) 3 $=2x100mJ=7m
(Prog. 2950 - 4240 - 5650)
Ap.5) 7 $=080m J=7m
{Prog. 2950 - 4240 - 5650 - (2) 6440 - 2 a ubicar por la Inspeccion)
Ap.8) 1 @=2x100m J=11m
‘~ (Prog. 2300)
| Ap.7) 1 ¢$=100m,J=18m
{Prog. 7150)
*  Cabecera para alcantarilla de cafo chapa ondulada
Ap.8) 2 ¢$=080m y=050m H=100m Ang. =62°
(Prog. 45)
Ap.9) 22 $=080m, y=050m H=100m
(Prog. 500 - 1100 - 1300 - 5145 - 2950 - 4240 - 5650 - (2) 6440)
Ap.10) 10 $=2x100m y=050m, H=100m
{Prog. 2320 - 2950 - 4240 - 5650 - 2300)

Ap.11) 2 $=1,00m, y=050m H=100m

s
&
o

(Prog. 7150)




Consejo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a las Locafidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena

COMPUTOS METRICOS
Acceso a GDOR. GARMENDIA

N° DE |DESIGNACION DE LAS OBRAS
ITEM

*  Recubrimiento con suelo seleccionado
*  Sub base granular en 0,20 m de espesor
* Base granular en 0,15 y 0,20 de espesor
* Imprimacion bituminosa con E.M.1.
*  Tratamiento bituminoso tipa triple
‘ *  Tratamiento bituminoso tipo simple
*  Corddn cuneta de hormigdn tipo I - tipo |
*  Corddn protector borde de pavimento
* Alambrados a trasladar
*  Alambrado s/plano tipo "C"
*  Trangueras s/ plano tipo "B"
* Excavaciones para fundaciones
*  Hormigdn clase H-13
*  Salto Colchonetas incluido gectextil
. Ap. 12} 4 H=0,70m
(Prog. 1740 - 2595 - 3021)
Ap. 13) 9 H=100m
(Prog. (2) 1535 - (2) 1617 - (2) 1670 - 3424 - 5747)
*  Proteccidn con Colchonetas incluido Geotextil
Ap. 14) 2 6mx2mx030mx4
*  Gaviones y Colchonetas para Sistematizacion de cunetas incluido Geotextil
Ap18) 2  Tipo 1 L=12m
(Prog. 2442 - 3044)

Ap.17) 1 Tipo 2 L=12m

(Prog. 3644) 4 6 5




Cansejo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena

COMPUTOS METRICOS
Acceso a GDOR. GARMENDIA

N° DE [DESIGNACION DE LAS OBRAS
ITEM

Ap.18) 2  Tipo1 L=16m
(Prog. 4445 - 5446)
Ap. 19) 1 Tipo 2 L=16m

(Prog. 5847)

W

. *

Carios de chapa ondulada

Recubrimientc de taludes y revegetacion

AN

~2




Consajo Federal de Inversiones
CBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

. B |Sin compactacién especial para accesos y

COMPUTOS METRICOS Acceso a GDOR. GARMENDIA
N° de PART, UNID. CANTIDADES
iTEM |DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
Obra a ejecutar

1 |Desbosque, destronque y limpieza del

terrenc ]

Lamina 0,00 - 2.000 Totat LAmina Ha 4,80

Lamina 2.000 - 4,000 Total Lamina Ha 5.40

LAmina 4.000 - 6.000 Totat Lamina Ha 5,00

Lamina 6.000 - 7.174,50 Totat LAmina Ha 1,85

Planimetria Urbana Total Lamina Ha 0.60

TOTAL Ha 17,65

2 Desbosque y Limpieza del terreno

Lamina 0,00 - 2.000 Totat Lamina Ha 4,70

Lamina 2.000 - 4.000 Total Lamina Ha 4,60

Lamina 4.000 - 6.000 Totat LAmina Ha 5,00

Lamina 6.000-7.174,50 Total Lamina Ha 1,40

TOTAL Ha 15,70

3 |Terraplenes
A [Con compactacion especial. Medido en posi-

cion definitiva segin listado de computadora

Lamina Prog. 0 - 427,92 m3 89489,14

Movimiente de suelo adicional para intersec-

cidn. R.N.N° 34 (nueva) m3 1540,00

Movimiento de suela adicional para intersec- R.N.N? 34 (vieja) m3 527,00

cién.

TOTAL m3 91556,14

tapones, )

Lamina 0,00 - 2,000 Total Lamina m3 200,00
Lédmina 2.000 - 4.000 : Total Lamina m3 420,00
Lamina 4.000 - 6.000 Total Lamina m3 420,00
Lamina 6.000 - 7174,50 Total Lamina m3 120,00
A ubicar por fa Inspeccién ' Total Lamina m3a 120,00

TOTAL m3 1280,00

4 |Recubrimiento con suelo seleccionado
Interseccién R.N.N° 34 (nueva)

Caizadas 141577 m2
Banguinas 1359.07 m2
277484 m2x0,20m m3 554 97
TOTAL m3a 554,97

§ |Construccién de Sub base granular en
0,20 m de espesor




Consegjo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pempapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

COMPUTOS METRICOS Acceso a GDOR. GARMENDIA
N° de PART. UNID. CANTIDADES
ITEM |DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES

a) Interseccidn R.N.N° 34 (nueva) .
Calzadas 14156,77 m2
Banquinas 1359,07 m2

277484 m2x 0,20 m m3 554,97
b} Segun perfil rural entre Pr, 29,70 - 6728,93 669923 mx7,50mx0,20m m3 10182,83
¢) Segun perfil urbano
(AC - 10,00 m) Entre Prog. 6728,92 - 7174, 50
Calles 44557 mx 1080 mx020 m m3 971,24
Bocacalles .
182,53 m2 + 55,79 m2+62, 20 m2+58,09 m2+
69,41 m2 + 69,41 m2 49743 m2x0,20 m m3 99,49
d) Segun perfil urbano (AC=7,00 m) RNN® 34
(vieja)
113,00 m + 78,00 m 19100 mx75mx020m m3 286 50

TOTAL m3 12095,13
6 |Construccion de base granular en

0,15 m de espesor
a) interseccion R.N.N° 34 (nueva)
Calzada 1415,77 m2
Bangquina 1359,07 m2

277484 m2x0,15m m3 416,23
b) Segtn perfil rural entre Pr. 29,70 - 6728,93 669923 mx7,10mx0,15m m3 7134 68
¢} Segun perfil urbano
{AC - 10,00 m) Entre Prog. 6728,93 - 7174,50
Calles 44557 mx700mx0,15m m3 467.85
Bocacalles 45743 m2x0,15m m3 74 61
d) Segun perfil urbano (AC - 7,00 m)
RNN® 34 (Vieja) 191,00 mx580mx0,15m m3 166,17

TOTAL m3 8259,54
7 |Imprimacién con EM.1
a) Interseccion R.N.N® 34 (nueva)
Calzada 141577 m2
Banquina 1359,07 m2
m2 2774,84

b) Segun perfil rurat entre Pr, 29,70 - 6728,93 669923 mx7,10m m2 47564 .53
c) Segin perfil urbano (AC - 10,00 m)
Entre Prog. 6728,93 - 7174,50
Calles 445 57 mx 7,00 m m2 311899
Bocacalles m2 497 43




Consejo Federal dg Inversiones
OBRA. Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

COMPUTOS METRICOS

Acceso a GDOR., GARMENDIA

N° de PART, UNID. CANTIDADES
ITEM |DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL, DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
d) Segun perfil urbano (AC - 7,00 m)
RNN?® 34 (Vieja) 191,00 mx 5,80 m m2 1107 .80
TOTAL m2 §5063,59
&8 |Tratamiento bituminoso superficiai
tipo triple
a) Interseccion R.N.N® 34 {nueva) m2 1415,77
b) Segun perfil rural 669923 mx6,70m m2 44584 84
¢) Segtn perfil urbano (AC - 10,00 m)
Calles: m2 3118,99
Bocacalles: m2 497 43
d) Segun perfit urbano (AC - 7,00 m)
RNN® 34 (Vieja) m2 1107,80
TOTAL m2 5§1024,83
¢ |Tratamiento bituminoso superficial tipo
simple
a) Interseccion R.N.N° 34 (nueva) m2 1359,07
TOTAL m2 1359,07
10 |Excavacién para fundaciones
a) Alcantarilla ap.1 1 0,38 m2x15,04 m m3 5,72
ap.2 4 0,38 m2x 13,04 m m3 19,84
ap.3 1 45mx020mx12,98 m m3 11,68
ap4 3 45mx020mx598m m3 16,15
ap.5 7 0,38 m2x6,04m m3 16,07
ap.6 1 45mx020mx9.98m m3 8.98
ap.7 1 3J00mx020mx 16,98 m m3 10,19
b) Cabeceras
ap.8 2 1,66 m3 m3 3,32
ap.9 22 1,66 m3 m3l 36,52
ap.10 10 293 m3 m3 29,30
ap.1i 2 2,05 m3 ml 410
¢) Salto de Colchonetas
ap.12 4 9,60 m3 m3 38,40
ap.13 9 11,20 m3 m3 100,00
d) Proteccion con Colchonetas
ap.14 2 14,40 m3 m3 28,80
e) Gaviones y Colchonetas para sistematiza-
cién de cunetas incluido geotextil
ap.16 2 38,00 m3 m3 76,00
ap.17 1 46,00 m3 m3 46,00
ap.18 2 48,00 m3 m3 96,00
ap.19 1 53.00 m3 m3 53,00
TOTAL m3 600,07

47U




Consejo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

COMPUTOS METRICOS

Acceso a GDOR. GARMENDIA

N° de PART. UNID, CANTIDADES
ITEM [DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
11 |Hommigén de piedra clase H-13
Clase H-13
Cabeceras ap.8 2 3.5t m3 m3 7.02
ap.9 22 351 m3 m3 77,22
ap.10 10 8,90 m3 m3 69,00
ap. 11 2 4,59 m3 m3 9,18
TOTAL m3 162,42
13 [Cafio de Chapa ondulada $=0,30m,
onda=68x13mm, e= 1,6mm
ap.1 1 16m m 16,00
ap.2 4 14 m m 56,00
ap.5 7 7m m 49,00
TOTAL m 121,00
14 |Cafio de Chapa ondutada ¢h=1,00m,
onda=63x13mm, e= 1,.6mm
ap.3 1 2x14m m 28,00
ap.4 3 2x7Tm m 4290
ap.B 1 2x11m m 22.00
ap.7 1 18 m m 18,00
TOTAL m 110,00
16 |[Corddn protector borde de pavimento
de 0,15 x 0,30 m. Hormigdn clase H-13
Lamina 0,00 - 2.000 Total Lamina m 96,00
Lamina 2.000 - 4,000 Total Lamina m 124,00
Lamina 4.000 - 6.000 Total Lamina m 96 00
Lamina 6.000 - 6728,80 Total Lamina m 48,00
A ubicar por la Supervisidn m 48,00
Planimetria urbana acotada m 42,00
TOTAL m ' 454,00
17 |Cordén cunets s/plano
A |Tipol
En Lamina
Planimetria urbana acotada Total LA&mina m 392,50
TOTAL m 392,50
B |Tipolil
En Lamina
Planimetria urbana acotada Total Lamina m 1262,00
TOTAL m 1262,00
18 |Alambrade a trasladar con reposicion
de material
Lamina 0,00 - 2.000 Total LAmina m 190,00
Lamina 2.000 - 4.000 Total Lamina m 1970,00
L4amina 4,000 - 6.000 Total Lamina m 2000,00
Lamina 6.000 - 7174,50 Total Lamina m 1518,00
Planimetrfa urbana acotada Total LAmina m 360,00
TOTAL m| 6038,00
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Conseje Federal de inversiones
QOBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G Piedrabuena.

COMPUTOS METRICOS

Acceso a GDOR. GARMENDIA

N° de PART. UNID, CANTIDADES
1TEM |DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
19 |Alambradoe s/plane tipo "C"
Lamina 0,00 - 2.000 Total LAmina m 1855,00
Lamina 2.000 - 4.000 Total LAmina m 1600,00
TOTAL m 3455,00
21 |Tranquera s/planc tipo "B”
Lamina 0,00 - 2.000 Total Lamina N2 4
Lamina 2.000 - 4.000 Totai LaAmina Ne 5
Lamina 4.000 - 6,000 Total Lamina Ne 6
Lamina 6.000 - 71745 Total Lamina Ne 2
A ubicar por ia inspeccién Totai Larmina N® 2
TOTAL Ne 19
=
23 |[Colchenetas de piedra incluido geotextil
a) Salto de Colchonetas
ap.12 4 40 m2 m2 160,00
ap.13 9 48 m2 m2 432,00
b) Proteccién con Colchonetas
ap.14 2 48 m2 m2 96,00
¢) Gaviones y Colchonetas para sistematiza-
cién de cunetas
ap.16 2 60 m2 m2 120,00
ap.17 1 72 m2 m2 72,00
ap.18 2 80 m2 m2 160,00
ap.19 1 96 m2 mz 96,00
TOTAL m2 1136,00
24 |Gaviones de piedra incluido geotextil
Gaviones y Colchonetas para sistemati-
zacién de cunetas
ap.16 2 12 m3 m3 2400
ap.17 1 (4+24)=28m3 m3 28,00
ap.18 2 20 m3 m3 40,00
ap.19 1 (4 +32)=36m3 m3 36,00
TOTAL m3 128,00
25 |Recubrimiento de faludes y revege-
tacion.
Entre Prog. 0,00 - 7174,50
En un ancho promedio de 14,60 m. 717430 mx 14,60 m Ha 10,47
TOTAL Ha 10,47

s
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Progresivas

30.20

100.00

200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
1000.00
1100.00
1200.00
1300.00
1400.00
1500.00
1600.00
1696.00
1700.00
1800.00
1900.00
2000.00
2100.00
2200.00
2300.00
2400.00
2500.00
2600.00
2700.00
2800.00
2900.00
3000.00
3100.00
3200.00
3300.00
3400.00
3500.00
3600.00
3700.00
3800.00
3900.00
4000.00
4100.00
4200.00
4300.00
4400.00
4500.00
4550.00
© 4600.00
4700.00
~4800.00
4800.00
5000.00

Acceso a la localidad de Gobernador Piedrabuena'

Desmonte

m2

0.25
0.00
0.00
0.09
0.76
1.24
1.03
0.89
0.83
0.37
0.77
0.36
0.44
1.48
0.63
0.72
2.00
2.65
0.24
0.69
0.97
0.95
1.87
2.16
0.31
1.09
1.03
0.41
0.37
0.40
0.03
0.14
0.44
0.89
0.18
0.08
0.16
0.00
0.1
0.39
4.24
4.83
3.80
1.37
2.1
2.48
.24
0.63
2.52
2.53
2.73
1.47
2.58

Terraplén Vol. Desm.
m2 m3
17.66 8.63
13.98 0.00
7.02 4.41
428 42.56
4.07 100.08
3.38 113.49
272 96.19
3,33 86.07
2.96 59.86
527 56.83
3.88 56.40
468 39.88
457 96.10
3.84 105.96
527 £67.64
6.21 135.72
4 86 223.05
4.66 5.79
4.48 46.54
4.27 82.69
2.94 95.84
252 141.00
260 201.63
2.68 123.61
4.86 69.81
475 105.79
4.42 71.71
4.33 38.93
6.60 38.58
6.59 21.28
8.93 8.39
7.05 29.24
6.90 £6.78
7.90 52.51
6.73 11.85
7.00 11.94
7.08 7.96
7.60 554
7.26 25.00
3.87 231.47
6.30 453.61
4.46 431.46
6.22 258.29
17.78 173.87
15.40 229.31
14.90 135.81
10.97 21.71
8.82 78.63
7.72 252.08
10.79 262.70
4.86 210.02
2.28 20276
4.60 228.45
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Vol. Terr.
m3

1104.24
1050.00
565.00
417.50
372.50
305.00
302.50
314.50
411.50
457.50
428.00
462.50
420.50
455.50
574.00
553.50
456.96
18.28
437.50
360.50
273.00°
256.00
264 .00
377.00
480.50
458.50
437.50
548.50
659.50
776.00
798.00
697.50
740.00
731.50
686.50
704.00
734.00
743.00
556.50
508.50
538.00
534.00
1200.00
1659.00
1515.00
1293.50
494.75
413.50
925.50
782.50
357.00
344.00
564.00

Coef. Comp.

0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.68
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69

Terr. Acum
m3

1095.6
21456
2706.2
30811
3353.6
3545.1
3751.4
3579.8
4331.5
47321
5103.7
5526.3
5850.7
6200.3
6706.6
7124 .4
7358.3
7370.8
7761.8
8039.6
8216.8
8331.8
8394 .1
8647.5
9058.2
9410.9
9778.7
10284.3
10805.2
11659.9
12450.5
13118.8
13792.0
14471.0
151457
15837.7
16563.8
17301.2
17832.7
18109.8
18194.2
18286.7
19238.4
20723.5
22009.2
23166.9
23640.0
238748
24648.3
25168.1
253151
25456.3
25791.9
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Progresivas

5100.00
5200.00
5300.00
5400.00
5500.00
5600.00
5700.00
5800.00
5900.00
6000.00
6100.00
6129.00
6133.00
6200.00
6300.00
6382.00
6386.00
6400.00
6500.00
6600.00
6700.00
6800.00
6900.00
7000.00
7100.00
7200.00
7300.00
7400.00
7500.00
7506.00
7508.00
7600.00
7648.00
7652.00
7700.00
7782.00
7786.00
°7800.00
7900.00
7906.00
7910.00
8000.00
8050.00
8054.00
8100.00
8200.00
8203.00
8300.00
8400.00
8500.00-
- 8553.00
8557.00
8600.00

Acceso a la localidad de Gobernador Piedrabuena

Desmonte
m2

1.99
1.97
1.77
0.80
0.00
1.71
2.16
1.00
0.88
0.40
1.42
4.67
0.35
5.18
4.85
5.82
0.20
0.41
0.01
0.47
1.40
2.49
2.99
1.68
0.74
0.97
1.01
0.90
4.27
522
1.48
2.54
417
0.12
0.50
4.17
0.00
0.00
2.38
2.51
0.02
2.66
5.76
0.05
2.12
4.40
0.00
0.11
1.55
3.49
4.54
1.23
3.12

-Terrapién Vol. Desm.
m2 m3
6.68 198.00
638 187 .45
4.94 128.97
7.04 40.22
9.79 85.38
6.52 193.59
7.74 158.21
8.45 93.85
B.73 63.75
13.24 91.08
12.42 88.40
9.04 10.05
8.67 185.34
4.61 501.44
2.28 437.28
3.95 12.04
14.21 4.30
367 20.93
6.91 23.70
6.73 93.51
5.09 184 .54
3.00 274.03
2.25 233.64
4.47 120.93
4.94 85.20
3.04 98.87
2.73 95.41
3.90 258.46
2.82 28.49
2.69 6.70
3.36 184 .94
5.12 161.26
5.18 8.59
5.55 17.27
6.48 185.27
6.22 8.33
6.05 0.00
6.73 119.02
507 14.67
£6.87 5.06
6.86 120.67
4786 210.58
4.78 11.82
4.91 49.82
414 326.02
5.74 6.60
6.15 5.20
9.14 83.04
7.15 25215
3.50 212.86
3.04 11.55
3.02 93.58
2.13 391 .41
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Vol. Terr.
ma2

653.00
566.00
599.00
841.50
815.50
713.00
809.50
859.00
1098.50
1283.00
311.17
35.42
44488
344.50
255.43

36.32 -
125.16
529.00
£682.00
591.00
404.50
262.50
336.00
470.50
399.00
288.50
331.50
336.00
16.53
6.05
390.08
246.72
21.42
288.24
519.88
24 .54
89.46
590.00
35.82
27.46
522.90
238.50
19.38
208.15
494.00
17.84
741.57
814.50
532.50
173.31
12.12
110.73
183.00

Coef. Comp.

0.69
0.69
0.69
G.69
0.69
0.89
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
069
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.68
0.69
0.89
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.68
0.89
0.69
0.69
0.89
0.69
0.69
0.69
G.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69
0.69

Terr. Acum
m3

26246.9
26625.4
27095.4
27896.7
28626.8
291463
29797.5
30562.7
31597.4
32789.4
33012.1
33037.5
33297.0
33140.1
32958.2
32982.5
33103.4
33611.5
34269.8
34767.2
34977.2
34965.7
35068.0
35417.6
35731.4
35921.0
36157.1
36234.7
36222.7
36222.1
36427.2
36512.6
36525.5
36796.4
37121.1
37137.3
37226.7
37697.7
37718.8
377413
38143.5
38171.4
38179.2
38337.5
38505.5
38516.7
39253.1
39984.5
40264.9
40225.3
402259
40243.0
40034 6
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Acceso a la localidad de Gobernador Piedrabuena

Progresivas Desmonte Terraplén Vol. Desm. Vol. Terr. Coef. Comp. Terr. Acum
m2 m2 m3 m3 - m3

8700.00 4.71 1.53 530.33 156.50 0.69 39660.8
8800.00 5.90 1.60 128.89 29.81 0.69 39561.7
8822.00 5.82 1.11 8.76 2.16 0.69 395551
8824.00 2.94 1.05 265.52 123.12 0.69 394127
8600.00 4,04 219 431.20 - 252.00 0.69 392335
8000.00 4.58 2.85 554 .81 182.00 0.69 38860.7
9100.00 6.52 0.79 705.93 66.00 0.69 38220.8
9200.00 7.60 0.53 74589 43.00 0.69 37517.9
9300.00 7.32 0.33 713.63 21.00 0.69 368253
9400.00 6.96 0.09 621.24 17.50 0.69 36221.5
9500.00 5.47 0.26 570.29 32.50 0.69 35683.7
9600.00 5.94 0.39 482.93 63.50 0.69 352643
9700.60 3.72 0.88 258.72 192.50 0.69 35198.1
9800.00 1.45 2.97 141.69 297.50 0.69 35353.9
9900.00 1.38 : 2.98 139.09 345,50 0.69 35561.3
10000.00 1.40 395 166.13 381.50 0.69 35786.7
10100.00 1.72 168 174.30 342.50 - 0.69 359549
10200.00 1.76 3.17 159.68 344.00 0.69 36139.2
10300.00 1.43 37 127.33 355.00 0.69 36366.9
10400.00 1.12 3.38 124.56 315.50 0.69 36557.8
10500.00 1.37 2.92 99.22 375.00 0.69 36833.6
10600.00 0.61 4.58 30.53 609.00 0.69 37412.0
10700.00 0.00 7.60 0.00 806.00 0.69 38218.0
10800.00 0.00 8.52 415 866.50 0.69 39080.4
10900.00 0.08 3.81 16.00 833.00 0.69 39897 .4
11000.00 - 0.24 7.85 43.77 666.00 0.69 40519.6
11100.00 0.64 5.47 63.49 469 .50 0.69 40925.6
11200.00 0.63 392 99.13 389.50 0.69 41216.0
11300.00 1.35 3.87 214.00 265.00 0.69 41267.0
11400.00 2.93 1.43 205.61 234.50 0.69 41295.9
11500.00 1.18 3.26 126.46 356.00 0.69 415254
11600.00 1.35 3.86 127.07 401.50 0.69 41799.9
11700.00 1.20 417 88.66 479.50 0.68 42190.7
11800.00 0.58 5.42 54.58 - 509.00 0.69 42645.1
11900.00 0.51 478 25.69 580.50 0.68 43199.9
12000.00 0.00 6.85 6.83 708.50 0.69 43901.6
12100.00 0.14 7.32 32.52 641.50 0.69 445106
12200.00 0.51 5.51 31.66 654.00 0.69 45132.9
12300.00 0.12 7.57 41.69 880.00 0.69 45971.2
12400.00 0.71 10.03 35.72 1368.00 0.69 47303.5
12500.00 0.00 17.33 0.00 1670.00 0.69 48973.5
12600.00 0.00 16.07 0.00 1378.00 0.69 50351.5
12700.00 0.00 11.49 0.00 940.50 0.68 51292.0
12800.00 0.00 7.32 83.65 582.50 0.69 51780.8
12900.00 1.67 433 83.65 1048.00 0.69 52755.2
13000.00 0.00 16.63 55.01 1147.00 0.69 53847.2
13100.00 1.10 6.31 126.03 532.00 0.69 54253.2
13200.00 1.42 433 247.39 312.50 0.69 54318.3
13300.00 3.53 1.92 355.26 222.50 0.869 54185.5
13400.00 3158 2.53 335.97 210.50 0.69 54060.0

~13500.00 . 314 1.68 294,53 190.50 0.69 53956.0
13600.00 2.75 213 269.88 242.00 0.68 53928.1
13700.00 2.65 271 240.38 244 00 0.69 53931.8
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Acceso a la localidad de Gobernador Piedrabuena

Progresivas Desmonte Terraplén Vol. Desm. Vol. Terr. Coef. Comp. Terr. Acum
m2 m2 m3 m3 - m3
13800.00 2.16 217 259.85 236.00 0.69 53907.9
13900.00 3.04 2.55 292.28 202.50 0.69 53818.1
14000.00 2.81 1.50 268.79 186.00 0.69 53734.3
14100.00 2.59 2.22 244,80 216.50 0.89 537086.0
14200.00 2.31 2.1 167.38 254.00 0.69 53792.7
14300.00 1.04 2.97 111.93 293.50 0.69 53974.2
14400.00 1.20 2.0 116.95 301.00 0.69 54158.3
14500.00 1.14 312 13217 280.00 0.69 543081
14600.00 1.50 2.48 157.78 266.00 0.62 544143
14700.00 1.65 2.84 213.57 249.00 0.69 54449.8
14800.00 2862 2.14 251.80 198.00 0.69 54396.0
14900.00 2.42 1.82 213.31 219.50 0.69 54402 .1
15000.00 1.85 2.57 38.10 60.06 0.69 54424 .1
15021.76 1.85 2.95 0.01 0.01 0.69 54424 .1
15021.77 0.00 0.00 0.0c0 0.00 .69 54424 1
15298 .86 0.00 0.00 0.01 0.03 0.69 54424 1
15298.87 1.72 5.15 174.78 697.29 0.69 54946.6
15400.00 174 8.64 3.48 38.32 0.69 54981.5
15404.00 0.00 10.52 49,90 278.30 0.69 55209.9
15450.00 217 1.58 66.17 112.50 0.69 55256.2
15500.00 0.48 292 118.07 513.50 0.69 55651.6
15600.00 1.88 7.35 151.63 961.00 0.68 56461.0
15700.00 1.15 11.87 127.85 1327.00 0.69 57660.2
15800.00 1.41 14.67 149.56 1190.50 0.69 58701.1
15900.00 1.58 9.14 169.97 903.50 0.69 59434.6
1600G.00 1.82 8.93 202.24 877.00 0.69 60109.4
16100.00 2.23 8.61 207.43 907.50 0.69 60809.5
16200.00 1.92 9.54 176.46 1070.50 0.69 61703.5
16300.00 1.61 11.87 161.84 1270.50 0.69 62812.2
16400.00 1.63 13.54 194.28 1303.50 0.69 63921.4
16500.00 2.26 12.53 154,32 1657.00 0.69 65424 1
16600.00 0.83 2061 126.90 1627.00 0.69 66924 .2
16700.00 1.71 11.93 215.47 1151.00 0.69 67859.7
16800.00 2.60 11.09 219.19 1208.50 0.69 68849.0
16900.00 1.78 13.08 186.75 1259.00 (.69 69921.3
17000.00 1.85 12.10 184.85 1206.50 0.69 709429
17100.00 1.75 12.03 180.01 1157.50 0.69 71920.4
17200.00 1.85 11.12 303.01 896.50 0.69 72513.9
17300.00 4.21 6.81 300.07 953.00 0.69 73166.8
17400.00 1.80 12.25 120.58 1497.50 0.69 74543.7
17500.00 0.62 17.70 44.03 1865.50 0.69 763865.2
17600.00 0.26 19.61 £61.33 1843.50 0.69 78147 .4
17700.00 0.96 17.26 97.05 2014.00 0.69 80084.3
17800.00 0.98 23.02 90.48 2147.00 0.69 82120.9
17900.00 0.83 18.92 88.92 2074.50 0.69 84106.4
18000.00 0.95 21.57 0.95 43.05 0.69 84148.5
18002.00 0.00 21.48 10.77 1635.62 0.89 85773.4
18100.00 0.22 11.90 19.03 1230.00 0.69 86984 .4
18200.00 0.16 - 12.70 57.78 1428.50 0.69 88355.1
18300.00 0.99 15.87 86.07 1601.00 0.69 89870.0
-18400.00 0.73 16.15 £9.29 1800.50 .69 91601.2
18500.00 0.66 19.86 156.91 1923.50 0.69 93367.8
18600.00 2.48 18.61 210.02 1940.00 0.69 95097.8
-Paginad4 de 5
Wt &
476



Acceso a la localidad de Gobernador Piedrabuena

Progresivas Desmonte Terraplén Vol. Desm. Vol. Terr. Coef. Comyp. Terr, Acum
m2 m2 m3 ma3 - m3

18700.00 1.72 2019 154.49 2011.00 0.69 96954 .3

- 18800.00 1.37 20.03 48.05 639.69 0.69 97545.9
18831.00 1.73 21.24 1.74 41.83 0.69 97586.0
18833.00 0.01 20.58 13.56 1324.59 0.69 98897.1
18900.00 0.39 18.95 52.51 1833.00 0.69 100677.5
19000.00 0.66 17.71 50.69 1843.50 0.69 102470.4
19100.00 0.36 19.16 17.82 1820.50 0.69 104273.0
19200.00 0.00 17.25 0.00 1726.50 0.69 105898.5
19300.00 0.00 17.28 8.30 1762.50 0.69 107753.7
19400.00 0.17 17.97 68.51 1902.00 0.69 109587.2
19500.00 1.20 - 20.07 198.86 1878.50 0.69 111266.9
19600.00 2.77 17.50 258.61 1421.88 0.69 1124301
19682.00 3.53 17.18 7.32 68.58 0.69 112491.4
19686.00 0.13 17.11 2.49 24507 0.69 112734.0
19700.00 0.23 17.90 47.66 1751.50 0.69 114437.8
18800.00¢ 0.72 17.13 140.82 1623.00 0.69 115920.0
19800.00 2.08 15.33 258.81 1443.50 0.68 117104.7
20000.00 3.08 13.54 157.26 1581.00 069 118528.4
20100.00 0.06 18.08 67.73 1692.50 0.69 120153.2
20200.00 1.29 15.77 81.83 1616.00 0.69 121687.4
20300.00 0.34 16.55 44.89 1500.50 0.69 123143.0
20400.00 0.56 13.46 74.39 937.00 0.69 124005.6
20500.00 0.93 5.28 153.13 501.24 0.69 124353.7
20609.68 1.86 3.86 79.65 473.33 0.69 124747 .4
20681.67 0.35 - 9.29 0.00 0.09 0.68 124747.5
20681.68 . 0.35 9.29 0.00 0.00 0.69 124747.5

Desm. Total Terr. Total
321044 156851.9

NOTA:
Las superficies de desrmontes:estan afectadas por el coeficiente de compactacion.
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Consejo Federal de Inversiones
Accesos a las Localidades de 7 de Abril. Pampapozo, G.Garmendia, y G.Piedrabuena

Acceso a Gdor. Piedrabuena
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Consejo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a fas Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia ¥ G.Piedrabuena

COMPUTOS METRICOS
Acceso a GDOR. PIEDRABUENA

N° DE |DESIGNACION DE LAS OBRAS
ITEM

SUMARIO
*  Desbosque, Destronque y Limpieza del Terreno
* Desbosque y Limpieza del Termreno
*  Terrapién con y sin compactacién especiai
*  Alcantarilla cailo chapa ondulada T =060 m, onda=68x 13 mm, e = 1,6 mm, Fund, = p/T|
. Ap.1) 37 $=080m J=7,00m
Prog. 430 - 1620 - 2812 - 2824 - (2)4450 - 5400 - 6705 - 6725 - 7425 - 7435
7505 - 7585 - 7590 - 7710 - 7760 - 7920 - 8065 - 8380 - (2) 11490 - 12575
12715 - 12725 - 13000 - 13300 - 13895 - 14580 - 14610 - (2) 14970
(2) 15800 - (2) 16500 - (2) 19300
Ap.2) 5 $=080m, J=1100m,
Prog. 2515 - 12865 - 14240 - 14300 - 15040
Ap.3) 1 ¢=080m, J=8,0m, ang. = 60°
Prog. 7376
Ap.4) 2 $=080m, J=130m, ang. = 50°
. Prog. 7940 - 20340
Ap.5) 1 ($=100mJ=140m
Prog. 12478
Ap.6) 4 ¢=080m, J=110m, ang. = 70°
' Prog. 14065 - 14750 - (2) 18220
A7) 1 $=080m J=120m, ang =55
Prog. 14340
Ap.8) 1 $=080m J=120m, ang = 60°
Prog. 14855
Ap.9) 1 $=080m,J=140m

Prog. 15950

H}u
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Consegjo Federal de Inversiones

OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena

COMPUTOS METRICOS
Acceso a GDOR. PIEDRABUENA

N° DE | DESIGNACION DE LAS OBRAS
ITEM

Ap. 10) 2

b Ap. 11} 88

Ap.12) 4

Ap.13) 4
o

Ap. 14y 2

Ap.15) 8

Ap. 16) 2

Ap.17) 2

$¢=080m,J=180m

En interseccion RNN® 34 (vigja) y RPN° 204

*  Cabeceras para alcantarillas de cafio chapa ondulada

$=080m, Y=050m H=050m

Prog. (2) 430 - (2) 1620 - (2) 2812 - (2) 2824 - (2) 2515 - (4) 4550 - (2) 5400
(2) 6705 - (2) 6725 - (2) 7425 - (2)7435 - (2) 7505 - (2) 7585 - (2) 7590
(2) 7710 - (2) 7760 - (2) 7920 - (2) 8065 - (2) 8390 - (4) 11490 - (2) 12575
(2) 12715 - (2) 12725 - (2) 12865 - (2) 13000 - (2) 13300 - (2) 13895

(2) 14240 - (2) 14300 - (2) 14580 - (2) 14610 - (4) 14970 - (2) 15040

(4) int. RNN° 34 - RPN® 202 - (4) 15800 - (4) 16500 - (4) 19300

¢ =0,80m, Y =0,50m, H = 0,50 m, ang. = 60°

Prog. (2) 7370 - 14855

$=080m, Y=050m, H=050m, ang. = 50°

Prog. (2) 7940 - (2) 20340

¢=100m Y=050m,H=100m

Prog. (2) 12478

: ?5 =0,80m, Y =0,50m, H=050m, ang. = 70°

Prag. (2) 14085 - (2) 14750 - (4) 18220

q') =0,80m . ¥Y=050m, H=0,50m, ang. = 55°
Prog. (2) 14340

$=080m, Y=050m, H=1,00m

Prog. (2) 15950




Consejo Federal de inversiones

OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abni, Pampapozo, G.Garmendia v G.Piedrabuena

COMPUTOS METRICOS
Acceso a GDOR. PIEDRABUENA

N° DE |DESIGNACION DE LAS OBRAS
ITEM

*  Alcantarilla s/plano 0-41211 - | - madificado
Ap. 18) 5 L=2x5mH=100m,J=13,40m
Prog. 3800 - 5000 - 5100 - 5600 - 5800
Ap, 19) 3 L=2x5mH=125m,J=13,70m
Prog. 4300 - 4400 - 4700
6 *  Construccion de Sub base granular
* Construccién de Base granular
*  Imprimacién con EM1
*  Tratamiento bituminoso tipo triple
*  Tratamiento bituminoso tipo simple
*  Cordon cuneta de hormigon Tipo | - tipo il
*  Corddn protector borde de pavimento
*  Alambrado a retirar
*  Alambrado a transladar
. *  Alambrado sfplano tipo "C"
*  Trangueras s/ptange tipo "B"
*  Excavacion para fundaciones
*  Hormigan clase H-13
*  Hormigdn clase H-21
*  Saito de colchonetas incluido geote;ctil
Ap.20) 6 H=050m
Prog. (2) 8820 - (2) 18831 - (2) 20400

Ap.21) 14 H=075m

{2} 19682

Prog. (2) 1700 - (2) 6130 - (2) 6220 - (2) 7500 - (2) 8550 - (2) 15408
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Consejo Federal de Inversiones
OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abni, Pampapozo, G.Garmendia y G.Fiedrabuena

COMPUTOS METRICOS

Acceso a GDOR. PIEDRABUENA

N° DE
ITEM

DESIGNACION DE LAS OBRAS

Ap.22) 14 H=1,00m

Prog. (2) 6385 - (2) 7600 - (2) 7785 - (2) 7910 - (2) 8050 - (2) 8200

(2) 20100

Proteccidn con colchonetas incluido geotextil

Ap. 23) 4

200mx6800mx030mx4

Camaras de inspeccidn para cafios O 0,80 m

Ap. 24)

Excavacion para desagies

4 Camaras

Recubrimiento de taludes y revegetacién
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OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena,

COMPUTOS METRICOS

Acceso a GDOR. PIEDRABUENA

N? de PART. UNID. CANTIDADES
ITEM |DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
Obra a ejecutar
2 |Desbosque, Destrongue y Limpieza del
terreno
Lamina 0,00 - 2000 Total Lamina Ha 2,30
Lamina 2008 - 4000 Total Lamina Ha 2,40
Lamina 4000 - 6000 Total L&mina Ha 240
Lamina 6000 - 8000 Total Lamina Ha 2.80
Lamina 8000 - 10000 Totai Lamina Ha 2,40
Lamina 10000 - 12000 Total Lamina Ha 2,40
Lamina 12000 - 14000 Total Lamina Ha 2,40
L&mina 14000 - 16000 Tatal Lamina Ha 2,40
Lamina 16000 - 18000 Total Lamina Ha 2,40
Lamina 18000 - 20000 Total LAmina Ha 240
Lamina 20000 - 20681 68 Total Lamina Ha 1,10
Intersecc. RNN°® 34 (vieja) - RPN® 204 Total LAmina Ha 0,40
Intersece. Con RPN® 345 Total Lamina Ha 0,60
TOTAL Ha 26,40
e
3 |Terraplenes
A |Con compactacidn especiai
Medida en posicion definitiva
Segun listade de computadora m3 156851,90 .
Movimiento de suelo adicional para inter-
seccion, R.N.N° 34 - RPN° 204 m3 1900,00 ‘
Movimiento de sueio adicional para inter-
seccién. R.P.N° 345 m3 1540,00
TOTAL m3 160291,90
B |Sin compactacién especial
Para Acceso y Tapones
Lamina 0,00 - 2000 Total Lamina m3 100,00
Lamina 2000 - 4000 Totai Lamina m3 360,00
Lamina 4000 - 6000 Total LAmina m3 306,00
Lamina 6000 - 8000 Total Lamina m3 700,00
Lamina 8008 - 10000 Total Lamina m3 100,00
Lamina 10000 - 12000 Total LAmina m3 160,00
Lamina 12000 - 14000 Total Lamina m3 380,00
Lamina 14000 - 16000 Total Lamina m3 1080,00
Lamina 16000 - 18000 Total Lamina m3 100,00
Lamina 18000 - 20000 Total Lamina m3 100,00
Lamina 20000 - 20681,68 Total Lamina m3 300,00
Intersecc. RNN® 24 (vieja) - RPN® 204 Total Lamina m3 100,00
A ubicar por la Inspeccién 10x50m3 m3 500,00
TOTAL m3 4220,00
§ |Censtruccion de Sub Base granular
a) Segun perfi rural
Entre prog. 30,20 - 15021,77 14991 51 mx 7,60 mx 0,20 m m3 2278719
Entre prog. 15298,87 - 20681,68 538284 mx7680mx020m m3 818187
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QBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Fiedrabuena.

COMPUTCOS METRICCS Acceso a GOOR. PIEDRABUENA
N° de | PART. UNID. CANTIDADES
ITEM |DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
b) Interseccidn RNN® 34 (vieja) - RPN® 204 414618 m2x 0,20 m m3 829,24
c) Interseccion R.P.N° 345 3943,55m2x020 m ml 788,71
TOTAL m2 12587,01
8 ICanetrucridn de Race aranular
a) Segun perfil rural
Entre preq. 30.20 - 15021.77 14991 51 mx 710 mx0.15m m3 15965.96
Entre prog. 15298 87 - 20681,68 538284 mx7,10mx0,15m m3 5732,69
b) Interseccion RNN® 34 (vieja) - RPN® 204 334730 m2x0,15m m3 502,10
¢} Interseccién R.P.N® 345 3788,57 m2x0,15m m3 568,28
TOTAL m3 22769,03
7 |lmprimacién con EM 1
a) Segun perfi rurai
Entre prog. 30,20 - 15021,77 14991 51 mx7,10m m2 | 10643972
Enue prog. 15258,87 - 20G81,58 9382,81 mx7,1G i Mg 3821755
bl Intargaccidn RMMO 34 fdela) - RDONO 204 2347 20
c) Interseccion R.P_N° 345 3788.57
TOTAL m2 151793,54
8 |Tratamiento bituminoso superficial
tipo triple
a) Segun perfil-rural
Entre prog. 30,20 - 1502177 14991 51 mx 6,70 m m2 100443 12
Entre prog. 15298,87 - 20681,68 538281 mx6,70m m2 36064,83
b) interseccion RNN® 34 (vieja) - RPN° 204 m2 3347,30
¢ interseccion R.P.N% 343 mz 378857
TOTAL m2 143643,82
10 |Excavacién para fundaciones
Alcantarilla de cafio de chana ondutada
Ap.1 37 038m2x6,04m m3 84,92
Ap. 2 5 038m2x10.04m m3 19.08
Ap. 2 1 038m2x7,04m m3 2,68
Ap. 4 2 0,38m2x1204m m3 8,15
Ap. 5 1 0.60m2x12.98 m m3 7,79
Ap.6 4 0,33 m2x10,04 m m3 15,26
Ap. 7 1 0,388 m2x11,04 m m3 4,20
Ap. 8 1 038m2x11.04m m3 4,20
Ap. 9 t 038 m2x13,04 m m3 4,96
Ap. 10 2 0,38 m2x 179,04 m m3 136,07
A ubicar por ia inspeccion i0 038 mZx6,04m m3 22,95
Cabeceras para alcantarillas de cafio chapa
Gndisada
Ap. 1 a8 1,40 m3 m3 123,20
an 12 4 184 m2 m3 L

F
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Consejo Federal de inversiones

CBRA; Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

COMPUTOS METRICOS

Acceso a GDOR. PIEDRABUENA

N° de PART. UNID, CANTIDADES
ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL. DIMENSIONES PARGIALES | TOTALES
Ap. 13 4 1,58 m3 m3 8,32
Ap. 14 2 2,06 m3 m3 410
Ap. 15 a 1,50 m3 m3 12,00
Ap. 186 2 1,51 m3 m3 3,02
Ap. 17 2 1,686 m3 m3 332
A ubicar por la Inspeccién 10 1,40 m3 m3 14,00
Alcantarillas 041211 - | - mod,
Ap. 18 5 47,80 m3 m3 235,00
Ap. 19 3 53,50 m3 m3 160,50
Saito de colchenetas
Ap. 20 6 8,00 m3 m3 48,00
Ap. 21 14 9,60 m3 m3 134 40
Ap. 22 14 11,20 m3 m3 166,80
Proteccién con colchonetas
Ap. 23 4 10,80 m3 m3 43.20
TOTAL m3 1265,28
11 |Hormigén de piedra
A |[Clase H-13
Cabeceras cafto chapa ondulada
Ap. 11 a8 3,25m3 m3 286,00
Ap. 12 4 3,56 m3 m3 14,24
Ap. 13 4 3.74m3 m3 14,96
Ap. 14 2 4,59 m3 m3 9,18
Ap. 15 8 3,48 m3 m3 27.84
Ap. 16 2 367 m3 m3 7,34
Ap. 17 2 m3
A ubicar por la Inspeccion 10 3.25m3 m3 325,00
Alcantarillas 041211 - | - mod.
Ap. 18 5 60,80 m3 m3 304,00
Ap. 19 3 71,60 m3 m3 21480
TOTAL m3 1203,36
Clase H-21
Ap. 18 5 59,30 m3 ma3 296,50
Ap. 19 3 61,50 m3 m3 184,50
TOTAL m3 431,00
13 |Cafo de chapa ondulada $=0,80 m, onda’
68 x 13 mm, e = 1,6 mm.
Ap. 1 37 m m 258,00
Ap. 2 5 t1m m 55,00
Ap. 3 1 8m m 8,00
Ap. 4 2 13m m 26,00
Ap.6 4 11m m 44 00
Ap.7 1 12m m 12,00
Ap. 8 1 12m m 12,00
Ap.9 1 14 m m 14,00
Ap. 10 2 180 m m 360,00
A ubicar por la Inspeccion 10 im m 70,00
TOTAL m N 860,00
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QBRA; Acceso a las Lacalidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

COMPUTOS METRICCS

Acceso a GDOR. PIEDRABUENA

N° de PART. UNID, CANTIDADES
iTeM [DESIGNACION DE LAS OBRAS 1GUAL, DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
14 |Caito de chapa ondulada; ﬁ =1,00m,
onda=638 x 13 mm, e=1,8 mrmr
Ap. 5 1 14m m 14,00
TOTAL m 14,00
15 |Acero espacial en barra.colocado.
Alc. 0 - 41211 -1 - Mod.
Ap. 18 5 3.60Mm tn 18.00
Ap.19 3 3,80t tn 11,40
TOTAL tn 29,40
16 Cordén protector borde de pavimento
de 0,15 x 0,30 m. Hormigén Clase H-13
Lamina 0,00 - 2000 Total Lamina m 48,00
Lamina 2000 - 4000 Total Lamina m 124,00
Lamina 4000 - 6000 Total Lamina m 168,00
Lamina 6000 - 8000 Total'Lamina m 298,00
Lamina 8000 - 10000 Total LAmina m 48,00
Lamina {0000 - 12000 Total Lamina o 48,00
Lamina 12000 - 14000 Total LAmina m 172,00
Lamina 14000 - 16000  Total LaAmina m- 425,00
Lamina 16000 - 13000 Total LAmina m 48,00
Lamina 18000 - 20000 | Total Lamina m. 104,00
Lamina 20000 - 20681 68 Total LAmina m 28,00
Intersecc. RNN® 34 (vieja) - RPN® 204 | Total Lamina m 18,50
intersecc. RPN® 345 Total Lamina m 37,40
A ubicar por la Inspeccion 10x24m m 240,00
‘ TOTAL m 1804,90
17 |Cordén Cuneta s/plano de Hormigdn
Clase H-13
A [Tipel
En Interseccian RNN® 34 (vieja) - RPN® 204 614,52 m m 614,52
TOTAL wro 914,52
18 (Alambrado a trasladar c/reposicion de
materiales
Lamina 0,00 - 2000 Total Lamina m 532,00
Lamina 2000 - 4000 Total LAming m 1197,00
Lamina 4000 - 6000 Total Lamina m 620,00
Lamira 6000 - 8000 Total Lamina m 2415,00
Lamina 8000 - 10000 Total Lamina m 2250,00
Lamina 10000 - 12000 Total Lamina m 1580.00
Lamina 12000 - 14000 Total Lamina m 250,00
Lamina 18000 - 20600 Total LAmina m 200,00
Intersecc. RINN® 34 (vieja) - RPN® 204 Total Lamina m 126,00
TOTAL m 9170,00
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OBRA: Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

COMPUTOS METRICOS

Acceso a GDOR. PIEDRABUENA

N° de PART. UNID, CANTIDADES
ITEM {DESIGNACION DE L AS OBRAS IGUAL. DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
19 |Alambrado segtin plano - Tipo "C”
Lamina 6000 - 8000 Total LAmina m 1310,00
Lamina 8300 - 10000 Totatl Lamina m 1750,00
Lamina 10000 - 12000 Total Lamina m 450,00
Lamina 12000 - 14000 Totat Lamina m 330,00
Lémina 14000 - 16000 Totat Lamina m 1025,00
L.dmina 20000 - 20681, 68 Total Lémina m 953,00
TOTAL m 5818,00
20 |Alambrado a retirar
L&mina 0,00 - 2000 Total Lamina m 222,00
Lamina 6000 - 8000 Total Lamina m 230,00
Lamina 20000 - 20681,68 Total Lamina m 338,00
TOTAL m 790,00
21. |Tranquera s/plano tipo "B"
Lamina 0,00 - 2000 Totai Lamina N 2
Lamina 2000 - 4000 Total LAmina Ne 4
Lamina 4000C - 6000 Total Lamina Ne 7
Lamina 6000 - 8000 Total Lamina Ne 10
Lamina 8000 - 10000 Total LAmina he 2
Lémina 12000 - 14000 Total Lamina N 6
Lamina 14000 - 16000 Totat Ldmina N° &
Lamina 16000 - 18000 Total Lamina N 2
Lamina 18000 - 20000 Total Lamina Ne 2
Lamina 20000 - 20681,68 Total L&mina Ne
A ubicar per la Inspeccién Total Lamina Ne 10
TOTAL Ne 51
22 |Demoiiciones varias
Lamina 4000 - 6000 Gl
Intersece. RNN® 34 (vieja) - RPN® 204 Gl
TOTAL
23 |Colchonetas de piedra incluido geotextil
a) Sattos de colchonetas
Ap. 20 6 32m2 m2 192,00
Ap. 21 14 40 m2 m2 560,00
Ap. 22 14 48 m2 m2 672,00
b) Proteccién con colchonetas
Ap. 23 4 6 m2 m2 144,00
TOTAL m2 1568,00
25 iRecubrimiento de taludes y revegeta-
cidn.
Entre prog. 30,20 - 20681,68
En un ancho promedio de 12,40 m. 2065148 mx 1240 m Ha 25,61
TOTAL Ha 25,61
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OBRA. Acceso a las Localidades de 7 de Abni, Pampapozo, G.Garmendia y G.Piedrabuena.

COMPUTOS METRICOS

Acceso a GDOR. PIEDRABUENA

N° de PART. UNID, CANTIDADES
ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS IGUAL, DIMENSIONES PARCIALES | TOTALES
26 |Camara de Inspeccién
Intersecc. RNN® 34 (vieja) - RPN® 204
Ap. 24 4 gt 4,00
TOTAL gl : 4,00
27 |Movimiento de suelo para desagile
Lamina 4000 - 6000 Total Lamina m3 1050,00
Intersecc. RNN® 34 (vieja) - RPN® 204 Tatal Lamina m3 300,00
TOTAL m3 1350,00
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Capitulo - §

“Especificaciones Técnicas”
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Consejo Federal de Inversiones

Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, G.Garmendia y G. Piedrabuena

PARA ESTA OBRA RIGE EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LA

Art.
Art.
Art.

Art.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

Art.

Art.

A,

Art.

Art.

Art

D.N.V. EDICION 1994.-

INDICE

1 —~ Provision de movilidad para el personal de Supervision.
2 — Provision de vivienda para ef personal de Supervision.
3 — Planilia pluviométrica.
4 — Dimensién y colocacion de los letreros de obra.
5 — Movilizacién de obra.
6 — Desbosque, destronque y limpieza del terreno.
7 — Desbosqgue y limpieza del terreno.
8 — Excavaciones.
8 — Recubrimiento con suelo seleccionado.
10— Base y Sub-base de agregado pétreo.
11 — Tratamiento bituminoso superficial tipo simple.
12 - Tratamiento bituminoso superficial tipo triple.
13 — Cordén Cuneta.
14 — Cordon para proteccion de borde de pavimento.
15 - Cafos de chapa de acero galvanizada.
16 — Construccion de alambrados y colocacion de trangqueras.

17 - Recubrimiento de taludes y revegetacién.

18 — Excavacidn y relleno con suelo compactado para colapsos.

19 - Gaviones de piedra embolsada,
20 — Colchonetas de piedra embolsada,

21 - Medio Ambiente.

RAS
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Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, G.Garmendia y G. Piedrabuena

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

22.A - Equipo de procesamiento electrénico de datos EPED-6.

22.B - Caracteristicas técnicas del equipo de procesamiento electrénico de datos EPED-6.
23 — Cumplimiento del manual de evaluacién y gestién ambiental de obras viales.

24 — Orden y tiempos relativos de ejecucion de los diferentes trabajos o etapas a ejecutar.

25 — Conservacion.
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Consejo Federal de Inversiones
Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, G.Garmendia y G. Piedrabuena

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N°1 - PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION

Ei titulo H dei °“Pliegqo de Especificaciones Técnicas Generales” queda anulado y

reemplazado por los siguientes:
H.1. - PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISION

El contratista debera suministrar para la movilidad del personal de Supervision durante el plazo
de ejecucion de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta recepcion provisional de los trabajos
la cantidad de DOS (2) unidades automotores, excluida la suministrada para uso del laboratorio
prevista en la Seccidn K — | del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1994).

Las unidades suministradas deben ser cero (0) kildmetro del tipo Pick —up, Jeep o rural, debiendo
hallarse en todo momenio en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los
servicios que deban prestar.

Los vehiculos deberan encontrarse en el local de la Supervision, al iniciarse las tareas diarias 1%

seran utilizados exclusivamente para las necesidades de la Supervision
MEDICION Y FORMA DE PAGOD

El ftem "Movilidad para el personal Auxiliar de Supervision” se medird y pagara a través de ios

siguientes Sub — item;
A) CUOTA MENSUAL: Se medira y pagara por MES y por unidad, y seré compensacion total

por: amortizacién, intereses, seguros y patente y del sueldo o jornal de! personal encargado

de su conduccion, y todo otro gasto fijo.
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Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, G.Garmendia y G. Piedrabuena

B) ADICIONAL: Se medira y pagard por KILOMETRO vy por unidad y serd compensacion total
por las: reparaciones, repuestos, consumo de combustibles, lubricantes, camara y

cubiertas, etc.

El control del kilometraje se efectuara por medio del cuenta kildmetros (oddmetro) el que debera

funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.
MULTA POR INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dard lugar a la
aplicacion de una multa que sera equivalente a DIEZ (10} jornales de |la "CUADRILLA TIPO” mas
las mejoras sociales, por dia o jormnada de trabajo en que no pueda contarse con movilidad en la

obra, por causas imputables al Contratista y por vehiculo.

H.2. - OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE

SUPERVISION:
Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Supervision, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una ieyenda que la
identifique y dentro de fos siguientes términos:
AL SERVICIO DE LA REPARTICION CONTRATANTE

Y la designacion de la obra, en la que se presta servicio en forma concisa;

Cada una de las letras estara inscripta en un rectangulo de 7 cm con un espesor de trazado de

0,5¢cm.
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Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, G Garmendia v G. Piedrabuena

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 2 ~ PROVISION DE VIVIENDA PARA E[ PERSONAL DE SUPERVISION

1 - DESCRIPCION

El Contratista de esta obra esta obligado a construir o alguilar una vivienda para el personal de

Supervisién, ubicada dentro de fa zona de la obra.

La vivienda deberd constar de tres (3) ambientes, bafic y cocina desarrollado en una superficie
minima de noventa (90) metros cuadrados. La altura minima de los ambientes sera de 2.80
metros. La superficie util de puertas y ventanas sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente. La

tercera parte de la superficie de puertas y ventanas debera proveer ventilacion.

El bafio y la cocina deberan contar con las instalaciones completas, ademas el contratista
proveera la cantidad de mesas, sillas y todo otro mueble o efementos necesarios acordes con las

necesidades que exija la Supervision.

En todos los casos, el Contratista sometera a la aprobacidn de la Supervision los locales que
ofrece debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto de su capacidad, ubicacion

y condiciones generales,
Si el Contratista no cumpliese satisfactoriamente con esta condicion, la Supervisién alquilara o
construira fa vivienda descontdndosele de los haberes del contratista las sumas que

correspondan.

La vivienda sera otorgada por el contratista 2 la Supervision al efectuarse el replanteo de la obra.

e
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Accesos a las Localidades de 7 de Abril. Pampa Pozo. ¢ Garmendia y G. Piedrabuena

Si la vivienda para la Supervision fuera construida por el contratista , quedara propiedad de ésta

dlfima y una vez finalizada |a totalidad de las obras debera demolerla ¢ retirarla.
2 - MEDICION

Se medira en meses, correspondientes al tiempo gue duren las obras o hasta la Recepcion

Provisional de éstas.
3 - FORMA DE PAGO

Se pagara al precio de contraio establecido para el item respectivo, que comprende: el costo de
los gastos que demande su construccidn o alguiler, su instalacidn, conservacion y limpieza,
durante el tiempo establecido por la Supervisién o hasta la Recepcién Provisional de la obrfa,
como asi también el apartamiento de la misma ¢ la demolicion y el retiro de los materiales que la

integran, si asi comespondiera,

49



Consejo Federal de Inversiones
Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo. G.Garmendia v G. Piedrabuena

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articuio N°8 - PLANILLA PLUVIOMETRICA

El Contratista debera salicitar a la DIRECCION GENERAL DE SERVICIC METECROLOGICO
NACIONAL dependiente de la FUERZA AEREA ARGENTINA, informacion referente a
precipitaciones pluviales acaecidas (cantidades de lluvia caida. y dias de lluvia por mes)

correspondiente a las localidades situadas en zona de influencia de las obras a ejecutar.

Dicha informacion, que debera comprender el lapso de cinco (5) afios a la fecha, habra de
entregarse a la Supervision de Obras dentro de los sesenta (60) dias inmediatos posteriores al

primer replanteo.

Sin perjuicio de esta informacion, toda vez que la Contratista solicite ampiiacion del plazo
contractual, fundamentado e razones climaticas debera agregar registros certificados por
Organismos QOficiales (Gendarmeria Nacional, Ferrocarriles, Policia, etc.) que avale las razones

invocadas.
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Accesos a las Localidades de 7 de Abril. Pampa Pozo. G.Garmendia y G. Piedrabuena

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 4 DIMENSION DE LOS LETRERQOS DE OBRA

El Contratista deberd proveer y colocar para esta obra DOS (2) letreros de 4,50 metros de targo

por 3,00 meiros de alto.
La Superwvision de obra indicara los textos a consignar en 10s mismos.

El costo de materiales, provision, colocacion, conservacion y todo otro gasto originado por este

concepto estara a cargo exclusivo del Contratista.

El punto G) del titulo Especificaciones Técnicas Generales del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales — Edicion 1994 — "Colocacion de los letreros en la obra y en los vehiculos y

magquinas del Contratista, Sefiales de seguridad”, queda complementado con lo siguiente:
Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construccién ~Despacio — Desvio”
tendran los colores utilizados para la sefializacién vertical y en base a laminas reflectantes,

material empleado para dicha sefalizacion.

El Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Supervision

para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 5 - MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPQOS. OBRADOR Y

CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

1 — DESCRIPCION

Ef Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportard su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc. Al lugar de la construccién y adoptard todas ias
medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras dentro de

los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones.

2 - TERRENO PARA OBRADORES

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los

terrencs necesanos para la instalacion de los obradores.

3 - OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

El Contratista construira ¢ instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion
de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero

y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones, correspondientes al
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligacion de ampliarlo o

medificarlo de acuerdo a las necesidades reales de Ja obra durante el proceso de ejecucién.
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4 - EQUIPCS

El Contratista notificard por escritc que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si io encuentra

satisfactorio.

Cuailquier tipo de pianta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de la REPARTICION
no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de fos trabajos, sera
rechazado, debiendo el Contratista reemplazaric o ponerlo en condiciones , no permitiendo la
Supervision la prosecucion de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo

estipulado precedentemente.

L.a inspeccidn y aprobacién del equipo por parte de la REPARTICION no exime al Contratista de
su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado

de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas durante el plazo estipulado.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier operacion afin

de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo que se
refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a fa REPARTICION a aplicar el articulo 50,
inciso b) de la Ley 13064 con las consecuencias previstas en el articulo PENALIDADES POR

MCRA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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5 - FORMA DE PAGO

La oferta debera incluir un precio global por el item MOVILIZACION DE OBRA que no exceders
del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, {determinado por el monto de la totalidad de los
itemn con la exclusion de dicho item) gque incluird la compensacién total por la mano de obra;
herramientas; equipos, materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar ia
movilizacion del equipe y personal del Contratista; construir sus campamentos, provision de
viviendas, oficinas y movilidades para el personal se Supervision; surﬁinistro de equipo de
laboratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta
gjecucian de las obras de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionard de la siguiente manera:

A) Para cualquier tipo de obra:

Un tercio:

Se abonara solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la
empresa y presente ia evidencia de contar a juicio exclusivo de la Supervision con
suficiente personal residente en obra para llevar a cabo la iniciacion de la misa y haya
cumplido ademas con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de

laboratorio y topografia, para la Supervision de obra y a satisfaccion de ésta.

B) Para obras basicas, pavimento y/o puentes

1) Un tercio:

Se abonara solamente cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que &
juicio exclusivo de la Supervisidn resulte necesario para la ejecucion del movimiento de

suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puenies.
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2} El tercio restante;

Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo gue a juicio
exclusivo de la Supervision resulte necesario para fa ejecucion de las bases y calzadas
de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e

indispensabies para finalizar la totalidad de los trabajos.

C) Para obras de repavimentacion:

Los dos tercios restantes

Se abonaré cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio
exclusivo de la Supervision para la ejecucidn segun corresponda, del movimiento de

suelos, obras de arte menores, bases y calzadas de rodamiento.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articufo N° 6 — DESBOSQUE. DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

a)

El apartado B.1.2.5., queda complementado en el siguiente sentido:

El desbosque, destronque y limpieza del terreno se efectuara en el ancho total de la base de

asiento del terraplén.

Se realizara la remocién de la cubierta de suelo vegetal la cual se acopiara lateraimente a los

efectos de su posterior utilizacidn como cobertura vegetal.

Atento que ademas de su valor intrinseco los suelos de la zona poseen bancos de semillas de las
especies autdctonas, lo que favorece la revegetacion y conservacidon de los suelos, el acopio a
que se hace referencia en el parrafo anterior deberéa efectuarse en cordones cuya altura no
supere 1,50 metros de altura, y durante el tiempo en el que los suelos permanezcan acopiados
deberén someterse a tratamiento de riego y abonado para evitar la degradacion de la estructura
original; compensar ia pérdida de materia organica y mantener ta humedad éptima para crear un
tapiz que aporte las condiciones necesarias gue permitan la subsistencia de la microfauna y

microfiora original.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo 7 — DESBOSQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

1~ DESCRIPCION

En las zonas de bosques © montes naturales gue no han sido afectadas por la construccion del
terraplén se realizaran tareas de “Desbosque y Limpieza del Terreno”, respetandose fos arboles

sanos, de valor genetico y paisajistico que a juicio de la Supervisién deban preservarse.

Los trabajos a realizar consisten en una tala selectiva con elemenios mecanicos manuales,
evitando el uso de equipos pesados, en el caso de necesitarse su utilizacion los mismos deberan
ser con rodamiento neumatico. La Supervision de obra controlara el “raleo selective”
respetandose esto cuando sea posible, debiéndose compatibilizar la preservacidn de las especies
con los criterios de visibilidad y seguridad de los usuarics. En la medida de lo posible debera

evitarse una excesiva perturbacién del suelo.

Realizada ia tala se procedera al retiro de los tocones, afectando o menos posible las areas
adyacentes, inmediatamente se deberd relienar la zona con suelo y procederse a la

compactacion del mismo hasta la densidad natural.

inmediatamente de realizado el trabajo de desbosque se comenzara con la limpieza del terreno,

la cual consistira en un corte de pastos y malezas a una altura no mayor de 5 cm.

Baio ningun concepto se pemmitird la remocion de capa humifera ni la erradicacion de fas raices.

La Supervision de obra no permitird el uso de herbicidas ni la quema de pastos o malezas.
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2 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagaréa por hectarea (Ha) al precio unitario de contrato establecido para el item
“Desbosque y limpieza del temreno”, dicho precio sera compensacion total por la tala de los
arboles, retiro y transporte del producic de la misma hasta los lugares indicados por la
Supervision; por la extraccion de los tocones, por ef relleno con suelo y compactacion de la zona
afectada, por el corte de pastos y malezas; equipos, mano de obra; herramientas y cualquier otra

tarea necesaria para dejar correctamente gjecutado este item.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 8 — EXCAVACIONES

Esta Seccion queda ampiiada en el siguiente sentido:

Es por cuenta exclusiva del Contratista la ubicacion de los préstamos de suelo fuera de |a zona
de caminc destinado a la construccién del terraplén v el recubrimiento con suelo seleccionado,
como asi también el estudio de los mismos, cuyos resultados hara entrega a la Supervisién previc

a la utilizacidén de esos suelos.

Los mismos deberan estar ubicados como minimo a una distancia de 200 metros aguas arriba del
emplazamiento de las obras. La explotacion de los préstamos se ejecutara en un todo de acuerdo
con los tipos de suelos existentes debiendo en todo momento adecuarse a las normas vigentes
relacionadas al impacto ambiental. No se permitira la explotacion simultanea, debiendo realizarse
uno por vez, terminade el mismo se procedera a recubrir el terreno explotado con el suelo

proveniente del destape realizado al comienzo del mismo.

Teodos los trabajos v gastos que sea necesario realizar para la explotacion de los préstamos
correran por cuenta del Contratista, como asl también las gestiones y tramites ante los

propietarios afectados.

El Contratista debera entregar a la Supervisidn copia de la recepcion de conformidad suscritas

por los propietarios.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 9 — RECUBRIMIENTO CON SUELQ SELECCIONADO

La seccién B.IV ap. B.IV.2.1 queda complementada con lo siguiente, el material debera cumplir
con las siguientes exigencias de granuiometrias, plasticidad, sales, sulfatos y valor soporte del

material a emplear:

a) Granulometria: Pasa tamiz N° 10 - 100%
b) Indice de plasticidad: Menor de 10

¢} Limite liguido: Menor de 30

d) Sales: Menor de 1,5%

g) Sulfatos: Menor de 0,5%

f) Valor Soporte: Mayor o Iguat a 10

Ei ensayo de Valor Soporte se efectuara como se establece en la Norma de Ensayo V.N.5-93

“Metodo dinamico simplificado N* 17,
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 10 — BASE Y SUB-BASE DE AGREGADQ PETREO

La Seccién C-H apartado C-11.2.1, queda complementada con lo siguiente: Los materiales a

utilizar seran:

Sub-base granular:
Sera mezcla de agregados zarandeados.
Base granular:

Serd una mezcla de agregado zarandeado.

PROCENTAJE QUE PASA

CRIBAS Y TAMICES SUB-BASE GRANULAR BASE GRANULAR
S1mm (2") 100 —
3Bmm (1 ‘/” 90 - 100 100
25mm  {1") - 70-100
19mm (%") — 60 — 90
9,5 mm (38") 45-70 45-75
48mm (N°4) — 35-60
20mm (N°10) 30 -55 25-50
420H (N°40) —_ 15-30
74 H (N°200) 2-20 3-10
Limite liquido « 25 ¢« 25
Indice plastico « B ¢ 4
Valor soporte » 40 (1) > 8O (1)
Sales totales « 1.5 ¢ 1,5
Sulfatos « 05 « 05

o7



Consejo Federal de Inversiones _
Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, G.Garmendia v G. Piedrabuena

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 11 — TRATAMIENTO BITUMINQSO SUPERFICIAL TIPO SIMPLE

La Seccion D IV apartado D IV 2.2. “Agregados” queda complementada con lo siguiente:
“El material agregado petreo sera pedregrullo de grava triturado”, se friturara la fraccion superior a 2.
Ademas debera cumplir con la Norma de Ensayo V.N. — E68 — 75 “Determinacion del polvo adherido”

El periodo de veda rige desde el 1° de Junio al 31 de Agosto.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 12 ~ TRATAMIENTO BITUMINQSO SUPERFICIAL TIPO TRIPLE

La seccion D.VI apartado D.VI.2.2 "Agregados” queda compiementada con lo siguiente: "El

agregado pétreo sera "Pedregullo de grava triturada”. se triturara la fraccién superior a 2"

Ademas debera cumplir con la Norma de Ensayo V.N-E 68-75 "Determinacion de polvo adherido”.

(El periodo de veda rige desde el 1° de Junio af 31 de Agosto)
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 13 — CORDON CUNETA

1- DESCRIPCION:

Con el objeto de recibir el escurrimiento del agua def pavimento a construir, en los lugares
indicados en el proyecto, se ejecutaran cordones cuneta de hormigén que tendran las
dimensiones fijadas en la documentacidn, utilizandose hormigdn de piedra clase H-13, elaborado
y colocado conforme a las Normas insertas en el Capituic H — Seccion H-Il del Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1994).
2- MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Se medirén por metro {m) lineal y se pagaran al precio unitario de contrato establecido para el
ftem: “Construccion Corddn Cuneta”, el que comprende: preparacion de la superficie de asiento,
provisién, transporte, preparacion y colocacion de todos los materiales, hormigon, hierro, para la
armadura y pasadores, mastic bituminoso, para las juntas, moldes metalicos para encopado, etc;
mano de obra y por todo ofro trabajo, equipos y herramientas nécesarios para su correcta

terminacion, de acuerdo a ésta especificacion y a las drdenes que imparta la Supervision.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 14 - CORDON PARA LA PROTECCION DE BORDE DEL PAVIMENTO

1. DESCRIPCION

Con el objeto de brindar proteccién al borde del pavimento a construir, en Ios lugares indicados
en el proyecto, se ejecutaran cordones de hormigdn embutidos que tendran las dimensiones de
0,15 x 0,30 m,, pdr el largo previsto en la documentacion, utilizandose hormigén de piedra clase
*D”, elaborado y colocado conforme a las normas insertas en el Capitulo H — Seccion H — !l del

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1994)

Para su ejecucidn se abrird una zanja donde se colocara un molde de madera que siga el perfil
longitudinal del borde de la calzada, compacténdose previamente |a superficie de asiento sin
dejar puntos flojos. Ei cordon ejecutade debera quedar perfectamente adosado a la calzada y con
su cara superior al nivel de la rasante de ell, relienandose el lado opuesto con suelo fuertemente

compactado.

Los cordones se curaran durante 15 dias como minimo cubriéndolos con tierra o paja mojada, o

regandoios permanentemente.
2. MEDICIONY FORMA DE PAGO
Se mediran por metro (m) lineal, y se pagaran al precio unitario de contrato establecido para el

item:” Cordon de hormigén de piedra Clase “D”, de 0,15 m x 0,30 m., para proteccidn de bordes

def pavimento”, el que comprende: excavacion, relleno y preparacion de la superficie de asiento:
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provisién, transporte, preparacion y colocacién de todos los materiales; curado del hormigon;
mano de obra y por todo otro trabajo, equipos, herramientas, etc., necesarios para la correcta
terminacion de este trabajo de acuerdo a esta especificacién y a las érdenes gque imparta la

Supervisién.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 15 - CANOS DE CHAPA DE_ACERO GALVANIZADA O ALUMINIZADA TIPQ

HELICOIDAL
La chapa de los cafios como asi también su fabricacion y bandas de union responderan a las
condiciones y caracteristicas que se consigan en el plano y en esta especificacién,

1.a- Caflos ondulacion 68 mm x 13 mm. Tipo Helicoidal

Diametros, espesores de chapa y caracteristicas segun plano.

1.b- Carios ondufacién 100 mm x 20 mm. Béveda.

Medidas, espesores de chapa y caracteristicas segun plano.

2- Chapa de acero galvanizado / aluminizado
a) Metal base:

La chapa sera de acero obtenido por el sistema Siemens ~ Martin & en convertidores basicos de

oxigeno (Sistema L-D) y deberan responder al siguiente analisis quimico:
Carbono: ... 0,12 % maximo
Suma de los elementos Carbono, Manganeso, Fésforo,
Azufre y Silicio no mayor de: ... 070 %

Cobre: ... RN 0,20 % maximo

b) Galvanizado / Aluminizado:
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La chapa sera totalmente galvanizada o aluminizada por e! proceso de inmersién en caliente y

se aplicara una capa de zinc o aluminio de primera calidad (segun corresponda), no menor de

430 grim2. de superficie incluidas ambas caras para el primero, y no menor de 300 grim2 de

superficie incluidas ambas caras para el segundo.

¢) Espesor:

La chapa sera del espesor indicado en el plano, mas el espesor de la chapa de galvanizado.

d) Resistencia:

La chapa negra de acero previamente al ondulado debera satisfacer las siguientes

caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion: ..................... minimo 30 kg/mm2
Limite de fluencia: .........cccooeeii minimo 20 kg/mm2
Alargamientoen S1mm: ............cooooo minimo 25 %

Caracteristicas:

El cafio se conformaré partiendo de la chapa en bobinas galvanizadas, la que por un método
continuo se ondulara y curvara hetecoidalmente a los didmetros especificados. Las uniones de
la chapa se materializardan en ‘el mismo proceso continuo de conformado del conducto

mediante el sistema de “engafado” o “engargolado”, segun el plano.
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Las longitudes de los canos requeridas se lograran cortando los mismos mediante un aserrado

continuo.

Las uniones entre conductos de longitudes iguales o distintas se materializaran mediante
bandas de union especiales del tipo abulonadas, también galvanizadas o aluminizadas segun

plano.

Inspeccion y aceptacion de los cafios:

El transporte se hard a cafio armado segln sale de fabrica. El fabricante suministrara una lista
detallada de! numero, largo y espesor de los conductos. El peso promedio de los conductos no

debera ser inferior en mas de un 5 % al peso teérico.

Medicion:

Los cafios colocados y aprobados por ia Inspeccién, se medirdn en metros lineales {m) de

valor “J” tomado segun el plano correspondiente.

Formas de Pago:

Los canos medidos en la forma especificada se pagaran por metro lineal al precio unitario de
contrato establecido para el item respectivo. Dicho serd compensacién total por la provision al
pie de obra de ios conductos y elementos de unidén que se requieran, por las excavaciones,
rellenos y preparacion de la superficie de asiento; por el armado y colocacion de la estructura:
por el refleno con suelo y compalctacién del mismo en la parte exterior de los cafios segun
plano y por la provision de mano de obra, equipos y herramientas para la correcta terminacién

de las cbras.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articuio N° 16 — CONSTRUCCION DE ALAMBRADQS Y COLOCACION DE TRANQUERAS.

El titulo | - DESCRIPCION Y REQUERIMIENTOS queda complementado en el sentido de que el
alambrado a construir respondera al plano H-2840-1, tipo “C” y las tranqueras seran segun plano

J-5084, tipo *B".
Con respecto al tipo de madera a utilizar, podra ser cualquiera de Ias siguientes especies:

a- Para postes y medios postes reforzados (alambrados):

» Nandubay, Caldén, Palo Santo, Quebracho colorado o Algarrobo.

b- Para varillas y varillones (alambrados):
¢ |apacho {Tabebium ipe)
* Curupay (piptadenia macrocarpa)
« Cebil colorade

« (Quebracho bianco

c- Para trangueras y los postes respectivos;

» Nandubay, Caldén, Palo Santo o Algarrobo.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articuto N° 17 - RECUBRIMIENTO DE TALUDES Y REVEGETACION

1. DESCRIPCION

Este item tiene por objeto el control de |a erosion en taludes, pie de taludes y cunetas, mediante

la cobertura con suelo vegetal y la siembra de pasto.
Esta cobertura vegetal debera tener como minimo 0,10 metros de espesor.

2. MATERIALES
El suelo del primer horizonte sera parte de la capa humifera del terreno, que contiene una mezcla
de suelo, plantas y pastos de la zona.
La semilla a sembrar debera respetar las caracteristicas exigidas en el Capitulo B — Seccion BX -
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1994).

El pasto a sembrarse deberé ser de crecimiento corto de manera de minimizar su mantenimiento.
3. METODO CONSTRUCTIVO

Previa a la preparacion del suelo y de la siembra, el CONTRATISTA debera controlar y corregir

toda depresion del tereno que pueda originar acumulaciéon de aguas al pie del talud de

terraplenes,

Antes de proceder con el sembrado, se perfilara y emparejara el suelo, posteriormente haran dos

pasadas de rastra a los efectos de eliminar las hierbas sueltas. Preferentemente se comenzara la
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siembra de pasto despugs de una lluvia 0 de humedecer convenientemente la zona a sembrar.
Por otra parte, la siembra deberé realizarse mediante el uso de maquinarias adecuadas al tipo de

semilla a utilizar.

El area de siembra de pasto corto estara comprendida entre los 7 y 15 metros a cada lado del
borde exterior de las banquinas, dependiendo este ancho de las condiciones especificas del
tramo, que sera determinada por la Supervisién de obra, ya gue el resto de! ancho de la zona de

camino se preparara para su repoblacion con su vegetacion natural.

Quedard a criterio de la Supervision de la obra la aprobacién de método de siembra, tipo de
semilla y régimen de riego que deberd usarse en cada caso; ya gue estos podran variar
dependiendo del tipo de suelo superficial, condiciones de humedad y regimenes de precipitacion

que ocurriran en el momento de la ejecucion del trabajo.
4. CONSERVACION

La conservacion de las obras a las gue se refiere esta seccidn consistird en el mantenimiento de
la cobertura vegetal en perfectas condiciones y la resiembra inmediata en cualquier zona donde

la cobertura no haya arraigado, hasta la recepcion definitiva de las obras.
5. MEDICION Y FORMA DE PAGC

Se medira y pagaré por hectérea (Ha) de pasto sembrado y arraigado en las zonas que hayan
sido determinadas por la Supervision, al precio unitario de contrato establecido para el item
respectivo. Dicho precio sera compensacion total por: La provision de la semilia, provision, carga,
transporte, descarga y distribucion de los suelos, para la preparacion del terreno, sembrado,

riegos de agua necesarios, la resiembra en los lugares donde no haya arraigado, por el costo de

518



Consejo Federal de Inversiones .
Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, G.Garmendia v G. Piedrabuena

los cuidados necesarios para la finalizacion gue fuere menester realizar hasta la Recepcion

Definitiva de las obras.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulg N° 18 - EXCAVACION Y RELLENG CON SUELOD COMPACTADQ PARA COLAPSOS

En razén de la naturaleza colapsible de los suelos de la traza, la presente especificacion sera de
aplicacion para el tratamiento y/o saneamiento de las zonas afectadas por colapsos, tanto los que
pudieran existir previamente al inicio de la obra, como los que surgieran durante el desarrolio de

la misma.

1. DESCRIPCION

- Los trabajos especificados consistiran en ta excavacion, relleno y compactacién por capas de las

zonas afectadas por colapsos de suelo, a efectos de producir el saneamiento de fos mismos,

previo a la ejecucion de las distintas etapas constructivas.

2. RECOMENDACIONES

A los efectos de minimizar este fendmeno se dan a continuacion las siguientes recomendaciones:

» Se evitara disturbar y retirar la capa de suelo vegetal a fo largo de toda la traza.

e las contrabanquinas de proteccion seran permanentemente conservadas a los efectos de

favorecer una rapida revegetacién.

» E! Contratista, dispondré previamente todos los materiales y equipos necesarios para la

construccidn de las obras de arte, de manera de ejecutar las tareas en el menor tiempo posible.

Gt
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Se pondré especial cuidado en no rectificar, taponar, desviar o entorpecer los cauces naturales
que atraviesan la traza, de manera de evitar endicamientos 0 acumuiaciones de agua en las
proximidades del terraplen principal, salvo indicacién expresa de los planos u érdenes impartidas

por la Supervision,

Seran de estricto cumplimiento las Especificaciones Técnicas Ambientales.

CONSTRUCCION

Definida el érea afectada por el colapso, se extraerd el suelo hasta una profundidad que
dependera del diametro de dicha superficie afectada. En general, la profundidad de la excavacion
debera ser igual 0 mayor a 1/6 del diametro del colapso, o la que en cada caso especifique la

Supervision de obra.

La superficie de la excavacion, se verificard el estado de humedad del suelo del fondo de ia
misma, previo a la compactacion de ia base de asiento. Efectuada dicha compactacion se
procedera al relleno por capas compactadas de 0,20 mts. de espesor, con el producto de la
excavacion, hasta cota de terreno natural. De no ser suficiente este, se transportara desde 0s

prestamos auxiliares previstos para la construccion del terraplén,

El grado de compactacion exigido para la base de asiento de la excavacion y del relleno de esta
sera como minimo del 90% de la Densidad Méxima obtenida mediante el Ensayo Proctor que se

" especifica para los suelos del terraplén.

En caso que el colapso afecte ia obra basica construida, ta exigencia de compactacion sera la

correspondiente a la parte afectada.
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4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista la correccion y reconstruccion de las obras
afectadas por colapsos, debiendo tomar todos los recaudos necesarios a los efectos de prevenir

las apariciones de los mismos.

Los trabajos de excavacion, provisién y refteno de suelo compactado para la reparacion de
colapsos no recibira pago directo alguno, quedando su precio incluido en los demas items del

contrato.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 19 - GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA CON ALAMBRE TEJIDO INCLUIDA LA

LAMINA DE GEOTEXTIL DE 150 ars/m2. COLOCADQOS

1-

o

DESCRIPCION:

Este item consiste en la provisién y armado en los lugares indicados en la documentacién de
gaviones de piedra embolsada, colocados sobre una manta geotextil y construidos en un todo de
acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones, en los planos de detalles, demas piezas del

contrato y las ordenes de la Supervision.

MATERIALES:

Los gaviones son elementos de forma prismatica con relleno de piedras confinadas exteriormente
por una red metalica de malla hexagonal a doble torsion u otra conformacion geométrica con
enlaces de alambre gue a juicio de la Supervision asegure el mantenimiento de la trama, aun ante

un eventual corte de alambre. En todos los casos la malla sera fuertemente galvanizada.

2.1- Membrana de Geotextil:

El geotextil a emplear estard construido a partir de filamentos continuos de poliester o de
polipropileno, entrelazados mecanicamente mediante un proceso con agujas. Debera tener una
densidad superficial igual o mayor que 150 g/m2 y un espesor, a presion cero, igual o mayor a 2

mm. La membrama de geotextil sera provista en rollos.
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2.2-Red Metalica:

s,

Si la red metalica que recubre y confina exteriormente a la piedra es de malla hexagonal a doble

torsion, los hexagonos deberan estar circunscriptos en circunferencias de 8 y 5 centimetros de

diametro respectivamente.

El alambre de la malla metalica y el que se utilize en las operaciones de amarre y atirantamiento

debe ser acero dulce, recocido, que deberd soportar una carga de rotura media mayor de 36

Kg/mm2. Este alambre debe ser ademas galvanizado con cobertura pesada de zinc con las

siguientes caracteristicas:

Diametro Nominal del Alambre

Peso Minimo del Revestimiento

2.4 mm

248 gr/im2

2,7 mm

260 grim?2

La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no debera permitir que e! mismo se descame

y pueda ser removido al pasar la uiia después de haber envueito el alambre seis veces alrededor

de un mandril que tenga didmetro igual a cuatro veces el del alambre.

El diametro del alambre galvanizado de la malla de Ia colchoneta sera de 2.4 rnm.

El diametro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes sera de 2,7 mm. y este refuerzo se

vinculara firmemente al pafio de la malla.

La tolerancia en diametro de los alambres serd +/- 2.5 %.
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La red debera llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor diametro que el que ha

sido empleado para la malla, segun se especifica en parrafos anteriores.

Ademas, debera tener diafragmas interiores a cada metro como maximo, construidos con la

misma malla que se utiliza para los gaviones, y sera firmemente unido al pafic base.

El alambre para amarre y atirantamiento, en el diametro especificado, se proveera en cantidad
suficiente para asegurar la correcta vinculacidn entre las estructuras cierre de las mallas y la
. colocacién del nimero adecuado de tensores. Su cantidad no serd inferior al 5 % del peso del

alambre suministrado en los gaviones.

En cuanto a las dimensiones de los gaviones, se admitirén las siguientes tolerancias:
+/- 5% en largo y ancho.

El large segun el proyecio.

El ancho no sera mayor de T m.

La aftura no sera manor de 1 m.

. 2.3- Piedra:

La piedra debera responder a las exigencias establecidas en el Capitulo J — Seccién J-f del Pliego

de Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1994)
El tamafio deberd ser en todos los casos superior a la abertura de la malla de la red.

Antes de su colocacion en obra la piedra debera ser aprobada por la Supervision.
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3.

METODO CONSTRUCTIVO:

Previo a la ubicacion y armado de los gaviones se debera preparar convenientemente la
superficie de asiento y se colocara una membrana de geotextil. Los mantos contiguos de geotextil

se extenderan produciendo un solape no inferior 2 20 cm.

Se colocara luego la estructura metdlica (se desdobla y se extiende en el sueio), alzando las
paredes y las cabeceras y cosiendo las cuatro aristas verticales con el alambré apropiado para tal
fin. Estas costuras se ejecutaran en forma continua pasando el alambre por todos los huecos de
las mayas con doble vuelta cada 2 huecos y empleandoe es esta operacion los dos hilos de borde

que se encuentren juntos.

Los gaviones contiguos, deberdn atarse entre si firmemente por medio de resistentes costuras a

tos largo de todas las aristas en contacto.
Dichas costuras se efectuaran como se indica en el parrafo anterior.

Estas operaciones de vincular entre si los distintos gaviones, es de fundamental importancia para
la estabilidad de la obra, ya que estas formas deben actuar como una estructura monolitica para

tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse.

Finalmente, se procedera a cerrar los gaviones bajando la tapa, la que sera cosida firmemente a
los bordes de las paredes verticales. Se debera cuidar que el relleno de los gaviones sea el

suficiente, de manera tal que la capa quede tensada confinando la piedra.

fd
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4- CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

La Supervicién verificara si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas ias piezas

del proyecto y las mejores regias de! arte, de ser asi se procedera a su medicién ¥ pago.
5- MEDICION:

Se medira en metro cubico (m3) de gaviones colocados, conforme al item respectivo, y debera

contar con la aprobacion previa'de la Supervision.
8- FORMA DE PAGO:

Se pagara pdr metro cubico {m3) de gaviones colocados y aprobados, al precio unitario de
contrato estipulado para el item respectivo, que comprende: La provision y colocacion de todos
los materiales, incluyendo la membrana de geotextil, mano de obra, equipo, herramientas, tareas
para permitir la colocacion de la manta de geotextil y de los gaviones, y toda operacién necesaria

para dejar terminado este item de acuerdo a o especificado.

5%
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N® 20 — COLCHONETAS DE PIEDRA EMBOLSADA e= 0.30 m. INCLUIDA LA LAMINA DE

GEOTEXTIL DE 150 arsfm2. COLQCADAS.

1- DESCRIPCION:

Este item consiste en la provision y armado en los lugares indicados en ia documentacion, de
colchonetas de piedra embolsada, colocadas sobre una manta geotextil y construidos en un todo
de acuerdo a lo estipulado en estas especificaciones, en los planos de detalles, demas piezas del

contrato y las drdenes de la Supervision.
2- MATERIALES:

La colchoneta es un elemento de forma prismatica rectangular de gran superficie y pequefio
espesor formado por un relleno de piedras confinadas exteriormente por una red metalica de
malla hexagonal a doble torsidn u otra conformacion geométrica con enlaces de alambre que a
juicio de la Supervision asegure el mantenimiento de la trama, aun ante un eventual corte del

alambre. En todos los casos la malla sera fuertemente galvanizada.

2.1.Membrana de Geotextil:
El geotextil a emplear estaré construido a partir de filamentos continuos de poliester o de
polipropileno, entrelazados mecanicamente mediante un proceso con agujas. Deberd tener una

densidad superficial igual o mayor que 150 g/m2 y un espesor, a presion cero, igual o mayor a 2

mm. La membrana de geotextil sera provista en rolios.

by



Consejo Federal de Inversiones

Accesos a las Localidades de 7 de Abril. Pampa Pozo. G.Garmendia y G. Piedrabuena

2.2 Red Metalica:

Si la red metalica que recubre y confina exteriormente a la piedra es de malla hexagonal a doble

torsion, los hexagonos deberan estar circunscriptos en circunferencias de 8 y 5 centrimetos

respectivamente.

El alambre de la malla metalica y el que se utilice en las operaciones de amarre y atirantamiento

debe ser acero dulce, recocido, que debera soportar una carga de rotura media mayor de 36

kg/mm2. Este alambre debe ser ademas galvanizado con cobertura pesada de zinc con las

siguientes caracteristicas;

Diametro Nominat del Atambre

Peso Minimo del Revestimiento

2,2mm.

240 gr/im2.

2,7 mm.

260 grim2.

La adherencia del revestimiento de zinc al alambre no debera permitir que el mismo se descame

y pueda ser removido al pasar la ufia después de haber envuelto el alambre seis veces alrededor

de un mandril gue tenga didmetro igual a cuatro veces el del alambre.

El diametro del alambre galvanizado de ia malla de la colchoneta sera de 2.2 mm.

Ef didmetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes sera de 2,7 mm y éste refuerzo se

vinculara firmemente al pafio de la malia.

La tolerancia en diametro de los alambres sera +/- 2.5%.
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La red debera llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor didmetro que el que ha

sido empleado para la malla, segln se especifica en parrafos anteriores.

Ademas, deberd tener diafragmas interiores a cada metro como maximo, construidos con la

misma malla que se utiliza para la colchoneta, y sera firmemente unido al pafio base.
El alambre para amarre y atirantamiento, en el didmetro especificado, se proveera en cantidad
suficiente para asegurar la correcta vinculacion entre las estructuras cierre de tas mailas y la
colocacion del numero adecuado de tensores. Su cantidad no sera inferior al 5% del peso del
alambre suministrado en |a colchoneta.
En cuanto a las dimensiones de las coichonetas, se admitiran las siguientes tolerancias:
+/- 5% en largo y ancho.

£l largo no seré mayor de 4m.

Ef ancho no sera mayor de 2 m.

El espesor no sera manor de 30 cm.

2.3.Piedra:

La piedra debera responder a las exigencias establecidas en el Capitulo J - Seccion J-1 del Pliego

de Especificaciones Técnicas Generales (Ed. 1994).

El tamanio debera ser en todos los casos superior a la aberiura de la malla de la red.
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Antes de su colocacion en obra la piedra debera ser aprobada por la Supervision.

METODO CONSTRUCTIVO:

Previo a la ubicacion y armado de las colchonetas se deberd preparar convenientemente la
superficie de asiento y se colocara una membrana de geotextil. Los mantos contiguos de geotextil

se extenderan produciendo un solape no inferior a 20 cm.

Se colocara luego ia estructura metalica (se desdobia y se extiende en el suelo), alzando las

paredes y las cabeceras y cosiendo las cuatro aristas verticales con el alambre apropiado para tal

fin. Estas costuras se ejecutaran en forma continua pasando el alambre por todos los huecos de
b4

las mallas con doble vuelta cada 2 huecos y empleando en esta operacién los dos hilos de borde

gue se encuentren juntos.

Las colchonetas contiguas, deberan atarse entre si firmemente por medio de resistentes costuras

a lo largo de todas ias aristas en contacto.

Dichas costuras se efectuaran como se indica en el parrafo anterior.

Esta operacion de vincular antre si las distintas coichonetas, es de fundamental importancia para
la estabilidad de la obra, ya que estas formas deben actuar como una estructura monaiitica para

tolerar ias deformaciones y asentamientos que puedan llegar a producirse.

Finalmente, se procedera a cerrar la colchoneta, bajando la tapa, la que sera cosida firmemente a
los bordes de las paredes verticales. Se deberd cuidar que el relleno de ia colchoneta sea el

suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la piedra.

G
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4. CONDICIONES PARA LA RECEPCION:

La Supervision verificara si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas las piezas

del proyecto y las mejores reglas del arte; de ser asi se procedera a su medicion y pago.
5  MEDICION:

Se medird en metro cuadrado (m2) de colchonetas colocadas conforme al item respectivo, y

debera contar con la aprobacion previa de la Supervision.
6. FORMA DE PAGO:

Se pagara por metro cuadrado (m2) de colchonetas colocadas y aprobadas, al precio unitario de
contrato estipulado para el item resbectivo, que comprende: La provision y colocacion de todos
los materiales, incluyendo la membrana de geotextil, mano de obra, equipo, herramientas, tareas
para permitir la colocacion en seco de la manta de geotextii y de las colchonetas, y toda

operacion necesaria para dejar terminado este item de acuerdo a lo especificado.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articuio N° 21 - MEDIQ AMBIENTE

1.

1.1,

1.2

1.3.

1.4,

2.

2.1,

EXPLOTACION DE CANTERAS

EL CONTRATISTA debera obtener los permisos o licencias del caso, de la autoridad
competente municipal, provincial 0 nacional, para la explotacion de canteras de los materiales
que desea y en caso de que estos sean suministrados por sub — contratos comprobara que los

mismos cuentan con la ficencia correspondiente.

Los suelos organicos existentes en la capa superior de las canteras o de los bancos de
préstamos deberan ser conservados y .depositados para posterior recuperacion de las

excavaciones y de la vegetacion nativa.

Al abandonar las canteras temporarias, el CONTRATISTA remodelara el terreno para recuperar

sus caracteristicas hidroldgicas superficiales y de ser necesario haré una siembra de gramineas.

EL CONTRATISTA no cavard una nueva cantera de materiales sin previa autorizacion de la
Supervision y siN haber conseguido los permisos o licencias requeridos o comprobado que estos

s& hayan conseguido,

EXCAVACION DE MATERIALES DE PRESTAMO

La construccion de los terraplenes se efectuara con suelos provenientes de préstamos ubicados
a una distancia del eje de proyecto gue la erosion de retroceso no liegue, con el tiempo, a afectar

al camino.
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La pendiente de las paredes de la excavacion sera como minimo 1:2 con uno de sus lados con

pendiente 1.4,

2.2, Enterrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento
en las proximidades de poblados o asentamientos, el CONTRATISTA no cavara Zanjas o fosas
para sacar materiales de préstamos, sin un plan, perfectamente elaborado, de desagte basado

en levantamiento topografico detallado a una escala adecuada.

3. REMOCION DE OBSTACULOS

3.1. EL CONTRATISTA depositard el material proveniente de la remocidon de obstéculos en sitios

aprobados por la Supervision la cual controlara los trabajos.

4. TRANSPORTE DE MATERIALES

4.1. Los camiones de volteo seran equipados con coberturas de lona para evitar el porlvo y los

derrames durante el transporte de los materiales cargados.

5. TRANSPORTE DE ASFALTOS

5.1. En el transporte del asfalto serdan obedecidas las normas existentes referentes al transporte de

cargas peligrosas.

5.2. EL CONTRATISTA instalard los depositos de asfalto, en lugares planos, desprovistos de
cobertura vegetal, de facil acceso y no muy proximos a poblaciones humanas. No se instalaran

los depésitos de asfalto en lerrenos particulares sin previa autorizacién por escrito del propietario

Lt
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6.1

7.1.

7.2

0 su representante legal. Las vias de entrada y salida de material deberan estar localizadas de
forma que los sobrantes, durante la carga y la descarga, no perjudiquen el area fuera de los

limites de las instataciones.

REVESTIMIENTO CON RIPIO

EL CONTRATISTA empleara materiales con bajo contenido de limo para evitar ia generacion de

polvo,

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE ZONA DE CAMINO:

El desbosque, destronque vy limpieza del terreno se ejecutaran exclusivamente en el ancho de la

base de asiento de los terraplenes.

En el resto de la zona de camino y para facilitar las tareas de conservacion y brindar una mayor
visibilidad a los usuarios de la obra, se ejecutaran Unicamente desbosque y limpieza

respetandose las especies cuyo digmetro medio a la altura de pecho superen los 10 cm.

7.3.Al realizar estas tareas el Contratista tomara las siguientes medidas:

» A} Evitar ia destruccion de la cobertura vegetal.

» B) Preservar arboles de gran tamaiio o de valor genético o paisajistico.

+ C) Los suelos vegetales que necesariamente seran removidos, deberan acumularse y

conservarse para utilizarlos posteriormente en la recomposicion de la cobertura vegetal.

» D) Es deseable que ia tierra vegetal sea distribuida no bien lo permita el estado de ejecucion

de las obras.

)
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» E) Durante el tiempo en que los suelos permanezcan apilados, deben mantenerse himedos y
someterse a un tratamiento de siembre y abonado, encaminado a evitar la degradacién de la
estructura original por compactacion, compensar las pérdidas de materia organica y crear un
tapiz vegetal que aporte unas condiciones gue permitan la subsistencia de la microfauna vy
microflora originales, asi como pequenos invertebrados.

» F) Previo a la distribucion de la cubierta vegetal sobre suélos desnudos es preciso remodelar
su superficie y lograr formas técnicamente estables, ya que de nada servira comenzar las
tareas de regeneracion natural si no existe un equilibric mecanico inicial.

» () Se debera tratar que estos suelos estén entremezclados con la vegetacion destruida vy

desmenuzada para aumentar el contenido en materia organica y su estabilidad.

B. PERMISO DE LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENQS
L]
EL CONTRATISTA no depositard ningun material en terrenos de propiedad privada sin previa
autorizacion del propietario. La autorizacion debera estar debidamente ejecutada, certificada vy

contar con la aprobacion de la Supervision
8. EROSIONY SEDIMENTACION

9.1. Las medidas permanentes de control de sedimentacién y erosion seran aplicadas al material
erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con la construccion, incluyendo fuentes de

material local, amontonamiento de materiaies, aéreas de desechos, caminos de servicio, etc.

9.2 Las medidas transitorias seran coordinadas con la construccion de obras de drenaje permanente
y otras tareas en la medida que sean practicables para asegurar el control efectivo y continuo de

la erosion y la sedimentacion.

It
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9.3.EL CONTRATISTA inspeccionara los dispositivos de control de erosion y sedimentacion
transitorios y permanentes para verificar deficiencias después de cada Huvia y diariamente
cuando llueva en forma prolongada. Las deficiencias seran corregidas de inmediato. El hecho de
gue el CONTRATISTA n mantenga adecuadamente todos los dispositivos de control de erosion y
sedimentacién podra conducir a que la Supervision notifique al CONTRATISTA respecto 2 las

deficiencias verificadas.

En el caso de que el CONTRATISTA no corrija o tome medidas adecuadas para remediar las
deficiencias observadas dentro de las 24 horas después de la notificacion de la Direccion
Nacional de Vialidad se reserva el derecho de tomar las medidas apropiadas para exigir que el
CONTATISTA deje de trabajar en otras dreas y concentre sus esfuerzos para cormegir las

defictencias observadas.

10. LA CONTAMINACION

10.1. AGUA
EL CONTRATISTA tomara toda la precaucion que sea razonable durante toda la construccion
de la obra, para impedir la contaminacidn del medio ambiente con productos quimicos,
combustibles, lubricantes, bituminosos, aguas servidas y otros desechos nocivos.

10.2. Toda la descarga de agua de la construccion sera filtrada adecuadamente para eliminar
materiales nocivos antes de que estas sean descargadas con le propdsito de no degradar

aguas existentes,

10.3. En el caso de que EL CONTRATISTA accidentalmente vierta, descargue o derrame cualquier

combustible o producto quimico que llegue © tenga potencial de liegar a la napz de agua,
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notificaré inmediatamente & todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomara medidas

para contener y eliminar el combustible o los productos quimicos.

11. EL RUIDO

. Las operaciones del CONTRATISTA se realizaran de forma 'tal que ios niveles de ruido exterior

medidos y que afecten a una actividad sensible al ruido no superen los 80 Db (a) durante
periodos de tal actividad. La actividad sensible al ruido se define como cualquier actividad para
la cual los niveles reducidos de niido son esenciales si esa actividad va a servir al obietivo
proyectado. Las actividades sensibles al ruido incluyen, pero no estan limitadas a aquelias

asociadas con viviendas, escuelas, parque y dreas recreativas.

. La Supervisién tendra el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construccion como io estime

conveniente. En el caso de que los niveles de ruido superen los parametros aqui sefialados, el
CONTRATISTA tomara las medidas que sean necesarias para adecuarios antes de proceder

con las operaciones.

El CONTRATISTA sera responsable de todos los costos vinculados a la reduccién del ruido de

la construccion y al retraso de las operaciones debido al no cumplimiento de ios requisitos.

. La Direccidn Nacional de Vialidad se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo

que produzca un ruido objetable en horas normales de suefios, 10 p.m. a 6.a.m. a menos que
las ordenanzas locales establezcan otras horas, en cuyo caso prevaleceran las ordenanzas

locales,

. El equipo no sera alterado de ninguna forma como para que ios niveles de ruido sean mas altos

que tos producidos por el equipo original.
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11.5.

Cuando sea factible el CONTRATISTA, establecera vias de servicio que alejan a su vehiculos
de zonas desarroliadas y asegure que las operaciones de transporte sean mantenidas al

minimo.

. Estos requisitos no son aplicables si el ruido ambiental (ruido producido) por fuentes gue no

sean las operaciones del CONTRATISTA en el punto de recepcion sean mayores que el ruido

‘que haga la operacion del CONTRATISTA en el mismo punto.

12. TRATAMIENTO Y CONSERVACION DE LA ZONA DE CAMINO

12.1.

Para proteger de la erosidn se sembraran gramineas o plantas rastreras. Seran seleccionadas
especies adaptadas a las condiciones ecolégicas locales, que germinen rapidamente y poseen

un sistema de raices profundas para fijar los suelos.

13. LOS BOSQUES Y AREAS PROTEGIDAS

13.1.

EL CONTRATISTA tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar incendios
forestales en cualquier area involucrada en fas operaciones de la construccion y ocupadas por
el como resultado de dichas operaciones. EL CONTRATISTA cooperara con las autoridades
pertinentes de gobierno con el informe, prevencién y eliminacién de dichos incendios forestales.
El trabajo, las herramientas o equipo suministrado por el CONTRATISTA, por orden de
cualquier funcionario forestal, emitida bajo |a autoridad concedida por la ley a dicho funcionario,
no seran considerados como parte del contrato. EL CONTRATISTA por lo tanto, negociara con
el funcionario forestal respectivo la compensacion por este trabajo, herramientas y equipos en

la eliminacion de incendios forestales.
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13.2. En las zonas de bosques, donde la empresa contratista instala su campamento, se ubicara en
sitios escogidos por un funcionario forestal al cual compete el manejo del recurso forestal,
debiendo controlar que sus obraros eviten el talado de arboles salvo si fuere necesario para

fimpiar el sitio del campamento.

13.3. Los arboles de gran tamario, con valor genético, paisajistico, o historico que se encuentren en

la zona de camino no deben ser afectados en lo posible.

14. HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS, PALEONTOLOGICOS Y DE MINERALES DE INTERES
CIENTIFICO

14.1. En el caso de algun descubrimiento de ruinas prehistéricas, sitios de asentamientos indigenas o
de los primeros colongs, cementerios, reliquias, fosiles, meteoritos y otros objetos de interés
mineralégico, durante la realizacion de las obras, el CONTRATISTA tomara de inmediato las
medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento y para
informar a la Supervision la cual notificara inmediatamente a la autoridad estatal a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dichos hallazgos. EL CONTRATISTA cooperara a

pedido de la Supervision, y ayudara en la proteccion, relevamiento y traslado de los hallazgos.

14.2. Cuando ia proteccion, relevamiento o fraslado de los hallazgos arqueoldgicos, paleontolégicos y
mineralogicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la obra, la Supervision lo tomara en
consideracion para los ajustes en el plazo del contrato,

15. LA SALUD OCUPACIONAL

15.1. EL CONTRATISTA debera tomar las medidas necesarias para garantizar a los empleados y

trabajadores las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutricidn y salud, Los
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15.2.

15.3.

trabajadores deberan ser inmunizados y recibir tratamiente profilactico contra factores
epidemioldgicos y enfermedades caracteristicas de la region, asi como asistencia médica de

emergencia.

Los obreros deberan ser provistos de protectores buconasales con filtro de aire adecuados que
eviten la inhalacidn de polvo o gases que se desprendan de los trabajos de excavacion, de

plantas de suelo cal o suelo cemento, preparacion de mezclas asfalticas, etc.

Las plantas de mezcla de asfalto, en caso de usarse, se instalaran y se operaran de
conformidad con las leyes y reglamentos del caso y el CONTRATISTA debera conseguir los

permisos o licencias que sean requeridas.

16. LOS CAMPAMENTOS Y PLAYAS DE MANIOBRA

16.1.

16.2.

16.3.

Todos los campamentos deberan estar provistos de instalaciones sanitarias y de tratamiento de
agua, locales apropiados para la preparacion y consumo de alimentos, sistema de alcantarillado

y sistemas de recoleccion y dispocision de basura.

Al abandonar los campamentos la empresa contratista debera demoler, recoger y remover los
desechos e instalacion y enterrarlos en sitios alejados de cursos de agua, manantiales o

nacientes de agua.

Las playas de maniobra deberan contar con medidas de seguridad establecidas en las leyes y
reglamentos vigentes y seran hechos de conformidad con los procedimientos requeridos por la

Supervision.

e
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16.4.

18.5.

16.6.

Los depositos de materiales téxicos seguirén las normas de seguridad establecidas en las leyes
y reglamentos vigentes y seran hechos de conformidad con los procedimientos requeridos por

la Supervisién.

La quema de combustibles se realizara bajo |a vigilancia constante de personas de observacién
competentes. EL CONTRATISTA no guemara gomas de daucho, materiales asfalticos, aceite
quemado de motores, o materiales similares que produzcan humo denso, ya sea para eliminar
esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales. Se ejercera sumo
cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafos a la propiedad

privada o provogue contaminacion excesiva del aire.

Terminados |os trabajos, se debera retirar del area del campamento todo elemento que no esté
destinado a un uso claro y especifico posterior por parte de la comunidad local para beneficio
comun. Por lo tanto, se deberan eliminar las chatarras, escombros, instalaciones cercos,
divisiones, estructuras provisorias |, relleno de pozos, desarmar o relienar las rampas para carga

y descarga, efc.

Luego de retirado el obrader y previa escarificacion de las superficies compactadas por el uso,
se cubrira el sector con suelo vegetal y se acelerard la recuperacion del sector mediante

piantacion de la flora, en o posible.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
Articulo N° 22 A) — EQUIPO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS EPD-6

Ademas de los equipos y elementos de oficina, que en arreglo a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones Técnicas el Contratista debera suministrar para el laboratorio de campana y el local
de la inspeccion, en la presente obra gueda obligado también a proveer un equipo de
procesamiento electronico de datos. Tal equipo estard destinado en general al procesamiento de
datos propios de la obra, y en particular a la generacién de la documentacidn de los certificados de
obra y toda ofra informacion adicional de relevancia (seguimiento de la produccion, rendimientos de
equipos, movimiento de materiales, calculos estadisticos propios del control de calidad de los

trabajos, etc.).

.- COMPONENTES DE CADA EQUIPQO

I.1.- HARDWARE

Debera acreditarse en forma fehaciente la denominacion del fabricante y el lugar de origen. La marca
serg de reconocida calidad en el mercado,

Los elementos serén nuevos, sin uso, originales de fabrica y su fabricacién no debera encontrarse
discontinuada.

Se proveeran todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

Todos los equipos alimentados por la linea de C.A. deberan operar con una alimentacion de 220VCA
50 Hz, monofasico con ioma de tresA patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin

transformador externo 110/220.

Y
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Las computadoras de escritorio (PC) o personales portatiles (Notebook) contaran con la posibilidad de
expandirse para eventualmente configurar un sistema multiusuario. Consecuentemente deberan ser
totalmente compatibles con sistemas de reconocida versatilidad que le posibiliten un mejor
aprovechamiento de los equipos y le aseguren la mayor disponibilidad de productos, aplicaciones,

software y soluciones que ofrezca el mercado.

(*}): Se entregaran uno (1) o dos (2) equipos completos segun ef monto de obra.

En el momento de la entrega, el Contratista debera proveer . los manuales del originales
correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés, las especificaciones
técnicas del fabricante de cada uno de los elementos que constituyen el Hardware, factura de compra

y garantia.

Los elementos gue constituyen el Hardware se definen en el articulo “Caracteristicas Técnicas del

Equipo de Procesamiento Electronico de Datos”, que forma parte de la presente documentacion.

1.2.- SOFTWARE

1.2.1.- SOFTWARE DE OFICINA

El software de automatizacién de oficina estara constituido por las Ultimas versiones en castellano de:
.- Sistema Qperativo D.0O.S.

- Entorno Windows.

.- Software para entorno Windows de procesador de texto, planiila de calculo, base de datos, antivirus
y graficadores que cumplimentaran las especiﬁcac_i_ones técnicas detalladas en los "Estandares

Tecnolbgicos para la Administracion Publica ETAP XI — Software para oficina”.

b
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En el momento de la entrega del equipo el contratista suministrara los disquetes de instalacion y los
manuales de usuaric y las licencias correspondientes del software indicado en el articulo
“Caracteristicas Técnicas del Equipo de Procesamiento Electrénico de Datos™, gue forma parte de la

presente decumentacion.

.2.2.- SOFTWARE DE APLICACION ESPECIFICA

El software de aplicacién especifica estd constituido por aplicaciones espacialmente desarroliados

para ser empleados por la inspeccidn de obra.

En este caso el contratista deberad suministrar los programas fuentes v la carpeta de documentacion

de la aplicacion.

Il.- ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO

Una vez firmado el contrato de obra y antes de la firma del acta de replanteo, el Contratista entregara
en la gerencia de Planeamiento, investigacion y Control - Subgerencia de Investigacion y Desarrollo
— el equipo de procesamiento electrénico de datos incluyendo copia de las facturas de compra de los
equipos, garantias, manuales de usuario, especificaciones técnicas de los fabricantes y las licencias
originales del software con “Copyright’, a efectos de realizar el correspondiente registro técnico y

control, verificar el cumplimiento de las especificaciones y emitir ia aprobacién del equipo.

Sera por cuenta del contratista el posterior traslado e instalacion del E.P.E.D. en la obra, el que

deberd estar en perfectas condiciones de operacion al iniciarse el replanteo de la misma.
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Iit.- PROVISION DE INSUMOS, SERVICIQ TECNICQC Y CAPACITACION DE LOS USUARIOS.

El Contratista, durante todo el lapso de funcionamiento de la inspeccion de obra hasta Ja fecha de la
Recepcion Definitiva inclusive, deberd proveer todos los elementos necesarios para el correcto
funcionamiento del E.P.E.D. (soportes magnéticos, papel, formularios continuos, cintas y/o cartuchos
para impresoras, etc) y el mantenimiento preventivo det E.P.E.D. a través de un servicio técnico de

probada eficiencia.

Ei Contratista debera proveer asimismo, durante el todo lapso de funcionamiento de la inspeccion de
obra, hasta la fecha de la recepcién definitiva inclusive, los servicios de un operador por cada equipo
que entregue. El operador ademas de realizar todas las labores inherentes a su condicion deber§,
dentro de su horario de “Labor”, gue es el de la inspeccién de obra, entrenar hasta tres agentes de ia
Reparticion de forma tal que éstos al promediar el plazo de la obra aicancen un pleno dominio del

hardware y software proveido.

Ef pago de los sueldos u honorarios a los operadores y/o capacitadores y/o todo otro gasto que
resulte necesario para el cumplimiento de las obligaciones precedentemente detaliadas en este
punto, seran soportados integramente por ef Contratista, no recibiran certificacion por separado y su

pago se reqird por lo establecido en el punto V de esta especificacion.

Iv.- PROPIEDAD DEL E.P.E.D,

El Contratista mantendra el E.P.E.D. en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el
lapso de actividad de la inspeccién de la obra, hasta la recepcién definitiva de la obra y como

condicion para que esta se efectle, oportunidad en que pasara en propiedad a la REPARTICION.

et
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.- FORMA DE PAGO

El suministro, transporte, instalacién y mantenimiento, de los elementos constituyentes del E.P.ED.
que se trata en esta Especificacion Técnica Particular y en el articulo “Caracteristicas Técnicas del
Equipo de Procesamiento Electronico de Datos” E.P.E.D.6, gue forma parte de la presente
documentacion, provisidn de suministros, operadores y capacitacién de los usuarios, no recibira pago
directo alguno bajo ningun concepto unitarios establecidos para los diferentes items del contrato de

obra.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 22 B) ~ CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO DE PROCESAMIENTO

ELECTRONICO DE DATOS (E.P.E.D.-6)

Equipos a suministrar por el Contratista.

Cantidad de equipos: ........ {(NVURO .

|- HARDWARE

1.1.- COMPUTADORA INTEL PENTIUM —133MHz

CARACTERISTICAS:

Arquitectura PCI/ISA con bus de 64 bits para acceso a memoria, totalmente compatible con
arquitectura Intel Pentium, operande a 133 MHz de frecuencia de reloj como minimo, con reloj en
tiempo real con bateria y alarma audible. 0 wait state. Memoria cache externa de 256 kB como
minimo. El equipamiento debera poseer setup residente en ROM con password de booteo y setup.
Debera poseer control de booteo desde disketiera residente en ROM o por hardware. Deberan

indicarse otros controles adicionaies que posea.

.- Memoria dindmica (RAM) de 16 MB minimo, ampliable a2 128 en Motherboard.

- PORT (incorporados en Motherboard):

- 1 Port Serial RS232¢.

-~ 1 Port Paralelo CENTRONICS.
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.- 1 Port para mouse.
.- 1 Port para teclado.

.- 1 Port para monitor.

-~ Expansidn: 4 (cuatro) ranuras de expansion (Siots) libres como minimo.

-~ Disco rigido: EIDE/PCI o superior como minimo de 1 (un} GB de capacidad, con tiempo medio de

acceso menor o igual a 12 ms.

.- Drive de disqueles: de 3 %2 de 1.44MB, con capacidad de soportar disquetes con formato DOS de

alta densidad.

.- Monitor: Cromatico SVGA, de por lo menos 14" media en diagonal. Control de brillo, contraste y
gabinete orientable, acabado superficial sin réﬂejos. DOT PITCH 0,28 mm (Maximo). Resolucion (no

entrelazada) de 1024x768 pixels o superior.

.- Tarjeta controladora de video SVGA de 1 MB como minimo, arquitectura PCi 6 VESA integrada a la

placa madre.

- Teclado: Tipo QWERTY expandido de 101 teclas inciuyendo 12 tectas de funcién en espanol,
teclado numerico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento del cursor independientes
dispuestas en forma de T invertida, indicadores luminosos de actividad de mayusculas, teclado

numérico y Scroli Lock.

.- Mouse: con su correspondiente Software.

19
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Deberan proveerse los Manuales del Usuario, Especificaciones Técnicas del fabricante y todos los

cables de conexion del eauipo con la CPU vy de alimentacién a la red eléctrica.

1.2.- MODEM-FAX — 28800 BPS — INTERNQ (ETAP-8)

CARACTERISTICAS:

.- Modem inteligente DATA-FAX.

.- Farmato de datos: Serial, Binario, Asincrénico.

- Compatibilidad: UIT-T V22, V.228BIS, V.32, V.32BIS, V34, V17 GROUP 3 FAX, V.29, V.27TER
GROUP 3 FAX

.- Velocidad de transmision de datos no menor de 28800 BPS sin compresion.

- Correccion de errores: compatible con normas UIT-T, V.42, MNP5.

.- Control de Flujo XON-XOFF, Hardware RTS-CTS.

.- Modo de Operacion: Full duplex, discado automatico © manual y respuesta automatica 6 manual.

- Prestaciones inteligentes: compatibilidad total con comandos AT, HAYES compatibles,
configuracion remota controlada por microprocesador, autodial, rediscado, y discado con repeticion,
discado pulso y tono, pausa de discado, display del status de las llamadas, autoparidad y seleccion
de velocidad de datos, opciones controlables desde el discado.

.- Buffer de comando: 60 caracteres.

.- Altavoz para monitoreo de control de flarmada.

- Conectores: DES 6 DB25 RS232-C, conectores para finea telefonica.

- Interfase: EI R§232-C, UIT-T V.24-V.28.

.- Software para fax en entomo Windows.

Deberan proveerse los Manuales de! Usuario, Especificaciones Técnicas del fabricante y todos los

cables de conexion a la red telefénica y al port en serie.
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[.3.- UNIDAD DE CINTA MAGNETICA — 260 MB EXTERNA (ETAP-6)

CARACTERISTICAS:

.- Unidad de cinta magnética de cartucho de %"

.- Capacidad formateado: 250 MB (minimo).

- Densidad de grabacién: 10.000 BPi (minimo).

- Velocidad de transferencia de datos: 112KB/seg. (minimo).
. .- Interfase: SCSI 6 superior. .

- Buffer: 64 KB (minimo).

.- Software para back-up: compatible con Microsoft Windows.

Deberan proveerse los Manuales del Usuario, Especificaciones Técnicas del fabricante y todos los

cables de conexion def equipo con fa CPU y de alimentacion a ia red eléctrica.

l.4.- MPRESORAS DE INYECCION DE TINTA MONOCROMATICA (ETAP-2)

CARACTERISTICAS;

. .- Carro: 132 carac. {a 10 CPI).
.- Buffer: 16 KB {minimo).
.- Velocidades de impresion:
.~ Draft: 240 CPS minima.
- Calidad: 150 CPS minimo.
.- Resolucién gréfica: 300 x 300 DPI (minimo).

El juego de caracteres que imprima debe ser ASCIl extendido.

Lenguaje de impresion PCL3 6 similar equivalente.
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Debera poseer facilidades para impresidn de graficos en alta definicién.
Debera poseer alimentacion automéatica de papel y tractor para papel continuo.
Debera poder conectarse directamente a la red de suministro de energia eléctrica de 220 V — 50 Hz
(sin requerir transformador 110/220V), ademas de tener conexién a tierra.
Debera poseer los siguientes efectos de impresién como minimo: |
- Negrita.
.- Subrayado.
® ®
Deberan proveerse los Manuales del Usuario, Especificaciones Técnicas del fabricante y todos los

cables de conexidn del equipo con la CPU y de alimentacion a la red eléctrica.

1.5.- UNIDAD DE CD-ROM EXTERNO (ETAP-6)

CARACTERISTICAS:

.- Capacidad de datos de 00 MB (minimo) y tiempo de acceso promedio no superior a 300 ms.
-~ Interfase SCSI ¢ superior para bus |SA,
. .~ Compatibilidad de datos High Sierra, ISO 9660, Macintosh HF S y Multisession Kodak Photo CD. .
-~ Velocidad de transferencia de datos de 600KB por segundo (datos) como minimo.
.- Buffer de datos: 128 KB como minimo.
- Conexidén RCA.
.- Compatible 100 % con IBM PC.
.~ Alimentacidn eléctrica 220V-50Hz sin‘ necesidad de transformador externo, incluyendo cables de

conexién, manuales del usuario. entrada de auricutares y conector de salida de audio externo.
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- SOFTWARE

El Contratista proveera la ultima version original en castellano inciuyendo los manuales de usuario y

licencias de uso de;

1.- SOFTWARE DE BASE

.- Sistema Operativo DOS.

.- Entorno Windows.

- Antivirus Tocolkit Dr. Sclomon”s para Windows.

1.2.- SOFTWARE DE APLICACION

.- Planilla de Calculo.
- Base de Datos.

- Procesador de textos,

)
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Aticulo N° 23 CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL DE

OBRAS VIALES

Para esta obra rige fo establecido en las Secciones | y lil del Manua! de Evaluacién Ambiental de

Obras Viales aprobado por Resolucion N° 1656/93 del Sefior Administrador General de fa D.N.V.

Queda entendido que la publicacion aludida, sus diversas partes, integra la documentacion

contractual y que ademas e! Contratista ha tomado conocimiento del texto contenido en la misma.

El Contratista podra adquirir en esta Reparticion la publicacion anteriormenie nombrada.
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 24 ORDEN Y TIiEMPOS RELATIVOS DE EJECUCION DE LOS DIFERENTES

TRABAJOS O ETAPAS A EJECUTAR

Los trabajos o etapas a considerar son:

1. Terraplenes .

2. Recubrimiento de taludes y revegetacian
3. Construccion de alcantarillas

4, Suelo seleccionado

5. Sub base granular

6. Base granular

7. Banquinas

8. Imprimaciones

9. Tratamiento

El proceso de ejecucion de los desmontes y terraplenes se deberd ejecutar por etapas completas. .
No se permitira el comienzo de una nueva hasta tanto no halla finalizado la anterior. Las
longitudes de estas seran propuestas por el Contratista sobre la base de los estudios realizados
por el mismo y deberan contar con la aprobacion de la Supervision, pero en ningln caso

excederan los 5.000 metros.

Las distintas etapas deberan guardar la siguiente correlacién o escalamiento en su proceso

constructivo:



Consejo Federal de Inversiones
Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo. G.Garmendia v . Piedrabuena

1. La construccion de las etapas 1, 3 y 4 no podran adelantarse a la tarea 5 en mas de 5 Km.
2. Latarea 5 no podrd adelantarse ata 6 y 7 mas de 2 Km.

3. Lastareas 8y 7 se realizardn simultdneamente y no podran adetantarse mas de 2 Km de la

numero 8.

4. Inmediatamente de terminadas las tareas 6 y 7 se ejecutara la tarea 2.

Gt
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

Articulo N° 25 - CONSERVACION

a} DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO

Durante el plazo constructivo, el Contratista liberard al servicio publico todos los tramos
terminados y los conservan por su exclusiva cuenta de acuerdo a las disposiciones gue se

detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.

b} DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta exclusiva del
Contratista durante el plazo de garantia de SEIS (6} Meses a contar de la fecha de terminacion de

todas las obras, establecidas en el acta de Recepcién Provisional.

Los trabajos consistirdn en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes. Y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto, se relienaran y repasaran las huellas, pozos, baches y otros
desperfectos tanto en la calzada como en fas banquinas y taludes en las formas previstas en las

especificaciones técnicas que integran el prayecto.

Ademas mantendra la pendiente adecuada de los desagles iimpiando los embangues y taludes
ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de drenaje del

camino.

g
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En las calzadas afirmadas, ejecutar los retoques y reparaciones en todas aquellas partes donde
sean necesarias, de acuerdo con las especificaciones del contrato, la téenica gue corresponda al

tipo de afirmado y la que en cada caso disponga la Supervision.

La conservacion de las obras debe comprender la reparacion inmediata de todos los desperfectos
que apareciesen durante el plazo de conservacién por vicios de construccion o cualquier otra

causa imputable al Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de ia construccién en las

mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Supervision.

En todo momento, durante el periodo de conservacion, las obras de arte tendran sus parles
vitales, sus barandas, guardarruedas, calzada y arriostramientos en las mismas condiciones de

integridad y de pintura que en el momento de la Recepcion Provisional.
PLAZO

El plazo de SEIS (6) Meses establecido para |a conservacion de la obra por parte del Contratista
en las condiciones estipuladas en el presente pliego, empezar a contarse desde la fecha de
terminacion “de toda la obra contratada” en el caso de que las obras fuesen parciaimente

liberadas al transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacidn de ese plazo de conservacion, se labrard un acta para dejar establecido que &l

Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

it
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Accesos a las Localidades de 7 de Abril. Pampa Pozo, G Garmendia y G. Piedrabuena

EQUIPO

El Contratista tendra en el obrador al iniciarse el periodo de conservacion el nimero de operaros,
plantel de trabajo y equipo en perfectas condiciones. La Direccidn podré exigir la mejora del

equipe si a juicio de la Supervisidn el mismo resultara insuficiente.
REPARACIONES DE FALLAS

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, pueden
constituir un peligro para el transito, el Contratista debe tomar las providencias necesarias para
reparar de inmediato dichas failas. A ese efecto proveer oportunamente el personal, equipo y
materiales que requiera la gjecucion de esos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el Contratista debe
colocar sefiales adecuadas de prevencion con el objeto de advertir al transito la existencia de

es505 lugares de peligro.

Si la Direccién constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podré ejecutar

los trabajos de reparacion con los elementos propios del Contratista, sin aviso previo al mismo. .

Posteriormente se deducirdn las sumas que tenga que cobrar, el importe de los gastos

originados, sin gue el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

PENALIDADES

La obra debe mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de

conservacion especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones gue
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anteceden, la Direccion podra prorrogar el plazo de conservacién por un periodo igual al

contractual a contar del dia en que se constatara,

En caso de no ejecutaria, fa Direccidn podra realizar dichos trabajos, descontando al Contratista

el valor realmente invertido en los mismos mas una multa igual a dicho vaior.

DISPOSICION IMPORTANTE

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo no recibiran .
pago directo ya que su costo se considera incluido en ios diversos ftem que integran el contrato,
se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en la presente documentacion gue se

oponga a lo antes expresado, queda anulada.

560



Consejo Federal de fnversiones )
Accesos alas Localidades de 7 de Abril. Pampapozo, G.Garmendia v G. Piedrabuena

Capitulo - T

“Analisis de Precios Unitarios. Presupuesto”
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Obra: Accesos vizgles a las localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, Gdor. Garmendia

y Gdor. Piedrabuena desde la Ruta N° 34 - Pcia. de Tucuman.

DETERMINACION DEL COEFICIENTE
DE GASTOS INDIRECTOS

CONCEPTO % DE INCID. INCIDENCIA

COSTO NETO 100 100,0000
GASTOS GENERALES 15 15,0000
BENEFICIOS 10 10,0000
SUBTOTAL 125,0000
GASTOS FINANCIERQS 1,5 1,8750
SUBTOTAL 126,8750
1IVA 21 26.6438
TOTAL 153,51875
INCIDENCIA DE GASTOS INDIRECTOS % = 53,5188




Obra: Accesos viales a las lecalidades de 7 de Abrii, Pampa Pozo, Gdar. Gramendia
y Gdor. Piedrabuena desde (a Ruta N° 34 - Pcia. de Tucuman,

ANALISIS DE PRECIOS

I INCIDENCIAS DE CARGAS SOCIALES Y SEGURO OBRERO

CONCEPTO % INCID. INCIDENCIA
BASICC 100 1.0000
MEJORAS SOCIALES 106,82 1,0682
SEGURQ OBRERO 38,05 0.3805
OTRAS CARGAS 0 0,0000
TOTAL 244 .87 2.4487

Il. MANC E OBRA

CATEGORIA DESARROLLO DE CALCULO TOTAL $/h
OFICIAL ESPECIAL  116.86 $/dia x 2,4487 / 8hs/dia 3,32
QFICIAL $ 94 §/dia x 2.4487 / 8hs/dia 3,04
AYUDANTE 8.08 $/dia x 2.4487/ 8hs/dia 2,78

s




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEMN® 1 : Desbosque, destrongue y limpieza del terreno
UNIDAD: ha
FECHA: | ENERQO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
0,00
Rubro Il - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial dia 6.5 24,32 158,08
Ayudante dia 4 22,24 38,98
Total Mano de Obra........... $/dia 247,04
Vigilancia.(10%)................5/dia 24 70
Costo . Cuad............... $/dia 271,74
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 3,5 ha/dia
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 77,64 77,64
Rubre lll - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Tractor a oruga ¢/ topadora 1 300 320000
Motcniveladora 0,5 60 60000
Camion volcador 1 120 45000
Motosierra 4 36 2000
: Totales 516 427000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs)*8h/d +
+ {(V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ afio) *8h/d= $/dia 367,22
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacion = ............... $/dia 24595
3 - Comb. y Lubr, = Tot. HP. x 0.16 VHP. h x 0.25%/! x 1,3 *Bh/d= $/dia 214 66
Costo por dia......$/dia 827,83
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 35 ha/dia
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 236,52
236,52
|Rubro IV- incid. de Herram. Menores | ... $/Unid
COSTO ITEM..($/Unid.) 314,16
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 168,14
PRECIO...($3/UNID.) 482,30
ADOPTADO: $/ha 482,30
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,

Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEMN® 2 :Desbosque y limpieza del terreno
UNIDAD: ha ‘
FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro 1 - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TQTAL
0,00
Rubro Il - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
QOficial dia 7 24 32 170,24
Ayudante dia 4 2224 88,96
Total Mano de Obra........... $/dia 259,20
Vigilancia.(10%)............... $/dia 25,92
Costo.Cuad............... $/dia 28512
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 2 ha/dia
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 142,56 142,56
Rubro il - EqQuipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Camion volcador 1 120 45000
Motosierras 2 18 1000
Desbrosadoras 4 40 4000
Totales 178 50000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs)*8h/d +
+ ((V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ afo) *8h/d= $/dia 43,00
2 -Rep. y Rep = 80 % amortizacion = ............... 3/dia 28,80
3 - Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 I/HP. h x 0.25%/l x 1,3 *8h/d= $/dia 74,05
Costo por dia......$/dia 145,85
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 2 ha/dia
Costo Unitario Equipc = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 72,92
72,92
[Rubro IV- Incid. de Herram, Menores | ... $/Unid.
COSTO ITEM..($/Unid.) 215,48
GASTOS GEN. + BENEF, + IMPUESTOS....% 53,5188 115,32
PRECIO...(3/UNID.) 330,81
ADOPTADO: $/ha 330,81
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES, 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Pirdrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N° 3A : Terraplenes con compactacion especial

UNIDAD: m3

FECHA: | ENERO 1998 ]

Rubro | - Materiales :
Descripcion Uridad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
| Agua ¢/ transp.- s/anals.compl.- m3 0,368 2,41 0,89
0,89
Rubro I - Mano de Obra :
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial espec. Hs 5,5 3,32 18,26
Hs 0,00
Ayudante Hs 4 2,78 11,12
Total Mano de Cbra...........5/h 29,38
Vigilancia.(10%)................ it 2,94
Costo Hor. Cuad............... $/h 32,32
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 100 m3/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,32 0,32
Rubro il - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Cargador frontal 1 140 152000
Topadora 0,5 120 120000
Motoniveiadora 1 120 120000
Rodillo pata cabra aut. 2 240 250000
Rodillo neumatico aut. 1 125 78000
Totales 745 720000
1-Amortiz. € Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+ ((V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ afio) = $/h 77,40
2 - Rep. y Rep = 80 % amaortizacion = ............... $/h 51,84
3 - Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 I/HP. h x 0.25%/l x 1,3 = $/h 38,74
Costo Horario = $/h 167,98
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 100 m3/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 1,68
1,68
Transp. suelos s/anlis.0,68%/m3*1.4 0,95
[Rubro IV- Incid. de Herram. Menores [ SR $/Unid
COSTO ITEM..(3/Unid. 3,84
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 2,06
PRECIO...($/UNIiD.) 5,90
ADOPTADO: $/m3 5,90

"~
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OBRA: ACCESOS VIALES A LLAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena
Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N° 3B : Terraplenes sin compactacion especial

UNIDAD:m3
FECHA: | ENERQ 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Rubro Il - Mano de Obra '
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
COficial Hs
Hs
Ayudante Hs-
Total Mano de Cbra........... $/h
Vigilancia.(10%)................ $/h
Costo Hor. Cuad............. $/h
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) =
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendirm.= $/Unidad
SE ADOPTAEL 65 % DEL ITEM TERRAPLENES CON COMPACTACION
0,65*3,84$/m3 2,50
|Riubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid. 0,00
COSTO ITEM..($/Unid.) 2,50
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 1,34
PRECIO...($/UNID.) 3,83

ADOPTADO: $/m3 3,83
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N* 4 :Recubrimiento con suelo seleccionado

UNIDAD: m3
Con compactacion especial - Distancia media 0,6 Kmn FECHA: | ENERC 1998 |
Rubro | - Materiales ‘
Descripcion Unidad | Cantidad | $/Unidad | Parcial TOTAL
Agua citransp.
| segun analis.agua regada m3 0,368 - 2,41 0,88
0,89
Rubro il - Mano de Obra :
Descripcidn Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial espec. Hs 55 3,32 18,26
Hs 0,00
Ayudante Hs 4 2,78 11,12
Total Mano de Obra......... %/ 29,38
Vigilancia.(10%)................ $/h 2,94
Costo Hor. Cuad............... $/h 32,32
Rendimiento Cuadriila (Unid./h) = 50 m3/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,65 0,65
Rubro Ml - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Cargador frontal' 1 140 152000
Topadora 0.5 120 120000
Motoniveladora 1 120 120000
Raodiilo neumatico aut. 1 125 78000
Radillo pata de cabra aut. 2 240 250000
Totales 745 720000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. § x 0,8/10000hs) +
+ {(V. Eq. $ x 0,07/ aiio )/ 2x2000 h/ afio) = $/h 77.40
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacion = ............... $th 51,84
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 I/HP. h x 0.25%/1 x 1,3 = $/h 38,74
Costo Horario = $/h 167,98
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 50 m3/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 3,36 3,36
Transporte de suelos { segun analis.Transp.p/fterrapl.)0,68%/m3*1,4 0,95
|Rubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid.
COSTO ITEM..($/Unid.) 5,84
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 3,13
PRECIO...{($/UNID.) 8,97
ADOPTADO: $/m3 8,97




OBRA: ACCESCS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEMN® 5
UKNIDAD: m3

Rubro | - Materiales

:Construccion de subbase granular

FECHA: |ENERO 15898

Descripcion Unidad | Cantidad | $/Unidad Parcial TOTAL
Agreq.petreo zarand.(s/anal.compf) tn 2,15 2,65 5,70
Agua (sfanal.compl. paraplanta fija) m3 0,181 1,44 0,26
5,96
Rubro Il - Mano de Obra ,
Descripcion Unidad | Cantidad | $/Unidad Parcial
Cficial espec. Hs 8 3,32 19,92
Hs 0,00
Ayudante Hs 6 2,78 16,68
Total Mano de Obra........... ¥h 36,60
Vigilancia.(10%)................ $/h 3,66
Costo Hor. Cuad...............5/h 40,26
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 50 m3/h
Costo Unitario M. de Q. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,81 0,31
Rubro Il - Equipos
Equipos Cantidad | Potencia Valor
Planta fija 1 140 80000
Distrib.de mezcla autop. 1 50 110000
Rodillo vibrant.autop. 1 140 130000
Redillo neurnat. autop. 1 125 78000
Motoniveladora 1 120 120000
Totales 575 518000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+ ({V. Eq. § x 0,07/ ano ¥/ 2x2000 h/ afo) = §/h 55,69
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizaciéon = .............. M 37,30
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 IfHP. h x 0.25%1 x 1,3 = $/h 29,90
Costo Horario = $/h 122,88
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 50 m3/n
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 2.46
2,46
Transporte de |la mezcla al camino-55Km-{s/anat.comgl.)3,93 $4n*2,15tn/m3 8,45
[Rubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid
COSTO ITEM..($/Unid 17,67
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 9,46
PRECIO...($/UNID.) 27,13
ADOPTADOQ: $/m3 27,13
[N
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEMN® 6
UNIDAD: m3

: Construccion base granular

FECHA: |ENERO 1698 |

Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad | $/Unidad Parcial TOTAL
| Agreg.petreo zarand.(s/anal.compl.) tn 2,18 3,72 8,11
|Agua (s/ analis.agua p/planta) m3 0,181 1,44 0,26
8,37
Rubro il - Mano de Obra '
Descripcién Unidad Cantidad | $/Unidad Parcial
Qficial espec. Hs s) 3,32 19,92
Hs 0,00
Ayudante Hs - 6 2,78 16,68
Total Mano de QObra........... $/h 36,60
Vigilancia.(10%)........cu...... $M 3,66
Costo Hor. Cuad............... S 40,26
Rendimiento Cuadirilla (Unid./h) = 60 m3/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,67 0,67
Rubro [l - Equipos
Equipos Cantidad | Potencia Vaior
Planta mezclfadora fija 1 140 80000
Distribuidor de mezcia aut. 1 50 110000
Rodilio vibrante aut. 1 140 130000
Rodillo neumatico aut. 1 125 78000
Motoniveladora 1 120 120000
Totales 575 518000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $§ x 0,9/10000hs) +
+ ((V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ afio) = $/h 55,69
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacion = ............... $/h 37,30
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 I/HP. h x 0.25%/1 x 1,3 = $/h 29,90
Costo Horario = $/h 122,88
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 60 m3/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 2,05 2,05
Trasporte de la mezcla (s/analis.compl.) 3,93%/4n *2,18tn/m3 8,57 8,57
{Rubro IV- Incid. de Herram. Menaores | $/Unid
COSTO ITEM..($/Unid 19,66
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTO0S....% 53,5188 10,52
PRECIO...($/UNID.) 30,18

ADOPTADO:

$/m3

30,18
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES, 7 de Abril,
Pampa Pozo,Gdor. Garmendia, Gdor. Pledrabuena desde 1a RUTA Nro.34
Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N°® 7 : Imprimacion de la base con EM-1

UNIDAD: m2
FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
EM1 (1tnfm3) m3 0,0013 320,55 0,42
0,42
Rubro I - Mano de Obra :
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 3 3,04 9,12
Hs 0,00
Ayudante Hs 4 2,78 11,12
Total Mano de Obra........... 3/h 2024
Vigilancia.(10%)................ 3 2,02
Costo Hor, Cuad.......... o 3/h 2226
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 1000 m2/h
Costo Unitario M. de Q. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,02 0,02
Rubro il - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Camion distribuidor de asf. 1 240 90000
Barredora - sopladora 1 70 14000
Tractor 1 102 30000
Totales 412 134000
1-Amortiz. e Int.= {Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+ ((V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 hf afo) = $/h 14,41
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacidn = ............... $h 9,65
3-Comb.yLubr. =Tot. HP. x Q.16 I/HP. h x 0.25%/ x 1,3 = $/h 21,42
Costo Horario = $/h 45 48
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 1000 m2/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. f Rendim. = $/Unidad 0,05
0,05
[Rubro V- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid.
CQOSTO ITEM..($/Unid.) 0,48
GASTOS GEN. + BENEF, + IMPUESTOS....% 53,5188 0,26
PRECIO...($/UNID.) 0,74
ADOPTADO: $/m2 0,74

071




OBRA:ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 ds Abril,

Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEMN° 8 :Ejecucion de tratamiento bituminoso superficial - Tipo triple

UNIDAD: m2
FECHA: [ ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
tAgregado petreo (s/anal.compl. m3 0.032 50,11 1,60
1ra. Aplicac.con ER-3 m3 0,0019 320,55 0,61
2da.Apiicac.con ER-1 m3 0,001 320,55 Q.32
3ra.Aplicac.con ER-1 m3 00,0015 320,55 0,48
Aplicac, adicicnal con ER-1 m3 0,0006 320,55 0,19
Mejorador de adherencia | 0,05 3,53 0,18
3,38
Rubro i - Mano de Qbra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial espec, Hs 4 3,32 13,28
Oficial Hs 4 3,04 12,16
Ayudante Hs 7 2,78 19,46
Total Mano de Qbra........... $/n 44 90
Vigitancta.(10%)................ &/h 4,49
Costo Hor. Cuad............... $/h 49,39
Rendimiento Cuadrilla {Unid./h) = 250 m2/h
Costo Unitario M. de Q. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,20 0,20
Rubro Il - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Aplanadera de 5 a 8tn 1 80 40000
Camiones volcadores 3 360 135000
Rastra alisadora de cepiilos 1 2000
Tractor neumatico 1 102 30000
Distribuid. de piedra autop. 1 140 70000
Radillo neumat.autop. 1 125 78000
Cargador frontal 1 140 152000
Totales 947 507000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+ ({V. Eq. $x 0,07/ ane )/ 2x2000 h/ ano) = $/h 54,50
2 -Rep. y Rep = 80 % amortizacion = ............ $/h 36,50
3-.Comb. yLubr. = Tot. HP. x 0.16 IIHP. h x 0.258/1 x 1,3 = $/h 49,24
Costo Horario = $/h 140,25
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = _ 250 m2/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. f Rendim. = $/Unidad 0,56
0,56
{Rubro IV- incid. de Herram. Menores ] e BUnid.
COSTO ITEM..($/Unid.) 4,14
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 2,22
PRECIO...($/UNID.) 6,36

ADOPTADO: $/m2

6,36

574




OBRA:ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abri,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N® 9 : Ejecucion de tratamiento bituminoso superficial - Tipo simple

UNIDAD: m2
FECHA:
Rubro | - Materiailes
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Agregado petreo (s/anal.compl. m3 0,008 50,11 .40
1ra. Aplicac.con ER-3 m3 0,0009" 320,55 0,29
Aplicac. adicional con ER-1 m3 0,0005 320,55 0,16
Mejorador de adherencia ] 0,014 3,53 0,05
0,90
Rubro Il - Mano de Qbra :
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial espec. Hs 4 3,32 13,28
Oficial Hs 4 3,04 12,16
Ayudante Hs 7. 2,78 19,46
Total Mano de QObra........... $/h 44 30
Vigilancia.(10%)................ $/h 4,49
Costo Hor. Cuad............... $/n 49,39
Rendimiento Cuadrilla {(Unid./h) = 500 m2/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,10 ¢,10
Rubro il - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Aplanadora de 5 a 8tn 1 80 40000
Camiones voicadores 3 360 135000
Rastra alisadora de cepiilos 1 2000
Tractor neumatico 1 102 30000
Distrib.de piedra autop. 1 140 70000
Rodillo neumat.autop. 1 125 78000
Cargador frontal 1 140 152000
Totales o447 507000
1-Amartiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+{({V. Eq. § x 0,07/ afo ¥/ 2x2000 h/ ano) = $/h 54,50
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacidn= ... $/h 36,50
3-Comb. y Lubr. = Tot, HP. x Q.16 IfHP. h x 0.25%/I x 1,3 = $/h 49 24
Costo Horario = $/h 140,25
Rendimiento Equipe ( Unid./hora) = 500 m2/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 0,28
0,28
[Rubro IV- Incid. de Herram. Menores | $/Unid.
COSTOITEM..($/Unid.) 1,28
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 0,68
PRECIO...{$/UNID.) 1,96
ADOPTADO: $/m2 1,96

573




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES, 7 de Abril,

Pampa Pozo, Gdor Garmendia, Gdor. Piedrabuena, desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N® 10 Excavacion para fundaciones

UNIDAD: m3
FECHA: |ENERQ 1998
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad - | $/Unidad Parcial TOTAL
0,00
Rubro Il - Mano de Obra
Descripcion Unidad - Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 3 3,04 9,12
0,00
Ayudante Hs 8 2,78 16,68
Total Mano de Cbra........... $/h 25,80
Vigitancia.{10%]................5/h 2,58
Costo Hor, Cuad............... $/h 28,38
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 12 m3/h
Costo Unitario M. de Q. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 2,37 2,37
Rubro Ill - Equipos
Equipos : Cantidad Potencia Valor
Cargador frontal 1 140 152000
Camion volcador 2 240 90000
Herramientas menores 2000
Totales 380 244000
t-Amoniz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/1000Chs) +
+ (V. Eq. $ x 0,07/ afio )f 2x2000 h/ afio) = $/h 26,23
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacion = ............... $/h 17,57
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 /HP. h x 0.25%/ x 1,3 = $/h 19,76
Costo Horario = $/h 63,56
Rendimiento Equipo { Unid./hora) = 12 m3/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 5,30
: 5,30
[Rubro IV- Incid. de Herram. Menores [ I $/Unid
COSTO ITEM..{$/Unid.) 7.66
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 4,10
PRECIO...($/UNID.) 11,76
ADOPTADO: $/m3 11,76




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES ,7 de Abnil,

Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro.

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

34

ITEM N° 11A  : Hormigdn de piedra clase H - 13
UNIDAD: m3
Fecha: [ ENERO 1888 |
RUBRO ! - MATERIALES
Malerial Unidad Cantidad $funid. Costo
Cemento Portland t/m3 0,32 112,46 35,99
Agregado fino m3/m3 0,45 19,18 8,63
Agregado grueso m3/m3 0,80 19,18 17,26
| Agua m3/m3 0,40 2,41 0.96
Madera m3/m3 0,08 605,72 48 45
Clavos y alambres Ka/m3 1,00 1,25 1,25
Total 112,55
112,55
Rubro Il - Mano de Obra
Descripcion Unidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 7 3,04 21,28
Hs 0
Ayudante Hs 12 2,78 33,36
Total Mano de Obra........... $/h 54 64
Vigilancia.(10%)................ S/ 5,46
Costo Hor. Cuad............... $/h 60,10
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 1 m3/h
Costo Unitarioc M. de Q. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 60,10
60,10
[Riubro lli- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid 10,00
COSTO ITEM..($/Unid.) 182,66
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS...% 53,5188 97,76
COSTO ITEM..($/Unid.) 230,41
ADOPTADO: $/M3 280,41




DBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES |, 7 de Abril
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N° 11B : Hormigdn de piedra armado Clase H - 21, excluida la armadura
UNIDAD: m3
Fecha: ENERO 1998
RUBRO | - MATERIALES
Material Unidad Cantidad $/unid. Costo
Cemento Portland t'm3 0,35 112,46 39,361
Agregado fino m3/m3 0,514 16,18 9,86
Agregado grueso m3/m3 0,77 19,18 14 77
Agua m3/m3 0,4 2.41 0,98
Madera m3/m3 0,06 605,72 36,34
Clavos y alambres Kg/m3 2,5 1,25 3,13
Total 104,42 104,42
Rubro 1l - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 9 3,04 27,36
1/2 Oficial Hs 0
Ayudante Hs 15 2,78 41,7
Total Mano de Obra........... $h 69,06
Vigilancia.(10%)................ h 6,91
Costo Hor. Cuad............... $/h 75,97
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 1 m3/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 75,97
75,97
[Riubro lll- Incid. de Herram. Menores! ... $/Unid. 20,00
COSTO ITEM..($/Unid.) 200,39
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS...% 53,5188 107,24
COSTQ ITEM..($/Unid.) 307,63

ADOPTADOC:

$/M3 307,63

ot
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,

Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N° 12
onda 200x20mm.; e= 2 mm

: Cafios de chapas ondutadas de hierro gaivanizado colocados

L=2,10m F=1,47m FECHA: [ ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales :
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Cano m 1 259,69 259,69
Material granular p/base m3 2,52 3,72 9,37
269,06
Rubro Il - Mano de Obra '
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 4 3,04 12,16
1/2 Oficial Hs 0,00
Ayudante Hs =] 2,78 16,68
Total Mano de Obra........... $Mh 28,84
Vigilancia.(10%;................ $/h 2,88
Costo Hor. Cuad............... $/h 31,72
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 1,5 m/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 21,15 21,18
Rubro lll - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Guinche 1 100 36000
Camion 1 120 45000
Herr.menores, andamios etc. 4000
Totales 220 85000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+((V. Eq. § x 0,07/ afio )/ 2x2000 K/ afio) = $/h 9,14
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacién = ............... $h 6,12
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 I/HP. h x 0.25%/ x 1,3 = $/h 11,44
Costo Horario = $/h 28,70
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 1,5 m/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 17.80
17,80
{Rubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid
COSTO ITEM..($/Unid.) 308,01
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 164,84
PRECIO...($/UNID.) 472 86

ADOPTADOQ:

$/m 472,86




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Parnpa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde ta RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N°® 13 : Cafos de chapas onduladas de hierro galvanizado colocados
onda 188x186mm.; e= 1,6mm
D- 0,80m FECHA: | ENERO 1898 |
Rubro | - Materiales :
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Cano -m 1 88,53 88,53
Material granular p/base m3 0,76 3,72 2,83
91,36
Rubro Il - Mano de Qbra -
Descripcioén Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 4 3,04 12,16
1/2 Oficial Hs 0,00
Ayudante Hs 6 278 16,68
Total Mano de Cbra........... §/h 28,84
Vigilancia.{(10%)................ $/h 2,88
Costo Hor. Cuad............... $/h 3,72
Rendimiento Cuadrilia (Unid./h} = 2,5 m/h
Coste Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 12,69 12,69
Rubro il - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
uinche 1 100 36000
Camion 1 120 45000
Herr.menores, andamios efc. 4000
Totaies 220 85000
1-Amoriz. e int.= (Val. Eq. $ x 0,8/10000hs) +
+{(V. Eq. $ x 0,07/ afo )/ 2x2000 h/ aiio) = $/h 8,14
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacidon= _.............. $/h 6,12
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 HP. h x 0.25%/1x 1,3 = $/h 11,44
Costo Horario = $/h 26,70
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 25 m/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 10,68
10,68
[Rubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid
COSTO ITEM..($/Unid.) 114,73
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTO0S....% 53,5188 61,40
PRECIO...($/UNID.) 176,13
ADOPTADO: $/m 176,13




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N° 14 : Caiios de chapas onduladas de hierro galvanizado colocados
cnda 168x13mm.; e= 1,6 mm

L=2,10m F=1,47Tm FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcidn Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Cafio m 1 102,53 102,53
Material granular p/base m3 1,2 3,72 4. 46
106,99
Rubro Il - Mano de Obra '
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 4 3,04 12,16
1/2 Oficial Hs .0,00
Ayudante Hs 6 2,78 16,68
Total Mano de Obra........... $/h 28,84
Vigilancia. (10%)................ $/h 2,88
Costo Hor. Cuad............... $/h 31,72
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 2,5 m/h
Costo Unitario M. de Q. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 12,69 12,69
Rubro Il - EQuipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Guinche 1 100 36000
Camion | 1 120 45000
Herr.menores andamios etc. 4000
Totales 220 85000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+ ((V. Eq. $ x 0,07/ aflo )/ 2x2000 h/ afio) = $/h 9,14
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacién = .............. $Mh 6,12
3-Comb. yLubr. = Tot. HP. x 0.16 IfHP. h x 0.25%/1 x 1,3 = $/h 11,44
Costo Horario = $/h 26,70
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 2.5 m/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 10,68
10,68
[Rubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid
COSTO ITEM..($/Unid.) 130,36
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 69,77
PRECIO...{$/UNID.) 200,13
ADOPTADO: $/m 200,13




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N°® 15 : Acero especial en barras, colocado
UNIDAD: Tn
FECHA: | ENERC 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Acero Tn 1 600 600,00
Alambre para ataduras Kg/Tn 6 1.25 7,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total 607,50
Perdidas = 5% 30,38
Total 637,88 637,88
Rubro Il - Mano de Qbra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Cficial Hs 40 3,04 121,60
Hs 0,00
Ayudante Hs 40 2,78 111,20
Total Mano de Obra........... 3/h 232,80
Cescarga y acopio 1h - ayud./ 2,78
Vigilancia.(10%)................ $h 23,28
Total 258,86 258,86
Rubro lll - Transporte
Equipos Cantidad Potencia Valor
5. 0
Transporte-a obra desde Bs.As.
1240 Km * 0,063/4AnKm 74,40
[Riubro IV- Incid. de Herram. Menores | $/Unid.
COSTO ITEM..($/Unid.) 971,14
GASTOS GEN. + BENEF, + IMPUESTOS....% 53,5188 519,74
PRECIO..{$/UNID.) 1490,87
ADOPTADO: $Tn 1491,00

580




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES ,7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N® 16 : Cordon para proteccion de borde de pavimento
UNIDAD: m
Hormigon de piedra clase H-13 Fecha: | ENERO 1998 |
Volumen por metro de longitud 0,15mx0,30mx1,00m/m 0,045m3/m
RUBRO | - MATERIALES
Material Unidad Cantidad $/unid. Costo
Hormigon clase H-13 m3 1 ' 182,66 182,668
" Total 182,66
182,66
Rubro il - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 8 3,04 24,32
Hs
Ayudante Hs 24 2,78 66,72
Total Mano de Obra........... $/h 91,04
Vigilancia.(10%)................ $/h 9,10
Costo Hor. Cuad............_.. $/h 100,14
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 1 m3/h
Costo Unitario M. de O, = Costo Hor. / Rendim.= $/tnidad 100,14
. 100,14
Rubro liidncid.de Herram. Menores ... $/Unid. 5,00
287,804
Costo por metro 313,554$/m3 *0,045 m3/m $/m 12,95
COSTO ITEM..($/Unid.) 12,95
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS...% 53,5188 6,93
19 88

COSTO ITEM..($/Unid.)

ADOPTADO: S/m 19,38




OBRA; ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES ,7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

ANALISIS DE PRECICS

Provincia de TUCUMAN

ITEM N° 17 A : Construccion de cordon cuneta Tipo |

UNIDAD: m
Hormigon Clase H-13 - 0,17m3/m Fecha: | ENERO 1998 |
RUBRO | - MATERIALES
Material Unidad Cantidad $/unid. Costo
Cemento Poriland t/m 0,0525 112,46 5,90
Agregado fino m3/m 0,0735 19,18 1,41
| Agregado grueso m3/m 0,1470 19,18 2,82
|Agua ma/m 0,0655 2,41 0,186
Encofrado metalico m/m 1,0000 4,3 4,30
Hierro p/armadura in/m 0,0007 971,14 0,71
Pasadores tn/m 0.0006 971,14 0,58
Mastic bitum.p/juntas Kg/m 0,1305 0,98 0,13
Total 16,01
Vanos (carton.grasa,etc.) 10% 1,60
17,62
Rubro Il - Mano de Obra
Descripcién Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 1 3,04 3,04
Hs 0
Ayudante Hs 6 2,78 16,68
Total Mano de QObra........... $/h 19,72
Vigilancia.(10%)................ $/h 1,97
Costo Hor. Cuad............... $/h 21,69
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 1 m/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 21,69
21,69
[Riubro HI- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid 1,00
COSTO ITEM..($/Unid.) 40,31
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS...% 53,5188 21,57
COSTO ITEM..($/Unid.) 61,88

ADOPTADO:

$/M3 61,88
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OBRA. ACCESOS VVIALES A LAS LOCALIDADESV,? de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN
ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N2 17 B : Construccion de cordon cuneta Tipo Il
UNIBAD: m

Hormigon Clase H-13 - 0,33m3/m Fecha: |ENERQ 1998 |
RUBRCQ | - MATERIALES
Material Unidad Cantidad $/unid. Costo
Cemento Portland t/m 0,1050 112,46 11,81
Agregado fino m3/m 0,1470 19,18 2,82
Agregado grueso m3/m 0,2940 19,18 5,64
|Agua m3/m 0,1310 241 0,32
Encofrado metalico m/m 1,000Q0 4.3 4,30
Hierro p/armadura tn/m 0,0011 971,14 1,07
Pasadores tn/m 0,0008 971.14 0,87
Mastic bitum.p/juntas _Kg/m 0,2610 0,98 0,26
Total 27.08
Varios (carton,grasa,etc.) 10% 2,71
29,79
Rubro |l - Mano de Ob
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 1,5 3,04 4 56
Hs 0
Ayudante Hs 5] 2,78 16,68
Total Mano de Qbra........... $/h 21,24
Vigilancia.(10%)................ gh 2,12
Costo Hor. Cuad............... $/h 23,38
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 1 mé
Costo Unitario M. de ©. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 23,36
, 23,36
[Riubro Ill- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid 1,00
COSTO ITEM..{$/Unid.) 54,15
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS...% 53,5188 28,98
COSTO ITEM..(3/Unid.) 83,13
ADQPTADQO: $/M3 83,13
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OBRA ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N® 18 : Traslado de alambrados incluido repoesicion de materiales
UNIDAD: m
FECHA: { ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripeidn Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Postes tomiqueteros n%/m 0,0060 14,49 0,09
Medios postes reforzados n%/m 0,0900 10,21 0,92
Varillones n°/m 0,0840 0,82 0,07
Varillas ne/m 0,5000 0,76 0,38
Alambre galvanizado r°/m 0,0006 38.4 0,02
Alambre liso r*/m 0,0040 458 0,18
Almbre de pGas ro/m 0,0033 24,29 0,08
Tomiquetes al aire n® 8 n°/m 0,0050 1,05 0,01
Tomigquetes dobles n°1 1/2 n°m 0,0200 2,86 0,06
1,80
Por transporte, descarga y acopio 5% 0,09
1,89
Reposicion 30% de matenal Total 0,57 0,57
Rubro {} - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 1 3,04 3,04
Hs ' 0,00
Ayudante Hs 5 2,78 13,90
Total Mano de Obra........... $/h 16,94
vigilancia.(10%)................ $/h 1,69
Costo Hor. Cuad...............5M 18,63
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h} = 15 m/hr
Costo Unitaric M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 1.24 1,24
Rubro 1l - EQuipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
0,00
[Riubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid 0,10
COSTO ITEM..($/Unid.) 1,81
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 1,02
PRECIO...(3/UNID.) 2,93
ADOPTADO: $/m 2,93
4
5 0%




OBRA ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N® 19 : Construccion de alambrados Tipo "C"
UNIDAD: m
FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Postes tomiqueteros n%m 0,0080 14,49 0,09
Medios postes reforzados n%m 0,0800 10,21 0,92
Varillones n°/m 0.0840 0,82 0,07
Varillas n%m 0,5000 0,76 0,38
Alambre galvanizado r*/m 0,0006 38,40 0,02
Alambre liso °im 0,0040 45.80 0,18
Almbre de plas */m 0,0033 24 29 0,08
Tomiquetes al gire n° 8 nYm 0,0050 1,05 0,01
Tormniquetes dobles n°1 1/2 n°/m 0,0200 2. 86 0,06
Totai 1,80
Por transporte, descarga y acopio 5% 0,09
Total 1,89 1,89
Rubro |l - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Cficial Hs 1 3,04 3,04
Hs ' 0,00
Ayudante Hs - 5 2,78 13,90
Total Mano de Qbra........... 3/h 16,94
Vigilancia.(10%)......cceceeeve. $/h - 1,69
Costo Hor. Cuad............... 3 18,63
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 25 - m/hr
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. f Rendim.= $/Unidad 0,75 0,75
Rubro Il - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
0,00
[Riubro 1V- Incid. de Herram. Menores b e $/Unid. 0,10
COSTO ITEM..($/Unid.) 2,74
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 1,47
PRECIO...($/UNID.) 421

$/m

ABQPTADO:

4,21
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OBRA ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N® 20 Alambrado a retirar

UNIDAD: m
FECHA: [ ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Rubro 1l - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 1 3,04 3,04
Hs 0,00
Ayudante Hs 5 2,78 13,90
Total Mano de Obra........... $/h 16,94
Vigilancia.(10%)................ $/h 1,69
Costo Hor. Cuad............... $/M 18,63
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 40 m/hr
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,47 0,47
Rubro Il - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
0,00
[Riubro V- incid. de Herram. Menores |, $/Unid. 0,10
COSTO ITEM..($/Unid.) 0,57
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 0,30
PRECIO...($/UNID.) 0,87
ADQPTADO: $/m 0,87
=ge)




OBRA: ACCESCS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N° 21 : Tranqueras segun plano tipo "C"
UNIDAD: N*
FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Tranquera N* 1 400 400,00
400,00
Rubro I - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial 0,00
1/2 QOficial 0,00
Ayudante dia 2 22,23 44 46
. Total Mano de Obra........... $/h 44 46
Vigilancia.(10%)................ 3/h 4 .45
Costo Hor. Cuad...............$/h 48,91
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 1 unid./dia
Casto Unitario M. de Q. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 48,81 48,91
[Riubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid. 5,00
COSTO ITEM..{$/Unid.) 453,91
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTO0S....% 53,5188 24293
PREC!O...(3/UNID.) 696,83
ADOPTADOQO: $/ tranq. 696,33
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde fa RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N® 23 : Colchonetas de piedra incluido geotextil.

UNIDAD: m2

De 0,30 m de espesor FECHA: |ENERO 1998 |
Caja de alambre galvaniz.malla hexagen.de 2,.2mm de diametro incluido todos los materiales

Rubro | - Materiales '

Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
| Agregado grueso m3 0,33 8.5 2,81
Caja de alamb.galvanizado m2 1 81 8,10
Membrana geotextil m2 1 1,65 1,85
12,56
Ruhro i - Mano de Obra
Descripcidn Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial dia 2 2432 48 64
1/2 Oficial 0,00
Ayudante dia 4 22,23 88,92
Total Mano de Cbra........... $/dia 137,56
Vigilancia.(10%)................ $/dia 13,76
Costo Hor. Cuad............... $/dia 151,32
Rendimiento Cuadriila (Unid./h) = 24 m2./dia
Costo Unitario M. de O, = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 6,30 6,30
%
[Riubro IV- Incid. de Herram. Menores | e, $/UNI, 5,00
COSTO ITEM..{$/Unid 23,86
GASTOS GEN. + BENEF, + IMPUESTOS....% 53,5188 12,77
PRECIO...($/UNID.) 36,63
ADOPTADO: 2  $/m2 36,63




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N° 24
UNIDAD: m3
Seccion 1,00mx1,00m

: Gaviones de piedra incluido gectextil.

FECHA:

Caja de alambre galvaniz.,malla hexag.de diam.2,4mm incl.todos los materiales

Rubro | - Materiales

[ ENERO 1998

Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Agregado grueso (s/anl.p/H] m3 1 8.5 8,50
Caja de alamb.gaivanizad( ma3 1 20,35 20,35
Membrana geotextil m2 1 1,65 1,65
30,50
Rubro !l - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficiat dia 2 24,32 48,64
1/2 Oficial 0,00
Ayudante dia 5] 22,23 133,38
Total Mano de Obra........... $/dia 182,02
Vigilancia.(10%)................ $/dia 18,20
Costo Hor. Cuad............... $/dia 200,22
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 7 m3./dia
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 28 60 28,50
[Riubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid. 5,00
COSTO ITEM..($/Unid.) 64,10
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 34,31
PRECIO...{$/UNID.) 98,41
ADOPTADO: $/ m3 98,41
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N® 25 : Recubrimiento de taludes y revegetacion
UNICAD: ha
FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcidn Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Semillas Kg 200 10 2000,00
0,00
0,00
0,00
0,0C
0,00
0,00
Perdidas 30% 800 2600,00
Rubro [l - Mano de QObra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial dia 2 24,32 48 64
Ayudante dia 3 22.24 - 66,72
' Total Mano de Obra........... $/dia 115,36
Vigilancia.(10%)................ $/dia 11,54
Costo . Cuad............... $/dia 126,90
Rendimiento Cuadrilla (Unid./hy = 2 ha/dia
Costo Unitario M. de O, = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 63,45 63,45
Rubro il - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Tractor neumatico 1 102 30000
Rastron 1 4300
Sembradora 1 4700
Camion regador 1 140 50000
Motobomba ¢/ manguera 0.25 2 368
Herramientas menores 2000
Totales 244 91368
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs)*8h/d +
+ {(V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ afo) *8h/d= $/dia 78,58
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacién = ............... $/dia 52,63
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 I/HP. h x 0.25%/l x 1,3 *8h/d= $/dia 101,50
Costo por dia......$/dia 232,71
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 2 ha/dia
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 116,35 116,35
Por riego y conservacion 42,00
Reposicion por perdidas 63,00
COSTO ITEM..($/Unid.) 2884 80
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 1543,91
PRECIO...($/UNID.) 4428,71
ADQPTADO: $/ha 4428,71

s
-
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OBRA: ACCESOS VIALES A LLAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdar. Piedrabuena

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEMN® 26 . Camara de Ispeccion

UNIDAD:m3
FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
Rubro Il - Mano de Obra :
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs
Hs
Ayudante Hs
Total Mano de Obra...........8/h
Vigilancia.(10%)................. $/h
Costo Hor. Cuad............... $/h
Costruccion de camara de inspeccion con boca deregistro segun pianc
Adoptado 1450,00
[Riubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid. 1450,00
COSTO ITEM..{$/Unid.) 1450,00
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 776,02
PRECIO...(3/UNID.) 2226,02

ADOPTADO:

$/m3

2226,02
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES, 7 de Abril,

Pampa Pozo, Gdor Garmendia, Gdor. Piedrabuena, desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN
ANALISIS DE PRECIOS
ITEM N° 27  Excavacion para desagues
UNIDAD: m3
FECHA; IENERO 1998°
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
0,00
Rubro Il - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 3 3,04 9,12
' 0,00
Ayudante Hs 6 2,78 16,68
. Total Mano de Obra........... $/h 25,80
Vigilancia.(10%)................ $/h 2,58
Costo Hor. Cuad............... $/h 28,38
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 12 © m3/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 2,37 2,37
-R'ubro il} - Equipos
) Equipos Cantidad Potencia Vaior
. |Retroexcavadora 1 140 152000
Camion volcador 2 240 30000
‘Herramientas menores 2000
Totales 380 244000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+ ((V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ afio) = $/h 26823
2- Rep. y Rep = 80 % amortizacién = ............... $/h 17.57
3 - Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 /HP. h x 0.25%/ x 1,3 = $/h 19,76
Costo Horario = $/h 63,56
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 15 ma3/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 4,24
4,24
|Rubro IV-Incid. de Herram, Menores | ... $/Unid.
COSTO ITEM..($/Unid.) 6,60
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 3,53
PRECIO...(3/UNID.) 10,14
ADOPTADO: $/m3 10,14




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde fa RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N® 28 : Provisién de movilidad para el personal de supervisién {Cucta mensual )
UNIDAD: mes
FECHA: |ENERQO 199
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
0,00
Rubro Il - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial {chofer) mes 1 7296 728 60
1/2 Oficial 0,00
Ayudante 0,00
Total Mano de Obra ...$/mes 729,60
Vigilancia (10%)............... $/mes 72,96
Costo mensual.............. $/mes 802,56 802,56
Rubro IIl - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
IHilitario 1 21500
Totales 0 21500
1 - Amortiz. e Int.- (Val.Eq.$x0,9/60meses)+
+(V.Eq.$x0,07x1/af0)/(2x12meses/afio) = $/m 385,21
2- Seguro+Patente = 1900%/afio/12meses/afio+380%/ano/12meses/afio= $/m 190,00
Coslto p/mes 575,21 575,21
[Riubro IV- Incid. de Herram. Menores
COSTO ITEM..{$/Unid.) 1377,77
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS....% 53,5188 737,37
PRECIO...($/UNID.) 2115,13
ADOPTADO: $/mes 2115,13
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OBRA:ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,

Pampa Poze, Gdor. Garmendia y Gdor Piedrabuena desde la

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

RUTA Nro. 34

ITEM N® 29 : Provision de movilidad para el personal de supervisién (Adicional por Km)

UNIDAD: Km
FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcién Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
0,00
Rubro l{ - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial
1/2 Oficial
Ayudante
0,00
Rubro Ml - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Utilitario 1 21500
Totates 0 21500
1-Comb. y Lubr, = 0.16lts/km* 0.748/1t*1.3 0,15
2-Rep. y Rep =50 % x v.eq. x 0,8/60 meses / 4000 km. 0,04
3 - Camaras y cubiertas = 5 x 70 $ x cubierta /40000 Km 0,01
Costo x Km = 0,20 0,20
[Riubro IV- incid. de Herram. Menores
COSTO ITEM..($/Unid.) 0,20
GASTOS GEN. + BENEF. + IMPUESTOS...% 53,5188 0,11
PRECIO...($/UNID.) 0,31
ADOPTADO: $/Km 0,31




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Gammendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N® 30 : Provisién de vivienda para el personal de supervision

UNIDAD: mes

Se adopta 1000 $/Mes

FECHA:

COSTO ITEM..($/Unid.)

| ENERO 1998 |

TOTAL

1000,00

1000,00

ADQOPTADO:

$/mes 1000,00




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor.Piedrabuena desde 1a RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

ANALISIS DE PRECIOS

ITEM N 31  Movilizacion de obra

FECHA: | ENERQ 1908 i

TOTAL
3 % del monto de Obras a ejecutar
7727687.48 3% 231830,62
COSTO ITEM..($/Unid.) 231830,62
ADOPTADO: 3 231830,62

501




Analisis Complementarios
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro.34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS COMPLEMENTARIO

AGUA REGADA INCLUIDO EL TRANSPORTE

UNIDAD: m3
Distancia media al camino 5 Km FECHA:
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Rubre I - Mano de Obra :
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 1 3,04 3,04
Hs 0,00
Ayudante Hs 1 2,78 2,78
Total Mano de Obra........... $h 5,82
Vigilancia.(10%)................ $/h 0,58
Costo Hor. Cuad............... $/h 6,40
Rendimienta Cuadrilla (Unid./h) = ) m3/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad Q0,71 0,71
Rubro Il - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Camion tangue agua 1 &0 52000
Motobomba ¢/mang. 0,25 360
Totales g0 52360
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+((V. Eq. $ x 0,07/ afo ) 2x2000 h/ afic) = $/h 563
2 -Rep. y Rep = 80 % amortizacién = ... $/h 3,77
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 ¥HP. h x 0.25%/l x 1,3 = $/h 312
4-Nafta 1,251/h*0,74%/ 0,93
] Costo total horario ... $h 13,45
Rendimiento Equipo { Unid./hora) = 9 m3/h
Costg Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 1,49 1,49
Cancn Municipal 0,.20$/m3 0.2 0,20
(Rubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid.
COSTO ITEM..($/Unid.) 2,41
ADOPTADO: $/m3 2,41
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ANEXO DEL ANALISIS COMPLLEMENTARIO - AGUA REGADA -

Distancia media al camine 5 Km

Equipo a usar
1 Camion tanque de agua de 7 m3
1/4 Motobomba con manguera

Rendimiento 40 Km/h (promedio ida cargado, vueita vacio)
Tiempo de carga 10 min/viaje
Tiempo de vigje (ida y vuelta)
2x5Kmx60mim/h/40 Km/h 15 minfviaje
Tiempo de regado 20 min/viaje
Tiempo de manicbras 1 minfviaje
Total 48 min/viaje
60 mim/h / 46 min/viaje 1,30 vigje/h
1,30viaje/h x 7m3/viaje 9,10 m3/h

RENDIMIENTO DEL ITEM ADOPTADO - 9.00 m3/h
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

ANALISIS COMPLEMENTARIO

TRANSPORTE DE SUELOS PARA TERRAPLENES

UNIDAD: m3
Distancia de transporte 0,6 Km - V.M.T. 30 Km/h FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
0,00
Rubro Il - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial espec. Hs 1 3,32 3,32
Oficial Hs 4 3,04 12,16
Ayudante Hs 0,00
Total Mano de Obra........... $h 15,48
Vigilancia.(10%)................ $/h 1,55
Costo Hor. Cuad............... $h 17,03
Rendimiento Cuadrilla (Unid_/h) = 160 m3/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,11 - 0,11
Rubro [ll - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Cargador frontai 1 140 152000
Camiones 4 480 180000
Totales 620 332000
1-Amortiz. e Int.= (Vai. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+ ((V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ aito) = $/h 3569
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizaciéon = _............ 3/h 23,90
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 I/HP. h x 0.25%4 x 1,3 = %/h 32,24
Costo Horario = $/h 91,83
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 160 m3/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 0,57
0,57
[Rubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid.
COSTO ITEM..($/Unid.) 0,68

ADQOPTADO: $/m3 0,68

6
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ANEXO DEL ANALISIS COMPLEMENTARIO - TRANSPORT!
PARA TERRAPLENES
Distancia de transporte 0,6 Km

Equipo a usar Cargadora
Camiones de 6 m3

Rendimiento cargadora 160 m3/h

VMT Camion 30 Km/h
Tiempo de carga 2 min/viaje
Tiempo de viaje (ida y vueita )
2x0,6 Km x 60 min/h / 30 Km/h 2,4 miniviaje
Tiempo de descarga 3 min/viaje
Tiempo de maniobras 2 minfviaje
Total 9,4 min/viaje
Porhora 60 min/h / 9,4 min/viaje 6,38 viaje/h
6,38 viaje/h x 6 m3iviaje 38,28 m3/h
Nro. de camiones 160 m3/h/ 38,28 m3/h 4,18 camit

ADOPTADO 4 CAMIONES
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor, Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS COMPLEMENTARIO

AGREGADO PETREO ZARANDEADQ PARA SUBBASE

UNIDAD: tm .
Yacimiento y planta ubicados en 7 de Abril FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad 3/Unidad Parcial TOTAL
0,00
Rubro Il - Mano de Qbra :
Descripcion Unidad Cantidad $Unidad Parcial
Oficial espec, Hs 2 3,32 6,64
Oficial Hs 3 3,04 9,12
Ayudante Hs 3 2,78 8,34
Total Mano de Obra........... $/h 2410
Vigilancia.(10%)................ $/h 2,41
Costo Hor. Cuad............... $/h 26,51
Rendimiento Cuadrilia (Unid./h) = 100 tn/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,27 0,27
Rubro Ill - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Deposito de agua 1 2500
Topadora 1 240 240000
Cargador frontal 1 120 120000
Camicnes volcadores 2 280 90000
Planta de zarandeo 1 g0 40000
Totales 720 492500
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+((V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 f/ afio) = $/h 52,94
2 -Rep. y Rep = 80 % amortizacion = ............... $/h 35,46
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 I/HP. h x 0.25%/1 x 1,3 = $/h 37,44
Costo Horario = $/h 125,84
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 100 tn/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 1,26
1,26
Cerecho de extraccion 1%/n 1,00
{Rubro V- Incid, de Herram. Menores | ... $/Unid
Total 2,52
Perdidas 5% 0,13
COSTC ITEM...($/Unid.) 2,65

ADOPTADOQ: $itn

2,65




OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS COMPLEMENTARIO

AGREGADOQ PETREQO ZARANDEADO PARA BASE

UNIDAD: tn
Yacimiento y planta ubicados en 7 de Abrii FECHA: | ENEROC 1898 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
0,00
Rubro Il - Mano de Qbra :
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial espec. Hs 2 3,32 6,64
Oficial Hs 3 3,04 9,12
Ayudante . Hs 3 2,78 8,34
Total Mano de Obra........... $h 24 10
Vigilancia.(10%])................ S/h 2.41
Costo Hor. Cuad............... $/h 26,51
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 60 tn/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,44 0,44
Rubro Il - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Deposito de agua 1 2500
Topadora 1 240 240000
Camiones volcadores 2 280 90000
Planta de zarandeo 1 80 40000
Cargador frontal 1 120 120000
Totales 720 492500
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/1000Chs) +
+ ((V. Eq. § x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ afio) = $/h 52,94
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacién = ............... $h 35,46
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 I/HP. h x 0.25%/1 x 1,3 = $/M 37,44
Costo Horario = $/h 125,84
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 60 tn/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 2,10 2,10
Derecho de extraccion 18/n 1,00
[Rubro IV- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid.
Total 3,54
Perdidas 5% 0,18
COSTO ITEM..($/Unid.) 3,72
ADOPTADQO: tn/h 3,72
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,

Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro.34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS COMPLEMENTARIO

AGUA PARA PLANTA FiJA
UNIDAD: m3

Distancia media de transporte 1 Km FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
0,00
Rubro [ - Mano de Obra :
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 1 3,04 3,04
1/2 Oficial Hs 0,00
Ayudante Hs L 2,78 2,78
Total Mano de Cbra........... $h 5,82
Vigilancia.(10%)........c.c..... $/h 0,58
Costo Hor. Cuad...............5M 6,40
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 16 m3/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,40 0,40
Rubro [l - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Camion tanque agua 1 60 52000
Motobomba con mang. 0,25 360
Totales 80 52360
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eg. $ x 0,9/10000hs) +
+ ((V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ afio) = $/h 5,63
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacion = ........_...... $/h 3,77
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 IfHP. h x 0.25%/1 x 1,3 = $/h 312
“4-Nafta 1,251/h*0,74%A 0,93
Costo horario $/h 13,45
Rendimiento Equipo { Unid./hora) = 16 m3/n
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 0,84
0,84
Canon Municipal 0,20%/m3 0,2 0,20
[Rubro V- Incid. de Herram. Menores | ... $/Unid.
COSTO ITEM..{$/Unid.) 1,44
ADOPTADO: $/m3 1,44
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ANEXO DEL ANALISIS COMPLEMENTARIO - AGUA PARA PLANTA FIJA -
Distancia madia de transporte 1 Km

Rendimiento camion 20 Km/h (ida cargado, vuelta vacio)

Tiempo de carga 10 min/viaje

Tiempo de viaje (ida y vueita)

2x1Kmx80 min/h / 20 Km/h & min/viaje

Tiempo de descarga 10 min/viaje

Tiempo de maniobra 1minfvigie
Total 27 min/viaje

60 min/h / 27 minfviaje 2.22 viaje/h

2,22 viaje/h x 7 m3iviaje 15.54 m3/h

RENDIMIENTQ DEL ITEM ADOPTADO 16 M3/H
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abiil,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS COMPLEMENTARIO

TRANSPORTE DE MEZCLA PARA BASE Y SUBBASE

UNIDAD: Tn
Distancia media de transporte 55Kkm V.M.T. 50Km/h FECHA: | ENERO 19898 |
Rubro | - Materiales
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
4,00
Rubro 11 - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial espec. Hs 1 3,32 3,32
Oficial Hs 62 3,04 188,48
Ayudante Hs . 0,00
Total Mano de Obra........... $/h 191,80
Vigilancia.(10%)................ $/h 19,18
Casto Hor. Cuad............... 3 210,98
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 160 m3/h
Costo Unitaric M. de ©. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 1,32 1,32
Rubro 11l - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Cargador frontal 1 140 152000
Camiones 62 7440 2790000
Totaies 7580 2942000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) + _
+ ((V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ afio) = $/h 316,27
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacién = ............... $/h 211,82
3 -Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.16 I/HP. h x 0.25%1 x 1,3 = $/h 394 16
Costo Horario = $/h 922,25
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 160 m3/h
Casto Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 5,76 578
7,08
Costo por Tn  7,08%/m3 /1,8 th/im3 3,93
COSTO ITEM..($/Unid.) 3,93
ADQOPTADO: $/n 3,93
N
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ANEXO DEL ANALISIS COMPLEMENTARIO - TRANSPORTE DE MEZCLA PARA
BASE Y SUBBASE
Distancia media de transporte de la Planta al camino

Volumenes a transportar

De7deAbriaR34 400m V- 0,15mx7 00mx400m - 420m3
De Pampa Pozo a R 34  2000m V - 0,15mx7,00mx2000m - 2100m3
De Gdor. Garmendia a R 34 6000m V- O,-1 5mx7,00mx6000m - 6300m3
De Gdor. Piedrabuena a R 34 20000m V- 0,15mx7,00mx20000m - 21000m3
| Total 29820 m3

Distancia media
420m3x2,2Km+2100m3x25Km+6300m3x36Km+21000m3x64Km / 29820m: - 54,88 Ki
Distancia Media Adoptada 55 Km

Equipo ausar Camionesde 6 m3 VMT 50 Kmvh

Tiempo de carga 2 min/viaje

Tiempo de viaje {ida y vuelta)

2x55Kmx60min/h / 50Km/h 132 min/viaje

Tiempo de descarga 3 minfviaje

Tiempo de maniobras 2 minlviaje
Total 139 min/viaje

Por hora - 60 min/h / 139minfvigje - 0,43 viaje/h
0,43 vigje/h x 6m3/vigie - 2,59 m3/h
Rendimiento de la cargadora - 160 m3/h

Cantidad de camiones - 160 m3/h /2,59 m3/h - 61,7 Camiones

ADOPTADC 62 CAMIONES
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro.34

COSTO DE MATERIALES

MATERIAL: EM1 -ER1 - ER3

Provincia de TUCUMAN

PROCEDENCIA; La Plata

TRANSPQRTE: Carretero

UNIDAD: Tn
RUBRO | - MATERIALES Fecha Agosto / 97
Material Origen Unidad Costo
EM1 -ER1 -ER3 La Plata tn 245
Total 245 245,00
Rubro Il - Mano de Obra jDescarga y acopio
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial Hs 0
1/2 Oficial Hs 0
Ayudante Hs 3 2,78 8,34
Total Mano de Obra.......... $/h 8,34
Vigilancia. (10%)................ $h 0,83
Costo Hor. Cuad............... $/h 9,17
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 8 tnth
Costo Unitaric M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 1,15
1,15
TRANSPORTE |
Origen: LA Plata Distancia
Destino: Gdor. Piedrabuena . Km: 1240
Tipo de Transporte: Carretero
Equipo: Camidn
Casto unitario de transparte: 0,06 $tn.Km
1240 Km x 0,086 $/tn.Km = 74,4
74,40
COSTQ ITEM..{$/Unid.) 320,55
ADOPTADO: $/Tn 320,55
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OBRA: ACCESOS VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,

Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN
ANALISIS COMPLEMENTARIO
AGREGADO PETREQO FINO ZARANDEADC PARA TRATAMIENTOS
UNIDAD: m3
Procedencia Joaquin V. Gonzalez - Distancia de transp. 357 KM FECHA: | ENERO 1998 |
Rubro | - Materiales
Descripcian Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
0,00
Rubro Il - Mano de QObra '
Descripcitn Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
QOficial espec. Hs 3 3,32 9 96
Oficial Hs 8 3,04 18,24
Ayudante Hs 5 2,78 13,80
Total Mano de Obra........... $/h 4210
Vigilancia.(10%)................ $h 4,21
Costo Hor. Cuad............... $/h 48 31
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 45 tn/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 1,03 1,03
Ruhro [l - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Vaior
Topadora 1 240 240000
Cargador frontal 2 280 304000
Planta de zarandeo 1 80 40000
Camion velecador 2 240 90000
Planta de trituracion 1 220 120000
- Totales 1060 794000
1-Amortiz. e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+ ((V. Eq. $ x 0,07/ afio )/ 2x2000 h/ ano) = $/h 85,36
2 - Rep. y Rep = 80 % amortizacion = ...............5/M 57.17
3-Comb. y Lubr. = Tot. HP. x 0.18 I/HP. h x 0.25%/1 x 1,3 = $/h 55,12
Costo Horario = $/h 167,64
Rendimiento Equipo ( Unid./hora) = 45 tn/h
Costo Unitario Equipc = Costo Hor. / Rendim. = $/Unidad 4,39 439
Costo transp. 367Km*0,086 $itn 21,42 21,42
Derecho de extraccion 1 1,00
Total portn 27,84
Costo por m3 27,843%/tn*1,8tn/m3 50,11
COSTO ITEM..($/Unid.) 50,11
ADOPTADO: $/m3 50,11
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OBRA: ACCESO VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril, ,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

MATERIALES COMERCIALES

MEJORADOR DE ADHERENCIA

UNIDAD | FECHA:

Costo sobre camion en Buenos Aires
Transporte a obra
1240Km*0,08 $/tnKm*0,001m3/1"1tn/m3
Descarga y acopio
'2 ayudantes 2h/m3*2,78%/h*0,001m3/l
Incidencia por envase 20,00%/u*5u/im3*0,001m3/1
Total

FPerdidas 3%

COSTO ...3/UNIDAD

[ ENERO 1998

|

TOTAL

3,25

0,07

0,01
0,10

3,43

0,10

3,563

ADOPTADO: 3/l 3,53
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OBRA: ACCESO VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

MATERIALES COME.RCIALES

CEMENTO PORTLAND NORMAL

UNIDAD TN FECHA: [ ENERO 1998 |
TOTAL
Costo sobre camion en Catamarca 92,00
Transporte a obra 240Km*0,068 $/tnKm 14,40
Descarga y acopio
1 ayudante 1h/tn* 2,78 $/h 2,78
Total 109,18
Perdidas 3% 3,28
COSTO ...$/UNIDAD 112,46
ADOPTADQ: $/n 112,46
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OBRA: ACCESO VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,

Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34

Provincia de TUCUMAN

ANALISIS COMPLEMENTARIO

AGREGADO GRUESO Y FINO ZARANDEADO PARA HORMIGONES
UNIDAD: m3

Yacimiento y planta ent 7 de Abril FECHA: [ ENERO 1998 |
Rubro t - Materiales '
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial TOTAL
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rubro Il - Mano de Obra
Descripcion Unidad Cantidad $/Unidad Parcial
Oficial espec, Hs 2 3,32 5,64
Oficial Hs 3 3,04 912
Ayudante Hs 3 2,78 8,34
Totat Mano de Obra........... $/h 24,10
Vigilancia {10%)................ $/h 2,41
Costo Hor. Cuad............... $/h 26,51
Rendimiento Cuadrilla (Unid./h) = 30 m3/h
Costo Unitario M. de O. = Costo Hor. / Rendim.= $/Unidad 0,88 0,88
Rubro Nl - Equipos
Equipos Cantidad Potencia Valor
Deposito de agua 1 2500
Topadora 1 240 240000
Cargador frontai 1 120 120000
Camiones voicadores 2 280 90000
Planta de zarandeo 1 80 40000
Totales 720 492500
1-Amortiz, e Int.= (Val. Eq. $ x 0,9/10000hs) +
+ ((V. Eq. $x 0,07/ afio ) 2x2000 K afio) = $/h 52,94
2 -Rep. y Rep = 80 % amortizacién = ............... $/h 35,48
3-Comb. y Lubr, = Tot. HP. x 0.16 UHP. h x 0.25%/I x 1,3 = $/h 37.44
Coste Horario = $/h 125,84
Rendimiento Equipo { Unid./hera) = 30 m3/h
Costo Unitario Equipo = Costo Hor. / Rendim, = $/Unidad 419 4,19
Derechos de extraccion 1,80 $/m3 1,8 1,80
Transporte al camino 4,76%#n*1 8tn/m3 (s/anal.compl.) 8,57 3,57
[Descarga y acopio 1ay/m3“2.78%/h J 2,78 2,78
Total 18,23
Perdidas 5% 0,95
COSTO ITEM....($/Unid.) 19,18
ADOPTADO: $/m3 19,18
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OBRA: ACCESO VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia'y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

MATERIALES COMERCIALES

MADERA PARA ENCOFRADO

UNIDAD M3 FECHA:

| ENERO 1998 |

TOTAL
Costo sobre camion en San Miguel de Tucuman 600,00
Transporte a obra 70 Km*0,06 $/tnKm*0,7trn/m3 2,94
Descarga y acopio
1 ayudante 1h/m3* 2,78 $/h 2,78
Total 605,72
COSTO ...$/UNIDAD 605,72
ADOPTADO: $/m3 605,72
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OBRA: ACCESO VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abrii,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro, 34
Provincia de TUCUMAN

MATERIALES COMERCIALES

CLAVOS Y ALAMBRES

UNIDAD Kg FECHA:

| ENERO 1998 |

TOTAL
Costo en deposito
0,96 $/Kg 0,96
Transporte, manipuleo, acopio, etc. 30%
0,30*0,96%/Kg 0,29
Total 1,25
COSTO..... $/UNIDAD 1,25
ADOPTADO: $/Kg 1,25




OBRA: ACCESO VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abrit,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

MATERIALES COMERCIALES

CANO DE CHAPA ONDULADA DE HIERRO GALVANIZADO
Dimenciones L=210m; F=1,47: onda= 100x20mm

UNIDAD m FECHA: | ENERO 1998 |
TOTAL
Costo sobre camion en Buenos Aires 185,00
Transporte a obra 1240Km™0,5 $/AnKm*0,120trym 74,40
Descarga y acopio
2 ayudante 1h/tn* 2,78 $/h*0,052tn/m 0,29
Total 259,69
COSTO ... $/UNIDAD ' ' 259,69
ADOPTADOQ: $/m 259,69
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CBRA; ACCESOQO VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN ‘

MATERIALES COMERCIALES
CANO DE CHAPA ONDULADA DE HIERRO GALVANIZADO
Diametro 0,80m Espesor 1,6mm

UNIDAD m FECHA:

{ ENERQ 1998 |

TOTAL

Costo sobre camion en Buenocs Aires 56,00

Transporte a obra 1240Km*0,5 $/tnKm*0,052tn/m 32,24
Descarga y acopio

2 ayudante 1h/n* 2,78 $/h*0,052tn/m 0,29

Total 88,53

COSTO ....$/UNIDAD 88,53

ADOPTADO: $/im 88,53




OBRA: ACCESO VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Prqvincia de TUCUMAN

MATERIALES COMERCIALES
CANQ DE CHAPA ONDULADA DE HIERRO GALVANIZADO
Diametro 1,00m Espesor 1,6mm

UNIDAD m FECHA: | ENERO 1998 |
TOTAL
Costo sobre camion en Buenos Aires 70,00
Transporte a cbra 1240Km*0,5 $/tnKm*0,052tn/m . 32,24
Descarga y acopio
2 ayudante 1h/tn* 2,78 $/h*0,052tn/im : 0,29
Total 102,53
COSTO ....3/UNIDAD 102,53
ADOPTADO: $/m 102,53

Uitk N RS S
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OBRA: ACCESO VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,
Pampa Pozo, Gdor Garmmendia y Gdor. Piedrabuena desde la RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

MATERIALES COMERCIALES

CAJA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA COLCHONETAS
Maila hexagonal de 6x8cm, de 2,2mm de diam. incluido todos los materiales

UNIDAD m2 FECHA: | ENERO 1998 |
TOTAL
Costo sobre camion en Buenos Aires 7,90
Transporte a obra 1240Km*0,06 $/tnKm*0,0026 tn/m2 0,19
Descarga y acopio
1 ayudante 1h/tn* 2,78 $/h*0,0026tn/m2 0,01
Total 8,10
COSTO ....$/UNIDAD 8,10
ADOPTADO: $/m2 3,10




OBRA: ACCESO VIALES A LAS LOCALIDADES 7 de Abril,

Pampa Pozo, Gdor Garmendia y Gdor. Piedralbruena desde ia RUTA Nro. 34
Provincia de TUCUMAN

MATERIALES COMERCIALES
CAJA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA GAVIONES
Malla hexagonal de 6x8cm, de 2,4mm de diarn. incluido todos los materiales

UNIDAD m3 FECHA:

Costo sobre camion en Buenocs Aires
Transporte a obra 1240Km*0,06 $AnKm*0,0085 tn/m3
Descarga y acopio

1 ayudante 1hAn* 2,78 $/h*0,0085tn/m3

Total

COSTO ... .§/UNIDAD

{ ENERO 1998

TOTAL

19,70

0,63

0,02

20,35

20,35

ADOPTADO: $/m3 20,35




PRESUPUESTO
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Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, Gdor, Garmendia v Gdor. Piedrabuena

informe Final

(EXTRACTO)



Consejo Federzal de Inversiones
Accesos a lag Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, Gdor, Garmendia y Gdor. Piedrabuena

INFORME FINAL

Acceso a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, Gdor. Garmendia y Gdor.

Piedrabuena desde el nuevo trazado de la Ruta Nacional N° 34.

El Gobierno de la Provincia de Tucuman, a través del Consejo Federal de Inversiones ha
concretado la financiacidon para la ejecucion del Proyecto de rutas de acceso desde el nuevo
trazado de la Ruta Nacionai N° 34, a las localidades tucumanas de 7 de Abril, Pampa Pozo,
Gobemador Garmendia y Gobemador Piedrabuena, éste Uitimo acceso pasa por la

localidad de Arenales en [a Pcia. de Santiago del Estero.

Todos los accesos estan orientados practicamente en direccidon Este-Oeste, se desarroilan
en la zona Este de la provincia de Tucuman, departamento de Burruyacu y en el noroeste

de la provincia de Santiago del Estero, en los Departamentos de Jiménez y Pellegrini.

La necesidad del proyecto de los accesos surge como consecuencia del cambio de trazado

de {fa R.N.N° 34 realizado porfa D.N.V.

Estos accesos evitaran el aislamiento de las poblaciones y faciiitaran su vinculacién con el
importante corredor Sur-Norte que crea el nuevo trazado y la pavimentacion de la Ruta
Nacional N° 34, via de comunicacién fundamental para la integracién y el desarroilo del

Noroeste Argentino.

QCbras:

Construccién de terraplenes, pavimento asfaltico tipo tratamiento triple, construccion de

alcantarillas, colchonetas, gaviones y alambrados.
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Accesos a las Localidades de 7 de Abril, Pampa Pozo, Gdor, Garmendia y Gdor, Piedrabuena

Las obras tienen un total de 30,448 km de longitud segun el siguiente detalle:

Accesoa7deAbril ... 0,427 km
Acceso a Pampa Pozo .................. 2,165 km
Acceso a Gdor. Garmendia ........... 7,174 km
Acceso a Gdor. Piedrabuena ......... 20,682 km

Las QObras ejecutadas consisten en:

- Desbosque, destronque y limpieza del terreno
- Desbosque y limpieza del terreno
- Terraplenes con y sin compactacion especial
- Recubrimiento con suelo seleccionado
- Construccion de Sub-base granular
- Imprimacién con E.M.1
- Tratamiento bituminoso tipo triple
- Tratamiento bituminoso tipo simple
- Excavacion para fundaciones
- Hormigdn de piedra tipo H-13 y H-21
. Cafios de chapa ondulada 0 = 0,80y O = 1,00
- Acero especial en barra colocado
- Cordén protector borde de pavimento
- Corddn cuneta de hormigén tipo | v tipo Il
- Alambrados a trasladar con reposicion de materiales
- Alambrado s/plano tipo “C”
- Alambrado a retirar

- Tranqueras s/plano tipo "B”
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Demoliciones varias
Colchonetas de piedra incluido geotextil

Gaviones de piedra incluido geotextil

‘Recubrimiento de taludes y revegetacion

Cémaras con boca de registro

Excavacion para desagiies

Provisidn de movilidad para el personal de Supervision
Provisidn de vivienda para el personal de Supervision

Movilizacion de obra

La pavimentacion responde a ios siguientes diserios:

a)

1.

b)

Perfil Rural:

Tratamiento bituminoso superficial tipo triple en 6,70 m de ancho.
Imprimacién de base con EM-1 en 7,10 m de ancho

Base granular en 7,10 m de ancho y 0,15 m de espesor

Sub-base granular en 7,60 m de ancho y 0,20 m de espesor

Perfit Urbano:

Tratamiento bituminoso superficial tipo tripie en 7,10 m de ancho
Imprimacién de base con EM-1 en 7,00 m de ancho

Base granular en 7,00 m de ancho y 0,15 m de espesor
Sub-base granular en 10,90 m de ancho y 0,20 m de espesor

Corddn cuneta tipo (Il de 1,50 m de ancho y 0,18 m de espesor (Hormigén H-31)

Plazo de Obra:

Para la terminacion total de los trabajos se ha fijado un plazo de veinticuatro (24) meses.
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Plazo de Garantia:
El plazo de garantia sera de seis (6) meses, estando durante el mismo la conservacién de

las obras ejecutadas a cargo exclusivo del Cantratista.

Pliego de Especificaciones Técnicas:

Para ésta obra rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edicién 1994).

Movilidad para el personal de Supervision:
Para esta obra el Contratista debera suministrar dos (2) unidades automotores para uso del
personal de Supervision, la cual recibira pago por medio del item respectivo y una (1) unidad

automotor para uso del Laboratonio y que estara a su exclusivo cargo.

Vivienda para el personal de Supervision:

Para esta obra el Contratista debera suministrar una (1) vivienda para el personal de

Supervision, la cual recibird pago mediante el item respectivo.

Presupuesto Oficial:

El total del presupuesto de obra asciende a la suma de pesos: Siete millones novecientos

cincuenta y nueve mif quinientos dieciocho con 11/100 ($ 7.959.518,11.-)
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