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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUER’I‘A,

OBRA : PROVISION DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD : LA PUERTA
DEPARTAMENTO: MOLINOS

PROVINCIA : SALTA

INTRODUCCION:
Marco general de estudio y objetivos:

El presente estudio se encuadra en el marco del Programa de Desarrollo de Pequeiias
Comunidades, Ingenieria de Proyectos de Saneamiento basico en la region de Los Valles
Calchaquies, Provincia de Salta, Contrato de Obra Expte. N° 3134 ALCX  defecha 24de
Setiembre de 1998.

El objetivo del presente estudio es la elaboracion del Proyecto de Obra para la
provision de Agua Potable a la Localidad de La Puerta, Departamento Molinos, Provincia de

Salta.

Cuadro resumen: poblacién, habitantes y costos de obra proyectada:

PROYECTO: PROVISION DE AGUA POTABLE

Provincia Departamento | Localidad Poblacion Costo de Ia
Obra
Salta Molinos La Puerta Actual: 350 $70.492,42
Futura: 606
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUERTA
1.- LOCALIZACION
Ubicacion geogrdﬁéa.-

El Departamento de Molinos se encuentra ubicado al Sudoeste de la provincia de
Salta. Limita al Norte con el Departamento de Cachi, al Sudeste y Sur con el Departamento de
San Carlos y al oeste con el Departamento de Los Andes y la Provincia de Catamarca.

Cuenta con una superficie aproximada de 3600 km? .

La localidad de La Puerta se situa en el valle del Rio Luracatao, en el extremo norte

del Departamento Molinos.

Rutas y/v caminos de acceso.-

Desde Salta Capital por la Ruta Nacional 68 se accede a la localidad del Carril y
desde alli, por la Ruta Provincial N° 33 (Quebrada de Escoipe) hasta su interseccion con la
Ruta Provincial N° 42 en la recta del Tin Tin. Por esta ultima se transita hasta la localidad de
El Colte, situada en el valle del rio Calchaqui. Por la Ruta Provincial N° 55 S se continta
hacia el Sur hasta Seclantas. A partir de este lugar se atraviesa las Cumbres Brealito por la
Ruta Provincial N° 56 § para llegar a Cuchiyaco, primer asentamiento en el valle de
Luracatao, situado a 33,7 km de Seclantas. Desde este lugar recorriendo 12 km hacia el Norte
se llega a La Puerta.

E! tramo correspondiente a la Ruta Nacional N° 68 se encuentra pavimentado en su
totalidad y en buen estado de conservacion. La Ruta Provincial N° 33 es de tierra, enripiada
y consolidada. En la época estival (Diciembre-Marzo) sobre la Ruta Provincial N° 33 se
producen cortes temporarios en la zona de la Cuesta del Obispo debido al crecimiento de
arroyos que atraviesan la misma. En el camino de acceso a Cuchiyaco no se realizan
trabajos de mantenimiento ni de conservacion, por lo cual se producen cortes en el periodo

estival, dejando aislada a ésta poblacion.

Distancia a Salta Capital y las Localidades aledaiias

La localidad de La Puerta se halla ubicada respecto a la Ciudad de Salta y recorriendo

las rutas antes mencionadas, a una distancia de 245 km.

Las Localidades mas cercanas son Cuchiyaco a 20 km y Seclantas ubicada a 45.70

km.
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2. INGENIERIA DE OBRA
2.1.- Memoria Técnica.-
2.1.a.- Poblacion. Informacion general.
En primer lugar se enuncian, los datos poblaciones generales del Departamento. La

fuente consultada es la Direccién Nacional de Estadistica y Censos (INDEC- CENSO 1991).

Luego se consignan los datos que surgen del Relevamiento de Informacion Socio

Economico de la Comunidad realizado en el lugar en Noviembre de 1998.

INFORMACION DEL DEPARTAMENTO

e Poblacion total del Departamento, por sexo, distribucion espacial, tasa media anual de

crecimiento y densidad.

HABITANTES ANO 1980 ANO 1991

Varones 2219 2540

Mujeres 2485 2534

Total 4704 5074

SUPERFICIE DISTRIBUCION |TASA MEDIA [ DENSIDAD  DE

ESPACIAL ANUAL DE | POBLACION

CRECIMIENTO | (Hab/km?)
POR MIL
(1980/1991)

3600 (1) 0,6 72 1,4

(1) Instituto Geografico Militar
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e Composicion porcentual de la poblacion por grupos de edades
EDAD POBLACION %

De 0-14 2345 46.00
De 15-39 1461 29.00
De 40-64 899 18.00
De 65 y mas 369 7.00
TOTALES 5074 100.00
e Viviendas particulares ocupadas por tipo de viviendas
TIPO DE VIVIENDAS TOTAL

CASA Rancho |Departa |Casa de Local no | Desco | Viviendas

A B o Casilla |mento |inquilinato |construi |nocido |particulares
y hotel do ocupadas
98 468 248 1 5 2 13 835

11.74% | 56.05% { 29.70% | 0.12% 0.60% 0.23% | 1.56% 100%
INFORMACION DE LA LOCALIDAD
e Poblacion total: 350 habitantes (Noviembre de 1998)
e Caruacteristicas constructivas de las viviendas:
TIPO DE VIVIENDA PORCENTAJE APROXIMADO
CASATIPO A 0%
CASA TIPO B 0%
RANCHO O CASILLA 100%

o Comunicaciones:

Telecomunicaciones: Existe un equipo de radio en el

Puesto Sanitario.

equipo pertenece a la Policia de la Provincia y un tercero es de propiedad privada.

Un segundo

O



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUER‘[‘J;

Medios de difusion (Recepcionados): AM 840 Radio Salta- FM “Sol del Valle” de la
Sala de Luracatao ( de 18 a 22 hs).

Television: Antena parabolica. Reciben el canal ATC.

Prensa: Diario “El Tribuno”. No llega en forma periodica.

Locales: No poseen.

Infraestructura Basica:

Electricidad; La Escuela posee un Grupo Electrogeno a Gas Oil. Existe una red
domiciliaria que provee energia a 28 usuarios y la fuente es un grupo electrogeno.
Combustible; Se utiliza lefia que es comprada en Vallecito. El Gas Oil y la Nafta se
compran de Seclantas.

Abastecimiento de agua:

Comunidad:

Fuente: Se trata de una fuente superficial. Los Pobladores se abastecen desde una
acequia que capta del Rio Churquios. El agua es conducida a través de un pequeiio
canal a una pileta desarenadora desde la cual llega a los filtros. Debido a que el terreno |
en que se encuentra el canal es de propiedad privada, la provision de agua depende de
los turnos de riego y de la buena voluntad del propietario.

Reserva: Luego de ser clorada el agua es almacenada en una cisterna de mamposteria
de piedra de 17 m® con techo de chapa, que en la actualidad se encuentra destapada.
No funciona a pleno ya que Gnicamente se puede llenar hasta la cuarta parte de su
capacidad.

Escuela:

Fuente: Se capta el agua de la acequia antes mencionada para derivarla a la cisterna
existente. |

Reserva: La Escuela dispone de una cisterna con dos piletas de 0.58m’ vy 2.88m’. De
alli una cafieria de PVC de 17 alimenta un tanque elevado de 300 1, ubicado en el

predio de la Escuela.

Saneamiento:

Red Piblica: Inexistente

Sistemas individuales:
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LA PUERTA

TIPOS - PORCENTAJE
POZOS CIEGOS 25%
LETRINAS 25%
CAMPO 50%
OTROS 0%

Recoleccion de residuos domiciliarios: Inexistente.

En la Escuela se quema la basura.

Salud:

Tipo de Servicio: Centro de Salud.
Nombre: La Puerta. |

Jurisdiceidn: Estatal.

Grado de Complejidad: Nivel 2.
Atencidn:

Un meédico (semanalmente).

Dos enfermeros (en forma permanente).

Un Agente Sanitario: atencion domiciliaria diaria.

Educacion:
Establecimiento Educacional:
Denominacion: “Wolf Schocolnik™ N° 4537 (Ex 753).

Jurisdiccion: Pablica.

Nivel Educativo N° 1.

N° de alumnos: 29.

Jornada: Parcial.

N° de Docentes: 1.

Albergue: No,

N° de alumnos albergados: 0.

Comedor escolar: Si.

N° de alumnos asistidos por el comedor: 29.

N° de alumnos que reciben la copa de leche: 0.

h
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Nivel Educativo IN® 2;
N° de alumnos: 214,

Jornada: Parcial.

N° de Docentes: 10.

Albergue: No.

N° de alumnos albergados: 0.

Comedor escolar: Si.

N° de alumnos asistidos por el comedor: 214.

Ne° de alumnos que reciben la copa de leche: 0.
e Bienestar Social: Inexistente.

o Otros Servicios e Instituciones:
Seguridad y Puestos de Frontera: No poseen.

Registro Civil: No poseen.

2.1.b. Cdlculo del volumen de reserva

2.1.b.1. Poblacion:

Poblacion actual: (Py)

Py, = 350 habitantes {Segun Censo a Noviembre de 1998)

Poblacion futura: P, = Po (1 +1)°

n: vida util del proyecto: 20 afios

r tasa media anual de crecimiento: INDEC- CENSO 1991 (Capitulo 2, apartado 2.1 a.

r= 7.2 por mil

P, = 350 (1 +0.0072)* = 404 habitantes

NOTA: Del relevamiento socioeconémico (Tarca 1) Formulario C.F.1, apartado 13.1.2, la
poblaciéon se mantiene estable en los altimos 20 afios porque a p-esar de la migracion se
producen muchos nacimientos. Para establecer la poblacién de calculo se seguiré el criterio
establecido por las Normas técnicas del Servicio Nacional de Agua Potable {S.N.A.P), que
aconseja que para poblaciones menores de 1000 habitantes se debe .incrementar la poblacion

en un 50%. De manera que la poblacion de calculo sera:
P,, = 404 x 1,50 = 606 habitantes

9
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2.1.b.2. Dotacion

La cantidad de liquido que se suministrara por habitante y por dia y considerando que
la localidad en estudio se encuentra ubicada en una zona rural sera de 100 litros.

La dotacion adoptada considera los siguientes usos:
e Bebida y coccion de alimentos
o Higiene personal
e Inodoro
e Limpieza
e Riego de huerta

Considerando el incremento por crecimiento del uso doméstico con el tiempo, algunas
normas aconsejan adoptar coeficientes entre 0,5% por afio para una dotacion de 200 litros
por persona por dia y 1% por afio para una dotacion de 75 litros i)or persona por dia. Si se
establece un coeficiente de 0.6 %.

Tomando este ultimo valor el coeficiente final sera:

C=(1+0.006)*=1,13
100 litros/ab. x dia x 1.13 = 113 litros/ hab. x dia

2.1.b.3. Caudales
Factor de correccion (f): 1,2x1,3 = 1,56
donde:
1,2: coeficiente para pequefias comunidades que tiene en cuenta el consumo maximo diario.
1,6: coeficiente que tiene en cuenta el consumo maximo horario y cuyo valor oscila entre 1,3
y 1,6.

En el presente proyecto se toma el minimo debido a que los picos de consumo no son

muy pronunciados.

Caudal Méaximo (q max) = 1,56 x q = 1,56 x 113 I/ hab. x dia = 176,28 litros/ hab. dia

Caudal de Punta Maximo (Q max):

Qmax. x P, 176,28 I/hab.dia x 606 hab.
Q max = - — = - = 1,24 litros/seg

10
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24h. X 60° x 607 1 dia x 86400 seg/dia

Q max = 1,24 litros/seg

2.1.b.4. Reserva (R)
Se calcula la capacidad de reserva de almacenamiento del sistema adoptando un 25%

del consumo medio diario, afectado por el coeficiente de pico estacional 1,2:

Q. = 113 litros/ hab. dia x 606 hab. x 1.2 = 82.173,17 litros.

82,17 m’

Qr

Adoptando el 25 % mencionado, la reserva resulta:

R = 8217m’ x0,25= 20,54 m’

2.2, Obra propuesta

El Paraje La Puerta constituye un asentamiento poblacional concentrado.

Segun lo expresado en el relevamiento socioecondémico el 100% de las viviendas son
tipo rancho. En lo que respecta a la evacuacion de las excretas, solo el 25% posee pozos
ciegos, el 25% letrinas y el 50% lo realiza a cielo abierto. '

Por las caracterisﬁcas mencionadas de la zona de estudio no se proyectan conexiones
domiciliarias, pero si un mejoramiento de la captacion, tratamiento y reserva del actual
sistema de provision de agua potable. Luego de la desinfeccion el agua sera conducida basta
el pueblo, donde se conectard la cafieria con la red domiciliaria existente.

La cisterna sera refaccionada y se instalard una pueva cisterna aguas arriba de la
existente que tendra un mejor dominio topografico y permitira abastecer a toda la comunidad.

El sistema que se propone funciona a gravedad, con una provision de agua de una
fuente confiable y de régimen permanente como es una acequia det Rio Churquios que

proporcionara agua potable a la poblacion en buenas condiciones sanitarias.

11
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OBRA PROYECTADA

La obra proyectada se divide en seis rubros principales:

a) Captacion: Toma de agua tipo transversal en mamposteria de piedra.

b) Tratamiento del agua, mediante desarenador, sedimentador y filtro lento, construidos en
mamposteria de piedra correctamente impermeabilizados.

¢) Reserva: Cisterna de 20 m’ en mamposteria de piedra correctamente impermeabilizados
y refaccion de la cisterna existente.

d) Conduccion: 1443,28 metros de cafieria enterrada de policloruro de vinilo rigido (P.V.C),
diametro 63 mm, clase 6, junta elastica.

e) Desinfeccion y Proteccion Sanitaria: Cloracion por goteo y cerco perimetral.

2.3. Memoria Descriptiva
2.3.1. Objetivo y ubicacién catastral del emplazamiento de lu obra

El presente proyecto tiene por objeto la provision a los pobladores de La Puerta de
agua en cantidad suficiente con proyeccion al futuro y que reina las condiciones fisicas,
quimicas y microbiologicas, segun lo establecido por el Codigo Alimentario Argentino, Ley
Nacional N° 18.224/71 Art 982, modificada por Resolucion 494 del 7 de Julio de 1994

(Boletin Oficial 14/07/94), para agua potable de suministro piiblico y uso domiciliario.

2.3.2. Descripcion del proyecto
A continuacion se describen las caracteristicas generales de la obra, de acuerdo a los

rubros componentes de la misma.

a) Captacion:

Los caudales requeridos para satisfacer la demanda futura estan garantizados por el
régimen permanente del Rio Churquios, segan lo especifica ¢l Estudio de fuentes, Programa
APAC, La Puerta (Salté)- Apartado 6.5. Fuentes alternativas de provision de agua.

Se prevé la ejecucion de una toma de agua tipo parrilla transversal en mamposteria de
piedra en una acequia del Rio Churquios ubicada aguas arriba de la cisterna existente. La
ubicacion de la toma se basa en que la misma no se encuentra en terrenos privados y por el
dominio topografico. Este permitira proveer agua a todo el pueblo y al nuevo loteo ubicado

en inmediaciones del Centro de Salud.
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b) Tratamiento:

Sibien el analisis fisico de la fuente de agua no revela exceso de turbiedad y color, no
se descarta la posibilidad del arrastre de sélidos durante épocas de aumentos de caudal. Por
esta razon se proyecta una planta de tratamiento de agua que consta de desarenador,
sedimentador y filtro lento.

De la toma y mediante una cafieria aductora de 63 mm se conducira el agua hasta un
desarenador y de alli al sedimentador de mamposteria de piedra. La funcion del desarenador
y el sedimentador es evitar el paso de arena y de particulas mas finas, de manera de asegurar
el buen funcionamiento del filtro. El mismo se ejecutara en mamposteria de piedra , con
revoque interior de concreto alisado, terminado con dos manos de pintura impermeabilizante
tipo Plavicon o similar.

De dicho decantador o sedimentador se conduce el agua por una cafieria de PVC de
63 mm hasta dos filtros lentos de mamposteria de piedra y el sobrante se devuelve al Rio
Churquios. Los calculos se realizan en el capitulo siguiente.

La correccion de la turbiedad se llevara a cabo en el sedimentador, por medio del
proceso de sedimentacion simple que se basa en el asentamiento de las particulas suspendidas
en el agua cruda por la simple accion de la gravedad.

El sedimentador llevara valvula esclusa de entrada, valvula de limpieza, desborde y se
colocaran dos llaves esclusas a la entrada de cada uno de los filtros para que su
funcionamiento sea independiente.

Complementando al sedimentador se preveen dos filtros lentos de arena, pues su
funcionamiento y mantenimiento no requieren de preparacion especializada y con la capa
biologica retiene bacterias y el material suspendido que no haya sedimentado por gravedad.
Esta ultima situacion se cumple en la zona de los Valles Calchaquies, pues el régimen anual
de lluvias no supera los 250 mm y las aguas que recibiran tratamiento proviene de deshiclos y
por lo tanto son normalmente limpidas y claras, con un aumento de la turbiedad y el color
durante la época de crecidas del rio.

Desde los filtros lentos se conduce el agua hasta una camara de carga donde se
realizara la desinfeccion por goteo y usando cloro, para finalmente Hegar a la cisterna.

Tanto el sedimentador como los filtros seran impermeabilizados con pintura tipo

Plavicon o similar en dos manos cruzadas.



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUER'L;

¢) Reserva de agua:
Segun el calculo realizado en funcion de las dotaciones y caudales, se necesita una
3 . . . . . ) '
reserva de 20 m’ para seis horas. Se prevé la gjecucion de la cisterna de mamposteria de

3 . N . . ,
de capacidad, construida en el mismo material, sera

piedra. La cisterna de 17 m
refaccionada a fin de que complemente a la nueva cisterna. Se determiné la construccion de
una nueva cisterna debido a que la existente se encuentra deteriorada y a pesar de que fue
reparada igualmente presenta fisuras, no tiene dominio topografico y por lo tanto no abastece |
a toda la poblacion. Ademas el canal de aduccién se encuentra en terrenos privados por lo
cual la provision de agua depende de la buena voluntad del propictario que generalmente la
destina para riego. Se ejecutard en mamposteria de piedra debido a la abundancia de este
material en el lugar, segin se observa en el material fotografico adjunto, con su
correspondiente acceso para inspecciéon cubierto con tapa de H°A®, ventilacion de Hierro
Galvanizado, camara de valvulas, sistema de desagiie y limpieza. También se colocara una

cafieria de desborde. Sobre el fondo de la cisterna se ejecutara el revestimiento alisado con

pendiente hacia la salida.

d) Conduccion:
La cafieria proyectada se inicia desde la toma. La descripcion de la misma en lo que
se refiere a caracteristicas, dimensiones y trazas se describen en el Capitulo correspondiente a

la ficha técnica y en los planos adjuntos.
Las obras proyectadas se complementan con la colocacion de una camara rompecarga,

valvulas de aire, camaras de desagiie y limpieza con sus correspondientes valvulas esclusas.

¢) Desinfeccion y Proteccion Sanituria

El proceso de potabilizacién del agua que se inicia con la sedimentacion y la filtracion,
se complementa con la cloracion que tiene como funcion no solo la desinfeccion, sino
también como oxidante de la materia organica y sales ferrosas y la eliminacion de gustos y
olores. Dada la inexistencia de energia eléctrica el sistema previsto de cloracion sera a
eravedad y por goteo.

A los efectos de proteger las obras de captacion, planta de tratamiento y reserva, se
construira un cerco perimetral tipo olimpico, con zocalo de hormigén, de 2,20 m. de altura y

su correspondiente portdn de acceso.
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2.2.3. Recomendaciones sobre el manejo del sistema

A fin de que existan personas para la realizacion de las tareas de operacion y
mantenimiento del sistema de provisidén de agua potable se capacitara a la gente del lugar con
el objeto de:
a) Conservar la eficiencia del sistema,
b) Evitar fallas de las instalaciones.
¢) Determinar los tipos, cantidad de materiales y de piezas especiales para reparaciones.
Periédicamente debera verificarse que la toma superficial esté libre de ramas, objetos, basura,
etc. |

Mensualmente sc verificara la llegada de agua en forma continua a la cémara
rompecarga, lo que indicara que no hay pérdidas en la conduccion del tramo superior. Luego
se procedera al cierre lento de la valvula esclusa y verificara el cierre del flotante durante esta
operacion y durante la apertura de dicha vélvula (tiempo minimo para apertura o cierre de la
VE: 1 minuto). En esta misma operacion se procederd al desagote y limpieza de la misma y se
mantendra limpia la entrada del cafio de respiracion.

En cuanto a lo que se refiere a la camara de desagie y limpieza, mensualmente se
procedera a la apertura de valvula esclusa correspondiente para limpieza y eliminacion de
elementos que pudieran haberse acumulado en el extremo de la red.

El cumplimiento de las presentes recomendaciones garantizan la vida atil del sistema

proyectado, en perfectas condiciones sanmitarias y técnicas.

2.4. Ficha técnica

Se describen a continuacion los parametros de calculo de los distintos componentes

del sistema de provision de agua potable.

CAPTACION (Caiieria de aduccion)

Desde la toma transversal hasta el desarenador, se colocara la cafieria de aduccion,
con una tapada minima de 60 c¢m y en lecho de enlame. La cafieria de aduccion sera ejecutada

en cafio de PVC de 63 mm de diametro clase 6, a pelo libre.

Respecto de la acequia de la cual se tomara el agua, se han efectuado las siguientes

mediciones:
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A una distancia de unos 50 m aguas arriba del lugar de la toma actual, la acequia tiene
una pendiente de 2 mm/m, un tirante de agua de 0,16 m y un ancho promedio de 0,80 m. En
ese lugar se ha tomado el tiempo que tarda un “flotador”, en recorrer una distancia de 10 m.

T1=23,90 seg. Tm=SumaT/5=11725seg /5=23,45 seg

T2=2405 seg.

T3 =2240 seg. |

T4 =23,03 seg.

TS5 = 23,87 seg.

Suma T = 117,25 seg

Por lo tanto la velocidad es:

V =10,00 m /23,45 seg = 0,43 m/seg

El arca cs:

A=016m x 0,830 m =0,128 m*

Por lo tanto el caudal de la acequia resulta:

Q=VxA=0,43 m/seg x 0,128 m*> = 0,055 m’ /seg = 55 U/seg

Para comprobar se puede utilizar la formula de Chezy-Maning;

Donde:
A = Area=0,128 m?
P = Perimetro mojado= (2x0,16+0,80)= 1,12 m
R = Radio hidraulico= A/P= 0,128 m*/ 1,12m= 0,114 m

I

i Pendiente = 0,002 m

n = Coeficiente de rugosidad = 0,025

16
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Con lo que:

0,128 m? x (0,114 m)y** x (0,002 m)"?
Q=- =534 l/seg

0,025

Por lo que queda comprobado que el caudal de la acequia es de aproximadamente 54 l/seg que
supera ampliamente el caudal maximo requerido de 1,24 I/seg requerido.
A continuacion se verificara el caudal que transportara la caiieria de aduccion. Para

determinar el caudal se procede de la siguiente manera:

a) Se calcula el valor del area de la seccion transversal de la corriente liquida y el perimetro

mojado, de acuerdo a los siguientes datos:

Tirante = 0,063/2 m.
Diametro = 0,063 m
Pendiente = 0,036 m/m.

Por lo tanto:
Superficie = A = wx (0,063/2)*/2= 0,00157 m*
Perimetro mojado = P = wx (0,063/2) = 0,09891 m.

b) Se calcula el radio hidraulico como la relacion entre el area y el perimetro mojado:
Radio hidraulico= R=A/P = 0,00157 m’/0,09891 m = 0,0159 m.
c) Se determina el coeficiente C, conociendo el radio hidraulico y la naturaleza de las

paredes con la formula de Bazin y tomando el valor de r = 0,06 (de tabla) para tubos lisos:

87

1+ r /(R)uz
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87
C= = 58,93
1+ 0.06/(0,0159)"

d) Se calcula la velocidad media de la corriente, mediante la ecuacion de CHEZY para

canales:
V=C(Rxi)"? = 5893 (0,0159 x 0,036)"% = 1,40 m/seg
e) Se calcula el caudal:
Q= Vx A = 1,40 m/seg x 0,00157 m* = 0,0021 m’/ seg = 2,2 litros/seg
Como el caudal necesario es de 1,24 I/seg queda demostrada la capacidad de la fuente.

SEDIMENTADOR

Se proyecta un sedimentador para una dotacion de 82,17 m® /dia y si se supone un
periodo de retencion de 2 horas, el volumen necesario del mismo sefé.:
Volumen necesario del sedimentador = 0.00124 m’ /seg x 2 horas x 3600 seg/ 1hora = 8,93
m’.

Se adopta un sedimentador de 10 m’ con las siguientes dimensiones:

Largo = 5m

Ancho= 2m

Alturamedia = 1m

Por lo tanto el volumen sera:
V= 5mx2mxlm= 10m’,

Con el que el tiempo de retencion es:

T= V/IQ=10m’/ 000124 m*/seg = 806451 seg = 2,24 horas.

FILTRO LENTO

Los filtros lentos deberan cumplir con algunos parametros minimos de diseio:
a) Fl efluente no debera tener una turbiedad superior a 30 unidades, como excepcion se

admite valores mayores durante periodos cortos.
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b) La arena debe tener un tamafio efectivo de 0,25 a 0,35 mm y un coeficiente de
uniformidad no mayor de 0,30 m.
¢) El espesor del lecho filtrante no sera menor de 0,60 m.
d) El manto sostén se colocard en un minimo de tres capas graduadas de acuerdo a las
caracteristicas de la arena y del colector del filtro. En ningin caso el espesor del manto sostén
sera inferior a 0,30 m.
fe La altura de la capa de agua sobre el material filtrante sera inferior a 1,00 m.
g) La maxima pérdida de carga admitida antes de la limpieza no debera exceder los
(0,70 m.

A continuacién se calculara las dimensiones de los filtros proyectados en funcion de
los parametros de disefio especificado anteriormente.

La superficie de filtracion se calcula como el cociente entre la dotacion y la
velocidad de filtracion. De manera que si tomamos un valor de velocidad de filtracion de
4.5 m*/m*/dia tendremos:

AxL = Q/Vf
Superficie de filtracion: 1,24/1000/ o’/ dia / 4,5 m’ / m*/diax 86400 = 23.8 m?

SF=AxL=238m"; siendo L =2A
Por lo tanto A = (23.8/2 m»)'?*= 3.45m

Se proyectan dos filtros lentos alternativos, para asegurar el funcionamiento continuo del
sistema, debido manera que cuando se realice la limpieza de uno se pone en funcionamiento

el otro.

Ancho total de cada filtro = 3,45m.

Largo total de cada filtro = 6,90m.

CLORACION

La desinfeccion de las aguas constituye un proceso mediante el cual se pretende
preservar la calidad bacteriologica de las mismas. En este caso se utilizara como clorogeno
el Hipoclorito de Sodio. La cantidad de cloro activo que se agrega al agua, para estos fines, es

de una parte por millon. E! Hipoclorito que se consiguc en €l comercio, contiene
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aproximadamente el 10% en peso (y/o volumen) de Cloro Activo. Por lo tanto 10 ml de

Hipoclorito serviran para 1.000 litros de agua. Es decir 1x107 litros de Hipoclorito/ 1 litro de

ml contien

e aproximadamente 20 gotas, resultan

I‘\At‘\ Ly Mo
e en cuenta gue na

1
e

[

el

agua._ HIG
necesarias 0,2 gotas de Hipoclorito de Sodio por litro de agua a tratar. Entonces la cantidad de

gotas por segundo sera:
GOTEOQ = 1,24 I/seg x 0,2 gotas/litros = 0,248 gotas/seg

O sea una gota cada cuatro segundos.

Considerando que la solucion es estable por el término de 10 dias, de terminamos el

volumen de solucidon necesario.

Volumen de solucion = 1,24 l/seg x 86400 seg/dia x 10 dias x 10 mi. Solucién/1000 | de agua
= 10713,6 mi. = 10,716 litros de solucion.

CONDUCCION

A continuacion se realizara el calculo del diametro de la conduccion.

Son datos:

PROGRESIVA 0.00-1443.28

J =895m

Q= 1,24 1/seg = 0,00124 m’/seg

L = 144328 m

K = Rugosidad absoluta = 7x10° m

v = Viscosidad cinematica una temperatura del agua de 15 C°= 1,15:-{1045 m?/seg

La expresion de la pérdida de carga es:

20
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L 8Q°

J = fommee = G
ot d
1L 8Q

d = fFoameeae = f
gTEZJ

por otra parte:

ud 4Q 1 1
Re = = - = Cq oo,

EnbaseaC; y C; que son funciones de los datos se procede como sigue:

a) se calcula

L 8¢
C] = emmmem—m————— =
g T |
1443 28 m x8x (0,00124)* (m*/seg)’
C = | = 2,05x10°
9,81 m/segx(3,14)’x89,50m
se calcula
ud 4Q 1
Re = = - = Cqg oees
Y Y d

21
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4Q 4x(0,00124) (m3/scg)
Cy= = =1373,58
TV 3,14x1,15x10° m¥/seg

¢) se adopta un valor de £=0,020

d) se calcula

d = (f C1)"=(0,02x2,05x10%)"° = 0,0332
e) se calcula

1 1
Re= Cy...= 1373,58 —--oormv = 41.372,9
d 0,0332
Con Re =413729 vy kid = 2,10x10" | del diagrama de Moody obtenemos un

coeficiente de frotamiento f de 0,013.

Suponemos un figual a 0,013 y por el método iterativo se calcula;
d = (f C;)"=(0,013x2,05x10°)'* = 0,0304 m
Y luego se calcula:

1 1
Re= Cg..= 137358 ——we-= 45170,9

d 0,0304

Con Re =45170,9 y k/id = 2,3 x10* | del diagrama de Moody obtenemos un

coeficiente de frotamiento f de 0,013.

Adoptamos un coeficiente de figual a 0,013 y por Jo tanto el diametro calculado es de

0,0304 m. Al no ser este un diametro comercial tomamos el diametro igual a 0,063 m.
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La pérdida de carga total es:

j. = J/L = 89,50/1443 28 = 0,062 m/m

LA PUERTA



COMPUTO METRICO
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILI.A DE COMPUTO METRICO

LA PUERTA

Dimensiones

Ry
u
b t
r e
o | m Designacion Unid;Cant) Largo |Ancho| Alto |Parcial] Total
1 CAPTACION
1 Excavacion en terreno pedregoso
para presa de derivacion m3| 1 3,20f 3,20 1,00] 10,24 10,24
2 {Excavacion a mang para caferia
de aduccidn y deshorde m3
Cafieria de aduccion d=63mm 1 |542,00] 0.60] 060] 19512
Caneria de desborde d=110mm 1 5500/ 0,60 0,60 20,00] 215,12
3 Mamp. de Piedra p/Presa m3
Plataforma de Fondo 1 310 200 0,20 1,24
Muros Laterales 2 3,15 0,40 1,00 2,52
Vertedero 1 0,23t 1,50] 1,00 0,35 4,11
4 |Provision, Transporte y Colocacion
de arena para lecho de asiento de
0,40 m de alto por 0,60m de
ancho, m3
Caneria de aduccion d=63mm m3| 1 |542,00( 0,40 060] 130,08
Caneria de aduccién d=110mm m3} 1 5500} 0,40; 060[ 13,20f 143,28
5 {Provision, Transp. y Coloc. de
caferia P.V.C d=62mm mi 1 542 00 542,00 542,00
6 |Provision, Transp. y coloc. de
cafieria P.V.C d=110mm mb] 1 | 5500 55,00] 55,00
7 |Relleno y Compaclacion de zanja
a mano, incluye .transporte del
material sobrante hasta 50m.
Caneria de aduccién d=63mm mal 1 lsa200f o020 o060| 6504
Caneria de aduccion d=110mm 3 ’ 55.00 0.20| 0,60 6.60 71.64

24
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LA PUERTA

Dimensiones

R11
u
b 1
r e
o | m Designacion Unid|Cant| Largo |Ancho| Alto |Parcial| Total
2 DESARENADOR
8 |Excavacion en terreno pedregoso
para desarenador m3| 1 2,807 2,80 1,90 14,90 14,90
9 Mamp. de piedra p/Desar. m3
Muros laterales 2 2,000 0,30 1,65 1,98
Muros de Frente 2,00, 0730 1,65 0,99
10 |[Hormigon Armado de 300Kg de
cemento par m3 de H° m3
P/Losa de fondo 260 260 0,15 1,01
P/columnas 2 0,30f 0,30 1,60 0,29
Pivigas 6 2,000 030 0,20 0,72 2,022
11 |Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
desarenador: (Fondo + Muros) m2i 1 17,20 17,20
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE COMPUTO METRICO
Dimensiones
R
u
b t
rloe
o | m Designacion Unid|Cant{ Largo [Ancho]| Alto |Parcial| Total
3 DECANTADOR
12 |Excavacion en terreno pedregoso
para decantador m3 1 580 280 210] 234,10 34,10
13 Mamposteria de piedra p/Dec.
Muros Laterales m3| 2 500f 030 1,85 5.55
Muros de Frente m3| 2 2.00f 0,30 1,85 2,22 777
14 [H°A® de 300 Kg Cemento/ m3 de
Hormigén
P/Losa de fondo m3 1 5601 280 015 2.18
P/Columnas m3| 6 0,30 0,30] 1,80 0,16
P/Vigas m3i| 4 470 0,30 0,20 0,28
P/Vigas m3| 4 1,701 0,30] 0,20 0,10 2,73
15 |Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
decantador: (Fondo + Muros) m2] 1 45,70 45,70
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

LA 'UERTA

Dimensiones
R
u
b t
(1 e
o | m Designacion Unid)Cant{ Largo |Ancho| Alto |Parcial| Total
4 FILTROS
Excavacion en terrenc pedregoso
16 |para filtros m3| 1 7.80{ 10,00 2,80/ 218,40/ 218,40
17 |Mamposteria de Piedra p/Filtro
Muros Laterales m3i| 3 6,30] 0,30/ 2,80] 1588
Muros de Frente m3 3451 0,30 280 11,59 27.47
H@ A® de 300Kg/m3 de cemento de
18 |H® para filtros
P/Losa de Fondo m3 3,45 6,90 0.15 0,83
P/Columnas m3 0,30f 0,30 1,70 1,40
P/\Vigas Laterales m3 | 12 3,30 0,30 0,20 2,40
Plvigas Frontales - m3 345 0,30 0,20 0,83 5,56
19 [H°® A® P/Falso Fondo
Piviguetas ' m3{ 12| 690] 0,101 0,15 124
P/Losetas m3 | 150 065| 040 0,10 420 5,55
20 [Provision de materiales para
Fillros 1
a- Manto Sostén m3| 2 6,90 345/ 0,507 1190 23,80
b- Manto Filtrante mid| 2 6,090( 3,45 6,60 14,30 28,60
21 [Revogue impermeable cementicio
con adicion de hidréfugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
filtros: (Fondo + Muros) m2| 1 154,85 154,85
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE COMPUTO METRICO
Dimensiones
R
Yot
o e
:, m Designacion UnidJCant] Largo [Ancho| Alto |Parciai] Total
5 CISTERNA
Excavacion en terreno pedregoso
22 |para cisterna m3| 1 3,60 3,60} 280 38,30 36,30
23 [Mamposteria de Piedra p/Cisterna
Muros m3ji 4 3,001 0,30 2,50] 9,00 9,00
24 {H°A® de 300 kg de cemento por m3
de Hormigon para cisterna
P/Losa de Fondo m3| 1 3,00 3,000 0,15 1,35
P/Vigas m3] 8 3,000 0,20 0,30 1,44
P/Columnas m34{ 4 0,30{ 0,30 250 0,90
H°A?® para tapa de Cisterna mii 1 360, 360 0,10 1,30 4,99
Caiio de ventilacion de H° G° de
25 [d=50 mm para cisterna Un. | 1,00
26 |Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
cisterna: (Fondo + Muros) m2| 1 38,30 38,30
6 CAMARAS
27 |Excavacion en terreno pedregoso | m3 | GL 18,76
Mamposteria de Piedra pfCamaras
28 |Muros m3 j Gi. 10,73
Provision y lransporte de piezas
especiales, valvula esclusa de
29 {bronce d=63mm Ne |11 11,00
30 | Tapa p/ camara vélvula esclusa
de chapa n° 24 Un.{ 4 4,00
31 |Cerco Perimetral tipo olimpico m] 1 65,00] 28,00 93,00 93,00
32 |Cloracion Gl 1
9 | 33 [Camara rompecarga Gl 1
Reparacion de Cisterna
10| 34 [Existente Gl 1
Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. incluye T
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
cistema existente: (Fondo +
34 |Muros) ] m2 1 76,00 76,00
35 (H A® para tapa de cislema m3l 1 3,00{ 3,00

2%
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE COMPUTO METRICO
Dimensiones
R 1
u
b t
r 2
o | M Designacion Unid/Cant] Largo [Ancho| Alto |Parcial| Total
CONDUCCION PPAL-
11 (Progresivas 1443.28-542,00)
36 |Excavacion en terreno pedregoso
Caferias PVC d=63mm m3| 1 |901.28] 060] 060] 324,46
Camara Rompecarga m3j| 1 3,000 1,331 1,00 4,00] 328,46
37 |Provision, transporte y colocacion
de arena pflecho de asiento
de 0.40m de alto y 0.60m de
altura. m3 1 |[901,28 0,60f 0,40] 21630 216,30
38 |Provision, transporie 'y colocacion
caneria PVC d=63mm. ml. | 1 {901,28 901,28 901,28
39 {Relleno y compactacion de zanja
a mano, incluye transporte del
material sobrante hasta 50m. m3| 1 |901,28] 0,60f 0,20| 108,15 108,15
Provisidn de piezas especiales
40 |para camara rompecarga Gl | 1 1,00
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO I: CAPTACION
ITEM N° 1: Excavacion en terreno Unidad: m3
pedregoso para presa de derivacion.
Descripcion Unidady Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H -= — --
Oficia! H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24 64
¢) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal | ' 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 4,48
Subtotal Il 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 3,44
Subtotal Il 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal 11| 7.94
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal H 1,32
TOTAL Subtlill + g) + h} 47,06
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO |: CAPTACION
Itern N° 2: Excavacion a mano para caneria
de Aduccion y Desborde. Unidad: m3
Descripcion Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - -- - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 3,52 2,24 7.83
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 9,12
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 1,37
Subtotal Il 10,49
e) Beneficios 10% de Subtotal I 1,05
Subtotal 11! 11,54
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal H| 242
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal I 0,40
TOTAL Subtlii+g)+h) 14,37
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO I: CAPTACION
Item N° 3: Mamposteria de Piedra p/Presa
de Derivacion. Incluye parrilla y compuerta
de madera. Unidad: m3
Descripcion Unidad] Cantidad P.U., P.Total
a} MATERIALES
Piedra m3 1,15 7.55 8,68
Cemento normal Kg 75,00 010 7,50
Arena gruesa m3 0,33 7,55 2,50
Perfil L 50x50x3 m 1,46 1,65 2,41
Hierro d=10mm m 7,31 0,28 2,05
Electrodo 25mm Kg 0,49 1,89 0,93
Pintura antioxido Lts. 0,12 4,30 0,52
Barra roscada m 0,24 5,92 1,43
Madera m2 0,12 4,99 0,60
b) Mano de Obra
Oficial 4,80 2,10 10,08
Ayudante H 4,70 1,73 8,13
18,21
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotal | 54 83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 8,22
Subtotal Il 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal 1l 6,30
Subtotal Il ' 68,35
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal il 14,35
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal 1| 2,39
85,09

TOTAL SubtHl+g)+h)
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO |: CAPTACION
Item N° 4: Pravision, Transporte y
colocacion de arena p/lecho de asiento de
0.40m por 0.60m de ancho. Unidad: m3
Descripciéon Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Arena m3 1,00 5,00 5,00
b) Mano de Obra
Oficial especiatizado --- --- --=
Oficial —— — —
Ayudante H 0,65 2,24 1,46
c) EQUIPOS
Subtotal | 6,46
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 0,97
Subtotal ! 7,42
e) Beneficios 10% de Subtotal I} 0,74
Subtotal 1l 8,17
q) Impuesto IVA 21% de Subtotal Il 1,72
h) tmpuesto Act. Econ. 3,5 de sublotal 1l 0,29
10,17

TOTAL Subtill + g) + h)




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO I: CAPTACION

[tem NY &: Provision, transporte y
colocacion de cafieria de aduccion PVC
d=63mm clase a espiga y enchufe con aros

TOTAL Subtlll + g} +h)

de goma, d=63mm Unidad: m
Descripcion Unidad§ Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Careria PVC d=63mm m 1 2,47 2,47
b) Mang de Obra
Oficial Especializado H -—- - -
Oficial H 0.10 2,40 0,24
Ayudante H 0,18 2,24 0,40
¢) EQUIPOS -— - —
Subtotal | 3n
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |
Subtotal Il 047
) Beneficios 10% de Subtotal Il 0,31
Subtotal Il 3,89
) Impuesto IVA 21% de Subtotal I} 0,81
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal H 0,13
483
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO N° }: CAPTACION
T Provision, tral v
colocacion de caieria de desborde PVC
d=110 junta elastica. Unidad: m
Descripcion Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Caneria PVC d=110mm m 1,00 2.60 2,60
by Mano de Obra
Oficial Especializado H --- - ---
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 0,18 2,24 0,40
c) EQUIPOS -— -
Subtotal | 3,24
d) Gastos Generales 15% de Subtotat |
Subtotal i 0,48
e) Beneficios 10% de Subtotal || 0.32
Subtotal 1li 4,04
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal I1} 0,84
h) impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Il 0,14
5,02

TOTAL SubtHl+g)+h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES ' LA PUERTA |

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO N° I: CAPTACION

Itern N° 7: Relleno y compactacion de zanja
a mano, incluye transporte del material
sobrante hasta 50m. m3

Descripcion Unidad] Cantidad PU. P.Total

a) MATERIALES

b) Mano de Obra

Oficial Especializado i — —— -
Oficial H
Ayudante H 0,50 2,24 1,12
c) EQUIPOS -— —-
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 212
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 0,32
Subtotal 1l - 2,44
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 0,24
Subtotal |1 B 2,68

g) Impuesto IVA 21% de Subtotal Il!

0,56

h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal 11| 0,08

TOTAL Subt Il + g) + h) 3,33
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUERTA
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO li: DESARENADOR
ITEM N° 8; Excavacion en terreno Unidad: m3
pedregoso para Desarenador.
Descripcion . Unidad} Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - — - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H -~ -- --
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24,64
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 4,48
Subtatal || 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal I} 3,44
Subtotal Il 37.80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal il 7.94
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Il 1,32
TOTAL Subtiil + g) + h) 47,06
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO Il: DESARENADOR’
Item N°¢ 9: Mamposteria de Piedra
pfdesarenador. Unidad: m3
Descripcion Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Piedra m3 1,15 7,55 8 68
Cemento normal Kg 75,00 0,10 7,50
Arena gruesa m3 0,33 7.55 250
Cal viva en terrones Kg 0,12 499 0,60
b) Mano de Obra
Oficial H 4,80 2,10 10,08
Ayudante H 4,70 1,73 8,13
18,21
¢} EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotal | 54 83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 8,22
Subtotal Il 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal fI 6,30
Subtotal IIl | 68,35
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal 111 14 35
h) Impuesto Act. Econ. 3.5 de subtotal 11l 2,39
85,09

TOTAL Subtll+g)+ h)

3%



LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECI0O UNITARIO
RUBROQ il: DESARENADOR
Item N° 10: Hormigon Armado (Cuantia de
Armadura 50Kg/m3-cemento 300Kg
cemento}. Unidad: m3
Descripcion Unidady Cantidad P.U. . P.Total
a) MATERIALES ‘ - - - _
Cemento Normal Kg 300,00 012 36,00
Arena Mediana m3 0,65 9,00 5,85
Ripio Lavado 1:3 m3 0,75 9.00 6,75
Madera encofrado m2 1,20 6,12 7,34
Clavos Kg 1,60 1,07 1.71
Alambres Kg 0,60 1,07 0,64
Hierro Kg 50,00 .90 45,00
b} Mano de Obra
Oficial Especializado -~ -- — —
Oficial H 10,00 2,40 24,00
Ayudante H 7,00 224 15,68
c) EQUIPOS
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4 67
Subtotal | 147 65
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 22,15
Subtotal Il 169,80
e) Beneficios 10% de Subtotal i 16,98
Subtotal Ili 186,77
~g&lmpuesto IVA 21% de Subtotal 11| 39,22
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal 11l 6,54
TOTAL Subtlll+ g)+h) 232,53
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO II: DESARENADOR
fem W° 11; Revogque impermeable
cementicio con adicion de hidrofugo.
Incluye pintura impermeable tipo Plavicon
o similar en dos manos cruzadas
p/desarenador. Unidad: m2
Descripcion Unidad} Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Cemento Normal Kg 21,80 0,09 1,96
Arena ma 0,03 7.50 0,23
Pintura Impermeable Tipo Plavicon m3 0,25 430 1,08
Hidrofugo Tipo Ceresita o similar Its 0,15 0,70 0,11
b) Mano de Obra
Oficial Especializado -~ -- -- --
Oficial H 210 2,40 5,04
Ayudante H 0,80 2,24 1,79
c) EQUIPOS
Herramientas menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 10,87
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |
Subtotal Il 1,65
e) Beneficios 10% de Subtotat 1l 1,09
Subtotal 1l 13,71
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal (il 2,87
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal I 0,47
47,05

TOTAL Subtill+g)+h)
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LA PUERTA

CONSEJQ FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO lll: DECANTADOR
ITEM N° 12: Excavacién en terreno Unidad: m3
pedregaso para Decantador.
Descripcion Unidad Cantidad P.U P.Total
a) MATERIALES -~ -- -- --
b) Manoc de Obra
Oficial Especializado H - - -
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24 64
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gi 1,00 1,00 5,00
Subtotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 4,48
Subtotal i 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal |l 3.44
Subtotal Il 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal Il 7,94
h) impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal IlI 132
TOTAL Subtlll + g) + h}) 47,06
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO lil: DECANTADOR
Item N° 13: Mamposteria de Piedra
p/decantador. Unidad: m3
Descripeion Unidad) Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Piedra m3 1,15 7,55 8,68
Cementc normal Kg 75,00 0,10 7,50
Arena gruesa m3 0,33 7,55 2.50
Cal viva en terrones Kg 0,12 4 99 0,60
b) Mano de Obra
Oficial H 4,80 2,10 10,08
Ayudante H 4,70 1,73 8,13
18,21
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotal | 54,83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 8,22
Subtotal I 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal |l 6,30
Subtotal Il 68,35
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal ill 14,35
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal I 2,39
85,09

TOTAL Subtll+g)+h)




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO llIl: DECANTADOR

Itemn N° 14: Hormigon Armado (Cuantia de
Armadura 50Kg/m3-cemento 300Kg

cemento). Unidad: m3
Descripcion Unidad) Cantidad P.U. P.Total

a) MATERIALES - - - -
Cemento Normal Kg 300,00 012 36,00
Arena Mediana m3 0,65 9,00 5,85
Ripio Lavado 1:3 m3 0,75 9,00 6,75
Madera encofrado m2 1,20 6,12 7,34
Clavos Kg 1,60 1,07 1,71
Alambres ‘ Kg 0,60 1,07 064
Hierro Kg 50,00 0,90 4500

b) Mano de Obra

Oficial Especializado -- - -

Oficial H 10,00 2,40 24,00
Ayudante H 7.00 2,24 15,68
c) EQUIPOS
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4,67
Subtotal | 147 65
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 22,15
Subtotal Il 169,80
e) Beneficios 10% de Subtotal I} 16,98
Subtotal HI 186,77
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal |l 39,22
h) impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotat Il 6,54

TOTAL Subtlll + g) + h) 232,53




LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO IlI: DECANTADOR
item N° 15: Revoque impermeable
cementicio con adicion de hidrofugo.
Incluye pintura impermeable tipo Plavicon
o similar en dos manos cruzadas
p/desarenador. Unidad: m2
Descripcion Unidad Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Cemento Normal Kg 21,80 0,09 1,96
Arena m3 0,03 7,50 0,23
Pintura Impermeable Tipo Plavicon m3 0,25 4.30 1,08
Hidrofugo Tipo Ceresita o sirnilar its 0,15 0,70 0,11
b) Mano de Obra
Oficial Especializado -- -- - --
Oficial 2,10 2,40 5,04
Ayudante H 0,80 2,24 1,79
c) EQUIPOS
Herramientas menores Gl 1,00 1,00 1.00
Subtotal | 10,97
d) Gastos Generales 15% de Subtota! !
Subtotal i 1,65
e) Beneficios 10% de Subtotal || 1,09
Subtotal 11 13,71
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal Il 287
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de sublotal Il 0,47
17,05

TOTAL

Subt Hl + g) + h)
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECI0O UNITARIO
RUBRO IV: FILTROS
ITEM N° 16: Excavacion en terreno Unidad: m3
pedregoso para Filtros.
Descripcion Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H - — --
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24,64
¢) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 448
Subtotal Il 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal |l 3,44
Subtotal 11l 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal Ill 7,94
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Il 1,32
47 06

TOTAL Subt Il + g) + h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IV: FILTRO

Item N° 17 Mamposteria de Piedra p/Filtro. Unidad: m3
Descripcion Unidad} Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES '
Piedra m3 1,15 7,55 8,68
Cemento normal Kg 75,00 0,10 7,50
Arena gruesa m3 0,33 7.55 2,50
Cal viva en terrones Kg 0,12 499 0,60
b) Mano de Obra
Oficial H 4,80 2,10 10,08
_Ayudante H 4,70 1,73 8,13
18,21
c) EQUIPOS 1
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotal | 54,83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 8,22
Subtotal il 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal li 6,30
Subtotal Hl 68,35]
g) Impuesto VA 21% de Subtotal 11t 14,35
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal ill 2,39
85,09

TOTAL Subtli+g)+h)
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO IV: FILTRO
item N° 18: Hormigon Armado (Cuantia de
Armadura 50Kg/m3-cemento 300Kg
cemento) para Filtro. Unidad: m3
Descripcion Unidadf Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
Cemento Normal Kg 300,00 0,12 36,00
Arena Mediana m3 0,65 9,00 5,85
Ripio Lavado 1:3 m3 0,75 9,00 6,75
Madera encofrado m2 1,20 6,12 7.34
Clavos Kg 1,60 1,07 1,71
Alambres Kg 0.60 1,07 0,64
Hierro Kg 50,00 0,90 45,00
b) Mano de Qbra
Oficial Especializado -- -~ -- --
Oficial H 10,00 2,40 24,00
Ayudante H 7,00 2,24 15,68
c) EQUIPOS
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4,67
Subtotal | 147 65
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 22,15
Subtotal || 169,80
e) Beneficios 10% de Subtotal I 16,98
Subtotal 11l 186,77
@) Impuesto IVA 21% de Subtotal 1l 39,22
h) Impuesto Act. Econ. 3.5 de subtotal HI 6,54
TOTAL - Subtlil+ g)+ h) 232,53
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IV: FILTRO

item N° 19: Hormigon Armado (Cuantia de
Armadura 50Kg/m3-cemento 300Kg

cemento) para Falso Fondo. Unidad: m3
Descripcién Unidad} Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
Cemento Normal Kg 300,00 0,12 36,00
Arena Mediana m3 0,65 9,00 5,85
Ripio Lavado 1:3 m3 0,75 9,00 6,75
Madera encofrado m2 1,20 6,12 7.34
Clavos Kg 1,60 1,07 1,71
Alambres Kg 0,60 1,07 0,64
Hierro Kg 50,00 0,90 45,00
b) Mano de Obra
Oficial Especializado - -- - -
Oficial H 10,00 2,40 24,00
Ayudante H 7,00 2,24 15,68
c) EQUIPOS
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4 67
Subtotal | 147,65
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 2215
Subtotal Il 169,80
e) Beneficios 10% de Subtotal il 16,98
Subtotal 11l 186,77
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal 1li 3922
h) tmpuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Il 6,54
TOTAL Subtlil + g) + h) 232,53
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IV: FILTRO

Item N° 20: Provision de Materiales p/Filtro.

Manto Sosten-Grava p/Filtro. Unidad: m3
Descripcion Unidad] Cantidad P.U.. P.Total
a) MATERIALES
Grava p/Filtro m3 1,03 19,00 19,00
b) Mano de Obra
Oficial Especializado - - -
Oficial H 0,20 2,40 0,48
Ayudante H 2,00 2,24 448
c) EQUIPOS
Subtotal | 23,96
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 3,59
Subtotal Il 27,55
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 2,76
Subtotal Ill 30,31
g} Impuesto IVA 21% de Subtotal il 6,36
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal (| 1,06
7,74

TOTAL Subtlll+ g} +h)
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO IV: FILTRO
Item N° 20: Provision de Materiales p/Filtro.
Material Filtrante-Arena Filtrante Unidad: m3
Descripcion Unidad} Cantidad P.L. P.Total
a) MATERIALES
Arena gruesa m3 1,05 11,10 11,10
b) Mano de Obra
Oficial Especiatizado H -- -- --
Oficial H 0,20 2,40 0,48
Ayudante 2,00 2,24 4,48
c) EQUIPOS
Subtotal | 16,06
d) Gastos Generales 15% de Subtotal ) 2.41
Subtotai |l 18,47
e) Beneficios 10% de Subtotal i| 1,85
Subtotal 11l 20,32
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal H 4,27
h) impuesto Act, Econ. 3,5 de subtotal 1It 0,71
25,29

TOTAL Subtlil+g)+h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUER’I‘A‘

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO IV: FILTRO

Item N° 21: Revoque impermeable
cementicio con adicion de hidrofugo.
Incluye pintura impermeable tipo Plavicon

o simiar en dos manos cruzadas p/Filtro. Unidad: m2
Descripcion Unidad Cantidad P.U. P.Total

a) MATERIALES

Cemento Normal Kg 21,80 0,09 1,96

Arena m3 0,03 7.50 023

Pintura Impermeable Tipo Plavicon m3 0,25 4,30 1,08

Hidrofugo Tipo Ceresita o simtilar Its 0,15 Q4,70 0,11

b) Mano de Obra

Oficial Especializado - - - -

Oficial H 2,10 2,40 5,04

Ayudante H 0,80 2,24 1,79

¢) EQUIPOS

Herramientas menores Gi 1,00 1,00 1,00
Subtotat | 10,97

d) Gastos Generales 15% de Subtotal |

Subtotal Il 1,65
e) Beneficios 10% de Subtotal 1l 1,09
Subtotal 11! 13,71
g) Impuesto IVA 21% de Subtatal 11 2,87
h) Impuesto Act. Econ. 3,5_desubtotal 1] 0,47

TOTAL Subtlli+g)+ h) 17,05




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO V: CISTERNA
ITEM N° 22: Excavacion en terreno Unidad: m3
pedregoso para Cisterna.
Descripcion Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES -- - - —
b) Mano de Qbra
Oficial Especializado H - - —
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24,64
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 4,48
Subtotal Il 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal |l 3,44
Subtotal Il 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal Il 7,94
h) impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal i 1,32
TOTAL Subtlil+g)+h) 47,06
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO V: CISTERNA
Item N° 23: Mamposteria de Piedra
p/Cisterna. Unidad: m3
Descripcion Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Piedra m3 1,15 7,55 8,68
Cemento normal Ka 75,00 0,10 7.50
Arena gruesa m3 0,33 7,55 2,50
Cal viva en terrones Kg 0.12 4 99 0,60
b) Mano de Obra
Oficial H 4,80 2,10 10,08
Ayudante H 4,70 1,73 8,13
18,21
c} EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotal ! 54 83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 8,22
Subtotal 1l 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal 1l 6,30
Subtotal 11 68,35
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal |Ii 14,35
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Il 2,39
85,09

TOTAL Subtlll + g) + h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUERTAl

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO V: CISTERNA

Item N° 24: Hormigon Armado (Cuantia de
Armadura 50Kg/m3-cemento 300Kg

cemento) para Cisterna. Unidad: m3
Descripcion Unidad| Cantidad P.U. P.Total

a) MATERIALES -- - - -
Cemento Normal Kg 300,00 0,12 36,00
Arena Mediana m3 065 9,00 5,85
Ripio Lavado 1:3 m3 0,75 9.00 6,75
Madera encofrado m2 1,20 6,12 7,34
Clavos Kg 1,60 1,07 1,71
Alambres Kg 0,60 1,07 0,64
Hierro Kg 50,00 0,90 45,00

b) Mano de Obra

Oficial Especializado -- — - -

Oficial H 10,00 2,40 24,00
Ayudante H 7,00 2,24 15,68

¢) EQUIPOS
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4,67
Subtotal | 147,65
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 22,15
Subtotal Il 169,80
e) Beneficios 10% de Subtotal I! 16,98
Subtotal 1l 186,77
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal Il 39,22
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subiotal il 6,54
TOTAL Subtlll+g)+h) 232,53

54



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO V: CISTERNA

Item N? 25: Cano de ventilacion de H°G®

TOTAL Subtlill+g)+h)

50mm para Cisterna. Unidad: Gi
Descripcion Unidadf Cantidad P.U. P.Total

a) MATERIALES

Cano de ventilacion de H°G? 50mm para

Cisterna. Un. 1,00 1,63 1,63

b) Mano de Obra

Ayudante H 0,50 2,24 1,12

¢c) EQUIPOS

Herramientas menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 3,75

d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 0,56
Subtotal Il 4,31/

e) Beneficios 10% de Subtotal I 0,43
Subtotal I 4,74

) Impuesto IVA 21% de Subtotal |1} 0,99

h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal !l 0,16

5,89
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO V: CISTERNA
TENT ™ 267 Revoque mMpermedDe
cementicio con adicion de hidrofugo.
incluye pintura impermeable tipo Plavicon
o similar en dos manos cruzadas
p/Cisterna. Unidad: m2
Descripcién Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Cemento Normal Kg 21,80 0,09 1,96
Arena m3 0,03 7.50 0,23
Pintura Impermeable Tipo Plavicon m3 0,25 430 1,08
Hidrofugo Tipo Ceresita o similar its 015 0,70 0,11
b) Mano de Obra
Oficial Especializado -~ -- - --
Oficial H 210 2,40 5,04
Ayudante 0,80 2,24 1,79
¢) EQUIPOS
Hemramientas menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 10,97
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |
Subtotal Il 1,65
¢) Beneficios 10% de Subtotal 1| 1,09
Subtotal 11 13,71
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal 1l 2,87
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal ill 0,47
TOTAL Subtlli+g)+h) 17,05
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LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO VI: CAMARA
ITEM N°® 27: Excavacién en terreno Unidad: m3
pedregoso para Camara.
Descripcion Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
b} Mano de Obra
Oficial Especializado H -- -- -
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24 64
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gt 1,00 1,00 5,00
Subtotal | 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 4,48
Subtotal |l 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal 1l 3,44
Subtotal 1l 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal |II 7,94
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal 1l 1,32
TOTAL Subtlil + g)+ h) 47,06
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LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO VI: CAMARA
ltemn N° 28: Mamposteria de Piedra
p/Camara. Unidad: m3
Descripcion Unidad§ Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Piedra m3 1,15 7,55 8,68
Cemento normal Kg 75,00 0,10 7,50
Arena gruesa m3 0,33 7.55 2,50
Cal viva en terrones Kg 012 4 99 0,60
b) Mano de Obra
Oficial H 4,80 2,10 10,08
Ayudante H 470 1,73 813
18,21
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 10,00
Subtotal | ) 54,83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 8,22
Subtotal |l 63,05
e) Beneficios 10% de Subtotal 6,30
Subtotal Il 68,35
g) Impuesto IVA 21% de Subtotat [l 14,35
h) fmpuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal Il 2,39
85,09

TOTAL Subtll+g)+h)
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO VI: CAMARA
Itern N° 29: Provision y Transporte de
Piezas Especiales: Valvula Esclusa
d:63mm de PVC -Incluye AccesoriosVarios. Unidad: Gl
Descripcién Unidad Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Valvula Esclusa d:63mm N® 1,00 185,73 185,73
Transicion d:63mm Ne° 2,00 5,55 11,10
Junta Gibauilt d:63mm N° 2,00 13,89 27,78
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H 3,10 2,62 8,12
Oficial — —
Ayudante H 3,20 2,24 7.17
¢) EQUIPOS
Subtotal | 239,90
d) Gastos Generales 15% de Sublotal | 35,98
Subtotal |l 275,88
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 27,59
Subtotal lIt 303,47
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal i 63,72
h) impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal lll 10,62
TOTAL Subtit+g)+h) 377,81




LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
.'?
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO Vi: CAMARA
Item N° 30: Tapa de H°G® calibre 24. Unidad: Gl
Descripcion Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Tapa de H°G® calibre 24 Un. 1,00 35,40 35,40
b) Mano de Obra
Oficial H 8,00 2,40 19,20
Ayudante H 8,00 2,24 17,92
c) EQUIPOS
Subtotal | 72,52
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 10,87
Subtotal [l 83,39
e) Beneficias 10% de Subtotal I 8,34
Subtotal Ml 91,73
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal Il 18,26
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal IlI! 3,22
114,21

TOTAL Subtil+g)+h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

i.A PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO VIl: CERCO PERIMETRAL
Item N° 31: Cerco Perimetral. Unidad: Gi
Descripcion Unidadl Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Cemento Bl 20,00 7,60 152,00
Arena Gruesa m3 340 7.40 25,16
Ripiosa 1-3 m3 4,12 19,50 80,34
Poste de Hormigon Armado Un 16,00 15,50 248,00
Malla de Alambre m 91,00 3,18 289,38
Porton de entrada Un 1,00 95,00 95,00
b) Mano de Obra
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 3,52 2,24 7,83
c) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 898,95
d) Gastos Generales 15% de Subtotal ! 134 84
Subtotal i1 1033,79
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 103,38
Subtotal I ' 113717
g) Impuesto VA 21% de Subtotal Il! 238,81
h) Impuesto Act, Econ. 3,5 de subtotal IIl 39,80
TOTAL Subtll+g)+h) 1415,78
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO VIli: CLORACION
Item N° 32: Tanque de Hipoclorite de
Sodio. - Unidad: GI
Descripcion Unidad§ Cantidad P.U. P.Total
a} MATERIALES
Tanque de PRFV 300lts. Kg 1,00 97,93 97,93
Vaivula de bronce tipo Ital. D: 0.013 m3 1,00 326 3,26
Manguera d:0.013 m3 1,00 0,78 0,78
Gotero Un 1,00 9,80 9,80
by Mano de Obra
Oficial H 4,00 2,40 9,60
Ayudante H 4 00 2,24 8,96
c) EQUIPOS
Subtotal | 130,33
d) Gastos Generales 15% de Subtotal ! 19,54
Subtotal H 149,87
e) Beneficios 10% de Subtotal || 14,98
Subtotal 11l 164,85
g) impuesto IVA 21% de Subtotal il 34 61
h) Impuesto Acl. Econ. 3,5 de subtotal 11} 5,78
205,24

TOTAL Subt il + g) + h)
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LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO IX; CAMARA ROMPECARGA
Item N° 33: Camara Rompecarga Unidad: m3
Descripcién Unidad Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Cemento normal Kg 300,00 012 36,18
Ripio 1-3 m3 0,70 10,00 7,00
Arena gruesa m3 0,50 10,00 5,00
Hierro ADN 420 Kg 70,00 0,58 40,90
Clavos Kg 0,50 0,99 0,50
Alambre Kg 0,50 0,89 0,50
Madera para encofrar m2 1,70 6,20 10,54
b) Mano de Qbra
Oficial H 10,00 240 24,00
Ayudante H 7,00 2,24 15,68
¢) EQUIPOS
Herramientas Menaores Gi 1,00 1,00 1,00
Subtotal | 141,30
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 21,20
Subtotat H 162,50
e) Beneficios 10% de Subtotal |l 16,25
Subtotal |1} 178,75
) impuesto IVA 21% de Subtotal 1] 37,53
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal il 6,25
222,53

TOTAL Subtill + g} + h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO X: REPARACION DE CISTERNA EXISTENTE

Item N° 34: Revoque impermeable
cementicio con adicion de hidrofugo.
Incluye pintura impermeable tipo Plavicon
o similar en dos manos cruzadas

p/Cisterna Existente. Unidad: m2
Descripcion Unidad] Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES '
Cemento Normal Kg 21,80 0,09 1,96
Arena m3 0,03 7,50 0,23
Pintura Impermeable Tipo Plavicon m3 0,25 4,30 1,08
Hidrofugo Tipo Ceresita o similar Its 0,15 0,70 0,11
b) Mano de Obra
Oficial Especializado -~ -- - --
Oficial H 2,10 2,40 5,04
Ayudante H 0,80 2,24 1.79
c) EQUIPOS
Herramientas menores Gl 1,00 1,00 1,00
Subtotal | | 10,97
d) Gastos Generales 15% de Subtotat |
Subtotal Il 1,65
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 1,09
Subtotal I} ' 13,71
@) Impuesto IVA 21% de Subtotal ilI 2,87
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal il! 0,47
17,05

TOTAL Subtill+g)+h)
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO X: REPARACION DE CISTERNA EXISTENTE
Item N° 35: Hormigon Armado para Tapa de
Cisterna Existente. Unidad: m3
Descripcidn Unidad Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
Cemento Normal Kg 300,00 0,12 36,00
Arena Mediana m3 0,65 2,00 5,85
Ripio Lavado 1:3 m3 0,75 9,00 8,75
Madera encofrado m2 1,20 6,12 7,34
Clavos Kg 1,60 1,07 1,71
Alambres Kg 0,60 1,07 0,64
Hierro Ka 50,00 0,90 45,00
b) Mano de Obra
Oficial Especializado -- -- -- -~
QOficial H 10,00 2,40 24,00
Ayudante H 7,00 2,24 15,68
c) EQUIPOS
Hormigonera de 350 litros 4 HP m3 1,00 1,00 4,67
Subtotal | B 147 65
d) Gastos Generates 15% de Subtotat | 22,15
Subtotai H 169,80
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 16,98
Subtotal NI 186,77
g) impuesto IVA 21% de Subtotal lll 39,22
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal [ 6,54
232,53

TOTAL Subtlll + g} + h)



LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO XI: CONDUCCION PRINCIPAL
ITEM N° 36: Excavacion en terreno Unidad: m3
pedreqoso.
Descripcion Unidad} Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES - - - -
b) Mano de Ohra
Oficial Especializado H -- -- --
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 11,00 2,24 24,64
¢) EQUIPOS
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 5,00
Subtotal | ' 29,88
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 448
Subtotal 1| 34,36
e) Beneficios 10% de Subtotal |I 3,44
Subtotat HI 37,80
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal It 7.04
h} Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal lll 1,32
TOTAL Subtii+g)+h) 47,06
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO XI: CONDUCCION PRINCIPAL
Item N° 37: Provision, Transporte y
colocacion de arena pflecho de asiento de
0.40m por 0.60m de ancho. Unidad: m3
Descripcion Unidad Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Arena m3 1,00 5,00 5,00
b) Mano de Obra
Oficial especializado -—- -—- ~--
Oficial H -—- - -
Ayudante H 0,65 2,24 1,46
c) EQUIPOS
Subtotal | 6,46
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 0,97
Subtotal I 7,42
e) Beneficios 10% de Subtotal Il 0,74
Subtotal Il 8,17
g} Impuesto IVA 21% de Subtotal Ill 1.72
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal 11l 0.29
10,17

TOTAL Subtlil + g} + h)
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO XI: CONDUCCION PRINCIPAL
colocacién de caiieria de aduccién PVC
d=63mm clase a espiga y enchufe con aros
de goma, d=63mm Unidad: m
Descripcion Unidads Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Caferia PVC d=63mm m 1 2,47 2,47
b) Mano de Obra
Oficial Especializado H - == ---
Oficial H 0,10 2,40 0,24
Ayudante H 0,18 2,24 0,40
c) EQUIPOS - -~ -
Subtotal | 3.1
d) Gastos Generales 15% de Subtotal |
Subtotal Il 0,47
) Beneficios 10% de Subtotal || 0,31
Subtotal Hll 3,89
g) Impuesto VA 21% de Subtotal il 0,81
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal !l 0,13
4,83

TOTAL Subtlii+ g) + h)
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
RUBRO XI: CONDUCCION PRINCIPAL
Item N° 39; Relleno y compactacion de
zanja a mano, incluye transporte del
material sobrante hasta 50m. m3
Descripcion Unidadl Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
b) Mano de Cbra
Oficial Especializado H --- - -
Oficial H — --- ---
Ayudante H 0,50 2,24 1,12
c) EQUIPOS -—
Herramientas Menores Gl 1,00 1,00 1.00
Subtotal | 2,12
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 0,32
Subtotal i 244
) Beneficios 10% de Subtotal |l 0,24
Subtotal Il 2,68
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal |
0,56
h) Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal 1l 0.09
3,33

TOTAL Subtill+g)+h)
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LA PUERTA

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RUBRO XI: CONDUCCION PRINCIPAL

Item N°® 40: Provision y Transporte de
Piezas Especiales: Valvula Esclusa

d:63mm de PVC -Incluye AccesoriosVarios. Unidad: Gi
Descripciéon Unidad| Cantidad P.U. P.Total
a) MATERIALES
Valvula p/Flotante de alta presion de Cobre Un. 1,00 9,38 9,38
Valvuta Esclusa de cobre d:63mm Un. 3,00 185,73 557,19
Curvas de H°G® Un. 2,00 1,63 3,26
Caho de H®G" d:63mm m 2,20 220 4,84
Transicion H°G® Un, 2,00 3,40 6,80
b) Mano de Obra
Oficial H 24 00 2,40 57,60
Ayudante H 24,00 2,24 53,76
¢) EQUIPOS
Subtotal | 692,83
d) Gastos Generales 15% de Subtotal | 103,92
Subtotat I 796,75
e) Beneficios 10% de Sublotal il 79,68
Subtotal 11l 876,43
g) Impuesto IVA 21% de Subtotal It 184,05
hy Impuesto Act. Econ. 3,5 de subtotal lll 30,68
TOTAL Subtli+g)+ h) 1091,16
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
3 | Precio PRECIO | PRECIO
» | e
o | m Designacion Unid.| Cant. | Unitario | PARCIAL | TOTAL
1 CAPTACION
1 |Excavacion en lerreno pedregoso
para presa de derivacion m3 10,24 46,07 471,76 471,76
2 |Excavacion a mano para caferia
de aduccion y desborde m3 0,00
Caneria de aduccion d=63mm 195,12 14,37 2803,87
Caferia de desborde d=110mm 20,00 14,37 287,40 3091,27
3 |Mamp. de Piedra p/Presa m3
Plataforma de Fondo 1,24 85,09 105,51
Muros Laterales 2,52 85,09 214,43
Vertedero ' 0,35 85,09 29,78 349,72
4 |Provision, Transporte y Colocacion
de arena para lecho de asiento de
0,40 m de alto por 0,60m de ancho | m3
Caneria de aduccion d=63mm 130,08 4,83 628,29
Caneria de desborde d=110mm 13,20 5,02 66,264 694,55
5 |Provisién, Transp. y Coloc. de
caferia de aduccion PV.C
d=63mm mi 542,00 483 2617 .86 2617 86
6 |Provision, Transp. y coloc. de
caferia de desbordeP VV.C
d=110mm ml 55,00 5,02 276,1 276,1
7 [Relleno y Compactacion de zanja a
mano, incluye transporte del
material sobrante hasta 50m.
Cadferia de aduccion d=63mm m3 65,04 3,33 216,58
Cafieria de desborde d=110mm m3 6,60 3,33 21,98 238,56
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE PRESUPUESTOS

LA PUERTA

N Precio | PRECIO | PRECIO
> |
; m Designacion Unid.| Cant. Unitario | PARCIAL | TOTAL
2 DESARENADOR
8 |Excavacion en terreno pedregoso
para desarenador m3 14,90 47 .06 701,19 701,19
9 [Mamp. de piedra p/Desar.
Muros laterales m3 1,98 85,09 168,48
Muros de Frente m3 0,99 85,09 84 24 252,72
10 |Hormigén Armado de 300Kg de
cemento por m3 de H® m3
P/Losa de fondo 1,01 232,53 235,79
P/columnas 0,29 232,53 66,97
P/vigas 0,72 232,53 167,42 470,18
11 |Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
desarenador: (Fondo + Murogs) m2 17,20 17,05 293,26 293,26
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
': ! Precio PRECIO | PRECIO
= .
R Designacion Unid.| Cant. Unitario | PARCIAL | TOTAL
3 DECANTADOR
12 |Excavacion en terreno pedregoso
para decantador m3 34,10 47,06 1604,75 1604,75
13 |Mamposteria de piedra p/Dec.
. IMuros Laterales m3 5,55 66,10 366,86
Muros de Frente m3 2,22 66,10 146,74 513,60
14 JHPA® de 300 Kg Cemento/ m3 de '
Hormigon
P/Losa de fondo - m3 2,184 232,53 507,85
P/Columnas m3 0,162 232,53 37,67
P/Vigas m3 0,282 232,53 65,57
m3 0,102 232,53 23,72 634,81
15 {Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidréfugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
decantador: (Fondo + Muros) m2 4570 17,05 779,19 77919
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
5 I Precio PRECIO | PRECIO
* |
:, m Designacion Unid.| Cant. Unitario | PARCIAL | TOTAL
4 FILTROS
Excavacion en terreno pedregoso
16 |para filtros m3 218,40 47,06] 10277,90] 10277,80
17 |Mamposteria de Piedra p/Filtro
Muros Laterales m3 15,88 85,09 1351,23
Muros de Frente m3 11,59 85,09 986,19 2337,42
He A® de 300Kg/m3 de cemento de
18 |H° para filtros
P/L.osa de Fondo m3 0,93 232,53 216,25
P/Columnas m3d 1,40 232,53 325,54
P/Vigas Laterales m3 2,40 232,53 558,07
Pfvigas Frontales m3 0,83 232,53 193,00 1292,87
19 |H® A® P/Falso Fondo
P/viguetas m3 1,242 232,53 288,80
P/Losetas m3 4,20 232,53 976,63 1265,43
20 |Provision de materiales para Filtros
a- Manto Sostén m3 23,80 37,74 449 16
b- Manto Fillrante . m3 28,60 2529 361,65 805,81
21 |Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidrofugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para filtros:
{Fondo + Muros) m2 154,85 17,05 2640,19 264019
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
R Precio PRECIO | PRECIO
u I
b t
r e
o | m Designacion Unid.| Cant. Unitario | PARCIAL TOTAL
5 CISTERNA
Excavacion en tereno pedregoso
22 |para cisterna m3 36,30 47 .06 1708,28 1708,28
23 [Mamposteria de Piedra p/Cisterna
Muros m3 9,00 85,09 765,81 765,81
24 [HeA® de 300 kg de cemento por m3
de Hormigdn para cisterna
P/Losa de Fondo m3 1,35 232,53 313,92
P/Vigas m3 1,44 232,53 334 84
P/Columnas m3 0,90 232,53 209,28
H°A® para tapa de Cisterna m3 1,30 232,53 302,29 1160,32
Cafo de ventilacion de H® G® de
25 |d=50 mm para cisterna un. 1,00 5,89 5,89 5,89
26 |[Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidréfugo. Incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
cisterna: (Fondo + Muros) m2 38,30 17,05 653,02 653,02
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LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLANILLA DE PRESUPUESTOS
R Precio PRECIO | PRECIO
u |
b t
r | e
o | m Designacion Unid.; Cant. Unitario | PARCIAL | TOTAL
6 CAMARAS
27 |Excavacion en terreno pedregoso m3 18,76 47,06 882,85 882,85
Mamposteria de Piedra p/Camaras
28 [Muros m3 10,73 85,09 913,02 1795,86
Provision y transporte de piezas
especiales, valvula esclusa de
29 |bronce d=63mm N°® 11,00 377,81 4155 91 4155,91
30 | Tapa p/ camara valvula esclusa de
chapa n® 24 Un. 4 114,21 456,84 456,84
7 | 31 [Cerco Perimetral tipo olimpico Un. 1,00 1415,78 1415,78 1415,78
8 | 32 |Cloracién Gl 1,00 205,24 205,24 205,24
9 | 33 {Camara rocmpecarga Gl 1,00 222,53 222,53 22253
Reparacion de Cisterna Existente
10
Revoque impermeable cementicio
con adicion de hidréfugo. incluye
pintura impermeable tipo Plavicon
en dos manos cruzadas para
34 |cisterna existente: (Fondo + Muros)| m2 76,00 17,05 1295,80
35 [H° A° para tapa de cisterna m3 3,00 232,53 697,59 1993,39
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OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PLANILLA DE PRESUPUESTOS

LA PUERTA

R Precio PRECIO PRECIO
u I
b t
r e
o | m Designacion Unid.| Cant. Unitario | PARCIAL | TOTAL
CONDUCCION PPAL-
11 {Progresivas 1443.28-542,00)
36 |Excavacion en terreno pedregoso
Caferias PVC d=63mm m3 324 46 47 06| 15269,09
Camara Rompecarga m3 4,00 47,06 188,24 15457,33
37 |Provision, transporte y colocacion
de arena p/lecho de asiento de
0,40m de ancho y 0,60m de altura m3 216,30 10,17 2199,77 2199,77
38 |Provision, transporte y colocacion
caneria PVC d=63mm. mil. 901,28 4,83 4353,18 4353,18
39 |Relleno y compactacion de zanja a
manao, incluye transporte del
material sobrante hasta 50m. m3 108,15 3,33 360,14 360,14
Provision de piezas especiales para
40 |camara rompecarga Gl. 1 1091,16 1091,16 1091,16
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RESUMEN DE PRESUPUESTO



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

RESUMEN DE PRESUPUESTO

LA PUERTA

RUBRO DESIGNACION PRECIO TOTAL
PARCIAL
1 CAPTACION $ 7.739,82
2 DESARENADOR $ 1.717,35
3 DECANTADOR $ 3.532,33
4 FILTROS $ 18.619,62
5 CISTERNA $ 4.293,32
6 CAMARAS b 7.291,46
7 CERCO PERIMETRAL TIPO CLIMPICO $ 1.415,78
8 CLORACION $ 205,24
9 CAMARA ROMPECARGA $ 222,53
10 REPARACION DE CISTERNA EXISTENTE $ 1.993,39
11 CONDUCCION PRINCIPAL 3 2346158 [ § 70.492,42
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PLAN DE TRABAJOS



LA PUERTA

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
OBRA: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PLAN DE TRABAJO
]
T
E
M
S DESIGNACION DE LAS OBRAS %INCID. MESES
01 02 03
1 |CAPTACION 10,98% 10,98%
2 |DESARENADOR 2,44% 1,00% 1,44%
3 |DECANTADOR 501% 2.00% 1,50% 1,51%
4 |FILTROS 26.41% 15,00% 11,41%
5 |CISTERNA 6,09% 2,50% 2,00% 1,59%
6 [cAMARAS 10,34% 6,00% 2,50% 1,84%
7 |CERCO PERIMETRAL TIPO OLIMPICO 2,01% 2,01%
8 |cLORACION 0,29% 0,29%
9 [CAMARA ROMPECARGA 0,32% 0,20% 0,12%
10 |REPARACION DE CISTERNA EXISTENTE 2.83% 2,00% 0,83%
11 |CONDUCCION PRINCIPAL 33,28% 20,00% 8,00% 5,28%
. MENSUAL 42.48% -32,64% 24,88%
AVANCE FISICO
ACUMULAD( 42 48% 75,12% 100,00%
MENSUAL | $29.944,94 | $23.006,06 | $17.541,43
INVERSION
ACUMULADd $29.944 94 | $52.950,99 | $70.492,42
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LA PUERTA
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CONSEJO FEDERAL DE [NVERSIONES LA PUERTA
LA PUERTA:
Foto N°1 Lugar donde sera colocada la Toma Transversal

Foto N2 Lugar donde sera colocada la Planta Potabilizadora




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUERTA

LA PUERTA:

Foto N°3 Vista de las casas y el nuevo loteo en donde no tienen agua

Foto N°4

32



CONSEJO FEDERAL DE [NVERSIONES LA PUERTA

LA PUERTA:

Foto N°5 Vistas de la cisterna existente, actualmente fuera de funcionamiento

Foto N°6

L om, P




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

LA PUERTA:

Foto N°7

LA PUERTA

Registro Civil
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUERTA

LA PUERTA:

Foto N°9 Iglesia

= BT et b 4R L T T T T

—
IPROYECTO: HOSPITAL oe LURACATAO Y
DREANISMO EJECUTOR: MUNKCIF: e SECL ANTAS) i
DBURACION: 6 MESES. APORTE WSS+ & 400
DREC, TEC. NG, EDUARDO BATULE M. 3481
AT TRABAI0YSES SOCALGaNACON |

Foto N°10  Vista general en donde se nota la gran cantidad de piedra existente




CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES LA PUERTA

LA PUERTA:

Foto N°11 Vista desde la plaza a la cisterna existente
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‘. obs . - PROVINCIA DE SALTA
e s' ) T i PROGRAMA DESARROLLO DE PEQUENAS COMUNIDADES
/ i ° 1P DETALLE: Soporte porton | CONVENIO: CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES PROYECTO:
g 8 [ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA NG, FAVIO SCARIOT
o | OBRA: PLANTA POTABILIZADORA~RED DE DISTRIBUCION |ESCALA: 110
h LOCALIDAD: LA PUERTA (DPTO MOLINOS) FECHA: ABRIL 1999
PLANO : DETALLE CERCO PERIMETRAL REVISO: @
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