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TECNICAS

Provincia de Santiago del Estero

' ITEM.1.- LIMPIEZA DE TERRENO:

A - CIERRE DEL VERTEDERO

Comprende este item la eliminacion de arboles, materiales e hierbas de toda la zona
a ocupar por la obra correspondiente al cierre del vertedero de acuerdo a lo indicado
en planos.

El desbosque y destronque del terreno a realizar consistira en el desarraigo de
arboles, arbustos, troncos, raices, tacones, como asi también la remocion de todo otro
impedimento natural o artificial como ser postes, alambrados, escombros y obras
existentes debiendo dejar y depositar los residuos resultantes fuera de la zona de
obra, en los lugares de depésitos que indique la Inspeccion, la que podra ordenar la
no extraccion de aquelios arboles que a su juicio no afecten la construccion de la
obra.

o

En la zona préxima al azud y previo a la excavacion de material suelto para asiento
del dique y en caso de ser necesario la Inspeccién ordenara los trabajos de limpieza
del terreno.

Por dichos trabajos la Contratista no recibird sobreprecio alguno, por cuanto los '
mismos deberan preverse en el item de "Excavacion” correspondiente.

e

En todos los casos la superficie quedara en condiciones de iniciar las excavaciones
previstas en el item 2.

Computo vy Certificacion:

LA e e

Se computaré en metros cuadrados. El computo metrico mensual, reflejara la 't
proporcion realmente ejecutada en el periodo, con respecto a la cantidad total del
item a ejecutar.

Se respetaran en la ejecucion de los trabajos, las éreas sefaladas en lai
documentacion. Ademas se cumplira con lo dispueste en el articulo correspondiente £
de “Certificacion™ del Pliego de Bases y Condiciones, el de Condicicnes Particulares y

con las instrucciones de la inspeccion, :

Se incluira en el presente time todos los trabajos de desmonte y limpieza, asi como el §
trastado de los materiales producto de la limpieza hasta los lugares indicados vy
aprobados por la Inspeccion de Obra.
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ITEM.2.- EXCAVACION COMUN

Los trabajos del presente item se refieren a la excavacidn que sera preciso ejecutar,
dentro del conjunto de excavaciones necesarias para alcanzar el plano de fundacitn
o las cotas de los perfiles del terreno de todas las obras proyectadas y pueden

clasificarse como excavacion en material suelto o no consolidado. En toedos los casos |

el Contratista debera atenerse a las é6rdenes de la Inspeccion en lo que respecta a las
cotas definitivas, debiendo prever la posibilidad de tener que profundizar y/o ampliar
las excavaciones si asi lo exigieren, a juicio de la Inspeccion, las condiciones del
subsuelo.

Consistira en la excavacion a cielo abierto de arenas, arcillas, limos, gravas, tosca
blanda, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedra de volumen inferior
a un octavo de metro cubico, y todo material 0 combinacidn de materiales, excluida la
roca en buenas condiciones.

En el caso particular del cauce principal, el Contratista deberé tener en cuenta que el
aluvidn del rio estd saturado por debajo de la cota del lecho, y por lo tanto debera
prever los trabajos de desagote necesarios, desvio adecuado 0 completamiento {as
excavaciones si asi lo exigieren, a juicio de la Inspeccidn, las condiciones del
subsuelo.

‘Consistira en la excavacion a cielo abierto de arenas, arcillas, limos, gravas, tosca

blanda, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedra de voiumen inferior
a un octavo de metro cubico, y todo material o combinacion de materiaies.

En el caso particular del cauce principal, el Contratista debera tener en cuenta que et

aluvion del rio esta saturado por debajo de la cota del lecho, y por lo tanto debera !

prever los trabajos de desagote necesarios, los que se complementaran con los
desvios y ejecucion de la pantalla de impermeabilizacion.

Se conduciran los trabajos de excavacion en forma de obtener la seccion transversal ;

terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos.

Todos los taludes de desmontes y préstamos seran perfilados con las inclinaciones
indicadas en los planos , o bien con las pendientes propias del tipo de suelo.

El Contratista notificara a la Inspeccion con la anticipacion suficiente el comienzo de

cada excavacion con el objeto de que el personal de la misma realice las mediciones

previas necesarias antes de iniciarse los trabajos de extraccion del suelo.

Todo material sobrante proveniente de las excavaciones debera ser retirado de la |

obra por el Contratista.

La excavacion realizada se computara por medio de secciones transversaies, sin

tener en cuenta excedentes que por comodidad o error se hubiese excavado.

El material sobrante de excavacion sera depositado en escombreras previamente
aprobadas por la Inspeccion y tratando de no interrumpir el normal escurrimiento de
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las aguas. Todos los dafios que se ocasionen a terceros por la concrecion de estos

trabajos seran a cargo exclusivo de la Contratista.

El Contratista debera ejecutar, sin reconocimiento adicional alguno, todos los trabajos
necesarios, tales como eliminacién del agua por desagote, apuntalamientos,
transporte, etc.

Cémputo v Certificacion:

Se computard en metro cubico. La excavacion realizada se medira sin tener en
cuenta excedentes que por comodidad o error se hubiesen producido. :

El computo métrico mensual y su certificacion, reflejaran la proporcion realmente
ejecutada en el periodo, con respecto a la cantidad total del item a ejecutar.

Ademas se cumplira con lo dispuesto en el articulo correspondiente de “Certificacion
del Pliego de Bases y Condiciones, el de Condiciones Particulares y con las
instrucciones de ia Inspeccion.
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fTEM.3.- PANTALLA IMPERMEABLE

Comprende el presente item, todos los trabajos para construir las pantalias verticales
de impermeabilizacion en el manto aluvional del cierre principal de acuerdo a lo
indicado en los planos de proyecto.

Las mismas tendran las longitudes y ubicaciones indicadas y una profundidad
variable desde la cota superior para alcanzar en todos los puntos el techo de suelo
impermeable, de acuerdo a lo indicado en planos. ‘

Para la ejecucion de este trabajo se especifica como una alternativa el siguiente
meéetodo:

Ejecucién de cilindros secantes en dos filas paralelas contiguas por el sistema
mecanico de perforacién y mezcla “in situ” (Soil Mixing).

La pantaiia.se construira alineando los cilindros sobre una recta, con un diametro de
0.60 m y una separacion entre ejes en la misma hilera y entre ejes con la segunda
hilera que asegure un espesor minimo Gtil de pantalla de 0.80 m.

La pantalla se construira en forma de cilindros aiternados ejecutando el espacio

intermedio con posterioridad, denominados respectivamente pozos primarios vy :

secundarios.

Previo a la realizacion de los trabajos se ejecutaran cilindros de prueba a los efectos
de ajustar los parametros con los que posteriormente se concretara el cierre principal
(caudal de inyeccion, dosajes de las mismas, tiempos de aplicacion de las
inyecciones, metodoiogia de construccion).

La mezcla de la inyeccion sera de cemento, bentonita y agua en una proporcion taf ;

que garantice que la pantalla, en su mezcla final in — situ con el material aluvional,
tenga una permeabilidad comprendida entre 5 E® cmi/seg a 1 E® cmiseg, y una
resistencia mecanica minima a compresion simple en testigos de esbeltez 2:1 a los 28

-.dias de 0.3 Mpa.-

En la mezcla se utilizaréd cemento Portiand normal y bentonita con las caracteristicas ;

siguientes:

Tamizado via humeda

Residuo en Tamiz N° 200 menora 2.5 %

Humedad menor a 10%

Filtrado menor a 13.5 ml

Indice de Plasticidad menor a 400 %

Viscosidad Marsh mayor a 40% (con densidad menor a 1.06 t/m3)

RARNEAA

Finalizados los trabajos y a efectos de probar la calidad de la pantalla se ejecutaran
perforaciones con extraccion de testigos en lugares que oportunamente determine |a
Inspeccién con una inclinacion tal que permita atravesar tres juntas como minimo. En
estas perforaciones seran realizadas Ias correspondientes pruebas de permeabiiidad.
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Computo v Certificacion:

De no alcanzarse los valores minimos requeridos de resistencia mecanica y
permeabilidad en los cilindros se procedera a reforzar la pantalla con otra fila de §
cilindros secantes en los lugares que se detecten fallas.

En caso de que la Empresa proponga otra variante para la pantalla de
impermeabitizacion, debera presentaria en la Oferta para el proceso de Licitacion. En i
este caso las alternativas deberan garantizar resultados similares a los especificados,
cumpliendo con la impermeabilidad adecuada.

La ejecucion de estos trabajos debera ser realizada con un sistema suficientemente
probado y con personal y equipamiento adecuado, que ya haya realizado estos
trabajos con antelacién. En todos los casos y durante la Oferta se presentaran los
antecedentes de la metodologia propuesta, empleo del sistema en obras de similares
caracteristicas, resultados alcanzados y antecedentes de la empresa a subcontratar.

En la Oferta sera presentada la propuesta del sistema a utilizar, el plan de trabajo y
equipamiento para concretar los trabajos, personal y plan de ensayos propuesto para
la verificacion de la estructura de la pantalla.

s psip

Cualquiera sea la metodologia empleada se debera garantizar la union de la pantalla
con el cuerpo del azud, lo que podra ejecutarse de acuerdo a lo indicado en planos o &
bien con un sistema que permita lograr la impermeabilidad del conjunto y el adecuado
comportamiento de las estructuras asegurando la homogeneidad del conjunto.

Los trabajos necesarios para permitir esta unidn se consideraran incluidos dentro del :
presente item.

Se compuiara y cerificaréa por metro cuadrado (m2) de pantalla de
impermeabilizacion ejecutada conforme a io especificado. ’

o

En el precio del item quedando incluido materiales, mano de obra, equipos, gjecucion
de pruebas, ensayocs, la extraccion de 300 m de testigos y todo cuanto resuite
necesario para dejar correctamente concluido el item a satisfaccion de la Inspeccion.

Y
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:
ITEM.4.- HORMIGON PARA CUERPO DE VERTEDERO

|os trabajos abarcados por este item consisten en la provisién de toda la mano de §j
obra, materiales y equipos requeridos para la elaboracion, encofrado, transporte,
colocacién, terminacion y curado del hormigon destinado a construir el cierre del
vertedero de acuerdo con los planos de proyecto. '

Orden de prelacion y complementacion de Especificaciones y Normas.

1. Las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.
2 Las Normas IRAM y Reglamento CIRSOC 201 y anexos.
3. El Pliego General de Especificaciones, materiales y trabajos.

Generalidades

Composicion del Hormigén.

oAt

Ei hormigdn estara compuesto de cementa portland, agua, aridos finos y gruesos. En §
caso de que los ordenara la Inspeccion podra contener también agentes incorporados
de aire, plastificantes y/o retardadores de fraguado.

La proporcion de los componentes y la relacion agua — cemento adecuada (dosaje),
se determinara sobre la base de obtener un hormigon que tenga trabajabilidad, :
densidad, impermeabilidad, durabilidad y la resistencia exigida.

Agua para morteros y hormigones de cemento portiand.

E| agua destinada a la preparacion y curado de morteros y hormigones de cemento
portland, debera cumplir con las condiciones establecidas en las Normas arriba }
citadas.

s A

R

~ Si en cualquier momento el agua disponible fuera impropia para la elaboracion del
hormigén, se exigira el tratamiento de las mismas y el gasto correspondiente se
supone incluido en el precio estipulado.

El costo del agua que se consume en la obra sera por cuenta del Contratista y se la
incluye en los precios unitarios de los item correspondientes.

Cemento Portland

El cemento portland debera cumplir con las exigencias especificadas en las Normas
arriba indicadas.

. En las estructuras proyectadas se utilizara cemento portiand normal. No se permitira }
la elaboracion de hormigones con cemento de distintas marcas y/o procedencias.

El Contratista notificara a la Inspeccion la procedencia del cemento a utilizar con
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sesenta (60) dias de anticipacion del primer envio.

Se aimacenara el cemento dentro de un edificio seco, protegido de fa intemperie y
adecuadamente ventilado. Se proveera de un sistema de silos para aimacenamiento a
granel y todas las disposiciones de almacenamiento estaran sometidas a la
aprobacion de la Inspeccidn.

Debera almacenarse una cantidad suficiente de cemento para permitir ia elaboracion
continua de hormigon. Cualquier cemento que se proponga utilizar en las obras, que
haya estado almacenado en obra por mas de sesenta dias (60) dias, se considerara
rechazado y la Inspeccion exigira su retiro de la obra.

En el momenio de su utilizacion el cemento debera cumplir todos los requisitos de
estas ‘especificaciones, reservandose la Inspeccion el derecho de rechazar todo
cemento que muestre una disminucion de resistencia, una variacion perjudicial en el
tiempo de fraguado o se hubiese agrumado por efecto de la humedad u otra causa
cualquiera.

Hasta el momento de su vertido en la hormigonera, el cemento queda sometido a la ]
aceptacion de la Inspeccion, sin que la falta de observaciones a la calidad o estado
de! mismo justifigue la mala calidad de los morteros u hormigones gue pudiese
constatarse posteriormente.

Aridos para hormigones

T IR R

Los aridos deberan ser pétrecs, de densidad normal, provenientes de la
desintegracion natural o de la trituracion de rocas de composicion y caracteristicas |
adecuadas, destinados a la elaboracion de hormigones estructurales normales.

Ei Contratista debera proponer las fuentes de procedencia de aridos para hormigon, §
las que deberan ser autorizadas por la Inspeccion y suministrara todos los aridos para
: las obras, ademas de balanzas y dispositivos necesarios para determinar el peso vy
contenido de humedad.

AR

S A

La aprobacion de una cantera de aridos no debe interpretarse como la aprobacion de
todos los materiales procedentes de la misma, no relevan de responsabilidad al
? Contratista.

A e S

El mismo podra acopiar los aridos en las ubicaciones que le sean aprobadas por la
Inspeccion.

Los arides de distinto tamano se almacenaran separadamente y a distancias tales que
impidan su mezcla. Los acopios almacenaran la cantidad suficiente como para
hormigonar y completar las estructuras o parte definida de ellas.

Los aridos de distinto tamano se almacenaran separadamente y a distancias tales que
: impidan su mezcla. Los acopios almacenaran la cantidad suficiente como para
hormigonar y completar las estructuras o parte definida de ellas. i

. . . . . - 3
Todos los agregados para hormigones deberan satisfacer las exigencias contenidas ;

AT
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en el capitulo correspondiente del Reglamento CIRSOC 201 y las Normas IRAM y
ASTM, en todo lo que no se oponga a las especificaciones de este pliego.

: La granulometria respondera a los limites que fija el Reglamentoc CIRSOC 201 y
anexos.

No podran utilizarse aridos potencialmente reactivos y la condicion de aptitud de los 3
mismos deberd ser garantizada por el Contratista. g

Aditivos

Se ajustaran a lo especificado en el Art. 64 del Reglamento CIRSOC 201. La
utilizacion de cualquier sustancia que modifigue las propiedades normales del
hormigén (contenido de aire, plasticidad, tiempo de fraguado), solo sera permitida por
expresa autorizacion escrita de la Inspeccion, luege de estudiar los resultados con el
producto que el Contratista pretende agregar vy los componentes a utilizar en obra.

BB AR NN ST

Se adjuntara asimismo un informe avalado por un profesional competente en el que
figure las razones que llevan a definir tal utilizacion, los cambios de las proporciones
que resultaran y los valores finales obtenidos (exudacidn, resistencia, durabilidad,
adherencia al acero, etc.).

s L e

Dosificacion, mezcla y colocacion del hormigon

El Contratista procedera a la determinacidn de los dosajes de los distintos tipos de
hormigdn a emplear en la obra, a tal efecto debera dar cumplimiento a lo especificado
en el Art. 7.3.3.1 " Determinacion racional de la composicion del hormigon ™ y 7.3.3.2
del Reglamento CIRSOC 201 y anexos.

TR

O SO

Los materiales deberan ser manipulados y medidos de manera de conseguir las :
proporciones establecidas para obtener un hormigén uniforme y homogéneo.

s it

La consistencia y trabajabilidad del hormigén, determinada por medio del cono ce :
asentamiento (IRAM. 1536), serd tal que las mezclas puedan ser correctamente
colocadas y compactadas en todos los lugares de las estructuras especialmente en i
los rincones y angulos de los encofrados y alrededor de las armaduras. :

SIS AR

No debera producirse segregacién de los materiales solidos ni excesos en el
contenido de agua.

? La consistencia del hormigdn sera regulada de acuerdo al equipo de colocacion y de
compactacion y debera colocarse con la mayor consistencia que permita ese equipo y
en ningun caso por las dificultades de mezclado y transporte.

R Z1P P T R AP A i

Los pastones depositados en una misma seccion de la estructura, tendran
consistencia uniforme.

La Inspeccién podra rechazar los pastones cuyo asentamiento estén fuera de los
limites establecidos. El Contratista no recibira compensacidn alguna por el hormigon
desechado por esta circunstancia.
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Las operaciones de colocacion del hormigon deben realizarse en forma de obtener,
una vez que ha endurecido, una piedra artificial compacta, densa, impermeable y de
textura uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies encofradas,
libres y/o terminadas mediante el uso de galibos y se ajustaran al art.10.2.2 del
Reglamento CIRSOC 201 y anexos.

Todo el equipo a emplear para la colocacion del hormigdn debera se aprobado por la
Inspeccion.

El Contratista notificara a la Inspeccién con una anticipacion minima de 48 hrs. El
lugar y momento de colocacion. El Contratista no colocara el hormigdn hasta que la
Inspeccion haya aprobado la preparacion y tratamiento de la superficie sobre y/o
contra la cual se hormigona, la colocacion e encofrados, las armaduras y todos los
elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

No se podrd coiocar hormigdn en ausencia de la inspeccion o de la persona j
designaca, ni cuando las condiciones climaticas sean, en opinion de la Inspeccidn
perjudiciales. '

No se colocara hormigon en ¢ sencia y/o debajo del agua.

El hormigén se deberé colocar en capas practicamente horizontales preferiblemente
no mayores de 50 cm.

En el caso particular de la cresta del vertedero el espesor gue incluye armaduras
deberé ser colocado en una sola tongada. i

La capacidad de produccion y colocacion disponible debera ser tal que pueda
mantener el ritmo de trabajo en todas las partes de la construccion de manera de ;
evitar las " juntas frias ~ , es decir aquellas juntas donde la construccion debe :
continuar y donde se le permite permanecer mucho tiempo sin retomar el trabajo a
partir de ellas, lo que haré que se produzca el contacto de dos hormigones de distinta i

edad.

Compactacion

i At SR

Durante e inmediatamente después de su colocaciéon el hormigdn serd compactado
hasta alcanzar la maxima densidad requerida (2,3 tn/m3). La operacion se realizara
mediante vibracion mecanica de alta frecuencia, complementada por paleo,
apisonado y compactacion manuales.

T TS

Los vibradores seran de accionamiento eléctrico o electromagnético, mecanico o
neumatico. -

Excepto en el caso que se empleen retardadores de fraguado no se permitira colocar ;
hormigén fresco sobre otro que no haya sido convenientemente compactado. 3

La vibracién serd interrumpida tan pronto como se observe al cesacion del;
desprendimiento de grandes burbujas de aire y la aparicion de lechada en la
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superficie.

Se debera evitar el contacto directo de los vibradores de inmersion con los encofrados
y las armaduras.

Finalizada la operacion de compactacidon, la estructura debe quedar libre de
acumulaciones de arido grueso (nido de abeja) y del aire materialmente atrapado
durante las operaciones de mezclado y colocacion.

Una vez iniciado el fraguado del hormigon se evitara todo movimiento, vibracion o
sacudida de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

Encofrados
Se utilizaran encofrados siempre que sea necesario confinar y conformar el hormigén

A las lineas, pendientes y dimensiones requeridas tal como estan en los planos del
proyecto.

Ei Contratista debera presentar a la Inspeccién todos los planos de encofrado para su
aprobacién, a cuyo efecto la Inspeccién podra exigir la comprobacion de estabilidad
en todas aquellas partes en que lo crea conveniente.

Los encofrados seran lo suficientemente resistentes para las presiones resultantes de
la colocacion y compactacion del hormigén y seran también lo suficientemente
estancos para impedir la pérdida del hormigon fresco.

El hormigdn solo podra ser colocado en obra una vez que la Inspeccion haya

aprobado por escrito los encofrados en los que aquél sera colocado. Si antes O

durante el vaciado del hormigon se notaran defectos en los encofrados como combas,
bombeos, pandeos, etc. se paralizaran los trabajos vy se procedera a la correccion de
los defectos puestos en evidencia sin compensacion adicional para el Contratista.

Acabado y terminacion

Las clases de acabado y los requisitos para la terminacidén de las superficies de
hormigén serdn las especificadas para cada caso en particular.

Clases de acabado

a. Superficies encofradas

Clase F1: Es para superficies contra las cuales se efectuara relleno o despues se ;

colocara hormigon. Los encofrados consistiran en tablas aserradas, chapas de acero
o cualquier material adecuado que evite la pérdida de lechada cuando el hormigon es
compactado. La correccion de irregularidades superficiales se requerira solamente
para depresiones que excedan de 2,5 cm.

Clase F2: Para superficies que estaran permanentemente expuestas a la vista. Para
los encofrados se usard madera cepillada de espesor controlado con aristas vivas. Se

gt
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podran usar también paneles metdlicos libre de defectos. Las tolerancias no
excederan de +/- 5mm para irregularidades abruptas y de +/- 10 mm para
irregularidades graduales.

b. Superficies sin encofrar

Clase U3: Este es un alisado fino con fratas metalico para superficies de pavimentos,
coronamientos en general y otros elementos expuestos al clima, superficies de lechos
y losas que reciban {aminas flexibles y baldosas asentadas con adhesivos, etc.

El emparejamiento no comenzara antes de que la pelicula de humedad haya
desaparecido y el hormigdon haya endurecido los suficiente como para evitar un
afloramiento de lechada excesiva en la superficie como consecuencia del trabajo. Las
superficies estaran libres de marcas de emparejamienio.

Curado y proteccion

Se aplicaran las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y anexos.
Para el curado del acabado U3 el curado con agua comenzara dentro de las cuatro
horas de terminacion de las operaciones finales.

Desancofrado

La remocion de encofrados podra iniciarse cuando el hormigdn haya endurecido 1o
suficiente como para poder soportar los esfuerzos a que estara sometido
inmediatamente después de desencofrar y con suficiente seguridad.

No se guitaran los encofrados o moldes antes de la expiracion de los piazos indicados
en el reglamento CIRSOC 201 y anexos.

Demolicidon vy reparacion del hormigon defectuoso

El hormigdén que por cualquier motivo resultara defectuosos o no tuviera la calidad ;
especificada sera demolido y reemplazado por otro de calidad especificada por la |
Inspeccion.  Las imperfecciones superficiales de las  estruciuras seran |

convenientemente corregidas.

Las reparaciones seran realizadas sin afectar en forma alguna la seguridad de las:
estructuras y/o los fines a que estan destinadas (acabado, color, etc.), y con mano de |

obra experta,

El hormigdn defectuoso serd totalmente eliminado hasta la profundidad que resulte
necesaria para dejar al descubierto el hormigdn compacto y de buena calidad.

Las armaduras que resulten interesadas por cavidades no se dejaran parcialmente
cubiertas por el hormigon endurecido en contacto con ellas sino que gste sera ;

eliminado hasta que quede un espacio libre de 3 cm alrededor de cada barra.

El hormigon de relieno tendra las mismas caracteristicas y proporciones de materiales ;

solidos que el de la estructura excepto su consistencia.

it e
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En cuanto al mortero que se emplee para ejecutar las reparaciones, tendra la misma
proporcidén cemento - arena que el hormigdn y la minima proporcion de agua que
permita su adecuada colocacion y compactacion.

El agrietamiento superficial de la reparacion debe ser minimo y para elio el mortero u
hormigén de relleno en el momento de su colocacion tendra la menor temperatura
posible y serd adecuadamente protegido y curado.

En todas las superficies de hormigén, todos los agujeros, nidos de abeja, esquinas o

bordes rotos, o todo otro defecto no sera reparado hasta que sea verificado por Ia
Inspeccion.

Juntas de construccion

Segun CIRSOC 201 y anexos.

Tratamiento de superficies

Segun CIRSOC 201 y anexos.

Juntas de contraccion v juntas de dilatacion

Segun CIRSOC 201 y anexos.

ITEM 4a- HORMIGON TIPO A

Comprende ef presente subitem la ejecucién del hormigén de recubrimiento
correspondiente al cuerpo del azud, de acuerdo a lo indicado en planos. La

realizacion de los trabajos estarda en un todo de acuerdo con las especificaciones |
generales ya descriptas en el item 4 y con las particulares del presente subitem que a ;

continuacion se detallan.

Previamente a la colocacion del hormigdén se debera contar con la verificacion

estructural indicada en el subitem b, para lo cual deberd realizar los ensayos
correspondientes. Ademas presentara el ptan de hormigonado para su aprobacion por
parte de la inspeccion.

El hormigon a emplear se encuadra en el grupo H-l del Reglamento CIRSOC 201 y
anexos, clase H-15 y debera alcanzar a los 28 dias una resistencia caracteristica de
15 MN/m2 (150 kg/cm2) y el control de las resistencias se hara segun o especificado
por el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en una maximo de
300 Kg/m3, el asentamiento (Abrahams), tendra como limites de 40 a 10,0 cm.
Respecto al tamafic maximo nominal del agregado grueso se establece en 51 mm

(2.

La altura de tongada se adoptard en obra segun las recomendaciones de estas

e
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especificaciones y con la aprobacion de la Inspeccion segun el plan de hormigonado
propuesto por el Contratista y el equipo con que cuenta el mismo.

Las juntas se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los planos, o lo que resulte como
ajuste de las verificaciones estructurales. Para el hormigonado en tiempo caluroso y
frio se respetara las especificaciones del CIRSOC 201 y anexos.

Las operaciones de compactacién y curado seguiran las indicaciones previamente
establecidas y las ordenes que imparta ia Inspeccion.

Durante la ejecucion de los trabajos la Inspeccidn controlara la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7
del CIRSOC 201 y anexos.

El Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de §
la Inspeccioén, entregara sin cargo el hormigén necesario para la realizacion de los
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera
contra danos vy perdndas Asi-mismo facilitara los medios para la confeccion y
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacion de los controles

de calidad seran a su exclusivo cargo.

Computo v Certificacidn:

Se computara y certificara por m3.

oot o ety 3

El computo métrico mensual y su certificacion, se realizarén con el volumen realmente

ejecutado y aprobado en ese periodo. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente a 3
Certificaciones ~ del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de

Condiciones Particulares, como asi también con las instrucciones del inspector.

ITEM 4 b.- HORMIGON TIPO B

Comprende el presente subitem la ejecucion del hormigén correspondiente al interior 3
del cuerpo del azud segun se indica en planos. La realizacion de los trabajos estara ;
en un todo de acuerdo con las especificaciones generales ya descriptas en el item 4 y 3
con las particulares del presente subitem que a continuacion se detalian.

Previamente a la ejecucion de este subitem la Contratista debera presentar la ;
verificacion estructural del cuerpo del azud, para lo cual debera realizar los ensayos |
correspondientes. Ademas presentara el plan de hormigonado para su aprobacion por 3
parte de ia Inspeccidn.

El hormigén a emplear se encuadra en el grupo H-1 del Reglamento CIRSOC 201 y
anexos, clase H-8 y debera alcanzar a los 28 dias una resistencia caracteristica de 8 :
MN/m2 (80 kg/cm?2) y el control de las resistencias se hara segun lo especificado por
el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en una maximo de
250 Kg/m3, el asentamiento (Abrams), tendré como limites de 1,0 a 4,5 cm. Respecto
al tamafio maximo nominal def agregado grueso se establece en 51 mm {27). :
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La aitura de tongada se adoptara en obra seguin las recomendaciones de estas
especificaciones y con la aprobaciéon de la Inspeccion segun el plan de hormigonado
propuesto por el Contratista y el equipo con que cuenta el mismo. |

Las juntas se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los planos, o o que resuite como
ajuste de fas verificaciones estructurales. Para el hormigohado en tiempo caluroso yﬁ
frio se respetara las especificaciones del CIRSOC 201 y anexos.

Las operaciones de compactacion y curado seguiran las indicaciones previamente
estabiecidas y las érdenes que imparta ia Inspeccion.

Durante la ejecucion de los trabajos la Inspeccion controlaré la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7
del CIRSOC 201 y anexos.

Ei Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de
la Inspeccidn, entregard sin cargo el hormigon necesario para la realizacion de los
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera
contra dafos y pérdidas. Asi mismo facilitard los medios para la confeccion y
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacion de tos controles
de calidad seran a su exclusivo cargo. ;

Cémputo v Certificacion:

Se computara y certificara por m3.

El computo métrico mensual y su certificacion, se realizaran con el volumen realmente
ejecutado y aprobado en ese periodo. Se cumplird con lo dispuesto en lo referente a
" Certificaciones ~ del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, como asi también con las instrucciones del Inspector.

e e e,
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ITEM 5.- HORMIGON PARA CUENCO DISIPADOR

del CIRSOC 201y anexos. ?

Se computara y certificara por m3.

Comprende el presente item la ejecucion del hormigén correspondiente a la losa del
cuenco disipador de energia. La realizacion de los trabajos estara en un todo de
acuerdo con las especificaciones ya descriptas en el item 4 y con las particulares del
presente item, que a continuacion se detallan.

Con una anticipacion de 30 dias a la fecha de iniciacion el Contratista presentara el
plan de hormigonado para su aprobacion por parte de la Inspeccidn.

El hormigon a emplear se encuadra en el grupo H-I del Reglamento CIRSOC 201 y
anexos . clase H-15 y debera alcanzarse a los 28 dias una resistencia caracteristica
de 15 MN/m2 (150kg/cm2) y el control de las resistencias se hara segun lo
especificado por el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en un
maximo de 280 kg/m3, el asentamiento en el ensayo del Cono de Abrams, tendra
como limites de 4.0 a 10,0 cm. Respecto al tamafio maximo nominal del agregado
grueso se establece en 51 mm (27).

La terminacion superficial de las obras seran de clases F1, F2 y U3 de acuerdo con su
ubicacion,

Las juntas de contraccion y dilatacion se ubicaréan de acuerdo a lo indicado en los :
planos.

Para el hormigonado en tiempo caiurosos y frio se respetaran las especificaciones del
CIRSOC 201 y anexos. :

Las operaciones de compactacion y curado seguiran las indicaciones estabiecidas y
las 6rdenes que imparta la Inspeccidn. '

Durante ta ejecucion de los trabajos la Inspeccion controlara la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7 3

E| Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de
la Inspeccidn, entregara sin cargo €l hormigon necesario para la realizacién de los
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera
contra danos y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para la confeccion y ;
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacion de los controles
de calidad seran a su exclusivo cargo.

Para las armaduras de acero seran de aplicacion los articulos correspondientes al;
Reglamento CIRSOC 201y anexos. El acero a utilizar en las distintas estructuras sera
Tipo I, ADN 420.

R At S p AL SN s

Computo y Certificacion:
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El cémputo métrico mensual y su certificacion, reflejard la proporcion realmente
gjecutada aprobado en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a
construir en la obra. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente a ~ Certificaciones i
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares,
como asi también con las instrucciones del Inspector.
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{ ITEM 6.- ENCACHADO

i Este item comprende la ejecucion de encachados en material pétreo a ser ejecutado 3
como proteccion aguas abajo del cuenco disipador, en un todo de acuerdo con los
planos de proyecto.

Las piedras a colocar se dispondran de tal manera que el diametro de las mismas
conforme la rugosidad mas conveniente para el escurrimiento.

E_ Se empleara material que se pueda ubicar a la menor distancia posible, en todes los
: casos, los espesores seran los indicados en planos.

Las juntas seran tomadas con mortero cementicio con un contenido minimo de
cemento de 450 kg. por metro cubico de mezcla y una proporcion 1:3 (cemento :arena
media).

o .

Computo v Certificacion:

Se computara y certificara en metros cuadrados de encachado terminado de acuerdo
a lo especificado.

ST

Quedan incluido en el precio, materiales, transporte, equipo, mano de cobra y todo !
3 cuanto resulte necesario para completar los trabajos a satisfaccion a lo especificado ;
‘ en los Pliegos y a la Inspeccion.
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ITEM 7.- JUNTAS EN CUERPO DEL AZUD

Este item comprende la construccion de todas las juntas en la estructura de hormigén
del cuerpo del azud, en un todo de acuerdo a lo indicado en planos.

El item incluye la provision, transporte y colocacion de la cinta de policloruro de vinilo
de 0,22 m de ancho (tipo Sika —22 o similar), que indican los planos de proyectos con
todos los trabajos y materiales necesarios para las soldaduras, empalmes, rellenos,
etc.)

Las cintas a utilizar deberan ser resistentes al envejecimiento, de gran resistencia a
la traccion y alargamiento de rotura y se deberén poder soldar por calentamiento.

Computo y Certificacion:

Se computara en metros lineales.

El computo métrico mensual y su certificacion, refiejara la proporciéon realmente
ejecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente a  ~ Certificaciones ~ del Pliego de
Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, como asi
también con las instrucciones del Inspector.
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ITEM 8.- JUNTAS DE DILATACION

_ |
Comprende este item el suministro, provision y transporte de materiales, equipos Y

mano de obra necesarios para ejecutar las juntas de dilatacién existentes en el
cuenco disipador del cierre del vertedero.

E Las juntas seran ejecutadas en un tode de acuerdo con los planos de proyecto,

incluyéndose en el item la provision de materiales, equipo y mano de obra necesaria
para poder concretar |os trabajos a entera satisfaccion de la Inspeccidn.

Computo y certificacién

Lt

: Se computara y certificara por metro lineal (m) de junta de dilatacion ejecutada ;
conforme a lo especificado y aprobado oportunamente por la Inspeccion de Obra.
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ITEM 9.- HORMIGON ARMADO PARA PILAS DEL PUENTE

Comprende este item el suministro, la provision y transporte de los materiales,
equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de los estribos y pila de
hormigén armado. Regira también para este item el contenido de las especificaciones
vigentes de la Direccién Provincial de Vialidad.

Asi mismo debe realizarse también el hormigén de nivelacién de 10 cm de espesor
como minimo en la superficie de apoyo de la pilas y estribos.

Este Ultimo trabajo no tendra pago ni certificacion expresa alguna, considerandose su
costo prorrateado en el precio unitario cotizado del item.

Queds incluido en el item la ejecucion de los anclajes antisismicos que correspondan
segun reglamentacion vigente.

Hormigdn de nivelacion

Contendra una cantidad minima de cemento de 125 kg/m3 de hormigon y una
resistencia minima a la compresion axial de 8 mN/m2.

Hormigdn para pila vy estribo

Contendrad una cantidad minima de cemento de 350 kg/m3 de hormigon y una i

resistencia caracteristica a la rotura por compresion axial a los veintiocho (28) dias de
21 MN/m2 determinada sobre probeta cilindrica de quince (15) centimetros de aitura
curadas en agua a 20*C de temperatura.

a.- Probetas

Se extraerd una probeta cada tres metros cubicos de hormigdn elaborado. La ;
confeccion de probetas y el control de dosaje seran realizados por e! Contratista con

la presencia y fiscalizacion de la Inspeccidn de obra.

En las probetas extraidas se hara constar la fecha de extraccion, numero de probetas
y la " plasticidad " de ia muestra extraida.

El Contratista de acuerdo con la Inspeccién llevara una planilia de probetas extraidas,
en donde se haré constar los datos que estime necesarios y el lugar de extraccion, de
tal manera que posteriormente se pueda precisar dicho lugar.

El Contratista deberd tener en la obra los moides para probetas necesarias, de

acuerdo a la cantidad de hormigén a ejecutar en cada etapa, caso contrario la

Inspeccién no dara la orden de realizar el hormigonado.

Las probetas extraidas deberan ser trasladadas dentro de los quince dias (15) dias i

corridos de su ejecucion por el Contratista, al laboratorio que se haya convenido con
la Inspeccién, a fin de ser ensayadas, de no cumplimentarse con este requisito sera

aplicable una multa diaria del cinco por mil (5%0) del monto contractual del item por ;
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probeta, por cada dia de retraso.

En el caso de que el ensayo se realice a pedido del Contratista antes de los 28 dias,
para obtener el valor presumible de este tiempo se aplicara la formula de Ross.

Si los ensayos se realizaran después de los 28 dias se aplicara un factor corrector
que representa una variacion lineal desde este valor hasta los 50 dias donde, para
este ultimo tiempo posee un 8% mayor que a los 28 dias.

Para valores intermedios se interpolara linealmente. No se ensayaran probetas
después de los 50 dias de ejecutadas.

b.- Elaboracion

Como norma general, el amasado se hara vertiendo los materiales en la hormigonera
en e siguiente orden:

1.- Una parte de la dosis de agua.

2.- El cemento y arena simulténeamente, con los cuales se reatizara un mezclado
minimo de 15 segundos.

3.- La grava.

4 - El resto de agua necesaria para completar la dosificacion requerida, a ser posible
mediante el suministro de un chorro continuo.

Una vez ingresados todos los materiales a la hormigonera, se exigira un mezclado
minimo de 80 segundos.

¢.- Elementos de laboraiorio

Fi Contratista mantendra permanentemente en la obra ios elementos de L.aboratorio
necesarios.

d.—'Armaduras
Seran de acero tension de fluencia 420 Mn/m2 como minimo.

Doblado de la armadura

1.- Las barras se doblaréan y cortardn ajustandose a las formas y dimensiones
indicadas en planos y demas documentos del proyecto y siguiendo las prescripciones
del reglamento CIRSOC 201.

2.- El doblado de las barras se realizara a velocidad limitada, en frio, a la temperatura :

ambiente, mediante el empleo de pernos, mandriles u otros elementos que permitan
obtener los radios de curvatura especificados. La operacién se realizara sin golpes,
chogues, etc. y sin la presencia de puntos angulosos.

3.- Se evitara el doblado de las barras con temperaturas ambiente menores de 5 *C.

oy
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4.- Las barras dobladas no podran ser enderezadas ni podran volver a doblarse sin
eliminar previamente la zona que anteriormente fue sometida a esa operacion.

La Inspeccion verificara que se cumpla lo especificado anteriormente, no aceptando la
presencia en obra por mas de 24 horas, de una barra rechazada por un mal proceso
de doblado.

El no cumplimiento de lo sefialado dard lugar a las sanciones que prevea fas
especificaciones generales.

Soldaduras

Se realizard con personal especializado, aportandose solo la cantidad de calor
necesaria para realizar la union en el menor tiempo posible. Las soldaduras deberan
realizarse previamente al doblado de las barras.

El equipo a utilizar sera compatible con la tension y el diametro de las barras que se
quieren unir.

El material para ejecutar la soldadura sera aportado por electrodos de un diametro tal
que permita una rapida disipacion del calor. La resistencia de la union soldada debe
ser por lo menos igual a la de la barra sin soldar.

Fl Contratista debera presentar a la Inspeccion de obra para su aprobacion, antes de |

los 15 {(quince) dias de |a iniciacidn de los trabajos del presente item lo siguiente:

1.-Canteras que suministraran los materiales con muestras de |0s mismos, y los
ensayos fisicos de sus caracteristicas.

2 -Dosaje racional del hormigdn con los materiales previstos, para la resistencia
especificada en el item.

3.- Metodo de curado.

4.- Plano de encofrado con la memoria de calculo justificativa

5.- Esquema de distribucién de empalmes de armaduras.

En caso que el Contratista no presentara en término alguno o todos los requisitos,
sera sancionado con una multa del cinco por mil (5%0) del monto contractual del item

por cada dia de retraso.

La Inspeccion de obra tiene la obligacion de aprobar u objetar dentro de los cinco (5)
dias corridos de su presentacion la documentacion mencionada.

Computo y certificacion

Se computard y certificara por metro cubico (m3) de hormigon armado para
infraestructura de puente ejecutado.

:
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ITEM 10 .--HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y LOSAS Y PUENTE

ITEM 10 a.- HORMIGON ARMADO PARA VIGAS

Comprende este item el suministro, provision y transporte de materiales, equipos Y i
mano de obra necesarios para la ejecucion de las vigas pretensadas que conforman ;
la superestructura del puente. Regira también para este item el contenido de las

especificaciones vigentes de la Direccion Provincial de Vialidad

Se incluyen aqui el suministro de los accesorios para gjercer el pretensado, su
colocacién y todas las operaciones necesarias, como asi también, los elementos de
anclaje, vainas, etc. y armaduras adicionales para la introduccion del pretensado que
no se previeron en el proyecto.

Regiran para este item las especificaciones del item anterior, salvo lo siguiente:

1.- Se prevé una cantidad minima de cemento de 420 kg/m3 de hormigén.

2 _ La resistencia caracteristica sera mayor o igual a 30 Mn/m2.

N R

3.- El acero para armadura a utilizar sera de Bs 420 Mnim2.

4 - la cantidad minima de probetas a extraer sera de seis (6) por cada viga. Estas seis
probetas se obtendran tomando tres pastones y extrayendo dos probetas por cada
paston.

g A S

Para la verificacion de las tensiones del hormigén a tiempo de tiro e infinito se
tomaran las siguientes tensiones admisibies.

g A AR

a.- Compresion

a.1.- bajo la accion de las cargas permanentes, moviles y adicionales:

b o A

Tension a la compresion menor e igual a la Resistencia caracteristica a la rotura a los
28 dias/ 2,5

e,

4.2 - Los esfuerzos temporarios producidos durante la compresion:

Menor e igual a la Resistencia caracteristica a la rotura del hormigdn a la edad a la ;
que se efectuaré la precompresion/1,5

b.- Traccion por flexion

g oA AL AT

b.1- bajo la accién de las cargas permanentes moviles y adicionales en wvigas vy
miembros principales de |la estructura.

b.2.- Para esfuerzos temporarios producidos durante ia precompresion:

Menor e igual a la Resistencia caracteristica a la rotura del hormigoén a la edad a la
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que se efectuara la precompresion/1,5.

c.- Tensiones principales de traccion; Ii
Menor e igual a la Resistencia caracteristica a |a rotura a los 28 dias/20.

Cuando esta tensién sea mayor, debera proveerse una armadura especial para
absorber todos los esfuerzos de traccion debido a las tensiones principaies. 3

E! acero para pretensado a utilizar deberéa cumpiir los siguientes requisitos: sera de
acero de alta resistencia, ya sea de dureza natural u obtenidos por trefilacion  ©
templado, con o sin tratamiento térmico posterior, debera tener adecuada ductilidad
para resistir los esfuerzos locales en anclajes, curvaturas, etc.

Resistencia minima a |a rotura de la armadura, de precompresion:
- Para alambres, mayor e igual a 1400 Mn/m2
- Para barras laminadas, mayor e igual a 1050 Mn/m2

Tensiones admisibles en los aceros de armaduras de precompresion: Las tensiones
definitivas de estos aceros, una vez producidas las perdidas, no sobrepasaran 0s
siguientes valores:

Menor que 0,8 de la tension en limite convencional de elasticidad (alargamiento, 0,2 :
%). :
Menor que 0,6 de la tensién de rotura. :
El Contratista presentarad a la inspeccion de Obra para su aprobacion antes de los |
quince dias de la iniciacién de los trabajos del presente item, lo siguiente:

1.-Canteras que suministraran los materiales con muestras de los mismos, y los
ensayos fisicos de sus caracteristicas.

2.-Dosaje racional del hormigdn con los materiales previstos, para la resistencia i

©

especificada en el item.

3.- Método de curado.

4 - Plano de encofrado con la memoria de calculo justificativa

5.- Esquema de distribucién de empalmes de armaduras.

W L A A AP D2

6.- Memoria técnica del proyecto de pretensado, en la que se indicara todos los
detalles, caracteristicas y elementos que definan el sistema adoptado. -

Se indicaran los detalles de los anclajes, vainas, distribucién de cables, armaduras de j "
introduccién al pretensado, armadura de refuerzos en zona de anclaje de tensores,
etc.

AL DA

Se indicaran las pérdidas de pretensado y la verificaciones de las tensiones del
hormigdn. :
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La verificacion se hara para el centro del tramo, al cuarto y octavo de la luz de la viga
y en el apoyo. "

Las pérdidas por retraccion, fluencia y relajacion se calcularan segun las

prescripciones del CIRSOC. Las pérdidas por friccion y anclajes seran determinadas ;

seran determinadas por ios valores dados por el sistema pretensado que se utilice.

En los planos de distribucién de armaduras de pretensado, se indicaran los
alargamientos de los cables por el tesado, la presion de los gatos, etapas de tesado y
los tiempos de éste, despues del hormigonado.

En caso de que el Contratista no presentara en término alguno o todos |os requisitos,

serd sancionado con una muita del cinco por mil (5%0) del monto contractual dei item

por cada dia de retraso.

La Inspeccion de obra tiene la obligacion de aprobar u objetar dentro de los cinco (5)
dias corridos de su presentacion la aprobacion de la documentacion mencionada.

L OSAS DE APROXIMACION.DEL PUENTE

Se refiere al suministro, provision y transporte de materiales, equipos y mano de obra
necesarios para ejecutar las losas de aproximacion de acceso al puente. Se indican

las dimensiones en planos de proyecto y el acero a utilizar sera de tension de fluencia ;

420 Mn/m2 como minimo.

Computo v certificacion

Las vigas se certificaran una vez colocadas en el lugar que ocupan en la

superestructura. Se computaran por metro cubico las vigas y la losa de aproximacion 3

de puente.

ITEM 10 b.- HORMIGON ARMADQ PARA LOSAS DEL PUENTE

Comprende este item el suministro, provision y transporte de materiales, equipos y
mano de obra necesarios para la gjecucion del hormigdn armado de la losa y vnga<
transversales del puente segun planos de proyecto. Regird también para este item el :
contenido de las especificaciones vigentes de ia Direccion Provinciat de Vialidad.

Hormigon

Contendra una cantidad minima de cemento de 350 kg/m3 de hormigdn y una

resistencia caracteristica a rotura por compresion axial a los 28 dias de 21 Mn/m2 §
medida sobre probetas cilindricas de quince (15) centimetros de diametro y treinta

(30) cm de altura, curadas en agua a 20 * C de temperatura.

Armaduras

4o iR e e
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estabilizadas las deformaciones, la flecha observada sera como minimo un 10%

Seran de acero de tension de fluencia 420 Mn/m2 como minimo. Se incluye en este
item la provisidn y colocacion de los cafnos de desague del puente segun se indigue.

Apoyos de neopreno para puente

Se deben instalar los apoyos de neopreno que corresponden, las distintas capas que
constituyen el mismo deberan pegarse en forma tal de garantizar que no se
produzcan desplazamientos entre chapa y chapa de unidades superpuestas.

Prueba de carga de puente

La prueba se realizard una vez transcurridos por menos treinta (30) dias contados a
partir del momento en que finalizaron las tareas de hormigonado de las distintas
estructuras a ensayar. No se computaran los dias en que la temperatura, en el lugar
de la obra, haya descendido debajo de los 5*C.

Para {a medicion de flechas y deformaciones, se emplearan los fleximetros capaces
de apreciar por lectura directa 0,1 mm.

Los instrumentos que se empleen para la mediciéon de flechas se colocaran sobre
plataformas estables e indeformables.

La prueba consiste en cargar todo el puente con una carga uniformemente distribuida g
de 1,40 /m2.

La carga de ensayo se aplicara dividida en cuatro fracciones iguales entre si. |
Después de aplicadas cada una de dichas fracciones y antes de aplicar la siguiente
se dejara transcurrir el tiempo necesario para gue se estabilicen las deformaciones.
En ningun caso el tiempo indicado sera menor de 15 minutos. q

La lectura del instrumental se hara: 1) antes de iniciar la aplicacion de la carga de
ensayo. 2) inmediatamente después de aplicada cada fraccion de carga. 3)
sucesivamente a intervalos regulares de tiempo, hasta verificar ta estabilizacion de i
dicha flecha. !

La descarga se haré retirando sucesivamente de la estructura cuatro (4) fracciones
de carga de ensayo iguales entres si.

AR L

En consecuencia con el final de remocion de cada fraccion de la carga se realizara la §
lectura del instrumental.

Completada la descarga e inmediatamente después de haber retirado la ultima
porcion de carga se leera el instrumental. Luego sucesivamente y a intervalos
regulares de una (1) hora se tomaran lecturas hasta verificar la estabilizacion de las
deformaciones. La lectura final de realizaréa , como minimo doce (12) horas despues 3
de completada la descarga.

gk

La flecha maxima observada no excedera de los siguientes limites:

a.- Después de aplicada sobre la estructura el total de la carga de ensayo y
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mayor de 1,40 cm.

b.- Después de eliminada totalmente la carga de ensayo y de estabilizadas las
deformaciones, la flecha residual permanente no excedera del 25% de la flecha §
maxima observada.

Interpretaciones de los resultados de la prueba de carga ' :

1.- El ensayo se considerara satisfactorio siempre que:

1.1.- No se hayan producido fisuras de ancho suficiente o lesiones como para poner
en peligro la durabilidad o seguridad de la estructura.

1.2.- Se cumple lo establecido en los puntos "a 'y 'b " precedentes.

2.- No cumpliendo lo especificado en "a ~ el ensayo de carga sera considerado no
satisfactorio.

3
3.- Si se cumple [o establecido en "a ~ pero no lo especificado en b~ debera repetirse
el ensayo de carga realizado. Si en este segundo ensayo la flecha residual;
permanente, después de la descarga y estabilizacion de las deformaciones, fuera
menor que 1/8 de la flecha maxima observada durante la ejecucion de este segundo
ensayo, se considerara que el ensayo ha arrojado un resultado aceptable. En caso
contrario se considerara que el resultado es no satisfactorio. '

Computo y certificacion

Se computara y certificara por metro cubico de hormigon armado para tablero y vigas g
transversales de puente gjecutado. :
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ITEM 11.- TERMINACION DE CORONAMIENTO

ITEM 11 a.- CAPA DE RODAMIENTO : g

Comprende este item el suministro, provisién y transporte de materiales, equipas vy
mano de obra necesarios para la ejecucion de la capa de rodamiento dei puente,
segun !as medidas indicadas en los planos de proyecto.

Rigen para este item las aspecificaciones de Hormigbn Armado para infraestructura
de puente que correspondan y el contenido de las especificaciones vigentes de la
Direccion Provincial de Vialidad.

El hormigdon a elaborar tendrd una cantidad minima de cemento de 400 kg/m3 deg
hormigén y el arido gruesoc tendré una curva granulometrica correspondiente al
tamano nominal de 4,8 a 19 mm.

La resistencia caracteristica del hormigon sera de 21 Mn/mZ. La carpeta deg
rodamiento llevard una malla de hierro, ubicada en el centro de su espesor de
diametro 4,2 cada quince centimetros, de acero de tension de fluencia 420 Mn/m2
como minimo. Para unificaria con el tablero del puente, se dejaran estribos de
diametro 4,2 incorporados parcialmente en [a masa del tablero, en una cantidad de 4
por metro cuadrado de superficie. g

Computo v certificaciéon

Se computara y certificara por metro cuadrado (m2) de carpeta de rodamiento para
puente ejecutada.

ITEM 11 b.- VEREDAS DE HORMIGON ARMADO

Comprende este item, el suministro, provisién y transporte de materiales, equipos vy
mano de obra necesarios para la ejecucion del hormigén armado para las veredas del
puente, segun indica el planc de proyecto. :

st sararany
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Las veredas se realizaran una vez ejecutado el tablero del puente, buscando una
perfecta alineacion, horizontalidad y esmerada terminacion.

Rigen para este item las especificaciones del item correspondiente a Hormigon
Armado para infraestructura del puente que correspondan y el contenido de las
especificaciones vigentes de la Direccion Provincial de Vialidad.

MO

Computo y certificacion

Se computara y certificara por metro cubico (m3) de hormigdn armado para veredas
de puente ejecutado.

e IR
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ITEM 11 c.- BARANDA PARA PUENTE

Comprende este item el suministro, provisién y transporte de materiales, equipos y
mano de obra necesarios para la ejecucion de las barandas del puente.

Todos los materiales que constituyen la baranda seran de acero, con las siguientes
caracteristicas mecanicas:

- Tensidn minima a traccion; 370 Mn/m2
- Limite de fluencia minima: 240 Mn/m2 |

Sobre todas las superficies metdlicas se aplicaran dos manos de antioxido sintético a |
base de cromato de zinc, mediante el empleo de soplete a presion y luego por lo
menos dos manos de pintura sintética especial para intemperie y metal.

Computo y certificacion

Se computaréa y certificaré por metro lineal (m) de baranda para puente colocada, |
medida entre ejes de postes extremos.

et B
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ITEM 12.- ARMADURAS

Computo y cerificacion

DT

&

Se computara y certificaré por tonelada (Tn) de armadura empleada.

En el precio de este item quedan inciuidos materiales, mano de obra y equipos, y todo
cuanto resulte necesario para ejecutar los trabajos de los items 4a, 4b, 5, 10a, 10b,
11a, 11b, exigiéndose el cumplimiento de lo especificado en los mismos.
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ITEM 13.- CEMENTO

Este item corresponde al cemento portiand normal a utilizar en los items 4a, 4b, 5,

10a, 10b, 11a, 11b, exigiéndose el cumplimiento de lo especificado en los mismos.

Computo v certificacion

Se computara y certificard por tonelada ( Tn ) de cemento portland normal empieada.
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ITEM 14.- DESVIO DEL RIO

Este item comprende la ejecucién de las obras de desvio de!l Rio Dulce tales como ataguias,
conducciones, recintos para desvio y trabajo en seco, etC, necesarios para aislar y/o
proteger |las distintas zonas de trabajo de los caudales normales del rio y de las crecidas que
pueden sobrevenir.

El Contratista debera realizar el proyecto de la cbra de desvio, para su aprobacién por parte
de la Inspeccién, debiendo tener en cuenta la circulacion de las aguas en forma permanente
y ei mantenimiento de los servicios de agua para bebida y riego que tienen lugar hacia
aguas abajo.

El sisiema de desvio tendra presente el hecho de tratarse de un recurso parcialmente
regulado a través del Embalse de Rio Hondo por lo que debera contarse con estos
condicionantes para su diseno.

La Empresa debera presentar en su Oferta un anteproyecto del sistema a utilizar, etapas

. que se cumpliran, forma de realizacién de las obras provisorias y definitivas y trabajos

especificos en el cauce.

Firmado el contrato, el Contratista dispondra de 30 dias calendarios para presentar el plan
de desvio definitivo, acompanado por los esquemas de las obras a ejecutar, la metodologia

de trabajo a completar, el disefic y las verificaciones hidraulicas y estructurales que sean

necesarias para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

A los efectos de poder realizar este proyecto, el Contratista debera tener en cuenta io
siguiente:

B Que existen tomas actualmente por debajo de la zona donde se ejecutaran las
obras.

M E! sistema hidrico debe ser protegido de la mejor manera posible tanto en
relacidn con los caudales como en la calidad de las aguas, por o que se §

__programaran adecuadamente las obras para cumplir estos objetivos.

& Utilizacion de las obras permanentes si ello resuitara posible por el sistema
previsto y el Plan de Trabajos generales a llevar adelante.

& Cuidadoso manejo del sisterna hidrico, sobre teniendo en cuenta que se trata
de un rio con una rica fauna ictica que debe ser preservada.

KM Crecidas que de algun modo se encuentran reguladas a través de Rio Hondo,
por lo que debera contarse con una coordinacion al respecto.

Forman parte de las tareas del item las operaciones de desagotamiento de las areas de

trabajo, la remocion y fraslado de materiales que resulten necesarios para la correcta §

ejecucién de los trabajos.

Asimismo el Contratista debera investigar caudales de aguas subterraneas que deban

¢ esperarse a los efectos de evitar afectaciones en la construccion de las obras, previendo los

et st e,
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medios necesarios y suficientes para desaguar, drenar y extraer las misams en la medida de ;
lo esperado de acuerdo con las caracteristicas de los trabajos definitivos y la calidad
esperada de las mismas.

El Contratista por su parte sera el Unico responsable por la afectacion de estructuras dentro
del sistema ya ejecutadas, asi como del mal manejo y funcionamiento de los sistemas de
derivacion, de desagotamiento o del desvia mismo.

Computo y Certificacion:

E! presente item se computara y certificaré en forma global (gl) incluyéndose dentro del item
todos los materiales, equipos, mano de obra, desagotamiento, retiro de ataguias y obras
provisorias y todo cuanto resulte necesario para dejar concluido el item de acuerdo con las
. especificaciones.
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ITEM 15.- VIVIENDA PARA ENCARGADO

~“para construir los cimientos de la vivienda.

gjecucion de las vigas de encadenado inferior, de encadenado superior incluido en

El trabajo a realizar con estas especificaciones comprendera el suministro de 1a mano
de obra, materiales, equipo y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para
construir la vivienda del guardadique, en un todo de acuerdo a planos. Asi mismo
deberan ejecutarse en un todo de acuerdo con las ordenes impartidas por la
Inspeccion.

1.- EXPLANADAS ]i

Se identifican con este nombre las superficies horizontales donde se ubicara la
vivienda, estas superficies deberén tener en la parte exterior de la vivienda, una leve
pendiente para asegurar el buen escurrimiento de las aguas.

Las explanadas se conformardn realizando excavaciones Yy terraplenes segun
corresponda, respetando las especificaciones del Pliego vy las ordenes que imparta la
inspeccion. :

En las excavaciones el talud maximo permitido sera 1 vertical, 1 ¥2 horizontal (1, 1 %%). .

En los terraplenes el talud maximo permitido sera 1 vertical, 2 horizontal {1, 2). Sin
embargo en los lugares en que las condiciones topograficas lo permitan se procurara
obtener taludes mas extendidos.

Las condiciones de resistencia y estabilidad de estas explanadas deberan ser |
compatibles con las cargas que transmiten las fundaciones de la vivienda. La:
Inspeccion realizaré los ensayos que considere necesarios para controlar que se ;
cumplan estas condiciones.

2.- FUNDACIONES

2.1.- Cimientos: Comprende todos los trabajos, mano de obra y equipos necesarios

El Contratista debera proyectar y presentar para su aprobacion, la estructura de ;
fundacién que se utilizara en la vivienda, teniendo en cuenta el tipo de suelo donde se &

apoya. 1

2.2.- Mamposteria de cimientos: Comprende todos los trabajos necesarios para i
completar la fundacion hasta el nivel de la capa aisladora. Se realizara con ;
mamposteria de ladrilo comunes asentados con mortero, con las siguientes ;
proporciones en volumen ( %: 1:4), cemento, cal hidratada en polvo y arena mediana. ;

3.- ESTRUCTURA SISMORRESISTENTE

I i G

£

Comprende todos los trabajos, mano de obra, materiales y equipos necesarios para la

-
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losas y columnas de hormigén armado. Se utilizard hormigén clase H 17 del
Reglamento CIRSOC 201 y anexos. *

El Contratista debera realizar y presentar para su aprobacién el proyecto de la
estructura sismorresistente de acuerdo a lo especificado en el Reglamento INPRES —
CIRSOC 103. Esta estructura debera tener las dimensiones adecuada a los efectos e
quedar incorporada en los muros, 8in ser visibles.

4.- CAPA AISLADORA HORIZONTAL

Comprende todos los trabajos necesarios la ejecucion de la capa aisladora horizontal
a realizar en todos los muros en los gue tendra igual ancho que los mismos,
incluyendo la capa aisladora horizontal a ejecutar en zona de placares y de muebles
de cocina. En estus Ultimos tendréa 0,60 m de ancho, por el largo indicado en planos.
En todos los casos se ejecutara a nivel de piso, siendo el espesor minimo de 0,02 m.

5 - MAMPOSTERIA DE ELEVACION

Comprende los trabajos necesarios para la ejecucion de todos los muros de la;
vivienda, con ladrilios comunes nuevos y de primera calidad, siendo |os muros |

exteriores de un espesor de 0.30 m y los interiores de 0.15m. las paredes deberan

conservar una perfecta trabazon entre las hiladas, dejando el espacio necesario y ;

dentado para el llenado de las columnas sismorresistentes. Se empleara mortero de
cal con la dosificacién 1:3 (cal y arena mediana).

Queda incluido en este trabajo la colocacidon de los marcos de carpinteria en las ;

aberturas indicadas en los planos del presente proyecto..

6.- TECHOS, VIGAS, DINTELES Y COLUMAS ESTRUCTURALES

El Contratista debera realizar el calculo de techos, vigas, dinteles y columnas

estructurales de hormigon armado para su ejecucion en obra en un todo de acuerdo a

~{o indicado en los planos de proyecto.

‘Los trabajos se ejecutaran segun especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 vy ;

anexos, utilizando Hormigén H 17. Se usara hierro con una tension admisible de 2400
kg/cm2.

7.- CUBIERTA DE TECHOS

Comprende todos ios trabajos necesarios para ejecutar la cubierta de techo con su :
correspondiente aislacion térmica. Todos los materiales a emplear deberan ser j
aprobados por la inspeccion. Se impermeabilizara toda la superficie superior de |a §

losa ejecutada con viguetas pretensadas con dos manos cruzadas o las que indique
la Inspeccién con material bituminoso, y para la aislacion térmica se colocara sobre la

losa impermeabilizada un manto de mortero de vermiculita de primera calidad, con la

dosificacién 1:6 (cemento y vermiculita) con un espesor de 8 cm.

e
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Sobre la superficie aislada se agregara un barrido con mortero cementicio de 0,5 ¢cm
de espesor. Se colocara una membrana impermeable de velo de vidrio saturado o
similar adherida a la superficie mediante pintura asfaltica o material especifico, y
finalmente sobre toda la superficie de techo se terminard la cubierta con tejas
francesas de primera calidad, que se asentaran con mortero reforzado %a1:3
(cemento, cal y arena).

Bt e

8.- TANQUE DE RESERVA

Comprende todos los trabajos para la ejecucion del tanque de reserva de acuerdo a lo
indicado en planos.

Sera construido en su totalidad con mamposteria de ladrillo de 0,15 m de espesor. La
mamposteria para la ejecucién de la base y de las paredes del tanque sera de
ladrillos de primera calidad, especialmente fabricados para superficies a la vista. Las
paredes deberan conservar una perfecta trabazon entre las hiladas.

Se empleara mortero cementicio con la dosificacion 1.3 (cemento - arena mediana)
para la ejecucion de la mamposteria.

Rt 2 A A St 2R

Todas las paredes de la cuba cada tres hiladas llevardn un hierro diametrc 8.
Exteriormente los muros seran de ladrilios vistos con junta rehundida. El tomado de
juntas se realizara en forma idéntica al de los muros exteriores de ladrillo a la vista.

P

Las paredes interiores y piso del tangue seran revocadas con mortero cementicio 1:3
(cemento ~ arena mediana). Inmediatamente de oreadas se efectuara el estucado en |
las mismas con cemento alisado. Sobre la parte superior se ubicara una tapa de
hormigdn armado, con una boca de inspeccion de 0,60 m X 0,60 m con su
correspondiente tapa del mismo material.

9.- INSTALACION SANITARIA

Comprende la instalacion sanitaria completa para la vivienda, agua fria y caliente y los
servicios cloacales.

El Contratista deberd presentar a ia Inspeccién para su aprobacion, los pianos
completos de todas las instalaciones sanitarias ajustandose a la normativa vigente.

La instalacion cloacal se realizard con cafierias y piezas accesorios de PVC de 3,2
mm de espesor, cafneria cloacal de diametro 110 mm, con piletas de piso y bajadas
del mismo material.

i
La camara séptica se ejecutard con mamposteria de ladrillos comunes asentados con |
mortero cementicio 1.4 (cemento — arena mediana) y revocada interiormente con i
mortero cementicio 1.3 (cemento — arena mediana). Las tapas se ejecutaran con;

hormigdn armado con una resistencia caracteristica de 175 kg/cmz2.

PR

A La camara de inspeccion sera construida con hormigén simple y la tapa con hormigon |
armado la que tendra dos manijas. g
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La solera de la camara debera ser revocada con una capa de mortero cementicio
(1:3) y alisada con una lechada de cemento puro amasado con agua de ceresita hasta
la mitad del cano.

En el bafo, cocina, lavadero se instalaran caferias para agua fria y caliente. Todas
las carerias primarias seran de % de diametro y las secundarias de %2 de material de
Hidro bronz o similar y de bronce las piezas accesorios y las conexiones para
artefactos con canos flexibles de Hidro bronz o similar. '

Las carerias de agua y cloacas deberdn ser sometidas a su prueba hidraulica

correspondiente, una vez aprobada ésta y terminada ia colocacion de pisos y zb6calos
se procedera a instalar los artefactos sanitarios.

10.- INSTALACION ELECTRICA

Comprende todos los trabajos necesarios para la instalacion eléctrica monofasica en
la vivienda, para lo cual el Contratista debera realizar los planos respectivos para su
aprobacion.

Debera utilizar la reglamentacién local vigente. Todos tos materiales, toma a tierra,

accesorios, artefactos, etc. deberan responder a las Normas IRAM correspondientes y
ser aprobados por la inspeccion, previamente a su colocacién en obra.

11 - INSTALACION DE GAS

Comprende todos los trabajos necesarios para la instalacion de gas envasado en la
vivienda, para lo cual el Contratista debera presentar ios planos respectivos para su
aprobacion por la Inspeccion.

12.- REVOQUES

Comprende los trabajos necesarios para la gjecucion de revoques en todos los muros,

cielorrasos interiores y aleros.

Sobre todos los muros interiores, cielorrasos y aleros se ejecutara revoque comun a la
cal reforzado 1:2:6 (cemento — cal — arena mediana) para el revoque gruesc y para el
revoque fino 1.2:6 (cemento — cal — arena fina), terminado al fieltro.

13.- CONTRAPISOS

Sera de 0,10 m de espesor y se ejecutara con hormigén liviano (cemento — cal —
arena gruesa — cascotes de ladrillos). El contrapiso debera presentar una superficie
totalmente horizontal y terminado fratachado.

bt
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Comprende todos los

14.- PISOS

Comprende todos los trabajos para la ejecucion de pisos en la vivienda. Los pisos de
galerias, veredas, patios, tendran la pendiente suficiente para permitir el facil
escurrimiento del agua.

En los distintos ambientes de la vivienda se colocaran baldosas ceramicas, las
mismas seran de industria nacional de primera calidad de 0,20 m por 0,20 m. En el
bafio el ceramico sera de 0,170 m por 0,20 de color a elegir oportunamente por la
Inspeccion. Seran de industria nacional, esmaltados y antideslizantes. Todo el
material a colocar en los distintos ambientes se asentara con adhesivos especiales.

Los zdcalos a colocar tendran las especificaciones técnicas correspondientes a los
pisos y seran de 8 cm de alto por el largo del material a colocar.

15.- CARPINTERIA

Comprende todos los trabajos necesarios para la provision y colocacion de puertas y
ventanas con sus correspondientes cortinas de enrollas y placares.

P i

Las maderas a emplear en la construccion de la carpinteria deberan ser bien secas y
eatacionadas, no debiendo presentar nudos, rajaduras o cualquier otro defecto.
Durante su ejcucién en taller la carpinteria podra ser inspeccionada, desechando
todas las piezas que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas. Se
desecharan todas las piezas cuyos defectos hayan sido arreglados con masilla,
clavos, etc.

LT ok 28 PN 8

Los vidrios a colocar seran de primera calidad, transparentes y no presentar ;
deformaciones.

3

3
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16.- PINTURA
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ITEM 16.- FORESTACION

Comprende este item todos los trabajos de forestacion a realizar en la zona de
construccion de ia vivienda del encargado de la Obra y sus alrededores.

Se incluyen todos los arboles y arbustos provistos y plantados en la zona del
empliazamiento.

Computo y certificacion

La certificacién del item se hara el 70% a la provisién de arboles y arbustos y 30%
: restantes una vez efectivizada la forestacion a total satisfaccion de la Inspeccion.
: Computandose y certificandose en forma giobal (gl), quedan incluidos en el precio
materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para completar el item segun,
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lo especificado.
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B - CIERRE FRONTAL Y LATERAL DE MATERIALES SUELTOQS

ITEM.1.- LIMPIEZA DE TERRENQO:

Los terrenos en cuales se ejecutaran las obras, deberan ser preparados para tal fin,
realizando los trabajos de limpieza, desbosques y destronque en la zona de proyecto.

Los hormigueros, cuevas de roedores y otros animales, seran destruidos previas
exterminacion de larvas, fumigacion e inundacion de las mismas. Las cavidades
respectivas seran rellenadas y compactadas con una compactacioén, no menor gue la
terreno adyacente.

El Contratista aseguraré la eliminacion de aguas facilitando su evacuacion a los
lugares vecinos que puedan recibirlas, garantizando el alejamiento hasta los
desagles naturales.

Los arboles y arbustos provenientes de este trabajo y todos los restos organicos
deberan trasladarse al lugar que indique la Inspeccion, debiendo el Contratista, si la
Inspeccidn lo estima conveniente proceder a su incineracion y posterior traslado de
ios residuos. El Contratisia debera mantener |a limpieza de la zona durante el periodo
de construccién y hasta la recepcion definitiva.

Cémputo v Certificacion:

Se computara y certificara por Ha. El computo métrico mensual, reflejara la proporcion |

realmente ejecutada en el periodo, con respecto a la cantidad total del item a ejecutar.

Quedan incluidos en el precio equipos, mano de obra, traslado, incineracion, etc. Y
todo cuanto fuera necesario para dejar el item totalmente concluido. Ademas se
cumplira con lo dispuesto en el articulo correspondiente de "Certificacion” del Pliego
de Bases y Condiciones, ei de Condiciones Particulares y con las instrucciones de la
Inspeccion.
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ITEM.2.- EXCAVACION COMUN

Los trabajos del presente item se refieren a la excavacion comun en la zona
destinada al cierre frontal y laterales, para alcanzar las cotas respectivas indicadas y
que pueden clasificarse como excavacion comun de las especificaciones tecnicas
generales vigentes.

Parte del material proveniente de la excavacion y considerado apto por la Inspeccidn,
sera utilizado como relleno para alcanzar las cotas del proyecto en las zonas donde
sea necesario. Dicho material sera separado, seleccionado y acopiado en lugares
convenientes, contiguos a la obra y preparados para tal fin a los efectos de su
posterior utilizacion. '

Todo material excedente de ia excavacién que no fuera utilizado en la obra debera
transportado y acondicionado segun lo indique la Inspeccion en los lugares

determinados para tal fin. Si la distancia de transporte medida en ida solamente entre |

centros de excavaciones y centro de deposito no es mayor de 500 m no pagara el
transporte. Para distancias mayores se computara y certificara segun lo establecido
en el item correspondiente del presente pliego.

Cuando se deba atravesar calles o caminos se deberd prever los desvios vy ;

sefializaciones correspondientes y no provocar entorpecimiento en el transito. LosS

caminos o calles de tierra, asfalto u hormigon, que fueran afectados por estos ;

trabajos, debera ser restituidos a su estado primitivo, debiendo presentar un plan de
trabajos que debera ser aprobado por la Inspeccion. El costo de estos trabajos sera
prorrateado en el precio unitario del presente item.

Computo y Certificacion:

El computo y certificacion del presente item se hara por metro cubico de excavacion, |

de acuerdo a la forma y dimensiones indicadas en los pianos de proyecto, segun

corresponda. No se reconocera en ningun caso variaciones de la forma y dimensiones
indicadas y establecidas en los planos, fuese cual fuese el motivo aducido por el
‘Contratista. En el precio unitario esta incluidc mano de obra, equipo, excavacion,

seleccion y acopio de materiales, separacion, reposicion o sustitucién de las

instituciones afectadas, caminos, desvios, sefalamientos, etc., y todo cuanto fuera :

necesario para la correcta terminacion del item.
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ITEM.3.- TERRAPLENES

Dentro de este item se inciuyen todos los trabajos que a continuacion se detalian:

a- todos los terraplenes compactados, los cuales seran ejecutados con material
proveniente de las distintas excavaciones (desmontes gue se gjecuten en cualquier
parte de la obra, excavaciones de cunetas de guarda, préstamos de zonas proximas,
yacimientos, etc.) y densificados de acuerdo con lo gue se especifica mas adelante.

Dentro de la designacion de terraplenes compactados se incluyen todo lo que sobre el g
particular se ejecute a partir de la base de asiento compactada o bien el terreno §
natural cuando en determinadas situaciones dicha base no se densifique por asi §
permitirio las presentes especificaciones. ]

b.- la carga, transporte y descarga del material a utilizar en los terraplenes cualquiera
sea el origen del mismo (desmontes que se ejecuten en cualquier parte de la obra,
préstamos, yacimientos, etc.)

c.- La compactacion de la base de asiento.

d.- la remocién de la capa superior de suelo vegetal y su reserva para el recubrimiento
de taludes.

e.- El acondicionamiento de los préstamos a los efectos de lograr un correcto
escurrimiento de las aguas pluviales, cuidando de respetar sobre el particular el §
diseno geomeitrico de la obra.

o ront o 1 L B

f- La conformacion, perfilado y conservacion durante el tiempo que dure la obra, de
los taludes gue se realicen.

<ort v

g.- Cualquier otra tarea no mencionada en el item pero que fuera necesaria realizar
para su correcta ejecucion.

o e s

Los trabaios se realizaran de acuerdo con lo proyectado, con las presentes ;
especificaciones y con las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

L

Toda reposicion y densificacion del material o bien correccion gue el Contratista debz
efectuar por haber sobrepasado las excavaciones previstas en el proyecto LU
ordenadas por ta inspeccion estaran a su cargo.

o i St g it

A los efectos de lograr un mayor aprovechamiento del material disponible se permitira 3
que la obra basica (terraplenes) sea ejecutada con material de diverso tamano,
dependiendo dicho tamano de la profundidad a la cual se encuentre la capa de la cual
se trate.

e L

A continuacion se indican las siguientes exigencias:

¢ La parte de la obra béasica comprendida entre 0,20 y 0,40 de profundidad deberan
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ser ejecutadas con material no mayor a fos 5 cm (27)

+ Entre 0,40m y 1,00m de profundidad se empleara materiales cuyos elementos
mas grandes no deberan sobrepasar los 0,20 en su mayor diametro,

+ Entre 1,00 my 2,50 m dicho didmetro podra llegar a ios 0,40 m.
+ Por debajo de los 2,50 m el mismo podra ser hasta 0,60 m.

+ Serad condicion fundamental del material a emplear que los porcentajes y la
distribucidon de los elementos de menor tamafo dei mismo y ios de mayor
dimension garanticen un satisfactoric acomodamiento, llenado de vacios, §
acufamiento y compactacion y como consecuencia de ello una estabilidad para la
obra basica que sea compatible con las condiciones requeridas para el caso de ia
futura ejecucion de un capa. i

+ Previo a la ejecucion de los terraplenes se procederd a compactar la base de
asiento de los mismos, la cual una vez densificada, no debera tener un espesor
menor a los 0,20 m.

Cuando el terreno natural esté constituido por rocas sanas o fracturas aungue no
removida ni descompuesta, es decir sea firme, la obra basica se asentara
directamente sobre el mismo, pero serd la Inspeccidén quien juzgara si el terreno se §
encuadra dentro de esas caracteristicas.

No se permitra que el contenido de sales y sulfatos solubles del terraplen
compactado supere los siguientes limites (en peso):

Sales solubles totales. Maximo 1,5% ;
Sulfatos solubles. Maximo 0,5% ,

El ensayo Proctor que se especifica aqui es el correspondiente a la Norma de Vialidad
Nacional, cuyas caracteristicas son las siguientes: ;

Diametro del molde 152,4 mm

Peso del pison 2,5kg

Altura de caida 30,5cm 3
Numero de capas 3 3
Numero de golpes por capas 56

Cuando se trate de material fino podra optarse por las indicaciones dadas, salvo ei |
diametro del molde que puede ser de 101,6 mm y el numero de golpes por capas, de
25.

Las densidades que se exigiran en obra, referidas porcentualmente a fa maxima del %’
ensayo Proctor, dependeran de las profundidades a las cuales se encuentren las §
capas ejecutadas. '

Dichas profundidades se consideraran respecto a las superficies superiores del
terraplén. A continuacion se detalla la exigencia de compactacion en caso , atento a lo
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expresado precedentemente,
a.- Para todo el volumen ejecutado con excepcion a la base de asiento.

a.1.- Hasta 0,40 m de profundidad, 100%.
a.2.-De 0,40 a 1,00 m de profundidad, 97 %.
a.3.- Para profundidades mayores de 1,00m, 95%.

b.- Base de asiento

En este caso la profundidad a considerar seré la de la superficie superior de la base
de asiento.

b.1.- Hasta 0,40 m de profundidad, 100%.
b.2.- Entre 0,40 m y 1,00 m de profundidad, 95%. :
b.3.- Para profundidades mayores de 1,00 m, 93%.

Si se diera el caso que para compactar la base de asiento fuera necesario efectuar un
doble movimiento de suelo, el mismo debera ser considerado dentro de los trabajos
del item sin pago adicional.

Cuando se presenten cuyo contenido de material de gran tamano, impida la norma!
realizacion del ensayo de densidad, éste se ejecutara en aguellos puntos donde el ;
tamano del material lo permita, debiendo referirse cada resultado al ensayo Proctor
realizado con material obtenido del punto respectivo. La compactacion exigida debera |
cumplirse en todo el espesor de la capa de la cual se trate.

En caso de que a juicio de la inspeccion, lo expuesto en el parrafo precedentemente
se tornara imposible o muy dificultoso de realizar debido a no existir practicamente
puntos con las caracteristicas sefaladas, lo cual pondria de relieve la constitucion
pétrea del material, se prescindira del ensayo de densidad y se sustituira por un ;
prolijo control de ejecucion del trabajo.

T

S

Dicho control debera efectuarse con vista a obtener resultados Optimos a total
satisfaccion de ta Inspeccion, la cual exigird que la humedad de compactacion sea |a §
correcta, el espesor de la capa a compactar el que mas convenga para su?
densificacion, los métodos y equipos, los adecuados para la obtencidon de los |
resultados que se persiguen, etc.

TR T R T T

Respecto a los equipos, deberan ser de dos tipos: pesados (patas de cabras,
tractores con topadoras, motopalas, cargadores frontales, etc) y vibratorio
(aplanadoras vibratorias, roditlos vibratorios pesados de arrastres, etc.)

El numero de pasadas que debera efectuar cada uno de los equipos, No sera menor
en cada tramo al que permita obiener los resultados Optimos, lo cual sera evaluado ;
por la Inspeccion en cada caso).

ot e

: Los terraplenes, es decir la obra basica constituida por material que va del fino ai:
moderadamente grueso, se ejecutaran en capas cuyo eSpesor, una vez compactadas
no deberan superar los 0,20 m.
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Computo y certificacion

Se computara en metros cubicos. El computo métrico mensual, reflejara la proporcion
realmente ejecutada en el periodo, con respecto a la cantidad total de! item a ejecutar.

Quedan comprendidos en el precio del item, los materiales, mano de obra y equipos §
para poder realzar el trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas senaladas y a
satisfaccion de la Inspeccidn de obra.

VAR AL I A
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ITEM.4.- PROTECCION DEL TALUD AGUAS ARRIBA (con revestimiento)

. Espesor segun Test ASTM D 5192

ITEM.4a.- IMPERMEABILIZACION

Se instalara sobre la capa de filtro en las areas del embalse demarcadas en Ios?
planos, una geomembrana de tres capas. La misma estara compuesta por una
geomeambrana de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), con capa central y
protegida en ambas caras con un colaminado de geotextiles no tejidos de
polipropileno.

La geomembrana colaminada, deberds poseer como minimo las siguientes

caracteristicas:

- Material: base debera ser de polipropilenc lineal de baja densidad de un espesor
minimo de 200 micrones colaminada con una proteccion en ambas caras de un
geotextil no tejido aguja punzonado de un peso minimo de 200 gr/m2 en cada i
cara.

Ambos geotextiles deberdn colaminarse a la geomembrana en fabrica
conformando de esta manera una unidad indivisible geomembrana — geotextil.

s

- Resistencia a la traccién segun Grab Test ASTM D 4632

- Alargamiento a la traccion segun Grab test ASTM D 4632

- Resistencia trapezoidal al desgarramiento segun Test ASTM D 4333
- Resistencia al reventado segun Mullen Burst Test ASTM D 3786

- Pesosegun Test ASTM D 5261

e T A

- Resistencia al agujereado segun Test ASTM D 4833

Durante la instalacién de la geomembrana debe evitarse el dafo de la misma. Las
precauciones a tomar durante el manipuleo e instalacion son: :

1.- Manipuleo, transporte y preparacion del sub suelo. ;
a.- Para el transporte debera verificarse que el producto este propiamente |
empaquetado y protegido, que éste tenga la rigidez suficiente para asegurar un 2
manipuleo seguro.
b.- Manipuleo en depdsitos, obras e instalacion, deberd verificarse, debera ;
verificarse para cada operacion gue el equipo de manipuleo sea el apropiado. '
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2 - Instalacion

direccion y arrolladas a un tubo central. E! detalle del sistema de plegado

3.- Juntas.

c- la capa superior de la estructura en contacto con la geomembrana,
especiaimente los primeros 0,15 m superiores del subsuelo, debe estar libre
de objetos punzantes, debe asegurarse una superficie plana, estable. Y
faciimente accesible tanto para el personal como para los equipos.

LA B

d.- Tolerancias del perfilado: Deberan controlarse debiendo no ser superiores
al 3% al 5%.

e.- Previamente a la instalacion de la geomembrana, se deberan rellenar o
aplanar todas las imperfecciones debiendo prestarse especial atencion a las
zonas alrededor de estructuras de hormigbn.

a.- Deberan utilizarse geomembranas de la maxima superficie posible a los §
efectos de eliminar al maximo las soldaduras en obra. Para ello es
recomendable que las -secciones si es posible vengan plegadas en una

debera ser provisto por la Contratista.

El ancho no deberd ser inferior a 5,00 m y su valor maximo debera ser
determinado por el equipo de manipuleo, transporte e instalacion.

CRT O exirs

b.- las secciones deberan manipularse usando el tubo central.

c.- deberd prepararse un plano de instalacién en el que se detallara la
ubicacion y numeracion de cada seccion a los efectos de facilitar la secuencia
y control.

]

d.- las soldaduras ejecutas en fabrica seran aceptadas a razon de una por
cada 10 cm de ancho de la geomembrana.

e.- las secciones instaladas no deberan estar en tension, tener arrugas y i
deberan ser estables. ,

f.- especial precaucion deberd tomarse cuando la geomembrana deba
intercalarse con las estructuras o coberturas existentes. El contratista debera
presentar un detalle de la unién, para lo cual debera entre otras
consideraciones , asegurar la estabilidad de la geomembrana z la diferencia de
rigidez entre las estructuras y suelos circundantes y asegurar que las mismas
puedan absorber sin dafarse cualquier tipo de asentamiento diferencial.

geomembranas debera ser especificada por el fabricante de la geomembrana

a.- Las formas, longitud de los solapes y el procedimiento de union de las%
3
8
para asegurar la garantia del producto. 5

b.- Los equipos para la ejecucion de las soldaduras quedaran a eleccion del
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Contratista que debera presentar antecedentes del usc de los mismos v §
autorizacion del fabricante de a geomembrana. !

c.- El sistema de unidén debera ser aprobaddo por el fabricante de la
geomembrana. :

d.- El Contratista debera presentar antecedentes de su aplicaicon.

e.- Todas las uniones deberan ser ensayadas, en un todo de acuerdo con las
normas correspondientes a tipo de soldadura o union empleadas.

ITEM.4b.- PROTECCION DE OLEAJE

La capa de proteccion debera cumplir con las funciones:

Proteger la geomembrana, absorber los esfuerzos producidos por las olas, absorber
fos esfuerzos producidos por la velocidad de fa corriente, estabilizar las subpresiones
producidas durante las variaciones rapidas del pelo de agua del embalse y al mismo
tiempo debe econdmicamente permitir el mantenimiento y la limpieza. 4

Consistira en un revestimiento flexible de hormigén, constituidos por blogues de
hormigén interconectados con cables del tipo Armoflex, Petraflex o similar.

El revestimiento deberd ser capaz de constituir una proteccion bajo las siguientes :
condicicnes ambientales:

TR

Altura de la ola de disefo: 1,10 m
Periodo de la ola de disefo: 3,5 segundos 4
Velocidad de corriente paralela al revestimiento: 1,20m/seg

; Subpresién producida por una carga hidraulica no mayor de; 0,50 m

SnAs

El Contratista debera demostrar la capacidad del sistema propuesto para cumplir con |
las condiciones requeridas, para ello deberd presentar conjuntamente con {a ;
documentacion licitatoria, detalle del sistema propuesto, los célculos de estabilidad, :
~ensayos hidraulicos realizados por reconocidos laboratorios hidraulicos nacionales o |
internacionales y antecedentes de obras de proteccidn ejecutadas con el sistema.

oy,

Debera acompanar descripcion de los amarres, sistema de anclajes y uniones entre
mantas conjuntamente con la metodologia de la instalacion y equipo requerido para el
sistema propuesto.

B

YR

Especificacion del hormigon a utilizarse en la fabricacion de los blogues

prrad

Se requiere un hormigdn impermeable y denso para limitar cualquier ataque sobre la
matriz de cemento.

La baja permeabilidad del hormigén puede lograrse utilizando proporciones
adecuadas en la mezcla (contenido de cemento, relacion agua/cemento, graduacion
de los agregados, etc.) y adecuando sistemas de mezclados, compactacion y curado.

ptaottdocmnd mdpe e coc cocy




I

| DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA | PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Provincia de Santiago del Estero PITUEQ

Pagina 10 E

Lralnit

TR

A B e T A S R A A S AL AL L DR

Se especifica como minimo la adopcién de los siguientes parametros para el disefio
de la mezcla:

+ Relacion agua/cemento maxima: 0,41
+ Contenido minimo de cemento; 350 kg/m3

+ Resistencia caracteristica cubica: 400 kg/fcm2 (cilindrica: 330 kg/cm2) a los 28
dias.

¢ Curado De acuerdo a las norma. En el caso de curado acelerado el hormigon
debera lograr una resistencia de 200 kg/cm?2 antes del cese del curado.

+ Tipo de cemento: Cemento Portland de acuerdo a las Normas IRAM.
¢ Terminacion superficial: La terminacion superficial de los blogues sera lisa, sin

salientes ni depresiones y dentro de las tolerancias usuales para este tipo de
estructura.

Caracteristicas particulares de las mantas a

El area de apertura o filtracion a los efectos de absorber las subpresiones debera ser
como minimo det 10% y como maximo del 20%.

En general se recomienda el uso de bloques cerrados debajo del nivel de las aguas
(10% de porosidad de la manta), con lo que asegura un mejor coeficiente de Manning g
y bloques con aberturas en su cuerpo (20% porosidad total de la manta) arriba del
nivel de las aguas a los efectos de facilitar el crecimiento de vegetacion.

Caracteristicas de los cabtes de union

Las mantas se arman mediante la unién de cables. Los tipos de cables a usar debera ;
ser especificado por el Contratista aceptandose indistintamente cables de polyester, |
cables de acero tratades con un tipo de galvanizado gue garantice el mismo a ia ¢

b3
accién corrosivas de fas aguas del embalse, de acero inoxidable, 3

Instalacion

El radio de curvatura de la manta durante el proceso de instalacion no sera inferior a j
0,60 m.

El Contratista debera presentar una memoria descriptiva del equipo y sistema
constructivo a utilizar.

L R LY

Anclajes vy uniones entre mantas

El Contratista debera presentar los calculos d estabilidad de los anclajes a las
estructuras existentes y/o vigas correspondientes basados en las cargas a soportar
afectadas por un coeficiente de seguridad no menor de 2,5.

By L

El‘ antratista deberé presentar un d_eta!_le de Iosrs‘is‘temas de unién entre”mg_rjtas.
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ITEM 5.- PROTECCION CONTRA PASTURA

Comprende el presente item todos los trabajos necesarios para conformar una
cubierta vegetal sobre rellencs y terraplanamientos.

El material a utilizar sera tierra vegetal libre de ramas, troncos y raices.

Se debera colocar en una capa de 0.15 m de espesor con una tolerancia de +/- 0,05
metros. La terminacién de la superficie se realizara de forma que no queden §
protuberancias ¢ irregularidades. Sobre toda la superficie se practicara un sembrado
de pasturas bajas. El Contratista debera realizar el mantenimiento de estas
superficies, incluyendo regado, segado y reposicion de pasturas, hasta la recepcion
definitiva de |la obra.

Computo y certificacion:

Se computara y certificara por m2 de tratamiento realizado y terminado.

Ef precio del item incluye todos los materiales, manc de obra, equipos, transporte,
provision de semillas, mantenimiento y todo lo necesaric para dejar el item
correctamente terminado a satisfaccion de la Inspeccion.

W
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ITEM 6.- CANAL DE DESAGUE

TR R

om0

Comprende este item los trabajos necesarios para la ejecucion del perfilado de la
solera y taludes laterales del cajero del canal trapecial segun se indica en planos de
proyecto. Efectuada la limpieza del terreno natural, se compactara la superficie, se
entiende que este trabajo se ejecutara en todos los lugares cuya excavacion se haya
realizado a maquina.

La superficie debera presentarse lisa y compacta y sus cotas y pendientes se
comprobaran mediante el pasaje de un galibo que se desplazara sobre guias o reglas
paralelas al eje del canal, previamente niveladas.

Si al efectuar ta excavacion o perfilado se hubiese excedido en las cotas exigidas,
debera efectuarse el relleno correspondiente.

La provision de todo el material y la ejecucién de todos los trabajos estaran a cargo
exclusivo del Contratista, debiendo seguir las instrucciones del Inspector.

Computo v certificacion:

Se computara y certificara por metro lineal de canal ejecutado. Quedan inciuidos en el
precio unitario la provisién de mano de obra y equipos necesarios para la realizacion
del item.

AR

A

Mo Ay
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ITEM 7.- CORONAMIENTO

i

Comprende todos los trabajos para ejecutar el enripiado de acuerdo a las
dimensiones gue se indican en los perfiles de los planos de proyecto.

Se incluye ademas las la provisiones de suelo seleccionado y material granular.

La provisicnes de suelo seleccionado abarca todos 10S trabajo necesarios para
incorporar a la obra, tales como extraccion, carga, transporte, descarga, etc.

El Contratista debera proveer el suelo de los yacimientos de su interés y eieccion
siendo de su absoluta responsabilidad asegurar el mismo a la obra en cantidad y
tiempo.

El porcentaje de suelo a emplear en la mezcla para el enripiado sera aquel que
permita a la misma encuadrarse dentro del entorno granulometrico especificado mas !

adelante.
‘ g
La provision de material abarcara también todos los trabajos necesarios, tales como
obtencion, carga, transporte, descarga, etc.
: Los estudios, gestiones, pago de derechos de extraccion y cualquier otro tipo de
; trabajo y erogacién que fuese necesario efectuar para la explotacién de dichos
yacimientos estaran a su cargo. ‘
Dentro de los treinta dias a contar de la fecha de replanteo de |la obra el Contratista
presentara a consideracion de la Inspeccion el material granular que prevé utilizar y el
entorno granulométrico que propone para el mismo y proveera las muestras
representativas que sean necesarias para que con ellas se efectven los ensayos y
verificaciones que correspondan. ]
§ 3
] Ei porcentaje de material granular a emplear en la mezcla para el coronamiento sera

aguel que permita a dicha mezcla encuadrarse dentro del entorno granulométrico que
“para la misma se da mas adelante.

G

- Mezcla: Para el enripiado se utilizard una mezcla de suelo seleccionado y material ;
granular con el agregado de agua. :

El agua deberd cumplir con lo siguiente:

T T T e R T

Sales totales solubles por litro: No mayor de cinco gramos.

LAgA A

Sulfatos solubles por litro: No mayor de un gramo.

A los efectos de contemplar el contenido granular que pueda presentar el suelo
seleccionado o de finos del material granular, no se establecen porcentajes fijos para
cada uno de ellos en la mezcia, sino que dichos porcentajes deberan ser aguellos que
encuadran a esta ultima de manera correcta dentro del entorno granulometrico
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especificado para la misma.
- Granulometria: Debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:
Tamiz % Pasante ?
17 100
3/8 70-100
N* 4 50-85
N* 19 40-70
N* 40 20-45
: N* 200 18-30

El limite liquido no sera mayor de 38.El indice Plastico estaraentre 6 y 8.5.

El contenido de sales totales solubles y sulfatos solubles en la mezcla total
referidas al peso del pasante tamiz N* 40 de la misma no deberan superar los §
siguientes limites:

Peso de las sales o sulfatos de la mezcla total *100

Peso del pasante tamiz N* 40 de la mezcla.
Sales totales solubles: No mayor del 1,5%

Sulfatos solubles: No mayor del 0.5%

En lo que respecta a la ejecucion sera de aplicacion la normativa vigente de Ia'
Direccion de Vialidad en todo lo que no se oponga a las presentes
especificaciones.

bt

Mezcla y distribucion:

SR

La mezcla podra ser ejecutada en planta o bien in situ con motoniveladora §
pudiendo distribuirse con esta Uitima o distribuir mecanico. i

Compactacion:

La densidad a obtener en obra no debera ser inferior a la maxima dei ensayo
Proctor correspondiente a la Norma de Vialidad Nacional £ 5 67. ]

El espesor de la capa de rodamiento tendra un espesor de 0,20 m y un ancho de
10 m no permitiéndose dimensiones menores a las indicadas en planos.

Control de densidad:

Se efectuara por medio del método de la arena correspondiente a la Norma de
Vialidad nacional E 8 66 (doble embudo gigante)
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Computo v cerificaciéon:

Se computara y certificara por metro cuadrado de capa terminada, incluyendose
en el precio unitario los materiales, mano de obra y equipos necesarios para
concluir totalmente los trabajos, siguiendo las presentes especificaciones y las
instrucciones que imparta la Inspeccion.

by Py

o,

bt

Perve ve i




| DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA | PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | pagina 16
Provincia de Santiago del Estero o

R T oo e P TR T

 ITEM 8.- HORMIGON SIMPLE PARA CIERRE DEL PALEOCAUCE

Comprende el presente item la ejecucién del hormigén correspondiente al cierre
principal de la obra de referencia. La realizacidn de los trabajos estara en un todo de
acuerdo con las presentes especificaciones y las instrucciones gue en cada caso
imparta la Inspeccion.

Previamente a la ejecucién de este item la Contratista deberé presentar la verificacion
estructural del cierre principal, para lo cual debera realizar los ensayos
correspondientes. Ademas presentaré el plan de hormigonado para su aprobacion por ;
parte de la Inspeccidn. '

El hormigén a emplear se encuadra en el grupo H-1 del Reglamento CIRSOC 201 y
anexos, clas~ H-8 y debera alcanzar a los 28 dias una resistencia caracteristica de 8
MN/m2 (80 ka/cm2) y el control de las resistencias se hara segun lo especificado por
el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en una maximo de
250 Kg/m3, el asentamiento (Abrams), tendra como limites de 1,0 a 4,5 cm. Respecto
al tamafo maximo nominal del agregado grueso se establece en 51 mm (27).

g ey

La altura de tongada se adoptara en obra segun las recomendaciones de estas
especificaciones y con la aprobacion de la Inspeccion segun el plan de hormigonado ;
propuesto por el Contratista y el equipo con que cuenta el mismo.

Las juntas se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los planos, o lo que resutte como
ajuste de las varificaciones estructurales. Para el hormigonado en tiempo caluroso y
frio se respetara las especificaciones del CIRSOC 201 y anexos.

e

Las operaciones de compactacion y curado seguiran las indicaciones previamente q
establecidas y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

Durante la ejecucion de los trabajos la Inspeccion controlara la calidad y uniformiciad
de los pastones mediante los ensayos correspondienies establecidos en el capitulo 7
del CIRSOC 201 y anexos.

i< g e

E! Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de |
la Inspeccién, entregara sin cargo el hormigon necesario para la realizacion de los
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera |
contra dafios y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para la confeccion vy §
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacion de los controies |
de calidad seran a su exclusivo cargo.

2

Coémputo vy Certificacion:

SR

gl e

Se computara y certificara por m3. ;

ey

El coOmputo métrico mensual y su certificacion, se realizaran con el volumen reaimente ;
ejecutado y aprobado en ese periodo. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente 2

' Certificaciones *~ del Pliegc de Bases y Condiciones Generales y el Plego de ;
Condiciones Particulares, como asi también con las instrucciones del Inspector.

e Sl
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ITEM 9.- HORMIGON ARMADO PARA LOSAS EN EL PALEOCAUCE

Comprende el presente item la ejecucion del hormigén correspondiente a la losa en el
paleocauce. La realizaciéon de los trabajos estara en un todo de acuerdo con las
presentes especificaciones y con las instrucciones que imparta la Inspeccion
oportunamente.

St ot

Con una anticipacion de 30 dias a la fecha de iniciacion el Contratista presentara el
plan de hormigonado para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

El hormigon a emplear se encuadra en el grupo H-l del Reglamentc CIRSOC 201 ¥
anexos , clase H-15 y debera aicanzarse a los 28 dias una resistencia caracteristica
de 15 MN/m2 (150kg/cm2) y el control de las resistencias se hara segun lo
especificado por el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en un
maximo de 280 kg/m3, el asentamiento en el ensayo del Cono de Abrams, tendra
como limites de 4,0 a 10,0 cm. Respecto al tamano maximo nominal del agregado
grueso se establece en 51 mm (27).

Las juntas de contraccion y dilatacién se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los
planos. -
Para el hormigonado en tiempo calurosos y frio se respetaran las especificaciones def E
CIRSOC 201 y anexos.

Las operaciones de compactacion y curado seguiran las indicaciones establecidas y :
las ordenes que imparta la Inspeccion. ?
:
Durante la ejecucion de los trabajos la Inspeccion controlara la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7
del CIRSOC 201 y anexos. ‘

b3
33

El Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de
la Inspeccion, entregard sin cargo el hormigon necesario para la realizacion de los ;
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera :
contra .dafos y pérdidas. Asi mismo facilitard los medios para la confeccion y
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacion de los controles
de calidad seran a su exclusivo cargo.

Para las armaduras de acero seran de aplicacion los articulos correspondientes al
Reglamento CIRSOC 201y anexos. El acero a utilizar en las distintas estructuras sera ;
Tipo I, ADN 420.

or L P e

Computo y Ceddificacion:

Se computara y certificara por m3. 3

El computo meétrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion realmenie j
ejecutada aprobado en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a§
construir en la obra. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente a ~ Certificaciones *
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares,
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como asi tambien con las instrucciones dei Inspector.
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ITEM 10 .- HORMIGON SIMPLE PARA ESTRUCTURA DE TRANSICION

en 51 mm (27).

Comprende este item la ejecucion del hormigén correspondiente a la zona de
transicion entre e! hormigdén colocado en el nucleo y la zona de materiales sueltos. La
realizacion de los trabajos estara en todo de acuerdo con las presentes
especificaciones.

Con una anticipacion de 30 dias a la fecha de la iniciacion el Contratista presentara el
plan de hormigonado para su aprobacion por parte de la Inspeccion. f

El hormigdn a emplear se encuadra en el grupo H — | del Reglamento CIRSOC 201 y
anexos, clase H — 13 y debera alcanzar a los 28 dias una resistencia caracteristica de
13 MN/m2 (130 kg/cm2) y el control de resistencias se hara segun lo especificado por
el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en un maximo de 280
kg/m3, el asentamiento en el ensayo con el cono de Abrams tendra como limites de
1.0 a 4,5 cm. Respecto al tamafio maximo nominal del agregado grueso se establece

:
La altura de tongada se adoptara en obra segun recomendaciones de estas§

especificaciones e instrucciones del Inspector segun el plan de hormigonado
propuesto por el Contratista y ef equipo con que cuenta el mismo.

Las operaciones de compactacion y curado segun las indicaciones previamente :
establecidas y las ordenes que imparta la Inspeccion.

Durante la ejecucion de los trabajos la Inspeccién controlara la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el CIRSOC
201 y anexos.

El Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de
lz Inspeccién, entregara sin cargo el hormigdn necesario para la realizacion de [os :
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegerd ;
contra dafos y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para la confeccion y
transporte de probetas y todos los gastos que demande ia realizacion de los controles
de calidad, seran a su exclusivo cargo.

Computo v certificacion:

0 8 o ety s

Este item se computard y certificara por metro cubico de hormigén elaborado y §
colocado, incluyéndose en el precio unitario los materiales, mano de obra y equipos :
necesarios para su aprobacion.
El computo métrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion realmente |
ejecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la §
obra.
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ITEM 11.- HORMIGON PARA MUROS

Comprende el presente item la ejecucion del hormigoén correspondiente a los muros
laterales del cuenco disipador. La realizacion de los trabajos estara en un todo de
acuerdo con las presentes especificaciones y en un todo de acuerdo con las
instrucciones del Inspector.

Con una anticipacion de treinta dias a la fecha de iniciacion el Contratista presentara
el plan de hormigonado para su aprobacion por parte de la Inspeccion. '

El hormigén a emplear se encuadra en el tipo H — | del Reglamento CIRSOC 201 y
anexos, clase H — 8 y debera alcanzar a los 28 dias una resistencia caracteristica de
8 MN/m2 (80 kg/cm2), el control de las resistencias se hara segun [o especificade por
el mismo reglamento. El contenido unitaric de cemento se fija en un maximo de 200
kg/m3, el asentamiento en el ensayo con el cono de Abrams tendra como limites de
1.0 a 4,5 cm. Respecto al tamafio maximo nominal del agregado grueso se establece

en 51 mm (2).

La altura de tongada se adoptara en obra segun recomendaciones de estas
especificaciones e instrucciones del Inspector segun el plan de hormigonado
propuesto por el Contratista y el equipo con que cuenta el mismo.

Las operaciones de compactacion y curado segun las indicaciones previamente
establecidas y las ordenes que imparta la Inspeccion.

Durante la ejecucion de los trabajos la Inspeccidn controlara la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el CIRSOC

201 y anexos.

E| Contratista facilitara el libre acceso a la obra para |la toma de muestras por parte de ;
la Inspeccion, entregara sin cargo el hormigén necesario para ia realizacion de los !
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera :

contra dafos y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para la confeccion vy
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacion de los controles
de calidad, seran a su exclusivo cargo.

Computo y certificacion:

Este item se computard y certificara por metro cubico de hormigon elaborado y
colocado, incluyéndose en el precio unitario los materiales, mano de obra y equipos
necesarios para su aprobacion.

El computo métrico mensual y su certificacion, reflejard la proporcion realmente |

ejecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra.
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ITEM 12.- ENCACHADOS

[

Este item comprende la ejecucion de encachados en material pétreo a ser ejecutado
como proteccion aguas abajo del cuenco disipador del cierre del paleocauce, en un
todo de acuerdo con los planos de proyecto.

Las piedras a colocar se dispondran de tal manera que el diametro de las mismas
conforme la rugosidad méas conveniente para el escurrimiento.

Se empleara material que se pueda ubicar a {a menor distancia posible, en todos los
casos, los espesores seran los indicados en planos.

Las juntas serén tomadas con mortero cementicio con un contenido minimo de
cemento de 450 kg. por metro cuibico de mezcla y una proporcion 1:3 (cemento arena ;
media).

X

Computo y Certificacion:

#

Se computara y certificard en metros cuadrados de encachado terminado de acuerdc ;
a lo especificado.

MY e

Quedan incluido en el precio, materiales, transporte, equipo, mano de obra y todo §
cuanto resulte necesario para completar los trabajos a satisfaccion a lo especificado ;
en los Pliegos y a la Inspeccion.
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ITEM 13.- COMPUERTAS

Comprende este item el célculo, la provision y colocacién de compuertas planas con
sus correspondientes mecanismos de elevacion, a ubicarse segun las indicaciones de
planos.

Contratista debera presentar para su aprobacidon los planos completos de las
compuertas y sus mecanismos, con sus dimensiones, juntas, etc., y memorias de
calculos correspondientes.

Las compuertas tendran la forma requerida por la seccién donde iran colocadas. El
deslizamiento sera mediante rodillos y para lograr la estanqueidad se utilizaran juntas
de goma sintética tipo normal tanto en los costados como en su parte inferior.

las chapas y perfiles a emplearse no deberan presentar sopladuras ni impurezas. Las
caras y superficies deberan ser perfectamente lisas, sin abolladuras ni fisuras. Todas
las uniones seran soldadas, se colocaran en obra y deberan quedar perfectamente
niveladas y equilibradas, de modo gue su acuonamrento sea suave, sin rozamientos y
sin producir lorsiones en la misma. '

Todos los perfiles y chapas a utilizar se aprovecharan en su longitud maxima y no
permitiran uniones intermedias.

Las guias laterales se tomaran perfectamente al hormigon y se prolongaran por ;

encima del nivel de la pasarela para alojar a las mismas en su posicion mas elevada.
Para asegurar la verticalidad y mejor deslizamiento de las compuertas, se vincularan

las pilas o muros una vez construidos los mismos, hormigonandose el recinto
dejado ex — profeso en una segunda etapa.

E! Contratista deberd asegurar el prefecto accionamiento y verticalidad de las

compuertas, no considerandose concluido el item hasta tanto no se hayan efectuado i

las pruebas de funcionamiento que la Inspeccidn considere necesario.

Las compuertas y guias seran llevadas a la obra con dos mansoc de pintura
anticorrosiva, siendo obligacion del Contratista de! Contratista conservarlas en buen
estado hasta tanto se aplique la pintura definitiva, consistente en dos manos de
esmalte sintético.

Se proveerd un mecanismo de elevacion para cada compuerta, a ubicarse en la

pasarela construida a tal fin, debiéndose respetar las dimensiones fijadas.

Computo y certificacion:

Se computara y certificara por kg de compuerta y mecanismos provistos, colocados y
en perfecto funcionamiento, incluyéndose en el precio unitario el calculo, materiales,

mano de obra, prueba de control de funcionamiento y todo lo necesario para la !

correcta terminacion del item.
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C - ESCALA DE PECES Y DESCARGADORES DE FONDO

ITEM.1.- EXCAVACION COMUN

Los trabajos del presente item se refieren a la excavacion gue serd preciso ejecutar,
dentro del conjunto de excavaciones necesarias para alcanzar el plano de fundacion
o las cotas de los perfiles del terreno de todas las obras proyectadas y pueden

clasificarse como excavacion en materiai suelto o no consolidado. En todos los casos §

el Contratista deberd atenerse a las drdenes de la Inspeccidn en lo gue respecta a las
cotas definitivas, debiendo prever la posibilidad de tener que profundizar y/o ampliar
las excavaciones si asi lo exigieren, a juicio de la inspeccion, las condiciones del
subsuelo.

Consistird en la excavacion a cielo abierto de arenas, arcillas, limos, gravas, tosca

blanda, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedra de volumen inferior
a un octavo de metro cubico, y todo material 0 combinaciéon de materiales, excluida la
roca en buenas condiciones.

Se conduciran los trabajos de excavacion en forma de obtener la seccion transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los plancs.

Todos los taludes de desmoentes y préstamos seran perfilados con las inclinaciones
indicadas en los pianos , o bien con tas pendientes propias del tipo de suelo.

El Contratista notificara a la Inspeccion con la anticipacion suficiente el comienzo de
cada excavacion con el objeto de que el personal de la misma realice las mediciones
previas necesarias antes de iniciarse los trabajos de extraccion del suelo.

Todo material sobrante proveniente de las excavaciones debera ser retirado de la
obra por el Contratista.

La excavacion realizada se computara por medio de secciones transversales, al

tener en cuenta excedentes que por comodidad o error se hubiese excavado y toda §
reposicion y densificacion de materiat, o bien correccién que el Contratista deba :

efectuar por haber sobrepasado las excavaciones previstas en el proyecto u
ordenado por la Inspeccion estaran a su cargo.

El material sobrante de excavacion sera depositado en escombreras previamente ;

aprobadas por la Inspeccidon y tratando de no interrumpir el normal escurrimiento de
las aguas. Todos los dafios que se ocasionen a terceros por la concrecion de estos
trabajos seran a cargo exclusivo de la Contratista.

El Contratista debera ejecutar, sin reconocimiento adicional alguno, todos los trabajos

necesarios, tales como eliminacion del agua por desagote, apuntalamientos,
transporte, etc.
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' ITEM.2.- HORMIGON ARMADO PARA BASES DE APOYO

Computo vy certificacion:

ITEM.3.- HORMIGON ARMADO PARA CCLUMNAS

Computo y Certificacidn:

Se computara en metro cubico. Quedan incluidos aqui la mano de obra, materiales,
equipos vy la ejecucion de todos los trabajos necesarios para la gxcavacion y
remocion de suelo, tal como se indica en planos, como lo requiera la Inspeccidon y en
todo de acuerdo a las presente especificaciones. La excavacion realizada se medira
sin tener en cuenta excedentes que por comodidad o error se hubiesen producido.

El computo métrico mensual y su certificacion, reflejaran la proporcién realmente
ejecutada en el periodo, con respecto a la cantidad total del item a ejecutar.

Ademas se cumplira con lo dispuesto en el articulo correspondiente de “Certificacion”
del Pliego de Bases y Condiciones, el de Condiciones Particulares y con las
instrucciones de la Inspeccion.

Comprende este item el suministro, provision y transporte de los materiales, equipos y §
mano de obra necesarios para la ejecucion de las bases de apoyo, segun se indica ;
en el plano correspondiente.

2

El hormigdn tendra una cantidad minima de cemento de 350 kg/m3 y una resistencia
caracteristica a los 28 dias de 210 kg/cm2, Se extraeran probetas cada tres metros
cUbicos de hormigén elaborado. La confeccion de probetas seran realizadas por la
Contratista con la supervisién de la Inspeccion.

Las armaduras seran de acero con tension de fluencia de 4200 kg/cm2 como minimo. f

Las dimensiones a dar seran las indicadas en los planos correspondientes, g
respondiendo en cada caso a las mismas y a las instrucciones que oportunamenie
diera la Inspeccion. :

et

Este item se computara y certificara por metro cubico de hormigén armado terminado, §
incluyéndose en el precio unitario materiales, mano de cbra, equipo, etc., y todo lo
necesario para la correcta terminacion de los trabajos.

El computo métrico mensual y su certificacion, refiejaré la proporcion realmente §
ejecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra.

o

IS PAIEE i

Comprende este item el suministro, la provisién y transporte de los materiales,
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equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de las columnas de hormigon §
armado. :

Queda incluido en el item la ejecucién de los anclajes antisismicos que correspondan
segun reglamentacion vigente. ;

El hormigdn contendra una cantidad minima de cemento de 350 kg/m3 de hormigon y
una resistencia caracteristica a la rotura por compresion axial a los veintiocho (28)
dias de 21 MN/m2 determinada sobre probeta cilindrica de quince (15} centimetros de
altura curadas en agua a 20*C de temperatura.

a.- Probetas

Se extraera una probeta cada tres metros cubicos de hormigén elaborado. La
confeccién de probetas y el control de dosaje serén realizados por el Contratista con
la presencia y fiscalizacion de Ia Inspeccion de obra.

En las probetas extraidas se hara constar la fecha de extraccion, numero de probetas
y la " plasticidad " de la muestra extraida.

E| Contratista de acuerdo con la Inspeccion llevara una planilla de probetas extraidas,
en donde se hara constar los datos que estime necesarios y el lugar de extraccion, de
tal manera que posteriorment: se pueda precisar dicho lugar. £

El Contratista debera tener en la obra los moldes para probetas necesarias, de §
acuerdo a la cantidad de hormigdn a ejecutar en cada etapa, caso contrario la:
Inspeccion no dara la orden de realizar el hormigonado. ;

Las probetas extraidas deberan ser trasladadas dentro de los quince dias (15) dias :
corridos de su ejecucidn por el Contratista, al laboratorio que se haya convenido con 2
la Inspeccion, a fin de ser ensayadas, de no cumplimentarse con este requisito sera i
aplicable una multa diaria del cinco por mil (5%0) del monto contractual de! item por §
probeta, por cada dia de retraso. 4

En el caso de que el ensayo se realice a pedido de! Contratista antes de los 28 dias, :
para obtener el valor presumible de este tiempo se aplicara la formula de Ross.

i AN
(oot

Si los ensayos se realizaran después de los 28 dias se aplicard un factor correcior |
que representa una variacion lineal desde este valor hasta los 50 dias donde, para ;
este Ultimo tiempo posee un 8% mayor que a los 28 dias.

LT

Para valores intermedios se interpolara lineaimente. No se ensayaran probetas
después de los 50 dias de ejecutadas.

b.- Elaboracion

Como norma general, el amasado se hara vertiendo los materiales en la hormigonera :
en el siguiente orden:

P

i
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1.- Una parte de la dosis de agua.

2.- El cemento y arena simultaneamente, con los cuales se realizard un mezclado
minimo de 15 segundos.

3.- La grava.

4.- El resto de agua necesaria para completar la dosificacién requerida, a ser posible
mediante el suministro de un chorro continuo.

Una vez ingresados todos los materiales a la hormigonera, se exigira un mezclado
minimo de 80 segundos.

c.- Elementos de laboratorio

El Contratista mantendra permanentemente en la obra los elementos de Laboratorio
necess’ios.

d.- Armaduras
Seran de acero tension de fluencia 420 Mn/m2 como minimo.

Doblada de la armadura

1.- Las barras se doblaran y cortaran ajustandose a las formas y dimensiones

indicadas en planos y demas documentos del proyecto y siguiendo las prescripciones

del reglamento CIRSOC 201.

2 - El doblado de las barras se realizara a velocidad limitada, en frio, a la temperatura
ambiente, mediante el empleo de pernos, mandriles u otros elementos que permitan
obtener los radios de curvalura especificados. La operacion se realizara sin golpes,
choques, etc. v sin la presencia de puntos angulosos.

3.- Se evitara el doblado de las barras con temperaturas ambiente menores de 5 *C.

4.- Las barras dobladas no podran ser enderezadas ni podran volver a doblarse sin
eliminar previamente la zona que anteriormente fue sometida a esa operacion.

La Inspeccion verificara que se cumpla lo especificado anteriormente, no aceptando la
presencia en obra por mas de 24 horas, de una barra rechazada por un mal proceso
de doblado.

El no cumplimiento de lo sefalado dara lugar a las sanciones que prevea las

especificaciones generales.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién de obra para su aprobacién, antes de
los 15 (quince) dias de la iniciacion de los trabajos del presente item lo siguiente:

{.-Canteras que suministrardn los materiales con muestras de los mismos, y los

i
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ensayos fisicos de sus caracteristicas.

2.-Dosaje racional del hormigén con los materiales previstos, para la resistencia
especificada en el item.

3.- Método de curado.

4.- Plano de encofrado con la memoria de caiculo justificativa

5.- Esquema de distribucion de empalmes de armaduras.

En caso que el Contratista no presentara en término alguno o todos los requisitos,

sera sancionado con una multa del cinco por mil (5%0) del monto contractual del item
por cada dia de retraso.

La Inspeccién de obra tiene la obligacion de aprobar u objetar dentro de los cinco (3) %

dias corridos de su presentacion la documentacién mencionada.

Computo y certificacion

Se computard y certificara por metro cubico (m3) de hormigdén armado para columnas.
El computo métrico mensual y sus certificacion, refiejard la proporcion realmente
gjecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item.

HTEM.4.- HORMIGON SIMPLE PARA RELLENQ

Comprende este item la gjecucion del hormigdn simple para rellenc, en cuyo precio
unitario quedan incluidos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para su
preparacion y colocacion.

Estara constituido por agregados gruesos, destinados a dar volumen como canio
rodado, piedra partida, etc.

'El Contratista presentara a la Inspeccidn el dosaje a emplear, teniendo en cuenta que
se trata de un hormigén que requiere poca nobleza, podra incorporarse entre sus g

componentes, cal.

Computo vy certificacion

Este item se computara y certificara por metro cubico (m3) de hormigén simple
elaborado y colocado en obra, cumpliendo las especificaciones generales y
aprobacion de la Inspeccion.
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ITEM 5.- HORMIGON ARMADQ PARA ESCALA

" Comprende el presente item la ejecucidn del hormigdn armado correspondiente a los

trabajos pertenecientes a la escala. La realizacion de los mismos estara en un todo de
acuerdo con ias presentes especificaciones.

Con una anticipacion de 30 dias a la fecha de iniciacion el Contratista presentara el
plan de hormigonado para su aprobacién por parte de la Inspeccion.

El hormigdn a emplear se encuadra en el grupo H-i del Reglamento CIRSOC 201 y
anexos , clase H-15 y deberd alcanzarse a los 28 dias una resistencia caracteristica }
de 15 MN/m2 (150kg/cm2) y el control de las resistencias se hara segun Io
especificado por el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en un
maximo de 280 kg/m3, el asentamiento en el ensayo del Cono de Abrams, tendra
como limites de 4,0 a 10,0 cm. Respecto al tamafioc maximo nominal del agregado
grueso se establece en 51 mm (27).

Las juntas de contraccion y dilatacion se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los i
planos.

Para el hormigonado en tiempo calurosos y frio se respetaran las especificaciones del g
CIRSOC 201 y anexos. 1

bt

Las operaciones de compactacion y curado seguirén las indicaciones establecidas y
las 6rdenes que imparta la inspeccion.

Durante la ejecucién de los trabajos la Inspeccion controlara la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7 &
del CIRSOC 201 y anexos.

E| Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de
la Inspeccidn, entregara sin cargo el hormigén necesario para la realizacion de los
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, ias protegera | ’s
contra dafios y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para la confeccion vy |
transporte de probetas y todos los gastos que demande !a realizacion de los controles 2 o

de calidad seran a su exciusivo cargo. ;

e

Para las armaduras de acero seran de aplicacion los articulos correspondientes al
Reglamento CIRSOC 201y anexos. El acero a utilizar en las distintas estructuras sera
Tipo 1li, ADN 420.

e

-~

e na

Computo y Certificacion:

Se computara y certificara por m3. El computo métrico mensual y su certificacion,
reflejara la proporcion realmente ejecutada aprobado en ese periodo, con respecto a
la cantidad total dei item a construir en la obra. Se cumplira con lo dispuesto en lo
referente a = Certificaciones = del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el
Pliego de Condiciones Particulares, como asi también con las instrucciones del

Inspector. '
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ITEM 6.- HORMIGON ARMADO PARA TABIQUES SEPARADORES

Comprende este item la ejecucion y colocacion del hormigén armado para tabigue |
separadores. Quedan incluidos en el precio unitario, los materiales, mano de obra y
equipos necesarios para realizacion completa de los trabajos.

Las dimensiones estructurales responderan a planos de proyecto y el disefo y calculo
responderan a lo éspecificado en el Reglamento CIRSOC 201 y anexos. ;
¥

En el caso e que el suelo donde asentara la estructura contenga elementos nocivos
para el hormigén y el acero, deberd comunicar la Contratista las medidas a adoptar a
la Inspeccion para su aprobacion, a fin de asegurar la vida util del hormigon. En la &
estructura de fundacion, se debera ejecutar un hormigdn de limpieza y nivelacién de §
10 cm como minimo sobre la cual ird colada la estructura propiamente dicha.

La cota de fundacion se indica en planos, y el contenido de cemento por metro cubico
de hormigén sera de 350 kg/m3. Ei hormigén sera del tipo H 21segun la clasificacion
prevista en el Reglamento.

Los agregados finos responderdn a lo especificado en la Norma mencionada para el
hormigén tipo, de la misma manera que los agregados gruesos.

E! acero estructural sera de marca comercial reconocida, quedando prohibido el 3
empleo de aceros de diferentes tipos para una misma seccion. Las barras deberén }
presentar su superficie libre de corrosion, grietas, sopladuras o cuaiguier otro defecto
que pueda desfavorecer sus caracteristicas.

R

El encofrado a utilizar debera estar aprobado por la lnspeccién debiendo el
Contratista anticipar la fecha de colocacion del hormigdn, como asi tamblen si la
: Inspeccion lo requiere los correspondientes planos de encofrados.

s Sl S f)

Los diametros minimos y maximos de acero, empalmes, anclajes, responderan al
Reglamento CIRSQOC 103 y a las actualizaciones vigentes. |

s s

2 o

" Computo y certificacion

Este item se computara y certificard por metro cubico (m3) de hormigon armado
colocado en obra, cumpliendo las especificaciones vigentes y las instrucciones del
Inspector.

AR

A
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ITEM 7.- RELLENO Y TERRAPLENAMIENTO

T

El trabajo consistira en la formacién de los terraplenes utilizando materiales aptos
rrovenientes de los diversos items de excavacién y en un todo de acuerdo con estas |
especificaciones, con lo sindicado en planos y con lo ordenado por la inspeccion.
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ITEM 8.- COMPUERTAS DESCARGADORES DE FONDO

El relleno de las excavaciones y el terraplenamiento hasta una cota superior se
efectuara con la tierra provenientes de las mismas. Si fuera necesario transportar
tierra de un lugar a otro de las obras, o desde un préstamo para efectuar el relleno y
terraplenamiento, este transporte sera por cuenta del Contratista.

No se admitira el uso de materias organicas o cualquier otra de facil descomposicion.

Se admitira en los terraplenes el empleo de rocas y escombros de tamario maximo de
0,15 m.

Los rellenos en excavaciones para cimientos y terraplenes para completar y nivelar
las obras se efectuardn con cuidado, rellenandose los espacios vacios con pala
mano, colocando la tierra en capas sucesivas de 0,30 m de espesor, compactada en
forma uniforme e intensa con pisdn a mano o pisén mecanico que tendran una
superficie no mayor de 200 cm2.

El suelo debe ser humedecido a fin de lograr la humedad éptima y densidad maxima.
En terrenos arenosos la compactacion se efectuara sin el agregado de agua.

El Contratista adoptara ias precauciones convenientes para evitar que al hacerse los
rellenos se deterioren las obras hechas, pues serd el Unico responsable de tales
deterioros.
' f
Si luego de terminado el relleno y terraplenamiento se produjeran asentamientos de
los mismos el Contratista debera restituir cotas y taludes de acuerdo al proyecto o lo
gue fije la inspeccion.

Computo y certificacion

et

Se computara y certificaré en metros cubicos. El computo metrico y mensual y su
certificacion, reflejara la proporcion realmente ejecutada en ese periodo, con respecto
a la cantidad total del item a construir en la obra.

Al et NN R

Comprende este item la provisidn de compuertas y recatas de acero inoxidable,

transporte a obra, limpieza de todas las superficies y aplicacion de la proteccion

anticorrosiva donde corresponda, inspecciones, prueba y puesta en servicio de las |
compuertas con sus recatas y mecanismos de accionamiento completos.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, con la suficiente anticipacion, el
proyecto y los planos de las compuertas para su aprobacién. Las compuertas estaran ;
dotadas en cada caso de elementos de deslizamientos acorde a su tamano y forma |
asegurandose la estanqgueidad en todo su perimetro por medio de burletes de goma ;
sintética tipo normal.

>
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 ITEM 9.- MONTAJE DE COMPUERTAS

Las chapas, planchuelas y perfiles a emplearse no deberas presentar sopladuras ni
impurezas. Las caras y superficies deberan ser perfectamente lisas, sin abolladuras ni
fisuras. Todos los perfiles y chapas a utilizar se aprovecharan en su longitud maxima
no permitiendose uniones intermedias. Todas las uniones seran soldadas.

Las compuertas deberan quedar perfectamente equilibradas y niveladas, de modo
que su funcionamiento sea suave, sin rozamientos y sin producir torsiones en Iasa
mismas.

Las guias laterales se tomaran perfectamente ai hormigon prolongandose en una
dimension variable, permitiendo alojar las compuertas en su posicion mas elevada asi
como el montaje y el desmontaje de las mismas si ello resultare necesario.

Se proveera a cada compuerta de un mecanismo de elevacidon adecuado segun se §
indica en planos.

El accionamiento sera manual con izamiento mediante vastago y su operacion sera
de tipo a tornillo sinfin. Estara disehado para que el esfuerzo de izaje no sea superior
a 20 kg.

Las compuertas y guias seran llevadas a obra previamente pintadas, siendo
obligacion del Contratista conservarlas en perfecto estado hasta que se aplique la
pintura definitiva. ¥

i

Ei Contratista debei & asegurar un perfecto accionamiento, verticalidad y estanqueidad
de las compuertas, no considerandose concluido el item hasta tanto no se hayan
efectuado las pruebas de funcionamiento que la Inspeccion considere necesarias en
cada caso.

inda g T

Computeo v certificacion

Se computara y certificara en forma global, incluyendose en el item, las compuertas
completas con sus respectivos mecanismos de elevacion.

"El cdmputo métrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion realmente !
gjecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra. Debera cumplirse con lo especificado y con las instrucciones de la Inspeccion.

o

Comprende el presente item el montaje de las compuertas correspondientes a la obra :
de toma, las que se ubicaran en las posiciones indicadas en los planos.

g Aok ey .

A los efectos del adecuado montaje de compuertas, e Contratista debera prepararf%
para cada instalacidn un manual de instrucciones que servird de guia durante ia §
instalacidn dei trabajo de montaje y posteriormente para la operacion y
mantenimiento. :

Fatsmaressraszsencs




PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES . | | '
DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA ; Pagina 10
Provincia de Santiago del Estero ; '

AR A, rrrrrereon e |
'
+

Previo al montaje de las compuertas, se deberan instalar las recatas sobre las
estructuras de hormigon, en este caso se verificaran dimensiones y nivelaciones y
posteriormente se realizara la pintura de las mismas.

En ningun se iniciara el montaje sin la aprobacion previa por parte de la Inspeccion
del plan de trabajo a ejecutar. El personal destinado a esta tarea debera ser
especializado. -

Una vez montadas las compuertas, debera verificarse su adecuado funcionamiento. g
El precio de los ensayos y pruebas a realizar estaran inciuidos en el precio del item.

Compuio v certificacion

Se computara y certificara en forma global, incluyéndose en el item, el montaje de las
compuertas completas con sus respectivos mecanismos de elevacion.

El computo métrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion realmente
gjecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra. Debera cumplirse con lo especificado y con las instrucciones de la Inspeccion.

s R e

ITEM 10 .- HORMIGON ARMADO DE 2* ETAPA - DESCARGADORES DE FONDO

Comprende este item los hormigones de segunda etapa a ser ejecutados en las obras Q
de los descargadores de fondo. Una vez colocados los sistemas de compuertas, sera
colocado el hormigdn a efectos de poder completar las estructuras de acuerdo a lo
indicado en los planos respectivos.

Para la elaboracion de este hormigdn se seguiran las instrucciones generales
correspondiente a los hormigones armados del sistema general.

Computo v certificacion

Este item se computara y certificard por metro cuibico (m3) de hormigdn armado
colocado en obra, cumpliendo las especificaciones vigentes y las instrucciones dei
Inspector.
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. ITEM.2.- EXCAVACION COMUN

ITEM.1.- LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO:

D — TOMAS - DESARENADORES

Los terrenos en cuales se ejecutaran las obras, deberan ser preparados para tal fin,
realizando los trabajos de limpieza, desbosques y destronque en la zona de proyecto.

Los hormiguercs, cuevas de roedores y otros animales, seran destruidos previas
exterminacion de iarvas, fumigacion e inundacion de las mismas. Las cavidades
respectivas seran rellenadas y compactadas con una compactacion, no menor que la
terreno adyacente.

El Contratista asegurara la eliminacion de aguas facilitando su evacuacion a los
lugares vecinos que puedan recibirlas, garantizando el alejamiento hasta los
desagues naturales.

Los arboles y arbustos provenientes de este trabajo y todos los restos Organicos
deberan trasladarse al lugar que indique fa Inspeccion, debiendo el Contratista, si la
Inspeccién lo estima conveniente proceder a su incineracion y posterior traslado de
los residuos. El Contratista deberd mantener ia limpieza de la zona durante el periodo
de construccién y hasta la recepcidn definitiva.

Coémputo y Certificacidn:

Se computara y certificard por Ha. El computo métrico mensual, reflejara la proporcion
realmente ejecutada en el periodo, con respecto a la cantidad tOti:lI del item a ejecutar.

Quedan incluidos en el precio equipos, mano de obra, traslado, incineracion, etc. Y
todo cuanto fuera necesario para dejar el item totalmente concluido. Ademas se
cumplird con lo dispuesto en el articulo correspondiente de “Cenrtificacion” del Pliego
de Bases y Condiciones, el de Condiciones Particulares y con las instrucciones de la
Inspeccion. ;

Los trabajos del presente item se refieren a la excavacion comun en la zona, para
alcanzar las cotas respectivas indicadas y que pueden clasificarse como excavacion
comun de las especificaciones técnicas generales vigentes.

(Or . o T (Y A s

Parte del material proveniente de la excavacion y considerado apto por la Inspeccion,
sera utilizado como relleno para alcanzar las cotas del proyecto en las zonas donde {
sea necesario. Dicho material sera separado, seleccionado y acopiado en lugares ;
convenientes, contiguos a la obra y preparados para tal fin a los efectos de su
posterior utitizacion.
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Todo material excedente de la excavacion que no fuera utilizado en la obra debera
transportado y acondicionado segun lo indique la Inspeccion en los lugares
determinados para tal fin. Si la distancia de transporte medida en ida solamente entre
centros de excavaciones y centro de depésito no es mayor de 500 m no pagara el
transporte. Para distancias mayores se computara y certificara segun lo establecido
en el item correspondiente del presente pliego.

Cuando se deba atravesar calles o caminos se debera prever los desvios y
sefalizaciones correspondientes y no provocar entorpecimientc en el trénsito. Los
caminos o calles de tierra, asfalto u hormigon, que fueran afectados por estos
trabajos, debera ser restituidos a su estado primitivo, debiendo presentar un plan de
trabajos que deberd ser aprobado por la Inspeccion. El costo de estos trabajos sera
prorrateado en el precio unitario dei presente item.

Codmputo v Certificacion:

El computo y certificacion del presente item se hara por metro clbico de excavacion, ;
de acuerdo a la forma y dimensiones indicadas en los planos de proyecto, segun |
corresponda. No se recunocera en ningln caso variaciones de la forma y dimensiones

indicadas y establecidas en los ' :nos, fuese cual fuese el motivo aducido por elg
Contratista. En el precio unitario 2sta incluido mano de obra, equipo, excavacion,
seleccion y acopio de materiales, separacion, reposicion o sustitucion de Ias

instituciones afectadas, caminos, desvios, sefalamientos, etc., y todo cuanto fuera

necesario para la correcta terminacién del item.

4
%

' ITEM.3.- EXCAVACION DE APROXIMACION

AT

Los trabajos del presente item se refieren a la excavacion que sera preciso ejecutar,
dentro del conjunto de excavaciones necesarias para aicanzar el plano de fundacion
o las cotas de los perfiles del terreno de todas las obras proyectadas y pueden |
clasificarse como excavacion en material sueitc o no consolidado. En todos ios casos |
el Contratista debera atenerse a las érdenes de la Inspeccion en [o que respecta a las
cotas definitivas, -debiendo prever la posibilidad de tener que profundizar y/o ampliar
las excavaciones si asi 10 exigieren, a juicio de la Inspeccion, las condiciones del
subsuelo.

A

o

gy

Consistird en la excavacion a cielo abierto de arenas, arcillas, limos, gravas, tosca
blanda, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedra de volumen inferior ;

a un octavo de metro cubico, y todo material o combinacion de materiales, excluida 1a ;
roca en buenas condiciones. §

El Contratista debera tener en cuenta que el aluvion del rio esta saturado por debajo
de la cota del lecho, y por lo tanto debera prever los trabajos de desagote necesarios,
desvio adecuado o completamiento las excavaciones si asi lo exigieren, a juicio de la
Inspeccion, las condiciones del subsuelo.

frvani
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Consistira en la excavacién a cielo abierto de arenas, arcillas, limos, gravas, tosca
blanda, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedra de volumen inferior
a un octavo de metro cubico, y todo material o combinacion de materiales.

En el caso particular del cauce principal, el Contratista debera tener en cuenta que el
aluvidon del ric esta saturado por debajo de la cota del lecho, y por lo tanto debera
prever los trabajos de desagote necesarios, los que se complementaran con los
desvios y ejecucion de la pantalla de impermeabilizacion.

Se conduciran los trabajos de excavacion en forma de obtener la seccion transversal

terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos.

Todos los taludes de desmontes y préstamos seran perfilados con las inclinaciones
indicadas en los planos, o bien con las pendientes propias del tipo de suelo.

El Contratista notificara a la Inspeccion con la anticipacion suficiente el comienzo de
cada excavacion con el objeto de que el personal de la misma realice las mediciones
previas necesarias antes de iniciarse los trabajos de extraccion del suelo.

Todo material sobrante proveniente de las excavaciones debera ser retirado de la
obra por el Contratista.

La excavacion realizada se computara por medio de secciones transversales, sin
tener en cuenta excedentes que por comodidad o error se hubiese excavado.

El material sobrante de excavacion serd depositado en escombreras previamente
aprobadas por la Inspeccion y tratando de no interrumpir el normal escurrimiento de
las aguas. Todos los dafios que se ocasionen a terceros por la concrecion de estos
trabajos seran a cargo exclusive de la Contratista.

El Contratista deberéa ejecutar, sin reconocimiento adicional alguno, todos los trabajos

necesarios, tales como eliminacidn del agua por desagote, apuntalamientos,

transporte, etc.

Computo v Certificacion:

Se computara en metro cubico. La excavacion realizada se medira sin tener en
cuenta excedentes que por comodidad o error se hubiesen producido.

El computo métrico mensual vy su certificacion, reflejaran la proporcion realmente
gjecutada en el periodo, con respecto a la cantidad total del item a ejecutar.

Ademas se cumplira con lo dispuesto en el articulo correspondiente de “Certificacion’
del Pliego de Bases y Condiciones, el de Condiciones Particulares y con las
instrucciones de la Inspeccion.

vk
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ITEM 4.- TERRAPLENAMIENTOS

Se incluyen en este item todos los terraplenes compactados, los cuales seran
ejecutados con material proveniente de las distintas excvaciones (desmontes que se
ejecuten en cualquier parte de la obra, préstamos, yacimientos, etc.} y densificados de ;
acuerdo con lo que se especifica mas adelante.

Dentro de la designacion de terraplenes compactados se incluyen todo lo que sobre el
particular se ejecute a partir de la base de asiento compactada o bien el terreno !
natural cuando en determinadas situaciones dicha base no se densifiqgue por asi
permitirlo las presentes especificaciones.

o

2,

Queda incluido también la carga, transporte y descarga del material a utilizar en los
terraplenes cualguiera sea el origen del mismo (desmontes que se ejecuten en
cualquier parte de la obra, préstamos, yacimientos, etc.) :

Asi mismo:

La compactacion de la base de asiento, la remocién de la capa superior de suelo
vegetal y su reserva para el recubrimiento de taludes, el acondicionamiento de los
préstamos a los efectos de lograr un correcto escurrimiento de las aguas pluviales, §
cuidando de respetar sobre el particular el disefio geométrico de la obra, la
conformacién, perfilado y conservacion durante el tiempo que dure la obra, de los
taludes, cualquier otra tarea no mencionada en el item pero que fuera necesaria
realizar para su correcta ejecucion.

i

o AL

Los trabajos se realizaran de acuerdo con lo proyectado, con las presentes
especificaciones y con las ordenes que imparta la Inspeccion.

Toda reposicion y densificacion del material o bien correccion que el Contratista deba

- . 2
efectuar por haber scbrepasado las excavaciones previstas en el proyecto u!
ordenadas por la Inspeccion estaran a su cargo.

ey i

A los efectos de lograr un mayor aprovechamiento del material disponible se permitira ;
que la obra basica (terraplenes) sea ejecutada con material de diverso tamano, |
dependiendo dicho tamario de la profundidad a la cual se encuentre la capa de la cual
se trate. '

A continuacion se indican las siguientes exigencias:

+ La parte de la obra basica comprendida entre 0,20 y 0,40 de profundidad deberan
ser ejecutadas con material no mayor alos 5 cm (27) :

¢ Entre 0,.40m y 1,00m de profundidad se empleara materiales cuyos elementos
mas grandes no deberan sobrepasar los 0,20 en su mayor diametro,
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¢ Entre 1,00 my 2,50 m dicho diametro podra llegar a los 3,40 m.
¢+ Por debajo de los 2,50 m el mismo podra ser hasta 0,60 m.

¢ Sera condicion fundamental del material a emplear que los porcentajes y la
distribucion de los elementos de menor tamano de!l mismo y los de mayor
dimensién garanticen un satisfactorio acomodamiento, llenado de vacios,
acufiamiento y compactacion y como consecuencia de ello una estabilidad para la
obra basica que sea compatible con las condiciones requeridas para el caso de la
futura ejecucidn de un capa.

+ Previo a la ejecucion de los terraplenes se procedera a compactar la base de
asiento de {os mismos, la cual una vez densificada, no debera tener un espesor
menor a ios 0,20 m.

~Cuando el terreno natural esté constituido por rocas sanas o fracturas aunque no
removida ni descompuesta, es decir sea firme, la obra basica se asentara

directamente sobre el mismo, pero sera la Inspeccion quien juzgara si el terreno se
encuadra dentro de esas caracteristicas.

No se permitird que el contenido de sales y sulfatos solubles del terraplen
compactado supere {0s siguientes limites (en peso):

Sales solubles totales. Maximo 1,5%
Sulfatos solubles. Maximo 0,5%

El ensayo Proctor que se especifica aqui es el correspondiente a la Norma de Vnahdad
Nacional, cuyas caracteristicas son las siguientes:

M Diametro del molde 152,4 mm
M Peso del pison 2,5kg
Altura de caida 30,5 cm
¥ Numero de capas 3

B Numero de golpes por capas - 56

Cuando se trate de material fino podra optarse por las indicaciones dadas, salvo el
diametro del molde que puede ser de 101,6 mm y el nimero de golpes por capas, de
25.

Las densidades que se exigiran en obra, referidas porcentuaimente a la maxima del
ensayo Proctor, dependeran de las profundidades a las cuales se encuentren las
capas ejecutadas.

Dichas profundidades se consideraran respecto a las superficies superiores dei
terraplén. A continuacion se detalla la exigencia de compactacién en caso , atento a lo
expresado precedentemente.
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a.- Para todo el volumen ejecutado con excepcion a la base de asiento.

a.1.- Hasta 0,40 m de profundidad, 100%.
a.2.-De 0,40 a 1,00 m de profundidad,97%.
a.3.- Para profundidades mayores de 1,00m, 85%.

b.- Base de asiento

En este caso la profundidad a considerar sera la de la superficie superior de la base
de asiento.

b.1.- Hasta 0,40 m de profundidad, 100%.

b.2.- Entre 0,40 m y 1,00 m de profundidad, 895%.
B b.3.- Para profundidades mayores de 1,00 m, 83%.
Si se diera el caso que para compactar la base de asiento fuera necesario efectuar un
doble movimiento de suelo, el mismo debera ser considerado dentro de los trabajos
del item sin pago adicional.

Cuando se presenten cuyo contenido de material de gran tamano, impida la normal
realizacién del ensayo de densidad, éste se ejecutard en aquellos puntos donde el
tamano del material lo permita, debiendo referirse cada resultado al ensayo Proctor
realizado con material obtenido del punto respectivo. La compactacion exigida debera
cumplirse en todo el espesor de la capa de la cual se trate.

En caso de que a juicio de la inspeccidn, lo expuesto en el parrafo precedentemente
se tornara imposible o muy dificultoso de realizar debido a no existir practicamente
puntos con las caracteristicas sefnaladas, lo cual pondria de relieve la constitucién
pétrea del material, se prescindira del ensayo de densidad y se sustituira por un
prolijo control de ejecucion del trabajo.

Dicho control debera efectuarse con vista a obtener resuitados optimos a total !
satisfaccion de la Inspeccion, la cual exigira que la humedad de compactacion sea la
correcta, el espesor de la capa a compactar el gque mas convenga para su
densificacion, los métodos y equipos, los adecuados para la obtencion de los ;
resultados que se persiguen, etc. :

Respecto a los equipos, deberdn ser de dos tipos: pesados (patas de cabras,
tractores con topadoras, motopalas, cargadores frontales, etc.) y vibratorio
(aplanadoras vibratorias, rodillos vibratorios pesados de arrastres, etc))

El numero de pasadas que debera efectuar cada uno de los equipos, No sera menor
en cada tramo al que permita obtener los resultados éptimos, o cual sera evaluado
por la inspeccicn en cada caso). ;

Los terraplenes, es decir la obra basica constituida por material que va del fino al
moderadamente grueso, se ejecutaran en capas cuyo espesor, una vez compactadas
no deberan superar los 0,20 m.
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Computo vy certificacion

Se computara en metros cubicos. El cdmputo métrico mensual, reflejara la proporcion
realmente ejecutada en el periodo, con respecto a la cantidad total del item a ejecutar. §

Quedan comprendidos en el precio del item, los materiales, mano de obra y equipos

para poder realzar el trabajo de acuerdo a las especificaciones técnicas sefaladas y a ;
satisfaccion de la Inspeccién de obra.

ITEM 5.- PROTECCION DE TALUD AGUAS ARRIBA

IMPERMEABILIZACION

Se instalard sobre la capa de filtro en las areas del embalse demarcadas en los
planos, una geomembrana de fres capas. La misma estara compuesta por una
geomeambrana de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), con capa central y
protegida en ambas caras con un colaminado de geotextiles no tejidos de
polipropileno.

La geomembrana colaminada, deberas poseer como minimo las siguientes
caracteristicas:

- Material: base debera ser de polipropileno lineal de baja densidad de un espesor
minimo de 200 micrones colaminada con una proteccidon en ambas caras de un }
geotextil no tejido aguja punzonado de un peso minimo de 200 gr/m2 en cada
cara.

PR A

Ambos geotextiles deberan colaminarse a la geomembrana en fabrica :
conformando de esta manera una unidad indivisible geomembrana — geotextil.
Resistencia a la traccién segun Grab Test ASTM D 4632

Alargamiento a la traccidon segun Grab test ASTM D 4632

Resistencia trapezoidal al desgarramiento segun Test ASTM D 4533 ;

Resistencia al reventado segun Mullen Burst Test ASTM D 3786

R R T

Peso segun Test ASTM D 5261

AT A

Resistencia al agujereado segun Test ASTM D 4833

HE B B 8 A A #&

Espesor segun Test ASTM D 5199

Durante la instalaciéon de la geomembrana debe evitarse el dano de la misma. Las |
precauciones a tomar durante el manipuleo e instalacion son: '
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1.- Manipuieo, transporte y preparacion del sub suelo.

a- Para el transporte debera verificarse que el producto esté propiamente
empaquetado y protegido, que éste tenga la rigidez suficiente para asegurar un
manipuleo seguro.

b.- Manipuleo en depositos, obras e instalacion, debera verificarse, debera verificarse
para cada operacion gue el equipo de manipuleo sea el apropiado.

¢c.- la capa superior de la estructura en contacto con la geomembrana, especialmente
los primercs 0,15 m superiores del subsuelo, debe estar libre de objetos punzantes,
debe asegurarse una superficie plana, estable. Y facilimente accesible tanto para el
personal como pard los equipos.

d.- Tolerancias del perfilado: Deberan controlarse debiendo no ser superiores al 3% al
5%.

e - Previamente a la instalacion de la geomembrana, se deberan rellenar o aplanar
todas las imperfecciones debiendo prestarse especial atenciéon a las zonas alrededor
de estructuras de hormigon,

2 .- Instatacién

de eliminar al maxime las soldaduras en obra. Para ello es recomendable que Ias
secciones si es posible vengan plegadas en una direccion y arrolladas a un tubo i
central El detalie del sistema de plegado debera ser provisto por ia Contratista.

a.- Deberan utilizarse geomembranas de la maxima superficie posible a los efectosg
5
;

El ancho no debera ser inferior a 5,00 m y su valor maximo debera ser determinado
por el equipo de manipuleo, transporte e instalacion.

AR A M

b.- las secciones deberan manipularse usando el tubo central.

c.- deberd prepararse un plano de instalacion en el que se detallara la ubicacion y
numeracién de cada seccion a los efectos de facilitar la secuencia y control.

R

2

d.- las soldaduras ejecutas en fabrica seran aceptadas a razon de una por cada 10 cm
de ancho de la geomembrana.

e - las secciones instaladas no deberan estar en tension, tener arrugas y deberan ser
estables. |
f - especial precaucion debera tomarse cuando la geomembrana deba intercalarse

con las estructuras o coberturas existentes. El contratista debera presentar un detaile ;
de la unién, para lo cual deberéd entre otras consideraciones , asegurar la estabilidad
de la gecmembrana a la diferencia de rigidez entre las estructuras y suelos%’
circundantes y asegurar que las mismas puedan absorber sin dafarse cualquier tipo §
de asentamiento diferencial. ;

(el

AT
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3.- Juntas.

a- Las formas, longitud de los solapes y el procedimiento de unidén de las
geomembranas deberd ser especificada por el fabricante de la geomembrana parai‘1
asegurar la garantia del producto.

b.- Los equipos para la ejecucién de las soldaduras quedaran a eleccion del
Contratista que debera presentar antecedentes del uso de los mismos y autorizacion
del fabricante de a geomembrana.

c.- E{ sistema de union debera ser aprobaddo por ei fabricante de la geomembrana.

d.- El Contratista debera presentar antecedentes de su aplicaicon.

e.- Todas las uniones deberan ser ensayadas, en un todo de acuerdo con las normas
correspondientes a tipo de soldadura o unién empleadas.

PROTECCION DE OLEAJE

La capa de proteccion debera cumplir con las funciones: i

Proteger la geomembrana, absorber los esfuerzos producidos por las olas, absorber
los esfuerzos producidos por la velocidad de la corriente, estabilizar las subpresiones
producidas durante las variaciones rapidas del pelo de agua del embaise y al mismo
tiempo debe econdémicamente permitir el mantenimiento y la limpieza.

Consistira en un revestimiento flexible de hormigdn, constituidos por bloques de §
hormigén interconectados con cables del tipo Armoflex, Petraflex o similar.

YA

E] revestimiento debera ser capaz de constituir una proteccion bajo las siguientes
condiciones ambientales:

B Altura de la ola de diseno: 1,10 m

M Periodo de |la ola de diserio: 3,5 segundos

M Velocidad de corriente paralela al revestimiento: 1,20m/seg

M Subpresion producida por una carga hidraulica no mayor de; 0,50 m

M A P

El Contratista debera demostrar la capacidad del sistema propuesto para cumplir con
las condiciones requeridas, para ello debera presentar conjuntamente con la
documentacion licitatoria, detalle del sistema propuesto, los calculos de estabilidad, :
ensayos hidraulicos realizados por reconocidos laboratorios hidraulicos nacionales 0
internacionales y antecedentes de obras de proteccion ejecutadas con el sistema.

[ o A

{;
«‘3
Debera acompanar descripcion de los amarres, sistema de anclajes y uniones enire §
mantas conjuntamente con la metodologia de la instalacion y equipo requerido para &l

sistema propuesto.
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'y blogques con aberturas en su cuerpo (20% porosidad total de la manta) arriba del

Especificacion del hormigén a utilizarse en la fabricacién de lgs blogues

Se requiere un hormigon impermeabile y denso para limitar cualquier ataque sobre 1a
matriz de cemento.

La baja permeabilidad del hormigén puede lograrse utiizando proporciones
adecuadas en la mezcla (contenido de cemento, relacién agua/cemento, graduacion
de los agregados, etc.) y adecuando sistemas de mezclados, compactacion y curado. |
Se especifica como minimo la adopcién de los siguientes parametros para el diseno 3
de la mezcla:

+ Relacion agua/cemento maxima: ¢,41

+ Contenido minimo de cemento: 350 kg/m3

¢ Resistencia caracteristica cubica: 400 kg/cm2 (cilindrica: 330 kg/cm2) a los 28
dias.

+ Curado: De acuerdo a las norma. En el caso de curado acelerado el hormigon
debera lograr una resistencia de 200 kg/cm2 antes del cese del curado. :

+ Tipo de cemento: Cemrento Portland de acuerdo a las Normas IRAM.
¢ Terminacion superficial: La terminacidén superficial de los blogues sera lisa, sin ;
salientes ni depresiones y dentro de las tolerancias usuales para este tipo de j

2

estructura.

Caracteristicas particulares de |las mantas ]

E| area de apertura o filtracion a los efectos de absorber las subpresiones debera ser
como minimo del 10% y como maximo del 20%. :

En general se recomienda el uso de blogues cerrados debajo del nivel de ias aguas
(10% de porosidad de la manta), con lo que asegura un mejor coeficiente de Manning

nivel de las aguas a los efectos de facilitar el crecimiento de vegetacion. 3

Caracteristicas de los cables de union

Las mantas se arman mediante la unidn de cables. Los tipos de cables a usar debera
ser especificado por el Contratista aceptandose indistintamente cables de polyester, &
cables de acero tratados con un tipo de galvanizado que garantice el mismo a iaj
accion corrosivas de las aguas del embalse, de acero inoxidable,

instalacion

s T A

3
3

El radio de curvatura de la manta durante el proceso de instalacion no sera inferior a 4
0,60 m. :

El Contratista debera presentar una memoria descriptiva del equipo y sistema
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constructivo a utilizar,

Anclajes y uniones entre mantas

El Contratista debera presentar los calculos d estabilidad de los anclajes a las
estructuras existentes y/o vigas correspondientes basados en las cargas a soportar
afectadas por un coeficiente de seguridad no menor de 2,5.

El Contratista deberd presentar un detalle de los sistemas de unién entre mantas.

Computo y certificacion:

Este item se computara y certificara por metro cuadrado de proteccion ejecutada y i

aprobada por la Inspeccion. Incluyéndose en el precio unitario materiales, mano de
obra y equipos necesarios para su realizacion.

{TEM 6.- HORMIGON ARMADO PARA PLATEA DE APROXIMACION Y TABIQUE

Comprende el presente item la ejecucion del hormigén armado para platea y tabique
a realizarse con |las especificaciones que a continuacion se detallan. :

SR ANAT A AL

Con una anticipacién de 30 dias a la fecha de iniciacion el Contratista preasentara el
plan de hormigonado para su aprobacion por parte de la inspeccion. :
El hormigon a emplear se encuadra en el grupo H-1 del Reglamento CIRSOC 201 vy i
anexos , clase H-15 y deberd alcanzarse a ios 28 dias una resistencia caracteristica
de 15 MN/m2 {150kg/cm2) y el control de las resistencias se haré segun lo
especificado por el mismc Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en un §
maximo de 280 kg/m3, el asentamiento en el ensayo del Cono de Abrams, tendra ]
como limites de 4,0 a 10,0 cm. Respecto al tamafio maximo nominal del agregado
grueso se establece en 51 mm (27).

Las juntas de contraccidn y dilatacién se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los
planos.

; Para el hormigonado en tiempo calurosos y frio se respetaran las especificaciones del ¢
CIRSOC 201 y anexos. 3

Las operaciones de compactacion y curado seguiran ias indicaciones establecidas y
las ordenes que imparta la Inspeccion. '

T

Durante la ejecucion de los trabajos la Inspeccion controlara la calidad y uniformidad
de ios pastones mediante ios ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7
del CIRSOC 201 y anexos.

K7 o

b
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El Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de |
la Inspeccién, entregara sin cargo el hormigdn necesario para la realizacion de los
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera
contra dafos y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para la confeccion vy :
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacion de los controles
de calidad seran a su exclusivo cargo.

Para las armaduras de acero seran de aplicacion los articulos correspondientes al ;
Reglamento CIRSOC 201y anexos. El acero a utilizar en las distintas estructuras sera
Tipo 1, ADN 420.

Computo y Certificacion:

Se computard y certificara por m3.

El computo métrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion realmente
ejecutada aprobado en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a
construir en lz obra. Se cumpliré con lo dispuesto en lo referente a ™ Certificaciones = 3
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares,
como asi también con las instrucciones del inspector. i

' ITEM 7.- HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA DE CONTROL Y CANAL INGRESO !

§
3

: Comprende el presente item la ejecucion del hormigon correspondiente a la estructura
: de control y canal de ingreso segun se indica en planos.

Previamente a la ejecucion de este item la Contratista debera presentar la verificacion
estructural del cuerpo del azud, para lo cual deberd realizar los ensayos
correspondientes. Ademas presentara el plan de hormigonado para su aprobacion por
parte de la Inspeccion.

'é

El hormigdn a emplear se encuadra en el grupo H-I del Reglamento CIRSGC 201 y%
anexos, clase H-8 y deberd alcanzar a los 28 dias una resistencia caracteristica de 8 §
MN/m2 (80 kg/cm2) y el controi de las resistencias se hara segun [0 especificado por |
el mismo Reglamento. El contenido unitarioc de cemento se fija en una maximo de§
250 Kg/m3, el asentamiento (Abrams), tendré como limites de 1,0 a 4,5 cm. Respecto §
al tamano maximo nominal del agregado grueso se establece en 51 mm (27).

TR R T

La altura de tongada se adoptara en obra segun las recomendaciones de estas
especificaciones y con la aprobacion de la Inspeccion segun el pian de hormigonado |
propuesto por el Contratista y el equipo con que cuenta el mismo. 3
' Las juntas se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los planos, o lo que resulte como :
ajuste de las verificaciones estructurales. Para el hormigonado en tiempo caluroso y
frio se respetara las especificaciones del CIRSOC 201 y anexos.

[ £
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Las operaciones de compactacion y curado seguiran las indicaciones previamente
establecidas y las drdenes que imparta la Inspeccion.

Durante la ejecucién de los trabajos la Inspeccion controlara ta calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7 J
defl CIRSOC 201 y anexos.

E£1 Contratista facilitara e! libre acceso a la obra para |la toma de muestras por parte de
la inspeccion, entregara sin cargo el hormigdn necesario para la realizacion de 10S 3
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera
contra dafios y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para la confeccion vy
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacion de los contrcles
de calidad seran a su exclusivo cargo.

Computo y Certificacidon:

Se computara y certificara por m3.

El computo métrico mensual y su certificacion, se realizaran con el volumen realmente
‘ ejecutado y aprobado en ese periodo. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente a
" Certificaciones ~ del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, como asi también con las instrucciones del Inspector.

- g 5 i L

iTEM 8.- HORMIGON ARMADO PARA ESTRUCTURA DE DESARENADOR

Jur—

Comprende el presente item la ejecucion del hormigon armado correspondiente & la §
estructura del desarenador a realizarse con las especificaciones que a continuacion
se detallan. 5
¢

:
Con una anticipaciéon de 30 dias a la fecha de iniciacion e Contratista presentara e! §
plan de hormigonado para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

E! hormigdn a emplear se encuadra en el grupe H-1 del Reglamento CIRSOC 201 y :
anexos , clase H-15 y debera alcanzarse a los 28 dias una resistencia caracteristica
de 15 MN/m2 (150kg/cm2) y el control de las resistencias se hara segun lo
especificado por el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en un
maximo de 280 kg/m3, el asentamiento en el ensayc del Cono de Abrams, tendra
: como limites de 4.0 a 10,0 cm. Respecto al tamafio maximo nominal del agregado
grueso se establece en 51 mm (27).

N

S A e

R

Las juntas de contraccion y dilatacion se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los
f planos. |

Para el hormigonado en tiempo calurosos y frio se respetaran las especificaciones del
CIRSOC 201 y anexos.
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ITEM 9.- HORMIGGN ARMADO PARA VERTEDERQ DE CONTROL Y CANAL LATERAL

g

Las operaciones de compactacién y curado seguiran las indicaciones establecidas y
las 6rdenes que imparta la Inspeccién.

Durante la ejecucion de los trabajos la Inspeccién controlara la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7
del CIRSOC 201 y anexos.

El Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de
la Inspeccion, entregara sin cargo el hormigon necesario para la realizacion de los
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera
contra dafios y pérdidas. Asi mismo facilitard los medios para la confeccion y
transporte de probetas y todos los gastos gue demande Ia realizacion de los controles
de calidad seran a su exclusivo cargo.

Para las armaduras de acero seran de aplicacion los articulos correspondientes al
Reglamento CIRSQC 201y anexos. El acero a utilizar en las distintas estructuras sera
Tipo ill, ADN 420

Computo v Certificacion:

Se computara y certificara por m3.

El cédmputo métrico mensual y su certificacion, reflejard la proporcion realmente
ejecutada aprobado en zse periodo, con respecto a la cantidad total del item a
construir en la obra. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente a ~ Certificaciones
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares,
como asi tambien con las instrucciones del Inspector.

Comprende el presente item la ejecucion del hormigon correspondiente a la estructura
de! vertedero y canal segun se indica en planos.

A A L s

Previamente a la ejecucion de este item la Contratista debera presentar la verificacion
estructural del cuerpo del azud, para lo cual deberd realizar los ensayos
correspondientes. Ademas presentara el plan de hormigonado para su aprobacion por
parte de la Inspeccion.

El hormigdon a emplear se encuadra en el grupo H-l del Reglamento CIRSOC 201 vy ;
anexos, clase H-8 y debera alcanzar a los 28 dias una resistencia caracteristica de 8 & g
MN/m2 (80 kg/cm?2) y et controt de las resistencias se hara segun io especificado por ! <i
el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en una maximo de
250 Kg/m3, el asentamiento (Abrams), tendra como limites de 1,0 a 4,5 cm. Respecto
al tamano maximo nominal del agregado grueso se establece en 51 mm {27).

e s
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ITEM 10 .- HORMIGON ARMADO PARA TABIQUE DE DESARENADOCR

La alt‘u'ra de tongada se adoptard en obra segin las recomendaciones de estas
especificaciones y con la aprobacién de la Inspeccion segun el plan de hormigonado
propuesto por el Contratista y el equipo con que cuenta el mismo.

Las juntas se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los planos, o lo que resulte como

aj’uste de las verificaciones estructurales. Para el hormigonado en tiempo caluroso y
frio se respetara las especificaciones del CIRSOC 201 y anexos.

Las operaciones de compactaciéon y curado seguiran las indicaciones previamente
establecidas y las ordenes que imparta la Inspeccion.

Durante la ejecucion de los trabajos la Inspeccidon controlaréd la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7
del CIRSOC 201 y anexos. 5

El Contratista facilitara el iibre acceso a la obra para fa toma de muestras por parte de
fa Inspeccion, entregara sin cargo el hormigdn necesario para la realizacion de los
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera
contra dafios y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para la confeccion y
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacién de los controles
de calidad seréan a su exclusivo cargo. 3

Cdmputo y Certificacion:

Se computara y certificara por m3. :

El computo métrico mensual y su certificacion, se realizaran con el volumen realmente
ejecutado y aprobado en ese periodo. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente a
" Certificaciones ~ del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de j
Condiciones Particulares, como asi también con las instrucciones del Inspector. !

3
3

%
%a

b3
Comprende este item la ejecucién y colocacion del hormigén armado para tabique de |
desarenador. Quedan incluidos en el precio unitario, los materiales, mano de obra vy
equipos necesaros para realizacion completa de los trabajos. :

3
Las dimensiones estructurales responderan a planos de proyecto y el disefio y calculo %

responderan a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y anexos.

En el caso e que el suelo donde asentara la estructura contenga elementos nocivos :
para el hormigdn y el acero, debera comunicar la Contratista las medidas a adoptar a ;
la Inspeccién para su aprobacion, a fin de asegurar la vida Util del hormigén. En Ia §
estructura de fundacion, se debera ejecutar un hormigoén de limpieza y nivelacion de
10 cm como minimo sobre la cual ird colada la estructura propiamente dicha.

La cota de fundacién se indica en planos, y el contenido de cemento por metro cuabico ;
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' ITEM 11.- HORMIGON ARMADO PARA PILAS

de hormigén sera de 350 kg/m3. El hormigon sera del tipo H 21segun la clasificacion
prevista en el Regiamento.

Los agregados finos responderan a lo especificado en la Norma mencionada para el
hormigén tipo, de la misma manera que los agregados gruesos.

El acero estructural sera de marca comercial reconocida, quedando prohibido el
empleo de aceros de diferentes tipos para una misma seccién. Las barras deberan
presentar su superficie libre de corrosion, grietas, sopladuras o cualquier otro defecto
que pueda desfavorecer sus caracteristicas.

El encofrado a utilizar debera estar aprobado por la Inspeccion, debiendo el
Contratista anticipar la fecha de colocacidn dei hormigén, como asi también si la
Inspeccion lo requiere los correspondientes planos de encofrados.

Los diametros minimos y maximos de acero, empalmes, anclajes, responderan al ¢
Reglamento CIRSOC 103 y a las actualizaciones vigentes.

Computo v certificacion

Este item se computara y certificara por metro cubico (m3) de hormigon armado
colocado en obra, cumpliendo las especificaciones vigentes y las instrucciones del
Inspector. :

Comprende este item el suministro, la provision y transporte de los materiales,
equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de las estructuras de pilas de :
hormigen armado.

L g s A A e A

e

Asi mismo debe realizarse también el hormigdn de nivelacion de 10 cm de espesor
como minimo en la superficie de apoyo de la pilas y estribos.

i sh g s pmn g ke

Este Ultimo trabajo no tendra pago ni certificacion expresa alguna, considerandose su
costo prorrateado en el precio unitario cotizado del item.

P IO o To0y

Queda incluido en el item la ejecucion de los anclajes antisismicos que correspondan
segun reglamentacion vigente.

e

Hormigon de nivelacidén

Contendra una cantidad minima de cemento de 125 kg/m3 de hormigén y una
resistencia minima a la compresion axial de 8 mN/mz2.

Erasiye

e

Hormigdn para pila y estribo

TR

Contendréa una cantidad minima de cemento de 350 kg/m3 de hormigon y una
resistencia caracteristica a la rotura por compresion axial a los veintiocho (28) dias de |
21 MN/mZ2 determinada sobre probeta cilindrica de quince (15) centimetros de altura ;

S e S A
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curadas en agua a 20*C de temperatura.
a.- Probetas

Se extraerd una probeta cada tres metros cubicos de hormigon elaborado. La
confeccion de probetas y el control de dosaje seran realizados por el Contratista con
la presencia y fiscalizacion de la Inspeccion de obra.

En las probetas extraidas se hara constar la fecha de extraccion, numero de probetas
y la” plasticidad " de la muestra extraida.

E| Contratista de acuerdo con la Inspeccion llevara una planilla de probetas extraidas,
en donde se hara constar los datos que estime necesarios y el lugar de extraccion, de
tal manera que posteriormente se pueda precisar dicho lugar.

El Contratista debera tener en la obra los moldes para probetas necesarias, de
acuerdo a la cantidad de hormigdon a ejecutar en cada etapa, caso contrario la
Inspeccidon no dara la orden de realizar el hormigonado.

Las probetas extraidas deberan ser trasladadas dentro de los guince dias (15) dias
corridos de su ejecucién por el Contratista, al laboratorio que se haya convenido con
la Inspeccion, a fin de ser ensayadas, de no cumplimentarse con este requisito sera
aplicable una muita diaria del cinco por mil (5%0) del monto contractual def item por
probeta, por cada dia de retraso. ;

%

En el caso de que el ensayo se realice a pedido del Contratista antes de los 28 dias, 3
i

para obtener el valor presumible de este tiempo se aplicara la férmula de Rass.

Si los ensayos se realizaran después de los 28 dias se aplicara un factor corrector ;
que representa una variacion lineal desde este valor hasta los 50 dias donde, para
este Ultimo tiempo posee un 8% mayor que a los 28 dias.

Para valores intermedios se interpolara linealmente. No se ensayaran probetas i
después de los 50 dias de ejecutadas.

b.- Elaboracion 3

Como norma general, el amasado se hara vertiendo los materiales en la hormigonera
en el siguiente orden: -

1.- Una parte de la dosis de agua.

2.- El cemento y arena simultdneamente, con los cuales se realizara un
mezclado minimo de 15 segundos.

3.- La grava.

A S A L R N B

4.- El resto de agua necesaria para completar la dosificacion requerida, a ser
posible mediante el suministro de un chorro continuo.

niv
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En caso que el Contratista no presentara en término alguno o todos los requisitos,

Una vez ingresados todos los materiales a la hormigonera, se exigira un mezclado
minimo de 80 segundos. C

c.- Elementos de iaboratorio

El Contratista mantendra permanentemente en la obra los elementos de Laboratorio
necesarios.

d.- Armaduras
Seran de acero tension de fluencia 420 Mn/m2 como minimo.

Doblado de la armadura

1.- Las barras se doblaran y cortaran ajustandose a las formas y dimensiones
indicadas en planos y demas documentos del proyecto y siguiendo las prescripciones
del reglamento CIRSOC 201.

2 . El doblado de las barras se realizara a velocidad limitada, en frio, a la temperatura
ambiente. mediante el emplec de pernos, mandriles u otros elementos que permitan
obtener los radios de curvatura especificados. La operacion se realizara sin golpes,
choques, etc. y sin la presencia de puntos angulosos.

3.- Se evitara el doblada de las barras con temperaturas ambiente mencres de 5 *C,

4.- Las barras dobladas no podran ser enderezadas ni podrén volver a doblarse sin
eliminar previamente la zona que anteriormente fue sometida a esa operacion. :

La Inspeccidn verificara que se cumpla lo especificado anteriormente, no aceptando la
presencia en obra por mas de 24 horas, de una barra rechazada por un mal proceso
de doblado.

e

El no cumplimiento de lo sefalado dard lugar a las sanciones que prevea las
especificaciones generales.

s s

et

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de obra para su aprobacion, antes de
los 15 (quince) dias de la iniciacion de los trabajos del presente item lo siguiente:

1 -Canteras que suministraran los materiales con muestras de los mismos, y los g
ensayos fisicos de sus caracteristicas.

2.-Dosaje racional del hormigon con los materiales previstos, para la resistencia
especificada en el item.

3.- Métodoe de curado.

4 - Plano de encofrade con la memoria de calculo justificativa

Ry Py T

5.- Esquema de distribucion de empalmes de armaduras.
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ITEM 12.- HORMIGON ARMADQ PARA PASARELA i

~ estructura de la pasarela a realizarse con las especificaciones que a continuacion se

serd sancionado con una multa del cinco por mil (5%0) del monto contractual del item
por cada dia de retraso.

La Inspeccién de obra tiene la obligacion de aprobar u objetar dentro de los cinco (5)
dias corridos de su presentacion la documentacion mencionada.

Computo vy certificacion

Se computara y certificaré por metro cubico (m3} de hormigdn armado para estructura
de pilas.

Comprende el presente item la ejecucion del hormigon armado correspondiente a la
detalian.

Con una anticipacion de 30 dias a la fecha de iniciacion el Contratista presentara el
plan de hormigonado para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

El hormigdn a emplear se encuadra en el grupo H-I det Reglamento CIRSOC 201 y
anexos , clase H-15 y debera alcanzarse a los 28 dias una resistencia caracteristica :
de 15 MN/m2 (150kg/cm2) y el contral de las resistencias se hara segun [0 :
especificado por el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en un
maximo de 280 kg/m3, el asentamiento en el ensayo del Cono de Abrams, tendra
como limites de 4,0 a 10,0 cm. Respecto al tamafo maximo nominal del agregado
grueso se establece en 51 mm (27).

Las juntas de contraccion y dilatacién se ubicaran de acuerdo a lo indicado en 10s
planos.

Para el hormigonado en tiempo calurosos v frio se respetaran las especificaciones del :
CIRSOC 201 y anexos.

Las operaciones de compactacion y curado seguiran las indicaciones establecidas y
las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

e

iy n e

Durante la ejecucion de los trabajos {a Inspeccion controlara la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7 ¢
del CIRSOC 201 y anexos.

El Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de :
la Inspeccion, entregara sin cargo el hormigon necesario para la realizacion de 10s
ensayos, dispondré de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera j
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§ ITEM 13.- HORMIGON SIMFPLE PARA MURQ DE ENCASTRE

contra dafos y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para la confeccidén y
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacién de los controles
de calidad seran a su exclusivo cargo.

Para las armaduras de acero seran de aplicacién los articulos correspondientes al
Reglamento CIRSOC 201y anexos. El acero a utilizar en las distintas estructuras sera
Tipo {11, ADN 420. %
g
Cdmputo v Certificacion:

Se computara y certificara por m3.

El computo métrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion realmente
ejecutada aprobado en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a
construir en la obra. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente a = Certificaciones
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares,
como asi también con las instrucciones del Inspector.

Comprende el presenie item la ejecucién del hormigén del muro de transicion entre ;
cierre principal y los terraplenes frontales, de acuerdo a lo indicado en planos.

La realizacion de los trabajos estara en un todo de acuerdo con las especificaciones i
generales.
Previamente a la colocacion del hormigén se deberé contar con la verificacion .§
estructural indicada en el item b, para lo cual debera realizar los ensayos
correspondientes. Ademas presentara el plan de hormigonado para su aprobacion por §
parte de la Inspeccicn.

e

El hormigdn a emplear se encuadra en el grupo H-1 del Reglamento CIRSOC 201 y ;
anexos, clase H-15 y debera alcanzar a los 28 dias una resistencia caracteristica de
15 MN/m2 (150 kg/cm2) v el control de las resistencias se hara segun lo especificado
por el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en una maximo de :
300 Kg/m3, el asentamiento (Abrams), tendra como limites de 40 a 10,0 cm.
Respecto al tamafic maximo nominal del agregado grueso se establece en 51 mm

(2°).

e pv gy

L £

ot

e

La altura de tongada se adoptard en obra segun las recomendaciones de estas
especificaciones y con la aprobacion de la Inspeccion segun el pian de hormigonado
propuesto por el Contratista y el equipo con que cuenta el mismo.

ey

Las juntas se ubicaran de acuerdo a lo indicado en los planos, o lo que resulte como
ajuste de las verificaciones estructurales. Para el hormigonado en tiempo caluroso y 4
frio se respetara las especificaciones del CIRSOC 201 y anexos.
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El 'hormigén a emplear se encuadra en el grupo H-I del Reglamento CIRSOC 201 vy

Las operaciones de compactacion y curado seguiran las indicaciones previamente
establecidas y las 6rdenes que imparta la Inspeccion. :

Durante la ejecucién de los trabajos la inspeccion controlara la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7
del CIRSOC 201 y anexos.

E| Contratista facilitara el fibre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de
la Inspeccidn, entregara sin cargo el hormigon necesario para la realizacion de los
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera
contra dafios y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para fa confeccion y
transporte de probetas y todos los gastos que demande la realizacion de |os controles
de calidad seran a su exclusivo cargo.

3

Cédmputo y Ceriificacidn:

Se computara y certificara por m3.

El compute métrico mensual y su certificacion, se realizaran con el volumen realmente
ejecutado y aprobado en ese periodo. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente a
- Certificaciones ~ del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, como asi también con las instrucciones del Inspector. ;

14.- HORMIGON ARMADQ PARA VERTEDERO LATERAL

Comprende el presente item la ejecucion del hormigén correspondiente a la
estructura del vertedero lateral segun se indica en planos.

Previamente a la ejecucién de este item la Contratista debera presentar la verificacion
estructural del cuerpo del azud, para lo cual debera realizar los ensayos :
correspondientes. Ademas presentara el plan de hormigonado para su aprobacién por :
parte de la Inspeccion.

anexos, clase H-8 y debera alcanzar a los 28 dias una resistencia caracteristica de 8
MN/m2 (80 kg/cm?2) y el controf de las resistencias se hara segun Io especificado por
el mismo Reglamento. El contenido unitario de cemento se fija en una maximo de
250 Kg/m3, el asentamiento (Abrams), tendra como limites de 1,0 a 4,5 cm. Respecto
al tamafio maximo nominal de! agregado grueso se establece en 51 mm (27).

La altura de tongada se adoptard en obra segun las recomendaciones de estas
especificaciones y con la aprobacion de la Inspeccién segun el plan de hormigonado
propuesto por el Contratista y el equipo con que cuenta el mismo.

MR T

Las juntas se ubicaran de acuerdo a lo indicado en ios planos, o lo que resulte como ;
ajuste de las verificaciones estructurales. Para el hormigonado en tiempo caluroso y
frio se respetara las especificaciones del CIRSOC 201 y anexos.
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;
Las operaciones de compactacion y curado seguirén las indicaciones previamente
establecidas y las ordenes que imparta la Inspeccion.

Durante la ejecucion de los trabajos la inspeccion controlara la calidad y uniformidad
de los pastones mediante los ensayos correspondientes establecidos en el capitulo 7 |
del CIRSOC 201 y anexos.

Ei Contratista facilitara el libre acceso a la obra para la toma de muestras por parte de j
la Inspeccién, entregara sin cargo el hormigdén necesario para la realizacion de los
ensayos, dispondra de un lugar adecuado para depositar las probetas, las protegera
contra dafos y pérdidas. Asi mismo facilitara los medios para la confeccion vy
transpcie de probetas y todos los gastos que demande la realizacion de los controles
de catlicad seran a su exclusivo cargo.

Cémputo y Certificacién:

Se computara y certificara por m3.

SRR TR T

El computo métrico mensual y su certificacion, se realizaran con el volumen realmente
ejecutado y aprobado en ese periodo. Se cumplira con lo dispuesto en lo referente a
" Certificaciones = del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares como asi también con las instrucciones del Inspector.

SAAAMASA S BRSSO S0DA N

ITEM 15.- PROVISION DE REJAS

Comprende este item la ejecucion de una estructura de rejas en todo de acuerdo a los
planos de proyecto. Seran las mismas de planchuelas de hierro unidas por soldadura.

: La Contratista deberd proveer las rejas y ejecutar su montaje y proteccion |
anticorrosiva.

La fabricacion se realizara respetando los planos de proyecto, dimensiones y detalles
indicados en los mismos y las instrucciones que oportunamente diera la Inspeccion.

TR,
i

Computo v certificacion

Se computara y certificara por tonelada de hierro utilizado y respondiendo a proyectos
y a instrucciones de ia Inspeccion. j
¥

| ITEM 16.- MONTAJE DE REJAS

Las rejas iran colocadas segun se indica en planos, fijadas a través de pernos de
anclaje, los que estaran provistos de sus correspondientes tuercas y arandelas y !
seran entregados con suficiente antelacion para colocarlos antes de comenzar el §
hormigonado. :

A
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ITEM 17.- PROVISION DE COMPUERTAS

La limpieza de las superficies y tratamiento anticorrosivo a efectuarse queda incluido
en el precio del item.

Coémputo y certificacidn

Este item se computara y certificara en forma global (gl), reflejando la certificacion
mensual el avance porcentual respecto al total a ejecutar.

Comprende este item la provision de compuertas y recatas de acero inoxidable,
transporte a obra, limpieza de todas las superficies y aplicacion de la proteccién
anticorrosiva donde corresponda, inspecciones, prueba y puesta en servicio de las
compuertas con sus recatas y mecanismos de accionamiento completos.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién, con la suficiente anticipacion, el
proyecto y los planos de las compuertas para su aprobacién. Las compuertas estaran
dotadas en cada caso de elementos de deslizamientos acorde a su tamafo y forma
asegurandose la estanqueidad en todo su perimetro por medio de burletes de goma
sintética tipo normal.

R

Las chapas, planchuelas y perfiles a emplearse no deberas presentar sopladuras ni
impurezas. Las caras y superficies deberan ser perfectamente lisas, sin abolladuras ni j
fisuras. Todos los perfiles y chapas a utilizar se aprovecharan en su longitud maxima :
no permitiéndose uniones intermedias. Todas las uniones seran soldadas.

e st

Las compuertas deberan quedar perfectamente equilibradas y niveladas, de modo
que su funcionamiento sea suave, sin rozamientos y sin producir torsiones en las
mismas. '

Las guias laterales se tomaran perfectamente al hormigén prolongandose en una *
dimension variable, permitiendo alojar las compuertas en su posicion mas elevada asi
como el montaje y el desmontaje de las mismas si ello resultare necesario.

Se proveera a cada compuerta de un mecanismo de elevacion adecuado segun se §
indica en planos. i
El accionamiento sera manual con izamiento mediante vastago y su operacion sera ;
de tipo a tornillo sinfin. Estara disenadoc para que el esfuerzo de izaje no sea superior ;
a 20 kg. :

Las compuertas y guias seran llevadas a obra previamente pintadas, siendo i
obligacién del Contratista conservarlas en perfecto estado hasta que se aplique 12 ;
pintura definitiva.
H
Ei Contratista debera asegurar un perfecto accionamiento, verticalidad y estanqueidad :
de las compuertas, no considerandose concluido el item hasta tanto no se hayan ;
efectuado las pruebas de funcionamiento que la Inspeccion considere necesarias en

cada caso.

34
]
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Computo y certificacion

Se computara y certificara en forma global, incluyéndose en el item, las compuertas
completas con sus respectivos mecanismos de elevacion.

El computo métrico mensual y su certificacién, reflejara la proporcion realmente

ejecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra. Debera cumplirse con lo especificado y con las instrucciones de la Inspeccion.

18.- MONTAJE DE COMPUERTAS

Comprende el presente item el montaje de las compuertas correspondientes a la obra
de toma, las que se ubicaran en las posiciones indicadas en los planos.

A los efectos del adecuado montaje de compuertas, el Contratista debera preparar
para cada instalaciéon un manual de instrucciones que servira de guia durante la
instalacion del trabajo de montaje y posteriormente para la operacion v
mantenimiento.

Previo al montaje de las compuertas, se deberan instalar las recatas sobre las

estructuras de hormigdn, en este caso se verificaran dimensiones y nivelaciones y
posteriormente se realizara la pintura de las mismas.

En ningun se iniciard el montaje sin la aprobacion previa por parte de la Inspeccidn

del plan de trabajo a ejecutar. El personal destinado a esta tarea debera ser &

especializado.
Una vez montadas las compuertas, debera verificarse su adecuado funcionamiento.

El precio de los ensayos y pruebas a realizar estaran incluidos en el precic del item.

Cc’amputo v certificacion

Se computara y certificara en forma global, incluyéndose en el item, el montaje de las
compuertas completas con sus respectivos mecanismos de elevacion.

El computo métrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion reaimente

ejecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra. Debera cumplirse con lo especificado y con las instrucciones de la Inspeccion.

19.- MECANISMO DE IZAJE

El sistema de compuertas estara equipado de un mecanismo de izaje, conformado

por un monarriel, para montaje y mantenimiento del sistema en general. Este sistema ;

sera unico y debera cubrir tareas de mantenimiento en distintos vanos.

g
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El equipo suministrado sera robusto en todos los aspectos y exentos de deflexiones.
El conjunto sera disefiado de forma que sea facilmente manejable y necesite de un
mantenimiento minimo. En lo posible sera con accionamiento eléctrico.

E! disefio de este mecanismo sera por exclusiva cuenta del Contratista, quien a su
vez determinara en funcién de alternativas planteadas el sistema mas conveniente.

Computo y certificacion

Se computara y certificara en forma global, inciuyéndose en el item, la provision y el
montaje del monorriel completo con sus respectivos mecanismos de elevacion.

El computo meétrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion reaimente

gjecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra. Debera cumplirse con lo especificado y con las instrucciones de la Inspeccion.

20.- COMPUERTAS DE MANTENIMIENTO

El Contratista debera disefar, fabricar, instalar, pintar y probar en un todo de acuerdo

a estas especificaciones, 10s siguientes equipos:

B Compuertas de mantenimiento del descargador de fondo y piezas finas,
incluyendo los accesorios y elementos para el montaje en obra.

M Compuerta de mantenimiento de las obras de toma y de desarenado,

incluyendo mecanismo de izaje y accesorios y elementos para el montaje.

Para estas compuertas puede preveerse: manejo manual con una fuerza no superior

a los 20 kg 0 manejo eléctrico con comando en la plataforma de accionamiento.

El mecanismo de elevacion sera sobre la plataforma de accionamiento y para su

calculo se tendra en cuenta presidn del agua, presion de la compuerta, rozamientos
mecanicos y rozamiento del sello hidraulico.

Todos los elementos para el izaje deberan ser disenados para un factor de seguridad |

de 5, tomando como base la tension de rotura del material o 1/3 de su limite elastico.

Computo v certificacion

Se computara y certificard en forma global, incluyéndose en el item, la provision de ;

compuertas con sus respectivos mecanismos de elevacion.
El codmputo métrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion realmente

ejecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra. Debera cumplirse con lo especificado y con las instrucciones de la Inspeccion

A R A

e
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ITEM 21.- PORTICOS PARA MANTENIMIENTO

E! sistema de compuertas estard equipado de un pdrtico de mantenimiento,
conformado por un sistema de izaje, para montaje y mantenimiento dei sistema en?j
general. Este sistema sera unico y debera cubrir tareas de mantenimiento en distintos
vanos.

El equipo suministrado sera robusto en todos los aspectos y exentos de deflexiones.
El conjunto sera disefiado de forma que sea faciimente manejable y necesite de un
mantenimiento minimo. En lo posible sera con accionamiento eléctrico.

El disefio de este mecanismo sera por exclusiva cuenta del Contratista, gquien a su
: vez determinara en funcién de alternativas planteadas el sistema mas conveniente.

Cémputo v certificaciéon

Se computara y certificaré en forma global, incluyéndose en el item, la provision y el
montaje de! pértico compieto con sus respectivos mecanismos de elevacion.

El computo métrico mensual y su certificacion, reflejara fa proporcion realmente }
ejecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra. Debera cumplirse con lo especificado y con las instrucciones de la Inspeccion.

. ITEM 22.- ALIMENTACION DE BAJA TENSION

<
:

Este item incluira los trabajos necesarios de provision de energia electrica para
iluminacion de viviendas y coronamiento de las obras, tanto en el cierre principal
como en la zona de obra de toma y desarenadores.

3

! E! proyecto de la linea estard a cargo del Contratista y debera contar con la
; aprobacion del Ente correspondiente.

&
%

Computo v cerificacion

Se computara y certificara en forma global, incluyéndose en ei item, la provision y el i
. montaje de la linea con su correspondiente conexidén al sistema de conduccion
actuatmente en servicio. 1]

E;

i

El computo métrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion realmente
ejecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra. Debera cumplirse con lo especificado y con las instrucciones de la inspeccion,

ITEM 23.- LINEA DE MEDIA TENSION !

OAORSAAASA LR A

Este item incluira los trabajos necesarios de provision de energia electrica para |
manejo de compuertas y'mecanismos de izaje, a partir de la linea de media tension
que atraviesa el embalse en la zona norte del mismo.
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La longitud aproximada seré de 4 km, pudiendo ser extendida por cualquiera de los
dos margenes. El proyecto de esta linea estara a cargo del Contratista, pudiendog
extenderse longitudinalmente sobre el coronamiento de los cierres laterales o bien
fuera del terraplén, pero nunca dentro del drea a ser ocupa en forma permanente o
transitoria por las aguas.

Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por las normas de Ente Regulador
correspondiente.

Computo y certificasion

Se computara y certificara en forma global, incluyéndose en el item, la provision y el
montaje de la linea con su correspondiente conexion al sistema de conduccion
actualmente en servicio.

El computo métrico mensual y su certificacion, reflejara la proporcion realmente §

ejecutada en ese periodo, con respecto a la cantidad total del item a construir en la
obra. Debera cumplirse con lo especificado y con las instrucciones de la Inspeccidn.

ITEM 24.- BARANDAS PARA PASARELA

Comprende este item e! suministro, provision y transporte de materiales, mano de
obra y equipos necesarios para la ejecucidn de las barandas para pasarela.

Todos los elementos que constituyen la baranda seran de cafc galvanizado,
aplicandose sobre todas las superficies dos manos de pintura antioxido sintético a
base de cormato de zinc. !

s Se

Computo y certificacion

§. Se computara y certificara en metro lineal., una vez aprobado por la inspeccion su ;
colocacion.
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ITEM.1.- LIMPIEZA DE TERRENO

Los terrenos en cuales se ejecutaran las obras, deberan ser preparados para tal fin,
realizando los trabajos de limpieza, desbosques y destronque en una faja de 30 m de
ancho. :

L.os hormigueros, cuevas de roedores y otros animales, seran destruidos previas
exterminacion de larvas, fumigacidon e inundacién de las mismas. Las cavidades
respectivas seran rellenadas y compactadas con una compactacion, no menor que la
terrenc adyacente. g

El Contratista asegurara la eliminacion de aguas facilitando su evacuacion a 10s
lugares vecinos que puedan recibirflas, garantizando el alejamiento hasta los
desagues naturales.

Se incluyen en el precio del item los trabajos necesarios para conformar un camino a
lo largo de la traza del canal para ser utilizado como camino de servicio, cualquier
demailicién que hubiere que ejecutar en la traza del canal o dentro de los limites que
fiiara la Inspeccién, el retiro de los alambrados que existen en la traza del canal.
Todos los materiales provenientes de estos trabajos a los lugares donde indique la
Inspeccion, quedando los mismos de propiedad de la Reparticion.

Los arboles y arbustos provenientes de este trabajo y todos los restos organicos
deberan trasladarse fuera de la zona del canal debiendo el Contratista, si la
Inspeccién o estima conveniente proceder a su incineracion y posterior traslado de
los residuos. EI Contratista debera mantener la limpieza de la traza durante el periodo
de construccidn y hasta la recepcion definitiva. 4

ey

Computo v Certificacion:

Se computara y certificara por Ha. El computo métrico mensual, reflejara la proporcion
realmente ejecutada en el periodo, con respecto a la cantidad total del item a ejecutar.

Quedan incluidos en el precio equipos, mano de obra, traslado, incineracion, etc. Y
todo cuanto fuera necesario para dejar el item totalmente concluido. Ademas se
cumplird con lo dispuesto en el articulo correspondiente de “Certificacion” del Pliego |
de Bases y Condiciones, el de Condiciones Particulares y con las instrucciones de la ;
Inspeccién.

A los efectos del computo de la superficie se tomara en cuenta el ancho destinado a
faja de servicio de la canalizacidén por la longitud correspondiente, habieéndose
indicado en cada caso en los planos que se acompanan.

Ve A




DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA | PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Pagina 3

Provincia de Santiago del Estero

ITEM.3.- EXCAVACION COMUN PARA CANAL

Los trabajos del presente item se refieren a la excavacion del cajero del canal,
fundaciones de obras de arte y las scbreexcavaciones necesarias para mejorar las
propiedades mecanicas del suelo, para alcanzar las cotas respectivas indicadas y

Especificaciones Técnicas.

Para su ejecucidn se seguiran las instrucciones de la Inspeccidn y antes de proceder
a los trabajos de sobreexcavacion se tomaran muestras en el eje del canal y a una
profundidad de 1,00 m por sobre la cota de solera o de fundacion y/o en los lugares
que indique la Inspeccidn a los efectos de determinar el peso especifico aparente
seco del suelo natural.

Si el peso especifico aparente seco es inferior a 1,30 gricm3 se ejecutara fa
sobreexcvacion del cajero sequn las formas y medidas indicadas en el perfil tipo que
acompana la documentacion. Si el peso especifico aparente seco estéd comprendido
entre 1,30 y 1,50 gr/lcm3 se adoptaran las formas y medidas indicadas en el perfil tipo
de la presente obra. Si el peso especifico aparente seco fuera mayor de 1,50 gr/lem3,
o en los lugares donde lo ordene la Inspeccion se ejecutara solamente excavacion
del cajero.

; Parte del material proveniente de la excavacion y considerado apto por la Inspeccion,

sea necesario, esencialmente para el terraplén del camino de servicio de la
canalizacion. Dicho material sera separado, seleccionado y acopiado en lugares

posterior utilizacion.

Todo material excedente de la excavacién que no fuera utilizado en la obra debera
transportado y acondicionade segun lo indique la Inspeccion en los lugares

BOSAALNAAN

transporte. Para distancias mayores se computara y certificara segun lo establecido
en el item correspondiente del presente pliego.

Los trabajos a realizarse no provocaran entorpecimiento en las instalaciones,
sanitarias, eléctricas, etc., que puedan encontrarse en el trayecto de la obra,
debiéndose proceder si fuera necesario a la reestructuracién de los sistemas
afectados, a la remocion, reposicion y/o colocacion de nuevos elementos. El

TR

instalaciones mencionadas.

AL A S

concluida en el plazo que fije la Inspeccion.

que pueden clasificarse como excavacién comun del Pliego General de ;

sera utilizado como relleno para alcanzar las cotas del proyecto en las zonas donde ¢
convenientes, contiguos a la obra y preparados para tal fin a los efectos de su

determinados para tal fin. Si la distancia de transporte medida en ida solamente entre |
centros de excavaciones y centro de deposito no es mayor de 500 m no pagara el

Contratista debera dar una solucion adecuada al problema de acuerdo 2 las:
indicaciones de la Inspeccion y sera responsable del buen funcionamiento de las |

La reparacion, modificacién o sustitucion de estas instalaciones se efectuara con :
anterioridad a la construccion de la parte de las obras que las altera y estara;

El Contratista debera presentar como condicion previa a la certificacion del presente j

A,

s
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item un certificado de conformidad sobre el correcto funcicnamiento de las g
instalaciones afectadas, emitidos por las instituciones o propietarios de las mismas. El §
costo de estos trabajos estaré prorrateado en el precio unitario del item. Ademas se 3
hara cargo del pago por dafo y perjuicios ocasionados a terceros por negligencia en §
la ejecucion de los trabajos.

Cuando se deba atravesar calles, rutas o caminos se deberé prever los desvios y
sefnalizaciones correspondientes y no provocar entorpecimiento en el transito. Los !
caminos o calles de tierra, asfalto u hormigén, que fueran afectados por estos
trabajos, debera ser restituidos a su estado primitivo, debiendo presentar un plan de
trabajos que debera ser aprobado por la Inspeccion. E! costo de estos trabajos serd
prorrateado en el precio unitario del presente item.

Computo y Certificacion:

El computo y certificacion del presente item se hara por metro cubico de excavacion,
de acuerdo a la forma y dimensiones indicadas en los perfiles tipo, segun
corresponda. No se reconocera en ningun caso variaciones de la forma y dimensiones
indicadas y establecidas en los planocs, fuese cual fuese el motivo aducido por el
Contratista.

En el precio unitario esta incluido manoc de obra, equipo, excavacion, seleccion y
acopio de materiales, separacidn, reposicidn o sustitucion de las instituciones31
afectadas, caminos, desvios, sefialamientos, etc., y todo cuanto fuera necesario para
la correcta terminacion del item.

A los efectos del computo y certificacion se tendra en cuenta los perfies antes y ;
después de ejecutados los trabajos, contandose en todos los casos con la aprobacion
por parte de ia Inspeccidn.
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ITEM.4.- TERRAPLENAMIENTOS

Comprende este item el conjunto de todas las operaciones necesarias para la
ejecucién de los terraplenes en aquellos lugares donde Ia topografia del terreno, cotas
y dimensiones de las obras proyectadas asi lo exigieran, asi como en el camino de
servicio de la canalizacion a todo fo largo de la misma.

El suelo empleado debera estar totalmente exento de ramas, troncos y materiales
organicos en general y tendra que cumplir con las siguientes condiciones vélidas{d
para la fraccién que pase por Tamiz N* 40.

indice de plasticidad comprendido entre 1y 10.
Limite liquido: no mayor de 30.

La Inspeccion determinara cudles suelos ya sea que provengan de la excavacion de
obra y/o de préstamos especiales seran utilizados.

Para la ejecucién de los terraplenes se procederé de maneras segun sea la altura de!
terraplén. Si la misma excede los 0,40 m de altura en su pane mas baja, se procedera
a compactar el relleno conforine a lo especificado en el presente articulo.

L

Si la altura del terraptén no excede los 0,40 m se precederd a escarificar, arar o
excavar hasta una profundidad minima de 0,30 m por debajo del nivel natural del
terreno, procediendo a la compactacion, exigiendose en todos los casos la
densidades indicadas.

o A A,

Efectuada la limpieza del terreno natural se compactara la superficie sobre la que ird
% el suelo compactado, continuando la ejecucidn por capas de espesor maximo de 0,25 ¢
m de suelo suelto, realizandose los trabajos de acuerdo a lo gue establezcan las
especificaciones técnicas generales. La Inspeccion verificara los valores obtenidos de
la compactacion de sucesivas capas. Hecha la verificacion los valores de |los pesos !
especificos aparentes secos deberan no ser inferiores al 95% de los valores |
obtenidos en los ensayos previos, en los cuales se determinara la humedad del suelo ;
para la cual se obtiene el maximo peso especifico, siguiendo el método Proctor
modificado o AASHO modificado. En caso de no alcanzarse dichos valores se
procedera a levantar la o las capas de terreno en cuestion y proceder nuevamenie su
compactacion, todos estos trabajos correran por cuenta exclusiva del Contratista.

A et

i

A R AN Y

Las determinaciones de control se realizaran cada 50 m de longitud del terraplén
ubicando las muestras en el centro o bordes del terraplén y/o lugares donde indique la
inspeccion, tomandose muestras inalteradas de suelo en superficie y en profundidad
cubriendo todo el espesor compactado mediante la realizacion de pozos cavacos u
otro método que asegure a juicio de la inspeccidni |a inalterabilidad de las mismas.

L A B A

it e O

P T A S

Se cuidara ademas gue en sentido longitudinal los tramos de trabajo en el cajero del
canal terminen debajo de una junta de dilatacion. Esta precaucion tiene por objeto que
tramos de canal comprendidos entre. juntas de dilatacion no exista del asiento de

suelo natural y parte en suelo compactado. :

e o
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Cémputo y Certificacion:

El computo y certificacion se hara de acuerdo a la forma y dimensiones indicados en
el plano correspondiente a la seccion tipo de terraplén, no reconociéndose en ningun
caso un mayor volumen, ni mayores dimensiones, aunque fuera necesario para lograr
los pesos especificos exigidos, los cuales deberan ser del 95 % del Proctor
modificado.

Se computara y certificara por m3 de terraplén, estando incluido en el precio unitario,
materiales, equipo, ensayos de suelos, mano de obra, pulverizacion del suelo,
transporte, manipuleo del mismo, relleno, distribucion en capas, regado, agua,
compactacion, escarificacion, arado o excavacion (cuando la altura fuera menor de
0,40 m), y todo lo necesario para la correcta terminacion del item. Dejando expresa
que todos los trabajos que fueran necesarios realizar en caso de que los ensayos
efectuados en terraplenes ejecutados no dieran los indices exigidos correran por
cuenta exclusiva del Contratista hasta que los terraplenes ejecutados cumplan con las
condiciones estabtecidas de acuerdo con el presente Pliego

Gt 2
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ITEM.5.- PERFILADO DE CANALES

Comprende este item la ejecucién del perfilado de la solera y taludes laterales del
cajero del canal en tolva, del fondo de las zanjas donde se hormigonaran los asientos %
: de los canos y las fundaciones de las obras de arte (puentes, alcantarillas, sifones, |
etc.) Se entiende que este trabajo se ejecutara en todos los lugares mencionados
anteriormente y cuya excavacion sea ejecutada a maquina.

La superficie del terreno, sobre la cual se aplicara el hormigon, se preparara y nivelara
cuidadosamente de forma tal que una vez ejecutado el hormigonado se obtengan las
cotas, espesores y dimensiones fijadas en los planos.

La subrasante debera ofrecer una superficie lisa y compacta y sus cotas y pendientes j
se comprobaran mediante el pasaje de un galibo que se desplazara sobre guias o
reglas paralelas al eje del canal, previamente niveladas. Si al efectuar la excavacion y
perfilado se hubiese excedido en las cotas exigidas no podra efectuarse el relleno con
suelo natural, debiendo emplearse hormigon del mismo tipo de la obra a recibir.

LT AN ALY

La provision de todo el material y la ejecucion de estos trabajos estard a cargo :
exclusivo del Contratista y la ejecucion de estos trabajos estara a cargo exclusivo del 3-
Contratista, debiendo sequir las indicaciones de la Inspeccion.

BN

Computo y Certificacion:

Se computara y certificard por m2 real perfilada, incluyéndose en el precio urutario,
i mano de obra, equipo, etc. y todo cuanto fuera necesario para la correcta ejecucion y
terminacion de los trabajos.

~ ) 1 g A A S
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ITEM 6.- HORMIGON PARA REVESTIMIENTO DE CANALES

Comprende este item la ejecucién del revestimiento de hormigon simple en el canal, §
de acuerdo a las dimensiones y pendientes indicadas en los planos.

En su ejecucidon se seguiran las indicaciones contenidas en las especificaciones :
generales y las ordenes que imparta la Inspeccién, no exigiéndose la prueba de agua
y la ejecucion de la membrana asfaltica.

Se empleara hormigén con contenido de cemento 300 kg/m3 , una resistencia cubica g
a los 28 dias de 220 kg/ cm2 y cilindrica de 175 kg/cm2, se adicionara un agente

incorporador de aire, para obtener una mayor proporcion de aire incorporado de 3%,
pudiendo reajustarse esta cantidad a juicio de la Inspeccion, conforme a la
granulometria de los &ridos. El hormigon sera vibrado para lograr su perfecta g
acomodacion.

En lo que respecta a la relacion agua — cemento el valor de 0,60 es limite maximo,
susceptible de ser modificado segun el porcentaje de aire incorporado -y la
granulometria de los agregados debe alcanzar la resistencia caracteristica minima de
170 kglcm?2

Se fija para la grava un tamafo comprendido entre 1y 3 ¢m, no pudiendo en ningun
caso exceder de 1/3 del espesor del revestimiento.

A Ay

Concluidos los trabajos correspondientes al perfilado del cajero del canal se
procedera a mojar la subrasante, la que debera conservarse humeda y resistente al
verter el hormigon. :

El orden de ejecucion del revestimiento serd propuesto por el Contratista, de tal
manera que los trabajos satisfagan las condiciones del proyecto, quedando a cargo
de la Inspeccion |la aprobacion.

R

A los fines de control de espesores, se haran perforaciones en ei revestimiento por
menos una vez cada 30 m en los lugares gque la Inspeccion considere mas
conveniente.

Los encofrados seran tratados de forma tal que se asegure el despegue perfecto de
los mismos.

Los vibradores seran propuestos por el Contratista y deberan ser aprobados por la |
Inspeccion. Las juntas de construccion deberan coincidir con las juntas de contraccion d
o de dilatacion. 3

Se exigird un curado efectivo mediante membranas impermeables o cualquier otro
método considerado apto y que cuente previamente con la aprobacion por parte de |a ;
Inspeccién.

En el precio del item quedan incluida la ejecucion de juntas de dilatacién cada 30 m
con sus correspondientes viguetas de apoyo y las juntas de contraccion cada 3.00 m.ﬂé

En este caso se incluirén en el precio los materiales necesarios para su ejecucion , ios
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equipos y mano de obra.

Cohmputo y Certificacion:

Se computard y certificara por metro cubico de revestimiento ejecutado, incluyéndose
en el precio unitario, materiales, mano de obra, equipos, etc., y todo los necesario
para la correcta terminacion de! item.

A los efectos del computo se tomaran las secciones del cajero del canal indicadas en
planos tanto en sus dimensiones como en espesor, NO reconociéndose variacion
alguna de estas medidas.

v
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ITEM 7.- HORMIGON PARA OBRAS DE ARTE

En fa ejecucidn de este item se seguiran las instrucciones contenidas en las
especificaciones generales y a las érdenes que imparta la Inspeccion.

Se utilizara hierro, cuya tensién admisible sea igual a 2400 kg/cm2 y hormigén con
contenido de cemento de 300 kg/m3. , una resistencia cubica a los 28 dias de 220 kg/
cm2 y cilindrica de 175 kg/em2, Se adicionara un agente incorporador de aire, para §
obtener una proporcion de aire incorporado del 3%, pudiendo reajustarse esta
cantidad a juicio de la Inspeccion, conforme a la granuiometria de los aridos. Ei
hormigon sera vibrado para lograr su perfecta acomodacion.

En lo que respecta a la relacion agua — cemento, el valor 0,60 es un limite maximo
susceptible de ser modificado segun el porcentaje de aire incorporado y la
granulometria de los agregados, debiéndose alcanzar siempre fa resistencia
caracteristica establecida en el presente pliego.

El encofrado se hara con madera cepillada en especial en aguellas superficies que
quedaran a la vista, disponieéndose las tablas en sentido vertical.

Las dimensiones de las estructuras seran las que se indican en los planos
respectivos, quedando incluido dentro del item las transiciones, vertederos laterales,
estructuras de derivacion y otras estructuras menores. '

Computo v certificacion:

Este item se computara y certificara por metro cubico de hormigdén armado terminado,
incluyéndose en el precio unitario materiales, mano de obra, equipo, etc., y todo lo
necesario para la correcta terminacion de los trabajos.

Br A A e
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ITEM.8.- HORMIGON ARMADO PARA PASOS DE AGUA

Se incluyen en este item todos los trabajos correspondientes a los pasos de agua con
sus correspondientes estructuras de entrada y de salida.

Las especificaciones se corresponden con las indicadas en el item anterior.
En relacidn con las dimensiones, seran las indicadas en los planos correspondientes
a cada uro de los tipos de paso de aguas, y las ubicaciones las progresivas que en

cada caso se han detallado en los perfiles longitudinales de las canalizaciones.

Compute y certificacion:

Este item se computara y certificaréa por metro cubico de hormigon armado terminado,
incluyéndose en el precio unitario materiales, mano de obra, equipo, etc., y todo lo
necesario para la correcta terminacion de los trabajos.

T
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ITEM.9.- HORMIGON ARMADO PARA PUENTES

Quedan comprendidos en este item los trabajos correspondientes a la ejecucion de
los puentes ubicados en las progresivas indicadas en planos y con el ancho de
calzada que figuran en los mismos. A los efecto del computo y certificacion del
presente item se han considerado dos subitem independientes, sobre los que se

indican las tareas a realizar, g

Se detallan a continuacion las tareas de cada uno de estos subitem.

ITEM.9.a.- HORMIGON ARMADQO PARA FUNDACIONES

|

Comprende este item el suministro, provision y transporte de los materiales, equipos y
mano de obra necesarios para la ejecucion de la fundacién del puente, segun se
indica en el plano correspondiente. g

Ejecutadas las excavaciones y ios perfilamiento de acuerdo a lo indicado en los item
que antecede, se procedera a iniciar los trabajos de fundacion de puentes de
hormigon armado, estableciéndose como cota definitiva la que resulte de los ensayos }
de suelos ejecutados previamente por el Contratista. 0

Comprende también el hormigén de nivelacion de 10 cm de espesor como minimo en §
la superficie de apoyo de la fundacién, el cual no tendra pago extra en el precio%
unitario del mismo. Se incluye toda la ejecucion de la armadura antisismica segun !
reglamentacion vigente.

E! hormigén tendra una cantidad minima de cemento de 350 kg/m3 y una resistencia
caracteristica a los 28 dias de 210 kg/cm2, Se extraeran probetas cada tres metros
cubicos de hormigon elaborado. La confeccion de probetas seran realizadas por la
i Contratista con la supervision de la Inspeccion.

4

4 §
Las armaduras seran de acero con tension de fluencia de 4200 kg/cm2 como minimo.  §

:
. Cémputo y certificacion:

Este item se computara y certificara por metro cubico de hormigdn armado terminado, :
incluyéndose en el precio unitario materiales, mano de obra, equipo, etc., y todo lo
necesario para la correcta terminacion de los trabajos.

Quedan incluido en el time los estudios de suelos necesarios a los efectos de 3
establecer a cota de apoyo de cada uno de los puentes a ejecutar. 3

ITEM.9.b.- HORMIGON ARMADO PARA LOSAS Y VIGAS

Comprende este item el suministro, provision y transporte de los materiales, equipos y :
mano de obra necesarios para la ejecucion de la losa y vigas que conforman la
superestructura del puente, segin se indica en el plano correspondiente.

TR sl

|

El hormigon tendra una cantidad minima de cemento de 350 kg/m3 y una resistencia
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caracteristica a los 28 dias de 210 kg/cm2, Se extraeran probetas cada tres metros
cubicos de hormigdn elaborado. La confeccidon de probetas seran realizadas por Ia
Contratista con la supervisién de la inspeccidn.

Las armaduras seran de acero con tension de fluencia de 4200 kg/cm2 como minimo.
Las dimensiones a dar a las estructuras seran las indicadas en los plaros
correspondientes, respondiendo en cada caso al tipo de puente establecido en cada
progresiva. En todos los casos quedaran incluid dentro de este subitem los trabajos
necesarios para completar las losas de aproximacién de acuerdo a planos.

Computo v certificacioén:

Este item se computara y certificara por metro cubico de hormigdn armado terminado,
incluyéndose en el precio unitario materiales, mano de obra, equipo, etc., y todo lo
necesario para la correcta terminacion de {os trabajos.

ot A A




AR NASEAZ AN

S S e

BTN e

DIQUE DERIVADOR DE TUHAMA | PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | pyging 14
Provincia de Santiago del Estero

(P

ITEM.10.- COMPUERTAS

Comprende este item el célculo, la provision y colocacién de compuertas planas con
sus correspondientes mecanismos de elevacion, a ubicarse segun las indicaciones de
planos.

El Contratista debera presentar para su aprobacion los planos completas de las
compuertas y sus mecanismos, con sus dimensiones, juntas, etc., y memorias de
calculos correspondientes.

Las compuertas tendrén la forma requerida por la seccion donde iran colocadas. El
deslizamiento serd mediante rodillos y para lograr la estangueidad se utilizaran juntas :

de goma sintética tipo normal tanto en los costados como en su parte inferior,

Las chapas y perfiles a emplearse no deberan presentar sopladuras ni impurezas. Las
caras y superficies deberan ser perfectamente lisas, sin abolladuras ni fisuras. Todas
las uniones seran soldadas, se colocaran en obra y deberan gquedar perfectamente
niveladas y equilibradas, de modo gue su accionamiento sea suave, sin rozamientos y
sin producir torsiones en ta misma.

. Todos los perfiles y chapas a utilizar se aprovecharan en su longitud maxima y no
permitiran uniones intermedias.

Las guias laterales se tomaran perfectamente al hormigén y se prolongaran por §

encima del nivel de la pasarela para alojar a las mismas en su posicion mas elevada.

Para asegurar la verticalidad y mejor deslizamiento de las compuertas, se vincularan
a las pilas o muros una vez construidos los mismos, hormigonandose el recinto
dejado ex — profeso en una segunda etapa.

El Contratista debera asegurar el prefecto accionamiento y verticalidad de las
compuertas, no considerandose concluido el item hasta tanto no se hayan efectuado
las pruebas de funcionamiento que la Inspeccion considere necesario.

Las compuertas y guias seran llevadas a la obra con dos mansc de pintura
anticorrosiva, siendo obligacidon del Contratista del Contratista conservarlas en buen
estado hasta tanto se aplique la pintura definitiva, consistente en dos manos de
esmalte sintético.

Se proveera un mecanismo de elevacidn para cada compuerta, a ubicarse en la
pasarela construida a tal fin, debiéndose respetar las dimensiones fijadas.

Cédmputo v certificacion:

Se computara y certificara por kg de compuerta y mecanismos provistos, colocados y
en perfecto funcionamiento, incluyéndose en el precio unitario el calculo, materiales,
mano de obra, prueba de control de funcionamiento y todo lo necesario parza la
correcta terminacién del item.
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- ITEM.11.- AFORADORES

Comprende el presente item la provision e instalacion de los sistemas de aforo
previstos en las obras de derivacion a lo largo de las canalizaciones, de acuerdo con
las progresivas indicadas.

Se consideran formando parte del item la ejecucién de la cdmara aguietadora, |a
conduccién de interconexién con el canal en PVC y todos los trabajos necesarios de
acuerdo a planos.

Forman parte del item la provision de reglas graduadas, las que seran colocadas
permitiendo su facit lectura. Asimismo la tapa de chapa a ser colocada para la
proteccion de la camara, la que sera colocada en su posicion, protegida con pintura
anticorrosiva y posteriormente pintada de acuerdo con las indicaciones de la
Inspeccion.

En cada una de las camaras seran colocados limnigrafos, los que a su vez seran
suministrados e instalados. Previc a la colocacion de los mismos seran presentados a
la Inspeccion para su aprobacion.

La Contratista entregara bandas limnigréaficas a los efectos de su reposicion por un
ano.

En todos los casos, colocados limnigrafo y regla graduada deberan realizarse las
pruebas correspondientes a efectos de garantizar su adecuado funcionamiento.

Compuio vy certificacion:

Se computara vy cerificara por unidad ejecutada, provista y en perfecto;

funcionamiento, incluyéndose en el precic unitario materiales, mano de obra, prueba
de control de funcionamiento y tcdo lo necesario para la correcta terminacion del item,
y en un todo de acuerdo con la aprobacion de la Inspeccion.

Quedan incluido en el precio la provisién e instalacion de reglas y limnigrafos y todos
los elementos metalicos previstos en los planos.
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ITEM.12.- CHAPAS PARTIDORAS

En las obras de derivacion previstas a lo largo de las canalizaciones se colocaran de
: adecuado de los caudales a cada uno de las areas.

é Las chapas y perfiles a emplearse no deberan presentar sopladuras ni impurezas. Las
i caras y superficies deberdn ser perfectamente lisas, sin abolladuras ni fisuras. De
existir uniones las mismas seran soldadas, se colocaran en obra y deberan quedar
; perfeciamente ubicadas.

Todos los perfiles y chapas a utilizar se aprovecharén en su longitud maxima y no
permitiran uniones intermedias.

‘ Las guias o soportes se tomaran perfectamente al hormigon y se prolongaran por
] encima del nivel de la pasarela para alojar a las mismas en su posicion.

Computo vy certificacion:

Se computaréd y certificara por unidad ejecutada, provista y colocada de acuerdo a
planos, incluyéndose en el precio unitario materiales, mano de obra, prueba de control

FroAiEbet it

todo de acuerdo con ta aprobacidn de la Inspeccion.

acuerdo a lo indicado en planos las chapas partidoras que permitiran el ordenamiento ;

de funcionamiento y todo lo necesario para la correcta terminacion del item, y en un |
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ITEM.13.- ENCACHADO

Este item comprende la ejecucién de una proteccion aguas debajo de las obras de 3

arte, a efectos de evitar erosiones en las estructuras.

L.a misma podra ser ejecutada con piedra que puede ir quedando como descarte de
estructura de hormigdén o bien por la conformacion de colchonetas las que se
rellenaran con materiales de didmetros compatibles. En este caso estas colchonetas
podréan ser maila de alambre tejido tipo romboidal de doble torsion o bien en el caso :
de que los materiales de relleno sean menores con mallas adaptadas.

Con respecto a este revestimiento pueden presentarse alterativas que permitan el
emplieo de materiales de menor costo propio del lugar. En este caso debera contarse
con la aprobacion previa de la Inspeccion a efectos de su posterior instalacion y
completamiento en obra.

2]

En todos los casos los materiales a emplear deberan garantizar su colocacion de
modo de concretar |a proteccion buscada.

Para la ejecucion de los trabajos se tendran en cuenta las dimensiones de estas
estructuras indicadas en los planos, o las aprobadas por la Inspeccion en &l caso de 1
que se aceptara una allernativa.

A

Computo y certificacion:

Se computara y certificara por unidad ejecutada, provista y colocada de acuerdo a
planos, incluyéndose en el precio unitario materiales, mano de obra y todo lIo
necesario para la correcta terminacién del item, y en un todo de acuerdc con ia
aprobacion de la Inspeccion.
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ITEM.14.- TRANSPORTE A DISTANCIAS MAYORES DE 500 m

Comprende este item el transpote de los materiales provenientes de las
excavaciones y que no sean utilizados cuando las distancias sean superiores a los
500 m.

En estos casos se podra efectuar el transporte con cualquiera de los medios que
disponga el Contratista, siempre que su eficiencia sea comprobada durante la
ejecucion y que no origine deterioros a |la parte de la obra ya ejecutada.

Dentro de las obligaciones del Contratista se incluye la de elegir el recorrido mas corto
para llevar el sobrante a los lugares que indique la Inspeccion. Dicho recorrido tendra
que ser aprobado por la misma. |

También debera preparar y mantener los accesos y salidas de los caminos de
circulacion,

Cuando en este transporte se produzcan dafios a la obra, calles o construcciones de

terceros, sean particulares u oficiales, el Contratista estara obligado a repararlos por
su exclusiva cuenta.

Computo y Certificacion:

Se computara y cedificard por m3 — km. de material transportado. A los efectos del

computo y posterior certificacion del presente item se medira la distancia entre los ;

centros de gravedad de los volumenes y el de zona destinada a la recepcion del
material, sin considerar los primeros 500 m.

El volumen transportado se medira por la cubicacion del terreno a excavar mediante
perfiles transversales antes y después de la operacion de un tramo y aplicando un
coeficiente de esponjamiento de 1,3,

La distancia sera medida solo en ida. En el precio unitario se incluye mano de obra, |

materiales, etc. y todo cuanto fuese necesario para la correcta ejecucion del item.
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ITEM.15.- ALAMBRADOS

Comprende este item la totalidad de los trabajos necesarios para la instalacion de
alambrados limites que deben colocarse segun indicaciones en planos,

Se ejecutaran utilizando postes enteros y medios postes reforzados de itin y cinco
hilos de alambre liso.

Los postes enteros tendran una longitud de 2,40 m y una circunferencia comprendida
entre 43 y 55 cm a los 86 cm de base y entre 27 y 36 en la punta, y los medics postes
reforzados entre 34 y 42 cm y entre 21 y 29 cm respectivamente y una longitud de
220m.

Deberan ser nuevos, derechos, sin nudos ni rajaduras, admitiendose una flecha
maxima de 10 cm tomada sobre la linea que une las extremidades del poste.

Lievara torniquetes dobles a una distancia de 150 m como maximo colocandose los
la zona donde se realicen los trabajos
Las varillas y varillones seran de quebracho blanco o curupay, 0 madera del lugar que

cubra estas condiciones.

cumplir con las Normas IRAM correspondientes, el alambre de puas sera de acero de
alta resistencia. 1o mismo que todos los accesorios, torniquetes, ataduras, etc.

Computo v certificacion

Se computara y certificara por km. (km.) de alambrado construido. En el precio del
item esta incluido la provision y el transporte de todos los materiales necesarios.

T e R R AR

que fueran necesarios a fin de asegurar el adecuado tensado dei alambrado en toda

En general el alambrado responderd a las caracteristicas dadas en los planos y i
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: ITEM.16.- TRANQUERAS

Comprende este item la provisién y colocacion de tranqueras, de acuerdo a planos
correspondientes.

La ejecucién de estas tranqueras respondera integramente a lo establecido en planos
del presente proyecto correspondiendo los materiales a las Normas [IRAM
correspondientes.

Los postes de fijacion de tranqueras seran de quebracho colorado con una
circunferencia minima de 0,33 tomada a los 0,86 m de la base, manteniéndose esta
situacion a tedo el largo del poste.

Seran también de quebracho colorado los postes constitutivos de la tranquera en si,
respondiendo en dimensiones a las caracteristicas especificas en planos.

Longitudinalmente se adicionara hierros redondos de diametro 12 mm, bulones y

bisagras de acuerdo a lo especificado en plano, tanto en los respecta a la forma,
como a materiales y dimensiones.

Computo vy certificacion:

Se computard y certificara por unidad, incluyéndose en el precio del item materiaies, :

mano de obra y todo cuanto resulte necesario para dejar correctamente terminado el
item a total satisfaccion de la Inspeccion.
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F — GENERALES

ITEM.1.- MONTAJE DE OBRADOR Y MOVILIZACION

|

Computo y Certificacion: g

Este item inciuye todas las tareas dedicadas a la instalacién completa del obrador y la
movilizacion de equipos y maquinarias a proveer por el Contratista.

Este item se computara y certificara en forma global (gl).

: El reconocimiento se efectuara en base a los porcentajes de avance que el g
Contratista haya declarado en su Plan de Trabajo del Contrato, estableciéndose como
plazo maximo para la provision completa un avance del 40 %, 30% y 30 % del total
del item a partir de la fecha establecida en el Pliego de Condiciones.

na

Dicho avance contara con la supervision y aprobacion de la Inspeccion de obra.

ITEM.2.- DESMONTAJE DEL OBRADOR

:
:
}
Incluye este item los trabajos necesarios para efectuar el desmontaje del Obrador y'

retiro de maquinarias y equipos utilizados durante |a ejecucion de |a obra.

Computo vy certificacion

Este item se computara y certificara en forma glebal (gl).
3
El reconocimiento se efectuard una vez que el Coniratista haya efectivizado estos
trabajos, luego de la Recepcion Provisional, respondiendo al Plan de Trabajos
aprobado oportunamente, contando con la verificacion y aprobacion de la Inspeccidon
de obra.

3
g
:ITEM.3.- REACONDICIONAMIENTO DE AREAS AFECTADAS ]
* ;
Este item incluye todas las tareas necesarias que el Contratista debe realizar a los

fines de dejar en condiciones adecuadas la zona de obra y el retiro de todo elemento
utilizado en la ejecucion de Ia misma.

Computo vy certificacion

Este item se computara y certificard en forma global (gl).
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Para el reconocimiento del pago del item la Inspeccion de obra debera haber
verificado su real cumplimiento.

ITEM.4.- GESTION AMBIENTAL

Comprende este item todas las tareas de seguimiento y control realizadas por
personal especializado, a los fines de verificar el cumplimiento de las leyes referidas
al tema, enunciadas en el Pliego de Condiciones Particulares, y un Programa de
Gestion Ambiental para el periodo de explotacion de |a obra.

Computo y certificacion

Este item se computara y certificard en forma global (gl).

T




