
ANTEPROYECTO DEFINITIVO DEL PUERTO DE ITUZAINGO

Cuadro N° A.V.3
PUERTO ITUZAINGO - COSTOS DE MANTENIMIENTO PRIMERA ETAPA

PRECIOS  DE CONSTRUCCION (SIN I.V.A.) A JULIO DE 2.000

N° DE ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO % PRECIO COSTO MANT COSTO
ORDEN UNITARIO ITEM ITEM ITEM RUBRO

1. OBRAS PRINCIPALES

1.1. PREPARACION DEL TERRENO

1.1.1. Preparación del terrenom2 36.000 1,35 48.600 0,00% 0,00
1.1.2. Movimiento de Suelo en desmontem3 298.000 1,50 447.000 0,00% 0,00 0

1.2. RELLENO

1.2.1. Relleno y compactación de arenam3 53.680 3,50 187.880 0,00% 0,00 0

1.3. ESTRUCTURA DE MUELLE

1.3.1. Tablestacado m2 2.400 375 900.000 0,75% 6750,00
1.3.2. Pilotes excavados - Estructura de Muellem 3 331 400 132.257 0,75% 991,93
1.3.3. Pilotes excavados - Duques de Albam3 301 600 180.864 0,75% 1356,48
1.3.3. Hormigón de vigas principalesm3 256 500 128.100 0,75% 960,75
1.3.4. Hormigón armado de losa de muellem3 336 470 157.920 0,75% 1184,40
1.3.6 Hormigón masivo Duques de Albam3 120 1.000 120.000 0,75% 900,00
1.3.7 Defensas de Muelleunid. 15 2.500 37.500 0,75% 281,25
1.3.8. Sistema de Defensas en Duques de Albaglobal 5 14.000 70.000 0,75% 525,00
1.3.9. Bitas de Amarre en Muelleunid. 4 2.000 8.000 0,75% 60,00
1.3.10. Bitas de Amarre en Duques de Albaunid. 10 2.000 20.000 0,75% 150,00
1.3.11. Protección contra la erosiónm2 6.453 55 354.915 0,75% 2661,86
1.3.12. Muros de Gaviones Lateralesm3 3.180 90 286.200 0,75% 2146,50 17.968

1.4. INFRAESTRUCTURA VIAL

1.4.1. Señalización global 100% 7.500 7.500 1,00% 75,00 75

1.5. TRATAMIENTOS ESPECIALES

1.5.1. Enripiado zona de almacenamiento y playam2 34.500 10,00 345.000 7,50% 25875,00 25.875

1.6. DEPOSITOS

1.6.1. Edificación para depósitos de cargas generalesm2 200 300 60.000 1,00% 600,00 600

1.7. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

1.7.1. Edificación  de oficinas administrativasm2 175 790 138.250 2,00% 2765,00 2.765

1.8. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

1.8.1. Enrieladura en recta y curvam 1.335 231 308.385 2,00% 6167,70
1.8.2. Aparatos de vía n° 2 25.000 50.000 2,00% 1000,00 7167,70

1.9. INSTALACIONES SANITARIAS DE INFRAESTRUCTURA

1.9.1. INSTALACION AGUA POTABLE

1.9.1.1. Planta potabilizadoraglobal 100% 5.000 5.000 2,00% 100,00
1.9.1.2. Tanque cisterna de 10 m3global 100% 6.000 6.000 2,00% 120,00
1.9.1.3. Tanque elevado de 10 m3global 100% 6.000 6.000 2,00% 120,00
1.9.1.4. Torre de 10 mts. para tanque elevadoglobal 100% 8.000 8.000 2,00% 160,00
1.9.1.5. Electrobombas de 5 m3 a 10 m.c.a.n° 3 1.500 4.500 2,00% 90,00
1.9.1.6. Válvulas de cierre y retenciónn° 10 250 2.500 2,00% 50,00
1.9.1.7. Válvulas de cierre de 2" n° 4 250 1.000 2,00% 20,00
1.9.1.8. Caño galvanizado m 830 6 4.980 2,00% 99,60
1.9.1.9. Accesorios n° 30 12 360 2,00% 7,20
1.9.1.10. Distribución interna en baños y cocinaglobal 100% 2.100 2.100 2,00% 42,00
1.9.1.10. Mano de obra global 100% 2.000 2.000 2,00% 40,00 849
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1.9.2. INSTALACIONES CLOACALES

1.9.2.1. Obras de nexo internasglobal 100% 9.200 9.200 2,00% 184,00 184

1.9.3. INSTALACIONES PLUVIALES

1.9.3.1. Desagües de PVC m 480 50 24.000 2,00% 480,00
1.9.3.2. Sumideros de HºAº con regilla metálican° 11 225 2.475 2,00% 49,50 530

1.10. RED ELECTRICA

1.10.1. Estación transformadoran° 1 30000 30.000 2,00% 600,00
1.10.2. Tablero principal n° 1 3500 3.500 2,00% 70,00
1.10.3. Tablero T1 n° 1 540 540 2,00% 10,80
1.10.4. Tablero T2 n° 1 1680 1.680 2,00% 33,60
1.10.5. Tablero T3 n° 1 320 320 2,00% 6,40
1.10.6. Tablero T4 n° 1 400 400 2,00% 8,00
1.10.7. Tablero T5 n° 1 420 420 2,00% 8,40
1.10.8. Tablero T6 n° 1 360 360 2,00% 7,20
1.10.9. Tablero TB n° 1 610 610 2,00% 12,20

1.10.10. Edificio de administraciónglobal 100% 1950 1.950 2,00% 39,00
1.10.11. Depósito de cargas generalesglobal 100% 710 710 2,00% 14,20
1.10.12. Taller de mantenimiento y vesturiosglobal 100% 870 870 2,00% 17,40
1.10.13. Sistema de iluminaciónglobal 100% 75200 75200 2,00% 1504,00
1.10.14. Tendido de cablesglobal 100% 55800 55800 2,00% 1116,00 3.447

1.12. CERRAMIENTO PERIMETRAL

1.12.1. Alambrado perimetral con postes olímpicosm 625 25,00 15.625 3,00% 468,75 469

2. MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS

2.1. GRUAS Y MAQUINAS MOVILES

2.1.1. Grúa de Muelle Gottwald HMK 170n° 1 2.200.000 2.200.000
2.1.3. Grúas de Patio n° 2 300.000 600.000

2.2. EQUIPAMIENTO DE PESAJE

2.2.1. Báscula para camionesn° 1 26.400 26.400 1,00% 264,00
2.2.2. Báscula para ferrocarriln° 0 28.800 0 1,00% 0,00 264

3. EXPROPIACIONESHa 32 1.000 32.000

TOTAL 60.193
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