ANTEPROYECTO DEFINITIVO DEL PUERTO DE ITUZAINGO

ITEM UNIDAD | CANTIDAD [ PRECIO % PRECIO LOSTO MANT
ORDEN UNITARIO ITEM ITEM ITEM RUBRO

1 OBRAS PRINCIPALES

1.1. PREPARACION DEL TERRENO

1.1.1. Preparacion d m2 17.000 1,35 22.950 0,00% 0,00
1.1.2. Movimiento d m3 70.000 1,50 105.000 0,00% 0,00 0

1.2 RELLENO

1.2.1. Relleno y conj m3 40.260 3,50 140.910 0,00% 0,00 0

1.3. ESTRUCTURA DE MUELLE

1.3.1. Tablestacado m2 1.600 375 600.000 0,75% 4500,00

1.3.2. Pilotes excav m3 254 400 101.736 0,75% 763,02

1.3.3. Pilotes excav: m3 0 600 0 0,75% 0,00

1.3.3. Hormigén de m3 197 500 98.280 0,75% 737,10

1.3.4. Hormigon arnf m3 252 470 118.440 0,75% 888,30

1.3.6 Hormigén ma m3 0 1.000 0 0,75% 0,00

1.3.7 Defensas de unid. 12 2.500 30.000 0,75% 225,00

1.3.8. Sistema de D global 0 14.000 0 0,75% 0,00

1.3.9. Bitas de Amal unid. 3 2.000 6.000 0,75% 45,00

1.3.10. Bitas de Amal unid. 0 2.000 0 0,75% 0,00

1.3.11. Proteccion co m2 3.827 55 210.485 0,75% 1578,64

1.3.12.  [Muros de Ga\ m3 1.590 90 143.100 0,75% 1073,25 9.810
1.4. INFRAESTRUCTURA VIAL|

1.4.4. Sefializacion global 0% 1.000 1.000 1,00% 10,00 10

15. TRATAMIENTOS ESPECIALES

15.1. Enripiado zon| m2 17.000 10,00 170.000 7,50% 12750,00 12.750

1.6. DEPOSITOS

1.6.1. Edificacion pg m2 200 300 60.000 1,00% 600,00 600

1.7. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

1.7.1. Edificacion d m2 0 790 0 2,00% 0,00 0
1.8. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

1.8.1. Enrieladura e m 1.331 231 307.461 2,00% 6149,22

1.8.2. Aparatos de n° 2 25.000 50.000 2,00% 1000,00 7149,22
1.9. INSTALACIONES SANITARIAS DE INFRAESTRUCTURA

1.9.1. INSTALACION AGUA POTABLE

1.9.1.1. Planta potabil global 0% 5.000 0 2,00% 0,00
1.9.1.2. |Tanque ciste global 0% 6.000 0 2,00% 0,00
1.9.1.3. Tanque elevi global 0% 6.000 0 2,00% 0,00
1.9.1.4. |Torre de 10 n global 0% 8.000 0 2,00% 0,00
1.9.1.5. Electrobombg n° 0 1.500 0 2,00% 0,00
1.9.1.6. |Vélvulas dec n° 1 250 250 2,00% 5,00
1.9.1.7. [Vélvulas de c n° 0 250 0 2,00% 0,00
1.9.1.8. |Cafio galvaniZ m 60 6 360 2,00% 7,20
1.9.1.9. Accesorios n° 0 12 0 2,00% 0,00
1.9.1.10. |Distribucion in global 0% 2.100 0 2,00% 0,00
1.9.1.10. |Mano de obr global 0% 2.000 0 2,00% 0,00 12
1.9.2. INSTALACIONES CLOACALES
1.9.2.1. Obras de nex global 0% 9.200 0 2,00% 0,00 0
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1.9.3. INSTALACIONES PLUVIALES
1.9.3.1. |Desagties de m 365 50 18.250 2,00% 365,00
1.9.3.2. Sumideros dg n° 6 225 1.350 2,00% 27,00 392
1.10. RED ELECTRICA
1.10.1. Estacion tran n° 1 0 0 2,00% 0,00
1.10.2. [Tablero princi n° 1 1500 1.500 2,00% 30,00
1.10.3. Tablero T1 n° 1 400 400 2,00% 8,00
1.10.4. (Tablero T2 n° 1 840 840 2,00% 16,80
1.10.5. Tablero T3 n° 0 320 0 2,00% 0,00
1.10.6. |Tablero T4 n° 1 400 400 2,00% 8,00
1.10.7. Tablero T5 n° 0 420 0 2,00% 0,00
1.10.8. [Tablero T6 n° 0 360 0 2,00% 0,00
1.10.9. Tablero TB n° 1 305 305 2,00% 6,10
1.10.10. [Edificio de ad global 0% 1950 0 2,00% 0,00
1.10.11. |Dep6sito de d global 0% 710 0 2,00% 0,00
1.10.12. (Taller de man| global 0% 870 0 2,00% 0,00
1.10.13. |Sistema de il{ global 100% 52640 52640 2,00% 1052,80
1.10.14. (Tendido de c{ global 100% 27900 27900 2,00% 558,00 1.680
1.12. CERRAMIENTO PERIMETRAL
1.12.1.  [Alambrado p§ m 260 25,00 6.500 3,00% 195,00 195
2. MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS
2.1. GRUAS Y MAQUINAS MOVILES
211, Graa de Muel n° 1| 2.200.000( 2.200.000
2.1.3. Gruas de Pati n° 2 300.000 600.000
2.2. EQUIPAMIENTO DE PESAJE
2.2.1. Béascula para n° 0 26.400 0 1,00% 0,00
2.2.2. Béscula para n° 0 28.800 0 1,00% 0,00 0
3. EXPROPIACI Ha 0 1.000 0
TOTAL 32.598
Cuadro N° A.V.4. Continuacién
PUERTO ITUZAINGO - COSTOS DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES SEGUNDA ETAPA
PRECIOS DE CONSTRUCCION (SIN I.V.A.) A JULIO DE 2.000
ACCESOS AL PUERTO
N° DE ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO % PRECIO LOSTO MAN1 COSTO
ORDEN UNITARIO ITEM ITEM ITEM RUBRO
1 INFRAESTRUCTURA VIAL
1.1. Terraplén de m3 0 5,10 0 0,50% 0,00
1.2 Enripiado con| m2 0 13.400,00 0 7,50% 0,00
1.3. Interseccion g global 0%]| 330.000,00 0 2,00% 0,00 0
2 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
2.1 Terraplén de m3 0 5,10 0 0,50% 0,00
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2.2 Via principal m 0 231,00 0 2,00% 0,00
2.3 Via playa de m 0 231,00 0 2,00% 0,00
2.4 Cambios unitario 0 25.000,00 0 2,00% 0,00

25 Mesa giratorig  unitario 0 50.000,00 0 2,00% 0,00 0

2 IMPREVISTQ global 652 652

TOTAL 652

TOTAL SEGUNDA ETAPA 33.250

ANEXO V

INFORME FINAL



