
ANTEPROYECTO DEFINITIVO DEL PUERTO DE ITUZAINGO

Cuadro N° A.V.4
PUERTO ITUZAINGO - COSTOS DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES SEGUNDA ETAPA

PRECIOS  DE CONSTRUCCION (SIN I.V.A.) A JULIO DE 2.000

N° DE ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO % PRECIO COSTO MANT COSTO
ORDEN UNITARIO ITEM ITEM ITEM RUBRO

1. OBRAS PRINCIPALES

1.1. PREPARACION DEL TERRENO

1.1.1. Preparación del terrenom2 17.000 1,35 22.950 0,00% 0,00
1.1.2. Movimiento de Suelo en desmontem3 70.000 1,50 105.000 0,00% 0,00 0

1.2. RELLENO

1.2.1. Relleno y compactación de arenam3 40.260 3,50 140.910 0,00% 0,00 0

1.3. ESTRUCTURA DE MUELLE

1.3.1. Tablestacado m2 1.600 375 600.000 0,75% 4500,00
1.3.2. Pilotes excavados - Estructura de Muellem 3 254 400 101.736 0,75% 763,02
1.3.3. Pilotes excavados - Duques de Albam3 0 600 0 0,75% 0,00
1.3.3. Hormigón de vigas principalesm3 197 500 98.280 0,75% 737,10
1.3.4. Hormigón armado de losa de muellem3 252 470 118.440 0,75% 888,30
1.3.6 Hormigón masivo Duques de Albam3 0 1.000 0 0,75% 0,00
1.3.7 Defensas de Muelleunid. 12 2.500 30.000 0,75% 225,00
1.3.8. Sistema de Defensas en Duques de Albaglobal 0 14.000 0 0,75% 0,00
1.3.9. Bitas de Amarre en Muelleunid. 3 2.000 6.000 0,75% 45,00
1.3.10. Bitas de Amarre en Duques de Albaunid. 0 2.000 0 0,75% 0,00
1.3.11. Protección contra la erosiónm2 3.827 55 210.485 0,75% 1578,64
1.3.12. Muros de Gaviones Lateralesm3 1.590 90 143.100 0,75% 1073,25 9.810

1.4. INFRAESTRUCTURA VIAL

1.4.4. Señalización global 0% 1.000 1.000 1,00% 10,00 10

1.5. TRATAMIENTOS ESPECIALES

1.5.1. Enripiado zona de almacenamiento y playam2 17.000 10,00 170.000 7,50% 12750,00 12.750

1.6. DEPOSITOS

1.6.1. Edificación para depósitos de cargas generalesm2 200 300 60.000 1,00% 600,00 600

1.7. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

1.7.1. Edificación  de oficinas administrativasm2 0 790 0 2,00% 0,00 0

1.8. INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

1.8.1. Enrieladura en recta y curvam 1.331 231 307.461 2,00% 6149,22
1.8.2. Aparatos de vía n° 2 25.000 50.000 2,00% 1000,00 7149,22

1.9. INSTALACIONES SANITARIAS DE INFRAESTRUCTURA

1.9.1. INSTALACION AGUA POTABLE

1.9.1.1. Planta potabilizadoraglobal 0% 5.000 0 2,00% 0,00
1.9.1.2. Tanque cisterna de 10 m3global 0% 6.000 0 2,00% 0,00
1.9.1.3. Tanque elevado de 10 m3global 0% 6.000 0 2,00% 0,00
1.9.1.4. Torre de 10 mts. para tanque elevadoglobal 0% 8.000 0 2,00% 0,00
1.9.1.5. Electrobombas de 5 m3 a 10 m.c.a.n° 0 1.500 0 2,00% 0,00
1.9.1.6. Válvulas de cierre y retenciónn° 1 250 250 2,00% 5,00
1.9.1.7. Válvulas de cierre de 2" n° 0 250 0 2,00% 0,00
1.9.1.8. Caño galvanizado m 60 6 360 2,00% 7,20
1.9.1.9. Accesorios n° 0 12 0 2,00% 0,00
1.9.1.10. Distribución interna en baños y cocinaglobal 0% 2.100 0 2,00% 0,00
1.9.1.10. Mano de obra global 0% 2.000 0 2,00% 0,00 12

1.9.2. INSTALACIONES CLOACALES

1.9.2.1. Obras de nexo internasglobal 0% 9.200 0 2,00% 0,00 0
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1.9.3. INSTALACIONES PLUVIALES

1.9.3.1. Desagües de PVC m 365 50 18.250 2,00% 365,00
1.9.3.2. Sumideros de HºAº con regilla metálican° 6 225 1.350 2,00% 27,00 392

1.10. RED ELECTRICA

1.10.1. Estación transformadoran° 1 0 0 2,00% 0,00
1.10.2. Tablero principal n° 1 1500 1.500 2,00% 30,00
1.10.3. Tablero T1 n° 1 400 400 2,00% 8,00
1.10.4. Tablero T2 n° 1 840 840 2,00% 16,80
1.10.5. Tablero T3 n° 0 320 0 2,00% 0,00
1.10.6. Tablero T4 n° 1 400 400 2,00% 8,00
1.10.7. Tablero T5 n° 0 420 0 2,00% 0,00
1.10.8. Tablero T6 n° 0 360 0 2,00% 0,00
1.10.9. Tablero TB n° 1 305 305 2,00% 6,10

1.10.10. Edificio de administraciónglobal 0% 1950 0 2,00% 0,00
1.10.11. Depósito de cargas generalesglobal 0% 710 0 2,00% 0,00
1.10.12. Taller de mantenimiento y vesturiosglobal 0% 870 0 2,00% 0,00
1.10.13. Sistema de iluminaciónglobal 100% 52640 52640 2,00% 1052,80
1.10.14. Tendido de cablesglobal 100% 27900 27900 2,00% 558,00 1.680

1.12. CERRAMIENTO PERIMETRAL

1.12.1. Alambrado perimetral con postes olímpicosm 260 25,00 6.500 3,00% 195,00 195

2. MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS

2.1. GRUAS Y MAQUINAS MOVILES

2.1.1. Grúa de Muelle Gottwald HMK 170n° 1 2.200.000 2.200.000
2.1.3. Grúas de Patio n° 2 300.000 600.000

2.2. EQUIPAMIENTO DE PESAJE

2.2.1. Báscula para camionesn° 0 26.400 0 1,00% 0,00
2.2.2. Báscula para ferrocarriln° 0 28.800 0 1,00% 0,00 0

3. EXPROPIACIONESHa 0 1.000 0

TOTAL 32.598

Cuadro N° A.V.4. Continuación
PUERTO ITUZAINGO - COSTOS DE MANTENIMIENTO INCREMENTALES SEGUNDA ETAPA

PRECIOS  DE CONSTRUCCION (SIN I.V.A.) A JULIO DE 2.000

ACCESOS AL PUERTO

N° DE ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO % PRECIO COSTO MANT COSTO
ORDEN UNITARIO ITEM ITEM ITEM RUBRO

1 INFRAESTRUCTURA VIAL

1.1. Terraplén de suelo seleccionado ccompactadom3 0 5,10 0 0,50% 0,00
1.2. Enripiado con estabilizado granular de 0.20 m de espesorm2 0 13.400,00 0 7,50% 0,00
1.3. Intersección con R.N.Nº 12global 0% 330.000,00 0 2,00% 0,00 0

2 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

2.1 Terraplén de suelo seleccionado compactadom3 0 5,10 0 0,50% 0,00
2.2 Vía principal m 0 231,00 0 2,00% 0,00
2.3 Vía playa de maniobram 0 231,00 0 2,00% 0,00
2.4 Cambios unitario 0 25.000,00 0 2,00% 0,00
2.5 Mesa giratoria unitario 0 50.000,00 0 2,00% 0,00 0

2 IMPREVISTOS global 652 652

TOTAL 652

            ANEXO V INFORME  FINAL
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TOTAL SEGUNDA ETAPA 33.250
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