
Ingº Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalación Oeste

de la Ciudad de San Miguel de Tucumán
Provincia de Tucumán

dic-00

ITEM Nº 4

SUB-BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO
Se prevé ubicar la planta en el baricentro del tramo.

D.E.T. = 5 Km Costo transporte              = 0,10 $/tn Km

Densidad de la sub-base = 2,15 tn/m3

I - Ejecución:
Equipos Potencia Costo diario

1 Planta fija completa 125 hp 450,0 $/d
1 Depósito de agua 0 hp 3,0 $/d
1 Tractor orugas c/ topadora p/ arrime del material 165 hp 449,0 $/d
1 Distribuidor de mezcla autopr. 50 hp 217,0 $/d
1 Rodillo vibrante comp. 110 hp 210,0 $/d
1 Tractor neumático 102 hp 110,0 $/d
1 Rodillo neumático autopr. 94 hp 158,0 $/d
1 Motoniveladora p/perfilado M. Merex T G 2 143 hp 268,0 $/d

789 hp 1.865,0 $/d

Rendimiento = 1.000 m3/d    x 2,15 tn/m3  = 2.150,0 tn/d

 Mano de Obra
Cantidad $/d

Oficiales: 7 x 26,8 = 187,3 $/d
Ayudantes: 8 x 24,4 = 195,6 $/d

382,9 $/d

Costo de ejecución: 2.247,9 $/d

Costo por tn = 2.247,9 $/d = 1,05 $/tn
2.150,0 tn/d

II - Provisión de agua:

Según análisis complementario Nº 1
0,17 m3/m3 x 2,58 $/m3       x 1 m3/tn       = 0,44 $/tn

III - Agregado pétreo natural:

Según análisis complementario Nº 2

Grueso:
0,35 tn/tn x 6,89 $/tn = 2,41 $/tn

Fino:
0,55 tn/tn x 5,71 $/tn = 3,14 $/tn

IV - Suelo seleccionado:

Según análisis complementario Nº 4
0,1 tn/tn x 3,47 $/tn = 0,35 $/tn
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V - Transporte de la mezcla:
5 Km  x 0,10 $/tn Km = 0,50 $/tn

COSTO = 7,88 $/tn

Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 4,16 $/tn

PRECIO = 12,04 $/tn

Precio por m3: 12,0 $/tn  x 2,15 tn/m3 = 25,89 $/m3

PRECIO ADOPTADO = 25,9 $/m3
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