Ing® Carlos E. Paleo CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Socio Gestor Proyecto de Circunvalacion Oeste
de la Ciudad de San Miguel de Tucuman
Provincia de Tucuman

ITEM N° 18
dic-00
CONSTRUCCION DE ALAMBRADOS
Segun plano tipo DPV (4 hilos lisos y 1 de puas)
| - MATERIALES:
- Postes torniqueteros: 0,006 n%m X 14,5 $/n° = 0,09 $/m
- Medios postes reforzados
incluido tornapuntas: 0,09 n%m X 10,2 $/n° = 0,92 $/m
- Varillones: 0,084 n°m X 0,8 $/n° = 0,07 $/m
- Varillas: 0,50 n%m X 0,8 $/n° = 0,38 $/m
- Alambre galvanizado n°® 11
para ataduras: 0,0060 r°/m X 38,4 $Ir° = 0,23 $/m
- Alambre de plas: 0,0033 ro/m X 24,3 $ir° = 0,08 $/m
- Alambre liso: 0,0040 r°/m X 45,8 $/r° = 0,18 $/m
- Torniquetes al aire n° 8: 0,005 n%m X 1,1 $/n° = 0,01 $/m
- Torniquetes dobles n® 1 1/2: 0,020 n%m X 2,9 $/n° = 0,06 $/m
2,01 $/m
Por transporte, descarga y acopio 5% 0,10 $/m
Costo material: 2,11 $/m
Il - COLOCACION:
Cantidad $/d
Oficiales : 1 X 26,8 = 26,76 $/d
Ayudantes; 5 X 24,4 = 122,22 $/d
148,98 $/d
Desgaste de equipos y herramientas 10 % = 14,90 $/d
Costo de colocacion: 163,88 $/d
Rendimiento: 130 m/d
163,9 $/d = 1,26 $/m
Costo porm. = 130 m/d
Costo total del Item
1°) Materiales 2,11 $/m
29) Colocacion 1,26 $/m
COSTO 3,37 $/m
Porcentaje a aplicar s/Costo = 52,8 % 1,78 $/m
PRECIO 5,15 $/m
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| PRECIO ADOPTADO = 5,2 $/m |
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